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1.- ANTECEDENTES

Uno de los objetivos del Departamento de Sostenibilidad de la Diputacidn Foral de Gipuzkoa es conectar
los nucleos de la provincia mediante infraestructuras que faciliten y potencien el transporte sostenible,
logrando el desarrollo de la calidad de vida de sus habitantes y la mejora de las condiciones
medioambientales.

Entre otros, en febrero de 2022 se licita la contratacién para la redaccién del Proyecto de Construccion
de la Via Ciclista Peatonal Villabona-Irura (Itinerario I-3: Donostia Beasain), redactado posteriormente
por GIRDER INGENIEROS.

En julio de 2024, el Departamento de Sostenibilidad de la Diputacién Foral de Gipuzkoa procede a licitar
el contrato para la ejecucién de los trabajos correspondientes al proyecto constructivo.

2.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente informe es describir y definir los trabajos vy fijar las condiciones técnicas
que regiran los servicios de Direccion Facultativa de la obra de CONSTRUCCION DE LA ViA
CICLISTA-PEATONAL VILLABONA-IRURA (ITINERARIO I-3: DONOSTIA BEASAIN). Los
trabajos seran los siguientes:

Tipo de asistencia: Direccion de obra

Clave de la obra: 2024/32-BI-LI

Clase de obra: Infraestructuras Viarias

Territorio: Gipuzkoa

Adjudicatario de la obra: sin adjudicar

Presupuesto de la obra: 2.590.058,25 euros. (IVA incluido)
Plazo de ejecucién del proyecto: 11 meses

El contrato incluira, entre otras, las siguientes actividades:

Tareas de adecuacion y coordinacién del proyecto previo al inicio de la obra.
Control de calidad de ejecucion de las obras de instalaciones incluyendo:

o Vigilancia de la correcta ejecucion.

o Control de calidad de materiales y equipos, incluyendo supervision de pruebas
en fabrica.

o Seguimiento de la planificacion y presupuesto.

o Proyecto de Liquidacion de Obra.

Asistencia técnica para las labores de coordinacion en materia de seguridad y salud,
gestion de residuos y clausulas sociales

Control del plan de aseguramiento de la calidad que formara parte del esquema director
de calidad que habra de integrar y completar la direccion de obra. Esta cuidara de:

o Evaluacién y correccién de los procedimientos del plan de aseguramiento de la
calidad presentados por el contratista adjudicatario.

o Seguimiento del programa de puntos de inspeccion.

o Supervision y evaluacion de las pruebas parciales y finales elaborando los
informes correspondientes.

o Informar puntualmente al contratista de los resultados de todos los ensayos,
controles, informes, etc. de control de calidad que se realicen tanto durante la
realizacion de las obras como durante el periodo de garantia.

o Informar a la direccién del contrato puntual y periédicamente.
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Relacion con terceros para correcta coordinacion y ejecucion de la obra.

En general cualquier tarea de asistencia técnica necesaria para la correcta puesta en
servicio de la nueva instalacion.

Seguimiento audiovisual de la obra

3.-DEFINICION DE LAS PERSONAS FiSICAS O JURIDICAS IMPLICADAS,
COMPETENCIAS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES.

3.1. Definicién de las personas fisicas o juridicas implicadas.
3.1.1. Director de Obra

Es el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, o persona con titulacion profesional equivalente
si es extranjera, responsable de los trabajos objeto del presente Contrato segun se definen en el
presente Pliego. Es el Director facultativo de las Obras. Sera, a la vez, Delegado del Consultor
en el contrato objeto de este Pliego.

3.1.2. Direccion de Obra

Por DIRECCION DE OBRA se entiende el equipo de colaboradores del Director de Obra que,
con titulacion adecuada y suficiente sea directamente responsable de la comprobacién y
vigilancia de la correcta realizacién de las obras a las 6rdenes del Director de Obra y que
desarrollaran su labor en funcién de las atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o de
sus conocimientos especificos. Estos colaboradores seran entre otros: asistente/a de director de
obra, especialista en medio ambiente, topdgrafo/a, vigilante y administrativo/a. Dentro del
alcance de sus actuaciones esta también la de supervision, coordinacion e integracion del control
de calidad.

3.1.3. Coordinador/a de Seguridad y Salud

Sera la persona encargada de que durante la ejecucion de las obras y en el seguimiento de los
contratos de servicios para la elaboracion de proyectos se cumplan las disposiciones legales
vigentes en esta materia.

En lo relativo a la ejecucion de obras, la persona Coordinadora de Seguridad y Salud asignada
estara integrada en la Direccién Facultativa de la obra con las funciones que le atribuye el RD
1627/1997, de 24 de octubre, sera nombrada por la Direccion General de Transicion Ecologica.

3.1.4. Contratista

Se entiende por CONTRATISTA, en referencia al Contrato de Obras correspondiente a la obra
sometida al presente Contrato, a la parte contratante obligada a ejecutar la misma.

3.1.5. Delegado en Obra del Contratista

Se entiende por Delegado en Obra del Contratista, al Técnico expresamente nombrado por el
Contratista y aceptado por la Administracion para:

o Ostentar la representacion del CONTRATISTA en todos los actos derivados del
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

o Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las 6rdenes recibidas
de la Direccion de la Obra. De acuerdo con el Pliego de Clausulas Administrativas del
Contrato de Obras sera al mismo tiempo el Jefe de Obra.
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3.2. Funciones y competencias
3.2.1. Competencias y funciones del Director de Obra.

El Director de Obra desempenara las funciones de director facultativo de las obras, dirigiendo,
controlando y supervisando la actuacion del Contratista, a fin de que los trabajos sirvan de la
mejor forma a los intereses de la Administracion. En los puntos siguientes se definen las
funciones especificas teniendo en cuenta que el Director de Obra debera:

o Definir las prioridades de actuacién, cuando sea preciso.

o En el caso en que sea imprescindible una modificaciéon de unidades de obra o de nuevas
unidades, habran de ser informadas para su aprobacién por el Director del Contrato. En
cualquier caso el Director de Obra estudiara, si procediera, al menos dos alternativas
constructivas de la modificacién o de las nuevas unidades.

o Ser responsable del Control de Calidad, de la exactitud de las tomas de muestras,
ensayos, controles, verificaciones e informes de calidad que se realicen y de las
decisiones ejecutivas que de tal Control se deriven.

3.2.2. Funciones de la Direccion de Obra

El Director de Obra para ejercitar sus funciones contara con los medios personales y materiales
aportados por el presente Contrato, con los que debera conformar un equipo perfectamente
integrado. La participacion del personal en las funciones de la Direccidon y en sus competencias
se llevara a cabo en los términos derivados del organigrama del equipo, que debera contar con
la aprobacion del Director del Contrato.

Basicamente la Direccion de Obra actuara como defensora y administradora de las obras, en
representacién de la Direccidon General de Transicion Ecolégica, hasta la recepcién de las
mismas, por lo que cuidara de la exacta ejecucion del proyecto tanto en sus aspectos técnicos
como econdémicos y de plazo, realizando el control desde su inicio hasta la recepcion definitiva,
incluyendo una asistencia a consultas y posibles revisiones de la obra.

Las funciones y actividades de la Direccién iran encaminadas a los siguientes objetivos:
o Conseguir del Contratista el cumplimiento de las condiciones del Contrato de Obras.

o Garantizar la ejecucién de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, y a
las modificaciones debidamente aprobadas y al programa de trabajos.

o Comprobar que los medios personales y materiales del Contratista, asi como sus
medidas de control y procedimientos garantizan la calidad exigida en las
especificaciones del Proyecto o del Contrato.

o Resolver las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacién de los
documentos del Proyecto siempre que no se modifiquen las condiciones del
Contrato.

o Estudiar las incidencias o problemas planteados en la obra que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion.

o Controlar que efectivamente se produce la calidad deseada mediante los necesarios
ensayos de materiales y unidades de obra afadidos al autocontrol del Contratista,
asi como mediante la inspeccion directa de personal experimentado.
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o Controlar las clausulas sociales con el objetivo de verificar como minimo que:

o La empresa Contratista y sus subcontratistas aplican, como minimo, las
condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la Construccién y Obras
Publicas de Gipuzkoa.

o Se cumple las medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.

o Secumple con la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacion.

o Supervisar el cumplimiento de las condiciones de Seguridad y Salud laboral.

o Atender especialmente la problematica de caracter medioambiental, conjuntamente
con las demandas de terceros afectados.

o Control de la Gestidon de Residuos de la empresa adjudicataria de obra.

3.2.2.1 Funciones Especificas del Coordinador de Seguridad y Salud

Los trabajos a realizar son los propios de la Coordinacion de Seguridad y Salud tal y como se
especifican en los articulos 9 y 10 del R.D. 1627/1997 y que se pueden resumir en las siguientes
funciones, siendo estas de forma enunciativa y no limitativa:

- Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad:

o

o

Al tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o
sucesivamente.

Al estimar la duracion requerida para la ejecucion de estos distintos trabajos o
fases de trabajo.

Estableciendo los procedimientos oportunos para controlar el cumplimiento que
hace la empresa Contratista de la obra o empresa contratada para la elaboracion
del proyecto de sus obligaciones en materia de formacion e informacion de las
personas trabajadoras empleadas en la obra (propias y de subcontratistas) o
personas trabajadoras empleadas para la elaboracién del proyecto.
Estableciendo los procedimientos oportunos para controlar el cumplimiento que
hace la empresa Contratista de la obra o empresa contratada para la elaboracion
del proyecto de sus obligaciones en materia de vigilancia de la salud de acuerdo
con lo requerido por la legislacién vigente y las caracteristicas particulares de las
unidades de obra a ejecutar.

- Informar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud con anterioridad a la fecha de inicio de
las obras, asi como las modificaciones posteriores en su caso, presentado por la
empresa Contratista adjudicataria de las obras. El Plan anteriormente indicado nunca
podra acarrear una disminucion de los niveles de seguridad originariamente previstos.
En este sentido, el informe de la persona Coordinadora indicara de forma explicita si el
Plan de Seguridad y Salud se adapta de forma concreta a las condiciones de la obra a
la que se aplica.

- Se encargara de tutelar la apertura del centro de trabajo de la empresa Contratista ante
la autoridad laboral competente, lo que sera necesario realizar, con anterioridad al
comienzo de la obra. Entregara una copia de dicha apertura a la Direccion de Obra y
controlara su visibilidad en obra.



Gipuzkoako Diputacién Foral
Foru Aldundia de Gipuzkoa

Jasangarritasun Departamento de
Departamentua Sostenibilidad

Coordinar las actividades de la obra y las que se generen en la elaboracion del proyecto
para garantizar que la empresa Contratista, o adjudicataria del contrato de servicios, vy,
en su caso, las empresas subcontratistas y trabajadoras o trabajadores auténomos
apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accion preventiva que
se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales durante la
ejecucion de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el articulo
10 del Real Decreto 1627/1997.

La persona Coordinadora de Seguridad y Salud se compromete a tutelar la obtencion
del Libro de Subcontratacion por parte de la empresa Contratista de la obra, asi como
comprobar revisando semanalmente dicho documento que se cumple la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

La persona responsable de la Coordinacion de Seguridad y Salud solicitara por escrito a
la empresa Contratista de la obra el Plan de seguridad y salud y toda la documentacion
de prevencion de riesgos laborales, al inicio de la obra y siempre que hubiera una nueva
incorporacion, y que sea necesaria para el desarrollo de los trabajos recogidos en el
presente capitulo. En concreto:

o Relativa a la empresa y sus subcontratas: RLC, RNT, evaluacién de riesgos,
FDS de productos quimicos, modalidad de organizacion preventiva adoptada,
nombramiento de recurso preventivo, listado de trabajadores y trabajadoras,
magquinaria y herramientas, inscripcion en el REA, adhesion al PSS, etc.

o Respecto a las personas trabajadoras propias, subcontratadas o auténomas:
alta en la Seguridad Social, certificado de informacién del PSS, formacién de 2°
ciclo, formacién/informacion de riesgos del puesto de trabajo, autorizaciéon de
uso de maquinaria y formacién especifica, apto médico, entrega de EPI’s, etc.

o Respecto ala maquinaria utilizada: marcado CE, declaracion CE de conformidad
y manual de instrucciones, etc.

En un plazo méaximo de 2 dias desde la entrega por parte de la empresa Contratista de
la obra del Plan de seguridad y salud o de sus anexos se emitira el correspondiente
informe favorable para su aprobacidn por la Administracion (en caso de los
procedimientos, estos se aprobaran directamente por la persona CSS). Cuando el
informe fuera desfavorable, requerira a la empresa Contratista de la obra la introduccion
de las modificaciones que sean necesarias.

Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la
Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en todas las ubicaciones de las obras.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos
de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder
a la obra, y comprobacion del cumplimiento del Real Decreto 216/1999.

La ultima semana de cada mes entregara a la Direcciéon de Obra la relacion valorada de
las unidades del Plan de seguridad y salud de ese mes que sean objeto de abono para
que esta medicion a origen se incluya en la certificacion.

Informar a la Direccién Facultativa de las visitas realizadas a las obras y al ambito de los
proyectos, asi como sobre el grado de cumplimiento por parte de la empresa
adjudicataria del Plan de Seguridad y Salud. También se indicaran las irregularidades
encontradas y las medidas de proteccién empleadas complementadas con un reportaje
fotografico. Esto se materializar& mediante un acta de visita que se remitira a
continuacion de cada visita mediante e-mail a la Direccion de la Obra, en formato PDF
mecanografiado en el que se incluira un reportaje fotografico de los puntos
inspeccionados.
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- Paralizar los tajos, o0 en su caso la totalidad de la obra, en circunstancias de riesgo grave
e inminente para la seguridad y salud de las personas trabajadoras, informando
inmediatamente a la Direccion de Obra. En otros casos, en los cuales no concurran
circunstancias de riesgo grave e inminente, la paralizacion sera realizada de forma
coordinada con la Direccion de Obra.

- Remitir copias de las anotaciones en el Libro de Incidencias, en caso de riesgo grave o
de reiteracion de incumplimientos, a la Inspeccién de Trabajo en un plazo no superior a
24 horas, segun el articulo 14 del RD 1627/1997.

- Indicar a la empresa Contratista las modificaciones precisas en el Plan de Seguridad y
Salud, al efecto de garantizar las condiciones de Seguridad y Salud previstas en la
normativa y en el Estudio de Seguridad. Le corresponde, asimismo, la interpretacién de
dichas condiciones.

- Analizar y, en su caso, aprobar, las modificaciones del Plan de Seguridad y Salud
propuestas por la empresa Contratista, en funcién del proceso de ejecucion de la obra.

- Analizar las sugerencias y alternativas que pudieran presentar cualquiera de los
intervinientes en la ejecucion de la obra o de la elaboracion del proyecto.

En general, el numero y ritmo de las visitas a obra tendra por objetivo realizar un correcto
seguimiento de los trabajos. Esto dependera de los riesgos existentes en los distintos tajos y
fases de obra, y se adaptara al ritmo de avance de los trabajos. Como referencia, se considera
un minimo de dos visitas por semana, coincidiendo al menos una de ellas con la visita de la
Direccién de Obra.

3.2.2.2 Funciones Especificas del Control de Gestion de Residuos (por el Especialista
en Medio Ambiente)

Los trabajos comprenderan todas las labores propias de la persona responsable en materia de
Gestion de Residuos, realizando las funciones sefaladas en este Pliego y en la reglamentacion
vigente, de acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccion y demolicion y el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por
los que se regulan la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion en el
ambito de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, y otra normativa complementaria aplicable o
actualizaciones de la legislacion vigente.

Los trabajos a realizar se resumen en las siguientes funciones:

- Asegurar la aplicacion de los principios generales de la gestion de residuos:

- Enun plazo maximo de 2 dias desde la entrega por parte de la empresa Contratista de
la obra del Plan de Gestion de Residuos, se emitira el correspondiente informe favorable
para su aprobacion por la Administracion. Cuando el informe fuera desfavorable,
requerira a la empresa Contratista de la obra la introduccién de las modificaciones que
sean necesarias. Ademas, solicitara a la empresa Contratista las modificaciones del
PGR durante la ejecucién de la obra, si las hubiera, y redactara un informe, para ser
aprobadas por la Promotora (productora). En particular, se deberan verificar los
siguientes aspectos del PGR presentado por la empresa Contratista:

o Que analiza, estudia, desarrolla y complementa los aspectos planteados en el
Estudio de Gestion de Residuos, EGR.

o Que las empresas transportistas/gestoras a los que se destinaran los residuos
cuentan con la autorizacion correspondiente para el transporte/gestion de dichos
residuos.

o Que el documento ha sido redactado con el criterio de que “es de, por y para la
obra”.
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Que se define a la persona responsable de la correcta ejecucion del PGR.

Que las empresas transportistas/gestoras a los que se destinaran los residuos
cuentan con la autorizacién correspondiente para el transporte/gestion de dichos
residuos.

Que no se han modificado los precios unitarios de las partidas del EGR, y que
no incluyen partidas que en ningun caso deben ser abonadas por la DFG.

Que las mediciones estimadas de produccion de residuos son coherentes con el
proyecto constructivo. No se informara favorablemente un PGR cuyo
presupuesto sea superior al de licitacion.

Que se incluyen certificados de los laboratorios que van a realizar las
evaluaciones de calidad de los Residuos de Construcciéon y Demolicion (RCD)
que se vayan a reutilizar en la obra, en su caso.

Que se incluye la Hoja de Normas del PGR en la que se informe de las normas
basicas que se implantaran en la obra para garantizar la separacion obligatoria
en origen (SOO).

Formato de los carteles que se vayan a utilizar en el Punto Verde y el Punto de
Peligrosos.

Aprobacién del Plan de desamiantado por parte de la Autoridad Laboral (en caso
de que lo haya en la obra), facilitado por la empresa subcontratada a tal efecto.

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que la empresa Contratista y, en su
caso, las empresas subcontratistas y trabajadoras y trabajadores auténomos apliquen
de manera coherente y responsable los principios de la gestion de residuos que se
recogen en el articulo 7 del Decreto 112/2012 durante la ejecucion de la obra.

- Durante la ejecucién de los trabajos se comprobara la correcta implantacion de las
medidas planteadas en el PGR. En las visitas periddicas a obra se controlaran los
siguientes aspectos:

o

Que las medidas de prevencion de residuos planteadas estan siendo llevadas a
cabo de manera efectiva segun lo aprobado en el PGR.

Se comprobara exhaustivamente que las distintas fracciones de residuos estan
siendo segregadas de forma correcta, en base a lo indicado en el PGR
aprobado.

Que el punto verde y las zonas de acopio intermedias no contienen residuos
peligrosos que puedan contaminar el resto de fracciones de RCD.

Que todos los contenedores o zonas de acopio incluyen la sefializacion
correspondiente en base a la legislacion vigente.

Que los residuos peligrosos generados estan cumpliendo con los requisitos de
almacenamiento, sefalizacion y gestion exigidos por la legislacion vigente.

- Control documental de los aspectos relacionados con la gestion de residuos. A lo largo
de las obras se recabara de la empresa Contratista la siguiente documentacion:

o

Justificante de la informacién impartida a las personas trabajadoras, empresas
subcontratistas y trabajadoras y trabajadores autdbnomos sobre la gestion de los
RCDs en obra.

Hojas de control de cambio del PGR.

Copia de las autorizaciones de Transportistas y empresas Gestoras de residuos.
Documentos de aceptacion (DAs), Documentos de seguimiento y control
(DSCs), Documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos (DCSs),
etc.

Documentacion de verificacion del destino de los materiales que no generen
DSCs.
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o Documentacion acreditativa de la gestidon realizada con las tierras y piedras
valorizadas en otras obras o rellenos segun la orden APM1007/2017.

o Justificante de entrega en relleno autorizado de tierras y rocas no contaminadas.

o Certificado de gestion de material en otro centro de trabajo (identificando
procedencia, residuo, cantidad, destino final, etc.).

o Todala documentacion necesaria para la redaccion del Informe Final de Gestion
de RCDs conforme al contenido del Anexo Ill del Decreto 112/2012.

- Informar a la Direccién Facultativa de las visitas realizadas a las obras, asi como sobre
el grado de cumplimiento del PGR por parte de la empresa adjudicataria. También se
indicara el estado de las obras en materia de gestion de residuos, asi como las
irregularidades encontradas y las medidas correctoras adoptadas complementadas con
un reportaje fotografico. Dicho informe se remitira a continuacién de cada visita mediante
e-mail a la Direccion de Obra, en formato PDF, en un documento unico, mecanografiado
y acompanado del reportaje fotografico de los puntos inspeccionados. En el informe
también se incluira la documentacion aportada por la empresa Contratista segun lo
indicado en los puntos anteriores.

- Paralizacién de la actividad productiva cuando se esté contaminando directa o
indirectamente el suelo, las aguas, el aire o cualquier otro medio con productos nocivos
para el medio ambiente, informando inmediatamente a la Direccion de Obra, en
circunstancias de riesgo grave e inminente. En otros casos, en los cuales no concurran
circunstancias de riesgo grave e inminente para el medio ambiente, la paralizacion sera
realizada de forma coordinada con la Direccién de Obra.

- Solicitar por escrito a la empresa Contratista de la Obra los DSC que acrediten que los
residuos han sido gestionados correctamente, tal y como se recoge en el Decreto
112/2012, asi como en el Plan de Gestion de Residuos aprobado.

- Laultima semana de cada mes entregara a la Direccion de Obra la relacion valorada de
las unidades del Plan de Gestion de Residuos de ese mes, basada en la documentacion
de seguimiento y control, que sean objeto de abono para que esta medicion a origen se
incluya en la certificacion. En el caso de detectarse mediciones superiores o inferiores a
las previstas o de generarse un residuo no contemplado anteriormente, se incluiran
igualmente en las certificaciones mensuales.

- Elaboraciéon de un informe final de gestion de residuos con el contenido y alcance
detallados en el articulo 6 y en el anexo Il del Decreto 112/2012, para su posterior firma
conjunta con la Direccion de Obra. Debe custodiarse durante un minimo de 5 afios.
Eventualmente podra ser necesario proceder a su verificacion, para lo cual se tramitara
dicha verificacion ante el correspondiente Colegio Profesional en nombre de la Direccién
Facultativa.

En general, el numero y ritmo de las visitas a obra tendrd por objetivo realizar un correcto
seguimiento de los trabajos. Esto dependera de las fases de obra, y se adaptara al ritmo de
avance de los tajos. Como referencia, se considera un minimo de una visita por semana,
coincidiendo al menos dos veces por mes con la visita de la Direccién de Obra.

3.2.2.3 Oftras funciones: Seguimiento audiovisual de las obras

El equipo de la Direccién de obra realizara el seguimiento audiovisual de las obras consistente
en vuelo mediante dron por todo el ambito de la obra, asistido por piloto de dron y fotégrafo,
edicion posterior del video, tratamiento y edicidon de imagenes de alta definicion, envio del vuelo
y fotografias a la propiedad, con periodicidad mensual.

Al final de las obras se debera realizar una recopilacion de las imagenes para generar un video
final de las obras.
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4.-EQUIPO DE LA DIRECCION DE OBRA

Se entiende por tal el conjunto de personas destinadas a la Direccién de las Obras para realizar
debidamente las funciones indicadas en los articulos anteriores y los trabajos y actividades
citados en los siguientes. El equipo de Direccidon de Obra estara constituido al menos por el
personal que figura en el Anejo n° 1.- DOTACION DE PERSONAL del presente Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Donostia, a 11 de julio de 2024

IMANOL Digitalki sinatuta INAKI PUGA Fim}%‘i‘:(ﬁ;‘ﬂtg/'\me”te
norengandik: IMANOL _ F;S:EYO - 15993275H
ORBEGQOZ QO oreecozo aizPurUA PUEYO Fecha: 2024.07.12
Data: 2024.07.11 15993275H 11:43:55 +02'00
AIZPURUA 13:1839+0200
Ing. Civil — Transicién Ecoldgica Jefe de Servicio — Transicion Ecolégica
Dpto. Sostenibilidad Dpto. Sostenibilidad
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Gipuzkoako
Foru Aldundia

Jasangarritasun
Departamentua

ANEJO N°1

Diputacién Foral
de Gipuzkoa

Departamento de
Sostenibilidad

DOTACION DE PERSONAL

Dotacion minima de personal que integrara el equipo consultor con su titulacion y especializacion,
cargo, experiencia y dedicacién al contrato:
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PERFIL ‘L\E';'(gs PRECIO/UNIDAD | DEDICACION (%) | €/mes Meses | TOTAL (€)
Director de Obra
(ICCP o 10 10.000,00 € 15% 1.500,00 € 11 16.500,00 €
equivalente)
Asistente al
zrge:;‘i’;iecgzlr: 10 6.000,00 € 15% 900,00 € 11 9.900,00 €
equivalente)
Especialista Medio
Ambiente (Lic.
Ciencias 5 4.500,00 € 10% 450,00 € 11 4,950,00 €
ambientales o
equivalente)
Administrativo - 2.500,00 € 5% 125,00 € 11 1.375,00 €
Vigilante - 2.800,00 € 50% 1.400,00 € 11 15.400,00 €
Topdgrafo - 6.000,00 € 5% 300,00 € 11 3.300,00 €
Servicio de
Coordinacion de
Seguridad y Salud y 5 6.000,00 € 25% 1.500,00 € 11 16.500,00 €
Control de
Clausulas Sociales
TOTAL (€) | 67.925,00 €
RESUMEN ud Meses Precio/mes Total
PE-II-%(;-(I-)?\ILAL - - - 67.925,00 €
VEHICULOS 1 11 500,00 € 5.500,00 €
EDICION 1 11 100,00 € 1.100,00 €
SEGUIMIENTO
AUDIOVISUAL 1 11 1.000,00 € 11.000,00 €
DE LA OBRA
Subtotal 85.525,00 €
GG+ BI (19) 16.249,75 €
TOTAL (sin IVA) 101.774,75 €
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