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Espediente zk.: TUR002 

Xedea: Tolosaldeko Lurralde Plan Orokorraren barruko obrak egiteko kontratua: 4. ardatzaren 
(Lehiakortasuna) 1. eta 3. jarduketak (Eskaintza kultural turistikoa sortzea eta hobetzea), Berreskuratze, 
Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan (Europar Batasunak finantzatua - NextGenerationEU). 

1. lotea: Asteasuko Udalaren beheko solairuko lokala birgaitzea, "Muskerraren bidea" interpretazio-zentro gisa 
erabiltzeko 

2. lotea: dutxa berriak egitea, bainugela finkatuetan dutxa batzuk egokitzea eta iturri berri bat jartzea Larraitz 
auzoan, Abaltzisketan 

 

Objeto: Contrato de ejecución de obras integradas en el PSTD de Tolosaldea: actuaciones 1 (Creación y 
mejora de la oferta cultural turística) y 3 (Mejora de la oferta de turismo activo) del Eje 4 (Competitividad) 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU. 

Lote 1: Rehabilitación del local de planta baja del Ayuntamiento de Asteasu para su uso como centro de 
interpretación de “Muskerraren bidea” 

Lote 2: Ejecución de unas duchas nuevas, adaptación de unas duchas en unos baños consolidados y una nueva 
fuente en el barrio de Larraitz, Abaltzisketa 
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TOLOSALDEA GARATZENI OBRAK EGITEKO 
KONTRATUA 

ADMINISTRAZIO BALDINTZA PARTIKULARREN AGIRIA 

 

I.- KONTRATUAREN XEDEA ETA ALDERDI OROKORRAK 

1.- KONTRATUAREN XEDEA, APLIKATUKO ZAIZKION 
ARAUAK ETA ADJUDIKATZEKO MODUA 

1.1.- Kontratu honen xedea da Administrazioak onartutako 
proiektuko obrak egitea. Obrak agiri honen hasierako 
ezaugarrien taulako A) idatz zatian azaltzen dira. 

Kontratu hau Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia 
Planaren barruan sartzen da – Europar Batasunak 
finantzatua – NextGenerationEU. Ministro Kontseiluaren 
2021eko uztailaren 13ko Erabakiaren bidez onartu zen behin 
betiko, Europako Batzordeak 2021eko ekainaren 16an 
onartutako proposamena oinarri hartuta. 

Proiektuaren xedea Berreskuratze, Eraldaketa eta 
Erresilientzia Planaren 14. osagaian jasotako 1. inbertsioaren 
2. azpineurrian sartutako jarduketa bat da. Zehazki, 
Tolosaldeko Lurralde Plan Juridikoa, proiektu hau barne 
hartzen duena, Kontseiluaren Betearazpen Erabakiaren 218. 
helburuan kokatzen da, helmugetako jasangarritasun 
turistikoko planetarako aurrekontua esleitzeari buruzkoan, 
bai eta 220. mugarrian ere, helmugetako jasangarritasun 
turistikoko planak amaitzeari buruzkoan, eta 221. helburuan, 
helmugetako jasangarritasun turistikoko planak amaitzeari 
buruzkoan. 

 

1.2.- Obrak idatzitako proiektuaren arabera egingo dira 
(haren barruko memoria barnean dela); hau da, kontuan 
hartuko da proiektuan oinarrizko materialez eta obra 
unitateen elementuez ezartzen dena. Ondorio guztietarako, 
obren proiektua, administrazio baldintza partikularren agiri 
hau, ezaugarrien taula, baldintza teknikoen agiria eta horien 
eranskinak kontratu agiriak dira, eta halakoak diren aldetik 
alderdien eskubideak eta betebeharrak arautuko dituzte. 
Enpresa adjudikaziodunak kontratua formalizatzeko egintzan 
sinatu beharko ditu, onartzen dituela adierazteko. 

 

1.3.- Kontratazioa honako xedapen hauetan ezartzen denari 
lotuko zaie: agiri hau; baldintza teknikoen agiria; 9/2017 
Legea, azaroaren 8koa, sektore publikoko kontratuena 
(horren bidez Espainiako antolamendu juridikora aplikatzen 
dira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko 
otsailaren 26ko 2014/23/UE eta 2014/24/UE Zuzentarauak);  
1098/2001 Errege Dekretua, urriaren 12koa, Herri 
Administrazioen Kontratuen Legearen Araubide Orokorra 
onartzen duena (HAKLAO); Estatuaren obrak kontratatzeko 
administrazio klausula orokorren agiria (AKOA), abenduaren 
31ko 3854/1970 Dekretuak onartzen duena; Estatuko zein 
Euskal Autonomia Erkidegoko kontratuak arautzen dituzten 

CONTRATO DE OBRAS PARA TOLOSALDEA GARATZEN. 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES. 

I.- OBJETO  Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO 

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y 
FORMA DE ADJUDICACIÓN 

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la 
ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto 
aprobado por la Administración, descritas en el apartado A) 
del Cuadro de Características que figura al comienzo del 
presente Pliego. 

El presente contrato se enmarca en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por 
la Unión Europea – NextGenerationEU. Aprobado 
definitivamente por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 
de julio de 2021 sobre la base de la propuesta aprobada por 
la Comisión Europea el 16 de junio de 2021. 

El objeto del proyecto constituye una actuación incluida en 
la Inversión 1, submedida 2, comprendida en el 
Componente 14, del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. En concreto, el PSTD de Tolosaldea en el que 
se incluye este proyecto se enmarca en el Objetivo 218 de la 
Decisión de Ejecución del Consejo, relativo a la adjudicación 
del presupuesto para los Planes de Sostenibilidad Turística 
en Destinos, así como en los hitos 220, relativo a la 
finalización de los Planes de Sostenibilidad Turística en 
Destinos, y 221, relativo a la finalización de los Planes de 
Sostenibilidad Turística en Destinos. 

1.2.- La obra se ejecutará según el Proyecto de obras 
redactado, incluida la Memoria en todo lo referente a la 
descripción de los materiales básicos o elementos que 
forman parte de las unidades de obra. A todos los efectos, el 
Proyecto de obras junto con el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, el Cuadro de Características, 
el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus Anexos tendrán el 
carácter de documentos contractuales, y como tales 
regularán los derechos y obligaciones de las partes y 
deberán ser firmados en prueba de conformidad por la 
empresa adjudicataria en el acto de formalización del 
contrato. 

1.3.- La contratación se regulará por lo establecido en este 
Pliego, el de Prescripciones Técnicas, por Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento Jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP),  por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RGLCAP), así como por el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación 
de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 
de diciembre(PCAG) y por cualesquiera otras disposiciones 
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gainerako xedapen aplikagarri guztiak. 

 

Gainera, kontratua arau hauetan ezarritakoaren mende 
dago, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoaren 
esparruan finantzatzeari dagokionez: 

(a) 2021/241 (EB) Erregelamendua, Europako 
Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2021eko otsailaren 
12koa, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen 
duena. 

(b) 36/2020 Errege Lege Dekretua, abenduaren 30ekoa, 
Administrazio Publikoa modernizatzeko eta Berreskuratze, 
Eraldaketa eta Erresilientzia Plana gauzatzeko premiazko 
neurriak onartzen dituena. 

(c) HFP/1030/2021 Agindua, irailaren 29koa, Berreskuratze, 
Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren kudeaketa-sistema 
konfiguratzen duena. 

(d) HFP/1031/2021 Agindua, irailaren 29koa, Estatuko, 
Autonomia Erkidegoko eta Tokiko Sektore Publikoko 
erakundeek Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia 
Plana osatzen duten neurrien mugarrien eta helburuen 
betetze-mailaren eta aurrekontu- eta kontabilitate-
betearazpenaren jarraipena egiteko eman beharreko 
informazioaren prozedura eta formatua ezartzen dituena. 

(e) HFP/55/2023 Agindua, urtarrilaren 24koa, Berreskuratze, 
Eraldaketa eta Erresilientzia Plana gauzatzen duten 
prozeduretako interes-gatazkaren arriskuaren azterketa 
sistematikoari buruzkoa. 

(f) Gobernu Kontseiluaren 2022ko martxoaren 29ko 
Erabakia, "Berreskuratzeko, Eraldatzeko eta 
Erresilientziarako Plana betearaztean eskatzen diren 
iruzurraren aurkako baldintzak, interes-gatazka, finantzaketa 
bikoitza eta estatu-laguntzak eta ingurumenari egindako 
kalte ez esanguratsua estaltzeko neurrien plana" onartzen 
duena (Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko 
Harremanetarako zuzendariaren apirilaren 6ko 40/2022 
Ebazpenaren bidez argitaratua). 

1.4.- Kontratua prozedura irekiaren bitartez adjudikatuko da; 
prozedura hori SPKLko 156 - 158 bitarteko artikuluek eta 
HAKLAOko edo horren ordezko arau xedapeneko artikulu 
egokiek arautzen dute. 

2.- KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA, LIZITAZIOAREN 
OINARRIZKO AURREKONTUA ETA LIZITAZIO OINARRIA. 
GEHIENEKO AURREKONTUA ETA UNITATEKO PREZIOAK. 
KREDITUA EGOTEA ETA KONTRATUAREN PREZIOA 

2.1.- Kontratuaren balio zenbatetsia, lizitazioaren oinarrizko 
aurrekontuaren zenbatekoa eta lizitazio oinarria agiri 
honetako ezaugarrien taulako B) idatz zatian zehazten dira.  

Kontratuaren prezioa unitateko prezioen bitartez ezartzen 
bada Administrazioaren beharrizanen arabera, kontratuaren 
gehieneko aurrekontua eta unitateko prezioak agiri honetako 
ezaugarrien taulako B) idatz zatian agertzen direnak izango 
dira. 

que regulen la contratación tanto a nivel estatal como de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y que resulten aplicables 
en el ámbito de la misma. 

Además, el contrato está sujeto a lo establecido en las 
siguientes normas, en relación con su financiación en el 
marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 

(a) Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que 
se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

(b) Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que 
se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

(c) Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que 
se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

(d) Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que 
se establece el procedimiento y formato de la información a 
proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento 
de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable 
de las medidas de los componentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

(e) Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis 
sistemático del riesgo de conflicto de interés en los 
procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

(f) Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de marzo de 
2022, por el que se aprueba el “Plan de medidas para cubrir 
los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble 
financiación y ayudas de estado y daño no significativo al 
medio ambiente, exigidos en la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia” (publicado 
mediante Resolución 40/2022, de 6 de abril, del Director de 
la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el 
Parlamento). 

1.4.- El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto 
previsto en los artículos 156 a 158 de la LCSP, y por los 
artículos correspondientes del RGLCAP o disposición 
reglamentaria que la sustituya. 

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO 
BASE DE LA LICITACIÓN Y TIPO DE LICITACIÓN. 
PRESUPUESTO MÁXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. 
EXISTENCIA DE CRÉDITO Y PRECIO DEL CONTRATO 

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del 
presupuesto base de la licitación y el tipo de licitación son 
los que figuran en el apartado B) del Cuadro de 
Características del presente Pliego.  

En caso de que el precio del contrato se formule en términos 
de precios unitarios en función de las necesidades de la 
Administración, el presupuesto máximo del contrato y los 
precios unitarios son los que figuran en el apartado B) del 
Cuadro de Características del presente Pliego. 
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2.2.- Kreditu nahikoa dago kontratu honen burutzapenaren 
ondorioz Administrazioak edukiko dituen betebehar 
ekonomikoei aurre egiteko; ezaugarrien taulako C) idatz 
zatiko aurrekontu aplikazioan zehazten da.  

Adierazten bada gastu espediente baten izapidetze 
aurreratua dela, prestazioak egiten hasteko ezinbestekoa 
izango da ekitaldiko indarreko aurrekontu taldean kreditu 
egoki eta nahikoa egotea. 

2.3.- Kontratuaren prezioa adjudikazioan ezarriko da; ezin da 
izan Administrazioak ezartzen duen lizitazio oinarria baino 
gehiago. 

Ondorio guztietarako, honako hauek sartzen dira 
kontratuaren prezioan: enpresa kontratistak kontratatutako 
obra burutzeko egin beharreko gastu guztiak, zuzenekoak 
zein zeharkakoak; obren ikuskapenagatik eta 
zuzendaritzagatik ordaindu beharreko tasak eta indarreko 
xedapenen arabera aplikatu beharreko gainerako tasa 
guztiak; zerga eta lizentzia guztiak, udalenak, probintziakoak 
zein Estatukoak. 

 

3.- PREZIOAK BERRIKUSTEA 

3.1.- Enpresa kontratistak bere gain hartuko ditu kontratua 
betetzearen arriskuak. 

3.2.- Prezioen berrikuspena bidezkoa denez zehazteko, 
ezaugarrien taulako D) idatz zatian ezartzen dena hartuko da 
aintzat. Berrikuspena bidezkoa ez bada, idatz zati horretan 
adieraziko da. Aldiz, prezioen berrikuspena bidezkoa bada, 
idatz zati horretan berrikuspenerako aplikatuko diren 
indizeak edo formula polinomikoak zehaztuko dira. 

Prezioen berrikuspenaren araubide juridikoa SPKLko 103 - 
105 bitarteko artikuluetan eta HAKLAOko 104., 105. eta 106. 
artikuluetan ezartzen da. Prezioen berrikuspenerako 
formulak urriaren 7ko 1359/2011 Errege Dekretuak onartzen 
ditu. 

 

3.3.- Ezaugarrien taulan prezioen berrikuspena ezartzen ez 
bada, kontratua burutzeko epealdia luzatzeak ez du inolaz 
ere berrikuspena eragingo, luzapenaren arrazoia 
Administrazioari egotzi ezean edo ezinbestekoa izan ezean 
(ezinbesteko kasuak SPKLko 239. artikuluan ezartzen dira). 

 

3.4.- Ezaugarrien taulan prezioen berrikuspena ezartzen 
bada, aplikatu ahal izateko ezinbestekoa da bi baldintza 
hauek betetzea: kontratuaren zenbatekoaren ehuneko 20 
gauzatuta egotea eta kontratua formalizatu zenetik bi urte 
igarota izatea. Beraz, ez gauzatze ehunekoa (ehuneko 20) ez 
kontratuaren iraupeneko lehen bi urteak, kontraren 
formalizaziotik zenbatuta, ezin dira berrikusi, SPKLko 103. 
artikuluan ezartzen den bezala. 

 

 

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones 
económicas que se deriven para la Administración del 
cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicación 
presupuestaria que figura en el apartado C) del Cuadro de 
Características.  

En el caso de que se indique que se trata de la tramitación 
anticipada de un expediente de gastos, el inicio de la 
ejecución de las prestaciones quedará condicionado a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en la agrupación 
presupuestaria vigente en el ejercicio al que corresponda. 

2.3.- El precio del contrato será el que resulte de la 
adjudicación del mismo y no podrá superar el tipo de 
licitación formulado por la Administración. 

A todos los efectos, se entenderá que el precio del contrato 
comprende todos los gastos directos e indirectos que la 
empresa contratista deba realizar para la normal ejecución 
de la obra contratada, las tasas por prestación de los 
trabajos de inspección y dirección de las obras y 
cualesquiera otras tasas que resulten de aplicación según 
las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y 
licencias tanto municipales, como provinciales y estatales. 

3.- REVISIÓN DE PRECIOS 

3.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura 
de la empresa contratista. 

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de 
la revisión de precios, se estará a lo indicado en el apartado 
D) del Cuadro de Características. Cuando la revisión no 
proceda, se hará constar así en el expresado apartado. 
Cuando la revisión de precios inicialmente proceda, se 
indicará en el citado apartado el índice o los índices o 
fórmulas polinómicas que se aplicarán, en su caso, para la 
citada revisión. 

El régimen jurídico de la revisión de precios será el 
establecido en los artículos 103 a 105 de la LCSP y en los 
artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las fórmulas-tipo 
generales de revisión de precios del contrato de obras se 
encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 
de octubre. 

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Características no 
contemple la revisión de precios dicha circunstancia no se 
modificará por la prórroga del plazo de ejecución siempre 
que ésta no esté motivada por causa imputable a la 
Administración o por casos de fuerza mayor entendiendo por 
tal los establecidos en el artículo 239 de la LCSP.  

3.4.– En el supuesto de que el Cuadro de Características 
contemple la revisión de precios, ésta únicamente 
procederá cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 
por 100 de su importe y hayan transcurrido dos años desde 
su formalización, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 
100 ni los dos primeros años de ejecución, contados desde 
la formalización del contrato pueden ser objeto de revisión, 
tal y como establece el artículo 103 de la LCSP. 
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4.- AGIRIAK, DOKUMENTAZIOA ETA INFORMAZIO 
OSAGARRIA 

Administrazio baldintza partikularren agiria, baldintza 
teknikoen agiria eta gainerako dokumentazioa 
kontratatzailearen profilean eskuratu ahal izango dira; 
gainera, SPKLko 138.2 artikuluan aipatzen diren kasuetan, 
ezaugarrien taulako E) idatz zatian aipatzen den 
Administrazioaren zerbitzuaren bulegoetan eskuratu ahal 
izango dira jendaurreko ordutegian, eskaintzak aurkezteko 
epealdian. 

Eskaintza aurkeztu aurretik enpresa interesdunek zerbitzu 
horretara jo ahal izango dute lizitazioaren inguruabar 
berezien berri jakiteko. 

Baldin eta, ezarritako epealdiaren barruan, enpresa 
interesdun batek agiriei eta gainerako dokumentazioari 
buruzko informazio gehiago eskatzen badu, SPKLko 138. 
artikuluan eta HAKLAOko 78. artikuluan xedatzen dena 
aplikatuko da. 

Agiriez eta dokumentazio osagarriez eskatzen den 
informazioa eskaintzak jasotzeko ezarritako epealdia amaitu 
baino sei egun lehenago gutxienez eman behar da 
(izapidetzea presazkoa bada, hiru egun lehenago; 
salbuespena: harmonizatutako arauei lotutako 
kontratuetan, lau egun lehenago), baldin eta eskaera 
gutxienez hamabi egun lehenago aurkezten bada edo 
kontratazio organoak kontratuaren ezaugarriak eta 
prozedura kontuan hartuta agirietan ezartzen duen 
epealdian, ezaugarrien taulako E) idatz zatian ezartzen den 
bezala. 

Baldin eta eskaeraren xedea administrazio baldintza 
partikularren agirian, obra proiektuan edo gainerako 
dokumentazioan ezartzen den zerbait argitzea bada, 
erantzuna loteslea izango da eta kontratatzailearen profilean 
agertuko da. 

Kontratuaren espedientearen inguruko informazio guztiak 
eta Administrazioaren kontratu jardunaren inguruko datu eta 
informazio guztiak kontratatzailearen profilean agertuko dira, 
SPKLko 63. artikuluan ezartzen den bezala. 

Kontratatzailearen profila aztertzeko Administrazioaren 
atarian sartu behar da; atari aurrean aipatutako ezaugarrien 
taulako E) idatz zatian zehazten da. 

 

II.– ENPRESA LIZITATZAILEAK ETA LIZITAZIORAKO 
ONARTZEKO ESKATZEN ZAIEN DOKUMENTAZIOA. 

5.- ENPRESA LIZITATZAILEAK. 

5.1. Kontratuaren lizitaziorako eskaintza aurkeztu ahal 
izango dute (aurrerago zehaztuko da nola) Espainiako eta 
atzerriko pertsona fisikoek zein juridikoek, baldin eta 
jarduteko gaitasun osoa badute, kontratatzea debekatuta ez 
badute SPKLko 71. artikuluan ezartzen denaren arabera, eta 
kaudimena eta lanbide gaitasuna edo gaitasun teknikoa 
frogatzen badituzte edo, SPKLk eskatzen duen kasuetan, 
behar den sailkapena badute. 

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, 
Prescripciones Técnicas y demás documentación 
complementaria, estarán disponibles en el Perfil de 
Contratante y, en los casos señalados en el artículo 138.2 de 
la LCSP, en las Oficinas del Servicio de la Administración 
citado en el apartado E) del Cuadro de Características, 
durante las horas de oficina al público, hasta la terminación 
del plazo para la presentación de proposiciones. 

Con anterioridad a la presentación de proposiciones, las 
empresas interesadas podrán tomar contacto con dicho 
Servicio al objeto de tratar sobre las circunstancias 
específicas que concurren en la presente licitación. 

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo 
hábil, información adicional sobre los pliegos y demás 
documentación complementaria, se estará a lo dispuesto en 
el artículo 138 de la LCSP y artículo 78 del RGLCAP. 

La información que se solicite sobre los pliegos y sobre la 
documentación complementaria deberá facilitarse, al 
menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la 
presentación de ofertas (tres en el caso de tramitación 
urgente, excepto en los contratos sujetos a regulación 
armonizada, que será cuatro), siempre que la petición se 
haya presentado al menos con doce días de antelación o 
con la antelación que el órgano de contratación, atendidas 
las circunstancias del contrato y del procedimiento, haya 
señalado en los pliegos, tal y como se establece en el 
apartado E) del Cuadro de Características. 

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo 
establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares, el Proyecto de obras o resto de 
documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante 
y se harán públicas en el Perfil de Contratante. 

Toda la información relativa al expediente contractual así 
como cualquier otro dato e información referente a la 
actividad contractual de la Administración se publicará en el 
Perfil de Contratante, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 63 de la LCSP. 

El acceso público al Perfil de Contratante se realizará a 
través del portal institucional de la Administración, indicado 
en el citado apartado E) del Cuadro de Características. 

II. – EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACIÓN 
EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A LA LICITACIÓN. 

5. – EMPRESAS LICITADORAS. 

5.1. Podrán presentar ofertas en la licitación objeto del 
contrato y en la forma que se especifica más adelante, las 
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 
alguna prohibición de contratar establecidas en el artículo 
71 de la LCSP, y acrediten sus solvencias económica y 
financiera y técnica o profesional, o, en los casos en que así 
lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas. 
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Gainera, enpresek kontratuaren xede den jarduera edo 
zerbitzua egiteko eskatzen den enpresa edo lanbide 
gaikuntza eduki behar dute (ezaugarrien taulako F idatz 
zatian zehazten da). 

Pertsona juridiko bat kontratu baten lizitaziora aurkeztu ahal 
izateko ezinbestekoa da kontratuaren prestazioak haren 
helburuen, xedearen edo jardueren esparruan egotea 
estatutuen edo sorrera arauen arabera.   

Kontratu bat sinatzeko kaudimena eta gaitasuna frogatu nahi 
dituen enpresa batek beste entitate batzuetara jo dezake (ez 
da kontuan hartuko haiekiko harreman juridikoa nolakoa 
den), haien baliabideak erabiltzeko. Horretarako, frogatu 
behar du kaudimena eta gaitasuna kontratuaren iraunaldi 
osoan edukiko dituela eta beste entitate horiek ez dutela 
debekatuta kontratazioa SPKLko 75. artikuluak ezartzen 
duenaren arabera. 

 

SPKLko 69. artikuluarekin bat etorriz berariaz eratzen diren 
aldi baterako enpresa elkarteek ere aurkez dezakete 
eskaintza. Elkarteko enpresa bakoitzak bere jarduteko 
gaitasuna, finantza eta ekonomia kaudimena eta gaitasun 
teknikoa edo lanbide gaitasuna frogatu behar ditu, eta 
horretarako ondoko baldintzetan adierazten agiriak aurkeztu 
behar ditu. Agiri pribatu batean eskaintza egiten duten 
enpresen izenak eta gainerako datuak adierazi behar dira, 
bakoitzaren partaidetza eta kontratuaren indarraldian 
elkartearen ordezkaritza edukiko duen pertsona edo 
entitatea zehaztu behar dira, eta kideek adierazi behar dute 
konpromisoa hartzen dutela aldi baterako enpresa elkartea 
eratzeko adjudikazioa jasoz gero. Agiri hori elkarteko enpresa 
guztien ordezkariek sinatu behar dute. 

 

5.2. Lizitazioan parte hartzeko eskaera (eta, behar denean, 
eskaintza) aurkezteak berekin ekarriko ditu honako hauek: 

- agiri honetako baldintza guztiak eta ezaugarrien 
taulan, obra proiektuan eta kontratuko gainerako 
agirietan zehazten den guztia onartzea, inolako 
baldintzarik gabe eta salbuespenik aplikatu gabe. 

- aurkeztutako datu guztiak egiazkoak direla eta 
kontratuaren xede diren prestazio guztiak 
kontratatzeko eskatzen diren baldintza guztiak 
betetzen dituela berresten duen erantzukizunpeko 
adierazpena. 

- kontratazio mahaiarentzako eta organoarentzako 
baimena, Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta 
Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo 
Europar Batasuneko estatu bateko eragile 
ekonomikoen zerrenda ofizialetan bildutako datuak 
aztertu ahal izateko. 

 

Halaber, aurkezpen horrek ondorio hau ere izango du: 
enpresa lizitatzaileak, zuzenean bertaratuta edota beste 
bitarteko batzuez baliatuta, lurrak aztertu dituela pentsatuko 

Las empresas deberán contar, asimismo, con la habilitación 
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para 
la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato, especificada en el apartado F) del 
Cuadro de Características. 

Las personas jurídicas sólo podrán licitar a contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto 
o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios.   

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un 
contrato determinado, la empresa podrá basarse en la 
solvencia y medios de otras entidades, independientemente 
de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 
siempre que demuestre que, durante toda la ejecución del 
contrato, dispondrá efectivamente de esa solvencia y 
medios y la entidad a la que recurra no está incursa en 
ninguna prohibición de contratar, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 75 de la LCSP.  

Podrán, igualmente, presentar proposiciones las uniones de 
empresas que se constituyan temporalmente al efecto de 
conformidad con el artículo 69 de la LCSP. Cada una de las 
empresas que componen la agrupación, deberá acreditar su 
capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional, con la presentación de la 
documentación a que hacen referencia las cláusulas 
siguientes, debiendo indicar en documento privado los 
nombres y circunstancias de las empresas que la suscriban, 
la participación de cada una de ellas y la persona o entidad 
que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todas ellas frente a la Administración y 
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en 
Unión Temporal de Empresas en caso de resultar 
adjudicataria. El citado documento deberá estar firmado por 
los/as representantes de cada una de las empresas 
componentes de la Unión. 

5.2. La presentación de la solicitud de participación y, en su 
caso, de la proposición supone: 

- la aceptación incondicionada de las cláusulas de 
este Pliego, las especificaciones del Cuadro de 
Características, del Proyecto de obras y del resto de 
los documentos contractuales, en su totalidad y sin 
salvedad o reserva alguna. 

- la declaración responsable de la exactitud de todos 
los datos presentados y de que reúne todas y cada 
una de las condiciones exigidas para la contratación 
de las prestaciones objeto de la contratación. 

- la autorización a la Mesa y al Órgano de 
Contratación para consultar los datos recogidos en 
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en las listas 
oficiales de operadores económicos de un Estado 
miembro de la Unión Europea. 

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, 
mediante visita directa, y/u otros medios complementarios 
los terrenos y es sabedora de las posibilidades de los 
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da, eta badakiela nolakoak diren kontratuan obrak burutzeko 
garraioaz, instalazioez, uraren hustuketaz eta gainerako 
egitekoez ezarritakoa betetzeko. Eskaintzak aurkezteko 
epealdian, ezaugarrien taulako E) idatz zatian aipatzen den 
zerbitzuak obren kokalekuari buruzko argibideak eta 
aplikatuko diren agirien eta arauen inguruko informazioa 
emango dizkie enpresa interesdun guztiei. Ondorioz, 
lizitatzaile batek alegatzen badu ez dituela ezagutzen lurrak 
edo ez dakiela egin beharreko obraren berri, edo ez duela 
ezagutzen kontratuan edo hari atxikitako agirietako batean 
ezarritako zerbait edo aplikatu beharreko legeria edo 
arautegia, horrek ez du salbuetsiko kontratua bete 
beharretik. 

Zuzenean zein zeharka (lotutako enpresen bidez) kontratu 
baten zehaztasun teknikoak edo hura prestatzeko agiriak 
idazten parte hartzen duten enpresek ezin izango dute 
lehiatu kontratu hori adjudikatzeko prozeduran, ez eta 
kontratazio prozedura prestatzeko lanetan kontratazio 
organikoari aholkuak ematen dizkioten enpresek ere, baldin 
eta jardun horren ondorioz lehia zapuzten bada edo 
enpresak onura bereganatzen badu gainerako 
lizitatzaileekiko lehian. 

 

Halaber, obra eta instalazio batzuen burutzapena zaintzeko, 
gainikusteko, kontrolatzeko eta zuzentzeko kontratuak ezin 
zaizkio adjudikatu obren kontratua adjudikatu zaion enpresa 
berari, ez eta horri lotutako enpresei ere. Lotutako enpresak 
dira Merkataritzako Kodeko 42. artikuluko kasuetan 
daudenak. 

 

Enpresa lizitatzaile bakoitzak eskaintza bat bakarrik aurkeztu 
ahal izango du. Banako lizitatzaileek ezin dute aurkeztu 
beste eskaintzarik aldi baterako enpresa elkarte batean. 
Arau hauek hausteak berekin ekarriko du aurkeztutako 
eskaintza guztiak ez onartzea. 

 

Hala ere, ezaugarrien taulako G) idatz zatian aldaera batzuk 
aurkezteko aukera ezar daiteke. Hala gertatzen denean, 
aldaerak bertan zehazten diren elementuekin eta 
baldintzekin bat etorriz aurkeztu behar dira. 

Horrelako kasuetan, ohiko eskaintza ekonomikoarekin 
batera proposatzen diren gainerako soluzioei dagozkienak 
ere aurkeztu behar dira; gainera, eskaintza ekonomikoan 
eskatzen diren datuak adierazi behar dira eta aldaeren 
justifikazioak aurkeztu behar dira. 

 

6.- LIZITAZIORAKO ONARTZEKO ESKATZEN DEN 
DOKUMENTAZIOA. 

Lizitazio eta kontratazio elektronikoen sistemari esker 
eskaintzak eta parte hartzeko eskaerak aurkez daitezke, 
agiriak bidali eta jaso daitezke, eta kontratuak sinatu 
daitezke. Sistema hori Administrazioaren atarian dago 
(ezaugarrien taulako E idatz zatian aipatzen da). 

mismos en el aspecto físico, en relación con los servicios 
exigidos de transportes, instalaciones, evacuación de agua y 
demás necesidades para la realización de las obras. El 
Servicio que figura en el citado apartado E) del Cuadro de 
Características, durante el plazo de presentación de ofertas, 
facilitará a cualquier empresa interesada que lo solicite su 
emplazamiento e información sobre la documentación y 
normativa aplicable. En consecuencia la alegación de 
desconocimiento del terreno, de las circunstancias de la 
obra, así como del contrato en cualquiera de sus términos, 
de los documentos anejos que forman parte del mismo o de 
la legislación o normas aplicables, no eximirá a la empresa 
contratista de su cumplimiento. 

No podrán concurrir en este procedimiento las empresas 
que, bien directamente o bien indirectamente mediante 
empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la 
elaboración, en su caso, de las especificaciones técnicas o 
de los documentos preparatorios del contrato o hubieran 
asesorado al órgano de contratación durante la preparación 
del procedimiento de la presente contratación, siempre que 
dicha participación pueda falsear la competencia o suponer 
un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas 
licitadoras.  

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, 
supervisión, control y dirección de la ejecución de las obras 
e instalaciones no podrán adjudicarse a las mismas 
empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos 
de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas vinculadas, 
entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de 
los supuestos previstos en el artículo 42 de Código de 
Comercio. 

Cada empresa licitadora no podrá presentar más que una 
sola proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en agrupación temporal con otras empresas, si lo 
ha hecho individualmente. La infracción de estas normas 
dará lugar automáticamente a la no admisión de todas las 
proposiciones por ella presentadas. 

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del 
Cuadro de Características las empresas licitadoras podrán 
presentar más de una variante, conforme a los elementos y 
condiciones que se determinen en el mismo. 

En ese caso, presentarán, junto con la proposición 
económica normal, las demás proposiciones que 
correspondan a las distintas soluciones que aporten, 
haciendo constar la justificación de cada una de ellas 
además de los datos exigidos en el modelo de proposición 
económica. 

6.- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A LA 
LICITACIÓN. 

El sistema de licitación y contratación electrónicas permite 
presentar proposiciones y solicitudes de participación, 
enviar y recibir documentos y firmar contratos, y se 
encuentra accesible a través del portal institucional de la 
Administración, indicado en el citado apartado E) del Cuadro 
de Características. 
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Eskaintzak eta parte hartzeko eskaerak egiteko lizitazio eta 
kontratazio elektronikoen sistema hori erabili behar da, XIII. 
eranskinean azaltzen diren jarraibideak aintzat hartuz. 
Ezaugarrien taulako I) idatz zatian aipatzen den epealdiko 
azken egunera arte egin ahal izango dira. Azken eguna 
baliogabea bada, epealdia hurrengo egun baliodunera 
luzatuko da. 

 

Baldin eta, SPKLko hamabosgarren xedapen gehigarrian 
azaltzen diren kasuetan, ez badira nahitaez erabili behar 
baliabide elektronikoak eskaintzak eta parte hartzeko 
eskaerak aurkezteko, dokumentazioa entitate 
kontratatzailearen erregistro orokorrean aurkeztu behar da 
(egoitza ezaugarrien taulako H idatz zatian zehazten da) edo 
postaz bidali behar da; hori ezaugarrien taulako I) idatz 
zatian zehazten den epealdiko azken eguneko arratsaldeko 
14:30ak arte egin ahal izango da (azken egunean jendearen 
arretarako ordutegi berezia badago, eskaintzak eta eskaerak 
eguerdiko 12:30ak arte aurkeztu ahal izango dira erregistro 
orokorrean). Azken eguna baliogabea bada, epealdia 
hurrengo egun baliodunera luzatuko da. 

Enpresa lizitatzaileak bi edo hiru gutun azaletan (A, B eta C, 
ezaugarrien taulako J idatz zatian ezarriz gero) aurkeztu 
behar du dokumentazioa, itxita. Honako datu hauek idatzi 
behar ditu denetan, erraz irakurtzeko moduan: 

a) lizitazioa 

b) enpresaren izena 

c) eskaintza sinatzen duenaren izen-abizenak, eta 
enpresan duen kargua 

 

 

Gutun azalak nahitaez sinatu behar ditu enpresa 
lizitatzailearen ordezkariak. 

 

Eskaintza aldi baterako enpresa elkartea eratzeko 
konpromisoa hartu duten enpresa batzuek aurkezten 
badute, denen ordezkariek sinatu behar dute. 

Eskaintza eta atxikitako dokumentazioa postaz bidaliz gero, 
postetxean bidalketa egin den eguna frogatu behar da eta 
egun berean entitatearen Erregistro Orokorrari bidalketaren 
berri eman behar zaio posta elektronikoaren bidez. Gainera, 
bidalketaren berri bidal daiteke posta elektronikoz (helbidea 
ezaugarrien taulako E idatz zatian zehazten da), SPKLko 80. 
artikuluan ezartzen den bezala. 

 

Bi betekizunok bete ezean, ez dira onartuko epealdia amaitu 
ondoren aurkezten diren dokumentazioak. Egun horretatik 
aurrera, egutegiko hamar egunetan dokumentazioa 
aurkezten ez bada, jada ez da inola ere onartuko. 

 

Eskaintza aurkeztu ondoren lizitatzaileak ezin izango du 

La presentación de proposiciones y solicitudes de 
participación se llevará a cabo utilizando dicho sistema de 
licitación y contratación electrónicas, de acuerdo con las 
instrucciones que se contienen en el Anexo XIII ,y podrá 
realizarse hasta el último día del plazo señalado en el 
apartado I) del Cuadro de Características. Si el último día del 
plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer 
día hábil siguiente. 

En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos 
señalados en la disposición adicional decimoquinta de la 
LCSP, no sea obligada la utilización de medios electrónicos 
para la presentación de proposiciones y solicitudes de 
participación, la documentación deberá presentarse en el 
Registro General de la entidad contratante, situado en el 
domicilio que se indica en el apartado H) del Cuadro de 
Características, o enviados por correo, y podrá realizarse 
hasta las 14 horas 30 minutos del último día del plazo 
señalado en el apartado I) del Cuadro de Características (si 
el último día fuera de horario especial de atención al público 
la presentación en el Registro General será hasta las 12 
horas 30 minutos). Si el último día del plazo fuera inhábil, 
éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

La empresa licitadora deberá presentar dos o tres sobres 
cerrados (A, B y C, en el caso de que así se prevea en el 
apartado J) del Cuadro de Características) con la 
documentación que luego se especifica, indicando en cada 
uno de ellos: 

a) la licitación a que concurre 

b) denominación de la empresa. 

c) nombre y apellidos de quien firme la 
proposición y el carácter con que lo hace, todo 
ello de forma legible 

Los sobres deberán estar, necesariamente, firmados por  la 
persona que represente a la empresa licitadora. 

Si la proposición la realizan varias empresas con el 
compromiso de constituirse en Unión Temporal de 
Empresas, deberá estar firmada por la persona 
representante de cada una de ellas. 

En el caso de que la proposición y documentación aneja sea 
enviada por correo postal, deberá justificarse la fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al 
Registro General de la entidad, la remisión de la solicitud 
mediante correo electrónico en el mismo día. También 
podrá anunciarse por correo electrónico a la dirección 
señalada en el apartado E) del Cuadro de Características, en 
los términos previstos en el artículo 80 del RGLCAP. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
documentación si es recibida con posterioridad a la fecha y 
hora de la terminación del plazo de presentación. 
Transcurridos diez días naturales siguientes a la indicada 
fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será 
admitida en ningún caso. 

Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada 
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atzera egin, bidezko arrazoia daukala frogatu ezean. 

 6.1.- A GUTUN AZALA: ESKAINTZA 
EKONOMIKOA ETA FORMULEN BITARTEZ EBALUA 
DAITEZKEEN IRIZPIDEEN INGURUKO DOKUMENTAZIOA. 
Eskaintza ekonomikoan lizitazioaren xede diren obrak 
burutzeko prezioaren zenbatekoa adierazi behar da. 
Aparteko partida batean zenbateko horri dagokion balio 
erantsiaren gaineko zergaren karga zehaztu behar da (eredua 
I. eranskinean). 

Gainera, eskaintza ezaugarrien taulako M) idatz zatian 
adierazten diren formula bidezko adjudikazio irizpideen 
arabera baloratzeko behar diren agiriak aurkeztu behar dira. 

 

 6.2.- B GUTUN AZALA: BALDINTZA 
TEKNIKOAK, BALIO JUDIZIOA EGINEZ APLIKATZEN DIREN 
IRIZPIDEEI DAGOKIEN DOKUMENTAZIOA ETA GIZA 
BALIABIDEAK ETA BALIABIDE MATERIALAK ATXIKITZEKO 
KONPROMISOA. Ezaugarrien taulako J) idatz zatian ezarriz 
gero, gutun azal honetan honako dokumentu hauek sartu 
behar dira: ezaugarrien taulako M) idatz zatian ezartzen diren 
adjudikazio irizpideak (formula bidez ebaluatu ezin direnak) 
baloratzeko behar diren dokumentuak; baldintza teknikoen 
agirian aipatzen diren gainerako dokumentu guztiak. 

Ezaugarrien taulako J) idatz zatian ezarriz gero, 
Administrazioak enpresa lizitatzaileei eskatu ahal izango die 
kaudimena eta gaitasuna edo, behar denean, sailkapena 
frogatzeaz gainera kontratuaren xedea behar bezala 
burutzeko behar diren baliabide pertsonal eta material 
guztiak jar ditzatela (eskaintzan zehaztu behar dira, II. 
eranskineko ereduaren arabera). 

 

Gainera, gutun azal honetan sartu behar da enpresak 
emandako informazioaren konfidentzialtasunaren 
adierazpena, behar denean (eredua III. eranskinean). 

Aparteko orri batean gutun azalaren barruan dauden 
dokumentuen zerrenda egin behar da. 

 6.3.- C GUTUN AZALA: KONTRATATZEKO 
GAITASUNA. Gutun azal honetan lizitatzailearen 
erantzukizunpeko adierazpena sartu behar da (EREDUA IV. 
eranskinean), Europar Batasunak onartutako Europako 
kontratazio dokumentu bakarreko formulazio 
normalizatuarekin bat datorrena eta esaten duena 
lizitatzaileak betetzen dituela Arabako Foru Aldundiarekin 
kontratatzeko legez ezarritako baldintzak, kontratazioko 
ezaugarrien taulan eta administrazio baldintza partikularren 
agirian ezartzen direnak, SPKLko 140. artikuluan arautzen  
den bezala. 

 

Enpresak beste enpresa batzuetara jotzen badu kaudimena, 
gaitasuna eta baliabideak ziurtatzeko, SPKLko 75. 
artikuluarekin bat etorriz, haietako bakoitzak 
erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko du 
honelako kasuetarako behar den informazioarekin (EREDUA 

bajo ningún pretexto salvo causa justificada. 

 6.1.- SOBRE A: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y 
DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL RESTO DE CRITERIOS 
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. La proposición 
económica expresará el valor ofertado como precio del 
contrato para la ejecución de las obras objeto de licitación, 
indicándose, como partida independiente el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido, 
según el modelo que figura en el Anexo I. 

Se aportarán, además, los documentos que permitan valorar 
las ofertas de acuerdo con el resto de criterios de 
adjudicación indicados en el apartado M) del Cuadro de 
Características como evaluables mediante fórmulas.  

 6.2.- SOBRE B: REQUISITOS TÉCNICOS, 
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA 
PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y 
COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 
PERSONALES Y MATERIALES. En el caso de que así se 
prevea en el apartado J) del Cuadro de Características, 
deberán incluirse en este sobre aquellos documentos que 
permitan valorar los criterios de adjudicación establecidos 
en su apartado M) no evaluables mediante fórmulas, así 
como aquellos otros documentos que se prevean en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Cuando así lo hagan constar en el apartado J) del Cuadro de 
Características, la Administración podrá exigir a las 
empresas candidatas o licitadoras que además de acreditar 
su solvencia o, en su caso, clasificación, asuman el 
compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales y materiales suficientes para llevarla a 
cabo adecuadamente, los cuales deberán detallar en su 
oferta según el modelo que figura en el Anexo II. 

Así mismo, se incluirá en este sobre, la declaración como 
confidencial de la información facilitada por la empresa, en 
su caso, según el modelo que figura en el  Anexo III. 

En hoja independiente, figurará una relación numerada del 
contenido del sobre. 

 6.3.- SOBRE C: CAPACIDAD PARA 
CONTRATAR. Deberán incluirse en este sobre una 
Declaración Responsable del/a Licitador/a, según MODELO 
que se recoge en el Anexo IV, de conformidad con el 
formulario normalizado del documento europeo único de 
contratación aprobado en el seno de la Unión Europea, 
indicando que cumple las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con Tolosaldea Garatzen 
contenidas en el Cuadro de Características y en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares de la presente 
contratación, conforme a lo establecido en el artículo 140 de 
la LCSP. 

En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y 
medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 
de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar una 
Declaración Responsable en la que figure la información 
pertinente para estos casos con arreglo al MODELO que se 
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IV. eranskinean). 

Enpresa batzuek ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA 
eratzen badute lizitazioan parte hartzeko, elkarteko kide 
bakoitzak bere erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu 
behar du (EREDUA IV. eranskinean). Horrez gainera, 
dokumentu batean aldi baterako elkarteko enpresen izenak 
eta inguruabarrak adierazi behar dituzte eta bakoitzaren 
partaidetzaren berri eman behar dute, elkarteko ordezkari 
edo ahaldun bakarra nor den azaldu behar dute, eta adierazi 
behar dute konpromisoa hartzen dutela kontratua 
adjudikatuz gero aldi baterako elkartea formalki eratzeko, 
SPKLko 69.3 artikuluan ezartzen denarekin bat etorriz. 

 

Agirian ezartzen bada kontratuaren xedea loteetan zatituko 
dela eta kaudimenaz (ekonomikoa eta finantzetakoa) edo 
gaitasun teknikoaz eta profesionalaz eskatzen diren 
baldintzak desberdinak badira lote batetik bestera, 
erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu behar da 
baldintza berak aplikatzen zaizkion lote edo lote talde 
bakoitzeko. 

Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpenean, Europar 
Batasunak onartutako Europako kontratazio dokumentu 
bakarreko formulazio normalizatuarekin bat etorriz, 
enpresaren edo ABEEren helbide elektronikoa adierazi behar 
da, jakinarazpenak bidali ahal izateko, SPKLko 
hamabosgarren xedapenean ezartzen den bezala. 

Gainera, gutun azal honetan sartu behar da lizitatzailea 
enpresa talde bateko kidea delako adierazpena, behar 
denean (eredua V. eranskinean). 

 

 6.4.- Kontratua adjudikatu aurretik zein 
adjudikatu ondoren zein lanak egiten diren artean Tolosaldea 
Garatzenek egiaztatu ahal izango du egia denez adierazten 
dena C gutun azaleko agirietan, enpresa adjudikaziodunak 
bere kontratatzeko gaitasunaz aurkeztu duen 
dokumentazioan eta, behar den kasuetan, ezaugarrien 
taulan burutzapen baldintza bereziak betetzen direla 
frogatzeko sartzen diren agirietan. Enpresak adierazitako 
datuak eta inguruabarrak gezurrezkoak izatea kontratua 
deuseztatzeko arrazoia izan daiteke, kontratistari egotz 
dakiokeen hutsegitea baita, eta horrek behin betiko bermea 
galtzea ekar dezake edo, bestela, bermerik jarri ez bada, edo 
eratu beharrik izan ez bada, bermearen adinako kalte 
ordaina ordaindu beharra. Gainera, Tolosaldea Garatzeni 
eragindako kalteak eta galerak ordaindu beharko dira, hain 
zuzen jarritako bermearen zenbatekoaz gorako kopurua. 

 

7.- DOKUMENTAZIOAREN KALIFIKAZIOA  

7.1.- KONTRATAZIO MAHAIA. Kontratazio Mahaia eratuko da 
jasotzen diren eskaintzak aztertzeko. Mahaiko kideak 
ezaugarrien taulako K) idatz zatian ezartzen dira.  

Baldin eta balio judizioaren arabera zenbatzen diren 
irizpideen araberako balorazioaren haztapena handiagoa 

recoge en el Anexo IV. 

En lo que respecta a las empresas que concurran a la 
licitación agrupadas en UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, la 
aportación de la Declaración Responsable con arreglo al 
MODELO que se recoge en el Anexo IV se realizará por cada 
una de las empresas que formen la Unión Temporal, 
debiendo presentar, asimismo, el documento en el que se 
indique el nombre y circunstancias de las empresas que 
constituyan la Unión Temporal y la participación de cada 
una de ellas, la designación del/a representante o 
apoderado/a único/a de la unión, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en Unión 
Temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato, 
conforme a lo establecido en el artículo 69.3 de la LCSP. 

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del 
contrato, si los requisitos de solvencia económica y 
financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote 
a otro, se aportará una Declaración Responsable por cada 
lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos 
requisitos de solvencia 

La Declaración Responsable del/a Licitador/a, de 
conformidad con el formulario normalizado del documento 
europeo único de contratación aprobado en el seno de la 
Unión Europea, deberá incluir una dirección de correo 
electrónico de la empresa o, en su caso, de la UTE, a los 
efectos de poder cursar en el mismo las oportunas 
notificaciones, según lo señalado en la Disposición 
Adicional Decimoquinta de la LCSP. 

Así mismo, se incluirá en este sobre, la declaración expresa 
de formar parte de un grupo empresarial, en su caso, según 
el modelo que figura en el Anexo V 

 6.4.- Tolosaldea Garatzen podrá comprobar, 
tanto antes como después de la adjudicación y durante la 
ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los 
documentos incluidos en el sobre C, de la documentación 
aportada por la empresa adjudicataria relativa a su 
capacidad de contratar así como de los documentos que, en 
su caso, se consignen en el Cuadro de Características como 
acreditativos de las condiciones especiales de ejecución, 
entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias 
presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del 
contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la 
empresa contratista, con pérdida de la garantía definitiva 
constituida o, en su caso, indemnización por valor de 
aquélla si no se ha constituido o su importe equivalente si no 
se exige su constitución, debiendo indemnizar, además, a 
Tolosaldea Garatzen los daños y perjuicios ocasionados en 
lo que excedan del importe de la garantía incautada. 

7.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

7.1.- MESA DE CONTRATACIÓN. Al efecto de examinar las 
proposiciones recibidas se constituirá la Mesa de 
Contratación que estará integrada del modo que se 
establece en el apartado K) del Cuadro de Características.  

En el caso de que la valoración de los criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor tenga atribuida 
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bada modu automatikoan ebaluatzen diren irizpideen 
araberako balorazioarena baino, kalifikazio egokia duten 
langile adituen batzorde baten esku utziko da edo, bestela, 
erakunde tekniko espezializatu bati agindu ahal izango zaio 
(batzordea edo erakundea ezaugarrien taulako K) idatz zatian 
zehaztu behar da). 

7.2.- ESKAINTZAK AZTERTZEA. Aldez aurretik, Kontratazio 
Mahaiak C gutun azalean zer dagoen aztertuko du, eta garaiz 
eta behar bezala aurkeztutako erantzukizunpeko 
adierazpenak egiaztatuko ditu. Adierazpenak egiaztatzeko, 
mahaiburuak gutun azalak irekitzeko aginduko du. Mahaiak 
akats materialik antzematen badu aurkeztutako agirietan, 
enpresa interesdunei jakinaraziko die eta hiru egun 
balioduneko epealdia emango die akatsak zuzentzeko. 

Aurkeztutako erantzukizunpeko adierazpenak egiaztatu eta, 
behar denean, aurkitutako akatsak zuzendu edo falta diren 
datuak bildutakoan Mahaiak lizitaziorako onartutako 
enpresak zehaztuko ditu, eta berariaz adieraziko du zeintzuk 
ez dituen onartzen eta ez onartzeko arrazoiak azalduko ditu. 

 

Prozedura bakoitzeko eskaintzak edo eskaera balioetsi baino 
lehen kontratazio organoaren titularrak interesen gatazken 
arriskuaren analisi sistematikoa egingo du, urtarrilaren 24ko 
HFP/55/2023 Aginduan ezartzen den bezala. Horretarako, 
kontratazio organoko kideei buruzko informazioa eta 
prozeduran parte hartzen duten pertsona fisikoei eta 
juridikoei buruzko informazioa aterako du ZAEAren MINERVA 
tresnatik, eta aztertu egingo du. 

 

Prozedura bakoitzeko eskaintzak edo eskaerak baloratu 
aurretik, kontratazio-organoaren titularrak honako 
informazio hau eskatu eta sartuko du ZAEAren MINERVA 
tresnan: 

1.- Eragiketaren erreferentzia-kodea aldez aurretik 
CoFFEEn (CRO). 

2.- Kontratazio-organoko kideen eta kide anitzeko 
asistentzia-organoko kideen izen-abizenen eta 
IFZren zerrenda. 

3.- Prozeduran parte hartzen duten pertsona 
fisikoen izen-abizenak edo IFZ. Pertsona juridikoak 
badira, sozietatearen izena eta IFZ jasoko dira. 
Parte-hartzaileak ez badu Espainiako MINERVA 
IFZrik, ez du azterketa egiteko informaziorik, eta, 
ondorioz, bandera beltza jasotzearekin lotutako 
eragiketa egingo da kasuistika horretarako. 

 

Datuak gurutzatu ondoren, MINERVAk interes-gatazkako 
arriskuaren azterketaren emaitza eskainiko dio kontratazio-
organoaren titularrari, hurrengo egunean. Azterketa 
horretatik bandera gorriak eta/edo beltzak detektatu ahal 
izango dira: 

• Bandera gorririk antzeman ez bada, prozedurak 

una ponderación mayor que la correspondiente a los 
criterios evaluables de forma automática, corresponderá a 
un comité formado por personal experto con cualificación 
apropiada o podrá encomendarse a un organismo técnico 
especializado, debidamente identificados en el apartado K) 
del Cuadro de Características. 

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. La Mesa de 
Contratación examinará con carácter previo el contenido de 
los sobres C y verificará las Declaraciones Responsables 
presentadas en tiempo y forma. A los efectos de la 
expresada verificación, el presidente ordenará la apertura de 
los sobres. Si la Mesa observare defectos materiales en la 
documentación presentada lo comunicará a las empresas 
interesadas; y concederá un plazo no superior a tres días 
hábiles para que la empresa licitadora subsane el error. 

La Mesa de contratación, una vez verificadas las 
Declaraciones Responsables presentadas y subsanados, en 
su caso, los defectos u omisiones advertidos, procederá a 
determinar las empresas admitidas a la licitación, con 
pronunciamiento expreso sobre los rechazados y sobre las 
causas de su rechazo. 

Con carácter previo a la valoración de las ofertas o 
solicitudes de cada procedimiento, el titular del órgano de 
contratación realizará el análisis sistemático del riesgo de 
conflicto de interés tal y como se determina en la Orden 
HFP/55/2023 de 24 de enero. Para ello recabará y 
contrastará en la herramienta MINERVA de la AEAT 
información sobre los miembros del órgano de contratación, 
así como de las personas físicas y jurídicas que participan 
en el procedimiento: 

Con carácter previo a la valoración de las ofertas o 
solicitudes de cada procedimiento, el titular del órgano de 
contratación recabará e incorporará a la herramienta 
MINERVA de la AEAT, la siguiente información:  

1. Código de referencia de operación previamente 
en CoFFEE (CRO). 

2. Listado con el nombre, apellidos y NIF de los 
miembros del órgano de contratación, así como de 
los miembros del órgano colegiado de asistencia. 

3. Listado con el nombre, apellidos o NIF de las 
personas físicas participantes en el procedimiento. 
En el caso de que sean personas jurídicas, se 
incorporará su razón social y NIF. En el caso de que 
el participante no cuente con un NIF español 
MINERVA no dispone de información para realizar el 
análisis, y consecuencia, para esa casuística se 
llevará a cabo la operativa asociada a la recepción 
de bandera negra. 

Una vez realizado el cruce de datos, MINERVA ofrecerá el 
resultado del análisis de riesgo de conflicto de interés al 
titular del órgano de contratación, al día siguiente. De dicho 
análisis podrán detectarse o no banderas rojas y/o negras: 

• En el caso de que no se hayan detectado 
banderas rojas el procedimiento seguirá su curso. 
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aurrera jarraituko du. 

• Bandera gorri bat edo gehiago detektatu badira, 
eraginpeko erabakitzailearen egoera argitu beharko 
da. Egoera hori argitzen ez den bitartean, ezingo da 
prozedurarekin jarraitu. Horretarako, urtarrilaren 
24ko HFP/55/2023 Aginduaren 5. artikuluan 
ezarritako prozedurari jarraitu beharko zaio. Agindu 
hori PRTR gauzatzen duten prozeduretan interes-
gatazkak izateko arriskuaren azterketa 
sistematikoari buruzkoa da. 

• Bandera beltz bat edo gehiago detektatu badira, ez 
da prozedura automatikoki etengo. Kasu horretan, 
kontratazio-organoak parte-hartzaileei beren 
benetako titulartasunari buruzko informazioa 
eskatuko die. Informazio hori bost egun balioduneko 
epean eman beharko zaio kontratazio-organoari, 
informazio-eskaera egiten denetik zenbatzen hasita, 
eta informazio hori ez ematea izango da parte 
hartzen ari den prozeduratik kanpo uzteko arrazoia. 

 

Minerva tresnaren bidez bandera beltzen bat azalerazten 
bada (informaziorik ez parte hartzen duenaren egiazko 
titulartasunari buruz), prozedura ez da berez etengo. Hain 
zuzen ere, kontratazio organoak egiazko titulartasunaren 
berri emateko eskatuko die parte hartzaileei. Informazio hori 
eskaera egiten denetik bost egun baliodun igaro baino lehen 
eman behar zaio kontratazio organoari. Informazioa ematen 
ez duena parte hartzen ari den prozeduratik kanpo geldituko 
da. 

 

Behar denean, mahaiak B gutun azalak irekiko ditu (baldintza 
teknikoak eta balio judizioa eginez haztatu behar diren 
irizpideei dagokien dokumentazioa). Gero, B gutun azaletako 
dokumentazioak baloratu behar dituen organoari emango 
zaizkio.   

Ezaugarrien taulako L) idatz zatian ezartzen diren tokian, 
egunean eta orduan Kontratazio Mahaiak lizitaziorako 
onartutako enpresen A gutun azalak irekiko ditu egintza 
publiko batean, hau da, eskaintza ekonomikoa eta formula 
bidez ebaluatu daitezkeen gainerako irizpideei dagokien 
dokumentazioa dituzten gutun azalak. Egintza horretan, A 
gutun azalak ireki aurretik, C gutun azaletako 
erantzukizunpeko adierazpenen egiaztapenaren ondorioz 
lizitaziorako zer enpresa onartu diren eta zeintzuk baztertu 
diren jakinaraziko da eta, adjudikaziorako kontuan hartu 
behar badira balio judizioaren arabera haztatzen diren 
balorazio irizpideak, B gutun azaletako dokumentazioetako 
eskaintzen alderdi teknikoen balorazioa irakurriko da. 

 

 

7.3.- ESKAINTZAK KALIFIKAZIOA. Eskaintzaren bat ez badator 
bat aztertu eta onartutako dokumentazioarekin, lizitazio 
oinarria gainditzen bada, ezarritako eredua funtsean 
aldatzen bada edo zenbatekoan errore nabarmena badago, 

• En el caso de que se hayan detectado una o 
varias banderas rojas se deberá dilucidar la 
situación del decisor afectado. En tanto no se 
aclare tal situación no se podrá continuar con el 
procedimiento. Para ello se deberá seguir el 
procedimiento establecido en el artículo 5 de la 
Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al 
análisis sistemático del riesgo de conflicto de 
interés en los procedimientos que ejecutan el 
PRTR. 

• En el caso de que se haya detectado una o 
varias banderas negras no implicará la suspensión 
automática del procedimiento. En este caso el 
órgano de contratación solicitará a los 
participantes la información de su titularidad real. 
Esta información deberá aportarse al órgano de 
contratación en el plazo de cinco días hábiles 
desde que se formule la solicitud de información, 
constituyendo su falta de entrega, motivo de 
exclusión del procedimiento en el que esté 
participando. 

En el caso de detectarse en Minerva una o varias banderas 
negras (ausencia de información sobre la titularidad real del 
participante) no implicará la suspensión automática del 
procedimiento. En este caso el órgano de contratación 
solicitará a los participantes la información de su titularidad 
real. Esta información deberá aportarse al órgano de 
contratación en el plazo de cinco días hábiles desde que se 
formule la solicitud de información, constituyendo su falta 
de entrega, motivo de exclusión del procedimiento en el que 
esté participando. 

En su caso, la Mesa de contratación procederá a la apertura 
de los Sobres B (requisitos técnicos y documentación 
relativa a los criterios cuya ponderación depende de un 
juicio de valor). Una vez realizada la apertura de los Sobres B 
se entregará al órgano encargado de su valoración la 
documentación contenida en ellos.   

En el lugar, fecha y hora señalados en el apartado L) del 
Cuadro de Características, la Mesa de contratación 
procederá al acto público de apertura de los Sobres A, que 
contienen las proposiciones económicas y la 
documentación relativa al resto de criterios evaluables 
mediante fórmulas incluidos en el sobre A presentados por 
las empresas licitadoras admitidas. En él y antes de la 
apertura de los sobres A, se comunicará las empresas 
licitadoras admitidas y excluidas a la licitación como 
consecuencia de la verificación de las Declaraciones 
Responsables incluidas en los sobres C y se dará lectura a la 
valoración de los aspectos técnicos de las proposiciones a 
que se refiere la documentación contenida en los sobres B, 
cuando en la adjudicación deban tenerse en cuenta criterios 
de valoración de las ofertas cuya ponderación depende de 
un juicio de valor. 

7.3.- CALIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna 
proposición no guardase concordancia con la 
documentación examinada y admitida, excediese del tipo de 
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edo enpresa lizitatzaileak onartzen badu errore edo akatsen 
bat dagoela eta ondorioz eskaintza ez dela bideragarria, 
Kontratazio Mahaiak bertan behera utziko du eskaintza 
ebazpen arrazoitu baten bidez (SPKL, 84. artikulua). 

Hain zuzen ere, eskaintza lizitaziotik kanpo uztea ekarriko du 
balio judizioa eginez haztatu behar diren irizpideei dagokien 
dokumentazioa aparteko gutun azal batean aurkeztu beharra 
ez betetzeak. 

 

 

7.4.- ESKAINTZA BAXUEGIAK. Eskaintzak baxuegitzat jotzeko 
ezaugarrien taulako N) idatz zatiko parametroak aplikatuko 
dira. Eskaintza horiek direla eta SPKLko 149. artikuluan eta 
HAKLAOko 85. artikuluan xedatzen dena aplikatuko da. 

 

Kontratazio Mahaiak uste badu eskaintzaren batean akatsen 
bat egon daitekeela, aurkeztu duen enpresa lizitatzaileari 
(edo enpresei) eskatu beharko dio azal dezala zergatik diren 
hain baxuak eskaintzako prezioak edo kostuak, edo zer 
gertatzen den eskaintza akastuntzat jotzea eragin duen 
parametroarekin, arrazoiak xehatuta, eta hori egiteko behar 
bezain luzea den epealdia emango dio; azalpenarekin batera 
lizitatzaileak behar diren datuak eta agiriak aurkeztu beharko 
ditu. 

 

Kontratazio Mahaiak enpresa lizitatzaileak ezarritako 
epealdiaren barruan emandako informazioa eta 
dokumentazioa aztertuko ditu eta enpresa lizitaziorako 
onartzeko edo ez onartzeko proposamen arrazoitua bidaliko 
dio kontratazio organoari.  

Baldin eta, enpresa lizitatzailearen justifikazioa eta bidezko 
txosten teknikoak kontuan hartuta, kontratazio organoak 
uste badu jasotako informazioak ez duela ondo azaltzen 
zergatik diren hain baxuak eskaintzako prezioak edo kostuak 
eta, ondorioz, erabakitzen badu ezarritako balio akastunak 
direla eta eskaintza ezin dela bete, lizitaziotik kanpo utziko 
du. Oro har, akastuntzat jotzen diren eskaintzak lizitaziotik 
kanpo utziko dira oinarrian dauden hipotesiak edo jardunak 
desegokiak izanez gero irizpide teknikoen, ekonomikoen edo 
juridikoen arabera. 

 

7.5.- ESKAINTZAK EBALUATZEA. Kontratazio Mahaiak agiri 
honetako ezaugarrien taulako M) idatz zatian ezarritako 
balorazio irizpideen arabera ebaluatuko ditu eskaintzak, 
haztapen garrantzirik handiena daukanetik hasita; 
horretarako bidezkotzat jotzen dituen txosten tekniko guztiak 
eskatu ahal izango ditu. Gero, bidezko proposamena 
aurkeztuko dio kontratazio organoari. Kontuan hartu 
beharreko irizpide bakarra prezioa bada, eskaintzarik onena 
preziorik baxuena ematen duena izango da. 

Balorazio irizpideen aplikazioaren ondoren bi eskaintza edo 
gehiago berdindurik gertatzen badira balorazio onenarekin, 
ezaugarrien taulako M) idatz zatiko irizpideak aplikatuko dira 

licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, 
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, 
o existiese reconocimiento por parte de la empresa 
licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la 
hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación 
en resolución motivada (artículo 84 RGLCAP). 

En particular, será causa de exclusión de la oferta el 
incumplimiento de la obligación de presentación en sobre 
independiente del resto de la proposición de la 
documentación relativa a los criterios cuya ponderación 
dependa de un juicio de valor. 

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Serán 
consideradas ofertas anormalmente bajas aquéllas que se 
encuentren en los casos identificados de acuerdo con los 
parámetros que se especifican en el apartado N) del Cuadro 
de Características. Respecto a ellas se estará a lo dispuesto 
en los artículos 149 de la LCSP y 85 del RGLCAP.  

Cuando la Mesa de contratación hubiere identificado una o 
varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, 
deberá requerir a la empresa licitadora o empresas 
licitadoras que las hubieren presentado dándoles plazo 
suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y 
detalladamente el bajo nivel de los precios, de costes o 
cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la 
anormalidad de la oferta, mediante la presentación de 
aquella información y documentos que resulten pertinentes 
a estos efectos. 

La Mesa de contratación evaluará toda la información y 
documentación proporcionada por la empresa licitadora en 
plazo y elevará de forma motivada la correspondiente 
propuesta de aceptación o rechazo al órgano de 
contratación.  

Si el órgano de contratación, considerando la justificación 
efectuada por la empresa licitadora y los informes técnicos 
pertinentes, estimase que la información recabada no 
explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o 
costes propuestos por la empresa licitadora y que, por lo 
tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia 
de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la 
licitación. En general se rechazarán las ofertas incursas en 
presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o 
prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, 
económica o jurídica. 

7.5.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de 
contratación evaluará las proposiciones mediante los 
criterios de valoración que se recogen por orden decreciente 
de importancia y ponderación en el apartado M) del Cuadro 
de Características del presente Pliego, pudiendo solicitar 
para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y 
formulará la propuesta que estime pertinente al órgano de 
contratación. Cuando el único criterio a considerar sea el 
precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora 
el precio más bajo. 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren 
igualadas como las más ventajosas desde el punto de vista 
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(bertan agertzen diren ordenan) berdinketa hausteko. 

 

Irizpide horiek ezarri ez badira, adjudikazio irizpideak 
aplikatu ondoren hainbat eskaintza berdindurik gertatzen 
badira, SPKLko 147.2 artikuluan ezartzen diren irizpide 
sozialak hartuko dira kontuan kontratua adjudikatzeko, 
bertan agertzen diren ordenan eta erreferentziatzat 
eskaintzak aurkezteko epealdiko azken eguna hartuta. 

 

III. ADJUDIKAZIOA  

8.- ESKAINTZEN SAILKAPENA ETA ADJUDIKAZIODUNA 
IZATEKO PROPOSATZEN DEN ENPRESA LIZITATZAILEAK 
AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA. 

8.1.- Kontratazio Mahaiak, SPKLko 150. artikuluan xedatzen 
denarekin bat etorriz, kontratazio organikoari bidaliko dio 
neurriz kanpokoak edo akastunak izateagatik lizitaziotik 
kanpo utzi ez diren eskaintzen zerrenda, goitik beherako 
ordenan sailkatuta, eta horrekin batera adjudikazio 
proposamena eta akta ere bai. 

8.2.- Kontratua adjudikatzeko proposatzen den enpresa 
lizitatzaileak kontratua adjudikatu aurretik kontratazio 
organoari frogatu beharko dio badauzkala gaitasuna eta 
kaudimena frogatzen dituzten agiriak, administrazio 
baldintza partikularren agiriko 8.3 baldintzan eskatzen 
direnak, eta agiriok baliozkoak direla ere bai. 

Eskaintzak aurkezteko epealdia amaitzen denean ebatziko 
da Tolosaldea Garatzenekin kontratatzeko eskatzen diren 
gaitasun eta kaudimen baldintzak betetzen direnez eta 
kontratatzeko debekurik dagoenez; hala bada, egoerak bere 
horretan jarraitu beharko du kontratua formalizatzen 
denean, hau da, baldintza horiek bete beharko dira eta ezin 
da egon kontratatzeko debekurik. 

Aurrekoa betetzeko, zerbitzu egokiak eskaintzarik onena egin 
duen enpresa lizitatzaileari eskatuko dio errekerimendua 
jaso eta hurrengo egunetik hamar egun baliodun pasatu 
baino lehen (edo bost, izapideak presaz eginez gero) aurkez 
ditzala honako hauek frogatzen dituzten agiriak, bai enpresa 
lizitatzaileari dagozkionak, bai gaitasuna eta kaudimena 
ziurtatzeko laguntza bila jotzen den enpresei dagozkienak: 
140. artikuluko 1. idatz zatiko a) – c) bitarteko letretan 
aipatzen diren inguruabarrak; zerga betebeharrak eta Gizarte 
Segurantzarekikoak egunean dituela (edo baimena eman 
kontratazio organoari frogagiriok zuzenean eskuratzeko); 
badauzkala ezaugarrien taulako J) idatz zatian ezartzen 
denaren arabera kontratua burutzeko behar diren 
baliabideak; agiri honetako 9. baldintzaren arabera behar 
den behin betiko bermea eratu duela. 

 

8.3.- 140. artikuluko 1. idatz zatiko a) – c) bitarteko letretan 
aipatzen diren inguruabarren frogagiriak direla eta, bai 
enpresa lizitatzaileak bai hark gaitasunak ziurtatzeko 
erabiltzen dituen enpresek honako agiri hauek aurkeztu 
beharko dituzte: 

de los criterios de valoración de las ofertas, resultará 
adjudicataria aquélla que resulte de la aplicación de los 
criterios de desempate señalados en el apartado M) del 
Cuadro de Características en el orden allí señalado. 

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones 
tras la aplicación de los criterios de adjudicación del 
contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de 
los criterios sociales recogidos en el artículo 147.2 de la 
LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de 
presentación de ofertas. 

III. ADJUDICACIÓN  

8.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN 
A PRESENTAR POR LA EMPRESA LICITADORA PROPUESTA 
COMO ADJUDICATARIA. 

8.1.- La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 150 de la LCSP elevará al órgano de 
contratación, clasificadas por orden decreciente, las 
proposiciones presentadas y que no hayan sido excluidas o 
declaradas desproporcionadas o anormales, junto con el 
acta y la propuesta de adjudicación. 

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la 
propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano 
de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, 
la posesión y validez de los documentos acreditativos de su 
capacidad y solvencia exigidos en la cláusula 8.3 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los 
requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar 
con Tolosaldea Garatzen y la ausencia de prohibiciones de 
contratar será el de finalización del plazo de presentaciones 
de ofertas y deberán subsistir en el momento de 
formalización del contrato. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente 
Servicio requerirá a la empresa licitadora que haya 
presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez 
días hábiles (cinco en el caso de tramitación urgente), a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación justificativa de 
las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del 
apartado 1 del artículo 140 y la documentación justificativa 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (o autorice 
al órgano de contratación para obtener de forma directa la 
acreditación de ello), tanto de la empresa licitadora como de 
aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, de 
disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato conforme a lo exigido en el apartado J) del Cuadro 
de Características, y de haber constituido la garantía 
definitiva que sea procedente en los términos señalados en 
la cláusula 9 del presente Pliego. 

8.3.- En relación con la documentación justificativa de las 
circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del 
apartado 1 del artículo 140 tanto de la empresa licitadora 
como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se 
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 a) Eskaera norberaren izenean edo ahaldun gisa 
aurkezten duenaren Nortasun Agiri Nazionala. 

 b) Pertsona juridiko diren enpresen jarduteko 
gaitasuna Merkataritza Erregistroan aurkeztutako eratze edo 
aldatze eskrituraren bidez egiaztatuko da, baldin eta 
aplikagarri dituen merkataritza legeek hala eskatzen badute. 
Beharrezkoa izan ezean, eraketa eskritura edo agiriaren 
bidez, estatutuen bidez edo sorrerako egintzaren berri 
ematen duen agiriaren bidez egiaztatuko litzateke jarduteko 
gaitasuna; agiri horretan jarduerak zein arau bete behar 
dituen egongo da zehaztuta eta, gainera, kasuan kasuko 
erregistro ofizialekoak izan beharko dute. 

 c) Besteren izenean ari direnen ahalordeen 
askiespenak. Enpresa lizitatzailea pertsona juridikoa bada, 
ahalordea Merkataritza Erregistroan inskribatuta egon behar 
da. Ahalordea egintza jakin baterako eman bada, ez dago 
Merkataritzako Erregistroan inskribatuta egon beharrik, 
Merkataritzako Erregistroaren Araudiko 94.5 artikuluan 
xedatzen denarekin bat etorriz. 

 d) Finantza eta ekonomia kaudimenaren eta 
gaitasun teknikoaren edo lanbide gaitasunaren frogagiriak 
eta, behar denean, enpresa edo lanbide gaikuntzaren 
frogagiriak (ezaugarrien taulako F) idatz zatian azaltzen dira), 
Legeko 87. eta 90. artikuluetan ezartzen denaren arabera eta 
gutxieneko sailkapen eta kategoria talde edo azpitaldea 
kontuan hartuz, baldin eta kontratuaren xedea indarreko 
sailkapen talde edo azpitaldeetako batean badago 
(horretarako kontratuaren CPV kodea hartu behar da 
aintzat). 

 

Lizitatzaileen eta enpresa sailkatuen erregistro ofizial batean 
inskribatuta dauden enpresa lizitatzaileek ez dute edukiko 
zertan aurkeztu b), c) eta d) idatz zatietan aipatzen diren 
agiriak. Salbuespen honek ziurtagiriaren bidez froga 
daitezkeen kaudimen eta gaitasunari buruzko frogagiriak 
soilik hartzen ditu. 

 

Gaitasuna eta kaudimena kontratua formalizatzen denean 
eduki behar dira, eta orduan  gertatu behar da kontratatzeko 
debekurik ez egotea ere, eta egoerak bere horretan jarraitu 
behar du kontratua burutzen denean. 

Aldi baterako elkartea eratuta lehiatu nahi duten enpresek 
banaka aurkeztu behar dute aurreko idatz zatietan eskatzen 
den dokumentazioa.  

Jatorrizko agiriak edo kopia kautoak aurkeztu behar dira, 
indarreko legeriarekin bat etorriz. 

 

SPKLko 65 - 76 bitarteko artikuluetan eta 95. artikuluan 
ezartzen denaren ondorioetarako, zerbitzuak eta Kontratazio 
Mahaiak aurkeztutako ziurtagirien eta agirien inguruko 
argibideak eskatu ahal izango dizkie enpresei, edo beste 
batzuk aurkezteko; hala eginez gero, enpresek bost egun 

recurra, deberá presentar los siguientes documentos: 

 a) Documento Nacional de Identidad de la persona 
que presente la solicitud en nombre propio o como 
apoderado. 

 b) La capacidad de obrar de las empresas que 
fueren personas jurídicas que se acreditará mediante 
escritura de constitución y de modificación, en su caso, 
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera 
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de 
obrar se realizará mediante la escritura o documento de 
constitución, estatutos o acto fundacional, en el que 
constaren las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

 c) Poder bastante al efecto a favor de las personas 
que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de 
otra. Si la empresa licitadora fuera persona jurídica, este 
poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se 
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la 
inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el 
artículo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

 d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional y, en su caso, 
habilitación empresarial o profesional, y que se señalan en 
el apartado F) del Cuadro de Características, tanto en los 
términos establecidos en los artículos 87 y 90 de la Ley 
como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de 
categoría mínima exigible, siempre que el objeto del 
contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de 
alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, 
atendiendo para ello al código CPV del contrato. 

Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas 
en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas, estarán eximidas de presentar la 
documentación señalada en los apartados b), c) y d). Esta 
exención se entiende únicamente respecto a aquellos 
documentos acreditativos de las circunstancias de 
capacidad y solvencia cuya acreditación pueda efectuarse 
mediante el propio certificado. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y 
ausencia de prohibiciones de contratar deberán concurrir en 
la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el 
momento de perfección del contrato. 

Las empresas que deseen concurrir integradas en una unión 
temporal presentarán individualmente la documentación 
exigida en los apartados precedentes.  

Los documentos deberán presentarse originales o mediante 
copias de los mismos que tengan carácter de auténticas, 
conforme a la legislación vigente. 

A los efectos establecidos en los artículos 65 a 76 y 95 de la 
LCSP, el correspondiente Servicio y la Mesa de contratación 
podrán recabar de la empresa aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados o requerirle para la 
presentación de otros complementarios, lo que deberá 
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balioduneko epealdia edukiko dute eskaerari erantzuteko. 

Atzerriko enpresek VI. eranskinean xedatzen dena bete 
behar dute. 

 

8.4.- Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak 
betetzen direla frogatzeko honako agiri hauek aurkeztu 
beharko dira: 

- Lizitatzailearen zerga egoitza dagoen lurraldeko 
zerga administrazioak emandako ziurtagiria eta 
zergapeko jarduerak egin dituen lurraldeetako 
zerga administrazioek emandakoak, lizitatzaileak 
bere zerga betebeharrak egunean dituela frogatzen 
dutenak.  

 Lizitatzailea merkataritzakoa ez den sozietatea 
bada, edo nortasun juridikorik gabeko entitatea, 
ziurtagiriak sozietatearen, entitatearen edo 
establezimenduaren titularrari buruzkoak izan 
behar dira.  

 Arabako Foru Ogasunarekiko betebeharren 
ziurtagiria Administrazioak eskatuko du ofizioz. 

- Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren azken 
ordainagiria edo, jarduerari aribideko ekitaldian 
ekin bazaio, zerga horren matrikularen alta, 
kontratuaren xedeari dagokion epigrafean. 
Gainera, zerga horretan baja eman ez zaiolako 
erantzukizunpeko adierazpena ere aurkeztu behar 
da (eredua VII. eranskinean).  

- Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren 
ziurtagiria, lizitatzaileak haren kuoten ordainketak 
egunean dauzkala frogatzen duena. 

Lizitatzaileen eta enpresa sailkatuen erregistro ofizial batean 
inskribatuta daudela frogatzen duen indarreko ziurtagiria 
dutela frogatzen dutenek ez dute edukiko zertan aurkeztu 
ziurtagiri hauek hura indarrean dagoen artean, baldin eta 
bertan azaltzen diren inguruabarrak aldatzen ez badira; 
kontratua formalizatzen duen agirian enpresak berariaz 
adierazi beharko du indarreko ziurtagiria daukala eta bertan 
azaltzen diren inguruabarrak ez direla aldatu. Nolanahi ere, 
jarduera ekonomikoen gaineko zergaren matrikulan baja 
eman ez zaiola dioen erantzukizunpeko adierazpena 
aurkeztu beharko du. 

8.5.- Aurreko 8.2 puntuan azaltzen dena ez bada betetzen 
ezarritako epealdiaren barruan, enpresa lizitatzaileak 
eskaintza bertan behera utzi duela pentsatuko da eta 
lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren ehuneko 3a eskatuko 
zaio (BEZ gabe) zehapen kontzeptuan; gero dokumentazio 
bera eskatuko zaio eskaintzen sailkapeneko hurrengo 
enpresa lizitatzaileari. 

9.- BEHIN BETIKO BERMEA 

9.1.- Eskaintzarik onena aurkezten duen enpresa 
lizitatzaileak bermea jarri beharko du kontratazio organoaren 
esku: eskaintzako azken prezioaren ehuneko 5, gehienez, 
balio erantsiaren gaineko zerga zenbatu gabe (ezaugarrien 

cumplimentar en el plazo de cinco días hábiles desde el 
correspondiente requerimiento. 

En el caso de empresas extranjeras, se estará a lo dispuesto 
en el Anexo VI. 

8.4.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social se realizará mediante la 
aportación de los siguientes documentos: 

- Certificación expedida por la Administración 
Tributaria en que la empresa licitadora tenga su 
domicilio fiscal, así como por las 
Administraciones Tributarias en que se hayan 
realizado o se realicen actividades sujetas a 
tributación, acreditativas de que aquella se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias.  

 Tratándose de sociedades no mercantiles o 
entidades carentes de personalidad jurídica, la(s) 
certificación(es) se referirán al titular o titulares de 
la sociedad, entidad o establecimiento. 

- Último recibo del Impuesto de Actividades 
Económicas, o el alta en la matrícula de dicho 
Impuesto en el caso de inicio de la actividad 
durante el presente ejercicio, en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato. Asimismo, 
se completará con una declaración responsable 
de no haberse dado de baja en la matrícula del 
citado Impuesto, según el modelo que figura en el 
Anexo VII  

- Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social en el que se acredite hallarse al corriente en 
el pago de las cuotas de dicha entidad. 

Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de 
certificación vigente de inscripción en un Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas, están exentos de 
presentar estas certificaciones en tanto se mantenga dicha 
vigencia y las circunstancias reflejadas en el 
correspondiente certificado no hayan experimentado 
variación, extremos que la empresa deberá manifestar 
expresamente en el documento en que se formalice el 
contrato, con la excepción de la declaración responsable de 
no haberse dado de baja en la matrícula del Impuesto de 
Actividades Económicas. 

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia 
el punto 8.2 anterior en el plazo señalado, se entenderá que 
la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a 
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de 
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad y a 
recabar la misma documentación a la empresa licitadora 
siguiente, por el orden en que hayan clasificado las ofertas. 

9.- GARANTÍA DEFINITIVA 

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor 
oferta deberá constituir a disposición del órgano de 
contratación una garantía máxima de un 5 por 100 del precio 
final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
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taulako O idatz zatia).  

Kontratuaren zenbatekoa unitateko prezioen bitartez 
ezartzen bada, eratu beharreko bermearen zenbatekoa 
lizitazioaren gehieneko aurrekontuaren arabera finkatuko da, 
balio erantsiaren gaineko zerga zenbatu gabe. 

 

Kontratuko prezioak behin-behinekoak izanez gero, 
ehunekoa finkatutako gehieneko prezioari aplikatuko zaio, 
balio erantsiaren gaineko zerga zenbatu gabe.  

SPKLko 107.2 artikuluan arautzen diren kasu berezietan 
berme osagarria eskatu ahal izango da, ezaugarrien taulako 
O) idatz zatian ezartzen bada. 

9.2.- Tolosaldea Garatzenek enpresa lizitatzaileari eskatuko 
dio errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik hamar egun 
baliodun pasatu baino lehen (edo bost, izapideak presaz 
eginez gero) aurkez dezala bidezko behin betiko bermea 
eratu duela frogatzen duen dokumentazioa. 

Betekizun hau betetzen ez bada enpresari egotz dakiokeen 
arrazoi bategatik, Tolosaldea Garatzenk ez dio adjudikatuko 
kontratua eta SPKLko 150.2 artikuluko azken paragrafoan 
xedatzen dena aplikatuko da. 

 

9.3.- Bermea eratzeko SPKLko 108. artikuluan ezartzen diren 
bideak erabil daitezke, HAKLAOko 55. artikuluan eta 
hurrengoetan ezartzen diren baldintzak beteta. Onartutako 
ereduak VIII., IX., X. eta XI. eranskinetan daude. 

Behin betiko bermearekin SPKLko 110. artikuluan aipatzen 
diren kontzeptuei erantzungo zaie. 

Bermeak itzultzeko eta kitatzeko SPKLko 111. artikuluan eta 
HAKLAOko 65. artikuluan ezartzen dena aplikatuko da. 

 

10.- ADJUDIKAZIOA ETA JAKINARAZPENA 

10.1.- Kontratazio organoak adjudikaziorako proposatzen 
den enpresa lizitatzaileak aurkeztutako dokumentazioa jaso 
ondoko bost egun baliodunetan adjudikatu beharko du 
kontratua (izapideak presaz eginez gero, ondoko hiru egun 
baliodunetan). 

10.2.- Kontratuaren adjudikazioduna hautatzeko irizpide 
bakarra prezioa bada, eskaintzak irekitzeko epealdia amaitu 
ondoren hamabost egun pasatu baino lehen adjudikatu 
beharko da kontratua (izapideak presaz eginez gero, zortzi 
egun pasatu baino lehen). 

Kontratua adjudikatzeko hainbat irizpide hartu behar badira 
kontuan, edo aplikatzen den irizpide bakarra bizi zikloaren 
kostua ahalik txikiena izatea bada, eskaintzak irekitzen 
direnetik bi hilabete pasatu baino lehen adjudikatu beharko 
da kontratua (izapideak presaz eginez gero, hilabete pasatu 
baino lehen), ezaugarrien taulako P) idatz zatian besterik 
ezarri ezean. 

Eskaintza gutun azal batean baino gehiagotan aurkezten 
bada eta, beraz, bakoitza egintza batean ireki behar bada, 

según se recoge en el apartado O) del Cuadro de 
Características.  

Cuando la cuantía del contrato se determine en función de 
precios unitarios, el importe de la garantía a constituir se 
fijará atendiendo al presupuesto máximo de la licitación, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.  

En el caso de contratos con precios provisionales, el 
porcentaje se calculará con referencia al precio máximo 
fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.  

En los casos especiales previstos en el artículo 107.2 de la 
LCSP, si así consta en el apartado O) del Cuadro de 
Características, se podrá exigir garantía complementaria. 

9.2.- Tolosaldea Garatzen requerirá a la citada empresa 
licitadora para que, dentro del plazo de diez días hábiles 
(cinco en el caso de tramitación urgente) a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 
presente la documentación acreditativa de haber 
constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, 
la Tolosaldea Garatzen no efectuará la adjudicación a su 
favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo 
del artículo 150.2 de la LCSP. 

9.3.- La garantía podrá constituirse en cualquiera de las 
formas establecidas en el artículo 108 de la LCSP, con los 
requisitos establecidos en el artículo 55 y siguientes del 
RGLCAP y de acuerdo con los modelos aprobados en los 
Anexos VIII, IX, X u XI.. 

La garantía definitiva responderá de los conceptos 
mencionados en el artículo 110 de la LCSP. 

La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de la LCSP y 
el artículo 65 del RGLCAP. 

10.- ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN 

10.1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato 
dentro de los cinco días hábiles siguientes (tres en el caso 
de tramitación urgente) a la recepción de la documentación 
presentada por la empresa licitadora propuesta 
adjudicataria. 

10.2.- Cuando el único criterio para seleccionar a la 
empresa adjudicataria del contrato sea el del precio, la 
adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince 
días a contar desde el siguiente al de apertura de las 
proposiciones (ocho en el caso de tramitación urgente). 

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en 
cuenta una pluralidad de criterios, o utilizándose un único 
criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo 
máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones, (un mes en el 
caso de tramitación urgente), salvo que se hubiese 
establecido otro en el apartado P) del Cuadro de 
Características. 

Si la proposición se contuviera en más de un sobre, de tal 
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aurreko epealdia C gutun azala irekitzen denetik zenbatuko 
da. 

 

10.3.- Tolosaldea Garatzenek bi aukera edukiko ditu: 
kontratua eskaintza onena egin duenari adjudikatzea, 
adjudikazio irizpideak aplikatuta, edo kontratua adjudikatu 
gabe uztea, baldintzen agirietan ezarritako irizpideen arabera 
onar daitekeen eskaintzarik ez badago.  

Hala ere, SPKLko 152. artikuluan ezartzen denarekin bat 
etorriz, Tolosaldea Garatzenek, kontratua formalizatu baino 
lehen, uko egin ahal izango dio adjudikatzeari herritarren 
interesak direla eta, edo bertan behera utzi ahal izango du 
izapidetutako prozedura, konponezineko akatsik gertatu 
bada. Batera zein bestera, enpresa lizitatzaileei 
konpentsazioa eman beharko die ezaugarrien taulako Q) 
idatz zatian ezartzen den bezala.  

10.4.- Adjudikazioan arrazoiak azaldu beharko dira; baliabide 
elektronikoen bidez jakinaraziko zaie enpresa hautagai edo 
lizitatzaileei eta, gainera, kontratatzailearen profilean 
agertuko da hamabost egunez.  

Jakinarazpenean adjudikazio prozeduran izan diren enpresek 
adjudikazio erabakiaren kontra ondo oinarritutako 
errekurtsoa aurkeztu ahal izateko behar den informazio 
guztia eman beharko da. Honako datu hauek zehaztu behar 
dira, hain zuzen: 

 

a) Baztertu diren enpresa hautagaiak direla eta, bazter 
uzteko kontuan hartu diren arrazoien laburpena. 

b) Adjudikazio prozeduratik kanpo utzitako enpresa 
lizitatzaileei dagokienez, eskaintza ez onartzeko 
arrazoiak, laburtuta, eta enpresa lizitatzaileen 
balorazioen banakapena (adjudikaziodunarena barne). 

c) Nolanahi ere, enpresa adjudikaziodunaren izena, 
beraren eskaintzaren ezaugarriak eta onartutako 
gainerako eskaintza guztiak gaindituta kontratua berari 
adjudikatzea eragin duten onurak. 

 

Jakinarazpenean eta kontratatzailearen profilean kontratua 
formalizatzeko epealdia zehaztu beharko da, SPKLko 153.3 
artikuluan ezartzen den bezala. 

 

 

10.5.- Aurkezten diren eskaintzak (bai onartzen direnak, bai 
ireki gabe baztertzen direnak, bai ireki ondoren ezesten 
direnak) lizitazioaren espedientean artxibatuko dira. 
Kontratua adjudikatu ondoren, errekurtsoak aurkezteko 
epealdian halakorik batere aurkezten ez bada, 
eskaintzarekin aurkeztutako agiriak enpresa interesdunen 
eskura geratuko dira. 

Urtebetean enpresa lizitatzaileek dokumentazioa eskatzen 
ez badu, ezabatu egin ahal izango da. 

forma que estos deban abrirse en varios actos 
independientes, el plazo anterior se computará desde el 
acto de apertura del sobre C. 

10.3.- Tolosaldea Garatzen tendrá alternativamente la 
facultad de adjudicar el contrato a la mejor oferta de 
conformidad con los criterios de adjudicación o declarar 
desierta la licitación, cuando no exista oferta o proposición 
alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios que 
figuren en los pliegos.  

No obstante, en los términos previstos en el artículo 152 de 
la LCSP, Tolosaldea Garatzen, antes de formalización del 
contrato, podrá renunciar a adjudicarlo por razones de 
interés público, o desistir del procedimiento tramitado, 
cuando éste adolezca de defectos no subsanables, 
debiendo compensar a las empresas licitadoras en ambos 
casos en la forma prevista en el apartado Q) del Cuadro de 
Características.  

10.4.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará por 
medios electrónicos a las empresas candidatas o licitadoras 
y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante 
en el plazo de quince días.  

La notificación deberá contener, en todo caso, la 
información necesaria que permita a las empresas 
interesadas en el procedimiento de adjudicación interponer 
recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación. En particular, expresará los siguientes 
extremos:  

a) En relación con las empresas candidatas descartadas, 
la exposición resumida de las razones por las que se 
haya desestimado su candidatura. 

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del 
procedimiento de adjudicación, también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido 
su oferta y un desglose de las valoraciones asignadas a 
las distintas empresas licitadoras, incluyendo a la 
empresa adjudicataria. 

c) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, 
las características y ventajas de la proposición de la 
empresa adjudicataria determinantes de que haya sido 
seleccionada la oferta de ésta con preferencia a las que 
hayan presentado las restantes empresas licitadoras 
cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el 
plazo en que debe procederse a su formalización, conforme 
al artículo 153.3 de la LCSP. 

10.5.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas 
admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas 
una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. 
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la 
interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la 
documentación que acompaña a las proposiciones quedará 
a disposición de las empresas interesadas. En el caso de 
que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un 
año, dicha documentación podrá ser destruida. 
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IV. KONTRATUAREN FORMALIZAZIOA 

11.- KONTRATUA FORMALIZATU AURREKO 
BETEBEHARRAK 

11.1.- Behin betiko adjudikazioaren jakinarazpenaren hartu 
agiria jaso ondoren, enpresa adjudikaziodunak kontratua 
formalizatu aurretik ezaugarrien taulako R) idatz zatian 
aipatzen diren kontratuen polizen eta lehen primen 
ordainagirien kopiak aurkeztu beharko ditu. Enpresak bere 
kargura kontratatu behar ditu aseguru horiek eta bere 
kargura mantendu eraikuntza aldian eta berme aldian. 

Aseguratutako mugak honako hauek izango dira: Tolosaldea 
Garatzenek obra bakoitzerako zehazten dituenak obren 
ezaugarriak, ondoko eraikinenak, aurretik zeuden 
ondasunenak eta egoki deritzen gainerako egoeren 
ezaugarriak kontuan hartuz. 

 

11.2.- Kontratua indarrean den artean kontratazio organoak 
enpresa kontratistari eskatu ahal izango dio erakuts 
diezaiola aseguruen dokumentazioa edo, bestela, eman 
diezazkiola aseguru horien polizen kopiak edo ziurtagiriak, 
eta froga diezaiola primen ordainketak egunean dauzkala. 
Kontratistak eskatutako guztia egin beharko du, eta egiten ez 
badu, kontratazio organoak ziurtapenen ordainketa eta 
obrak onartzeko epealdia eten ahal izango ditu, bai eta, 
obrak jasota badaude, berme aldiaren konputuaren hasiera 
ere. Etenaldi hau ez da konputatuko kalte ordainen 
ondorioetarako. Gainera, eskaera ez betetzeak 
erantzukizunak sor ditzake. 

 

12.- KONTRATUAREN FORMALIZAZIOA  

12.1.- Tolosaldea Garatzenen kontratuak lizitazioarekin 
guztiz bat datorren administrazio agirian formalizatu beharko 
dira. Kontratua aldi baterako enpresa elkarte bati 
adjudikatzen bazaio, enpresek 12.2 eta 12.3 idatz zatietan 
ezartzen den epealdian frogatu beharko dute ura eskritura 
publikoan eratu dela. Elkartearen iraupena kontratua 
azkendu artekoa izango da. Gainera, aldi baterako enpresa 
elkartearen IFZ aurkeztu beharko da. 

 

12.2.- Kontratuaren adjudikazioaren kontra kontratazioaren 
arloko errekurtso berezia aurkeztu ahal bada, ezin izango da 
formalizatu enpresa lizitatzaileei adjudikazioaren 
jakinarazpena bidaltzen zaienetik hamabost egun baliodun 
pasatu baino lehen. 

Kontratazio organoak enpresa adjudikaziodunari eskatuko 
dio kontratua formalizatzeko errekerimendua jaso eta 
hurrengo egunetik bost egun pasatu baino lehen (izapideak 
presaz eginez gero, hiru egun), aurreko paragrafoan ezartzen 
den epealdian kontratuaren formalizazioa etetea dakarren 
errekurtsorik aurkezten ez bada. Gauza bera egingo da 
errekurtsoa ebazteko eskumena daukan organoak etendura 
indargabetzen duenean. 

IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL 
CONTRATO 

11.1.- Acusado recibo de la notificación de adjudicación, la 
empresa adjudicataria, antes de la formalización del 
contrato, deberá aportar copia de la póliza y justificante de 
pago de la prima de contratación de los contratos de seguro 
indicados en el apartado R) del Cuadro de Características, 
que la empresa adjudicataria haya contratado y mantendrá a 
su costa durante el periodo de construcción y el plazo de la 
garantía. 

Los límites asegurados serán aquéllos que la Tolosaldea 
Garatzen determine en cada obra en función de las 
peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los 
bienes preexistentes y de cualesquiera otras circunstancias 
que estime oportunas. 

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el órgano contratante 
podrá pedir a la empresa contratista que le exhiba la 
documentación correspondiente a dichos seguros, o que se 
le entregue copia de las pólizas o certificado de los mismos, 
así como que se le acredite estar al corriente en el pago de 
las primas, con la obligación, por parte de ésta, de 
cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en caso 
contrario, el órgano contratante suspender el pago de 
certificaciones de obra y el plazo de recepción de las obras 
y, en su caso, suspender el inicio del cómputo del plazo de 
garantía, sin que dicho periodo de suspensión sea 
computable a efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de 
las demás responsabilidades a que hubiere lugar por causa 
de incumplimiento. 

12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

12.1.- Los contratos que celebre Tolosaldea Garatzen 
deberán formalizarse en documento administrativo que se 
ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación. En el 
caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unión 
Temporal de Empresas, éstas deberán acreditar dentro del 
plazo previsto en los apartados 12.2 y 3 siguientes la 
constitución de la misma en escritura pública, cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción, y presentar el NIF asignado a la Unión Temporal de 
Empresas. 

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en 
materia de contratación, la formalización no podrá 
efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles 
desde que se remita la notificación de la adjudicación a las 
empresas licitadoras. 

El órgano de contratación requerirá a la empresa 
adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no 
superior a cinco días (tres en el caso de tramitación urgente) 
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido 
el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el 
párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que 
lleve aparejada la suspensión de la formalización del 
contrato. De igual forma procederá cuando el órgano 
competente para la resolución del recurso hubiera 
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12.3.- Gainerako kasuetan, enpresa lizitatzaileei 
adjudikazioa jakinarazten zaienetik hamabost egun baliodun 
pasatu baino lehen formalizatu beharko da kontratua 
(izapideak presaz eginez gero, zortzi egun baliodun pasatu 
baino lehen). 

12.4.- Enpresa adjudikaziodunari egotz dakizkiokeen 
arrazoiengatik kontratua aipatutako epealdian formalizatzen 
ez bada, Tolosaldea Garatzenek lizitazioaren oinarrizko 
aurrekontuko ehuneko 3 eskatuko dio (BEZ kanpo) zehapen 
kontzeptuan; hori, lehenik eta behin, behin betiko bermearen 
kontra ordainduko da, eratuta egonez gero. Gainera, SPKLko 
71. artikuluko 2. idatz zatiko b) letran ezartzen dena 
aplikatuko da. 

Kasu horretan, eskaintzen sailkapeneko hurrengo enpresa 
lizitatzaileari adjudikatuko zaio kontratua, agiri honetako 8. 
baldintzan aipatzen den dokumentazioa aurkeztu ondoren. 
Aurreko idatz zatietan ezartzen diren epealdiak aplikatuko 
dira. 

12.5.- Kontratua ez formalizatzeko arrazoiak Tolosaldea 
Garatzeni egotzi ahal bazaizkio, enpresa kontratistari 
atzerapenak eragiten dituen kalteen ordaina emango zaio. 

 

12.6.- Kontratuari ezin izango zaio ekin formalizatu gabe 
dagoen artean, espedientea presaz izapidetzen denean izan 
ezik. 

12.7.- Kontratua formalizatzeko unean bertan eta, betiere, 
hura gauzatzen hasi baino lehen, kontratistak Tolosaldea 
Garatzeni eskuratu beharko dizkio irailaren 29ko 
HFP/1030/2021 Aginduan, Suspertze, Eraldatze eta 
Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema ezartzen duena eta 
bestetik irailaren 29ko HFP/1031/2021 Aginduan Estatuko, 
Autonomia Erkidegoko eta Tokiko Sektore Publikoko 
erakundeek eman beharreko informazioaren prozedura eta 
formatua ezartzen dituena, Suspertze, Eraldatze eta 
Erresilientzia Planaren mugarriak eta helburuak bete eta 
osagaien neurrien aurrekontua eta kontabilitatea gauzatzen 
direla egiaztatzeko, ezarritako aitorpenak, bai berari bai 
kontratua gauzatzen berarekin elkarlanean aritu behar duten 
enpresa azpikontratistei dagozkienak: 

 

• Interes gatazkarik ezaren aitorpena (IGEA) (XIV. 
Eranskina). 

• Datuak laga eta tratatzeko aitorpena, Suspertze, 
Eraldatze eta Erresilientzia Planeko (SEEP) 
jarduketen exekuzioa dela-eta (XV. Eranskina). 

• Konpromiso aitorpena, Suspertze, Eraldatze eta 
Erresilientzia Planeko (SEEP) jarduketen exekuzioa 
dela-eta (XVI. Eranskina). 

• Ingurumenari kalte nabarmenik ez eragiteko 
erantzukizunpeko adierazpena (DNSH Printzipioa) 
(XVII. Eranskina). 

levantado la suspensión. 

12.3. – En los restantes casos, la formalización del contrato 
deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes (ocho en el caso de tramitación urgente) a aquél 
en que se practique la notificación de la adjudicación a las 
empresas licitadoras. 

12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa 
adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado, Tolosaldea Garatzen le exigirá el importe 
del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA 
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en 
primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera 
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del 
apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 

En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente 
empresa licitadora por el orden en que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación de la 
documentación establecida en la cláusula 8 del presente 
Pliego, resultando de aplicación los plazos establecidos en 
los apartados anteriores. 

12.5.- Si las causas de la no formalización fueran imputables 
a Tolosaldea Garatzen, se indemnizará a la empresa 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le 
pudiera ocasionar. 

12.6.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su 
previa formalización, excepto en los casos previstos para los 
expedientes que sean objeto de tramitación de emergencia. 

12.7.- En el mismo momento de formalización del contrato y, 
en todo caso, antes de iniciarse su ejecución el contratista 
deberá entregar a Tolosaldea Garatzen las declaraciones, 
correspondientes a él mismo así como a las empresas 
subcontratistas que vayan a colaborar con él en la ejecución 
del contrato, previstas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así 
como en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por 
la que se establece el procedimiento y formato de la 
información a proporcionar por las Entidades del Sector 
Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del 
cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución 
presupuestaria y contable de las medidas de los 
componentes del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia: 

• Declaración de Ausencia de Conflicto de 
Intereses (DACI) (Anexo XIV). 

• Declaración de cesión y tratamiento de datos 
en relación con la ejecución de actuaciones del 
plan de recuperación, transformación y 
resiliencia (PRTR) (Anexo XV). 

• Declaración de compromiso en relación con la 
ejecución de actuaciones del plan de 
recuperación, transformación y resiliencia 
(PRTR) (Anexo XVI). 

• Declaración Responsable de no causar 
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• Berariazko baimena Suspertze, Eraldatze eta 
Erresilientzia Planeko agintaritzei (XVIII. Eranskina) 

• Egiazko titulartasunari buruzko erantzukizun 
adierazpena (XIX. Eranskina) 

 

 

V. KONTRATUA BURUTZEA 

13.- KONTRATUA BURUTZEA 

13.1.- OBREN ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENA. Tolosaldea 
Garatzenek obraren zuzendaritza fakultatiboaren ardura 
edukiko duen pertsona izendatuko du; hark lanak ikuskatu, 
egiaztatu eta zainduko ditu, kontratatutako obra behar 
bezala egin dadin. 

Zuzendari fakultatiboak hainbat laguntzaile eduki ditzake 
agindupean bere lanak egiteko. Laguntzaileak beren titulu 
profesionalaren edo ezagutza berezien arabera ariko dira 
kontratuaren zuzendaritzan. 

 

Kontratua formalizatzen denetik hamabost egun natural 
pasatu baino lehen Tolosaldea Garatzenek kontratazio 
organoak izendatutako zuzendariaren berri emango dio 
kontratistari, eta zuzendariak gauza bera egingo du bere 
laguntzaileei dagokienez. Aldaketak idatziz jakinarazi 
beharko zaizkio enpresa kontratistari. 

 

13.2.- KONTRATUA BURUTZEKO ARAU OROKORRAK 

13.2.1- Obrak burutzea. Obrak agiri honetan eta 
administrazio baldintza orokorren agirian ezartzen denarekin 
bat etorriz egin beharko dira, eta Tolosaldea Garatzenek 
onartzen duen proiektuan ezartzen duenarekin eta obren 
zuzendaritza fakultatiboak enpresa kontratistari ematen 
dizkion interpretazio jarraibideekin bat etorriz ere bai.  

Obren zuzendaritza fakultatiboak enpresa kontratistari 
ematen dizkion aginduak, jarraibideak eta berriemateak 
idatziz jaso behar dira 13.8 e) baldintzan aipatzen den 
aginduen liburuan; zuzendariak bere sinadurarekin 
baimendu beharko ditu. 

Lanak egiten diren artean eta berme aldia amaitu arte 
enpresa kontratistak eraikuntzan sumatzen diren akats 
guztien erantzukizuna edukiko du. 

13.2.2.- Lanen eta kalteen erantzukizuna. Enpresa 
adjudikaziodunak egiten dituen lanen eta ematen dituen 
prestazioen eta zerbitzuen kalitate teknikoaren 
erantzukizuna edukiko du. Halaber, kontratua gauzatzean 
kontratistak hutsik edo okerrik egiten badu, metodo 
ezegokirik erabiltzen badu edo lanak gaizki egiten baditu eta 
ondorioz Tolosaldea Garatzenek edo hirugarren batek 
kalterik jasaten badu, bera izango da erantzulea. 
Hirugarrenei egiten zaizkien kalteak bere kontura ordainduko 
ditu.  

13.2.3.- Burutzeko epealdiak. Obra burutzeko epealdi 

perjuicio significativo al medio ambiente 
(Principio DNSH) (Anexo XVII). 

• Autorización expresa a autoridades del PRTR 
(Anexo XVIII) 

• Declaración responsable de titularidad real 
(Anexo XIX) 

V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

13.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

13.1.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 
Tolosaldea Garatzen designará una persona que llevará la 
Dirección Facultativa de la obra a través de la cual efectuará 
la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta 
realización de la obra contratada. 

Para el desempeño de su función la Dirección Facultativa 
podrá contar con personas colaboradoras a sus órdenes, 
que desarrollarán sus actividades en función de las 
atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus 
conocimientos específicos y que integrarán la dirección del 
contrato. 

La dirección designada por el órgano de contratación será 
comunicada a la empresa contratista por Tolosaldea 
Garatzen en el plazo de quince días naturales a contar desde 
la formalización del contrato y dicha dirección procederá en 
igual forma respecto de su personal colaborador. Las 
variaciones serán puestas en conocimiento de la empresa 
contratista por escrito. 

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

13.2.1- Ejecución de las obras. Las obras se ejecutarán con 
estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el presente 
Pliego, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y 
conforme al proyecto aprobado por Tolosaldea Garatzen y a 
las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, 
diere a la empresa contratista la Dirección Facultativa de las 
obras. 

Las órdenes, instrucciones y comunicaciones que la 
Dirección Facultativa de las obras estime oportuno dar a la 
empresa contratista se efectuarán por escrito en el Libro de 
Órdenes al que se hace referencia en la cláusula 13.8 e), 
autorizándolas con su firma. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el 
plazo de garantía la empresa contratista es responsable de 
los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y daños. La 
empresa adjudicataria será responsable de la calidad 
técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y 
servicios realizados, así como de las consecuencias que se 
deduzcan para Tolosaldea Garatzen o para terceros de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. Será por su cuenta 
la indemnización de los daños que se originen a terceros.  

13.2.3.- Plazos de ejecución. El plazo general de ejecución 
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orokorra ezaugarrien taulako S) idatz zatian zehaztuko da; 
epealdi partzialik, egonez gero, horiek ere bai.  

Obrak gauzatzeko epealdiak zuinketaren egiaztapenaren 
akta sinatu eta hurrengo egunean hasiko dira zenbatzen, 
baldin eta enpresa kontratistak erreserbarik egiten ez badu; 
bestela, erreserbarik egonez gero, kontratistari obrei ekiteko 
baimena emateko egintza formala jakinarazi eta hurrengo 
egunean hasiko dira zenbatzen. Izapidetzea presazkoa bada, 
kontratuari formalizatzen den egunetik hilabete pasatu baino 
lehen ekin behar zaio. Epealdi horretan kontratuko lanei 
ekiten ez bazaie, kontratua suntsiarazi ahal izango da, 
honako kasu honetan izan ezik: atzerapena ezin bazaie 
egotzi entitate kontratatzaileri ez enpresa kontratistari eta 
horren berri ematen bada arrazoitutako ebazpenean. 

Kontratuaren epealdia indarreko legerian aipatzen diren 
kasuetan soilik luzatu ahal izango da, bertan ezartzen diren 
baldintzak betez gero. 

 

13.3.- ZUINKETAREN EGIAZTAPENA. Kontratuaren 
burutzapena zuinketa egiaztatzeko egintzarekin hasiko da; 
egintza hori kontratua formalizatzen denetik hilabete pasatu 
baino lehen egin beharko da. 

Obren zuinketaren egiaztapena enpresa adjudikazioduna 
edo haren ordezkaria bertan dela egingo da, SPKLko 237. 
artikuluan eta HAKLAOko 139., 140. eta 141. artikuluetan 
ezartzen denarekin bat etorriz eta artikulu horietan arautzen 
diren ondorioekin. 

Beraz, obrari ezin zaio ekin zuinketaren egiaztapenaren akta 
egin gabe, ez eta aktan arrazoizkotzat jotzen diren erreserbak 
jasotzen badira ere; horrelako kasuetan, obraren hasiera 
etengo da edo obra bera behin betiko etetea erabakiko da. 

Kontratua suntsiarazteko arrazoiak dira zuinketaren 
egiaztapenean justifikatu gabeko atzerapena gertatzea eta 
Tolosaldea Garatzenek lau hilabete baino aldi luzeagoa 
etetea obren hasiera. 

Halaber, obra ezingo da hasi segurtasun eta higiene plana 
onartu gabe 1627/97 Errege Dekretuak zehazten duenaren 
arabera (dekretu horren bitartez eraikuntza obretako 
segurtasun eta osasuneko gutxieneko xedapenak ezartzen 
dira). 

Zuinketaren egiaztapenaren akta eta lan programa (edukia 
geroago arautuko da) onartzen denean ezartzen diren 
epealdi partzialak kontratuaren osagaiak izango dira eta 
horren arabera eskatuko dira. 

 

13.4.- EZINBESTEKO KASUAK. Ezinbesteko kasuetan 
enpresa kontratistak jasaten dituen kalte-galeren ordaina 
jaso ahal izango du, baldin eta zuhurtziarik gabe jardun ez 
badu. 

Ezinbesteko kasuak SPKLko 239. artikuluan arautzen dira. 
Kasu horiek HAKLAOko 146. artikuluan xedatzen denarekin 
bat etorriz izapidetuko dira. 

de la obra y los plazos parciales, en su caso, serán los que 
se fijen en el apartado S) del Cuadro de Características.  

Los plazos de ejecución comenzarán a contar a partir del día 
siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del 
Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas 
en ella o, en el caso contrario, al siguiente de la notificación 
a la contratista del acto formal autorizando el comienzo de 
las obras. En el caso de que la tramitación se haya 
declarado de urgencia, el plazo de inicio de la ejecución del 
contrato no podrá ser superior a un mes contado desde la 
formalización. Si se excediese este plazo, el contrato podrá 
ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas 
a la entidad contratante y a la empresa contratista y así se 
hiciera constar en la correspondiente resolución motivada. 

El plazo contractual sólo será prorrogable cuando concurran 
las circunstancias y requisitos exigidos por la legislación 
vigente. 

13.3.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. La ejecución del 
contrato comenzará con el acto de comprobación del 
replanteo que se realizará en el plazo máximo de un mes 
desde la fecha de la formalización del contrato. 

La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en 
presencia de la empresa adjudicataria o de su 
representante, de conformidad y con los efectos prevenidos 
por los artículos 237 de la LCSP, y 139, 140 y 141 del 
RGLCAP. 

No podrá iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya 
extendido el acta de comprobación del replanteo o cuando 
se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, 
en cuyo caso se suspenderá su iniciación o se acordará la 
suspensión definitiva. 

La demora injustificada en la comprobación del replanteo y 
la suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior 
a cuatro meses por parte de Tolosaldea Garatzen son 
causas de resolución del contrato. 

Igualmente, no podrá iniciarse la obra sin la previa 
aprobación del Plan de Seguridad e Higiene, a tenor de lo 
dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas en materia de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales 
que procedan fijarse al aprobar el programa de trabajo, cuyo 
contenido se regula posteriormente, se entenderán como 
integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre 
que no exista actuación imprudente por parte de la empresa 
contratista, ésta tendrá derecho a una indemnización por los 
daños y perjuicios que se le hubieren causado. 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los 
establecidos en el artículo 239 de la LCSP, que se tramitarán 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del 
RGLCAP. 

 



 

 
 

22 

 

13.5.- ZEHAPENAK KONTRATUAREN XEDEA GAIZKI 
EGITEAGATIK, ZATI BAT EZ EGITEAGATIK ETA 
ATZERATZEAGATIK. Kontratuaren xedea gaizki egiten bada, 
kontratua burutzeko ezarritako konpromisoak edo baldintza 
bereziak betetzen ez badira edo enpresa kontratistak 
kontratuan zehazten den prestazioetako baten burutzapen 
partziala betetzen ez badu berari egotzi ahal zaio arrazoi 
batengatik, zehapena ezarri ahal izango da, ezaugarrien 
taulako U) idatz zatian ezartzen bada.  

Enpresa adjudikaziodunak kontratua burutzeko epealdia eta 
Tolosaldea Garatzenek zehaztutako epealdi partzialak bete 
beharko ditu.  

Enpresa kontratistak ez badu betetzen aurreko epealdi 
horietako bat berari egotz dakiokeen arrazoi batengatik, 
Tolosaldea Garatzenek bi aukera edukiko ditu: kontratua 
suntsiarazi edo zehapen ekonomikoa ezarri. Zehapenen 
zenbatekoak ezaugarrien taulako U) idatz zatian finkatu dira. 

Atzerapena kontratistari egotzi ezin zaion arrazoi batengatik 
gertatzen bada, SPKLko 195.2 artikuluan xedatzen dena 
aplikatuko da. 

Nolanahi ere, enpresa kontratistaren atzerapena ezartzeko 
ez da beharrezkoa izango Tolosaldea Garatzenek aurretik 
interpelatzea ez hertsatzea. 

 

13.6.- KALTE-GALERAK. Kontratuaren zati bat bete ez, 
kontratua akatsekin bete edo burutzapenean atzerapena 
gertatu eta, hala ere, zehapenik ezarri behar ez bada edo, 
horregatik ezarri beharreko zehapenak ez baditu estaltzen 
Tolosaldea Garatzeni egindako kalteak, horrek kalte-galeren 
ordaina eskatuko dio enpresa kontratistari. 

 

13.7.- ORDAINKETAK ENPRESA KONTRATISTARI. Enpresa 
kontratistak eskubidea edukiko du kontratuan ezarritako 
baldintzekin eta horien aldaketekin (egonez gero) bat etorriz 
egiten dituen obrak kobratzeko, itundutako prezioak 
aplikatuz. Ordainketak egiteko modua ezaugarrien taulako V) 
idatz zatian ezarriko da. 

Ordainketarako, Tolosaldea Garatzenek egindako obraren 
ziurtapenak emango ditu hilero, hileko lehen hamabost 
egunetan, hain zuzen ere. Ziurtapenen ondorioz enpresa 
kontratistari egiten zaizkion ordainketak konturako 
ordainketak izango dira, eta azken neurketaren araberako 
zuzenketak eta aldaketak aplikatuko zaizkie. Ordainketek 
inolaz ere ez dute ekarriko berekin obrak onartzea ez 
jasotzea.  

Egindako prestazioak kontratuan zehaztutakoarekin bat 
datozela frogatzen duten dokumentuen onarpen egunetik 
hogeita hamar egun pasatu baino lehen ordaindu beharko du 
prezio Tolosaldea Garatzenek; nolanahi ere, SPKLko 210. 
artikuluko 4. idatz zatian ezartzen dena aplikatuko da. 
Ordainketan atzeratzen bada, epealdia amaitu ondoko 
berandutze interesak ordaindu beharko dizkio enpresa 

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA, 
INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA. En caso de 
cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del 
contrato, incumplimiento de los compromisos o de las 
condiciones especiales de ejecución del contrato que se 
hubiesen establecido, así como cuando la empresa 
contratista, por causas imputables a la misma, incumpla la 
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el 
contrato, se podrá establecer penalidades, si así se recoge 
en el apartado U) del Cuadro de Características.  

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento 
del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales 
fijados por Tolosaldea Garatzen.  

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la 
empresa contratista hubiera incurrido en mora por causas 
imputables a la misma, Tolosaldea Garatzen podrá optar por 
la resolución del contrato o por la imposición de 
penalidades económicas. Estas ascenderán a las cuantías 
establecidas en el apartado U) del Cuadro de 
Características. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la 
empresa contratista, se estará a lo dispuesto en el artículo 
195.2 de la LCSP. 

En todo caso, la constitución en mora de la empresa 
contratista no requerirá interpelación o intimación previa por 
parte de Tolosaldea Garatzen. 

13.6.- DAÑOS Y PERJUICIOS. En los supuestos de 
incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de 
demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o 
en que estándolo la misma no cubriera los daños causados 
a Tolosaldea Garatzen, ésta exigirá a la empresa contratista 
la indemnización por daños y perjuicios. 

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa 
contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los 
precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con 
arreglo a las condiciones establecidas en el contrato y sus 
modificaciones, si las hubiera, de acuerdo con la forma 
establecida en el apartado V) del Cuadro de Características. 

A los efectos del pago, Tolosaldea Garatzen expedirá 
mensualmente, en los primeros 15 días siguientes al mes 
que correspondan, las certificaciones que comprendan la 
obra ejecutada durante dicho período de tiempo. Los 
abonos a la empresa contratista resultantes de las 
certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a 
buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que 
se produzcan en la medición final y sin suponer en forma 
alguna aprobación y recepción de las obras que comprende.  

Tolosaldea Garatzen tendrá la obligación de abonar el precio 
dentro del plazo de los treinta días siguientes a la fecha de 
aprobación de los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de las 
prestaciones realizadas, sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 4 del artículo 210 de la LCSP, y, si se demorase, 
deberá abonar a la empresa contratista, a partir del 
cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la 
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kontratistari, bai eta kobrantza kostuen ordaina eman ere, 
abenduaren 29ko 3/2004 Legeak ezartzen duenarekin bat 
etorriz (horren bidez eragiketa komertzialetan 
berankortasunaren aurka egiteko neurriak ezartzen dira), 
SPKLko 198.4 artikuluan xedatzen den bezala. 

Enpresa kontratistak ezarritako epealdia edo epealdiak 
betetzeko behar baino azkarrago egin ditzake kontratuko 
lanak, obraren zuzendaritza fakultatiboaren ustez hala 
jardutea desegokia izan ezean. Hala ere, urtero ezin jaso 
izango du urtekoaren zenbatekoa baino gehiago, adjudikazio 
koefizientea aplikatuta, egindako lanen edo emandako 
ziurtapenen zenbatekoa gorabehera. 

 

Ezaugarrien taulako W) idatz zatian ezarriz gero, enpresa 
kontratistak konturako ordainketak jaso ahal izango ditu 
egindako prestakuntza eragiketengatik (obrarako 
instalazioak eta materialak edo makina astunak pilatzea). 
Ordainketa hauek egiteko modua eta bermeak SPKLko 198.3 
eta 240. artikuluetan, HAKLAOko 155., 156. eta 157. 
artikuluetan eta administrazio baldintza orokorren agiriko 54 
– 58 arteko baldintzetan ezartzen dira. 

 

 

13.8.- ENPRESA KONTRATISTAREN BETEBEHAR ZEHATZAK 
ETA ESKA DAITEZKEEN GASTUAK. Kontratuaren araubide 
juridikoaren ondoriozko betebehar orokorrez gainera honako 
betebehar berezi hauek ere edukiko ditu kontratistak: 

a) INGURUMENARI, GIZARTEARI ETA LANARI 
DAGOKIONEZ. Enpresa kontratatzaileak 
ingurumenari, gizarteari eta lanari dagozkion 
indarrean dauden xedapenak bete beharko ditu, 
Europar Batasuneko zuzenbidean, nazio mailako 
zuzenbidean, hitzarmen kolektiboetan edo 
Estatuarekin lotura duten ingurumen, gizarte eta 
laneko nazioarteko zuzenbide xedapenetan ezarrita 
daudenak, eta bereziki SPKLko V. eranskinean 
ezarritakoak. 

Zehazki: 

1. Eman beharreko prestazioak lan ordenantza 
edo hitzarmen kolektibo bati lotuta badaude, 
hitzarmen kolektiboan edo lan ordenantzan 
ezarritako xedapenak bete behar ditu. 

 

2. Enpresak laneko arriskuen prebentziorako 
behar diren neurri guztiak ezarri behar ditu. 
Halaber, indarreko araudiak laneko arriskuak 
saihesteko ezarritako betebeharrak bete behar 
ditu eta honako betebehar hauek bete dituela 
frogatu behar du kontratatutako jarduera hasi 
aurretik: 

- Kontratatutako jarduerari dagokion 
prebentzio jardueraren arriskuak eta 

indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, según dispone el artículo 198.4 de 
la LCSP. 

La empresa contratista podrá desarrollar los trabajos con 
mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en 
el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la 
Dirección Facultativa de la obra existiesen razones para 
estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a 
percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo 
ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor 
cantidad que la consignada en la anualidad 
correspondiente, afectada por el coeficiente de 
adjudicación. 

Cuando así se establezca en el apartado W) del Cuadro de 
Características, la empresa contratista tendrá derecho a 
percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias 
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o 
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la 
forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan los 
artículos 198.3 y 240 de la LCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP 
y de acuerdo con las cláusulas 54 a 58 del PCAG.  

13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE 
CARÁCTER ESPECÍFICO Y GASTOS EXIGIBLES. Además de 
las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del 
presente contrato, existirán específicamente las siguientes 
obligaciones: 

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y 
LABORAL. La empresa contratista está obligada al 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia medioambiental, social y laboral 
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el 
derecho nacional, los convenios colectivos o por las 
disposiciones de derecho internacional 
medioambiental, social y laboral que vinculen al 
Estado y en particular las establecidas en el anexo V 
de la LCSP. 

En particular: 

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén 
sujetas a ordenanza laboral o convenio 
colectivo vendrá obligada a cumplir con las 
disposiciones de la ordenanza laboral y 
convenio colectivo correspondiente. 

2. La empresa adoptará cuantas medidas en el 
trabajo fueren de pertinente obligación o 
necesarias en orden a la prevención de los 
riesgos laborales. Cumplirá así mismo las 
obligaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales establecidas por la normativa 
vigente y antes del inicio de la actividad 
contratada deberá acreditar el cumplimiento 
de las siguientes obligaciones: 

- La evaluación de riesgos y planificación 
de la actividad preventiva 
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plangintza ebaluatzea. 

 

- Kontratua betetzeko lanetan ariko diren 
langileei prebentzioari buruzko 
trebakuntza eta informazioa ematea. 

- Beharrezkoak diren banakako babes 
ekipamenduak eman direlako egiaztagiria 
edukitzea. 

 

3. Enpresak lan batzuk azpikontratatzen baditu, 
azpikontratistei aurreko betebeharren 
egiaztagiriak eskatu beharko dizkie eta entitate 
kontratatzaileari eman beharko dizkio. Gainera, 
segurtasun eta osasun koordinatzaileari 
jakinarazi behar dizkio azpikontratazioak, lanei 
ekin aurretik. 

4. Langileek lanean ari direla istripua izan edo 
kalteren bat jasanez gero, adjudikaziodunak 
indarrean dauden arauek xedatzen dutena bete 
behar du bere erantzukizunpean. Tolosaldea 
Garatzenek ez du edukiko inolako 
erantzukizunik.  

5. Legezko arau batek, hitzarmen kolektibo 
batek edo eraginkortasun orokorreko 
negoziazio kolektiboko akordio batek agintzen 
duela eta ezaugarrien taulako X) idatz zatian 
ezarriz gero, enpresa adjudikazioduna 
enplegatzaile gisa subrogatu beharko da laneko 
harremanetan eraginpeko langileei dagokienez. 
SPKLko 130. artikuluan ezartzen dena 
betetzeko, baldintza teknikoen agirian 
subrogazioaren eraginpeko langileen 
kontratuen baldintzei buruzko informazio guztia 
biltzen da. 

 

b) LAN PROGRAMA. Ezaugarrien taulako AC) idatz 
zatian ezarriz gero, eta obra guztiz burutzeko 
urtebete baino gehia beharko dela aurreikusita 
badago, enpresa kontratistak lan programa aurkeztu 
beharko du kontratua formalizatzen den egunetik 
edo obrak hasteko baimena jakinarazten den 
egunetik hogeita hamar egun pasatu baino lehen, 
eskaintzan aurkeztutakoa garatzen duen lan 
programa, hain zuzen.  

Gainera, lan programak eranskin hau eduki behar 
du: lanak egiteko beharrezkotzat jotzen den lan 
taldea, kategoriaka zehaztuta; adjudikaziodunak 
bere plantillako langileen berri ere eman beharko 
du. 

Enpresa adjudikaziodunak aurkeztutako lan 
programa kontratuko dokumentua izango da 
ondorio guztietarako. 

Kontratazio organoak aurkeztu ondoko hamabost 

correspondiente a la actividad 
contratada. 

- La formación e información en materia 
preventiva al personal trabajador que va a 
emplear en la ejecución del contrato. 

- Justificante de la entrega de equipos de 
protección individual, que en su caso, 
fueran necesarios. 

3. Si la empresa subcontrata parte de los 
trabajos deberá exigir a las subcontratas los 
justificantes de las obligaciones anteriores y 
entregarlos a la entidad contratante. Las 
empresas deberán, así mismo, poner en 
conocimiento del coordinador de seguridad y 
salud las subcontrataciones realizadas con 
carácter previo al inicio de los trabajos. 

4. En el caso de accidente o perjuicio de 
cualquier género ocurrido a los/las 
operarios/as con ocasión del ejercicio de los 
trabajos, cumplirá lo dispuesto en las normas 
vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta 
alcance en modo alguno a Tolosaldea 
Garatzen.  

5. Cuando lo señale así el apartado X) del 
Cuadro de Características por imponerlo una 
norma legal, un convenio colectivo o un 
acuerdo de negociación colectiva de eficacia 
general, la empresa adjudicataria deberá 
subrogarse como empleadora en las relaciones 
laborales respecto al personal trabajador al 
que afecte. En cumplimiento de lo previsto en 
el artículo 130 de la LCSP, se incluye en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas la 
información sobre las condiciones de los 
contratos del personal al que afecte la 
subrogación. 

b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique 
en el apartado AC) del Cuadro de Características, y 
siempre que la total ejecución de la obra esté 
prevista en más de una anualidad, la empresa 
contratista deberá presentar en el plazo de treinta 
días, a contar desde la formalización del contrato o 
desde la notificación de la autorización para iniciar 
las obras, un programa de trabajo que desarrolle el 
presentado con su proposición.  

Asimismo, como anexo al programa de trabajo, 
deberá especificar la plantilla por categorías que 
estime necesaria para la realización de los trabajos, 
indicando también la plantilla propia con la que 
cuenta. 

El programa de trabajo presentado por la empresa 
adjudicataria será documento contractual a todos 
los efectos. 

El órgano de contratación resolverá sobre el 
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egunetan ebatziko du lan programa: onartu egingo 
du, aldaketak sartuko ditu edo betekizun batzuk 
ezarriko ditu, kontratuaren klausuletan ezarritakoa 
eragotzi gabe. 

 

Enpresa kontratistak aurkeztutako lan programa 
onartzen ez den bitartean proiektukoa izango da 
aginduzkoa edo, bestela, enpresa lizitatzaileak 
lizitazio fasean aurkeztutakoa. 

Tolosaldea Garatzenek erabaki ahal izango du obra 
ziurtagiriei biderik ez ematea enpresa kontratistak 
behar bezala lan programa aurkeztu arte, eta horrek 
ez du sortuko ziurtagiri horien ordainketan 
atzerapenagatiko interesak kobratzeko eskubidea. 

 

c) KONTRATUA GAUZATZEKO EGIN BEHARREKO 
GASTUAK. Enpresa kontratistaren kargura izango 
dira zuinketa egiaztatzeko, zuzendaritzako, 
ikuskapeneko eta likidazioko lan fakultatiboak 
egiteagatik ordaindu beharreko tasak, indarrean 
dauden xedapenen arabera (ordaintzeko modua eta 
zenbatekoa). 

Gainera, enpresa kontratistaren kontura izango dira 
obra zuzendaritza fakultatiboak materialak eta obra 
unitateak egiaztatzeko eta probatzeko egin 
beharrezkotzat jotzen dituen lanek eragiten dituzten 
gastu guztiak, gehieneko kopuru honekin: obraren 
adjudikazio aurrekontuaren ehuneko 1. 

Enpresa adjudikaziodunak obretarakoa ez beste 
udal baimen guztiak kudeatu behar ditu: aldamioak 
jartzeko baimena, pasabide baimenak, hesiak 
jartzeko baimena, galtzadan hartuneak egiteko 
irekitzeko baimenak eta abar. Enpresa 
kontratistaren kontura izango dira horien guztien 
kudeaketak eta haien gaineko tasek eragiten 
dituzten gastuak, bai eta burutzapen gastuak ere. 

Enpresa kontratistaren kontura izango dira 
instalazioek behar bezala eta legez ezarri den bezala 
funtzionatzeko behar diren altak eta jarduteko, sare 
eta zerbitzu loturak egiteko, behin-behineko 
hartuneak eta, oro har, gainerako lan guztiak egiteko 
baimenak lortzeko erakunde eskudunei aurkeztu 
beharreko proiektuak idaztea eta onartzea, eta egin 
beharreko kudeaketak, gastuak, tasak, arielak etab. 
Behin betiko hartuneak honetatik salbu daude eta 
erakunde kontratatzailearen kontura izango dira. 

Enpresa kontratistak bere kontura hornitu behar ditu 
energia elektrikoa, ura, telefonoa eta obrak eta 
instalazioak egiteko behar diren zerbitzu guztiak. 
Zerbitzu hauen hornikuntzan indarrean dagoen 
araudia bete behar da. 

 

d) SEINALIZAZIOA. Enpresa kontratistak bere 

programa de trabajo en los quince días posteriores a 
su presentación o impondrá, en su caso, la 
introducción de modificaciones o el cumplimiento 
de determinadas prescripciones, siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato. 

Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo 
presentado por la empresa contratista, regirá el que 
conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado 
por la empresa licitadora en la fase de licitación. 

Tolosaldea Garatzen podrá acordar no dar curso a 
las certificaciones de obra hasta que la empresa 
contratista haya presentado en debida forma el 
programa de trabajo, sin que ello pueda originar 
derecho al cobro de intereses de demora por retraso 
en el pago de dichas certificaciones. 

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN. Son 
de cuenta de la empresa contratista las tasas por la 
prestación de los trabajos facultativos de 
comprobación del replanteo, dirección, inspección 
y liquidación y cualesquiera otras que resulten de 
aplicación, según las disposiciones vigentes en la 
forma y cuantía que éstas señalen. 

Asimismo, correrán de cuenta de la empresa 
contratista los posibles gastos por verificación y 
ensayo de materiales y unidades de obra que la 
Dirección Facultativa de Obra estime necesario o 
conveniente llevar a cabo, hasta un importe máximo 
del 1% del presupuesto de adjudicación de la obra. 

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar 
todos los permisos municipales, salvo el 
otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, 
para colocación de andamiajes, vados, vallas, 
aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo 
totalmente a cargo de la empresa contratista tanto 
los gastos que ocasionen su gestión y tasas, como 
los de ejecución. 

Serán de cuenta y a costa de la empresa contratista 
la realización de las gestiones, pago de todos los 
gastos, tasas, arbitrios, etc., y redacción y visado de 
los proyectos que haya que presentar en los 
Organismos competentes a efectos de obtener el 
alta y permiso de funcionamiento, enganches a 
redes y servicios, acometidas provisionales y en 
general, todo lo necesario para el funcionamiento 
adecuado y legalizado de las instalaciones, 
quedando exceptuadas, en todo caso, las 
acometidas definitivas, que correrán a cargo de la 
entidad contratante. 

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, 
suministrar la energía eléctrica, agua, teléfono y 
cuantos servicios sean precisos para la ejecución 
de las obras e instalaciones, los cuales deberán 
cumplir la normativa vigente. 

d) SEÑALIZACIÓN. La empresa contratista está 
obligada a instalar a su costa los carteles 
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kontura instalatu behar ditu obren berri ematen 
duten kartelak, bai eta obra gunearen sarreren 
seinaleak, lanak egiten diren eremuko zirkulazioa 
antolatzeko seinaleak eta obra lekuko zein 
inguruetako arrisku guneak adierazteko seinaleak 
ere. 

 

e) AGINDUEN LIBURUA. Enpresa kontratistak 
aginduen liburua egin beharko du eta obran eduki 
beharko du beti. Obraren zuzendaritza fakultatiboak 
eta kontratuaren arduradunak erabili beharko dute, 
eta horiek bertan idatzi beharko dituzte obra lanetan 
gertatzen diren bisitak, gorabeherak eta aginduak.  

Enpresa kontratistak jarraibideak jaso direlako agiria 
sinatu behar du, zuzenean edo eskuordetutako 
pertsona baten bitartez. 

Obrak jasotzeko egintzan aginduen liburua behar 
bezala beteta aurkezteko eskatuko da; egintza 
amaitutakoan Tolosaldea Garatzenen esku geratuko 
da. 

f) HIZKUNTZA IRIZPIDEAK. Kontratuaren esleipena 
jaso duen enpresa eta azpikontratistak izan 
daitezkeen horiek kontratua gauzatzean begiratu 
beharko diote hizkuntza bien, euskararen eta 
gaztelaniaren, koofizialtasunari eta euren jarduera 
elebitasun irizpideen eta herritarren hizkuntza 
eskubideen menpe izango da, horrela zehazten 
baitute 10/1982 Legeak, Euskaren Erabilera 
Arautzeko Oinarrizkoak, Autonomia Estatutuak, 
86/1997 Dekretuak, Euskadiko herri 
administrazioetan euskararen erabilera 
normalizatzeko prozesua arautzen duenak, eta 
Arabako Foru Aldundiaren Euskararen Erabilera 
Normalizatzeko Planek. 

13.9.- KONTRATUA BETETZEKO BALDINTZA BEREZIAK. 
Enpresa kontratista esleipendunak Tolosaldea Garatzenek 
egiten dizkion informazio-errekerimenduei erantzungo die, 
eta kontratuaren exekuzioan Ezaugarri Taulako X) atalean 
zehaztutako baldintza bereziak aplikatuko ditu, izaera sozial, 
etiko eta ingurumenekoak edo kontratuaren xedeari 
lotutakoak. 

13.10.- EXEKUZIO BALDINTZAK, HONAKO HAUEK 
APLIKAGARRI IZATEAREN ONDORIOZKOAK: HFP/1030/2021 
AGINDUA, IRAILAREN 29KOA, ZEINAREN BIDEZ SUSPERTZE, 
ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANA KUDEATZEKO 
SISTEMA ERATZEN BAITA, ETA HFP/1031/2021 AGINDUA, 
IRAILAREN 29KOA, ZEINAREN BIDEZ EZARTZEN BAITIRA 
SUSPERTZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANAREN 
OSAGAIETAKO NEURRIEN ZEDARRI ETA HELBURUAK 
BETETZEAREN ETA AURREKONTU ETA KONTABILITATE 
EXEKUZIOAREN JARRAIPENERAKO ESTATU, AUTONOMIA 
ETA TOKI SEKTORE PUBLIKOKO ENTITATEEK EMAN 
BEHARREKO INFORMAZIOAREN PROZEDURA ETA 
FORMATUA. 

anunciadores de las obras, así como las señales 
precisas para indicar el acceso a la obra, la 
circulación en la zona que ocupen los trabajos y los 
puntos de posible peligro debido a la marcha de 
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e 
inmediaciones. 

e) LIBRO DE ÓRDENES. La empresa contratista 
está obligada a conservar y tener a disposición en 
todo momento en la obra el Libro de Órdenes. Éste 
estará a disposición de la Dirección Facultativa de 
las obras y de la persona responsable del contrato, 
quienes deberán consignar en él las visitas, 
incidencias y órdenes que se produzcan durante el 
desarrollo de la obra.  

La empresa contratista estará obligada por sí o por 
medio de su persona delegada a firmar el oportuno 
acuse de recibo de tales instrucciones. 

En el acto de recepción se exigirá la presentación 
del Libro de Órdenes debidamente cumplimentado, 
el cual pasará a poder de Tolosaldea Garatzen una 
vez efectuada la recepción. 

f) CRITERIOS LINGÜÍSTICOS. La empresa 
adjudicataria del contrato y las posibles empresas 
subcontratistas deberán observar en la ejecución 
del contrato la cooficialidad de ambos idiomas, 
euskera y castellano, sujetando su actividad a los 
criterios de bilingüismo y de respeto a los derechos 
lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas, de 
acuerdo con las disposiciones recogidas en el 
Estatuto de Autonomía del País Vasco, la Ley 
10/1982 de Normalización del Uso del Euskera, el 
Decreto 86/1997 que regula los procesos de 
normalización de la Administración Pública de 
Euskadi. 

13.9.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. La 
empresa contratista adjudicataria atenderá los 
requerimientos de información que Tolosaldea Garatzen le 
realice y aplicará en la ejecución del contrato las 
condiciones especiales de carácter social, ético, 
medioambiental o de otro orden vinculadas al objeto del 
contrato que se hayan especificado en el apartado X) del 
Cuadro de Características. 

13.10.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DERIVADAS DE LA 
APLICATORIEDAD DE LAS ORDENES HFP/1030/2021, DE 29 
DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE CONFIGURA EL SISTEMA 
DE GESTIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, Y HFP/1031/2021, DE 29 
DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO Y FORMATO DE LA INFORMACIÓN A 
PROPORCIONAR POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR 
PÚBLICO ESTATAL, AUTONÓMICO Y LOCAL PARA EL 
SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE HITOS Y OBJETIVOS 
Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE DE LAS 
MEDIDAS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. 
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13.10.1.- Kontratu honi Tolosaldea Garatzen-en Iruzurraren 
aurkako Neurrien Plana aplikatu behar zaio, Berreskuratze, 
Eraldaketa eta Erresilientzia Planean barne hartutako 
berreskuratze- eta erresilientzia-mekanismoarekin (Next 
Generation EU funtsak) batera finantzatutako proiektuen 
kudeaketari dagokionez. 

Horrela, kontratazio-organoa eta lizitatzaileak behartuta 
daude Planean ezarritakoa osorik betetzera, Erkidegoko, 
Estatuko eta Europako araudia erabat errespetatuz, iruzurra, 
ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitu, antzeman eta 
zuzentzeari dagokionez, bai eta Europar Batasuneko 
finantza-interesak babesteari buruz beren erakundeek egiten 
dituzten erabakiekin bat etorriz ere. 

Iruzurraren aurkako Plan hori Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) 
Erregelamenduaren 22. artikuluak eta Berreskuratze eta 
Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duen irailaren 29ko 
HFP/1030/2021 Aginduaren 6. artikuluak ezarritako 
betebeharrak betetzeko onartu da. Agindu horrek 
Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren 
kudeaketa-sistema konfiguratzen du, eta Iruzurraren 
aurkako Neurrien Plan bat edukitzeko betebeharra ezartzen 
dio PRTRren neurriak betearazten parte hartzen duen 
erakunde erabakitzaile edo betearazle orori. Nolanahi ere, 
lizitatzaileek lehia askearen, gardentasunaren eta 
osotasunaren printzipioak errespetatu beharko dituzte 
lizitazio-fase osoan, bai eta kontratua betearaztearen eta 
betetzearen printzipioak ere. Hori dela eta, kontratazio-
organoari berehala jakinarazi beharko diote kontratazio-
espedientean eragina izan dezakeen edozein gatazka-
egoera, potentziala edo benetakoa izan daitekeena. 

 

13.10.2. Enpresa kontratista adjudikaziodunak bete beharko 
ditu etiketatze berde eta digitaleko eginbeharrak, eta 
errespetatu beharko ditu ekonomia zirkularraren printzipioak 
eta ingurumenean eragin kaltegarri esanguratsuak ekiditeko 
printzipioak, ezartzen diren kontrol mekanismo guztiei men 
eginez. 

Kontratua gauzatzean, esleipendunak etiketatze berdearen 
arloko betebehar hauek bete beharko ditu kontratutik 
eratorritako jarduketa bakoitzerako: 

- Asteasuko Udalaren beheko solairuko lokala birgaitzea, 
"Muskerraren bidea" interpretazio-zentro gisa 
erabiltzeko. 

Esku-hartze eremua: Ez da aplikatzen 

Klimaren koefizientea: - 

- Dutxa berriak egitea, bainugela finkatu batzuetan dutxa 
batzuk egokitzea eta iturri berri bat jartzea Larraitz 
auzoan, Abaltzisketan. 

Esku-hartze eremua: Ez da aplikatzen 

Klimaren koefizientea: - 

13.10.1.- Resulta de aplicación al presente contrato Plan de 
Medidas Antifraude de Tolosaldea Garatzen en relación con 
la gestión de los proyectos cofinanciados por el mecanismo 
de recuperación y resiliencia (Fondos Next Generation EU) 
incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

De este modo, el órgano de contratación y los licitadores se 
obligan a cumplir de manera íntegra lo establecido en el 
Plan, con pleno respeto a la normativa autonómica, estatal y 
europea en relación con la prevención, detección y 
corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de 
interés, así como de acuerdo a los pronunciamientos que al 
respecto de la protección de los intereses financieros de la 
Unión Europea realicen sus instituciones.  

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de 
las obligaciones impuestas por el artículo 22 del Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, así como por el artículo 6 de la 
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, que impone la obligación a 
toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la 
ejecución de las medidas del PRTR de disponer de un Plan 
de Medidas Antifraude. En todo caso, los licitadores se 
obligan a respetar los principios de libre concurrencia, 
transparencia e integridad durante toda la fase de licitación, 
así como de ejecución y cumplimiento del contrato y, por 
ello, deberán comunicar de inmediato al órgano de 
contratación cualesquiera situaciones de conflicto, 
potencial o real, de las que tuvieran conocimiento y que 
pudieran afectar al expediente de contratación.  

13.10.2. La empresa contratista adjudicataria cumplirá las 
obligaciones en materia de etiquetado verde y digital y 
respetará los principios de economía circular y de evitar 
impactos negativos significativos en el medio ambiente, 
sometiéndose a cuantas mecanismos de control se 
establezcan. 

En la ejecución del contrato el adjudicatario quedará 
obligado al cumplimiento de las siguientes obligaciones en 
materia de etiquetado verde para cada una de las 
actuaciones derivadas del contrato: 

- Rehabilitación del local de planta baja del Ayuntamiento 
de Asteasu para su uso como centro de interpretación de 
“Muskerraren bidea” 

Campo de intervención: No aplica 

Coeficiente clima: - 

- Ejecución de unas duchas nuevas, adaptación de unas 
duchas en unos baños consolidados y una nueva fuente 
en el barrio de Larraitz, Abaltzisketa 

Campo de intervención: No aplica 

Coeficiente clima: - 

Si el objetivo de la medida es que el sistema completo de 
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Neurriaren helburua hondakin-urak tratatzeko eraikitako 
sistema osoak energia-kontsumo garbi nulua izatea bada, 
edo hondakin-urak tratatzeko sistema osoa berritzeak 
energiaren batez besteko kontsumoa gutxienez % 10 
murriztea badakar (energia-eraginkortasuneko neurrien 
bidez soilik, eta ez aldaketa materialen edo karga-aldaketen 
bidez). 

 

Kontratu honetan jasotako jarduerak diseinatu eta 
gauzatzean, bermatu egingo da "kalte esanguratsurik ez 
eragitea" printzipioa betetzen dela, Berreskuratze Planean, 
Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duen 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko 
otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduan eta hura 
garatzeko araudian aurreikusitakoaren arabera, bereziki, 
"kalte esanguratsurik ez eragitea" printzipioaren aplikazioari 
buruzko Gida Teknikoaren Komunikazioaren arabera, 
Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoari buruzko 
Erregelamenduaren arabera, bai eta Espainiaren 
berreskuratze- eta erresilientzia-planaren ebaluazioa 
onartzeari buruzko Kontseiluaren Exekuzio Erabakian 
eskatutakoaren arabera ere. Laguntzen xede diren proiektu 
guztiek, proiektuen diseinuaren, gauzatzearen eta 
justifikazioaren fase guztietan eta jarduketa bakoitzerako 
banaka, ingurumenari kalte nabarmenik ez eragiteko 
printzipioa (DNSH printzipioa, ingelesezko sigletan, "Do No 
Significant Harm") eta etiketatze klimatiko eta digitalaren 
baldintzak errespetatu beharko dituzte. Horren barruan 
sartzen da aplikatzekoak zaizkion osagaietan aurreikusitako 
baldintza espezifikoak betetzea, bai DNSH printzipioari 
dagokionez, bai etiketatze klimatikoari eta digitalari 
dagokienez. 

Kontratistak eta, hala badagokio, azpikontratistek 
ingurumenaren arloko Europako Erkidegoko eta estatuko 
araudia betetzen dela bermatuko dute, Gida Teknikoko 
(2021/C58/01) ingurumenari "kalte esanguratsurik ez 
eragiteko" printzipioaren arabera ("do no significant harm-
DNSH" printzipioa). 

Era berean, kontratu honen xede den jarduera osoa edo 
haren zati bat azpikontratatuz gero, erakunde esleipendunak 
mekanismoak aurreikusi beharko ditu bermatzeko 
azpikontratistek «ingurumenari kalte nabarmenik ez 
eragiteko» printzipioa betetzen dutela, 2020/852 (EB) 
Erregelamenduaren 17. artikuluaren ildotik. 

Kontratistak eta, hala badagokio, azpikontratistek 
ingurumenean kalte nabarmenik ez eragiteko printzipioa 
(DNSH) betetzen dela justifikatu beharko dute, DNSH 
printzipioarekiko egokitzapenaren aldeko ebaluazio baten 
bidez, XVII. ERANSKINAren araberako erantzukizunpeko 
adierazpen baten bidez, hura betetzen dela edo aplikatzekoa 
den araudian jasotako beste bitarteko batzuk betetzen direla 
ebaluatzeko. Nolanahi ere, erakunde esleipenduna 
erakunde kontratatzaileak «kalte nabarmenik ez eragiteko» 
printzipioa betetzen dela ziurtatzeko hartzen dituen 
egiaztapen-mekanismoen eta neurri zuzentzaileen mende 
egongo da. 

tratamiento de aguas residuales construido tenga un 
consumo de energía neto nulo o que la renovación del 
sistema completo de tratamiento de aguas residuales 
conduzca a una reducción del consumo medio de energía de 
al menos un 10 % (únicamente mediante medidas de 
eficiencia energética y no mediante cambios materiales o 
cambios en la carga). 

En el diseño y ejecución de las actuaciones incluidas en el 
presente contrato se garantizará el cumplimiento del 
principio de “no causar un perjuicio significativo”, conforme 
a lo previsto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en 
particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica 
sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio 
significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en 
la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación 
de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de 
España. Todos los proyectos objeto de la ayuda en todas las 
fases del diseño, ejecución y justificación de los proyectos y 
de manera individual para cada actuación, deberán respetar 
el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al 
medio ambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, 
“Do No Significant Harm”) y las condiciones del etiquetado 
climático y digital. Ello incluye el cumplimiento de las 
condiciones específicas asignadas previstas en los 
componentes que le sean de aplicación, tanto en lo referido 
al principio DNSH, como al etiquetado climático y digital. 

El contratista y, en su caso, los subcontratistas garantizarán 
el cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional en 
materia medioambiental, según el principio de “no causar 
un perjuicio significativo” (principio «do no significant harm-
DNSH») al medioambiente de la Guía Técnica 
(2021/C58/01). 

Asimismo, en caso de subcontratar parte o toda la actividad 
objeto de este contrato, la entidad adjudicataria habrá de 
prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas 
cumplan con el principio de «no causar un perjuicio 
significativo al medio ambiente» en el sentido del artículo 17 
del Reglamento (UE) 2020/852. 

El contratista y, en su caso, los subcontratistas deberán 
aportar justificación del cumplimiento del principio de no 
causar daño significativo al medioambiente (DNSH) 
mediante una evaluación favorable de adecuación al 
principio de DNSH, a través de una declaración responsable 
conforme al ANEXO XVII autoevaluación del cumplimiento 
del mismo u otros medios recogidos en la normativa de 
aplicación. En todo caso, la entidad adjudicataria, quedará 
supeditada a los mecanismos de verificación y medidas 
correctoras que adopte la entidad contratante para asegurar 
el cumplimiento del principio de «no causar perjuicio 
significativo» (DNSH). 

Además de la obligación general de respetar este principio, 
los contratistas y, en su caso, los subcontratistas, deberán 
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Printzipio hori errespetatzeko betebehar orokorraz gain, 
kontratistek eta, hala badagokio, azpikontratistek, neurriak 
izan ditzakeen giza eskubideen berariazko baldintzak bete 
beharko dituzte. 

PRTRren 14. osagaiaren (1. inbertsioa) 8. paragrafoan 
ezartzen den bezala, birgaitzea, ekipamenduak eta 
azpiegiturak dakartzaten jarduketetan, GNSHren baldintza 
espezifiko hauek izango dira: 

1. Klima-aldaketa arintzea. 

Eraikinen birgaitzean, eraikinen energia-eraginkortasunari 
buruzko 2018/844 (EB) Zuzentarauan jasotako jarraibideak 
hartuko dira kontuan, energia-kontsumo ia nuluko eraikinak 
izan daitezen, eta energia primario ez-berriztagarriaren 
kontsumoa nabarmen murrizteko aukera emango da. 

2. Klima-aldaketara egokitzea 

Birgaitze-neurriei esker, eraikinak klima-aldaketara egokitu 
ahal izango dira. Horretarako, posible diren egokitzapen-
soluzioak hartuko dira, lehendik dauden eraikuntzek eta, 
eraikin babestuak badira, haiek babestea ahalbidetzen 
duten aukeren esparruan, hala nola landare-estalkiak, 
toldoak, itzal-eremuak erabiltzea… 

3. Ur eta itsas baliabideen erabilera jasangarria eta 
babesa 

Ez da aurreikusten neurri hori kaltegarria izango denik ur eta 
itsas baliabideen erabilera jasangarrirako eta babeserako. 
Neurriaren helburua da turismo-helmugak eta horiek 
osatzen dituzten enpresak ekonomia zirkularreko 
estrategietara egokitzea, ur-baliabideen kontsumoa 
murriztea eta baliabide naturalak babestea, bereziki 
itsasokoak. Ur-aparatuak instalatzen direnean, Batasunean 
dagoen produktu-etiketa izango dute. Obraren inpaktua 
saihesteko, uraren kalitatea zaintzearekin eta estres hidrikoa 
prebenitzearekin lotutako ingurumen-degradazioaren 
arriskuak identifikatu eta jorratuko dira, uraren erabilera eta 
babesa kudeatzeko plan baten arabera. Neurriaren inbertsio 
bakoitzaren ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa egitea 
aurreikusten da, IEAren Zuzentarauaren arabera, eta 
proiektu bakoitzaren diseinuan baliabide hidrikoen erabilera 
jasangarria egiteko beharrezkoak diren neurri guztiak 
identifikatu eta islatu dira. 

 

4. Ekonomia zirkular baterako trantsizioa, 
hondakinen prebentzioa eta birziklapena barne. 

(I) Inbertsio honetan aurreikusitako jarduketetan sortutako 
eraikuntzako eta eraispeneko hondakin ez-arriskutsuen % 70 
gutxienez (2000/532/EE Erabakiak ezarritako Hondakinen 
Europako Zerrendan 17 05 04 kategorian aipatutako material 
naturala alde batera utzita) beste material batzuk 
berrerabiltzeko, birziklatzeko eta berreskuratzeko prestatuko 
da, betelanak barne, beste material batzuk ordezkatzeko 
hondakinak erabiliz, hondakinen hierarkiarekin eta EBko 
eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko 
protokoloarekin bat etorriz. 

cumplir las condiciones específicas de DNSH que pueda 
tener la medida. 

Tal y como se establece en el apartado 8 del Componente 
14, Inversión 1 del PRTR, en las actuaciones que impliquen 
rehabilitación, equipamientos e infraestructuras, se tendrán 
las siguientes condiciones específicas del DNSH: 

1. Mitigación del cambio climático.  

En la rehabilitación de edificios se tendrá en consideración 
las directrices recogidas en la Directiva (UE) 2018/844 
relativa a la eficacia energética de los edificios de cara a que 
sean edificios de consumo de energía casi nulo, permitiendo 
reducir de forma significativa el consumo de energía 
primaria no renovable.  

2. Adaptación al cambio climático 

Las medidas de rehabilitación permitirán contribuir a la 
adaptación de los edificios al cambio climático, adoptando 
las soluciones de adaptación que sean posibles en el marco 
de las opciones que permita la edificación existente y su 
protección en caso de que sean edificios protegidos, como 
la utilización de cubiertas vegetales, toldos, zonas de 
sombreado… 

3. El uso sostenible y la protección de los recursos 
hídricos y marinos  

No se prevé que la medida sea perjudicial para el uso 
sostenible y la protección de los recursos hídricos y 
marinos. La medida está destinada a mejorar la adaptación 
de los destinos turísticos y las empresas que los conforman 
a las estrategias de economía circular, la reducción del 
consumo de recursos hídricos y la protección de los 
recursos naturales, en especial los marinos. Cuando se 
instalen aparatos de agua, estos tendrán una etiqueta de 
producto existente en la Unión. Para evitar el impacto de la 
obra, se identificarán y abordarán los riesgos de degradación 
ambiental relacionados con la preservación de la calidad del 
agua y la prevención del estrés hídrico, de acuerdo con un 
plan de gestión de uso y protección del agua. Se prevé 
realizar una evaluación de impacto ambiental de cada una 
de las inversiones de la medida de acuerdo con la Directiva 
de la EIA, y se han identificado y reflejado en el diseño de 
cada proyecto todas las medidas de mitigación necesarias 
para hacer un uso sostenible de los recursos hídricos.  

4. Transición a una economía circular, incluidos la 
prevención y el reciclaje de residuos.  

(I) Al menos el 70% (en peso) de los residuos de 
construcción y demolición no peligrosos (excluido el 
material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la 
Lista europea de residuos establecida por la Decisión 
2000/532 / EC) generados, en las actuaciones previstas en 
esta inversión, será preparado para su reutilización, reciclaje 
y recuperación de otros materiales, incluidas las 
operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir 
otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el 
Protocolo de gestión de residuos de construcción y 
demolición de la UE.  
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(II) Operadoreek eraikuntzarekin eta eraispenarekin zerikusia 
duten prozesuetan hondakinen sorrera mugatuko dute, EBko 
eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko 
protokoloarekin bat etorriz eta teknika erabilgarri onenak 
kontuan hartuta, eta eraispen selektiboa erabiliz, 
substantzia arriskutsuak modu seguruan ezabatu eta 
manipulatu ahal izateko eta kalitate handiko berrerabilera 
eta birziklapena errazteko, materialak gaika ezabatuz, 
eraikuntza- eta eraispen-hondakinetarako eskuragarri 
dauden sailkapen-sistemak erabiliz. 

(III) Eraikinen diseinuek eta eraikuntza-teknikek 
zirkulartasuna bultzatuko dute ISO 20887 arauari 
dagokionez, eraikinen desmuntatze- edo moldagarritasun-
gaitasuna ebaluatzeko; izan ere, eraikinak baliabideen 
erabileran eraginkorragoak, moldagarriagoak, malguagoak 
eta desmuntagarriagoak izateko diseinatuta daude, 
berrerabiltzea eta birziklatzea ahalbidetzeko. 

5. Kutsaduraren prebentzioa eta kontrola. 

Ez da espero neurriak atmosferara, uretara edo lurzorura 
egiten diren emisio kutsatzaileak nabarmen handitzea; izan 
ere, neurrien helburua da, besteak beste, turismo-jarduerak 
lurraldearen gainean duen presioa murriztea, 
jasangarritasunean oinarrituta. Neurriaren inbertsio 
bakoitzaren ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa egingo da, 
IEAren Zuzentarauarekin eta ingurumen-inpaktuaren 
ebaluazioari buruzko araudi nazionalarekin bat etorriz, eta 
proiektu bakoitzaren diseinuan identifikatuko eta sartuko 
dira lurzoruaren eta uraren kutsadura prebenitzeko eta 
kontrolatzeko beharrezkoak diren neurri guztiak. Energia 
fosiletan oinarritutako berokuntza- eta hozte-sistemen ordez 
beste zero teknologia kutsatzaile batzuk erabiltzera 
bideratutako jardueren izaera orokorrak airerako emisioak 
nabarmen murriztea eta, ondorioz, osasun publikoa 
hobetzea ahalbidetuko du. Eraikinen birgaitzea sustatzeari 
dagokionez aurreikusitako jarduketen izaera orokorrak, 
energia-eraginkortasunaren kontzeptua barne, argi eta garbi 
aurreikusten du atmosferako kutsatzaileen emisioak 
murriztuko direla, batez ere energia-kontsumoa 
gutxitzearekin lotuta. 

 

Eraikuntzan erabiltzen diren eraikuntzako osagaiek eta 
materialek ez dute amiantorik izango, ezta oso substantzia 
kezkagarririk ere, Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 1907/2006 (EE) Erregelamenduaren XIV. 
eranskinean baimena behar duten substantzien zerrendan 
oinarrituta identifikatuta. Eraikuntzan erabiltzen diren eta 
erabiltzaileekin kontaktuan jar daitezkeen osagaiek eta 
materialek 0,06 mg baino gutxiago emango dute 
formaldehidoko material edo osagaiko m³ bakoitzeko, eta 
0,001 mg baino gutxiago 1A eta 1B kategorietako konposatu 
organiko lurrunkor kantzerigenoetako material edo osagaiko 
m³ bakoitzeko, CEN/TS 16516 eta ISO 16000-3 edo bestelako 
proba-baldintza estandarizatuen eta antzeko zehaztapen-
metodoen araberako proba egin ondoren. Gainera, obra-
fasean zarata, hautsa eta emisio kutsatzaileak murrizteko 

(II) Los operadores limitarán la generación de residuos en los 
procesos relacionados con la construcción y demolición, de 
conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de 
construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las 
mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición 
selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura 
de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje 
de alta calidad mediante la eliminación selectiva de 
materiales, utilizando los sistemas de clasificación 
disponibles para residuos de construcción y demolición. 

(III) Los diseños de los edificios y las técnicas de 
construcción apoyarán la circularidad en lo referido a la 
norma ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o 
adaptabilidad de los edificios, cómo estos están diseñados 
para ser más eficientes en el uso de los recursos, 
adaptables, flexibles y desmontables para permitir la 
reutilización y el reciclaje. 

5. Prevención y el control de la contaminación.  

No se espera que la medida dé lugar a un aumento 
significativo de las emisiones contaminantes a la atmósfera, 
el agua o el suelo puesto que las medidas pretenden, entre 
otras cuestiones, disminuir la presión de la actividad 
turística sobre el territorio sobre la base de la sostenibilidad. 
Se va a realizar una evaluación de impacto ambiental de 
cada una de las inversiones de la medida de acuerdo con la 
Directiva de la EIA y la normativa nacional de evaluación de 
impacto ambiental, y se identificarán e incluirán en el diseño 
de cada proyecto todas las medidas de mitigación 
necesarias para la prevención y el control de la 
contaminación del suelo y del agua; El carácter general de 
las actuaciones orientadas a la sustitución de sistemas de 
calefacción y refrigeración basados en energías fósiles por 
otras tecnologías cero contaminantes, permitirá una 
significativa reducción de las emisiones al aire y por 
consiguiente una mejora en la salud pública. El carácter 
general de las actuaciones contempladas en cuanto a 
promover la rehabilitación de edificios incluyendo el 
concepto de eficiencia energética, hacen prever claramente 
una reducción de las emisiones de contaminantes 
atmosféricos principalmente asociada a la disminución del 
consumo energético. 

Los componentes y materiales de construcción utilizados en 
la construcción no contendrán amianto ni sustancias muy 
preocupantes identificadas sobre la base de la lista de 
sustancias sujetas a autorización que figura en el anexo XIV 
del Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. Los componentes y materiales de construcción 
utilizados en la construcción que puedan entrar en contacto 
con los usuarios emitirán menos de 0,06 mg de 
formaldehído por m³ de material o componente y menos de 
0,001 mg de compuestos orgánicos volátiles cancerígenos 
de categorías 1A y 1B por m³ de material o componente, 
previa prueba de acuerdo con CEN / TS 16516 e ISO 16000-3 
u otras condiciones de prueba estandarizadas y métodos de 
determinación comparables. Además, se adoptarán 
medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones 
contaminantes durante la fase de obra y se ejecutarán las 
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neurriak hartuko dira, eta neurri horri lotutako jarduketak 
gauzatuko dira, betiere lurzoruen eta uraren balizko 
kutsadurari buruz indarrean dagoen araudi aplikagarria 
betez. 

6. Biodibertsitatea eta ekosistemak babestea eta 
lehengoratzea. 

Neurriak ez du ondorio kaltegarririk izango biodibertsitatean, 
ezta ekosistemetan ere, ingurune naturalak, itsasokoak eta 
lehorrekoak babestu nahi dituelako, Espainiako turismo-
politikaren elementu bereizgarri gisa. Birgaitze-jarduerak 
biodibertsitatearekiko sentikorrak diren eremuetan (Natura 
2000 sarea barne, eremu babestuak, UNESCOren Munduko 
Ondareko guneak eta biodibertsitaterako funtsezko 
eremuak, bai eta beste eremu babestu batzuk ere) edo 
hurbileko eremuetan egiten direnean, Habitatei buruzko 
Zuzentarauaren 6 (3) eta 12. artikuluak eta Hegaztiei buruzko 
Zuzentarauaren 5. artikulua bete beharko dira. Gainera, 
nahitaezkoa denean, Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioa 
(IEA) egingo da, IEA Zuzentarauaren arabera. 

 

Mitecoko "kalte esanguratsurik ez eragiteko" printzipioaren 
aplikazioari buruzko gida teknikoak honako gomendio hauek 
jasotzen ditu basoak, meatzeak, espazio degradatuak eta 
abar lehengoratzeko jarduketetan. Horietan, biodibertsitatea 
eta ekosistemak babesteko eta kontserbatzeko helburuan 
izan daitezkeen kalteak nabarmendu dira. Alde horretatik, 
honako hauek hartu behar dira kontuan: 

• Monolaborantzak saihestea eta espezie 
autoktonoak erabiltzea. 

• Ur-erabilera intentsiboa behar duten espezieak 
saihestea. 

• Labore motak kontuan hartzea. 

• Ziurtatu inpaktu iraunkorra duela, adibidez, 
karbono-harrapaketan, epe luzerako baso-sartze 
plan batek bermatua (gutxienez 10 urte). 

 

 

Jardueren diseinua eta garapena DNSHren hasierara 
egokitzeko, gida orientagarri hau erabili ahal izango da: 

https://www.miteco.gob.es/eu/ministerioa/berreskuratze-
eraldaketa-erresilientzia/trantsizio-
berdea/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf 

Gainera, informazio-teknologietako ekipoak eskuratuz gero, 
ziurtatu beharko dute ekipamendu horiek betetzen dituztela 
otsailaren 18ko 187/2011 Errege Dekretuan ezarritako 
energiarekin lotutako betekizunak (187/2011 Errege 
Dekretua, otsailaren 18koa, zerbitzarietarako eta datu-
biltegiratzerako energiarekin lotutako produktuei 
aplikagarriak zaizkien diseinu ekologikoko betekizunak 
ezartzeari buruzkoa), edo ordenagailuen edo pantaila 
elektronikoen ordenagailuak eta zerbitzariak. Erosketa 
horietan, energetikoki eraginkorrak diren eta Europako 

actuaciones asociadas a esta medida siempre cumpliendo 
la normativa de aplicación vigente en cuanto la posible 
contaminación de suelos y agua. 

6. Protección y restauración de la biodiversidad y 
los ecosistemas.  

La medida no tendrá efectos perjudiciales sobre la 
biodiversidad ni los ecosistemas porque pretende proteger 
los entornos naturales, marítimos y terrestres, como 
elemento distintivo de la política turística en España. 
Cuando las actuaciones de rehabilitación tengan lugar en 
áreas sensibles a la biodiversidad (incluida la red Natura 
2000 de áreas protegidas, sitios del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO y áreas clave para la biodiversidad, así como otras 
áreas protegidas) o en áreas próximas, se requerirá el 
cumplimiento de los artículos 6 (3) y 12 de la Directiva de 
hábitats y el artículo 5 de la Directiva de aves. Además, 
cuando sea preceptivo, se llevará a cabo una Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo con la Directiva EIA. 

 

La Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no 
causar un perjuicio significativo” del Miteco recoge las 
siguientes recomendaciones en actuaciones de 
restauraciones forestales, mineras, de espacios 
degradados, etc. En las que se han destacado los posibles 
daños sobre el objetivo de protección y conservación de la 
biodiversidad y los ecosistemas. En este sentido, se debe 
tener en cuenta: 

• Evitar monocultivos y usar especies autóctonas. 

• Evitar especies que requieran un uso intensivo de 
agua. 

• Considerar los tipos de cultivo. 

• Asegurar que tiene un impacto duradero, por 
ejemplo, en la captura de carbono, garantizada por 
un plan de forestación a largo plazo (al menos 10 
años). 

 

Para adecuar el diseño y el desarrollo de las actuaciones al 
principio DNSH, se podrá utilizar la siguiente guía 
orientativa: 

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-
transformacion-resiliencia/transicion-
verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf 

Además, en caso de adquirir equipos de tecnologías de 
información deberán asegurarse de que estos cumplan con 
los requisitos relacionados con la energía establecidos de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 187/2011, de 18 
de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los productos relacionados 
con la energía para servidores y almacenamiento de datos, o 
computadoras y servidores de computadoras o pantallas 
electrónicas. En estas adquisiciones se activarán medidas 
para asegurar la compra de aquellos equipos 
energéticamente eficientes, que sean absolutamente 

https://www.miteco.gob.es/eu/ministerioa/berreskuratze-eraldaketa-erresilientzia/trantsizio-berdea/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf
https://www.miteco.gob.es/eu/ministerioa/berreskuratze-eraldaketa-erresilientzia/trantsizio-berdea/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf
https://www.miteco.gob.es/eu/ministerioa/berreskuratze-eraldaketa-erresilientzia/trantsizio-berdea/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf
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Batzordearen IKTetarako Jokabide Kodea erabat 
errespetatzen duten ekipoen erosketa ziurtatzeko neurriak 
aktibatuko dira, eta ezarritako tresna elektriko eta 
elektronikoen iraunkortasuna, konponketarako, 
eguneratzeko eta berrerabiltzeko aukera handitzeko neurriak 
hartuko dira. 

13.10.3.- Enpresa kontratista adjudikaziodunak eta 
kontratua gauzatzen harekin elkarlanean aritu behar duten 
enpresa azpikontratistek bete beharko dituzte 
HFP/1030/2021 Aginduaren 8.2. artikuluan ezarritako 
informazio eginbeharrak, eta izenpetu beharko dituzte 
interes gatazkarik ezaren aitorpena, datuak laga eta 
tratatzeko aitorpena Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia 
Planeko (SEEP) jarduketen exekuzioa dela-eta, eta 
konpromiso aitorpena Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia 
Planeko (SEEP) jarduketen exekuzioa dela-eta. 

2. artikuluan aurreikusitako informazio-betebeharrak 
betetzeari dagokionez, Ministerio-aginduaren 8.2 
artikuluaren arabera, betebehar horiek honako hauei 
buruzkoak dira: 

- Kontratistaren edo azpikontratisten IFZ. 

- Izena edo sozietatearen izena. 

- Kontratistaren eta, hala badagokio, 
azpikontratisten helbide fiskala. 

- Funtsen azken onuradunaren benetako titularrari 
buruzko informazioa, HFP/1031/2021 Aginduaren 
10. artikuluan aurreikusitako moduan. «Benetako 
titulartzat» hartzen da kontratistaren eta 
azpikontratistaren azken jabetza edo kontrola 
duen pertsona fisikoa edo pertsona fisikoak. 

Beraz, halakorik balego, obraren zuzendariak 
azpikontratistaren datuak eskatu beharko dizkio 
kontratistari. 

Gainera, kontratistak inplikatutako administrazio publikoen 
arteko datu-lagapena onartzen du, aplikatzekoa den 
Europako araudian aurreikusitakoa betetzeko, eta Datu 
Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari 
buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoarekin bat 
etorriz. 

Azkenik, kontratistak erantzukizunpeko adierazpena 
sinatuko du, PRTRn ezarritako zeharkako printzipioak 
betetzeari buruzkoa eta kudeaketa-eremuari eragin 
diezaioketenak betetzeari buruzkoa. 

13.10.4.- Enpresa kontratista adjudikaziodunak eta 
kontratua gauzatzen harekin elkarlanean aritu behar duten 
enpresa azpikontratistek behartuta egongo dira funtsen 
azken hartzaileei buruzko informazioa ematera 
HFP/1031/2021 Aginduaren 10. artikuluan ezarritako 
moduan. 

13.10.5.- Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana 
kudeatzeko sistema eratzen duen irailaren 29ko 
HFP/1030/2021 Aginduaren 9. artikuluan ezarritako 
betebeharra betez, kontratua Suspertze, Eraldatze eta 

respetuosos con el Código de Conducta para las TIC de la 
Comisión Europea, y se tomarán medidas para que aumente 
la durabilidad, la posibilidad de reparación, de actualización 
y de reutilización de los productos, de los aparatos 
eléctricos y electrónicos implantados. 

13.10.3.- La empresa contratista adjudicataria y las 
empresas subcontratistas que vayan a colaborar con él en la 
ejecución del contrato cumplirán las obligaciones de 
información previstas en el artículo 8.2. de la Orden 
HFP/1030/2021, y suscribirán las declaraciones de ausencia 
de conflicto de intereses, de cesión y tratamiento de datos 
en relación con la ejecución de actuaciones del plan de 
recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) y de 
compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del 
plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR). 

En lo relativo al cumplimiento de las obligaciones de 
información previstas en el art. 8.2 de la orden ministerial, 
señalar que dichas obligaciones se refieren a: 

- NIF del contratista o subcontratistas. 

- Nombre o razón social. 

- Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, de los 
subcontratistas. 

- Información relativa al titular real del beneficiario 
final de los fondos en la forma prevista en el artículo 
10 de la Orden HFP/1031/2021. Se entiende como 
«titular real»: la persona o personas físicas que 
tengan la propiedad o el control en último término 
del contratista y subcontratista. 

 

Por lo tanto, si lo hubiera, el director de la obra tendrá que 
solicitar al contratista estos datos del subcontratista. 

Además, la contratista acepta la cesión de datos entre las 
Administraciones Públicas implicadas para dar 
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es 
de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. 

Por último, la contratista firmará la Declaración responsable 
relativa al cumplimiento de los principios transversales 
establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito de 
gestión. 

13.10.4.- La empresa contratista adjudicataria y las 
empresas subcontratistas que vayan a colaborar con él en la 
ejecución del contrato quedarán obligadas a aportar la 
información sobre perceptores finales de fondos en la forma 
prevista en el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021. 

13.10.5.- En cumplimiento de la obligación establecida por 
el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en 
todas las actuaciones de comunicación relacionadas con la 
ejecución del contrato en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, los contratistas 
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Erresilientzia Planaren esparruan gauzatzearekin zerikusia 
duten komunikazio-jarduketa guztietan, kontratistek eta 
azpikontratistek modu nabarmen eta ikusgarrian erakutsi 
beharko dute Europar Batasunaren enblema; halaber, 
jasotako finantzaketaren adierazpena ere erantsi beharko 
dute honako erreferentzia honekin: «Suspertze, Eraldatze eta 
Erresilientzia Plana — Europar Batasunak finantzatua — 
NextGenerationEU». 

Europar Batasunaren enblemak desberdin eta bereizita egon 
beharko du, eta ezingo da aldatu bestelako ikus-marka, 
marka edo testuak gehituz.  

Gauzatutako jarduerei buruzko informazio- eta komunikazio-
neurri horiek informazio-karteletan, plaketan, argitalpen 
inprimatuetan eta elektronikoetan, ikus-entzunezko 
materialean, webguneetan, prentsako iragarki eta 
txertaketetan, ziurtagirietan eta abarretan sartuko dira. 
Informazio-kartel eta plaka guztiak edonork ondo ikusteko 
moduko leku batean jarri beharko dira. 

13.10.6.- Kontratu hau gauzatzean, enpresa kontratista 
adjudikazioduna Europako Batzordearen, Iruzurraren 
aurkako Bulegoaren, Europako Kontu Epaitegiaren eta 
Europako Fiskaltzaren kontrolei loturik egongo da, eta haiek 
kontratuaren inguruko edozein informazio lortzeko 
eskubidea izango dute. 

13.10.7.- Artikulu horretan ezarritako betebeharrari jarraikiz, 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko 
uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, Euratom) 
Erregelamenduaren 132 artikuluaren arabera, kontratistek 
eta azpikontratistek erregistro bat izango dute, eta 
finantzaketari buruzko egiaztagiriak, datu estatistikoak eta 
gainerako agiriak gordeko dituzte bertan, bai eta formatu 
elektronikoko erregistroak eta dokumentuak ere, saldoa –
edo, ordainketa horren ezean, eragiketa– ordaindu eta bost 
urteko epean. Aldi hori hiru urtekoa izango da finantzaketa 60 
000 eurokoa edo txikiagoa bada. 

Auditoriei, errekurtsoei, auziei, konpromiso juridikoei edo 
Iruzurraren aurkako Borrokarako Bulegoaren ikerketei 
buruzko erreklamazioen izapidetzeari buruzko erregistroak 
eta dokumentuak, bestalde, auditoria, errekurtso, auzi, 
erreklamazio-izapidetze edo ikerketa horiek amaitu arte 
gordeko dira. Iruzurraren aurkako Borrokarako Bulegoak 
egindako ikerketei buruzko erregistro eta dokumentuen 
kasuan, erregistroak eta dokumentuak gordetzeko 
betebeharra ikerketa horiek hartzaileari jakinarazi ondoren 
aplikatuko da. 

Erregistroak eta dokumentuak gordetzeko hiru aukera 
daude: jatorrizkoak; jatorrizkoen kopia konpultsatuak; edo 
orokorrean onartutako datu-euskarriak, hala nola jatorrizko 
dokumentuen bertsio elektronikoak edo bertsio 
elektronikoan soilik existitzen diren dokumentuak. Bertsio 
elektronikoak existitzen direnean, ez dira beharrezkoak 
izango originalak, baldin eta dokumentu horiek legezko 
baldintza aplikagarriak betetzen badituzte, auditoria-
ondorioetarako jatorrizkoen baliokide eta fidagarritzat jo ahal 
izateko. 

y subcontratistas deberán exhibir de forma destacada y 
visible el emblema de la Unión Europea, en la que se 
incluirá, además, una declaración de la financiación 
recibida con la siguiente referencia: “Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión 
Europea - NextGenerationEU”. 

El emblema de la Unión Europea deberá permanecer 
distinto y separado y no podrá modificarse añadiendo otras 
marcas visuales, marcas o texto.  

Estas medidas de información y comunicación de las 
actuaciones desarrolladas se incluirán en carteles 
informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, 
material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones 
en prensa, certificados, etc. Todos los carteles informativos 
y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y de 
acceso al público. 

13.10.6.- En la ejecución de este contrato, la empresa 
contratista adjudicataria quedará sujeta a los controles de la 
Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el 
Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea, quienes 
tendrán derecho al acceso a cualquier información sobre el 
contrato. 

13.10.7.- En cumplimiento de la obligación establecida por 
el art. 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, 
los contratistas y subcontratistas mantendrán un registro y 
conservarán los documentos justificativos, los datos 
estadísticos y demás documentación concerniente a la 
financiación, así como los registros y documentos en 
formato electrónico, durante un período de cinco años a 
partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la 
operación. Este período será de tres años si la financiación 
es de un importe inferior o igual a 60.000 EUR. 

Los registros y documentos relativos a auditorías, recursos, 
litigios, la tramitación de reclamaciones relativas a 
compromisos jurídicos o relativos a investigaciones de la 
OLAF se conservarán hasta que dichas auditorías, recursos, 
litigios, tramitación de reclamaciones o investigaciones 
hayan concluido. En el caso de los registros y documentos 
relativos a investigaciones de la OLAF, la obligación de 
conservar los registros y documentos se aplicará una vez 
que dichas investigaciones hayan sido notificadas al 
perceptor. 

Los registros y documentos se conservarán, bien en forma 
de originales, bien en forma de copias compulsadas de 
originales, bien en soportes de datos comúnmente 
aceptados, entre ellos versiones electrónicas de 
documentos originales o documentos existentes 
únicamente en versión electrónica. Cuando existan 
versiones electrónicas, no serán necesarios originales si 
dichos documentos cumplen los requisitos legales 
aplicables para que puedan ser considerados equivalentes a 
originales y fiables a efectos de auditoría. 
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13.11.- KONTRATUA LAGATZEA ETA AZPIKONTRATATZEA. 
Kontratuaren lagapenerako SPKLko 214. artikuluan ezartzen 
dena aplikatuko da. Kontratuaren adjudikazioa daukan 
enpresak haren zati bat hirugarren batzuei azpikontratatu 
nahi izanez gero, SPKLko 215. artikuluan ezartzen dena bete 
beharko du, eta enpresa azpikontratisten eta hornitzaileen 
ordainketak lege bereko 216. artikuluan xedatzen denarekin 
bat etorriz egin behar ditu. 

Azpikontratazioaren gehieneko ehunekoa ezaugarrien 
taulako Y) idatz zatian zehaztuta egongo da; bertan ezarriz 
gero, enpresa lizitatzaileek eskaintzan honako datu hauek 
eman beharko dituzte: zenbat azpikontratatzeko asmoa 
duten, azpikontratazioaren zenbatekoa, eta lanak 
gauzatzeko aginduko zaien enpresa azpikontratisten izenak 
edo profilak, gaitasun profesional edo teknikoko baldintzen 
arabera zehaztuta. 

 

Edonola ere, kontratua adjudikatu ondoren, eta gehienez ere 
kontratua egiten hasten denerako, enpresa kontratistak 
idatziz jakinarazi beharko dio kontratazio organoari 
azpikontratuak egiteko asmoa duela, adierazi beharko du 
zenbat nahi duen azpikontratatu, zer enpresa 
azpikontratatuko duen, nor den enpresa azpikontratistaren 
legezko ordezkaria (edo ordezkariak), eta harremanetarako 
datuak eman beharko ditu. Horrez gain, justifikatu egin 
beharko du enpresak behar besteko gaitasuna duela lanak 
egiteko, elementu tekniko eta giza baliabideei eta 
esperientziari dagokionez, eta baieztatu egin beharko du 
enpresak ez duela kontratatzeko debekurik, eta informazio 
hori kontratu nagusia gauzatzean aldatzen bada, horren berri 
eman beharko du, bai eta enpresa azpikontratista berriei 
buruzko informazio berri guztia ere. 

13.12.- KONTRATUA ALDATZEA. Kontratu hau interes 
publikoko arrazoiengatik aldatu ahal izango da bakarrik, 
ezaugarrien taulako Z) idatz zatian edo SPKLko 205. 
artikuluan ezartzen den bezala (kasuak eta modua), SPKLko 
207. artikuluan arautzen den prozedurarekin bat eginez. 
SPKLko 242. artikulua eta HAKLAOko 158 - 162 bitarteko 
artikuluak ere aplikatu beharko dira.  

Kasu hauetan, kontratazio organoak erabakitako aldaketak 
derrigorrezkoak izango dira enpresa kontratistarentzat; hala 
ere, 205. artikuluan zehazten diren kontratu aldaketak ez dira 
derrigorrezkoak izango, horiek derrigorrezkoak izateko 
gertatu behar baita banaka edo batera kontratuaren 
hasierako prezioa ez aldatzea ehuneko 20 baino gehiago, 
BEZ kanpo. 

Obraren zuzendaritza fakultatiboak proiektua aldatu behar 
dela uste badu, baimena eskatuko dio kontratazio organoari 
bidezko espedientea hasteko eta proposamena idatziko du; 
proposamenarekin batera aldaketa justifikatzen, azaltzen 
eta baloratzen duten agiriak aurkeztu beharko ditu. 

 

Aldaketa izapidetzeko obrak (batzuk edo denak) aldi batez 
eten behar badira eta horrek kalte handia egiten badio 
interes publikoari, kontratazio organoak behin-behinean 

13.11.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. En 
materia de cesión del contrato se estará a lo previsto en el 
artículo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratación por la 
empresa adjudicataria de la realización parcial del contrato 
con terceros estará sujeta a los requisitos establecidos en el 
artículo 215 de la LCSP, así como el pago a las empresas 
subcontratistas y suministradoras deberá ajustarse a lo 
dispuesto en el artículo 216 de la LCSP. 

El porcentaje máximo de subcontratación será el 
establecido en el apartado Y) del Cuadro de Características, 
y si así señala en él las empresas licitadoras deberán indicar 
en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil 
empresarial, definido por referencia a las condiciones de 
solvencia profesional o técnica, de las empresas 
subcontratistas a las que se vaya a encomendar su 
realización. 

En todo caso, la empresa contratista deberá comunicar por 
escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, 
cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación 
la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte 
de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, 
datos de contacto y representante o representantes legales 
de la empresa subcontratista, y justificando suficientemente 
la aptitud de ésta para ejecutarla por referencia a los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra 
incursa en prohibición de contratar, así como cualquier 
modificación que sufra esta información durante la 
ejecución del contrato principal, y toda la información 
necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas. 

13.12.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. El presente 
contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés 
público en los casos y en la forma previstas en el apartado Z) 
del Cuadro de Características o en el artículo 205 de la LCSP 
y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 
207 de la LCSP. Serán también de aplicación los artículos 
242 de la LCSP y 158 a 162 del RGLCAP.  

En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano 
de contratación serán obligatorias para la empresa 
contratista, excepto en los supuestos de modificación del 
contrato recogidos en el artículo 205, que únicamente serán 
obligatorias cuando impliquen, aislada o conjuntamente, 
una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento 
del precio inicial del contrato, IVA excluido. 

Cuando la Dirección Facultativa de la obra considere 
necesaria una modificación del proyecto, recabará del 
órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente redactando la oportuna 
propuesta integrada por los documentos que justifiquen, 
describan y valoren aquélla. 

Cuando la tramitación de una modificación exija la 
suspensión temporal, parcial, o total de la ejecución de las 
obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés 
público, el órgano de contratación podrá acordar que 
continúen provisionalmente las mismas, tal y como esté 
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obretan jarraitzea erabaki ahal izango du, zuzendaritza 
fakultatiboak egingo duen proposamen teknikoari lotuta, 
baldin eta aurreikusitako zenbatekoa kontratuaren hasierako 
prezioaren ehuneko 20 baino gehiago ez bada eta kreditu 
nahikoa eta egokia badago hura finantzatzeko. 

Ez obren zuzendaritza fakultatiboak ez enpresa kontratistak 
ezin izango dituzte sartu ez egin aldaketak kontratuaren xede 
diren obretan, aurretik kontratazio organoak aldaketa eta 
haren ondoriozko aurrekontua onartu gabe. 

 

Hala ere, aldaketa batzuk onarpena jaso gabe egin daitezke, 
hain zuzen ere benetan egindako unitateak aldatzea 
(proiektuko neurketetan ezarritakoak ez beste batzuk), 
baldin eta gastuaren gehikuntza kontratuaren hasierako 
prezioaren ehuneko 10 baino gehiago ez bada. 

13.13.- KONTRATUA ETETEA. Honetaz SPKLko 208. 
artikuluan eta HAKLAOko 103., 170. eta 171. artikuluetan 
ezartzen dena aplikatuko da. 

Kontratua aldi batez (zati bat edo dena) edo behin betiko 
eteten bada, etete akta egingo da (obren zuzendaritza 
fakultatiboak eta enpresa kontratistak sinatu behar dute) eta 
bertan honako datu hauek jaso behar dira: Tolosaldea 
Garatzenek kontratua eteteko hartutako erabakia, etetea 
eragin duten inguruabarrak, lanen burutzapena zertan den 
eta eteteak ukitzen dituen kontratuaren zatiak. 

 

Etetea erabakitzen denean, Tolosaldea Garatzenek enpresa 
kontratistari jasandako kalte-galerak ordainduko dizkio 
SPKLko 208.2 artikuluan adierazitako arauekin bat eginez. 

 

Tolosaldea Garatzenek obrak zortzi hilabete baino aldi 
luzeagoa etetea kontratua suntsiarazteko arrazoia da. 

13.14.- OBRAK ONARTZEA. Obren onarpena SPKLko 210. eta 
243. artikuluetan, HAKLAOko 163. artikuluan eta 
hurrengoetan eta administrazio baldintza orokorren agiriko 
71. baldintzan eta hurrengoetan zehaztutakoarekin bat 
etorriz egingo da. 

13.14.1.- Enpresa kontratistak obra oso-osorik egindakoan, 
kontratuan ezarri bezala, kontratua betetzat joko da, 
Tolosaldea Garatzen ados badago. 

Enpresa kontratistak, edo beraren ordezkariak, idatziz 
jakinarazi behar dio obren zuzendaritza fakultatiboari obrak 
amaitzeko aurreikusitako data, berrogeita bost egun 
baliodun lehenago gutxienez. 

Obra idatzizko jakinarazpena egindakoan onartuko da, 
gehienez ere kontratua bukatu eta hilabete pasatu aurretik, 
edo ezaugarrien taulako AA) idatz zatian ezartzen den aldian. 

Onarpen akta egingo da eta egintzan aritzen diren pertsona 
guztiek sinatu behar dute. Akta horretan obrak ondo eta 
kontratuan ezarri bezala dauden argitu behar da. Hala izanez 
gero, zuzendaritza fakultatiboak obrak jasotzat emango ditu, 

prevista en la propuesta técnica que elabore la Dirección 
Facultativa, siempre que el importe máximo previsto no 
supere el 20 % del precio primitivo del contrato y exista 
crédito adecuado y suficiente para su financiación. 

Ni la Dirección Facultativa de las obras ni la empresa 
contratista podrán introducir o ejecutar modificaciones en 
las obras comprendidas en el contrato sin la debida 
aprobación de la modificación y del presupuesto resultante 
como consecuencia de ella por el órgano de contratación.  

No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad 
de previa aprobación cuando éstas consistan en la 
alteración en el número de unidades realmente ejecutadas 
sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre 
que no representen un incremento del gasto superior al 10% 
del precio primitivo del contrato. 

13.13.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. En materia de 
suspensión se estará a lo señalado en el artículo 208 de la 
LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP. 

En los supuestos de suspensión parcial o total, temporal o 
definitiva, se levantará la correspondiente Acta de 
Suspensión, que deberá ir firmada por la Dirección 
Facultativa de las obras y la empresa contratista, en la que 
se hará constar el acuerdo de Tolosaldea Garatzen que 
originó la suspensión, las circunstancias que la han 
ocasionado y la situación de hecho en la ejecución del 
contrato, definiéndose concretamente la parte o partes o la 
totalidad de las obras afectadas por aquélla. 

Acordada la suspensión, Tolosaldea Garatzen abonará a la 
empresa contratista los daños y perjuicios efectivamente 
sufridos por ésta con sujeción a las reglas señaladas en el 
artículo 208.2 de la LCSP. 

Es causa de resolución del contrato la suspensión de las 
obras por un plazo superior a ocho meses acordada por 
Tolosaldea Garatzen. 

13.14.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. La recepción de las 
obras se realizará conforme a lo dispuesto en los artículos 
210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las 
cláusulas 71 y siguientes del PCAG. 

13.14.1.- El contrato se entenderá cumplido por la empresa 
contratista cuando ésta haya realizado, de acuerdo con los 
términos del mismo y a satisfacción de Tolosaldea Garatzen, 
la totalidad de la obra. 

La empresa contratista o su delegada comunicarán por 
escrito a la Dirección Facultativa de las obras, la fecha 
prevista para su terminación, con una antelación mínima de 
cuarenta y cinco días hábiles. 

La recepción de la obra se realizará una vez efectuada la 
comunicación escrita y como máximo dentro del mes 
siguiente a su terminación, o en el plazo que se determine en 
el apartado AA) del Cuadro de Características. 

De la recepción se extenderá la correspondiente acta, que 
será suscrita por todas las personas que concurran al acto, y 
en la que se hará constar si las obras se encuentran en buen 
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eta ondoren berme aldia hasiko da. 

Obrak onartzeko moduan ez badaude, aktan adieraziko da, 
eta zuzendaritza fakultatiboak ikusitako akatsak adieraziko 
ditu eta jarraibide zehatzak azalduko ditu; gainera, horiek 
konpontzeko epealdia ezarriko du. Epealdi horretan enpresa 
kontratistak zuzenketak egiten ez baditu, beste epealdi 
luzaezin bat eman ahal izango zaio, edo kontratua 
suntsiarazitzat jo ahal izango da. 

 

Ezaugarrien taulan obrak burutzeko epealdi partzialak ezarriz 
gero, Tolosaldea Garatzenek onarpen partzialak egin ahal 
izango ditu. 

 

Aparteko kasuetan, interes publikoa dela eta (arrazoiak 
azaldu behar dira) Tolosaldea Garatzenek obrak okupatzea 
edo herritarren erabilerarako zerbitzuan jartzea erabakitzen 
badu, nahiz eta onarpen egintza formalik izan ez, halako 
egintzen berezko ondorioak sortuko dira aparteko 
inguruabarrak gertatzen direnetik, arauz ezarritakoarekin bat 
etorriz.  

 

13.14.2.- Kontratazio organoak hiru hileko epealdia edukiko 
du onarpena egiten denetik egindako obren azken ziurtapena 
onartzeko. Ziurtapena enpresa kontratistari ordainduko zaio 
kontratuaren likidazioaren kontura. 

 

13.15.- BERME ALDIA. Onarpen akta egiten denetik berme 
aldia hasiko da zenbatzen (ezaugarrien taulako AB) idatz 
zatian ezartzen da). Urtebetekoa izango da gutxienez, kasu 
berezietan izan ezik. Hala ere, obrak irauteko asmoarekin 
egin ez badira (zundaketak eta prospekzioak, esaterako), 
emaitza onik lortu ez badute edo artapenaz gaindiko lanak 
eragiten badituzte (dragatzea), ez da eskatuko berme aldirik. 

 

Berme aldian enpresa kontratistak obraren akats eta bizioen 
erantzukizuna edukiko du. Gainera, obra artatu eta zaindu 
behar du baldintza teknikoen agirian ezarritakoari eta obren 
zuzendaritza fakultatiboak emandako jarraibideei lotuta. 
Obran gertatzen diren berezko kalteen erantzukizuna 
edukiko du. 

 

13.16.- LIKIDAZIOA. Berme aldia amaitu aurreko hamabost 
egunetan obraren zuzendaritza fakultatiboak, ofizioz zein 
enpresa kontratistak eskatuta, obraren egoerari buruzko 
txostena idatziko du, SPKLko 243.3 artikuluan eta HAKLAOko 
169. artikuluan arautzen diren ondorioetarako. Hauek dira: 

- Txostena aldekoa bada, enpresa kontratistak ez du 
geroztik inolako erantzukizunik edukiko, ezkutuko 
akatsengatikoaz besterik, eta bermea itzuliko zaio 
(edo kitatu egingo da), kontratua likidatuko da eta, 
beharrezkoa bada, ordaindu gabe dauden 

estado y con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo 
caso la Dirección Facultativa de las obras las dará por 
recibidas, comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se 
hará constar así en el acta y la Dirección Facultativa de las 
mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar 
aquellos. Si transcurrido dicho plazo la empresa contratista 
no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo 
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Tolosaldea Garatzen podrá efectuar recepciones parciales 
de las obras, en el caso de que se hubiese establecido en el 
Cuadro de Características la existencia de plazos de 
cumplimiento parcial. 

Siempre que por razones excepcionales de interés público 
debidamente motivadas Tolosaldea Garatzen acuerde la 
ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para 
el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de 
recepción, desde que concurran dichas circunstancias se 
producirán los efectos y consecuencias propios del acto de 
recepción de las obras y en los términos en que 
reglamentariamente se establezcan.  

13.14.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir 
de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada 
a la empresa contratista a cuenta de la liquidación del 
contrato.  

13.15.- PLAZO DE GARANTÍA. A partir de la fecha del acta de 
recepción, comenzará a contar el plazo de garantía que 
figura en el apartado AB) del Cuadro de Características, sin 
que pueda ser inferior a un año, salvo casos especiales. No 
obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga 
finalidad práctica como los sondeos y prospecciones que 
hayan resultado infructuosos o que por su naturaleza exijan 
trabajos que excedan del concepto de mera conservación 
como los de dragados no se exigirá. 

Durante el plazo de garantía la empresa contratista será 
responsable por los defectos o vicios que puedan 
manifestarse en la obra, y asimismo, estará obligada a la 
guarda y conservación de la obra, con arreglo a lo previsto en 
el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones 
que dicte la Dirección Facultativa de las obras, siendo 
responsable de los daños intrínsecos que en ella se 
produzcan. 

13.16.- LIQUIDACIÓN. Dentro del plazo de quince días 
anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 
Dirección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la 
empresa contratista, redactará un informe sobre el estado 
de las obras con los efectos señalados en los artículos 243.3 
de la LCSP y 169 del RGLCAP, que son los siguientes: 

- Si el informe fuera favorable, la empresa 
contratista quedará relevada de toda 
responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios 
ocultos, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía, a la liquidación del 
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betebeharrak ordainduko dira. 

- Txostena aldekoa ez bada eta antzemandako 
akatsak obra lanen ondoriozkoak badira, hau da, ez 
badira erabilerak sortuak, berme aldian 
zuzendaritza fakultatiboak bidezko jarraibideak 
eman ahal izango dizkio enpresa kontratistari 
eraikitakoa zuzentzeko, eta horretarako epealdia 
ezarriko dio. Epealdi horretan enpresa kontratistak 
obrak artatzen jarraitu beharko du, eta ez du dirurik 
batere jasoko berme aldia luzatzeagatik. 

 

 

Hala ere, obra berme aldia amaitutakoan narriatzen bada 
eraikuntzako ezkutuko akatsen erruz, hain zuzen ere enpresa 
kontratistak kontratua bete ez duelako, honek kalte-galeren 
erantzukizuna edukiko du hamabost urtean obra jasotzen 
denetik. 

 

 

13.17.- KONTRATUA SUNTSIARAZTEA. Kontratua SPKLko 
211. eta 245. artikuluetan ezartzen diren kasuetan 
suntsiaraziko da. Kontratua suntsiaraztea kontratazio 
organoak erabakiko du, ofizioz zein enpresa kontratistak 
eskatuta (entzunaldia bermatu behar zaio). Suntsiarazpenak 
SPKLko 212., 213. eta 246. artikuluetan, HAKLAOko 110 - 113 
bitarteko artikuluetan eta 172. artikuluan ezartzen diren 
ondorioak sortuko ditu. 

Ezaugarrien taulako U) idatz zatian kontratua ez 
betetzeagatik zehapenak ezarri ezean, burutzapen baldintza 
bereziak, ezaugarrien taulako X) idatz zatian zehazten 
direnak, kontratuaren ezinbesteko betebeharrak izango dira 
SPKLko 211.f) artikuluan ezartzen denaren ondorioetarako. 

Halaber, ondorio horietarako, kontratuko funtsezko 
eginbehartzat emango da ezaugarrien taulako J) apartatuan 
eskatutako nahiko giza baliabide edo baliabide material 
atxikitzeko konpromisoa, bai eta 13.10 klausulan jasotzen 
diren exekuzio baldintzak ere. 

Kontratua enpresa adjudikaziodunaren erruz suntsitzen 
bada, behin betiko bermea atxikiko zaio eta, gainera, 
bermearen zenbatekoak kalteak estaltzen ez baditu, kalte-
galeren ordaina ere eskatuko zaio. 

 

13.18.- KONFIDENTZIALTASUNA. Agiri honen xedea 
gauzatzeko Administrazioaren titulartasuneko fitxategietako 
datu pertsonalak eta tratamenduak erabili behar badira, 
entitate adjudikaziodunak tratatu beharreko datuen 
tratamenduaren arduradun gisa jardungo du, bat etorriz 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko 
apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak, datuen 
babesarenak (DBEO), 28. artikuluan eta Estatuan hura 
garatzen duen araudiak xedatutakoarekin. 
Konfidentzialtasunari buruzko klausuletan arautuko da nola 
tratatu behar dituzten hirugarrenek datu pertsonalak. 

contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes. 

- En el caso de que el informe no fuera favorable y 
los defectos observados se debiesen a deficiencias 
en la ejecución de las obras y no al uso de lo 
construido durante el plazo de garantía, la Dirección 
Facultativa procederá a dictar las oportunas 
instrucciones a la empresa contratista para la 
debida reparación de lo construido, concediéndole 
un plazo para ello durante el cual continuará 
encargada de la conservación de las obras, sin 
derecho a percibir cantidad alguna por ampliación 
del plazo de garantía. 

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la 
expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, debido a incumplimiento del contrato por 
parte de la empresa contratista, responderá ésta de los 
daños y perjuicios durante el término de quince años a 
contar desde la recepción de la obra. 

13.17.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. La resolución del 
contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en los 
artículos 211 y 245 de la LCSP y se acordará por el órgano de 
contratación, de oficio o a instancia de la empresa 
contratista, mediante procedimiento en el que se garantice 
la audiencia de ésta y con los efectos previstos en el artículo 
212, 213 y 246 de la LCSP y 110 a 113 y 172 del RGLCAP. 

Salvo que se hayan establecido penalidades por su 
incumplimiento en el apartado U) del Cuadro de 
Características, las condiciones especiales de ejecución 
especificadas en el apartado X) del Cuadro de 
Características tendrán carácter de obligaciones esenciales 
del contrato a efectos de lo previsto en el artículo 211.f) de la 
LCSP. 

Asimismo se considerarán a dichos efectos obligaciones 
esenciales del contrato, el compromiso de adscripción de 
medios personales o materiales suficientes exigido en el 
apartado J) del Cuadro de Características, así como las 
condiciones de ejecución recogidas en la cláusula 13.10. 

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa 
adjudicataria, le será incautada la garantía definitiva, sin 
perjuicio de la indemnización, en su caso, por daños y 
perjuicios originados a Tolosaldea Garatzen, en lo que 
excedan del importe de garantía incautada. 

13.18.- CONFIDENCIALIDAD. En el  supuesto de que la 
ejecución de la prestación objeto del presente Pliego 
conlleve la necesidad de acceder a datos personales y a 
tratamientos contenidos en ficheros titularidad de la 
Administración, la entidad que resulte adjudicataria actuará 
en calidad de Encargado del Tratamiento de los datos objeto 
de tratamiento, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 
28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos 
(RGPD),  y en su normativa de desarrollo estatal. El 
tratamiento de datos de carácter personal por cuenta de 
terceros se regulará a través de las cláusulas de 
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Entitate adjudikaziodunak bete beharreko agirien ereduak 
agiri honen XII. eranskinean daude. 

 

 

Era berean, adjudikazioaren publikotasunari eta enpresa 
hautagai eta lizitatzaileei eman beharreko informazioari 
buruzko SPKLko xedapenak albo batera utzi gabe, 
kontratazio organoak ezin izango du hedatu enpresek III. 
eranskinean konfidentzialtzat (sekretu tekniko edo 
komertzialak direla eta) jotako informazioa. Hala, enpresak 
arrazoitu egin beharko du zergatik diren konfidentzialak. 

 

VI. TOLOSALDEA GARATZENEN ESKUMENAK ETA 
JURISDIKZIO ESKUDUNA 

14.- TOLOSALDEA GARATZENEN ESKUBIDEAK ETA 
JURISDIKZIO ESKUDUNA 

14.1.- Kontratazio organoaren eskumenak dira: kontratu 
administratiboak interpretatzea; kontratua betetzean 
sortzen diren zalantzak argitzea; kontratuak aldatzea interes 
publikoko arrazoiak direla eta; kontratua gauzatzean enpresa 
kontratistari egotz dakiokeen erantzukizuna adieraztea; 
kontratua etetea; kontratua suntsiaraztea eta horren 
ondorioak zehaztea. Egiteko horietan SPKLk eta urriaren 
12ko 1098/2001 Errege Dekretuak, Administrazio publikoen 
kontratuen Legearen arautegi orokorra onartzen duenak, 
ezartzen dituzten mugak eta baldintzak aplikatuko dira. 

Era berean, kontratazio organoak enpresa kontratistek 
kontratua burutzeko lanetan egindako jarduerak ikuskatzeko 
eskumena du, aurreko lege horretan ezartzen den bezala eta 
bertan zehaztutako mugen barnean. 

Kontratazio organoak kontratuak interpretatzeko, aldatzeko 
eta ebazteko ahalmenez baliatuta ematen dituen erabakiak 
berehala bete beharko dira. 

14.2.- Kontratu honen interpretazioaz, aldaketaz, 
suntsiarazpenaz eta ondorioez sortzen diren auziak 
kontratazio organo eskudunak ebatziko ditu. Honen 
erabakiek administrazio bidea agortuko dute, eta haien 
kontra administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal 
izango da, jurisdikzio hori arautzen duen legeak 
ezarritakoarekin bat etorrita, eta kontuan izanda 
interesdunek berraztertzeko errekurtsoa jar dezaketela, 
39/2015 Legeak, herri administrazioen araubide juridiko eta 
administrazio prozedura erkidearenak,  123. eta 124. 
artikuluetan ezartzen duenarekin bat etorriz. 

14.3.- SPKLko 44.2 artikuluan zehazten diren ekimenei buruz 
administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri aurretik 
kontratazioaren alorreko errekurtso berezia jarri ahal izango 
da. 

 

confidencialidad preceptivas. Los modelos de documentos 
a completar por la entidad adjudicataria se anexan al 
presente Pliego, en el Anexo XII. 

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP 
relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información 
que deba darse a las empresas candidatas y a las 
licitadoras, el órgano de contratación no podrá divulgar la 
información facilitada por las empresas que éstas hayan 
designado como confidencial en el anexo III por razón de su 
vinculación a secretos técnicos o comerciales, exponiendo 
las razones que justifican dicha vinculación. 

VI. PRERROGATIVAS DE TOLOSALDEA GARATZEN Y 
JURISDICCIÓN COMPETENTE 

14.- PRERROGATIVAS DE TOLOSALDEA GARATZEN Y 
JURISDICCIÓN COMPETENTE 

14.1.- El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de 
interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de 
interés público, declarar la responsabilidad imputable a la 
empresa contratista a raíz de la ejecución del contrato, 
suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con 
sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y 
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades 
de inspección de las actividades desarrolladas por las 
empresas contratistas durante la ejecución del contrato, en 
los términos y con los límites establecidos en la citada Ley.  

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, en el 
ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, 
modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 

14.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la 
interpretación, modificación, resolución y efectos del 
presente contrato serán resueltas por el órgano de 
contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la 
vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso 
contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la 
Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que las 
empresas interesadas puedan interponer recurso 
potestativo de reposición, previsto en los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

14.3.- Serán susceptibles de recurso especial en materia de 
contratación previo a la interposición del recurso 
contencioso-administrativo los actos a que se refiere el 
artículo 44.2 de la LCSP. 
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