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I.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato es la construcción, montaje, desmontaje, transporte y mantenimiento de la 
escenografía para las galas de Inauguración, Clausura y Premios Donostia a celebrar en el Auditorio 
del Centro Kursaal. 
 
Las funciones a desarrollar serán las siguientes: 
 

a) Construcción de la escenografía para las Galas de Inauguración, Clausura y Premios 
Donostia a celebrar en el Auditorio del Centro Kursaal, según diseño y materiales que se 
describen en el presente pliego. 
 

b) Transporte y montaje de todos los materiales en las dependencias del Centro Kursaal según 
calendario que se indica en el presente pliego. El servicio incluirá el mantenimiento, la 
reparación y/o reposición de dichos materiales durante todo el periodo del Festival. 
 

c) Desmontaje y vaciado de las dependencias del Centro Kursaal de todos los materiales 
objeto del presente contrato. 

 
 
II.- ESCENOGRAFÍA A CONSTRUIR 
 
Para llevar a cabo la prestación de los servicios objeto del contrato, las empresas interesadas podrán 
solicitar al Festival (compras@sansebastianfestival.com) la información correspondiente a planos 
de construcción y memoria de materiales de la escenografía, así como planos del escenario y 
accesos al mismo del Auditorio del Centro Kursaal. 
 
Deberá especificarse cualquier variación en calidad o dimensiones de los materiales. También se 
deberán indicar las necesidades en cuanto a personal auxiliar para tareas de apoyo, carga y 
descarga que tenga que asumir el Festival. 
 
En este sentido, el Festival solo asumirá los gastos de un container exclusivo para residuos de 
madera. El resto de residuos inertes serán por cuenta y responsabilidad del adjudicatario. 
 
El montaje y desmontaje de la escenografía deberá atenerse a las normas del Centro Kursaal. 
 
El desmontaje deberá realizarse de forma que el Festival pueda reutilizar los materiales. 
 
 
III.- MEDIOS HUMANOS 
 
Las empresas licitadoras deberán indicar los medios humanos que se adscriben para la realización 
del presente contrato. 
 
Asimismo, se especificará la figura de un Responsable del Servicio que, bajo las indicaciones del 
departamento de Producción, tendrá, entre otras, las siguientes funciones:  

- Interlocución con el Festival. 
- Asistencia a reuniones previas al montaje. 
- Responsable del buen funcionamiento y desarrollo del servicio, así como del personal 

asignado al mismo. 
- Coordinación con los demás gremios que intervienen en las Galas. 

 
 
IV.- CALENDARIO PREVISTO 
 
El calendario previsto para la 72 Edición del Festival de San Sebastián es el siguiente: 
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- 16 de septiembre: Descarga y comienzo montaje. 
 

- 17 de septiembre: Continuación del montaje. 
 

- Del 18 al 20 de septiembre: Ajustes y retoques en el periodo de ensayos. 
 

- 20 de septiembre: Gala de Inauguración. 
 

- 21 de septiembre y 26 de septiembre: Gala(s) Premio Donostia. 
 

- 28 de septiembre: Gala Clausura. Desmontaje y retirada de materiales inmediatamente 
posterior al pase de la película de Clausura. 

 
Este calendario es válido únicamente como referencia. Los plannings de trabajo definitivos los 
establecerá el departamento de producción del Festival. 
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