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PLIEGO DE CLAUSULAS TECNICAS PARA ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION EL CONTRATO RELATIVO A LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS DE "REHABILITACION DEL MERCADO DE AZKOITIA"

1.- OBJETO DEL CONTRATO.-

Es objeto del contrato la ejecucion de las obras correspondientes a la EJECUCION DE
LOS TRABAJOS DE "REHABILITACION DEL MERCADO DE AZKOITIA", contempladas en
el proyecto denominado "AZKOITIKO AZOKA PLAZA ERAIKINA ERABERRITZEKO
LANEN EGIKARITZE PROIEKTUA", redactado por la Oficina Tecnica Municipal con fecha
de mayo de 2023, cuyo presupuesto ha sido actualizado en febrero de 2024(aprobado
por la Comision de Gobierno Local de 11 de marzo de 2024).

El presente contrato se enmarca en el Plan de Recuperacion, Transformaciéon vy
Resiliencia -Financiado por la Unidn Europea — NextGenerationEU. Aprobado
definitivamente por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2021 sobre la
base de la propuesta aprobada por la Comisidn Europea el 16 de junio de 2021.

Este contrato se realiza en el marco de las actuaciones objeto de financiacién en
relacion con las ayudas convocadas para el afio 2022 por Resolucion de la Secretaria de
Estado de Comercio de 30 de junio de 2022, de conformidad con lo dispuesto en la
Orden 1CT/949/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras de la linea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas
comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercializacién, y se
procede a su convocatoria en el ano 2021, en el marco del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, modificada por la Orden ICT/565/2022 de 15 de junio.

La linea de ayudas que financia este proyecto se incardina en el Componente 13 del
Plan de Recuperacion, denominado «Impulso a la PYME», en la inversién 4, apoyo al
sector del comercio en la economia local, por su generacién de empleo y cohesion
social, para la financiacidon de proyectos de impulso a la competitividad, innovacion y
modernizacién de los canales de distribucién, mercados municipales, de las areas

comerciales urbanas, del comercio no sedentario y de los canales cortos de
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comercializacion, areas sobre las que ostentan competencias y contribuyan a
aumentar su capacidad de innovacién y a reducir su dependencia a un ambito
territorial concreto, diversificando las cadenas de suministro a través de la
transformacion digital.

2.- PRESUPUESTO.-

El presupuesto total de las obras correspondientes a la EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DE "REHABILITACION DEL MERCADO DE AZKOITIA" contempladas en el proyecto
denominado "AZKOITIKO AZOKA PLAZA ERAIKINA ERABERRITZEKO LANEN
EGIKARITZE PROIEKTUA", asciende a la cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL,
NOVECIENTOS NOVENTA EUROS CON TRECE CENTIMOS (624.990,13€) IVA incluido.

El proyecto enumerado ha sido aprobado por la Comisién de Gobierno Local el dia 11
de marzo de 2024, recoge y detalla las obras a realizar.

Unicamente serdn validas las ofertas que se realicen en euros a la baja, que se
presenten siguiendo el modelo de proposicidn del Pliego de Clausulas Administrativas.

El precio del contrato incluird una relacion de precios unitarios que son los que regiran
durante la ejecucién del mismo. Si tales precios no son presentados se entendera que
la empresa licitadora aporta los mismos del presupuesto de la Administracion,
afectados en igual porcentaje de baja que el contenido en su proposicion econdémica, a
excepcion de las partidas alzadas a justificar, que se consideraran directamente las del
proyecto. Los presupuestos maximos desglosados se regulan en el proyecto.

El licitador ofertard las partidas alzadas de abono integro a los precios que él mismo
decida. Las partidas alzadas a justificar, si las hubiere, seran objeto de liquidacién vy el
licitador ofertara la misma cantidad que figure en el proyecto.

A la hora de presentar las ofertas, el licitador debera tener presente que, segun la
legislacion vigente en materia de seguridad y salud y en base al Real Decreto 1627/97,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion, debera tener especial inquietud en la partida objeto del
citado capitulo.

En este sentido, previo al inicio de la ejecucidn del contrato el contratista adjudicatario
elaborara un Plan de Seguridad y Salud en base al Estudio de Seguridad y Salud
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contemplado en el proyecto, que analice, estudie, desarrolle y complemente las
previsiones contenidas en el Estudio, adecuandolo a las obras de construccidn a
ejecutar y siempre en funcion de su propio sistema de ejecucion.

A la hora de presentar las ofertas, el licitador debera tener presente que segun la
legislacion vigente en materia de produccion y gestion de residuos en base al Real
Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccion y gestién de los
residuos de construccion y demolicidn, en el caso en el que no se haya incorporado al
presupuesto general del proyecto como un capitulo mas del mismo, se considera que
esta incluido en los precios unitarios de las unidades de obra que conforman el
presupuesto.

3.- PLAZO DE EJECUCION.-

El plazo total de ejecucidén de las obras objeto de la presente contratacién sera de TRES
MESES Y MEDIO, conforme a lo establecido por el documento aprobado, contados a
partir del dia siguiente al de la firma del acta de comprobacién del replanteo.

A efectos del cdmputo de este plazo julio y agosto se consideran como meses habiles.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, dicho plazo debera ser concretado en la
oferta por el licitador, teniendo presente que dicha concrecion puede ser objeto de
valoracion, en los términos en los que se describe en el apartado correspondiente a los
criterios de adjudicacion.

Tanto el plazo de ejecucion como el plan de obra son un elemento fundamental en el
presente contrato dado que las obras objeto del pliego afectan al funcionamiento de la
plaza del mercado y su entorno, motivo por el que el licitador debera presentar un

plazo concreto de obra con un plan de obra debidamente detallado que podrdn ser
valorados como criterio de adjudicacion del contrato, en los términos en los que
describe en el apartado correspondiente (programa de trabajo).

No obstante lo anterior, en cualquier caso, previo a la suscripcion del Acta de
Replanteo, el programa propuesto por la empresa adjudicataria se debera ajustar y
consensuar con los Servicios Técnicos Municipales, la Direccidon Facultativa y la propia
empresa constructora.
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Todo ello teniendo en cuenta el servicio que presta la plaza del mercado y su entorno,

y teniendo en cuenta que la actuacién afecta a los usuarios, y siendo el objetivo
primordial no suspender, o suspender durante el plazo mas corto posible la prestaciéon
de servicios a sus usuarios. Por lo tanto, el licitador debera tener en cuenta, desde el
punto de vista de limpieza, seguridad y organizacion de la obra, el presente aspecto,
debiendo no suspender su normal funcionamiento y uso, y si asi fuere, durante el
menor tiempo posible.

La organizacion y el modo de ejecucién de la obra conlleva que la programacion de la
obra deba ser consensuada por el contratista tanto con los Servicios Técnicos
Municipales y la Direccion de obra. Dicha circunstancia al igual que la alteracién o
modificacion de la fecha de inicio de las obras, no originara derecho a indemnizacién
alguna dado que los licitadores han de contemplar dichos extremos a la hora de
formular su oferta.

En consecuencia, el programa de trabajos puede ser objeto de modificaciones durante
el desarrollo de las obras, en funcién de las necesidades que presente este
Ayuntamiento, siempre que no contravengan las clausulas del contrato. Sin perjuicio
de lo anteriormente establecido, el programa de trabajos debera actualizarse por el
contratista cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, procediendo a la
fijacion o actualizacién y puesta al dia del mismo conforme a las instrucciones que
reciba de la Administracién.

En este sentido, se mantendran las oportunas reuniones con los Servicios Técnicos
Municipales, la Direccién de obra y la empresa contratista donde se determinara
conjuntamente la programacion de las obras.

Si durante el desarrollo de la obra se acuerda la suspensién del contrato, se levantara
el acta correspondiente y se adoptardn los respectivos acuerdos de suspension y
reinicio de las obras.

En caso de demora en la ejecucion respecto del plazo concreto propuesto por el
licitador, serd de aplicacion lo dispuesto en el articulo 193de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.
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Se aplicaran las penalizaciones en el caso de mora, que se indican en la clausula
correspondiente del pliego administrativo.

El contratista se entendera incurso en mora por el transcurso del plazo citado, no
siendo necesaria intimacion previa por parte de la Administracion.

4.- MEDIOS AUXILIARES Y SEGURIDAD Y SALUD.-

El adjudicatario queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios
auxiliares que sea preciso para la buena ejecucion de aquellas en los plazos convenidos
en el contrato.

Asimismo, deberd adoptar todas las medidas necesarias tendentes a observar la
seguridad de los operarios, viandantes y propiedades colindantes.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales, asi como las unidades o elementos
de seguridad y salud en el trabajo, que sean necesarios para la correcta ejecucion y
acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio de la
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o
descripcién de los precios. Por lo tanto, el costo de los mismos no debera tenerse en
cuenta a la hora de elaborar el Plan de Seguridad y Salud.

Tal y como se ha estipulado anteriormente, previo al inicio de las obras el contratista
adjudicatario elaborard un Plan de Seguridad y Salud en base al Estudio de Seguridad y
Salud contemplado en el proyecto, que analice, estudie, desarrolle y complemente las
previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, adecuandolo a las concretas
actuaciones de obra a ejecutar y siempre en funcién de su propio sistema de
ejecucion.

Por otra parte, no se admitird ninguna partida extra correspondiente a la habilitacién
de accesos, transporte y carga-descarga del material de obra, que no esté incluido en
el presupuesto general de la obra, puesto que se considera que se encuentran
englobados en los precios unitarios de las unidades de obra.

Asimismo, la empresa contratista debera instalar por su cuenta las sefiales precisas
para indicar el acceso a la obra, la regulacion del trafico o transito peatonal en las
zonas de trabajo y los puntos de posible peligro, tanto en la propia zona de

AZKOITIANBAI
Proyecto integral para impulsar la competitividad, innovacion y modernizacién y mejoras en el mercado, las areas comerciales
urbanas, mercados de venta no sedentaria y los canales cortos de comercializacién del municipio de Azkoitia

AZKOITIKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE AZKOITIA



Financiado por
la Union Europea
NextGenerationEU

' ' Plan de Recuperacién,
5&( GOBIERNO MINISTERIO

SRR T DEESPANA  DEINDUSTRA COMERCIO W Transformacién y Resiliencia
2 2 Y TURISMO

ESP.KOD. 2024NGOB0001

KNOSYS ZBK.  83/2024

intervencion como en sus lindes e inmediaciones, asi como a adoptar todas las
medidas de seguridad para las personas y bienes, que exija la naturaleza de la obra.

5.- MEMORIA TECNICA.-

El licitador debera presentar una sucinta Memoria Técnica debidamente paginada, con
su indice correspondiente en el que, de forma enumerada se recojan aquellos aspectos
gue seran objeto de valoracidn, cuyo contenido serd suficiente para calibrar el alcance
y contenido de las obras a realizar y cuya extensién no superara las 10 hojas en
formato Din A4 (por ambas caras). A estos efectos se considerara que una hoja en
formato Din A3 por una cara equivale a una hoja en formato Din A4 por las dos caras.

En el caso de que la Memoria presentada supere el nUmero de paginas sefialado, el
criterio de valoracién correspondiente a la Memoria Técnica sera valorado con 0
puntos.

El contenido y la pormenorizacién de dicha memoria, seran valorados a la hora de
proceder a la adjudicacidon de las obras objeto de licitacién, y entre otros aspectos
pudiera ser desarrollado conforme al siguiente esquema y apartados:

.- Un analisis y/o estudio del proyecto. Se presentara una propuesta concreta
de soluciones en relacion a posibles complicaciones que pudieran surgir,
principalmente desde el punto de vista de la propia obra y su afeccién a los
colindantes y restos de usuarios del edificio/instalacion.

.- Un analisis y propuesta de un plan de organizacién de la obra: Descripcion de
la organizacién de la obra, teniendo en cuenta su ubicacién, completada por
planos de accesos, cierres de obra, zonas de acopio, talleres provisionales de
obra, etc. debiendo ser coherente con lo que se contempla en el Estudio Basico
de Seguridad y Salud y el Plan de Seguridad y Salud que se vaya a presentar.

.- Un programa de trabajo que analice el desarrollo de las obras objeto del
contrato, concordante con los plazos propuestos y segun lo que se recoge en la
cldusula correspondiente del presente pliego.
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.-Relacién de posibles subcontratistas y suministradores, para aspectos
especificos de la obra, asi como detalle de su eventual participacién en la obray
segun lo que se recoge en la clausula correspondiente del presente pliego .

.- Se podran expresar otras ventajas técnicas afiadidas a lo exigido en el pliego
gue se consideren de interés para mejorar la ejecucion de la obra a contratar:
En concreto, serd objeto de valoracion la implantacion de medidas
encaminadas al ahorro y eficiencia energética, asi como mejoras que redunden
en el buen fin de la obra, afecciones a los usuarios y vecindario, molestias
sonoras u de otra indole, asi como a diversos aspectos que proponga el
concursante sin que suponga coste alguno para el Ayuntamiento. A tal fin,
serviria como ejemplo la referencia a la posibilidad de utilizar hormigones con
aridos reciclados, la aplicacion de planes Gestion Ambiental, Certificados de
calidad u otro tipo de reconocimiento nacional y/o internacional de la empresa
licitante u otros.

6.- PERSONAL TECNICO ASIGNADO A LA OBRA.-

El equipo técnico asignado a la obra objeto del pliego, debera contar con un Jefe de
Obra que asumird la interlocucidn y representacion técnica del adjudicatario y que por
su titulacién y experiencia tendrd la capacitacion adecuada de acuerdo con las
caracteristicas y la complejidad de la obra.

El Jefe de Obra sera el representante del contratista frente a la gerencia designada por
el Ayuntamiento, y la Direccion de Obra, en consecuencia, cauce, de comunicacion
formal entre las partes. Su presencia deberd ser continuada, debiendo estar en todo
momento a disposicién de la Direccion de Obra y de la gerencia designada por el
Ayuntamiento.

7.- LOS SUBCONTRATISTAS Y SUMINISTRADORES.-

En la referida Memoria Técnica también se sefialaradn las empresas que el adjudicatario
prevea subcontratar (con indicacién de las partes del contrato a realizar por cada una
de ellas), para aquellos aspectos de la obra que deban ser realizadas por casas
especializadas, salvo que estuviera clasificado u homologado en la especialidad que se
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trate, asi como el resto de labores en las que el contratista lo considere oportuno. La
informacién acerca de los posibles subcontratistas sera facilitada de conformidad con
lo previsto en el pliego de cladusulas administrativas, y las prestaciones de aquéllos se
realizardn conforme a lo dispuesto en dicho pliego.

Asimismo, se tendrad en cuenta a la hora de ejecutar la obra, que el adjudicatario
deberd proponer, cuando la Direccion Facultativa estime pertinente, una terna de
materiales o suministradores de los que uno de ellos podra ser propuesto por la
Direccidn Facultativa.

El contratista estard obligado a realizar una reunién con cada una de las empresas
instaladoras subcontratadas, la direccién de obra y la gerencia de la obra, previamente
a la ejecucién de cualquier instalacidn y/o parte de la obra que se vaya a subcontratar.

La alteracién de dichas empresas subcontratistas deberd contar con la autorizacién
expresa del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el Pliego de clausulas
administrativas.

8.- PROGRAMA DE TRABAIJO.-

Cada licitador debera presentar un analisis del desarrollo de la ejecucién de la obra,
mediante un programa de trabajo que analice, contemple y justifique el desarrollo de
los trabajos objeto del Pliego y concordante con el plazo propuesto para las obras.

En este sentido, el licitador debera realizar un analisis exhaustivo del desarrollo de la
ejecucion de la obra, se podra dividir la obra en tantas partes o capitulos, unidades o
partes de ellos como se crea conveniente para su mejor planificacion y deberd
presentar un programa de trabajo detallado, por fases y por zonas, que sera objeto de
valoracion en el momento de adjudicacién de la ejecucidn de las obras.

Tal y como se ha estipulado anteriormente, la organizacién y el modo de ejecucion de
la obra conlleva que la programacion de la obra deba ser consensuada por el
contratista con los Servicios Técnicos Municipales y la Direccion de obra. Dicha
circunstancia no originara derecho a indemnizacién alguna dado que los licitadores
han de contemplar dicho extremo a la hora de formular su oferta.
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En consecuencia, el programa de trabajos puede ser objeto de modificaciones durante
el desarrollo de las obras, en funcion de las necesidades de uso delainstalacion,
siempre que no contravengan las clausulas del contrato. Sin perjuicio de lo
anteriormente establecido, el programa de trabajos deberd actualizarse por el
contratista cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales.

En este sentido, se mantendran las oportunas reuniones con los Servicios Técnicos
Municipales, la Direccién de obra y la empresa contratista donde se determinara
conjuntamente la programacion de las obras.

Como posible criterio de adjudicacién, en el programa de trabajo presentado se
valorara el andlisis y justificacion de los siguientes aspectos:

.- Diagrama de barras y/o de Gantt

.- Organizacién, medios y ejecucion de los trabajos, incluyendo los equipos
previstos para las distintas partes de las obras, composicién de los mismos.

.- Los sistemas constructivos a utilizar en las unidades de obra que se
consideren mads importantes, con expresion de sus rendimientos medios, con
especificacion en cada caso del personal, el material, la maquinaria a utilizar asi
como los equipos auxiliares.

El programa de trabajo o plan de ejecucién propuesto deberd incluir todas las
actividades contempladas en el proyecto, deberd demostrar el plazo de ejecucién
propuesto y por supuesto, debera ser concordante con los plazos parciales y el plazo
total propuesto para la ejecucion de las obras. En caso de que no se presente en la
forma indicada, no se tendrd en cuenta para su valoracion.

El Ayuntamiento de Azkoitia resolverd sobre el programa, pudiendo imponer la
introduccidon de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las clausulas del contrato. En base a dicha aprobacidn se
fijaran, por la Administracién, ademdas del plazo total, los plazos parciales
correspondientes (en caso de que los hubiere).
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El Programa de Trabajos debera actualizarse por el contratista cada vez que se
modifiquen las condiciones contractuales, procediendo a la fijacidn o actualizacién y
puesta al dia del mismo conforme a las instrucciones que reciba de la Administracion.

El director de obra podrd, asimismo, cuando lo crea necesario, solicitar aclaraciones
sobre las distintas partes de la obra, plan detallado de ejecucion o realizacion de
planos y calculos suplementarios, antes de la ejecucién de las mismas y para su
aprobacion, sin cuyo requisito no podran llevarse a cabo.

El director de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a
intereses de demora, en su caso, por el retraso en el pago de estas certificaciones.

9.- VISITAS DE OBRA.-

Las visitas de obra se realizaran siempre que los Servicios Técnicos del Ayuntamiento lo
consideren necesario, y al menos una vez a la semana. A las mismas acudiran
obligatoriamente los técnicos de la Direccidn de Obra.

10.- AUTORIZACIONES PRECISAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.-

La empresa adjudicataria deberd realizar las gestiones precisas, tanto ante empresas
suministradoras, como Administraciones competentes, para la obtencién de las
autorizaciones que sean precisas para la ejecucién del Proyecto, sin perjuicio de que
las solicitudes formales sean cumplimentadas por el Ayuntamiento.

11.- CIERRES Y SENALIZACION DE OBRA.-

Deberan colocarse vallas protectoras y elementos de cierre adecuados al objeto de
proteger y no interferir en el funcionamiento y servicio del resto de las instalaciones
gue se mantengan en uso durante las obras. A estos efectos debera aportarse un
croquis en el que se grafiard el ambito de suelo publico objeto de ocupacion. La
disposicidn, dimensién y caracteristicas de la valla, asi como la soluciéon de pasos
peatonales y desvios, deberd obtener el visto bueno de los Servicios Técnicos
Municipales.

El adjudicatario tiene la obligacidn de mantener la circulacién rodada y peatonal de las
inmediaciones de la obra en condiciones suficientes de seguridad, lo que exigird la
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adopcion de medidas reglamentarias de sefializacion vertical y/o horizontal, carteles
informativos y rotulos indicadores que garanticen en todo momento la seguridad de
los peatones, de los automovilistas y del propio personal de la obra. Asimismo se
cuidara la limpieza de las calzadas y aceras por motivos de seguridad vial.

Las sefiales de trafico a colocar serdn las reglamentarias, ajustando su disposicién a las
caracteristicas urbanas, asi como a la localizacion de la zona de obras en relacion con el
tramo viario afectado.

Los rotulos, avisos, sefalizaciones y resto de comunicaciones de caracter general se
haran mediante un pictograma, acompafado de un mensaje explicativo en euskera. Si
no resulta posible hacerlo mediante un pictograma, se haran en euskera cuando se
trate de mensajes conocidos y comprensibles. Si los dos casos anteriores no son
posibles, se haran de forma bilinglie, dando prioridad al euskera, previa conformidad
de la administracion.

12.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.-

Las acometidas de obra necesarias para la correcta ejecucién de las mismas, correran a
cargo de la empresa adjudicataria (suministro de energia eléctrica, telefonia etc.),
tanto las gestiones oportunas para la obtencién de las citadas acometidas como los
consumos correspondientes. Asimismo, se deberan presentar en el Ayuntamiento las
pertinentes solicitudes de acometida de abastecimiento de agua y saneamiento.

En el caso de que las obras afecten a la reposicion o modificacién de redes de
infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas, sumideros, elementos de mobiliario
urbano, luminarias, jardineria, pavimentacién, u otros elementos componentes de la
urbanizacion, con antelacidén a la puesta en obra de los mismos se deberd obtener la
conformidad de los Servicios Técnicos Municipales.

El contratista estara obligado a presentar a la propiedad un plan que refleje como
llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de
construccidon y demolicidn que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez
aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la propiedad, pasard a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.
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13.- CLASIFICACION EXIGIDA A LA EMPRESA ADJUDICATARIA.-

Conforme a lo establecido por el articulo 77.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Publico, se establece la posibilidad de exigirclasificacion de la empresa adjudicataria:

Articulo 77. Exigencia y efectos de la clasificacion.

1. La clasificaciéon de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas
de servicios de los poderes adjudicadores sera exigible y surtira efectos para la
acreditacion de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos:

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea iqual o superior a 500.000
euros sera requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos
contratos, la clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del
objeto del contrato corresponda, con categoria iqual o superior a la exigida para el
contrato, acreditara sus condiciones de solvencia para contratar.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la
clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del
contrato corresponda, y que sera recogido en los pliegos del contrato, acreditara su
solvencia econoémica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el
empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion como
contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificaciéon correspondiente al contrato
o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos
en el anuncio de licitacion o en la invitaciébn a participar en el procedimiento y
detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de
solvencia econémica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la
acreditacién de la solvencia se efectuara conforme a los criterios, requisitos y medios
recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del articulo 87, que tendran caracter
supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en
los pliegos.

Es por ello, y tras analizar las partidas que componen el proyecto, se propone la
siguiente clasificacion:

1.- Clasificacion: clasificacion para la ejecucién del presente contrato:

Grupo K) Subgrupo 7  Categoria 2

El inmueble denominado mercado, sito en Kale Nagusia 62, dando frente a Herriko
plaza, se ubica dentro del Area nimero 1 de las Normas Subsidiarias de Azkoitia. Dicho
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Area se halla declarada como Conjunto Monumental por el Decreto 17/2005, de 25 de
enero de 2005 (BOG numero24, de 4 febrero de 2005).

Se debe incidir en que el inmueble objeto del presente proyecto dispone de un grado
de proteccidn media, asi como discordancia parcial (relativa a los colores de la arcada
del porche lateral).

2. zerrenda: Babes ertaina. Listado 2: Proteccién media

En Kale Nagusia:
Casa numero 5.
Casa numero 41 — Herriko Enparantza.

Kale Nagusian:

S zenbakidun etxea.

- " ;

41 zenbakidun etxea — Herriko Enparancza.

Herriko Enparantzako frontoia, z/g (41-43 bitar-

tean).

42 eta 48 zenbakidun erxeak.

52 zenbakiduna, Umansoro etxea.

53 zenbakiduna, Anziondo erxea.
Merkarua, 60, 62.

61 eta 63 zenbakidun erxeak.

70 zenbakiduna, Olano etxea.

74 zenbakiduna, Abaroa etxea.

78 zenbakidun etxea.

80 zenbakiduna, Idiakaitz Zaharra etxea.
Alzibar Jauregia, Kale Nagusia, 100-102.

Froncén de Herriko Enparantza, kale Nagusia, s/n

(entre 41-43).

Casas ntimeros 42 y 48.

Casa Umansoro, niimero 52.

Casa Anziondo, niimero 53.

Mercado, niimeros 60 y 62.

Casas niimeros 61 y 63.

Casa Olano, nimero 70.

Casa Abaroa, nimero 74.

Casa niimero 78.

Casa Idiakaitz Zaharra, niimero 80.
Alzibar Jauregia, kale Nagusia, 100-102.

112 eta 116 zenbakidun etxeak.
Jesusen Bihotza plazako zubia.

Casas nimeros 112 y 116.
Puente de la Plaza Jesusen Bihotza.

S Sttt LUALG GLEU TS S e UL s MU Bie S LIMULAG A Batre T ULLLIILAL UL pracnivies

lumena.
Eliza, 59 zk. - atzealdea. Garajea eta atea.
61 zenbakidun erxea -atzealdea. 63 zenbakiarekin
mugatzen duen hegala.
62 zenbakidun etxea. (Merkarua). Arkuen koloreak.
69 zenbakidun etxea. Txapitulak.

71 zenbakidun erxea. Atzeraeramanguneko teilapea

Iglesia, n.” 59-trasera. Garaje y puerta.
Casa n.” 61-trasera. Vuelo lindante con el n.° 63.

Casa n.” 62. (Mercado). Colores de la arcada.
Casa n.° 69. Buhardas.

Casa n.” 71. Tejavana en retranqueo v ahtepecho con-

De idéntica manera, el Plan Especial de Rehabilitacidon del Casco Histérico de Azkoitia
(aprobacion definitiva conforme al acuerdo plenario de 23 demayo de 2007; BOG
num.211 de 29 de octubre de 2007), recoge idéntico grado de protecciéon para el
inmueble que nos ocupa, conforme a la ficha E-18 que se adjunta:
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Cabe destacar que Unicamente se autorizan sobre el inmueble intervenciones
constructivas sin ampliacion del tipo Restauracion Cientifica y/o Restauracion
Conservadora Tipo A; ambas dirigidas a la puesta en valor de los elementos que
conforman la edificacién.

Tal y como se ha establecido en el apartado 13 del presente documento, y atendiendo
al art. 77 enumerado, es requisito indispensable la exigencia de clasificacion al futuro
contratista.

Por todo ello este técnico propone exigir la clasificacion Especial K, Subgrupo 7
(Restauracién de bienes inmuebles histérico-artisticos), Categoria 2 (cuando la citada
anualidad media exceda de 150.000 euros y no sobrepase los 360.000 euros),
atendiendo en todo momento a los motivos expuestos asi como al importe previsto
por el presupuesto del proyecto para la presente actuacion.

14.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.-
Los criterios de valoracion ponderaran los factores como sigue:

1. Criterios ponderables mediante formulas matematicas:

1.1-La valoracién sobre |la oferta econdmica se realizard en funcién de las siguientes

pautas, hasta 50 puntos:
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El calculo de las puntuaciones de las ofertas econdmicas, correspondientes a las
propuestas admitidas, se realizard en funcidon de aquéllas, mediante interpolacién
lineal, segun la recta definida por los puntos P1 (Baja maxima, Puntuacién maxima) y
P2 (Baja cero, Puntuacion minima), y dentro del segmento de dicha resta, limitado por
ellos. Los mencionados puntos son los siguientes:

P1 - El correspondiente a la oferta mas econémica (Baja maxima), a la que se
otorgara una puntuacion, maxima, igual a Pmax (50 puntos).

P2 - El correspondiente al Tipo de Licitacidn, al que se otorgara la puntuacion,
minima, que corresponda con arreglo a la formula siguiente:

Pmin = Pmax x (1-Bmax), donde Bmax es la Baja maxima.

Se entiende por baja (B), la diferencia entre el tipo de licitacién y la oferta econdmica,
dividida por el tipo de licitacion. Para la obtenciéon de la recta antes definida, se
tendrdn en cuenta sdlo las ofertas base admitidas.

1.2- Ampliacion del plazo de garantia, hasta 2 puntos.

Se otorgara un punto por cada afio adicional de garantia respecto al establecido en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. Hasta 2 puntos

2. Criterios evaluables mediante juicios de valor

2.1 La valoracién de la Memoria Tecnica se efectuard de la siguiente manera: (maximo

48 puntos)

Conocimiento del proyecto, organizacion de la obra y programa de trabajo

Se deberd presentar una propuesta técnica con una extensién maxima de 10 hojas DIN
A4 a doble cara, en el que se debe abordar las siguientes cuestiones:

.- Un analisis y/o estudio del proyecto. Se presentara una propuesta concreta
de soluciones en relacién a posibles complicaciones que pudieran surgir,
principalmente desde el punto de vista de la propia obra y su afeccion a los
colindantes; hasta 8 puntos.
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.- Un analisis y propuesta de un plan de organizacién de la obra: Descripcion de
la organizacién de la obra, teniendo en cuenta su ubicacién, completada por
planos de accesos, cierres de obra, zonas de acopio, talleres provisionales de
obra, etc. debiendo ser coherente con lo que se contempla en el Estudio Basico
de Seguridad y Salud y el Plan de Seguridad y Salud que se vaya a presentar;
hasta 15 puntos.

.- Un programa de trabajo que analice el desarrollo de las obras objeto del
contrato, concordante con los plazos propuestos y segun lo que se recoge en la
cldusula correspondiente del presente pliego; hasta 15 puntos.

.- Se podran expresar otras ventajas técnicas afiadidas a lo exigido en el pliego
gue se consideren de interés para mejorar la ejecucidn de la obra a contratar:
En concreto, serd objeto de valoracion la implantacion de medidas
encaminadas al ahorro y eficiencia energética, asi como mejoras que redunden
en el buen fin de la obra, afecciones a los usuarios y vecindario, molestias
sonoras u de otra indole, asi como a diversos aspectos que proponga el
concursante sin que suponga coste alguno para el Ayuntamiento. A tal fin,
serviria como ejemplo la referencia a la posibilidad de utilizar hormigones con
aridos reciclados, la aplicacion de planes Gestion Ambiental, Certificados de
calidad u otro tipo de reconocimiento nacional y/o internacional de la empresa
licitante u otros, hasta 10 puntos.

La puntuacion minima necesaria para continuar en el proceso selectivo se
establece en 24 puntos.

Cuando tras la aplicacién de los criterios de adjudicacion, se produzca un empate entre
dos o mas ofertas sé aplicaran los criterios vinculados al objeto del contrato, que se
sefalen, en su caso, conforme al articulo 147 de la LCSP 2017, y en su defecto, el
empate se resolverd, mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios
sociales, referidos al momento- de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de
exclusién social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso
de igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad en
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plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusién en la
plantilla.

- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada. una de las
empresas.

- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

- El sorteo, en caso de que la aplicacidon de los anteriores criterios no hubiera
dado lugar a desempate. la documentacién acreditativa de los criterios de
desempate sera aportada por los licitadores en el momento en que se produzca
el empate, y no con caracter previo.

Bere eragina izan dezan,

Azkoitian, 2024ko martxoaren 20an

Udal Arkitektoa

Arturo Garate Zubizarreta
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