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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS A 
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS 

 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
Cláusula 1. Régimen jurídico.  
 
El presente contrato tiene carácter privado. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y 
en su correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la siguiente normativa: 
 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
- En cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,  
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre que aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (RGLCAP) 
- Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto en el ámbito estatal como de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ámbito de la misma. 
- Supletoriamente, se aplicarán la normativa de derecho privado. 

 
Para las obras cuyo objeto consista en una edificación será de aplicación, con carácter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
 
Cláusula 2. Objeto del contrato.  
 
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de las obras descritas en la cláusula 1 del Anexo 
I, según el proyecto aprobado por VISESA, que recoge las necesidades a satisfacer mediante el contrato y los factores de 
todo orden a tener en cuenta.  
 
La Memoria, los planos, los cuadros de precios, los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas, 
revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos 
contractuales, prevalecerá este pliego. 
 
Las obras se realizaran con sujeción a los proyectos técnicos y siguiendo las instrucciones que en cada momento 
establezca la Dirección Facultativa, que en todo caso será nombrada por VISESA. El equipo redactor consta en la cláusula 
1 del Anexo I. 
 
Si el contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se establezca 
un número máximo de lotes por licitadora, para lo que se estará a lo estipulado en la cláusula 1 del Anexo I. En este 
apartado se indican, asimismo en su caso, el número máximo de lotes a adjudicar a cada licitadora y las normas a aplicar 
en el supuesto de que la licitadora pueda resultar adjudicataria de un número de lotes que exceda el indicado. 
 
Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las contenidas en el informe de necesidad del expediente. 
 
 
Cláusula 3. Presupuesto base de licitación y precio del contrato.  
 
El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en la cláusula 4 del Anexo 
I. Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la legislación 
vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, que figura como partida independiente en la cláusula 4 del Anexo I. 
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Las proposiciones expresarán también el Impuesto sobre el Valor Añadido en partida independiente. Aquellas cuyo importe 
sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitación serán desechadas. El precio del contrato será aquél al 
que ascienda la adjudicación, que en ningún caso superará el presupuesto base de licitación. 
  
Si el sistema de retribución está configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que se recoge en la cláusula 
5 del Anexo I, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendrá invariable, conforme al régimen de modificación de las 
obras establecido en la cláusula 27 del presente pliego. 
 
 
Cláusula 4. Perfil de contratante. 
 
El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través de la página web de VISESA, en la 
siguiente dirección de Internet (URL): http://www.visesa.eus/listado_concursos.asp. 
 
En el Perfil de Contratante de VISESA se publicarán todos los datos e informaciones del expediente. 
 
Respecto de la documentación técnica se podrá descargar a través del portal común de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi: www.euskadi.eus 
 
 
 

CAPÍTULO II. LICITACIÓN 
 
Cláusula 5. Capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas. 
 
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título 
individual o en unión temporal de empresas, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las 
prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP y que 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, requisito éste último que será sustituido por la correspondiente 
clasificación en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 8 del Anexo I, en el que se indican asimismo los criterios que se aplicarán para la selección de 
las empresas, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se 
acreditará por los medios que en el mismo apartado se indican. 
 
La clasificación de la empresa acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo que aquéllos para los 
que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma. 
 
Las empresas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, se especifica en la 
cláusula 7 del Anexo I. 
 
Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego han de estar 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les 
sean propios.  
 
Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos establecidos en el artículo 68 de la LCSP. 
 
 
Cláusula 6. Procedimiento de adjudicación.  
 
El contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado o simplificado abreviado, en aplicación de los artículos 
131.2, 145.3.f), 146.1 y 159 de la LCSP y se llevará a cabo atendiendo a un único criterio de adjudicación o bien a una 
pluralidad de criterios de adjudicación, según lo dispuesto en el apartado 10 del Anexo I al presente pliego y conforme a 
los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 y 146 
LCSP. 
 
 

http://www.visesa.eus/listado_concursos.asp
http://www.euskadi.eus/
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Cláusula 7. Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.  
 
De conformidad con el artículo 159.4 a) LCSP, todas las licitadoras que se presenten a licitaciones realizadas a través del 
procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de Contratistas de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi o registro equivalente, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se 
vea limitada la concurrencia. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Disposición Transitoria Tercera de la LCSP dispone que hasta que no transcurran seis meses 
de la entrada en vigor de la LCSP, no resultará exigible la obligación establecida para el procedimiento abierto simplificado 
de estar inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de Contratistas de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi o registro equivalente, por lo que la acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar se realizará en la forma establecida con carácter general. 
 
 
Cláusula 8. Criterios objetivos de adjudicación.  
 
Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los establecidos, con su 
correspondiente ponderación o, en su defecto, por orden decreciente de importancia, en la cláusula 10 del Anexo I. 
 
Cuando el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos de adjudicación, en el 
mismo apartado de dicha cláusula se especifican, en su caso, los que se valorarán en una primera fase, siendo necesario 
obtener, como mínimo, en cada uno de ellos la puntuación que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en 
la fase decisoria. Igualmente, se señalarán, en su caso, en este apartado los parámetros objetivos que deberán permitir 
identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.  
 
Cuando en el apartado 1 de la cláusula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se llevará a cabo una evaluación 
comparativa para determinar si las ofertas presentadas por una licitadora concreta para una combinación particular de lotes 
cumpliría mejor, en conjunto, los criterios de adjudicación establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las 
ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente. 
 
 
Cláusula 9. Presentación de proposiciones.  
 
Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitación que se publicará en el 
perfil de contratante de la página web de VISESA (http://www.visesa.eus/listado_concursos.asp), donde se ofrecerá, entre 
otra, la información relativa a la convocatoria de licitación de este contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y documentación complementaria, en su caso, y el 
enlace a la información sobre el sistema de licitación electrónica que debe utilizarse.  
 
Las licitadoras podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria con una 
antelación mínima de 7 días a la fecha límite fijada para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Esta información 
se facilitará en el plazo de 5 días desde la solicitud y, en todo caso, 3 días antes del fin del plazo de presentación de 
proposiciones.  
 
Cada empresa no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes o mejoras. 
Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o 
figurar en más de una unión temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las 
proposiciones por ella suscritas. 
 
La presentación de proposiciones se realizará necesaria y únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación, y 
supone, por parte de la empresa, la aceptación incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas 
que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna. 
 
En lo que concierne a las variantes, se estará a lo dispuesto en la cláusula 12 del Anexo I. Si el sistema de retribución del 
contrato está configurado a tanto alzado con precio cerrado y se autoriza la presentación de variantes o mejoras sobre 
determinados elementos o unidades de obra, dichas variantes deberán ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, 
las licitadoras deberán presentar un proyecto básico con el contenido que se indica en la cláusula 12 del Anexo I.  

http://www.visesa.eus/listado_concursos.asp
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Cláusula 10. Medios electrónicos. 
 
La utilización de medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos en la presentación de proposiciones será 
obligatoria cuando así se indique en la cláusula 13 del Anexo I. La presentación de ofertas se realizará a través de la 
aplicación denominada Sistema de Licitación Electrónica ubicada en Kontratazio Publikoa Euskadin – Plataforma de 
Contratación Pública en Euskadi – Sistema de Licitación Electrónica. 
 
10.1. Requisitos para utilizar el sistema de licitación electrónica para los trámites del procedimiento de 
contratación  
 

1. Requisitos administrativos: 
a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por la Administración de la CAE a efectos de 

tramitación electrónica. Actualmente estos certificados electrónicos son los siguientes: 
• Izenpe ( Entidad, Ciudadanía, Representante de Entidad) 
• FNMT (Entidad, Ciudadanía, Representante de Entidad) 
• Dni-e 
• Camerfirma  (Entidad, Ciudadanía, con estos certificados ha accedido muy poca gente a la 

aplicación 
b) Estar en alguna de estas situaciones: 

a. Estar dado de alta y disponer certificación vigente en el Registro de Licitadores y Empresas 
Clasificadas de Euskadi. 

b. Estar dado de alta en el sistema de habilitación temporal. 
c. En el caso de que dos o más operadores económicos concurran agrupados con el compromiso de 

constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatarias: el compromiso de UTE debe estar 
registrado en el sistema de habilitación temporal. 
 

2. Requisitos técnicos: 
La información sobre los requisitos técnicos se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://apps.euskadi.eus/w32-
content/es/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_02/cambios_configuracion.html 
 

3. Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitación electrónica: 945016298. 
 
10.2 Forma de presentación: 
 

a) Se deben anexar los documentos indicados en las cláusulas específicas del contrato en los respectivos sobres 
que, de conformidad con dicha cláusula, aparecen en la aplicación.  

b) Sólo se garantiza la lectura y tramitación de los documentos almacenados con las siguientes extensiones: .doc, 
.xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .rtf., .sxw, .sdw, .abw, .xml, .jpg, .bmp, .tiff, .zip, y .7z 

c) Con el objetivo de minimizar la incidencia que la presencia de virus pueda tener en la operatividad del sistema, se 
recomienda el envío de los documentos en los formatos .pdf, .rtf, .sxw, .jpg y .tiff. 

d) Se entenderá recibida la oferta en el plazo de presentación si se inicia la transmisión dentro de él y finaliza con 
éxito. 

 
10.3 Medios no electrónicos o en papel: 
 

1.- Forma de presentación: 
a) Los documentos se presentarán en sobres cerrados y firmados por el operador económico o por la persona que lo 

represente. En el interior de cada sobre se incluirá un índice numerado de los documentos incluidos en el 
mismo, y en el exterior de cada uno de ellos se indicarán los siguientes datos: 
1) La identificación del sobre de que se trate (A, B, C u otros) según se dispone en las cláusulas específicas 

del contrato. 
2) La identificación del contrato: nº de expediente y objeto.  
3) La identificación de la licitadora: si es una persona jurídica se indicará su denominación social y NIF; y si es 

una persona física su nombre y apellidos y nº de DNI o documento equivalente. 

https://apps.euskadi.eus/w32-content/es/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_02/cambios_configuracion.html
https://apps.euskadi.eus/w32-content/es/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_02/cambios_configuracion.html
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4) La identificación de la persona física que firme la oferta: nombre y apellidos y nº de DNI o documento 
equivalente. 

b) Los sobres se presentarán dentro del plazo – fecha y hora- establecido en el anuncio de licitación, en el registro 
indicado en la  carátula, o en oficinas de Correos para su posterior envío. 
 

1.1. En el caso de que se permita la presentación de ofertas en papel y la documentación se presente en oficinas de 
Correos, la licitadora deberá anunciar el envío a través de correo electrónico remitido a la dirección que figura en la 
carátula dentro del mismo día. El anuncio a través de correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la 
transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica 
fidedignamente a quien remite y a quien va destinado. En este supuesto, se procederá a la obtención de copia 
impresa y a su registro, que se incorporará al expediente. 

 
1.2. El anuncio de envío debe incluir la identificación del contrato y de la licitadora. Al mismo se acompañará el 

justificante de imposición proporcionado por la oficina de Correos. Transcurridos diez (10) días naturales siguientes 
a la fecha indicada en el anuncio de licitación sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en 
ningún caso. 

 

 

Cláusula 11. Notificaciones y comunicaciones. 
 
11.1 Actuaciones que son objeto de notificación y de comunicación 
 
Serán notificados el acuerdo de adjudicación y los actos de trámite definidos en la letra del artículo 44.2 LCSP. 
 
Se entenderá por comunicaciones las solicitudes de aclaración, los requerimientos para subsanar, defectos u omisiones, 
requerimientos de presentación de documentos previstos en el pliego y otros actos de trámite incluidos en el artículo 44.2.b 
LCSP. 
 
11.2 Presentación de ofertas por medios electrónicos 
 
Las notificaciones y las comunicaciones se practicarán a través del sistema de licitación electrónica. 
 
 
Cláusula 12. Forma y contenido de las proposiciones. 
 
Las proposiciones se presentarán redactadas en euskera o castellano, o traducidas oficialmente, y constarán de UNO (1) O 
DOS (2) SOBRES, en función del supuesto A o B, según se indica a continuación.  
 
Las licitadoras deberán indicar la documentación o información aportada a la licitación que tenga carácter confidencial, por 
afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras 
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o 
en otros posteriores.  El carácter confidencial no podrá extenderse a todo el contenido de la proposición, ni a las partes 
esenciales de la oferta, pudiendo afectar únicamente a los documentos que tengan una difusión restringida y, en ningún 
caso, a documentos que sean públicamente accesibles. 
 
A.- PRESENTACIÓN DE UN (1) ÚNICO SOBRE: 
 
Cuando, según lo indicado en la cláusula 10 del Anexo I, entre los criterios de adjudicación no figure ninguno cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor, las proposiciones se presentarán en un único (1) sobre, que incluirá 
preceptivamente los siguientes documentos:  

 
1.- Declaración responsable de la licitadora sobre el cumplimiento de los requisitos previos para participar 

en este procedimiento de contratación. 
 

Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el anexo I.2 al presente pliego. La presentación de la 
oferta exigirá la declaración responsable del firmante respecto a ostentar la representación de la sociedad que 
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presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la 
clasificación correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar 
incurso en prohibición de contratar alguna y que, de recurrir a las capacidades de otras entidades, va a disponer 
de los recursos necesarios, comprometiéndose a que, de ser  la licitadora que presente la mejor oferta, aportará 
el compromiso por escrito de dichas entidades cuando le sea requerido.  
 
Asimismo, la declaración incluirá el compromiso relativo a las empresas que estén obligadas a tener en su 
plantilla personas trabajadoras con discapacidad, por el que, de resultar adjudicataria, asume, conforme con lo 
señalado en el presente pliego “Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla 
personas trabajadoras con discapacidad”, la obligación de tener personas empleadas, durante la vigencia del 
contrato, personas trabajadoras con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta 
alcanza un número de 50 o más personas trabajadoras y la contratista está sujeta a tal obligación, de acuerdo 
con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su 
inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas 
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaración se hará 
constar, además, que asume igualmente la obligación de acreditar ante el órgano de contratación cuando le fuese 
requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva, el 
cumplimiento de la obligación anteriormente referida. 
 
Asimismo, en el caso de empresas de más de 50 personas trabajadoras, en la citada declaración se indicará que 
cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. 
 
La licitadora, antes de firmar la declaración responsable, deberá cerciorarse de que reúne los requisitos de 
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en el presente pliego en el momento de 
finalizar el plazo de presentación de las proposiciones y subsistir en el momento de perfección del contrato.  

  
La mesa de contratación requerirá a la licitadora que haya presentado la mejor oferta para que presente la 
documentación justificativa del cumplimiento de las condiciones para contratar. No obstante, si el órgano o la 
mesa de contratación consideran que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración y 
lo estiman conveniente, en orden a garantizar el buen desarrollo del procedimiento, podrán recabar, en cualquier 
momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato, 
que las licitadoras aporten la totalidad o una parte de la documentación acreditativa del cumplimiento de las 
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.  

 
2.- Uniones temporales de empresas. 
 

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a VISESA deberán presentar, 
todos y cada uno de las empresas, los documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de 
compromiso solidario en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la 
participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en 
caso de resultar adjudicatarias y la designación de una persona representante o apoderada única de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado 
documento deberá estar firmado por la representación de cada una de las empresas que componen la unión. 

 
Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica de la unión temporal y a sus 
efectos, se acumularán las características acreditadas para cada una de las integrantes de la misma. En caso de 
exigirse clasificación, el régimen de acumulación de las mismas será el establecido en los artículos 51 y 52 del 
RGLCAP. 

 
Para los casos en los que, exigiéndose clasificación, concurran en la unión empresas nacionales, extranjeras no 
comunitarias o extranjeras comunitarias, las dos primeras deberán acreditar su clasificación como contratistas de 
obras y las últimas su solvencia económica y financiera y técnica. 
 
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresas, ésta acreditará su 
constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión antes de la formalización del contrato. 
La duración de la unión será coincidente con la del contrato, hasta su extinción. 
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3.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo. 
 

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los 
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir 
individualmente a la adjudicación, o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo con las que y 
con las cuales concurra en unión temporal, deberán presentar declaración en la que hagan constar esta 
condición. 

 
También deberán presentar declaración explícita, respecto de los socios que la integran, aquellas sociedades 
que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el 
artículo 42.1 del Código de Comercio.  
 

4.- Jurisdicción de empresas extranjeras. 
 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 

 
5.-  Documentación técnica. 

 
Se incluirá la documentación técnica que se exija, en su caso, en la cláusula 11 del Anexo I, en orden a la 
aplicación de los criterios objetivos de adjudicación del contrato valorables de forma automática por aplicación 
de fórmulas especificados en el cláusula 10 del citado anexo, así como toda aquélla que, con carácter general, 
el licitador estime conveniente aportar. 

 
6.-     Proposición económica. 
 

Se presentará redactada conforme al modelo fijado en el anexo II al presente pliego, no aceptándose aquellas 
que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que VISESA estime 
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo 
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del 
licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, será desechada por la Mesa de 
contratación, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si 
ello no altera su sentido. 

 
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido 
que deba ser repercutido. 

 
Asimismo, si así se requiere en la cláusula 20 del Anexo I, se incluirá la indicación de la parte del contrato que 
tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a 
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su 
realización. 

 
 
B.- PRESENTACIÓN DE DOS (2) SOBRES: 
 
Cuando, según lo indicado en la cláusula 10 del Anexo I, entre los criterios de adjudicación figure alguno o algunos cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor, las proposiciones se presentarán en DOS (2) SOBRES, que incluirán los 
siguientes documentos: 
 
a). SOBRE Nº 1.  “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR”, que incluirá preceptivamente los 
siguientes documentos:  
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Se incluirán los documentos indicados en los números 1 a 6 para el supuesto de presentación de un único sobre, si bien 
como documentación técnica (número 5) se incluirá únicamente la documentación relativa a los criterios de 
adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, indicados en la cláusula 10 del Anexo I. 
 
b). SOBRE Nº 2.  “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS.”, que incluirá 
preceptivamente los siguientes documentos:  
 
1.-  Proposición económica. 
 

Se presentará redactada conforme a lo indicado en el Anexo VI del supuesto de presentación de un único sobre. 
 
2.-  Documentación técnica. 
 

Se incluirá la documentación técnica que se exija, en su caso, en la cláusula 11 del Anexo I, en orden a la 
aplicación de los criterios objetivos de adjudicación del contrato valorables de forma automática por aplicación 
de fórmulas, especificados en la cláusula 10 del Anexo I, así como toda aquélla que, con carácter general, el 
licitador estime conveniente aportar. 
 
Además, en obras con sistema de retribución a tanto alzado con precio cerrado, si procede, según lo dispuesto en el 
la cláusula 5 del Anexo I, se incluirá el Proyecto básico de las variantes ofertadas. 

 
 
Cláusula 13. Apertura de proposiciones.  
 
Cuando, según lo indicado en la cláusula 10 del Anexo I, entre los criterios de adjudicación no figure ninguno cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admisión de proposiciones, se constituirá la Mesa de 
contratación, con objeto de proceder a la apertura del único sobre que contiene la documentación administrativa, técnica y 
la oferta económica. 
 
Cuando, según lo indicado en la cláusula 10 del Anexo I, entre los criterios de adjudicación figure alguno o algunos cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admisión de proposiciones, se constituirá la Mesa de 
contratación, con objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentación administrativa y técnica relativa 
a los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. Si observase defectos u omisiones 
subsanables en la documentación presentada, lo comunicará a los interesados, concediéndose un plazo no superior a 
cinco días naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos 
complementarios. 
 
Una vez examinada la documentación aportada, la Mesa determinará las empresas admitidas a licitación, las rechazadas y 
las causas de su rechazo, según proceda. Estas circunstancias se publicarán en el tablón de anuncios electrónico. 
 
La valoración de la documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio 
de valor se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior a siete días, debiendo ser 
suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración.  
 
Una vez efectuada la valoración, se procederá a la lectura de la valoración de los criterios de adjudicación cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor y a la apertura del sobre que contiene la proposición económica y la 
documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación valorables de forma automática por aplicación de fórmulas.  
 
Tras el acto apertura de ofertas, en la misma sesión, la mesa procederá, previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no 
cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicación a favor del 
candidato con mejor puntuación, y a comprobar y requerir la documentación prevista.   
 
Si se identificase alguna proposición que pueda ser considerada anormalmente baja, de acuerdo, en su caso, con lo 
indicado en la cláusula 10 del Anexo I, se realizará la tramitación prevista en el artículo 149 de la LCSP. 
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Si, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produce empate entre dos o más ofertas, se solicitará de los 
licitadores afectados la documentación acreditativa de los criterios de desempate indicados en la cláusula 16. 
 
 
Cláusula 14. Garantía definitiva. 
 
El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP estará 
obligado a constituir, a disposición del órgano de contratación, una garantía definitiva, si así se indica en la cláusula 14 del 
Anexo I. Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido, según lo previsto en la 
cláusula 14 del Anexo I. La constitución de esta garantía deberá efectuarse por el licitador en el plazo de 7 días hábiles, 
contados desde el envío de la comunicación por VISESA. En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos 
a que se refiere el artículo 110 de la LCSP. 
 
La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en los artículos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 
y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a los 
modelos que se establecen en los anexos III y IV al presente pliego. 
 
Asimismo, la garantía definitiva podrá constituirse mediante retención en el precio, si así se indica en la cláusula 14 del 
Anexo I. 
 
En el caso de amortización o sustitución de los valores que integran la garantía, el adjudicatario viene obligado a reponer la 
garantía en igual cuantía, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin. 
 
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se reajustará la 
garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de 
modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación. En el 
mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá 
reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 
 
En cuanto a la garantía complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP, se estará, en su caso, a lo dispuesto en la 
cláusula 14 del Anexo I, teniendo, a todos los efectos, la consideración de garantía definitiva. La garantía total podrá 
alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato. 
 
 
Cláusula 15. Acreditación de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicación. Renuncia o desistimiento. 
 
La mesa procederá a requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación, mediante comunicación electrónica, para 
que constituya la garantía definitiva y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2, y en su caso, la 
suscripción de las pólizas que se indican en la cláusula 15 del Anexo I al pliego  y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a 
contar desde el envío de la comunicación. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones supone la autorización a la 
mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas 
de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi o registro equivalente o en las listas oficiales de operadores 
económicos en un Estado miembro de la Unión Europea. 
 
Además, en el plazo de 7 días hábiles, deberá presentar cualquier otra documentación que no figure inscrita en el Registro 
de Licitadores. 
 
Por tanto, en aquellos casos en los que no resultara exigible la obligación de figurar inscrito en el Registro de Licitadores y 
Empresas Clasificadas de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi o registro equivalente, en aplicación a lo 
dispuesto en la Disposición Transitoria tercera de la LCSP, o cuando alguno de los datos o documentos no constaran 
inscritos en el referido Registro, la mesa de contratación deberá requerir al empresario que haya presentado la mejor 
oferta, así como a todas las empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, para que en el 
plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación presenten, en su caso, la siguiente documentación:  
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1.- Capacidad de obrar. 
 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional 
en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 
Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación 
Fiscal (NIF).  
1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.  
1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la 
Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará por su 
inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante 
la presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 
1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 
radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa.  
1.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, las 
personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la 
empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del 
sector público asumibles a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será 
elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la 
documentación que se presente. 
1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano o euskera. 

 
2.- Bastanteo de poderes. 
 

En el supuesto de que el licitador esté inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de Contratistas 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi o registro equivalente, no será necesaria la presentación de poder, cuando 
dicha representación conste debidamente inscrita. 

 
En el caso de que el licitador no esté inscrito en dicho Registro, los que comparezcan o firmen proposiciones en 
nombre de otro o representen a una persona jurídica, deberán acompañar escrituras u documentación acreditativa 
de las facultades del representante. 

 
3.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con 

la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  
 

 Obligaciones tributarias: 
 

a) Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con 
las que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición referida al ejercicio corriente o el último 
recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

 
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable indicando la 
causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 
apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión 
de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.  

 
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su constitución, el alta en el 
impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma. 

 
b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que se contenga 

genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.  
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Obligaciones con la Seguridad Social:  

 
Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga genéricamente el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.  

 
Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposición Adicional Decimoctava del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén 
exentos de la obligación de alta en el régimen especial y que opten o hubieran optado por incorporarse a la 
Mutualidad de Previsión Social del correspondiente colegio profesional, deberán aportar una certificación de la 
respectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la misma. 

 
La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que se 
señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha 
circunstancia mediante declaración responsable. 

 
4.- Solvencia económica, financiera y técnica. 
 

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores deberán estar 
clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoría/s exigidos en la cláusula 8 del Anexo I.  
 
En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas 
especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación en el 
grupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del 
empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación 
y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no 
exceda del 50 por ciento del precio del contrato. 
 
Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, caso de no hallarse clasificados en 
España, deberán presentar, en sustitución de la clasificación, la documentación acreditativa de su solvencia 
económica y financiera y técnica que se exija por el órgano de contratación en la cláusula 8 del Anexo I, todo 
ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de empresarios 
autorizados para contratar.  
 
Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberán acreditar su solvencia 
económica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y 
que se relacionan en la cláusula 8 del Anexo I. En el mismo apartado se especifican los criterios de selección en 
función de los medios de acreditación de la solvencia.  
 
En los contratos no sujetos al requisito de clasificación y no exentos del requisito de acreditación de la solvencia 
económica y financiera o de la solvencia técnica, si en el presente pliego no aparecen concretados los criterios y 
requisitos mínimos para su acreditación, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificación que, en 
su caso, corresponda al contrato, acreditarán su solvencia económica y financiera y técnica por los criterios, 
requisitos mínimos y medios de acreditación establecidos en los artículos 87 y 88 de la LCSP. 
 
Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, deberá aportar la documentación referida 
en los apartados anteriores de dichas empresas, así como  el compromiso por escrito de las entidades, que 
demuestre que dispone efectivamente para la ejecución del contrato de la solvencia y medios declarados.  
 

5.-  Asimismo, se presentará la documentación acreditativa de la constitución de la garantía definitiva.  
 
7.- En su caso, deberá aportar la documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios que se 

hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 76.2 
de la LCSP. 

8.- Tratamiento de datos por parte del contratista. En el caso en que la ejecución de la obra conlleve tratamiento 
de datos por parte del contratista, éste deberá presentar una declaración en la que ponga de manifiesto donde 
van a estar ubicados los servidores en los que se alojaran los datos y desde donde se van a prestar los servicios 
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asociados a los mismos. En dicha declaración deberá constar la obligación de comunicar cualquier cambio que se 
produzca, a lo largo de la vida del contrato, respecto de la información facilitada en dicha declaración. 

 
Si el licitador no presenta la documentación requerida en el plazo señalado, si no la subsana, en su caso, o si del examen 
de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este pliego, se entenderá que ha retirado su 
oferta y que ha imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibición de 
contratar establecida en el artículo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de 
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos supuestos la Mesa de contratación propondrá al órgano de 
contratación la adjudicación a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, 
previa acreditación de su capacidad para contratar, mediante la presentación de la documentación correspondiente en el 
plazo establecido para ello. 

 
Posteriormente, la Mesa de contratación elevará al órgano de contratación las ofertas, junto con los informes emitidos, en 
su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en 
la cláusula 10 del Anexo I. 
 
La propuesta de adjudicación de la mesa de contratación no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que 
no los adquirirá, respecto a VISESA, mientras no se haya formalizado el contrato. 
 
 
 

CAPÍTULO III. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 
 
Cláusula 16. Adjudicación del contrato.  
 
Presentada la documentación, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.  
 
Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin estar sujetas a la 
obligación tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas 
proposiciones igualaran en sus términos a las más ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la 
adjudicación del contrato. A efectos de aplicación de esta circunstancia los licitadores deberán acreditarla, en su caso, 
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. Si varias empresas 
acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al indicado, tendrá preferencia en 
la adjudicación el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.  
 
Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación 
laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del 
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 
 
Igualmente, tendrán preferencia en la adjudicación, en igualdad de condiciones con las que sean económicamente más 
ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, 
para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha 
normativa para tener esta consideración.  
 
Asimismo, tendrán preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por las empresas que, al 
vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
En la aplicación de estos criterios de desempate, tendrá prioridad la proposición de la entidad que reúna más de una 
característica. Los eventuales empates se resolverán a favor de la oferta que según el orden de prioridad establecido tenga 
mejor puntuación en el criterio de adjudicación preferente. 

 
La documentación acreditativa de los distintos criterios de desempate será aportada por los licitadores en el momento en 
que se produzca el empate. 
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En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unión temporal de empresas, está obligada a acreditar su 
constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión. En todo caso, la duración de la unión será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 
 
Cláusula 17. Seguros. 
 
El contratista estará obligado a suscribir con compañías aseguradoras, las pólizas de seguros que se indican en la 
cláusula 15 del Anexo I, por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen en el mismo, 
debiendo ser aceptadas, previamente a la formalización del contrato, por el órgano de contratación. 
 
 
Cláusula 18. Perfección y formalización del contrato. 
 
El contrato se perfeccionará mediante la formalización, dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente 
al de la notificación de la adjudicación, debiendo el adjudicatario acreditar ante el órgano de contratación previamente y, en 
su caso, la suscripción de las pólizas que se indican en la cláusula 15 del Anexo I y la constitución de la UTE.  
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato, se le exigirá el importe del 3 por ciento del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la 
garantía definitiva, si se hubiera constituido, e incurrirá en la causa de prohibición de contratar establecida en el artículo 
71.2 b) de la LCSP. 
 
El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados 
de su otorgamiento. En este caso el contratista deberá entregar a VISESA una copia legitimada y una simple del citado 
documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 
 
Si, antes de la formalización, el órgano de contratación decidiese no adjudicar o celebrar el contrato o desistiese del 
procedimiento, lo notificará a los licitadores. 
 
 
 

CAPÍTULO IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cláusula 19. Principio de riesgo y ventura. 
 
De acuerdo con lo que establece el artículo 197 de la LCSP, la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del 
contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP para casos de fuerza mayor. 
 
 
Cláusula 20. Comprobación del replanteo. 
 
En el plazo que se señale en el documento de formalización del contrato, y en todo caso, dentro del plazo de un mes desde 
la fecha de formalización de aquél, el responsable del contrato, procederá a la comprobación del replanteo hecho 
previamente a la licitación, en el que intervendrán el contratista o su representación legal y el director de la obra, 
extendiéndose acta que deberá ser firmada por todos los intervinientes.  
 
Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del contratista, la 
viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará por aquél la autorización para su inicio, empezándose a 
contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular 
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, 
la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la 
propia acta. La autorización de inicio constará explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho 
de suscribirla. 
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En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el párrafo anterior o el director 
de la obra considere necesaria la modificación de las obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, 
haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a VISESA.  
 
Quedará suspendida la iniciación de las obras desde el día siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha 
fecha el plazo de cuatro meses a que hace referencia el artículo 245.b)  de la LCSP. 
 
Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el plazo de ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la 
nueva comprobación del replanteo. 
 
Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de comprobación del 
replanteo. No obstante, si a juicio de VISESA tales reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de 
las obras ni, en consecuencia, será necesario nuevo acto para que se produzca la iniciación de las mismas y se modifique 
el cómputo del plazo para su ejecución. 
 
En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitación urgente, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 
119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a un mes, contados desde la 
formalización, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobación del replanteo. Si se excediese este 
plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a VISESA y al contratista. 
 
El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad. 
 
 
Cláusula 21. Plan de Seguridad y Salud. 
 
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según proceda, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que 
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de 
su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por VISESA antes del inicio de la obra, con el correspondiente informe 
del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o del director, en su caso. 
 
En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará a lo dispuesto sobre el mismo 
en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre. 
 
Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro de trabajo, se estará 
a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (R.D. 1109/2007), en el Libro 
de Subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de 
la obra así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra. 
Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista deberá comunicar cada 
subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de seguridad y salud. 
 
 
Cláusula 22. Dirección de las obras. 
 
Sin perjuicio de las funciones de seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, la supervisión e inspección de los trabajos 
corresponden al responsable del contrato que desarrollará las siguientes funciones: 
 
a) Dictar, por escrito, las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación. 
b) Aprobar la/s certificación/es de obra. 
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c) Constatación de la correcta ejecución de la prestación y su recepción. 
d) Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en virtud del contrato, 

informar al órgano de contratación de los eventuales incumplimientos y, en su caso, informar sobre la resolución del 
contrato o la imposición de penalidades. 

e) Informar sobre la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a adscribir a la ejecución del contrato. 
f) Proponer las modificaciones que resulte necesario introducir. 
g) Emitir informe donde se determine, en caso de demora en la ejecución, si el retraso producido es imputable al 

contratista 
 
En caso de discrepancia entre el responsable del contrato y el órgano de contratación sobre el cumplimiento y ejecución del 
mismo, prevalecerá el criterio del órgano de contratación.  
 
 
Cláusula 23. Plazo de ejecución. 
 
El plazo de ejecución de las obras será el que figura en la cláusula 16 del Anexo I o el que se determine en la 
adjudicación del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo. 
 
El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de comprobación del replanteo. 
 
Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los efectos que en la aprobación se 
determinen, se entenderán integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes. 
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los 
plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 
 
 
Cláusula 24. Obligaciones contractuales esenciales del Contratista 
 
A los efectos previstos en el art. 202 de la Ley de Contratos del Sector Público, y con los efectos que se señalará, se 
consideran obligaciones contractuales esenciales del Contratista las siguientes: 
 

1. Observancia de las obligaciones legales y contractuales en materia laboral y de seguridad tanto del 
Contratista como de sus Subcontratistas y el cumplimiento de las instrucciones en dicha materia dictadas 
por el Coordinador de Seguridad y Salud de las obras y por los Técnicos de Apoyo en Materia Laboral y 
Preventiva de VISESA.  

 
2. El cumplimiento en el pago de los salarios y la aplicación de las condiciones salariales derivadas del 

convenio colectivo de la construcción del Territorio donde radique la obra. 
 

3. El cumplimiento de las obligaciones relativas a la igualdad de mujeres y hombres. 
 

4. Cumplimiento de los plazos contractuales (parciales y final). 
 

5. Adscripción efectiva a la obra de los medios materiales y/o humanos señalados en la oferta adjudicada por 
parte del Contratista. 

 
6. Cumplimiento de las mejoras y compromisos adquiridos por el Contratista en su oferta y objeto de 

valoración a través de los criterios de adjudicación. 
 
7. Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental. 
 
8. Cumplimiento de las instrucciones dictadas por VISESA, la Dirección Facultativa u organismos oficiales en 

relación con la reparación de vicios o defectos constructivos imputables al Contratista dentro del plazo 
máximo señalado en dichas instrucciones. 
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9. Cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego respecto a los requisitos de la subcontratación.  
 

10. Cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego respecto al pago a los subcontratistas. 
Especialmente, respecto al deber de entrega por parte de la contrata a VISESA de la información de pago a 
subcontratistas y el cumplimiento de los plazos legales de pago. 

 

11. El sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. La 
obligación de la empresa adjudicataria de presentar la declaración en la que ponga de manifiesto donde van 
a estar ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, así 
como, la obligación de comunicar cualquier modificación de los datos aportados. Y la obligación de indicar, 
si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, indicando el nombre o 
perfil profesional de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

 
Además de permanecer la obligación del Contratista de cumplir efectivamente las obligaciones contractuales esenciales en 
los términos que fueron objeto de la adjudicación, su incumplimiento o cumplimiento defectuoso conllevará los siguientes 
efectos añadidos: 
 

.-En el caso de incumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales en materia laboral y de 
seguridad tanto del Contratista como de sus Subcontratistas, existiendo además riesgo grave, 
acreditado todo ello mediante la correspondiente incidencia anotada por el Coordinador de Seguridad y 
Salud de las obras en el Libro de Incidencias, se podrá aplicar una penalización de hasta 60.000 €. La 
reiteración de estos incumplimientos o la gravedad de los mismos dará lugar a la resolución del 
contrato con incautación de las garantías. En caso de que la infracción cometida conlleve sanción 
administrativa o penal para la constructora, se le reintegrará la penalización aplicada. 
 
.-En el caso de incumplimiento de las instrucciones en materia laboral y de seguridad, tanto del 
Contratista como de sus Subcontratistas, dictadas por el Coordinador de Seguridad y Salud de las 
obras y por los Técnicos de Apoyo en Materia Laboral y Preventiva de VISESA en exigencia del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales o legales y en supuestos distintos a los señalados en el 
párrafo anterior, se podrá aplicar una penalización de hasta 15.000 €. 
 
.- En el caso de incumplimiento o retraso reiterado en el pago de los salarios o la aplicación de 
condiciones salariales inferiores a las derivadas del convenio colectivo que sea grave y dolosa, dará 
lugar a la imposición de una penalidad de hasta 60.000 euros. 
 
.-En el caso de incumplimiento de plazos (parciales o final), se estará a lo previsto en el Pliego respecto 
a la aplicación de penalizaciones y la resolución del contrato en los casos en que se superen los límites 
que establece. 
 
.-En el caso de incumplimiento o modificación, sin el consentimiento de VISESA, de los medios 
materiales y/o humanos señalados en la oferta adjudicada, se podrá aplicar una penalización de hasta 
30.000 €.  
 
.-En el caso de incumplimiento de las mejoras y compromisos adquiridos por el Contratista en su oferta 
y objeto de valoración a través de los criterios de adjudicación, se podrá aplicar una penalización de 
hasta 60.000 €. 
 
.-En el caso de incumplimiento del Plan de Gestión Ambiental, se podrá aplicar una penalización de 
hasta 60.000 €. 
 
.-En el caso de incumplimiento de las instrucciones dictadas por VISESA, la Dirección Facultativa u 
organismos oficiales en relación con la reparación de vicios o defectos constructivos imputables al 
Contratista, dentro del plazo máximo señalado en dichas instrucciones, se estará a lo previsto en el 
Pliego en cuanto a la ejecución directa de las reparaciones con cargo a las retenciones o garantías, 
incrementado el precio en un 10 % como penalización o en el % que resulte de la oferta presentada por 
el adjudicatario. 
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.-En el caso de incumplimiento de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así 
como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista, se podrá aplicar una penalización de 
hasta 15.000 €. Cuando se modifiquen los subcontratistas inicialmente previstos sin consentimiento de 
VISESA la penalización consistirá en el 5 % del presupuesto relativo al capítulo recogido en la oferta 
objeto de subcontratación. 
 
.- En el caso de incumplimiento en la entrega en plazo del documento de condiciones de 
subcontratación o del informe trimestral acreditativo de los pagos a subcontratistas, o si éstos 
recogieran defectos y/o anomalías graves que impidan conocer la información necesaria, se podrá 
aplicar una penalización de hasta 50.000 €. La reiteración de estos incumplimientos dará lugar a una 
penalización de hasta el 3% sobre el presupuesto de obra ejecutada y certificada durante el periodo 
para el cual no se hubiera entregado el informe trimestral. 
 
.- En el caso de que el informe trimestral evidencie el incumplimiento del plazo legal de pago, se 
aplicará una penalización de hasta un importe equivalente al 3% del importe total del capítulo en el que 
se encuentre incluida la subcontrata impagada sobre el porcentaje que la factura represente, tal y como 
se indica en el informe trimestral de pagos. 
  
En caso de que hubiera más de una factura impagada dentro del mismo capítulo y trimestre, se aplicará 
en el cálculo de la penalización el porcentaje de ejecución del presupuesto vigente más elevado de 
entre las facturas impagadas en dicho trimestre.  
 
En el momento en que se demuestre acreditado el pago se procederá a la devolución del 50% de la 
penalización aplicada, en cada caso. 

 
En el caso de que el mismo impago siguiera vigente en los siguientes informes y el capítulo se 
encontrara cerrado, la penalización será aplicada sobre el total acumulado de obra certificada del 
capítulo al que corresponda la contrata. 
 
.- En el caso de incumplimiento de las obligaciones esenciales en materia de protección de datos, se 
podrá aplicar una penalización de hasta 15.000 €. 
 

Estas penalizaciones se impondrán por cada incumplimiento individual y, en caso de que el mismo se reitere, VISESA 
podrá imponer las penalizaciones nuevamente una vez detectado de nuevo el incumplimiento. En el caso de que el 
incumplimiento tenga carácter continuado y se mantenga en el tiempo, VISESA procederá a la aplicación de 
penalizaciones semanales hasta la terminación del incumplimiento. 
 
Estas penalizaciones no podrán superar el límite fijado en el artículo 192.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
El pago de dichas penalizaciones se realizará con cargo a las certificaciones de obra pendientes de abono, garantías 
definitivas y complementarias constituidas o en poder de VISESA o cualquier otro derecho de crédito que ostente del 
Contratista frente a VISESA.  
 
La aplicación de dichas penalizaciones se realizará previo trámite de notificación del incumplimiento y la concesión de un 
plazo de 10 días hábiles para que el Contratista formule alegaciones. El incumplimiento reiterado de alguna o algunas 
obligaciones contractuales esenciales será causa de resolución del contrato. 
 
 
Cláusula 25. Inspecciones y materiales empleados 
 
25.1.- Inspecciones y pruebas. El Contratista acepta que debe facilitar y disponer todos los medios necesarios para que la 
Dirección Facultativa o el personal designado por ella o por VISESA inspeccione las obras en cualquier fase de las 
mismas, por lo que no retirará andamios, plataformas, escaleras, ni en general, los medios de acceso a las obras elevadas 
o subterráneas ni procederá a revestir o recubrir las fábricas o instalaciones sin que la inspección de las mismas sea 
realizada. 
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De no hacerlo así, estará obligado a facilitar a su cargo los medios para que dicha inspección se efectúe con el detalle que 
se considere preciso, debiendo reponer también a su cargo los elementos o recubrimientos que hayan sufrido deterioro por 
causa de la inspección. De forma general, ninguna parte de la obra quedará inaccesible sin que, previamente, haya sido 
inspeccionada por la Dirección Facultativa. 
 
Caso de que la parte o partes aquí referidas no fuesen conformes deberán ser repuestas por el Contratista a sus 
expensas. 
 
La Dirección Facultativa determinará cuáles son las obras que requieren una vigilancia especial y tales obras no se 
ejecutarán más que cuando se cumpla tal condición. 
 
El hecho de que VISESA o la Dirección Facultativa prescinda de realizar alguna Inspección, no relevará al Contratista de 
su responsabilidad y garantía. 
 
25.2.- Calidad de los materiales. La Empresa Constructora se obliga a que todos los materiales empleados sean de la 
calidad proyectada. Los ensayos deberán adecuarse al Programa de Control de Calidad que se adjuntará al Contrato 
como parte de la documentación del proyecto.  
 
La Dirección Facultativa de la obra podrá realizar además, las pruebas y ensayos que estime oportunas, para comprobar la 
debida calidad de la construcción. La elección del laboratorio que lleve a cabo los ensayos previstos será competencia de 
VISESA.  
 
El costo de los ensayos, hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución por Contrata actualizado de la obra, serán por cuenta 
del Contratista siendo adelantado dicho coste por VISESA.  A tal fin, mensualmente y durante el plazo de la obra se 
descontará de cada pago el UNO POR CIENTO (1%) del importe de la obra certificada, según presupuesto actualizado 
con las modificaciones correspondientes, procediéndose a la liquidación, respecto al coste real, en el momento del fin de la 
obra. 
 
Si las pruebas que VISESA o la Dirección Facultativa solicitan no están mencionadas en el Programa de Control de 
Calidad, los gastos correrán a cargo del 1% del presupuesto de ejecución por contrata en el caso de que resulten 
satisfactorias, siendo a cargo del Contratista cuando den resultados negativos y aunque excedan del 1 % del presupuesto 
de ejecución por contrata. 
 
Serán de cuenta y cargo del Contratista todos los gastos que se ocasionen con motivo de la realización de pruebas y 
exámenes que VISESA considere necesarios para la calificación del personal que deberá ejecutar los trabajos. 
 
Las inspecciones, pruebas y ensayos que puedan realizar VISESA o la Dirección Facultativa se llevarán a cabo 
coordinadamente con el Contratista para no producir retrasos e interferencias en la marcha general de la obra. Sin 
embargo, si se produjese alguno no será objeto de indemnización ni prórroga de plazo de ejecución. 
 
 
Cláusula 26. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 
 
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran 
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por VISESA, ésta será responsable dentro de los límites señalados en 
las leyes.  
 
En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista 
penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a VISESA, esta exigirá al contratista la 
indemnización por daños y perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP. 
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Cláusula 27. Modificación de las obras. 
 
27.1.- Una vez perfeccionado el contrato, VISESA podrá introducir modificaciones en los elementos que lo integran 
siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas debidamente justificadas y con sujeción a los 
límites y procedimiento que exige la normativa aplicable. 
 
El adjudicatario estará obligado a asumir aquellas modificaciones que VISESA estime pertinentes, ajustándose a los 
precios unitarios establecidos o que, en su defecto, sean objeto de acuerdo, siempre que no impliquen alteraciones del 
precio del contrato en cuantía superior, al alza o a la baja, al 20 por 100 del precio primitivo del contrato y que sean 
conformes con lo establecido en el artículo 204 LCSP en cuyo caso podrá instarse la resolución del mismo. 
 
27.2.- Se admitirán las modificaciones del contrato cuando su origen se refiera a alguna de las causas siguientes: 
 
1. Aparición zonal o puntual de estratos rocosos, calizas compactas, arcillas, suelos contaminados (que requieran una 

gestión específica), deslizamientos, asentamientos, ríos subterráneos, depósitos enterrados, etc., no contemplados en 
el estudio geotécnico. 

2. Aparición de servicios urbanos (saneamiento, abastecimiento, distribución de electricidad, gas, etc) no contemplados 
en el proyecto en base a los datos suministrados por los servicios técnicos municipales y compañías suministradoras. 

3. Labores y/o actuaciones derivadas de la necesidad de evitar afecciones negativas a propiedades o comunidades 
colindantes o próximas a las obras, como consecuencia del desarrollo de los trabajos (habilitación de accesos 
provisionales no previstos para las obras o para los afectados, limitación de horarios para determinados trabajos, etc). 

4. Labores y/o actuaciones derivadas de la necesidad de evitar afecciones negativas a propiedades o comunidades 
colindantes o próximas a las obras, como consecuencia de acuerdos existentes o compromisos adquiridos con las 
mismas, por parte de alguno de los agentes intervinientes en la promoción –diferentes de VISESA- desde su génesis 
que fueran desconocidas a la hora de la aprobación del proyecto. 

5. Labores y/o actuaciones derivadas de modificaciones del proyecto que tuvieran su origen en acuerdos existentes o 
compromisos adquiridos con las propiedades o comunidades colindantes, por parte de alguno de los agentes 
intervinientes en la promoción – diferentes de VISESA- desde su génesis que fueran desconocidas a la hora de la 
aprobación del proyecto. 

6. Modificación de la correlación entre los diferentes sistemas de cimentación propuestos, como consecuencia de la 
aparición de estratos en el terreno no concordantes en su totalidad con las previsiones del estudio geotécnico o por la 
modificación parcial o total del estado previo de la parcela, que sirvió de base a la definición del sistema de 
cimentación y/o contención de tierras adoptado (rellenos o vaciados, modificación de taludes, modificación de 
alineaciones del estado de la parcela, etc). 

7. Trabajos como losas de sub-presión, cámaras bufas, impermeabilizaciones, recogidas de aguas y su bombeo, etc, 
derivados de la presencia de agua bajo rasante  a cotas diferentes a las previstas en el Estudio Geotécnico, 
documento que ha servido de base para el estudio de las soluciones de estanqueidad a la edificación. 

8. Trabajos derivados de la detección en obra de posibles interferencias-incompatibilidades entre las diferentes partes del 
proyecto (estructuras-instalaciones, estructuras-distribución, instalaciones-distribución, etc), que impidan la 
materialización del proyecto de acuerdo a los documentos que regulan el mismo (normativa en general, licencia 
municipal de obras, calificación como viviendas de protección pública, etc), interferencias-incompatibilidades cuya 
previsión resultara complicada en la redacción del Proyecto de Ejecución. 

9. Modificación de instalaciones para su optimización desde el punto de vista de le eficiencia energética y/o la reducción 
de afecciones negativas al medioambiente (modificación sistemas de distribución de calefacción, mejora equipos de 
producción de calor, incorporación de recuperación de calor individual en el sistema de ventilación de viviendas, 
incorporación de recuperación de calor colectivo en el sistema de ventilación de viviendas, modificación de sistema de 
admisión de aire en viviendas, etc)  

10. Afecciones no previstas a infraestructuras existentes (costas, ferrocarril, carreteras, cuencas fluviales, red eléctrica…), 
que pudieran derivar en una mayor complejidad de los trabajos a ejecutar. 

11. Implementación de cambios normativos de obligado cumplimiento en Proyecto de Ejecución, siempre que los plazos 
de entrada en vigor de las actualizaciones normativas queden dentro de los doce meses siguientes a la finalización 
prevista de las obras. 

12. Implementación de cambios normativos de obligado cumplimiento en Proyecto de Ejecución, cuando no cumpliéndose 
la pauta referida anteriormente, se considere por parte del promotor que la incorporación de los cambios recogidos en 
la nueva normativa, son de interés para los futuros usuarios-propietarios. 
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13. Implementación de cambios propuestos por estamentos públicos, previo al otorgamiento de sus autorizaciones 
definitivas (Calificación Definitiva, Licencia de 1ª Utilización, etc), debiendo ser estos cambios propuestos 
modificaciones respecto a los proyectos aprobados inicialmente (Calificación Provisional, Licencia de Obras, etc). 

14. Implementación de cambios propuestos por la Sociedad Pública de Viviendas de Alquiler de la CAPV (Alokabide), 
sobre proyectos que afecten a viviendas cuyo destino sea la mencionada sociedad, siempre y cuando los cambios 
solicitados afecten a los Criterios de Diseño desarrollados por VISESA dentro de su comité de Producto, comité en el 
que participa la mencionada sociedad. 

15. Implementación de cambios requeridos por las compañías distribuidoras de los diferentes servicios (electricidad, agua, 
telecomunicaciones, gas, etc) o sociedades gestoras (abastecimiento de agua, saneamiento, etc), cuyo origen sea 
posterior a la obtención de la Licencia Municipal de Obras. 

16. Coste de trabajos derivadas del establecimiento de servidumbres, sea cual sea su finalidad (vistas, paso, etc), tanto si 
se actúa en la misma como previo sirviente o como previo dominante. 

17. Realización de trabajos para salvaguardar las obras o reponer las ya ejecutadas, derivados de circunstancias 
sobrevenidas y no previstas, ajenas al normal desarrollo de las obras, como huelgas sectoriales (construcción, 
transporte, cemento y sus derivados, metalurgia, etc), inclemencias meteorológicas fuera de lo normal (viento, lluvia, 
nieve, etc), accidentes (incendios, inundaciones, etc) 

18. Variación de la repercusión de medios auxiliares, de los rendimientos previstos en los precios descompuestos o de la 
propia descomposición de precios por incorporación de nuevos elementos, derivada de alguna de las circunstancias 
mencionadas en los apartados anteriores. 

19. Variación de costes de estructura de la empresa constructora, derivada de una ampliación de plazo, devenida a su vez 
de causas no previstas como las referidas anteriormente (u otras), de acuerdo a los costes de Gastos Generales 
previstos. 

20. Variación de costes de estructura de la empresa constructora, derivada de una ampliación del equipo previsto en el 
organigrama de la Empresa Constructora, para dar respuesta a circunstancias concretas como las referidas (u otras) 
debidamente justificadas. 

21. Necesidad de medidas adicionales en materia de seguridad y salud con respecto a las previstas en el proyecto, debido 
a la aparición de alguno de los supuestos enumerados en los apartados anteriores. 

 
Método de verificación objetiva de concurrencia de las circunstancias: memoria justificativa de la dirección facultativa de la 
obra e informe técnico de VISESA. 
 
Alcance y límites: introducción de variaciones estrictamente indispensables para responder a las causas objetivas que 
hagan necesaria la modificación, sin alterar las condiciones esenciales de la licitación y de la adjudicación del contrato. 
 
27.3.- No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones: 
 

i. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca 
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, 
siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho 
exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra. 

ii. La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en la LCSP y en sus 
normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra 
que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo. 
 
Para la ejecución de estudios, servicios o trabajos complementarios que no figuren en el proyecto, ni en el contrato, pero 
que resulte necesario ejecutar como consecuencia de circunstancias imprevistas su ejecución podrá encomendarse al 
Contratista adjudicatario con los precios que rigen para el contrato inicial o, en su caso, fuesen fijados 
contradictoriamente con los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
27.4.- Si el contrato está configurado como de precio cerrado, no se abonarán las modificaciones que sean necesarias para 
corregir errores u omisiones del proyecto. 
 
Por ningún motivo, ni bajo ningún pretexto, podrá el Contratista efectuar modificaciones del proyecto sin la aprobación 
expresa de VISESA, previo el informe técnico de la Dirección Facultativa. 
 
27.5.- No se considerarán modificaciones del proyecto, y por tanto no producirán variación alguna sobre el precio alzado 
global, las modificaciones de obra que puedan resultar necesarias para el correcto funcionamiento de la edificación, según 
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las normas de la buena construcción. En particular, no afectarán al precio alzado inicialmente pactado las modificaciones 
que se deriven de: 
 

a) las omisiones o previsiones en el Proyecto Técnico que tengan por causa un error, ya sea de la ejecución de 
los planos, ya sea de memorias, etc..., por haber correspondido al Constructor durante la fase de estudio de 
presentación de su oferta ponerlo de manifiesto al Promotor y a la Dirección Facultativa para su subsanación 
previa a la firma del Contrato. 

 
b) las diferencias de número de unidades a ejecutar, así como de medición, en más o en menos. que pudieran 

darse en relación con la realidad, no producirán variación alguna sobre el precio alzado global –salvo en la 
parte de la obra cuyo precio se abona a medición-. 

 
c) las unidades nuevas necesarias en la edificación que se hubieran omitido en el Proyecto, o que se hubieran 

incluido incorrectamente, que resulten imprescindibles para el correcto funcionamiento de la edificación, 
según las normas de la buena construcción. 

 
d) Las modificaciones de obra que pueden derivarse de prescripciones impuestas por organismos oficiales, 

tanto locales como autonómicos y/o compañías suministradoras (telefónica, agua, electricidad, gas, 
instalaciones contraincendios, etc.)  

 
e) una mayor complejidad en la ejecución material respecto a la inicialmente prevista por el contratista, ya que 

le corresponde: 1º) comprobar las mediciones, partidas y especificaciones del Proyecto Técnico, tenido en 
cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos encargados; 2º) conocer la 
complejidad de su ejecución material; 3º) proporcionar soluciones funcionales completas, correctas y 
duraderas aunque no se encuentren recogidas, sean incompletas o incorrectas las del Proyecto Técnico. 

 
27.6.- Las modificaciones necesarias serán definidas en todo caso por VISESA a través de la Dirección Facultativa de las 
obras, que entregará al Contratista los planos o datos que resulten necesarios.  
 
27.7.- En el caso de que por la Propiedad se decida introducir modificaciones en el proyecto, se procederá necesariamente 
de la siguiente forma: 
 

a) Tramitación y formalidades necesarias: 
 

• deberá levantarse un acta contradictoria en la que se fije en su caso el nuevo precio o el aumento 
sobre el precio ofertado que, como consecuencia de esa nueva unidad o de la modificación de la 
proyectada, deba de percibir la Contrata.  

 

•  en dicha acta se especificará también si la ejecución de esa nueva unidad, o la modificación de la 
proyectada, comporta o no una prórroga del plazo fijado para la ejecución de las obras, 
concretando en caso afirmativo la duración exacta y de forma detallada de dicha prórroga.  

 

• al acta se acompañarán los planos o documentos gráficos en los que se define el cambio así como 
las especificaciones modificadas.  

 

• corresponderá a la Dirección Facultativa las decisiones que deban tomarse sobre la justificación 
de la nueva unidad o la modificación de la proyectada. 

 

• el acta contradictoria deberá ir firmada necesariamente, como requisito indispensable para su 
aplicación y validez, por el representante de la Propiedad, no siendo válida la simple firma de la 
Dirección Facultativa. 

 

• si se procediera a la ejecución de nuevas unidades de obra o de modificaciones de las 
proyectadas, sin levantarse el acta contradictoria antes referida, se entenderá tal hecho como un 
acto propio y un reconocimiento vinculante para el Contratista en el sentido de que renuncia 
reclamar cantidad alguna por cualquier concepto por razón de esa nueva unidad o por razón de la 
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modificación de la inicialmente proyectada, sí como a solicitar u obtener prórroga del plazo fijado 
para la ejecución de las obras. En contrapartida, el Contratista no vendrá obligado a ejecutar la 
modificación o la nueva unidad hasta que no conste en el Acta contradictoria la firma del 
representante de la Propiedad. 

 
b) Reglas para determinar los precios a aplicar: 
 

• En el caso de eliminación de un elemento diferenciado, capítulo o partida completa, el importe 
total de esta eliminación se deducirá del importe de obra contratado como precio único, global, 
cierto y cerrado, percibiendo el Contratista en este supuesto el 19 % del precio del capítulo o 
partida eliminada (aplicable únicamente en la parte de obra cuyo precio se contrata a precio 
cerrado). 

 

• En el caso de sustitución de un elemento diferenciado, capítulo o partida completa, por otro 
elemento que suponga una disminución en el precio respecto a la inicialmente contratada para 
dicho elemento, el Contratista percibirá: 

 
 .- si la diferencia es inferior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % de dicho precio 
.- si la diferencia es superior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % de dicho precio 
incrementado con el 19% del precio sustituido. 

 

• En el caso de sustitución de un elemento diferenciado, capítulo o partida completa, por otro 
elemento que suponga un incremento en el precio respecto a la inicialmente contratada para dicho 
elemento, el Contratista percibirá únicamente el precio nuevo con el 19 % de dicho precio. 

 

• El nuevo precio se fijará tomando como base, siempre que se pueda, el precio contractual de 
partidas similares del Proyecto, de tal manera que el nuevo precio de una partida que resulte ser 
una simplificación de una inicial habrá de ser forzosamente más bajo. 

 

• De no existir ninguna referencia anterior, el Contratista facilitará el oportuno presupuesto, según el 
método de “precios descompuestos”, que tendrá que tener la conformidad por parte de la 
Dirección Facultativa y de la Propiedad.  

 

• En el caso de no existir unidades o materiales análogos ni referencia en los precios unitarios de 
presupuesto, se acordará su importe entre el Promotor y el Constructor tomando como referencia 
para su valoración el que en unidad similar utilice el libro “Base de Precios de Edificación y 
Urbanización” editado por el Gobierno Vasco y actualizado con el IPC.  

 

• El nuevo precio unitario ha de estar desglosado y descompuesto, si el concepto en cuestión no se 
pudiera valorar con el apoyo de ninguna de estas herramientas la Propiedad se reserva el 
derecho, a su libre elección, a solicitar un arbitraje del Colegio Profesional que corresponda, 
quedando comprometido el Contratista a aceptar su resolución. 

 
27.8.- Cualquier variación realizada contraviniendo lo establecido en este apartado no afectará al derecho de VISESA al 
pago de la obra según estaba presupuestada ni a la realización conforme al Proyecto, incluso con demolición a cargo del 
contratista, sin que pueda éste prevalerse en órdenes recibidas que no tengan constancia en la correspondiente Acta 
semanal.  
 
27.9.- Estas nuevas unidades o materiales, una vez aprobado el precio y medición, pasarán a formar parte del Contrato a 
todos los efectos, sin que la demora en el proceso de acuerdo, que durará como máximo 15 días para fijar los nuevos 
precios, suponga un retraso en la ejecución de la obra, ni de las unidades a la que afecten estos precios salvo que afecte 
al camino crítico de la obra a juicio de la Dirección Facultativa. 
 
27.10.- Caso de que el nuevo precio no fuera aprobado por el Promotor, este se reserva el derecho de encargar estas 
unidades de obra a otros Contratistas, pudiendo éstos simultanearse con la contrata, no afectando esto a la obra ni en 
plazo ni en costo de lo ya contratado. 
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Cláusula 28. Suspensión de las obras. 
 
VISESA podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato. Igualmente, podrá proceder la suspensión del 
cumplimiento del contrato por el contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las condiciones 
previstas en el artículo 198.5 de la LCSP.  
 
 
Cláusula 29. Cesión del contrato. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre 
que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214 de la LCSP. 
 
 
Cláusula 30. Subcontratación. 
 
El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP, quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones 
establecidos en los artículos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados solo 
ante el contratista, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a VISESA, incluido el 
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, así como de la obligación al sometimiento a 
la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. 
 
El contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, 
cuando inicie su ejecución, su intención de subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectará y la identidad, 
datos de contacto y representantes legales  del subcontratista, así como justificar la aptitud de éste por referencia a los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificación 
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, y acreditando que no se encuentra incurso en 
prohibición de contratar. 
 
Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a VISESA del subcontrato a celebrar, el contratista 
deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 
Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del subcontratista. 
 
Si así se requiere en la cláusula 20 del Anexo I, los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que 
tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realización. En 
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con empresarios distintos de los indicados 
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán 
celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que efectúen la notificación y aportación de las justificaciones referidas 
en el párrafo anterior, salvo autorización expresa dada con anterioridad por VISESA.  
 
Cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato deberá ser notificada por escrito al 
órgano de contratación, así como toda la información precisa sobre los nuevos subcontratistas. 
 
El conocimiento que tenga VISESA de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones o la autorización que 
se otorgue no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 
 
En el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales sobre subcontratación establecidas en la 
LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habrá de presentar el certificado de estar inscrito en el 
Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar el 
Libro de Subcontratación. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto. 
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El contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas 
o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, 
deberán aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez 
terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 217 de la LCSP y en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones tendrán la consideración de condiciones esenciales de 
ejecución del contrato y su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá 
la imposición de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en la cláusula 19 del Anexo I, respondiendo la garantía 
definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.   
 
Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los 
subcontratistas que participen en su ejecución.  
 
Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su adquisición, a los derechos que les reconoce 
el artículo 216 de la LCSP en relación con los pagos a subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicación a este 
respecto el artículo 1.110 del Código Civil. 
 
Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a VISESA por las obligaciones contraídas con ellos 
por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo 
establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP.  

 
 
 

CAPÍTULO V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Cláusula 31. Abonos, mediciones y valoración. 
 
Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a las órdenes 
recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podrá servir de base para reclamaciones de ningún 
género el número de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto. 
 
La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, pudiendo el contratista presenciar la 
realización de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior 
y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la dirección pueda 
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad 
suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar 
las decisiones de VISESA sobre el particular. 
 
Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe correspondiente de los estudios de 
mediciones del proyecto. Terminada la medición, por el director de la obra se procederá a la valoración de la obra 
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, 
teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas 
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.  
 
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le aumentarán los porcentajes 
adoptados para formar el presupuesto base de licitación y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de 
adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual, que dará lugar a la certificación mensual. La demora en el pago 
por plazo superior a treinta días, desde la fecha de aprobación de la certificación, devengará a favor del contratista los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 198.4 de la LCSP.  
 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 243.1 de la LCSP, VISESA deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de 
los treinta días siguientes a su expedición. 
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En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendrán el carácter 
de pagos parciales con el carácter de abonos a cuenta, que no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las 
obras que comprenden, y a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas, que se expedirá en el plazo de tres 
meses contados a partir de la recepción y a cuenta de la liquidación del contrato. 
 
Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se indica en el pliego de prescripciones 
técnicas particulares. En su defecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra 
contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonarán mensualmente, en la misma proporción que la obra ejecutada 
en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los contratistas podrán 
ceder el derecho de cobro que tengan frente a VISESA conforme a Derecho.  
 
 
Cláusula 32. Revisión de precios. 
 
En la revisión de precios se estará a lo especificado en la cláusula 21 del Anexo I. 
 
 
Cláusula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. 
 
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a 
escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, además de cuantos visados sean 
preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los 
gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, 
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, 
tasas y toda clase de tributos y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia 
del mismo. 
 
El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, las de 
circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de 
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones. 
 
El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación y policía hasta la recepción 
y durante el plazo de garantía de las mismas. Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos así 
como de los bienes que haya en los mismos. Si así fuera requerido por la dirección de la obra, el contratista tendrá la 
obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepción de las mismas. 
 
El contratista deberá respetar, durante el plazo indicado en la cláusula 23 del Anexo I, el carácter confidencial de la 
información a que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo 
apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 
 
 
Cláusula 34. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales. 

 
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de integración 
social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el 
artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y en materia de igualdad de mujeres y hombres y la 
normativa reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción: LRSSC y R. D.1109/2007, así como las que se 
promulguen durante la ejecución del contrato. 
 
La documentación acreditativa del cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales en materia laboral y de 
Seguridad y Salud por parte de la Contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos se facilitará a VISESA a través de 
la plataforma de gestión documental de Coordinación de Actividades Empresariales de que disponga el promotor. 
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En relación al control de accesos de la obra, se dispondrá en obra de un torno para un acceso controlado integrado con el 
software o plataforma de control documental de Coordinación de Actividades Empresariales, que disponga VISESA o el 
que determine la contrata sin coste alguno para VISESA. 
 
La empresa constructora se obliga a evitar la existencia de discriminación retributiva entre mujeres y hombres, podrán 
obtener la información pertinente sobre las obligaciones y disposiciones vigentes en materia de igualdad de mujeres y 
hombres, que serán aplicables a los trabajos contratados durante la ejecución del contrato: Organismo Autónomo 
Emakunde- Instituto Vasco de la Mujer. 
 
En el modelo de proposición económica que figura como anexo II al presente pliego se hará manifestación expresa de que 
se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones. 
 
El contratista deberá aplicar al colectivo trabajador –incluido el transnacional- será el de aplicación en el sector 
correspondiente a su actividad y en el Territorio Histórico en el que se desarrolle la obra. 
 
Asimismo, la contratista deberá abonar el salario recogido en el convenio colectivo de aplicación según la categoría 
profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a 
aquel. 
 
Con el objetivo de acreditar y favorecer de manera efectiva que no exista una discriminación retributiva entre mujeres y 
hombres en el marco de ejecución del contrato, en aquellos contratos cuyo valor estimado sea superior a 120.000 euros, la 
empresa adjudicataria deberá remitir con carácter anual a la persona responsable del contrato, la siguiente documentación: 

- Una declaración responsable, con la relación nominal con desagregación de sexo y numerada de las personas 
contratadas adscritas a la ejecución del contrato, con indicación de su categoría profesional y el salario base más 
los complementos de cada una de ellas. 

- El Informe de Trabajadores en Alta (ITA), y el Informe de Datos de Cotización (IDC) de la empresa contratista, 
emitidos en fecha no anterior a quince días. 

 

 

 
Cláusula 35. Protección de datos de carácter personal. 

 
Cumplimiento del deber de información 
 
Tratamiento de datos de carácter personal 
De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa de los siguientes aspectos sobre el 
tratamiento de datos personales de los licitantes y adjudicatario del servicio: 
 
Responsable del tratamiento: VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A., con CIF A20306775, domicilio en Portal de 
Gamarra, 1A - 2ª Planta – C.P. 01013 Vitoria (Álava), teléfono 945 21 40 38 y correo electrónico: visesa@visesa.eus 
 
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dpo@visesa.eus 
 
Finalidad del tratamiento: gestionar la presente licitación de la obra de tal forma que, en caso de resultar finalmente 
adjudicatario del mismo, se utilizarán con la finalidad del adecuado mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y control de la 
relación contractual y de los servicios que presta. 
 
Legitimación: respecto a los datos personales de los licitantes, la base legal o jurídica para el tratamiento de los datos 
personales es la aplicación de las medidas precontractuales necesarias para la gestión de misma.  
Respecto a los datos personales del adjudicatario, la base legal es la ejecución del contrato que se suscriba entre las 
partes. 
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Destinatarios de los datos: Tribunal Vasco de Cuentas, como órgano fiscalizador de nuestra actividad y ello en 
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas y, en su caso, a la 
administración tributaria competente para cumplir con las correspondientes obligaciones fiscales y tributarias, y ello en 
cumplimiento de la Norma Foral Tributaria que resulte aplicable en cada provincia.   
 
Plazo de conservación de los datos: los datos personales de los licitantes los conservaremos durante el plazo de vigencia 
de la licitación y, una vez finalizada, durante los plazos de prescripción de responsabilidades.  
Respecto de la empresa adjudicataria, durante los plazos de prescripción de obligaciones legales y tributarias. 
 
Derechos de protección de datos: en cualquier momento puede solicitarnos el acceso a sus datos personales o, en su 
caso, su rectificación o supresión, la limitación del tratamiento en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio 
o la defensa de reclamaciones, su oposición al mismo, a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el 
tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, así como su derecho a la portabilidad de los datos personales. 
Para ello deberá enviar una solicitud por escrito dirigida a VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. en Portal de Gamarra, 
nº 1A-2ª Planta - C.P. 01013 de Vitoria (Álava), o bien enviando un correo electrónico a dpo@visesa.eus, acompañando en 
todo caso fotocopia de su DNI. 
 
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, bien a través de su sede electrónica o 
en su domicilio, en la calle Jorge Juan, nº 6, C.P. 28001 de Madrid. 
 
Tratamiento de datos por parte del contratista 
 
1.- Con motivo de la prestación de servicios que la contratista ofrece a VISESA, puede tener acceso a datos de carácter 
personal de cuyos ficheros o tratamientos es responsable esta.  
2.- Sometimiento del contratista en la ejecución del contrato a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 
protección de datos. 
3.- Deberán comunicar la ubicación de los servidores en los que alojarán los datos que ceda VISESA con motivo de la 
ejecución del contrato y desde donde desde donde se van a prestar los servicios asociados al mismo, así como el 
cumplimiento por parte de los mismos de la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. 
4.- Objeto del encargo del tratamiento.- Mediante las presentes cláusulas se habilita a la contratista, encargado del 
tratamiento, para tratar por cuenta de VISESA., responsable del tratamiento, los datos de carácter personal necesarios para 
prestar los servicios descritos en el presente contrato, pudiendo ser referidos bien a la recogida, registro, estructuración, 
modificación, conservación, extracción, consulta, comunicación por transmisión, difusión, interconexión, cotejo, limitación, 
supresión, destrucción, copia, análisis, envío y/o comunicación, según corresponda. 
5.- Identificación de la información afectada.- Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto 
de este encargo, VISESA, responsable del tratamiento, pone a disposición de la contratista, encargada del tratamiento, la 
documentación y datos necesarios, en especial, los datos personales de los compradores de las viviendas a fin de realizar 
las actuaciones correspondientes durante su vigencia en favor o beneficio de estos. 
6.- Obligaciones del encargado del tratamiento.- El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a: 

a. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la finalidad objeto 
de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios ni para finalidades diferentes a las 
contempladas en el presente contrato. 

b. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. 
Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra 
disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, el encargado informará 
inmediatamente al responsable. 
En caso de no tener clara alguna instrucción del responsable sobre el modo en que ha de actuar el encargado 
respecto a los datos de carácter personal a los que tenga acceso, antes de realizar tratamiento de datos alguno, 
deberá ponerse en contacto con el responsable del fichero y aclarar la citada instrucción. 

c. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del 
responsable, que contenga: 

1. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por cuenta del cual 
actúe el encargado y, en su caso, del representante del responsable o del encargado y del delegado de 
protección de datos. 

2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable. 
3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional, incluida 

la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en el caso de las transferencias 
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indicadas en el artículo 49 apartado 1, párrafo segundo del RGPD, la documentación de garantías 
adecuadas. 

4. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a: 
a) La seudonimización y el cifrado de datos personales. 
b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 
c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, 

en caso de incidente físico o técnico. 
d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas 

técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 
A efectos de poder comprobar que el encargado del tratamiento ofrece garantías suficientes para aplicar 
medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento sea conforme con los 
requisitos del Reglamento Europeo de Protección de Datos y garantice la protección de los derechos del 
interesado, VISESA podrá requerir a la contratista sobre dichas medidas tanto antes de contratar como 
durante la prestación de servicios. Asimismo y, si VISESA lo considera oportuno, podrá auditar los 
sistemas y soportes en que consten los datos de carácter personal objeto de tratamiento. 

d. No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del responsable del 
tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. 
El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo responsable, de acuerdo 
con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable identificará, de forma previa y por escrito, la 
entidad (denominación social, CIF y dirección) a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las 
medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación, previo análisis del riesgo de la citada 
comunicación y del tipo de datos de carácter personal objeto de transmisión. 
Si la contratista debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización internacional, en virtud del 
Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará a VISESA de esa exigencia legal 
de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público. 
En lo que se refiere a la transferencia internacional de datos, la contratista deberá notificar a VISESA y acreditar 
por escrito el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente en materia de protección de datos 
antes de proceder a dicha transferencia, asegurándose de que la entidad que reciba los datos otorgará la misma 
seguridad y cumplirá con todos los requisitos exigidos por el Reglamento Europeo de Protección de Datos. 

e. Subcontratación. No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que 
comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal 
funcionamiento de los servicios del encargado. 
Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al 
responsable, con una antelación de 15 días, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e 
identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto (como mínimo, 
denominación social, CIF, dirección y objeto social). La subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable 
no manifiesta su oposición en el plazo establecido. 
El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligado igualmente a 
cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el encargado del tratamiento y las instrucciones 
que dicte el responsable. Corresponde al encargado inicial regular la nueva relación de forma que el nuevo 
encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad…) y con 
los mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la 
garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, el 
encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable en lo referente al cumplimiento de 
las obligaciones. 

f. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso en virtud del 
presente encargo, incluso después de que finalice su objeto. 

g. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por 
escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que 
informarles convenientemente. 

h. Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de la obligación 
establecida en el apartado anterior. 

i. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas para 
tratar datos personales. 

j. Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de: 
1. Acceso, rectificación, supresión y oposición 
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2. Limitación del tratamiento 
3. Portabilidad de datos 
4. A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles). 

Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación 
del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, ante el 
encargado del tratamiento, éste debe comunicarlo a VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. a la dirección que 
correo electrónico que esta indique. 
La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la 
recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para 
resolver la solicitud. 

k. Derecho de información. Corresponde al responsable facilitar el derecho de información en el momento de la 
recogida de los datos. 

l. Notificación de violaciones de seguridad de los datos El encargado del tratamiento notificará al responsable del 
tratamiento, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 24 horas, y a través de la 
dirección de correo electrónico que VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. indique, las violaciones de la 
seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información 
relevante para la documentación y comunicación de la incidencia. 
No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo 
para los derechos y las libertades de las personas físicas. 
Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente: 

a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando 
sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el 
número aproximado de registros de datos personales afectados. 

b) El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el 
que pueda obtenerse más información. 

c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales. 
d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad 

de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles 
efectos negativos. 
Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la 
información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. 

Corresponde al encargado del tratamiento comunicar en el menor tiempo posible las violaciones de la seguridad 
de los datos a los interesados, cuando sea probable que la violación suponga un alto riesgo para los derechos y 
las libertades de las personas físicas. 
La comunicación debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y deberá, como mínimo: 

a) Explicar la naturaleza de la violación de datos. 
b) Indicar el nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de 

contacto en el que pueda obtenerse más información. 
c) Describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales. 
d) Describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tratamiento para poner remedio a 

la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas 
para mitigar los posibles efectos negativos. 

m. Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la 
protección de datos, cuando proceda. 

n. Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la autoridad de control, 
cuando proceda. 

o. Poner disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus 
obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen el responsable u otro 
auditor autorizado por él. 

p. Adoptar las medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad 
adecuado al riesgo, que eviten la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de los datos personales 
transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizado a dichos datos, 
comprometiéndose en todo caso a implantar mecanismos para: 

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y 
servicios de tratamiento. 

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente 
físico o técnico. 
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c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas 
implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
q. Designar un delegado de protección de datos y comunicar su identidad y datos de contacto al responsable. 
r. Destino de los datos. Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los 

soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. 
La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el 
encargado. 
No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan 
derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación. 

7.- Obligaciones del responsable del tratamiento.- Corresponde al responsable del tratamiento:  
a) Entregar al encargado los datos a los que se refiere el apartado 3 de esta cláusula. 
b) Realizar las consultas previas que corresponda. 
c) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del encargado. 
d) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías. 

 
 
Cláusula 36. De la figura del Técnico de Apoyo en materia laboral y preventiva de VISESA. 
 
Además del nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, y sin perjuicio de sus 
competencias legalmente establecidas, VISESA designará un Técnico de apoyo en materia laboral y preventiva con las 
funciones siguientes: 
 

a) Asesorar y apoyar técnicamente en el seguimiento del cumplimiento de todas las obligaciones legales y 
contractuales en materia laboral y de Seguridad y Salud por parte del Contratista y subcontratistas. 

b) Servir de enlace con los representantes de los trabajadores de las obras. 
c) Elaborar un informe mensual de la situación de la obra respecto a: accidentes acaecidos en la misma y su 

investigación, formación realizada a los trabajadores de las empresas intervinientes en la obra, reuniones de 
coordinación realizadas, aspectos sustanciales de las mismas, etc. 

 
 
 

CAPÍTULO VI. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cláusula 37. Aviso de terminación de la ejecución de la obra. 
 
37.1.- Con una antelación de veinte días, el Contratista comunicará por escrito a VISESA y a la Dirección Facultativa la 
fecha en que prevé terminar la obra en base al Contrato suscrito, a fin de que se fije el día y hora en que se ha de efectuar 
la verificación de las obras. A la comunicación escrita, la empresa contratista deberá acompañar una Memoria explicativa y 
justificativa en la que declare expresamente que ha realizado los trabajos dando cumplimiento a las obligaciones y 
condiciones asumidas como criterios de adjudicación y de las condiciones de ejecución de carácter social en materia de 
igualdad de mujeres y hombres. 
 
37.2.- Durante este período de tiempo, la Dirección Facultativa y un representante de VISESA revisarán conjuntamente 
con el Contratista exhaustivamente las obras, elaborando una relación, si procede, de defectos a subsanar, unidades a 
completar y pruebas no superadas, fijando un plazo para su subsanación. Al término del plazo de subsanación, se 
procederá por la Dirección Facultativa y VISESA, en presencia del Contratista, a examinar exhaustivamente el estado de 
las obras y a comprobar si éstas cumplen las normas técnicas y cláusulas contractuales en cuanto a su ejecución, así 
como si se ha procedido a la corrección de los defectos detectados en la inspección conjunta efectuada con anterioridad. 
 
37.3.- En el supuesto de que la Dirección Facultativa constate que se encuentran finalizadas todas las unidades de obra y 
que se han realizado satisfactoriamente todas las pruebas especificadas y subsanadas las deficiencias detectadas, 
procederá a extender el correspondiente Certificado Final de Obra. 
 
Con posterioridad a la redacción del Certificado Final de Obra, el Departamento Posventa de VISESA (bien directamente o 
a través de la empresa que preste el servicio posventa para ella) realizará la revisión de la obra. Como consecuencia de 
esa revisión, se enviará electrónicamente (fichero Excel, acceso web VISESA) un listado de las incidencias a subsanar. La 
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resolución de estas incidencias se debe finalizar previo a la recepción de las obras, debiendo el contratista notificar 
periódicamente el avance en la resolución de las mismas. 
 
37.4.- Una vez expedido y visado el Certificado Final de Obra, el adjudicatario deberá solicitar por escrito a VISESA dentro 
de los 30 días siguientes a la fecha del Certificado la recepción de la obra, que tendrá lugar como máximo dentro de los 
noventa días (90 días)  siguientes al de notificación de la solicitud de recepción.  
 
37.5.- Tras la obtención del Certificado Final de Obra, se llevará a cabo la inspección técnica por parte de los organismos 
oficiales competentes para otorgar la cédula de Calificación Definitiva de VPO y la correspondiente Licencia de Primera 
Ocupación del edificio. A la vista de la fecha en la que hayan tenido lugar dichas inspecciones, VISESA comunicará al 
Contratista y a la Dirección Facultativa la fecha y hora previstas para llevar a cabo el acto de recepción de las obras. 
 
37.6.- Transcurrido el plazo de 90 días desde la solicitud de recepción sin que haya tenido lugar la recepción expresa de 
las obras, las mismas se considerarán recibidas tácitamente por parte de VISESA. 
 
 
Cláusula 38. Recepción de la obra. 
 
38.1.- En el acta de recepción, extendida por triplicado ejemplar y firmada por el constructor, el promotor y la Dirección de 
Obra, se hará constar: 

 
a) las partes que intervienen; 
b) la fecha del certificado final de obra;  
c) el coste final de la ejecución material de la obra;  
d) la declaración de recepción de la obra con o sin reservas, indicándose, en su caso, el plazo para la 

subsanación de los defectos que fueran observados. 
e) las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.  
 

Al acta de recepción se adjuntará copia del Certificado Final de obra y del acta donde se consigne la sustancia de los 
defectos observados, en caso de que se produjesen. 
 
38.2.- Cuando las obras no se hallen en buen estado, se observen defectos o no hayan sido realizadas conforme a las 
condiciones del contrato, se hará constar en el acta de recepción, la recepción de las obras con reservas, especificando 
éstas de manera objetiva y fijando un plazo al adjudicatario para subsanarlos. Este plazo no le eximirá de ninguna de las 
obligaciones que deriven del cumplimiento de los plazos del contrato. Una vez subsanados los defectos observados se 
hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
 
38.3.- Si transcurrido el plazo fijado al adjudicatario para la subsanación de los defectos observados y reconocidas de 
nuevo las obras no se hallaran conforme a las condiciones del contrato, VISESA podrá otorgar una única y definitiva 
prórroga para su ejecución, transcurrida la cual, procederá a la subsanación de las mismas en la forma que estime 
oportuna, a cuenta y riesgo del adjudicatario, deduciendo de la liquidación el coste de la subsanación, sin perjuicio de 
exigirle el pago de la cantidad restante, en el supuesto de que resulte insuficiente el importe pendiente de la liquidación, 
pudiendo deducir dicho coste de las retenciones y/o garantías presentadas. 
 
38.4.- Asimismo, VISESA podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no 
se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo se motivará por escrito en el acta, en la que se fijará 
un nuevo plazo para efectuar la recepción, del cual se levantará nueva acta. 
 
38.5.- Si el Contratista, pese a haber sido citado, no asistiese al acta de recepción de las obras, el acta unilateral levantada 
por la Dirección Facultativa y conformada por VISESA, surtirá los mismos efectos que si la hubiera suscrito el Contratista. 
De igual manera, se procederá en el caso de negativa del Contratista a solicitar la recepción de las obras, una vez 
extendido el Certificado Final de Obra. 
 
38.6.- El adjudicatario responderá de los perjuicios que tal retraso produzca en la obtención del Acta de Recepción, 
especialmente para su presentación ante la entidad aseguradora con el fin de realizar el cómputo de los plazos de las 
garantías exigidas por la Ley de Ordenación de la Edificación. 
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38.7.- Cuando el Contratista considere necesario manifestar su disconformidad en algún aspecto técnico o económico, lo 
hará constar así en la propia acta, incluyendo en ella las razones que motiven dicha disconformidad, tras lo cual la 
suscribirá.  
 
En ningún caso la discrepancia entre las partes puede provocar la retención de la obra por parte del Contratista, quien 
podrá exigir el cumplimiento de lo que considere sus derechos por cualquier otro medio o procedimiento jurídico a su 
alcance. 
 
38.8.- En el momento de la recepción de las obras se facturará el 100% de la obra ejecutada con su correspondiente 
Impuesto sobre el Valor Añadido, aún cuando pueda quedar pendiente la devolución de retenciones en concepto de 
garantías complementarias, adelantándose por el contratista en tal caso el importe del IVA correspondiente a la garantía 
complementaria. 
 
 
Cláusula 39. Puesta en marcha de las instalaciones. 
 
Previamente a la recepción de las obras se realizará verificación del funcionamiento de los equipos e instalaciones, 
incluyendo la puesta en marcha de las mismas en presencia de los representantes técnicos de VISESA, contrata y/o 
subcontrata ejecutora de la instalación. De dicha puesta en marcha se levantará acta suscrita por los intervinientes que 
recoja la puesta en servicio y las incidencias detectadas. 
 
La empresa contratista estará obligada a poner los medios precisos para que las referidas pruebas de puesta en marcha y 
funcionamiento puedan realizarse en condiciones similares a las de la futura vida útil del inmueble. 
 
Como anexo obligado al acta referido en el párrafo primero se incluirá, por cuenta del contratista general, relación de las 
empresas de la plaza que pueden desarrollar los futuros trabajos de mantenimiento y reparación de cada una de las 
instalaciones, siendo obligatorio que dichas empresas estén debidamente homologadas para realizar dichos trabajos; los 
futuros propietarios podrán libremente contratar los servicios correspondientes a mantenimiento y reparación con 
cualquiera de las empresas incluidas en dicha relación o una tercera. 
 
 
Cláusula 40. Medición general y certificación final. 
 
Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del contratista, formulándose por el 
director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el 
proyecto y a redactar la certificación final, que deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del plazo de tres 
meses contados a partir de la recepción y que será abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta días a 
partir de su aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 198.4 de la 
LCSP.  
 
 
Cláusula 41. Plazo de garantía y liquidación. 
 
El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el indicado en la cláusula 25 del Anexo I. 
Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo del contratista. 
 
Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las obras con arreglo a lo previsto 
en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a 
juicio de VISESA, descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del 
contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 
 
En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará a contarse 
desde las fechas de las respectivas recepciones parciales. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio 
o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista 
quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolución 
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o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberá 
efectuarse en el plazo de sesenta días. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a 
deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el director procederá a 
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 
durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación 
del plazo de garantía. 
 
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo 
construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente 
ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos 
que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del 
plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo 
resultante de la misma.  
 
 
Cláusula 42. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 
 
Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía 
definitiva, y transcurrido el plazo de garantía de las obras determinado en la cláusula 22 del Anexo I, se dictará acuerdo 
de devolución de aquélla o de cancelación del aval, conforme al procedimiento establecido en el artículo 24 del RGCPCM. 
 
En el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía deberá adoptarse y notificarse el acuerdo de 
devolución. Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción formal y la liquidación 
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, 
siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP. 
 
Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos 
de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (UE) Nº 651/2014, de la Comisión, de 17 
de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no estén controladas directa o 
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducirá a seis meses. 
 
En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estará a lo indicado en la cláusula 16 del Anexo 
I respecto de la cancelación parcial de la garantía. 
 
 
Cláusula 43. Responsabilidad por vicios ocultos. 
 
Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo 
de garantía, por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá 
éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción. 
 
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos 
que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y 
que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de 
recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los 
indicados daños prescribirán en el plazo de dos años desde que se produzcan o se manifiesten los daños, sin perjuicio de 
las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 
 
Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la 
responsabilidad del contratista. 
 
 
Cláusula 44. Resolución del contrato. 
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44.1.- Serán causas de resolución de contrato: 
 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista o la extinción de la personalidad jurídica de la Empresa 
Constructora. 

b)  La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 
c) El mutuo acuerdo entre la Propiedad y el Contratista. 
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso, el retraso injustificado sobre 

el planning de obra, por un plazo superior un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las 
posibles prórrogas. 

e) La demora en el pago por parte de VISESA por plazo superior a 6 meses. 
f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 
g) El desistimiento por parte de VISESA. 
h) La falta de prestación o reposición por el Contratista de la garantía en plazo, la no formalización del contrato en 

plazo o cuando el Contratista se negare a efectuar el replanteo y otorgar el Acta correspondiente. 
i) El abandono o interrupción no justificada por parte del Contratista de la ejecución de las obras que constituyen  

el objeto del contrato, durante un plazo superior a siete días; 
j) No disponer el Contratista en la obra el número de trabajadores o los medios auxiliares suficientes para la 

ejecución de las obras. 
k) El incumplimiento de las cláusulas contenidas en el contrato o en este Pliego, especialmente el incumplimiento 

de las obligaciones esenciales del Contratista fijadas en el mismo. 
l) La insubordinación o falta de acatamiento a la Dirección Facultativa o a su representación. 
m) Por incumplimiento grave o muy grave del Contratista o sus subcontratistas de la normativa de Seguridad y 

Salud o de la de Régimen Laboral 
n) La modificación o modificaciones del contrato que igualen o excedan, en más o en menos, el 20 por ciento del 

precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá 
superar este límite. 

 
44.2.- Requisitos y efectos de la resolución.  
 
En estos casos, la resolución del contrato se regulará en cuanto a su procedimiento y efectos por los artículos 212 y 213 
de la LCSP. 
 
44.3.- El Contratista podrá resolver el contrato por las siguientes causas:  
 

a) Falta de pago injustificada de dos certificaciones mensuales consecutivas; 
b) Demora en la comprobación del replanteo imputable a VISESA;  
c) Suspensión de la iniciación de las obras durante un plazo superior a cuatro meses. 
d) Suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses  

 
44.4.- Resolución por demora en la comprobación del replanteo imputable a VISESA. El Contratista podrá resolver el 
contrato si se demorase la comprobación del replanteo por causas imputables a VISESA, para lo cual deberá previamente 
haber requerido a VISESA para que tenga lugar dicho replanteo. Si transcurrido un mes desde el requerimiento no se 
hubiera firmado el replanteo, el Contratista podrá resolver el contrato notificándolo fehacientemente a VISESA.  
 
En este caso, el contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 2 por 100 del precio de la adjudicación, 
IVA excluido. 
 
44.5.- Resolución por suspensión de la iniciación de las obras por tiempo superior a cuatro meses. El Contratista podrá 
resolver el contrato en caso de suspensión acordada por VISESA de la iniciación de las obras, una vez realizado el 
replanteo de las mismas. Para que proceda la resolución el Contratista deberá haber requerido previamente a VISESA 
para el inicio de las obras. Si transcurrido un mes desde el requerimiento no se hubieran iniciado las obras, el Contratista 
podrá resolver el contrato notificándolo fehacientemente a VISESA. 
 
 En este caso, el Contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 3 por 100 del precio de adjudicación, 
IVA excluido.  
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44.6.- Resolución por suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses. El Contratista podrá resolver el 
contrato en caso de suspensión de las obras iniciadas, acordada por VISESA, por plazo superior a 8 meses. Para que 
proceda la resolución el Contratista deberá haber requerido previamente a VISESA para el inicio de las obras. Si 
transcurrido un mes desde el requerimiento no se hubieran iniciado las obras, el Contratista podrá resolver el contrato 
notificándolo fehacientemente a VISESA. 
 
En este caso, el Contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 6 por 100 del precio de las obras 
dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que 
resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la 
fecha de notificación de la suspensión se hubieran ejecutado. 
 
44.7.- Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario, con carácter de urgencia, por motivos de 
seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el órgano de contratación, una vez que haya notificado al contratista la 
liquidación de las ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin perjuicio de la discrepancia que pueda existir por parte 
del contratista respecto a la valoración efectuada por VISESA. 
 
44.8.- Si el Contratista no ejercitara su derecho a la resolución del contrato en los supuestos previstos en este artículo, 
deberá acreditar ante VISESA, de manera fehacientemente y sin lugar a dudas, los daños y perjuicios en los que haya 
incurrido. En cualquier caso, la indemnización correspondiente no podrá ser superior a la que le hubiera correspondido, 
según los apartados anteriores, de haber optado por la resolución del contrato. 
 
44.9.- De igual manera a lo establecido en el apartado anterior, en los casos en los que no se den los requisitos fijados en 
este artículo para que proceda la resolución del contrato a instancia del Contratista, los daños y perjuicios en los que haya 
incurrido el Contratista deberán ser igualmente acreditados de la misma forma, siendo igualmente de aplicación el límite 
para la indemnización establecido en el apartado anterior. 
 
 
Cláusula 45. Recursos y Tribunales competentes. 
 
Los actos dictados en relación con contratos no comprendidos en el artículo 44.1 LCSP serán susceptibles de los recursos 
ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
Contra la resolución de los recursos solo procederá la interposición de recurso contencioso-administrativo conforme a lo 
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
En materia de preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la impugnación de estas últimas se base 
en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 LCSP, cuando se entienda que dicha modificación debió 
ser objeto de una nueva adjudicación de los contratos celebrados por VISESA, será competente el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, previa la resolución del recurso especial citado, la interposición del cual tiene carácter 
obligatorio como trámite previo a la impugnación ante el citado orden. De la ejecución del contrato y sus efectos deberá 
conocer la jurisdicción civil. 
 
El adjudicatario hace una renuncia expresa al fuero de su domicilio y se somete a los Juzgados y Tribunales de Vitoria-
Gasteiz que sean competentes para la resolución de cuantas incidencias y reclamaciones pudieran plantearse. 
         

 
 

POR VISESA, 
        FECHA Y FIRMA 

CONFORME: 
EL ADJUDICATARIO 
FECHA Y FIRMA 
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ANEXO II MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O 
PORCENTAJES 1 

 
 

[MODALIDAD I. SOBRE ÚNICO 
 

 
Este modelo solamente se deberá cumplimentar cuando únicamente se valoren criterios de adjudicación 
valorables en cifras o porcentajes y se deberá presentar en un único sobre “Único Sobre de declaración 
responsable y oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes”] 

 
D./Dña..................................................................., con DNI número.........................en nombre (propio) o (de la empresa que 
representa)............................................entidad que [SI] [NO] cumple las condiciones de PYME,  con NIF............................. y 
domicilio fiscal .....................................……………………… 
………………………….…en............................calle...................................................................................número.....................
enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y 
condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato 
de.................................................................................................................................................................................................
..................................se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones, en el plazo total2 de ....................., por un precio de ........................... Euros (en 
número), al que corresponde por IVA la cuantía de .....................................Euros, (en número), totalizándose la oferta en 
......................Euros (en número). 
 
[Indicar, en su caso otros criterios de adjudicación valorables en cifras o porcentajes que se hayan establecido en el 
apartado 18 del Anexo I al presente pliego. En caso contrario eliminar este corchete. ] 
 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares 
que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. En la elaboración de esta 
oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección 
del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e 
inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico 
de personas con discapacidad. 3 
 
Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad: 
 
- Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta, que cuenta con la adecuada solvencia 
económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente, que cuenta con las autorizaciones 
necesarias para ejercer la actividad y que no está incurso en prohibición de contratar alguna. 
 
- Que se integra la solvencia por medios externos: 
 Si, existiendo el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 LCSP. 
 
 No. 

 
- Que se trata de empresa extranjera: 
 Si, y me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 

incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 

 
1 Se recuerda que en el supuesto de que varios empresarios concurran agrupados en una UTE, se deberá presentar una 
única declaración responsable y oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes conforme a este modelo, suscrita por 
todas las entidades que constituyan la UTE. 
2 Cuando no sea posible la variación del plazo de ejecución, deberá suprimirse la referencia que al mismo se hace en el 
modelo. 
3 Los organismos donde los licitadores podrán obtener información relativa a la fiscalidad, a la protección del medio 

ambiente, a la protección del empleo, a la igualdad de género, a las condiciones de trabajo, a la prevención de riesgos 
laborales, a la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad y a la obligación de contratar un número o 
porcentaje específico de personas con discapacidad, se encuentran recogidos en el Anexo V al presente pliego.  
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 No. 

 
- [Indicar, en su caso: 
 - Que se compromete a la adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o materiales indicados en el 
apartado 12 del Anexo I del pliego: 
 
 
 - Que de conformidad con el apartado 12 del Anexo I al pliego, los nombres y cualificación profesional del personal 
responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato son los siguientes:  
- 
- 
 
(En el caso de que no se establezca en el apartado 12 del Anexo I al pliego el órgano de contratación deberá eliminar este 
apartado.) ] 
 
- Que la empresa contratista va a realizar tratamiento de datos personales facilitados por VISESA en la ejecución del 

contrato: (Marque la casilla que corresponda) 
 
 Si. 
 
 No. 

 
- [si señala SI deberá indicar, en su caso: 
 
 - si tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial de 
los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización, por referencia a las condiciones de solvencia técnica o 
profesional.  
 
- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda) 
 
 Menos de 50 trabajadores  

 
 50 o más trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)  

 
 Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con discapacidad, 
establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
 
 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se 
regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de 
trabajadores con discapacidad.  
 

- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y social.  
 
- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda) 
 
 emplea a más de 50 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un 
plan de igualdad.  

 

 En aplicación del convenio colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y 
aplicación de un plan de igualdad.   

 
 en aplicación del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad.  
 



 40 

 
- Dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en la 
Disposición adicional decimoquinta de la LCSP:  
 
Fecha y firma del licitador. 

 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero correspondiente, cuya finalidad es 

“homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos contractuales, unificando criterios de actuación y permitiendo 
compartir información”. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en el artículo 11 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal.  

 
El órgano responsable del fichero es la Dirección General de VISESA, Calle Portal de Gamarra 1A-2º planta– Vitoria-
Gasteiz 01013, ante el que el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo 
lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica 15/1999. 
 
 
 
DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 
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ANEXO III MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN MODELO DE AVAL 
 
 

 
 La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 
…….………………........................................................................................................................... 
…………………………………….…NIF .…..........……… con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en 
…………………………………………………...............en la calle/plaza/avenida 
..........................................................……………………………….……. C.P.……...… y en su nombre (nombre y apellidos de 
los Apoderados) .................................... 
……………………………………………………………….......................................................….……………………………………
……… con poderes suficientes para obligarle en este acto,  
 

AVALA 
a: (nombre y apellidos o razón social del avalado)……..............................…………………… 
……………………………………..........................................….....................................................NIF…………………………en 
virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía) 
.......................................................................……… 
……..........................……............………………………………….......................................................………………………………
………………………………………………………………..… para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto 
del contrato y obligación asumida por el 
garantizado)………….......................................................................…………………………………………………………………
……………………........................................ ante VISESA 
…………….......................................…..........………………………………………………………………………………………........
................................................ por importe de euros:(en 
letra)……...............................................................................…………………….………………….......(en cifra) 
……………............…………………….........……...... 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado 
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de VISESA, 
con sujeción a los términos previstos en la normativa de contratación, en sus normas de desarrollo y a las normas 
contenidas en el Reglamento. 
 
Este aval tendrá validez en tanto VISESA, no autorice su cancelación, habiendo sido inscrito en el día de la fecha en el 
Registro especial de Avales  con el número................... 
    ……….……..………………………….…………….(lugar y fecha) 
    …………………………………………(razón social de la entidad) 
    …………………..…………………… (firma de los Apoderados) 
 
 

Los datos del importe de la garantía definitiva depositada por el contratista que resulte adjudicatario, serán 
incorporados y tratados en el fichero correspondiente, cuya finalidad es “homogeneizar, agilizar y normalizar los 
procedimientos contractuales, unificando criterios de actuación y permitiendo compartir información” Los datos no podrán 
ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de datos de carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de VISESA, Calle 
Portal de Gamarra 1A-2ºplanta – Vitoria-Gasteiz 01013, ante el que el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica 
15/1999.  
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ANEXO IV MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN MODELO DE CERTIFICADO 
DE SEGURO DE CAUCIÓN. 

 
 

 
 Certificado número………………………………….. 
 (1)……………………………………………………………………(en adelante, asegurador), con domicilio en 
……………………, calle………………………………………………, y NIF……………..…………… debidamente representado 
por don (2) ………………………………………….con poderes suficientes para obligarle en este acto,  
 

ASEGURA 
A (3) ………………………….................……………….......NIF………………………, en concepto de tomador del seguro, ante 
VISESA en adelante asegurado, hasta el importe de euros (4)………………………………………………….. en los términos y 
condiciones establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y pliego de cláusulas 
administrativas particulares por la que se rige el contrato (5) …..………………....…...............……......en concepto de 
garantía (6)…………………………………… para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se 
puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 
 
El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador  a resolver el contrato, ni éste 
quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador 
deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de VISESA, en los términos 
establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que VISESA autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 
 
En ……………………………., a ……… de ………………………………….. de ………. 
   Firma: 
   Asegurador 
 
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 
  (2)   Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados. 
(3) Nombre de la persona asegurada. 
(4) Importe en letra por el que se constituye el seguro. 
(5) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la 

caución. 
(6) Expresar la modalidad de garantía de que se trata  provisional, definitiva, etc. 
 

Los datos del importe de la garantía definitiva depositada por el contratista que resulte adjudicatario, serán 
incorporados y tratados en el fichero correspondiente, cuya finalidad es “homogeneizar, agilizar y normalizar los 
procedimientos contractuales, unificando criterios de actuación y permitiendo compartir información” Los datos no podrán 
ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de datos de carácter Personal. 

El órgano responsable del fichero es la Dirección General de VISESA, Calle Portal de Gamarra 1A-2º planta – 
Vitoria-Gasteiz 01013, ante el que el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica 15/1999.  
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ANEXO V  MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 

MODALIDAD II. 2 SOBRES 
 
 

 
D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en nombre y representación de la 
Sociedad ……………………………………………….., entidad que [SI] [NO] cumple las condiciones de PYME, con N.I.F. 
……………… al objeto de participar en la contratación para la EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PREVISTAS EN EL 
PROYECTO DE DEMOLICIÓN SELECTIVA DE EDIFICIO RESIDENCIAL, EN LA CALLE VEGA NUEVA 2, SESTAO, 
(CON-230082) convocada por VISESA, VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A: 
 
DECLARA bajo su responsabilidad: 
 
- Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta, que cuenta con la adecuada solvencia 
económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente, que cuenta con las autorizaciones 
necesarias  para ejercer la actividad y que no está incurso en prohibición de contratar alguna. 
 
- Que la empresa ostenta la condición de  gestor de autorizado de Residuos de Construcción y Demolición (R.C.D.)  

 

- Que se integra la solvencia por medios externos: 
 Si, existiendo el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 LCSP. 
 
 No. 

 
- Que se trata de empresa extranjera: 
 
 Si, y me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 

incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 

 
 No. 

 
 - Que se compromete a la adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o materiales indicados en el 
apartado 8 del Anexo I del pliego: 
 

- Responsable General, o delegado de la Obra, o jefe de Grupo. Esta persona podrá tener el título de Aparejador, 
Arquitecto o Ingeniero Superior. Con una experiencia mínima de 3 años en demolición de edificios. De esta 
persona dependerán el jefe de obra, Responsables/s de Calidad/Seguridad y Responsable de Medio Ambiente 

- Jefe de Obra. Esta persona tendrá como mínimo el título de Aparejador y/o Arquitecto Técnico y/o Arquitecto. 
Con una experiencia mínima de 2 años en demolición de edificios. De esta persona dependerá el Encargado/s 
de Obra y Administrativo/s.  

- Responsable/s de Calidad / Seguridad. Con una experiencia mínima de 2 años en demolición de edificios.  
- Responsable de Medio Ambiente. Con formación específica en materias relacionadas con la gestión de RCDs. 

Además, se deberá acreditar una experiencia mínima de 2 años en demolición de edificios. 
- Encargado de Obra. Con una experiencia mínima de 2 años en demolición de edificios. Se exige presencia 

continua en obra. 
 

El equipo estará integrado por un mínimo de 3 personas, pudiendo desempeñar una misma persona varios roles de lo 
indicados. Sólo podrán ser objeto de subcontratación el perfil de Responsable de Calidad / Seguridad y el de 
Responsable de Medio Ambiente; para ello, deberá presentarse el correspondiente compromiso suscrito entre dichas 
entidades acreditativo de disponer de los recursos necesarios. El resto de los perfiles son adscritos a tareas críticas del 
contrato y, por tanto, no susceptibles de subcontratación. 
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- Que la empresa contratista va a realizar tratamiento de datos personales facilitados por VISESA en la ejecución del 
contrato: (Marque la casilla que corresponda) 

 
 Si. 
 
 No. 

 
- [si señala SI deberá indicar, en su caso: 
 
 - si tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial de 
los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización, por referencia a las condiciones de solvencia técnica o 
profesional.  
 
 
- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda) 
 
 Menos de 50 trabajadores  

 
 50 o más trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)  

 
 Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con discapacidad, 
establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
 
 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se 
regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de 
trabajadores con discapacidad.  
 

- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y social.  
 
- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda) 
 
 emplea a más de 50 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un 
plan de igualdad.  

 

 En aplicación del convenio colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y 
aplicación de un plan de igualdad.   

 
 en aplicación del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad.  
 
- Dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en la 
Disposición adicional decimoquinta de la LCSP:  
 
Fecha y firma del licitador. 
 
 
 
 
 
DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 
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ANEXO VI MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES 

 
 

[MODALIDAD II. 2 SOBRES 
 
 
Este modelo solamente se deberá cumplimentar cuando se valoren criterios de adjudicación no valorables en 
cifras o porcentajes y se deberá presentar en el sobre B “Sobre de ofertas de criterios valorables en cifras o 
porcentajes”] 

 
D./Dña..................................................................., con DNI número.........................en nombre (propio) o (de la empresa que 
representa)............................................ con NIF............................. y domicilio fiscal 
.....................................……………………… 
………………………….…en............................calle...................................................................................número.....................
enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y 
condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato de EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PREVISTAS EN 
EL PROYECTO DE DEMOLICIÓN SELECTIVA DE EDIFICIO RESIDENCIAL, EN LA CALLE VEGA NUEVA 2, SESTAO, 
(CON-230082) se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones, por el siguiente precio : 
 
 

Código Resumen PRECIO PEC 

AP. 
ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIOS 
AUXILIARES 

 

D. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 
 

TF. TRABAJOS FINALES 
 

W.GR. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

W.SS. SEGURIDAD Y SALUD 2.355,49 € 

 PRECIO TOTAL SIN IVA 
(presupuesto tipo:137.284,37 €): 

 

 
IVA 

 

 
PRECIO CON IVA: 

 

 
 
 
 
Asimismo, asumo los siguientes compromisos que constituyen obligaciones contractuales esenciales. 
 
1.- Aplicar las siguientes cláusulas en materia de igualdad: (marque con una x las medidas a aplicar)   

 la aprobación y difusión de un protocolo o medidas específicas para prevenir y hacer frente al acoso sexual y al 
acoso por razón de sexo en la ejecución del contrato 

 Compromiso de adscribir 1 o más mujeres en la plantilla adscrita durante toda la ejecución de la obra 

 disponer y aplicar a la ejecución del contrato el siguiente convenio colectivo de empresa 
______________________________, que contiene cláusulas específicas para la igualdad de mujeres y de 
hombres;  

  disponer y aplicar medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar para la plantilla que ejecute el 
contrato, tales como: 

________________________________ 
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________________________________  
_____________________________ 

 Compromiso de emplear a una persona menor de 30 años (a la fecha de presentación de las ofertas) como 
persona colaboradora de alguno de los perfiles adscritos a la plantilla que ejecutará el contrato y durante toda la 
duración de la obra. 

 
 
2.- Aplicar las siguientes medidas medioambientales. 
 
  Vehículos de obra 

   Al menos, el 50 % de vehículos del total de la flota utilizada en la ejecución de la obra tendrán un nivel de 
emisiones correspondiente al estándar Euro VI o superior. 
 

Plantas móviles a disposición de la obra 

  Puesta a disposición de la obra de una planta móvil de trituración y cribado de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCDs)  

 Puesta a disposición de un sistema de separación mágnético 

  Compromiso de separación de materiales en origen, su recogida selectiva (inertes, valorizables y especiales) y 
su correcta gestión a través de gestores autorizados. Se adjunta Descripción del proceso y Propuesta de 
mejora de previsiones del EGR. 

 Compromiso de ejecución de las obras mediante un sistema de gestión ambiental (SGA) certificado, tipo EMAS, 
ISO 14.001, Ekoscan o equivalente.  

 Ejecutar un plan de medidas de minimización de emisiones a la atmósfera en forma de polvo. Se adjunta dicho 
plan. 

 
 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares 
que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. En la elaboración de esta 
oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección 
del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e 
inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico 
de personas con discapacidad.  
 
 
Fecha y firma del licitador. 

 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero correspondiente, cuya finalidad es 

“homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos contractuales, unificando criterios de actuación y permitiendo 
compartir información”. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en el artículo 11 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal.  
El órgano responsable del fichero es la Dirección General de VISESA, Calle Portal de Gamarra 1A- 2º planta– Vitoria-
Gasteiz 01013, ante el que el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo 
lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica 15/1999. 
 
 
 
 
 
 
 
DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 
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ANEXO VII MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS1. 
 
 

 
D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en nombre y representación de la 
entidad ……………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de participar en la contratación 
denominada……………......................................................................................... convocada 
por.........................................................................................,: 
 
Y  
 
D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en nombre y representación de la 
entidad ……………………………………………….., con N.I.F. ………………  
 
Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, a: 
 
- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad............ a favor de la entidad..........son los siguientes2:  
- 
- 
- Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o medios que se describen en este 
compromiso. 
 
- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida a condición o limitación alguna. 
 
Fecha  
Firma del licitador. 
Firma de la otra entidad.  

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 

 

 
1 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades se deberá cumplimentar una declaración conforme al modelo, 
por cada una de las entidades que pone a disposición del licitador su solvencia o medios. 
2 Se deberá indicar la solvencia o medios concretos.  


