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Errenteriako  Udalak  “Estudio  Beldarrain” El Ayuntamiento de Errenteria encargd la

enpresari agindu zion “Beraun kaleko Urbanizazio
Obrak 3. fasea Exekuzio Proiektua” idazteko.
Dokumentua  2024ko aurkeztu da
udaletxean.. Proiektuan obra zibila barne dago.

uztailean

Txosten honen xedea kontratuaren lizitazioari
buruzko alderdi desberdinak zehaztea da. Era berean,
egina dago lanak kontratatzeko Baldintza Teknikoen
Agiria.

redaccion del “Proyecto de Ejecucion de Obras de
Urbanizacién calle Beraun tercera fase”. a la
empresa “Estudio Beldarrain”. El documento se ha
presentado en el Ayuntamiento en julio de 2024. EI
proyecto incluye obra civil .

El presente informe se redacta al objeto de
precisar diferentes extremos con relacién a la
licitacion del contrato. A su vez, ha sido elaborado el
correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas
para la contratacion de las obras.
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Il.- AZALPENA

Beraun kalea Errenteriako herriaren sarreretako
bat da, eta jasaten duen ibilgailuen trafikoari
dagokionez, arteriarik garrantzitsuenetako bat.
Proposamen hau oinezkoen segurtasuna bermatzea
bilatzen duen esku-hartzearen hirugarren fasea da,
eta, aldi berean, kale osoaren irisgarritasuna hobetu
eta gaur egungo berdeguneen erabilera bultzatzen
duena.

Aurreko faseetan, aparkaleku bat prestatu da
kalearen goiko aldean, eta bi plaza sortu dira kaleko
5. - 15. aterien bitartean, bizilagunei berdegune eta
egonleku berriak emanez. Hirugarren fase hau
irisgarritasunaren zatian zentratzen da, ibilgailuen eta
oinezkoen arteko bizikidetza bilatuz; betiere oinezkoei
lehentasuna emanez.

Kalea disenatzean, irizpide hauek jarraitu dira:

-  Espaloiaren jarraitutasuna  bilatzea,
oinezkoari lehentasuna emateko

- 2 m-ko zabalerako gutxieneko espaloi librea.
Espaloia kalearen luzeran aldakorra izango
da, eta kalearen irregulartasunak xurgatuko
ditu.

- 5,60 eta 6 m arteko zabalera duen errepidea

- Zebra-bide guztiak goratuak izango dira eta
oinezkoen ibia izango dute.

Jarduketak, batez ere, Kkaleko espaloi
jendetsuenean egiten dira, hau da, atarietara sartzeko
espaloian. Jarduketa horiek ezarritako lau eremuetan
banatzen dira, eta proposamenaren planoetan
mugatu eta adierazten dira.

Beraun kalea Errenteriako herriaren sarreretako
bat da, eta jasaten duen ibilgailuen trafikoari
dagokionez, arteriarik garrantzitsuenetako bat.
Proposamen hau oinezkoen segurtasuna bermatzea
bilatzen duen esku-hartzearen hirugarren fasea da,
eta, aldi berean, kale osoaren irisgarritasuna hobetu
eta gaur egungo berdeguneen erabilera bultzatzen
duena.
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Il.- EXPOSICION

La calle Beraun es uno de los accesos a la villa
de Renteria y una de las arterias mas importantes en
relacion al tréfico rodado que soporta. Esta
propuesta, es la tercera fase de una intervencion que
busca garantizar una mayor seguridad peatonal, al
mismo tiempo que se mejora la accesibilidad del
conjunto de la calle y se favorece el uso de las zonas
verdes existentes

En las fases previas, se ha habilitado un parking
en la zona superior de la calle y se han creado dos
plazas frente a los portales 5 al 15 de la calle,
dotando a los vecinos de nuevos espacios verdes y
de estancia. Esta tercera fase, se centra en la parte
de la accesibilidad, buscando la convivencia entre los
vehiculos y los peatones; dando prioridad siempre a
estos ultimos.

Los criterios que se han tenido en cuenta al
disefiar la calle son los siguientes:

- Buscar la continuidad de la acera,
priorizando al peatén

- Acera minima libre de 2m de anchura. La
acera sera variable en la longitud de la calle,
absorbiendo las irregularidades que presenta
esta.

- Vial con anchura entre 5,60 y 6m

- Todos los pasos de cebra seran elevados y
tendran un vado peatonal

Las actuaciones se centran, sobre todo, en la
acera mas transitada de la calle; esto es, la acera
que da acceso a los portales. Estas actuaciones que
se distribuyen en las cuatro zonas establecidas, se
delimitan e indican en los planos de la propuesta.

La calle Beraun es uno de los accesos a la villa
de Renteria y una de las arterias mas importantes en
relacion al ftrafico rodado que soporta. Esta
propuesta, es la tercera fase de una intervencion que
busca garantizar una mayor seguridad peatonal, al
mismo tiempo que se mejora la accesibilidad del
conjunto de la calle y se favorece el uso de las zonas
verdes existentes
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Aurreko faseetan, aparkaleku bat prestatu da
kalearen goiko aldean, eta bi plaza sortu dira kaleko
5. - 15. aterien bitartean, bizilagunei berdegune eta
egonleku berriak emanez. Hirugarren fase hau
irisgarritasunaren zatian zentratzen da, ibilgailuen eta
oinezkoen arteko bizikidetza bilatuz; betiere oinezkoei
lehentasuna emanez.

lil.- HIRIGINTZA EGOERA

Errenteriako  Hiri  Antolamendurako Plan
Orokorra (HAPO) 2004ko otsailaren 3an onetsi zen
behin betikoz. Jarduketa eremua HAPOko 17171. Area:
Beraun eremu barruan kokaturik dago.

Proiektuak lurzoru bat antolatzen du, HAPOak
kalifikatua, Bizileku Erabilerako Zona: Eraikuntza
Irekiaren  hirigintza araubide orokor batekin eta,
neurri batean, Komunikazio Sistema Orokor: Espazio
Libreen azpiko garajea gisa. Hirigintzako esku-

hartzearen araubidea Antolamendu Eremu
Finkatukoa da.
Esku artean dugun proiektuan jasotako

urbanizazioa bateragarria da ezarritako hirigintza-
kalifikazioarekin.

Proiektuaren edukia kontuan harturik adierazi
dezaket edukia indarrean dagoen hirigintzako
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En las fases previas, se ha habilitado un parking
en la zona superior de la calle y se han creado dos
plazas frente a los portales 5 al 15 de la calle,
dotando a los vecinos de nuevos espacios verdes y
de estancia. Esta tercera fase, se centra en la parte
de la accesibilidad, buscando la convivencia entre los
vehiculos y los peatones; dando prioridad siempre a
estos ultimos.

lll.- SITUACION URBANISTICA

El Plan General de Ordenacién Urbana de la
Vila de Errenteria (PGOU) fue aprobado
definitivamente el 3 de febrero de 2004. El ambito de
actuacién se encuentra ubicado dentro del Area 11:
Beraun del PGOU.

El proyecto ordena un suelo que esta
calificado por el PGOU con un régimen urbanistico
general de Zona de Uso Residencial: Edificacion
Abierta y en parte como Sistema General de
Comunicaciones: Garaje bajo espacios libres. Su
régimen de Intervencién Urbanistica es de Area de
Ordenacién Consolidada.

La urbanizacion recogida en el proyecto que
nos ocupa es compatible con la calificacién
urbanistica establecida.

A la vista del contenido del proyecto puedo
sefalar que el mismo se adecua a la normativa

arauteqiari egokitzen zaiola kokatzen den eremurako.

urbanistica vigente para el ambito en el que se

IV.- PROIEKTUAREN EDUKIA

Honako hauek dira proiektuaren dokumentuak:

.- MEMORIA

encuentra.

IV.- CONTENIDO DEL PROYECTO

Los documentos del los

siguientes:

proyecto son

1.- MEMORIA DESKRIBATZAILEA / MEMORIA DESCRIPTIVA.

2.- ERAIKUNTZA MEMORIA / MEMORIA CONSTRUCTIVA.

3.- EKT BETETZEA / CUMPLIMIENTO DEL CTE.

4.- 68/2000 DEKRETUA / DECRETO 68/2000
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5.- AURREKONTUA KAPITULUKA / PRESUPUESTO POR CAPITULOS

.- PLANOAK / PLANOS

.- AURREKONTUA / PRESUPUESTO

.~ HONDAKINEN KUDEAKETA / GESTION DE RESIDUOS

.- SEGURTASUNA ETA OSASUNA / SEGURIDAD Y SALUD

- KALITATE KONTROLA / CONTROL DE CALIDAD

- BALDINTZA TEKNIKOEN ORRIAK / PLIEGOS DE CONDICIONES TECNICAS

.- ERANSKINAK / ANEJOS

V.- EXEKUZIO EPEA

Lanen exekuzio epea gehienez HOGEITA
BOST (25) ASTE izango da horiek hasten direnetik.
Epe hori kontatzen hasiko da  Zuinketa
Egiaztapenaren Akta sinatu eta Lokarri Ezarketa
egiten denetik.

VI1.- BERME EPEA

Berme epea urte batekoa (1) izango da eta
hartzen den egunetik kontatzen hasiko da. Epe
horretan zehar Administrazio Publikoen Kontratu
Legearen Araudi Orokorrak 167 artikuluan ezarririko
beteko da, kontratistaren eginkizunei dagokienez, hala
nola Administrazioaren eskumenari dagokionez,
kontratua bete ezean, haren kontura beharrezko lanak
burutu daitezen obra manten dadin.

Berme epean zehar obrak zaintzeko sortzen
diren gastu guztiak kontratistaren kontura izango dira,
eta ez du inolako kalte-ordainik kobratzeko eskubiderik
izango. Dena den, halabeharrak sorturiko kalteak
salbuetsiko dira, horiek Udalak ordainduko baititu, nahiz
eta Udalak eskumena izango duen Kkontratistari
eskatzeko konponketak lanak egin ditzan.
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V.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo méaximo de ejecucion de las obras
sera de VEINTICINCO (25) SEMANAS desde el
comienzo de las mismas. Dicho plazo empezara a
contar desde la suscripcion del Acta de Comprobacion
del Replanteo y Tira de Cuerdas.

VI.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia serda de 1 afo vy
comenzara a partir de la fecha de la recepcion.
Durante ese plazo se aplicara lo establecido en el
articulo 167 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas en
cuanto a las obligaciones del contratista, asi como en
lo relativo a la facultad de la Administracion de, en
caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los
trabajos necesarios para la conservacion de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la
conservacion de las obras durante el periodo de
garantia seran de cuenta del contratista no teniendo
derecho a ninguna indemnizacion por este concepto.
Se exceptuan los danos ocasionados en la obra por
fuerza mayor, que seran soportados por el
Ayuntamiento, si bien ésta tendra la facultad de exigir
al contratista que realice las obras de reparacion.
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VIl.- AURREKONTUA

Proiektuaren aurrekontua ondoren zehaztuko
da eta bertan sarturik dago honako hauetatik sorturiko
kostua: Segurtasun eta Osasun Azterlana, Kalitate
Kontrolaren Programa eta Hondakinak Kudeatzeko
Azterlana

EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA GUZTIRA /
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

GASTU OROKORRAK % 13/ 13% GASTOS GENERALES y
ETEKINA % 6 / 6% BENEFICIO

GUZTIRA/ TOTAL
BEZa %21 /21% IVA

KONTRATA AURREKONTUA GUZTIRA (LIZITAZIO OINARRIA)
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA (BASE DE
LICITACION)

Kontrata edo lizitazio oinarriaren bidezko
exekuzio aurrekontua, gastu orokorren % 13 barne,
industria etekinaren % 6 eta BEZaren % 21 honako
diru-kopurua da: ZORTZIEHUN MILA EHUN ETA
BERROGEITA HEMERETZI EURO ETA HOGEITA
BOST ZENTIMO ( 800.159,25¢€).

VIil.- PROIEKTUA BIRPLANTEATZEA ETA
LURZORUAREN DISPONIBILITATEA

Proiektuaren edukia aztertu da, eta kokaturiko

lurzoruen zuinketari ekin diot eta lurzoruaren

geometria egiaztatu dut.

Lurzoruen jabetzari eta eskuragarritasunari
dagokionez, nabarmendu behar da erabilpenaren
publikoaren zortasun-eskubidea duenez, erabateko
eskuragarritasuna dagoela une hauetan.

IX.- LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN
PLANA.

15 laneguneko epean, Kkontratuaren behin
betiko adjudikazioa jakinarazten den egunetik
kontatzen hasita, kontratistak laneko Segurtasun eta
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VIl.- PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecto se detalla a
continuacién y en el mismo se incluye también el costo
derivado del Plan de Seguridad y Salud, del Programa
de Control de Calidad y Estudio de Gestion de
Residuos.

555.704,74 €
105.583,90 €

661.288,00. €
138.870,61 €
800.159,25 €

El presupuesto de ejecucion por contrata o
base de licitacion, incluido el 13% de gastos
generales, el 6% de beneficio industrial y el 21% de
IVA, asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS MIL
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS ( 800.159,25€).

Vill.- REPLANTEO DEL PROYECTO Y
DISPONIBILIDAD DEL TERRENO.

Visto el contenido del proyecto que nos ocupa,
he procedido al replanteo de los suelos sobre los que
se asienta comprobando la realidad geométrica.

Respecto de la posesion y disponibilidad de
los suelos se hace sefalar que disponiendo de
servidumbre de uso publico, existe en este momento
la total disponibilidad de los mismos.

IX.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

En el plazo de quince dias naturales desde la
notificacion de la adjudicacion definitiva el contratista
presentara al Oficina Técnica Municipal el Plan de
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Osasun Plana aurkeztu beharko du Udal Bulego
Teknikoan. Bestalde, kontratistari jakinarazi beharko
zaio bost laneguneko epean plana onartu duten.
Dena den, laneko Segurtasun eta Osasun Plana
onartzeko gehieneko epea hilabetekoa izango da
kontratua sinatzen denetik. Aurreko paragrafoan
ezarririko epeak kontratistak bete ezean, ezingo balitz
obrak hasi baimena hartzen denean horiei ekiteko,
hori dela-eta ezingo du du erreklamaziorik egin epea
luzatzeko.

X.- KOORDINAZIO ETA
SEGURTASUNARENTZAKO BALDINTZAK

LANEKO

“Beraun kaleko Urbanizazio Obrak 3. fasea
Exekuzio Proiektua’n edukiaren lanak gauzatzearen
ondorioz sortzen direnak, eta obraren zuzendari
teknikoek eta eraikineko eta inguruko kutsadura
kentzeko  Kontrol Plana eta  Jarraipenaren
arduradunek emanikoak.

X.1. Kontratuaren arduraduna, obra zuzendaritza
eta obraren delegatua.

Kontratazio organoak kontratuaren arduraduna
izendatu ahal izango du, Sektore Publikoko Kontratu
Legearen 41. artikuluak ezarritakoaren arabera.

Kontratazio organoak izendaturiko Obra
Zuzendariak zuzendaritza, ikuskatze, egiaztapen eta
zainketa funtzioak, beteko ditu, beharrezkoak direnak
kontrataturiko obra behar bezala gauzatu dadin. Obra
Zuzendariari laguntza eman ahal izango diote
kontratazio organoak izendatzen dituen langileek.

Kontratistaren Obra Delegatuak teknikari
titulatua izan beharko du, kontratu honetako xedeko
antzeko obretan egiaztaturiko eskarmentua duelarik.

6

C.IE. P-2007200-E Herriko Plaza z/g. ® Tfnoa: 943 449603 - Fax 943 449650 ® 20100 ERRENTERIA(Gipuzkoa) ® www.errenteria.cus

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Urbanismo

Seguridad y Salud en el trabajo, que sera informado
en el plazo de cinco dias naturales sobre la
procedencia de su aprobacién. En todo caso, el plazo
maximo para la aprobacion del Plan de Seguridad y
Salud en el trabajo sera de un mes desde la firma del
contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos
indicados en el parrafo anterior, no fuera posible
empezar las obras al recibir autorizacién para el
inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacién
alguna de plazo por este motivo.

X.- CONDICIONANTES PARA LA
COORDINACION Y PARA LA SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

Las derivadas del cumplimiento del contenido
del “Proyecto de Ejecucion de Obras de
Urbanizacién calle Beraun tercera fase” y de las
6rdenes dictadas por los técnicos directores de la
obra y responsables del Plan de Control y
Seguimiento de la descontaminacion del edificio y su
entorno.

X.1. Responsable del contrato, direccion de la
obra y delegado de la obra.

El érgano de contratacion podra designar una
persona responsable del contrato conforme se
establece en el articulo 41 de la Ley de contratos del
sector publico.

El Director de obra que se designe por el
organo de contratacion ejercera las funciones de
direccién, inspeccion, comprobacion y vigilancia
necesarias para la correcta ejecuciéon de la obra
contratada. El Director de las obras podra estar
auxiliado por el personal que el o6rgano de
contratacion designe.

El Delegado de obra del contratista debera ser
un técnico titulado, con experiencia acreditada en
obras de similar naturaleza a las que son objeto de
este contrato.
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X.2 Lanen programa.

Gehienez 15 laneguneko epean, kontratuaren
behin betiko adjudikazioa jakinarazten den egunetik
kontatzen hasita, zuinketa egiaztatu beharko da eta
horren akta jaso beharko da. Adjudikazio-hartzaileak
Udalean lanen programa bat aurkeztu beharko du
Kontratazio Organoak onar dezan. Programa
aurkeztu beharko da hamabost laneguneko epea
baino lehenago kontratua sinatzen denetik eta
proposamenean aurkezturikoa azalduko du. Bertan
ezingo du kontratatuaren baldintzen inolako
aldaketarik egin. Horri begira, Kontratazio Organoak
aplikazioa zein de erabakiko du, kontratuari erants
dakion.

X.3. Laneko Segurtasun eta Osasun Plana

15 laneguneko epean, Kkontratuaren behin
betiko adjudikazioa jakinarazten den egunetik
kontatzen hasita, kontratistak laneko Segurtasun
eta Osasun Plana aurkeztu beharko du Kontratazio
Organoan. Bestalde, kontratistari jakinarazi beharko
zaio bost laneguneko epean plana onartu duten.
Dena den, laneko Segurtasun eta Osasun Plana
onartzeko gehieneko epea hilabetekoa izango da
kontratua sinatzen denetik. Aurreko paragrafoan
ezarririko epeak kontratistak bete ezean, ezingo balitz
obrak hasi baimena hartzen denean horiei ekiteko,
hori dela-eta ezingo du du erreklamaziorik egin epea
luzatzeko.

X.4.- Lan arriskuen prebentzioa

Enpresa esleipendunak konpromisoa hartzen
du obrak hasi aurretik lan horietan parte hartuko
duten langileen zerrenda aurkezteko, Gizarte
Segurantzaren TC2 inprimakien bidez; kontratua
sinatzeko, udaletxean aurkeztu beharko da.

Obrak hasi aurretik, udaletxean aurkeztuko dira
txosten honekin batera doan dokumentua (l.
eranskina), sinatuta, eta agiri horretan adierazitako
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X.2 Programa de trabajos.

En el plazo de 15 dias habiles como maximo,
contados a partir de la fecha de notificacion de la
adjudicacién definitiva del contrato debera realizarse
la comprobacion del replanteo y extenderse el acta
relativa al mismo. El adjudicatario debera presentar
en el Ayuntamiento un programa de trabajos para
que sea aprobado por el Organo de Contratacion.
Dicho programa debera presentarse en plazo no
superior a quince dias naturales desde la
formalizacién del contrato y desarrollara el
presentado con su proposicion, que no podra
modificar ninguna de las condiciones contractuales.
A la vista del mismo, el Organo de Contratacion
resolvera sobre su aplicacion, incorporandose al
contrato.

X.3. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

En el plazo de quince dias naturales desde la
notificacion de la adjudicacion definitiva el contratista
presentara al Organo de Contratacién el Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, que sera informado
en el plazo de cinco dias naturales sobre la
procedencia de su aprobacién. En todo caso, el plazo
maximo para la aprobacion del Plan de Seguridad y
Salud en el trabajo sera de un mes desde la firma del
contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos
indicados en el parrafo anterior, no fuera posible
empezar las obras al recibir autorizacion para el
inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacién
alguna de plazo por este motivo.

X.4.- Prevencion de Riesgos Laborales

La empresa adjudicataria se comprometera a
aportar antes del inicio de las obras la relacion de los
trabajadores que intervendran en la misma, mediante
la presentacion de los impresos TC2 de la Seguridad
Social, que debera ser entregado en el Ayuntamiento
para la firma del contrato.

Antes del inicio de las obras se presentara en
el Ayuntamiento debidamente firmado el documento
que se aneja ( Anexo l.) al presente informe y la
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dokumentazioa.

Xl.- ZIGORRAK

Kontratistari zigorrak ezarriko zaizkio, ondoren
aurreikusiriko zioren baten pean erortzen bada:

a.- Exekuzio baldintza bereziak ez betetzea

Baldintza-agiri honetan ezarririko edozein
baldintza ez betetzeak kontratistari honako zigorrak
jartzea ekarriko du:

Arau orokor gisa, diru-kopurua kontratuaren
adjudikazio zenbatekoaren % 1 izango da, baldin
eta, arrazoiturik, kontratazio organoak jotzen badu ez
betetzea larria edo oso larria dela. Horrelakoetan, %
5ekoa izan liteke edo % 10, hau da, legezko
gehienekoa, hurrenez hurren. Larritasuna baloratzeko
kontuan hartuko da behin eta berriz errepikatzen dela.

Zigorrak ordainduko dira kontratistari  egin
beharreko ordainketa osotik edo partzialetik kendurik,
edo bermearen kontura, Sektore Publikoko Kontratu
legearen 196.8 artikuluaren arabera.

Adjudikazio-hartzaileak  exekuzio  baldintza
bereziak betetzen dituela kontratazio organoak
egiaztatu ahal izango du kontratuaren gauzatzen den
bitartean edozein unetan, eta, hala balegokio, obrak
hartzeko garaian egiaztatuko da.

Aurreko klausulan adieraziriko baldintzetan ez
betetzea langileen kontratazioari dagokiona, arau-
hauste oso larritzat hartuko da, Sektore Publikoko
Kontratuen Legeak 102.2 artikuluak aurreikusiriko
ondorioetarako, betiere ez betetzeak baldin badakar
langileak berriak  kontratatzea, berri gisa
kontrataturiko guztiaren % 50etik gora langabezia
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documentacion recogida en el mismo.

Xl.- PENALIDADES

Se impondran penalidades al contratista
cuando incurra en alguna de las causas previstas a
continuacion:

a.- Por incumplimiento de las condiciones
especiales de ejecuciéon

El incumplimiento de cualquiera de las
condiciones de ejecucion establecidas en este pliego
dard lugar a la imposicidon al contratista de las
siguientes penalidades:

Como regla general, su cuantia sera un 1% del
importe de adjudicacion del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo
legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar
la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccién de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantia,
conforme al articulo 196.8 de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

El cumplimiento por el adjudicatario de las
especiales de ejecucion podra
verificarse por el érgano de contrataciéon en cualquier
momento durante la ejecucién del contrato y, en todo
caso, se comprobara al tiempo de la recepcién de las
obras.

condiciones

Cuando el incumplimiento se refiera a la
contratacidon de personal en los términos indicados
en la clausula anterior, serd considerada como
infraccion muy grave a los efectos previstos en el
articulo 102.2 de la Ley de Contratos del Sector
Publico siempre que el incumplimiento suponga una
contratacion de nueva mano de obra que no se
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egon gabe.

b.-
izatea

Betetzeko garaian hutsegiteren bat

Zigorrak ezarriko dira hutsegiteren bat izanez
gero honako baldintzetan:

- Obrak hartzean obrak ez badaude hartzeko
moduan kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak
direla-eta.

- Arau orokor gisa, diru-kopurua kontratuaren
adjudikazio zenbatekoaren % 1 izango da, baldin
eta, arrazoiturik, kontratazio organoak jotzen badu ez
betetzea larria edo oso larria dela . Horrelakoetan, %
5ekoa izan liteke edo % 10, hau da, legezko
gehienekoa, hurrenez hurren. Larritasuna baloratzeko
kontuan hartuko da behin eta berriz errepikatzen dela.

—Dena den, zigorrak ezartzea kontratista ez du
salbuetsiko legez  egokitzen  zaion  akatsak
konpontzetik.

c.- Adjudikazio irizpideak ez betetzeagatik

Kontratistari zaizkio
adjudikazio

baldintzetan:

zigorrak ezarriko
irizpideak ez betetzeagatik honako

Kontratua gauzatzen den bitartean edo hura
hartzean, kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak
direla-eta, eskaintzan  bere  gain  harturiko
konpromisoren bat edo batzuk bete ez badira, batez
ere kontratua gauzatzeko erabili beharreko langile
kopuruari dagokionez.

Ez betetzeak adjudikazio irizpide bati eragiten
diola erabakitzeko beharrezkoa izango da bete
gabeko adjudikazio irizpidean kontratistak lorturiko
puntuazioaren 100eko 25 kentzean, hobekien
baloraturiko eskaintza berea ez izatea.
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encontrase en situacion de paro superior al 50 % del
total de la contratada como nueva.

b.- Por cumplimiento defectuoso

Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

- Si, al tiempo de la recepcién, las obras no se
encuentran en estado de ser recibidas por causas
imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia serd un 1%
del presupuesto del contrato, que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo
legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar
la gravedad.

salvo

—En todo caso, la imposicion de las
penalidades no eximira al contratista de la obligacion
que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion
de los defectos.

c.- Por incumplir criterios de adjudicacion

Se impondran al contratista penalidades por
incumplir los criterios de adjudicacion en los
siguientes términos:

Si, durante la ejecucién del contrato o al
tiempo de su recepcion, se aprecia que, por causas
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o
algunos de los compromisos asumidos en su oferta,
en especial los relativos al volumen de mano de obra
a utilizar en la ejecucion del contrato.

Para considerar que el incumplimiento afecta a
un criterio de adjudicacion sera preciso que al
descontarse un 25 por 100 de la puntuacién obtenida
por el contratista en el criterio de adjudicacion
incumplido, resultara que su oferta no habria sido la
mejor valorada.
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Arau orokor gisa, diru-kopurua kontratuaren
adjudikazio zenbatekoaren % 1 izango da, baldin
eta, arrazoiturik, kontratazio organoak jotzen badu ez
betetzea larria edo oso larria dela . Horrelakoetan, %
5ekoa izan liteke edo % 10, hau da, legezko
gehienekoa, hurrenez hurren. Larritasuna baloratzeko
kontuan hartuko da behin eta berriz errepikatzen dela.

d.- Atzeratzeagatik

Kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak
direla-eta, atzeratuko balitz, ezarririko epea osoan
nahiz epe partzialetan, Sektore Publikoko Kontratu
Legeak ezarririko bete beharko da zigorrak zigorrak
ezartzeko.

Xll.- KONTRATUAREN ALDAKETAK :

Kapitulatu hauen  kontratuaren aldaketa

aurreikusten da:

- 01, 02, 04 eta 10 kapituluak. Desmuntatze
eta eraispen lanak, lur mugimenduak, zoladurak,
estaldurak eta instalazioak. dagokien atalak dira.
Lanak aurrera doazela atal hauek aldatu al izango
dira lanetako baldintza fisiko errealetara moldatzeko
eta beti ere eraginkortasunaren alde.

Kapituluen zenbatekoaren gehikuntza
40.000,00 euroko zenbatekora heldu ahal izango da
(% 19 Gastu Orokorren eta Industria Onura eta %
21eko BEZa barne)

Xlil.-
BALDINTZAK:

OBRAK EXEKUTATZEKO

Obrak behar bezala gauzatzen diren bitartean,
onartuko dira errealki gauzaturiko unitate kopuruak
aldatzeagatik  sorturiko  aldaketak proiektuaren
neurrietan aurreikusi zirenekiko, betiere kontratuaren
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Como regla general, su cuantia sera un 1% del
presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente,
el organo de contratacion estime que el
incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo caso
podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal
del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar
la gravedad.

d.- Por demora

Cuando el contratista, por causas que le
fueran imputables, hubiera incurrido en demora, tanto
en relacion con el plazo total como con los plazos
parciales establecidos, se estara a lo dispuesto en el
articulo 196 de la Ley de Contratos del Sector
Pudblico en cuanto a la imposicion de estas
penalidades.

Xll.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

Se prevé la modificacion del contrato en los
siguientes capitulos:

.- Capitulos 01, 02, 04, y 10. Se corresponden
con los de desmontajes y demoliciones; movimientos
de tierras, pavimentos y revestimientos e
instalaciones. Durante la ejecucion de las obras,
estos capitulos podran modificarse para adaptarse a
las condiciones fisicas reales de la obra y en su
caso, en pro de una mayor eficiencia.

El incremento del importe de los capitulos
podra alcanzar hasta 40.000,00 € (19% de Gastos
Generales y Beneficio Industrial y 21% [VA incluido)

XIlil.- CONDICIONES PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS:

Durante la correcta ejecucion de las obras se
admitiran aquellas modificaciones que se produzcan
por variacion del numero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del
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prezioaren %10eko gastua baino handiagoa ez bada.
Horretarako ez dira beharrezko izango aldaketari eta
aurrekontuari dagozkien aldaketak.

XIIl.1.- Obrei Ekin aurretik

a.- Udalari eskatu beharko zaio bost (5)
eguneko epearekin, lurzoruan lerrokadurak eta
sestrak seinaleztatzea, dagokion “Obraren Zuinketa
Egiaztapena” egiteko. Bestalde, aktan eta planoan
hori guztia jasota geratuko da. Udalak zein egunetan
eta ordutan izango den ekitaldia erabakiko du.
Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko
planoa udal kartografia digitalaren
topografia sarearen Hiri Topografia Erpinak (HTE)

delakoari buruzkoa izango da.

zuinketaren

b.-Obrak hasi aurretik, adjudikazio-hartzaileak
oharra jarriko du eragindako eraikinetako atarietan,
elebitan, obrak noiz hasiko diren eta bizilagunentzat
izan litezkeen ondorioak jakinarazteko.

Era berean, ahoz horren berri emango die
eragindako saltoki eta establezimenduei.

c.- Babes hesia jarri beharko da. Horrela, krokis
batean adierazi beharko da zein den hartu beharreko
herri jabaria. Hesiaren kokapena,
ezaugarriak, hala nola oinezkoentzako igarobideen
konponbideak eta saihesbideak, Udal Zerbitzu
Teknikoen oniritzia izan beharko dute. Obra dela-eta,

neurria eta

behin-behineko elementuak babestea eta
seinaleztatzea bat etorriko dira apirilaren 11ko
68/2000 Dekretuaren I ERANSKINAren 4.3.

artikuluak ezarritakoarekin, irisgarritasunari buruzkoa
dena. Dena den, oinezkoentzako behin-behineko
ibilbideak bermatuko ditu, gutxienez 1,50 metroko
gunean inolako trabarik gabe. Espaloiak hori baino
gutxiagoko azalera badu, ibilbidearen zabalera
espaloiaren adinakoa izango da.
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proyecto, siempre que no representen un gasto
superior al 10% del precio del contrato, sin que para
ello sean las  correspondientes
aprobaciones de la modificacién y del presupuesto.

necesarias

Xlil.1.-Antes del Inicio de las Obras

a.-Debera solicitarse al Ayuntamiento, con una
antelacion de cinco (5) dias, el sefalamiento de
alineaciones y rasantes sobre el terreno, para
realizar la “Comprobacion del Replanteo de la Obra",
la cual quedara reflejada en la correspondiente acta y
plano. El Ayuntamiento fijara el dia y hora en que
haya de tener efecto dicho acto. El plano de
replanteo a presentar junto con la solicitud estara
referida a los Vértices Topograficos Urbanos (VTU)
de la red topografica de la cartografia digital
municipal.

b.-Antes del inicio de las obras el adjudicatario
debera colocar un aviso en bilinglie en cada uno de
los portales de los inmuebles afectados, sefalando el
plazo de comienzo de las obras y la posible
repercusion que pudieran tener los vecinos.

Asi mismo debera comunicar verbalmente
estos extremos a los comercios y establecimientos
afectados.

c.-Debera colocarse la valla protectora. A
estos efectos debera aportarse un croquis en el que
se grafiara el ambito de suelo publico objeto de
ocupacion. La disposicion, dimensién y
caracteristicas de la valla, asi como la solucién de
pasos peatonales y desvios, debera obtener el visto
bueno de los Servicios Técnicos Municipales. La
proteccion y sefializacion de elementos provisionales
motivados por la obra se ajustaran a lo establecido
en el art. 4.3. del ANEJO Il del Decreto 68/2000, de
11 de abril, sobre condiciones de accesibilidad. En
todo caso, el itinerario peatonal provisional
garantizard un paso minimo libre de obstaculos de
1,50 metros, en el caso de que la acera tenga un
ancho inferior el paso sera igual a esta.
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d.- Obrek azpiegitura sareak berritzea edo
aldatzea ekartzen badute, hala nola arketak, arketen
estalkiak, estolda-zuloak, hiri altzarietako elementuak,
argiak, lorategiak, zoladura, edo bestelako urbanizatze
elementuak, obra horietan lanean hasi aurretik Udal
Zerbitzu Teknikoen baimena lortu beharko da.

e.- Kontratista beharturik dago plan bat
jabetzari aurkeztera. Bertan azalduko ditu obran
eraikuntza eta eraiste lanetako egozten zaizkion
zaborrekiko  betebeharrak diren.  Plana,
eskumeneko zuzendaritzak behin onartu ondoren eta
jabetzak onarturik, obraren kontratu dokumentuen

zatia izango da.

zein

Obrei ekin aurretik aldez aurretik aurreikusiriko
sarbideak eta zabortegiak adieraziko dira, hala nola
erdialdean obra direla-eta izan daitezken trafiko
aurreikuspenak.

Xlll.2.- Obra indarrean dagoenean

f.-Obrak ezingo dira hamabost (15) egunetik
gora eten.

g.-Ezingo da hondakinik bota baimendu

gabeko zabortegietan.

h.-Beharrezko neurriak hartuko dira langileen,
oinezkoen eta inguruko eraikinei begira, Laneko
Segurtasun eta Osasun alorrean indarrean dagoen
araudiaren arabera. Horren haritik, obra babesteko
hesi bat jarriko da. Igarobide publikoetako muga diren
lekuetan igarotzea ziurtatu eta onartu egin beharko
da, bai ibilgailuei bai oinezkoei. Horretako ahaleginak
egin beharko dira kalteak ahalik eta txikienak eta
denbora laburrenean izan daitezen, eta beharrezkoa
balitz baliabide laguntzaileak erabiliko dira oinezkoak
seguru igaro daitezen.
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d.-En el caso de que las obras afecten a la

reposicion o  modificacion de redes de
infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas,
sumideros, elementos de mobiliario urbano,
luminarias, jardineria, pavimentaciéon, u otros

elementos componentes de la urbanizacion, con
antelaciéon a la puesta en obra de los mismos se
debera obtener la conformidad de los Servicios
Técnicos Municipales.

e.-El contratista estara obligado a presentar a
la propiedad un plan que refleje como llevara a cabo
las obligaciones que le incumban en relacién con los
residuos de construccion y demolicién que se vayan
a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por
la direccién facultativa y aceptado por la propiedad,
pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

Se debera indicar previamente al inicio de las
obras los puntos de acceso y vertederos previstos,
asi como una prevision de los traficos generados en
el casco urbano con motivo de la obra.

Xlll.2.-En el Transcurso de las Obras

f.-La interrupcion maxima de las obras no
podra ser superior a quince (15) dias.

g.-Se prohibe expresamente depositar los

escombros en vertederos no autorizados.

h.-Se adoptaran las medidas necesarias
tendentes a observar la seguridad de operarios,
viandantes y edificios colindantes, conforme a la
normativa vigente de Seguridad y Salud en el
Trabajo. En este sentido se protegera la obra durante
el transcurso de la misma mediante un vallado. En
zonas lindantes con vias publicas de paso habra que
asegurar y permitir el mismo, tanto a vehiculos como
a peatones, intentando que las afecciones sean las
minimas y durante el menor tiempo posible y usando
si es preciso medios auxiliares que garanticen el
paso seguro de peatones.
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i.-Ur-kontagailu bat izan beharko dute obran
zehar dagoen ur kontsumoa neurtzeko. Fidantza bat
ere Udalaren Ur Zerbitzuan jarriko beharko da sor
daitezkeen  kalte-galerei erantzuteko obrarako ura
instalatzeagatik. Instalazioa behin-behinekoa dela
bermatuko du eta osorik edo partzialki erabiltzaileari
itzuliko zaio hornikuntza amaitzean, Edateko Ura
Hornitzeko Arautegiaren 58. artikuluak ezarririkoari
jarraiki.

j--Jarri beharreko garabiak instalatzeko legezko
xedapenek ezarririkoa beteko da.

k.-Aldamioa instalatzeko eta/edo bide publikora
ematen duten bestelako bitarteko laguntzaileak
(karga-jasogailuak, plataformak, aldamio finkoak,
mugikorrak, eskegitakoak, etab.) muntatzeko enpresa
egilearen jarraibideei jarraituko zaie, eta horretarako
egurrezko habetzanak jarriko dira torlojuen pean
nibelazio bukaerarik gabe. Bitarteko laguntzailea jarri
ondoren sinaturiko dokumentua aurkeztu beharko da
obra teknikoak sinaturikoa. Bertan
egiaztatuko da muntaia zuzena izan dela, eta era
berean, bermatuko da muntaia eta bera babesteko

zuzendari

neurriak (sareak, zintak, biserak, hesiak, etab.)
mantenduko direla obrak dirauen bitartean. Eta,
honekin batera joango da obra babesteko

erantzukizun zibileko polizaren kopia bat.

Muntai lanak horretarako gaitasuna erakusten
duten langileek egingo dituzte eta Teknikari titulatu
baten agindupean egongo dira. Teknikari titulatuak
lana planifikatu eta horren ardura hartuko du.
Ondoren muntaia egiaztagiria emango du, Udalaren
eskura egongo dena

l.-Zamalanek ez dute eragotziko bideetako
trafikoa. Horrela, nahiko garaiz Udalari jakinarazi
beharko diote beharrezko ikusten badute une
baterako kaleko zirkulazioa ixtea. Dena den, aldi
baterako ibia eman ahal izango da, Udalari dagokion
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i.- Debera disponerse un contador que afore el
consumo de agua durante el transcurso de al obra.
Debera depositarse en el servicio Municipal de
Aguas una fianza para responder de los dafos y
perjuicios que puedan ocasionarse por la instalacion
de agua para la obra, que garantice el caracter
temporal de la misma y que se reintegrara total o
parcialmente al usuario al finalizar el suministro, en
virtud del art. 58 del Reglamento Regulador del
Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua
Potable.

j--Para la instalacién de las correspondientes
gruas se cumplirda con lo dispuesto en las
disposiciones legales correspondientes

k.-Para la colocacién, en su caso, de un
andamio y/u otros medios auxiliares orientados a la
via publica (montacargas, plataformas, andamios
fijos, moviles, colgantes, etc.) se seguirdan las
instrucciones de la empresa fabricante para su
montaje debiéndose colocar durmientes de madera
bajo los husillos sin fin de nivelacién. Tras la
instalacion del medio auxiliar se debera presentar en
el Ayuntamiento un documento suscrito en este caso
por el técnico director de obra, donde se certifique el
correcto montaje y se garantice el mantenimiento del
mismo y sus correspondientes protecciones (redes,
cintas, viseras, vallas, etc.) durante el transcurso de
la obra, adjuntandose copia de la podliza de
responsabilidad civil que lo ampare.

El montaje se realizara por montadores de
probada capacidad y dependeran de un Técnico
titulado, el cual debera planificar y responsabilizarse
del trabajo que se ejecute, extendiendo
certificado de montaje que estara a disposicion del
Ayuntamiento.

un

I.- Las maniobras de carga y descarga no
deberan entorpecer el desarrollo del trafico viario
debiendo avisarse con la suficiente antelacion al
Ayuntamiento en el supuesto de que se prevea la
necesidad de cerrar momentaneamente la circulaciéon
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eskabidea egin ondoren.

m.-  Kontainerrak  erabiltzeko  hurrengo

baldintzak bete beharko dira:

- Hondakinak kontainerrera botatzeko kanaleta
edo hodiak erabiltzen badira, instalazio horiek ez
diete oinezkoei espaloitik pasatzeko trabarik
egingo. Horretarako, toldo bat edo antzeko
baliabideren bat jarriko da hautsik ez zabaltzeko
edota gune publikoetara hondakinik ez erortzeko.

- Instalatuko diren kontainerrek agerian eraman
beharko dituzte enpresaren izena, kontainerraren
zenbakia eta instalazioa egin duen enpresa
lokalizatzeko telefonoa edo telefonoak.

- Kontainerrera gai organikoak edo ustel
daitezkeenak botaz gero, kendu egingo da
berehala.

- Oinezkoak pasatzeko gutxienez metro bateko
zabalera duen pasabide iraunkorra utziko da
espaloian, eta, ahal denean, ibilgailuak
aparkatzeko eremuetan kokatuko da.

- Kontainerrak ez dira zuzenean zoruan jarriko edo
arrastaka eramango, eta takoak edo bestelako
sostenguak jarri beharko zaizkie.

- Kontainerra instalatzean Udaltzaingoari horren
berri emango zaio (Masti-Loidi kalea 2,
943.34.43.43 telefono zenbakia) leku egokian
kokatuta dagoen azter dezan

- Kontainerra ipintzeko hito higigarrien bidez itxitako
sarrera edo oinezkoentzako eremua zeharkatzea
beharrezkoa balitz, eskaria egingo da eremu horiek
irekitzeko zenbakidun giltza eskuratzeko.
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de la calle. En cualquier caso la concesion de un
vado temporal podréa otorgarse tras efectuar la
consiguiente solicitud al Ayuntamiento

m.- Para la utilizacién de un container, en su
caso, se deberdn cumplir los siguientes
condicionantes:

—En el caso de que los escombros sean
vertidos al container mediante canaletas o
conductos, ésta instalacion no afectara al paso
de los peatones por la acera, y se procedera a
la colocacién de un toldo o medios similares de
tal manera que se impida la transmisién de
polvo y/o proyecciones de escombros a
espacios publicos.

—El contenedor o contenedores a colocar
deberan llevar claramente inscritos el nombre
de la empresa, nimero del container y teléfono
o teléfonos de localizacion de la entidad
instaladora.

— El container debera ser retirado en cuanto se
aprecien en él vertidos de materias organicas o
susceptibles de descomponerse.

—Se instalara de forma que permita el paso
permanente de peatones por la acera en una
anchura minima de un metro y medio, y se
ubicara preferentemente en zonas dedicadas
al aparcamiento de vehiculos.

—No se permitira que sean apoyados o
arrastrados directamente sobre el pavimento,
debiéndose colocar tacos u otro material
intermedio de apoyo.

—La instalacion del container debera ser
puesta en conocimiento de la Policia Local,
con la finalidad de determinar la exacta y
correcta ubicacion del mismo.

— Si para colocar el container fuera necesario
atravesar una zona de acceso restringido o
peatonal limitado por hitos mdviles, se
solicitara mediante instancia el préstamo de
una llave numerada para la apertura de los
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- Debekatuta dago obrako hondakinak baimenik
gabeko zabortegietara botatzea.

- Kontainerra obrak dirauen bitartean bakarrik egon
daiteke bertan.

n.-Babes hesian publikoak ongi ikusteko moduan
errotulua jarriko da. Bertan obraren ezaugarriak
adieraziko dira; eta, obren hasiera eta bukaera datak
eta

XIll.3.- Obrak amaiturik

0.-Soberan geratu diren materiak guztiak,
aldamioak, hesiak eta eraikuntzako gainerako
elementu laguntzaileak jaso beharko dituzte. Horrez
gain, lurzorua garbitu, jarri edo konpondu beharko du,
zuhaiztiak, hoditeria eta obrak kalteturiko hirigintzako
gainerako elementuak.

XIlll.4.- Azpikontratazioa

Azpikontratazioa Sektore publikoko Kontratu
Legeak (210 eta 211 artikuluek ezarririkoaren arabera
arautuko da, eta urriaren 18ko 31/2006 Legeari jarraiki,
non bertan eraikuntza sektorearen azpikontratazioa
arautzen den.

Dena den, urriaren 26ko 13/2009 Errege
Dekretu-Legearen 9.5  artikuluak
arabera, kontratistek azpikontratazioei ordaindu
beharko diete hogeita hamar laneguneko
gehieneko epean egitea eskatu zaien prestazioen
hitzarturiko prezioa, azpikontratistak edo
hornitzaileak emaniko faktura kontratista nagusiak
onartzen duen egunetik kalkulaturik.

ezarririkoaren

Kontratistak  azpikontrataziorako  baldintza
betetzen ez dituenean, hain zuzen ere Sektore
Publikoko Kontratu Legearen 210.2 artikuluan ezarri
direnak, edo azpikontrataziorako ezarririko
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mismos.

—Se prohibe expresamente depositar los
escombros procedentes de la obra en
vertederos no autorizados.

—El plazo de colocacién del container queda
supeditado y comprendido dentro del periodo
de ejecucion de la obra correspondiente.

n.- Se dispondra sobre la valla de proteccion,
en lugar visible desde el espacio publico un rétulo en
el que se indicara la naturaleza de la obra que se
construye; fechas de inicio y de finalizacion de las
obras.

XIlil.3.- Finalizadas las obras

0.-Debera retirar todos los materiales sobrante,
andamios y vallas y demas elementos auxiliares de
la construccién. Reponer, limpiar o reparar el
pavimento, arbolado conducciones y cuantos otros
elementos urbanisticos hubiesen resultado afectados
por la obra.

XIll.4.- Subcontratacion

La subcontratacion se regira por lo dispuesto
en la Ley de Contratos del Sector Publico (arts. 210 y
211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre,
Reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion.

En todo caso, y de conformidad con lo que
dispone el articulo 9.5 del Real Decreto-Ley 13/2009,
de 26 de octubre, los contratistas deberan abonar
a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones cuya les hayan
encomendado en el plazo maximo de treinta dias
naturales, computado desde la fecha de aprobacién
por el contratista principal de la factura emitida por el
subcontratista o suministrador.

realizacion

Cuando el contratista incumpla las condiciones
para la subcontratacién establecidas en el articulo
210.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico o el
limite maximo especial establecido para la
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gehieneko epe bereziaren muga, 210.3 artikuluan
ezarririko zigorra jarriko da, honakoari jarraiki:

- Diru-kopuruak gutxituz ordainduko da, ordainketa
oso edo partzial gisa, kontratistari ordaindu behar
zaizkionak, edo bermearen kontura, SPKLaren
196.8 artikuluaren arabera.

- Arau orokor gisa, diru-kopurua azpikontratuaren
zenbatekoaren % 5 izango da, kontratazio
organoak, arrazoiturik, jotzen badu arau-haustea
larria edo oso larria dela jo ezean, halakoetan %
10 edo legezko gehieneko % 50 izan daiteke,
hurrenez hurren. Ez betetzea behin eta berriz
errepikatuz gero kontuan hartu ahal izango da
larritasuna baloratzeko.

XIV.- HIZKUNTZA IRIZPIDEAK

Kontratu honek nahitaez bete behar du
hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea, Euskal
Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 6.
artikuluan Euskararen erabilera
normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 OQOinarrizko
Legean eta hori garatzen duten arauetan
erregulatua, baita Errenteriako Udalak bere
eskumenen baitan hartutako erabakien arabera ere.
Horiek guztiak kontuan hartuta, zerbitzu hizkuntzak
euskara eta gaztelania izango dira.

ezarria eta

Kasu guztietan herritarren hizkuntza

eskubideak bermatuko dira.
Hizkuntza paisaia

Enpresa adjudikazio-hartzaileak zerbitzua ematean
herritarrei begira jartzen dituen errotulu, seinale, ohar,
kartel eta gainerako komunikazio orokorrak irizpide
hurrenkera honen arabera erredaktatuko ditu:

.- Errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako
komunikazio orokorrak piktograma bidez
egingo dira.

.- Piktograma bidez egin ezin direnean,
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subcontratacion se impondrd la penalidad regulada
en el articulo 210.3, con sujecién a lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la
garantia, conforme al articulo 196.8 de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia sera un 5% del
importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el drgano de contratacién estime
que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta
el maximo legal del 50%, respectivamente. La
reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.

XIV.-CRITERIOS LINGUISTICOS

Este contrato se halla sujeto al régimen de
doble oficialidad linglistica establecido por el
Estatuto de Autonomia del Pais Vasco en su articulo
6° y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de
noviembre, Basica de normalizacién del uso del
euskera, y por la normativa que la desarrolla, asi
como por lo dispuesto por el Ayuntamiento de
Errenteria en el ejercicio de sus competencias. Es
por ello que las lenguas de servicio seran el euskera
y el castellano

En todo caso, siempre se respetaran los
derechos linguisticos de la ciudadania.

Paisaje lingiistico

La empresa adjudicataria redactara los rétulos,
senales, notas, carteles y demas comunicaciones de
caracter general que ponga a disposicion de la
ciudadania durante la prestacion del servicio de
acuerdo al siguiente orden de criterios:

.- Los rétulos, avisos, sefializaciones y resto de
comunicaciones de caracter general se haran
mediante pictogramas.

.- Cuando no pueda utilizarse un pictograma,
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euskaraz egingo ditu euskaraz eta gaztelaniaz
antzeko grafia duten hitzetan, edota oso
zabalduta daudenetan (udaletxea, kultur
etxea,...).

.- Ezinezkoa bada aurreko bi kasu horien
arabera egitea, mezuak ele bitan idatziko ditu,
euskarari  lehentasuna (testua
lehenago kokatuta, letra tamaina handiagoa,
beltzez nabarmenduta), betiere Udalarekin

emanez

adostuta.

Administrazioari aurkeztu beharreko
dokumentazioa

.- Kontratuan zehar eratu eta Udalari

entregatzen zaizkion agiriak (azterlan, txosten,
proiektu, aurrekontu, faktura eta bestelako
agiriak) bi hizkuntza ofizialetan egingo dira:

Hizkuntza baldintzen jarraipena

- Udalak enpresa adjudikazio-hartzaileak
ematen duen zerbitzuaren jarraipena egingo du
kontratua gauzatzen den epe osoan, indarrean
dagoen araudia bete eta herritarren eskubideak

bermatzeko.
.- Zerbitzua ematen den bitartean, eta
hizkuntzari dagokionez zerbitzuari egindako

jarraipenean oinarrituta, Udalak uste badu
baldintza teknikoen agirietan jarritako hizkuntza
betebeharrak ez direla bete, arau-hausteen
ondoriozko prozedura jarriko du martxan
(kontratua amaitu edo penalizazioak ezarri,
kasuan kasu).

XV.- GENERO BERDINTASUN IRIZPIDEAK

4/2005 Legeak, otsailaren 18koa, Emakumeen

eta Gizonen Berdintasunekoa, xedatutakoaren
arabera, bermatuko da genero-ikuspegia sartzea
egiten diren dokumentu eta ekintzetan, eta

hizkuntzaren eta irudiaren erabileran egon daitezkeen
diskriminazio-elementuak ekiditea ere.
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se realizaran en euskera cuando la grafia de
las palabras sea similar en euskera y en
castellano o se trate de palabras de uso
extendido (udaletxea, kultur etxea...).

- Si no es posible realizarlos de acuerdo a
ninguno de los dos casos anteriores, se
redactaran de forma bilinglie, dando prioridad
al euskera (posicion del texto, mayor tamafo

de letra, resaltado en negrilla), previa
conformidad del Ayuntamiento
Presentacion de documentos a |la

administraciéon

.- Los documentos producto de la prestacion
del servicio que se entreguen al Ayuntamiento
(estudios, informes, proyectos, presupuestos,
facturas u otros documentos) se realizaran en
los dos idiomas oficiales.

Seguimiento de los criterios lingliisticos

.- El Ayuntamiento realizara el seguimiento del
servicio ofrecido por la empresa adjudicataria
durante toda la fase de ejecucidn del contrato,
con el fin de cumplir la legislacion vigente y
garantizar los derechos linguisticos de la
ciudadania.

.- Si durante la prestacién del servicio el
Ayuntamiento considera que no se han
cumplido las  obligaciones linglisticas
establecidas en el pliego de condiciones
técnicas, pondra en marcha el procedimiento
derivado de las infracciones cometidas
(finalizacion del contrato o imposicion de
penalidades, segun corresponda).

XV.- CRITERIOS EN IGUALDAD DE GENERO

En el contrato se cumplira las determinaciones
de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad
de Mujeres y Hombres. Para ello, se garantizara la
inclusiéon de aspectos de igualdad de género en los
documentos y actividades que se desarrollen, con
objeto de evitar las posibles discriminaciones
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linglisticas y de imagen que pudieran darse.
Honen guztiaren berri ematen dut, egoki diren De todo lo cual tengo a bien informar a los
ondorioak izan ditzan. efectos oportunos.
Errenteria,sinatutako datan Errenteria, a la fecha de la firma

Udal-arkitektoa / La Arquitecta Municipal

CELIA LANA RANZ [aia o aagacson
-44613650K Fecha: 2024.07.18 12:46:46

+02'00'

Stua: / Fdo: Celia Lana Ranz
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| . ERANSKINA:

ERRENTERIAKO UDALARI BIDALI BEHAR ZAION
LAN ARRISKUEN PREBENTZIO ARLOKO
DOKUMENTAZIOA:

LANGILEEN DOKUMENTAZIOA

1.- Lan egingo duen pertsonalaren zerrenda bere
NAN-arekin.

2.- Lan arriskuen ebaluazioa eta ekintza
zuzentzaileen planifikazio lanpostu bakoitzak betea.

3.- Langileei emandako arriskuen eta prebentzio
neurrien informazioa.

4.- Langileei emandako formazioa.

5.- Norbera Babesteko Ekipamenduaren ematea
(beharrezkoak direnak eta homologatuak).

6.- Gai direla adierazten duten agiri medikoak.
Prebentzio zerbitzu batean egin eta enpresa
medikuak sinatuta osasun zaintzaren barruan.

7.- Lan ekipo erabiltzen badute, lan ekipoen zerrenda
eta pertsonalaren erlazioa (eskuzko erremintak,
erreminta elektrikoak eta lan ekipoak). CE marka
izango dute edo OCA bitartez ED 1215/97-ra
egokituko dira.

8.- Bere kasuan, baliabide prebentiboa (izendapena
eta formazio zihurtagiria bidali). Ez bada behar,
espresuki adierazi behar da bidaltzen den
dokumentazioan.

ENPRESAREN DOKUMENTAZIOA

9.- Lan arriskuen prebentziorako esleipendun
enpresaren pertsona kontaktua zehaztu.

10.- Organizazio prebentiboaren modalitatea azken
ordainketarekin.

11.- Mutuarekin egindako elkartze-hitzarmenaren
poliza, edo Gizarte Segurantzarekin bere kasuan.
Azken ordainketa gehitu

12.- Erantzukizun zibileko aseguruaren poliza eta
ordainketaren azken erreziboa.

13.- Horrela badio hitzarmen kolektiboak, istripu
asegurua, azken ordainketaren justifikazioarekin. Ez
bada beharrezkoa, espresuki adierazi behar da
bidaltzen den dokumentazioan.

14.- Udalean lan egingo duten guztien TC1 eta TC2.
Kontratazio berriekiko TA2. Autonomoen kasuan,

Gizarte Segurantzan ordainketak eguneratuak
dituenaren ziurtagiria. Aldizka informazio hori
bidaltzea eskatuko da.
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ANEXO I:
DOCUMENTACION DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES A REMITIR AL

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA:
DOCUMENTACION DE TRABAJADORES

1.- Relacion de personal con numero de DNI que
desempefiara sus funciones.

2.- Evaluacién de riesgos laborales y planificacion de
acciones correctoras cumplimentada por cada puesto
de trabajo.

3.- Informacién de riesgos y medidas preventivas
entregadas a los trabajadores.

4.- Formacion impartida a los trabajadores.

5.-Entrega de equipos de proteccién individual (los
necesarios y homologados)

6.- Certificados médicos de aptitud. Realizados en
servicio de prevencion y firmado por médico de
empresa dentro de la vigilancia de la salud.

7.- En caso de utilizacién de equipos de trabajo, se
adjuntara ,relacion de Equipos de Trabajo y personal
que hara uso.de ellos.(herramientas manuales,
herramientas eléctricas y equipos de trabajo). Seran
con marcado CE o adecuados al RD 1215/97
mediante OCA.

8.- En su caso, designacién de recurso preventivo

DOCUMENTACION DE EMPRESA

9.- Especificar la persona de contacto en la empresa
adjudicataria para prevencion de riesgos laborales.
10.- Modalidad de organizacion preventiva con ultimo
pago

11.- Pdliza asociacién a Mutua, o con la Seguridad
Social, en su caso. Adjuntar ultimo pago.

12.- Seguro de responsabilidad civil con copia del
ultimo recibo de pago.

13.- Si procede por convenio colectivo, seguro de
accidentes con justificante del ultimo pago. Si no es
obligatorio, se indicara expresamente en la
documentacién remitida.

14.- TC1 y TC2 de todo el personal que trabaje en el
Ayuntamiento. Personal reciente contratacién TAZ2.
En el caso de auténomos, certificado de estar al

corriente en pagos a la Seguridad Social.
Periddicamente se solicitara se remita ésta
informacion.
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15.- Ogasun eta Gizarte Segurantza ordainketetan
eguneratuak egotea ziurtatu (salbu esleipen
prozedura baten ondorioz esleipena jaso izanez gero,
kasu horietan aurretik aurkeztu dutelako
dokumentazioa).

16.- Eraikuntzan lan egiten duten enpresek REA ko
ziurtagiria bidaliko dute.

OHARRAK:

A) Dokumentazioa, finkatutako epeetan bidaliko da.

B) Azpikontratazio egiten denean edo langileen
aldaketa dagoenean, haien dokumentazioa bidali

behar da.

D) Errenteriako Udalean itundutako zerbitzuak
betetzeko kontratistak egiten dituen
azpikontratazioen berri emateaz gain,

azpikontratazioak dauzkan mugekin eta araudiarekin
bete beharko du (30/2007 Legea, sektore publikoko
kontratuak, 32/2006 Legea, eraikuntzako sektorean
azpikontratazioa arautzen duena, 1109/2007 ED,
32/06 Legea garatzen duena, langile estatutuaren 42,
43 eta 81. artikuluak berregiten dituenak...etab.).

D) Esleipenduna izan den enpresaren langileek
kontratuaren exekuzioan izandako istripuak eta altak
eta bajak komunikatuko dituzte Errenteriako Udalari.

E) Kontratua/lana/obra indarrean dagoen bitartean
egoki deritzon prebentzio arloko dokumentazioa
eskatzeko eskubidea gordeko du Errenteriako
Udalak.

F) Esleipenduna izan den enpresak bere funtzioen
garapenean bete beharreko arau juridiko eta tekniko
guztiak beteko ditu.

G) Ez betetzeak lanen geldiera ekar dezakete.

Izena - Abizenak: / Nombre - Apellidos:
Kargua: / Cargo:

Sinadura: / Firma:

Enpresa zigilua: / Sello empresa:

Data: / Fecha:

Beste dokumentazioarekin
sinatua bidali.

batera txosten hau
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15.- Acreditar estar al dia en el pago a Hacienda y la
Seguridad Social (salvo en los casos en los que sea
adjudicatario por medio de procesos de adjudicacion
en cuyo caso ya se habran presentado dichos
documentos)

16.- Las empresas que trabajen en una obra de
construccion deberan adjuntar el certificado de REA.

NOTAS:

A) La documentacion sera remitida dentro de los
plazos indicados .

B) Si luego se subcontratase se debera presentar
documentacion complementaria, caso de sustitucion
del personal también se debera de presentar
documentacion complementaria.

C) El contratista esta obligado a comunicar las
subcontrataciones que realice para desempefar
servicios concertados con el Ayuntamiento de
Errenteria, ademas de cumplir con las limitaciones y
normativa al respecto (Ley 30/2007 de 30 de octubre
de contratos del sector publico, Ley 32/2006
reguladora de la subcontrataciéon en el sector de la
construccion, RD 1109/2007 de 24 de agosto por el
que se desarrolla la Ley 32/06, Ley 43/2009 de 29 de
diciembre que reforma la los articulos 42,43 y 81 del
ET...etc).

D) Se comunicaran al Ayuntamiento las altas y bajas
y los accidentes que personal de la empresa
adjudicataria durante la ejecucion del contrato.

E) ElI Ayuntamiento de Errenteria se reserva el
derecho a solicitar la documentacion que en materia
preventiva estime oportuno durante la vigencia del
contrato/trabajo/obra.

F) La empresa adjudicataria cumplira con las normas
juridicas y técnicas que le sean de aplicacion en el
ejercicio de sus funciones.

G) Los incumplimientos pueden dar lugar a la
paralizacién de trabajo.

Remitir firmado este documento conjuntamente con
el resto de la documentacién.
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