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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR LA 

LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN 

Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO EFA 104/01 

LINGUATEC-IA 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objetivo de este Pliego es definir las condiciones para la contratación del Servicio de 

Asistencia Técnica para la Gestión y Coordinación Administrativa de apoyo a la Entidad Jefe 

de Filas, ELHUYAR FUNDAZIOA, y al resto de entidades socias, en el desarrollo del 

Proyecto “LINGUATEC IA” (en adelante el “Proyecto”), con número de identificación (EFA 

104/01), financiado por el Programa de Cooperación Territorial INTERREG POCTEFA 2021-

2027 en su primera convocatoria. El proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER). 

El Proyecto responde a la necesidad de Desarrollar un ecosistema transfronterizo que 

genere conocimiento sobre modelos de lenguaje autorregresivos, investigando nuevos 

algoritmos y arquitecturas neuronales y su aplicación a las lenguas del territorio POCTEFA, 

para crear una infraestructura lingüística transfronteriza. 

El plan de trabajo del Proyecto está organizado en cinco Acciones y las siguientes 

actividades: 

• ACCIÓN 1: Gestión 

Actividad 1.1 Gestión administrativa, coordinación y comunicación interna del proyecto, 

seguimiento, evaluación y gestión de incidencias 

Actividad 1.2 Gestión financiera: declaraciones de gastos, solicitudes de reembolso, 

controles/auditoría 

Actividad 1.3 Gestión del Plan de acción: informes de avance, entregables e indicadores 

• ACCIÓN 2: Comunicación 

Actividad 2.1 Cumplimiento de las obligaciones de comunicación del Programa 

Actividad 2.2. Otras actividades de comunicación propias del proyecto 

 

• ACCIÓN 3: Investigar nuevas técnicas de IA que permitan reducir los requerimientos 

computacionales y de datos para lenguas con pocos recursos 

Actividad 3.1. “Desescalado” de grandes modelos de lenguaje 
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Actividad 3.2. Investigación de algoritmos de ajuste de instrucciones para idiomas de 

recursos limitados 

Actividad 3.3. Investigación de algoritmos de aprendizaje de refuerzo para idiomas de 

recursos limitados 

Actividad 3.4. Aprendizaje en contexto en casos de uso 

 

• ACCIÓN 4: Desarrollar recursos y aplicaciones innovadoras para su uso con las lenguas 

del territorio POCTEFA 

Actividad 4.1. Actualización de las Hojas de ruta digitales y tecnológicas del aragonés, 

catalán, euskera, y occitano 

Actividad 4.2. Desarrollo de recursos lingüísticos multimodales (texto y voz) para aquellas 

lenguas con más necesidades en recursos digitales para el entrenamiento de los modelos 

de lenguaje neuronales 

Actividad 4.3. Desarrollo de tecnologías y herramientas para avanzar en la digitalización e 

interoperabilidad 

Actividad 4.4. Desarrollo de aplicaciones que favorezcan el uso de las lenguas y la 

interoperabilidad. 

• ACCIÓN 5: Difusión de resultados y consolidación de la red transfronteriza de entidades 

referentes en IA y tecnologías lingüísticas 

Actividad 5.1. Desarrollo de una plataforma que reúna y almacene todos los recursos, 

tecnologías y aplicaciones que ayuden a una mejor gestión del multilingüismo en el 

territorio 

Actividad 5.2. Desarrollo de eventos y actividades para la difusión y transferencia de 

resultados 

Actividad 5.3. Consolidación de la Red Transfronteriza de Excelencia en Tecnologías de la 

Lengua 
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El Proyecto está compuesto por un consorcio de 8 entidades beneficiarias (en adelante 

Partenariado) que se detalla en la tabla a continuación: 
 

Número NOMBRE DE LA ENTIDAD ACRÓNIMO 
ENTIDAD 

País / NUTT II 

1 (Jefe de 
filas) 

ELHUYAR FUNDAZIOA  ELHUYAR España / ES21 

2 LO CONGRÈS PERMANENT DE LA 
LENGA OCCITANA 

LO-CONGRÈS Francia / FRI1 

3 UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/ 
EUSKAL HERRIKO 
UNIBERTSITATEA 

UPV/EHU España / 
ES21 

 

4 UNIVERSITÉ DE TOULOUSE 2 JEAN 
JAURES 

CLLE-UT2J Francia/ FRJ2 

5 UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN VIA 
DOMITIA 

UPVD Francia/ FRJ1 

6 CENTRE NATIONAL DE 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  IKER Francia / 
FRI1 

 

7 UNIVERSITAT DE LLEIDA UDL  España/ ES51 

8 GOBIERNO DE ARAGÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
PATRIMONIO CULTURAL  

DGA España/ ES24 

 

El Proyecto recoge en su formulario de candidatura aprobado, apartado C5.2 – Acción 1-
Gestión del proyecto (Actividad 1.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA, COORDINACIÓN Y 
COMUNICACIÓN INTERNA DEL PROYECTO, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN DEL 
PROYECTO Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS), que “El Jefe de Filas liderará la actividad y 
participarán todos los socios. Contratarán una asistencia técnica externa para la 
coordinación y gestión del proyecto (gasto común compartido).  
 
En el “Acuerdo de Colaboración” firmado por los socios se establece como uno de los 
“gastos comunes”: 
 

- AT1 Asistencia técnica para la Acción nº1 - Gestión y Coordinación (Actividad 1: 
Definición del Sistema de Coordinación y Gestión; Actividad.2 Coordinación y 
Seguimiento Técnico del Consorcio y Actividad.3 Coordinación y Seguimiento 
Financiero). 

  
Así mismo, se establece que: 
 

- Todos los socios encargan a la entidad Socio 1, ELHUYAR FUNDAZIOA, como 
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poder adjudicador, la función de órgano de contratación de la Asistencia técnica 
para la Acción nº1 Gestión y Coordinación del proyecto 

 
El proyecto tiene una duración de 36 meses desde el 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre 
de 2026.  
 
El plazo de ejecución de la asistencia técnica se iniciará con la firma del contrato y finalizará 
con la justificación técnica y financiera del proyecto (a lo largo del primer semestre de 2027). 
 
El código CPV del contrato es el siguiente: 
 

• 72224000-1 - Servicios de consultoría en gestión de proyectos 
 

 

2. DETALLE DE LAS ACTUACIONES 

a) COORDINACIÓN TÉCNICA  

El adjudicatario deberá dar soporte al Jefe de Filas y a los socios del Proyecto en las 

siguientes tareas: 

- Planificación de las actividades de gestión del proyecto. 

- Apoyo en la coordinación general de las actividades del proyecto. 

- Seguimiento técnico de los trabajos de los socios. Elaboración de plan de 

seguimiento e informes técnicos periódicos, así como del plan de riesgos. 

- Gestión de la comunicación interna entre los socios. 

- Coordinación y dinamización de las reuniones de consorcio. Preparación de 

convocatorias, envío de la documentación pertinente al coordinador y a los 

beneficiarios, asistencia a las reuniones, dinamización de estas, recogida de firmas 

y elaboración de las actas de estas.  

 

b) GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

El adjudicatario deberá dar soporte al Jefe de Filas y a los socios del Proyecto en las 

siguientes tareas: 

- Información a los Socios sobre el funcionamiento del Programa POCTEFA, sus 

requisitos y el uso de las herramientas del mismo (Guía del Promotor, plataforma 

SIGEFA...). 

- Asesoramiento y apoyo a los socios sobre el cumplimiento de procedimientos y 

normativa de aplicación. 

- Apoyo en la relación con la Autoridad de Gestión y la Secretaria Conjunta del 
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programa POCTEFA y atención de consultas y demandas de información. 

- Apoyo al Jefe de Filas y a los Socios en la tramitación de consultas relativas a 

normativa con la Autoridad de Gestión y la Secretaría Conjunta del programa 

POCTEFA. 

- Tramitación de posibles modificaciones y prórrogas del Proyecto. 

- Recopilación y archivo de toda la documentación generada por los beneficiarios 

durante el desarrollo del proyecto. 

 

c) GESTIÓN FINANCIERA 

- Apoyo a los socios en la elaboración de los informes de ejecución individuales y 

certificaciones de gastos anuales. 

- Apoyo al Jefe de Filas en los informes de ejecución y declaraciones de gastos 

consolidadas, hasta la presentación de la consolidación final de gastos y demanda 

final de pago FEDER 

- Control presupuestario del proyecto. Elaboración modificaciones del plan 

financiero, si fueran precisas. 

- Seguimiento de la contribución y pagos FEDER. 

 

- Apoyo al Jefe de Filas y los Socios en la respuesta a posibles descertificaciones de 

gastos y propuestas de correcciones financieras. 

- Apoyo en posibles auditorías externas financieras y físicas.  

La empresa adjudicataria, con el mismo presupuesto de adjudicación, continuará su trabajo 

hasta la total justificación del proyecto. 

 


