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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DENOMINADO “ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION BASICA DEL TRANSPORTE EN EUSKADI - 2023”

CLAUSULA PRIMERA - PRESCRIPCIONES GENERALES

Este pliego de condiciones tiene por objeto describir los trabajos y su desarrollo,
relacionar las materias que han de ser objeto de estudio, definir las condiciones y los
criterios que han de servir de base y concretar el material a elaborar y entregar por la
empresa consultora para que el trabajo pueda ser aceptado por el Departamento de
Planificacion Territorial, Vivienda y Transportes.

CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO DE LA CONTRATACION Y ANTECEDENTES

La presente licitacién tiene por objeto contratar los servicios de una empresa con un
equipo profesional para llevar a cabo la realizacion del trabajo que se define en este
pliego, cuyos documentos entregados en la oferta quedaran incorporados al contrato y
tendran, obligatoriamente, caracter contractual.

El trabajo consiste en actualizar la informacidn de la situacién del transporte y la
movilidad en Euskadi en el afio 2023. La busqueda y tratamiento de la informacion se
realiza con vistas a su presentacién en las salidas siguientes:

» El documento «Panoramica del Transporte en Euskadi — 2023»
» Actualizacién del «Sistema de Informacién del Transporte (SIT)»

Ambas vias constituyen los instrumentos del Departamento para disponer y
proporcionar a toda institucion y persona interesada una vision solida y completa de la
situacién del transporte y la movilidad en Euskadi, asi como su evolucion.

Respecto a la publicacién «Panoramica del Transporte en Euskadi», el trabajo debe
enfocarse a cumplir lo establecido en las referencias normativas siguientes:

- Por una parte, el Decreto 11/2004, de 20 de enero, por el que se crea el
Observatorio del Transporte de Euskadi. Este establece, en la letra d del articulo
3, como una de las funciones de OTEUS la “elaboracion anual del documento
«Panoramica del Transporte en Euskadi» incluyendo un diagnostico de la
situacion y una valoracion del cumplimiento de objetivos, estrategias y lineas de
actuacion del «Plan Director del Transporte Sostenible de Euskadi»’.

- Por otra parte, la Ley 5/2003, de 15 de diciembre, de la Autoridad del Transporte
de Euskadi (ATE). Esta establece, en la letra f del articulo 5.1.3, que una de las
funciones de este 6rgano es la emision de un documento anual sobre la situacion
del transporte en la Comunidad Autbnoma Vasca”.
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Para el contenido y estructura del mencionado trabajo se tendrd en cuenta la linea
establecida en las publicaciones precedentes de este documento, disponibles en la Web
de OTEUS del Departamento http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-4833/es/.

En particular, para el caso del documento «Panordmica del Transporte en Euskadi -
2023», el contenido se limitara a la informacién disponible en fecha tal que posibilite
elaborar un documento entregable, en version euskera y castellano, antes del cierre del
afo 2024.

Respecto a la actualizacion del «Sistema de Informacion del Transporte» (en adelante
SIT), el trabajo consiste en incorporar al mismo los datos disponibles correspondientes
a los afios posteriores a su Ultima actualizacion. Este sistema de informacién esta en
funcionamiento desde 2003 y se puede acceder al mismo en la Web del Gobierno Vasco
http://www1.euskadi.net/sistrans/. Los criterios que definen el SIT y sus indicadores
estan indicados en el link ¢ Qué es SIT? en la Web dltima citada. El método y pautas de
actualizacion del S.I.T. se recogen en un manual especifico para el mismo.

CLAUSULA TERCERA - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El primer objeto de esta licitacidon es actualizar la informacién del S.I.T., con los plazos
MAas cortos que sea viable mantener anualmente; y, en segunda instancia, elaborar el
documento para la publicacién anual de la Panoramica del Transporte en Euskadi.

En concreto, el trabajo consistira en lo siguiente:

» Enprimer lugar se realizard una propuesta de revision y mejora de calendario
de actualizacién del S.I.T., en base al conocimiento de disposicion de datos
publicos en memorias o en las web de los organismos que son fuentes primarias
de datos. Esta revision se hara en base al manejo de dichas fuentes en trabajos
similares y, en especial, con la experiencia en este trabajo que trasmita el
Observatorio del Transporte de Euskadi

» Desde el inicio de la contrata, se realizara la recogida de la informacion y el
calculo de los indicadores para su publicacion en el S.I.T: y, a posteriori, en la
publicacion del informe anual de Panoramica. A tal fin, se recabara la informacion
mas actual disponible, sea tomandola de sistemas de informacion accesibles
publicamente o mediante las solicitudes pertinentes dirigidas a las entidades
utilizadas como fuentes de informacion. Los datos provienen de diferentes
fuentes, que pueden ser entidades publicas o privadas.

» En el caso de que se considere oportuno, se realizara una propuesta de
ampliacion y mejora de la informacién, tomando como base las publicaciones
precedentes de la panoramica del transporte (en especial la del ultimo afio) y el
estado del SIT actual.

» Para actualizar el SIT, la informacion se procesa y adecua para su
incorporacion al sistema tal y como se indica en el manual de la aplicacion. A tal
fin, en primer lugar se deben preparar las bases de datos actualizadas. A
continuacion se cargan en el SIT los nuevos datos y sus ficheros. Tras lo cual se
elaboran los documentos basicos, que se incorporan también al sistema.

> Asimismo, en paralelo a la actualizacion del S.I.T de los indicadores
existentes, se realizara el disefio, calculo e incorporaran al S.I.T de aquellos
nuevos indicadores que, en su caso, decida incorporar la Direccion de Estudio.



» Laelaboracion del documento de panoramica se realizara por partes a fin de
agilizar su revision y traduccion, con el objetivo de posibilitar realizar la edicion
del mismo antes de acabar el afio 2024. La programacién de dichas partes se
trasmitira por la Direccion del trabajo en base a la experiencia en anteriores
publicaciones.

» Igualmente, se realizara un resumen del contenido del documento a publicar
de panoramica adecuado para su exposicion. Este trabajo se podra requerir en
cualquier momento durante la Gltima fase del trabajo.

CLAUSULA CUARTA — ORGANIZACION, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE
LOS TRABAJOS

La direccion del estudio corresponde a una persona del Departamento de Planificacion
Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, cuya identidad y contacto seran
comunicados a la empresa contratada.

Para ejercer de interlocutora con la direccion del estudio la empresa contratada debe
designar al menos una persona como coordinadora técnica o responsable,
perteneciente a su plantilla, a quien correspondera la direccién de los trabajos, asi como
impartir directamente las 6rdenes e instrucciones laborales al resto de las personas
adscritas a la ejecucion del contrato.

La empresa contratada informaréa obligatoriamente a la direccion del estudio sobre la
marcha general y sobre cualquier aspecto del trabajo, por escrito si asi se le indica,
siempre que le sea requerido por la persona responsable de la direccion del estudio.

El programa de trabajo a presentar con la oferta (incluyendo la duracién, secuencia de
actividades y sus relaciones, asi como los entregables de cada fase) debera ser
coherente con la estructura del trabajo sefialada en las clausulas anteriores.

Debera justificarse la viabilidad del programa en base a la disponibilidad de los datos.
Dicho programa debe ser coherente con las cargas de trabajo y los plazos de realizaciéon
que correspondan a cada uno de los entregables indicados en el presente pliego. Se
puede prever que el trabajo se inicie a primeros de junio.

En el programa de trabajo se deben contemplar, al menos, las fases de control
siguientes:

e Fase de Control 12, cuyo control se realiza a los 3 meses de iniciar el trabajo.
Entregables:

» Actualizacion inicial del SIT, con los primeros datos disponibles al inicio
de la contratacion, bien por ser datos a disposicién publica en las fuentes
originales, bien por ser datos ya disponibles por OTEUS.

» Entrega de las propuestas de mejora del calendario de actualizacion del
S.I.T y de mejora de la informacién del S.1.T.

> Tramitaciéon de las solicitudes de informacién adicional a las fuentes.
e Fase de Control 22, cuya fecha limite es el 31 de diciembre de 2024.

» Actualizacion del SIT, completando los datos no actualizados en la fase
anterior, con todos los nuevos datos disponibles, e incluyendo en su caso la
incorporacion de nuevos indicadores.



» Panoramica (documento final), en castellano y euskera,
» Resumen de la Panoramica, en formato para su exposicion.

» Bases de Datos completas: las utilizadas para actualizar el S.I.T., y de
los datos recogidos de las fuentes originales: de datos disponibles
publicamente y de los recibidos bajo peticion.

» Manual del S.I.T., si se ha requerido su actualizacion.

El trabajo se desarrollara en la sede de la empresa adjudicataria, excepto las tareas de
cargar en el S.I.T. los datos, ficheros y documentos basicos elaborados. Estas Ultimas
tareas se realizaran en la sede del Gobierno Vasco de Vitoria-Gasteiz.

Al finalizar el contrato, toda la documentacion sera trasladada a la Direccién de
Planificacién del Transporte por cuenta de la empresa adjudicataria, no pudiendo ésta
conservar ningun tipo de documentacion, soporte informatico, etc. relacionado con este
tema.

CLAUSULA QUINTA — ENTREGA Y PRESENTACION DE LOS TRABAJOS

La entrega de los trabajos parciales y del estudio final se realizar4 en funcion del
programa de trabajo propuesto.

En cada fase o subfase establecida en el programa de trabajo se presentara un informe
con el contenido y conclusiones correspondientes, al menos en archivo informatico.

El documento “Panoramica del Transporte de Euskadi” y los documentos incorporados
al SIT, estard en ambas lenguas oficiales de la Comunidad Auténoma de Euskadi.
Respecto al documento final de panoramica se entregara en formato adecuado que
posibilite su edicién y reproduccion por el Servicio de Imprenta y Reprografia del
Gobierno Vasco; es decir, en archivo “pdf” adecuado para su edicion en documento
impreso en formato A4 y su encuadernado en rdstico sin coser o0, en su caso y en funcion
del volumen del documento y su distribucién, para su encuadernado en grapado o en
anillado segun sea el caso.

En caso de cambios o la introduccion de nuevos indicadores al S.I.T., se debera
actualizar del anexo Il del Manual de Mantenimiento del SIT, trabajo que correspondera
a la empresa adjudicataria. El citado anexo consiste en un listado de los indicadores del
SIT, sus caracteristicas y sus fuentes.

Por otra parte, se entregaran en soporte electrénico las bases de informacién que se
hayan utilizado en los formatos mas adecuados para su explotacion y actualizacion. Los
formatos de estas bases deberan ser aprobados por la Direccion del Estudio.



