PLIEGO DE ’CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL “PROYECTO DE MEJORA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA RED MUNICIPAL DE ARRATZU 2024”.

= CLAUSULA PRIMERA. Objeto y calificacién

El objeto del contrato es la realizacién de las obras del “PROYECTO DE MEJORA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA RED MUNICIPAL DE ARRATZU 2024, en Arratzu, conforme

al proyecto que la define de fecha febrero de 2024.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de obras tal y como establece
el articulo 13 de Ley 9/2017, de 26 de octubre de 2017, de Contratos del Sector Publico (en adelante
LCSP).

= CLAUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Seleccién y Adjudicacién

La forma de adjudicacion del contrato de la obra sera el procedimiento abierto simplificado, de

acuerdo con el articulo 159 de la LCSP.

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la oferta econdmicamente mas

ventajosa se atendera a la relacion calidad precio segun lo descrito en la clausula 10 de este pliego.

= CLAUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion relativa a su

actividad contractual, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de contratante al que se tendra acceso

segun las especificaciones que se regulan en la pagina web siguiente: www.arratzu.net.

= CLAUSULA CUARTA. VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION DEL CONTRATO

De acuerdo con el articulo 100 LCSP 2017, el sistema para la determinacion del precio es el

de precios unitarios referidos a los trabajos y obras a realizar.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cuantia de 63.987,91
€, al que se adicionara el Impuesto sobre el Valor Afiadido por valor de 13.437,46 €, lo que supone un
total de 77.425,37 €.



Ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 LCSP 2017.

El valor estimado del contrato asciende a la cuantia de 63.987,91 Euros (IVA excluido),

teniendo en cuenta las posibles prérrogas y modificaciones del mismo.

El importe se abonara con cargo al presupuesto vigente; existiendo crédito suficiente hasta el
importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones

que permiten financiar el contrato.

Conceptos incluidos en el precio.

En el precio global, y en su caso, en cada precio unitario de ejecucién por contrata, se
consideraran incluidos todos los gastos (directos, indirectos y generales) necesarios para construir la
obra (13 %). Asimismo, en dicho precio esta incluido el beneficio industrial que se fija en un 6 por ciento
(6 %). Estaré incluido, asimismo, el costo de los Ensayos de Control hasta un maximo del 1% del

presupuesto y el costo de los elementos de Seguridad y Salud.

Se considera incluidos dentro del precio la limpieza de la obra y su mantenimiento y vigilancia
tanto durante la ejecucién de la obra como a la finalizaciéon de la misma y hasta su recepcion por el

ayuntamiento. La obra no se recepcionara si no esta completamente limpia.

Todos los precios, salvo indicacidon en contrario, incluyen el suministro y empleo y gastos de
magquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas y medios auxiliares de
todos los materiales, manipulaciones y operaciones directas e indirectas necesarios para la ejecucion

de las unidades de obra correspondientes

= CLAUSULA QUINTA. Duracién del Contrato

El plazo de ejecucién del contrato de la obra sera de UN (1) mes.

La ejecucion del contrato de obra comenzara con el acta de comprobacién del replanteo.

= CLAUSULA SEXTA. Acreditacion de la Aptitud para Contratar

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,

que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones para contratar.

1. La capacidad de obrar del empresario se acreditara:

a. De los empresarios que fueren personas juridicas mediante la escritura o documento de
constitucioén, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula
su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo

de persona juridica de que se trate.



b. De los empresarios no espafoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unién
Europea por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacién del Estado donde
estan establecidos, o mediante la presentacién de una declaracion jurada o un certificado, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.

c. De los demas empresarios extranjeros, con informe de la Mision Diplomatica Permanente de
Espafna en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el

domicilio de la empresa.

2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para
contratar reguladas en el articulo 71 de la LCSP podra realizarse:

a. Mediante testimonio judicial o certificacién administrativa, segun los casos, y cuando dicho
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podra ser sustituido por una
declaracién responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario publico u organismo
profesional cualificado.

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y esta posibilidad
esté prevista en la legislacién del Estado respectivo, podra también sustituirse por una declaracion

responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
= CLAUSULA SEPTIMA. Condiciones de solvencia

Siendo un contrato cuyo valor es inferior a 500.000,00 €, y de conformidad con el articulo 77

de la Ley 9/2017 de CSP no es necesaria la exigencia de clasificacion.

Ademas, y al tratarse de un procedimiento simplificado, unicamente se exige el Registro de

Contratistas y una declaracién responsable segun el articulo 159.4 c).

= CLAUSULA OCTAVA. Presentacion de Proposiciones y

Documentacion Administrativa

8.1 Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacion que
rigen la licitacion, y su presentacidon supone la aceptacién incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién
temporal. La infracciéon de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él

suscritas.



8.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas

Opcidn A: Presentacion Electrénica

La presente licitacion tiene caracter electrénico. Los licitadores deberan preparar y presentar
sus ofertas obligatoriamente de forma electrénica a través de la herramienta de preparacion y
presentacion de ofertas de la [Plataforma de Contratacion del Sector Publico/Sistema de informacion
equivalente de la Comunidad Auténoma/otra herramienta de licitacion electrénica que cumpla con los

requisitos de la Disposiciones adicionales 16 y 172 de la LCSP].

La utilizacién de estos servicios supone:
e La preparacién y presentaciéon de ofertas de forma telematica por el licitador.
e La custodia electrénica de ofertas por el sistema.

e La aperturay evaluacion de la documentacion a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva se presentaran, dentro del plazo de
veinte dias contados a partir del dia siguiente al de publicacion del anuncio de licitacion en el Perfil de
contratante, exclusivamente de forma electrénica a través de la Herramienta de Preparacion y
Presentacion de ofertas que la [Plataforma de Contratacion del Sector Publico/Sistema de informacion
equivalente de la Comunidad Auténoma/otra herramienta de licitacion electrénica que cumpla con los
requisitos de la Disposiciones adicionales 16 y 172 de la LCSP ] pone a disposicion de candidatos y
entidades licitadoras para tal fin.

Por este motivo, para participar en esta licitacion, es importante que los licitadores interesados
se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la [Plataforma de Contrataciéon del Sector
Publico/Sistema de informacién equivalente de la Comunidad Auténoma/otra herramienta de licitacion
electrénica que cumpla con los requisitos de la Disposiciones adicionales 16 y 172 de la LCSP].

La oferta electrénica y cualquier otro documento que la acomparie deberan estar firmados
electréonicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones publicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su
apertura, la herramienta cifrara dichos sobres en el envio.

Una vez realizada la presentacion, la Herramienta proporcionara a la entidad licitadora un

justificante de envio, susceptible de almacenamiento e impresion, con el sello de tiempo.

8.3 Contenido de las proposiciones
Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran en tres archivos electrénicos,

firmados por el licitador, en los que se hara constar la denominacion del archivo electrénico y la leyenda
"Proposicion para licitar a la contratacion de las OBRAS DEL “PROYECTO DE MEJORA DE
LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA RED MUNICIPAL DE ARRATZU
2024, EN ARRATZU. La denominacién de los sobres es la siguiente:



- [Sobre/Archivo electrénico] "A": Documentacién Administrativa.

- [Sobre/Archivo electrénico] "B": Proposicién Econdmica y Documentaciéon Cuantificable de
Forma Automatica.

- [Sobre/Archivo electrénico] "C": Documentacién cuya Ponderacién Depende de un Juicio de
Valor.

Los documentos a incluir en cada sobre deberan ser originales o copias autentificadas,
conforme a la Legislacion en vigor.
Dentro de cada sobre, se incluiran los siguientes documentos, asi como una relacion numerada

de los mismos:

[SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO] "A"
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

a) Declaracion Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones

establecidas legalmente para contratar con la Administracion.

La declaracion responsable se presentara conforme al modelo incluido en el Anexo del presente
pliego.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la
componen debera acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una
presentar la correspondiente declaracion responsable.

[SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO] "B"
PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION CUANTIFICABLE DE FORMA
AUTOMATICA.

a) Proposiciéon econémica.
Se presentara conforme al modelo:

b) Mejoras.

[SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO] "C"
DOCUMENTACION PONDERABLE A TRAVES DE JUICIOS DE VALOR

Incluird aquellos documentos que sean precisos para la valoraciéon de los criterios que

dependan de un juicio de valor.



= CLAUSULA NOVENA. Garantias

Los licitadores no deberan constituir una garantia provisional ni definitiva alguna.

= CLAUSULA DECIMA. Criterios de Adjudicacion

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacion de la oferta econdmicamente mas
ventajosa se atendera a los siguientes criterios:
CUANTIFICABLES AUTOMATICAMENTE SIN NECESIDAD DE JUICIO DE VALOR:
A incluir en el sobre B
o Precio: Se valorara de 0 a 50 puntos: Se concedera 50 puntos a la proposicion que
presente la oferta mas baja y a los demas se les aplicara la siguiente férmula:
POi = 50x,/M0/0i

Donde POi es la puntuacion de una oferta, Oi es la oferta presentada y MO la mejor
oferta.
Criterios para la consideracién de que la oferta contiene valores anormales o
desproporcionados. Se considerara que la oferta contiene valores anormales o
desproporcionados siempre que la oferta presentada tenga una baja superior a

la baja media de las ofertas mas 10 puntos.

e Ampliacién del plazo de garantia: Se valorara de 0 a 10 puntos: Se concedera 5

puntos cada seis meses de ampliacion del plazo de garantia de la obra.

NO CUANTIFICABLES AUTOMATICAMENTE: NECESIDAD DE JUICIO DE VALOR:
A incluir en el sobre C
e Estudio de la obra:
Se valorara segun el siguiente baremo:

o Estudio detallado de las actuaciones: errores de proyecto,
condicionantes de ejecucidon, minimizacidon de afecciones alternativas a
problemas detectados: Se valorara de 0 a 25 puntos.

o Planificacion de la obra: Programaciéon, equipos a disponer,
rendimientos, camino critico. Se valorara de 0 a 10 puntos.

o Organigrama de obra: composiciéon, equipos de trabajo, grado de
conocimiento demostrado del personal ofertado en la tipologia de obra 'y

el lugar donde se desarrolla. Se valorara de 0 a 5 puntos.

El nUmero maximo de paginas de la documentacion del Sobre C sera de 10 paginas. Cualquier

exceso de este numero de paginas no se valorara.



En caso de empate la adjudicacion se decidira a sorteo entre los primeros clasificados.

Unicamente se aceptaran aquellas ofertas que previamente no hayan resultado declaradas

anormales y desproporcionadas.

En caso de ofertas incursas en valores anormales o desproporcionados se seguira el

procedimiento previsto en el art. 149 de LCSP.

CLAUSULA UNDECIMA. Mesa de Contratacion

Conforman la Mesa de Contratacién los siguientes miembros:

Presidente: Alcalde del Ayuntamiento.
Vocales: Administrativa del Ayuntamiento
Secretaria: Secretaria Interventora.

CLAUSULA DUODECIMA. Prerrogativas de la Administracion

El érgano de contratacion, de conformidad con el articulo 190 de la LCSP, ostenta las siguientes

prerrogativas:

a) Interpretacion del contrato.

b) Resolucion de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

c¢) Modificacion del contrato por razones de interés publico.

d) Acordar la resolucion del contrato y determinar los efectos de ésta.

En todo caso se dara audiencia al contratista, debiendo seguirse los tramites previstos en el

art. 191 de la LCSP.

CLAUSULA DECIMOTERCERA. Apertura de Proposiciones,

calificacion de documentos y Adjudicacion

La Mesa de Contratacion se constituira el siguiente dia habil tras la finalizacion del plazo de

presentacion de las proposiciones, a las 12 horas y procedera a la apertura de los [sobre/archivo

electrénico] «A» y calificara la documentacion administrativa contenida en los mismos.

Si fuera necesario, la Mesa concedera un plazo no superior a tres dias naturales para que el

licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentacion presentada.

Posteriormente, procedera a la apertura y examen de los [sobre/archivo electrénico] «C», que

contienen los criterios cuya ponderacion dependen de un juicio de valor.



Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podra solicitar cuantos informes técnicos
considere precisos, para la valoracion de las mismas con arreglo a los criterios y a las ponderaciones
establecidas en este Pliego.

Reunida de nuevo la Mesa de Contratacién, se dara a conocer la ponderacién asignada a los
criterios dependientes de un juicio de valor. A continuacion, se procedera a la apertura de los
[sobres/archivos electrénicos] «B».

A la vista de la valoracién de los criterios cuya ponderacién depende de un juicio de valor («C»)
y de los criterios cuya ponderacién es automatica («B»), la Mesa de Contrataciéon propondra al

adjudicatario del contrato.

= CLAUSULA DECIMOCUARTA. Requerimiento de Documentacion

El érgano de contratacién requerira al licitador que haya presentado la mejor oferta para que,
dentro del plazo de diez dias héabiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacion justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que
hace referencia el articulo 140.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, asi como de disponer efectivamente de
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al
articulo 76.2, y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra
la garantia provisional, si se hubiera constituido.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la misma documentacion

al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

= CLAUSULA DECIMOQUNITA. Adjudicacién del Contrato

El érgano de contratacion debera adjudicar el contrato.

En ningun caso podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o
proposicién que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La adjudicacion debera ser motivada se notificard a los candidatos o licitadores v,

simultaneamente, se publicara en el perfil de contratante.

La notificacion debera contener, en todo caso, la informacion necesaria que permita al licitador
excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisién de

adjudicacioén. En particular expresara los siguientes extremos:



e Enrelacion con los candidatos descartados, la exposicién resumida de las razones por
las que se haya desestimado su candidatura.

e Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion también
en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

e En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicién del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta
de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas
ofertas hayan sido admitidas.

e En la notificacién y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe

procederse a su formalizacion.

= CLAUSULA DECIMOSEXTA. Formalizacion del Contrato

La formalizacion del contrato en documento administrativo se efectuara no mas tarde de los
quince dias habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacién a los
licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva,
si se hubiera constituido.

= CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Derechos y Obligaciones

Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente contrato,
son obligaciones especificas de las partes las siguientes:

A) Abonos al contratista.

La expedicién de las certificaciones de la obra ejecutada se efectuara en los plazos que sefiale
el Director de obra. La obra certificada se valorara con arreglo a los precios del Proyecto Técnico y las
certificaciones tendran siempre caracter provisional, quedando sujetas a la medicidn y certificacion que
pueda hacerse en la liquidacion final, no suponiendo, por tanto, ni aprobacion ni recepcion de las obras
que comprendan.



El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar
las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Direccidn de las obras existiesen razones para

estimarlo inconveniente.

Se podran verificar abonos a cuenta, previa peticion escrita del contratista por acopios de
materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantias que, a tal efecto,
determinan el articulo 240delaLCSP.

B) Obligaciones del contratista.
Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente contrato,
son obligaciones especificas del contratista las siguientes:

1.- El adjudicatario se obliga al cumplimiento de las leyes protectoras del trabajo, relativas a
seguridad e higiene, incluso de la de Prevision y Seguridad Social, en todos sus aspectos y
regulaciones, quedando exenta la Entidad Municipal contratante de cualquier responsabilidad por
incumplimiento de dichas disposiciones y demas de caracter laboral que se produzcan por el
adjudicatario. Igualmente, éste se obliga a cumplir lo dispuesto en las leyes protectoras de la industria
nacional, en todos sus aspectos y normas vigentes, asi como las de seguridad e higiene en el trabajo.
Asimismo, las empresas que empleen un numero de trabajadores fijos que exceda de 50 vendran
obligadas a cumplir lo establecido en la Ley 13/1982, de 7 de abril, sobre integracién social de los

minusvalidos, asi como en el R.D. 1451/1983, de 11 de mayo y demas normativa complementaria.

2.- Seran de cuenta de la contrata todos los tributos, contribuciones y arbitrios de cualquier
esfera fiscal, los que, por considerarse incluidos en los precios ofertados, no podra repercutirse como
partida independiente.

3.- La empresa contratista respondera objetivamente y, en su consecuencia, debera indemnizar
todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia del contrato adjudicado,
conforme a lo establecido en el articulo 196delaLCSP.

4.- La contrata sera responsable de toda reclamacion relativa a la propiedad industrial y
comercial, y debera indemnizar a la Administracion de todos los dafos y perjuicios que para la misma
puedan derivarse de la interposicion de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de las que,
eventualmente, puedan dirigirse contra la Administraciéon Municipal.

5.- Correran a cargo del contratista los gastos de obtencién de licencias, autorizaciones y

permisos de cualquier tipo, tributos y cuantos otros lleven consigo la ejecuciéon de las obras asi como

los honorarios correspondientes a la direccion facultativa de la obra y la propia de su ejecucion.

10



6.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones del Pliego y del proyecto
y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de aquel diere al contratista el director

facultativo de las obras.

7.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista
es responsable de los defectos que en la construcciéon puedan advertirse.

8.- El contratista sera responsable de cuantos defectos puedan producirse en las vias y en las
instalaciones y servicios urbanos existentes como consecuencia de las obras, asi como de los
accidentes que pudieran producirse como resultado de unas defectuosas sefalizaciones, limpieza y
proteccion de las mismas, aun en el caso de que la adjudicacion de aquellas se llevase a cabo por
empresa contratada o subcontratada diferente al arrendatario.

9.- El personal afecto a la ejecucion del contrato dependera laboral y exclusivamente de la
empresa adjudicataria, la cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su condicion de

empleadora del mismo, siendo el Ayuntamiento ajeno a dichas relaciones laborales.

10.- El adjudicatario debera disponer en todo momento de la plantilla adecuada para obtener
el maximo nivel de calidad de las prestaciones objeto del contrato, de conformidad con la oferta

presentada, procediendo de inmediato, si fuera necesario, a la sustitucion del personal preciso.

11.- Seran a cargo y de responsabilidad del adjudicatario todos los dafios producidos en el
desarrollo de las obras cualquiera que sea su naturaleza y volumen. Igualmente con caracter previo a
la formalizacidn del contrato, el adjudicatario contratara para todo el periodo que duren los trabajos y

por cuenta del adjudicatario, las siguientes pdlizas, copia de las cuales aportara al Ayuntamiento:

Seguro de Responsabilidad Civil, en sus vertientes general, de explotacion, patronal y
de trabajos terminados, que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por los
dafios y perjuicios que se causen a terceras personas —incluida la contratante- como
consecuencia de la ejecucion de las obras, tanto las imputables al Ayuntamiento, como las
imputables a los contratistas y los subcontratistas y en general a toda persona que participe en
las obras.

Seguro de Todo Riesgo Construcciéon que cubra los dafios a la propia obra e
instalaciones, incluyendo como asegurados tanto al Ayuntamiento, como a las empresas
contratistas y/o subcontratistas. El capital asegurado se calculara tomando el valor de ejecucion
material incluyendo los Gastos Generales y Beneficio Industrial y sin tener en cuenta el IVA. El
beneficiario del seguro sera el Ayuntamiento quien debera emplear la indemnizacién que

perciba en la reconstruccion o continuacion de la obra contratada.
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Se incluiran las siguientes coberturas:

1 Dafios derivados de riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de

la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

2. Garantias adicionales derivadas de error de disefo, riesgo del fabricante,
gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas adoptadas por

la autoridad, dafos a bienes preexistentes, huelga, motin y terrorismo.

El valor asegurado se calculara tomando el valor de ejecucién material

incluyendo los Gastos Generales, el Beneficio Industrial, honorarios e IVA.

Los adjudicatarios abonaran las primas de los seguros.

En todo caso seran soportados por el adjudicatario los dafios y perjuicios en la cuantia
de la franquicia y en lo que superen los limites que se establezcan en las distintas pdlizas de
seguro; asi como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. La peritacion de los dafos
realizada a cargo de la Compafiia de Seguros asi como los acuerdos de cancelacion de

siniestros serdn vinculantes para el adjudicatario.

En caso de producirse un retraso en la finalizaciéon de las obras sobre la fecha prevista,
se procedera a la contratacion de las prorrogas necesarias debiendo el adjudicatario pagar la
sobreprima que corresponda. El adjudicatario debera comunicar a la finalizacién de los trabajos,
el volumen de obra definitivo y, en caso de superar el presupuesto de obra previsto inicialmente,
se hara cargo de la sobreprima correspondiente de la regularizacion de la suma asegurada. El
adjudicatario comunicara de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Corredor de Seguros

con el fin de proceder a la tramitacion del expediente.

El Contratista, proporcionara al Ayuntamiento, una copia de la péliza antes del inicio de
las obras. El pago correspondiente al Seguro de Responsabilidad Civil y al Seguro de Todo
Riesgo Construccion se realizara por el Contratista con anterioridad a la firma del contrato de

ejecucioén de obra.

En cualquier caso, los importes finales a liquidar seran los efectivamente abonados por

el Ayuntamiento, para los diferentes seguros.

La responsabilidad primaria y directa del Contratista no podra reducirse, atemperarse

o subrogarse al condicionado o actuacion de los aseguradores.
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La contratacién de los seguros mencionados no limitara las obligaciones y la
responsabilidad asumidos por el Contratista en virtud del resto de las estipulaciones
contractuales. Durante la vigencia del contrato, la Propiedad y/o la Direccidn Facultativa, podran
pedir al Contratista que le exhiba la documentacion correspondiente a dichos seguros, o que
se le entregue copia de las pdlizas o certificado de los mismos, asi como que se le acredite
estar al corriente en el pago de las primas, con la obligacién, por parte de éste de cumplimentar
dicho requerimiento, pudiendo -en caso contrario- la Propiedad suspender el pago de
certificaciones y suspender el plazo de garantia de un afno, sin que dicho periodo de suspension
sea computable a efectos de indemnizaciones, todo ello sin perjuicio de las demas

responsabilidades a que hubiere lugar por causa del incumplimiento.

12.- El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los anuncios y de cuantos otros
gastos se ocasionen con motivo de los tramites preparatorios y de formalizacién del contrato. El importe

maximo de los gastos de publicidad asciende a la cantidad de 500,00 €.

= CLAUSULA DECIMO OCTAVA. Plan de Seguridad y Salud en el

Trabajo

Formalizado el contrato el adjudicatario elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud [(o en su caso), Estudio Basico de Seguridad] del
Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en

estos.

En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencién
que el Contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar

disminucién del nivel de proteccién previsto en el Estudio.

El Plan sera aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del
Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Direccién facultativa de la Obra, si no fuera
preceptivo designar Coordinador, y se comunicara a la Autoridad Laboral. Efectuado este tramite se
procedera al acta de replanteo e inicio de la obra. [Articulo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de sequridad y de salud en las obras de

construccioén]

= CLAUSULA DECIMO NOVENA. Revision de Precios

El precio de este contrato no podra ser objeto de revision.
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= CLAUSULA VIGESIMA. Recepcién y Plazo de Garantia

A la recepcién de las obras a su terminacién concurrira el responsable del contrato, si se
hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administracion representante de ésta, el facultativo
encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacion
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta
de la liquidacion del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion contratante y representante de ésta, las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el
Director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando
un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado,
podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Se establece un plazo de garantia de un afio a contar desde la fecha de recepcién de las obras.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las
obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo
responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la
liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse
en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados
se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del
plazo de garantia.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos
de la construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de

los dafos y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince anos a contar desde la recepcion.

= CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. Facturas

Conforme a la Disposicion Adicional Trigésimo Segunda de la LCSP, el contratista tendra
obligacién de presentar la factura que haya expedido por los bienes entregados ante el correspondiente
registro administrativo a efectos de su remision al érgano administrativo o unidad a quien corresponda

la tramitacion de la misma.
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En la factura se incluiran, ademas de los datos y requisitos establecidos en el articulo 72 del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo

de la citada Disposicion Adicional Trigésimo Tercera:

a) Que el 6rgano de contratacion es la Junta de Gobierno Local.

b) Que el érgano administrativo con competencias en materia de contabilidad publica es la
Tesoreria Municipal.

c) Que el destinatario es el Ayuntamiento de Arratzu.

= CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. Ejecucién del Contrato

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo e
inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podra ser
superior a 15 dias desde la notificacion de la adjudicacion, el servicio de la Administracion encargada
de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
con ocasion de la aprobacion del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado
que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que

celebro el contrato.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el presente
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme
a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de
las obras, en los ambitos de su respectiva competencia.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de la
Administracion.

La ejecucién de la obra se realizara a riesgo y ventura del contratista. Para la ejecucién del
contrato, y por el hecho de la formalizacién del contrato y del acta de replanteo, el Contratista reconoce
haber visitado el lugar de ubicacién de las futuras obras, verificando que tanto los servicios de que esta
dotada la parcela como la situacién fisica y el acondicionamiento previsto son idéneos para llevar a

cabo la correcta ejecucién de las obras.

INCIDENCIAS Cuantas incidencias surjan entre la Administracion y el contratista en la
ejecucion del contrato derivado de este Pliego por diferencias en la interpretacion de lo convenido o de
cualquier otra causa, se tramitaran mediante expediente administrativo, con audiencia del contratista,
que sera resuelto por el érgano de contratacion. A este efecto, el director de las obras y el contratista
pondran en conocimiento de la Administracién Municipal, por escrito, cualquier cuestion que pueda

originar tales incidencias.
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Coordinacion y seguimiento de las obras.

Reuniones semanales. Para la coordinacion y seguimiento de las obras se establecera de

comun acuerdo entre las tres partes -el Ayuntamiento, Direccién Facultativa y Contratista- un sistema
de reuniones periddicas semanales con obligada asistencia de un representante cualificado (con
capacidad de decision) de cada parte. En ellas se tratara del desarrollo y marcha de las obras,
analizandose y resolviendose cuantos problemas pudiesen ir apareciendo. De cada reunion se
levantara un Acta de lo tratado, firmada por las partes, que se ira incorporando al contrato. De especial
importancia sera el seguimiento de la correcta ejecucion de los trabajos segun el ritmo de obra

contemplado en el planning.

Actas de las reuniones. Es en el marco de estas reuniones donde, en su caso, se dirimiran las

diferencias o se estableceran las modificaciones del tipo que fuese, a propuesta de cada una de las
partes, con su reflejo en las Actas firmadas y su caracter vinculante en los casos de acuerdo. A estos
efectos, tanto el Ayuntamiento, como el Contratista se vinculan y obligan contractualmente al contenido
de las Actas semanales firmadas por las personas que acudan a ellas.

Obras incompletas, defectuosas, inaceptables, etc...

1.- Obra incompleta. Cuando se precise valorar una obra como incompleta, se tendra en cuenta
los precios que figuren en la oferta del Contratista, procediéndose como se indica en el presente Pliego,
sin que el Contratista pueda pretender la valoracion de alguna unidad de obra fraccionada en otra
forma que la establecida.

2.- Obra defectuosa. Cuando sea necesario valorar una obra como defectuosa, pero aceptable
a juicio de la Direccion Facultativa, ésta determinara su precio, después de oir al Contratista, el cual
podra optar por aceptarlo, por terminar la obra, o por rehacerla. En tal caso, la Propiedad abonara los
precios unitarios pero deducira el importe total de las partes incompletas o defectuosas.

3.- Obra defectuosa inaceptable.En el caso de que la obra sea considerada como defectuosa
y declarada inaceptable con arreglo a los Pliegos de Condiciones Técnicas del Proyecto de Ejecucion,
el Contratista queda obligado a demolerla y a rehacerla, aun cuando el equipo redactor del proyecto o
la Propiedad haya examinado y reconocido la obra durante su ejecucion, e incluso aunque dicha obra
hubiera sido pagada en liquidaciones parciales. En este caso se admite que las unidades de obra
rechazadas se consideren como no ejecutadas a efectos del plazo, hasta que se hayan rehecho de
acuerdo con dichos Pliegos. Si no se cumpliera esta obligacién, la Propiedad podra demoler las
unidades rechazadas y realizarlas por si o por terceros, con cargo al Contratista sin que ello suponga
aumento alguno del plazo de ejecucion establecido.

4.- Vicios ocultos. Si la Direccion Facultativa o la Propiedad tuvieran fundadas razones para
creer en la existencia de vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en
cualquier tiempo, y antes de la recepcion definitiva, las demoliciones necesarias para reconocer los

trabajos que se suponen defectuosos. Los gastos de demolicién y reconstruccidon que se ocasionen,

16



seran de cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente. En el caso contrario correran
a cargo de la Propiedad.

5.- Deficiencias de gran importancia. En el supuesto de que las reparaciones de la obra o su
reforma resulten técnicamente imposibles, se penalizara al Contratista en la cuantia equivalente a la
valoracion de las deficiencias con el grado de acabado que se pretende para la obra, segun decision
de la Direccion Facultativa y con la conformidad de la Propiedad. Cuando los defectos sean de gran
importancia, la Propiedad, previo asesoramiento de la Direccidon Facultativa, queda facultada para
resolver el contrato, sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, se pudieran exigir al Contratista
en concepto de dafos y perjuicios.

6.- Cuestiones de caracter técnico. La Empresa Constructora y la Propiedad se someten, para
todas las cuestiones de caracter técnico a lo consignado en los Proyectos y documentos
complementarios, asi como a las 6rdenes que establezca la Direccién Facultativa.

Inspecciones y Materiales empleados.

1.- Inspecciones y pruebas. El Contratista acepta que debe facilitar y disponer todos los
medios necesarios para que la Direccidn Facultativa o el personal designado por ella o por el
ayuntamiento, inspeccione las obras en cualquier fase de las mismas, por lo que no retirara andamios,
plataformas, escaleras, ni en general, los medios de acceso a las obras elevadas o subterraneas ni
procedera a revestir o recubrir las fabricas o instalaciones sin que la inspeccién de las mismas sea
realizada.

De no hacerlo asi, estara obligado a facilitar a su cargo los medios para que dicha inspeccién
se efectue con el detalle que se considere preciso, debiendo reponer también a su cargo los elementos
o recubrimientos que hayan sufrido deterioro por causa de la inspeccion. De forma general, ninguna
parte de la obra quedara inaccesible sin que, previamente, haya sido inspeccionada por la Direccién
Facultativa.

Caso de que la parte o partes aqui referidas no fuesen conformes deberan ser repuestas por
el Contratista a sus expensas.

La Direccién Facultativa determinara cuales son las obras que requieren una vigilancia especial
y tales obras no se ejecutaran mas que cuando se cumpla tal condicién.

El hecho de que el ayuntamiento, o la Direccion Facultativa prescinda de realizar alguna
Inspecciodn, no relevara al Contratista de su responsabilidad y garantia.

2.- Calidad de los materiales. La Empresa Constructora se obliga a que todos los materiales
empleados sean de la calidad proyectada. Los ensayos deberan adecuarse al Programa de Control de
Calidad que se adjuntara al Contrato como parte de la documentacion del proyecto.

La Direccién Facultativa de la obra podra realizar ademas, las pruebas y ensayos que estime
oportunas, para comprobar la debida calidad de la construccion. La eleccion del laboratorio que lleve
a cabo los ensayos previstos serd competencia del ayuntamiento.

El costo de los ensayos, hasta el 1% del Presupuesto de Ejecucion por Contrata actualizado
de la obra, sera por cuenta del Contratista.

Las inspecciones, pruebas y ensayos que puedan realizar el ayuntamiento o la Direccién

Facultativa se llevaran a cabo coordinadamente con el Contratista para no producir retrasos e
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interferencias en la marchageneral de la obra. Sin embargo, si se produjese alguno no sera objeto de

indemnizacion ni prérroga de plazo de ejecucion.

= CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. Modificacion del Contrato

De conformidad con lo dispuesto en el art. 203 de la LCSP, una vez perfeccionado el contrato,
el érgano de contratacion solamente podra introducir modificaciones en el mismo por razones de interés
publico y para atender a causas imprevistas, dentro de los limites y con sujecién a lo establecido en el
Titulo V del Libro | de la mencionada Ley.

Por ningun motivo, ni bajo ningun pretexto, podra el Contratista efectuar modificaciones del
proyecto sin la aprobacion expresa del AYUNTAMIENTO previo el informe técnico de la Direccién

Facultativa.

El AYUNTAMIENTO se reserva el derecho a realizar las modificaciones del proyecto que
considere oportunas y a aumentar o disminuir el volumen de las obras hasta un 10 % en mas o en
menos del presupuesto de contrata, pudiendo abarcarse parte o la totalidad de una o varias partidas o
unidades del presupuesto, quedando obligado el Contratista a realizar las obras de acuerdo con dichas
modificaciones y a los precios contratados. Tales cambios no daran lugar a reclamacion alguna por

parte del Contratista.

Las modificaciones necesarias seran definidas en todo caso por el AYUNTAMIENTO a través
de la Direccion Facultativa de las obras, que entregara al Contratista los planos o datos que resulten

necesarios.

En el caso de que, de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego por la Propiedad se decida

introducir modificaciones en el proyecto, se procedera necesariamente de la siguiente forma:

Tramitacion y formalidades necesarias:

Debera levantarse un acta contradictoria en la que se fije en su caso el nuevo precio o el
aumento sobre el precio ofertado que, como consecuencia de esa nueva unidad o de la modificacion
de la proyectada, deba de percibir la Contrata.

En dicha acta se especificara también si la ejecucion de esa nueva unidad, o la modificacion
de la proyectada, comporta o no una prérroga del plazo fijado para la ejecucion de las obras,
concretando en caso afirmativo la duracién exacta y de forma detallada de dicha prérroga.

Al acta se acompanaran los planos o documentos graficos en los que se define el cambio asi
como las especificaciones modificadas.

Correspondera a la Direccién Facultativa adoptar las decisiones que deban tomarse sobre la
justificacion de la nueva unidad o la modificacién de la proyectada.

El acta contradictoria debera ir firmada necesariamente, como requisito indispensable para su
aplicacion y validez, por el representante de la Propiedad, no siendo valida la simple firma de la
Direccion Facultativa.
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Si se procediera a la ejecucion de nuevas unidades de obra o de modificaciones de las
proyectadas, sin levantarse el acta contradictoria antes referida, se entendera tal hecho como un acto
propio y un reconocimiento vinculante para el Contratista en el sentido de que renuncia a reclamar
cantidad alguna por cualquier concepto por razén de esa nueva unidad o por razén de la modificacion
de la inicialmente proyectada, asi como a solicitar u obtener prérroga del plazo fijado para la ejecucion
de las obras. En contrapartida, el Contratista no vendra obligado a ejecutar la modificacién o la nueva

unidad hasta que no conste en el Acta contradictoria la firma del representante de la Propiedad.

Reglas para determinar los precios a aplicar:

En el caso de eliminacién de un elemento diferenciado, capitulo o partida completa, el importe
total de esta eliminacion se deducira del importe de obra contratado como precio unico, global, cierto y
cerrado, percibiendo el Contratista en este supuesto el 19 % del precio del capitulo o partida eliminada
(aplicable unicamente en la parte de obra cuyo precio se contrata a precio cerrado).

En el caso de sustitucién de un elemento diferenciado, capitulo o partida completa, por otro
elemento que suponga una disminucién en el precio respecto a la inicialmente contratada para dicho
elemento, el Contratista percibira:

.- si la diferencia es inferior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % de dicho precio

.- si la diferencia es superior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % de dicho precio
incrementado con el 19% del precio sustituido.

En el caso de sustitucién de un elemento diferenciado, capitulo o partida completa, por otro
elemento que suponga un incremento en el precio respecto a la inicialmente contratada para dicho
elemento, el Contratista percibira inicamente el precio nuevo con el 19 % de dicho precio.

El nuevo precio se fijara tomando como base, siempre que se pueda, el precio contractual de
partidas similares del Proyecto, de tal manera que el nuevo precio de una partida que resulte ser una
simplificacion de una inicial habra de ser forzosamente mas bajo.

De no existir ninguna referencia anterior, el Contratista facilitara el oportuno presupuesto, segun
el método de “precios descompuestos”, que tendra que tener la conformidad por parte de la Direccion
Facultativa y de la Propiedad.

En el caso de no existir unidades o materiales analogos ni referencia en los precios unitarios
de presupuesto, se acordara su importe entre el Promotor y el Constructor tomando como referencia
para su valoracion el que en unidad similar utilice el libro “Base de Precios de Edificacion y
Urbanizacion” editado por el Gobierno Vasco y actualizado con el IPC.

El nuevo precio unitario ha de estar desglosado y descompuesto, si el concepto en cuestiéon no
se pudiera valorar con el apoyo de ninguna de estas herramientas la Propiedad se reserva el derecho,
a su libre eleccién, a solicitar un arbitraje del Colegio Profesional que corresponda, quedando
comprometido el Contratista a aceptar su resolucion.

Cualquier variacion realizada contraviniendo lo establecido en este apartado no afectara al
derecho del Ayuntamiento al pago de la obra segun estaba presupuestada ni a la realizacion conforme
al Proyecto, incluso con demolicion a cargo del contratista, sin que pueda éste prevalerse en érdenes

recibidas que no tengan constancia en la correspondiente Acta semanal.
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Estas nuevas unidades o materiales, una vez aprobado el precio y medicion, pasaran a formar
parte del Contrato a todos los efectos, sin que la demora en el proceso de acuerdo, que durara como
maximo 15 dias para fijar los nuevos precios, suponga un retraso en la ejecucién de la obra, ni de las
unidades a la que afecten estos precios salvo que afecte al camino critico de la obra a juicio de la
Direccidon Facultativa.

Caso de que el nuevo precio no fuera aprobado por el Promotor, este se reserva el derecho de
encargar estas unidades de obra a otros Contratistas, pudiendo éstos simultanearse con la contrata,

no afectando esto a la obra ni en plazo ni en costo de lo ya contratado.

= CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. Penalidades por Incumplimiento

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar indistintamente por la resolucion
del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada
1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido (art. 193 de la Ley 9/2017 LCSP).

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio del contrato,
el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucidon del mismo o acordar la

continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucién
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administraciéon podra optar, indistintamente, por
su resolucion o por la imposicion de las penalidades establecidas anteriormente.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacion, adoptado a propuesta
del responsable del contrato si se hubiese designado, que sera inmediatamente ejecutivo, y se haran
efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan

deducirse de las mencionadas certificaciones.

Las penalidades recogida en este apartado no excluyen la responsabilidad en que incurrira la
contrata, en cualquiera de los supuesto de incumplimiento de contrato o mala ejecucion de éste, por
los dafios y perjuicios que genere a terceros o al propio Ayuntamiento derivados de tal incumplimiento,

que seran exigidos y devengados de manera independiente —y acumulativamente a ésta- de las

penalidad es que se impongan.
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= CLAUSULA VIGESIMO QUINTA. Resolucién del Contrato

La resolucion del contrato tendra lugar en los supuestos que se sefialan en este Pliego y en los
fijados en los articulos 245dela LCSP; y se acordara por el érgano de contratacién, de oficio o a
instancia del contratista.

En ningun caso el retraso en la ejecucion de la obra podra exceder del VEINTE POR CIENTO
(20 %) del plazo de ejecucion total de la obra o de cada uno de los plazos parciales establecidos en el
proyecto por lo que una vez alcanzado este limite maximo el Ayuntamiento, podra proceder a la
resolucion del contrato por incumplimiento del Contratista.

También procedera la resolucion del contrato por incumplimiento de plazo cuando el mismo se
produzca en los plazos parciales de forma que sea posible determinar la imposibilidad el cumplimiento
total el contrato sin un retraso igual o menor al 20% del total del tiempo estipulado, todo ello sin perjuicio
de que pueda procederse también a la resolucion del contrato.

En ningun caso seran causas justificativas de la demora del contratista, para la interrupcion del
plazo, las referidas a sucesos y condiciones meteoroldgicas salvo que las mismas sean declaradas

oficialmente como “zona de catastrofe”

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautara la garantia definitiva, sin
perjuicio de la indemnizacion por los dafos y perjuicios originados a la Administracion, en lo que
excedan del importe de la garantia.

= CLAUSULA VIGESIMO SEXTA. Régimen Juridico del Contrato

Este contrato tiene caracter administrativo y su preparacion, adjudicacion, efectos y extincion se
regira por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, sera de aplicacioén la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas en todo lo que no se oponga alalLey de Contratos del Sector Publico y
esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicaran las

restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Reglas de prevalencia en caso de existencia de contradicciones en la documentacion.
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En el caso de discordancia entre las estipulaciones del contrato y el contenido de cualquier otra
documentacién (Pliego, Proyecto Técnico,...) prevalecera lo indicado primero en los Pliegos de

cldusulas administrativas particulares, los Pliegos técnicos, el Proyecto técnico, etc.

En el caso de discordancia entre los diferentes documentos que conforman el Proyecto
Técnico, prevalecera el orden de documentos relacionados en este Pliego (Planos, Pliegos de
Prescripciones Técnicas Particulares, Memoria, Pliego de Condiciones Generales, Mediciones...).

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo sera el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en la

vigente Ley de Contratos del Sector Publico.

En Arratzu, junio de 2024
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MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D. , con domicilio a efectos de notificaciones en
, cf ,n.° _  conDNIn?° , en representacion de
la Entidad , con CIF n.° , a efectos de su participacién en la

licitacion de la obra del “Proyecto de cubricién junto al parque infantil en el Barrio de Belendiz”, en
Arratzu, ante el Ayuntamiento de Arratzu

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratacion de la obra del “PROYECTO DE
MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA RED MUNICIPAL DE ARRATZU 2024,
en Arratzu.

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del
articulo 140 de la LCSP para ser adjudicatario del contrato de obras del “PROYECTO DE MEJORA DE
LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA RED MUNICIPAL DE ARRATZU 2024", en Arratzu, en
concreto:

— Que posee personalidad juridica y, en su caso, representacion.

— Que no esta incurso en una prohibicién para contratar de las recogidas en el articulo 71 de
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico y se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

— Que se somete a la Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. (En el caso de
empresas extranjeras)

— Que la direccion de correo electrénico en que efectuar notificaciones es:

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos a que se hace
referencia en el apartado segundo de esta declaracion, en caso de que sea propuesto como

adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.
Y para que conste, firmo la presente declaracién.
En ,a de de 20 .

Firma del declarante,

Fdo.:
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MODELO DE PROPOSICION

9 - , con domicilioen ..................... , calle
............................................... ) cveveneenn Yy provistode DINLL N L..L............., (€N SU propiO
nombre y representacion o) en representacion de laempresa ... con
domicilioen ....................... ycalle oo ,CP ......... N I {3 (o T ,
Fax ....ocooeeiinnn. YyCIF o ,

DECLARO:

. Que he quedado enterado del anuncio de licitacién para la adjudicacion del contrato que tiene

por objeto la obra “..............c ” convocado por parte del Ayuntamiento

Il. Que igualmente conozco el Proyecto, con su contenido, al que se presta conformidad a
expensas de la comprobacién del replanteo, el pliego de clausulas administrativas particulares
y demas documentacién que debe regir el presente contrato que expresamente asumo y acato
en su totalidad, sin salvedad alguna.

M. Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos
por la normativa vigente para la apertura, instalacion y funcionamiento.

V. Que en relacion con la indicada obra, oferta su ejecucion en el precio de:
......................................................................... — en letra - (cvvvriririiiinnnns €),
comprendiéndose en el precio ofertado todos los conceptos, incluyendo los impuestos, gastos,

tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y también el IVA y el beneficio industrial del

contratista.
En el importe total ofertado se encuentra incluida la cuantiade ....................ooiinne. -en
letra- (veveeevevararanns €) correspondiente al IVA que debe ser repercutido.

En o - de ............... de .........
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