PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

ASISTENCIA TECNICA A LA SUPERVISION MEDIOAMBIENTAL DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
NATURAL Y CULTURAL DEL ESTUARIO SUPERIOR DE LA RIA DE OKA.FASE
[I.b.TEXTO REFUNDIDO.

1.- Objeto de este Pliego.

El objeto del presente pliego es establecer las prescripciones técnicas que han de regir la
prestacion retribuida de la asistencia técnica a la direccion facultativa y coordinacién de
seguridad y salud de las obras del proyecto de Restauracién ambiental y puesta en valor del
patrimonio natural y cultural del estuario superior de la Ria de OKA Il.b.texto refundido.

Este documento constituye una descripcién de las condiciones minimas establecidas para la
realizacién de los trabajos de apoyo técnico a la supervision medioambiental, dando puntual
cumplimiento a las obligaciones establecidas por las disposiciones legales y/o reglamentarias
vigentes en la materia, a las contenidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares (en adelante, P.P.T.P.), en el proyecto de Restauracion ambiental y puesta en
valor del patrimonio natural y cultural del estuario superior de la Ria de OKA Il.b.texto
refundido(en adelante, Proyecto), asi como a las comprometidas por los propios adjudicatarios
en su propuesta.

En los articulos que siguen se describen las areas de trabajo a cubrir, detallando los medios
técnicos y humanos que se consideran necesarios y suficientes para el objeto de esta
asistencia técnica.

2.- Ambito de aplicacion.

Las prescripciones de este PPTP seran de aplicacion a la supervision medioambiental de las
obras definidas en:

e Proyecto de Restauracion ambiental y puesta en valor del patrimonio natural y cultural
del estuario superior de la Ria de OKA Il.b.texto refundido.

Y de las condiciones ambientales establecidas en:

e Resolucion del Director de Calidad Ambiental y Economia Circular por la que se
formula la declaracion de impacto ambiental para el proyecto de restauracion
ambiental y puesta en valor del patrimonio natural y cultural de estuario superior de la
ria de Oka (Bizkaia), promovido por la Direccion de Patrimonio Natural y Cambio
Climatico del Gobierno Vasco.



3.- Documentacién a aportar por la Administracion.

La Administracion facilitard un ejemplar completo del proyecto de Restauracién ambiental y
puesta en valor del patrimonio natural y cultural del estuario superior de la Ria de OKA
Il.b.texto refundido, y de la Resolucion del Director de Calidad Ambiental y Economia Circular
por la que se formula la declaracion de impacto ambiental para el proyecto de restauracion
ambiental y puesta en valor del patrimonio natural y cultural de estuario superior de la ria de
Oka (Bizkaia), promovido por la Direccién de Patrimonio Natural y Cambio Climatico del
Gobierno Vasco. Pondra a su disposicién originales del mismo en soporte digital para que
obtenga copias adicionales o pueda trabajar sobre los mismos.

Asimismo, se le entregara copia de toda la documentacién que le interese referente a
antecedentes y tramitacion del proyecto y contratacion de la obra.

Igualmente, se le facilitaran en el caso de que fuera necesario los impresos o plantillas
habituales de relaciones valoradas, actas, certificaciones, cajetin de planos, etc., que
se precisen.

4 .- Relaciones con la Administracion.

El/la supervisor/a medioambiental se coordinaré con el Director de obra. De esta forma sera
el Director de obra, el que se encargue de la coordinacion de los
trabajos y representar a este ante el promotor. Todo el equipo técnico (Coordinador de
seguridad y salud, supervisor medioambiental y la Direccion ejecutiva) dependera del
citado representante, quién informara directamente y cuantas veces sea requerido al
Departamento de Desarrollo Econémico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno
Vasco.

El Departamento de Desarrollo Econémico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno
Vasco nombrara un Director de este Contrato que ejercera las funciones de representante de
la Administracion ante las restantes personas fisicas o juridicas implicadas. Ademas, podra
contar con un equipo de colaboradores también nombrados por dicha Administracion.

El Director del Contrato y el representante seran, en general, los interlocutores de la asistencia
técnica, y a los que se consultard previamente cualquier decision que implique la modificacién
de cualquier tipo en las condiciones de calidad, precio o plazo, establecidas en los distintos
documentos contractuales.

El Director del Contrato tendra las funciones administrativas, econémicas y técnicas en
relacion con cualquiera de las figuras interpretando los términos de los contratos
correspondientes. En tal sentido, el representante de la asistencia técnica debera atender las
decisiones que se le puedan imponer por escrito, si bien éste podrd dejar constancia por
escrito de la disparidad de criterios en el tema de que se trate, a fin de que queden clarificadas
las posibles responsabilidades futuras.

El Director del Contrato no sera responsable de las medidas de Seguridad y Salud laboral,
sefializacion y balizamiento que corresponde al Contratista ni de las demas responsabilidades
gue el Contrato de Obras establece para el Contratista.



Tampoco seré responsable de los ensayos realizados por el contratista o por laboratorios
exteriores, ni de la utilizacién de sus resultados.

Asimismo, el Director del Contrato no ser& responsable de los actos, omisiones o dafios a
terceros que pudieran generarse por el ejercicio de la asistencia técnica en las funciones que
tanto la legislacion como su Contrato con la Administracion le atribuyan.

La Administracion ejerce las facultades de receptor de las obras y en consecuencia tendré la
capacidad de aceptar, cesar y cambiar en cualguier momento y tantas veces como sea
necesario al personal interviniente por parte del Contratista para la buena marcha de los
trabajos, siempre que existan argumentos para ello. Asi, cuando se incurran en actos u
omisiones que afecten a la calidad y precision del trabajo a realizar de acuerdo con el proyecto
y las normativas que se hayan de aplicar, o se perturbe y comprometa la buena marcha de la
ejecucion de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracion podra
exigir la adopcion de medidas concretas y eficaces para conseguir reestablecer el buen orden
en la ejecucion.

Asimismo, se mantendra una relacién constante con los Servicios Técnicos Municipales, asi
como con las distintas entidades que pudiesen verse afectadas por las obras y se celebraran
cuantas reuniones sean necesarias referentes al desarrollo y marcha de los trabajos.

5.- Normativa de aplicacion.

Las obras estan reguladas basicamente por la siguiente legislacion, que debera ser conocida
por los adjudicatarios:

1) De aplicacion a toda obra publica:

e Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

o Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el REGLAMENTO
GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
(en adelante RGLCAP).

e Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la CONTRATACION
DEL SECTOR PUBLICO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI.

2) De aplicacion a esta obra en particular:

e PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
e PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

e Proyecto de Restauracion ambiental y puesta en valor del patrimonio natural y cultural
del estuario superior de la Ria de OKA 1l.b.texto refundido.

e Resolucion del Director de Calidad Ambiental y Economia Circular por la que se
formula la declaracion de impacto ambiental para el proyecto de restauracion
ambiental y puesta en valor del patrimonio natural y cultural de estuario superior de la



ria de Oka (Bizkaia), promovido por la Direccion de Patrimonio Natural y Cambio
Climéatico del Gobierno Vasco

3) Legislacion de caréacter técnico: Sera de aplicacion toda la normativa sobre la materia de
los ambitos europeo, nacional, autondmico y local, tanto la que esté en vigor como toda
aguella que la sustituya, modifique o complemente durante el plazo de ejecucién de las obras.
De forma no exhaustiva:

e Decreto 238/1996 de Control de Calidad en la Construcciéon en la C.A.P.V.

e Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CODIGO
TECNICO DE LA EDIFICACION.

e Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo por el que se desarrollan los requisitos
exigibles a las entidades de control de calidad en la edificacion.

e Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y salud en las obras de construccion.

e Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales. Real Decreto 39/1997 sobre el
Reglamento de los Servicios de Prevencion.

e Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de
prevencion de riesgos laborales, en materia de coordinacibn de actividades
empresariales.

e Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

o Real Decreto 1109/2007 por el que se desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion.

e Ley 38/1999 de Ordenacion de la Edificacion.

De forma ineludible, se deberan observar cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos,
Ordenanzas  Municipales, Normas Técnicas e Instrucciones Oficiales, de
obligado cumplimiento, que guarden relaciébn con obras del presente proyecto, con sus
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

Si alguna de las Prescripciones o Normas a las que se refieren los parrafos anteriores
coinciden de modo distinto en algin concepto, se entendera valida la mas restrictiva. Las
modificaciones de las Prescripciones o Normas citadas en parrafos anteriores que se hayan
introducido en este Pliego, seran siempre de aplicacion preferente a éstas, cuando lo permita
la legislacién establecida.

7.- Obligaciones y competencias.

e La supervision medioambiental correra a cargo de un/una titulo oficial u homologado de
licenciado/a, ingeniero/a, arquitecto/a o graduado/a.



Por otro lado, en lo que respecta a la adscripcion de medios, normalmente, los servicios
asociados al proyecto de ejecucion, teniendo en cuenta sus caracteristicas especificas y
complejidad técnica de la propia obra, se ha considerado la necesidad de adscripcion por
parte de cada una de las empresas adjudicatarias, los siguientes perfiles profesionales:

REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS

Perfil profesional

Puesto Experiencia minima Dedicacion

Supervision medioambiental, en
posesion de titulo oficial u
homologado de licenciado/a, Necesaria
ingeniero/a, arquitecto/a o
graduado/a.

Supervisor medioambiental.
e Asistir técnicamente en asuntos medioambientales a la Direccién de Obra.

e Replantear la obra teniendo en cuenta las afectaciones sobre la vegetacion, la fauna
y otras cuestiones relativas al medio ambiente.

e Comprobar el cumplimiento de los compromisos medioambientales y supervisar todos
los trabajos de proteccién y restauracién del medio natural.

8.- Alcance de los trabajos

Los trabajos comprenderan todas las labores propias del supervisor medioambiental para las
obras citadas, realizando las funciones sefialadas en el presente Pliego y en la reglamentacion
vigente.

Se consideran incluidas en el contrato las modificaciones, asi como las obras
complementarias que sean aprobadas por la Administracion en relacion con las obras
principales.

En la ejecucién de los trabajos se cumplird con las Normas y Ordenanzas de ambito
estatal, autonémico o municipal de obligado cumplimiento, cuyo conocimiento y aplicacion es
necesario por parte de los Técnicos encargados de la ejecucion de los trabajos.

8.1- Trabajos previos al inicio de la obra

1. Formalizar y suscribir el encargo profesional: Previo al inicio de cualquier intervencion
profesional se ha de formalizar el correspondiente encargo profesional con el cliente para
establecer el alcance de los trabajos a desarrollar:




e Supervision medioambiental.

2. Solicitar v verificar la idoneidad de la documentacion técnica para el desarrollo de la obra:

e Proyecto de ejecucion.

e Plan de control de calidad

¢ Estudio de seguridad y salud

e Estudio de gestidn de residuos
e Estudio geotécnico

e Plano topogréfico

e Plano de actividad

¢ Licencia de obras y autorizaciones administrativas

3.- Visita ambiental previa: Inspeccion del entorno directo de la obra, para la comprobacion de
la presencia de flora aléctona (invasoras) y especies arboreas en el entorno, dejando
constancia del tipo de especies detectadas y ubicacion de las mismas.

8.2- Sequimiento de la ejecucion de la obra.

1. Supervisién medioambientalmente: Durante la fase de replanteo se realizara una visita al
ambito de obra, para supervisar las areas a talar y desbrozar. Se jalonaran aquellos
ejemplares que no vayan a verse afectados directamente por la obra, para protegerlos de la
magquinaria y se supervisara el estado de los mismos. Una vez comiencen las labores de
revegetacion, se realizaran seguimientos de la adecuada ejecucion del proyecto de
revegetacion y restauracion ambiental en todo el &mbito de la obra, con especial atencién a
la ejecucidn de las plantaciones y el correcto estado de los ejemplares en el momento de su
recepcion en obra.

8.3. FINAL DE OBRA.

1. Informe medioambiental: Se presentara un informe final, pasado un afio del término de la
obra, en el que se comprobara el cumplimiento y completa ejecucién de las medidas de
integracion ambiental llevadas a cabo durante la obra.

9.- Visitas a obras.

Las visitas periédicas a la obra y su duracion seran las que cada una de los distintos trabajos
y fases requieran para el correcto seguimiento del proyecto, con un minimo de una visita
semanal.

El supervisor ambiental realizard una visita previa al comienzo de las obras y al menos una
visita semanal durante las fases de desbroce previo y de revegetacion posterior a cada fase
las obras.



10- Gestidn de documentacion e informes.

La contratista seré la encargada de la recepcion de comunicaciones del contratista de la obra
y de su traslado a la Direccion de Patrimonio Natural y Cambio Climatico.

Los informes especificos a desarrollar se pueden clasificar en los grupos siguientes:

10.1. Gestion y tratamiento de la documentacion.

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad linglistica establecido por el
Estatuto de Autonomia del Pais Vasco en su articulo 6° y regulado por la Ley 10/1982, de 24
de noviembre, basica de normalizaciébn del uso del euskera, y por la normativa que la
desarrolla. Por tanto, conforme al Pliego de Clausulas Administrativas todos los trabajos e
informes se realizaran en ambas lenguas oficiales, incluidos los interfaces textuales y sonoros
de los diferentes softwares.

Todos los documentos elaborados por la contratista seran propiedad del Departamento
de Desarrollo Econémico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco que se
reserva el derecho de reproducirlos, publicarlos y divulgarlos en todo o en parte de su
contenido, cuando lo estime conveniente, sin que pueda oponer a ello la contratista recurso
alguno.

Por su parte, la contratista viene obligada a recabar la autorizacién previa del Departamento
de Desarrollo Econémico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco para cualquier
actividad que se deriva de la utilizacion de la documentacién del presente contrato y de las
informaciones para él recogidas, si bien la contratista podra hacer referencia a los trabajos, a
los efectos que se deriven de su referencia para la configuracion de su “curriculo”. Por otro
lado, a la finalizacion de los trabajos se deberd entregar, en formato digital, toda la
documentacion e informes que se hayan generado durante la ejecucion del contrato.

11.- Condiciones de ejecucion de los trabajos.

La contratista debera disponer de una oficina de trabajo, que estara dotada de todos los
medios técnicos necesarios para la realizacion del contrato.

El personal asignado a este contrato, tendra plena disponibilidad en el caso de incidentes
extraordinarios. Durante el periodo de vacaciones la contratista solapara y coordinara las
ausencias de las personas de su equipo y aportara en cada caso, si fuera requerido, un técnico
similar al que esté descansando, con objeto de garantizar la continuidad de los trabajos.

Previamente, el adjudicatario comunicara a la Direccion de Patrimonio Natural y Cambio
Climatico, con al menos un mes de antelacion, el calendario de vacaciones del personal
asignado y los posibles sustitutos temporales propuestos.

El adjudicatario asegurara el desplazamiento de sus técnicos en obra, mediante la puesta a
su disposicion de los vehiculos necesarios para conseguir el 6ptimo rendimiento del servicio.

Los desplazamientos se encuentran dentro del precio del contrato.

Todos los integrantes del equipo contratado irdn provistos de teléfono movil que deberan
mantener en todo momento cargado y conectado y con conexién a Internet.



Seran de cuenta del adjudicatario los gastos siguientes:

¢ De mecanografia para todos los informes y en su caso la delineacion de los cuadros y
pequefios croquis necesarios para adjuntar a los mismos.

¢ Materiales fotograficos, videos, rollos, pilas, albumes, gastos de revelado, etc.
o Material en general utilizado a lo largo del periodo de desarrollo de los trabajos.

e Equipos de medida o instrumentos de medicion: distanciometro, luxometro, medidor
de gases, medidor de ruidos (sondmetro), medidor de temperatura (termémetro),
termohigrometro, etc.

o Pequefio material de oficina.
¢ Combustible, seguros y gastos de mantenimiento de los vehiculos.

e Todos los gastos necesarios para el desempefio de las funciones definidas en este
Pliego.

El personal del Adjudicatario cuidara especialmente el trato con los afectados, y sus
representantes, encargados y otro personal, colindantes, organismos, etc., recabando y
dando la informacion que sea pertinente. Si se suscitase alguna reclamacién o diferencia,
actuara con la méaxima correccion.



