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I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto 
aprobado por la Administración, descritas en el apartado A) del Cuadro de Características que figura al comienzo 
del presente Pliego. 

 
1.3.- La obra se ejecutará según el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en todo lo referente a la 
descripción de los materiales básicos o elementos que forman parte de las unidades de obra. A todos los 
efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Cuadro de 
Características, el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus Anexos tendrán el carácter de documentos 
contractuales, y como tales regularán los derechos y obligaciones de las partes y deberán ser firmados en 
prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de formalización del contrato. 

 
1.4.- La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas, por Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento  Jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014 (LCSP), por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), así como por el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 
de diciembre(PCAG) y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto a nivel estatal 
como de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ámbito de la misma. 

 
1.5.- El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto simplificado previsto en el artículo 159 de la LCSP, y 
por los artículos correspondientes del RGLCAP o disposición reglamentaria que la sustituya. 

 
 

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN Y TIPO DE LICITACIÓN. 
PRESUPUESTO MÁXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE CRÉDITO Y PRECIO DEL CONTRATO 

 

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitación y el tipo de licitación son los 
que figuran en el apartado B) del Cuadro de Características del presente Pliego. 

 

En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en función de las necesidades 
de la Administración, el presupuesto máximo del contrato y los precios unitarios son los que figuran en el 
apartado B) del Cuadro de Características del presente Pliego. 

 
2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven para la Administración 
del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicación presupuestaria que figura en el apartado C) del 
Cuadro de Características. 

 
En el caso de que se indique que se trata de la tramitación anticipada de un expediente de gastos, el inicio de 
la ejecución de las prestaciones quedará condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la 
agrupación presupuestaria vigente en el ejercicio al que corresponda. 

 
2.3.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar el tipo de licitación 
formulado por la Administración. 

 
A todos los efectos, se entenderá que el precio del contrato comprende todos los gastos directos e 
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indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, las tasas por 
prestación de los trabajos de inspección y dirección de las obras y cualesquiera otras tasas que resulten de 
aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, como 
provinciales y estatales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 

3.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista. 

 
3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisión de precios, se estará a lo indicado en el 
apartado D) del Cuadro de Características. Cuando la revisión no proceda, se hará constar así en el expresado 
apartado. Cuando la revisión de precios inicialmente proceda, se indicará en el citado apartado el índice o los 
índices o fórmulas polinómicas que se aplicarán, en su caso, para la citada revisión. 

 
El régimen jurídico de la revisión de precios será el establecido en los artículos 103 a 105 de la LCSP y en los 
artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las fórmulas-tipo generales de revisión de precios del contrato de obras se 
encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre. 

 
3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Características no contemple la revisión de precios dicha circunstancia 
no se modificará por la prórroga del plazo de ejecución siempre que ésta no esté motivada por causa imputable a 
la Administración o por casos de fuerza mayor entendiendo por tal los establecidos en el artículo 239 de la LCSP. 

 
3.4.– En el supuesto de que el Cuadro de Características contemple la revisión de precios, ésta únicamente 
procederá cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de  su importe y hayan transcurrido dos años 
desde su formalización, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100 ni los dos primeros años de ejecución, 
contados desde la formalización del contrato pueden ser objeto de revisión, tal y como establece el artículo 103 
de la LCSP. 

 
 

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 
 

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demás documentación 
complementaria, incluido el Proyecto de obras, estarán disponibles en el Perfil de Contratante, hasta la terminación 
del plazo para la presentación de proposiciones. 

 
Con anterioridad a la presentación de proposiciones, Las empresas interesadas podrán tomar contacto con el 
Servicio de la Administración citado en el apartado E) del Cuadro de Características al objeto de tratar sobre 
las circunstancias específicas que concurren en la presente licitación. 

 
En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo hábil, información adicional sobre los pliegos y demás 
documentación complementaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 138 de la LCSP y artículo 78 del RGLCAP. 

 
La información que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria deberá facilitarse, 
al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas (tres en el caso de tramitación 
urgente, excepto en los contratos sujetos a regulación armonizada, que será cuatro), siempre que la petición se 
haya presentado al menos con doce días de antelación o con la antelación que el órgano de contratación, 
atendidas las circunstancias del contrato y del procedimiento, haya señalado en los pliegos, tal y como se 
establece en el apartado E) del Cuadro de Características. 

 
En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
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Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y se 
harán públicas en el Perfil de Contratante. 

 
Toda la información relativa al expediente contractual así como cualquier otro dato e información referente a la 
actividad contractual de la Administración se publicará en el Perfil de Contratante, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 63 de la LCSP. 

 
El acceso público al Perfil de Contratante se realizará a través del portal institucional de la Administración, 
indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Características. 

 
 
 
 
 
 
 
 

II. – EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A LA LICITACIÓN. 

 
5. – EMPRESAS LICITADORAS. 

 

5.1. Podrán presentar ofertas en la licitación objeto del contrato y en la forma que se especifica más adelante, 
las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas 
en alguna prohibición de contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP, y acrediten sus solvencias económica 
y financiera y técnica o profesional, o, en los casos en que así lo exija la LCSP, se encuentren debidamente 
clasificadas. 

 
Las empresas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible 
para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato, especificada en el apartado F) 
del Cuadro de Características. 

 
Las personas jurídicas sólo podrán licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los 
fines, objeto o ámbito  de actividad que, a tenor de  sus estatutos o  reglas fundacionales, les sean propios. 

 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podrá basarse en la 
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 
tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la ejecución del contrato, dispondrá efectivamente 
de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no está incursa en ninguna prohibición de contratar, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la LCSP. 

 
Podrán, igualmente, presentar proposiciones las uniones de  empresas que  se constituyan temporalmente al 
efecto de  conformidad con el artículo 69  de la LCSP. Cada una de  los empresas que componen la 
agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, 
con la presentación de la documentación a que hacen referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en 
documento privado los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriban, la participación de cada una 
de ellas y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de 
todas ellas frente a la Administración y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión 
Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicataria. El citado documento deberá estar firmado por 
los/as representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión. 

 
5.2. La presentación de la solicitud de participación y, en su caso, de la proposición supone: 

 
.- la aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego, las especificaciones del Cuadro de Características, 
del Proyecto de obras y del resto de los documentos contractuales, en su totalidad y sin salvedad o reserva alguna. 

 
.- la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una 
de las condiciones exigidas para la contratación de las prestaciones objeto de la contratación. 
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.- la autorización a la Mesa y al Órgano de Contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un 
Estado miembro de la Unión Europea. 

 
También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros medios 
complementarios los terrenos y es sabedor de las posibilidades de los mismos en el aspecto físico, en relación 
con los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuación de agua y demás necesidades para la realización 
de las obras. El Servicio que figura en el citado apartado E) del Cuadro de Características, durante el plazo de 
presentación de ofertas, facilitará a cualquier empresa interesada que lo solicite su emplazamiento e información 
sobre la documentación y normativa aplicable. En consecuencia la alegación de desconocimiento del terreno, de las 
circunstancias de la obra, así como del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que 
forman parte del mismo o de la legislación o normas aplicables, no eximirá a la empresa contratista de su 
cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
No podrán concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien indirectamente mediante 
empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboración, en su caso, de las especificaciones técnicas o 
de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la 
preparación del procedimiento de la presente contratación, siempre que dicha participación pueda falsear la 
competencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

 
Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la  ejecución  de  las  
obras  e  instalaciones  no  podrán  adjudicarse  a  las  mismas  empresas adjudicatarias de los correspondientes 
contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran 
en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 de Código de Comercio. 

 
Cada empresa licitadora no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en agrupación temporal con otras empresas, si lo ha hecho individualmente. La infracción de estas 
normas dará lugar automáticamente a la no admisión de todas las proposiciones por ella presentadas. 

 
No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Características las empresas 
licitadoras podrán presentar más de una variante, conforme a los elementos y condiciones que se determinen en 
el mismo. 

 
En ese caso, presentarán, junto con la proposición económica normal, las demás proposiciones que correspondan a 
las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificación de cada una de ellas además de los datos 
exigidos en el modelo de proposición económica. 

 
 
 

6.- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A LA LICITACIÓN. 
 

El sistema de licitación y contratación electrónicas permite presentar proposiciones y solicitudes de 
participación, enviar y recibir documentos y firmar contratos, y se encuentra accesible a través del portal 
institucional de la Administración, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Características. 

 
La presentación de proposiciones y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando dicho sistema de 
licitación y contratación electrónicas, de acuerdo con las instrucciones que se contienen en el Anexo XIII ,y podrá 
realizarse hasta el último día del plazo señalado en el apartado I) del Cuadro de Características. Si el último 
día del plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
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En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos señalados en la disposición adicional decimoquinta de la 
LCSP, no sea obligada la utilización de medios electrónicos para la presentación de proposiciones y solicitudes 
de participación, la documentación deberá presentarse en el Registro General de la Administración contratante, 
situado en el domicilio que se indica en el apartado H) del Cuadro de Características, o enviados por correo, y 
podrá realizarse hasta las 14 horas 30 minutos del último día del plazo señalado en el apartado I) del Cuadro de 
Características (si el último día fuera de horario especial de atención al público la presentación en el Registro 
General será hasta las 12 horas 30 minutos). Si el último día del plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado 
al primer día hábil siguiente. 

 
La empresa licitadora deberá presentar uno o dos sobres cerrados (A y B, en el caso de que así se prevea en el 
apartado J) del Cuadro de Características) con la documentación que luego se especifica, indicando en cada uno de 
ellos: 

 
a.- la licitación a que concurre 

b.- denominación de la empresa. 

c.- nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo hace, todo ello de forma legible 

 
Los sobres deberán estar, necesariamente, firmados por la persona que represente a la empresa licitadora. 

 

 

 

 

 

 

Si la proposición la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en Unión Temporal de 
Empresas, deberá estar firmada por la persona representante de cada una de ellas. 

 
Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto salvo causa justificada. 

 
6.1.- SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
Deberá incluirse en este sobre una Declaración Responsable del/a Licitador/a, según MODELO que se recoge en 
el Anexo IV, respecto a ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la 
adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente; a contar con las 
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibición de contratar alguna; y se 
pronunciará sobre la existencia del compromiso a que se refiere el artículo 75.2. de la LCSP en el caso de integración 
de su solvencia con medios externos. 

 
Así mismo, se incluirá en éste sobre, la declaración expresa de formar parte de un grupo empresarial, en su 
caso, según el modelo que figura en el Anexo V. 

 
6.2.-  SOBRE  B:  REQUISITOS  TÉCNICOS,  DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  LOS CRITERIOS CUYA 
PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 
PERSONALES Y MATERIALES.  
 
En el caso de que así se prevea en el apartado J) del Cuadro de Características, deberán incluirse en este sobre 
aquellos documentos que permitan valorar los criterios de adjudicación establecidos en su apartado M) no 
evaluables mediante fórmulas, así como aquellos otros documentos que se prevean en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 

 
Cuando así lo hagan constar en el apartado J) del Cuadro de Características, la Administración podrá exigir a las 
empresas candidatas o licitadoras que además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, asuman el 
compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para llevarla a 
cabo adecuadamente, los cuales deberán detallar en su oferta según el modelo que figura en el Anexo II. 
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Así mismo, se incluirá en este sobre, la declaración como confidencial de la información facilitada por la empresa, en 
su caso, según el modelo que figura en el Anexo III. 

 
En hoja independiente, figurará una relación numerada del contenido del sobre. 

 
6.3.- SOBRE C : PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
  
La proposición económica expresará el valor ofertado como precio del contrato para la prestación del servicio 
objeto de licitación, indicándose, como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido 
que deba ser repercutido, según el modelo que figura en el Anexo I. 

 
Se aportarán, además, los documentos que permitan valorar las ofertas de acuerdo con el resto de criterios 
de adjudicación indicados en el apartado M) del Cuadro de Características como evaluables mediante fórmulas. 

 

6.4.- La Administración podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y durante la ejecución 
del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en el sobre B, de la documentación 
aportada por la empresa adjudicataria relativa a su capacidad de contratar así como de los documentos que, en su 
caso, se consignen en el Cuadro de Características como acreditativos de las condiciones especiales de ejecución, 
entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de 
nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa contratista, con pérdida de la 
garantía definitiva constituida o, en su caso, indemnización por valor de aquélla si no se ha constituido o su 
importe equivalente si no se exige su constitución, debiendo indemnizar, además, a la Administración los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. 

 

7.1.- MESA DE CONTRATACIÓN. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se constituirá la Mesa de 
Contratación que estará integrada del modo que se establece en el apartado K) del Cuadro de Características. 

 
7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. En el caso de que se prevea su existencia en el apartado J) del Cuadro de 
Características, la Mesa de contratación procederá a la apertura de los Sobres B (requisitos técnicos y 
documentación relativa a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor). Una vez realizada la 
apertura de los Sobres B se entregará al órgano encargado de su valoración la documentación contenida en ellos. 

 
En el lugar, fecha y hora señalados en el apartado L) del Cuadro de Características, la Mesa de contratación 
procederá al acto público de apertura de los Sobres A, que contienen las proposiciones económicas y la 
documentación relativa al resto de criterios evaluables mediante fórmulas incluidos en el sobre A presentados 
por las empresas licitadoras admitidas. En él y antes de la apertura de los sobres A, se dará lectura a la 
valoración de los aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere la documentación contenida en los 
sobres B, cuando en la adjudicación deban tenerse en cuenta criterios de valoración de las ofertas cuya 
ponderación depende de un juicio de valor. 

 
7.3.- CALIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposición no guardase concordancia con la 
documentación examinada y admitida, excediese del tipo de licitación, variara sustancialmente el modelo 
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte de 
la empresa licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa 
de contratación en resolución motivada (artículo 84 RGLCAP). 
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En particular, será causa de exclusión de la oferta el incumplimiento  de la obligación de presentación en sobre 
independiente del resto de la proposición de la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de 
un juicio de valor. 

 
7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Serán consideradas ofertas anormalmente bajas aquéllas que se 
encuentren en los casos identificados de acuerdo con los parámetros que se especifican en el apartado N) del 
Cuadro de Características. Respecto a ellas se estará a lo dispuesto en los artículos 149 de la LCSP y 85 del 
RGLCAP. 

 
Cuando la Mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, deberá requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras que las hubieren presentado dándoles 
un plazo no superior a 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación para que justifiquen y 
desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, de costes o cualquier otro parámetro en base al 
cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y 
documentos que resulten pertinentes a estos efectos. 

 
La Mesa de contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por la empresa licitadora 
en plazo y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano de 
contratación. 

 
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por la empresa licitadora y los informes 
técnicos pertinentes, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los 
precios o costes propuestos por la empresa licitadora y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida 
como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la licitación. En general se rechazarán las 
ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una 
perspectiva técnica, económica o jurídica. 

 
7.5.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratación evaluará las proposiciones mediante los 
criterios de valoración que se recogen por orden decreciente de importancia y ponderación en el apartado M) del 
Cuadro de Características del presente Pliego, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime 
pertinentes, y formulará la propuesta que estime pertinente al órgano de contratación. Cuando el único 
criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo. 

 
 
 
 
 
 
En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más ventajosas desde el punto de 
vista de los criterios de valoración de las ofertas, resultará adjudicataria aquélla que resulte de la aplicación de 
los criterios de desempate señalados en el apartado M) del Cuadro de Características en el orden allí señalado. 

 
En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicación de los criterios de adjudicación del 
contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los criterios sociales recogidos en el artículo 147.2 de la 
LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas. 

 
 
 

III. ADJUDICACIÓN 
 

8.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA EMPRESA LICITADORA 
PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA. 

 

8.1.- La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP elevará al órgano 
de contratación, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido excluidas o 
declaradas desproporcionadas o anormales, junto con el acta y la propuesta de adjudicación. 
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8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de 
contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos acreditativos de 
su capacidad y solvencia exigidos en la cláusula 8.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para 
contratar con la Administración y la ausencia de prohibiciones de contratar será el de finalización del plazo de 
presentaciones de ofertas y deberán subsistir en el momento de formalización del contrato. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerirá a la empresa licitadora que haya 
presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete días hábiles, a contar desde el envío de la 
comunicación, presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) 
a c) del apartado 1 del artículo 140 y la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (o autorice al órgano de contratación 
para obtener de forma directa la acreditación de ello), tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras 
empresas a cuyas capacidades se recurra, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo exigido en el apartado J) del 
Cuadro de Características, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente en los términos 
señalados en la cláusula 9 del presente Pliego. 

 
8.3.- En relación con la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) 
del apartado 1 del artículo 140 tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas 
capacidades se recurra, deberá presentar los siguientes documentos: 

 
a.- Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en nombre propio o como apoderado. 

 
b.- La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas jurídicas que se acreditará mediante escritura de 
constitución y de modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se 
realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las 
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

 
c.- Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra. 
Si la empresa licitadora fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se 
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con 
el artículo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.  

 
 

            

 

 

 

  

 
Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional y, en su caso, 
habilitación empresarial o profesional, y que se señalan en el apartado F) del Cuadro de Características, tanto en 
los términos establecidos en los artículos 87 y 90 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo de 
clasificación y de categoría mínima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de 
clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del 
contrato. 

 
Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas, estarán eximidas de presentar la documentación señalada en los apartados b), c) y d). Esta 
exención se entiende únicamente respecto a aquéllos documentos acreditativos de  las circunstancias de  
capacidad y  solvencia cuya acreditación pueda efectuarse mediante el propio certificado. 

 
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar deberán concurrir 
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en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

 
Las empresas que deseen concurrir integradas en una unión temporal presentarán individualmente la 
documentación exigida en los apartados precedentes. 

 

Los documentos deberán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan carácter de 
auténticas, conforme a la legislación vigente. 

 
A los efectos establecidos en los artículos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente Servicio y la Mesa de 
contratación podrán recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o 
requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días 
hábiles desde el correspondiente requerimiento. 

 
En el caso de empresas extranjeras, se estará a lo dispuesto en el Anexo VI. 

 
8.4.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se realizará 
mediante la aportación de los siguientes documentos: 

 
.- Certificación expedida por la Administración Tributaria en que la empresa licitadora tenga su domicilio fiscal, 
así como por las Administraciones Tributarias en que se hayan realizado o se realicen actividades sujetas a 
tributación, acreditativas de que aquella se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. Tratándose  de  sociedades  no  mercantiles  o  entidades  carentes  de  personalidad jurídica, la(s) 
certificación(es) se referirán al titular o titulares de la sociedad, entidad o establecimiento. La certificación relativa 
a la Hacienda Foral alavesa será solicitada de oficio por la Administración. 

 
.- Último recibo del Impuesto de Actividades Económicas, o el alta en la matrícula de dicho Impuesto en el caso 
de inicio de la actividad durante el presente ejercicio, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato. 
Asimismo, se completará con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
Impuesto, según el modelo que figura en el Anexo VII 

 
.- Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse al corriente en el pago de las 
cuotas de dicha entidad. 

 
Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificación vigente de inscripción en un Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas, están exentos de presentar estas certificaciones en tanto se mantenga dicha 
vigencia y las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no hayan experimentado variación, 
extremos que la empresa deberá manifestar expresamente en el documento en que se formalice el contrato, 
con la excepción de la declaración responsable de no haberse  dado de  baja en la matrícula del Impuesto de 
Actividades Económicas. 

 
8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo señalado, se 
entenderá que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad y a recabar la misma documentación a la 
empresa licitadora siguiente, por el orden en que hayan clasificado las ofertas. 

 
 
 
 
 

9.- GARANTÍA DEFINITIVA 
 

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta deberá constituir a disposición del órgano de 
contratación una garantía máxima de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, según se recoge en el apartado O) del Cuadro de Características. 

 

Cuando la cuantía del contrato se determine en función de precios unitarios, el importe de la garantía a constituir 
se fijará atendiendo al presupuesto máximo de la licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculará con referencia al precio máximo 
fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
En los casos especiales previstos en el artículo 107.2 de la LCSP, si así consta en el apartado O) del Cuadro de 
Características, se podrá exigir garantía complementaria. 

 
9.2.- La Administración requerirá a la citada empresa licitadora para que, dentro del plazo de siete días hábiles a 
contar desde el envío de la comunicación, presente la documentación acreditativa de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente. 

 
De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a su 
favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
150.2 de la LCSP. 

 
9.3.- La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 108 de la LCSP, con los 
requisitos establecidos en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP y de acuerdo con los modelos aprobados en 
los Anexos VIII, IX, X u XI.. 

La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 110 de la LCSP. La devolución y 

cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 111 de la LCSP y el artículo 65 del RGLCAP. 

 
10.- ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN 

 

10.1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación presentada por la empresa licitadora propuesta adjudicataria. 

 
10.2.- La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la mejor oferta de 
conformidad con los criterios de adjudicación o declarar desierta la licitación, cuando no exista oferta o 
proposición alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en los pliegos. 

 
No obstante, en los términos previstos en el artículo 152 de la LCSP, la Administración, antes de formalización del 
contrato, podrá renunciar a adjudicarlo por razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, 
cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo compensar a las empresas licitadoras en ambos 
casos en la forma prevista en el apartado Q) del Cuadro de Características. 

 
10.3.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará por medios electrónicos a las empresas candidatas o 
licitadoras y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante en el plazo de quince días. 

 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a las empresas 
interesadas en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación. En particular, expresará los siguientes extremos: 

 

a) En  relación  con  las  empresas  candidatas  descartadas,  la  exposición  resumida  de  las razones por las que 

se haya desestimado su candidatura. 

 

  

  

 Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicación, también en forma resumida, las 

razones por las que no se haya admitido su oferta y un desglose de las valoraciones asignadas a las distintas 

empresas licitadoras, incluyendo a la adjudicataria. 
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b) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las características y ventajas de la proposición de la 
empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de ésta con preferencia a las 
que hayan presentado las  restantes  empresas licitadoras cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

 
En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización, 
conforme al artículo 153.3 de la LCSP. 

 
10.4.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las 
desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los 
plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las 
proposiciones quedará a disposición de las empresas interesadas. 

 
En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un año, dicha documentación podrá ser 
destruida. 

 
 
 

IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

11.1.- Acusado recibo de la notificación de adjudicación, la empresa adjudicataria, antes de la formalización del 
contrato, deberá aportar copia de la póliza y justificante de pago de la prima de contratación de los contratos de 
seguro indicados en el apartado R) del Cuadro de Características, que la empresa adjudicataria haya contratado y 
mantendrá a su costa durante el periodo de construcción y el plazo de la garantía. 

 
Los límites asegurados serán aquéllos que la Administración determine en cada obra en función de las 
peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes y de cualesquiera otras circunstancias 
que estime oportunas. 

 
11.2.- Durante la vigencia del contrato, el órgano contratante podrá pedir a la empresa contratista que le exhiba 
la documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las pólizas o certificado de 
los mismos, así como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la obligación, por parte de 
ésta, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el órgano contratante suspender el pago 
de certificaciones de obra y el plazo de recepción de las obras y, en su caso, suspender el inicio del cómputo del 
plazo de garantía, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnizaciones, sin 
perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar por causa de incumplimiento. 

 
12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

12.1.- Los contratos que celebre la Administración deberán formalizarse en documento administrativo que se 
ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación. En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una 
Unión Temporal de Empresas, éstas deberán acreditar dentro del plazo previsto en los apartados 12.2 y 3 
siguientes la constitución de la misma en escritura pública, cuya duración será coincidente con la del contrato 
hasta su extinción, y presentar el NIF asignado a la Unión Temporal de Empresas. 

 

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá 
efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a las 
empresas licitadoras. 

 
El órgano de contratación requerirá a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no 
superior a cinco días (tres en el caso de tramitación urgente) a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se 
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma 
procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 
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12.3. – En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días 
hábiles siguientes (ocho en el caso de tramitación urgente) a aquél en que se practique la notificación de la 
adjudicación a las empresas licitadoras. 

 
12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del 
plazo indicado, la Administración le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA 
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se 
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 

 
En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente empresa licitadora por el orden en que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 8 del presente 
Pliego, resultando de aplicación los plazos establecidos en los apartados anteriores. 

 
12.5.- Si las causas de la no formalización fueran imputables a la Administración, se indemnizará a la empresa 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 
12.6.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos para 
los expedientes que sean objeto de tramitación de emergencia. 

 
 
 

V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

13.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

13.1.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. La Administración designará una persona que llevará la Dirección 
Facultativa de la obra a través de la cual efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta 
realización de la obra contratada. 

 
Para el desempeño de su función la Dirección Facultativa podrá contar con personas colaboradoras a sus 
órdenes, que desarrollarán sus actividades en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o 
de sus conocimientos específicos y que integrarán la dirección del contrato. 

 
La dirección designada por el órgano de contratación será comunicada a la empresa contratista por la 
Administración en el plazo de quince días naturales a contar desde la formalización del contrato y dicha dirección 
procederá en igual forma respecto de su personal colaborador. Las variaciones serán puestas en conocimiento 
de la empresa contratista por escrito. 

 
13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

13.2.1- Ejecución de las obras. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el 
presente Pliego, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por la 
Administración y a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere a la empresa contratista la 
Dirección Facultativa de las obras. 

 
Las órdenes, instrucciones y comunicaciones que la Dirección Facultativa de las obras estime oportuno dar a la 
empresa contratista se efectuarán por escrito en el Libro de Órdenes al que se hace referencia en la cláusula 13.8 
e), autorizándolas con su firma. 

 
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía la empresa contratista es 
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

 
13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y daños. La empresa adjudicataria será responsable de la calidad 
técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias 
que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Será por su cuenta la indemnización de los daños que se 
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originen a terceros. 

 

 

 

 
13.2.3.- Plazos de ejecución. El plazo general de ejecución de la obra y los plazos parciales, en su caso, serán los 
que se fijen en el apartado S) del Cuadro de Características. 

 
Los plazos de ejecución comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del 
Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en ella o, en el caso contrario, al siguiente de la 
notificación a la contratista del acto formal autorizando el comienzo de las obras. En el caso de que la tramitación 
se haya declarado de urgencia, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a un mes 
contado desde la formalización. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se 
debiera a causas ajenas a la Administración contratante y a la empresa contratista y así se hiciera constar en la 
correspondiente resolución motivada. 

 
El plazo contractual sólo será prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos por la 
legislación vigente. 

 
13.3.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. La ejecución del contrato comenzará con el acto de comprobación del 
replanteo que se realizará en el plazo máximo de un mes desde la fecha de la formalización del contrato. 

 
La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en presencia de la empresa adjudicataria o de su 
representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los artículos 237 de la LCSP, y 139, 140 y 141 
del RGLCAP. 

 
No podrá iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobación del replanteo o cuando 
se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se suspenderá su iniciación o se acordará 
la suspensión definitiva. 

 
La demora injustificada en la comprobación del replanteo y la suspensión de la iniciación de las obras por plazo 
superior a cuatro meses por parte de la Administración son causas de resolución del contrato. 

 
Igualmente, no podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad e Higiene, a tenor de lo 
dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 

 

El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el programa de 
trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderán como integrantes del contrato a los efectos de 
su exigibilidad. 

 
13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuación imprudente por parte de 
la empresa contratista, ésta tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se le hubieren 
causado. 

 
Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el artículo 239 de la LCSP, que se 
tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del RGLCAP. 

 
13.5.- PENALIDADES POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA. En caso de 
cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, incumplimiento de los compromisos o de las 
condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido, así como cuando la empresa 
contratista, por causas imputables a la misma, incumpla la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el 
contrato, se podrá establecer penalidades, si así se recoge en el apartado U) del Cuadro de Características. 

 
La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos 
parciales fijados por la Administración. 
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Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera incurrido en mora por 
causas imputables a la misma, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición 
de penalidades económicas. Estas ascenderán a las cuantías establecidas en el apartado U) del Cuadro de 
Características. 

 
 
 
 
 
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 195.2 de la LCSP. 

 
En todo caso, la constitución en mora de la empresa contratista no requerirá interpelación o intimación previa 
por parte de la Administración. 

 
13.6.- DAÑOS Y PERJUICIOS.-  
En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que 
no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Administración, 
ésta exigirá a la empresa contratista la indemnización por daños y perjuicios. 

 
13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los 
precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las condiciones establecidas en el 
contrato y sus modificaciones, si las hubiera, de acuerdo con la forma establecida en el apartado V) del Cuadro de 
Características. 

 
A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes 
que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo. 
Los abonos a la empresa contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos 
a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin 
suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprende. 

 
En cumplimiento de lo previsto en el Decreto Foral 67/2014 de 30 de diciembre por el que se crea el Registro 
Contable de Facturas de la Administración Foral y se aprueba el procedimiento para su tramitación, la empresa 
contratista deberá presentar las correspondientes facturas en formato electrónico mediante el procedimiento 
establecido en el mismo. 

 

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro del plazo de los treinta días siguientes a la fecha 
de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de las 
prestaciones realizadas, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 de la LCSP, y, si se 
demorase, deberá abonar a la empresa contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, según 
dispone el artículo 198.4 de la LCSP. 

 
La empresa contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las 
obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Dirección Facultativa de la obra existiesen 
razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el 
importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad 
correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudicación. 

 
Cuando así se establezca en el apartado W) del Cuadro de Características, la empresa contratista tendrá derecho 
a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales 
o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan 
los artículos 198.3 y 240 de la LCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las cláusulas 54 a 58 del PCAG. 

 
13.8.-  OBLIGACIONES  DE LA  EMPRESA  CONTRATISTA  DE  CARÁCTER  ESPECÍFICO  Y  GASTOS EXIGIBLES.  
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Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, existirán 
específicamente las siguientes obligaciones: 

 
a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista está obligada al 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, social y laboral establecidas 
en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las 
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en 
particular las establecidas en el anexo V de la LCSP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
En particular: 

 
1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo 
vendrá obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio colectivo 
correspondiente. 

 
2. La empresa adoptará cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente obligación o 
necesarias en orden a la prevención de los riesgos laborales. Cumplirá así mismo las 
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales establecidas por la normativa vigente 
y antes del inicio de la actividad contratada deberá acreditar el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 

 

- La  evaluación  de  riesgos  y  planificación  de  la  actividad  preventiva 
correspondiente a la actividad contratada. 

 

- La formación e información en materia preventiva al personal trabajador que va a 
emplear en la ejecución del contrato. 

 

- Justificante de la entrega de equipos de protección individual, que en su caso, fueran 
necesarios. 

 

3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos deberá exigir a las subcontratas los justificantes 
de las obligaciones anteriores y entregarlos a la Administración contratante. Las empresas 
deberán, así mismo, poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud las 
subcontrataciones realizadas con carácter previo al inicio de los trabajos. 

 
4. En el caso  de accidente o  perjuicio de  cualquier género ocurrido  a los/las operarios/as con 
ocasión del ejercicio de los trabajos, cumplirá lo dispuesto en las normas vigentes bajo su 
responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la Administración. 

 
5. Cuando lo señale así el apartado X) del Cuadro de Características por imponerlo una norma legal, 
un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, la empresa 
adjudicataria deberá subrogarse como empleadora en las relaciones laborales respecto al personal 
trabajador al que afecte. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 130 de la LCSP, se incluye en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas la información sobre las condiciones de los contratos del 
personal al que afecte la subrogación. 

 
b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado AC) del Cuadro de Características, y 
siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, la empresa contratista 
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deberá presentar en el plazo de treinta días, a contar desde la formalización del contrato o desde la 
notificación de la autorización para iniciar las obras, un programa de trabajo que desarrolle el 
presentado con su proposición. 

 
Asimismo, como anexo  al programa de  trabajo, deberá especificar la plantilla por categorías que 
estime necesaria para la realización de los trabajos, indicando también la plantilla propia con la que 
cuenta. 

 
El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria será documento contractual a todos los 
efectos. 

 
El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo en los quince días posteriores a su 
presentación o impondrá, en su caso, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

 
Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa contratista, regirá el 
que conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por la empresa licitadora en la fase de 
licitación. 

 

 

 

 
La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la empresa contratista 
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de 
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

 
c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN. Son de cuenta de la empresa contratista las tasas por la 
prestación de los trabajos facultativos de comprobación del replanteo, dirección, inspección y liquidación 
y cualesquiera otras que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía 
que éstas señalen. 

 

Asimismo, correrán de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por verificación y ensayo de 
materiales y unidades de obra que la Dirección Facultativa de Obra estime necesario o conveniente llevar 
a cabo, hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de adjudicación de la obra. 

 
La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el otorgamiento de la 
Licencia Municipal de obras, para colocación de andamiajes, vados, vallas, aperturas de calzadas para 
acometidas, etc., siendo totalmente a cargo de la empresa contratista tanto los gastos que ocasionen 
su gestión y tasas, como los de ejecución. 

 
Serán de cuenta y a costa de la empresa contratista la realización de las gestiones, pago de todos los 
gastos, tasas, arbitrios, etc., y redacción y visado de los proyectos que haya que presentar en los 
Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y 
servicios, acometidas provisionales y en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y 
legalizado de las instalaciones, quedando exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que 
correrán a cargo de la entidad contratante. 

 
Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energía eléctrica, agua, teléfono y 
cuantos servicios sean precisos para la ejecución de las obras e instalaciones, los cuales deberán cumplir la 
normativa vigente. 

 
d) SEÑALIZACIÓN. La empresa contratista está obligada a instalar a su costa los carteles anunciadores 
de las obras, así como las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que 
ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha 
zona como en sus límites e inmediaciones. 
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e) LIBRO DE ÓRDENES. La empresa contratista está obligada a conservar y tener a disposición en 
todo momento en la obra el Libro de Órdenes. Éste estará a disposición de la Dirección Facultativa de 
las obras y de la persona responsable del contrato, quienes deberán consignar en él las visitas, 
incidencias y órdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. 

 

La empresa contratista estará obligada por sí o por medio de su persona delegada a firmar el oportuno 

acuse de recibo de tales instrucciones. 

 
En el acto de recepción se exigirá la presentación del Libro de Órdenes debidamente cumplimentado, el 
cual pasará a poder de la Administración una vez efectuada la recepción. 

 
f) CRITERIOS LINGÜÍSTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las posibles subcontratistas deberán 
observar en la ejecución del contrato la cooficialidad de ambos idiomas, euskera y castellano, sujetando 
su actividad a los criterios de bilingüismo y de respeto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos y 
ciudadanas, de acuerdo con las disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, la Ley 
10/1982 de Normalización del Uso del Euskera, el Decreto 86/1997 que regula los procesos de 
normalización de la Administración Pública de Euskadi y el Plan de Normalización del Uso del Euskera de la 
Diputación Foral de Álava de 2013-2017. 

 
 
 
 
 
 
 

13.10.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. La empresa contratista adjudicataria atenderá los 
requerimientos de información que la Administración le realice al objeto de dar cumplimiento a las obligaciones 
del capítulo III de la Norma Foral 1/2017, de 8 de febrero, de transparencia, participación ciudadana y buen 
gobierno del Sector Público del Territorio Histórico de Álava, y aplicará en la ejecución del contrato las condiciones 
especiales de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden vinculadas al objeto del contrato que, se 
hayan especificado en el apartado X) del Cuadro de Características. 

 
13.11.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. En materia de cesión del contrato se estará a lo 
previsto en el artículo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratación por la empresa adjudicataria de la realización 
parcial del contrato con terceros estará sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP, así 
como el pago a las empresas subcontratistas y suministradoras deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 216 
de la LCSP. 

 
El porcentaje máximo de subcontratación será el establecido en el apartado Y) del Cuadro de Características, y si 
así señala en él las empresas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones 
de solvencia profesional o técnica, de las empresas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización. 

 
En todo caso, la empresa contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más 
tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto 
y representante o representantes legales de la empresa subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud 
de ésta para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y 
acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición de contratar, así como cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria 
sobre las nuevas empresas subcontratistas. 

 
13.12.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés 
público en los casos y en la forma prevista en el apartado Z) del Cuadro de Características o en el artículo 205 de 
la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 207 de la LCSP. Serán también de aplicación los 
artículos 242 de la LCSP y 158 a 162 del RGLCAP. 
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En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para la empresa 
contratista, excepto en los supuestos de modificación del contrato recogidos en el artículo 205, que únicamente 
serán obligatorias cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 
por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. 

 
Cuando la Dirección Facultativa de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del órgano 
de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente redactando la oportuna propuesta 
integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla. 

 
Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal, parcial, o total de la ejecución de las 
obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el órgano de contratación podrá acordar que 
continúen provisionalmente las mismas, tal y como esté prevista en la propuesta técnica que elabore la Dirección 
Facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere el 20 % del precio primitivo del contrato y exista 
crédito adecuado y suficiente para su financiación. 

 

Ni la Dirección Facultativa de las obras ni la empresa contratista podrán introducir o ejecutar modificaciones en 
las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación de la modificación y del presupuesto resultante 
como consecuencia de ella por el órgano de contratación. 

 
No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas consistan en la 
alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, 
siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 
13.13.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. En materia de suspensión se estará a lo señalado en el artículo 208 de la 
LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP. 

 
En los supuestos de suspensión parcial o total, temporal o definitiva, se levantará la correspondiente Acta de 
Suspensión, que deberá ir firmada por la Dirección Facultativa de las obras y la empresa contratista, en la que se 
hará constar el acuerdo de la Administración que originó la suspensión, las circunstancias que la han ocasionado 
y la situación de hecho en la ejecución del contrato, definiéndose concretamente la parte o partes o la 
totalidad de las obras afectadas por aquélla. 

 
Acordada la suspensión, la Administración abonará a la empresa contratista los daños y perjuicios efectivamente 
sufridos por ésta con sujeción a las reglas señaladas en el artículo 
208.2 de la LCSP. 

 

Es causa de resolución del contrato la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses acordada por 

la Administración. 

 
13.14.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. La recepción de las obras se realizará conforme a lo dispuesto en los artículos 
210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las cláusulas 71 y siguientes del PCAG. 

 
13.14.1.- El contrato se entenderá cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la obra. 

 
La empresa contratista o su delegada comunicarán por escrito a la Dirección Facultativa de las obras, la fecha 
prevista para su terminación, con una antelación mínima de cuarenta y cinco días hábiles. 

 
La recepción de la obra se realizará una vez efectuada la comunicación escrita y como máximo dentro del mes 
siguiente a su terminación, o en el plazo que se determine en el apartado AA) del Cuadro de Características. 
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De la recepción se extenderá la correspondiente acta, que será suscrita por todas las personas que concurran al 
acto, y en la que se hará constar si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, en cuyo caso la Dirección Facultativa de las obras las dará por recibidas, comenzando entonces el plazo de 
garantía. 

 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la Dirección 
Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un 
plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la empresa contratista no lo hubiere efectuado, podrá 
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 

La Administración podrá efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se hubiese 
establecido en el Cuadro de Características la existencia de plazos de cumplimiento parcial. 

 
Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas la Administración acuerde 
la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto 
formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias 
propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan. 

 
13.14.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la empresa contratista a cuenta de 
la liquidación del contrato. 

 
13.15.- PLAZO DE GARANTÍA. A partir de la fecha del acta de recepción, comenzará a contar el plazo de garantía 
que figura en el apartado AB) del Cuadro de Características, sin que pueda ser inferior a un año, salvo casos 
especiales. No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como los sondeos y  
prospecciones que hayan  resultado infructuosos o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan del concepto 
de mera conservación como los de dragados no se exigirá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el plazo de garantía la empresa contratista será responsable por los defectos o vicios que puedan 
manifestarse en la obra, y asimismo, estará obligada a la guarda y conservación de la obra, con arreglo a lo previsto 
en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras, siendo 
responsable de los daños intrínsecos que en ella se produzcan. 

 
13.16.- LIQUIDACIÓN. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 
Dirección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras con los efectos señalados en los artículos 

243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, que son los siguientes: 

 
.- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedará relevada de toda responsabilidad, salvo la 
responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación 
del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. 

 
.- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la 
ejecución de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, la Dirección Facultativa 
procederá a dictar las oportunas instrucciones a la empresa contratista para la debida reparación de lo 
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargada de la conservación de las 
obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 
No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
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construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la empresa contratista, responderá ésta de los 
daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción de la obra. 

 

13.17.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en 
los artículos 211 y 245 de la LCSP y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia de la 
empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia de ésta y con los efectos 
previstos en el artículo 212, 213 y 246 de la LCSP y 110 a 113 y 172 del RGLCAP. 

 
Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado U) del Cuadro de 
Características, las condiciones especiales de ejecución especificadas en el apartado X) del Cuadro de 
Características tendrán carácter de obligaciones esenciales del contrato a efectos de lo previsto en el artículo 
211.f) de la LCSP. 

 
Asimismo se considerará a dichos efectos obligación esencial del contrato, el compromiso de adscripción de 
medios personales o materiales suficientes exigido en el apartado J) del Cuadro de Características. 

 
Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le será incautada la garantía definitiva, 
sin perjuicio de la indemnización, en su caso, por daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que 
excedan del importe de garantía incautada. 

 
13.18.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecución de la prestación objeto del presente Pliego 
conlleve la necesidad de acceder a datos personales contenidos en ficheros titularidad de la Administración, la 
entidad que resulte adjudicataria actuará en calidad de Encargado del Tratamiento de dicho datos, habida 
cuenta de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y en su normativa de desarrollo. El tratamiento de datos de carácter personal por cuenta de 
terceros se regulará a través de las cláusulas de confidencialidad preceptivas. Los modelos de documentos a 
completar por la entidad adjudicataria se anexan al presente Pliego, en el Anexo XII. 

 
Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a la 
información que deba darse a las empresas candidatas y a las licitadoras, el órgano de contratación no podrá 
divulgar la información facilitada por las empresas que éstas hayan designado como confidencial en el anexo III 
por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha 
vinculación. 

 
 
 
 
 
 
 

VI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 
14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 

14.1.- El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver 
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad 
imputable a la empresa contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en la LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por las 
empresas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la citada 
Ley. 

 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, 
modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 



22 

 
 
    

 

Paganosko Administrazio Batzarra 
Junta Administrativa de Páganos 

                                                                                              EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 05/2024 

 

 

 
14.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente  
contrato serán resueltas por el órgano  de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la 
Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que las empresas interesadas puedan interponer recurso 
potestativo de reposición, previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
14.3.- Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del recurso 
contencioso-administrativo los actos a que se refiere el artículo 44.2 de la LCSP. El conocimiento y resolución de 
estos recursos especiales corresponde al Órgano Administrativo Foral de Recursos Contractuales de la 
Diputación Foral de Álava creado por Decreto Foral 44/2010, del Consejo de Diputados de 28 de septiembre. 
 
 
Laguardia (Álava), a 02 de septiembre de 2024. 
 
 
 
 
Secretaría. 
Junta Administrativa de Páganos. 
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