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EUSKAL MUSEOA BERRITZEKO PROIEKTU MUSEOGRAFIKO ARKITEKTONIKOA (ETA 

OBRA ZUZENDARITZA TEKNIKOA) KONTRATATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA 
 
 
 
 

A ATALA: EGINGO DIREN LANEN DEFINIZIOA 
 

Hauek dira publizitaterik gabeko prozedura negoziatu honetan egingo diren 

lanak: 
 

Euskal Museoko egoitzaren arkitektura berritzeko eta egokitzeko proiektu 

museografikoa eta obren zuzendaritza fakultatiboa egitea, eta 

bermealdian babestea. Bi eraikinek osatzen dute museoa:  A eraikina 

(Euskal Museoaren gaur egungo egoitza, Unamuno plazako 4. 

zenbakian), eta B eraikina (Gurutze kaleko 10. zenbakian).  Halaber, 

Euskal Museoan goi-mailako kultura-ekipamenduz osaturiko eremuak 

kokatu nahi dira, ezaugarri hauetako proiektu batek eskatutako 

zehaztasun, sakontasun eta zabaltasun mailarekin.  Lanak epe batean 

bakarrik egin beharko dira. Halaber, behin aurkeztuko zaizkio Bilbao 

Bizkaia Museoak erakundeari (BBM aurrerantzean), aztertu eta onar 

ditzan.  
 
 
 
 
B ATALA:  EGINGO DIREN LAN GUZTIETARAKO BALDINTZA TEKNIKO OROKORRAK 

 

1.   Publizitaterik gabeko prozedura negoziatu honen xede diren lan guztiak 

BBMk zuzendu, jarraitu eta kontrolatuko ditu, hasieratik amaierara arte, 

eta BBM eskumen horietaz baliatu ahalko da, bai idatziz, bai ahoz. 
 

2.   BBM enpresa adjudikaziodunarekin lankidetzan arituko da, eta lanetan 

zer printzipio, jarduketa-ildo, jarraibide eta irizpide erabili behar dituen 

jakinaraziko dio enpresa adjudikaziodunari. Bestalde, enpresa 

adjudikaziodunarekin egindako bilerak zer maiztasunarekin egingo diren 

erabakiko du, baita zer gai, zer eduki eta zer behar jorratuko dituen ere. 

BBMk enpresa adjudikaziodunaren iradokizunak eta proposamenak 

aztertuko ditu, eta enpresa adjudikaziodunaren ikuskapen-funtzioak 

egingo ditu. 
 

3.   Aurretik adierazi den moduan, enpresa adjudikazioduna lankidetzan 

arituko da BBMrekin. Horrela, BBMk ezarritako printzipio, jarduketa-ildo, 

jarraibide eta irizpideei jarraiki egingo ditu publizitaterik gabeko 

prozedura negoziatu honetan jasotzen diren lan guztiak. BBMk deitutako 

bilera guztietan parte hartuko du, eta egokitzat jotzen dituen iradokizun 

eta proposamen guztiak egingo dizkio BBMri, betiere lizitazioan barne 

hartzen diren lanen barruan badaude. Bestalde, BBMren zuzendaritza 

eta jarraipena onartuko du. 
 

4.   Publizitaterik gabeko prozedura negoziatu honetan barne hartzen diren 

lanek, BBMk idatzi eta onartutako Euskal Museoaren Plan 

museologikoarekin bat etorri beharko dute, oro har, eta kapitulu edo 

atal guztietan (Planaren dokumentua enpresa lizitatzaileari emango 
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zaio). Hau da, enpresa adjudikaziodunaren iradokizunak, 

planteamenduak eta lanak ezin dira izan BBMk egin eta onartutako Plan 

museologikoan jasotzen diren oinarri, prozedura eta irizpideen 

aurkakoak. Bestalde, haien azpian dagoen museoaren filosofiarekin ere 

etorri beharko dute. Azken batean, proiektu museologikoarekin bat 

etortzeaz gain, haren balioa nabarmendu ere egin beharko dute.
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5.   BBMk erabakiko du zer espazio eta eremu erabiliko dituen museoak bere 

jarduerarako eremu gisa (honela banatuta: eremu publikoa, bildumarik 

gabe; eremu pribatua, bildumarekin eta bildumarik gabe, eta eremu 

mistoak), eta zein erabiliko dituen erakusketa erdi-iraunkorretarako 

(publikoa, bildumarekin), hori guztia Plan museologikoarekin bat etorriz, 

Interpretazio Baliabideen Planean (IBP aurrerantzean) eta bere 

eranskinetan zehazten den moduan, Oinarrizko Programa Funtzionalean 

(OPF aurrerantzean) zehazkiago.  Hala ere, BBMk dokumentu horietan 

jasotzen ez diren edo haiek aldatzea ekartzen duten beste aukera 

batzuk eska ditzake. 
 

6.   BBMk museoaren jardueraren berezko espazioak nola banatuko diren 

eta zer museo-erabilera eman dien erabakiko du.  Horrela, BBMk zer 

espazio erabili erabakiko du, besteak beste harrerarako, erakusketa erdi-

iraunkorrerako, denboraldi baterako erakusketetarako, balio anitzeko 

aretorako, ezagutza-eremurako, auditoriumerako, biltegietarako (bisita 

daitezkeenak eta ez), bulegoetarako, eta oro har, museoaren beharrak 

asetzeko beharrezkoak diren zerbitzu guztietarako, betiere Plan 

museologikoaren IBPn ezarritako irizpideei jarraituz. Enpresa 

adjudikaziodunak modu koherentean eta plan horrekin bat etorriz 

zehaztuko ditu museoaren eguneroko jardueren ibilbide funtzionalak. 

Halaber, enpresa adjudikaziodunak, klaustroaren fatxada berritzeko 

tratamendua txertatzeko moduari buruzko informazio zehatza emango 

du. (A eraikina). 
 

7.   Oro har, BBMk bisitariari publikoari irekitako eremuetan bidaliko zaizkion 

mezuak zehaztuko ditu (Euskal Museoaren Plan museologikoaren IBPn 

jasotzen direnak). Are gehiago, mezu bat igorriko duten espazio eta 

eremu guztietan, enpresa adjudikaziodunak, nahi den mezua igortzea 

beharrezkoak diren istorioen gidoiak idazteko emandako informazio 

teknikoa (egiaztatutako laburpenak) gainbegiratuko du BBMk. 

Horrenbestez, BBMk harreran, erakusketa erdi-iraunkorrean, denboraldi 

baterako erakusketetan eta tailer didaktikoetan igorri nahi diren ideia 

eta mezu nagusiak  igortzeko erabilitako istorioen literatura-gidoien behin 

betiko idazketa (proiektua gauzatzeko fasean) koordinatuko du. 
 

8.   Euskal Museoaren erakusketa guztietarako beharrezkoa den ikonografia 

bilatzeko eta publikoari irekitako aretoak girotzeko bilaketa-lana enpresa 

adjudikaziodunak hartuko du bere gain, baita kostua ere, Plan 

museologikoaren IBPk proposatutakoarekin bat. BBMk eskatuta, enpresa 

adjudikaziodunak ikonografia zehatza proposatu beharko du. 
 

9.   BBMk museoko panel, kartel, elementu eta ikus-entzunezko materialen 

behin betiko idazketa koordinatuko du (proiektua gauzatzeko fasean). 

Halaber, BBMk museoak argitaratutako liburuxken testuen behin betiko 

idazketa gainbegiratuko du. 
 

10. BBMk, enpresa adjudikaziodunaren proposamenean oinarrituz, Euskal 

Museoaren Plan museologikoarekin bat badator, museoko eremu 

guztietan (altzariak, argiak, baliabide zientifiko eta teknikoak, giroa, 

euskarri museografikoak, elementu museografiko osagarriak, panelak, 

apalak, armairuak...) gutxienez zer elementu jarriko diren erabakiko du. 
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Halaber, enpresa adjudikaziodunak museoaren planteamendu orokorra 

eta erakusketa erdi-iraunkorraren ibilbide nagusiarena proposatuko ditu, 

betiere aipatutako IBPrekin bat etorriz. Enpresa adjudikaziodunak 

BBMrenak ez diren beste ibilbide gehigarri batzuk ere proposatuko ditu.
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11. BBMk erabakiko du zein izango diren publikoari irekitako aretoetan 

aurkeztutako jatorrizko elementu, objektu eta piezak, enpresa 

adjudikaziodunaren proposamenaren arabera, Euskal Museoaren Plan 

Museologikoarekin bat etorriz. 
 

12. Publikoari irekitako aretoetan aurkeztutako jatorrizko elementu, objektu 

edo piezek baldintza bereziren bat badute kontserbatzeko edo 

aurkezteko, BBMk enpresa adjudikaziodunari jakinaraziko dio. 
 

13. Enpresa adjudikaziodunaren proposamenak, publikoari irekitako areto 

edo eremu irekietan aurkeztutako elementuak espazioan banatzeko 

planteamendu bat garatuko du (Euskal Museoaren Plan 

museologikoaren IBPrekin bat datorrena). 
 

14. Definizio-prozesuan, zenbait aukera aurkitu ahalko dira agiri honetan 

adierazitako baldintzatzaileak ebazteko, IPBn, Plan museologikoan eta 

OPFn. Aukera horiek, arlo hauetan egon daitezke: arkitektura, eremuen 

banaketa, ibilbideak, jartzeko elementu zehatzak (altzariak, agiriak, 

baliabide zientifiko eta teknikoak, giroa, euskarri museografikoak, 

elementu museografiko osagarriak, panelak, apalak, armairuak...), eta 

aurkezteko jatorrizko elementu, objektu eta piezak. Aukera horien 

aurrean, enpresa adjudikaziodunak haietako bakoitzaren nahikoa 

deskribapena eman beharko dio BBMri (planoak eta irudiak, 

beharrezkoak diren infografiak barne), dagokion balorazio 

ekonomikoarekin eta epearen balorazioarekin. Horrez gain, kasu 

bakoitzean garrantzitsuak diren ondorioen berri ere emango du. 
 

15. Beharrezkotzat jotzen badu, kanpoko aholkularien laguntza eskatu eta 

jaso ahalko du BBMk, eta hori egitea erabakitzen badu, enpresa 

adjudikaziodunak kanpoko aholkularitza hori onartu beharko du. 
 

16. Enpresa adjudikaziodunak kontuan hartu beharko du, oro har, museoko 

erakusketak komunikazio-jardueratzat hartu eta diseinatuko direla. 
 

17. Baldintza teknikoen agiri honetan euskarazko eta gaztelaniazko 

bertsioen artean kontraesanik edo xehetasun desberdintasunik gertatuko 

balitz, euskarazkoa lehenetsiko da, zuzen dagoen bertsio gisa. Horrez 

gain, beharrezkoa bada, BBMk baldintza teknikoen agiria interpretatu 

beharko du. 
 

18. Beharrezkotzat jotzen badu, prozedura ireki honetan xede diren lan 

guztietan elebitasuna aplikatzea ezarriko duten irizpideak emango dizkio 

enpresa adjudikaziodunari. 
 

19. Enpresa adjudikaziodunak Bizkaiko Foru Aldundiak euskararen erabilera 

normalizatzeko dituen hizkuntza irizpide orokorrak bete beharko ditu 

kontratuan jasotzen diren lan guztietan eta BBMrekin izandako 

komunikazioan,  Administrazio-klausula berezien agiriaren azalean 

(AKBA) zehaztutako hizkuntza-klausulan ezartzen den moduan. 
 

20. Enpresa adjudikaziodunak berak, zerbitzuaren barruan euskaraz 

sortutako testuak zuzenak eta egokiak izatea bermatuko du. Egokiak ez 

badira, enpresak bere kontura zuzen ditzala eskatu zaio.  
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21. Berdintasunaren inguruko klausula. Ez da hizkuntza sexistarik erabiliko, ez 

eta emakumea baztertzen edo estereotipo sexistak sustatzen dituzten 

irudi edo ikonografiarik ere, inolako dokumentu, publizitate , irudi edo 

materialetan.  Halaber, emakumearen irudiarekin lotutako balio 

hauek sustatuko dira:  berdintasuna, parekotasun adierazgarria, 

aniztasuna, erantzukizun partekatua eta rol eta genero-identitateen 

aniztasuna.
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Halaber, kontratua indarrean dagoen bitartean, hizkuntza ez sexista 

erabili beharko du enpresa adjudikaziodunak behin betiko idatzizko 

dokumentuetan eta dokumentu digitaletan, eta pertsonei buruz sortzen 

den edozein estatistikatan datuak sexuaren arabera bereizi beharko 

dira, errespetatu beharko diren printzipio orokorrak adierazten dituen 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 

Legeko 2.3 artikuluaren, eta emakume eta gizonen berdintasunerako 

ekainaren 20ko 4/2018 Foru Arauaren babesean.   
 

 
 

22. Museoak irisgarritasun-baldintza egokiak eskaini beharko ditu erabiltzaile 

eta bisitari guztientzat (museoen esparruan COVID19aren osteko etapa 

baterako ezarritako berariazko estandar eta gomendioak kontuan 

hartuz). Hori dela eta , maila arkitektonikoan jarduketa ebatzi beharko 

da, irisgarritasun-baldintzak bermatuz, aipatutako araudiarekin bat 

etorriz. Erakusketa erdi-iraunkorrak behar bereziak dituzten bisitariekin, 

ikusmen- edo entzumen-desgaitasun murriztua duten pertsonekin 

bereziki, zein beren mugikortasun urrituarengan ondorioz dituzten 

pertsonekin izandako komunikazioa bermatzeko beharrezkoak diren 

baliabideak izango ditu. 
 

23. Lehiaketaren agirian adierazten den moduan, diziplina anitzeko talde 

bat eratu beharko da. Gutxienez, profil profesional hauek dituzten 

pertsonez osatuta egongo da: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. 1 pertsona, taldearen koordinazioan eta proiektu-burua, arkitektoa edo 

horren baliokidea den titulua. Proiektu-buruaren eskumenak zuzendari 

fakultatiboak baliatuko ditu, SPKLren 237-246. artikuluetan ezarritakoaren 

arabera. Pertsona fisikoen kasuan, lizitatzaile bera izan beharko da.  

b. 1 pertsona, arte, historia, artearen historiako graduarekin, eta museologiako 

graduondokoarekin edo horren baliokidearekin. 

c. 1 pertsona, kultura ondareen kontserbazio eta zaharberritzeari buruzko 

graduarekin, eta museologiako graduondokoarekin edo horren baliokidearekin.  

d. 1 pertsona, obrako lanen zuzendaria, arkitekto teknikoa edo horren baliokidea 

den tituluarekin.  

e. 1 pertsona, segurtasun eta osasun arduraduna, goi- edo erdi-mailako 

teknikaria, proiektu eta obrako lanetan segurtasun- eta osasun-koordinazio bere 

gain hartzeko titulazioarekin. 
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f. Hala badagokio, horrela eskatzen duten instalazioen proiektuetarako egokia 
den titulua duten bestelako espezialistak, lehiaketaren xede den obraren 
konplexutasunaren arabera. 

 

Enpresak profil profesional bakoitzerako pertsonak proposatu beharko 

ditu, lizitazioan eskatzen den kaudimen teknikoa betetzen duten kontuan 

hartuz. BBMk kaudimen tekniko horrekin ez badator, proposamena ez 

onartzeko eskubidea du. Kasu horretan, enpresak koherenteak diren 

beste aukera batzuk proposatu beharko ditu. 
 

24. Taldearen barruan erdi-mailako edo hortik gorako titulua duen pertsona 

bat proposatu beharko da. Horrek, lanaldi erdian lan egingo du, obran 

zuzenean, zuzendaritza fakultatiboaren, eraikitzailearen eta Bilbao 

Bizkaia Museoak erakundearen arteko komunikazio egokia bermatzeko. 
 

25. Obra-zuzendaritza fasean proiektuaren taldeak jarraituko duela 

bermatu beharko da. Proiektu-fasean nahiz obra-zuzendaritza fasean 

egiten diren jarraipen-bileretara talde osoak bertaratu beharko du. 

Berme-fasean aurrez aurreko taldea murriztu ahalko da, hala ere, 

taldeko pertsona guztiek prest jarraitu beharko dute eskaerarako. 
 

26. BBMk proiektua agiri bereizietan idaztea eska dezake obren eta 

ekipamenduaren lizitaziorako, lote desberdinetan, edo baita lizitazio 

desberdinetan ere.
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C ATALA: BERARIAZKO BALDINTZA TEKNIKOAK ARKITEKTURA ETA ESPAZIO 
EGOKITZAPEN LANETARAKO 

 

 
1.   Publizitaterik gabeko prozedura negoziatu honen xede den proiektuak 

(egokitzapen arkitektonikoari dagokionez: Proiektu arkitektonikoa), 

eraikinaren ezaugarriak hobetzeko beharrezkoak eta egokiak diren 

obrak ezarriko ditu (kultura-intereseko ondasuna dena kontuan hartuz), 

proposatutako proiektu museografikoan gauzatzeko helburuarekin. Obra 

horiek, geroko fasean egingo dira, kontratu honen enpresa 

adjudikaziodunari dagokion zuzendaritza fakultatiboaz baliatuz. 
 

2.   Besteak beste, hauek izango dira helburuak: isolatze- eta klimatizazio-

baldintzak hobetzea, lapurreten aurkako neurriak handitzea eta 

eraikinaren irisgarritasuna hobetzea. Bestalde, Euskal Museoaren A eta B 

eraikinak lotzen dituen tarterako batik bat, eremu horretarako eta Plan 

Museologikoaren IPBn proposatutako baldintza museografikoetarako 

egokia den elementu arkitektoniko bat planteatuko da. Enpresa 

adjudikaziodunaren proiektu arkitektonikoak aurretik aipatutakoa zehazki 

nola egingo den azaldu beharko du. Enpresa adjudikaziodunak 

klaustroko fatxada zaharberritzeari buruzko lanak jaso beharko ditu. Lan 

horiek, BBMk enpresa lizitatzaileari emango dion txosten teknikoaren 

jarraibideen arabera egingo dira. 
 

3.   Horrenbestez, enpresa adjudikaziodunak egindako proiektu 

museografikoak, proiektu arkitektonikoan proposatutako obra eta esku-

hartze horiek amaitutakoan, eraikinaren egoera zein den kontuan hartu 

beharko du. Beraz, enpresa adjudikaziodunak ezingo du proposatu 

jarduketarik (planteamendu orokor edo partziala, modulu 

museografikoa, elementu museografiko osagarria, bisitarientzako 

ibilbidea eta abar), eraikinak eta haren azpiegiturek obrak amaitu 

ondoren ematen dituzten zerbitzuak gainditzen badituzte. Hau da, 

enpresa adjudikaziodunak ezingo du proposatu Euskal Museoaren 

egoitza den eraikin berrituak bere gain hartu ezin duen ezer. 
 

4.   BBMk eraikiko du zein den Euskal Museoaren eremuen banaketa 

funtzionala, BBMk egin eta onartutako Plan museologikoaren IBPren 

arabera; besteak beste bulego, erabilera anitzeko areto -bilerak eta 

antzeko jarduerak egiteko-, komun eta bildumetarako biltegietarako 

direnak, erabilera publikoko eta barneko erabilerarako solairuen arteko 

sarbide-sistema mekanikoak barne.  Horietatik guztietatik, BBMren azken 

onarpen eta ikuskapenean, enpresa adjudikaziodunak haren diseinua 

bere gain hartuko du, gauzatzeko eta muntatzeko. Xede horretarako, 

BBMk egokitzat jotzen dituen enpresa edo profesionalen aholkularitza 

edota lankidetza bilatu eta kontratatu ahalko du. 
 

5.   5. Halaber, BBMren azken onarpen eta ikuskapenean, enpresa 

adjudikaziodunak diseinua bere gain hartuko du erabiltzaile eta bisitarien 

harrera-lekua gauzatzeko eta muntatzeko (komertzializazio-eremua 

barne hartu gabe). Horien artean daude, esaterako:  atseden eta 

eserleku eremua, arropategia, apalak eta erakusmahaiak liburuxka eta 

argitalpenetarako, publikoaren arretarako erakusmahaia, bulegoko 
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mahaiak, modulu museografikoak eta bildumaren jatorrizko piezak 

erakusteko beira-arasak, bideoak, liburuetarako altzariak eta eremuaren 

antolaketa osoa, girotzea eta harreraren dekorazioa.
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6.   6. Halaber, BBMk ikuskatu eta onartu ondoren, enpresa 

adjudikaziodunak ezagutza-eremua (gela didaktikoak, liburutegi 

artxiboak eta laborategi sortzaileak osatutakoa) eta denboraldi 

baterako erakusketak antolatzeko areto nagusia eta bigarren mailakoa 

gauzatzeko eta muntatzeko diseinua bere gain hartuko du. 
 

7.   1. Bestalde, BBMk ikuskatu eta onartu ondoren, enpresa 

adjudikaziodunak oinarrizko instalazioen, bildumatik bisita daitekeen 

biltegiaren eta gastronomia- eta komertzializazio eremuen diseinua ere 

bere gain hartuko du. Azken eremu hori harrera-eremuan kokatuta 

dago. 

 
8.   2. Proiektua idazteko faserako, zerbitzuaren plangintza bat 

aurkeztuko du enpresa adjudikaziodunak, zedarri partzialak, jarraipen-

bilerak eta epe osoa betetzeko ildo kritikoak barne hartuko dituena. Era 

berean, taldea koordinatzeko tresnak definituko ditu. Horien artean, 

txosten eta akten garrantzia nabarmentzen da. 

 
9.   3. Enpresa adjudikaziodunak, aurkeztutako eskaintzatik abiatuz, eta 

jabeak adierazten dizkion zuzenketak eta aldaketak eginez, 

aurreproiektu bat aurkeztu beharko du. Aurreproiektu horrek, 

adierazitako eskaera funtzional guztiei erantzun beharko die, eta 

ekonomia zein arau mailan bideragarria izan beharko du. Aukera bat 

baino gehiago eman baditzake, enpresa adjudikaziodunak haietako 

bakoitzaren nahikoa deskribapena eman beharko dio BBMri (planoak 

eta irudiak, beharrezkoak diren infografiak barne), dagokion balorazio 

ekonomikoarekin eta epearen balorazioarekin. Horrez gain, kasu 

bakoitzean garrantzitsuak diren ondorioen berri ere emango du. 
 

10. Hori guztia dagokion Proiektu arkitektonikoan jaso beharko da. 

BBMk oinarrizko proiektu bat aurkeztea eskatuko dio enpresa 

adjudikaziodunari, aurreproiektuan proposatutako diseinu-prozesuari 

jarraitutasuna emateko, oinplanoko banaketa amaitu arte. Horrela, 

diziplina guztiak garatu eta aurretiko balioespena egingo du, 

proiektuaren garapen-mailari egokitutakoa, plangintza orokorra, 

aurrekontua eta kontingentziak zehaztuz.  Hortik abiatuz, enpresa 

adjudikaziodunak Arkitektoen Elkargo Ofizialak ikus-onetsitako oinarrizko 

proiektu bat emango dio BBMri, onar dezan. Proiektu horretan, memoria, 

planoak eta aurrekontuaren balioespena (kapituluka) barne hartuko 

dira, Udalarekin eta beste erakunde ofizial batzuekin obra-lizentziaren 

eskaera kudeatzeko nahikoa izango dena. Halaber, enpresa 

adjudikaziodunak izapide horiek (besteak beste, laguntza teknikoa 

hirigintza-lizentziagatiko udal tasak ordaintzeko, eskaera udalean 

aurkeztea, bisitak eta udalaren errekerimenduei erantzutea) bere gain 

hartuko ditu, eta lizentzia behin emanda, BBMri emango dio. 
 

11. Ikus-onetsitako proiektuan oinarrituz, Arkitektoen Elkargo Ofizialak ikus-

onetsitako egikaritze-proiektu bat egingo du enpresa adjudikaziodunak, 

BBMk aztertu eta onar dezan. Proiektu hori nahikoa izango da 

geroagoko obra kontratatzeko eskaintzak eskatzeko.  Proiektu horrek 

barne hartuko ditu memoria, planoak, kalitatea kontrolatzeko plana, 

segurtasun eta osasun azterlana, hondakinak kudeatzeko plana, 
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plangintza xehatua, zehazpenak, neurketak eta Arkitekturako 

aurrekontuak eta kontingentziak, egitura eta instalazioak (haien artean 

barne hartuko dira elektrizitatea, aireztapena eta erauzketa, 

klimatizazioa, iturgintza eta saneamendua, sute kontrako babesa, 

segurtasun instalazioak, telekomunikazio azpiegitura eta instalazioen 

kudeaketa zentralizatuko sistemak). Bestalde, obraren lizitaziorako 

oinarritzat hartzeko plangintza xehatua barne hartuko du.
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12. 6. Egikaritze-proiektua dagozkion obren geroagoko lizitaziorako 

oinarri gisa erabiliko da, eta egoki definituta egon beharko du lizitazio 

hori egin ahal izateko. Hori horrela, egikaritze-proiektu horren aurrekontua 

unitateko prezioetan adierazteaz gain, baliabide material eta 

pertsonalak bereizi ere egin beharko dira. Informazio hori enpresa 

eraikitzaileei emango zaie, informazio horretan oinarrituz beren eskaintza 

gara dezaten.  Proiektua, aipatutako esparru ekonomikoaren barruan 

jaso beharko da. 

 
13. 7. Enpresa adjudikaziodunak agiri horietako bakoitzaren (ikus-

onetsitako oinarrizko proiektua eta ikus-onetsitako egikaritze-proiektua) 

sei ale (hiru euskaraz eta hiru gaztelaniaz) entregatuko dizkio BBMri, 

paper opakuan (planoa gutxienez DIN-A3n, eskalan, nahikoa 

xehetasunekin), euskarri informatikoan, PDFn, CD formatuan eta euskarri 

informatikoan DWGn (planoak), Word (idatzizko dokumentazioa) eta BC3 

trukatze formatu estandarrean edo Excel-en (neurketak eta aurrekontua) 

CD formatuan. Proiektu arkitektonikoak nahikoa argi aipatuko du BBMk 

idatziz oniritzia emanda eta jasota, proiektu horren jabea BBM izango 

dela. Halaber, enpresa esleipendunak, proiektu arkitektonikorako 

egindako diseinu grafiko osoaren jatorrizko agiri digital edo nagusia 

eman beharko dio BBMri, baita agiri nagusia egiteko erabilitako 

programa informatikoa ere. BBMk agiri nagusi horretan jasotzen den 

informazio eta elementu grafiko guztiak erabili ahalko ditu etorkizunean 

materialen argitalpen berriak edo kultura- edo hedatze-jarduerak 

egiteko. 
 

14. 8. Proiektua idazteko fasean, beharrezko koordinazioa garatu 

beharko dute beste administrazio, enpresa hornitzaile edo bestelakoekin. 

Bestalde, obrak dagozkion faseetan gauzatzeko eskatzen diren agiriak 

idatzi beharko ditu. 
 

15. 9. Egikaritze-proiektuak eraitsi edo kendu behar denaren eraispen-

proiektua ere jaso beharko du, eta hondakinen eta elementu kutsatuen 

tratamenduen inguruan beharrezkoak diren izapideei arreta jarriko die. 

 
16. 10. Egikaritze-proiektuarekin batera, dagokion jarduera-proiektua ere 

aurkeztu beharko da, eta obra-fasean garatzen diren aldaketekin osatu 

beharko da. 
 

17. Halaber, BBMk, obraren zuzendaritza fakultatiboa ezartzeko (obra-

zuzendaritza, obrako lanen zuzendaritza eta segurtasun eta osasun 

koordinazioa), obrako lanak kontratatu aurretik, egikaritza-proiektuaren 

agirietan oinarrituz, aurrekontu zehatza presta dezala eskatuko dio 

kontratu honen enpresa adjudikaziodunari. Horrez gain, obrak 

kontratatzeko agiriak idazten, jasotako eskaintzak aztertzen eta azterketa 

zehatzak prestatzen, eskaintzei buruzko txostenak egiten eta, kontratazio-

fasean, kontratu, klausula eta baldintza ereduen inguruan aholkatzen 

laguntzea ere eskatuko zaio. 
 

18. Behin obrako lanak kontratatuta, zuzendaritza fakultatiboari dagokionez, 
honako hauek emango dizkio enpresa adjudikaziodunak BBMri: 

         Aholkularitza teknikoa eta bileretara joatea kontratistekin. 
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 Obraren zuzendaritza fakultatibo ofiziala kontratu honen enpresa 

adjudikaziodunaren eskutik, proiektuaren egile gisa, parte hartzen 

duten ingeniaritza-enpresetako teknikariekin batera, koordinatuta, 

obra garatzean sor daitezkeen arazoak ebazteko helburuarekin. 
         Proiektu zuzendariak astean behin obraren inguruko bilerara joatea.
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         Krokisak eta xehetasunak egitea, "Obra-jarraibideak" gisa, zenbaki 

korrelatiboekin, proiektuaren agirietan sartzeko, eta obra garatzen 

den bitartean beharrezkoak diren obra-aginduak egitea, idatziz. 

         Lantegiko planoak aztertu eta onartzea (shop-drawings). 

 Kontratistek aurkeztutako materialen laginak aldez aurretik 

onartzea, aurretiko hautaketa bat eginez, BBMk behin betiko onar 

ditzan. 

 Proiektu arkitektonikoaren agiri ofizialak kontrolatzea, aurkibide 

bat mantenduz, geroago bestelako planoak, lantegiko planoak 

eta obra-jarraibideak eginez, oinplanoen eta instalazioen as built 

planoekin batera jatorrizko proiektu horretara gehitzeko 

helburuarekin. 

 • Obrako lanak gauzatzeko zuzendaritza. Barne hartzen ditu 

zuinketak egiaztatzea, materialak eta eraikuntzako eta 

instalazioetako elementuen antolaketa zuzena. Horretarako, 

proiektuan parte hartzen duten ingeniaritza-enpresen lankidetza 

ere izango da. 

             Segurtasun eta osasun koordinazioa. 

             Hondakinak kudeatzeko programaren jarraipena. 
  Obra-bisitak babestu eta kudeatzea, dagozkion deialdiekin, eta 

jarraipen-aktak ere idatziz. 

             Plangintzaren jarraipena, eta bezeroak une bakoitzean 

jakinarazitako beharrekin koordinatzea. 

 Obran eraikuntza produktuak jasotzen direla egiaztatzea, 

beharrezkoak diren saiakuntzak eta probak egitea aginduz, eta 

obraren kalitate-kontrola betetzen dela kontrolatuz. 

         Kontratisten hileko ziurtagiriak onartzea. 
 Kontratistek egin ditzaketen erreklamazio ekonomikoak eta horien 

jatorriari buruzko informazioa aztertzea. 
 • BBMri obraren behin-behineko harreran laguntzea, diziplinen 

‘erremateen zerrendak‘ eginez, eta betetzen direla kontrolatuz. 
 Arkitektura oinplanoen as built planoak eta jasotako sabaien 

oinplanoenak egitea. 

         Instalatzaileek egindako as built planoak aztertzea eta onartzea. 

 Instalatzaileek egingo dituzten probak kontrolatzea, instalatzaileei 

emango zaizkien proben protokoloan zehaztutakoarekin bat. 
 Instalazioak abian jartzeko prozesuan laguntzea BBMri, obra-

zuzendaritzan parte hartzen duten ingeniarien eskutik. 
 Eraikinaren liburu osoaren informazioa idaztea eta biltzea, 

indarreko araudiaren arabera; baita kalitate-kontrolari buruzko 
informazioa ere. Agiri hori, paperez eta euskarri digitalean 
emango dio BBMri. 

         Obra-bukaerako ziurtagiria. 

 
19. Enpresa adjudikaziodunak, obrak eta instalazioak zuzen legeztatzeko 

beharrezkoak diren agiri eta izapide guztiak, eta enpresa hornitzaileen 

altak kudeatu beharko ditu. Horrela, guztiak abian jartzen direla 

bermatzeaz gain, eraikinaren erabilera baliozkotu da. 

 

20. Obrak amaitutakoan, laguntza teknikoko zerbitzua eman beharko 

du enpresa adjudikaziodunak, kontratistaren edo kontratisten 

bermealdian, bermealdi hori amaitu arte. Gutxienez, hamabost egunez 

egin jarraipen-bisita egingo du, eta enpresa adjudikaziodunak bisita 
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bakoitzaren akta egin beharko du. Bestalde, bermealdi horretan 

gertatzen diren gorabeheren jarraipena egin beharko du. Beharrezkoa 

bada, gorabehera horien txostenak egin beharko ditu.  Aurkitutako 

akatsen txostenak idaztea, gorabeheraren deskribapen grafikoa eginez, 

datuak aztertuz, arrazoiak bilatuz eta neurri zuzentzaileak definituz, 

zenbat neurri hartu diren adieraziz, eta beharrezkoak diren xehetasun 

grafikoak emanez. 
 
 
 
 

D ATALA:    MUSEOGRAFIA LANETARAKO BERARIAZKO BALDINTZA TEKNIKOAK 
 

 
1.   Enpresa adjudikaziodunak Proiektu museografiko osoa egin eta idatzi 

beharko du. Hau da, lehiaketan aurkeztutako proposamenarekin jarraitu 

beharko du, proiektu edo agiri museografiko bateratu, oso, integral eta 

koherentetzat hartzeko geratzen den guztia osatuz. Hurrengo gertaerei 

dagokien xehetasun-mailarekin egingo du, Proiektu arkitektonikorako 

izendatutako gertaerekin bat etorriz: aurreproiektua, oinarrizko proiektua 

eta egikaritze-proiektua (jarduera-plan bat ere barne hartuz). 

 
2.  Enpresa adjudikaziodunak zerbitzuaren plangintza bat aurkeztuko du, 

eta beharrezkoa den koordinazioa garatu beharko du hirugarrenekin 

(enpresa hornitzaileak eta abar), fase desberdinetan lanak gauzatzeko. 

 
3.   Egikaritze-proiektua dagozkion lanen geroko lizitaziorako erabiliko da, 

eta lizitazio horretara aurkezteko egoki definituta egon beharko du. 

Proiektua, aipatutako esparru ekonomikoaren barruan jaso beharko da. 

 
4.  Halaber, BBMk, lan museografikoei dagokien zuzendaritza fakultatiboa 

ezartzeko, lan horien gauzatzea kontratatu aurretik, aurrekontu zehatza 

prestatzeaz eskatuko dio enpresa adjudikaziodunari, egikaritze-

proiektuaren agirietan oinarrituz. Bestalde, BBMri laguntzea ere eskatu 

dio, lanen kontratazio-agiria idazten eta aholkatzen kontratazio-fasean. 

 
5.   Lan museografikoen gauzatzea kontratatuta, zuzendaritza fakultatiboari 

dagokionez, aholkularitza tekniko egokia emango dio enpresa 

adjudikaziodunak BBMri, ongi erabil dezan (besteak beste, lanen 

zuzendaritza ofiziala, bilerak, berrikusteak, sortutako agirien kudeaketa, 

egindako irtenbide museografikoak egiaztatzea eta abian jartzen 

laguntzea). 

 
6.   Enpresa adjudikaziodunak, egindako irtenbide museografikoak ongi 

ibiltzeko beharrezkoak diren kudeaketa guztiak egingo ditu. Horrela, 

haiek guztiak martxan jartzen direla bermatuko da.  Gero, laguntza 

teknikoko zerbitzua eman beharko du enpresa adjudikaziodunak, 

bermealdiak iraun bitartean. 

 

7.   Enpresa adjudikaziodunak zehaztasun osoz egin eta diseinu beharko 

du Euskal Museoak bere egoitzan izango duen erakusketa erdi-

iraunkorra.  Xede horretarako, enpresa adjudikaziodunak, BBMk 

erakusketa erdi-iraunkorrari buruz egin, idatzi eta onartutako Plan 
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museologikoaren IBPren atalean ezarritakora egokituko du bere 

proposamena. Plan horretan, erakusketa iraunkorrean bildumako 

jatorrizko zer pieza edo objektu erakutsiko diren zehaztuko da. Enpresa 

adjudikaziodunak erakusketa erdi-iraunkorrerako eremuak, arlo 

bakoitzaren atalak, modulu museografikoak eta modulu museografiko 

bakoitzaren altzari museografikoak (euskarri museografikoa, beira-arasak 

eta abar) proiektatu eta diseinatu beharko ditu; hau da, enpresa 

adjudikaziodunak banan-banan proiektatu eta diseinatuko ditu 

erakusketa erdi-iraunkorrean ikusgai izango diren elementu guztiak, 

interpretazio instalazio bereziak izan ezik (berariaz zehaztuta daude 

Proiektu museologikoaren IBPn; horien artean, Zure Aretz Bizia mihise 

aretoa.  Horrela, batzuk adieraztearren, enpresa adjudikaziodunak bideo 

bakoitzaren estilo grafikoa eta egitura, ikus-entzunezko euskarriak, beira-

arasak, ingurune birtualak, beira-arasak eta pantailak lotuko dituzten 

euskarri museografikoak, aplikazio interkatiboak, elkarrizketa birtualak 

ikusteko edota entzuteko formatu eta euskarriak, joko informatikoak, 

dioramen ekoizpena, erakusketa erdi-iraunkorraren bideo-aretoak, 

erakusketa erdi-iraunkorraren panel interkatiboen eremua, diseinu 

grafikoa eta egitura eta erakusketa erdi-iraunkorrerako eremuaren 

girotzea eta dekorazioa proiektatu eta diseinatu beharko du. Horrez 

gain, enpresa adjudikaziodunak erakusketa erdi-iraunkorraren eremu 

antolaketa proiektatu, diseinatu eta definitu beharko du. Horrenbestez, 

erakusketa erdi-iraunkorra osatuko duten elementu guztien kokapen 

zehatza adierazi beharko du, atseden eta eserleku eremuak barne, Plan 

museologikoarekin bat datozen irizpideei jarraituz. Aurrekoarekin lotuta, 

enpresa adjudikaziodunak Plan horri jarraituko dio erakusketa erdi-

iraunkorraren ibilbide nagusia eta bigarren mailako ibilbideak 

proposatzeko, finkatzeko eta justifikatzeko. 

 
8.   Museoaren erakusketa erdi-iraunkorra diseinatzeko eta proiektatzeko 

orduan, Euskal Museoaren Plan Museologikoan garatutako Aretz bizia 

kontzeptua egoki islatzen dela kontuan hartuko du enpresa 

adjudikaziodunak. Enpresa adjudikaziodunaren proiektu museografikoak 

nola lortuko duen zehaztasunez azaldu beharko du, eta BBMk egoki 

irizten badio, aldatzeko aukera ere jasoko du. 

 

9.  Halaber, erakusketa erdi-iraunkorrak proiektu museografikoan 

irakurtzeko bi maila izango dituela kontuan hartuko du.  Gaia eta mezua 

berdinak izango dira bietan. Bi mailen arteko desberdintasun bakarra 

istorioa izango da. BBMk egin, idatzi eta onartutako Plan museologikoak 

jasotzen duen moduan, euskal kulturaren, bere erroen, balioen eta 

proiekzio sortzailearen gaia eta antzinako zibilizazio-eredu bizi gisa duen 

erreferentzia aurkeztu eta jorratuko dira bietan (bisitariari iraganaren eta 

orainaren artean dagoen desberdintasuna erakutsiz), eta harekin 

lotutako mezua eraikinaren eta museoaren beraren historiaren kontaketa 

izango da, ehun urteko kultura-erakunde gisa. Dena den, irakurketa-

maila bakoitzean kontatutako istorioaren hedadura eta sakontasun-

maila ez da bera izango. Lehen mailako irakurketa: terminologia erraza 

eta esaldi laburrak (titularrak izango balira bezala). Familiei zuzenduta 

egongo da mezua, eta gaian aditua ez den 13 urtetik gorako edonork 

ulertu beharko du.  Irakurketa-maila honek, erakusketa edo haren atal 

jakin bat azkar ikusi nahi duten helduentzat egokia izan beharko du, 
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baita hari gisa erabiltzeko ere, heldu batek gazteei erakusteko modukoa.  

Bigarren irakurketa-mailak, modu ulergarrian jorratutako gaien alderdi 

edo kontu desberdinetan sakontzeko aukera emango dio erabiltzaileari, 

dibulgazio zientifikoko maila batean. Zenbait kasutan, gainera, 

dibulgazio zientifikoko maila hori baino handiagoa izan ahalko da. Bi 

irakurketa mailak koherenteak izango dira beraien artean, noski, hau da, 

erabiltzaileak atal batetik bestera irakurketa-maila aldatu ahalko du, eta 

aldaketa horrekin, desberdintasunak hautemango ditu edukien 

sakontasun-mailan zein hedaduran. Hala ere, bi mailetako edukiek 

koherenteak izan beharko dute beraien artean. Ezin da kontraesanik 

egon.  Erakusketaren lehen irakurketa-mailan, testuak eta ikus-

entzunezkoak nagusiki agertuko dira. Bigarren irakurketa-maila 

bermatzeko, teknologia berriak ematen dituzten aukerez baliatuko dira.  

Halaber, teknologia berriak erabiliko dira, erabiltzaile zein bisitariek ikus-

entzunezkoen hizkuntza aukeratu dezaten. Enpresa adjudikaziodunaren 

proiektu museografikoak aurretik aipatutakoa zehazki nola egingo den 

azaldu beharko du. 

 
10. Bi irakurketa-mailak testuz edo informazioz hornitzeko, egiaztatutako 

informazio teknikoko dosier bat eman beharko du enpresa 

adjudikaziodunak, Plan museologikoaren IBPn adierazitako 

publikoarentzako mezuei zentzua emateko balio dezan. Geroagoko 

ekoizpen-fasean testuak behin betiko idazteko balioko duen informazio 

tekniko hori gainbegiratu eta onartuko du BBMk. 

 
11. Beira-arasek, euskarri museografikoek, modulu museografikoek, altzariek 

eta enpresa adjudikaziodunak diseinatu eta proiektatutako gainerako 

elementuek edukiak eta bilduma aldizka berritzeko aukera erraztu 

beharko dute, ahal den neurrian, eta Euskal Museoaren egoitzaren 

arkitektura eta dekorazio ezaugarriekin bat etorri beharko dute. 
 

12. Diseinatutako eta proiektatutako espografiak, alde batetik, bere izaera 

abangoardista eta iraunkorra erakutsiko du, eta bestetik, bildumaren 

jatorrizko objektu eta elementuak nabarmenduko ditu. Horrenbestez, 

baliabide museografikoek ez dituzte ezkutatutako jatorrizko objektuak, ez 

eta bigarren plano batean utziko ere. Baliabide museografikoak eta 

argiztapena ez dira egongo arlo estetikoen mende; jatorrizko objektu eta 

piezen kontserbazioari eta segurtasunari batik erreparatuko diote, 

hobeto hauteman daitezen. BBMk arlo hori gainbegiratuko du, eta Plan 

museologikoaren IBPren plangintzari jarraitu beharko dio. Halaber, behar 

bereziak dituzten bisitariekin komunikazioa bermatzeko beharrezkoak 

diren baliabideak izango ditu erakusketa erdi-iraunkorrak. Enpresa 

adjudikaziodunaren proiektu museografikoak aurretik aipatutakoa 

zehazki nola egingo den azaldu beharko du. 

 
13. Enpresa adjudikaziodunak egindako proiektu museografikoak berariaz 

eta xehetasun osoz aipatuko ditu beira-arasak eta gainerako euskarri 

museografikoak, bereziki jatorrizko pieza, objektu edo elementuak 

hartuko dituzten beira-arasak, euskarri edo modulu museografikoak, 

bilduma gordetzeko artxiboko altzariak eta bisita daitekeen eremua 

barne hartu gabe. Horrenbestez, honako hauek deskribatu eta justifikatu 

beharko ditu proiektu museografikoak: elementuen materialak, 
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segurtasun baldintzak, egonkortasuna, argiztapena eta berezitasunak, 

tenperatura eta hezetasun baldintzak eta hezetasuna kontrolatzeko 

neurriak, irisgarritasunaren inguruko baldintzak eta berezitasunak, 

garbiketa-prozesu eraginkorrak eta abar. 
 

14. Enpresa adjudikaziodunaren proiektu museografikoak, oro har, Euskal 

Museoaren erakusketak pentsatu eta definitzean gaia eta sistematika 

konbinatuko direla kontuan hartuko du, betiere erabiltzaileari 

esperientzia atsegin eta atsegingarria emateko helburuarekin, BBMk 

onartutako Plan museologikoaren IBPn proposatzen den moduan. 

Komunikazio-jarduera gisa, gai baten ingurukoak izango dira, eta mezu 

bat edo batzuk bidaliko dira, istorio bat erabiliz, gaia eta mezuak 

irudikatu, adierazi edo ulertzeko. Bestalde, noizean behin bildumako 

objektuen unitate-multzoak ere erabiliko dira. 

 
15. Publikoari irekitako eremuetan eta sormenerako erakusketa erdi-

iraunkorraren eremuan bereziki, bisitarien partaidetza eta jarrera aktiboa 

sustatu beharko da, komunikazio-ekintza norabide batekoa bakarrik izan 

ez dadin. Horren aldean, bisitariek, gazteenek eta gizarte-eragileek 

bereziki, museoak bidalitako mezuei erantzutea lortu beharko da. 

Enpresa adjudikaziodunaren proiektu museografikoak aurretik 

aipatutakoa zehazki nola egingo den azaldu beharko du, Plan 

museologikoaren IBPren arabera. 
 

16. Museoan aurkeztutako bildumako jatorrizko objektu edo elementu 

guztiek idatzizko identifikazio-kartela izango dute, hau da, ez da 

aurkeztuko identifikatu gabeko inolako jatorrizko objektu edo 

elementurik. 
 

17. Museoan erakutsitako elementu idatziak, oro har, eta erakusketenak 

bereziki (harrera-lekuan, erakusketa erdi-iraunkorrean eta 

gainerakoetan), lau hizkuntzatan agertuko dira: euskaraz, gaztelaniaz, 

frantsesez eta ingelesez.  Euskara lehenetsiko da, bai kokapenari, bai 

karaktereen tamainari dagokienez.  Dena den, erakusketek beste 

hizkuntza batzuetan dagoen informazioa ere izan ahalko dute.  Xede 

horretarako, museografia teknologia berriek emandako aukerez 

baliatuko da. 

 
18. Enpresa adjudikaziodunak aretoen eta publikoari irekita eremuen 

(terrazaren egokitzea eta hobetzea barne, sormenerako erakusketa erdi-

iraunkorraren eremuarekin estuki lotuta) eta gainerako eremu eta 

aretoen, korridoreen eta bigarren mailako eskailera, areto eta eremuen 

giropen eta dekorazio proiektua garatuko du. Bestalde, proiektu 

museografikoan barne hartuko du, oinarrizko neurri zehatz eta 

funtzionalak ere gehituz, interpretazio instalazio bereziak hartzeko (Plan 

museologikoaren PMIn zehaztuta dauden bezala). 
 

19. Enpresa adjudikaziodunak museo osoaren argiztapen-proiektu integrala 

egin beharko du, eta museoko harrera-eremuarena eta erakusketa erdi-

iraunkorrarena bereziki. Eta, oro har, publikoari irekitako eremu guztiena. 

Horrela, proiektu museografikoan barne hartuko du, Plan 

museologikoaren IBPn zehaztutako orientazioari ere jarraituz. 
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20. Enpresa adjudikaziodunak Euskal Museoaren seinaletika funtzional 

integrala diseinatu eta proiektu museografikoan barne hartu beharko du.  

Enpresa adjudikaziodunak, seinaletika integrala egin eta diseinatu 

beharko du, euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez, ingelesez eta braillez. 

Dena den, euskarari lehentasuna emango dio. 
 

21. Enpresa adjudikaziodunak, kanpoko seinaleak egin eta diseinatu 
beharko ditu, euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez, ingelesez eta braillez. 
Dena den, euskarari lehentasuna emango dio. 

 
22. Sute kasu baten aurreko oinarrizko segurtasun agiria eta erabilera 

segurtasunaren eta oinarrizko segurtasun agiria bilduko dituzten 

dokumentuak idatziko ditu enpresa adjudikazioak museoaren egoitzan, 

betiere eraikin osoa eta eraikin osorako direla kontuan hartuz. Horrela, 

proiektu museografikoan barne hartuko ditu.
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23. Enpresa adjudikaziodunak proiektu museografikoan barne hartzeko 

banakako elementu guztien ekoizpen, garraio eta muntaketaren 

aurrekontu zehatz eta banakatua aurkeztuko du proiektu 

museografikoan. Hau da, proiektu museografikoan barne hartutako 

elementu guztien aurrekontu zehaztua jaso beharko du proiektu 

museografikoan (besteak beste altzariak, beira-arasa bakoitza, modulu 

museografiko eta euskarri museografiko bakoitza, beira-arasa bakoitza, 

seinale bakoitza, informazio-panel bakoitza, argiztapena, giropenaren 

alderdi bakoitza, diorama bakoitza, ikus-entzunezko bakoitza). 

Horrenbestez, proiektu museografiko-arkitektonikoaren aurrekontuak 

ahal den banakapen-mailarik handiena izango du. 
 

24. Enpresa adjudikaziodunak museoan publikoari irekitako eremu 

nagusietarako (erakusketa erdi-iraunkorra) proiektatu eta diseinatutako 

museografiaren batez besteko kostua 2.000 eta 2.500 € artekoa izango 

da metro karratuko. Bestalde, eskailera, korridore eta bigarren 

kategoriako gainerako areto eta eremuetarako museografiaren batez 

besteko kostua 900 eta 1.300 € artekoa izango da metro karratuko. 

 
25. Enpresa adjudikaziodunak bi hizkuntzatan egin eta idatziko du proiektu 

museografikoa, euskaraz eta gaztelaniaz. Horrenbestez, enpresa 

adjudikaziodunak proiektu museografikoaren bi bertsio egingo ditu: bat, 

euskaraz, bestea, gaztelaniaz. Edukiak, proposamenak, irtenbideak eta 

proposamenak berdin-berdinak izango dira. 
 

26. Enpresa adjudikaziodunak behar bezala egituratuta, maketatuta eta 

prestatuta emango dio agiria (testua, planoak, krokisak, argazkiak, 

simulazioak, aurrekontuak eta abar) BBMri, paperean eta euskarri 

digitalean. Proiektu museografikoak nahikoa argi aipatuko du BBMk 

idatziz oniritzia emanda eta jasota, proiektu horren jabea BBM izango 

dela. Enpresa adjudikaziodunak sei ale emango dizkio aldi berean 

BBMri, CD formatuan (hiru euskaraz, eta beste hiru gaztelaniaz). Horrez 

gain, beste sei ale entregatuko ditu paperez (hiru euskaraz, eta hiru 

gaztelaniaz). Halaber, enpresa esleipendunak, proiektu 

museografikorako egindako diseinu grafiko osoaren jatorrizko agiri 

digital edo nagusia eman beharko dio BBMri, baita agiri nagusia egiteko 

erabilitako programa informatikoa ere. BBMk agiri nagusi horretan 

jasotzen den informazio eta elementu grafiko guztiak erabili ahalko ditu 

etorkizunean materialen argitalpen berriak edo kultura- edo hedatze-

jarduerak egiteko, edo museoaren web-orria berriro diseinatzeko. 
 

 
 

E ATALA: AURKEZTEKO AURREPROIEKTU ARKITEKTONIKO ETA 

MUSEOGRAFIKOAREN BALDINTZAK  
 

1.   Enpresak Euskal Museoaren egoitzaren aurreproiektu museografiko eta 

arkitektoniko bat egin, idatzi eta aurkeztu beharko du. Hor, proiektu 

arkitektoniko eta museografiko guztiaren plangintza jaso eta justifikatu 

beharko du, baita haren kapitulu zehatzak ere. 
 

2.   Aurreproiektu arkitektonikoari dagokionez, hauxe proposatu beharko du: 

beharrak definitzea (beharren programa, funtzionamendu murrizketak 
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eta epeak, inbertsioaren helburuak); aurretiko antolaketa eta irudiak 

aurkeztea; diseinu-prozesua definitzea, oinplanoko antolaketa onartu 

arte; eraikinen bolumetria eta azken irudia; multzoaren oinplano 

orokorraren trazadura (1:500), maila guztien oinplanoak (1:200) eta 

altxaera eta sekzio nagusiak (1:200). 
 

3.   Aurreproiektu arkitektonikoak, hala badagokio, jasotze topografiko eta 

geoktenikorako laguntzen planteamendua barne hartu beharko du. 

Bestalde, eraikinen gaur egungo egoerari buruzko txostena idatziko du, 

instalazioena barne. 
 

4.   Aurreproiektu museografikoari dagokionez, enpresak zehaztasunik 

handienarekin proiektatu eta diseinatu beharko ditu museoko eremu 

guztiak, proiektu arkitektonikoa kontuan hartuz, BBMk idatzi eta 

onartutako Plan museologikoaren PMIren atalean ezarritakoa betez. 

Halaber, dokumentu honetan ezarritako baldintza tekniko orokor eta 

zehatzak kontuan hartuko ditu. Horrekin batera, museoaren ibilbide 

nagusia eta bigarren mailakoak definitu eta justifikatu beharko ditu. 
 

5.   Aurreproiektu museografikoan museoaren estilo espazial eta grafikoa 

definitu eta justifikatu beharko du. Geroago, proiektu museografiko 

osoan garatuko da. Horrez gain, estilo hori azaldu eta irudiztatu beharko 

du, adibideen bidez; museoan erabiliko den kartel eredu normalizatua 

diseinatu, bildumetako pieza edo elementuak identifikatzeko, eta 

museoaren informazio-panel normalizatuak (panel laukizuzen 

horizontala, panel laukizuzen bertikala eta panel karratua). 
 

6.   Aurreproiektu museografiko-arkitektonikoan, egokitzapen, ekoizpen, 

garraio eta muntaketa lanen aurrekontu zehatz eta banakatua aurkeztu 

beharko du enpresak. 
 

7.   Aurreko puntuetan planoetan eta marrazkietan aipatutako guztia 

aurkeztuko du enpresak. Bestalde, egokitzat hartzen dituen espazio, 

elementu, banaketa espazial eta ibilbideen plano eta grafikoak egingo 

ditu. 
 

8.   Enpresak bi hizkuntzatan egin eta idatziko du aurreproiektu 

museografiko-arkitektonikoa, euskaraz eta gaztelaniaz. Horrenbestez, 

enpresak aurreproiektu museografiko-arkitektonikoaren bi bertsio egingo 

ditu: bat, euskaraz, bestea, gaztelaniaz. Edukiak, proposamenak, 

irtenbideak eta proposamenak berdin-berdinak izango dira. 
 

9.   Enpresak behar bezala egituratuta, maketatuta eta prestatuta emango 

dio aurreproiektu museografiko-arkitektonikoaren agiria (testua, planoak, 

krokisak, argazkiak, simulazioak, aurrekontuak eta abar) BBMri, paperean 

eta euskarri digitalean. Zehazkiago, enpresak agiri horren bi bertsio egin 

beharko ditu: bat, euskaraz; bestea, gaztelaniaz: bat, euskaraz; bestea, 

gaztelaniaz. Enpresak bi bertsioen bi kopia emango dizkio BBMri, 

paperez, aldi berean, eta beste bi euskarri informatikoan (CDz). 
 

10. Kontratu honetan jasotzen diren lanak entregatzeko epeak bete beharko 

ditu enpresak. Epe horiek gehienekoak izango dira, eta ezingo dira luzatu. 

Halaber, kontratu honen xede diren lanek, ezarritako muga ekonomikoa 
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errespetatu beharko dute. Hori gehienekoa ere izango da, eta ezingo da 

gainditu.
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G ATALA: EZARRITAKO LANAK EGITEKO EPEAK 

 

1.   Baldintza teknikoen agiri honen Proiektu museografiko-arkitektonikoaren 

aurreproiektua aurkezteko gehieneko epea 2 hilekoa izango da, 

kontratua sinatzen denetik zenbatzen hasita, eta ezingo da luzatu. 
a. 1. zedarria. Aurreproiektu arkitektonikoa entregatzea, hilabete eta 

erdi, kontratua sinatzen denetik zenbatzen hasita. 
b.    2. zedarria. Aurreproiektu museografikoa entregatzea, 2 hilabete, 

kontratua sinatzen denetik zenbatzen hasita. 
 

2.   Baldintza teknikoen agiri honen C eta D ATALETAN (ARKITEKTURA 

EGOKITZAPEN PROIEKTUA ETA MUSEOGRAFIA) jasotzen diren lanak eta 

erantzukizunak burutzeko gehieneko epea 4 hilekoa izango da, 

kontratua sinatzen denetik zenbatzen hasita, eta BBMk egokitzat jotzen 

dituen dokumentazioa, informazioa eta irizpideak aurkeztu eta gero. Epe 

hori ezingo da luzatu. 
a. 3. zedarria. Oinarrizko proiektu arkitektoniko eta museografikoa 

entregatzea, 3 hilabete, kontratua sinatzen denetik zenbatzen 
hasita. 

 
b.    4. zedarria. Egikaritze-proiektu arkitektoniko eta museografikoa 

entregatzea, 4 hilabete, kontratua sinatzen denetik zenbatzen 
hasita. 

 

 
 

H ATALA: ORDAINSARIAK ORDAINTZEKO MODUA 
 

 
1.   "Oinarrizko proiektua eta egikaritze-proiektua idazteari" dagozkion 

ordainsariak  BBMk zedarri bakoitzaren dokumentu osoak entregatu eta 

onetsi ondoren ordainduko dira: 
a. 1. zedarria amaitutakoan, "Oinarrizko eta egikaritza-proiektua 

idazteko" zenbatekoaren % 5, aurreproiektu arkitektonikoa 
entregatu eta BBMk onartu ondoren. 

b.    2. zedarria amaitutakoan, "Oinarrizko eta egikaritza-proiektua 

idazteko" zenbatekoaren % 5, aurreproiektu museografikoa 

entregatu eta BBMk onartu ondoren. 
c. 3. zedarria amaitutakoan, "Oinarrizko eta egikaritza-proiektua 

idazteko" zenbatekoaren % 25, oinarrizko proiektu arkitektoniko 
eta museografikoa entregatu eta BBMk onartu ondoren. 

Agiriek osoak izateaz gain, ikus-onetsita ere egon beharko dute, 

obrak gauzatzeko lizentzia eskuratzeko beharrezkoak diren agiri 

guztiekin. Bestalde, erakunde guztiek aldeko txostena egin 

beharko dute. 

d.   4. zedarria amaitutakoan, "Oinarrizko eta egikaritza-proiektua 

idazteko" zenbatekoaren % 65, proiektu arkitektoniko eta 

museografikoa entregatu eta BBMk onartu ondoren. Agiriek osoak 

izateaz gain, ikus-onetsita ere egon beharko dute, obrak 

gauzatzeko lizentzia eskuratzeko beharrezkoak diren agiri 

guztiekin. Bestalde, erakunde guztiek aldeko txostena egin 

beharko dute. 
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2.   "Segurtasun eta osasun azterketari" eta "Maketa eta infografiei" 

dagozkien ordainsariak, 4. zedarria amaitutakoan agiri horiek entregatu 

eta BBMk haiek onartu eta gero ordainduko dira.
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3.   "Obrako zuzendaritza eta museografia", "Obrako lanen zuzendaritza eta 

museografia", "Instalazioak gauzatzearen zuzendaritza" eta "Segurtasun 

eta osasun koordinazioari" dagozkien ordainsariak hilero ordainduko dira, 

obrak egiten diren hiletan banatuz zenbatekoa.   Azken hileko kuota 

obra-bukaerako agiria eta jarduketaren amaiera izapidetzeko eta 

eskumeneko eragileen aurrean legeztatzeko gainerako dokumentazioa 

entregatu ondoren ordainduko da. Gehiegizko neurketa dela eta obra-

likidaziorik ez balego, haien zuzendaritzak ez du ordainsaririk sortuko. Era 

berean, obraren epea luzatzeak ez du ordainsaririk sortuko. 
4.   "Jarduera proiektua, eraikinaren liburua eta obra-bukaerako 
dokumentazioari" dagozkion ordainsariak honela ordainduko dira: 

a.    4. zedarria entregatutakoan, egikaritze-proiektuarekin, "Jarduera-
proiektua, eraikinaren liburua eta obra-bukaerako dokumentazioaren" 
zenbatekoaren % 60a ordaintzea. 
b.    Lizentziak eskuratzea eta eraikina martxan jartzea, "Jarduera-
proiektua, eraikinaren liburua eta obra-bukaerako dokumentazioaren" 
zenbatekoaren % 20aren ordainketa, eta Jarduerari eta obra-
amaierako agiri guztiak entregatu eta BBMk haiek onartu ondoren. 
c.    Kontratistaren bermealdia amaitutakoan, "Jarduera-programa, 
eraikinaren liburua eta obra-bukaerako dokumentazioaren" 
zenbatekoaren % 20a, eta bermealdiko agiri guztiak entregatu eta 
BBMk haiek onartu ondoren. 

5.   "IBM sortzea eta jarraitzeari" dagozkion ordainsariak honela ordainduko 
dira: 

a. IBM eredua entregatzea Proiektuen idazketari buruzko 4. 
zedarrian, "IBM sortzea eta jarraitzearen" zenbatekoaren % 80a, 
eta fase horretan IBM ereduari dagozkion agiri guztiak entregatu 
eta BBMk haiek onartu eta gero. 

b.    IBM eredu eguneratua entregatzea Obra-bukaerako 

dokumentazioan, "IBM sortzea eta jarraitzearen" zenbatekoaren % 

20a, eta fase horretan IBM ereduari dagozkion agiri guztiak 

entregatu eta BBMk haiek onartu eta gero. 
 

 
 

I ATALA: KONFIDENTZIALTSUNA 
 

Kontratu honen enpresa adjudikaziodunak berariaz hitzemango du, 

kontratatutako zerbitzua gauzatzearen ondorioz ikusten duen edozein 

informazio hirugarren pertsonei ez diela zabaldu, igorri edo esango, kontratua 

indarrean dagoen bitartean, nahiz kontratua amaitu eta gero. Aipatutako 

informazio hori Bilbao Bizkaia Museoak erakundeari zein kontratuan jasotzen 

den proiektu edo lanari buruzkoa izango da. 
 
Aurreko paragrafoan ezarritakoaz gain, Bilbao Bizkaia Museoak erakundearen 

edo kontratuaren xede den lanaren ondorioz eskuratzen duen bezeroei, 

antolaketa-prozedura eta -sistemei eta informatika-programei buruzko 

informazioa, edo beste edozein barne-informazio ezingo da ezein euskarri edo 

baliabideren bidez ere berregin, informazio hori kontratu honen xedea 

garatzeko nahitaezkoa bada salbu. 
 
Kontratu hau ematean sortzen den lan guztiaren jabea Bilbao Bizkaia Museoak 

erakundea da. 


