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PROYECTO DE EJECUCION DE
REFORMA DE LAS CALLES ELIXOSTE,
UDALETXE Y SORGINESTARTA DE
OTXANDIO

ANTECEDENTE Y ENCARGO

Se encarga la redaccion del proyecto basico por parte de Otxandioko Udala con
NIF P4808500E vy domicilio en la Plaza Nagusia 1 48210, Otxandio.

El autor del presente proyecto es el Arquitecto Aiert Buruaga Magunagoitia,
perteneciente al Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro (n° de colegiado 4391)
y con el estudio profesional en Durango, C/Artekale 16 bajo der, 48200 Durango,
Bizkaia.

UBICACION

La zona a remodelar se ubica en las calles Elixoste, Udaletxe y sorginestarta de
Otxandio.

A continuacion se muestra la zona:
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DESCRIPCION DEL PROYECTO
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El objetivo del proyecto es remodelar las calles Sorginestarta, Elixoste y Udaletxe

creando para ello 2 zonas de intervencion como se muestra a continuacion:

ZONA1 IR
SORGINESTARTA KALEA '

v

ZONA 2 I |
ELIXOSTE KALEA

P
B ‘

ZONA 1
UDALETXE KALEA

[GENERALES]

El ayuntamiento establecera segun el presupuesto y afecciones el orden de

ejecucion de estas fases.
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IMAGENES ESTADO ACTUAL

ZONA 1
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ZONA 2
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SUPERFICIES

Las superficies de las zonas a reformar son las siguiente:

AREAS TOTALES EN M2 PAVIMENTO ZONAS A REFORMAR
ZONA 1 464,17
ZONA 2 960,71

JUSTIFICACION URBANISTICA

El proyecto se ajusta a la normativa urbanfstica de Otxandio.

MEMORIA 6de7



Ej":.:_;]u
Artekale 16 behea, Durango | Tel. 94 600 44 56 | aiert@aicrtarkitekiura.cus | www.aiertarkitektura.eus ‘ ‘

DESCRIPCION DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO
PAVIMENTACION

Enla zona 1, la calle udaletxe se retirara toda el firme existente se creara una losa
de hormigon armado sobre encachado. Sobre esta base, segun la documentacion
grafica, se colocara la pavimentacion de losas prefabricadas Breinco o similar o
asfalto impreso.

Enlazona 1, en la calle Sorginestarta se mantendra la base existente y se realizara
un recrecido de asfalto impreso.

Enla zona 2 se colocaran las instalaciones indicadas en la documentacion grafica
y solamente se picara la pavimentacion para colocar esas instalaciones. No se
realizara la repavimentacion de la zona.

INSTALACIONES

Se ejecutaran las instalaciones seguln las indicaciones de la documentacion
grafica adjunta.

En Durango, Junio de 2024
AIERT BURUAGA MAGUNAGOITIA
Arquitecto
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JUSTIFICACION CTE

DB SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL

El periodo de servicio previsto sera de 50 anos.

DB-SE-C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL-CIMIENTOS.

Cimentacion:

Descripcion: Se ejecutara una nueva solera.

Material adoptado: Hormigon HA-25 y acero B 5008,

Dimensiones y Las dimensiones y armados se indican en planos de
armado: estructura. Se han dispuesto armaduras que cumplen con las

cuantfas minimas indicadas. Se cuplira con o especificado
en el RD470/2021, de 29 de Junio por el que se aprueba el
nuevo Codigo Estructural

Condiciones de Sobre la superficie de excavacion del terreno se debe
ejecucion: de extender una capa de hormigdn de regularizacion llamada
solera de asiento que tiene un espesor minimo de 10 cm'y
gue sirve de base a los elementos de cimentacion.

HORMIGON ESTRUCTURAL. RD 470/2021

Componentes
CARACTEFISTICAS ESPECIFICACIONES
General Elementos que varian
Cimentacion Exterior varios

CEMENTO: Art. 28, CE CEM I CEMI CEMI
Tipo, clase y caracternisticas seguin RC-08 425R 42,5R 42,5R
AGUA: segin especificaciones de Art. 29, CE
ARIDO: Art. 30, CE Clase [/ Naturaleza RODADO RODADO RODADO

Tamarfico maximo [mm?) 20-R 20-R 20-R

JUSTIFICACION CTE 1 de 11
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CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES
General Elementos que varian
Cimentacion  Exterior Varios

DESIGNACION (CE Art. 33.6) HA-25/F/20/X0 HA-25/F/20/XC2 HA-30/F/20/XC3
ARMADURAS Tipo de acero 8-500 5 B-500 5 B-500 5
Art.34.5, CE Limite eldstico (N/mm?) 500 500 500
DOSIFICACION Contfenido min. de cemento (kg 250 275 200

/m3)

Relacién maxima agua/cemento 0,60 0,60 0.55
CONSISTENCIA FLUIDA FLUIDA. FLUIDA
Asiento cono de Abrams (cm) 10-15 10-15 10-15
COMPACTACION VIERADO VIERADO VIERADO
RESISTENCIA CARACTERSTICA A 7 dias 18,75 N/mm? 18.75 N/mm? 22,50 N/mm?

A 28 dias 25,00 N/mm?2 25,00 Nfmm? 30.00 N/mm2
Otras resistencias especificas
PUESTA EN OBRA Recubrimiento minimo de 5 o ©

armaduras (mm)

Control (ce art 57.5)
CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES
General Elementos que varian

Cimentacién Exterior Varios

DEL HORMIGON Nivel ESTADISTICO ESTADISTICO  ESTADISTICO
Lotes de subdivision Segin CE Segun CE $egun CE
de la obra. Art.57.5.4.1 Art.57.5.4.1 Art.86.5.4.1

Frecuencia de los
ensayos

N amasadas por lote 1 1 1
{(H. con distintivo

oficialmente

reconocido)

N® amasadas por lotfe 3 3 3
(H. sin distintivo

oficialmente

reconocido)

N® de probetas por & & &

amasada

Tipo de probetas O0=15cm I=15cm 1=15cm

Edad de rotura 7 dias(2p). 7 dias(2p). 7 dias(2p).
28 dias(2p) 28 dias(2p) 28 dias(2p)

Ofres  ensayos  de
conirol

DEL ACERO Nivel NORMAL NORMAL NORMAL
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Coeficientes de seguridad

Si!u)ci_én de Tipo Materiales Acciones
dimensionade Y& Yu Ve ¥
Hundimento 30" 10 1.0 10
Des zamenio 159 1.0 10 10

Vueloo™
Acziones estabilizadoras 1.0 1 oe” 10
Acciones desestabizadoras 1.0 10 1.8 10
Estabiidad global 10 1 10 10
Capacidad estructural - " 167 10

Persistente Pictes

o Arrancamiento 35 10 1.0 10
Fansionia Rotura horizonta X 10 10 10

Pamallas
Estabiidad fondo excavacién 1.0 25 10 10
Sifonamiento 1.0 20 1.0 10

Rotacidn o traslacion

Equiibrio limite 1 10 o0e" 10
Medelo de Winkler 1 1.0 0.67 10
Elementos finitos 1.0 15 1.0 10
Hundimiento 20 10 1.0 10
Desizamento 1.1 10 1.0 10

Vueico™
Acciones estabilizadoras 1.0 10 09 10
Acciones desestabidzadoras 1.0 10 12 10
Estabdidad global 1.0 12 1.0 10
Capacidad estructural - - 1.0 10

Exiraordinaria Piotes

Arrancamiento 23 10 1.0 10
Rotura horizontal 23 10 1.0 10

Pantallas

Rotacion o traskacion

Equiibrio limite 1.0 10 08 10
Medelo de Winkler 1.0 10 0s8 10
Elementos finitos 1.0 12 1.0 10

CUMPLIMIENTO DEL DB-SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

SI 5-INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

Se cumplen las condiciones establecidas en este apartado. Se adjunta plano indicando la
maniobrabilidad de un camion de bomberos.
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CUMPLIMIENTO DEL DB-SU: Seguridad DE UTILIZACION

proteccion: (La  altura se  medira
verticalmente desde el nivel del suelo o en el resto de los casos
caso de escaleras desde la linea de inclinacion >1.100
definida por los vértices de los peldafios, hasta el mm
limite superior de la barrera ).
hueco de escaleras de as400mm.
=900 mm

APARTADO EXIGENCIA BASICA SUA.1. Seguridad frente al RIESGO DE CAIDAS PROYECTO
Se limitara el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos serdn adecuados para
EXIGENCIA | favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitara el riesgo
de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitindose la limpieza de los
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
Resbaladicidad de los suelos
Los suelos de los edificios o zonas de uso, excluidas las zonas de ocupacién nula definidas en el anejo Sl
A del DB SI, que se relacionan seran de la clase que se indica:
Nota: En el Anejo A de Terminologia del DB.SU se definen explicitamente los usos referidos.
" Uso sanitario O
o
)
a Aplica Uso Docente O
%)
o .
— > Uso Comercial O
— o
< 3 o O
I Uso Administrativo
2J o
wn °
8 Uso Residencial Publico
©
Q - . .
8 Uso Publica Concurrencia X
ad
Nota: Se explicitan edificios y zonas de cada uso en terminologia del DB-SUA.
O
No Otros
Aplica Usos:
Nota. En atencion al D.68/2000 de accesibilidad del Pais Vasco, el antideslizamiento de los pavimentos en las |:|
comunicaciones interiores s/Art.5 del Anejo IIl, se justifican en los términos de Resbaladicidad que a continuacién se
reflejan. IMPORTANTE EL D.68/2000 AFECTA AL USO VIVIENDA
(Clasificacién del suelo en funcién de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003). CLASE
(Ra)
Proteccion de los desniveles
Se disponen Barreras de proteccion en desniveles, huecos y
aberturas (horizontales y verticales) balcones, ventanas, etc. de S
1% diferencia de cota (h) h 2 550mm X
D . .,
- S Caracteristicas de las barreras de proteccién
§ a diferencias de cotas < 6 m
(92} &-‘ Altura de la barrera de 2900 mm 1000

JUSTIFICACION CTE
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Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de barreras de 1,6
proteccion
(Ver tablas 3.3 del Documento Basico SE-AE Acciones en la edificacién)
Caracteristicas constructivas
Las barreras de proteccién (incluidas escaleras y rampas) de cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda E
o de escuelas infantiles, asi como de las zonas de publico de los establecimientos de uso Comercial o de uso Publica
Concurrencia cumpliran:
No puedan ser facilmente escaladas por los nifios, para lo cual: En la altura comprendida entre 300mm X
y 500mm sobre el nivel del suelo o sobre la linea de inclinacién de una escalera no existirdn puntos de
apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con mas de 5cm de saliente.
En la altura comprendida entre 500mm y 800mm sobre el nivel del suelo no existirdn salientes que
tengan una superficie sensiblemente horizontal con mas de 15cm de fondo.
Limitacion de las aberturas al paso de una esfera en los usos arriba referidos @<100mm 100
<50mm O
Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién
‘En zonas de uso publico én e(.iifi.cios.’o establecimientos de usos distintos a los citados @<150mm D
anteriormente, solo han de cumplir la limitacion de las aberturas al paso de una esfera
Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién <50mm
APARTADO EXIGENCIA BASICA SUA.2. Seguridad frente al RIESGO DE IMPACTO O PROYECTO
DE ATRAPAMIENTO
Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufririmpacto o atrapamiento con elementos fijos
EXIGENCIA | o practicables del edificio.
Impacto con elementos fijos
uso restringido 22100mm 2100
Altura libre de paso en zonas de
circulacién
resto de zonas 22200mm
Altura libre en umbrales de puertas 22000mm 2100
— o .
. o Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que
13) P . L 22200mm 2300
(Q\| S |.estéen situados sobre zonas de circulacion
< o
D £ . - ; .
%) - En zonas de circulacién, las paredes careceran de elementos salientes que no arranquen
del suelo, que vuelen mas de 150mm en la zona de altura comprendida entre 150mm y 2200mm X
medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.
Los elementos volados (meseta o tramos de escalera, rampas...) Cuya altura sea menor que 2000mm
contaran con elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellosy permitiran su deteccién por X
los bastones de personas con discapacidad visual. (Mas restrictivo que D.68/2000)
Impacto con elementos practicables
Las puertas de recintos que no son de ocupacién nula, laterales a pasillos de =
a<2,50m(excepto en uso restringido) N0 invaden el pasillo con el barrido de sus hojas

JUSTIFICACION CTE
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En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no

invade la anchura determinada, en funcién de las condiciones de evacuacién, conforme al apdo 4 de la Sec. SI 3 g
del DB SI.

Las puertas vaivén entre zonas de circulacion disponen de partes trasparentes o
traslucidas (que permiten percibir la aproximacion de las personas) cubriendo la altura de entre 0,70m y O
1,50m minimo

Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas
para el paso de mercancias y vehiculos tendran marcado CE de conformidad con la norma 0
UNE-EN 13241-1:2004 y su instalacion, uso y mantenimiento se realizaran conforme a la
norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009.

Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya superficie
de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando sean de uso manual, asi como las motorizadas que O
ademas tengan una anchura que no exceda de 2,50 m.

Las puertas peatonales automaticas tendran marcado CE de conformidad con la Directiva
A O
98/37/CE sobre maquinas.

APARTADO EXIGENCIA BASICA SUA.4. Seguridad frente al RIESGO CAUSADO POR PROYECTO
ILUMINACION INADECUADA

Se limitara el riesgo de dafos a las personas como consecuencia de una iluminacién inadecuada en zonas
EXIGENCIA | de circulacion de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del
alumbrado normal.
[=
o
c .
© © . . . . - . » lluminan
. o Nivel de iluminacién minimo de la instalaciéon de alumbrado (medido a nivel cia minima
] g @ | del suelo)
1 @© [lux]
< e 5
< g °
D g $) X 20 lux 20
o QO Exteriores
0p] Qo
E on
S (] En las zonas de los establecimientos de uso Publica Concurrencia en las que la actividad se desarrollan con un nivel
E g bajo de iluminacién, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, etc. disponen de balizamiento en las D
~ | rampas y en cada uno de los peldafios de las escaleras.
APARTADO EXIGENCIA BASICA SUA.9. ACCESIBILIDAD PROYECTO

Se facilitara el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.

EXIGENCI
A

Se cumplen las condiciones funcionales y de dotacién de elementos accesibles que se establecen a continuacion.
Dentro de los limites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de
accesibilidad Unicamente son exigibles en aguellas que deban ser accesibles.

Condiciones Funcionales

SUA9.1.
Condicione
d

Accesibilidad en el exterior del edificio mediante itinerario, rampa o ascensor accesibles que cumplen las determinaciones establecidas
en el Anejo A del DB-SUA.
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La parcela dispone al menos de un itinerario accesible que comunica una entrada principal al edificio, y en
conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la via publica y =
con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines,

piscinas, zonas deportivas, etc.
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CUMPLIMIENTO NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DEL PAIS VASCO

(D68/2000)

NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO

URB.A.I

AMBITO DE APLICACION: El disefio de planos y la redaccién de determinaciones de los instrumentos
de planeamiento, y la redaccién y ejecucion de proyectos de Urbanizacién, asi como el disefio,
caracteristicas y colocacion de mobiliario urbano.

ELEMENTOS DE URBANIZACION: Se consideraran como tales; La pavimentaciéon, abastecimiento y
distribucién de aguas, saneamiento y alcantarillado, distribucién de energia eléctrica, gas, telefonia y
teleméatica, alumbrado publico, jardineria y aquellas otras que materialicen las indicaciones de los
instrumentos de planeamiento urbanistico.

F.ACC/

BORDILLO acera Altura maxima.

Excepcionalmente, cuando en la construccion de itinerarios peatonales aparezcan
contradicciones con la normativa urbanistica o sectorial concurrente en el area o sean
de dificil materializaciéon por razones topograficas, sera preciso justificar la solucién en
un informe de los Servicios Municipales, previo a la concesién de licencia.

PAVIMENTO
(Anejo Il, Art.3.3.)

Pavimentos Duros . Antideslizante y sin resaltos.

Pavimentos Blandos. Suficientemente compactados,
que impidan deslizamientos y hundimientos.

Rejas y registros de los itinerarios y pasos peatonales,
enrasados con el pavimento circundante de material
antideslizante aun en mojado, seran de cuadricula de
apertura < 1,0x1,0 cm, si invade el ancho minimo. del
itinerario peatonal y sino de 2,5x2,5cm.

Alcorques. Seran elementos enrasados al pavimento y
no deformables. De ser enrejados cumpliran con lo
anteriormente dispuesto para Rejas y registros.

SENALlZAC|ON Anejo IV: De Desniveles, Depresiones y Cambios de

Sefializadoras, Perpendiculares al sentido de marcha, de Anchura > 1m y con Pavimento de textura y

color diferentes.

X
(|

Rejilla=1x1

Cota, mediante Franjas

VADOS DE
VEHICULOS
(Anejo Il, Art.3.4)

Elitinerario peatonal que atraviesen no debe verse afectado por pendientes

superiores a las definidas para los itinerarios peatonales.

Cuando lo anteriormente expuesto no pueda darse, al menos 150cm de
acera respetaran dichas pendientes. Si la acera fuese de 150cm, se debera

rebajar el bordillo.

PASO DE PEATONES
(Anejo Il, Art.3.5)

VADO PEATONAL. Planos

inclinados: = Paso peatones
ANCHO minimo a cota de P < 8%
calzada P<1,5%
PENDIENTE Longitudinal
Transversal
ACERA a respetar de anchura A > 150 cm

En aceras estrechas rebajar la acera en todo el ancho del paso
inclinados que respeten las pendientes fijadas

A =200
P=
P =15

A =200
peatonal con planos

ISLETA A nivel de
calzada A=
ANCHO A>2m.
en viales con doble
sentido y tres o mas caurriles:
JUSTIFICACION CTE 8 de 11
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SENAL|ZAC|ON Anejo IV: El pavimento en las isletas y en el ancho del vado peatonal
ampliado en un metro en todo su perimetro serda igual a la franja sefializadora, materializado a través
de baldosas u otro tipo de material con protuberancias o tetones de 25mm de &, 6mm de altura y
67mm de separacién entre centros, antideslizantes y contrastadas en color.
PARQUES, JARDINES, ANCHO (CAMINOS y A>200m A=2
PLAZAS SENDAS) Mediante Itinerario Peatonal A= P=
(Anejo I, Art.3.6) DESNIVELES Elementos continuos de
DESNIVELES > 0,40m proteccién
ESCALERAS DIRECTRIZ recta Directriz =
(Anejo I, Art.3.7) Directriz caracol o abanico, sihuelaminima> 35 cm
ANCHO A >200cm A =400
HUELLA h>35cm h =35
CONTRAHUELLA t<15cm t =15
Prohibido sin contrahuellas
N° PELDANOS minimo - 3<N°<12 N° =6
maximo h>3cm h =
Extremo libre escalén B> 150 cm B =
resalto
DESCANSILLO. FONDO Obligatorio a ambos
PASAMANOS lados
Para cualquier ancho Ademas intermedio H =100
Para ancho > 240 cm H=100+£5cm H =70
uno a H=70+5cm L =45
otro a L=45cm H =220
Prolongacién en los H > 220 cm
extremos Cerrarlo hasta 220cm
ALTURA LIBRE bajo Antideslizante A=0
escalera A =5-10cm,
Intrados del tramo inferior  antideslizantes y de
PAVIMENTO textura y color diferentes
BANDAS en borde peldafio
SENAL|ZAC|ON Anejo IV: Se dispondra sefializaciéon tactil en los accesos. y mediante franja
sefializadora en los itinerarios peatonales. Se dispondran placas de orientacién en los pasamanos de los
edificios publicos de interés general y vestibulos con varias opciones
RAMPAS ACCESOS & > 180cm =
(Anejo I, PENDIENTE
Art.3.8) Longitudinal P<8% P =
Transversal P<15% P=
ANCHURA A >200cm A=
BORDILLO LATERAL H>5cm H=
LONGITUD maxima sin rellano L<10m L=
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B >200cm B =
PASAMANOS:
Para cualquier ancho Obligatorio a ambos
uno a lados H=
otro a H=100+5cm H=
Prolongacioén en los H=70+5cm L =
extremos L=45cm
PAVIMENTO Antideslizante
SENAUZAClON Anejo IV: Mediante franja sefializadora en los itinerarios peatonales. Se dispondran
placas de orientacién en los pasamanos de los edificios publicos de interés general y vestibulos con varias
opciones.
ESCAL. Cuando se instalen en los espacios publicos este tipo de elementos se estara a lo
MECANICAS, dispuesto en esta ficha en cuanto a accesibilidad y sefalizacién y en cuanto a
TAPICES construccion ficha referente al Anejo lll.
RODANTES Y
ASCENSORES
(Anejo I,
Art.3.9)
APARCAMIENTOS RESERVA 1 cada 40 plazas o fraccién N° de plazas =
(Anejo I, Recorrido peatonal entre dos reservas < 250m R =
Art.3.11) Situacién junto a accesos y cerca itinerarios peatonales
Si reserva proxima a paso peatones. Espacio libre A > 200 A=
cm A=
ANCHO de plaza A > 360 cm L=

JUSTIFICACION CTE
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LARGO de plaza L > 600 cm | Tipo =

En BATERIA, si no es posible L = 600cm se admite L=500cm.

En LINEA si no es posible A = 360m se admite la del resto de vehiculos manteniendo el largo
establecido debiendo ser las reservadas colindantes al paso peatonal..

SENALIZACION: Mediante simbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical y horizontal
y prohibicién de aparcar al resto de vehiculos.

MOBILI. URBANO
(Anejo IlI, Art.4)

Se entiende como tales, al conjunto de objetos a colocar en los espacios exteriores
superpuestos a los elementos de urbanizacién; Semaforos, Sefiales, Paneles Informativos,
Carteles, Cabinas telefénicas, Fuentes publicas, Servicios Higiénicos, Papeleras, Marquesinas,
Asientos y otros de analoga naturaleza.

NORMAS GENERALES

Se dispondran de forma que no interfieran la accesibilidad

Se diseflaran y ubicaran de forma que puedan ser utilizados por personas con
dificultad en la accesibilidad.

En las aceras se colocaran en el borde exterior, sin invadir los 200cm de itinerario
peatonal o 150cm en densidades de 12viv/ha, ni invadir vados y pasos peatonales.

PROVISIONALES.
Protecciény
Sefializacion

(Anejo I,
Art.4.3)

Se dispondran alineados longitudinalmente en el itinerario
peatonal
Elementos salientes de fachada fijos o méviles que interfieran h=23
un itinerario peatonal, Marquesinas, etc h >
220cm X
Elemento fijo o mévil a h < 220cm, se prolongara hasta el
suelo.
Elementos Trasparentes 2 Bandas de a=20cm,
colocadas una a h = 90cm
otraah =
150cm
CONTEDORES, BOCAS h =90cm h=
PAPELER., BUZON, o CONTENEDORES Fuera del itinerario peatonal O
analogos
(Anejo I,
Art.4.2.2.5)
FUENTES y Aproximacién a cota
BEBEDE. Rejillas antideslizantes en seco y mojado >2,5cm x |
(Anejo I, | 2,5cm
Art.4.2.2.6) Si el accionamiento es manual h <
90cm
BANCOS Asiento con respaldo y reposabrazos h = 40-50cm X
(Anejo I, Reposabrazos h = 20- 5'_ 4
Art.4.2.2.7) 25cm =am
Distancia maxima entre varios bancos d-=
50m
Complementariamente a los anteriores y ajustdndose a las condiciones ergonémicas para sentarse y
levantarse se podran utilizar otros.
BOLARDOS Los Bolardos o Mojones seran visibles por color y volumen, no susceptibles de
(Anejo II, | enganches.
Art.4.2.2.8)
P. Sistemas de Informacién Interactivo (Anejo 1V)
INFORMACION Acceso con espacio libre & >180cm Q=
(Anejo I, Teclado, ligeramente inclinado h =90-120cm O
Art.4.2.2.9) Pantalla entre 30-40° inclinacién h = 100-140cm O
ELEMENTOS La proteccién sera mediante vallas estables y continuas que no tengan cantos

vivos, no sean autodeslizantes y resistan al vuelco.
Prohibido la sustitucion de vallas por mallas, cuerdas, cables o similares
Distancia del vallado a zanjas, acopios, etc d > 50cm d=
Luces Rojas, deberan tener los elementos de proteccion y
permaneceran encendidas en horarios de iluminaciéon
insuficiente.

Itinerario peatonal garantizado a > a=
150cm

Si la acera fuese menor de 150cm a =
Acera

Elementos de andamiaje arriostrando a h < 220m, deberan
ser sefializados y protegidos adecuadamente hasta el suelo en
longitudinal al itinerario.

JUSTIFICACION CTE
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En Durango, Junio de 2024

AIERT BURUAGA MAGUNAGOITIA ,O
Arquitecto
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ESTUDIO BASICO DE
SEGURIDAD Y SALUD

INDICE

1-  ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.
1.1.- Objeto y autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud.
1.2.- Proyecto al que se refiere.
1.3.- Descripcion del emplazamiento y la obra.
1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.
1.56.- Maguinaria de obra.
1.6.- Medios auxiliares.

2.-  RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.
Identificacion de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados.
Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos.

3.-  RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.
Relacion de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra.
Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reduccion.
Medidas alternativas y su evaluacion.

4.-  RIESGOS LABORALES ESPECIALES.
Trabajos que entranan riesgos especiales.
Medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos.

5-  PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.
51.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento.
5.2.- Otras informaciones Utiles para trabajos posteriores.

6.-  NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA.
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1.-ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE
SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar
cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, en el marco de
la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una
empresa, 0 una empresa v trabajadores autbnomos, o mas de un trabajador autbnomo, €l
Promotor debera designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de la obra. Esta designacion debera ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de
Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabora el correspondiente Plan
de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran vy
complementaran las previsiones contenidas en este documento, en funcion de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos
generales son:

PROYECTO DE REFERENCIA

Proyecto de Ejecucion de Analisis de coste de las obras de reforma del
ayutamiento de Otxadio, Calles Elixoste y Samartoi

Arquitecto autor del proyecto Alert Buruaga Magunagoitia

Titularidad del encargo Otxandioko Udala

Emplazamiento C.Elixoste, Sorginestarta y Udaletxe Otxandio.

Presupuesto de Ejecucion Material 2100000

Plazo de ejecucion previsto 4 meses

NUmero maximo de operarios 15

Total aproximado de jornadas 120

OBSERVACIONES:
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1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del
emplazamiento donde se realizara la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

Accesos a la obra

Directo desde explanada exterior

Topograffa del terreno

Pendiente ligera

Edificaciones colindantes No
Suministro de energla eléctrica | Si
Suministro de agua Sl
Sistema de saneamiento Si

Servidumbres y condicionantes | Si

OBSERVACIONES:

En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que se
refiere el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las

fases de que consta:

DESCRIPCION DE LA

OBRA Y SUS FASES

Movimiento de tierras Modliificacion de terreno

Cubiertas Cerramiento de cubierta
Acabados pavimentacion

Instalaciones Todas las instalaciones necesarias
OBSERVACIONES:
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1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA

SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondra de
los servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS

Vestuarios con asientos y taguillas individuales, provistas de llave.

Lavabos con agua fria, agua caliente, y espejo.

Duchas con agua fria y caliente.

Retretes.

OBSERVACIONES:

distintos sexos.

1.- La utilizacion de los servicios higiénicos sera no simultanea en caso de haber operarios de

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondra del
material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye
ademas la identificacion y las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas

cercanaos.

PRIMEROS AUXILIOS Y

ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA

NOMBRE Y UBICACION

DISTANCIA APROX. (Km)

Primeros auxilios

Botiguin portatil

En la obra

Asistencia Primaria (Urgencias) | Centro de salud de Otxandio 1 km
Asistencia Especializada [ Hospital de Galdakao 35 km
(Hospital)

OBSERVACIONES:

SEGURIDAD Y SALUD / 4
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1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se preve emplear en la ejecucion de la obra se indica en la
relacion (no exhaustiva) de tabla adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA

Grdas-torre

X | Hormigoneras

Montacargas

x | Camiones

X | Maqguinaria para movimiento de tierras

Cabrestantes mecanicos

x | Sierra circular

OBSERVACIONES:

1.6.- MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en
la obra y sus caracteristicas mas importantes:

MEDIOS AUXILIARES

MEDIOS CARACTERISTICAS
J Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa.
moviles Correcta colocacion de los pestillos de seguridad de los
ganchos.
Los pescantes seran preferiblemente metalicos.
Los cabrestantes se revisaran trimestralmente.
Correcta disposicion de barandilla de segur., barra intermedia vy
rodapie.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturén de seguridad.
ﬂ Andamios tubulares Deberan montarse bajo la supervision de persona competente.
apoyados Se apoyaran sobre una base sdlida y preparada adecuadamente.

Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas.

Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados.
Correcta disposicion de las plataformas de trabajo.

Correcta disposicion de barandilla de segur., barra intermedia vy
rodapie.

Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de
trabajo.

Uso de cinturdn de seguridad de sujecion Clase A, Tipo |
durante el

montaje y el desmontaje.

X | Andamios sobre
porriguetas

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

X | Escaleras de mano

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a

SEGURIDAD Y SALUD /5
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salvar.
Separacion de la pared en la base = 4 de la altura total,

]
i

Instalacion eléctrica

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a
n>1m:

| diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas v fuerza.

| diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tension > 24V,
| magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.
| magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de cte. y
alumbrado.

La instalacion de cables sera aérea desde la salida del cuadro.

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) sera < 80 Q.

Linea de vida

Se instalara una linea de vida siguiendo las indicaciones del
anexo donde se recogen las caracteristicas de esta

OBSERVACIONES:
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2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relacion de los riesgos laborables que pudiendo
presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopcion de las
medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS
ADOPTADAS
X | Derivados de la rotura de instalaciones x | Neutralizacion de las instalaciones
existentes existentes
X | Presencia de lineas eléctricas de alta tension | X | Corte del fluido, puesta a tierra y
] || cortocircuito
X aéreas o subterraneas de los cables
X | Presencia de lineas eléctricas subterraneas | X | Corte del fluido, puesta a tierra y
cortocircuito
de los cables
OBSERVACIONES:
PRECAUCION CON INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS
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3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contienen la identificacion de los riesgos laborales que no pueden ser
completamente eliminados, vy las medidas preventivas y protecciones técnicas que
deberan adoptarse para el control y la reduccion de este tipo de riesgos. La primera tabla
se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los
aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

lert
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TODA LA OBRA

RIESGOS

x | Caidas de operarios al mismo nivel

x | Caidas de operarios a distinto nivel

x | Caldas de objetos sobre operarios

x | Caldas de objetos sobre terceros

x | Chogues 0 golpes contra objetos

X | Fuertes vientos

x | Trabajos en condiciones de humedad

x | Contactos eléctricos directos e indirectos

x | Cuerpos extranos en los 0jos

X | Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE

ADOPCION

x | Orden vy limpieza de las vias de circulacion de la obra permanente
Orden vy limpieza de los lugares de trabajo permanente
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de | permanente
B.T.

X | lluminacion adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente

x | No permanecer en el radio de accion de las maguinas permanente

x | Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento | permanente

X | Senalizacion de la obra (senales y carteles) permanente
Cintas de senalizacion y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al vallado
Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura > | permanente
2m
Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra permanente

x | Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacion o ed. permanente
colindantes
Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente

X | Evacuacion de escombros frecuente

X | Escaleras auxiliares ocasional

SEGURIDAD Y SALUD / 8
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x| Informacion especifica para riesgos concretos

x | Cursos y charlas de formacion frecuente

x | Grla paraday en posicion veleta con viento fuerte

x | Grla paraday en posicion veleta final de cada jorada
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

x | Cascos de seguridad permanente

x | Calzado protector permanente

X | Ropa de trabajo permanente

X | Ropa impermeable o de proteccion con mal tiempo

x | Gafas de seguridad frecuente

x | Cinturones de proteccion del tronco ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE

EFICACIA

OBSERVACIONES:

SEGURIDAD Y SALUD /9



Artekale 16 behea, Durango | Tel. 94 600 44 56 |aiert@aiertarkitektura.eus | www.aiertarkitektura.eus ‘

alert
buruaga

v

FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS
RIESGOS
x | Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno
Desplomes en edificios colindantes
x | Caldas de materiales transportados
X | Atrapamientos y aplastamientos
x | Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de maquinas
Contagios por lugares insalubres
x | Ruidos
X | Vibraciones
X | Ambiente pulvigeno
X | Interferencia con instalaciones enterradas
X | Electrocuciones
x | Condiciones meteoroldgicas adversas
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE
ADOPCION
x | Observacion v vigilancia del terreno diaria
X | Talud natural del terreno permanente
Entibaciones frecuente
Limpieza de bolos y viseras frecuente
Observacion y vigilancia de los edificios colindantes diaria
X | Apuntalamientos y apeos ocasional
X | Achigue de aguas frecuente
X | Pasos o pasarelas permanente
X | Separacion de transito de vehiculos y operarios permanente
x | Cabinas o porticos de seguridad en maquinas (Rops y Fops) permanente
x | No acopiar junto al borde de la excavacion permanente
Plataformas para paso de personas, en bordes de excavacion ocasional
X | No permanecer bajo el frente de excavacion permanente
X | Barandillas en bordes de excavacion (0,9 m) permanente
X | Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente
X | Acotar las zonas de accion de las maquinas permanente
X | Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Botas de seguridad permanente
X | Botas de goma ocasional
x | Guantes de cuero ocasional
X | Guantes de goma ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE
EFICACIA
OBSERVACIONES:
Maxima precaucion en la exacavacion del sotano por estructuras superiores que se mantienen

SEGURIDAD Y SALUD /10



Artekale 16 behea, Durango | Tel. 94 600 44 56 |aiert@aiertarkitektura.eus

www.aiertarkitektura.eus

N\

lert

uruaga

v

FASE: CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

RIESGOS

X | Desplomes y hundimientos del terreno
Desplomes en edificios colindantes

x | Caldas de operarios al vacio

x | Caldas de materiales transportados

X | Alrapamientos y aplastamientos

X | Atropellos, colisiones y vuelcos
Contagios por lugares insalubres

X | Lesiones y cortes en brazos y manos

x | Lesiones, pinchazos y cortes en pies

x | Dermatosis por contacto con hormigones y morteros

x | Ruidos

x | Vibraciones

x | Quemaduras producidas por soldadura

X | Radiaciones y derivados de la soldadura

X | Ambiente pulvigeno

x | Electrocuciones
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES GRADO DE
COLECTIVAS ADOPCION

X | Apuntalamientos y apeos permanente

X | Achique de aguas frecuente

X | Pasos o pasarelas permanente
Separacion de transito de vehiculos y operarios ocasional
Cabinas o porticos de seguridad en maquinas (Rops y Fops) permanente

x | No acopiar junto al borde de la excavacion permanente
Observacion y vigilancia de los edificios colindantes diaria
No permanecer bajo el frente de excavacion permanente
Redes verticales perimetrales (correcta colocacion y estado) permanente
Redes horizontales (interiores y bajo 10s forjados) frecuente

X | Andamios y plataformas para encofrados permanente

x | Plataformas de carga y descarga de material permanente

x | Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con liston intermedio y rodapié) permanente

x | Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente

X | Escaleras peldaneadas y protegidas, y escaleras de mano permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

x | Gafas de seguridad ocasional

x | Guantes de cuero o goma frecuente

x | Botas de seguridad permanente

x | Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional

x | Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura metalica

x | Cinturones y ameses de seguridad frecuente

X | Mastiles y cables fiadores frecuente
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y GRADO DE
PROTECCION EFICACIA

OBSERVACIONES:

MAXIMA PRECAUCION AL EXCAVAR EL SOTANO CON LAS ESTRUCTURAS SUPERIORES
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FASE: ACABADOS
RIESGOS
x | Caldas de operarios al vacio
x | Caldas de materiales transportados
X | Ambiente pulvigeno
X | Lesiones y cortes en manos
X | Lesiones, pinchazos y cortes en pies
x| Dermatosis por contacto con materiales
X | Incendio por ailmacenamiento de productos combustibles
X | Inhalacion de sustancias toxicas
X | Quemaduras
X | Electrocucion
X | Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
Deflagraciones, explosiones e incendios
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X | Ventilacion adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
X | Andamios permanente
X | Plataformas de carga y descarga de material permanente
X | Barandillas permanente
X | Escaleras peldaneadas y protegidas permanente
X | Evitar focos de inflamacion permanente
Equipos autbnomos de ventilacion permanente
X | Aimacenamiento correcto de los productos permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
x | Gafas de seguridad ocasional
X | Guantes de cuero o0 goma frecuente
X | Botas de seguridad frecuente
x | Cinturones y ameses de seguridad ocasional
Mastiles y cables fiadores ocasional
X | Mascarilla filtrante ocasional
X | Equipos autbnomos de respiracion ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION | GRADO DE EFICACIA
OBSERVACIONES:
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FASE: INSTALACIONES
RIESGOS
Caldas a distinto nivel por el hueco del ascensor
X | Lesiones y cortes en manos y brazos
X | Dermatosis por contacto con materiales
X | Inhalacion de sustancias toxicas
X | Quemaduras
X | Golpes y aplastamientos de pies
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
X | Electrocuciones
x | Contactos eléctricos directos e indirectos
X | Ambiente pulvigeno
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X | Ventilacion adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
X | Escalera portatil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente
Proteccion del hueco del ascensor permanente
Plataforma provisional para ascensoristas permanente
X | Realizar las conexiones eléctricas sin tension permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
x | Gafas de seguridad ocasional
X | Guantes de cuero o goma frecuente
X | Botas de seguridad frecuente
x | Cinturones y areses de seguridad ocasional
x | Mastiles vy cables fiadores ocasional
X | Mascarilla filtrante ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y GRADO DE EFICACIA
PROTECCION
OBSERVACIONES:
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4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el
desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales
para la seguridad vy la salud de los trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo Il del
R.D. 1627/97.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y
reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

OBSERVACIONES: RIESGO CON CODUCTOS DE GAS Y LINEAS ELECTRICAS
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5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

En el Proyecto de Ejecucion a que se refiere el presente Estudio Basico de
Seguridad y Salud se han especificado una serie de elementos que han sido previstos
para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparacion del edificio en condiciones
de seguridad y salud, y que una vez colocados, también serviran para la seguridad
durante el desarrollo de las obras.

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:

UBICACION ELEMENTOS PREVISION
Cubiertas (Ganchos de servicio
Flementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)
Barandillas en cubiertas planas
Grlas desplazables para limpieza de fachadas
Fachadas Ganchos en meénsula (pescantes)
Pasarelas de limpieza

OBSERVACIONES:
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6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL

[] Leyde Prevencion de Riesgos Laborales Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95

[l  Reglamento de los Servicios de Prevencion RD 39/97 17-01-97 M Trab 31-01-97

] Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion. RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97
(transposicion Directiva 92/57/CEE)

[] Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad v salud RD 485/97 14-04-97 M. Trab 23-04-97

[l Modelo de libro de incidencias Orden 20-09-86 M. Trab 13-10-86
Correccion de errores. - - - 31-10-86

] Modelo de notificacion de accidentes de trabajo Orden 16-12-87 29-12-87

[]  Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construccion Orden 20-05-52 M Trab 16-06-52
Modificacion Orden 19-12-53 M.Trab 22-12-53
Complementario Orden 02-09-66 M. Trab 01-10-66

[]  Cuadro de enfermedades profesionales RD 1995/78 25-08-78

[]  Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo Orden 09-03-71 M. Trab 16-03-71
Correccion de errores. - - - 06-04-71
(derogados Titulos 'y Ill. Titulo 11 cap: Ia V, VI, XIll)

[]  Ordenanza trabajo industrias construccion, vidrio y ceramica Orden 28-08-79 M Trab
Anterior no derogada Orden 28-08-70 M. Trab 05—09-09-70
Correccion de errores. -- - - 17-10-70
Modificacion (no derogada), Orden 28-08-70 Orden 27-07-73 M. Trab
Interpretacién de varios articulos Orden 21-11-70 M. Trab 28-11-70
Interpretacion de varios articulos Resolucion 24-11-70 DGT 05-12-70

[ Senalizacién y otras medidas en obras fijas en vias fuera de poblaciones Orden 31-08-87 M. Trab -

[]  Proteccion de riesgos derivados de exposicion a ruidos RD 1316/89 27-10-89 02-11-89

[] Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulaciéon manual de cargas RD 487/97 23-04-97 M. Trab 23-04-97
(Directiva 90/269/CEE)

]  Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto Orden 31-10-84 M. Trab 07-11-84
Correccion de errores. 22-11-84
Normas complementarias Orden 07-01-87 M.Trab 15-01-87
Modelo libro de registro Orden 22-12-87 M. Trab 29-12-87

[] Estatuto de los trabajadores Ley 8/80 01-03-80 M-Trab 80
Regulacion de la jornada laboral RD 2001/83 28-07-83 03-08-83
Formacion de comités de seguridad D. 423/71 11-03-71 M. Trab 16-03-71

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

[]  Condiciones comerc. v libre circulacion de EPI (Directiva 89/686/CEE) RD 1407/92 20-11-92 MRCor 28-12-92
Modificacién: Marcado "CE" de conformidad y afo de colocacion RD 159/95 03-02-95 08-03-95
Modificacion RD 159/95 Orden 20-03-97 06-03-97

[]  Disp. minimas de seg. y salud de equipos de proteccion individual RD 773/97 30-05-97 M. Presid 12-06-97
(transposicién Directiva 89/656/CEE)

] EPlcontra caida de altura. Disp. de descenso UNEENS41 22-05-97 AENOR 23-06-97

] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/proteccion/trabajo UNEENG44/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

[]  Especificaciones calzado seguridad uso profesional UNEENSG45/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

[]  Especificaciones calzado proteccion uso profesional UNEENB46/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

[l  Especificaciones calzado trabajo uso profesional UNEENS47/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

] Disp. min. de seg. y salud para utilizacién de los equipos de trabajo RD 1215/97 18-07-97 M. Trab 18-07-97
(transposicion Directiva 89/656/CEE)

] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension Orden 31-10-73 M 27—31-12-73

] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutencion Orden 26-05-89 MIE 09-06-89

[l Reglamento de aparatos elevadores para obras Orden 23-05-77 M 14-06-77
Correccion de errores. 18-07-77
Modificacion Orden 07-03-81 MIE 14-03-81
Modificacién Orden 16-11-81 - -

] Reglamento Seguridad en las M&quinas RD 1495/86 23-05-86 P.Gob 21-07-86
Correccion de errores. 04-10-86
Modificacion RD 590/89 19-05-89 M.R.Cor 19-05-89
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1 Orden 08-04-91 M.R.Cor 11-04-91
Modificacién (Adaptacion a directivas de la CEE) RD 830/91 24-05-91 M.R.Cor 31-05-91
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Regulacion potencia acustica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE) RD 245/89 27-02-89 MIE 11-03-89
Ampliacion y nuevas especificaciones. RD 71/92 31-01-92 MIE 06-02-92
[l Requisitos de seguridad y salud en maquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92
] ITC-MIE-AEM2. Gruas-Torre desmontables para obra. Orden 28-06-88 MIE 07-07-88
Correccion de errores, Orden 28-06-88 - - - 05-10-88
[ ITC-MIE-AEM4. Grlas moviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96

En Durango, Junio de 2024
AIERT BURUAGA MAGUNAGOITIA
Arquitecto
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PLAN DE CONTROL DE
CALIDAD

Segun figura en el Codigo Técnico de la Edificacion (CTE), aprobado mediante el REAL
DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecucion deben incluir, como parte del
contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte |
en los articulos 6y 7, ademas de lo expresado en el Anejo Il

El plan de control de calidad dara cumplimiento ademas de a CTE a D209/2014,
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CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6°

6.1 Generalidades El proyecto describira el edificio y definira las obras de
ejecucion del mismo con el detalle suficiente para que
puedan valorarse e interpretarse inequivocamente durante
Su ejecucion.

En particular, y con relacion al CTE, el proyecto definira las
obras proyectadas con el detalle adecuado a sus
caracterfsticas, de modo que pueda comprobarse que las
soluciones propuestas cumplen las exigencias basicas de
este CTE y demas normativa aplicable. Esta definicion
incluira, al menos, la siguiente informacion:

Las caracterfsticas técnicas minimas que deben reunir los
productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente en el edificio proyectado, asi como sus
condiciones de suministro, las garantias de calidad vy el
control de recepcion que deba realizarse.

Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con
indicacion de las condiciones para su ejecucion y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisaran
las medidas a adoptar durante la ejecucion de las obras vy
en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y
sistermas constructivos.,

Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su
caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio;

Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE vy
demas normativa que sea de aplicacion.

A efectos de su tramitacion administrativa, todo proyecto
de edificacion podra desarrollarse en dos etapas: la fase
de proyecto basico vy la fase de proyecto de ejecucion.
Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las
siguientes condiciones:

El proyecto basico definira las caracteristicas generales de
la obra y sus prestaciones mediante la adopcion vy
justificacion de soluciones concretas. Su contenido sera
suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las
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concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero
insuficiente para iniciar la construccion del edificio. Aungue
su contenido no permita verificar todas las condiciones que
exige el CTE, definira las prestaciones que el edificio
proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias
pasicas y, en ningun caso, impedira su cumplimiento;

El proyecto de ejecucion desarrollara el proyecto basico vy
definira la obra en su totalidad sin que en él puedan
rebajarse las prestaciones declaradas en el basico, ni
alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso,
se otorgaron la licencia municipal de obras, las
concesiones u ofras autorizaciones administrativas, salvo
en aspectos legalizables. El proyecto de ejecucion incluira
los proyectos parciales u otros documentos técnicos que,
en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales
se integraran en el proyecto como documentos
diferenciados bajo la coordinacion del proyectista.

En el anejo | se relacionan los contenidos del proyecto de
edificacion, sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan
las Administraciones competentes.

6.2 Control  del| |EI control del proyecto tiene por objeto verificar el
proyecto cumplimiento del CTE y demas normativa aplicable vy
comprobar su grado de definicion, la calidad del mismo y
todos los aspectos que puedan tener incidencia en la
calidad final del edificio proyectado. Este control puede
referirse a todas o algunas de las exigencias basicas
relatvas a uno o varios de los requisitos basicos
mencionados en el articulo 1.

Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos vy
formales del proyecto que deban ser objeto de control para
la aplicacion de los procedimientos necesarios para el
cumplimiento de las exigencias basicas.
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CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS. Art. 7°

7.1 Generalidades Las obras de construccion del edificio se llevaran a cabo
con sujecion al proyecto y sus modificaciones autorizadas
por el director de obra previa conformidad del promotor, a
la legislacion aplicable, a las normas de la buena practica
constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del
director de la ejecucion de la obra.

Durante la construccion de la obra se elaborara la
documentacion reglamentariamente  exigible. En ella se
incluira, sin  peruicio de 1o que establezcan oftras
Administraciones Publicas competentes, la documentacion
del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el
anejo Il se detalla, con caracter indicativo, el contenido de
la documentacion del seguimiento de la obra.

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos
técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo
haran bajo la coordinacion del director de obra.

Durante la construccion de las obras el director de obra vy el
director de la ejecucion de la obra realizaran, segin sus
respectivas competencias, los controles siguientes:

Control de recepcion en obra de los productos, equipos y
sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con el
articulo 7.2.

Control de ejecucion de la obra de acuerdo con el articulo
7.3,y

Control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4,
7.2 Control  de| |Elcontrol de recepcion tiene por objeto comprobar gue las
recepcion en obra| |caracteristicas técnicas de los productos, equipos vy
de productos, sistermas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto.
equipos y sistemas Este control comprendera:

El control de la documentacion de [os suministros,
realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1,

El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2;

El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.
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7.2.1 Control de la
documentacion  de
l0s suministros

7.2.2 Control de
recepcion mediante
distintivos de calidad
y evaluaciones de
idoneidad técnica

Los suministradores entregaran al constructor, quien los
facilitara al director de ejecucion de la obra, los
documentos de identificacion del producto exigidos por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentacion
comprendera, al menos, 10s siguientes documentos:

Los documentos de origen, hoja de suministro vy
etiquetado.

El certificado de garantfa del fabricante, firmado por
persona fisica;

Los documentos de conformidad o autorizaciones
administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentacion correspondiente al marcado CE de los
productos de construccion, cuando sea pertinente, de
acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de
las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

El suministrador proporcionara la documentacion precisa
sobre:

Los distintivos de calidad que ostenten los productos,
equipos © sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de 10s mismos exigidas en el
proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el
articulo 5.2.3;

Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso
previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 525, vy la
constancia del mantenimiento de sus caracteristicas
técnicas.

El director de la ejecucion de la obra verificara que esta
documentacion es suficiente para la aceptacion de los
productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3 Control de
recepcion mediante
ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del
CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar
ensayos Yy pruebas sobre algunos productos, segun lo
establecido en la reglamentacion vigente, o bien segun lo
especificado en el proyecto u ordenados por la direccion
facultativa.

N\
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La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con
los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la
direccion facultativa sobre el muestreo del producto, 10s
ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y
las acciones a adoptar.

7.3  Control  de| [|Durante la construccion, el director de la ejecucion de la
ejecucion de la obra obra controlara la ejecucion de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la
corecta ejecucion y disposicion  de los elementos
constructivos y de las instalaciones, asi como las
verificaciones y demas controles a realizar para comprobar
su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislacion aplicable, las normas de buena practica
constructiva y las instrucciones de la direccion facultativa.
En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en
cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los
agentes que intervienen, asi como las verificaciones que,
en su caso, realicen las entidades de control de calidad de
la edificacion.

Se comprobara que se han adoptado las medidas
necesarias para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los
metodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el

articulo 5.2.5.
7.4 Control de la| |Enla obraterminada, bien sobre el edificio en su conjunto,
obra terminada O bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones,

parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas
de las que puedan establecerse con caracter voluntario, las
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y las
exigidas por la legislacion aplicable.
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ANEJO I

Documentacion  del
seguimiento de la
obra

En este anejo se detalla, con caracter indicativo vy sin
perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones
Publicas competentes, el contenido de la documentacion
del seguimiento de la ejecucion de la obra, tanto la exigida
reglamentariamente, como la documentacion del control
realizado a lo largo de la obra.

II.L7 Documentacion
obligatoria del
seguimiento  de la
obra

Las obras de edificacion dispondran de una
documentacion de seguimiento que se compondra, al
menos, de:

El Libro de Ordenes y Asistencias de acuerdo con lo
previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo.

El Libro de Incidencias en materia de seguridad vy salud,
segun el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,

El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente
autorizados por el director de obra.

La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo vy, en
Su caso, otras autorizaciones administrativas; y

El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto
462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.

En el Libro de Ordenes y Asistencias el director de obra vy el
director de la ejecucion de la obra consignaran las
instrucciones propias de sus respectivas funciones vy
obligaciones.

El Libro de Incidencias se desarollara conforme a la
legislacion especifica de seguridad y salud. Tendran
acceso al mismo los agentes que dicha legislacion
determina.

Una vez findlizada la obra, la documentacion del
seguimiento sera depositada por el director de la obra en el
Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administracion Publica competente, que aseguren su
conservacion y se comprometan a emitir certificaciones de
su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

N\
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Il.2 Documentacion| |El control de calidad de las obras realizado incluira el
del control de la obra| |control de recepcion de productos, los controles de la
ejecucion y de la obra terminada. Para ello:

El director de la ejecucion de la obra recopilara la
documentacion del control realizado, verificando que es
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anegjos y
modificaciones.

El constructor recabara de los suministradores de
productos v facilitara al director de obra y al director de la
ejecucion de la obra la documentacion de los productos
anteriormente senalada, asi como sus instrucciones de uso
y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando
proceda; y

La documentacion de calidad preparada por el constructor
sobre cada una de las unidades de obra podra servir, si asl
lo autorizara el director de la ejecucion de la obra, como
parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del
seguimiento del control sera depositada por el director de
la ejecucion de la obra en el Colegio Profesional
correspondiente o0, en su caso, en la Administracion
Publica competente, que asegure su tutela y se
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a
quienes acrediten un interés legitimo

1.3 Certificado final En el certificado final de obra, el director de la ejecucion de
de obra la obra certificara haber dirigido la ejecucion material de las
obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la
construccion y la calidad de lo edificado de acuerdo con el
proyecto, la documentacion técnica que 1o desarrolla y las
normas de la buena construccion.,

El director de la obra certificara que la edificacion ha sido
realizada bajo su direccion, de conformidad con el
proyecto objeto de licencia y la documentacion técnica que
lo complementa, hallandose dispuesta para su adecuada
utilizacion con arreglo a las instrucciones de uso vy
mantenimiento.
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Al certificado final de obra se le uniran como anejos 1os
siguientes documentos:

Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad
del promotor, se hubiesen introducido durante la obra,
haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de
la licencia; y

Relacion de los controles realizados durante la ejecucion
de la obra y sus resultados.
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DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS
CALIDADES DE LOS MATERIALES Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales
y de los procesos constructivos en cumplimiento de:

Plan de Control segun lo recogido en el Articulo 6° Condiciones del Proyecto, Articulo 7°
Condiciones en la Ejecucion de las Obras y Anejo Il Documentacion del Seguimiento de la Obra
de la Parte | del CTE, segun REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Codigo Técnico de la Edificacion.

Con tal fin, la actuacion de la direccion facultativa se ajustara a lo dispuesto en la siguiente relacion de
disposiciones y articulos.

MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE
CONSTRUCCION

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DEL SISTEMA DEL
“MARCADO CE”

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificacion de la recepcion en obra de los productos de
construccion al Director de la Ejecucion de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de control de
recepcion, resolver sobre la aceptacion o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de
productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra).

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se
transponia a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construccion 89/106/CEE)
el habitual proceso de control de recepcion de los materiales de construccion esta siendo
afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones que
deben cumplir los productos de construccion a traves del sistema del marcado CE.

El término producto de construccion queda definido como cualquier producto fabricado para su
incorporacion, con caracter permanente, a las obras de edificacion e ingenieria civil que tengan incidencia sobre los
siguientes requisitos esenciales:

Resistencia mecanica y estabilidad.

Seguridad en caso de incendio.

Higiene, salud y medio ambiente.
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Seguridad de utilizacion.,
Proteccion contra el ruido.

Ahorro de energia y aislamiento térmico

El marcado CE de un producto de construccion indica:

Que este cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los
requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Gufas
para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

Que se ha cumplido el sistema de evaluacion de la conformidad establecido por la correspondiente
Decision de la Comision Europea (Estos sistemas de evaluacion se clasifican en los grados 14, 1, 2+, 2,3y 4,y
en cada uno de ellos se especifican los controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un
organismo notificado).

El fabricante (0 su representante autorizado) sera el responsable de su fijacion vy la Administracion
competente en materia de industria la que vele por la correcta utilizacion del marcado CE.

Cumplimiento de especificaciones técnicas relacionadas
con los requisitos esenciales
-
Cumplimiento del sistema de evaluacién de la
conformidad establecido para cada familia de productos

Resulta, por tanto, obligacion del Director de la Ejecucion de la Obra verificar si los productos que entran
en la obra estan afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen
las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992,

La verificacion del sistema del marcado CE en un producto de construccion se puede resumir en os
siguientes pasos:

Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en funcion de que se haya publicado en el BOE
la norma trasposicion de la norma armonizada (UNE-EN) o Guia DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya
entrado en vigor y gue el perfodo de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado.

La existencia del marcado CE propiamente dicho.

La existencia de la documentacion adicional que proceda.

1. Comprobacion de la obligatoriedad del marcado CE

Esta comprobacion se puede realizar en la pagina web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
entrando en “Legislacion sobre Seguridad Industrial”, a continuacion en "Directivas “ y, por Ultimo, en “Productos de
construccion” (http://www . ffil.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)
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En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se ira actualizando periddicamente
en funcion de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de
productos de construccion, agrupadas por capitulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo:

La referencia vy titulo de las normas UNE-EN y Guias DITE.

La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del periodo de coexistencia con la norma
nacional correspondiente (FAV).

La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional
correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el periodo de coexistencia los fabricantes
pueden aplicar a su discrecion la reglamentacion nacional existente o la de la nueva redaccion surgida.

El sistema de evaluacion de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un
mismo producto en funcion del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guia DITE
correspondiente (SEC).

La fecha de publicacion en el Boletin Oficial del Estado (BOE).

2. El marcado CE

El marcado CE se materializa mediante el simbolo "CE" acompanado de una informacion complementaria.
El fabricante debe cuidar de gue el marcado CE figure, por orden de preferencia:

En el producto propiamente dicho.

En una etiqueta adherida al mismo.

En su envase o0 embalaje.

En la documentacion comercial que le acompana.

Las letras del simbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener
una dimension vertical apreciablemente igual que no sera inferior a 5 milimetros).

20 uds
I

20
uds

El citado articulo establece que, ademas del simbolo "CE", deben estar situadas, en una de las cuatro
posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido especifico se determina en
las normas armonizadas y Guias DITE para cada familia de productos) entre las gue se incluyen:

El nimero de identificacion del organismo notificado (cuando proceda).

El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.
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La direccion del fabricante.

El nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica.

Las dos Ultimas cifras del ano en el que se ha estampado el marcado en el producto.

El nimero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

El nimero de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los nimeros de todas ellas).
La designacion del producto, su uso previsto y su designacion normalizada.

Informacion adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus
especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales debera buscarse en el DITE
correspondiente, para lo gue se debe incluir el nimero de DITE del producto en las inscripciones complementarias)

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de letra, color
O composicion especial debiendo cumplir, Unicamente, las caracteristicas resenfadas anteriormente para el
simbolo.

Ce

0123 NP del organismo notificado
Ajslamientos XXXXXX Nombre del fabricante
OO — NNNMN 2000 Direccion del fabricante
02 Dos ditimas cifras del afio

0123 - CPD - 001 IN° def certificado de conformidad

EN 13162 Norma armonizada
Lana mineral para uso como
aislante térmico en edificacion Designacion y uso previsto
Espesor : 80 mm
Reaccion al fuego : Clase B
Conductividad térmica - 0,04 Wim°K
Resistencia a traccidn : NPD

Informacion adicional relafiva a las
caracieristicas técnicas

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD
(no performance determined) que significan prestacion sin definir o uso final no definido.

La opcion NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene
requisitos legales para una determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa caracteristica.

En el caso de productos via DITE es importante comprobar, no solo la existencia del DITE para el producto,
sino su perfodo de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluacion de
conformidad asociada.

3. La documentacion adicional

Ademas del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepcion el producto debe poseer una
documentacion adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean
aplicables otras directivas, la informacion que acompana al marcado CE debe registrar claramente las directivas
que le han sido aplicadas.

Esta documentacion depende del sistema de evaluacion de la conformidad asignado al producto y puede
consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos:
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Declaracion CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los
productos sea cual sea el sistema de evaluacion asignado.

Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario para 1os
productos cuyo sistema de evaluacion sea 3.

Certificado de control de produccion en fabrica: Documento expedido por un organismo de inspeccion
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluacion sea 2 y 2+

Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificacion
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluacion sea 1y 1+.

Aunqgue el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el
perfodo de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificacion del marcado CE no exime de la comprobacion
de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se
produzca su anulacion expresa.

CONTROL DE CALIDAD / 14



Bhruaga
Artekale 16 behea, Durango | Tel. 94 600 44 56 |aiert@aiertarkitektura.eus | www.aiertarkitektura.eus '\‘

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCION DE LOS
MATERIALES A LOS QUE NO LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO
CE!,

A continuacion se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepcion de los materiales de
construccion a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavia UNE-EN o Guifa
DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del periodo de coexistencia).

En este caso, el control de recepcion debe hacerse de acuerdo con o expuesto en
Articulo 9 del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en funcion del pais de procedencia
del producto:

Productos nacionales.

Productos de otro estado de la Unidn Europea.

Productos extracomunitarios.

1. Productos nacionales

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El
cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante:

La recopilacion de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias en
los Reglamentos, Normas Basicas, Pliegos, Instrucciones, Ordenes de homologacion, etc., emanadas,
principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnologia.

La acreditacion de su cumplimiento exigiendo la documentacion que garantice su observancia.

La ordenacion de la realizacion de los ensayos v pruebas precisas, en caso de que ésta documentacion
no se facilite 0 no exista.

Ademas, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de caracter contractual que se
reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestion.

2. Productos provenientes de un pais comunitario
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece gue los productos (a peticion expresa e individualizada)
seran considerados por la Administracion del Estado conformes con las disposiciones espanolas vigentes si:

Han superado los ensayos vy las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en
Espana.

Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por Espana, efectuados por un organismo
autorizado en el Estado miembro en el gue se hayan fabricado y gue haya sido comunicado por éste con arreglo a
los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de la Construccion.

Este reconocimiento fehaciente de la Administracion del Estado se hace a través de la
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Direccion General competente mediante la emision, para cada producto, del correspondiente documento,
que sera publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el
producto al procedimiento descrito en el punto 1.

3. Productos provenientes de un pais extracomunitario

El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podran importarse, comercializarse v utilizarse en
territorio espanol si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas
correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1.

Documentos acreditativos

Se relacionan, a continuacion, los posibles documentos acreditativos (y sus caracteristicas mas notables)
que se pueden recibir al solicitar la acreditacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en
cuestion.

La validez, idoneidad y orden de prelacion de estos documentos sera detallada en las fichas especificas
de cada producto.

Marca / Certificado de conformidad a Norma:

Es un documento expedido por un organismo de certificacion acreditado por la Empresa Nacional de
Acreditacion (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de
aplicacion.

Este documento presenta grandes garantias, ya que la certificacion se efectlia mediante un proceso de
concesion y otro de seguimiento (en 1os que se incluyen ensayos del producto en fabrica y en el mercado) a traves
de los Comités Técnicos de Certificacion (CTC) del correspondiente organismo de certificacion (AENOR, ECA,
LGAI.)

Tanto los certificados de producto, como los de concesion del derecho al uso de la marca tienen una
fecha de concesion y una fecha de validez que debe ser comprobada.

Documento de Idoneidad Técnica (DIT):

Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir acreditados por
este tipo de documento, cuya concesion se basa en el comportamiento favorable del producto para el empleo
previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de puesta
en obra y conservacion.

Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las caracteristicas técnicas del
producto.

En Espana, el Unico organismo autorizado para la concesion de DIT, es el Instituto de Ciencias de la
Construccion Eduardo Torroja ([ETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha de validez del DIT.

Certificacion de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios
(CCRR)

Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologacion de producto y de tipo) emitido por
el Ministerio de Ciencia y Tecnologia o un organismo de control, y publicado en el BOE, en el que se certifica que el
producto cumple con las especificaciones técnicas de caracter obligatorio contenidas en las disposiciones
correspondientes.
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En muchos productos afectados por estos requisitos de homologacion, se ha regulado, mediante Orden
Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR.

Autorizaciones de uso de los forjados:

Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales de hormigén
armado o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigoén, o de ceramica y
hormigdn que se utilizan para la fabricacion de elementos resistentes para pisos vy cubiertas para la edificacion.

Son concedidas por la Direccion General de Arquitectura y Polftica de Vivienda (DGAPV) del Ministerio de la
Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE.

El periodo de validez de la autorizacion de uso es de cinco afos prorogables por periodos iguales a
solicitud del peticionario.

Sello INCE

Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden
Ministerial, gue no supone, por st mismo, la acreditacion de las especificaciones técnicas exigibles.

Significa el reconocimiento, expreso y periddicamente comprobado, de que el producto cumple las
correspondientes  disposiciones reguladoras de concesion del Sello INCE relativas a la materia prima de
fabricacion, los medios de fabricacion y control ast como la calidad estadistica de la produccion.

Su validez se extiende al periodo de un ano natural, prorrogable por iguales perfodos, tantas veces como lo
solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE cuando se compruebe el
incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la concesion.

Sello INCE / Marca AENOR

Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificacion de AENOR aquellos productos que
ostentaban el Sello INCE y que, ademas, son objeto de Norma UNE.

Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, érgano gestor o CTC de AENOR (entidades
gue tienen la misma composicion, reuniones comunes y mismo contenido en sus reglamentos técnicos para la
concesion y retirada).

A los efectos de control de recepcion este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de conformidad
a Norma.

Certificado de ensayo

Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una muestra
determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este documento no es, por tanto, indicativo
acerca de la calidad posterior del producto puesto que la produccion total no se controla y, por tanto, hay que
mostrarse cauteloso ante su admision.

En primer lugar, hay que tener presente el Articulo 14.3.b de la LOE, que establece que estos Laboratorios
deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditacion oficial otorgada por la
Comunidad Auténoma correspondiente. Esta acreditacion es requisito imprescindible para que los ensayos y
pruebas que se expidan sean validos, en el caso de que la normativa correspondiente exija que se trate de
laboratorios acreditados.
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En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicacion no exija la acreditacion oficial del
Laboratorio, la aceptacion de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que puede servir
de referencia la relacion de éstos y sus areas de acreditacion que elabora y comprueba ENAC.

En todo caso, para proceder a la aceptacion o rechazo del producto, habra que comprobar que las
especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas por las disposiciones
vigentes y que se acredita su cumplimiento.

Por Ultimo, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que el material
entregado se corresponde con el del certificado aportado.

Certificado del fabricante

Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de
especificaciones técnicas.

Estos certificados pueden venir acompanados con un certificado de ensayo de los descritos en el
apartado anterior, en cuyo caso seran validas las citadas recomendaciones.

Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de responsabilidad
legal si, posteriormente, surge algun problema.

Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios

Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos publicos o
privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditacion de las especificaciones técnicas
obligatorias.

Entre los de carécter publico se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento (regulados por la
OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para viguetas de hormigon,
la Marca de calidad EWAA EURAS para pelicula anddica sobre aluminio v la Marca de calidad QUALICOAT para
recubrimiento de aluminio.

Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, por ejemplo
las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

Informacion suplementaria

La relacion vy areas de los Organismos de Certificacion y Laboratorios de Ensayo acreditados por la
Empresa Nacional de Acreditacion (ENAC) se pueden consultar en la pagina WEB: www.enac.es.

El sistema de acreditacion de laboratorios de ensayo, asf como el listado de los acreditados en la

Comunidad de Madrid y sus respectivas  areas  puede  consultarse  en la  WEB:
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm

Las caracterfsticas de los DIT v el listado de productos que poseen los citados documentos, concedidos
por el IETce, se pueden consultar en la siguiente pagina web: www ietce csic.es/apoyo him

Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en

www.miviv.es, en  “Normativa’, y en la pagna de la Comunidad de Madrid:
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm
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La relacion de productos certificados por los distintos organismos de certificacion pueden encontrarse en
sus respectivas paginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc.
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MATERIALES DE CONSTRUCCION

CEMENTOS

Instruccién para la recepcién de cementos (RC-03)

Aprobada por el Real Decreto 1797/20083, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).

Deroga la anterior Instruccion RC-97, incorporando la obligacion de estar en posesion del marcado «CE»
para los cementos comunes vy actualizando la normativa técnica con las novedades introducidas durante el periodo
de vigencia de la misma.

Fase de recepcion de materiales de construccion
Articulos 8, 9y 10. Suministro y almacenamiento

Articulo 11, Control de recepcion

Cementos comunes

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolucion de 1 de
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratacion (UNE-EN
14216) y cementos de alto homo de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolucion de 1 de
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albariilerfa

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albanilerla (UNE- EN 413-1, aprobada por
Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

YESOS Y ESCAYOLAS

Pliego general de condiciones para la recepcidén de yesos y escayolas en las obras de

construccion (RY-85)

Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).
Fase de recepcion de materiales de construccion

Articulo 5. Envase e identificacion
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Articulo 6. Control y recepcion

LADRILLOS CERAMICOS

Pliego general de condiciones para la recepcion de ladrillos ceramicos en las obras de

construccion (RL-88)

Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988).
Fase de recepcion de materiales de construccion

Articulo 5. Suministro e identificacion

Articulo 6. Control y recepcion

Articulo 7. Métodos de ensayo

BLOQUES DE HORMIGON

Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcidén de blogues de hormigdn

en las obras de construcciéon (RB-90)

Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990).

Fase de recepcion de materiales de construccion

Articulo 5. Suministro e identificacion

Articulo 6. Recepcion

RED DE SANEAMIENTO

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y valvulas de

retenciéon para instalaciones gue contienen materias fecales y no fecales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cdmaras de
inspeccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolucion de 3 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
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Juntas elastoméricas de tuberfas empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de

caucho vulcanizado, de elastdmeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho

vulcanizado y de poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3y 4) aprobada por Resolucion
de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Canales de drenaje para zonas de circulacion para vehiculos y peatones Obligatoriedad del marcado
CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolucion de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003).

Pates para pozos de registro enterrados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolucion de 10 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Vélvulas de admisién de aire para sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolucion de 10 de
octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)

Tubos v piezas complementarias de hormigdn en masa, hormigdn armado y hormigén

con fibra de acero

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolucion de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pozos de registro y camaras de inspeccion de hormigdn en masa, hormigdn armado y

hormigdn con fibras de acero.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolucion de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pequefas instalaciones de depuracion de aguas residuales para poblaciones de hasta

50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolucion de 1
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Sistemas v Kits de encofrado perdido no portante de blogues huecos, paneles de

materiales aislantes o0 a veces de hormigdn

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Gufa DITE N° 009), aprobada por Resolucion de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras,

cimentaciones v estructuras de construcciéon
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Anclajes metalicos para hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolucion de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002) y Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Anclajes metalicos para hormigon. Gufa DITE N° 001-1,2, 3y 4.

Anclajes metalicos para hormigon. Anclajes quimicos. Guia DITE N° 001-5.

Apoyos estructurales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).

Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.
Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.

Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones v pastas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 6 de mayo
de 2002 y Resolucién de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).

Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

Aditivos para hormigones vy pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cdustica y de cloruro de

magnesio

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolucion de 1
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Aridos para hormigones, morteros vy lechadas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 14 de enero
de 2004 (BOE 11/02/2004).

Aridos para hormigén. UNE-EN 12620,
Aridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.

Aridos para morteros. UNE-EN 13139.

Vigas vy pilares compuestos a base de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Gufa DITE n° 013, aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de postensado compuesto a base de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolucion de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 011; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

ALBANILERIA

Cales para la construcciéon

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolucion de 3 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 6 de mayo
de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolucion de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).

Paneles de yeso. UNE-EN 12859,

Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.

Chimeneas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolucion de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolucion de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Terminales de los conductos de humos arcillosos / ceramicos. UNE-EN 13502.
Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.

Componentes. Elementos de pared exterior de hormigon. UNE- EN 12446
Componentes. Paredes interiores de hormigon. UNE- EN 1857

Componentes. Conductos de humo de blogues de hormigon. UNE-EN 1858

Requisitos para chimeneas metalicas. UNE-EN 1856-1

Kits de tabigueria interior (sin capacidad portante)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 003; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de albahileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004).

Tirantes, flejes de tension, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1,
Dinteles. UNE-EN 845-2.

Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.
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Especificaciones para morteros de albanileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004).

Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.

Morteros para albanilerfa. UNE-EN 998-2.

AISLAMIENTOS TERMICOS

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 12 de junio
de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificacion por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005).

Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162

Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163
Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164
Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165
Productos manufacturados de espuma fendlica (PF). UNE-EN 13166

Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167

Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168

Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169

Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170

Productos manufacturados de fiora de madera (WF). UNE-EN 13171

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Gufa DITE n° 004, aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Anclajes de plastico para fijacién de sistemas y kits compuestos para el aislamiento

térmico exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°® 01, aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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IMPERMEABILIZACIONES

Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas aplicados en forma liquida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 005; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas con membranas flexibles fijadas

mecanicamente

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Gufa DITE n° 006, aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 3 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Baldosas. UNE-EN 1341
Adoqguines. UNE-EN 1342

Bordillos. UNE-EN 1343

Adoqguines de arcilla cocida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolucion de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Adhesivos para baldosas ceramicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolucion de 16 de
enero (BOE 06/02/2003).

Adoqguines de hormigdn

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolucion de 14 de
enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Baldosas prefabricadas de hormigdn

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolucion de 14 de
enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolucion de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003)
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Techos suspendidos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Baldosas ceramicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 6 de mayo
de 2002 (BOE 30/05/2002).

Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN
179

Dispositivos antipanico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125

Herrajes para la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 14 de abril
de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolucion de 1
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154,

Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes. UNE-EN
1165,

Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE-EN 1158,

Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935,

Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209,

Tableros derivados de la madera para su utilizacién en la construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolucion de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Vidrio. Guia DITE n® 002-1

Aluminio. Gufa DITE n® 002-2
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Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n® 002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolucion de 28
de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Toldos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Fachadas ligeras

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigdn. Elementos para vallas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 6 de mayo de 2002
(BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

Elementos para vallas. UNE-EN 12839.

Mastiles y postes. UNE-EN 12843,

Componentes prefabricados de hormigdn armado de &ridos ligeros de estructura abierta

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolucion de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Kits de construccién de edificios prefabricados de estructura de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Gufa DITE n° 007, aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Gufa DITE n° 008, aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de construccién de edificios prefabricados de estructura de troncos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 012; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Bordillos prefabricados de hormigdn

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolucion de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
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INSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

Juntas elastoméricas de tuberfas empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado,
de elastomeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 vy 4),
aprobada por Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Dispositivos anti-inundacién en edificios

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolucion de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2008).

Fregaderos de cocina

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolucion de 9 de
noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y baculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 10 de octubre de 2003
(BOE 31/10/2003) y ampliada por resolucion de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

Acero. UNE-EN 40- 5.

Aluminio. UNE-EN 40-6

Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

INSTALACIONES DE GAS

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y

fluidos hidrocarbonados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolucion de 3 de
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)
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Sistemas de deteccidn de fuga

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolucion de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y VENTILACION

Sistemas de control de humos y calor

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004)

Aireadores naturales de extraccion de humos y calor. UNE-EN12101- 2.

Alreadores extractores de humos y calor, UNE-ENE-12101-3.
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior
a 120°C

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolucion de 28
de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Radiadores y convectores

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Instalaciones fijas de extincidn de incendios. Sistemas equipados con mangueras.

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 3 de
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).

Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas. UNE-EN 671-1

Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2

Sistemas fijos de extincién de incendios. Componentes para sistemas de extincién

mediante agentes gaseosos

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 3 de
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolucion de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) vy
modificada por Resolucion de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).

Véalvulas direccionales de alta y baja presion y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5,
Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2, UNE-EN 12094-6
Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7

Valvulas de retencion y valvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13
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Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3.
Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9.
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11,

Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumaticos de alarma. UNEEN- 12094-12

Sistemas de extincién de incendios. Sistemas de extincién por polvo

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 vy 2) aprobada por Resolucion de
3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolucion de 9 de Noviembre de 2005 (BOE
01/12/2005).

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2002
(BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de
junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005).

Rociadores automaticos. UNE-EN 12259-1

Conjuntos de valvula de alarma de tuberfa mojada y camaras de retardo. UNEEN 12259-2
Conjuntos de véalvula de alarma de tuberfa seca. UNE-EN 12259-3

Alarmas hidroneumaticas. UNE-EN-12259-4

Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-
12259-5

Sistemas de deteccidn y alarma de incendios.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003
(BOE 28/04/2003), ampliada por Resolucion del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acusticos. UNE-EN 54-3.

Equipos de suministro de alimentacion. UNE-EN 54-4,

Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5,

Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan segun el principio de luz difusa, luz trasmitida o
por ionizacion. UNE-EN-54-7,

Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz ¢ptico de luz. UNEEN-54-12.

CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS

Articulo 5.2. Uniones soldadas
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Articulo 5.3. Ejecucion en taller

Articulo 5.4, Montaje en obra
Articulo 5.5. Tolerancias
Articulo 5.6 Proteccion

* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicacion voluntaria del
Cddigo Teécnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-A-Sequridad Estructural-Acero

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Norma Basica de la Edificacion (NBE QB-90) «Cubiertas con materiales bituminosos»

Aprobada por Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre. (BOE 07/12/1990)

Actualizacion del Apéndice «Normas UNE de referencia» por Orden de 5 de julio de 1996. (BOE
25/07/1996)

Fase de proyecto

Articulo 1.2.1. Aplicacion de la norma a los proyectos

Fase de recepcion de materiales de construccion

Articulo 1.2.2. Aplicacion de la norma a los materiales impermeabilizantes
Articulo 5.1. Control de recepcion de los productos impermeabilizantes

Fase de ejecucién de elementos constructivos
Articulo 1.2.3. Aplicacion de la norma a la ejecucion de las obras
Caplftulo 4. Ejecucion de las cubiertas

Articulo 5.2. Control de la ejecucion

Fase de recepcion de elementos constructivos

Articulo 5.2. Control de la ejecucion

* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007,
aplicacion voluntaria del Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS-
Salubridad

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

CONTROL DE CALIDAD / 32



Bhruaga
Artekale 16 behea, Durango | Tel. 94 600 44 56 |aiert@aiertarkitektura.eus | www.aiertarkitektura.eus '\‘

INSTALACIONES

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de proyecto

ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones
Proyecto
2. Memoria Técnica de Diseno (MTD)

Modelos oficiales de MTD vy certificado de instalacion eléctrica para la Comunidad de Madrid, aprobados
por Resolucion de 14 de enero de 2004, (BOCM 13/02/2004)

Fase de recepcidon de equipos y materiales
Articulo 6. Equipos y materiales
ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucion en baja tension
ITC-BT-07. Cables. Redes subterraneas para distribucion en baja tension
Fase de recepcion de las instalaciones
Articulo 18. Ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones

ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones

ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

Procedimiento para la tramitacion, puesta en servicio e inspeccion de las instalaciones eléctricas no
industriales conectadas a una alimentacion en baja tension en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden
9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)

INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos,

colectivos o comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)
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Fase de proyecto

Articulo 4. Normas.

Fase de recepcion de equipos y materiales

Articulo 4. Normas.

Fase de ejecucidon de las instalaciones

Articulo 4. Normas.

Fase de recepcion de las instalaciones

Articulo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones.
Articulo 13. Puesta en disposicion de servicio de la instalacion.

Articulo 14. Instalacion, conexion y puesta en marcha de los aparatos a gas.
ITC MIFIRG-09. Pruebas para la entrega de la instalacion receptora

ITC MI-IRG-10. Puesta en disposicion de servicio

ITC MI-IRG-11. Instalacion, conexion y puesta en marcha de aparatos a gas

Instruccién sobre documentacion y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de

Gases Combustibles

Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986)

Fase de proyecto

ANEXO A Instruccion sobre documentacion y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases
combustibles

2. Instalaciones de gas que precisan proyecto para su ejecucion
Fase de recepcion de las instalaciones

3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto.

4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas gue no precisan proyecto para su ejecucion.

INSTALACIONES DE FONTANERIA

Normas Bésicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua

Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976)
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Fase de recepcion de equipos y materiales

6.3 Homologacion
Fase de recepcion de las instalaciones
6.1 Inspecciones

6.2 Prueba de las instalaciones

Normas sobre documentacién, tramitacién y prescripciones técnicas de las instalaciones

interiores de suministro de agua de la Comunidad de Madrid

Aprobadas por Orden 2106/1994, de 11 de noviembre (BOCM 28/02/1995) y normas complementarias,
aprobadas por Orden 1307/2002, de 3 de abril. (BOCM 11/04/2002)

Fase de proyecto

Anexo I. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto especffico.

Fase de recepcion de equipos y materiales

Articulo 2. Materiales utilizados en tuberfas

INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
senvicios de telecomunicacion en el interior de los edificios vy de la actividad de instalacion de equipos vy sistemas
de telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de proyecto

Articulo 8. Proyecto técnico

Fase de recepcidon de equipos y materiales

Articulo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones

Fase de ejecuciéon de las instalaciones

Articulo 9. Ejecucion del proyecto técnico

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y la actividad de instalacion de equipos y
sistemas de telecomunicaciones

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)

Fase de proyecto

Articulo 2. Proyecto técnico
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Disposicion adicional primera. Coordinacion entre la presentacion del Proyecto Técnico Arquitectonico y el
de Infraestructura Comun de Telecomunicaciones

Fase de ejecuciéon de las instalaciones

Articulo 3. Ejecucion del proyecto técnico

INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Parlamento Europeo vy del Consejo

95/16/CE, sobre ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de recepcidon de equipos y materiales

Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de conformidad

Fase de ejecucién de las instalaciones

Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de conformidad

Fase de recepcion de las instalaciones

ANEXO VI. Control final

LISTADO MINIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA

7. SISTEMAS DE PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Control de calidad de la documentacién del proyecto:

El proyecto define y justifica la solucion de aislamiento aportada.

Suministro y recepcién de productos:

Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucién en obra:

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Todos los elementos se ajustaran a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la seccion HS 1 Proteccion
frente a la Humedad.

Se realizaran pruebas de estanqueidad en la cubierta.
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10. INSTALACIONES ELECTRICAS

Control de calidad de la documentacién del proyecto:

El proyecto define v justifica la solucion eléctrica aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento

del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y de las Instrucciones Técnicas Complementarias.

Suministro y recepcién de productos:

Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucidon en obra:

etc.)

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Verificar caracteristicas de caja transformador: tabiqueria, cimentacion-apoyos, tierras, etc.
Trazado y montajes de lineas repartidoras: seccion del cable y montaje de bandejas y soportes.
Situacion de puntos y mecanismos.

Trazado de rozas y cajas en instalacion empotrada.

Sujecion de cables y sefnalizacion de circuitos.

Caracterfsticas y situacion de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia).
Montaje de mecanismos (verificacion de fijacion y nivelacion)

Verificar la situacion de los cuadros y del montaje de la red de voz vy datos.

Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos.

Cuadros generales:

Aspecto exterior e interior.

Dimensiones.

Caracterfsticas técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automaticos, diferenciales, relés,

Fijacion de elementos y conexionado.

Identificacion y senalizacion o etiquetado de circuitos y sus protecciones.
Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.

Pruebas de funcionamiento:

Comprobacion de la resistencia de la red de tierra.

Disparo de automaticos.

Encendido de alumbrado.

Circuito de fuerza.
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Comprobacion del resto de circuitos de la instalacion terminada.

12. INSTALACIONES DE FONTANERIA

Control de calidad de la documentacién del proyecto:

El proyecto define y justifica la solucion de fontanerfa aportada.

Suministro y recepciéon de productos:

Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucidén en obra:

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Punto de conexion con la red general y acometida

Instalacion general interior: caracterfsticas de tuberfas y de valvuleria.
Proteccion y aislamiento de tuberias tanto empotradas como vistas.
Pruebas de las instalaciones:

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad parcial. La presion de prueba no debe variar en, al menos,
4 horas.

Prueba de estanqueidad vy de resistencia mecanica global. La presion de prueba no debe variar en, al
menos, 4 horas.

Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria:
Medicion de caudal y temperatura en los puntos de agua

Obtencion del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos estimados en
funcionamiento simultaneo.

Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento.

Medicion de temperaturas en la red.

Con el acumulador a régimen, comprobacion de las temperaturas del mismo en su salida y en los grifos.
Identificacion de aparatos sanitarios y griferfa.

Colocacion de aparatos sanitarios (se comprobara la nivelacion, la sujecion y la conexion).

Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterlas (se comprobara la griferia, las cisternas vy el
funcionamiento de los desagues).

Prueba final de toda la instalacion durante 24 horas.
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13. INSTALACIONES DE GAS

Control de calidad de la documentacién del proyecto:

El proyecto define y justifica la solucion de gas aportada.

Suministro y recepcién de productos:

Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucién en obra:
Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
Tuberfa de acometida al armario de regulacion (diametro y estanqueidad).
Pasos de muros y forjados (colocacion de pasatubos y vainas).
Verificacion del armario de contadores (dimensiones, ventilacion, etc.).
Distribucion interior tuberfa.
Distribucion exterior tuberia.
Valvulerfa y caracterfsticas de montaje.

Prueba de estangueidad y resistencia mecanica.

En Durango, Junio del 2024
AIERT BURUAGA MAGUNAGOITIA
Arquitecto
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ESTUDIO DE GESTION DE
RESIDUOS

Fase de Proyecto PROYECTO EJECUCION

Titulo Analisis de coste de las obras de reforma del ayutamiento de
Otxadio, Calles Elixoste, Udaletxe y sorginestarta

Emplazamiento C.Elixoste y Udaletxe Otxandio.

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con el Decreto 112/2012, de 26 de junio y el Decreto 105/2008, se
presenta el presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion,
conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido:

1.1- Identificacion de los residuos

1.2- Estimacion de la cantidad que se generara (en Tn'y m3)

1.3- Medidas de segregacion “in situ”

1.4- Prevision de reutilizacion en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales)
1.5- Operaciones de valorizacion “in situ”

1.6- Destino previsto para los residuos.

1.7- Instalaciones para el ailmacenamiento, manejo u otras operaciones de gestion.

1.8.- Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones.
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1.9.- Valoracion del coste previsto de la gestion correcta de los residuos de construccion y
demolicion, coste que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo aparte.

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

1.1.- Identificacion de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.

Clasificacion y descripcion de los residuos

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de
infraestructura de ambito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de
actuacion urbanistica o planes de desarrollo de caracter regional, siendo resultado de
los excedentes de excavacion de los movimientos de tierra generados en el transcurso
de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no
contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il.- residuos generados principalmente en las actividades propias
del sector de la construccion, de la demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la
implantacion de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas,
quimicas o biologicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni
guimicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan
dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccion y demolicion,
incluidos los de obras menores de construccion y reparacion domiciliaria sometidas a
licencia municipal 0 no.

Los residuos a generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el
computo general los materiales que no superen Tms3 de aporte y no sean
considerandos peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.
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1.2.- Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo que se
generara en la obra, en toneladas y metros cubicos.

La estimacion se realizara en funcion de la categorias del punto 1

En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es:

2.- Evaluacion global de RCDs
S \ d R T
Superfici Volumen | Densidad | Previsidn | Toneladas
c UPEt '.:ée aparente | media de [de reciclaje| estimadas
OnstUI%a | pcDs | losRCDs | en % RDCs
Tierras y pétreos procedentes de la
excavacion estimados directamente desde - 150 m® 1.25 Tim?® 0,00% 216 T
los datos de proyecto -
RDCs distintos de los anteriores evaluados A00 m? 200 m® | 1,28 Tim® - M3IT
mediante estimaciones porcentuales
J.- Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RCDs
% Tn d R Vi
o Toneladas Densidad | Prevision Volumen
Yo del peso| brutas de . S neto de
. media |de reciclaje .
total cada tipo — 5 Residuos
geppc | (M) | en% ()
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 21,16% 66,14 1,30 0,00% 50,88
2. Madera 0,00% 0,00 0,60 0,00% 0,00
3. Metales 0,00% 0,00 1,50 0,00% 0,00
4. Papel 1,06% 3.3 0,90 0,00% 3,67
5. Plastico 0,00% 0,00 0,90 0,00% 0,00
6. Vidrio 0,63% 1,65 1,50 0,00% 1,10
7. Yeso 0,00% 0,00 1,20 0,00% 0,00
Subtotal estimacion 22,75% 71,10 1,13 0,00% 55,65
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 10.58% 33,07 1,50 0,00% 22,05
2. Hormigén 63,49% 198,41 2,50 0,00% 79,37
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos | 3,17% 9,92 1,50 0,00% 6,61
4. Piedra 0,00% 0,00 1,50 0,00% 0,00
Subtotal estimacion 77,25% 241,40 1,75 0,00% 108,02
RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,00% 0,00 0,90 0,00% 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,00% 0.00 0,50 0.00
Subtotal estimacion 0,00% 0,00 0,70 #DIVI0! 0,00
TOTAL estimacion cantidad RCDs | 100,00% | 31250 | 125 | o000% | 163,68

| % |TI‘IU} |dmm3}| R % |Vt|:m3}
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Se consideran los siguientes pesos y volumenes en funcién de la tipologia de

residuo:

TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION

X (170504

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03

17 0506

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06

170508

RESTO RDCs

Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

| X [17 0302  [Mezdas bituminosas distintas a las del cadigo 17 03 01

| [17 0201 [Madera
3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latdon

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estarfio

17 04 06 Metales mezclados

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cadigo 17 04 10

| [17 0203 [Plastico
| X [17 0202  |vidrio

| [17 0802 [Materiales de construccién a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros aridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el codigo 01 04 07

Residuos de arena vy arcilla

3. Ladrillos

azulejos y otros ceramicos

170102

Ladrillos

170103

Tejas y materiales ceramicos

17 0107

4. Piedra

Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas ¥ materiales ceramicos distintas de las especificadas

17 09 04

|RDC5 mezclados distintos a los de los oécig_los 170901,02y03
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1.3.- Medidas de segregacidn "in situ” previstas (clasificaciéon /
seleccion).

Los residuos de construccion y demolicion procedentes de obra mayor deberan
separarse en las siguientes fracciones cuando de forma individualizada para cada una
de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere
las siguientes cantidades, de acuerdo con la codificacion de la lista europea de

residuos
Hormigdn 10,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 10,00 T
Metales Todos los casos
Madera Todos los casos
Vidrio 0257
Plasticos Todos los casos
Papel y cartéon 025T
Yeso de falsos techos, moduras y | Todos los casos
paneles

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por la persona
poseedora de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra en que se
produzcan. Cuando por falta de espacio fisico o por razones de seguridad no resulte
técnicamente viable efectuar dicha separacion en origen, la persona poseedora debera
encomendar la separacion de fracciones a una persona gestora de residuos en una
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra.
En este Ultimo caso, la persona poseedora debera obtener de la persona gestora de la
instalacion documentacion acreditativa de que ésta ha cumplido, en su nombre, con
esta obligacion.

GESTION DE RESIDUOS / 5



alert
buruaga

Artekale 16 behea, Durango | Te'. 94 600 44 56 |aiert(aiertarkitekiura.eus | www.aiertarkitektura.eus ‘ ‘

Relacion general de medidas empleadas:

Eliminacién previa a cualquier operacion de aquellos elementos desmontables y/o
peligrosos (por ejemplo recuperacion de tejas, equipamiento de ascensores y
salas de maquinas, transformadores, equipamiento de calderas, Pararrayos,
Instalaciones, etc...)

Derribo separativo / segregacién en obra nueva (por ejemplo separacion de
X materiales péetreos, madera, metales, plasticos, carton, envases, etc...), en caso de
superar alguna de las fracciones establecidas en el RD112/2012 (ver tabla
superior).

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta.

Los contenedores o sacos industriales empleados cumpliran las especificaciones establecidas a tal fin
por la normativa vigente.

L a separacion prevista se hara del siguiente modo:

Cdodigo "LER"

MAM/304/2002 Almacenamiento Ubicacion en obra
17 01 01
Hormigdn
17 01 02
Ladrillos
c d Seqguin se especifica en los Planos
) ) 17 '91, 0_3 :{r;;ec:;gmor gque acompafian a este Estudio de
Tejas y materiales ceramicos Gestion de RCD

17 08 02

Materiales de construccion a partir de
yeso distintos de los especificados en el

cadigo
17 08 01.
Segtin se especifica en los Planos
17 02 01 A i i ste Estudio d
Viadera copio que acomparian a este Estudio de
Gestion de RCD
17 02 02 Seqguin se especifica en los Planos
Vidrio Contenedor que acompafian a este Estudio de
Gestion de RCD
17 02 03 B
Plastico Seguin se especifica en los Planos
Contenedor = .
Mezciados gue acompanan a este Estudio de
17 04 05 Gestion de RCD
Hierro y Acero
_ 17 05 04 Seguin se especifica en los Planos
Tierra y piedras distintas de las Acopio gue acompafan a este Estudio de
especificadas en el codigo .
17 0503, Gestion de RCD
_ 17 a'? 04 o Segun se especifica en los Planos
Materiales de aisiamiento distintos de los Contenedor que acompafian a este Estudio de
especificados en los codigos Gestion de RCD
17 06 01 y 17 06 03. estion de
17 09 03 . ; -
Otros residuos de construccion y Contenedores especiales | Segun se especifica en los Planos
demolicion (incluidos los residuos segun instrucciones de los | gue acompafian a este Estudio de
mezciados) que confienen sustancias fabricantes Gestion de RCD.
peligrosas.
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1.4.- Prevision de operaciones de reutilizacion en la misma
obra o en emplazamientos externos (en este caso se identificara
el destino previsto)

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL
No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en Propia obra

X emplazamientos externos, simplemente seran transportados a
vertedero autorizado

Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion Propia obra
Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en aridos
reciclados o en urbanizacion

Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio. ..
Reutilizacion de materiales metélicos

Otros (indicar)

1.5.- Prevision de operaciones de valorizacién "in situ” de los
residuos generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra 0 en emplazamientos externos,
simplemente seran transportados a vertedero autorizado

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energla
Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes
Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracion de acidos vy bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecologica de los mismos

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo I1.B de la Comision
96/350/CE

Otros (indicar)
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1.7.- Planos de las instalaciones previstas

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su
caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demalicion en la
obra, planos que posteriormente podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas
particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion, siempre con el acuerdo de la
direccion facultativa de la obra.

En los planos de especifica la situacion y dimensiones de:

Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plasticos,
metales, vidrios, cartones. ..

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigon

Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos

Contenedores para residuos urbanos

Planta movil de reciclaje “in situ”

Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como aridos, vidrios,
madera 0 materiales ceramicos.

1.8.-prescripciones en relacidon con el almacenamiento,
manejo, separacion y otras operaciones.

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas
del Proyecto, en relacion con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion en obra, se
describen a continuacion en las casillas tildadas.

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones tecnicas del proyecto (se
marcan aguellas que sean de aplicacion a la obra)

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares. ..para las partes o elementos
peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios
colindantes

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como 1os
elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles.. ).
Seguidamente se actuara desmontando aguellas partes accesibles de
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las instalaciones, carpinterias y demas elementos que lo permitan

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos
industriales iguales o inferiores a 1mS, contadores metalicos especificos
X con la ubicacion y condicionado gue establezcan las ordenanzas
municipales. Dicho depdsito en acopios, también debera estar en
lugares debidamente senalizados y segregados del resto de residuos
El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos,
metales, chatarra...) que se realice en contenedores 0 acopios, se
debera senalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaguen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.
En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razon social, CIF,
X | teléfono del titular del contenedor / envase y el nimero de inscripcion en
el registro de transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley
5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM.

Esta informacion también debera quedar reflejada en 1os sacos
industriales y otros medios de contencion y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara
las medidas necesarias para evitar el depodsito de residuos ajenos a la
X mismo. Los contadores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos,
fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a
la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos,
técnicos y procedimientos para la separacion d cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condiciones de licencia de obras. ..), especialmente si obligan a la
separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposicion.

En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar
X una evaluacion econdmica de las condiciones en las que es viable esta
operacion, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la Ultima decision y
de su justificacion ante las autoridades locales o autondmicas
pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora. ..) son
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centros con la autorizacion autonémica de la Consejeria de Medio
Ambiente, asi mismo se debera contratar solo transportistas o gestores
autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro pertinente

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados
los avales de retirada vy entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos
que se hallen en una obra de derribo o0 de nueva planta se regiran
conforme a la legislacion nacional y autondmica vigente y a los requisitos
de las ordenanzas municipales

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras
(restos de comidas, envases. . .) seran gestionados acorde con los
preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipal
correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran 10s pasos
marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la
lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso 0 No
X peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el
RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencion y reduccion de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto, asi como
la legislacion laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigon seran tratadas

X
COMO escombros
Se evitara en todo momento la contaminacion con productos toxicos o
y peligrosos de 10s plasticos y restos de madera para su adecuada

segregacion, asi como la contaminacion de los acopios o contenedores
de escombros con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria
O recuperacion de los suelos degradados sera retirada y almacenada

X durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2
metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacion y la
contaminacion con otros materiales.

Otros (indicar)
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1.9.- Valoracion del coste previsto de la gestion correcta de
los residuos de construcciéon y demolicién, coste que formara
parte del presupuesto del proyecto en capitulo aparte.

A continuacion, se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la
gestion de los residuos de la obra, repartido en funcion del volumen de cada material.

ESTIMACION DEL COSTE DE GESTION DE LOS RCDs
G Vr Vi Ve N P Cc Ts Tt c
Volumen Volumen Num Precio Contenedar TEr2EizE
. Volumen . Incluir Tasas | netas de Canon de Importe
Tipo de gestion 2 neto de Contenedor / Contenedor /| Contenedor | Gratuito c 3
Reciclado . . . . Municipales | cada tipo de Vertido TOTAL
Residuos Camidn / Biddn Camidn /Camidn (317 NO) ROC
RCD: Tierras y pétreos procedentes de excavacion
1.Tierras de excavacién Vert. Fraccionado |~ 0,00 m* | 150,00 m® | camién 20T max.10km | 10,00 Uds | 64,96 €0d | E | Mo | 187s0T | Bi2€ | 1.797,10 €]
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto Vert. Fraccionado 0,00 m* 50,88 m* Contenedor 7,0m3 8,00 Uds 63,49 €Ud MO ND 66,14 T 1592 € 166083 €
2. Madera Planta Reciclaje 0,00 m* 0,00 m* Contenedor 30 m3 0,00 Uds 97 50 €Ud sl NO 000T 0,00€ 0,00 €
3. Metales Planta Reciclaje 0,00 m* 0,00 m* Contenedor 7,0m3 0,00 Uds 63,49 €Ud NO NO 000T 285€ 0,00 €
4. Papel Flanta Reciclaje 0,00 367 m° c 30 m3 100Uds | 97.50€Ud sl NO 3317 2658 8,76 €
5. Plastico Planta Reciclaje 0,00 m*® 0,00 m* Contenedor 30 m3 0,00 Uds 97,50 £Ud Sl NO 000T 265€ 0,00 €
6. Vidrio Planta Reciclaje 0,00 m® 1,10 m® Contenedor 20 m3 1,00 Uds 87,70 €d Sl NO 165T 265€ 438 €
7. Yeso Vert. Fraccionado 0,00 m* 0,00 m* Contenedor 7,0m3 0,00 Uds 63,49 €Ud MO NO 000T 8,13 € 0.00 €|
Subtotal estimacion 55,65 m* 71,10 T 1.573,97 €]
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Arena Grava y otros dridos Vert. Fraccionado 0,00 m* 22,05 m* Contenedor 7,0m3 4,00 Uds 63,49 €Ud NO NO 3307TT B,13€ 522.81€
2. Hormigén Vert. Fraccionado 0,00 m* 7937 m* Contenedor 7,0m3 12,00 Uds 63,49 €Ud NO NO 198417 350€ 1.456,32 €
3. Ladrillos , azulejos y cerdmicos Vert. Fraccionado 0,00 m* 6,61 m* Contenedor 7,0m3 1,00 Uds 63,49 €Ud NO NO 9927 520€ 115,08 €
4. Piedra Vert. Fraccionado 0,00 m*® 0,00 m® Contenedor 7,0m3 0,00 Uds 63,49 €Ud NO NO 0,00T 9,06 € 0,00 €]
Subtotal estimacion 108,02 m* 241,40 T 2.094,21 €
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Basuras Vert. Fraccionado 0,00 m* 0,00 m® Contenedor 7,0m3 0,00 Uds 63,49 €Ud MO NQ 000T 910 € 0.00 €|
. . Bidones 0,3 m3 0,00Uds | 120,82 €Ud = NO 0.00€
. Vert. Fi d o o > = - =
2. Potencialmente peligrosos y otros ert. Fraccionado 0,00 m 0,00 m Contencdor 3.0 5 0.00Uds 79.47 EUd — o 000T 1754 € 0.00 €
Subtotal estimacion 0,00 m* 0,00 T 0,00 €|
TOTAL COSTE TRANSPORTE + VERTIDO 5.465,29 EI

En Durango, Junio de 2024
AIERT BURUAGA MAGUNAGOITIA
Arquitecto
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PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

Disposiciones generales

Naturaleza y objeto del pliego general

Articulo 1. El presente pliego general de condiciones tiene caracter supletorio del pliego
de condiciones particulares del proyecto.

Ambos, como parte del proyecto arquitectonico, tienen por finalidad regular la ejecucion
de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones
que corresponden, segun el contrato y con arreglo a la legislacion aplicable, al promotor o
dueno de la obra, al contratista 0 constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al
arquitecto y al aparejador o arquitecto técnico vy a los laboratorios y entidades de control de
calidad, asf como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en
orden al cumplimiento del contrato de obra.

Documentacion del contrato de obra

Articulo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de
prelacion en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omision o aparente
contradiccion:

19 Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o
arrendamiento de obra, si existiera.

2° El pliego de condiciones particulares.
3° El presente pliego general de condiciones.

4° El resto de la documentacion de proyecto (memoria, planos, mediciones y
presupuesto).
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En las obras que lo requieran, también formaran parte el estudio de seguridad y salud 'y
el proyecto de control de calidad de la edificacion.

Debera incluir las condiciones y delimitacion de los campos de actuacion de
laboratorios y entidades de control de calidad, si la obra o requiriese.

Las ordenes e instrucciones de la direccion facultativa de la obras se incorporan al
proyecto como interpretacion, complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los
planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

DISPOSICIONES FACULTATIVAS

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Articulo 3. Ambito de aplicacion de la Ley de Ordenacién de la Edificacion

La Ley de Ordenacion de la Edificacion (LOE) es de aplicacion al proceso de la
edificacion, entendiendo por tal la accion y el resultado de construir un edificio de caracter
permanente, publico o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes
grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural,

D) Aeronautico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; minero, de
telecomunicaciones (referido a la ingenieria de las telecomunicaciones); del transporte
terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingenieria de saneamiento e
higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y su explotacion.

c) Todas las demas edificaciones cuyos usos No estén expresamente relacionados en
los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos
indicados en el grupo a) la titulacion académica y profesional habilitante sera la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos
indicados en el grupo b) la titulacion acadéemica y profesional habilitante, con caracter general,
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sera la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendra determinada por las disposiciones
legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus respectivas especialidades vy
competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos
indicados en el grupo c) la titulacion académica y profesional habilitante seré la de arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendra determinada por las disposiciones
legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus especialidades y competencias
especificas.

EL PROMOTOR

Sera promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o
colectivamente decida, impulse, programe o financie, con recursos propios o ajenos, las
obras de edificacion para si 0 para su posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo
cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho gue le faculte para construir en él.

) Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la redaccion del
proyecto, asf como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asf
como suscribir el acta de recepcion de la obra.

d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecucion de la
obra.

e) Suscribir los seguros previstos en la LOE.

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentacion de obra ejecutada, o cualquier
otro documento exigible por las administraciones competentes.

EL PROYECTISTA
Articulo 4. Son obligaciones del proyectista:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto,
arquitecto técnico o ingeniero técnico, segun corresponda, y cumplir las condiciones exigibles
para el gjercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico redactor
del proyecto que tenga la titulacion profesional habilitante.
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) Redactar el proyecto con sujecion a la normativa vigente y a lo que se haya
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

¢) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacion de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR
Articulo 5. Son obligaciones del constructor:

a) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable y a las
instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la
calidad exigida en el proyecto.

) Tener la titulacion o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las
condiciones exigibles para actuar como constructor,

c) Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del constructor en la
obra y que por su titulacion o experiencia debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo
con las caracteristicas y la complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

e) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la
obra.

f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicacion del estudio
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecucion de las medidas preventivas, velando
por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad y
salud en el trabajo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, y en su caso de la direccion facultativa.

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra
dentro de los limites establecidos en el contrato.

i) Firmar el acta de replantec o de comienzo y el acta de recepcion de la obra.

j) Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a
las reglas de la buena construccion. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que
intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.

K) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos
constructivos gue se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por
iniciativa propia o por prescripcion del aparejador o arquitecto técnico, los suministros o
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prefabricados que no cuenten con las garantias 0 documentos de idoneidad requeridos por
las normas de aplicacion.

) Custodiar los libros de ¢rdenes y seguimiento de la obra, asf como los de seguridad vy
salud y el del control de calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que
en ellos se practiquen.

m) Facilitar al aparejador o arquitecto técnico con antelacion suficiente, los materiales
precisos para el cumplimiento de su cometido.

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final,
0) Suscribir con el promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de danos a terceros durante la
obra.

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la
documentacion de la obra ejecutada.

r Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad
contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones.

s) Suscribir las garantias por danos materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construccion previstas en el articulo 19 de la LOE.

EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6. Corresponde al director de obra:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, segun corresponda, y cumplir las
condiciones exigibles para el gjercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar
al técnico director de obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

D) Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectada
a las caracteristicas geotécnicas del terreno.

¢) Dirigir la obra coordinandola con el proyecto de ejecucion, facilitando su
interpretacion técnica, econémica y estética.

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de
resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de érdenes y
asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.
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e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales
modificaciones del proyecto, gue vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las
mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la
redaccion del proyecto.

f) Coordinar, junto al aparejador o arquitecto técnico, el programa de desarrollo de la
obra y el proyecto de control de calidad de la obra, con sujecion al Codigo Técnico de la
Edificacion (CTE) y a las especificaciones del proyecto.

g) Comprobar, junto al aparejador o arquitecto técnico, los resultados de los analisis e
informes realizados por laboratorios y/o entidades de control de calidad.

h) Coordinar la intervencion en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la
direccion con funcion propia en aspectos de su especialidad.

) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra v la liquidacion final.

|) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra 'y el certificado final de obra, asf
como conformar las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra
gjecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

K) Asesorar al promotor durante el proceso de construccion y especialmente en el acto
de la recepcion.

) Preparar con el contratista la documentacion gréfica y escrita del proyecto
definitivamente ejecutado para entregarlo al promator.

m) A dicha documentacion se adjuntara, al menos, el acta de recepcion, la relacion
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asf como la
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de
conformidad con la normativa gue le sea de aplicacion. Esta documentacion constituira el libro
del edificio y sera entregada a los usuarios finales del edificio.

FL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 7. Corresponde al aparejador o arquitecto técnico la direccion de la ejecucion
de la obra, que formando parte de la direccion facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la
ejecucion material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y la
calidad de lo edificado. Siendo sus funciones especificas:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las
condiciones exigibles para el gjercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar
al técnico director de la ejecucion de la obra que tenga la titulacion profesional habilitante.
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) Redactar el documento de estudio y andlisis del proyecto para elaborar los
programas de organizacion y de desarrollo de la obra.

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del contrato y de la normativa técnica
de aplicacion, el control de calidad y econdmico de las obras.

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a os riesgos
del trabajo en la realizacion de la obra y aprobar el Estudio de seguridad y salud para la
aplicacion del mismo.

e) Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la edificacion,
desarrollando lo especificado en el proyecto de ejecucion.

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en
union del arquitecto y del constructor.

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad
y salud en el trabajo, controlando su correcta ejecucion.

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demas
unidades de obra segun las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, asf
como efectuar las demas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad
constructiva de acuerdo con el proyecto vy la normativa técnica aplicable. De los resultados
informara puntualmente al constructor, impartiéndole, en su caso, las érdenes oportunas,; de
no resolverse la contingencia adoptara las medidas que corresponda, dando cuenta al
arquitecto.

) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidacion final de la obra.

j) Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la
realizacion de ensayos y pruebas precisas.

k) Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la
correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de
acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.

) Consignar en el libro de ¢rdenes y asistencias las instrucciones precisas.

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asf
como elaborary suscribir las certificaciones parciales v la liquidacion final de las unidades de
obra ejecutadas.

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacion de la
obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.
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EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra debera
desarrollar las siguientes funciones:

a) Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad.

) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso,
los subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y
responsable los principios de la accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra.

) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los
métodos de trabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra. La direccion facultativa asumira esta funcion cuando no fuera necesaria la
designacion de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACION

Articulo 8. Las entidades de control de calidad de la edificacion prestan asistencia
técnica en la verificacion de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la
obray sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion prestan
asistencia técnica, mediante la realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los materiales,
sisteras o instalaciones de una obra de edificacion.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad:

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del
encargo y, en todo caso, al director de la ejecucion de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente
acreditacion oficial otorgada por las comunidades autbnomas con competencia en la materia.
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DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL
CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 9. Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignara por escrito que
la documentacion aportada le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra
contratada, o en caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Articulo10. El constructor, a la vista del proyecto de ejecucion conteniendo, en su caso,
el estudio de seguridad y salud, presentara el plan de seguridad y salud de la obra a la
aprobacion del aparejador 0 arquitecto técnico de la direccion facultativa,

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11. El constructor tendra a su disposicion el proyecto de control de calidad, si
para la obra fuera necesario, en el que se especificaran las caracteristicas y requisitos que
deberan cumplir los materiales y unidades de obra, y l0s criterios para la recepcion de los
materiales, segun estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, analisis vy
pruebas a realizar, determinacion de lotes y otros parametros definidos en el proyecto por el
arquitecto o aparejador de la direccion facultativa.

OFICINA EN LA OBRA

Articulo 12. El constructor habilitara en la obra una oficina en la que existira una mesa o
tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina
tendra siempre el contratista a disposicion de la direccion facultativa:

- El proyecto de ejecucion completo, incluidos los complementos que en su caso
redacte el arquitecto.

- La licencia de obras.

- El'libro de érdenes y asistencias.

- El' plan de seguridad v salud y su libro de incidencias, si hay para la obra.
- El' proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra.

- El'reglamento vy ordenanza de seguridad v salud en el trabajo.
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- La documentacion de los seguros suscritos por el constructor.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13. El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona
designada como delegado suyo en la obra, que tendra el caracter de jefe de obra de la
misma, con dedicacion plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento
cuantas decisiones competan a la contrata.

Seran sus funciones las del constructor segun se especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asf se consigne en el pliego de
condiciones particulares de indole facultativa, el delegado del contratista sera un facultativo de
grado superior o grado medio, segun los casos.

El pliego de condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista
que el constructor se obligue a mantener en la obra como minimo, v el tiempo de dedicacion
comprometido.

El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualificacion suficiente por
parte del personal seguin la naturaleza de los trabajos, facultara al arquitecto para ordenar la
paralizacion de las obras sin derecho a reclamacion alguna, hasta que se subsane la
deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14. El jefe de obra, por sf o por medio de sus técnicos, o encargados estara
presente durante la jornada legal de trabajo y acompanara al arquitecto o al aparejador o
arquitecto técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicion para la
practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandoles los datos
precisos para la comprobacion de mediciones v liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15. Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena
construccion y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en
los documentos de proyecto, siempre que, sin separarse de su espfritu y recta interpretacion,
lo disponga el arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten
para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.
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En defecto de especificacion en el pliego de condiciones particulares, se entendera que
requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, promotor, toda
variacion que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en mas del 20% del
total del presupuesto en mas de un 10%.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 16. El constructor podra requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto
técnico, segun sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen
para la correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de
condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las drdenes e instrucciones
correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al constructor, estando éste
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado,
que figurara al pie de todas las drdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del aparejador
0 arquitecto técnico como del arquitecto.

Cualguier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea
oportuno hacer el constructor, habra de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 dias, a
quién la hubiere dictado, el cual daré al constructor el correspondiente recibo, si éste lo
solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 17. Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las rdenes o
instrucciones dimanadas de la direccion facultativa, solo podra presentarlas, a traves del
arquitecto, ante la propiedad, si son de orden econdmico y de acuerdo con las condiciones
estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del arquitecto o del aparejador o arquitecto
técnico, no se admitira reclamacion alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad,
si lo estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al arquitecto, el cual podra limitar
Su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo de
reclamaciones.
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RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL
NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

Articulo 18. El constructor no podra recusar a los arquitectos, aparejadores o personal
encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se
designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuerdo con lo
estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni
perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19. El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones,
manifiesta incompetencia o negligencia grave gue comprometan o perturben la marcha de los
trabajos, podra requerir al contratista para que aparte de la obra a los dependientes u
operarios causantes de la perturbacion.

SUBCONTRATAS

Articulo 20. El contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros
contratistas e industriales, con sujecion en su caso, a lo estipulado en el pliego de
condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como contratista general de la
obra.

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN
EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES

Articulo 21. Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la
edificacion responderan frente a los propietarios v 1os terceros adguirentes de los edificios o
partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de division, de los siguientes danos
materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha
de recepcion de la obra, sin reservas o desde la subsanacion de éstas:

a) Durante 10 anos, de los danos materiales causados en el edificio por vicios 0
defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, 1os muros de
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carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecanica y la estabilidad del edificio.

) Durante 3 anos, de los danos materiales causados en el edificio por vicios o defectos
de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los
requisitos de habitabilidad del articulo 3 de la LOE.

El constructor también respondera de los danos materiales por vicios o defectos de
gjecucion que afecten a elementos de terminacion o acabado de las obras dentro del plazo
de 1 ano.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22. La responsabilidad civil sera exigible en forma personal e individualizada,
tanto por actos u omisiones de propios, como pPor actos u omisiones de personas por las que
se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los danos materiales o
guedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado
de intervencion de cada agente en el dano producido, la responsabilidad se exigira
solidariamente. En todo caso, el promotor respondera solidariamente con los demas agentes
intervinientes ante 10s posibles adquirentes de los danos materiales en el edificio ocasionados
por vicios o defectos de construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervencion administrativas que en cada caso
procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la LOE se extendera a las
personas fisicas o juridicas que, a tenor del contrato o de su intervencion decisoria en la
promocion, actlen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de
cooperativas 0 de comunidades de propietarios u otras figuras analogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mas de un proyectista, 10s
mismos responderan solidariamente.

Los proyectistas que contraten los célculos, estudios, dictamenes o informes de otros
profesionales, seran directamente responsables de los danos que puedan derivarse de su
insuficiencia, incorreccion o inexactitud, sin perjuicio de la repeticion que pudieran ejercer
contra sus autores.

El constructor respondera directamente de los danos materiales causados en el edificio
por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica,
negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demas personas
fisicas o juridicas que de él dependan.
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Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucion de
determinadas partes o instalaciones de la obra, sera directamente responsable de los danos
materiales por vicios o defectos de su ejecucion, sin perjuicio de la repeticion a que hubiere
lugar.

El director de obra y el director de la ejecucion de la obra que suscriban el certificado
final de obra seran responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccion de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo,
asumira las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del
proyecto, sin perjuicio de la repeticion que pudiere corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccion de obra se contrate de manera conjunta a mas de un técnico, 1os
mismos responderan solidariamente sin perjuicio de la distribucion que entre ellos
corresponda.

Las responsabilidades por danos no seran exigibles a los agentes que intervengan en el
proceso de la edificacion, si se prueba que agquellos fueron ocasionados por caso fortuito,
fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el dano.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin perjuicio de las que
alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al
contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los articulos 1.484 y siguientes del Codigo Civil
y demas legislacion aplicable a la compraventa.

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS,
MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 23. El constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento
o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecucion de la obra. El aparejador o
arquitecto técnico podra exigir su modificacion o mejora.

REPLANTEO

Articulo 24. El constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno,
senalando las referencias principales que mantendra como base de ulteriores replanteos
parciales. Dichos trabajos se considerara a cargo del contratista e incluidos en su oferta.
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El constructor sometera el replanteo a la aprobacion del aparejador o arquitecto técnico
y una vez esto haya dado su conformidad preparara un acta acompanada de un plano que
debera ser aprobada por el arquitecto, siendo responsabilidad del constructor la omision de
este tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 25. El constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego
de condiciones particulares, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los
periodos parciales en aguel senalados queden ejecutados 10s trabajos correspondientes y, en
consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato.

Obligatoriamente vy por escrito, debera el contratista dar cuenta al arquitecto v al
aparejador o arquitecto técnico del comienzo de los trabajos al menos con 3 dias de
antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 26. En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la
contrata, salvo aguellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime
conveniente su variacion la direccion facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27. De acuerdo con lo que requiera la direccion facultativa, el contratista general
debera dar todas las facilidades razonables para la realizacion de los trabajos que le sean
encomendados a todos los demas contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio
de las compensaciones econdmicas a que haya lugar entre contratistas por utilizacion de
medios auxiliares 0 suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos contratistas estaran a lo que resuelva la direccion facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Articulo 28. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar
el proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas por
el arquitecto en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado.

El constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la direccion de
las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de
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caracter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le sera consignado en
un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor,
éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una prorroga proporcionada para el
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del arquitecto. Para ello, el constructor
expondra, en escrito dirigido al arquitecto, la causa que impide la ejecucion o la marcha de los
trabajos vy el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando
debidamente la prorroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

Articulo 30. El contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u érdenes de la direccion facultativa,
a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen
proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31. Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al proyecto, a las
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las érdenes e
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el arquitecto o el aparejador
0 arquitecto técnico al constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de
conformidad con lo especificado en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la
terminacion del edificio, se levantaran los planos precisos para que queden perfectamente
definidos; estos documentos se extenderan por triplicado, entregandose: uno, al arquitecto;
otro, al aparejador; v, el tercero, al contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos,
que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables e
irecusables para efectuar las mediciones.
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TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33. El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones
exigidas en las condiciones generales y particulares de indole técnica del pliego de
condiciones y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con o
especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es responsable de la
ejecucion de los trabajos que ha contratado v de las faltas y defectos que en éstos puedan
existir por su mala ejecucion o por la deficiente calidad de los materiales empleados o
aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al
aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y
abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el aparejador 0 arquitecto
técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados
0 los aparatos colocados no rednen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la
ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion definitiva de la
obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo
con lo contratado, v todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decision y
se negase a la demolicion y reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion ante el
arquitecto de la obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34. Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en
la existencia de vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en
cualquier tiempo, y antes de la recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea
necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la
circunstancia al arquitecto.

Los gastos gue se ocasionen seran de cuenta del constructor, siempre gque 10s Vvicios
existan realmente, en caso contrario seran a cargo de la propiedad.

MATERIALES Y APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 35. El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de
todas clases en 10s puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego
particular de condiciones técnicas preceptle una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo 0 acopio, el constructor debera presentar
al aparejador o arquitecto técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a
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utilizar en la que se especifiguen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia
e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 36. A peticion del arquitecto, el constructor le presentara las muestras de 1os
materiales siempre con la antelacion prevista en el calendario de la obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37. El constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones,
derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el
pliego de condiciones particulares vigente en la obra.

Sino se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asf lo
ordene el aparejador o arquitecto técnico, pero acordando previamente con el constructor su
justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales vy los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de
la calidad prescrita en este pliego, 0 No tuvieran la preparacion en él exigida o, en fin, cuando
la falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera 0 demostrara que no eran
adecuados para su objeto, el arquitecto a instancias del aparejador o arquitecto técnico, dara
orden al constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a
gue se destinen.

Sialos 15 dias de recibir el constructor orden de que retire los materiales gue no estén
en condiciones, no ha sido cumplida, podra hacerlo la propiedad cargando los gastos a la
contrata.

Silos materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero
aceptables a juicio del arquitecto, se recibiran pero con la rebaja del precio que aquel
determine, a no ser que el constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
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Articulo 39. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o
elementos que intervengan en la ejecucion de las obras, seran de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes
garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40. Es obligacion del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores,
tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos 10s
trabajos que sean necesarios para gue la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41. En la ejecucion de trabajos que entran en la construccion de las obras y
para los cuales no existan prescripciones consignadas explicitamente en este pliego nien la
restante documentacion del proyecto, el constructor se atendra, en primer término, a las
instrucciones que dicte la direccion facultativa de las obras 'y, en segundo lugar, a las reglas y
practicas de la buena construccion.

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

Articulo 42. La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez
concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse
con o sin reservas y debera abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de
la misma, cuando asf se acuerde por las partes.

La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el
constructor, y en la misma se hara constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y
terminada de la misma.

c) El coste final de la ejecucion material de la obra.
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d) La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su
caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos
observados. Una vez subsanados los mismos, se hara constar en un acta aparte, suscrita por
los firmantes de la recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus
responsabilidades.

f) Se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el
director de la ejecucion de la obra (aparejador) vy la documentacion justificativa del control de
calidad realizado.

El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar gue la misma no esta
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo
debera ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijara el nuevo plazo para efectuar la
recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendra lugar dentro de los 30
dfas siguientes a la fecha de su terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo
que se contara a partir de la notificacion efectuada por escrito al promotor. La recepcion se
entendera tacitamente producida si transcurridos 30 dias desde la fecha indicada el promotor
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

RECEPCION PROVISIONAL

Articulo 43. Esta se realizara con la intervencion de la propiedad, del constructor, del
arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico. Se convocara también a los restantes
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccion con funcion propia en
aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a
correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente,
los técnicos de la direccion facultativa extenderan el correspondiente certificado de final de
obra.,

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y
se daran al constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados,
filando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nuevo reconocimiento a fin
de proceder a la recepcion provisional de la obra.

Si el constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con pérdida
de la flanza.
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DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44. El arquitecto, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren
intervenido en la obra, redactaran la documentacion final de las obras, que se facilitara a la
propiedad. Dicha documentacion se adjuntara, al acta de recepcion, con la relacion
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asf como la
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicacion. Esta documentacion constituira el libro
del edificio, que ha de ser encargado por el promotor y sera entregado a los usuarios finales
del edificio.

A su vez dicha documentacion se divide en:

a) DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentacion seguin el CTE se compone de:

- Libro de drdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de
11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.

- Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de
la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras
autorizaciones administrativas.

La documentacion de seguimiento sera depositada por el director de la obra en su
colegio de arquitectos.

b) DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido, cuya recopilacion es responsabilidad del director de ejecucion de obra,
se compone de:

- Documentacion de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto,
mas sus anejos y modificaciones.
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- Documentacion, instrucciones de uso y mantenimiento, asf como garantias de los
materiales y suministros, que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente
recordarselo fehacientemente.

- En su caso, documentacion de calidad de las unidades de obra, preparada por el
constructor y autorizada por el director de ejecucion en su colegio profesional,

¢) CERTIFICADO FINAL DE OBRA

Este se ajustard al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en
donde el director de la ejecucion de la obra certificara haber dirigido la ejecucion material de
las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construccion v la calidad de 1o
edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo desarrolla y las
normas de buena construccion.

El director de la obra certificara que la edificacion ha sido realizada bajo su direccion, de
conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentacion técnica que 1o
complementa, hallandose dispuesta para su adecuada utilizacion con arreglo a las
instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la
licencia.

- Relacion de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA
OBRA

Articulo 45. Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el
aparejador o arquitecto técnico a su medicion definitiva, con precisa asistencia del constructor
0 de su representante. Se extendera la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por
el arquitecto con su firma, servira para el abono por la propiedad del saldo resultante salvo la
cantidad retenida en concepto de fianza (segun lo estipulado en el articulo 6 de la LOE).

PLAZO DE GARANTIA
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Articulo 46. El plazo de garantia debera estipularse en el pliego de condiciones
particulares y en cualquier caso nunca debera ser inferior a 9 meses (1 ano en contratos con
las administraciones publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47. Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre
las recepciones provisional y definitiva, correran a cargo del contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarderia,
limpieza y reparaciones causadas por el uso correran a cargo del propietario y las
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, seran a cargo de la
contrata.

RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48. La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de
garantia en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya
fecha cesara la obligacion del constructor de reparar a su cargo aguellos desperfectos
inherentes a la normal conservacion de los edificios y quedaran sélo subsistentes todas las
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49. Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el
arquitecto director marcara al constructor los plazos y formas en que deberan realizarse las
obras necesarias vy, de no efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el contrato con
pérdida de la fianza.

RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Articulo 50. En el caso de resolucion del contrato, el contratista vendra obligado a retirar,
en el plazo que se fije en el pliego de condiciones particulares, la maguinaria, medios
auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos gue tuviese concertados y a dejar la
obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.
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Las obras v trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los
tramites establecidos en este pliego de condiciones. Transcurrido el plazo de garantia se
recibiran definitivamente segun lo dispuesto en este pliego.

Para las obras vy trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del arquitecto
director, se efectuara una sola y definitiva recepcion.
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DISPOSICIONES ECONOMICAS

Principio general

Articulo 51. Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a
percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuacion, con arreglo a las
condiciones contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, 10s técnicos pueden exigirse reciprocamente
las garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

Fianzas

Articulo 52. El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes
procedimientos segun se estipule:

a) Deposito previo, en metélico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4%y el
10% del precio total de contrata.

D) Mediante retencion en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual
proporcion.

El porcentaje de aplicacion para el depdsito o la retencion se fijara en el pliego de
condiciones particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53. En el caso de que la obra se adjudigue por subasta publica, el depdsito
provisional para tomar parte en ella se especificara en el anuncio de la misma y su cuantia sera
de ordinario, y salvo estipulacion distinta en el pliego de condiciones particulares vigente en la
obra, de un 4% como minimo, del total del presupuesto de contrata.

El contratista a quien se haya adjudicado la ejecucion de una obra o servicio para la
misma, debera depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta, o el que se
determine en el pliego de condiciones particulares del proyecto, la fianza definitiva que se
sefnale y, en su defecto, su importe sera el 10% de la cantidad por la que se haga la
adjudicacion de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo senalado en el parrafo anterior, y salvo condicion expresa establecida en el
pliego de condiciones particulares, no excedera de 30 dias naturales a partir de la fecha en
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que se le comunique la adjudicacion, y dentro de €l debera presentar el adjudicatario la carta
de pago o recibo que acredite la constitucion de la fianza a que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la
adjudicacion, vy el adjudicatario perdera el depdsito provisional que hubiese hecho para tomar
parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54. Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para
ultimar la obra en las condiciones contratadas, el arquitecto director, en nombre y
representacion del propietario, los ordenara ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos
directamente por administracion, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio
de las acciones a que tenga derecho el propietario, en el caso de gue el importe de la fianza
no bastara para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no
fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55. La fianza retenida sera devuelta al contratista en un plazo que no excedera
de 30 dias una vez firmada el acta de recepcion definitiva de la obra. La propiedad podra
exigir que el contratista le acredite la liquidacion y finiquito de sus deudas causadas por la
ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos. ..

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES
PARCIALES

Articulo 56. Sila propiedad, con la conformidad del arquitecto director, accediera a
hacer recepciones parciales, tendra derecho el contratista a que se le devuelva la parte
proporcional de la fianza.

De los precios

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 57. El célculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de
sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
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a) COSTES DIRECTOS

- Lamano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene
directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la
unidad de que se trate 0 que sean necesarios para su ejecucion.

- Los equipos v sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevencion y proteccion
de accidentes y enfermedades profesionales.

- Los gastos de personal, combustible, energla, etc., que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de
la unidad de obra.

- Los gastos de amortizacion y conservacion de la maguinaria, instalaciones, sistemas y
equipos anteriormente citados.

p) COSTES INDIRECTOS

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., 1os del
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos
estos gastos, se cifraran en un porcentaje de los costes directos.

c) GASTOS GENERALES

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la
administracion, legalmente establecidas. Se cifraran como un porcentaje de la suma de los
costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la administracion publica este
porcentaje se establece entre un 13% y un 17%).

d) BENEFICIO INDUSTRIAL

El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la suma de las
anteriores partidas en obras para la administracion.

e) PRECIO DE EJECUCION MATERIAL
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Se denominara precio de ejecucion material el resultado obtenido por la suma de los
anteriores conceptos a excepcion del beneficio industrial,

f) PRECIO DE CONTRATA

El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos
generales y el beneficio industrial.

El VA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 58. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja
cualquiera se contratasen a riesgo v ventura, se entiende por precio de contrata el que importa
el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de ejecucion material, mas el % sobre
este Ultimo precio en concepto de beneficio industrial del contratista. El beneficio se estima
normalmente en el 6%, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59. Se produciran precios contradictorios sélo cuando la propiedad por medio
del arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, ©
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el arquitecto v el
contratista antes de comenzar la ejecucion de los trabajos vy en el plazo que determine el
pliego de condiciones particulares. Si subsiste la diferencia se acudira, en primer lugar, al
concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al
banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha
del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60. Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la
reclamacion u observacion oportuna, no podra bajo ningun pretexto de error u omision
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reclamar aumento de 10s precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que
sirva de base para la ejecucion de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 61. En ningun caso podra alegar el contratista los usos y costumbres del pals
respecto de la aplicacion de los precios o de la forma de medir las unidades de obras
gjecutadas, se estara a lo previsto en primer lugar, al pliego general de condiciones técnicas y
en segundo lugar, al pliego de condiciones particulares técnicas.

REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62. Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revision de los
precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por
realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al 3% del importe total del
presupuesto de contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la
correspondiente revision de acuerdo con la formula establecida en el pliego de condiciones
particulares, percibiendo el contratista la diferencia en mas que resulte por la variacion del IPC
superior al 3%.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos
fijados en el calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63. El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos
de obra que la propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva
propiedad de éste; de su guarda y conservacion sera responsable el contratista.

Obras por administracién

ADMINISTRACION

Articulo 64. Se denominan obras por administracion aquellas en las que las gestiones
que se precisan para su realizacion las lleva directamente el propietario, bien por sf o por un
representante suyo o bien por mediacion de un constructor.
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Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administracion directa

) Obras por administracion delegada o indirecta

a) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65. se denominan obras por administracion directa aguellas en las que el
propietario por sf 0 por mediacion de un representante suyo, que puede ser el propio
arquitecto director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones
precisas para la ejecucion de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a
la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el
personal y los obreros contratados por €l puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo
hubiese, 0 el encargado de su realizacion, es un mero dependiente del propietario, ya sea
como empleado suyo 0 como autbnomo contratado por él, que es quien reline en si, por
tanto, la doble personalidad de propietario y contratista.

b) OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 66. Se entiende por obra por administracion delegada o indirecta la que
convienen un propietario y un constructor para que éste, por cuenta de aquel y como
delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las obras por administracion delegada o
indirecta las siguientes:

1) Por parte del propietario, la obligacion de abonar directamente, o por mediacion del
constructor, todos los gastos inherentes a la realizacion de los trabajos convenidos,
reservandose el propietario la facultad de poder ordenar, bien por sf o por medio del arquitecto
director en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos, la eleccion de los
materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos
que crea preciso para regular la realizacion de los trabajos convenidos.

2) Por parte del constructor, la obligacion de llevar la gestion practica de los trabajos,
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo 1o
que, en armonia con su cometido, se requiera para la ejecucion de los trabajos, percibiendo
por ello del propietario un % prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y
abonados por el constructor,

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION
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Articulo 67. Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracion
delegada o indirecta, regiran las normas que a tales fines se establezcan en las condiciones
particulares de indole econdmica vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de
administracion las presentara el constructor al propietario, en relacion valorada a la que debera
acompanarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos
ellos conformados por el aparejador 0 arquitecto técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento
adecuado que justifigue el deposito o el empleo de dichos materiales en la obra.

D) Las ndbminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacion
vigente, especificando el nimero de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada
oficio y su categoria, acompanando. a dichas néminas una relacion numérica de 1os
encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el
plazo de tiempo a que correspondan las ndbminas que se presentan.

C) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de
retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a la obra que haya
pagado o en cuya gestion haya intervenido el constructor, ya que su abono es siempre de
cuenta del propietario.

A'la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestion o pago haya
intervenido el constructor se le aplicara, a falta de convenio especial, un 15%, entendiéndose
que en este porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de
accidentes, los gastos generales que al constructor originen los trabajos por administracion
que realiza y el beneficio industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA

Articulo 68. Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de
administracion delegada los realizaré el propietario mensualmente segun las partes de trabajos
realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.

Independientemente, el aparejador o arquitecto técnico redactara, con igual
periodicidad, la medicion de la obra realizada, valorandola con arreglo al presupuesto
aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos para los abonos al constructor, salvo que se
hubiese pactado o contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS
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Articulo 69. No obstante las facultades que en estos trabajos por administracion
delegada se reserva el propietario para la adquisicion de los materiales y aparatos, si al
constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, debera presentar al propietario, 0 en
su representacion al arquitecto director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos
ofrecidos, necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 70. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe
presentar el constructor al arquitecto director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano
de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente
inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales
o similares, se lo notificara por escrito al constructor, con el fin de que éste haga las gestiones
precisas para aumentar la produccion en la cuantia senalada por el arquitecto director.

Si hecha esta notificacion al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no
llegasen a los normales, el propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia,
rebajando su importe del 15% que por los conceptos antes expresados corresponderia
abonarle al constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben
efectuarsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos
de la mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71. En los trabajos de obras por administracion delegada, el constructor sélo
sera responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por
él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o
a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones
legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo 1o expresado en el articulo 70 precedente,
no sera responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos
con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor esta obligado a reparar por su
cuenta los trabajos defectuosos y a responder tambien de los accidentes o perjuicios
expresados en el parrafo anterior.

Valoraciéon y abono de los trabajos

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
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Articulo 72. Seguin la modalidad elegida para la contratacion de las obras, y salvo que
en el pliego particular de condiciones econdémicas se preceptle otra cosa, el abono de los
trabajos se efectuara asf:

1) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base de la
adjudicacion, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es
invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el nimero de unidades
ejecutadas.

Previa medicion y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del
precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano
para cada una de ellas, se abonara al contratista el importe de las comprendidas en 10s
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecion a los documentos que constituyen el
proyecto, los que serviran de base para la medicion y valoracion de las diversas unidades.

3) Tanto variable por unidad de obra. Segun las condiciones en que se realice vy 10s
materiales diversos empleados en su ejecucion de acuerdo con las drdenes del arquitecto
director.

Se abonara al contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente
pliego general de condiciones econémicas determina.

5) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los
pliegos de condiciones particulares que rijan en la obra, formara el contratista una relacion
valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, segun la medicion que habra
practicado el aparejador.

Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara
aplicando al resultado de la medicion general, cubica, superficial, lineal, ponderada o numeral
correspondiente para cada unidad de obra, los precios senalados en el presupuesto para
cada una de ellas, teniendo presente ademas lo establecido en el presente pliego general de
condiciones economicas respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras
accesorias y especiales, etc.

Al contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha
relacion, se le facilitaran por el aparejador los datos correspondientes de la relacion valorada,
acompanandolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de 10 dias a partir
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de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el contratista examinarlos y devolverlos firmados
con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que
considere oportunas.

Dentro de los 10 dias siguientes a su recibo, el arquitecto director aceptara o rechazara
las reclamaciones del contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion,
pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el propietario contra la resolucion del
arquitecto director en la forma referida en 10s pliegos generales de condiciones facultativas y
legales.

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el
arquitecto director la certificacion de las obras ejecutadas. De su importe se deducira el tanto
por cien gue para la construccion de la fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del propietario,
podra certificarse hasta el 90% de su importe, a los precios que figuren en los documentos del
proyecto, sin afectarlos del % de contrata.

Las certificaciones se remitiran al propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que
se refieren, y tendran el caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacion final, no suponiendo tampoco
dichas certificaciones aprobacion ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la
valoracion se refiere. En el caso de que el arquitecto director lo exigiera, las certificaciones se
extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74. Cuando el contratista, incluso con autorizacion del arquitecto director,
emplease materiales de mas esmerada preparacion o de mayor tamano que el senalado en el
proyecto o sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio o
ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, 0, en general, intfrodujese en
ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea beneficiosa a juicio del arquitecto
director, no tendra derecho, sin embargo, mas que al abono de 1o que pudiera corresponder
en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y
contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 75. Salvo |o preceptuado en el pliego de condiciones particulares de indole
economica, vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se
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efectuara de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre 10s que a continuacion se
expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas
mediante partida alzada, se abonaran previa medicion y aplicacion del precio establecido.

D) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares
contratados.

C) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida
alzada se abonara integramente al contratista, salvo el caso de que en el presupuesto de la
obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el arquitecto
director indicara al contratista y con anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que de
sequirse para llevar dicha cuenta, que en realidad sera de administracion, valorandose los
materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o, en su defecto, a
los que con anterioridad a la ejecucion convengan las dos partes, incrementandose su
importe total con el porcentaje gque se fije en el pliego de condiciones particulares en
concepto de gastos generales y beneficio industrial del contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Articulo 76. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de
trabajos de cualquiera indole especial y ordinaria, que por no estar contratados No sean de
cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendra el contratista la
obligacion de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le
seran abonados por el propietario por separado de la contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonara
juntamente con ellos el tanto por cien del importe total que, en su caso, se especifique en el
pliego de condiciones particulares.

PAGOS

Articulo 77. Los pagos se efectuaran por el propietario en los plazos previamente
establecidos, y su importe correspondera precisamente al de las certificaciones de obra
conformadas por el arquitecto director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA
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Articulo 78. Efectuada la recepcion provisional v si durante el plazo de garantia se
hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procedera asf:

1) Si'los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa
justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo; y el arquitecto
director exigiera su realizacion durante el plazo de garantia, seran valorados a los precios que
figuren en el presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los pliegos
particulares o en su defecto en los generales, en el caso de que dichos precios fuesen
inferiores a los que rijan en la época de su realizacion; en caso contrario, se aplicaran estos
altimos.

2) Si'se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el
propietario, se valoraran y abonaran a los precios del dia, previamente acordados.

3) Si'se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por
deficiencia de la construccion o de la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al
contratista.

Indemnizaciones mutuas

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS

Articulo 79. La indemnizacion por retraso en la terminacion se establecera en un tanto
por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada dfa natural de retraso, contados
a partir del dia de terminacion fijado en el calendario de obra, salvo lo dispuesto en el pliego
particular del presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80. Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del
mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el contratista tendra ademas el derecho
de percibir el abono de un 5% anual (o el que se defina en el pliego particular), en concepto
de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la
mencionada certificacion.

Siaun transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin realizarse
dicho pago, tendra derecho el contratista a la resolucion del contrato, procediendose a la
liquidacion correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre
que éstos relinan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la
necesaria para la terminacion de la obra contratada o adjudicada.
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No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de resolucion del
contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifigue que en la
fecha de dicha solicitud ha invertido en obra 0 en materiales acopiados admisibles la parte de
presupuesto correspondiente al plazo de ejecucion gue tenga senalado en el contrato.

Varios

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 76. No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el arquitecto
director haya ordenado por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad
de los contratados, asf como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco
se admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del proyecto a menos que el arquitecto director ordene, también por escrito, la
ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes,
antes de su ejecucion o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los
aumentos que todas estas mejoras 0 aumentos de obra supongan sobre el importe de las
unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el arquitecto director introduzca
innovaciones gque supongan una reduccion apreciable en los importes de las unidades de
obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES

Articulo 77. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero
aceptable a juicio del arquitecto director de las obras, éste determinara el precio o partida de
abono después de ofr al contratista, el cual debera conformarse con dicha resolucion, salvo el
caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla con
arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 78. El contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el
tiempo que dure su ejecucion hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidira en
cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.
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El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara
en cuenta a nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se
construya, y a medida que ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuara por certificaciones, como el
resto de los trabajos de la construccion. En ninglin caso, salvo conformidad expresa del
contratista, hecho en documento publico, el propietario podra disponer de dicho importe para
menesteres distintos del de reconstruccion de la parte siniestrada.

La infraccion de o anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el contratista
pueda resolver el contrato, con devolucion de fianza, abono completo de gastos, materiales
acopiados, etc., y una indemnizacion equivalente al importe de los danos causados al
contratista por el siniestro y gue no se le hubiesen abonado, pero sélo en proporcion
equivalente a lo gue suponga la indemnizacion abonada por la compania aseguradora,
respecto al importe de los danos causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos
por el arquitecto director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcion de edificio que
debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se preve, se entendera que el seguro ha de
comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pdlizas de seguros,
los pondra el contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de
recabar de éste su previa conformidad o reparos.

Ademas se han de establecer garantias por danos materiales ocasionados por Vicios y
defectos de la construccion, segun se describe en el articulo 81, en base al articulo 19 de la
LOE.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79. Si el contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de la
obra durante el plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por €l
propietario antes de la recepcion definitiva, el arquitecto director, en representacion del
propietario, podra disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia,
limpieza y todo 1o que fuese menester para su buena conservacion, abonandose todo ello por
cuenta de la contrata.

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras, como
en el caso de resolucion del contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo
que el arquitecto director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del
edificio corra a cargo del contratista, no debera haber en él mas herramientas, Utiles,

PLIEGO DE CONDICIONES / 38



buruiaga
Artekale 16 behea, Durango | Tel. 94 600 44 56 |aiert@aiertarkitektura.eus | www.aiertarkitektura.eus ‘\‘

materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los
trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el contratista a revisar y reparar la
obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente pliego de
condiciones economicas.

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Articulo 80. Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el contratista, con la
necesaria y previa autorizacion del propietario, edificios 0 haga uso de materiales o Utiles
pertenecientes al mismo, tendra obligacion de repararlos y conservarlos para hacer entrega de
ellos a la terminacion del contrato, en perfecto estado de conservacion, reponiendo los que se
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacion por esta reposicion ni por las mejoras
hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o
edificaciones, no hubiese cumplido el contratista con lo previsto en el parrafo anterior, 10
realizara el propietario a costa de aquel y con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas,
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucion de las obras y por
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correran a cargo de la contrata,
siempre gue en las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE
LA CONSTRUCCION

Articulo 81. El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacion se hara
efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la LOE (el apartado c¢) exigible
para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda, segun disposicion adicional segunda
de la LOE), teniendo como referente a las siguientes garantias:

a) Seguro de danos materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante 1 ano, el
resarcimiento de los danos causados por vicios o defectos de ejecucion que afecten a
elementos de terminacion o acabado de las obras, que podra ser sustituido por la retencion
por el promotor de un 5% del importe de la ejecucion material de la obra.,
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D) Seguro de danos materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante 3 anos, el
resarcimiento de los danos causados por vicios o0 defectos de los elementos constructivos o
de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad
especificados en el articulo 3 de la LOE.

) Seguro de danos materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante 10 anos, el
resarcimiento de los danos materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o
afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y
estabilidad del edificio.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

Prescripciones sobre los materiales

Condiciones generales

Articulo 1. Calidad de los materiales

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran
las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

Articulo 2. Pruebas y ensayos de materiales

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los analisis o
pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad.
Cualquier otro que haya sido especificado, y sea necesario emplear, debera ser aprobado por
la direccion de las obras, bien entendido que sera rechazado el gue no redna las condiciones
exigidas por la buena préactica de la construccion.

Articulo 3. Materiales no consignados en proyecto

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios
reuniran las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la direccion facultativa, no teniendo
el contratista derecho a reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4. Condiciones generales de ejecucion

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con
arreglo a las buenas practicas de la construccion, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura,
aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos en fecha 24 de abril de
19783, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la direccion facultativa, no
pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta para variar esa esmerada
ejecucion, nila primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.
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Condiciones que han de cumplir los materiales

Articulo 5. Materiales para hormigones y morteros

5.1. Aridos

5.1.1. Generalidades

La naturaleza de los aridos y su preparacion seran tales que permitan garantizar la
adecuada resistencia y durabilidad del hormigon, asf como las restantes caracteristicas que se
exijan a éste en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Como aridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas
existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se
encuentre sancionado por la practica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios
realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplira las condiciones de la
Instruccion de Hormigon Estructural (EHE).

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacion de los aridos disponibles, o se
vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la practica, se
realizaran ensayos de identificacion mediante analisis mineraldgicos, petrograficos, fisicos o
guimicos, segun convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderdrgicas como arido, se comprobara previamente que
son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables Ni compuestos ferrosos. Esta
comprobacion se efectuara con arreglo al método de ensayo UNE 7243,

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por “arena” o “arido fino” el arido fraccion del mismo que pasa por un tamiz
de 5 mm de luz de malla (famiz 5 UNE 7050),; por “grava” o “arido grueso” el que resulta
detenido por dicho tamiz; vy por “arido total” (o simplemente “arido”, cuando no hay lugar a
confusiones), aquel que, de por sf o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava
adecuadas para fabricar el hormigdn necesario en el caso particular que se considere,

5.1.2. Limitacion de tamano

Cumplira las condiciones senaladas en la EHE.

5.2. Agua para amasado
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Habra de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).

- Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, segun UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, seglin ensayo UNE 7131:58.

- lon cloro para hormigdn con armaduras, menos de 6 gr/l, segun UNE 7178:60.
- Grasas o0 aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, segun UNE 7235,
- Carencia absoluta de azlcares o carbohidratos, segun ensayo UNE 7132:58.

- Deméas prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aguellos productos
solidos o liquidos, excepto cemento, aridos 0 agua, que mezclados durante el amasado
maodifican o mejoran las caracteristicas del mortero u hormigén, en especial en lo referente al
fraguado, endurecimiento, plasticidad e inclusion de aire.

Se establecen los siguientes Iimites:

- Si se emplea cloruro calcico como acelerador, su dosificacion sera igual © menor del
2% del peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del 3,5%
del peso del cemento.

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcion sera tal que la
disminucion de la resistencia a compresion producida por la inclusion del aireante sea inferior
al 20%. En ninglin caso la proporcion de aireante sera mayor del 4% del peso del cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcion sera inferior al 10% del peso del
cemento. No se emplearan colorantes organicos.

- Cualquier otro que se derive de la aplicacion de la EHE.

5.4, Cemento

Se entiende como tal un aglomerante hidraulico que responda a alguna de las
definiciones de la Instruccion para la recepcion de cementos (RC-03).

Podra almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegera contra
la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel,
no podran mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.
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Se exigira al contratista la realizacion de ensayos que demuestren de modo satisfactorio
que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso
seran retiradas de la obra en el plazo maximo de 8 dias. Los métodos de ensayo seran 1os
detallados en la RC-03. Se realizaran en laboratorios homologados.

Se tendran en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE.

Articulo 6. Acero

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras
Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID.

Estos aceros vendran marcados de fabrica con senales indelebles para evitar
confusiones en su empleo. No presentaran ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de
seccion superiores al 5%.

El moddulo de elasticidad sera igual o mayor que 2.100.000 kg/cm2,

Entendiendo por limite elastico la minima tension capaz de producir una deformacion
permanente de 0,2%, se preve el acero de limite elastico 4.200 kg/cm?, cuya carga de rotura
no sera inferior a 5.250 kg/cm?. Esta tension de rotura es el valor de la ordenada méaxima del
diagrama tension-deformacion.

Se tendran en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE.

6.2. Acero laminado

El acero empleado en los perfiles de acero laminado sera de los tipos establecidos en la
norma UNE EN 10025, también se podran utilizar los aceros establecidos por las normas UNE
EN 10210-1:1994 vy UNE EN 10219-1:1998.

En cualquier caso se tendran en cuenta las especificaciones del articulo 4.2 del DB SE-
A Seguridad Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendran con su correspondiente identificacion de fabrica, con senales
indelebles para evitar confusiones. No presentaran grietas, ovalizaciones, sopladuras ni
mermas de seccion superiores al 5%.

Articulo 7. Materiales auxiliares de hormigones
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7.1, Productos para curado de hormigones

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos los que, aplicados
en forma de pintura pulverizada, depositan una pelicula impermeable sobre la superficie del
hormigon para impedir la perdida de agua por evaporacion.

El color de la capa protectora resultante sera claro, preferiblemente blanco, para evitar la
absorcion del calor solar. Esta capa debera ser capaz de permanecer intacta durante 7 dias al
menos después de una aplicacion.

7.2. Desencofrantes

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los
encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigon, facilitando la labor de
desmoldeo. El empleo de estos productos debera ser expresamente autorizado, sin cuyo
requisito no se podran utilizar.

Articulo 8. Encofrados y cimbras

8.1. Encofrados en muros

Podran ser de madera o metalicos, pero tendran la suficiente rigidez, latiguillos y
puntales para que la deformacion méaxima debida al empuje del hormigon fresco sea inferior a
1 cm respecto a la superficie tedrica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicara
sobre la superficie desencofrada una regla metalica de 2 m de longitud, recta si se trata de
una superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigdn visto necesariamente habran de ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos

Podran ser de madera o metalicos, pero cumpliran la condicion de que la deformacion
maxima de una arista encofrada respecto a la tedrica, sea menor o igual de 1 cm de la
longitud tedrica. Igualmente deberan tener el confrontado lo suficientemente rigido para
soportar los efectos dinamicos del vibrado del hormigén, de forma que el maximo movimiento
local producido por esta causa sea de 5 mm.
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Articulo 9. Aglomerantes, excluido cemento

9.1. Cal hidraulica
Cumplira las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho
décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacion al rojo blanco menor del 12%.
- Fraguado entre 9y 30 h.

- Residuo de tamiz 4900 mallas menor del 6%.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los 7 dias superior a 8 kg/cm?2. Curado de la
probeta un 1dfa al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion del mortero normal a los 7 dias superior a 4 kg/cm?. Curado
por la probeta 1 dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los 28 dias superior a 8 kg/cm? y también
superior en 2 kg/cm? a la alcanzada al 7° dia.

9.2. Yeso negro
Debera cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato calcico semihidratado (SO4Ca/2H20) sera como minimo del
50% en peso.

- El fraguado no comenzara antes de los 2 min y no terminara después de los 30 min.
- En tamiz 0,2 UNE 7050 no sera mayor del 20%.
- En tamiz 0,08 UNE 7050 no sera mayor del 50%.

- Las probetas prismaticas 4-4-16 cm de pasta normal ensayadas a flexion, con una
separacion entre apoyos de 10,67 cm, resistiran una carga central de 120 kg como minimo.

- La resistencia a compresion determinada sobre medias probetas procedentes del
ensayo a flexion, sera como minimo 75 kg/cmz. La toma de muestras se efectuara como
minimo en un 3% de los casos mezclando el yeso procedente hasta obtener por cuarteo una
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muestra de 10 kg como minimo una muestra. Los ensayos se efectuaran segun las normas
UNE 7064 y UNE 7065.

Articulo 10. Materiales de cubierta

10.1. Tejas

Las tejas de cemento se obtendran a partir de superficies conicas o cilindricas que
permitan un solape de 70 a 150 mm o bien estaran dotadas de una parte plana con resaltes o
dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberan tener la aprobacion del
Ministerio de Industria, la autorizacion de uso del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, un
Documento de Idoneidad Técnica de IETCC o una certificacion de conformidad incluida en el
Registro General del CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes

Las laminas impermeabilizantes podran ser bituminosas, plasticas o de caucho. Las
laminas vy las imprimaciones deberan llevar una etigueta identificativa indicando la clase de
producto, el fabricante, las dimensiones vy el peso por mz2. Dispondran de Sello INCE/Marca
AENOR y de homologacion MICT, o de un sello o certificacion de conformidad incluido en el
registro del CTE del Ministerio de la Vivienda.

Podran ser bituminosos, ajustandose a uno de los sistemas aceptados por el DB
correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplira, 0, no bituminosos o bituminosos
modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de IETCC, cumpliendo
todas sus condiciones.

Articulo 11. Plomo vy cinc
Salvo indicacion de lo contrario, la ley minima del plomo sera de 99%.

Sera de la mejor calidad, de primera fusion, dulce, flexible, laminado teniendo las
planchas espesor uniforme, fractura brillante y cristalina, desechandose las piezas que tengan
picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras.

Articulo 12. Materiales para fabrica y forjados
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12.1. Fabrica de ladrillo y blogue.

Las piezas utilizadas en la construccion de fabricas de ladrillo o blogue se ajustaran a lo
estipulado en el articulo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fabrica del CTE.

La resistencia normalizada a compresion minima de las piezas sera de 5 N/mmg,

Los ladrillos seran de primera calidad segUn queda definido en el Pliego general de
condiciones para la recepcion de ladrillos ceramicos en las obras de construccion (RL-88).
Las dimensiones de los ladrillos se mediran de acuerdo con la UNE 7267. La resistencia a
compresion de los ladrillos sera como minimo:

- Ladrillos macizos = 100 kg/cm?.
- Ladrillos perforados = 100 kg/cm2.

- Ladrillos huecos = 50 kg/cm?,

12.2. Viguetas prefabricadas

Las viguetas seran armadas o pretensadas, segun la memoria de célculo, y deberan
poseer la autorizacion de uso correspondiente. No obstante el fabricante debera garantizar su
fabricacion y resultados por escrito, caso de gue se requiera.

El fabricante debera facilitar instrucciones adicionales para su utilizacion y montaje en
caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los danos que pudieran ocurrir por
carencia de las instrucciones necesarias.

Tanto el forjado como su ejecucion se adaptaran a la Instruccion para el proyecto y la
ejecucion de forjados unidireccionales de hormigon estructural realizados con elementos
prefabricados (EFHE).

12.3. Bovedillas

Las caracterfsticas se deberan exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.

Articulo 13. Materiales para solados y alicatados

13.1. Baldosas y losas de terrazo
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Se compondran como minimo de una capa de huella de hormigdn o mortero de
cemento, triturados de piedra 0 marmol, y, en general, colorantes y de una capa base de
mortero menos rico y ardo mas grueso.

Los aridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materia organica. Los colorantes
no seran organicos y se ajustaran a la UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones seran:
- Para medidas superiores a 10 cm, cinco décimas de milimetro en mas © en menos.
- Para medidas de 10 cm 0 menos tres décimas de milimetro en mas o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variara en mas de 1,5 mmy
no sera inferior a los valores indicados a continuacion.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectangulo si la baldosa es
rectangular, y si es de otra forma, el lado minimo del cuadrado circunscrito,

- El espesor de la capa de la huella sera uniforme y no menor en ningdn punto de 7 mm,
y en las destinadas a soportar trafico o en las losas no menor de 8 mm.

- La variacion méaxima admisible en los angulos, medida sobre un arco de 20 cm de
radio, sera de =0,5 mm.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasara el 4%. de la longitud, en mas o en
menos.

- El coeficiente de absorcion de agua determinado segun la UNE 7008 sera menor o
igual al 15%.

- El'ensayo de desgaste se efectuara segun la UNE 7015, con un recorrido de 250 m en
himedo y con arena como abrasivo; el desgaste maximo admisible sera de 4 mm y sin que
aparezca la segunda capa tratandose de baldosas para interiores y de 3 mm en baldosas de
aceras o destinadas a soportar trafico.

- Las muestras para los ensayos se tomaran por azar, 20 unidades como minimo del
millar y 5 unidades por cada millar mas, desechando y sustituyendo por otras las que tengan
defectos visibles, siempre que el nimero de desechadas no exceda del 5%.

13.2. Rodapiés de terrazo

Las piezas para rodapié estaran hechas de los mismos materiales que las del solado,
tendran un canto romo y sus dimensiones seran de 40x10 cm. Las exigencias técnicas seran
analogas a las del material de solado.
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13.3. Azulgjos

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base ceramica recubierta de una
superficie vidriada de colorido variado, que sirven para revestir paramentos.

Deberan cumplir las siguientes condiciones:
- Ser homogéneos, de textura compacta y resistentes al desgaste.

- Carecer de grietas, cogueras, planos y exfoliaciones y materias extranas que pueden
disminuir su resistencia y duracion.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.
- La superficie vitrificada sera completamente plana, salvo cantos romos o terminales.

- Los azulejos estaran perfectamente moldeados y su forma y dimensiones seran las
senaladas en los planos.

- La superficie de los azulejos sera brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la
tengan mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no seran lisos sino que presentaran, segun los
€asos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un
terminal de angulo entrante con aparejo vertical u horizontal.

- La tolerancia en las dimensiones sera de un 1% en menos y un 0% en mas, para los
de primera clase.

- La determinacion de los defectos en las dimensiones se hara aplicando una escuadra
perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las
aristas con un lado de la escuadra. La desviacion del extremo de la otra arista respecto al lado
de la escuadra es el error absoluto, que se traducira a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de marmol

Los marmoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos,
grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastornos de la formacion de la masa
0 a la mala explotacion de las canteras. Deberan estar perfectamente planos y pulimentados.

Las baldosas seran piezas de 50x50 cmn como méaximo y 3 cm de espesor. Las
tolerancias en sus dimensiones se ajustaran a las expresadas en el parrafo 9.1 para las piezas
de terrazo.
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13.5. Rodapiés de marmoal

Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo material que las de solado; tendran un
canto romo y seran de 10 cm de alto. Las exigencias técnicas seran analogas a las del solado
de marmaol.

Articulo 14. Carpinterfa de taller

14.1. Puertas de madera

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberan tener la aprobacion del
Ministerio de Industria, la autorizacion de uso del MOPU o un documento de idoneidad técnica
expedido por el IETCC.

14.2. Cercos

Los cercos de los marcos interiores seran de primera calidad, con una escuadria
minima de 7x5 cm.

Articulo 15. Carpinterfa metélica

156.1. Ventanas y puertas

Los perfiles empleados en la confeccion de ventanas y puertas metalicas, seran
especiales de doble junta'y cumpliran todas las prescripciones legales. No se admitiran
rebabas ni curvaturas, rechazandose los elementos que adolezcan de algin defecto de
fabricacion.

Articulo 16. Pintura

16.1. Pintura al temple
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Estara compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente
disperso con la adicion de un antifermento tipo formol para evitar la putrefaccion de la cola.
Los pigmentos a utilizar podran ser:

- Blanco de cinc, que cumplira la UNE 48041,
- Litopdn, que cumplira la UNE 48040.
- Bioxido de titanio, seguin la UNE 48044,

También podran emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato calcico y
sulfato basico. Estos dos Ultimos productos, considerados como cargas, No podran entrar en
una proporcion mayor del 25% del peso del pigmento.,

16.2. Pintura plastica

Esta compuesta por un vehiculo formado por bamniz adquirido y los pigmentos estan
constituidos de bidxido de titanio y colores resistentes.

Articulo 17. Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberan ser de excelente calidad.
Los colores reuniran las condiciones siguientes:

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
- Fijeza en su tinta.

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

- Ser inalterables a la accion de los aceites o de otros colores.

- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y bamices reuniran las siguientes condiciones:

- Ser inalterables por la accion del aire.

- Conservar la fijeza de los colores.

- Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y seran mezclados con el aceite, bien purificados y sin
POs0s. Su color sera amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlos, dejen manchas o
rafagas que indiquen la presencia de sustancias extranas.
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Articulo 18. Fontaneria

18.1. Tuberia de hierro galvanizado

La designacion de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustaran a las
correspondientes normas DIN. Los manguitos de unidn seran de hierro maleable galvanizado
con junta esmerilada.

18.2. Tuberla de cemento centrifugado.

Si se utilizan en el saneamiento horizontal, el diametro minimo a utilizar sera de 20 cm'y
los cambios de seccion se realizaran mediante las arquetas correspondientes

18.3. Bajantes

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales seran de fibrocemento o materiales
plasticos que dispongan autorizacion de uso. No se admitiran bajantes de diametro inferior a
90 mm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizaran mediante uniones
Gibault.

18.4. Tuberia de cobre

Silared de distribucion de agua y gas ciudad se realiza con tuberfa de cobre, se
sometera a la citada tuberia de gas a la presion de prueba exigida por la empresa
suministradora, operacion que se efectuara una vez acabado el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustaran a las normas
correspondientes de la citada empresa.

Las valvulas a las que se sometera a una presion de prueba superior en un 50% a la
presion de trabajo seran de marca aceptada por la empresa suministradora y con las
caracteristicas que ésta indique.

Articulo 19. Instalaciones eléctricas
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19.1. Normas

Todos los materiales que se empleen en la instalacion eléctrica, tanto de alta como de
baja tension deberan cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas
internacionales CBI, los reglamentos en vigor, asi como las normas técnico-practicas de la
compania suministradora de energia.

19.2. Conductores de baja tension

Los conductores de los cables seran de cobre desnudo recocido, normalmente con
formacion e hilo Unico hasta 6 mm2.

La cubierta sera de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure
mejor resistencia al frio, a la laceracion, a la abrasion respecto al policloruro de vinilo normal
(PVC).

La accion sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la mas minima
alteracion de la cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusion
sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser
faciimente separado para la confeccion de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de “instalacion”, normalmente alojados en tuberfa protectora,
seran de cobre con aislamiento de PVC. La tension de servicio sera de 750 V y la tension de
ensayo de 2.000 V.

La seccion minima que se utilizara en los cables destinados tanto a circuitos de
alumbrado como de fuerza sera de 1,5 m?

Los ensayos de tension y de resistencia de aislamiento se efectuaran con la tension de
prueba de 2.000 V, de igual forma que en los cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior

Las luminarias se construiran con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor 0
nervaduras suficientes para alcanzar la rigidez necesaria.

Los enchufes con toma de tierra tendran esta toma dispuesta de forma que sea la
primera en establecerse y la Ultima en desaparecer y seran irreversibles, sin posibilidad de
error en la conexion.
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PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES
DE OBRA Y PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL
EDIFICIO TERMINADO

Articulo 20. Movimiento de tierras

20.71. Explanacion y préstamos

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el
terreno asi como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte
de los productos removidos a deposito o lugar de empleo.

20.1.1. Ejecucion de las obras

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de
excavacion, ajustandose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demas informacion
contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, gue no se hubiera extraido en el
desbroce, se aceptara para su utilizacion posterior en proteccion de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extralda se mantendra separada del resto de 10s
productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcion hecha de la tierra
vegetal, se podran utilizar en la formacion de rellenos y demas usos fijados en este pliego y se
transportaran directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran
aplicacion dentro de la obra.

En cualquier caso no se desechara ningun material excavado sin previa autorizacion.
Durante las diversas etapas de la construccion de la explanacion, las obras se mantendran en
perfectas condiciones de drenaje.

El material excavado no se podra colocar de forma que represente un peligro para
construcciones existentes, por presion directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones
necesarias, para evitar dano a las construcciones colindantes y existentes.
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Los arboles a derribar caeran hacia el centro de la zona objeto de la limpieza,
acotandose las zonas de vegetacion o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm de diametro seran eliminados hasta una
profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavacion y no menor de 15 cm
por debajo de la superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccion de tocones y ralces se rellenaran con
material analogo al existente, compactandose hasta que su superficie se ajuste al nivel
pedido.

No existe obligacion por parte del constructor de trocear la madera a longitudes
inferiores a 3 m.

La ejecucion de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles
a las zonas habitadas proximas al terreno desbrozado.

20.1.2. Medicion y abono

La excavacion de la explanacion se abonara por m? realmente excavados, medidos por
diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar 10s trabajos, y los
datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medicion se hara sobre
los perfiles obtenidos.

20.2. Excavacion en zanjas y pozos

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento
adecuado para las obras de fabrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas
de drengje u ofras analogas. Su ejecucion incluye las operaciones de excavacion, nivelacion y
evacuacion del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depésito o
lugar de empleo.

20.2.1. Ejecucion de las obras

El contratista de las obras notificara con la antelacion suficiente el comienzo de cualquier
excavacion, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno
inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavacion o se modificara ni renovara sin
autorizacion.

La excavacion continuara hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y
obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, seguin se ordene. No obstante, la
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direccion facultativa podra modificar la profundidad, si a la vista de las condiciones del terreno
lo estimara necesario, a fin de conseguir una cimentacion satisfactoria.

El replanteo se realizara de tal forma que existiran puntos fijos de referencia, tanto de
cotas como de nivel, siempre fuera del area de excavacion.

Se llevara en obra un control detallado de las mediciones de la excavacion de las
zanjas.

El comienzo de la excavacion de zanjas se realizara cuando existan todos los elementos
necesarios para su excavacion, incluida la madera para una posible entibacion.

La direccion facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos de la excavacion
de la zanja, aungue sea distinta a la de proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o
escalonado.

La contrata debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas
las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibacion, apuntalamiento, apeo y
proteccion superficial del terreno que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos,
derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar dano a personas o a las obras,
aungue tales medios No estuvieran definidos en el proyecto, o no hubiesen sido ordenados
por la direccion facultativa.

La direccion facultativa podra ordenar en cualguier momento la colocacion de
entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.

Se adoptaran por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del
agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavacion, colocandose las ataguias,
drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagle que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la contrata y canalizadas antes de
que alcancen los taludes, las paredes vy el fondo de la excavacion de la zanja.

El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada,
capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extrano que pudiera debilitar su
resistencia. Se limpiaran las grietas y hendiduras, rellenandose con material compactado u
hormigon.

La separacion entre el tajo de la maquina y la entibacion no sera mayor de vez y media
la profundidad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca
permaneceran abiertas mas de 8 dias, sin gue sean protegidas o finalizados 0s trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion de la zanja para cimentacion, se hara
una revision general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido
desperfectos y tomar las medidas pertinentes.
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Mientras no se efectle la consolidacion definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se
conservaran las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, asi como
las vallas, cerramientos y demas medidas de proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de las zanja, que sean aprovechables para
un relleno posterior, se podran depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a
una separacion del borde de la misma de 0,60 m como minimo, dejando libres, caminos,
aceras, cunetas, acequias y demas pasos Yy Servicios existentes.

20.2.2. Preparacion de cimentaciones

La excavacion de cimientos se profundizara hasta el limite indicado en el proyecto. Las
corrientes 0 aguas pluviales o subterraneas que pudieran presentarse, se cegaran o desviaran
en la forma y empleando los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigon vy la colocacion de las armaduras de
cimentacion, se dispondra de una capa de hormigon de limpieza de 10 cm de espesor
debidamente nivelada.

Elimporte de esta capa de hormigdn se considera incluido en los precios unitarios de
cimentacion.

20.2.3. Medicion y abono

La excavacion en zanjas 0 pozos se abonara por me realmente excavados, medidos por
diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar 10s trabajos, y los
datos finales, tomados inmediatamente después de finalizados los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos

Consiste en la extension o compactacion de materiales terrosos, procedentes de
excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos.

20.3.1. Extension y compactacion

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de espesor uniforme y
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas sera el adecuado a los medios
disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactacion exigido.
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La superficie de las tongadas sera horizontal o convexa con pendiente transversal
maxima del 2%. Una vez extendida la tongada, se procedera a la humectacion si es necesario.

El contenido dptimo de humedad se determinara en obra, a la vista de la maquinaria
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para
conseguir la compactacion prevista, se tomaran las medidas adecuadas procediendo incluso
a la desecacion por oreo, o por adicion de mezcla de materiales secos o sustancias
apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacion mas conveniente, posteriormente se procedera a la
compactacion mecanica de la tongada.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accion de todo tipo de trafico hasta
que se haya completado su composicion.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizara en primer lugar el
desbroce vy limpieza del terreno, se seguira con la excavacion y extraccion de material
inadecuado en la profundidad requerida por el proyecto, escarificandose posteriormente el
terreno para conseguir la debida trabazon entre el relleno vy el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas
superficiales o subterraneas, se desviaran las primeras y se captaran y conduciran las
segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Silos terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurara la
eliminacion de este material o su consolidacion.

Una vez extendida la tongada se procedera a su humectacion si es necesario, de forma
que el humedecimiento sea uniforme,

El relleno del trasdds de los muros se realizara cuando éstos tengan la resistencia
requerida y no antes de los 21 dias si son de hormigon.

Después de haber llovido no se extendera una nueva tongada de relleno o terraplén
hasta que la Ultima se haya secado, o se escarificara anadiendo la siguiente tongada mas
seca, hasta conseguir gue la humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hara de forma
uniforme, sin que existan encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2° C.

20.3.2. Medicion y abono
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Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por m? realmente ejecutados, medidos
por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciarse los
trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno.

Articulo 21. Hormigones

21.1. Dosificacion de hormigones

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulomeétrico de los aridos, dosificacion
de agua y consistencia del hormigén de acuerdo con los medios y puesta en obra que
emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.

21.2. Fabricacion de hormigones

En la confeccion y puesta en obra de los hormigones se cumpliran las prescripciones
generales de la EHE.

Los aridos, el agua y el cemento deberan dosificarse automaticamente en peso. Las
instalaciones de dosificacion, lo mismo que todas las demas para la fabricacion y puesta en
obra del hormigon habran de someterse a o indicado en la normativa vigente.

Las tolerancias admisibles en la dosificacion seran del 2% para el agua y el cemento, 5%
para los distintos tamanos de aridos y 2% para el arido total. En la consistencia del hormigon
se admitira una tolerancia de 20 mm medida con el cono de Abrams.

La instalacion de hormigonado seréa capaz de realizar una mezcla regular e intima de los
componentes proporcionando un hormigoén de color y consistencia uniforme.

En la hormigonera debera colocarse una placa en la que se haga constar la capacidad
y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca
deberan sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento vy los aridos en el mezclador, éste se habra cargado de
una parte de la cantidad de agua requerida por la masa completandose la dosificacion de
este elemento en un periodo de tiempo que no debera ser inferior a 5 segundos ni superior a
la tercera parte del tempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y
los &ridos se hayan introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la
hormigonera se vaciara totalmente su contenido.

No se permitira volver a amasar en ningun caso hormigones que hayan fraguado
parcialmente, aunque se anadan nuevas cantidades de cemento, aridos y agua.
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21.3. Mezcla en obra

La ejecucion de la mezcla en obra se hara de la misma forma que la senalada para la
mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigon
El transporte desde la hormigonera se realizara tan rapidamente como sea posible.

En ningun caso se tolerara la colocacion en obra de hormigones que acusen un
principio de fraguado o presenten cualquier otra alteracion.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones
conicos, que favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricacion de la mezcla se haya realizado en una instalacion central, su
transporte a obra debera realizarse empleando camiones provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigon

Como norma general no debera transcurrir mas de 1 h entre la fabricacion del hormigon,
SuU puesta en obra y su compactacion.

No se permitira el vertido libre del hormigdn desde alturas superiores a 1 m, quedando
prohibido arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mas
de 0,5 m de los encofrados.

Al verter el hormigodn se removera enérgica y eficazmente para que las armaduras
queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente 10s sitios en que se redne gran
cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos vy la separacion entre
las armaduras.

En losas, el extendido del hormigén se ejecutara de modo que el avance se realice en
todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hard avanzando desde los extremos, llenandolas en toda
su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones
y la lechada escurra a lo largo del encofrado.

21.6. Compactacion del hormigdn
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La compactacion de hormigones debera realizarse por vibracion. Los vibradores se
aplicaran siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan
segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberan sumergirse longitudinalmente en
la tongada subyacente v retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente
mientras estén sumergidos en el hormigon. La aguja se introducira y retirara lentamente, y a
velocidad constante, recomendandose a este efecto que no se superen los 10 cm/seg, con
cuidado de gue la aguja no togue las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de
inmersion no sera superior a 75 cm, y sera la adecuada para producir en toda la superficie de
la masa vibrada una humectacion brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos
prolongadamente. No se introducira el vibrador a menos de 10 cm de la pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigon

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera al hormigon a un proceso de
curado segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatoldgicas del lugar.

En cualquier caso, debera mantenerse la humedad del hormigon vy evitarse todas las
causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuracion del
elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigdn se mantendran himedas sus
superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos analogos durante 3 dias si el
conglomerante empleado fuese cemento Portland 1-35, aumentandose este plazo en el caso
de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento mas lento.

21.8. Juntas en el hormigonado

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccion o dilatacion, debiendo cumplir 1o
especificado en los planos.

Se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden
normales a la direccion de los maximos esfuerzos de compresion, o donde sus efectos sean
menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccion, se dejaran juntas abiertas
durante alguin tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho
de tales juntas debera ser el necesario para que, en su dia, puedan hormigonarse
correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiara la junta de toda suciedad, lechada o arido que haya
quedado suelto, y se humedecera su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su
superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigdn. Se procurara alejar las
juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.

PLIEGO DE CONDICIONES / 63



alert
buruaga

Artekale 16 behea, Durango | Tel. 94 600 44 56 |aiert@aiertarkitektura.eus | www.aiertarkitektura.eus ‘ ‘

21.9. Terminacion de los paramentos vistos

Sino se prescribe otra cosa, la maxima flecha o irregularidad que pueden presentar l0s
paramentos planos, medida respecto a una regla de dos 2 m de longitud aplicada en
cualquier direccion sera la siguiente:

- Superficies vistas: 6 mm.

- Superficies ocultas: 25 mm.

21.10. Limitaciones de ejecucion

El hormigonado se suspendera, como norma general, en caso de lluvias, adoptandose
las medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigodn fresco o
lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habra de picar la superficie lavada, regarla y
continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.

- Colocacion de armaduras.

- Limpieza y humedecido de los encofrados.
Durante el hormigonado:

- El vertido se realizara desde una altura maxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos
de bombeo a distancia que impidan la segregacion de los componentes del hormigon. Se
realizara por tongadas de 30 cm. Se vibrara sin que las armaduras ni los encofrados
experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no gueden cogueras y se
mantenga el recubrimiento adecuado.

- Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0° C, o lo vaya a
hacer en las proximas 48 h. Se podran utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero
bajo la autorizacion de la direccion facultativa.,

- No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procedera
a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuacion mortero
rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h se
tratara la junta con resinas epoxi.

- No se mezclaran hormigones de distintos tipos de cemento.
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Después del hormigonado:

- El curado se realizara manteniendo himedas las superficies de las piezas hasta que
se alcance un 70% de su resistencia.

- Se procedera al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dias, y de las
horizontales no antes de los 21 dias. Todo ello siguiendo las indicaciones de la direccion
facultativa.

21.11. Medicion y abono

El hormigdn se medira y abonara por me realmente vertido en obra, midiendo entre
caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentacion que no
necesiten encofrado se medira entre caras de terreno excavado. En el caso de gue en el
cuadro de precios la unidad de hormigon se exprese por m?, como es el caso de soleras,
forjado, etc., se medira de esta forma por m? realmente ejecutado, incluyéndose en las
mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la
capa inferior. Si en el cuadro de precios se indicara que esta incluido el encofrado, acero, etc.,
siempre se considerara la misma medicion del hormigdn por m2 o por me. En el precio van
incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigon.

Articulo 22. Morteros

22.1. Dosificacion de morteros

Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicandose
cual ha de emplearse en cada caso para la ejecucion de las distintas unidades de obra.

22.2. Fabricacion de morteros

Los morteros se fabricaran en seco, continuandose el batido después de verter el agua
en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia
uniforme sin palomillas ni grumos.

22.3. Medicion y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicion va incluida en las
unidades a las que sirve: fabrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algin caso
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excepcional se medira y abonara por ms, obteniéndose su precio del cuadro de precios, silo
hay, u obteniendo un nuevo precio contradictorio,

Articulo 23. Encofrados

23.1. Construccion y montaje

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberan poseer la
resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado, vy
especialmente bajo los efectos dinamicos producidos por el sistema de compactacion
exigido 0 adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigon, ni durante su puesta
en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, asi como tampoco movimientos locales en
los encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes seran solidos vy sencillos,
de modo gue su montaje se verifigue con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mas de 6 m de luz libre se
dispondran con la contraflecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento,
éste conserve una ligera cavidad en el intrados.

Los moldes ya usados y que vayan a servir para unidades repetidas seran
cuidadosamente rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado, a fin de evitar la
absorcion del agua contenida en el hormigdn, y se limpiaran especialmente los fondos
dejandose aberturas provisionales para facilitar esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el entumecimiento de las mismas
por la humedad del riego y del hormigdn, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta
durante el hormigonado, para lo cual se podra realizar un sellado adecuado.

Se tendran en cuenta los planos de la estructura y de despiece de los encofrados.
Confeccion de las diversas partes del encofrado:

Montaje segun un orden determinado segln sea la pieza a hormigonar: si es un muro
primero se coloca una cara, después la armadura y, por Ultimo la otra cara; si es en pilares,
primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a
continuacion la armadura.

No se dejaran elementos separadores o tirantes en el hormigdn después de
desencofrar, sobre todo en ambientes agresivos.
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Se anotara la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su

desencofrado.

El apoyo sobre el terreno se realizara mediante tablones/durmientes.

Sila altura es excesiva para los puntales, se realizaran planos intermedios con tablones
colocados perpendicularmente a estos; las lineas de puntales inferiores iran arriostrados.

Se vigilara la correcta colocacion de todos los elementos antes de hormigonar, asf

como la limpieza y humedecido de las superficies.

El vertido del hormigdn se realizara a la menor altura posible.

Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar las armaduras.

Los encofrados deberan resistir las acciones que se desarrollen durante la operacion de
vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, segun las siguientes

tolerancias:

Espesores enm Tolerancia en mm

Hasta 0,10

De 0,11 a0,20
De 0,21 20,40
De 0,41 a 0,60
De 0,61a1,00

Més de 1,00

Dimensiones horizontales o verticales entre gjes:

Parciales

Totales

Desplomes:
En una planta

En total

2

3

20

40

10

30
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23.2. Apeos y cimbras. Construccion y montaje

Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir su peso propio y el del elemento
completo sustentado, asi como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre
ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.).

Las cimbras y apeos tendran la resistencia y disposicion necesaria para que en ningun
momento los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5
mm, nilos de conjunto la milésima de la luz (1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigon

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podra efectuarse a
1 dia de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas
temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del
hormigon. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberan retirarse antes de
los 2 dias con las mismas salvedades apuntadas anteriormente, a menos que se emplee
curado a vapor.

El descimbrado podra realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura,
en el resultado de las pruebas de resistencia el elemento de construccion sustentado haya
adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al
descimbrar. El descimbrado se hara de modo suave y uniforme, recomendandose el empleo
de cunas, gatos, cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de
cClerta importancia.

Condiciones de desencofrado:

- No se procedera al desencofrado hasta transcurrido un minimo de 7 dias para los
soportes y 3 dias para los demas casos, siempre con la aprobacion de la direccion facultativa.,

- Los tableros de fondo vy los planos de apeo se desencofraran siguiendo las
indicaciones de la NTE-EH y la EHE, con la previa aprobacion de la direccion facultativa. Se
procedera al aflojado de las cunas, dejando el elemento separado unos 3 cm durante 12 h,
realizando entonces la comprobacion de la flecha para ver si es admisible.

- Cuando el desencofrado sea dificultoso se regara abundantemente, también se podra
aplicar desencofrante superficial.

- Se apilaran los elementos de encofrado que se vayan a redtilizar, después de una
cuidadosa limpieza.
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23.4. Medicion y abono

Los encofrados se mediran siempre por m? de superficie en contacto con el hormigon,
no siendo de abono las obras 0 excesos de encofrado, asf como los elementos auxiliares de
sujecion o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posicion correcta y segura
contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen, ademas, los desencofrantes vy las
operaciones de desencofrado v retirada del material. En el caso de que en el cuadro de
precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigon, se entiende que tanto el encofrado
como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medicion del hormigon.

Articulo 24. Armaduras

24.1. Colocacion, recubrimiento y empalme de armaduras

Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con la EHE.

24.2. Medicion y abono

De las armaduras de acero empleadas en el hormigon armado se abonaran 10s kg
realmente empleados, deducidos de los planos de ejecucion, por medicion de su longitud,
anadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos
unitarios correspondientes a los distintos diametros empleados.

En ningun caso se abonara con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo
resultante de la medicion efectuada en el plano sin solapes.

El precio comprendera a la adquisicion, los transportes de cualquier clase hasta el punto
de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, €l
izado, sustentacion y colocacion en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la
pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

Articulo 25 Estructuras de acero

25.1 Descripcion

Sistema estructural realizado con elementos de acero laminado.
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25.2 Condiciones previas

- Se dispondra de zonas de acopio y manipulacion adecuadas.

- Las piezas seran de las caracteristicas descritas en el proyecto de ejecucion.

- Se comprobara el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller,

- Las piezas estaran protegidas contra la corrosion con pinturas adecuadas.

25.3 Componentes

- Perfiles de acero laminado.
- Perfiles conformados.

- Chapas y pletinas.

- Tornillos calibrados.

- Tomillos de alta resistencia.
- Tomillos ordinarios.

- Roblones.

25.4 Ejecucion

- Limpieza de restos de hormigon, etc. de las superficies donde se procede al trazado
de replanteos y soldadura de arranques.

- Trazado de ejes de replanteo.

- Se utilizaran calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su
estabilidad durante el montaje.

- Las piezas se cortaran con oxicorte 0 con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas
para el corte de chapas.

- Los cortes no presentaran irregularidades ni rebabas.

- No se realizaran las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posicion
de las piezas.

- Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo plano.
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- Todas las piezas tendran el mismo eje de gravedad.

Uniones mediante tornillos de alta resistencia:
- Se colocara una arandela, con bisel conico, bajo la cabeza y bajo la tuerca.
- La parte roscada de la espiga sobresaldra de la tuerca por lo menos un filete.

- Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del
centro.

- Los agujeros tendran un diametro 2 mm mayor gue el nominal del tornillo.

Uniones mediante soldadura:

Se admiten los siguientes procedimientos:

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido.
- Soldeo eléctrico automatico, por arco en atmosfera gaseosa.

- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido.

- Soldeo eléctrico por resistencia.

- Se prepararan las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de
garganta, las longitudes de soldado y la separacion entre los ejes de soldadura en uniones
discontinuas.

- Los cordones se realizaran uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones,; después
de cada corddn se eliminara la escoria con piqueta y cepillo.

- Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rapido de las soldaduras.

- Los elementos soldados para la fijacion provisional de las piezas se eliminaran
cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminaran con
radial o lima.

- Una vez inspeccionada y aceptada la estructura se procedera a su limpieza y
proteccion antioxidante, para realizar por Ultimo el pintado.

25.5 Control

- Se controlara que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.
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- Se controlara la homologacion de las piezas cuando sea necesario.

- Se controlara la correcta disposicion de los nudos y de los niveles de placas de
anclaje.

25.6 Medicion

Se medira por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En
cualquier caso se seguiran los criterios establecidos en las mediciones.

25.7 Mantenimiento

Cada 3 anos se realizara una inspeccion de la estructura para comprobar su estado de
conservacion y su proteccion antioxidante y contra el fuego.

Articulo 26 Estructuras de madera

26.1 Descripcion

Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sf, constituyen la estructura de un
edificio.

26.2 Condiciones previas

La madera a utilizar debera reunir las siguientes condiciones:

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas.
- No tendra defectos ni enfermedades, putrefaccion o carcomas.

- Estara tratada contra insectos y hongos.

- Tendra un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es
desecada contendra entre el 10y el 15% de su peso en agua; si es madera seca pesara entre
un 33y un 35% menos que la verde.

- No se utilizara madera sin descortezar y estara cortada al hilo.
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26.3 Componentes
- Madera.
- Clavos, tomnillos, colas.

- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucion

Se construiran los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocacion y
reparto definidas en proyecto.

Los bridas estaran formadas por piezas de acero plano con secciones comprendidas
entre 40x7 y 60x9 mm; los tirantes seran de 40 6 50x9 mm y entre 40 y 70 cm. Tendran un
talon en su extremo que se introducira en una pequena mortaja practicada en la madera.
Tendran por lo menos tres pasadores o tirafondos.

No estaran permitidos los anclajes de madera en los entramados.
Los clavos se colocaran contrapeados, y con una ligera inclinacion.

Los tornillos se introduciran por rotacion y en orificio previamente practicado de diametro
muy inferior.

Los vastagos se introduciran a golpes en los orificios, y posteriormente clavados.
Toda union tendra por lo menos 4 clavos.

No se realizaran uniones de madera sobre perfiles metalicos, salvo que se utilicen
sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en general mediante
piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable.

26.5 Control

Se ensayaran a compresion, modulo de elasticidad, flexion, cortadura, traccion; se
determinara su dureza, absorcion de agua, peso especifico y resistencia a ser hendida.

Se comprobara la clase, calidad y marcado, asf como sus dimensiones.

Se comprobara su grado de humedad; si esta entre el 20 y el 30%, se incrementaran
sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del contenido de humedad; si es
inferior al 20%, se disminuiran las dimensiones un 0,25% por cada 1% de disminucion del
contenido de humedad.
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26.6 Medicion

El criterio de medicion varfa segun la unidad de obra, por lo que se seguiran siempre las
indicaciones expresadas en las mediciones.

26.7 Mantenimiento

Se mantendra la madera en un grado de humedad constante del 20%
aproximadamente.

Se observara periddicamente para prevenir el ataque de xilofagos.

Se mantendran en buenas condiciones los revestimientos ignifugos v las pinturas o
barmnices.

Articulo 27. Canteria

27.1 Descripcion

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacion, utilidad, etc.,
utilizados en la construccion de edificios, muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: chapado, mamposteria, sillarejo, silleria, piezas
especiales.

- Chapado

Revestido de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, no tiene
mision resistente sino solamente decorativa. Se puede utilizar tanto al exterior como al interior,
con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado.

La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, etc.
- Mamposteria

Muro realizado con piedras recibidas con morteros, que puede tener mision resistente o
decorativa, y que por su colocacion se denomina ordinaria, concertada y careada. Las piedras
tienen forma mas o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estara comprendido
entre 15y 25 kg.

Se denomina;
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A hueso: cuando las piezas se asientan sin interposicion de mortero.
Ordinaria: cuando las piezas se asientan vy reciben con mortero.

Tosca: cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara
natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena.

Rejuntada: aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien
conservando el plano de los mampuestos, o bien alterandolo. Esta denominacion sera
independiente de que la mamposteria sea ordinaria o en seco.

Careada: obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos.

Concertada: se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de Ios mampuestos;
puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.

- Sillarejo

Muro realizado con piedras recibidas con morteros, que puede tener mision resistente o
decorativa, que por su colocacion se denomina ordinaria, concertada y careada. Las piedras
tienen forma mas 0 menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas
permitira la colocacion a mano.

- Silleria

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros,
gue puede tener mision resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con
espesores uniformes. Necesitan Utiles para su desplazamiento, teniendo una 0 mas caras
labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 kg.

- Piezas especiales

Elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas,
cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, bévedas y otros. Normalmente tienen mision
decorativa, si bien en otros casos ademas tienen mision resistente.

27.2 Componentes

Chapado:

- Piedra de espesor entre 3y 15 cm.

- Mortero de cemento y arena de rfo 1:4.

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R.

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
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Mamposterfa y sillarejo:

- Piedra de espesor entre 20y 50 cm.

- Forma irregular o lajas.

- Mortero de cemento y arena de rfo 1:4.

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R.

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.
Sillerfa:

- Piedra de espesor entre 20y 50 cm.

- Forma regular.

- Mortero de cemento y arena de rfo 1:4.

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R.

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.
Piezas especiales:

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

- Forma regular o irregular.

- Mortero de cemento y arena de rfo 1:4 0 morteros especiales.

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R.

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

27.3 Condiciones previas
- Planos de proyecto donde se defina la situacion, forma y detalles.
- Muros o elementos base terminados.

- Forjados o elementos que puedan manchar las canterias terminados.
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- Colocacion de piedras a pie de tajo.
- Andamios instalados.

- Puentes térmicos terminados.

27.4 Ejecucion

- Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camion,
- Volcado de la piedra en lugar idoneo.

- Replanteo general.

- Colocacion y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y
direccion facultativa.

- Tendido de hilos entre miras.

- Limpieza y humectacion del lecho de la primera hilada.

- Colocacion de la piedra sobre la capa de mortero.

- Acunado de los mampuestos (segun el tipo de fabrica, procedera o no).

- Ejecucion de las mamposterias o sillares, tanteando con regla y plomada o nivel,
rectificando su posicion.

- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.
- Limpieza de las superficies.

- Proteccion de la fabrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas
elevadas con plasticos u otros elementos.

- Regado al dia siguiente.
- Retirada del material sobrante.

- Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control
- Replanteo.

- Distancia entre gjes, a puntos criticos, huecos, etc.
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- Geometrfa de los angulos, arcos, muros apilastrados.

- Distancias maximas de ejecucion de juntas de dilatacion.
- Planeidad.

- Aplomado.

- Horizontalidad de las hiladas.

- Tipo de rejuntado exigible.

- Limpieza.

- Uniformidad de las piedras.

- Ejecucion de piezas especiales.

- Grueso de juntas.

- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas de
descomposicion, fisuracion, disgregacion.

- Morteros utilizados.

27.6 Seguridad

Se cumplira estrictamente 1o que para estos trabajos establezca la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene el Trabajo.

Las escaleras 0 medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidad de deslizamiento o
caida.

En operaciones donde sea preciso, el oficial contara con la colaboracion del ayudante.
Se utilizaran las herramientas adecuadas.

Se tendra especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.

Se utilizaran guantes y gafas de seguridad.

Se utilizara calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas de grado de
aislamiento I,
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27.7 Medicion

Los chapados se mediran por m2, indicando espesores, 0 por m?, no descontando los
huecos inferiores a 2 m2.

Las mamposterias y sillerias se mediran por m?, no descontando los huecos inferiores a
2 me.

Los solados se mediran por me,

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bévedas se mediran por
m lineales.

Las columnas se mediran por unidad, asf como otros elementos especiales como:
bolas, escudos, fustes, efc.

27.8 Mantenimiento

Se cuidara gque los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetracion de
agua.

Se vigilaran los anclajes de las piezas especiales.
Se evitara la calda de elementos desprendidos.
Se limpiaran los elementos decorativos con productos apropiados.

Se impermeabilizaran con productos idoneos las fabricas que estén en proceso de
descomposicion.

Se trataran con resinas especiales 1os elementos deteriorados por el paso del tiempo.

Articulo 28. Albanileria

28.1. Fabrica de ladrillo

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en el proyecto. Antes de
colocarlos se humedeceran en agua. EI humedecimiento debera ser hecho inmediatamente
antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 min al menos. Salvo
especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena
perfectamente plana, vertical y a plano con los demés elementos que deba coincidir. Para ello
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se hara uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas
en las miras.

Salvo indicacion en contra se empleara un mortero de 250 kg de cemento 1-35 por m?3
de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedara el muro en adaraja para trabar al dia siguiente la
fabrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se regara la fabrica antigua limpiandola de polvo y
repicando el mortero.

Las unidades en angulo se haran de manera gue se deje medio ladrillo de un muro
contiguo, alternandose las hilaras.

La medicion se hara por m?, seguin se expresa en el cuadro de precios. Se mediran las
unidades realmente ejecutadas, descontandose los huecos.

Los ladrillos se colocaran siempre “a restregon”.
Los cerramientos de mas de 3,5 m de altura estaran anclados en sus 4 caras.

Los que superen la altura de 3,5 m estaran rematados por un zuncho de hormigon
armado.

Los muros tendran juntas de dilatacion y de construccion. Las juntas de dilatacion seran
las estructurales, quedaran arriostradas y se sellaran con productos sellantes adecuados.

En el arrangue del cerramiento se colocara una capa de mortero de 1 cm de espesor en
toda la anchura del muro. Si el arrangue no fuese sobre forjado, se colocara una lamina de
barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejara una junta de 2 cm que
se rellenara posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el
cerramiento.

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizaran mediante una zapata y/o una
placa de apoyo.

Los muros conservaran durante su construccion los plomos y niveles de las llagas, y
seran estancos al viento y a la lluvia.

Todos los huecos practicados en los muros iran provistos de su correspondiente
cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias
del tiempo, se arriostraran los panos realizados y sin terminar.

Se protegera de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada.
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Si ha helado durante la noche se revisara la obra del dia anterior. No se trabajara
mientras esté helando.

El mortero se extendera sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la
llaga y el tendel rebosen.

No se utilizaran piezas menores de V2 ladrillo,

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutaran en todo su espesor y en todas sus
hiladas.

28.2. Tabicon de ladrillo hueco doble

Para la construccion de tabiques se emplearan tabicones huecos colocandolos de
canto, con sus lados mayores formando los paramentos del tabique. Se mojaran
inmediatamente antes de su uso. Se tomaran con mortero de cemento. Su construccion se
hara con auxilio de miras y cuerdas vy se rellenaran las hiladas perfectamente horizontales.
Cuando en el tabigue haya huecos se colocaran previamente 10s cercos que quedaran
perfectamente aplomados y nivelados. Su medicion de hara por me? de tabique realmente
ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble

Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de medicion y ejecucion
analogas a las descritas en el parrafo 28.2 para el tabicon.

28.4. Tabigues de ladrillo hueco sencillo

Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de ejecucion y medicion
analogas en el parrafo 28.2.

28.5. Guarnecido y maestreado de yeso negro

Para ejecutar los guarnecidos se construiran unas muestras de yeso previamente que
serviran de guia al resto del revestimiento. Para ello se colocaran renglones de madera bien
rectos, espaciados a 1 m aproximadamente, sujetandolos con dos puntos de yeso en ambos
extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados, guardando una distancia de 1,5
a 2 cm aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones

PLIEGO DE CONDICIONES / 81



alert
buruaga

Artekale 16 behea, Durango | Tel. 94 600 44 56 |aiert@aiertarkitektura.eus | www.aiertarkitektura.eus ‘ ‘

estaran situadas en un mismo plano, para lo cual se tendera una cuerda para 1os puntos
superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos
los renglones se regara el paramento y se echara el yeso entre cada renglon vy el paramento,
procurando que guede bien relleno el hueco. Para ello, se seguiran lanzando pelladas de yeso
al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras, quedando enrasado el
guamecido con las maestras.

Las masas de yeso habra que hacerlas en cantidades pequenas para ser usadas
inmediatamente y evitar su aplicacion cuando esté "muerto”. Se prohibira tajantemente la
preparacion del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya
espesando segun se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guamecido posterior, quedara con su superficie rugosa a
fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocaran guardavivos
metalicos de 2 m de altura. Su colocacion se hara por medio de un renglon debidamente
aplomado que servira, al mismo tiempo, para hacer la maestra de la esquina.

La medicion se hara por m? de guamecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos,
incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banguetas, etc., empleados
para su construccion. En el precio se incluiran asf mismo los guardavivos de las esquinas y su
colocacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco

Para los enlucidos se usaran Unicamente yesos blancos de primera calidad.
Inmediatamente de amasado se extendera sobre el guamnecido de yeso hecho previamente,
extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede
completamente lisa y fina. El espesor del enlucido sera de 2 a 3 mm. Es fundamental que la
mano de yeso se apligue inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso esté
"muerto”.

Su medicion y abono sera por m2 de superficie realmente ejecutada. Si en el cuadro de
precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medicion y abono
correspondiente comprendera todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar
bien terminado y rematado tanto el guamecido como el enlucido, con todos los requisitos
prescritos en este pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.

Los enfoscados de cemento se haran con cemento de 550 kg de cemento por me@ de
pasta en paramentos exteriores, y de 500 kg de cemento por m2 en paramentos interiores,
empleandose arena de rfo o de barranco, lavada para su confeccion.
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Antes de extender el mortero se preparara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los paramentos v se lavaran, debiendo
estar himeda la superficie de la fabrica antes de extender el mortero. La fabrica debe estar en
su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigdn se picaran, regandolas antes de
proceder al enfoscado.

Preparada asf la superficie, se aplicara con fuerza el mortero sobre una parte del
paramento por medio de la llana, evitando echar una porcion de mortero sobre otra ya
aplicada. Asf se extendera una capa que se ira regularizando al mismo tiempo que se coloca
para lo cual se recogera con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando
todavia se volvera a extender una segunda capa, continuando asf hasta que la parte sobre la
que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operacion
habra fraguado la parte aplicada anteriormente. Sera necesario pues, humedecer sobre la
junta de union antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar aspera para facilitar la adherencia del
revoco gue se echa sobre ellos. En el caso de gue la superficie deba quedar fratasada se
dara una segunda capa de mortero fino con el fratas.

Silas condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio de la direccion
facultativa, se humedeceran diariamente los enfoscados, bien durante la ejecucion o bien
después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones.

- Preparacion del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero
vendran especificadas en la documentacion técnica; en caso contrario, cuando las
especificaciones vengan dadas en proporcion, se seguiran los criterios establecidos, para
cada tipo de mortero y dosificacion, en la tabla 5 de la NTE-RPE.

No se confeccionara mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la
anda comprendida entre 5° C 'y 40° C.

El mortero se batira hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y
mixtos se aplicaran a continuacion de su amasado, en tanto que los de cal no se podran
utilizar hasta 5 h después.

Se limpiaran los Utiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo
mortero.

- Condiciones generales de ejecucion:

Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara que:
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Las superficies a revestir no se veran afectadas, antes del fraguado del mortero, por la
accion lesiva de agentes atmosféricos de cualquier indole o por las propias obras que se
gjecutan simultaneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente
cuando el enfoscado ha de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y éste se halla fraguado
cuando se trate de mortero u hormigon.

- Durante la ejecucion:

Se amasara la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en éptimas
condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitira la adicion de agua una vez
amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte se humedecera ligeramente éste, a fin de que
no absorba agua necesaria para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados 0 no, y para evitar agrietamientos
imequlares, sera necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no
mayor de 3 m, mediante llagas de 5 mm de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se
enfoscara éste en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizara por capas
sucesivas, sin gue ninguna de ellas supere este espesor.

Se reforzaran, con tela metalica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la
alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre
elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el
enfoscado, dicha tela se colocara tensa y fijada al soporte con solape minimo de 10 cm a
ambos lados de la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccion de las superficies,
se suspendera la ejecucion; se comprobara, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas
superficies gue hubiesen sido revestidas,

En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando el paramento no esté protegido
y las zonas aplicadas se protegeran con lonas o plasticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o
a vientos muy secos y calidos, se suspendera la ejecucion,

- Después de la ejecucion:
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Transcurridas 24 h desde la aplicacion del mortero se mantendra hiimeda la superficie
enfoscada, hasta que el mortero haya fraguado.

No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes
de 7 dfas.

28.8. Formacion de peldanos

Se construiran con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.

Articulo 29. Cubiertas. Formacion de pendientes vy faldones

29.1 Descripcion

Trabajos destinados a la ejecucion de los planos inclinados, con la pendiente prevista,
sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas
- Documentacion arquitectonica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicion del sistema adoptado para ejecutar las
pendientes, la ubicacion de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala minima
1:100.

Planos de detalle con representacion grafica de la disposicion de los diversos
elementos, estructurales o no, que conformaran los futuros faldones para los que no exista o
no se haya adoptado especificacion normativa alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las
especificaciones citadas se referiran a la norma NTE-QT y, en su defecto, a las sehaladas por
el fabricante.

Solucion de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que
sobresalen de los planos de cubierta y ejecucion de los mismos: shunts, patinillos,
chimeneas, etc.

En ocasiones, segun sea el tipo de faldon a ejecutar, debera estar ejecutada la
estructura que servira de soporte a los elementos de formacion de pendiente.

29.3 Componentes
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Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuracion de los
faldones de cubierta, con las limitaciones gue establece la normativa vigente y las que son
inherentes a las condiciones fisicas y resistentes de los propios materiales.

Sin entrar en detalles morfolégicos o de proceso industrial, podemaos citar, entre otros,
los siguientes materiales:

- Madera.

- Acero.

- Hormigon.
- Ceramica.
- Cemento.

- Yeso.

29.4 Ejecucion

La configuracion de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una
disposicion estructural para conformar las pendientes de evacuacion de aguas de lluvia'y un
elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formacion de una
unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilizacion, asf
como de permitir la circulacion de operarios en |os trabajos de referencia.

Formacion de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una
cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.
- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.
1. Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta:

a) Cerchas: estructuras trianguladas de madera 0 metalicas sobre las que se disponen,
transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo
ceramico, de madera, prefabricados de hormigon, etc.). El material de cubricion podra
anclarse a las correas (0 a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o
recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas.
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) Placas inclinadas: placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre
apoyos estructurales y sobre las que se colocara el material de cubricion o, en su caso, otros
elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.

¢) Viguetas inclinadas: que apoyaran sobre la estructura de forma que no ocasionen
empujes horizontales sobre ella 0 estos gueden perfectamente contrarrestados. Sobre las
viguetas podra constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de
compresion de hormigon, o bien un tablero de madera, ceramico, de elementos
prefabricados, de paneles o chapas metélicas perforadas, hormigon celular armado, etc. Las
viguetas podran ser de madera, metalicas o de hormigdn armado o pretensado,; cuando se
empleen de madera o0 metalicas llevaran la correspondiente proteccion.

2. Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyara
sobre un forjado horizontal © béveda y podréa ejecutarse de modo diverso:

a) Tabigues conejeros: también llamados tabiques palomeros, se realizaran con fabrica
aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de
yeso y contaran con huecos en un 25% de su superficie; se independizaran del tablero
mediante una hoja de papel. Cuando la formacion de pendientes se lleve a cabo con
tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado
en juntas estructurales, etc. se ejecutaran con tabicon aligerado de ladrillo hueco doble. Los
tabiques o tabicones estaran perfectamente aplomados y alineados; ademas, cuando
alcancen una altura media superior a 0,50 m, se deberan arriostrar con otros, normales a ellos.
Los encuentros estaran debidamente enjarjados vy, en su caso, el aislamiento termico
dispuesto entre tabiquillos sera del espesor y la tipologia especificados en la documentacion
técnica.

D) Tabigues con blogue de hormigon celular: tras el replanteo de las limas y cumbreras
sobre el forjado, se comenzara su ejecucion (similar a los tabiques conegjeros) colocando la
primera hilada de cada tabicon dejando separados los blogues 4 de su longitud. Las
siguientes hiladas se ejecutaran de forma que los huecos dejados entre blogues de cada
hilada queden cerrados por la hilada superior.

Formacion de tableros:

Cualguiera sea el sistema elegido, disenado y calculado para la formacion de las
pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el
material de cubricidn. Unicamente cuando éste alcanza caracteristicas relativamente
autoportantes y unas dimensiones superficiales minimas suele no ser necesaria la creacion de
tablero, en cuyo caso las piezas de cubricion iran directamente ancladas mediante tornillos,
clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales.
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El tablero puede estar constituido, segun indicabamos antes, por una hoja de ladrillo,
bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas metalicas perforadas,
hormigon celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros ceramicos sera de mortero
de cemento u hormigdn que actuara como capa de compresion, rellenara las juntas existentes
y permitira dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituira
con mortero de yeso.

Cuando aumente la separacion entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata
de blogues de hormigdn celular, cabe disponer perfiles en T metalicos, galvanizados o con
otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya seccion y separacion vendran definidas
por la documentacion de proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los
que apovyaran las placas de hormigon celular, de dimensiones especificadas, que
conformaran el tablero.

Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el
tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o
zinc, tejas de hormigdn, ceramica o pizarra, etc. La disposicion de estos elementos se
indicara en cada tipo de cobertura de la que formen parte.

Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas

30.1 Descripcion

Cubierta o techo exterior cuya pendiente esta comprendida entre el 1% y el 15% que,
segun el uso, pueden ser transitables o No transitables; entre éstas, por sus caracteristicas
propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.

Pueden disponer de proteccion mediante barandilla, balaustrada o antepecho de
fabrica.

30.2 Condiciones previas

- Planos acotados de obra, con definicion de la solucion constructiva adoptada.
- Ejecucion del Ultimo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales. ..

- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares.

- Acopio de materiales v disponibilidad de equipo de trabajo.
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30.3 Componentes

Los materiales empleados en la composicion de estas cubiertas, naturales o
elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes que pueden
adoptarse tanto para la formacion de pendientes, como para la ejecucion de la membrana
impermeabilizante, la aplicacion de aislamiento, los solados 0 acabados superficiales, 10s
elementos singulares, etc.

30.4 Ejecucion

Siempre gue se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilizacion se
dispondran refuerzos. Silas juntas de dilatacion no estuvieran definidas en proyecto, se
dispondran éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de éstas
desde el Ultimo forjado hasta la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendran la seccion
necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en funcion de la superficie que recojan vy la
zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desague pluvial no distaran mas
de 20 m entre s,

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede
colocarse independiente del soporte y de la proteccion (sistema no adherido o flotante).
Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succion de viento,
erosiones de diversa indole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana sera total,

La membrana sera monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con proteccion
de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se colocara membrana bicapa.

Las laminas impermeabilizantes se colocaran empezando por el nivel mas bajo,
disponiéndose un solape minimo de 8 cm entre ellas. Dicho solape de lamina, en las
limahoyas, sera de 50 cm y de 10 cm en el encuentro con sumideros. En este caso, se
reforzara la membrana impermeabilizante con otra lamina colocada bajo ella que debe llegar
hasta la bajante y debe solapar 10 cm sobre la parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacion debera ser inferior al 5%, en otro caso
pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado.

La imprimacion sera del mismo material que la lamina impermeabilizante. En el caso de
disponer laminas adheridas al soporte no quedaran bolsas de aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocara siempre sobre el plano inclinado que constituye la
formacion de pendiente. Sobre la misma, se dispondra el aislamiento térmico. La barrera de
vapor, que se colocara cuando existan locales humedos bajo la cubierta (banos, cocinas,...),
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estara formada por oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa imprimacion con producto de base asfaltica o
de pintura bituminosa.

30.5 Control

El control de ejecucion se llevara a cabo mediante inspecciones periddicas en las que
se comprobaran espesores de capas, disposiciones constructivas, colocacion de juntas,
dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuara una prueba de servicio consistente en la inundacion
de los panos hasta un nivel de 5 cm por debajo del borde de la impermeabilizacion en su
entrega a paramentos. La presencia del agua no debera constituir una sobrecarga superior a
la de servicio de la cubierta. Se mantendra inundada durante 24 h, transcurridas las cuales no
deberan aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundacion,
se regara continuamente la superficie durante 48 h, sin que tampoco en este caso deban
aparecer humedades en la cara inferior del forjado.

Ejecutada la prueba, se procedera a evacuar el agua, operacion en la gue se tomaran
precauciones a fin de que no lleguen a producirse danos en las bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitira la existencia de remansos
0 estancamientos.

30.6 Medicion

La medicion y valoracion se efectuara, generalmente, por m2 de azotea, medida en su
proyeccion horizontal, incluso entrega a paramentos vy parte proporcional de remates,
terminada y en condiciones de uso.

Se tendran en cuenta, no obstante, los enunciados senalados para cada partida de la
medicion o presupuesto, en los que se definen los diversos factores que condicionan el
precio descompuesto resultante.

30.7 Mantenimiento

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas seran ejecutadas por personal
especializado con materiales y solucion constructiva analogos a los de la construccion
original.
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No se recibiran sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana
impermeabilizante como antenas, mastiles, etc., o dificulten la circulacion de las aguas y su
deslizamiento hacia los elementos de evacuacion.

El personal gue tenga asignada la inspeccion, conservacion o reparacion debera ir
provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad regiran en los
trabajos de mantenimiento que en los de construccion.

Articulo 31. Aislamientos

31.1 Descripcion

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las
obras de edificacion para conseguir aislamiento térmico, correccion acustica, absorcion de
radiaciones 0 amortiguacion de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros,
cerramientos verticales, camaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso
sustituyendo camaras de aire y tabiqueria interior.

31.2 Componentes

Aislantes de corcho natural aglomerado.
Hay de varios tipos, seglin su uso:

- Acustico.

- Térmico.

- Antivibratorio.

Aislantes de fibra de vidrio.

Se clasifican por su rigidez y acabado:
- Fieltros ligeros:

- Normal, sin recubrimiento.

- Hidrofugado.

- Con papel Kratt,
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- Con papel Kraft-aluminio.

- Con papel alquitranado.

- Con velo de fibra de vidrio.

- Mantas o fieltros consistentes:

- Con papel Kraft,

- Con papel Kraft-aluminio.

- Con velo de fibra de vidrio.

- Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

- Con un complejo de aluminio/malla de fibra de vidrio/PVC.

- Paneles semirrigidos:

- Normal, sin recubrimiento.

- Hidrofugado, sin recubrimiento.

- Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno.
- Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

- Paneles rigidos:

- Normal, sin recubrimiento.

- Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido.
- Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ignffuga.

- Con un complejo de oxiasfalto y papel.

- De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de carton-yeso.

Aislantes de lana mineral.
Se clasifican en:

- Fieltros:

- Con papel Kratt,

- Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
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- Con lamina de aluminio.

- Paneles semirrigidos:

- Con lamina de aluminio.

- Con velo natural negro.

- Paneles rigidos:

- Normal, sin recubrimiento.

- Autoportante, revestido con velo mineral.

- Revestido con betln soldable.

Aislantes de fibras minerales.
Se clasifican en:
- TermoacUsticos.

- AcUsticos.

Aislantes de poliestireno.

Pueden ser:

- Poliestireno expandido:

- Normales, tipos I al VI,

- Autoextinguibles o ignifugos, con clasificacion M1 ante el fuego.

- Poliestireno extruido.

Alislantes de polietileno.
Pueden ser:
- Laminas normales de polietileno expandido.

- Laminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas.

PLIEGO DE CONDICIONES / 93



alert
buruaga

Artekale 16 behea, Durango | Tel. 94 600 44 56 |aiert@aiertarkitektura.eus | www.aiertarkitektura.eus ‘ ‘

Aislantes de poliuretano.
Pueden ser:
- Espuma de poliuretano para proyeccion “in situ”.

- Planchas de espuma de poliuretano.

Aislantes de vidrio celular.

Elementos auxiliares.

- Cola bituminosa, compuesta por una emulsion idnica de betun-caucho de gran
adherencia, para la fijacion del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o
planas, fachadas y puentes térmicos.

- Adhesivo sintético, a base de dispersion de copolimeros sintéticos, apto para la
fijacion del panel de corcho en suelos y paredes.

- Adhesivos adecuados para la fijacion del aislamiento, con garantia del fabricante de
gue no contengan sustancias que danen la composicion o estructura del aislante de
poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior.

- Mortero de yeso negro, para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos,
paramentos interiores y exteriores, v techos.

- Malla metalica o de fibra de vidrio, para el agarre del revestimiento final en aislamiento
de paramentos exteriores con placas de vidrio celular.

- Grava nivelada y compactada, como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el
terreno.

- Lamina geotextil de proteccion, colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.

- Anclajes mecanicos metalicos, para sujetar el aislamiento de paramentos por el
exterior,

- Accesorios metalicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para
sujecion de placas en falsos techos.

31.3 Condiciones previas

Ejecucion o colocacion del soporte 0 base que sostendra al aislante.
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La superficie del soporte debera encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u
Oxidos. Debera estar correctamente saneada y preparada, si asf procediera, con la adecuada
imprimacion que asegure una adherencia dptima.

Los salientes vy cuerpos extranos del soporte deben eliminarse, y 1os huecos importantes
deben ser rellenados con un material adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se debera construir todos los tabiques
previamente a la colocacion del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccion, la humedad del soporte no superara a la
indicada por el fabricante como maxima para la correcta adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacion de cubiertas 0 muros, se deberan retirar previamente los aislamientos
danados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecucion del nuevo aislamiento.

31.4 Ejecucion

Se seqguiran las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocacion o
proyeccion del material,

Las placas deberan colocarse solapadas, a tope 0 a rompejuntas, segun el material.

Cuando se alsle por proyeccion, el material se proyectara en pasadas sucesivas de 10 a
15 mm, permitiendo la total espumacion de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando
haya interrupciones en el trabajo deberan prepararse las superficies adecuadamente para su
reanudacion. Durante la proyeccion se procurara un acabado con textura uniforme, que no
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitara que la superficie de la
espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente.

El aislamiento quedara bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin
defectos.

Se deberéa garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar,
poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos.

El material colocado se protegera contra los impactos, presiones u otras acciones que
lo puedan alterar o danar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la
colocacion, evitando una exposicion prolongada a la luz solar.

El aislamiento ira protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con
el paso del tiempo. El recubrimiento o proteccion del aislamiento se realizara de forma que
éste quede firme vy lo haga duradero.
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31.5 Control

Durante la ejecucion de los trabajos deberan comprobarse, mediante inspeccion
general, los siguientes apartados:

- Estado previo del soporte, el cual debera estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras
O cuerpos salientes.

- Homologacion oficial AENOR, en los productos que la tengan.

- Fijacion del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure
una sujecion uniforme y sin defectos.

- Correcta colocacion de las placas solapadas, a tope 0 a rompejunta, segun los casos.

- Ventilacion de la camara de aire, si la hubiera.

31.6 Medicion

En general, se medira y valorara el m? de superficie ejecutada en verdadera dimension.
En casos especiales, podra realizarse la medicion por unidad de actuacion. Siempre estaran
incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como
adhesivos de fijacion, cortes, uniones y colocacion.

31.7 Mantenimiento

Se deben realizar controles periddicos de conservacion y mantenimiento cada 5 anos, o
antes si se descubriera alguna anomalia, comprobando el estado del aislamiento v,
particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o danos. En caso de ser
preciso algun trabajo de reforma en la impermeabilizacion, se aprovechara para comprobar el
estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuacion. De ser observado algin
defecto, debera ser reparado por personal especializado, con materiales analogos a los
empleados en la construccion original.

Articulo 32. Solados y alicatados

32.1. Solado de baldosas de terrazo

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberan tenerse sumergidas en
agua 1 h antes de su colocacion; se asentaran sobre una capa de mortero de 400 kg/m3
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confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada,
cuidando que el material de agarre forme una superficie continua de asiento y recibido de
solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope.

Terminada la colocacion de las baldosas se las enlechara con lechada de cemento
Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta gue se llenen perfectamente las juntas,
repitiéndose esta operacion a las 48 h.

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta
alineacion de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m de longitud sobre
el solado, en cualquier direccion; no deberan aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedira el transito por los solados hasta transcurridos 4 dias como minimo, vy en
caso de ser éste indispensable, se tomaran las medidas precisas para que no se perjudique
al solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por m2 de superficie de solado realmente
ejecutada.

Los rodapiés vy los peldanos de escalera se mediran y abonaran por metro lineal. El
precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares
necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las
prescripciones de este pliego.

32.3. Alicatados de azulejos

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie, se
entonaran perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se
ordene lo contrario por la direccion facultativa.

El chapado estara compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias
piezas especiales y de canto romo, y se sentara de modo que la superficie quede tersa y
unida, sin alabeo ni deformacion a junta seguida, formando las juntas linea seguida en todos
los sentidos, sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos, sumergidos en agua 12 h antes de su empleo, se colocaran con mortero
de cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre.

Todas las juntas se rejuntaran con cemento blanco o de color pigmentado, segun 10s
casos, y deberan ser terminadas cuidadosamente.
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La medicion se hara por metro cuadrado realmente realizado, descontandose huecos y
midiéndose jambas y mochetas.

Articulo 33. Carpinteria de taller

La carpinteria de taller se realizara en todo conforme a lo que aparece en los planos del
proyecto. Todas las maderas estaran perfectamente rectas, cepilladas v lijadas y bien
montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medira por m? de carpinteria, entre lados exteriores de cercos,
y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medicion se incluye la
medicion de la puerta 0 ventana y de los cercos correspondientes mas los tapajuntas vy
herrajes. La colocacion de los cercos se abonara independientemente.

Condiciones técnicas:

Las hojas deberan cumplir las caracterfsticas siguientes, seguiin los ensayos gue figuran
en el anexo lll de la Instruccion de la marca de calidad para puertas planas de madera.

- Resistencia a la accion de la humedad.

- Comprobacion del plano de la puerta.

- Comportamiento en la exposicion de las dos caras a atmoésfera de humedad diferente.
- Resistencia a la penetracion dinamica.

- Resistencia a la flexion por carga concentrada en un angulo.

- Resistencia del testero inferior a la inmersion.

- Resistencia al arrangue de tomillos en los largueros, en un ancho no menor de 28 mm.

- Cuando el alma de las hojas resista el aranque de tomnillos, no necesitara piezas de
refuerzo. En caso contrario los refuerzos minimos necesarios vienen indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitira un ajuste de 20 mm. Las
hojas sin cantear permitiran un ajuste de 20 mm repartidos por igual en piecero y cabecero.

- Los junquillos de la hoja vidriera seran como minimo de 10x10 mm y cuando no esté
canteado el hueco para el vidrio, sobresaldran de la cara 3 mm como minimo.

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas iran superpuestas 0 machinembradas
de forma gue no permitan el paso del agua.
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- Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria seran por ensamble, y deberan ir
encoladas. Se podran hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan
las condiciones descritas en la NTE-FCM.

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estara exenta de impurezas o azulado por
hongos. Siva a ser pintada, se admitira azulado en un 15% de la superficie.

Cercos de madera:

- Los largueros de la puerta de paso llevaran quicios con entrega de 5 cm, para €l
anclaje en el pavimento.

- Los cercos vendran de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las
uniones ensambladas y con los orificios para el posterior atomnillado en obra de las plantillas de
anclaje. La separacion entre ellas sera no mayor de 50 cm y de los extremos de 10s largueros
20 cm debiendo ser de acero protegido contra la oxidacion.

- Los cercos llegaran a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con
una proteccion para su conservacion durante el aimacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:

- Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera seran de 10x40 mm.

Articulo 34. Carpinterfa metélica

Para la construccion y montaje de elementos de carpinterfa metélica se observaran
rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinterfa metalica deberan ser montadas, necesariamente, por la
casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del
perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se haran en locales cerrados y desprovistos de humedad,
asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando gque gueden bien niveladas y no
haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.

La medicion se hara por m2 de carpinteria, midiéndose entre lados exteriores. En el
precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la
vidriera, pintura y colocacion de cercos.

Articulo 35. Pintura
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35.1. Condiciones generales de preparacion del soporte

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin ¢xido ni polvo, para
lo cual se empleara cepillos, sopletes de arena, acidos y alices cuando sean metales.

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaran con masticos o empastes para dejar
las superficies lisas y uniformes. Se haran con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz
y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles se empleara yeso amasado con
agua de cola, y sobre los metales se utilizaran empastes compuestos de 60-70% de pigmento
(albayalde), ocre, dxido de hierro, litopdn, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolin, tiza, espato
pesado), 30-40% de barniz copal o0 ambar y aceite de maderas.

Los masticos y empastes se emplearan con espatula en forma de masilla; los liquidos
con brocha o pincel o con el aerdgrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez
secos, se pasaran con papel de lija en paredes y se alisaran con piedra pomez, agua v fieltro,
sobre metales.

Antes de su ejecucion se comprobara la naturaleza de la superficie a revestir, ast como
su situacion interior o exterior y condiciones de exposicion al roce o agentes atmosféricos,
contenido de humedad vy si existen juntas estructurales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como
cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 28° C ni menor de 6° C.
El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacion.

La superficie de aplicacion estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacion cuando el paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegeran perfectamente los envases y se limpiaran
los Utiles de trabajo.

35.2. Aplicacion de la pintura

Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha, con aerdgrafo, con pistola,
(pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles seran de pelo de diversos animales, siendo los mas corrientes el
cerdo o jaball, marta, tejon y ardilla. Podran ser redondos o planos, clasificandose por
ndmeros o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon.

PLIEGO DE CONDICIONES /100



alert
buruaga

Artekale 16 behea, Durango | Tel. 94 600 44 56 |aiert@aiertarkitektura.eus | www.aiertarkitektura.eus ‘ ‘

Los aerdgrafos o pistolas constan de un recipiente gue contiene la pintura con aire a
presion (1-6 atmosferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varfa desde 0,2 mm
hasta 7 mm, formandose un cono de 2 cm al metro de diametro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizaran una serie de trabajos previos, con objeto
de que al realizar la aplicacion de la pintura o revestimiento, consigamos una terminacion de
gran calidad.

Sistemas de preparacion en funcion del tipo de soporte:
- Yesos y cementos asf como sus derivados:

Se realizara un lijado de las pequenas adherencias e imperfecciones. A continuacion se
aplicara una mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte.
Posteriormente se realizara un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de
fondo. Se aplicara seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del
especificado por el fabricante.

- Madera:
Se procedera a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.

A continuacion se dara una mano de fondo con bamiz diluido mezclado con productos
de conservacion de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados 10s
POroS.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizara un lijado fino del soporte,
aplicandose a continuacion el barmiz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un
rendimiento no menor de los especificados por el fabricante.

- Metales:

Se realizara un rascado de Oxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una
limpieza manual esmerada de la superficie.

A continuacion se aplicara una mano de imprimacion anticorrosiva, con un rendimiento
no inferior al especificado por el fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de acabado de esmalte, con un
rendimiento no menor al especificado por el fabricante.

35.3. Medicion y abono.

La pintura se medira y abonara en general, por m? de superficie pintada, efectuandose
la medicion en la siguiente forma:
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Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medira descontando los huecos. Las
molduras se mediran por superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria: se medira por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.
Pintura sobre ventanales metalicos: se medira una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones
necesarias para obtener la perfecta terminacion de las obras, incluso la preparacion, lijado,
limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.

Articulo 36. Fontanerfa

36.1. Tuberia de cobre

Toda la tuberia se instalara de forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se
usaran accesorios para todos los cambios de direccion vy los tendidos de tuberia se realizaran
de forma paralela o en angulo recto a los elementos estructurales del edificio.

La tuberfa estara colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; ira instalada
de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningun trabajo ni para si
misma.

Las uniones se haran de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la
conduccion de forjado seran de laton espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberla de cemento centrifugado

Se realizara el montaje enterrado, rematando los puntos de union con cemento. Todos
los cambios de seccion, direccion y acometida, se efectuaran por medio de arquetas
registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran pozos de registro con pates para facilitar el
acceso.

La pendiente minima sera del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas
fecales y sucias.

La medicion se hara por m lineal de tuberia realmente ejecutada, incluyéndose en ella el
lecho de hormigdn y los corchetes de union. Las arquetas se mediran a parte por unidades.
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Articulo 37. Instalacion eléctrica

La ejecucion de las instalaciones se ajustara a lo especificado en los reglamentos
vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegacion de
Industria en el ambito de su competencia. Asf mismo, en el ambito de las instalaciones que
Sea necesario, se seguiran las normas de la compania suministradora de energia.

Se cuidara en todo momento que los trazados guarden las:

- Maderamen, redes y nonas en nimero suficiente de modo que garanticen la
seguridad de los operarios y transelntes.

- Maqguinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los
trabajos de este tipo.

- Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones gue impongan los
documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra,
montaje o instalacion.

a) CONDUCTORES ELECTRICOS

Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tension nominal de
0,6/1 kilovoltios para la linea repartidora y de 750 voltios para el resto de la instalacion,
debiendo estar homologados segun las normas UNE citadas en la instruccion ITC-BT-06.

b) CONDUCTORES DE PROTECCION

Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los conductores activos. Se
podran instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente,
siguiéndose a este respecto |0 que senalen las normas particulares de la empresa
distribuidora de energla. La seccion minima de estos conductores sera la obtenida utilizando
la tabla 2 de la instruccion ITC-BT-19, apartado 2.3, en funcion de la seccion de os
conductores de la instalacion,

c) IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES
Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.

- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.
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- Marrén, negro y gris para los conductores activos o fases.

d) TUBOS PROTECTORES

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales, con proteccion de
grado 5 contra danos mecanicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto 1os que
vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que seran del
tipo Preplas, Reflex o similar, y dispondran de un grado de proteccion de 7.

Los diametros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para los tubos
protectores, en funcion del nimero, clase y seccion de los conductores que deben alojar, se
indican en las tablas de la instruccion ITC-BT-21. Para mas de 5 conductores por tubo, y para
conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccion interior de éste
sera, como minimo, igual a tres veces la seccion total ocupada por los conductores,
especificando Unicamente los que realmente se utilicen.

e) CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES

Seran de material plastico resistente 0 metalicas, en cuyo caso estaran aisladas
interiormente y protegidas contra la oxidacion.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores
que deban contener. Su profundidad equivaldra al diametro del tubo mayor mas un 50% del
mismo, con un minimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para el diametro o lado interior.

La union entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme
excepto en los casos indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizara nunca por
simple retorcimiento entre sf de los conductores, sino utilizando bornes de conexion, conforme
a la instruccion ITC-BT-19.

f) APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA

Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la corriente maxima del circuito en
que estén colocados sin dar lugar a la formacion de arco permanente, abriendo o cerrando
los circuitos sin posibilidad de tomar una posicion intermedia. Seran del tipo cerrado y de
material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatura no pueda
exceder en ningun caso de 65° C en ninguna de sus piezas.
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Su construccion sera tal que permita realizar un nimero del orden de 10.000 maniobras
de apertura y cierre, con su carga nominal a la tension de trabajo. Llevaran marcada su
intensidad vy tensiones nominales, y estaran probadas a una tension de 500 a 1.000 voltios.

g) APARATOS DE PROTECCION
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podran
cortar la corriente maxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacion de
arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicion
intermedia. Su capacidad de corte para la proteccion del cortocircuito estara de acuerdo con
la intensidad del cortocircuito que pueda presentarse en un punto de la instalacion, y para la
proteccion contra el calentamiento de las lineas se regularan para una temperatura inferior a
los 60 °C. Llevaran marcadas la intensidad y tension nominal de funcionamiento, asf como el
signo indicador de su desconexionado. Estos automaticos magnetotérmicos seran de corte
omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actie la desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como minimo de alta sensibilidad (30 mA) y
ademas de corte omnipolar. Podran ser “puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan
alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribucion, o
del tipo con proteccion magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir
canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralizacion de
contadores seran calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondran sobre
material aislante e incombustible, y estaran construidos de tal forma que no se pueda
proyectar metal al fundirse. Deberan poder ser reemplazados bajo tension sin peligro alguno, y
llevaran marcadas la intensidad y tension nominales de trabajo.

h) PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante, llevaran marcadas su
intensidad y tension nominales de trabajo y dispondran, como norma general, todas ellas de
puesta a tierra. El nimero de tomas de corriente a instalar, en funcion de los m2 de la vivienda
y el grado de electrificacion, sera como minimo el indicado en la instruccion ITC-BT-25 en su
apartado 4.

) PUESTA A TIERRA
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Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500x500x3 mm o bien
mediante electrodos de 2 m de longitud, colocando sobre su conexion con el conductor de
enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, v el respectivo borne de
comprobacion o dispositivo de conexion. El valor de la resistencia seré inferior a 20 ohmios.

)) CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

Las cajas generales de proteccion se situaran en el exterior del portal o en la fachada
del edificio, segun la instruccion ITC-BT-13, articulo 1.1, Sila caja es metalica, debera llevar un
borme para su puesta a tierra.

La centralizacion de contadores se efectuara en modulos prefabricados, siguiendo la
instruccion ITC-BT-16'y la norma u homologacion de la compania suministradora, y se
procurara gue las derivaciones en estos modulos se distribuyan independientemente, cada
una alojada en su tubo protector correspondiente.

El local de situacion no debe ser humedo, v estara suficientemente ventilado e
iluminado. Sila cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberan
disponerse sumideros de desagle para que, en caso de averfa, descuido o rotura de tuberias
de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocaran a una
altura minima del suelo de 0,50 m y maxima de 1,80 m, y entre el contador mas saliente y la
pared opuesta debera respetarse un pasillo de 1,10 m, segun la instruccion ITC-BT-16,
articulo 2.2.1.

El tendido de las derivaciones individuales se realizara a lo largo de la caja de la escalera
de uso comun, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por
canalizaciones prefabricadas, segun se define en la instruccion ITC-BT-14,

Los cuadros generales de distribucion se situaran en el interior de las viviendas, 10 mas
cerca posible a la entrada de la derivacion individual, a poder ser proximo a la puerta, y en
lugar facilmente accesible y de uso general. Deberan estar realizados con materiales no
inflamables, v se situaran a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y 10s
mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondra un borne para la conexion de los conductores de
proteccion de la instalacion interior con la derivacion de la linea principal de tierra. Por tanto, a
cada cuadro de derivacion individual entrara un conductor de fase, uno de neutro y un
conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos cuadros se
ejecutara ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los
conductores activos y para el conductor de proteccion. Se fijara sobre los mismos un letrero
de material metélico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de
electrificacion y la fecha en la que se ejecuto la instalacion.
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La ejecucion de las instalaciones interiores de los edificios se efectuara bajo tubos
protectores, siguiendo preferentemente lineas paralelas a las verticales y horizontales que
limitan el local donde se efectuara la instalacion.

Debera ser posible la facil introduccion y retirada de los conductores en los tubos
después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los
registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados éstos. La union de
los conductores en los empalmes o derivaciones no se podra efectuar por simple
retorcimiento o arrollamiento entre sf de los conductores, sino que debera realizarse siempre
utiizando bornes de conexion montados individualmente o constituyendo blogues o regletas
de conexion, pudiendo utilizarse bridas de conexion, Estas uniones se realizaran siempre en el
interior de las cajas de empalme o derivacion.

No se permitiran mas de tres conductores en los bomes de conexion.
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sobre el conductor de fase.
No se utilizara un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalacion en la que
derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se
debera instalarse de acuerdo con lo establecido en la instruccion ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacion deben estar conectadas a la misma
fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una
separacion de 1,5 m, como minimo.

Las cublertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos
instalados en cocinas, cuartos de bano o aseos, asl como en aquellos locales en los que las
paredes vy suelos sean conductores, seran de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalara completamente
independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bano o aseos, y siguiendo la instruccion ITC-BT-27,
se tendran en cuenta los siguientes volimenes y prescripciones para cada uno de ellos:

- Volumen O

Comprende el interior de la banera o ducha. Grado de proteccion IPX7. Cableado
limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. No
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se permiten mecanismos. Aparatos fijos que Unicamente pueden ser instalados en el volumen
0y deben ser adecuados a las condiciones de este volumen.

-Volumen 1

Esté limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, el plano horizontal situado a
2,25 m por encima del suelo y el plano vertical alrededor de la banera o ducha. Grado de
proteccion IPX4; IPX2, por encima del nivel mas alto de un difusor fijo e IPX5, en equipo
eléctrico de baneras de hidromasaje y en los banos comunes en los que se puedan producir
chorros de agua durante la limpieza de los mismos. Cableado limitado al necesario para
alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volimenes 0y 1. No se permiten
mecanismos, con la excepcion de interruptores de circuitos MBTS alimentados a una tension
nominal de 12V de valor eficaz en alterna o de 30 V en continua, estando la fuente de
alimentacion instalada fuera de los volimenes 0, 1y 2. Aparatos fijos alimentados a MBTS no
superiora 12 V.ca 6 30V cc.

- Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1, el plano horizontal y el plano vertical
exterior a 0,60 my el suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. Grado
de proteccion igual gue en el volumen 1. Cableado limitado al necesario para alimentar los
aparatos eléctricos fijos situados en los volimenes 0, 1y 2, y la parte del volumen 3 situado
por debajo de la banera o ducha. No se permiten mecanismos, con la excepcion de
interruptores o bases de circuitos MBTS cuya fuente de alimentacion este instalada fuera de
los volumenes 0, 1y 2. Aparatos fijos igual que en el volumen 1.

- Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2, el plano vertical situado a una
distancia 2,4 m de éste y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m de él. Grado de
proteccion IPX5, en los banos comunes, cuando se puedan producir chorros de agua durante
la limpieza de los mismos. Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos
eléctricos fijos situados en los volumenes 0, 1, 2 y 3. Se permiten como mecanismos las
bases solo si estan protegidas bien por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por
un interruptor automatico de la alimentacion con un dispositivo de proteccion por corriente
diferencial de valor no superior a los 30 mA. Se permiten los aparatos fijos solo si estan
protegidos bien por un transformador de aislamiento,; o por MBTS; o por un dispositivo de
proteccion de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA.
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Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia minima del aislamiento
por lo menos igual a 1.000xU ohmios, siendo U la tension méaxima de servicio expresada en
voltios, con un minimo de 250.000 ohmios.

El aislamiento de la instalacion eléctrica se medira con relacion a tierra y entre
conductores mediante la aplicacion de una tension continua, suministrada por un generador
que proporcione en vacio una tension comprendida entre los 500 v los 1.000 voltios, y como
minimo 250 voltios, con una carga externa de 100.000 ohmios.

Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y senalizado, para poder efectuar la
medicion de la resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de bano, cuartos
de aseo v lavaderos, asf como de usos varios, llevaran obligatoriamente un contacto de toma
de tierra. En cuartos de bano y aseos se realizaran las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccion contra sobreintensidades,
mediante un interruptor automatico o un fusible de cortocircuito, que se deberan instalar
siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexion del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectaran a tierra
siempre que sean metalicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo eléctrico v la caja
metdlica del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE,
deberan conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberan
llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurara
que estos aparatos estén homologados segun las normas UNE.

Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en las normas de instalaciones
eléctricas de baja tension.

Articulo 38. Precauciones a adoptar

Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra sera las previstas por la
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Control de la obra

Articulo 39. Control del hormigon
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Ademas de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada
momento dictamine la direccion facultativa de las obras, se realizaran todos los que prescribe
la EHE:

- Resistencias caracteristica fg« =25 N/mma2,

- Consistencia plastica y acero B-500S,

El control de la obra sera el indicado en los planos de proyecto.

Anexos

ANEXO 1. EHE INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL

1. Caracteristicas generales

Ver cuadro en planos de estructura.

2. Ensayos de control exigibles al hormigodn

Ver cuadro en planos de estructura.

3. Ensayos de control exigibles al acero

Ver cuadro en planos de estructura.

4. Ensayos de control exigibles a los componentes del hormigon

Ver cuadro en planos de estructura.

5. Cemento

Antes de comenzar el hormigonado o si varfan las condiciones de suministro:
Se realizaran los ensayos fisicos, mecanicos y quimicos previstos en el RC-03.
Durante la marcha de la obra:

Cuando el cemento esté en posesion de un sello o marca de conformidad oficialmente
homologado no se realizaran ensayos.
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Cuando el cemento carezca de sello 0 marca de conformidad se comprobara al menos
una vez cada 3 meses de obra; como minimo 3 veces durante la ejecucion de la obra; y
cuando lo indique el director de obra, se comprobara al menos: perdida al fuego, residuo
insoluble, principio y fin de fraguado, resistencia a compresion y estabilidad de volumen,
segun RC-03.

6. Agua de amasado

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si
varfan las condiciones de suministro, y cuando lo indique el director de obra se realizaran 10s
ensayos del articulo correspondiente de la EHE.

7. Aridos

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varian las
condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya
sancionados por la practica y siempre que o indique el director de obra se realizaran los
ensayos de identificacion mencionados en los articulos correspondientes a las condiciones
fisicoguimicas, fisicomecanicas y granulométricas de la EHE.

ANEXO 2. DB-HE AHORRO DE ENERGIA

1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales aislantes

Seran como minimo las especificadas en el calculo del coeficiente de transmision
térmica de calor. A tal efecto, y en cumplimiento del articulo 4.1 del DB-HE-1 del CTE, el
fabricante garantizara los valores de las caracteristicas higrotérmicas, que a continuacion se
senalan:

- Conductividad térmica: definida con el procedimiento o0 método de ensayo que en
cada caso establezca la norma UNE correspondiente.

- Densidad aparente: se indicara la densidad aparente de cada uno de los tipos de
productos fabricados.

- Permeabilidad al vapor de agua: debera indicarse para cada tipo, con indicacion del
meétodo de ensayo para cada tipo de material establezca la norma UNE correspondiente.
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- Absorcion de agua por volumen: para cada uno de los tipos de productos fabricados.

- Otras propiedades: en cada caso concreto segun criterio de la direccion facultativa, en
funcion del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podra ademas
exigirse:

- Resistencia a la comprension.

- Resistencia a la flexion.,

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
- Deformacion bajo carga (modulo de elasticidad).

- Comportamiento frente a parasitos.

- Comportamiento frente a agentes quimicos.

- Comportamiento frente al fuego.

2. Control, recepcion y ensayos de los materiales aislantes

En cumplimiento del articulo 4.3 del DB-HE 1 del CTE, deberan cumplirse las siguientes
condiciones:

- El suministro de los productos sera objeto de convenio entre el consumidor y el
fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto.

- El fabricante garantizara las caracteristicas minimas exigibles a los materiales, para 1o
cual, realizara los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su produccion.

- Todos los materiales aislantes a emplear vendran avalados por sello 0 marca de
calidad, por lo que podra realizarse su recepcion, sin necesidad de efectuar comprobaciones
O ensayos.

3. Ejecucion

Debera realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos,
contenidos en los planos del presente proyecto complementados con las instrucciones que la
direccion facultativa dicte durante la ejecucion de las obras.

4. Obligaciones del constructor
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El constructor realizara y comprobara los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo
con las especificaciones del presente proyecto.

5. Obligaciones de la direccion facultativa

La direccion facultativa de las obras, comprobara que los materiales recibidos rednen
las caracterfsticas exigibles, asi como que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con
las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los articulos 4.3 y 5.2 del DB-
HE 1 del CTE.

ANEXO 3. NBE-CA-88 CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS

1. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales

El fabricante indicara la densidad aparente, y el coeficiente de absorcion, f, para las
frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorcion, m, del material. Podran exigirse
ademas datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en funcion del empleo y
condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestion.

2. Caracteristicas basicas exigibles a las soluciones constructivas

- Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto: se justificara preferentemente mediante
ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de célculo detallados en el anexo 3 de la
NBE-CA-88.

3. Presentacion, medidas v tolerancias

Los materiales de uso exclusivo como aislante 0 como acondicionantes acusticos, en
sus distintas formas de presentacion, se expediran en embalajes que garanticen su transporte
sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las caracteristicas
senaladas en los apartados anteriores.

Asf mismo el fabricante indicara en la documentacion técnica de sus productos las
dimensiones y tolerancias de los mismos.

Para los materiales fabricados “in situ”, se daran las instrucciones correspondientes para
Su correcta ejecucion, que debera correr a cargo de personal especializado, de modo que se
garanticen las propiedades especificadas por el fabricante.
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4. Garantfa de las caracteristicas

El fabricante garantizara las caracteristicas acusticas basicas senaladas anteriormente.
Esta garantia se materializara mediante las etiquetas 0 marcas que preceptivamente deben
llevar los productos segun el epigrafe anterior.

5. Control, recepcion y ensayo de los materiales
5.1. Suministro de los materiales

Las condiciones de suministro de los materiales, seran objeto de convenio entre el
consumidor y el fabricante, ajustandose a las condiciones particulares que figuren en el
proyecto de ejecucion.

Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas minimas exigidas
anteriormente en sus productos, realizaran los ensayos y controles que aseguren el
autocontrol de su produccion.

5.2. Materiales con sello o marca de calidad

Los materiales que vengan avalados por sellos 0 marca de calidad, deberan tener la
garantia por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y caracteristicas minimas
exigidas en esta norma para que pueda realizarse su recepcion sin necesidad de efectuar
comprobaciones 0 ensayos.

5.3. Composicion de las unidades de inspeccion

Las unidades de inspeccion estaran formadas por materiales del mismo tipo vy proceso
de fabricacion. La superficie de cada unidad de inspeccion, salvo acuerdo contrario, la fijara el
consumidor.

5.4, Toma de muestras

Las muestras para la preparacion de probetas utilizadas en los ensayos se tomaran de
productos de la unidad de inspeccién sacados al azar.

La forma y dimension de las probetas seran las que senale para cada tipo de material la
norma de ensayo correspondiente.

5.56. Normas de ensayo

Las normas UNE que a continuacion se indican se emplearan para la realizacion de os
ensayos correspondientes. Asf mismo se emplearan en su caso las normas UNE que la
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comision tecnica de aislamiento acustico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la
publicacion de esta NBE.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/, UNE 74040/, UNE 74040/11l, UNE
74040/IV y UNE 74040/V.

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VIl y UNE
74040V,

Ensayo de materiales absorbentes acusticos: UNE 70041,

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

0. Laboratorios de ensayos

Los ensayos citados, de acuerdo con las normas UNE establecidas, se realizaran en
laboratorios reconocidos a este fin por el ministerio corespondiente.

ANEXO 4. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales

Los materiales a emplear en la construccion del edificio de referencia, se clasifican a los
efectos de su reaccion ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005, de 18 de
marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de construccion y de los
elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al
fuego.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos 0 como revestimiento o acabados
superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005,
deberan acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de
ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados.

Agquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el
fuego (materiales ignifugados), seran clasificados por un laboratorio oficialmente homologado,
fiiando en un certificado el periodo de validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el material debera ser sustituido por otro
de la misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugacion, o sometido a nuevo
tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugacion.

PLIEGO DE CONDICIONES / 115



alert
buruaga

Artekale 16 behea, Durango | Tel. 94 600 44 56 |aiert@aiertarkitektura.eus | www.aiertarkitektura.eus ‘ ‘

Los materiales que sean de dificil sustitucion y aquellos que vayan situados en el
exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin ignifugacion. Si dicha
ignifugacion fuera permanente, podra ser tenida en cuenta.

2. Condiciones técnicas exigibles a los elementos constructivos

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construccion queda
fijlado por un tiempo, t, durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las
caracteristicas de resistencia al fuego, estas caracteristicas vienen definidas por la siguiente
clasificacion: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (1), radiacion (W), accion
mecanica (M), cierre automatico (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la
alimentacion eléctrica o de la transmision de senal (P 6 HP), resistencia a la combustion de
hollines (G), capacidad de proteccion contra incendios (K), duracion de la estabilidad a
temperatura constante (D), duracion de la estabilidad considerando la curva normalizada
tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecanicos de humo y calor (F),
funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B).

La comprobacion de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificara
mediante los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo Il del
Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB-SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten
determinar la resistencia de los elementos de hormigon ante la accion representada por la
curva normalizada tiempo-temperatura.

En el anejo D del DB-SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la
resistencia de los elementos de acero ante la accion representada por una curva normalizada
tiernpo-temperatura.

En el anejo E del DB-SI del CTE se establece un método simplificado de célculo que
permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la
accion representada por una curva normalizada tiempo-temperatura.

En el anejo F del DB-SI del CTE se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de
elementos de fabrica de ladrillo ceramico o silicocalcareo y de los blogues de hormigdn, ante
la exposicion térmica, segun la curva normalizada tiempo-temperatura.

Los elementos constructivos se califican mediante la expresion de su condicion de
resistentes al fuego (RF), asi como de su tiempo, t, en minutos, durante el cual mantiene dicha
condicion.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o aumentar la
resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberan demostrar mediante
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certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su
documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la
documentacion técnica de los mismos su clasificacion a efectos de resistencia ante el fuego,
deberan justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.

La realizacion de dichos ensayos, debera llevarse a cabo en laboratorios oficialmente
homologados para este fin por la administracion del estado.

3. Instalaciones
3.1. Instalaciones propias del edificio

Las instalaciones del edificio deberan cumplir con lo establecido en el articulo 3 del DB-
SI1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacion de
incendios.

3.2. Instalaciones de proteccion contra incendios. Extintores moviles

Las caracterfsticas, criterios de calidad y ensayos de los extintores moviles, se ajustaran
a lo especificado en el Reglamento de Aparatos a Presion asi como a las siguientes normas:
UNE 23-110/75, UNE 23-110/80 y UNE 23-110/82.

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segun el agente extintor:
- Extintores de agua.

- Extintores de espuma.

- Extintores de polvo.

- Extintores de anhidrido carbonizo (CO2).

- Extintores de hidrocarburos halogenados.

- Extintores especfficos para fuegos de metales.

Los agentes de extincion contenidos en extintores portatiles cuando consistan en polvos
quimicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustaran a las siguientes normas: UNE
23-601/79, UNE 23-602/81 y UNE 23-607/82.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asf como su identificacion, segin UNE 23-
110/75, estara consignada en la etigueta del mismo.

Se consideran extintores portatiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si
dicha masa fuera superior, el extintor dispondra de un medio de transporte sobre ruedas.
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Se instalara el tipo de extintor adecuado en funcion de las clases de fuego establecidas
en la norma UNE 23-010/76.

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendra en cuenta
la posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores.

Los extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:

- Se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, proximaos a las
salidas de los locales y siempre en lugares de facil visibilidad y acceso.

- Su ubicacion debera sefalizarse, conforme a lo establecido en la norma UNE 23-033-
81,

- Los extintores portatiles se colocaran sobre soportes fijados a paramentos verticales o
pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como maximo a 1,70 m del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles danos fisicos, quimicos o atmosféricos
deberan estar protegidos.

4. Condiciones de mantenimiento y uso

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI 4 Deteccion, control y
extincion del incendio, deberan conservarse en buen estado.

En particular, los extintores moviles, deberan someterse a las operaciones de
mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, seguin lo que estipule el Reglamento de
Instalaciones de Proteccion contra Incendios.

En Durango, Junio de 2024
AIERT BURUAGA MAGUNAGOITIA
Arquitecto
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RESUMEN DE PRESUPUESTO ZONA'1

01.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS........coovvevevievirn, 19.220,00
01.02 PAVIMENTACION ...t ee s s es s een e eenens 53.086,50
01.03 SANEAMIENTO DE PLUVIALES ..ot 13.753,00
01.04 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE........c.ccoovvee v 951,00
01.05 RED DE GAS ..ottt s sttt s st nrs s 480,00
01.06 RED DE TELECOMUNICACIONES ........ooeoeeee ettt 10.910,00
01.07 RED DE ENERGIA ELECTRICA .....ooveoeeeeeeeeee sttt 14.168,00
01.08 RED DE ALUMBRADO ..ottt sttt 10.422,90
01.09 MOBILIARIO URBANO Y SENALIZACION .......ovevvererrerrevrsrreren, 980,00
01.10 JARDINERIA ..ottt 135,00
01.11 SEGURIDAD Y SALUD, CONTROL DE CALIDAD ........ccoccovvvevirnnne 6.355,00
01.12 GESTION DE RESIDUOS ......oooiie ettt sttt se e 3.510,00

PRESUPUESTO DE EJECUCION 133.971,40

MATERIAL
6,00 % Gastos...... 8.038,28
generales ........
13,00 % Beneficio... 17.416,28
industrial..........
SUM& oo 25.454,56
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN 159.425,96
IVA
21% VAo 33.479,45
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 192.905,41
En Durango, Junio de 2024
AIERT BURUAGA MAGUNAGOITIA -

Arquitecto
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)

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

alert
buruaga

v

IMPORTE

01

01.01
01.01.01

01.01.02

01.01.03

01.01.04

01.01.05

01.01.06

01.01.07

ZONA1

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
M2 PICADO DE SOLERA DE HORMIGON

Demolicion de la solera o pavimento de hormigon en masa de has-
ta 15cm de espesor, con martillo neumatico compresor y carga ma-
nual de escombros sobre camion o contenedor. Incluso transporte
al vertedero. Como algunas zonas estan parcheadas con asfalto y
hay zonas minimas asfaltadas, se considera tambien incluido en es-
te precio para demolicion y transporte a vertedero.

M2 RETIRADA LOSETAS DE PIEDRA
Retirada de piedra en losetas de aproximadamente 3 cm y mortero de aga-
rre y transporte a vertedero. La retirada se realiza junto con la solera de
hormigén por lo que se puede unificar con esa partida.

m3 EXCAVACION ZANJAS

Excavacion de zanjas en tierras de consistencia media, realizada con
medios mecanicos hasta una profundidad maxima de 3,00 m, inclu-
so extraccion a los bordes, p.P. De achique de agua en caso necesa-
rio y perfilado de fondo y laterales. Medida superficie teorica por
profundidad real y transporte a vertedero de la mitad del volumen

M3 TAPADO ZANJAS
Tapado de zanjas con tierras seleccionadas y compactacion.

UD TRABAJOS DE TOPOGRAFO

Trabajos de topografo en la obra, marcado los perimetros y perfiles de los
planos insitu, realizado por técnico competente

UD LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESTADO FINAL

Levantamiento topografico del estado final del ambito de actua-
cion, incluso cotas de tapas y fondos de arquetas y situacién de to-
das las canalizaciones, realizado por técnico competente, emision
de informe y adjuntar planos con datos topogréficos en base a las
coordenadas acordadas con la D.F. Partida total y correctamente
ejecutada.

m2 RETIRADA TIERRA VEGETAL

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios
mecanicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.P. De me-
dios auxiliares.

317,00

28,00

8.876,00

205,00

7,00

1.435,00

70,00

21,00

1.470,00

30,00

7,00

210,00

1,00

700,00

700,00

1,00

700,00

700,00

25,00

7,00

175,00

PRESUPUESTO YMED CDNES
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.08 M2 REPOSICION TIERRA VEGETAL
Reposicidn de tierra vegetal retirada para la excavacion

45,00 8,00 360,00
01.01.09 M2 APORTE DE TIERRA VEGETAL
Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida
con medios mecanicos, mediante retroexcavadora, en capas de es-
pesor uniforme y sin producir dafios a las plantas existentes. Espe-
sor de tierra de 35 cm.

20,00 15,00 300,00

01.01.10 m2 EXCAVACION, REGULARIZACION Y PREPARACION DE BASE PARA SOLERA EN
VIALES Y ACERAS

Excavacion de 15 cm, Perfilado con nuevos desniveles, regulariza-
cion y compactacién de terreno y preparacién para la colocacion de
la zahorra para la solera. Incluso transporte a vertedero de tierra.

317,00 12,00 3.804,00
01.01.11 m3 COMPACTACION DE BLANDONES
Compactacion de posibles blandones existentes. Los trabajos con-
sistiran en retirar el volumen del blanddn y sustituir ese volumen
por material seleccionado y compactarlo segun indicaciones de la
direccion facultativa. Incluso aporte del material y la retirada a la es-
combrera de material extraido.

10,00 55,00 550,00
01.01.12 UD RETIRADA DE SUMIDEROS EXISTENTES

Retirada de sumideros existentes y trasnsporte a vertedero

3,00 30,00 90,00
01.01.13 m2 PICADO Y REPAVIMENTACION PARA METER CONDUCTO

Corte con radial en calle con pavimentacién de base de hormigon y cerami-
ca. Retirade con picadora de base de hormigon y pavimento y transporte a
vertedero. Rehormigonado una vez introducidos los conductos y repavi-
mentado. totalmente terminado.

10,00 55,00 550,00
TOTAL 0101t s 19.220,00

PRESUPUESTO YMED CDNES 2
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IMPORTE

01.02
01.02.01

01.02.02

01.02.03

01.02.04

01.02.05

01.02.06

PAVIMENTACION
m2 BASE DE ZAHORRA DE 20 CM
Base de 20 cm de espesor, incluso compactado previo de suelo base

M2 HORMIGON EN BASE DE VIAL E=20CM

Solera de hormigdn con adicion de fibras de 20 cm de espesor, realizada
con hormigon HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, con un contenido de fi-
bras con funcion estructural, fibras poliméricas hicomponente de 3 kg/ms3,
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su
superficie; con juntas de retraccion de 5 mm de espesor, mediante corte
con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor, para la ejecucién de juntas de dilatacion. Incluso encofrado. Iclu-
so0 mallazo de 15 x 15 cm de 8mm de diametro.

m2 PUENTE DE UNION ASFALTO

Suministro y aplicacion de riego de adherencia de 1kg/m2 con
emulsion asfaltica tipo ECR-1, incluso limpieza previa de la superfi-
cie y proteccidon de elementos ajenos. Medida la superficie ejecuta-
da.

M2  ASFATO IMPRESO DE 5-8 CM EN VIAL

Pavimento asfaltico de 6 a 8 cm, en seccion de vial, realizado con mezcla
hitumino-sa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de
composicion densa, con arido granitico de 16 mm de tamafio maximo y be-
tln asfaltico de penetracion. In-cluso p/p de riego de imprimacién, adheren-
cia, curado, comprobacion de la nivelacion de la superficie soporte, replan-
teo del espesor del pavimento, preparacion de la capa base existente, re-
crecido de arquetas, recibido de cercos y limpieza final.

Incluso tratamiento impreso para asfalto consistente en aplicacion de impre-
sion sobre capa base con malla de acero (trama adoquin). Totalmente aca-
bado, i/p.p. de me-dios auxiliares.

M2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ASFALTO MEDIANTE ACABADO POLIMERICO

Acabado superficial final mediante recubrimiento polimérico de alta reisten-
cia street bond o similar. incluso medios auxiliares, proteccion de los bor-
des para evitar suciedades.

M2 PAVIMENTO LOSA BREINCO COLOR DESIERTO

Pavimento formado por losas de Breinco color desierto o similar (si se opta por otra
marca tendra que ser identica a la indicada de Breinco, en color, continuidad etc) de 4
c¢m de espesor y 60x40 cm de dimension. Incluso rejunteo de junta de 3mm y morte-
ro de agarre de 380kg/m3 sobre solera de hormigdn. Incluso cortes necesarios, medi-
da superficie colocada.

317,00

9,00

2.853,00

317,00

38,00

12.046,00

345,00

1,15

396,75

345,00

32,75

11.298,75

345,00

10,80

3.726,00

150,00

65,00

9.750,00
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01.02.07

Spc0010

01.02.08

01.02.09

01.02.10

01.02.11

01.02.12

01.02.13

M2 PAVIMENTO LOSA BREINCO COLOR BLACK

Pavimento formado por losas de Breinco color black o similar (si se

opta por otra marca tendra que ser identica a la indicada de Brein-

o, en color, continuidad etc) de 4 cm de espesor y 40x20 cm de di-
mensién. Incluso rejunteo de junta de 3mm y mortero de agarre de
380kg/m3 sobre solera de hormigon. Incluso cortes necesarios, me-
dida superficie colocada.

black 1 70,00 0,20 14,00
Subtotal 14,00

14,00
ML BORDE METALICO PARA DAR FORMA AL BORDE DE ASFALTADO

Borde metalico con pletina de 7cm de altura y 4mm de espesor y apoyos

soldados de 4x4cm cada 25cm. Todo el elemento galvanizado. Incluso co-

locacion atornillando los apoyos en el hormigén con anclajes expansivos.

Incluso formacion de curvas segun planos. Incluso cortes necesarios.

65,00

910,00

110,00
PA  PROTECCION DE PAVIMENTO Y FACHADAS AL ASFALTAR
Proteccion de pavimento y fachadas al asfaltar las zonas colindan-
tes con medios necesarios para evitar manchas. forrandolo con plas-
tico en 1 m a partir de la linea de asfaltado y protegiendo con pane-
les de madera (un operario ird con una plancha de madera) al asfal-
tar.

10,00

1.100,00

1,00
pa REPASADO CON ROTAFLEX DE CURVAS EN PAVIMENTO
Repasado con rotaflex las zonas de hormigonado curvas que no
han quedado correctamente curvas durante el hormigonado.

150,00

150,00

1,00
ML BORDE METALICO ZONA AJARDINADA

Borde metalico de corten en zonas ajardinadas espesor 3mmy 10 cm de

alto de zona ajardinada con bordes redondeados. incluso uniones a borde

de pavimentacion

200,00

200,00

15,00
PA CORTES PARA JUNTA DE RETRACCION ASFALTO

Ejecucion de cortes mediante rotaflex en el asfalto impreso para retraccion.

10,00

150,00

1,00
UD RECRECIDO TAPAS DE ARQUETAS Y SUSTITUCION POR RELLENABLE
Retirada de tapa de arqueta existente y reposicion de una nueva ta-
pa tipo metélica con tapa rellenable de 50x50 o 70 x 70 segun la di-
mension de la arqueta, de carga D250. Incluso recrecido de zona su-
perior de arqueta para ajustarlo al nuevo nivel en caso necesario.

60,00

60,00

13,00

334,00

4.342,00

PRESUPUESTO YMED CDNES
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01.02.14 UD LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza de obra con carcher y productos de limpieza superficial para de-
jar limpio y listo para su uso la urbanizacion.

1,00 250,00 250,00
01.02.15 M2 FRESADO DE ASFALTO EXISTENTE EN SORGINESTARTA
Fresado por medios mecanicos de firme existente por centimetro
de profundidad de aglomerado asfaltico, i/corte previo con cortado-
ra de disco diamante, retirada de escombros, carga, transporte has-
ta vertedero y canon correspondiente y p.p. de medios auxiliares y
costes indirectos.

178,00 12,00 2.136,00
01.02.16 ml INCREMENTO DE PRECIO POR CREAR ASFALTO LISO EN LOS LATERALES TIPO
CUNETA

En los laterale del vial de sorginestarta se crearan unas cunetas laterales

de 25 cm de ancho con el mismo asfalto. En esta partida se contabiliza el

trabajo extra que supone la ejecucion del alisado en el mismo asfalto verti-

do en la otra partida. O segun ejecucion el no hacer el impreso en estas zo-

nas.

113,00 11,00 1.243,00

01.02.17 M2 ASFALTO EXTRA DE RECRECIDO DE ASFALTO PARA CREAR CURVATURA DE
EVACUACION

Elevacion mediante asfalto en bruto como extra en el espesor de la partida
de recrecido de 7cm. Este incremento serd de MEDIA de espesor de 5¢cm
por m2 de asfalto.

165,00 15,00 2.475,00
TOTAL 0L.02.....coeieiiieiinsieisssin st 53.086,50

PRESUPUESTO YMED CDNES 5
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01.03 SANEAMIENTO DE PLUVIALES
01.03.01 m  COLECTOR 250

Colector enterrado de pvc rigido (upvc) de 250 mm de diametro ex-
terior y espesor 3,9 mm (une 53332), colocado sobre cama de arena
de 10 cm de espesor, relleno de arena hasta 20 cm por encima del
tubo, p.P. De codos, junta elastica bilabial, piezas especiales, cone-
xiones y recibidos en arquetas; Realizado segun nte/iss-46. Medido
entre ejes de arquetas. Incluso tapado de zanja con tierra a pie de
Zanja en caso necesario.

45,00 34,00 1.530,00
01.03.02 m  COLECTOR 160

Colector enterrado de pvc rigido (upvc) de 160 mm de diametro ex-

terior y espesor 3,9 mm (une 53332), colocado sobre cama de arena

de 10 cm de espesor, relleno de arena hasta 20 cm por encima del

tubo, p.P. De codos, junta elastica bilabial, piezas especiales, cone-

xiones y recibidos en arquetas; Realizado segun nte/iss-46. Medido

entre ejes de arquetas. Incluso tapado de zanja con tierra a pie de

zanja en caso necesario.

27,00 24,00 648,00
01.03.03 ud  ARQUETA 50X50
Arqueta registrable prefabricada de hormigon de 51x51x50 cm de
medidas interiores, y tapa metalica RELLENABLE con cerco de fundi-
cién en arquetas exteriores, clase de carga D250 segiin UNE-EN
124, terminada y con p.P. De medios auxiliares, incluso conexiones
de tuberia y recibidos. S/ cte-hs-5.

3,00 290,00 870,00
01.03.04 ud  ARQUETA 70X70
Arqueta registrable prefabricada de hormigon de 70x70x65 cm de
medidas interiores y tapa metalica RELLENABLE con cerco de fundi-
cién en arquetas exteriores, clase de carga D250 segiin UNE-EN
124, terminada y con p.P. De medios auxiliares, incluso conexiones
de tuberia y recibidos. S/ cte-hs-5.

3,00 310,00 930,00
01.03.05 ud  SUMIDERO PUNTUAL 50x30CM

Ud. Sumidero puntual con rejilla de fundicién de 50x30 cm total-
mente instalado, clase de carga D250 segin UNE-EN 124 segun
cte/db-hs 5.

1,00 250,00 250,00

PRESUPUESTO YMED CDNES 6
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01.03.06

01.03.07

01.03.08

ML SUMIDERO LINEAL

Canal de Hormigdn Polimero tipo ULMA o similar, modelo U150, an-
cho exterior 204mm, ancho interior 150mm y alturas 200mm, para
recogida de aguas pluviales, en moédulos de 1 ML de longitud, can-
cela de seguridad y tornilleria correspondiente. Incluso rejilla ranura-
da doble Ulma o similar para tipo de carga C250 de 26mm de an-
cho (sumando las dos ranuras de la ranura doble).Base de hormi-
gon y uniones de arqueta incluida en la canaleta con conducto de
evacuacion. La arqueta especial para rejilla lineal incluida. La tapa

de la arqueta sera rellenable.

75,00 120,00
UD CONEXION A RED GENERAL

Conexion a red general de saneamiento. Incluso enpalmes y unio-
nes necesarias. Incluso excavacién necesaria y tapado.

9.000,00

1,00 225,00
ud ACOPLES A BAJANTES

Creacion de union entre bajante en fachada existente y arqueta, llevando
conducto igual a la bajante hasta la conexién con la arqueta. Incluso unio-
nes y piezas especiales y conducto hasta 2 m.

225,00

TOTAL 0103

300,00

13.753,00

PRESUPUESTO YMED CDNES
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01.04 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE
01.04.01 UD BOCAS DE RIEGO
1,00 160,00 160,00
01.04.02 UD  NUEVO HIDRANTE EXTERIOR BOMBEROS
1,00 681,00 681,00
01.04.03 ML CONDUCTO ABASTECIMIENTO Y RIEGO
20,00 5,50 110,00
TOTAL 0L.04......coiiiiii s 951,00
PRESUPUESTO YMEDIT DNES 8
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01.05 RED DE GAS
01.05.01 PA  PROTECCION DE CONDUCTOS DE GAS EXISTENTES

Proteccion de conductos de gas durante la excavacion y la obra me-
diante elementos acordes a las necesidades de proteccion, como
planchas de metal, madera, plasticos etc, para que la maquinaria de
la obra no dafie los conductos.

1,00 480,00 480,00
TOTAL 0105t 480,00

PRESUPUESTO YMED CDNES 9
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01.06 RED DE TELECOMUNICACIONES
01.06.01 M TUBERIA POLIET.DOBLE P.D=125MM.
Tuberia de polietileno de alta densidad (tpc) de doble pared de
d=125mm., para canalizacion de telecomunicaciones, incluso hilo
guia y banda sefializadora, instalada en zanja.
Spc0010 conducto 4 60,00 240,00
Subtotal 240,00
240,00 34,00 8.160,00
01.06.02 UD CONDUCTOS Y ARQUETA DE ACOMETIDA
Conducto de 90mm corrugado desde arqueta hasta arqueta de acometida
de la vivienda de hasta 3 m de longitud. Incluso conexiones. totalemente
instalado. Incluso arqueta de 30x30 como acometida a vivienda.
5,00 260,00 1.300,00
01.06.03 ud  ARQUETA 50X50
Arqueta registrable prefabricada de hormigon de 51x51x50 cm de
medidas interiores, y tapa metalica RELLENABLE con cerco de fundi-
cién en arquetas exteriores, clase de carga D250 segiin UNE-EN
124, terminada y con p.P. De medios auxiliares, incluso conexiones
de tuberia y recibidos. S/ cte-hs-5.
5,00 290,00 1.450,00
TOTAL 0L.06....eiiiiiieeieieieieis sttt 10.910,00
PRESUPUESTO YMED U DNES 10
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01.07
01.07.01

Spc0010

01.07.02

01.07.03

01.07.04

RED DE ENERGIA ELECTRICA

M TUBERIA POLIET.DOBLE P.D=160MM.

Tuberia de polietileno de alta densidad (tpc) de doble pared de
d=160mm., para la canalizacion eléctrica para uso enterrado segun
UNE-EN 50086-2-4, incluso hilo guia y banda sefializadora, instala-
da en zanja.

conducto 4 63,00
Subtotal

252,00

252,00

PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DESVIO PROVISIONAL

Partida alzada a jusificar para la ejecucion de desvios y acometidas
provisionales a viviendas durante la ejecucion de las obras segun in-
dicaciones de la compafiia suministradora.

252,00

34,00

8.568,00

ud ARQUETA 70X70

Arqueta registrable prefabricada de hormigon de 70x70x65 cm de
medidas interiores y tapa metalica RELLENABLE con cerco de fundi-
cién en arquetas exteriores, clase de carga D250 segiin UNE-EN
124, terminada y con p.P. De medios auxiliares, incluso conexiones
de tuberia y recibidos. S/ cte-hs-5.

1,00

1.800,00

1.800,00

ud CONDUCTOS Y ARQUETA DE ACOMETIDA
Conducto de 90mm corrugado desde arqueta hasta arqueta de acometida
de la vivienda de hasta 3 m de longitud. Incluso conexiones. totalemente
instalado. Incluso arqueta de 30x30 D250 como acometida a vivienda.

5,00

310,00

1.550,00

TOTAL 0107 o

2.250,00

14.168,00

PRESUPUESTO YMED CDNES
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01.08
01.08.01

01.08.02

01.08.03

01.08.04

01.08.05

RED DE ALUMBRADO

UD ARQUETA DE CONEXION ELECTRICA

Suministro y montaje de arqueta de conexién eléctrica, prefabrica-
da de hormigon, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm demedidas
interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz
de soportar una carga de 400 kn, con marco dechapa galvanizada y
tapa metalica RELLENABLE, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de cone-
xién eléctrica, capaz desoportar una carga de 125 kn.

6,00 210,00
ML CANALIZACION ENTERRADA TUBO CURVABLE
Suministro e instalacion de canalizacién enterrada de doble tubo
curvable,de DOS UNIDADES de 90 mm de didmetro nominal sumi-
nistrado en rollo, de polietileno de doble pared(interior lisa y exte-
rior corrugada), de color naranja, , resistencia a la compresién 450
n,colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-
damente compactada y nivelada con pison vibrante de guiadoma-
nual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 10 cm por encima dela generatriz su-
perior de la tuberia, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Incluso p/p decinta de sefalizacion. Total-
mente montada.incluye: replanteo. Ejecucion del lecho de arena pa-
ra asiento del tubo. Colocacion del tubo. Colocacién de la cinta de-
sefalizacion. Ejecucién del relleno envolvente de arena.criterio de
medicién de proyecto: longitud medida segiin documentacién grafi-
ca de proyecto.criterio de medicién de obra: se medira la longitud
realmente ejecutada segun especificaciones de proyecto.

1.260,00

60,00 12,00
UD LUMINARIA SPIN EN PARED

Luminaria serie Spin de Carandini de 2682 lumenes. color negro de pared.

Totalmente instalado, incluso conexiones y anclajes. Incluso medios nece-

sarios para su instalacion.

720,00

7,00 750,00
ML CABLEADO ALUMBRADO
Cable de cobre flexible DN-K 0,6/1kV de 4x6mm2, compuesto por
conductores clase 5, con aislamiento EPR y cubierta de policloropre-
no segun IEC 60502-1, no propagador de llama (UNE EN
60332-1-2), para instalacion bajo tubo o en canalizacion existente,
incluso terminales y elementos de sefializacion. Medida la longitud
instalada.

5.250,00

60,00 17,90
ud PICATOMA TIERRA

Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.

1.074,00

7,00 46,70

326,90

PRESUPUESTO YMED CDNES
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01.08.06 UD CONEXIONES A LUMINARIAS EN FACHADA

Cableado desde nivel de la calle hasta ubicacion de la luminaria en facha-
da. Apoximadamente hasta 4m de altura. Incluso protecciones, uniones y
conexiones.

7,00 66,00 462,00

01.08.07 ML CABLEADO POR FACHADA PARA ALUMBRADO

Cable de cobre flexible DN-K 0,6/1kV de 4x6mm2, compuesto por

conductores clase 5, con aislamiento EPR y cubierta de policloropre-

no segun IEC 60502-1, no propagador de llama (UNE EN

60332-1-2), para instalacion bajo tubo o en canalizacion existente,

incluso terminales y elementos de sefalizacion. Medida la longitud

instalada.

70,00 19,00 1.330,00
TOTAL 0L1.08......oiiiiriciei e e 10.422,90

PRESUPUESTO YMEDT DNES 13
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01.09 MOBILIARIO URBANO Y SENALIZACION
01.09.01 ud BASUREROS
Colocacion de basurero praxde mmcité o similar. incluso anclaje a pavimen-
tacion.
2,00 490,00 980,00
TOTAL 0L.09.....eciit it 980,00

PRESUPUESTO YMEDT DNES 14
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01.10 JARDINERIA
01.10.01 M2 SEMBRADO Y RASTRILLADO

Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, fes-
tuca y poa. Incluso preparacion previa de la tierra vegetal alisandolo
y rastrillandolo retirando piedras en la superficie.

45,00 3,00 135,00
TOTAL 0L.10. i 135,00

PRESUPUESTO YMEDT DNES 15
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01.11
01.11.01

01.11.02

01.11.03

SEGURIDAD Y SALUD, CONTROL DE CALIDAD

UD CONTROL DE CALIDAD

El programa de control de calidad es un documento anexo al pro-
yecto y esta reflejado en el documento que acompafa conjunta-
mente al proyecto. Consta de memoria, fichas de analisis y presu-
puesto. En este documento sélo se refleja su importe.

1,00 310,00
ML VALLADO PROVISIONAL
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de
3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con plie-
gues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de didmetro y verticales de 4 mm, soldados
en los extremos a postes verticales de 40 mm de didmetro, acabado
galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormi-
gon, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4
mm y tacos de expansion de acero. Malla de ocultacion de polietile-
no de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente mon-
tada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguri-
dad y Salud.

310,00

45,00 17,00
Ud CONJUNTO DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, ne-
cesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Amortizacion en forma de alquiler
mensual, segun condiciones definidas en el contrato suscrito con la
empresa suministradora.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el alquiler, cons-
truccion o adaptacion de locales para este fin, el mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-
quiera y la demolicion o retirada final.

765,00

1,00 1.680,00

1.680,00

PRESUPUESTO YMED CDNES
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buruaga

v

IMPORTE

01.11.04

01.11.05

Ud CONJUNTO DE SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA

Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparacion o re-
posicion y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a con-
tenedor.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basi-
co de Seguridad y Salud.

1,00 2.100,00
Ud CONJUNTO DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Conjunto de equipos de proteccion individual, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medira el niUmero de unidades real-
mente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

2.100,00

TOTAL QL. 11 o

PRESUPUESTO YMED CDNES
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.12 GESTION DE RESIDUOS
01.12.01 UD GESTION DE RESIDUOS
Gestion de los residuos derivados de las labores de derribo previas
asi como de la reforma posterior de las plantas, que comprende:
- Medidas para la prevencién de residuos en obra.
- Operaciones previstas para la reutilizacion, valorizacién o elimina-
cion de los residuos generados.
- Medidas para la separacion de los residuos en obra.
- Instalaciones necesarias para el almacenaje, manejo, separaciéon y
demas operaciones necesarias.
- Gestion de amianto
3.510,00 3.510,00
TOTAL 0112, sttt 3.510,00
TOTAL DLttt sttt 133.971,40
TOTAL ettt et bbb 133.971,40

PRESUPUESTO YMED CDNES
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RESUMEN DE PRESUPUESTO ZONA 2

01.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS........cccoevvvieriiee, 8.232,88
01.02 PAVIMENTACION ..ottt sev s esees s sse s 5.250,00
01.03 SANEAMIENTO PLUVIALES ..o 7.080,00
01.04 SANEAMIENTO FECALES........ccov it 1.485,00
01.05 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE........ccoiieieviee e 2.830,00
01.06 RED DE TELECOMUNICACIONES ..o, 16.210,00
01.07 RED DE ENERGIA ELECTRICA ....ovveeveereeeeseeseeeeeeeesessneseneen 26.716,00
01.08 SEGURIDAD Y SALUD, CONTROL DE CALIDAD ......cccoveovvvieiennne 6.287,00
01.09 GESTION DE RESIDUOS ..ottt 1.955,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION 76.045,88
MATERIAL
6,00 % Gastos...... 4.562,75
generales ........
13,00 % Beneficio... 9.885,96
industrial ..........
SUME oo 14.448,71
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN 90.494,59
IVA
1% VAL 19.003,86
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 109.498,45
En Durango, Junio de 2024
AIERT BURUAGA MAGUNAGOITIA -

Arquitecto

RESUMEN DE PRESUPUESTO
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cODIGO

www.aiertarkitektura.eus

)

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

alert
buruaga

v

IMPORTE

01

01.01
01.01.01

01.01.02

01.01.03

Spc0010

01.01.04

ZONA?2

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
m3  EXCAVACION ZANJAS

Excavacion de zanjas en tierras de consistencia media, realizada con
medios mecanicos hasta una profundidad maxima de 3,00 m, inclu-
so extraccion a los bordes, p.P. De achique de agua en caso necesa-
rio y perfilado de fondo y laterales. Medida superficie teorica por
profundidad real y transporte a vertedero de la mitad del volumen

M3 TAPADO ZANJAS
Tapado de zanjas con tierras seleccionadas y compactacion.

90,00

21,00

1.890,00

m2 DEMOLICION MURETE CIERRE DE PARCELA DE BLOQUE DE HORMIGON
Demolicion de murete de blogues de hormigon y transporte a vertedero.

murete 1 12,70 1,20
Subtotal

60,00

15,24

15,24

7,00

420,00

M2 PICADO DE SOLERA DE HORMIGON

Demolicion de la solera o pavimento de hormigon en masa de has-
ta 15cm de espesor, con martillo neumatico compresor y carga ma-
nual de escombros sobre camion o contenedor. Incluso transporte
al vertedero. Como algunas zonas estan parcheadas con asfalto y
hay zonas minimas asfaltadas, se considera tambien incluido en es-
te precio para demolicion y transporte a vertedero.

15,24

12,00

182,88

TOTAL 01.0L..coiiiiierscr s

PRESUPUESTO YMED CDNES
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.02 PAVIMENTACION
01.02.01 M2 RECUBRIMIENTO CON HORMIGON PROVISIONAL DE ZANJAS

Solera de hormigdn con adicion de fibras de 15 cm de espesor, realizada
con hormigén HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, con un contenido de fi-
bras con funcién estructural, fibras poliméricas hicomponente de 3 kg/ms3,
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su
superficie.

210,00 25,00 5.250,00
TOTAL 0102ttt 5.250,00

PRESUPUESTO YMED CDNES 2
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.03 SANEAMIENTO PLUVIALES
01.03.01 m  COLECTOR 315

Colector enterrado de pvc rigido (upvc) de 315 mm de diametro ex-
terior y espesor 3,9 mm (une 53332), colocado sobre cama de arena
de 10 cm de espesor, relleno de arena hasta 20 cm por encima del
tubo, p.P. De codos, junta elastica bilabial, piezas especiales, cone-
xiones y recibidos en arquetas; Realizado segun nte/iss-46. Medido
entre ejes de arquetas. Incluso tapado de zanja con tierra a pie de
Zanja en caso necesario.

75,00 41,00 3.075,00
01.03.02 ud ARQUETA 50X50
Arqueta registrable prefabricada de hormigon de 51x51x50 cm de
medidas interiores, y tapa metalica RELLENABLE con cerco de fundi-
cion en arquetas exteriores, clase de carga D250 segun UNE-EN
124, terminada y con p.P. De medios auxiliares, incluso conexiones
de tuberia y recibidos. S/ cte-hs-5.

4,00 290,00 1.160,00
01.03.03 ud  ARQUETA 70X70
Arqueta registrable prefabricada de hormigon de 70x70x65 cm de
medidas interiores y tapa metalica RELLENABLE con cerco de fundi-
cién en arquetas exteriores, clase de carga D250 segiin UNE-EN
124, terminada y con p.P. De medios auxiliares, incluso conexiones
de tuberia y recibidos. S/ cte-hs-5.

7,00 310,00 2.170,00
01.03.04 UD CONEXION A RED GENERAL

Conexion a red general de saneamiento. Incluso enpalmes y unio-
nes necesarias. Incluso excavacién necesaria y tapado.

TOTAL 01.03...c.ooiiierresr e 7.080,00

PRESUPUESTO YMED CDNES 3
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.04
01.04.01

01.04.02

01.04.03

SANEAMIENTO FECALES
m  COLECTOR 250

Colector enterrado de pvc rigido (upvc) de 250 mm de diametro ex-
terior y espesor 3,9 mm (une 53332), colocado sobre cama de arena
de 10 cm de espesor, relleno de arena hasta 20 cm por encima del
tubo, p.P. De codos, junta elastica bilabial, piezas especiales, cone-
xiones y recibidos en arquetas; Realizado segun nte/iss-46. Medido
entre ejes de arquetas. Incluso tapado de zanja con tierra a pie de
Zanja en caso necesario.

20,00 34,00 680,00
ud ARQUETA 50X50
Arqueta registrable prefabricada de hormigon de 51x51x50 cm de
medidas interiores, y tapa metalica RELLENABLE con cerco de fundi-
cién en arquetas exteriores, clase de carga D250 segiin UNE-EN
124, terminada y con p.P. De medios auxiliares, incluso conexiones
de tuberia y recibidos. S/ cte-hs-5.

2,00 290,00 580,00
UD CONEXION A RED GENERAL

Conexion a red general de saneamiento. Incluso enpalmes y unio-
nes necesarias. Incluso excavacioén necesaria y tapado.

1,00 225,00 225,00
TOTAL OL.04 ... 1.485,00

PRESUPUESTO YMED CDNES 4
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.05 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE
01.05.01 M TUBERIA FUNDICION DUCTIL D70MM

Tuberia de fundicion ductil de 70 mm de diametro nominal clase k9
y presion normalizada 16 kg/cm2,con junta automatica flexible
(j-a.f.), totalmente colocada, incluso pruebas de presion; realizada se-
gun nte/ifa-11. medida la longitud ejecutada. Incluso valvulas, maci-
zos de anclaje, bridas, codos, manguitos, T-s, conos de reduccién.
Incluso cama y cubricién de arena y banda de sefalizacion.

20,00 70,00 1.400,00
01.05.02 UD  ARQ.HORMIGON 50x50
Arqueta de hormigon tipo hm-20, de dimensiones interiores
0,5x0,5m,e=0.15m, incluida p.p. de excavacion y relleno, hormigon
de limpieza, pates, tapa de fundicion reforzada RELLENABLE clase
¢-250,p.p. de armado ,totalmente terminada.

2,00 360,00 720,00
01.05.03 UD TOMA ACOMETIDA DOMICILIARIA DN 50MM
Acometida de toma de 50 mm realizada en tuberia de hasta 200
mm de didmetro incluido collarin de toma de 50 mm de diam, 2 me-
tro de tuberia de PE, piezas de empalme, llave de 50 mm de didme-
tro tipo ingles de compuerta y cierre elastico, montaje, arqueta de
30x30 tipo D250 con tapa rellenable, registro defundicion ductil y
conexién a tuberia existente. Incluso Carrete de fundicion ductilde
50mm de didmetro y 250mm de largo, con bridas, con recubrimien-
to epoxi atoxico de espesorminimo de 80 micras segiin norma
UNE-EN 545.Incluso Codo brida-brida nodular de 1/4 y 50mmde
diametro, con recubrimiento epoxi atoxico de espesor minimo de
80 micras segun normaUNE- EN 545, incluso juntas, totalmente
montado. Incluso Te enchufe-enchufe con derivacién a bridade 150
mm. De didmetro de cuerpo y 50 mm. En derivacion, de fundicién
nodular, con recubrimiento epoxi atoxico de espesor minimo de 80
micras segun norma UNE-EN 545, totalmente colocada. In-cluso
Tub.PVC liso evacuacién encolado D=110.Medida la unidad comple-
tamente instalada, acoplada colocada y funcionando.

2,00 355,00 710,00
TOTAL 0105, s 2.830,00

PRESUPUESTO YMED CDNES 5
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.06
01.06.01

01.06.02

01.06.03

RED DE TELECOMUNICACIONES
M TUBERIA POLIET.DOBLE P.D=125MM.

Grupo de 4 tuberias de polietileno de alta densidad (tpc) de doble
pared de d=125mm., para canalizacion de telecomunicaciones, in-
cluso hilo guia y banda sefializadora, instalada en zanja. Se contabi-
lizan los ml de los 4 conductos unidos (para calcula ml de tubo indi-
vidual multiplicar medicion por 4)

110,00 90,00 9.900,00
UD CONDUCTOS Y ARQUETA DE ACOMETIDA

Conducto de 90mm corrugado desde arqueta hasta arqueta de acometida

de la vivienda de hasta 3 m de longitud. Incluso conexiones. totalemente

instalado. Incluso arqueta de 30x30 como acometida a vivienda.

12,00 260,00 3.120,00
ud ARQUETA 50X50
Arqueta registrable prefabricada de hormigon de 51x51x50 cm de
medidas interiores, y tapa metalica RELLENABLE con cerco de fundi-
cion en arquetas exteriores, clase de carga D250 segun UNE-EN
124, terminada y con p.P. De medios auxiliares, incluso conexiones
de tuberia y recibidos. S/ cte-hs-5.

11,00 290,00 3.190,00
TOTAL 01.06......ociiiviieiiii s 16.210,00

PRESUPUESTO YMED CDNES 6
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.07 RED DE ENERGIA ELECTRICA
01.07.01 pa DESPLAZAMIENTO POSTES EN BORDE DE PARCELA
Desplazamiento de postes en borde de parcela a 1 m. Incluso medios nece-
sarios.
1,00 1.600,00 1.600,00
01.07.02 M TUBERIA POLIET.DOBLE P.D=160MM.
Tuberia de polietileno de alta densidad (tpc) de doble pared de
d=160mm., para la canalizacion eléctrica para uso enterrado segun
UNE-EN 50086-2-4, incluso hilo guia y banda sefalizadora, instala-
da en zanja.
444,00 34,00 15.096,00
01.07.03 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DESVIO PROVISIONAL
Partida alzada a jusificar para la ejecucién de desvios y acometidas
provisionales a viviendas durante la ejecucion de las obras segun in-
dicaciones de la compafiia suministradora.
1,00 1.800,00 1.800,00
01.07.04 ud ARQUETA 70X70
Arqueta registrable prefabricada de hormigon de 70x70x65 cm de
medidas interiores y tapa metalica RELLENABLE con cerco de fundi-
cién en arquetas exteriores, clase de carga D250 seguiin UNE-EN
124, terminada y con p.P. De medios auxiliares, incluso conexiones
de tuberia y recibidos. S/ cte-hs-5.
12,00 310,00 3.720,00
01.07.05 ud CONDUCTOS Y ARQUETA DE ACOMETIDA
Conducto de 90mm corrugado desde arqueta hasta arqueta de acometida
de la vivienda de hasta 3 m de longitud. Incluso conexiones. totalemente
instalado. Incluso arqueta de 30x30 D250 como acometida a vivienda.
10,00 450,00 4.500,00
TOTAL 0L.07 ..t 26.716,00
PRESUPUESTO YMED T DNES 7
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IMPORTE

01.08
01.08.01

01.08.02

01.08.03

SEGURIDAD Y SALUD, CONTROL DE CALIDAD

UD CONTROL DE CALIDAD

El programa de control de calidad es un documento anexo al pro-
yecto y esta reflejado en el documento que acompafa conjunta-
mente al proyecto. Consta de memoria, fichas de analisis y presu-
puesto. En este documento sélo se refleja su importe.

1,00 310,00
ML VALLADO PROVISIONAL
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de
3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con plie-
gues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de didmetro y verticales de 4 mm, soldados
en los extremos a postes verticales de 40 mm de didmetro, acabado
galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormi-
gon, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4
mm y tacos de expansion de acero. Malla de ocultacion de polietile-
no de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente mon-
tada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguri-
dad y Salud.

310,00

41,00 17,00
Ud CONJUNTO DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, ne-
cesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Amortizacion en forma de alquiler
mensual, segun condiciones definidas en el contrato suscrito con la
empresa suministradora.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el alquiler, cons-
truccion o adaptacion de locales para este fin, el mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-
quiera y la demolicion o retirada final.

697,00

1,00 1.680,00

1.680,00

PRESUPUESTO YMED CDNES
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO
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IMPORTE

01.08.04

01.08.05

Ud CONJUNTO DE SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA

Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparacion o re-
posicion y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a con-
tenedor.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basi-
co de Seguridad y Salud.

1,00 2.100,00
Ud CONJUNTO DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Conjunto de equipos de proteccion individual, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medira el niUmero de unidades real-
mente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

2.100,00

TOTAL 0108

PRESUPUESTO YMED CDNES
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.09 GESTION DE RESIDUOS
01.09.01 UD GESTION DE RESIDUOS
Gestion de los residuos derivados de las labores de derribo previas
asi como de la reforma posterior de las plantas, que comprende:
- Medidas para la prevencién de residuos en obra.
- Operaciones previstas para la reutilizacion, valorizacién o elimina-
cion de los residuos generados.
- Medidas para la separacion de los residuos en obra.
- Instalaciones necesarias para el almacenaje, manejo, separaciéon y
demas operaciones necesarias.
- Gestion de amianto
1.955,00 1.955,00
TOTAL 0109, ittt sttt esss s 1.955,00
TOTAL DLttt sttt 76.045,88
TOTAL ettt et bbb 76.045,88

PRESUPUESTO YMED CDNES
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BALDOSA

RASANTE PAVIMENTO

TIERRA SUELT.
1/3

HORMIGON

TERRENO DE
TRANSITO 1/5

RELLENO COMPACTADO POR
CAPAS NO SUPERIORES A 20

CMS

RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO
PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION

ROCA 1/10

MATERIAL GRANULAR
PROCESO DE CANTER

ARENA CALIZA
ABASTECIMIENTO DE AGUA

FACHADA

REGISTRO DE FUNDICION DUCTTIL DE
APERTURA, REGISTRO HACIA LA FACHADA
I

/

/

| VALVULA DE COMPUERTA DE CIERRE
ELASTICO @90 J

il

| T
TUBO DE
POLIETILENO DE @90

CARRETE DE @90 DE FYUNDICION
LONGITUD VARIABLE

J ot

TUBO PVC @160

CODO 90
FUND[CION @50

TE DE 8150-90
DE FUNDICION

DETALLE ACOMETIDA A RED GENERAL

RELLENO CON GRAVILLIN

~

A
N

TUBERIA

ARENA CALIZA

TUBERIA

HORMIGON DE LIMPIEA
PARA PENDIENTES <1%

ACERA O JARDIN DE NUEVA
CONSTRUCCION

RELLENO CON PRODUCTO$S
SELECCIONADOS

ARENA CALIZA

GUIA DE ACERO

GALZANIZADO @3mm TUBERIA TPC @110mm

S

ARENA CALIZA

DETALLE ARQUETA DE ALUMBRADO

SUELO TOLERABLE COMPACTAPO

ASIENTO TUBOS— |

TUBERIA DE POLIETILENO ALTA
DENSIDAD ]

DETALLE TIPICO ZANJA

PAVIMENTO

FIRME

=== |  CINTA SENALIZADORA

OO

DETALLE ARQUETA DE ELECTRICIDAD

GENERALE
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RELLENO DE ARENA O TIERRA
SELECCIONADA SIN MATERIALES—
QUE PUEDAN DANAR EL

REVESTIMIE

PROYECCION DE ACERA

HORMIGON HM2D

BANDA DE SENALIZACION

ZAHORRA O TODO UNQ

BANDA DE SENALIZACION

NTO DE LA TUBERIA

TUBERIA O VAINA DE PROTECCION

©

DETALLE ARQUETA DE GAS

v

2/3A
SECCION a-b

ARMADURA DE SUJECCION

ACERO 216

ANCLAJE CODO 45°
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1.00

0.90 ,QS{
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DETALLE BOCA DE RIEGO Y ANCLAJE DE CODOS
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BOCA DE RIEGO
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—EUSKALTEL

—TELEFONICA
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4c. TPC@125 EUSKALTEL

4c. TPC@110 TELEFONICA

DETALLE ARQUETA COMPARTIDA
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CRUCE Y PARALELISMO CON CONDUCCION DE NATURALEZA DIVERSA

BANDA DE SENALIZACION ‘

@ CONDUCCION DE NATURALEZA DIVERSA

BANDA DE SENALIZACION ‘

TUBO DE PE

[ [
e | | J
AINA DE PROTECCION DE

PVC DE 2.5 ATM

CRUCE
@ CONDUCCION DE NATURALEZA DIVERSA
GS RED DE GAS
0.2 (Min)
PARALELISMO

NOTAS:

1. SIEMPRE QUE SEA POSIBLE DEBERAN AUMENTARSE LAS DISTANCIAS INDICADAS Y SOBRE TODO EN OBRAS
DE IMPORTANCIA, DE MANERA QUE SE REDUZCAN, POR AMBAS OBRAS, LOS RIESGOS INHERENTES A LA
EJECUCION DE TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA OBRA VECINA.

2. CUANDO NO PUEDAN MANTENERSE LAS DISTANCIAS MINIMAS ENTRE SERVICIOS, DEBERAN INTERPONERSE
ENTRE AMBOS PANTALLAS DE FIBROCEMENTO, AMIANTO, PLASTICO Y OTRO MATERIAL DE SIMILARES
CARACTERISTICAS MECANICAS Y DIELECTRICAS.

3. EN CASO DE CRUCE CON CONDUCCION DE AGUAS FECALES LA VAINA DE PROTECCION SERA DE
FIBROCEMENTO.

4. COTAS EN METROS

aiert
buruaga AUTOR DEL PROYECTO: PROMOTOR: NOMBRE DEL PROYECTO:
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CRUCE Y PARALELISMO CON CONDUCCION ELECTRICA

BANDA DE SENALIZACION ‘

@ CONDUCCION ELECTRICA

BANDA DE SENALIZACION ‘
LADRILLO REFRACTARIO

TUBO DE PE

[ [
e | | J
AINA DE PROTECCION DE

PVC DE 2.5 ATM

CRUCE
@ CONDUCCION DE NATURALEZA DIVERSA
CS RED DE GAS
0.2 (Min)
PARALELISMO

NOTAS:

SIEMPRE QUE SEA POSIBLE DEBERAN AUMENTARSE LAS DISTANCIAS INDICADAS Y SOBRE TODO EN OBRAS
DE IMPORTANCIA, DE MANERA QUE SE REDUZCAN, POR AMBAS OBRAS, LOS RIESGOS INHERENTES A LA
EJECUCION DE TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA OBRA VECINA.

CUANDO NO PUEDAN MANTENERSE LAS DISTANCIAS MINIMAS ENTRE SERVICIOS, DEBERAN INTERPONERSE
ENTRE AMBOS PANTALLAS DE FIBROCEMENTO, AMIANTO, PLASTICO Y OTRO MATERIAL DE SIMILARES
CARACTERISTICAS MECANICAS Y DIELECTRICAS.

COTAS EN METROS
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Bajante j
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Bajante

PROMOTOR:

Bajante
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Bajante
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REFORMA DE LAS CALLES ELIXOSTE
Y UDALETXE DE OTXANDIO

RED PLUVIALES DEMOLIDAS g
RED PLUVIALES EXISTENTE [
RED PLUVIALES NUEvo NN

PROYECCION ARQUETAS Y REJILLAS [
SUPERFICIALES FUTURAS
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OS TRAZADOS DE LAS REDES DE SERVICIO ACTUALES PRESENTADAS
! EN EL PRESENTE PLANO SE HAN OBTENIDO DE LA INFORMACI6N
| DISPONIBLE EN INKOLAN, Y ES POSIBLE QUE NO SEA TOTALMENTE
| EXACTA. EN CONSECUENCIA, EL CONTRATISTA ANTES DEL INICIO DE
LAS OBRAS DEBER4 SOLICITAR A LAS COMPARIAS SUMINISTRADORAS
‘ DE CADA SERVICIO LA CONFIRMACI6N DE LOS DATOS AQUi
| REFLEJADOS. ADEM&S, DEBER4 REALIZAR UNA CAMPARA PARA
IDENTIFICAR OTROS SERVICIOS QUE NO HAYAN SIDO DETECTADOS.

et |

ACT Y REF. PLUVIALES
SUBTERRANEO




Nuevo conducto de
apoyo al sumidero @250

1%,

¥ S3P

Conducto existente @300

S3IP: SECCION INSTALACIONES PLUVIALES 2
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! EN EL PRESENTE PLANO SE HAN OBTENIDO DE LA INFORMACI6N !
| DISPONIBLE EN INKOLAN, Y ES POSIBLE QUE NO SEA TOTALMENTE |
| EXACTA. EN CONSECUENCIA, EL CONTRATISTA ANTES DEL INICIO DE |
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RED PLUVIALES DEMOLIDAS gy

LAS OBRAS DEBER4 SOLICITAR A LAS COMPARIAS SUMINISTRADORAS
DE CADA SERVICIO LA CONFIRMACI6N DE LOS DATOS AQUi ‘
REFLEJADOS. ADEM&S, DEBER4 REALIZAR UNA CAMPARA PARA |
IDENTIFICAR OTROS SERVICIOS QUE NO HAYAN SIDO DETECTADOS. |

RED PLUVIALES EXISTENTE [
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IS oot
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/t Canaleta de asfalto

liso 30cm

Canaleta de asfalto
liso 30cm

Doble rejilla

DETALLE DE DOBLE REJILLA LINEAL
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ARQUETA 10x30x50

\V ARQUETA 10x30x50
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LOS TRAZADOS DE LAS REDES DE SERVICIO ACTUALES PRESENTADAS

! EN EL PRESENTE PLANO SE HAN OBTENIDO DE LA INFORMACI6N !

| DISPONIBLE EN INKOLAN, Y ES POSIBLE QUE NO SEA TOTALMENTE |

| EXACTA. EN CONSECUENCIA, EL CONTRATISTA ANTES DEL INICIO DE |
LAS OBRAS DEBERa SOLICITAR A LAS COMPAIiIAS SUMINISTRADORAS

‘ DE CADA SERVICIO LA CONFIRMACI6N DE LOS DATOS AQUi ‘

| REFLEJADOS. ADEMaS, DEBERa REALIZAR UNA CAMPARA PARA |

__ IDENTIFICAR OTROS SERVICIOS QUE NO HAYAN SIDO DETECTADOS. _,
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LOS TRAZADOS DE LAS REDES DE SERVICIO ACTUALES PRESENTADAS
|~ EN EL PRESENTE PLANO SE HAN OBTENIDO DE LA INFORMACIGN |
|  DISPONIBLE EN INKOLAN, Y ES POSIBLE QUE NO SEA TOTALMENTE |

I

RED FECALES EXISTENTE | EXACTA. EN CONSECUENCIA, EL CONTRATISTA ANTES DEL INICIO DE |

LAS OBRAS DEBER4 SOLICITAR A LAS COMPAfIAS SUMINISTRADORAS
RED FECALES DEMOLIDAS mmmm | DE CADA SERVICIO LA CONFIRMACISN DE LOS DATOS AQUi \
|  REFLEJADOS. ADEM4S, DEBER4 REALIZAR UNA CAMPARA PARA |
RED FECALES NUEVAS m— __ IDENTIFICAR OTROS SERVICIOS QUE NO HAYAN SIDO DETECTADOS. |
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LOS TRAZADOS DE LAS REDES DE SERVICIO ACTUALES PRESENTADAS

! EN EL PRESENTE PLANO SE HAN OBTENIDO DE LA INFORMACI6N !

| DISPONIBLE EN INKOLAN, Y ES POSIBLE QUE NO SEA TOTALMENTE |

| EXACTA. EN CONSECUENCIA, EL CONTRATISTA ANTES DEL INICIO DE |
LAS OBRAS DEBER4 SOLICITAR A LAS COMPARIAS SUMINISTRADORAS

‘ DE CADA SERVICIO LA CONFIRMACI6N DE LOS DATOS AQUi ‘

| REFLEJADOS. ADEM&S, DEBER4 REALIZAR UNA CAMPARA PARA |

_ IDENTIFICAR OTROS SERVICIOS QUE NO HAYAN SIDO DETECTADOS. _,
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LAS OBRAS DEBER4 SOLICITAR A LAS COMPARIAS SUMINISTRADORAS
DE CADA SERVICIO LA CONFIRMACI6N DE LOS DATOS AQUi

\
\
RED EXISTENTE SUMINISTRO GAS I [ B | EXACTA. EN CONSECUENCIA, EL CONTRATISTA ANTES DEL INICIO DE
\
\

SITUACION:

C.ELIXSOTE Y
UDALETXE OTXANDIO.

FECHA:

JUNIO 2024

PLANO:

1/150
(DIN A3)

REFLEJADOS. ADEM&S, DEBER4 REALIZAR UNA CAMPARA PARA
IDENTIFICAR OTROS SERVICIOS QUE NO HAYAN SIDO DETECTADOS.

L = e T e T T T L T T |

ACT Y REF. RED DE GAS D06
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AUTOR DEL PROYECTO:

PROMOTOR:

AIERT BURUAGA MAGUNAGOITIA | OTXANDIOKO UDALA

N° COLEGIADO 4391

NOMBRE DEL PROYECTO:

REFORMA DE LAS CALLES ELIXOSTE
Y UDALETXE DE OTXANDIO

RED EXISTENTE FONTANERIA B BN BN BN

RED FONTANERIA NUEVA O OO =3 |

|
ACOMETIDA .:(>

HIDRANTES EXTERIORES m

SITUACION: FECHA: PLANO:
C.ELIXSOTE Y

1/150
UDALETXE OTXANDIO. | JUNIO 2024

(DIN A3)

= — = — = — = = = = — = — = — = — = — — —
| L

\
RED FONTANERIA DEMOLIDA HN BN BN BN |

OS TRAZADOS DE LAS REDES DE SERVICIO ACTUALES PRESENTADAS

EN EL PRESENTE PLANO SE HAN OBTENIDO DE LA INFORMACI6N
DISPONIBLE EN INKOLAN, Y ES POSIBLE QUE NO SEA TOTALMENTE

EXACTA. EN CONSECUENCIA, EL CONTRATISTA ANTES DEL INICIO DE
LAS OBRAS DEBER4 SOLICITAR A LAS COMPARIAS SUMINISTRADORAS

DE CADA SERVICIO LA CONFIRMACI6N DE LOS DATOS AQUi
REFLEJADOS. ADEM&S, DEBER4 REALIZAR UNA CAMPARA PARA

| IDENTIFICAR OTROS SERVICIOS QUE NO HAYAN SIDO DETECTADOS.

ACT Y REF. FONTANERIA,
E INCENDIOS

1

1
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LOS TRAZADOS DE LAS REDES DE SERVICIO ACTUALES PRESENTADAS

EN EL PRESENTE PLANO SE HAN OBTENIDO DE LA INFORMACI6N !
DISPONIBLE EN INKOLAN, Y ES POSIBLE QUE NO SEA TOTALMENTE |

ACOMETIDA .:(>

\
\
RED ELECTRICA NUEVA mmmmmmmmmm | EXACTA. EN CONSECUENCIA, EL CONTRATISTA ANTES DEL INICIO DE |
LAS OBRAS DEBER4 SOLICITAR A LAS COMPA#iAS SUMINISTRADORAS
| DE CADA SERVICIO LA CONFIRMACISN DE LOS DATOS AQUi |
| REFLEJADOS. ADEMA4S, DEBER4 REALIZAR UNA CAMPARA PARA |
RED ELECTRICA AEREAAEI?)(IIESMT(EI’:‘I-EI-IE ——— __IDENTIFICAR OTROS SERVICIOS QUE NO HAYAN SIDO DETECTADOS.

RED ELECTRICA EXISTENTE s

1
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' ‘ bu r u ag a AUTOR DEL PROYECTO: PROMOTOR: NOMBRE DEL PROYECTO: SITUACION: FECHA: PLANO: ACT Y R E F. R E D

REFORMA DE LAS CALLES ELIXOSTE | C.ELIXSOTE Y
AIERT BURUAGA MAGUNAGOITIA 1175
ARKITEKTURA & DISEINUA ™5 cowcaiano s OTXANDIOKO UDALA Y UDALETXE DE OTXANDIO UDALETXE OTxANDIO. | JUNIO 20241 "5 ELECTRICA




- - T 1
LOS TRAZADOS DE LAS REDES DE SERVICIO ACTUALES PRESENTADAS

| "~ EN EL PRESENTE PLANO SE HAN OBTENIDO DE LA INFORMACI6N |

| DISPONIBLE EN INKOLAN, Y ES POSIBLE QUE NO SEA TOTALMENTE |

| EXACTA. EN CONSECUENCIA, EL CONTRATISTA ANTES DEL INICIO DE |
. LAS OBRAS DEBER4 SOLICITAR A LAS COMPARIAS SUMINISTRADORAS

RED TELECOMUNICACIONES s | DE CADA SERVICIO LA CONFIRMACI6N DE LOS DATOS AQUi \

| REFLEJADOS. ADEM3S, DEBER4 REALIZAR UNA CAMPARA PARA |

IDENTIFICAR OTROS SERVICIOS QUE NO HAYAN SIDO DETECTADOS.

ACOMETIDA ':(> | IDENTIFICAR OTROS SERVICIOS QUE NO HAYAN SIDO DETECTADOS —
aiert

bu r u a a AUTOR DEL PROYECTO: PROMOTOR: NOMBRE DEL PROYECTO: SITUACION: FECHA: PLANO: ACT Y R E F. R E D
‘ g AIERT BURUAGA MAGUNAGOITIA | OTXANDIOKO UDALA REFORMA DE LAS CALLES ELIXOSTE | C.ELIXSOTE Y JUNIO 2024 1175 p
ARKITEKTURA & DISEINUA e COLEGIADO 4391 Y UDALETXE DE OTXANDIO UDALETXE OTXANDIO. (DIN A3) TELECOMUNICACIONES
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LUMINARIA: CARANDINI SPIN
2682LM SEIN
L 3833LM |
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Con baculo
ZONA 1 SORGINESTARTA KALEA " LOS TRAZADOS DE LAS REDES DE SERVICIO ACTUALES PRESENTADAS |

| EN EL PRESENTE PLANO SE HAN OBTENIDO DE LA INFORMACI6N |

|  DISPONIBLE EN INKOLAN, Y ES POSIBLE QUE NO SEA TOTALMENTE |

| EXACTA. EN CONSECUENCIA, EL CONTRATISTA ANTES DEL INICIO DE |
LAS OBRAS DEBER3 SOLICITAR A LAS COMPAfIAS SUMINISTRADORAS

\ DE CADA SERVICIO LA CONFIRMACISN DE LOS DATOS AQUi \

RED DE ALUMBRADO NUEVO HEENENNNEN |  REFLEJADOS. ADEMAS, DEBERAa REALIZAR UNA CAMPARA PARA |

SUBTERRANEO __ IDENTIFICAR OTROS SERVICIOS QUE NO HAYAN SIDO DETECTADOS. |

RED DE ALUMBRADO NUEVO AEREO [ 0 3
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‘ ‘ buruaga AUTOR DEL PROYECTO: PROMOTOR: NOMBRE DEL PROYECTO: SITUACION: FECHA: PLANO: R EF. R E D ALU M B RADO Y D 1 0

REFORMA DE LAS CALLES ELIXOSTE | C.ELIXSOTE Y
AIERT BURUAGA MAGUNAGOITIA 11175
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AUTOR DEL PROYECTO:
AIERT BURUAGA MAGUNAGOITIA

N° COLEGIADO 4391

PROMOTOR:

OTXANDIOKO UDALA

NOMBRE DEL PROYECTO:

REFORMA DE LAS CALLES ELIXOSTE
Y UDALETXE DE OTXANDIO

ARQUETA EXISTENTE I:l F_os TRAZADOS DE LAS REDES DE SERVICIO ACTUALES PRESENTADAST
EN EL PRESENTE PLANO SE HAN OBTENIDO DE LA INFORMACISN
ARQUETA NUEVAS I:l |  DISPONIBLE EN INKOLAN, Y ES POSIBLE QUE NO SEA TOTALMENTE |
| EXACTA. EN CONSECUENCIA, EL CONTRATISTA ANTES DEL INICIO DE |
LAS OBRAS DEBER4 SOLICITAR A LAS COMPA#AS SUMINISTRADORAS
\ DE CADA SERVICIO LA CONFIRMACI6N DE LOS DATOS AQUi \
| REFLEJADOS. ADEM4S, DEBER4 REALIZAR UNA CAMPARA PARA |

_ IDENTIFICAR OTROS SERVICIOS QUE NO HAYAN SIDO DETECTADOS. _,

SITUACION: FECHA: PLANO: ACT Y REF. ARQU ETAS D 1 1

ARQUETAS DEMOLIDAS -

REJILLAS PLUVIALES SUPERFICIALES I:l

C.ELIXSOTE Y 11175

UDALETXE OTxANDIO. | JUNIO 20241 "o MODIFICADAS




RED FECALES EXISTENTE

RED PLUVIALES EXISTENTE

RED EXISTENTE SUMINISTRO GAS r—- " —" - - - - = - = = — — — — — — — —
LOS TRAZADOS DE LAS REDES DE SERVICIO ACTUALES PRESENTADAS

! EN EL PRESENTE PLANO SE HAN OBTENIDO DE LA INFORMACI6N !

| DISPONIBLE EN INKOLAN, Y ES POSIBLE QUE NO SEA TOTALMENTE |

RED ELECTRICA AEREA | EXACTA. EN CONSECUENCIA, EL CONTRATISTA ANTES DEL INICIO DE |
EXISTENTE A DEMOLER LAS OBRAS DEBER4a SOLICITAR A LAS COMPAiiAS SUMINISTRADORAS

‘ DE CADA SERVICIO LA CONFIRMACI6N DE LOS DATOS AQUi ‘

| REFLEJADOS. ADEMaS, DEBERa REALIZAR UNA CAMPARA PARA |

IDENTIFICAR OTROS SERVICIOS QUE NO HAYAN SIDO DETECTADOS.

 E— —
| E——
o s s Iy |
RED ELECTRICA EXISTENTE I
I

RED EXISTENTE DE FONTANERIA
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burua a AUTOR DEL PROYECTO: PROMOTOR: NOMBRE DEL PROYECTO: SITUACION: FECHA: PLANO: ACT. To DAS LAS
' ‘ AKTERT gRA DISEINUA  AIERT BURUAGA MAGUNAGOITIA | GTXANDIOKO UDALA REFORMA DE LAS CALLES ELIXOSTE | C.ELIXSOTE Y JUNIO 2024 1175
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AUTOR DEL PROYECTO: PROMOTOR: NOMBRE DEL PROYECTO: SITUACION: FECHA: PLANO:
REFORMA DE LAS CALLES ELIXOSTE | C.ELIXSOTE Y
AIERT BURUAGA MAGUNAGOITIA
e coLEA00 291 OTXANDIOKO UDALA Y UDALETXE DE OTXANDIO UDALETXE OTXANDIO. | JUNIO 2024

(DIN A3)

RED FECALES EXISTENTE 7]
RED PLUVIALES EXISTENTE 0
RED EXISTENTE SUMINISTRO GAS £ E0 0
RED ELECTRICA EXISTENTE I

RED ELECTRICAAEREA
EXISTENTE A DEMOLER

RED EXISTENTE DE FONTANERIA I

- - T 1
LOS TRAZADOS DE LAS REDES DE SERVICIO ACTUALES PRESENTADAS

! EN EL PRESENTE PLANO SE HAN OBTENIDO DE LA INFORMACI6N !

| DISPONIBLE EN INKOLAN, Y ES POSIBLE QUE NO SEA TOTALMENTE |

| EXACTA. EN CONSECUENCIA, EL CONTRATISTA ANTES DEL INICIO DE |
LAS OBRAS DEBER4 SOLICITAR A LAS COMPARIAS SUMINISTRADORAS

‘ DE CADA SERVICIO LA CONFIRMACI6N DE LOS DATOS AQUi ‘

| REFLEJADOS. ADEM&S, DEBER4 REALIZAR UNA CAMPARA PARA |

_ IDENTIFICAR OTROS SERVICIOS QUE NO HAYAN SIDO DETECTADOS. _,

ACT. TODAS LAS
INSTALACIONES 3D
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RED FONTANERIA EXISTENTE I

RED FECALES EXISTENTE 1

RED PLUVIALES EXISTENTE T

RED EXISTENTE SUMINISTRO GAS = =050

RED PLUVIALES NUEVOS

REJILLAS SUPERFICIALES FUTURAS [ [ =

RED ALUMBRADO AEREO NUEVO m= mmmm =

A RED DE ALUMBRADO NUEVO
RED FECALES NUEVAS I

RED ELECTRICA EXISTENTE IS @ o
- 1

LOS TRAZADOS DE LAS REDES DE SERVICIO ACTUALES PRESENTADAS

RED TELECOMUNICACIONES e |~ EN EL PRESENTE PLANO SE HAN OBTENIDO DE LA INFORMACIGN |

| DISPONIBLE EN INKOLAN, Y ES POSIBLE QUE NO SEA TOTALMENTE |

RED FONTANERIA NUEVA E———— | EXACTA. EN CONSECUENCIA, EL CONTRATISTA ANTES DEL INICIO DE |
LAS OBRAS DEBER4 SOLICITAR A LAS COMPA#IAS SUMINISTRADORAS

\ DE CADA SERVICIO LA CONFIRMACI6N DE LOS DATOS AQUi \

|  REFLEJADOS. ADEM4S, DEBER4 REALIZAR UNA CAMPARA PARA |

_ IDENTIFICAR OTROS SERVICIOS QUE NO HAYAN SIDO DETECTADOS. _,

aiert
' ‘ buruaga AUTOR DEL PROYECTO: PROMOTOR: NOMBRE DEL PROYECTO: SITUACION: FECHA: PLANO: R EF. TO DAS LAS

RED ELECTRICA NUEVA

REFORMA DE LAS CALLES ELIXOSTE | C.ELIXSOTE Y
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AUTOR DEL PROYECTO:

AIERT BURUAGA MAGUNAGOITIA | OTXANDIOKO UDALA

N° COLEGIADO 4391

PROMOTOR:

NOMBRE DEL PROYECTO:

REFORMA DE LAS CALLES ELIXOSTE
Y UDALETXE DE OTXANDIO

SITUACION:

C.ELIXSOTE Y
UDALETXE OTXANDIO.

FECHA:

JUNIO 2024

PLANO:

(DIN A3)

RED FONTANERIA EXISTENTE s
RED FECALES EXISTENTE
RED PLUVIALES EXISTENTE Emm
RED EXISTENTE SUMINISTRO GAS [ [ = =
RED PLUVIALES NUEVOS I

REJILLAS SUPERFICIALES FUTURAS [ [ [ [
RED ALUMBRADO AEREO NUEVO m 1 = =
RED DE ALUMBRADO NUEVO

RED FECALES NUEVAS
RED ELECTRICA EXISTENTE
RED TELECOMUNICACIONES

RED FONTANERIA NUEVA

I

RED ELECTRICA NUEVA

- - T 1
L

OS TRAZADOS DE LAS REDES DE SERVICIO ACTUALES PRESENTADAS
! EN EL PRESENTE PLANO SE HAN OBTENIDO DE LA INFORMACI6N
| DISPONIBLE EN INKOLAN, Y ES POSIBLE QUE NO SEA TOTALMENTE
| EXACTA. EN CONSECUENCIA, EL CONTRATISTA ANTES DEL INICIO DE
LAS OBRAS DEBER4 SOLICITAR A LAS COMPARIAS SUMINISTRADORAS
‘ DE CADA SERVICIO LA CONFIRMACI6N DE LOS DATOS AQUi
| REFLEJADOS. ADEM&S, DEBER4 REALIZAR UNA CAMPARA PARA
IDENTIFICAR OTROS SERVICIOS QUE NO HAYAN SIDO DETECTADOS.

L = e T e T T T L T T |

REF. TODAS LAS
INSTALACIONES 3D
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S1
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UBICACION SECCION TIPO ZONA 1
aiert
buruaga AUTOR DEL PROYECTO: PROMOTOR:
‘ ARKITEKTURA & DISEINUA - AR BURUAGA MAGUNAGOITIA | oTxANDIOKO UDALA

Asfalto impreso 7cm

Asfalto impreso 7cm

Canaleta de desague —
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Losa Breinco 4cm

<A AA 9% 4 ) B

5 44 a g

< < A4 d Pa) 2 f
Perfil L—— Hormigén J Perfil L
P Hormigon Zahorra 20cm
S1. SECCION TIPO SUELO
Canaleta de asfalto liso
Asfalto impreso 7cm Recrecido de asfalto Canaleta de asfalto liso
Asfalto existente
S2. SECCION TIPO SUELO
NOMBRE DEL PROYECTO: SITUACION: FECHA: PLANO:
REFORMA DE LAS CALLES ELIXOSTE C.ELIXSOTE Y JUNIO 2024| 1/25 DETALLES ZONA 1

Y UDALETXE DE OTXANDIO

UDALETXE OTXANDIO.

(DIN A3)

EO1
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AUTOR DEL PROYECTO: PROMOTOR:
AIERT BURUAGA MAGUNAGOITIA | OTXANDIOKO UDALA

N° COLEGIADO 4391

NOMBRE DEL PROYECTO:

REFORMA DE LAS CALLES ELIXOSTE
Y UDALETXE DE OTXANDIO

T

SITUACION:

s

e | 3 :
o S el aTRS

FECHA:

C.ELIXSOTE Y

UDALETXE OTXANDIO.

JUNIO 2024

PLANO:

1/25
(DIN A3)
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AUTOR DEL PROYECTO:

AIERT BURUAGA MAGUNAGOITIA

N° COLEGIADO 4391

ZONA 2

ELIXOSTE KALE

il

RV

PROMOTOR:

OTXANDIOKO UDALA

NOMBRE DEL PROYECTO:

REFORMA DE LAS CALLES ELIXOSTE
Y UDALETXE DE OTXANDIO

SITUACION:

C.ELIXSOTE Y
UDALETXE OTXANDIO.

FECHA:

JUNIO 2024

\

PLANO:

1/550
(DIN A3)

ESTADO ACTUAL ZONA 2
PRESENTACION

FO1.
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buruaga AUTOR DEL PROYECTO: PROMOTOR: NOMBRE DEL PROYECTO:
REFORMA DE LAS CALLES ELIXOSTE
AIERT BURUAGA MAGUNAGOITIA
ARKITEKTURA & DISEINUA ™ corcampo et OTXANDIOKO UDALA Y UDALETXE DE OTXANDIO
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T

02305 o8 s i@ lretas

SITUACION: FECHA: PLANO: ESTADO ACTUAL

C.ELIXSOTE Y JUNIO 2024 |  1/225

UDALETXE OTXANDIO. onay PAVIMENTO ZONA 2
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buruaga AUTOR DEL PROYECTO: PROMOTOR: NOMBRE DEL PROYECTO: SITUACION: FECHA: PLANO: ESTADO ACTUAL
EKITEKTURA & DISEINL,  ATERT BURUAGA MAGUNAGOITIA | OTXANDIOKO UDALA REFORMA DE LAS CALLES ELIXOSTE | C.ELIXSOTE Y JUNIO 2024 1/225
e COLEGIADO 4391 Y UDALETXE DE OTXANDIO UDALETXE OTXANDIO. (DIN A3) TOPOGRAFICO ZONA 2
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CREACION DE ZANJA

1/225
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PLANO:

JUNIO 2024

UDALETXE OTXANDIO.

C.ELIXSOTE Y

REFORMA DE LAS CALLES ELIXOSTE

Y UDALETXE DE OTXANDIO

OTXANDIOKO UDALA

AIERT BURUAGA MAGUNAGOITIA
N° COLEGIADO 4391

buruaga

ARKITEKTURA & DISEINUA

aiert
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O% Bajante

Bajante %O

O% Bajante
3159 =

—

()\; Bajante
O\; Bajante

3150

O% Bajante

RED PLUVIALES DEMOLIDAS ey

L RED PLUVIALES EXISTENTE [
RED PLUVIALES NUEvO I
PROYECCION ARQUETAS Y REJILLAS
SUPERFICIALES FUTURAS
- - - - - - — — — — — - — = — — — — 1
LOS TRAZADOS DE LAS REDES DE SERVICIO ACTUALES PRESENTADAS
| EN EL PRESENTE PLANO SE HAN OBTENIDO DE LA INFORMACISN
|  DISPONIBLE EN INKOLAN, Y ES POSIBLE QUE NO SEA TOTALMENTE |
| EXACTA. EN CONSECUENCIA, EL CONTRATISTA ANTES DEL INICIO DE |
‘ LAS OBRAS DEBER4 SOLICITAR A LAS COMPAfIAS SUMINISTRADORAS
|

Bajante 4:0

DE CADA SERVICIO LA CONFIRMACI6N DE LOS DATOS AQUi
REFLEJADOS. ADEM&S, DEBER4 REALIZAR UNA CAMPARA PARA |

_ IDENTIFICAR OTROS SERVICIOS QUE NO HAYAN SIDO DETECTADOS. _,

aiert
‘ ‘ buruaga AUTOR DEL PROYECTO: PROMOTOR: N(;MEB:(E);T\;;R;EEELOS CALLES ELIXOSTE SI'I'CL:JTAECII-T::SOTE y FECHA: PL::I:OO ACT Y REF. PLUVIALES H 0 1
JUNIO 2024 SUBTERRANEO

AIERT BURUAGA MAGUNAGOITIA
ARKITEKTURA & DISEINUA ™5 cowcaiano s OTXANDIOKO UDALA Y UDALETXE DE OTXANDIO UDALETXE OTXANDIO. (OIN 43)




1% 1% 29

SECCION 8 PLUVIALES ZONA 2

¥ S8P

__4q S10P

20/° 1 0/0

e ———h———————— =Bl

SECCION 9 PLUVIALES ZONA 2

SECCION 10 PLUVIALES ZONA 2

RED PLUVIALES DEMOLIDAS puummm
RED PLUVIALES EXISTENTE [
RED PLUVIALES NUEvO I

PROYECCION ARQUETAS Y REJILLAS

iy (s el B
hI_OS TRAZADOS DE LAS REDES DE &H%gw%ﬁéguﬁegENTADA;

! EN EL PRESENTE PLANO SE HAN OBTENIDO DE LA INFORMACI6N !

| DISPONIBLE EN INKOLAN, Y ES POSIBLE QUE NO SEA TOTALMENTE |

| EXACTA. EN CONSECUENCIA, EL CONTRATISTA ANTES DEL INICIO DE |
LAS OBRAS DEBER4 SOLICITAR A LAS COMPARIAS SUMINISTRADORAS

‘ DE CADA SERVICIO LA CONFIRMACI6N DE LOS DATOS AQUi ‘

| REFLEJADOS. ADEM&S, DEBER4 REALIZAR UNA CAMPARA PARA |

_ IDENTIFICAR OTROS SERVICIOS QUE NO HAYAN SIDO DETECTADOS. _,

aiert ,
‘ ‘ bu r u ag a AUTOR DEL PROYECTO: PROMOTOR: NOMBRE DEL PROYECTO: SITUACION: FECHA: PLANO: ACT Y R E F. S ECC I 0 N ES H 0 2

REFORMA DE LAS CALLES ELIXOSTE | C.ELIXSOTE Y
AIERT BURUAGA MAGUNAGOITIA 1120
ARKITEKTURA & DISEINUA ™ R corsciapo sor OTXANDIOKO UDALA Y UDALETXE DE OTXANDIO UDALETXE OTxANDIO. | JUNIO 20241 0 TUBERIA PLUVIALES
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AUTOR DEL PROYECTO: PROMOTOR:

AIERT BURUAGA MAGUNAGOITIA | OTXANDIOKO UDALA

N° COLEGIADO 4391

4000

NOMBRE DEL PROYECTO:

REFORMA DE LAS CALLES ELIXOSTE
Y UDALETXE DE OTXANDIO

SITUACION:

C.ELIXSOTE Y
UDALETXE OTXANDIO.

FECHA:

JUNIO 2024

PLANO:

1/200
(DIN A3)

RED FECALES EXISTENTE
RED FECALES DEMOLIDAS m
RED FECALES NUEVAS maasssssmm

- - T 1
LOS TRAZADOS DE LAS REDES DE SERVICIO ACTUALES PRESENTADAS

! EN EL PRESENTE PLANO SE HAN OBTENIDO DE LA INFORMACI6N !

| DISPONIBLE EN INKOLAN, Y ES POSIBLE QUE NO SEA TOTALMENTE |

| EXACTA. EN CONSECUENCIA, EL CONTRATISTA ANTES DEL INICIO DE |
LAS OBRAS DEBER4 SOLICITAR A LAS COMPARIAS SUMINISTRADORAS

‘ DE CADA SERVICIO LA CONFIRMACI6N DE LOS DATOS AQUi ‘

| REFLEJADOS. ADEM&S, DEBER4 REALIZAR UNA CAMPARA PARA |

_ IDENTIFICAR OTROS SERVICIOS QUE NO HAYAN SIDO DETECTADOS. _,

ACT Y REF.
SANEAMIENTO FECALES
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SECCION 9 FECALES ZONA 2 k2
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SECCION 10 FECALES ZONA 2
aiert
buruaga AUTOR DEL PROYECTO: PROMOTOR: NOMBRE DEL PROYECTO: SITUACION:

ARKITEKTURA & DISEINUA  A'ERT SURUAGA MAGUNAGOITIA | oTxANDIOKO UDALA

REFORMA DE LAS CALLES ELIXOSTE C.ELIXSOTE Y
Y UDALETXE DE OTXANDIO

UDALETXE OTXANDIO.

' 4 SOF
¥ S7F

RED FECALES EXISTENTE ]

RED FECALES NUEVAS I

- - T 1
LOS TRAZADOS DE LAS REDES DE SERVICIO ACTUALES PRESENTADAS

! EN EL PRESENTE PLANO SE HAN OBTENIDO DE LA INFORMACI6N !

| DISPONIBLE EN INKOLAN, Y ES POSIBLE QUE NO SEA TOTALMENTE |
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