
 
  MENDAROKO 
        UDALA 

 
 

TIPO DE CONTRATO:  OBRAS 

PROCEDIMIENTO: ABIERTO 

CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA SÍ  NO X  
      

CONTRATO SOMETIDO A RECURSO ESPECIAL SÍ  NO x  

LICITACIÓN ELECTRÓNICA 

 

Tramitación X Ordinaria  Urgente 

   Tramitación Anticipada   

   
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

 

1.- PODER ADJUDICADOR 

Administración contratante Ayuntamiento de Mendaro 

Órgano de contratación Alcaldía 

Correo electrónico erregistroa@mendaro.eus 

 

2.- PERFIL DE CONTRATANTE https://www.mendaro.eus/es/perfil-contratante  

 

3.- OBJETO DEL CONTRATO 

La realización de los trabajos contemplados en el PROYECTO DE RESTAURACIÓN LA 
ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA DE LA ERMITA SANTA ANA DE MENDARO 

Código(s) CPV:  
- 45212350-4 – Edificios de interés histórico o arquitectónico  

- 45212360-7 – Trabajos de construcción de edificios religiosos 

Licitación por lotes SI  NO X  
 

 
  

Código expediente: 

2/2024 
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4.- AUTORÍA DEL PROYECTO 

ZETABI, ARKITEKTURA BULEGOA, S.L.P. 

 

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) 

Presupuesto base de licitación 
(21 % IVA incluido) 

145.949,32 € 

Desglose del presupuesto base de licitación 

Los costes directos e indirectos y otros 
eventuales gastos calculados para su 
determinación son los indicados en el proyecto 
de obras. 

 

6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA NO INCLUIDO) 

Importe: 120.619,27 euros.  

 

7.- FINANCIACIÓN Porcentaje 

Mendaroko Udala 100% 

 

8.- ANUALIDADES 

EJERCICIO PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

2024 0311.609.01.336.00 2024 

 

 

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

Plazo total: 3 MESES 

Plazos parciales 
  

SÍ  NO X  
 

Recepciones parciales 
  

SÍ  NO X  

 

10.- FORMA DE PAGO 

 Certificaciones mensuales. 

 

 

11.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 

 

SÍ  Requisitos, modalidades, aspectos: 

 

NO X  

   
 

S
I
N
A
a
1
e
f
3
1
f
6
-
0
1
f
d
-
4
d
2
e
-
8
d
c
3
-
4
f
a
4
d
3
2
1
8
a
0
9



 
  MENDAROKO 
        UDALA 

 

12.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

SÍ  Fórmula de revisión: 

 

NO X  

   
 

13.- AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES, 
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, Y TÉCNICA O PROFESIONAL 

 

 

 
1) AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES 

(art. 65 LCSP) 
 

Procede  SÍ  NO X  

 
 
2) CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR 
 
Podrán tomar parte en este procedimiento de contratación las personas naturales o 
jurídicas que se hallen en plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las prohibiciones para 
contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP. 
 
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
 
a) De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que 
se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 
b) De los empresarios que fueren personas físicas mediante fotocopia del Documento 
Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas en el epígrafe correspondiente. 
 
c) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se 
acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del 
Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o 
un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
d) De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
 
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones para contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación 
administrativa, según los casos. Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la 
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autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante 
una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 
 
3. La solvencia del empresario 
 
El empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como 
contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o 
bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia expresados a 
continuación. 
 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o 
varios de los medios siguientes: 
 
a) Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor 
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o 
de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o 
superior a 500.000 euros.  
 
b) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos 
profesionales por importe igual o superior a 300.000 euros con vigencia como mínimo 
durante el plazo de duración de la obra. 
 
c) La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público en el grupo K, subgrupo 7, categoría 1 acreditará su solvencia económica y 
financiera para contratar. 
 
3.2. La solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por el siguiente medio: 
 
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, que al menos 
DOS (2) contratos sean de similar naturaleza al objeto del contrato, con intervenciones de 
estructura de madera antigua, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución 
sea igual o superior al 70% del importe del contrato, avalada por certificados de buena 
ejecución. Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las 
obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término.  

 
  
   

 
3) ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL Y GARANTÍA DE CALIDAD 

 

 SÍ  NO X  

 

 

14.- COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS 

 

 SÍ X NO   
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Se relaciona la composición del equipo humano solicitado que se podrá acreditar mediante la 
presentación de la vida laboral, los contratos de trabajo, la relación de los trabajos realizados 
u otros medios equivalentes:  
 

 
Personal 

 

 
Perfil 

 

Jefe de obra Experiencia mínima en trabajos similares de 
5 años.  
 

Encargado general Experiencia mínima de 10 años en trabajos 
similares. 
 

 
Los trabajos de tratamiento y conservación de la madera los deberá realizar una empresa, sea 
la propia adjudicataria o subcontratada, cuyo Registro de empresa de servicios de plaguicidas 
esté en vigor. Se deberá demostrar la cualificación del personal técnico y acreditación de alta 
en la seguridad social de cada una de las personas que participe en los trabajos. Se deberá 
aportar la relación de productos a utilizar y sus Registros Oficiales, el de Sanidad con informes 
de eficacia complementarios por centros reconocidos. Se exigirá el certificado de tratamiento 
de las obras realizadas en los últimos 5 años. 
 

 

15.- SUBCONTRATACIÓN 

Obligación de indicar en el DEUC la parte del contrato prevista 
subcontratar, indicando su importe y el nombre o perfil empresarial 
de las subcontratistas 

 
SÍ X NO   

 

Pagos directos a subcontratistas SÍ  NO X  

 

Tareas críticas que no pueden subcontratarse SÍ  NO X  

 
 

 

16.- GARANTÍAS 

PROVISIONAL 

 
Importe: ...................................  € [3 % del 
presupuesto base de licitación (IVA no 
incluido)] 

SÍ  NO X 

 

DEFINITIVA 

 
Importe: ...................................  € [5 % del 
importe de adjudicación (IVA no incluido)] 

SÍ X NO  

 

COMPLEMENTARIA 

 

Importe:   ...................................   € SÍ  NO X 

 

PLAZO DE GARANTÍA 1 AÑO 
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17.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

1) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO DE VALOR 

  SÍ X NO   

 
La puntuación máxima que podrá obtenerse en esta fase será de 49 puntos, distribuidos de 
acuerdo a las siguientes valoraciones: 

 

Criterios Ponderación 

 
1. Organización de los trabajos 

 
2. Análisis del proyecto de ejecución 

 
3. Programa de trabajo 

 
4. Condiciones medioambientales 

 
5. Medios materiales 

 
6. Criterios de adjudicación para la igualdad de mujeres y hombres 

 
 

 
16 puntos 

 
10 puntos 

 
8 puntos 

 
5 puntos 

 
5 puntos 

 
5 puntos 

 

El umbral mínimo de puntuación a obtener en esta fase de criterios no cuantificables mediante 
fórmulas será de 24,5 puntos, quedando excluidas del proceso de licitación aquellas ofertas 
que no alcancen esta puntuación mínima. 

 

Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellas licitadoras que incorporen en los 
archivos electrónicos nº DOS documentación que deba ser objeto de evaluación 
mediante la aplicación de fórmulas (archivo electrónico nº TRES). 

 
2) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 
 

Criterio Ponderación 

1. Precio 40 puntos 

2.  Aumento del plazo de garantía 6 puntos 

3.  
Calidad asociada a la experiencia del personal adscrito al contrato que vaya 
a ejecutar el mismo 

5 puntos 

 
 
 
PRECIO (FÓRMULA): 

  40 x  OFERTA MÁS BAJA 
          OFERTA A VALORAR 
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AUMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Se valorará la ampliación del plazo de garantía de la siguiente manera: 

-1 año de garantía: 0 puntos 

-2 años de garantía: 2 puntos 

-3 años de garantía: 4 puntos 

-4 años de garantía: 6 puntos 

 

CALIDAD ASOCIADA A LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO 
QUE VAYA A EJECUTAR EL MISMO 

Se valorará la inclusión en el equipo de trabajo de los siguientes medios humanos: 

- Jefe de obra, que tenga una experiencia superior a los 5 años exigidos en obras similares: 1 
punto a partir de los 10 años de experiencia 

- Encargado general, que tenga una experiencia superior a los 10 años exigidos en obras 
similares:  1 punto a partir de los 15 años de experiencia 

- Encargado general, que haya ejecutado un refuerzo oculto (con barras o pletina con epoxi) 
en una estructura de madera original en un edificio protegido: 

 Edificio de protección básica: 1 punto 

 Edificio de protección media: 2 puntos 

 Edificio de protección especial: 3 puntos 

 

 
Parámetros para considerar una oferta con valores anormales o desproporcionados 

 
Se considerarán, en principio, como desproporcionadas o anormales las ofertas que sean 
inferiores en más de un 10% a la media aritmética de todos los precios de las ofertas admitidas, 
y su declaración requerirá la previa solicitud de información a todas las empresas licitadoras 
supuestamente comprendidos en ella. 
 
En estos casos deberá tramitarse el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP 2017, 
en el que se solicitará el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. 
 
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de 
los precios o costes propuestos por el licitador cuando ésta sea incompleta o se fundamente 
en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico. 
 

Cuando la empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad hubiera 

resultado adjudicataria del contrato, el órgano de contratación velará por la adecuada 

ejecución del contrato, sin que se produzca una merma en la calidad de los servicios, las obras 

o los suministros contratados. 

 
Criterios específicos para el desempate, los establecidos en el artículo 147.2 de la LCSP. 

 

CRITERIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LOS TEXTOS ESCRITOS (CON 
INDEPENDENCIA DE GRÁFICOS, FOTOGRAFÍAS, DIAGRAMAS...) QUE SE PRESENTEN  

Todos los textos escritos que se presenten en relación a estos criterios deberán redactarse 
con los siguientes parámetros:  
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Se deberá presentar una sucinta Memoria Técnica debidamente paginada, con su 
correspondiente índice, en el que de forma enumerada se recojan aquellos aspectos que serán 
objeto de valoración, cuyo contenido será suficiente para calibrar el alcance y contenido de las 
obras a realizar y cuya extensión no superará las 12 páginas en formato DIN A4, letra Arial 
tamaño 11, interlineado sencillo, en las que no cuentan, la portada, el índice, ni los planos y 
diagramas que pudieran acompañarse en tamaño A3, ni los anejos referentes a titulaciones, 
currículum, documentos de justificación de mejores prestaciones de los materiales, o 
características de maquinaria que se describan. 

 

18.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL 

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo 
y, en particular, al último texto existente en cada momento del Convenio Colectivo de la 
Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, sin 
perjuicio de otros convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo 
dispuesto en aquel. 

Asimismo, se halla sujeto al cumplimiento de las obligaciones de carácter social en materia de 
subcontratación, en materia de fomento de empleo de personas con discapacidad, y en 
materia de promoción de igualdad entre mujeres y hombres que se especifican en el pliego. 

 
 

19.- OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Las previstas en el clausulado del pliego.  

 

 

20.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 Las previstas en el clausulado del pliego. 

 

 

21.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

Procede su presentación por la contratista SÍ X NO   

 

 

22.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS 

 

 SÍ x NO   

 

Si durante la ejecución de las obras los elementos de madera mostraran características más 
desfavorables que las previstas, podrán modificarse las partidas 02.04 (saneado y tratamiento 
de vigas y solivos), 02.12 (tratamiento de madera antigua) y 02.17 (prótesis de madera).  
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23.- PENALIDADES 

Las previstas en el clausulado de estos Pliegos.  

 

 

24.- SEGUROS  

 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 1.000.000 € 
 
SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN: 
 

- por el importe total de adjudicación (IVA incluido). 
- cuando las modificaciones del proyecto provoquen variación en el importe del contrato, 

el capital garantizado se modificará en la misma proporción. 
 

 

25.- IMPORTE DE LA COMPENSACIÓN A LAS LICITADORAS 

No procede 

 

 

26.- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES PREPARATORIAS 

 

Por materiales SÍ  NO X  

 

Por instalaciones y equipos SÍ  NO X  

 

 

27.- ENSAYOS 

Serán a cargo de la Administración contratante.  

 

 

28.- PLAN EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

Procede la presentación SÍ X NO   

 

 

29.- PLAZO DE AVISO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

15 días hábiles   
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30.- PLAZO DE APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINAL 

 
 

5 meses X  

    

31.- OTRAS ESPECIFICACIONES ADICIONALES 

No procede 

 

 

32.- MESA DE CONTRATACIÓN 

PRESIDENCIA: El alcalde.  

VOCALÍA 1ª: La secretaria – interventora municipal. 

VOCALÍA 2ª: La arquitecta técnica Municipal. 

VOCALÍA 3ª: La arquitecta asesora municipal 

 

SECRETARÍA: La administrativa de contratación. 

 

33.- PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

El plazo para la presentación de proposiciones será de 30 días naturales a contar desde el 
siguiente a publicación del anuncio de licitación. 
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CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

1.- Objeto del contrato 

1.- Constituye el objeto del contrato la ejecución de las obras del proyecto mencionado en el apartado 3 del 

cuadro de características del presente pliego, teniendo en cuenta, en su caso, las modificaciones que puedan 

tramitarse conforme a los supuestos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Cuando así se establezca en dicho apartado se licitará por lotes, siguiendo los términos y límites que se 

describen en el mismo, conforme al artículo 99 de la LCSP. Todas las referencias efectuadas en el presente 

pliego al contrato o a la empresa adjudicataria se entenderán hechas a cada lote en los que se divida el objeto 

del contrato en su caso. 

2.- La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) figura en el 

apartado 3 del cuadro de características. S
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2.- Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato 
1.- Con este contrato se satisfarán las necesidades que se describen en la memoria del proyecto de obras, 

mediante la ejecución de las obras descritas en el mismo y definidas en los planos, y con las características y 

calidad que se recogen en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

2.- Dicho proyecto, según resulta de la resolución de su aprobación, consta de cuantos documentos son 

exigidos en el artículo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su elaboración lo preceptuado en el Libro 

II, Título I, Capítulo II, Sección 2ª del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP). 

3.- Presupuesto base de licitación 
El importe del presupuesto base de licitación del contrato, calculado conforme al artículo 100.2 de la LCSP, es 

el señalado como máximo en el apartado 5 del cuadro de características, incluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

4.- Valor estimado del contrato 
1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 de la LCSP y recogido en el apartado 6 

del cuadro de características, ha sido tenido en cuenta para elegir, tanto el procedimiento de adjudicación 

aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse, como para establecer las condiciones de 

aptitud de las personas físicas y jurídicas licitadoras (en adelante las licitadoras) y el régimen de recursos 

aplicable. Dicho valor estimado incluirá, en el supuesto de que así se prevean, las posibles modificaciones 

contractuales al alza señaladas en el apartado 22 del cuadro de características. 

2.- A los efectos de lo previsto en el artículo 101.5 de la LCSP, en el apartado 6 del cuadro de características 

se indica el método utilizado para la determinación del valor estimado del contrato. 

5.- Precio del contrato 
1.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e indicará como partida independiente 

el IVA. En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que 

sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la adjudicataria como consecuencia del 

cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego. 

2.- Todos los gastos que se originen para la empresa contratista como consecuencia de las obligaciones 

recogidas en el pliego y el resto de las disposiciones que sean de aplicación al contrato, que no figuren en el 

proyecto objeto de licitación entre los costes directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos en el 

porcentaje de gastos generales de estructura. 

6.- Existencia de crédito 
1.- Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto del contrato a realizar. El contrato se 

financiará con cargo a la/s partida/s presupuestaria/s y conforme a la/s anualidad/es que se establecen en el 

apartado 8 del cuadro de características. 

2.- Si a tenor de lo previsto en el artículo 117.2 de la LCSP y de acuerdo con lo previsto en el cuadro de 

características, el expediente se tramita anticipadamente, la adjudicación del contrato queda sometida a la 

condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas 

del contrato en el ejercicio correspondiente. 

7.- Plazo de ejecución 
1.- El plazo máximo para la ejecución total de las obras será el establecido en el apartado 9 del cuadro de 

características o el que se determine en la adjudicación del contrato, siendo los plazos parciales los que, en su 

caso, se fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo. 

2.- El plazo contractual será ampliable en los supuestos y condiciones establecidos en los artículos 29 y 192 y 

siguientes de la LCSP y 98 y 100 del RGLCAP. En todo caso, la ampliación del plazo debe ser acordada de 

forma expresa. 
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3.- El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de comprobación del replanteo, 

si la Administración autoriza el inicio de la obra. 

4.- La empresa contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las 

obras en los plazos contractuales, salvo que a juicio de la Administración existiesen razones para considerarlo 

inconveniente. No obstante lo anterior, la empresa contratista no tendrá derecho a percibir mayor cantidad del 

precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonándose las certificaciones que excedan de 

dicha cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente. 

8.- Revisión de precios 
1.- Si procediera la revisión, se indicará en el apartado 12 del cuadro de características, que recogerá la fórmula 

aplicable. 

2.- La revisión de precios tendrá lugar en los términos establecidos en la LCSP (artículos 103 y siguientes). 

9.- Publicidad del contrato 
1.- El anuncio de licitación para la adjudicación del contrato se publicará en el perfil de contratante. 

2.- En el perfil de contratante se ofrecerá información relativa a la convocatoria de la licitación del contrato, 

incluyendo el pliego de cláusulas administrativas particulares y la documentación complementaria, en su caso. 

3.- Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada, la licitación se publicará además en el Diario 

Oficial de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 135 de la LCSP. 

10.- Información en materia fiscal, medio ambiente, igualdad de mujeres y 
hombres, igualdad lingüística, protección del empleo, condiciones de trabajo 
y prevención de riesgos laborales y protección de datos 
En los siguientes organismos se puede obtener información de las obligaciones y disposiciones vigentes en 

relación con: 

- Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa y en el resto 

de las Administraciones Tributarias. 

- Protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción 

sociolaboral de personas con discapacidad: Dirección de Trabajo y Seguridad Social del 

Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco. 

- Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Autónomo EMAKUNDE- Instituto Vasco de la Mujer. 

- Igualdad lingüística: Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco. 

- Protección del medio ambiente: Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE, S.A. 

- Protección de datos de carácter personal: Agencia Vasca de Protección de Datos. 

11.- Régimen jurídico del contrato y prerrogativas de la Administración 
1.- El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la 

LCSP. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el correspondiente 

proyecto. 

2.- Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de 

mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

(RD 817/2009), por el RGLCAP, así como por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto en 

los anteriores. Además, se regirá por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación. 

3.- En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que 

no se oponga a la LCSP. 

4.- Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de 

derecho privado. 
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5.- En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, 

prevalecerá este pliego. 

6.- El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos 

contractuales que forman parte de este y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en 

la ejecución de la cosa pactada, no exime a la adjudicataria de la obligación de cumplirlas. 

7.- El órgano de contratación ostenta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 190 de la LCSP la prerrogativa 

de interpretar el contrato administrativo y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá 

modificar el contrato celebrado y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 

efectos señalados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo. 

8.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la aplicación o interpretación del contrato, su ejecución, 

modificación, cumplimiento o resolución, serán resueltas, previa audiencia a la contratista conforme al 

procedimiento establecido en los artículos 191 de la LCSP y 97 del RGLCAP, por los órganos competentes del 

Ayuntamiento y sus acuerdos serán inmediatamente ejecutivos. 

9.- En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada, para los que no se establezca 

específicamente otra cosa, y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, el ejercicio de 

prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa de la ejecución, consumación o extinción de 

un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, 

la persona interesada podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la 

subsistencia de la obligación de resolver. 

12.- Régimen de recursos 
1.- El presente pliego y el de prescripciones técnicas podrán ser recurridos potestativamente mediante el 

recurso especial en materia de contratación previsto en el artículo 44 de la LCSP si se trata de un contrato cuyo 

valor estimado sea superior a tres millones de euros. 

2.- Serán igualmente recurribles las siguientes actuaciones: 

a) Los anuncios de licitación y el resto de los documentos contractuales que establezcan las condiciones 

que deban regir la contratación. 

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa 

o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 

produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se 

considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de 

contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatas o licitadoras, o la admisión 

o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como 

consecuencia de la aplicación del artículo 149 de la LCSP. 

c) Los acuerdos de adjudicación. 

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, 

por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la LCSP, el recurso deberá presentarse en el registro del 

órgano de contratación, en el del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi o en los lugares 

establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, en el plazo de quince días hábiles, en los términos previstos en el artículo 50 

de la LCSP. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el recurso se funde en alguna de las causas de nulidad 

previstas en el apartado 2, letras c), d), e) o f) del artículo 39 de la LCSP, se atenderá a los plazos de 

interposición previstos en el artículo 50.2 de la LCSP. 

Alternativamente, podrá interponerse recurso contencioso administrativo en los términos previstos en la Ley 

29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ante el Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses. 

3.- En el resto de contratos se podrán interponer los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o en la regulación vigente 

del régimen jurídico del sector público, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. 
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CAPÍTULO II - CONTRATACIÓN 

13.- Clase de expediente y forma de licitación 

1.- El expediente de contratación se realiza por el procedimiento y la tramitación previstos al inicio del cuadro 

de características. 

En el supuesto de admisión de variantes, las licitadoras podrán ofertar alternativas en la forma establecida en 

el apartado 11 del cuadro de características y con los requisitos, modalidades y características técnicas fijadas 

en el pliego de prescripciones técnicas particulares y resumidas en dicho apartado. 

2.- En caso de que se especifique la tramitación urgente del expediente en el encabezado del cuadro de 

características, se procederá a la reducción de los plazos establecidos para su licitación, adjudicación y 

formalización, conforme a las reglas establecidas en el artículo 119 y concordantes de la LCSP. 

14.- Personas naturales o jurídicas licitadoras 
1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición de contratar, y 

acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la 

LCSP, se encuentren debidamente clasificadas. 

Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requieran a la licitadora determinados requisitos 

relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros para poder participar en 

el correspondiente procedimiento de adjudicación, deberá acreditarlos al concurrir en el mismo. 

2.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se 

refiere el apartado anterior, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el 

momento de perfección del contrato. 

3.- Las licitadoras deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea 

exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. 

4.- Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 

dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 

propios. 

5.- La Administración podrá, igualmente, contratar con uniones de empresas que se constituyan temporalmente 

al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado 

la adjudicación del contrato a su favor. 

En caso de alteración de su composición, así como en los supuestos de modificación que se produzcan antes 

y después de la formalización del contrato, se estará a lo dispuesto en el artículo 69, apartados 8 y siguientes 

de la LCSP. A estos efectos, se deberá comunicar al órgano de contratación la circunstancia que se hubiere 

producido. 

6.- En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo y empresas no comunitarias será de aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la 

LCSP. 

7.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 70.2 de la LCSP el contrato objeto del presente pliego no podrá 

adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los contratos de servicios que tengan por objeto la 

vigilancia, supervisión, control y dirección de las obras objeto de la licitación, ni a las empresas a éstas 

vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 

42 del Código de Comercio. 

15.- Garantía provisional 
1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 106 de la LCSP, si, excepcionalmente, por motivos de interés 

público y de forma justificada en el expediente, se exige para el presente contrato la constitución de una garantía 

provisional, su importe será el que figure en el apartado 16 del cuadro de características. 
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2.- En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en los artículos 106.3 y 108.1 de 

la LCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP. 

3.- La garantía provisional se extinguirá automáticamente y se devolverá a las licitadoras inmediatamente 

después de la perfección del contrato. 

16.- Presentación de proposiciones 
1.- Las proposiciones se presentarán a través de la plataforma de licitación electrónica 

www.contratacion.euskadi.eus en el plazo señalado en el apartado 33 del cuadro de características, a contar desde 

el día siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación, o en el Diario Oficial de la 

Unión Europa (DOUE) para los contratos sujetos a regulación armonizada. 

2.- El envío de la documentación, así como las notificaciones y comunicaciones, se ajustarán a lo recogido en 

el Anexo I de este pliego. 

3.- Los documentos se nombrarán teniendo en cuenta los distintos apartados señalados en las cláusulas 19, 20 

y 21 de este pliego como contenido documental a incluir en los archivos electrónicos UNO, DOS y TRES. 

4.- Las proposiciones serán secretas y, para ello, se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el 

momento de la licitación pública. 

17.- Información a las licitadoras 
1.- Cuando sea preciso proporcionar la información adicional o complementaria a que se refiere el artículo 138.3 

de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, a más tardar seis días naturales antes de la fecha 

límite fijada para la presentación de ofertas, siempre que la petición se presente con una antelación mínima de 

doce días naturales respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará a la dirección de correo electrónico 

previsto en el anuncio de licitación y en el apartado 1 del cuadro de características. 

2.- En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo será de cuatro días naturales a más 

tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas para los contratos sujetos a regulación 

armonizada. 

3.- En los casos en que las aclaraciones se hagan públicas en el correspondiente perfil de contratante, las 

respuestas tendrán carácter vinculante. 

18.- Contenido de las proposiciones 
1.- Las proposiciones se presentarán en los archivos electrónicos que se indican en las cláusulas siguientes, 

por la licitadora o persona que ostente su representación. 

2.- En el interior de cada archivo electrónico se hará constar en fichero independiente su contenido, enunciado 

numéricamente (art. 80.1 del RGLCAP). 

19.- Archivo electrónico nº UNO: “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS” 
1.- En este archivo electrónico titulado “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS PREVIOS” se deberán incluir los documentos que seguidamente se relacionan, así como un 

índice en el que se relacionen todos ellos. 

a) Datos a efectos de recibir notificaciones y comunicaciones, de acuerdo al modelo de la Adenda al 

Anexo I. 

b) Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). De conformidad con lo previsto en los artículos 

140 y 141 de la LCSP se presentará una declaración responsable a cumplimentar conforme a las 

indicaciones incluidas en el Anexo II, firmada por la licitadora o su representante, ajustada al modelo de 

formulario que allí se indica. 

Cuando la empresa licitadora recurra a la solvencia y medios de otras entidades, deberá presentarse un 

DEUC por cada una de ellas. 

Cuando en el cuadro de características se prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los 

requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, 
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se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de 

solvencia. 

c) Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos o más 

empresas acudan a una licitación constituyendo una unión temporal, deberán aportar un documento 

privado indicando los nombres y circunstancias de las empresas que lo suscriban, la participación de 

cada una de ellas, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, 

caso de resultar adjudicatarias (arts. 69 de la LCSP y 24 del RGLCAP). El citado documento deberá estar 

firmado por quienes tengan la representación de cada una de las empresas componentes de la Unión. 

En estos casos, cada una de las empresas deberá presentar su DEUC. En el Anexo III de este pliego se 

incorpora el modelo de compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas. 

d) Declaración responsable de adscripción a la ejecución del contrato de los medios personales y 

materiales con los perfiles y especificaciones que se indican en el apartado 14 del cuadro de 

características. Se incorpora modelo en el Anexo IV del presente pliego. 

e) Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo empresarial al que 

pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en los términos 

establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. En caso de no pertenecer a ningún grupo 

empresarial, la declaración se realizará en este sentido. Se incorpora modelo en el Anexo V del presente 

pliego. 

f) Declaración de los documentos y datos de las licitadoras de carácter confidencial. Las empresas 

licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, qué documentos administrativos y técnicos y datos 

presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia 

deberá reflejarse (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado 

como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados 

de carácter confidencial cuando su divulgación a terceras personas o entidades pueda ser contraria a 

sus intereses comerciales legítimos o perjudicar la competencia leal entre empresas. De no 

cumplimentarse esta declaración se presumirá que ningún documento o dato posee dicho carácter. Se 

incorpora modelo en el Anexo VII del presente pliego. 

g) Especialidades en la documentación que han de presentar las licitadoras extranjeras. Todas las 

licitadoras extranjeras deberán presentar, además, una declaración de someterse a la jurisdicción de 

los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo 

directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 

que pudiera corresponder a la licitadora (art. 140.1 f) de la LCSP). 

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre 

el Espacio Único Europeo deberán aportar, además: 

- Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar 

del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que 

figura inscrita en el registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto que actúa con 

habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del 

contrato. 

- Informe de reciprocidad al que se refiere el artículo 68 de la LCSP, salvo que se trate de contratos 

sujetos a regulación armonizada, en cuyo caso se sustituirá por un informe de la Misión 

Diplomática Permanente o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de 

Economía sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 

Organización Mundial de Comercio. 

- Si así se exige en el apartado 31 del cuadro de características las empresas no comunitarias que 

resulten adjudicatarias de contratos de obras deberán abrir una sucursal en España, con 

designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y deberán estar inscritas en 

el Registro Mercantil. 

2.- El órgano de contratación o la mesa de contratación podrán, en cualquier momento, solicitar la justificación 

documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que las licitadoras hubieran declarado 

responsablemente su cumplimiento. 

La licitadora deberá presentar la documentación requerida en un plazo suficiente que no podrá ser superior a 

cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la recepción del requerimiento. De no cumplimentarse 
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adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y 

será excluida del procedimiento. 

20.- Archivo electrónico nº DOS: “DOCUMENTACIÓN A VALORAR CONFORME 
A UN JUICIO DE VALOR” 
1.- Si en el apartado 17 del cuadro de características se han incluido criterios de adjudicación apreciables 

mediante juicio de valor que deban ser objeto de evaluación previa, la licitadora deberá aportar un archivo 

electrónico nº DOS con el título “DOCUMENTACIÓN A VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”, en 

el que incluya la documentación allí exigida. 

2.- En ningún caso deberá incluirse en este archivo electrónico información propia del archivo electrónico nº 

TRES. 

3.- Asimismo, la licitadora deberá presentar cualesquiera otros documentos que, en su caso, se indiquen 

expresamente en el Proyecto y que permitan verificar que la oferta cumple con las especificaciones técnicas 

requeridas, pero que no van a ser objeto de valoración. Se incluirán en el archivo electrónico nº DOS en el caso 

de que sea obligatoria la presentación de este archivo o, en caso contrario, en el archivo electrónico nº TRES. 

21.- Archivo electrónico nº TRES: “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 
EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS” 
1.- En este archivo electrónico titulado “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN EVALUABLE 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS”, se deberán incluir la oferta económica y el resto de documentos 

a evaluar mediante la aplicación de fórmulas. 

2.- Las proposiciones deberán ajustarse al modelo que figura en el Anexo IX, no aceptándose aquellas que 

contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime 

fundamental para considerar la oferta. Las ofertas económicas de las licitadoras deberán indicar, como partida 

independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, en caso de que deba ser repercutido. 

Tanto la oferta económica como el resto de documentación contenida en este archivo serán evaluadas 

conforme a los criterios expresados en el apartado 17 del cuadro de características. 

3.- Si alguna proposición excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo 

establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte 

de la empresa licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la 

mesa de contratación, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del 

modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la 

proposición. 

4.- Cada licitadora no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 142 

de la LCSP sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal 

con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La contravención 

de este principio dará lugar a la desestimación de todas las ofertas presentadas simultáneamente. 

5.- Cuando la propuesta se formule por una unión temporal de empresas, todas las que la componen habrán 

de firmar la propuesta directamente o mediante representante. 

6.- Cuando el apartado 11 del cuadro de características autorice la presentación de variantes, además de la 

oferta económica referida a la base, este archivo podrá incluir una oferta económica por cada variante. La oferta 

económica correspondiente a cada variante se formulará conforme al modelo que figura en el Anexo IX de este 

pliego, e incluirá los conceptos y condiciones señalados en ese apartado. 

22.- Admisibilidad de variantes 
1.- En el supuesto de admisión de variantes, la única proposición que presente cada licitadora podrá 

comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en relación con el objeto del contrato, con 

los requisitos, modalidades y características técnicas fijadas en el pliego de prescripciones técnicas 

particulares, sintetizadas en el apartado 11 del cuadro de características. Las variantes se presentarán en la 
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forma establecida en este mismo apartado del cuadro de características y no podrán superar el presupuesto 

base de licitación del contrato. 

2.- Será obligatoria en todo caso para las empresas licitadoras la formulación de una propuesta referida 

exclusiva y literalmente al proyecto aprobado definitivamente, y con un plazo de ejecución de la prestación y 

un precio, igual o menor en ambos casos a los recogidos en el cuadro de características, que deberán coincidir 

exactamente con los reflejados en el programa de trabajo que presente. 

23.- Efectos de la presentación de proposiciones 
1.- La presentación de proposiciones presupone por parte de la empresa licitadora la aceptación incondicional 

de las cláusulas de este pliego y del pliego de prescripciones técnicas sin salvedad o reserva alguna, así como 

la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial 

de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos 

de un Estado miembro de la Unión Europea. 

El no sometimiento a los pliegos implica necesariamente el rechazo de la oferta. 

2.- Las licitadoras no podrán retirar su proposición durante el plazo de quince días naturales, a contar desde la 

apertura de las proposiciones, cuando el único criterio para seleccionar a la adjudicataria haya sido el precio, o 

durante el plazo de dos meses cuando para la adjudicación del contrato se hayan tenido en cuenta otros 

criterios, conforme a lo previsto en el artículo 158.2 de la LCSP. Dicho plazo quedará ampliado en quince días 

hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 149 de la LCSP, relativo a las 

ofertas anormalmente bajas. 

3.- La retirada indebida de una proposición será causa que impedirá a la licitadora contratar con las 

Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.2 de la LCSP, conllevando a su vez la 

incautación de la garantía provisional conforme al artículo 106.1 de la LCSP, si esta hubiera sido exigida. 

24.- Mesa de contratación 
1.- La mesa de contratación será el órgano técnico competente para efectuar la valoración de las ofertas y 

actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de la LCSP, y de acuerdo con los artículos 21 y 22 del Real 

Decreto 817/2009, 8 de mayo, que vienen a desarrollar su composición y funciones. 

2.- Su composición se recoge en el apartado 32 del cuadro de características y se publicará, a través del perfil 

de contratante, con el anuncio de licitación o, en caso contrario, siempre con carácter previo a su constitución, 

a través de un anuncio específico en el citado perfil. 

3.- En caso de vacante, enfermedad o ausencia por cualquier causa justificada, se establece el siguiente 

régimen de suplencias para los miembros de la mesa de contratación: 

- Secretaría: la suplencia será ejercida por un funcionario o funcionaria del Ayuntamiento y designada 

por la persona titular de la presidencia de la mesa. 

25.- Apertura y examen de las proposiciones 

25.1.- Apertura de los archivos electrónicos nº UNO y calificación de la documentación 
administrativa 

1.- Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la mesa de contratación procederá a la apertura y 

calificación de la documentación administrativa presentada por las licitadoras, en tiempo y forma, en el 

denominado archivo electrónico nº UNO. Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la 

documentación presentada, lo comunicará a las partes interesadas, concediéndoles un plazo no superior a tres 

días naturales para su corrección o subsanación. De igual forma, la mesa podrá recabar de las licitadoras la 

presentación de documentación complementaria o aclaratoria de la ya aportada, concediendo un plazo de cinco 

días naturales para su presentación. 

2.- La comunicación a las interesadas se efectuará mediante notificación por medios electrónicos. 

3.- Finalmente, la mesa de contratación procederá a determinar las licitadoras que son admitidas a la licitación, 

las rechazadas y las causas de su rechazo. 
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25.2.- Apertura y examen de los archivos electrónicos nº DOS (sólo cuando exista 
archivo electrónico nº DOS) 
1.- En el caso de que su presentación fuese obligatoria, se procederá a la apertura de los archivos electrónicos 

nº DOS, identificados como “DOCUMENTACIÓN A VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”, al 

objeto de evaluar su contenido con arreglo a los criterios expresados en el apartado 17 del cuadro de 

características. 

2.- Dicho acto se iniciará con un pronunciamiento expreso sobre la calificación de las proposiciones, efectuado 

por la mesa, que identifique las admitidas a licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo. 

3.- Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellas licitadoras que no cumplan las condiciones técnicas 

exigidas y las que incorporen en los archivos electrónicos nº DOS información que deba ser objeto de 

evaluación mediante la aplicación de fórmulas (Archivo electrónico nº TRES). 

25.3.- Apertura y examen de los archivos electrónicos nº TRES 

1.- La apertura de los archivos electrónicos nº TRES se hará en acto público y, con carácter general, podrá 

seguirse en directo a través del enlace que se señale en su convocatoria en el perfil del contratante. 

2.- La apertura pública de los archivos electrónicos nº TRES se iniciará, cuando no haya archivos electrónicos 

nº DOS, con un pronunciamiento expreso sobre la calificación de las proposiciones, efectuado por la mesa, que 

identifique las admitidas a licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo. 

3.- En el caso de que existan criterios objeto de evaluación mediante juicios de valor, se dará a conocer en este 

acto el resultado de la misma. 

4.- Seguidamente, la mesa de contratación procederá a la apertura de los archivos electrónicos nº TRES de las 

licitadoras admitidas, denominados “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN EVALUABLE MEDIANTE 

LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS”, dando lectura a las ofertas. 

5.- La documentación contenida en estos archivos electrónicos será evaluada conforme a los criterios 

expresados en el apartado 17 del cuadro de características. 

6.- En todo caso, la evaluación de estos criterios será siempre posterior a la valoración de la documentación 

contenida en los archivos electrónicos nº DOS. 

25.4.- Actas de la mesa de contratación 
De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las actas correspondientes, 

en las que se reflejarán el resultado del procedimiento y sus incidencias. 

26.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de contratación y 
notificación a las licitadoras afectadas 
1.- La calificación, admisión o exclusión de las ofertas se publicarán en el perfil de contratante. Se excluirá 

aquella información que no sea susceptible de publicación de conformidad con la legislación vigente. Todo ello, 

sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según proceda, a las licitadoras afectadas. 

2.- El acto de exclusión de una licitadora será notificado con arreglo a los procedimientos establecidos en los 

artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

3.- La notificación por medios electrónicos se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días 

naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido; y se entenderá 

cumplida la obligación de notificación en plazo con la puesta a disposición de la notificación en la sede 

electrónica del Ayuntamiento de Mendaro. 

27.- Criterios de adjudicación 
1.- Los criterios a tener en cuenta así como su ponderación para la adjudicación del contrato, aplicables tanto 

a la oferta base como a las variantes en su caso, serán los establecidos en el anuncio de licitación y en el 

apartado 17 del cuadro de características. 
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2.- Las empresas que presenten ofertas que no cumplan las características formales indicadas en el apartado 

17 del cuadro de características en cuanto al tamaño del papel, márgenes, tipo de letra e interlineado de los 

textos escritos (independientemente de gráficos, fotografías, diagramas...), serán requeridas para que corrijan 

formalmente su oferta, sin alterar el contenido material de la misma. La alteración de dicho contenido supondrá 

la inmediata exclusión del procedimiento. 

Realizado el requerimiento, si persistiera la informalidad, las proposiciones no serán valoradas respecto del 

criterio de adjudicación de que se trate sin que, en ningún caso, dicha inobservancia suponga su exclusión del 

procedimiento de adjudicación. 

3.- Aquellas proposiciones que, cumpliendo tales características formales, excedieran la extensión máxima (sin 

considerar portadas e índices) establecida en el señalado apartado 17 para cada apartado relacionado con los 

criterios de adjudicación no serán, en ningún caso, excluidas del procedimiento. Caso de exceder la extensión 

máxima señalada se valorará su contenido hasta el número máximo de páginas permitido. 

4.- Si alguna empresa licitadora no aportara la documentación relativa a los criterios de adjudicación, la 

proposición de dicha empresa no será valorada respecto del criterio de que se trate. 

28.- Valoración de las ofertas 
1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos considere precisos, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 146.2.b) de la LCSP. 

2.- Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas exigidas serán excluidas por la mesa de 

contratación. 

3.- Cuando los criterios cuya valoración dependa de un juicio de valor superen el 50 % del total de la 

ponderación, la evaluación previa del archivo electrónico nº DOS se realizará por un comité formado por 

personas expertas con cualificación apropiada o por un organismo técnico especializado, expresamente 

indicado en el apartado 17 del cuadro de características y publicado en el perfil de contratante. En este apartado 

se harán constar los criterios concretos que deben someterse a valoración por el comité de personas expertas 

o por el organismo técnico especializado, el plazo en que éstos deberán efectuar la valoración y los límites 

máximo y mínimo en que ésta deberá ser cuantificada. 

4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 de la LCSP, el empate entre varias ofertas tras la 

aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los 

criterios sociales señalados en el párrafo siguiente, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación 

de ofertas. 

5.-Tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos las proposiciones presentadas por aquellas 

empresas que tengan en su plantilla un número de trabajadores o trabajadoras con discapacidad superior al 2 

%, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de 

los criterios que sirvan de base para la adjudicación. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren 

empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con 

discapacidad en un porcentaje superior al 2 %, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa 

licitadora que disponga del mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla. 

De persistir el empate, resultará seleccionada la empresa cuya proposición sea la de precio más bajo; si ambas 

tuviesen el mismo precio la adjudicación se decidirá mediante sorteo. 

A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso, mediante los 

correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social y cualquier otro 

documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente referidos. 

29.- Aclaración de ofertas 
El órgano de contratación o la mesa de contratación podrá solicitar a las licitadoras aclaraciones sobre las 

ofertas presentadas o si hubieren de corregir manifiestos errores materiales en la redacción de las mismas, 

siempre que se respete el principio de igualdad de trato y sin que puedan, en ningún caso, modificarse los 

términos de las ofertas. De todo lo actuado deberá dejarse constancia documental en el expediente. 
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30.- Ofertas con valores anormalmente bajos 
1.- El órgano de contratación establecerá, en el apartado 17 del cuadro de características, los parámetros 

objetivos, en virtud de los cuales se entenderá que la proposición no puede ser cumplida por ser considerada 

anormalmente baja. 

2.- Cuando se identifiquen una o varias proposiciones que puedan estar incursas en presunción de anormalidad, 

la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación, deberá requerir a la licitadora o licitadoras 

para que justifiquen y desglosen, razonada y detalladamente, los parámetros de su proposición que han definido 

la anormalidad de la oferta, tramitando el procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del artículo 149 de la 

LCSP y, en vista de su resultado, proponiendo al órgano de contratación su aceptación o rechazo. 

31.- Sucesión en el procedimiento 
1.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese una 

operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, le sucederá 

a la empresa licitadora o candidata en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de 

la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama 

de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de contratar y acredite 

su solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

para poder participar en el procedimiento de adjudicación. 

2.- Cuando las operaciones referidas en el apartado anterior se verifiquen en el seno de las uniones de 

empresas se estará a lo establecido en el artículo 69 de la LCSP. 

32.- Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del 
procedimiento de adjudicación por la Administración 
1.- La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y el desistimiento del procedimiento de adjudicación en 

los términos del artículo 152 de la LCSP podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la 

formalización, notificándolo a las licitadoras e informando también a la Comisión Europea cuando el contrato 

haya sido anunciado en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

2.- En ambos casos, se compensará a las candidatas aptas o licitadoras en la cantidad que, en su caso, se 

indique en el apartado 25 del cuadro de características del presente pliego. 

33.- Adjudicación 

33.1.- Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación 

Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratación remitirá al órgano de contratación, junto con el acta, la 

correspondiente valoración y la propuesta de adjudicación en la que figurarán ordenadas las ofertas de forma 

decreciente, incluyendo la puntuación otorgada a cada una de ellas por aplicación de los criterios indicados en 

el apartado 17 del cuadro de características, e identificando la que presente mejor relación calidad-precio. 

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor de la licitadora propuesta, que no 

los adquirirá, frente a la Administración, mientras no se haya formalizado el contrato. 

Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el 

precio más bajo. 

33.2.- Presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los 
requisitos previos por la licitadora que haya presentado la oferta con mejor relación 
calidad-precio 

1.- Aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán 

a la licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el 

siguiente a aquel en el que haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se relaciona como 

necesaria para adjudicar el contrato. 
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Esta documentación será la siguiente: 

a) Documentos que acrediten la capacidad de obrar y su ámbito de actividad. Si la empresa es una 

persona jurídica, la capacidad de obrar se acreditará mediante la presentación de escritura de 

constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este 

requisito sea exigible según la legislación mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuera exigible, la 

acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, 

estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, 

en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto u ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 

fundacionales, les sean propios, cuestión que deberá quedar acreditada en la documentación aportada. 

Si la empresa fuera individual, mediante la presentación del documento nacional de identidad o 

documento que haga sus veces. 

b) Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Las personas que comparezcan o firmen 

proposiciones en nombre de otra, presentarán copia del DNI, así como poder bastante al efecto. 

En caso de que la persona representante no posea DNI, deberá presentar fotocopia, legitimada 

notarialmente o compulsada por el órgano administrativo competente, del documento que lo sustituya 

reglamentariamente. 

Si la empresa fuere persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. No 

obstante, si se trata de un poder para un acto concreto no será necesaria la inscripción en el Registro 

Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

c) Solvencia económica- financiera y técnica o profesional. Acreditación de la clasificación exigida o, 

en su caso, su solvencia económica, financiera y técnica o profesional por alguno de los medios previstos 

en los artículos 87 y 88 de la LCSP y que se especifiquen en el anuncio de licitación y en el apartado 13 

del cuadro de características. 

En aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de clasificación deberá aportar el 

documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el 

estar en posesión de la clasificación en el plazo previsto para la subsanación de defectos u omisiones 

en la documentación. 

En las Uniones Temporales de Empresas, a efectos de determinación de su solvencia, se acumularán 

las características de cada una de las integrantes de la misma (art 24.1 del RGLCAP). 

Las licitadoras no españolas que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de 

Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, caso de no hallarse clasificadas 

en España, deberán presentar, en sustitución de la clasificación, la documentación acreditativa de la 

solvencia económica y financiera y técnica exigida para obtener dicha clasificación, en la forma 

establecida en los artículos 97 o 86, 87 y 88 de la LCSP. 

A estos efectos, los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de la llevanza de 

las listas oficiales de empresarios y empresarias autorizadas para contratar establecidas por los Estados 

miembros de la Unión Europea referidos a empresarios y empresarias establecidas en el Estado miembro 

que expide el certificado, constituirán una presunción de aptitud con respecto a los requisitos de selección 

cualitativa que en ellos figuren. 

Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones emitidas 

por organismos de certificación competentes que respondan a las normas europeas de certificación 

expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté establecida la licitadora. 

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las referencias que hayan permitido 

la inscripción del empresario o empresaria en la lista o la expedición de la certificación, así como la 

clasificación obtenida. 

d) La acreditación de la habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación 

objeto del contrato. Si resulta legalmente exigible como condición de aptitud para contratar, deberá 

aportarse la documentación que acredite la correspondiente habilitación empresarial o profesional para 

la realización de la prestación que constituye el objeto del presente contrato. 
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e) La aportación de la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios 

personales y materiales con los perfiles y especificaciones que se indican en el apartado 14 del cuadro 

de características. 

f) La acreditación de la solvencia mediante medios externos (art. 75 de la LCSP), exigirá demostrar 

que para la ejecución del contrato dispone efectivamente de esos medios humanos y materiales mediante 

la presentación del compromiso por escrito de las entidades externas. 

La licitadora ejecutará el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. 

Solo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y 

con la correspondiente autorización de la Administración. 

g) Certificados de cumplimiento de las normas de gestión medio ambiental y de garantía de la 

calidad. Si así se prevé en el apartado 13 del cuadro de características, y conforme a lo allí indicado. 

h) Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social. En el caso de que la licitadora deba tributar en varios territorios, deberá aportar los 

certificados emitidos por todas y cada una de las Administraciones competentes. Podrá autorizar al 

órgano gestor del contrato para recabar el certificado correspondiente a la Diputación Foral de Gipuzkoa 

y el de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

i) Las empresas de más de 250 trabajadoras o trabajadores deberán presentar la documentación 

justificativa de contar con un plan de igualdad en aplicación de lo dispuesto en el artículo 71.1.d) de 

la LCSP. 

j) Documentación acreditativa del número de personas trabajadoras con discapacidad. Las 

empresas de 50 o más personas trabajadoras deberán aportar la documentación acreditativa del 

cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo a personas con discapacidad igual o superior 

al 33 % o, complementaria o subsidiariamente, del cumplimiento de las medidas que alternativamente 

puedan adoptarse, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad 

y de su inclusión social, así como en la correspondiente normativa de desarrollo. 

k) Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: alta referida al 

ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de baja 

en la matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento. 

l) La constitución de la garantía definitiva que, en su caso, sea procedente. 

2.- No obstante lo anterior, la presentación del certificado de inscripción en el Registro de Licitadores y 

Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco dispensará a la empresa licitadora, a tenor 

de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de presentar los documentos acreditativos de las circunstancias 

cuya inscripción consta en el registro. 

La presentación del certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público tendrá los efectos previstos en los artículos 87.2 y 96 de la LCSP y en el 19 del Real Decreto 

817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP. 

Los certificados deberán acompañarse de una declaración responsable en la que se manifieste que las 

circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación. 

Cuando en la inscripción del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas no conste alguno de los 

requisitos que deba acreditar, la empresa deberá justificarlos por alguno de los medios previstos en la LCSP. 

Cuando la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 

o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual 

de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y 

éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligada a presentar los 

documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo 

únicamente necesario la manifestación expresa por parte de la licitadora de su inscripción en el Registro o base 

de datos correspondiente. 

3.- De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo establecido, la presentación de la documentación a 

que se hace referencia en los dos apartados anteriores se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta, 

procediéndose a exigirle el importe del 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 

penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido. 
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En el supuesto señalado en el párrafo anterior se procederá a recabar la misma documentación a la licitadora 

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 150.2 de la LCSP). 

4.- La licitadora que no cumplimente lo establecido en esta cláusula dentro del plazo señalado mediando dolo, 

culpa o negligencia podrá ser declarada en prohibición de contratar según lo previsto en el artículo 71.2 a) de 

la LCSP. 

33.3.- Garantía definitiva 

1.- La licitadora que presente la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP, 

deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 % 

del importe del precio final ofertado por la licitadora o del presupuesto base de licitación cuando el contrato se 

formule en función de precios unitarios, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. La constitución de esta 

garantía deberá ser acreditada en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que 

hubiera recibido el requerimiento del artículo 150.2 de la LCSP. 

2.- La garantía definitiva que figura en el apartado 16 del cuadro de características podrá constituirse en 

cualquiera de las formas previstas en los artículos 108 de la LCSP y 55 y siguientes del RGLCAP. De no 

cumplirse este requisito por causas imputables a la empresa adjudicataria, la Administración no efectuará la 

adjudicación a su favor. 

3.- Si así se prevé en el citado apartado del cuadro de características, podrá constituirse mediante retención en 

el precio. 

En caso de constituirse mediante retención en el precio, la garantía definitiva será repercutida a la contratista, 

previa autorización expresa, deduciéndose su importe de la primera factura y sucesivas hasta alcanzar la 

totalidad de la misma. 

4.- En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles a la 

contratista, esta deberá reponer o ampliar aquella en la cuantía que corresponda en el plazo de quince días 

naturales desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

5.- Cuando como consecuencia de una modificación del contrato experimente variación su precio, deberá 

reajustarse la garantía en el plazo de quince días naturales contados desde la fecha en que se notifique a la 

adjudicataria el acuerdo de modificación, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado. 

6.- En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 110 de la LCSP. 

Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte de la contratista de la obligación de 

indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas como consecuencia de la incorrecta 

ejecución de las prestaciones objeto del contrato, prevista en el artículo 196 de la LCSP. 

7.- En aquellos supuestos en los que se constituya garantía provisional la adjudicataria potestativamente podrá 

aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva, o proceder a la nueva constitución de esta última. 

8.- La garantía complementaria se establecerá de conformidad con lo previsto en el artículo 107.2 de la LCSP, 

y se estará, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 del cuadro de características. 

33.4.- Adjudicación 
1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

recepción de la documentación a la que se refiere la cláusula 33.2. 

No obstante, cuando el único criterio para seleccionar a la adjudicataria del contrato sea el del precio, la 

adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las 

proposiciones. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 

acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

2.- La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a las empresas licitadoras, debiendo ser 

publicada en el perfil de contratante en el plazo de quince días. 

3.- La información sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare aplicable al personal que 

realice la actividad objeto del contrato se incluirá en la resolución de adjudicación y se publicará en el perfil de 

contratante. 

S
I
N
A
a
1
e
f
3
1
f
6
-
0
1
f
d
-
4
d
2
e
-
8
d
c
3
-
4
f
a
4
d
3
2
1
8
a
0
9

file:///Z:/Kontratuak/20180309%20CONTRATOS%20NUEVA%20LEY%20CONTRATOS/4%20ABIERTO.%20Servic.+139mil€%20y%20obras+2millones/2024%20SANTA%20ANAKO%20TEILATUA/LIZITAZIO%20ESPEDIENTEA/4%20PCAP.docx%23CC_16
file:///Z:/Kontratuak/20180309%20CONTRATOS%20NUEVA%20LEY%20CONTRATOS/4%20ABIERTO.%20Servic.+139mil€%20y%20obras+2millones/2024%20SANTA%20ANAKO%20TEILATUA/LIZITAZIO%20ESPEDIENTEA/4%20PCAP.docx%23CC_16
file:///Z:/Kontratuak/20180309%20CONTRATOS%20NUEVA%20LEY%20CONTRATOS/4%20ABIERTO.%20Servic.+139mil€%20y%20obras+2millones/2024%20SANTA%20ANAKO%20TEILATUA/LIZITAZIO%20ESPEDIENTEA/4%20PCAP.docx%23cl_33_2


 
  MENDAROKO 
        UDALA 

4.- La notificación y la publicidad a que se refiere el apartado 2 anterior contendrá la información necesaria que 

permita a las personas interesadas en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente 

fundado contra la decisión de adjudicación, y en particular la exigida por el artículo 151.2 de la LCSP. 

5.- Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el 

artículo 155.3 de la LCSP. 

6.- En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a 

su formalización conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP. 

7.- La notificación se hará por comparecencia en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mendaro. 

34.- Formalización del contrato 
1.- El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones 

de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No 

obstante, la contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 

correspondientes gastos. En ningún caso, se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato 

cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

2.- El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato 

sin su previa formalización. 

3.- Previamente a la firma del contrato, la persona representante de la adjudicataria deberá presentar ante el 

órgano de contratación: 

a) Los documentos que acrediten su identidad y representación. 

b) Si la adjudicataria fuera una Unión Temporal de Empresas, escritura pública de su constitución, CIF 

asignado y nombramiento de la persona representante con poder suficiente. 

c) Si se hubiese presentado certificado expedido por el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco o del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Estado, la adjudicataria deberá reiterar la vigencia de las circunstancias que motivaron su expedición. 

4.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá 

efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación 

a las licitadoras. 

El órgano de contratación requerirá a la adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a 

cinco días naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez 

transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada 

la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la 

resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

5.- En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse en el plazo máximo de quince días 

hábiles contados desde el siguiente al de la recepción por la adjudicataria de la notificación de la adjudicación. 

6.- En el acto mismo de la formalización del contrato y junto con la firma del mismo, la empresa adjudicataria 

firmará la memoria en todo lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que forman 

parte de las unidades de obra, los planos, los pliegos de prescripciones técnicas y los cuadros de precios del 

presupuesto del proyecto así como el presente pliego de cláusulas administrativas, documentos todos ellos que 

tienen carácter contractual, dejando constancia con ello de su conocimiento y conformidad. 

7.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 

indicado se le exigirá el importe del 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 

penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin 

perjuicio de que pueda ser declarada incursa en prohibición de contratar, según lo previsto en el artículo 71.2.b) 

de la LCSP. 

8.- Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará a la contratista 

de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

9.- De la formalización del contrato se dará publicidad según lo dispuesto en el artículo 154 de la LCSP. 
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CAPÍTULO III - EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

35.- Responsable del contrato 

1.- El órgano de contratación designará en la resolución de adjudicación del contrato a una persona responsable 

del contrato, a la que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 

necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 

Asimismo, la persona responsable del contrato podrá contar con personas colaboradoras, en función de títulos 

profesionales o conocimientos específicos, que serán identificadas en la misma resolución de adjudicación del 

contrato o, si ello no resultara posible en dicho momento, en otra posterior. 

La persona responsable del contrato es la persona interlocutora entre la empresa adjudicataria y el órgano de 

contratación. 

2.- Las facultades de la responsable del contrato serán ejercidas por la Dirección Facultativa conforme con lo 

dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP. 

3.- Para el ejercicio de sus funciones, la persona responsable y quienes colaboren con ella tendrán libre acceso 

a los lugares de prestación del objeto del contrato y podrán realizar las inspecciones que consideren oportunas, 

acompañadas por la persona designada como coordinadora de seguridad y salud, siempre que dichos 

emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto 

del contrato. Fuera de estos casos, la persona responsable del contrato deberá justificar la necesidad del 

acceso, de forma expresa y detallada en el expediente administrativo, que deberá ser ratificado, previamente, 

por el órgano de contratación. 

Asimismo, podrán solicitar la información y documentación que estimen oportuna y promover y convocar las 

reuniones que resulten necesarias para la adecuada ejecución del objeto del contrato y para solucionar 

cualquier incidente en su ejecución. 

4.- La persona responsable del contrato establecerá las directrices oportunas. 

En particular, le corresponden las siguientes funciones: 

a) Comprobar que la ejecución se lleva a cabo en los términos del contrato, y en el plazo de duración 

previsto. Dicha función posibilitará desarrollar las acciones necesarias para verificar si se cumplen los 

requisitos de calidad del contrato y las cláusulas sociales, medioambientales, de tipo social e 

innovadoras. 

b) Informar al órgano de contratación sobre los incumplimientos de cualquier clase y, cuando corresponda, 

proponer el inicio del procedimiento de imposición de penalidades, la suspensión del contrato, la 

resolución del contrato y la adopción de otras medidas para garantizar el correcto cumplimiento del 

contrato o para resarcir a la Administración de los daños y perjuicios que provoque el incumplimiento de 

la empresa contratista. 

c) Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato, como especificaciones, instrucciones u otros 

requisitos que proporcionen operaciones más eficaces. 

d) Autorizar, siguiendo las instrucciones del órgano de contratación, la alteración de medios humanos o 

materiales adscritos al contrato en aquellos supuestos que no supongan modificación del mismo. 

e) Informar y motivar la necesidad y procedencia de ampliaciones de plazo. 

f) Comprobar, en su caso, que la empresa contratista cumple con su obligación de pago a las 

subcontratistas. 

5.- Si durante la ejecución del contrato se modificara la designación de la persona responsable del contrato o 

de las personas colaboradoras, será puesto en conocimiento de la empresa contratista por escrito y publicado 

en el perfil de contratante. 

36.- Sucesión en la persona de la contratista 
1.- En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas 

continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos 

y obligaciones dimanantes del mismo, si se cumplen las condiciones exigidas en el artículo 98 de la LCSP. 

Cuando la contratista sea una unión temporal de empresas se estará a lo establecido en el artículo 69.9 de la 

LCSP. 
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2.- La contratista deberá comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio que afecte a su 

personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el abono de las 

facturas correspondientes hasta que se verifiquen los mismos. 

3.- Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las 

condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el contrato considerándose a todos los efectos como un 

supuesto de resolución por culpa de la adjudicataria. 

37.- Cesión del contrato 
1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por la persona o empresa 

adjudicataria a una tercera persona siempre que sus cualidades técnicas o personales no hayan sido razón 

determinante de la adjudicación del contrato y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia 

en el mercado. 

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceras personas deberán cumplirse los 

siguientes requisitos: 

a) Que el órgano de contratación autorice expresamente y con carácter previo la cesión. 

b) Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato. 

c) Que la empresa cesionaria tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible en función 

de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificada si tal requisito ha sido 

exigido a la cedente, y no estar incursa en una causa de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre la empresa adjudicataria y la empresa cesionaria, en escritura pública. 

3.- La cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderían a la cedente. 

38.- Condiciones y obligaciones de la empresa contratista 

38.1.- Condiciones generales 
1.- La empresa o Unión Temporal de Empresas adjudicataria del contrato quedará obligada a ejecutar y 

entregar a la Administración contratante las obras proyectadas en los plazos contractuales previstos. 

2.- Las obras deberán ejecutarse con estricta sujeción al proyecto y pliegos aprobados, a la normativa de 

general aplicación y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de los trabajos contratados, y 

conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de esta, diere a la empresa contratista la Dirección 

de la obra. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más 

breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 239 de la LCSP. 

4.- La empresa contratista será responsable del correcto desarrollo y ejecución de las soluciones previstas en 

el proyecto hasta la terminación satisfactoria de las obras. 

5.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, la empresa contratista es 

responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Si a juicio de la Dirección facultativa designada por la Administración, hubiera alguna parte de la obra ejecutada 

deficientemente, la empresa contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, 

aunque se hubiera apreciado después de la recepción. 

Si la dirección estima que las unidades de obra defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones 

del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la administración su aceptación, con la 

consiguiente rebaja en los precios. La empresa contratista, en tal caso, queda obligada a aceptar los precios 

rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por 

su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

6.- La empresa contratista deberá disponer, durante el periodo total de duración de la ejecución del contrato 

(prórrogas incluidas) y del correspondiente plazo de garantía (ampliaciones incluidas), de un contrato de seguro 

que cubra su responsabilidad por daños a terceras partes así como el correspondiente de daños a la obra, con 

las coberturas mínimas a que se hace referencia en las cláusulas 45 y 46 de este pliego, con indicación expresa, 

entre otros aspectos, de las personas aseguradas, coberturas mínimas e importes garantizados, así como del 
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plazo, y por las sumas aseguradas que se establecen en el cuadro de características del presente pliego, lo 

que deberá acreditar en el plazo máximo de un mes contado desde la firma del contrato, mediante la 

presentación bien de la póliza original y de los recibos acreditativos del pago de la primas correspondientes, 

bien de los correspondientes certificados de la entidad aseguradora. La falta de acreditación de cualquiera de 

los requisitos señalados en este apartado será causa de resolución del contrato, dado el carácter de obligación 

contractual esencial que tiene esta obligación, a tenor de lo previsto en el artículo 211.1 f) de la LCSP. 

En todo caso serán soportados por la empresa adjudicataria los daños y perjuicios en la cuantía de la/s 

correspondientes franquicia/s y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de 

seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos por las mismas. 

7.- Las empresas que concurran a la licitación aceptan voluntariamente dar transparencia institucional a todos 

los datos derivados de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución hasta su finalización. 

38.2.- Condiciones especiales de ejecución del contrato 

1.- En su caso, dentro de la primera quincena del mes de diciembre de cada ejercicio presupuestario y, en todo 

caso, dentro del mes previo a la recepción del contrato, la empresa contratista deberá presentar, conforme al 

Anexo X, una evaluación de los criterios de adjudicación y las condiciones especiales de ejecución de carácter 

social a lo largo de la ejecución del contrato. 

2.- Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a 

todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 

3.- Además de las previstas en los apartados 18 y 19 del cuadro de características, son obligaciones especiales 

de ejecución las que se detallan a continuación: 

38.2.1.- Obligaciones sociales de la empresa contratista en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en 
el trabajo 

1.- La contratista deberá cumplir todas las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en 

materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo. En particular, deberá aplicar las condiciones 

de trabajo del Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Publicas de Gipuzkoa, sin perjuicio de otros 

convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en aquel, siendo de su exclusiva 

responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. En concreto, deberá ejecutar a su cargo y con toda 

diligencia el plan de seguridad y salud, redactado y aprobado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción, y conforme a lo dispuesto en este pliego. El incumplimiento por parte de la empresa contratista 

no implicará responsabilidad alguna para la entidad contratante. 

2.- Con carácter previo a la firma del acta de comprobación de replanteo, así como en un momento anterior al 

levantamiento del acta de recepción de los trabajos o en el momento que el órgano de contratación o la persona 

responsable del contrato lo estime oportuno, la empresa adjudicataria deberá aportar la siguiente 

documentación: 

- Declaración responsable de la relación nominal y el número de personas adscritas a la ejecución del 

contrato, con indicación de sexo, jornada laboral, categoría profesional, duración de su contrato, y 

costes salariales. 

- Informe ITA (Informe de Trabajadores en Alta, emitido por la Seguridad Social) e informe certificado 

emitido por la Seguridad Social con declaración nominal de las personas trabajadoras, la antigüedad 

en la empresa y las bases de cotización. 

- En su caso, TC1 y TC2 de la empresa o copia de los contratos de trabajo en modelo estandarizado 

del Servicio Público Estatal de Empleo. 

3.- La empresa contratista, igualmente, deberá justificar, después de haber solicitado a las empresas 

subcontratadas los datos oportunos, que estas empresas también aplican en la ejecución de las obras las 

citadas disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad social, y más concretamente, las condiciones 

de trabajo del citado Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa sin perjuicio de otros 

convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en aquel, así como las 

obligaciones en materia de seguridad y salud laboral. 
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4.- La empresa contratista deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario recogido en el 

convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que le corresponda a la persona trabajadora, 

sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 

5.- La empresa contratista deberá indicar el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores y las 

trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato. A tal efecto, tendrá la obligación de facilitar cuanta 

información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado, se apliquen efectivamente 

a esos trabajadores y esas trabajadoras. 

6.- Cualquier modificación en las condiciones laborales del personal adscrito que afecte a las establecidas por 

el convenio colectivo aplicable en el momento de la adjudicación, deberá ser comunicada previamente al órgano 

de contratación. 

7.- La empresa contratista deberá promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por 

razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o 

reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo. 

8.- Los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en esta cláusula serán por cuenta de 

la empresa adjudicataria y estarán incluidos en el precio ofertado para la ejecución del contrato. 

9.- En caso de subcontratación, la empresa subcontratista deberá igualmente cumplir con lo dispuesto en esta 

cláusula. La empresa contratista comprobará, con carácter previo al inicio de la actividad subcontratada, la 

afiliación y el alta en la seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas con las cuales 

subcontrate, y lo comunicará al órgano de contratación. 

10.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las obligaciones asumidas en 

virtud de esta cláusula, la entidad contratante fuera condenada a asumir las consecuencias económicas que 

de aquel se derivan, se repercutirán las mismas en la contratista, a cuyos efectos la Administración contratante 

se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y 

convenientes hasta la total recuperación de las cantidades satisfechas. 

11.- Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de 

ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. Su incumplimiento supondrá, con 

la salvedad de lo establecido para la subcontratación en la cláusula 38.2.4 la imposición de penalidades 

económicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 % del 

precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene carácter muy grave conforme al 

presente pliego tendrán la consideración de obligaciones contractuales de carácter esencial, y su 

incumplimiento podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

38.2.2.- Obligaciones lingüísticas de ejecución 

1.- Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística establecido por el Estatuto de 

Autonomía del País Vasco en su artículo 6 y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de 

normalización del uso del euskera, y por el Plan de normalización del uso del euskera en el ámbito de actuación 

del Ayuntamiento de Mendaro. 

2.- Los rótulos y señalizaciones que se coloquen con motivo de la ejecución de las obras, se harán mediante 

un pictograma. Cuando se estime necesario, el pictograma podrá ir acompañado de un texto explicativo en 

euskera. Si no resulta posible hacerlo mediante un pictograma, se harán en euskera cuando se trate de 

mensajes conocidos y comprensibles. Si los dos anteriores no son posibles, se harán de forma bilingüe, dando 

prioridad al euskera, previa conformidad de la administración. 

3.- El incumplimiento de este requisito lingüístico dará lugar a la imposición de la penalidad prevista en el 

artículo 192 de la LCSP, por ejecución defectuosa de la prestación objeto del contrato. 

4.- La penalidad será conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de 

proporcionalidad. 

38.2.3.- Obligaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres 

1.- La empresa adjudicataria estará obligada a aplicar, al realizar la prestación, medidas destinadas a promover 

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de conformidad con lo que prevé el artículo 20 de la 

Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres. 

Entre estas medidas deberá incluirse, necesariamente, la elaboración y la aplicación de un plan de igualdad, 

en caso de que la empresa adjudicataria no lo tenga por tener menos de 100 personas trabajadoras y, por lo 
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tanto, no estar obligada de conformidad con el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007 (conforme a la disposición 

transitoria decimosegunda). El plan de igualdad puede prever, entre otras medidas, acciones de fomento de la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en materias como el acceso a la ocupación, la promoción 

y la formación, la clasificación profesional, las retribuciones, la ordenación del tiempo de trabajo para favorecer 

la conciliación laboral, personal y familiar y la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 

Este plan se tiene que elaborar en el marco de ejecución del contrato, con el contenido establecido en la ley 

orgánica mencionada. 

La obtención del reconocimiento “Entidad Colaboradora para la igualdad de Mujeres y Hombres” recogida en 

el Decreto 11/2014, de 11 de febrero, del Gobierno Vasco, podrá acreditar la existencia y aplicación de un plan 

de igualdad en la organización de la empresa contratista. 

La Administración contratante podrá en todo momento exigir de la empresa contratista la acreditación del 

cumplimiento de las condiciones de utilización de dicho reconocimiento. 

2.- La empresa adjudicataria tiene que establecer medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal 

y/o familiar de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución de este contrato y verificar que, en su caso, 

la empresa subcontratista también ha establecido las mismas medidas. 

Dentro de la promoción de la conciliación de la vida laboral y familiar, se exigirá la obligación a la adjudicataria 

de adoptar medidas para asegurar la flexibilidad horaria para el personal con cargas familiares o adoptar 

mecanismos destinados a asegurar la movilidad entre tiempo parcial y tiempo completo para las trabajadoras 

y los trabajadores con responsabilidades familiares. 

3.- En el caso de que para la ejecución del contrato sea necesaria una contratación nueva de personal y la 

empresa contratista cuente con una representación desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada a la 

ejecución del contrato, deberá realizar al menos una nueva contratación de mujer o transformar al menos una 

contratación temporal de mujer en contratación indefinida. Se entenderá por plantilla desequilibrada aquella 

que cuente con una representación o presencia de mujeres inferior al 40 % del total de la misma. 

4.- La empresa adjudicataria deberá utilizar un lenguaje no sexista en toda su documentación, publicidad, 

imagen o material que se genere con motivo de la ejecución del contrato, y deberá evitar cualquier imagen 

discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia 

equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 

5.- Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de 

ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. Su incumplimiento supondrá la 

imposición de penalidades económicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá 

ser superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene carácter 

muy grave conforme al presente pliego tendrán la consideración de obligaciones contractuales de carácter 

esencial, y su incumplimiento podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

38.2.4.- Obligaciones en supuestos de subcontratación 

1.- La empresa contratista podrá concertar con terceras partes la realización parcial de la prestación. La 

celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los requisitos exigibles de conformidad con 

el apartado 2 del artículo 215 de la LCSP. 

2.- Las tareas críticas que se indican en el apartado 15 del cuadro de características no pueden ser objeto de 

subcontratación, debiendo ser ejecutadas directamente por la contratista principal. 

3.- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 215.2 de la LCSP será de 

aplicación lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del mismo artículo. 

4.- Las subcontratistas quedarán obligadas sólo ante la empresa contratista principal, que asumirá, por tanto, 

la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, incluido el cumplimiento de las 

obligaciones en materia social o laboral, así como de la obligación referida al sometimiento a la normativa 

nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. 

5.- Los pagos que la empresa contratista realice a las empresas subcontratistas deberán ajustarse a lo 

dispuesto en el artículo 216 de la LCSP. 

6.- La contratista cumplirá, además, las siguientes obligaciones: 

a) La empresa contratista cumplirá las normas sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, así ́como la normativa 
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vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, y asegurará el cumplimiento de dicha normativa 

por parte de cada subcontratista. En concreto, deberá verificar que toda empresa que subcontrate cumple 

las siguientes obligaciones, con relación a la ejecución del contrato: 

- que dispone de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad y ejercer 

directamente la dirección de los trabajos, y que no se haya producido la cesión ilegal de personas 

trabajadoras. 

- que su personal dispone de la formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales. 

- que dispone de una organización preventiva adecuada. 

- que cumple todas las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral y, más concretamente, la 

normativa sobre la coordinación de actividades preventivas y puesta a disposición de los recursos 

preventivos cuando sean necesarios. 

- que dispone de un porcentaje mínimo del 30 % de trabajadores y trabajadoras con contrato indefinido, 

con el fin de garantizar la estabilidad laboral. 

- que está inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas. 

- que cumple los límites en el régimen de subcontratación establecidos en la Ley. 

b) La empresa contratista deberá disponer del Libro de subcontratación y dar acceso al Libro de 

subcontratación a la totalidad de agentes que intervienen en la obra, y comunicar cada subcontratación 

anotada en el Libro de Subcontratación a la Coordinación de seguridad y salud. 

c) La empresa contratista deberá informar a las y los representantes de los trabajadores y las trabajadoras 

de todas las empresas de la obra, sobre todas las contrataciones o subcontrataciones de la obra, así ́

como de las medidas previstas para la coordinación de actividades. 

d) La empresa contratista comprobará, con carácter previo al inicio de la actividad subcontratada, la 

afiliación y el alta en la Seguridad Social de las y los trabajadores de las empresas con las cuales 

subcontrate y deberá comunicarlo al órgano de contratación. 

e) En ningún caso podrá concertarse por la empresa contratista la ejecución parcial del contrato con 

personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o comprendidas en alguno 

de los supuestos del artículo 71 de la LCSP. 

f) La empresa contratista verificará que la empresa subcontratista, si tiene que contratar nuevo personal 

para la ejecución del contrato, favorece la contratación de personas en riesgo de exclusión social, que 

estén desocupadas o que tengan dificultades importantes para integrarse en el mercado de trabajo. 

7.- La empresa contratista deberá informar a la representación del personal adscrito a la subcontratación, de 

acuerdo con la legislación laboral. 

8.- La empresa o entidad adjudicataria deberá presentar ante el órgano de contratación el documento en el que 

se plasmará el subcontrato, que deberá establecer las obligaciones de la empresa o entidad subcontratista con 

relación a las cláusulas previstas en el presente contrato y las consecuencias de su incumplimiento. 

9.- Las obligaciones establecidas en los párrafos anteriores que no vienen impuestas en la normativa de 

contratación vigente se establecen como condiciones especiales de ejecución y deberán ser acreditadas en el 

marco de ejecución del contrato. Su incumplimiento supondrá la imposición de penalidades económicas, 

proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 % del precio del 

contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene carácter muy grave conforme al presente 

pliego tendrán la consideración de obligaciones contractuales de carácter esencial, y su incumplimiento podrá 

dar lugar a la resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo 

párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

10.- Esta Administración contratante podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa 

contratista ha de hacer a todas las subcontratistas o suministradoras que participen en los mismos. 

En tal caso la empresa contratista remitirá a la Administración contratante, cuando esta lo solicite, relación 

detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su 

participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada una de ellas que guarden 

una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberá aportar, a solicitud de esta Administración, 

justificante del cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de 

pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que 
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le sea de aplicación. Estas obligaciones, se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo 

incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición 

de una penalidad diaria, por cada día natural de retraso en el pago, de 0,60 por cada 1.000 euros del precio del 

contrato sin que en ningún caso su cuantía pueda superar el 10 % del precio del contrato. 

11.- La empresa contratista, siempre que se le requiera expresamente, estará obligada a reunirse con cada 

una de las empresas subcontratadas, la dirección de obra y la Administración, previamente a la ejecución de 

cualquier instalación y/o parte de la obra que se vaya a subcontratar.  

38.3.- Obligaciones en materia de seguridad de la información 

1.- La información, datos o especificaciones facilitados por el Ayuntamiento de Mendaro o a los que se haya 

tenido acceso en ejecución del contrato, deberán ser considerados por la contratista y el personal a su servicio 

como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcialmente, de publicación, copia, utilización, cesión o 

préstamo a terceras personas, en los términos del artículo 133.2 de la LCSP. Estas obligaciones subsistirán 

aun después de finalizar sus relaciones con la entidad contratante. 

2.- En el caso de que la ejecución del contrato requiera el tratamiento por la contratista de datos personales por 

cuenta de la persona responsable del tratamiento: 

a) Se indicará en el cuadro de características la finalidad de este tratamiento. La contratista no podrá utilizar 

estos datos para otras finalidades distintas a las precisadas. Si la contratista destinase los datos a otra 

finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato o de la normativa 

vigente, será considerada también como órgano responsable del tratamiento, respondiendo de las 

infracciones en que hubiera incurrido personalmente. 

b) La contratista se obliga a respetar la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección 

de datos, así como las instrucciones que le indique la entidad contratante. 

c) La contratista deberá declarar antes de formalizar el contrato dónde están ubicados los servidores y 

desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. Cualquier cambio a este respecto a 

lo largo de la vida del contrato deberá ser oportunamente comunicado. 

d) La contratista se obliga, en su condición de encargada del tratamiento, a adoptar las medidas de índole 

técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten 

su destrucción, pérdida o alteración, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos. 

e) La contratista, a la finalización de la prestación contractual, deberá destruir los datos de carácter personal 

o deberá devolverlos a la entidad contratante o a otra persona encargada del tratamiento designada por 

esta. 

Lo señalado en las letras a, b) y c) del presente apartado, así como la obligación de las licitadoras de indicar 

en su oferta si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o 

el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las 

subcontratistas a las que vaya a encomendar su realización, tiene carácter de obligación esencial a los efectos 

de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. Las obligaciones a las que se refieren 

las letras d) y e) tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución. 

3.- La adjudicataria permitirá que la entidad contratante realice los controles que considere oportunos durante 

el periodo de vigencia del contrato para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y poder adoptar 

las medidas correctoras oportunas. 

4.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de las obligaciones 

asumidas en virtud de esta cláusula, la entidad contratante fuera condenada al pago de cantidades, se 

repercutirá en la contratista la suma satisfecha, a cuyos efectos la entidad contratante se reserva el ejercicio 

de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la total 

recuperación de las cantidades pagadas. 

38.4.- Obligaciones en materia de residuos de construcción y demolición 
1.- Cuando así se prevea en el apartado 28 del cuadro de características de este pliego, además de las 

obligaciones previstas en la normativa aplicable la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada 

a presentar un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 

residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el 
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artículo 4.1 y en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. Asimismo, se deberá cumplir el Decreto 112/2012, de 26 

de junio, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 

2.- El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales 

de la obra. 

3.- El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de la penalidad prevista en el artículo 

192 de la LCSP, por ejecución defectuosa de la prestación objeto del contrato. 

4.- La penalidad será conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de 

proporcionalidad. 

38.5.- Obligaciones referentes al equipo y medios personales 

1.- La empresa contratista deberá ejecutar las obras con el equipo y medios personales adecuados, así como 

los incluidos en su oferta, respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la marcha de 

los trabajos. 

2.- Deberá, en concreto, prever a su cargo la necesaria asistencia técnica al proyecto y obra, con la capacidad 

suficiente como para atender las necesidades propias de los distintos trabajos y especialidades. 

3.- La Administración podrá exigir a la empresa contratista el nombramiento de especialistas responsables en 

aquellos temas o materias especialmente delicados o críticos que a juicio de la Dirección facultativa de las 

obras así lo requieran. 

4.- La empresa contratista estará obligada a asignar para la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente 

pliego, las y los facultativos y el resto de personal que se haya identificado nominalmente con anterioridad a la 

firma del contrato, con la dedicación definida en la misma. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato el 

personal asignado al mismo con dedicación completa no podrá intervenir en otro trabajo. Asimismo, la empresa 

contratista no podrá sustituir al personal nominado, sin la expresa autorización de la persona responsable del 

contrato. A estos efectos, cualquier sustitución del personal técnico comprometido por la empresa contratista 

para la ejecución del contrato deberá ser aceptada por la Administración previa presentación, si así se exige, 

del currículum de la persona o personas de nueva designación. 

5.- En caso de proponer el concurso de personas colaboradoras se deberá aportar su declaración de 

compromiso de colaboración. La empresa contratista no podrá prescindir de las colaboraciones propuestas en 

su oferta ni sustituirlas por otras sin la aprobación de la persona responsable del contrato. 

6.- Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de 

ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. Su incumplimiento supondrá la 

imposición de penalidades económicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá 

ser superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tenga carácter 

muy grave tendrán la consideración de obligaciones contractuales de carácter esencial, pudiendo dar lugar su 

incumplimiento a la resolución del contrato. Tales penalidades se harán efectivas mediante deducción de las 

cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la 

garantía. 

38.6.- Obligaciones referentes a maquinaria y medios técnicos 
1.- La empresa contratista aportará la maquinaria y los medios técnicos incluidos en su propuesta y, en general, 

cuantos se precisen para la buena ejecución de las obras. 

2.- Cualquier sustitución de la maquinaria o medios técnicos incluidos en su oferta deberá ser aceptada por la 

Administración, previa presentación de una propuesta justificada. 

3.- La maquinaria y los medios técnicos se mantendrán en todo momento en condiciones de trabajo 

satisfactorias y con la dedicación necesaria a las obras objeto del contrato, no pudiendo ser retirados sin 

autorización de la Dirección facultativa, previa justificación de la terminación de las unidades de obra para cuya 

ejecución se habían previsto. 

4.- Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de 

ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. Su incumplimiento supondrá la 

imposición de penalidades económicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá 

ser superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tenga carácter 
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muy grave tendrán la consideración de obligaciones contractuales de carácter esencial, pudiendo dar lugar su 

incumplimiento a la resolución del contrato. Tales penalidades se harán efectivas mediante deducción de las 

cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la 

garantía. 

38.7.- Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones 

1.- Correrá por cuenta y será responsabilidad de la empresa contratista, salvo que el órgano de contratación 

decida gestionarlo por sí mismo, la obtención de cuantos permisos, licencias y autorizaciones sean precisos 

para la correcta ejecución de los trabajos, debiendo atender a su cargo los consiguientes condicionados y 

prescripciones de los organismos competentes. 

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos permisos, licencias o autorizaciones, su abono o 

depósito será también a cargo de la empresa contratista. 

39.- Gastos exigibles a la contratista 
Correrán por cuenta de la empresa contratista los gastos de formalización del contrato en el supuesto de 

elevación a escritura pública, así como los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de la 

prestación contratada, incluidos los generales, financieros, de seguros, tasas, fianzas, ensayos, transporte y 

desplazamientos, honorarios y dietas del personal técnico y auxiliar a su cargo y los demás previstos en este 

pliego. 

40.- Consecuencias jurídicas del incumplimiento de las cláusulas de carácter 
social 
1.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de ejecución en el 

presente pliego de cláusulas administrativas particulares se calificarán a efectos de la imposición de 

penalidades como leves, graves o muy graves. 

1.1.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia laboral, de seguridad social, y de seguridad 

y salud en el trabajo se calificarán de la siguiente manera: 

1.1.1.- Serán incumplimientos leves: 

a) No informar por escrito al trabajador o trabajadora sobre los elementos esenciales del contrato y las 

principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, en los términos y plazos establecidos en la 

normativa correspondiente. 

b) No informar a las y los trabajadores a tiempo parcial, a las y los trabajadores a distancia, y a las y los 

trabajadores con contratos de duración determinada o temporales sobre las vacantes existentes en la 

empresa. 

c) No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente de los accidentes de trabajo 

ocurridos y las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de leves. 

d) No comunicar en tiempo y forma las bajas de las y los trabajadores que cesen en el servicio de la 

empresa, así como las demás variaciones que les afecten. 

e) No remitir a la entidad correspondiente las copias de los partes médicos de baja, confirmación de la baja 

o alta de incapacidad temporal facilitadas por las personas trabajadoras. 

f) Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o documentales. 

1.1.2.- Serán incumplimientos graves: 

a) No formalizar por escrito el contrato de trabajo cuando este requisito sea exigible o cuando lo haya 

solicitado el o la trabajadora. 

b) Incumplir la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y 

temporales, mediante su utilización en fraude de ley. 

c) Incumplir las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas 

extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos. 

d) Modificar las condiciones sustanciales de trabajo impuesta unilateralmente por la empresa, sin acudir a 

los procedimientos legamente establecidos. 
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e) Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo, así 

como los actos u omisiones que fueren contrarios a los derechos de las y los trabajadores reconocidos 

en el artículo 4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, salvo que proceda su calificación como muy 

grave. 

f) Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido 

establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un 

contenido real y adecuado a los riesgos específicos para la seguridad y la salud de las y los trabajadores 

de la obra o por no adaptarse a las características particulares de las actividades o los procedimientos 

desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo. 

g) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el 

alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales. 

h) No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de las y 

los trabajadores que procedan conforme a la normativa en vigor, o no comunicar su resultado a las y los 

trabajadores afectados. 

i) Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con 

sus características personales conocidas, salvo cuando se considere incumplimiento muy grave. 

j) No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones vigentes, de los 

accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la 

calificación de graves, muy graves o mortales, o no llevar a cabo una investigación en caso de producirse 

daños a la salud de las y los trabajadores o de tener indicios de que las medidas preventivas son 

insuficientes. 

k) Incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales, salvo que la misma tenga la consideración de 

leve o muy grave. 

l) La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando de ello se deriven riesgos 

para la integridad física y salud del personal. 

m) No solicitar la afiliación inicial o el alta de las y los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la 

misma, como consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo establecido. A estos efectos se 

considerará un incumplimiento por cada trabajador o trabajadora afectada. 

n) No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los 

conceptos recauda la Tesorería General de la Seguridad Social o no efectuar el ingreso en la cuantía 

debida, habiendo presentado los documentos de cotización, siempre que la falta de ingreso no obedezca 

a una declaración concursal de la empresa, ni a un supuesto de fuerza mayor, ni se haya solicitado 

aplazamiento para el pago de las cuotas con carácter previo al inicio de la actuación inspectora, salvo 

que haya recaído resolución denegatoria. 

1.1.3.- Serán incumplimientos muy graves: 

a) El impago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido. 

b) Adoptar decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas 

desfavorables por razón de edad o discapacidad, discriminaciones favorables o adversas en materia de 

retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo, discriminaciones por 

circunstancias de origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, 

ideas políticas, orientación sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco 

con otras personas trabajadoras o por razón de la lengua. 

c) Adoptar decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable de las y los trabajadores como 

reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial 

destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación. 

d) Incumplimiento por la empresa de los compromisos por pensiones con el personal en los términos 

establecidos en la normativa reguladora de los planes y fondos de pensiones. 

e) No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre prevención de riesgos laborales y 

que, a juicio de la Inspección, impliquen la existencia de un riesgo grave e inminente para la seguridad y 

salud de las y los trabajadores, o reanudar los trabajos sin haber subsanado previamente las causas que 

motivaron la paralización. 
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f) Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con 

sus características personales conocidas, así como su dedicación a la realización de tareas sin tomar en 

consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de 

ello se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las y los trabajadores. 

g) La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de su presencia, cuando se trate de actividades consideradas en la normativa 

correspondiente como peligrosas o con riesgos especiales. 

h) Incumplir el deber de verificar, en la forma establecida legal o reglamentariamente, que las empresas 

subcontratadas disponen de recursos humanos, tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan 

con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, y que disponen de una organización 

preventiva adecuada, y la inscripción en el registro correspondiente. 

i) No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en ejecución 

de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente 

para la seguridad y salud de las personas trabajadoras. 

j) No ingresar, en el plazo y formas reglamentarias, las cuotas correspondientes que por todos los 

conceptos recauda la Tesorería General de la Seguridad Social, no habiendo presentado los documentos 

de cotización. 

k) Efectuar declaraciones o consignar datos falsos o inexactos en los documentos de cotización o en 

cualquier otro documento de forma fraudulenta, cuando se modifiquen las cuotas. 

l) Dar ocupación a las y los trabajadores afectados por la suspensión de contratos o reducción de jornada, 

en el período de aplicación de las medidas de suspensión de contratos o en el horario de reducción de 

jornada comunicado a la autoridad laboral o a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, en 

su caso. 

m) Retener indebidamente, no ingresándola dentro de plazo, la parte de cuota de Seguridad Social 

descontada a sus trabajadores y trabajadoras, o efectuar descuentos superiores a los legalmente 

establecidos. 

1.2.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de subcontratación se calificarán de la 

siguiente manera: 

1.2.1.- Serán incumplimientos leves: 

a) No disponer en la obra del Libro de Subcontratación exigido por la normativa reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción. 

b) No verificar la empresa contratista la documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria 

que utiliza la empresa subcontratista, y de cuanta información sea exigida por las disposiciones legales 

vigentes. 

c) No comunicar a la persona que realiza la coordinación de seguridad y salud la subcontratación anotada 

en el Libro de Subcontratación. 

1.2.2.- Serán incumplimientos graves: 

a) No disponer del Libro de Subcontratación exigible por la Ley reguladora de la subcontratación del sector 

de la construcción, o no llevarlo en orden y al día, en los términos establecidos por la normativa 

correspondiente. 

b) No verificar que las empresas subcontratistas con las que contrate disponen de recursos humanos, tanto 

en su nivel directivo como productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos 

laborales, y que disponen de una organización preventiva adecuada. 

c) Con carácter general, no verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento por parte de las 

empresas subcontratadas de las obligaciones señaladas en la cláusula de subcontratación, salvo que 

estén previstas como incumplimiento leve o muy grave. 

d) Permitir que, en el ámbito de ejecución del contrato, intervengan subcontratistas o personas trabajadoras 

autónomas superando los niveles de subcontratación permitidos legalmente, sin que se disponga de la 

expresa aprobación de la dirección facultativa, salvo que constituya incumplimiento muy grave. 

e) No informar a las y los representantes de las personas trabajadoras de las subcontrataciones efectuadas. 

1.2.3.- Serán incumplimientos muy graves: 

S
I
N
A
a
1
e
f
3
1
f
6
-
0
1
f
d
-
4
d
2
e
-
8
d
c
3
-
4
f
a
4
d
3
2
1
8
a
0
9



 
  MENDAROKO 
        UDALA 

a) Permitir que, en el ámbito de ejecución del contrato, intervengan empresas subcontratistas o personas 

trabajadoras autónomas superando los niveles de subcontratación permitidos legalmente, sin que se 

disponga de la expresa aprobación de la dirección facultativa, cuando se trate de trabajos con riesgos 

especiales conforme a la regulación reglamentaria de los mismos para las obras de construcción. 

b) La cesión de personas trabajadoras en los términos prohibidos por la legislación vigente. 

c) Contratar la ejecución de parte del contrato con una persona inhabilitada para contratar de acuerdo con 

el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP. 

d) No verificar que la empresa subcontratista cumple la limitación de la proporción mínima de personas 

trabajadoras contratadas con carácter indefinido conforme a la normativa reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción. 

1.3.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de promoción de la igualdad de mujeres y 

hombres se calificarán de la siguiente manera: 

1.3.1.- Será incumplimiento leve no presentar ante el órgano de contratación el plan de igualdad elaborado en 

el marco de ejecución del contrato, en los casos que proceda su presentación. 

1.3.2.- Serán incumplimientos graves: 

a) No elaborar el plan de igualdad adaptado al marco de ejecución del contrato, en los casos que proceda 

su realización. 

b) Incumplir, con carácter general y sistemático, las medidas incluidas en el plan de igualdad elaborado en 

el marco de ejecución del contrato. 

c) No establecer ninguna medida que favorezca la conciliación de la vida personal o familiar del personal 

trabajador adscrito al contrato. 

d) No contratar, al menos, una mujer durante la ejecución de la obra o no transformar en indefinida una 

contratación temporal de mujer en el caso de que para la ejecución del contrato sea necesaria una 

contratación nueva de personal y la empresa contratista cuente con una representación desequilibrada 

de mujeres en la plantilla vinculada al contrato. 

1.3.3.- Será incumplimiento muy grave cometer acoso por razón de sexo dentro del ejercicio de las facultades 

de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma. 

2.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de ejecución, con 

excepción del supuesto regulado en la cláusula 38.2.4 relativa a la subcontratación, supondrán la imposición de 

las siguientes penalidades económicas, salvo en los supuestos en los que proceda la resolución del contrato: 

2.1.- A los incumplimientos calificados como leves se les aplicará una penalidad que no podrá superar la cuantía 

del 4 % del precio del contrato. 

2.2.- A los incumplimientos calificados como graves se les aplicará una penalidad superior al 4 % del precio del 

contrato, sin exceder del 7 % del mismo. 

2.3.- A los incumplimientos calificados como muy graves se les aplicará una penalidad superior al 7 % del precio 

del contrato, sin exceder del 10 % del mismo, con excepción de lo previsto para la subcontratación en la cláusula 

siguiente de este pliego. 

3.- Las penalidades que se impongan se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 

concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantía, que, en su caso, 

se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones. 

4.- Las obligaciones cuyo incumplimiento se califica como muy grave tendrán carácter de obligación contractual 

esencial y su incumplimiento podrá suponer la resolución del contrato. 

41.- Penalidades por demora y otras penalidades 
1.- El órgano de contratación, con sujeción a lo establecido en los artículos 192 y 193 de la LCSP, podrá imponer 

penalidades a la empresa contratista por los incumplimientos que se indican a continuación: 

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales. 

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestación, por incumplir o cumplir defectuosamente cualesquiera 

otras condiciones especiales de ejecución recogidas en el presente pliego que sean distintas de las 

reflejadas en los apartados siguientes. 
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c) Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso que afecte a los aspectos tenidos en cuenta como criterio 

de valoración de las ofertas. 

d) Por incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones 

salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa. 

e) Por incumplimiento del plazo para presentar el programa de trabajo y el Plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo, cuando fueran exigibles. 

2.- La cuantía de las penalidades será la siguiente: 

a) Por la causa contemplada en la letra a), la cuantía prevista en el apartado 3 del artículo 193 de la LCSP 

salvo que el apartado 23 del cuadro de características establezca otras diferentes. 

b) Por las causas contempladas en las letras b), c), y d), un 4 % del precio del contrato salvo que, 

motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo 

caso podrá alcanzar hasta un 7 %, en el primer caso, y hasta un 10 % en el segundo. La reiteración en 

el incumplimiento se tendrá en cuenta para valorar la gravedad. 

c) Por la causa contemplada en la letra e), una penalización diaria de un euro por cada 5.000 euros del 

precio del contrato que será descontado, en su caso, en la primera certificación. 

Estas penalidades, con la salvedad indicada para la infracción de las obligaciones a las que refiere la letra a) 

del apartado 1 de esta misma cláusula, deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y las 

cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 % del precio del contrato, IVA excluido, ni el total 

de las mismas superar el 50 % del precio del contrato. 

3.- Si atendiendo a las especiales características del contrato se considera necesario para su correcta ejecución 

el establecimiento de penalidades distintas a las indicadas en el apartado anterior, estas se especificarán en el 

apartado 23 del cuadro de características. 

4.- La constitución en mora de la empresa contratista no precisa intimación previa por parte de la 

Administración. 

5.- Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente, el compromiso de adscripción de medios, las 

condiciones lingüísticas o cualesquiera otras condiciones especiales de ejecución se impondrán en el momento 

que el órgano de contratación verifique el incumplimiento. 

6.- Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, que afecten a los aspectos tenidos en 

cuenta como criterio de valoración de las ofertas se impondrán cuando, al tiempo de la recepción, se constate 

por el órgano de contratación que, por causas imputables a la contratista, esta no ha ejecutado el contrato o 

alguno de los compromisos asumidos en su oferta, siempre que estos hubieran sido relevantes para la 

adjudicación. 

Se considerará que los compromisos incumplidos son relevantes si, al descontarse un 50 % de la puntuación 

obtenida por la contratista en el criterio incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor valorada. 

7.- Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondrán con independencia de la obligación que 

legalmente incumbe a la contratista en cuanto a la reparación de tales defectos. 

8.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización por daños y perjuicios. 

9.- El importe de las penalidades por demora se deducirá de las facturas o certificaciones y, en su caso, de la 

garantía cuando no puedan deducirse de los mencionados documentos. Cuando se hagan efectivas sobre la 

garantía la contratista quedará obligada a reponer o ampliar la misma en el plazo de quince días naturales 

desde la ejecución, incurriendo, en caso contrario en causa de resolución del contrato. 

42.- Comprobación del replanteo 
1.- Dentro del plazo que se señale en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su 

formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargado de las obras 

procederá, en presencia de la contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la 

licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un 

ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. El acta de comprobación deberá recoger expresamente 

lo dispuesto en el artículo 140 del RGLCAP. 

2.- Con carácter previo a la firma del acta de comprobación de replanteo la empresa adjudicataria deberá 

aportar a la persona responsable del contrato la documentación recogida en el apartado 2 de la cláusula 38.2.1 
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del presente pliego. Las consecuencias del incumplimiento de esta obligación serán las reflejadas en el 

apartado undécimo de dicha cláusula. 

3.- En el caso de la división en lotes del objeto del contrato, la realización de los trabajos se iniciará en función 

de la fase de ejecución en la que cada lote deba desarrollarlos, previa la correspondiente acta de comprobación 

de replanteo o acta de inicio, que deberá suscribirse los días inmediatamente anteriores al inicio de los trabajos 

de cada lote. 

4.- En los expedientes calificados de urgentes el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder 

de un mes, contado desde la formalización. 

5.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio de la dirección facultativa y sin reserva por parte de 

la contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará por aquella la autorización 

para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En el 

caso de que la contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras 

observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, 

decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio 

constará explícitamente en la misma, quedando notificada la contratista por el hecho de suscribirla. 

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el párrafo anterior 

o la dirección facultativa de la obra considere necesaria la modificación de las obras proyectadas, quedará 

suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligada a dar cuenta 

inmediata a la Administración, que resolverá lo que proceda. El procedimiento de la modificación se ajustará a 

lo previsto en el artículo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el artículo 205 de la LCSP. 

6.- De conformidad con el artículo 245 b) de la LCSP será causa de resolución del contrato la suspensión de la 

iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 

7.- Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la resolución 

correspondiente, que se notificará fehacientemente a la contratista. El plazo de ejecución empezará a contarse 

desde el día siguiente a la recepción de la notificación del acuerdo de autorización de inicio de las obras. 

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando la contratista formulase reservas en el acto de 

comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de contratación tales reservas resultasen 

infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo 

acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas, ni modificar el cómputo del plazo para su ejecución. 

8.- El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

43.- Programa de trabajo 
1.- Cuando así se establezca en el apartado 21 del cuadro de características la empresa contratista, única o de 

cada lote, en el plazo máximo de quince días hábiles contados desde la formalización del contrato, deberá 

presentar a la Dirección facultativa de las obras un desarrollo adecuado del programa de trabajo incluido en su 

oferta, conforme a lo establecido en el artículo 144.3 del RGLCAP. 

2.- El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones contractuales, si bien 

podrá proponer reducción en el plazo total, siempre que las disponibilidades de crédito de la Administración 

permitan efectuar los reajustes de anualidades que se deriven de tales modificaciones, y sin que, en ningún 

caso, suponga incremento del presupuesto total de adjudicación de la obra. 

3.- El órgano competente resolverá sobre el programa dentro de los quince días naturales siguientes a su 

presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 

prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporará al contrato, practicándose en su caso, el 

correspondiente reajuste de anualidades. 

5.- El programa de trabajo deberá actualizarse por la empresa contratista cada vez que se modifiquen las 

condiciones contractuales, procediendo a la fijación o actualización y puesta al día del mismo conforme a las 

instrucciones que reciba de la Administración. 

6.- La empresa contratista adaptará y coordinará su programa de trabajo con la retirada y reposición de los 

servicios afectados, tanto los que entran dentro del contrato como los correspondientes a empresas tales como 

Iberdrola, S.A., Telefónica de España, S.A.U, Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. 

S.M.E. y empresas suministradoras de gas. 
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7.- La Dirección de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que la empresa contratista 

haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por 

el retraso en el pago de estas certificaciones. 

44.- Plan de seguridad y salud en el trabajo 
1.- La empresa contratista deberá elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, que presentará por 

duplicado a la Administración en el plazo de once días naturales desde la formalización del contrato. El plan de 

seguridad y salud no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones contractuales y en el mismo, 

entre otros extremos, deberán detallarse, en su caso, las subcontrataciones previstas. 

Dicho plan, con el correspondiente informe de la persona coordinadora o, en su defecto, de la dirección 

facultativa, antes del inicio de las obras, se elevará para su aprobación al órgano competente. A estos efectos, 

la coordinadora de seguridad y salud informará en el plazo de siete días naturales desde su recepción sobre la 

procedencia de su aprobación y, en caso negativo, indicará los puntos que deben corregirse, para lo que se 

asignará un plazo acorde con la importancia de las correcciones, nunca superior a siete días naturales. 

En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo será de un mes 

desde la formalización del contrato. Si por incumplir la empresa contratista los plazos indicados en el párrafo 

anterior no fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio de las mismas, no podrá 

reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo. 

2.- La persona coordinadora, o la persona integrada en la dirección facultativa designada al efecto, podrá 

ordenar la paralización provisional de la obra en su totalidad, o de los tajos en particular, cuando observase el 

incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, con riesgo inminente o grave para las personas. En estos 

casos, pondrá el tema en conocimiento inmediato de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y del resto 

de las personas interesadas, conforme al artículo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

3.- No se iniciará ninguna obra sin que se haya aprobado el plan de seguridad y salud en el trabajo. Si en el 

transcurso de la obra se ordena la paralización de las obras por incumplimiento por la empresa contratista o 

subcontratista de las medidas de seguridad y salud, el tiempo en que permanezca paralizada la obra o el tajo 

seguirá computándose a los efectos de plazo de ejecución y podrá llegar a ser causa de resolución de la misma, 

conforme a los artículos 193,195 y 237 de la LCSP. 

4.- En el caso de la división en lotes del objeto del contrato, la contratista deberá elaborar el plan de seguridad 

y salud en el trabajo del correspondiente lote del que resulte adjudicataria. 

45.- Daños y perjuicios a terceras partes 
1.- La empresa contratista extremará sus precauciones para evitar daños y perjuicios a terceras partes siendo 

de su exclusiva responsabilidad cuántos puedan derivarse directa o indirectamente de la ejecución de las obras. 

Será obligación de la empresa contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por 

personal o medios dependientes, a terceras partes como consecuencia de las operaciones que requiera la 

ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata 

y directa de una orden de la Administración, esta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán solidariamente 

de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

2.- La empresa adjudicataria dispondrá en todo momento de un contrato de seguro para responder de los 

citados daños y perjuicios a terceras partes, tanto a personas como a cosas, así como por daños producidos a 

la Administración, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato con una cobertura 

mínima por el importe establecido en el apartado 24 del cuadro de características. 

3.- El período de mantenimiento de la vigencia de dicha póliza será, como mínimo, el periodo total de duración 

del contrato (prórrogas incluidas, en su caso) y del correspondiente plazo de garantía (ampliaciones incluidas, 

en su caso). 
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46.- Daños en las obras 
1.- La empresa contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su 

actividad, está obligada a concertar a su costa, un seguro que cubra los daños que puedan sufrir las obras 

realizadas y en curso de realización, incluyendo como asegurada al Ayuntamiento de Mendaro, por el importe 

mínimo establecido en el apartado 24 del cuadro de características, debiendo figurar como beneficiario, en caso 

de siniestro, el órgano de contratación. Las coberturas serán las siguientes: 

a)  Daños y pérdidas materiales derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, 

impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza o 

cualquier otro riesgo no denominado. 

b)  Garantías adicionales derivadas de: 

- Error de diseño, riesgo de la empresa fabricante. 

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas adoptadas por la autoridad, 

etc. 

- Daños a bienes preexistentes, sabotaje. 

- Huelga, motín y conmoción civil. 

2.- Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el período 

de construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecución 

de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato 

de obras. 

3.- El período de mantenimiento de la vigencia de dicha póliza será, como mínimo, el período de duración del 

contrato (prórrogas incluidas, en su caso) y el establecido como período de garantía (ampliaciones incluidas, 

en su caso). 

4.- En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia durante un año más, contado 

desde la fecha de recepción y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada. 

47.- Modificaciones del contrato 
1.- Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el 

mismo por razones de interés público cuando así se prevea en el apartado 22 del cuadro de características, o 

en los supuestos y con los límites establecidos en el artículo 205 de la LCSP. 

2.- Cuando sea necesario introducir modificaciones en el contrato, la persona responsable del contrato 

redactará la oportuna propuesta, integrada por los documentos que las justifiquen, describan y valoren. En los 

procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la prerrogativa establecida en el 

apartado anterior deberá darse audiencia a la contratista. 

3.- Las modificaciones previstas en el apartado 22 del cuadro de características y aquellas otras que encajen 

en los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205 de la LCSP cuando impliquen, aislada 

o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 % del precio inicial del contrato, IVA 

excluido, serán en todo caso obligatorias para la contratista y deberán ser acordadas por el órgano de 

contratación, previa tramitación del procedimiento previsto en los artículos 191 y 207 de la LCSP y 102 del 

RGLCAP, y formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo señalado en el artículo 153 de la LCSP, 

previo reajuste de la garantía definitiva en su caso. 

4.- Ni la contratista ni la persona responsable del contrato podrán introducir o ejecutar modificaciones que no 

estén debidamente aprobadas. Las modificaciones del contrato que no estén debidamente autorizadas por la 

Administración originarán responsabilidad de la empresa contratista, la cual estará obligada, en su caso, a 

rehacer la parte afectada por aquellas sin derecho a abono alguno. 

5.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la contratista queda obligada a la actualización 

del programa de trabajo. 
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47.1.- Modificaciones previstas 
1.- El presente contrato podrá modificarse, si así se ha previsto, según lo detallado en el apartado 22 del cuadro 

de características del presente pliego, en las circunstancias, con las condiciones, alcance y los límites allí 

establecidos, que no podrán superar el 20 % del precio inicial. 

2.- En caso de prever varias causas de modificación, las circunstancias, condiciones, alcance y límites deberán 

quedar referidos a cada una de ellas. 

3.- En ningún caso las modificaciones previstas pueden suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios 

no previstos en el contrato. 

47.2.- Modificaciones no previstas 
1.- Sólo podrán introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado 22 del cuadro de 

características cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos 

tasados del artículo 205.2 de la LCSP y que se limiten a introducir las variaciones estrictamente indispensables 

para responder a la causa objetiva que las haga necesarias. 

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 205 de la LCSP, antes de proceder a la modificación del contrato, 

en estos supuestos deberá darse audiencia a la persona redactora de las especificaciones técnicas, si estas 

han sido preparadas por una tercera persona ajena al órgano de contratación en virtud de un contrato de 

prestación de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días naturales, formule las consideraciones que 

tenga por conveniente. 

3.- No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el apartado 4 del 

artículo 242 de la LCSP. 

47.3.- Régimen de modificación 

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto tanto en los artículos 203 a 207 como en los 191 y 

242 de la LCSP, así como a lo dispuesto reglamentariamente. 

48.- Suspensión de las obras 
1.- La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato. 

Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia señalada en el artículo 198.5 de 

la LCSP. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP así 

como en el artículo 103 del RGLCAP, y en las cláusulas 63 y siguientes del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

2.- De conformidad con el artículo 208 de la LCSP, si la Administración acordase la suspensión del contrato o 

esta tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, deberá abonar a la contratista 

los daños y perjuicios efectivamente sufridos. 

49.- Mediciones y valoración y abonos a cuenta 
1.- Sólo se abonará a la empresa contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto. 

2.- No podrá emitirse ninguna certificación y, en consecuencia, realizarse ningún pago hasta que se haya 

formalizado el contrato. 

3.- La dirección de la obra realizará mensualmente la medición de los trabajos efectuados, pudiendo la empresa 

contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y 

características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, la empresa contratista está obligada a 

avisar con la suficiente antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y 

toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá la contratista. A falta de 

aviso anticipado, cuya prueba corresponde a la contratista, queda esta obligada a aceptar las decisiones de la 

Administración sobre el particular. 

4.- Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el proyecto, en la parte 

correspondiente a las mediciones. Terminada la medición, por la dirección facultativa se procederá 

mensualmente a la redacción de la relación valorada al origen. 
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5.- La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el cuadro de precios 

unitarios que haya presentado la empresa adjudicataria en fase de licitación, o, en su defecto, los recogidos en 

el proyecto para cada unidad de obra, y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato 

que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en los correspondientes pliegos 

para abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto 

en obra. 

6.- Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le aumentarán los 

porcentajes señalados en el artículo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto. En caso de que 

la empresa adjudicataria no haya presentado precios unitarios y se realice la valoración basándose en el cuadro 

de precios unitarios de proyecto, la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación. Si la 

valoración se ha realizado con los precios unitarios aportados por la contrata, no se multiplicará por el 

coeficiente de adjudicación, ya que los precios unitarios de ejecución material aplicados son los valores finales. 

De este modo, se obtendrá la relación valorada mensual, que dará lugar a la certificación mensual, que se 

expedirá por la Administración en los diez días siguientes al mes que corresponda. 

7.- A estos efectos, en la resolución por la que se otorgue la adjudicación a la propuesta considerada más 

ventajosa, la Administración fijará definitivamente el coeficiente de adjudicación. 

El coeficiente de adjudicación será el que resulte de la relación entre el precio señalado por la empresa 

adjudicataria en la oferta económica de su propuesta y el presupuesto base de licitación. 

 Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de los trabajos serán los aportados por la empresa 

adjudicataria en fase de licitación, o en su defecto, los que figuran en el proyecto aprobado por la 

Administración, afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta económica realizada por la 

empresa licitadora. 

8.- Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se valorarán y abonarán conforme se indica en el 

pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 154 del 

RGLCAP. 

9.- Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando las actuaciones no se presten a la aplicación de 

unidades de obra, podrá considerarse por la Administración la posibilidad de facturación por terceras partes 

previamente autorizada y respaldada por la dirección facultativa de las obras. El importe líquido facturado será 

abonado por la empresa contratista y reembolsado por la Administración incluyéndolo en la certificación de 

obra que se expida al mes siguiente. Dicho importe se incrementará aplicando un porcentaje del 13 % en 

concepto de gastos generales y no estará sujeto a ningún otro incremento ni a la baja de adjudicación. 

10.- Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada, la dirección de la obra enviará un ejemplar a la 

empresa contratista a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo esta formular las alegaciones que estime 

oportunas en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de su recepción. 

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte de la empresa contratista, se considerará otorgada 

la conformidad a la relación valorada. En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones de la 

empresa contratista, estas se tendrán en cuenta a la hora de redactar la próxima relación valorada o, en su 

caso, en la certificación final o en la liquidación del contrato. 

11.- Las facturas deberán presentarse en formato electrónico. 

12.- La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha 

de aprobación de las certificaciones de obra y, si se demorase, deberá abonar a la empresa contratista, a partir 

del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de 

cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 

lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

13.- En todo caso, si la empresa contratista incumpliera el plazo de treinta días naturales para presentar la 

factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días 

naturales desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración 

haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan 

en el contrato no se contará el plazo legalmente previsto desde la fecha de su aprobación, sino desde aquella 

otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados deberían 

producirse. 
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14.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243 de la 

LCSP, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la 

conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta 

días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio. 

15.- Las facturas deberán contener los datos siguientes: 

-  Identificación de la entidad contratante. 

-  Identificación del órgano de contratación. 

-  Identificación del órgano con competencias en materia de contabilidad pública. 

-  Identificación del destinatario de la prestación contratada. 

16.- Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen a la empresa contratista tendrán el 

carácter de abonos a cuenta y no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las obras que 

comprenden, a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidación del contrato. 

En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 198 de 

la LCSP. 

17.- La empresa contratista podrá ceder a una tercera parte, por cualquiera de los medios legalmente 

establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la 

Administración expida el mandamiento de pago a favor de la entidad cesionaria, es preciso que se le notifique 

fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 

18.- La empresa contratista, en las condiciones señaladas en el apartado 26 del cuadro de características del 

presente pliego, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y 

por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan los artículos 155 a 

157 del RGLCAP. La cuantía y condiciones se encuentran señaladas en el citado apartado 26. Los referidos 

pagos serán asegurados mediante la prestación de la garantía que se especifica en dicho apartado. 

50.- Aviso de terminación de la ejecución de la obra 
La empresa contratista, con la antelación prevista en el apartado 29 del cuadro de características, comunicará 

por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de 

que se pueda realizar su recepción. El procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación, la 

designación de representante para la recepción y la comunicación, a la Intervención, se regularán por lo 

establecido en el artículo 163 del RGLCAP. 

51.- Recepción de la obra 
1.- El contrato se entenderá cumplido por la empresa contratista cuando esta haya realizado, de acuerdo con 

los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto. 

2.- Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de 

la misma. 

3.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la persona 

funcionaria técnica designada por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, 

levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser firmada por los concurrentes a la 

recepción, entregándose un ejemplar a la persona funcionaria técnica que represente a la Administración, otro 

a la dirección facultativa, y otro a la empresa contratista, comenzando entonces el plazo de garantía. En el acta 

de recepción la dirección facultativa fijará la fecha para el inicio de la medición general, quedando notificada la 

empresa contratista para dicho acto. 

4.- La empresa contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 

imputables no cumple esta obligación, la persona representante de la Administración le remitirá un ejemplar del 

acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que 

resolverá el órgano de contratación. 

5.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y la dirección 

facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un 

plazo para remediarlos. Si transcurrido dicho plazo la empresa contratista no lo hubiese efectuado, podrá 
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concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables a la empresa 

contratista. 

52.- Medición general y certificación final 
1.- Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la empresa 

contratista, formulándose por la dirección facultativa, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de 

las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la 

recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que, en su 

caso, será abonada a la empresa contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en el 

artículo 198.4 de la LCSP. 

2.- En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones de 

liquidación y medición fueran especialmente complejas, los pliegos podrán prever que el plazo de tres meses 

para la aprobación de la certificación final podrá ser ampliado, siempre que no supere en ningún caso los cinco 

meses, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 243.1 de la LCSP. El plazo para aprobar 

la certificación final se encuentra regulado en el apartado 30 del cuadro de características. 

53.- Plazo de garantía y liquidación 
1.- El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el indicado en el apartado 16 

del cuadro de características. Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de garantía serán a 

cargo de la contratista. En el caso de lotes, el plazo de garantía se computará para cada lote de forma 

individualizada. 

2.- Durante dicho plazo la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el artículo 110 de la 

LCSP que resulten de aplicación. 

3.- Durante dicho plazo cuidará la contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las obras con arreglo 

a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la 

dirección de la obra. Si, a juicio de la Administración, descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la 

obra, se ejecutarán por ella misma, y a costa de la contratista, los trabajos necesarios para evitar el daño. 

4.- En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará 

a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales. 

5.- Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la dirección facultativa, de 

oficio o a instancia de la contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, 

la empresa contratista quedará relevada de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la 

LCSP, procediéndose a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que 

deberán efectuarse en el plazo de sesenta días. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se 

debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía 

la dirección facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones a la empresa contratista para la debida 

reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargada de la 

conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

6.- En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez 

reparado lo construido, se formulará por la dirección facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de 

liquidación de las obras realmente ejecutadas, notificándose a la empresa contratista para que en el plazo de 

diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, 

contados a partir de la contestación de la contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano 

de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 

7.- Siempre que, por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el expediente, el 

órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso público, 

aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán 

los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de la obra en los términos establecidos en el artículo 

168 del RGLCAP. 
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54.- Responsabilidad por vicios ocultos 
1.- Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la 

expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por 

parte de la empresa contratista, esta responderá de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten 

durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 

2.- Asimismo, la empresa contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la 

obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga 

u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de 

la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas. 

3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales dimanantes 

de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o se manifiesten 

dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por 

incumplimiento contractual. 

4.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida 

la responsabilidad de la contratista. 

55.- Resolución del contrato 
1.- Serán causa de resolución del contrato, además de las establecidas en los artículos 211 y 245 de la LCSP, 

el incumplimiento de las obligaciones esenciales indicadas en la LCSP, de las indicadas en las cláusulas 38.3 y 

38.4 y de las señaladas en el apartado 20 del cuadro de características como obligaciones esenciales del 

contrato. 

2.- De conformidad con el artículo 211.2 de la LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de 

resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, 

deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

3.- La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 212.1 de la LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida. 

4.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la empresa contratista le será incautada la 

garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que 

excedan del importe de la garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar 

la contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación, en decisión motivada, previa audiencia de la 

misma, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores 

gastos que ocasione a la Administración. 

5.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 de la LCSP y para 

sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de la LCSP, así como, en su caso, a lo dispuesto en el 

desarrollo reglamentario. 

6.- También podrá ser resuelto el contrato por las siguientes causas: 

a) Por el impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista al 

personal adscrito al contrato, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios 

colectivos en vigor para este personal. 

La resolución por esta causa se acordará, con carácter general, a instancia de la representación del 

personal en la empresa contratista; excepto cuando el personal afectado por el impago de salarios sea 

personal en el que procediera la subrogación de conformidad con el artículo 130 de la LCSP, y el importe 

de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 % del precio de adjudicación del 

contrato, en cuyo caso la resolución podrá ser acordada de oficio, directamente por el órgano de 

contratación. 

b) Por incumplimiento de carácter muy grave conforme al presente pliego de las obligaciones en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

7.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las integrantes se encuentre 

comprendida en el supuesto del artículo 211.1 a) y b) de la LCSP, la Administración estará facultada para exigir 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las empresas que constituyan la unión temporal 

o acordar la resolución del contrato. 

S
I
N
A
a
1
e
f
3
1
f
6
-
0
1
f
d
-
4
d
2
e
-
8
d
c
3
-
4
f
a
4
d
3
2
1
8
a
0
9

file:///Z:/Kontratuak/20180309%20CONTRATOS%20NUEVA%20LEY%20CONTRATOS/4%20ABIERTO.%20Servic.+139mil€%20y%20obras+2millones/2024%20SANTA%20ANAKO%20TEILATUA/LIZITAZIO%20ESPEDIENTEA/4%20PCAP.docx%23cl_38_3
file:///Z:/Kontratuak/20180309%20CONTRATOS%20NUEVA%20LEY%20CONTRATOS/4%20ABIERTO.%20Servic.+139mil€%20y%20obras+2millones/2024%20SANTA%20ANAKO%20TEILATUA/LIZITAZIO%20ESPEDIENTEA/4%20PCAP.docx%23cl_38_4
file:///Z:/Kontratuak/20180309%20CONTRATOS%20NUEVA%20LEY%20CONTRATOS/4%20ABIERTO.%20Servic.+139mil€%20y%20obras+2millones/2024%20SANTA%20ANAKO%20TEILATUA/LIZITAZIO%20ESPEDIENTEA/4%20PCAP.docx%23CC_20


 
  MENDAROKO 
        UDALA 

8.- No obstante, cuando las penalidades por incumplimientos alcancen un múltiplo del 5 % del precio del 

contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o para acordar la 

continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

56.- Incorporación de las obras al inventario general de bienes y derechos 
A los efectos de su incorporación al inventario general de bienes y derechos de las obras de carácter 

inventariable y, en su caso, de las de mejora, la empresa contratista en el acto de recepción de la obra entregará 

a la Dirección de la obra la documentación descriptiva del estado de dimensiones y características de la obra 

ejecutada que defina con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el momento de la recepción. 

57.- Supuestos de contradicciones 
De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones económico-administrativas, entre los documentos 

que integran el proyecto y el pliego de cláusulas administrativas particulares, prevalecerán las cláusulas 

contenidas en el presente pliego. 
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ANEXO I.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN 
ELECTRÓNICA 
 

I.- SISTEMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA 

1. Requisitos para utilizar el sistema de licitación electrónica para los trámites del procedimiento de 

contratación 

1.1. Requisitos administrativos: 

a)  Disponer de un certificado digital cuyo uso esté admitido como medio de identificación y firma en 

el sistema de licitación electrónica. El portal de acceso al sistema de licitación electrónica 

mostrará en todo momento una relación actualizada de los certificados electrónicos permitidos. 

b)  La empresa debe estar dada de alta en alguno de estos registros: Registro de Licitadores y 

Empresas Clasificadas de la CAE (ROC) o estatal (ROLECE) o bien en el Registro interno de 

licitadores KPE-CPE. 

1.2. Requisitos técnicos: 

La información sobre los requerimientos técnicos para licitar electrónicamente se encuentra disponible 

en el siguiente enlace: 

https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/ 

 

2. Acceso al sistema de licitación electrónica: 

Para utilizar el sistema deberá accederse al portal:  

https://www.contratacion.euskadi.eus/kpecpe-licitacion_electronica-kontratazioa_es/w32-kpelicel/es/ 

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitación electrónica: 

945 016 298 

 

II.- NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN ELECTRÓNICAS 

Las notificaciones y comunicaciones por vía electrónica se realizarán a través de la Sede Electrónica del 

Ayuntamiento de Mendaro a la que se accederá a través de www.mendaro.eus. Cada vez que se envíe 

una notificación o comunicación, la empresa recibirá aviso del envío a la dirección de correo electrónico 

que haya facilitado a estos efectos en la Adenda de este Anexo I. 
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ADENDA AL ANEXO I.- DATOS A EFECTOS DE RECIBIR 
NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento  

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 
 

* En el caso de Unión Temporal de Empresas, adaptar el modelo para añadir los datos relativos a todas las personas que representen a 

cada una de las empresas que formarán la UTE. 
 

DECLARA(N) 

Que a efectos de notificaciones y comunicaciones en relación con el procedimiento de adjudicación del contrato 
(denominación y código expediente): 

 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Denominación del contrato 

 

Código de referencia 

 

 

Los datos a efectos de practicar las notificaciones y comunicaciones vía electrónica son 1: 
 

DATOS PARA NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

 

Calle/Plaza/Avenida/...  

 
N.º 

 

Piso 

 

Mano 

 

Municipio 

 

C.P. 

 

Provincia 

 

Teléfono 

 

Móvil 

 

Dirección de correo electrónico de aviso:  

Persona que va a ser la destinataria:  

Idioma elegido para recibir notificación/comunicación: Euskera  Castellano  

 
 

                                                      
1En caso de presentar oferta o solicitud de participación varias empresas con el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal 
de Empresas en el caso de resultar adjudicatarias, deberán presentar una sola dirección a efectos de notificaciones y comunicaciones.  
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Lugar y fecha: 

Nombre empresa 
firma 
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ANEXO II.- INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL DOCUMENTO EUROPEO 
ÚNICO DE CONTRATACIÓN DEUC 

1.- La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de los 
REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento de 
licitación. 

Los licitadores deberán presentar el DEUC, que consiste en una declaración responsable de la situación 
financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de contratación 
pública, de conformidad con el artículo 140 de la LCSP y el Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 
2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su 
cumplimentación. 

El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de las declaraciones 
responsables previamente presentadas en el Archivo electrónico nº UNO requiriendo al efecto la presentación 
de los correspondientes justificantes documentales, en los términos del artículo 69 de Ley 39/2015. 

En cualquier caso la presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la 
propuesta de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se aportaran los documentos justificativos a los que 
sustituye de conformidad con lo previsto en la cláusula 33.2. 

2.- Formulario normalizado DEUC. 

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores en la siguiente dirección 
electrónica: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es.  

3.- Instrucciones: 

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de 
licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización del contrato, 
pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento. 

La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 

Cuando se prevea la división por lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica y 

financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo 

de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, 
deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. 

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá 
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario 
normalizado del DEUC. Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de 
constitución de la UTE, o el documento acreditativo de la garantía provisional, en su caso, en el Archivo 
electrónico nº UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, conforme al modelo del Anexo V de este pliego. 

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos 
datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el 
formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es la licitadora quien debe asegurarse de qué datos figuran 
efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no 
conste en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante 
la cumplimentación del formulario. 

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC las licitadoras podrán consultar los siguientes 
documentos: 

 Reglamento (UE) Nº 2016/7 disponible en la página web: 

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 

 Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 de abril de 2016, 
disponible en: 
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3392 

4.- El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento está en el perfil de 
contratante. 

 
Lugar y fecha: 

Nombre empresa 
firma 
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ANEXO III.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento  

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento  

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento  

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 
* Adaptar el modelo para añadir los datos relativos a todas las personas que representen a cada una de las empresas que formarán la 
Unión Temporal de Empresas en el caso de resultar adjudicatarias. 
 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Denominación del contrato 

 

Código de referencia 

 

 

DECLARAN 

1. Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal de Empresas, en el caso de 
resultar adjudicatarias del contrato de referencia, con el siguiente porcentaje de participación: 

Nombre empresa % 
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2. Que nombran representante o apoderado único de la unión, con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, a D./Dña.:  

 

Nombre y apellidos  

 
 

Lugar y fecha: 
 
 

Nombre empresa 

firma 

Nombre empresa 

firma 

Nombre empresa 

firma 

 
Lugar y fecha: 

Nombre empresa 

firma 
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ANEXO IV.- MODELO DE DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE 
ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 
 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento  

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Denominación del contrato 

 

Código de referencia 

 

 

DECLARA 

Que se compromete a adscribir los siguientes medios para la ejecución del contrato referenciado: 
 

 Compromiso de adscripción de medios personales: 

 

 
Personal 

 

 
Perfil 

 

Jefe de obra Experiencia mínima en trabajos similares 
de 5 años. 
 

Encargado general Experiencia mínima de 10 años en 
trabajos similares. 
 

 
 
Los trabajos de tratamiento y conservación de la madera los deberá realizar una empresa, 
sea la propia adjudicataria o subcontratada, cuyo Registro de empresa de servicios de 
plaguicidas esté en vigor. Se deberá demostrar la cualificación del personal técnico y 
acreditación de alta en la seguridad social de cada una de las personas que participe en 
los trabajos. Se deberá aportar la relación de productos a utilizar y sus Registros Oficiales, 
el de Sanidad con informes de eficacia complementarios por centros reconocidos. Se 
exigirá el certificado de tratamiento de las obras realizadas en los últimos 5 años. 
 

Lugar y fecha: 

Nombre empresa 
firma 
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ANEXO V.- MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA AL GRUPO 
EMPRESARIAL  
 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento  

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Denominación del contrato 

 

Código de referencia 

 

 

DECLARA 

Que la empresa a la que representa:  

 SÍ se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 

 NO se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 

En caso de respuesta afirmativa: 

 NO concurre a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes al 
mismo grupo o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos 
en el artículo 42.1 del Código de Comercio, presentan proposiciones individuales.  

 SÍ concurre a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo 
grupo o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el 
artículo 42.1 del Código de Comercio, presentan proposiciones individuales, las cuales 
se relacionan a continuación: 

 

 

NIF/CIF Denominación social 

  

  

  

  

 
* Artículo 42.1 del Código de Comercio: “Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada a formular las 
cuentas anuales y el informe de gestión consolidados en la forma prevista en esta sección. 

Lugar y fecha: 

Nombre empresa 

firma 
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ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DE LAS REGLAS DE MERCADO 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento  

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Denominación del contrato 

 

Código de referencia 

 

 

DECLARA 

Que no tiene ningún conflicto de intereses y no tiene ningún tipo de relación equivalente al respecto con otras 

licitadoras u otras partes interesadas en el proyecto. Si durante el período de ejecución del contrato se produjera 

tal situación, la empresa asume la obligación de comunicar la misma al poder adjudicador. 

 

Lugar y fecha: 

Nombre empresa 
firma 
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ANEXO VII.- MODELO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA 
DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS PRESENTADOS 
CONSIDERADOS CONFIDENCIALES 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento  

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Denominación del contrato 

 

Código de referencia 

 

 

DECLARA 

Que considera confidenciales los siguientes documentos, informaciones y aspectos de la oferta por razón 

de su vinculación a secretos técnicos o comerciales: 2 

1.   

2.   

3.   

………………………..… 

Que dicho carácter confidencial se justifica en las siguientes razones: 

1.   

2.   

3.   

………………………..… 
Lugar y fecha: 

Nombre empresa 
firma 

  

                                                      
2 La declaración de confidencialidad no podrá extenderse a la totalidad de la documentación presentada por la empresa ni a la totalidad de 
la documentación acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaración, 
será el órgano de contratación el que determine qué datos y/o documentos merecen dicha consideración. En el caso de que la empresa no 
haya indicado expresamente como confidencial ningún dato y/o documento, se entenderá que ninguno de los datos y/o documentos 
aportados tiene carácter confidencial. Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitirá señalar como confidenciales datos que no 
hayan sido designados como tales en el momento de su presentación. 
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ANEXO VIII.- MODELO DE AVAL 
 

DATOS DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO O SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA
 

Razón social 

 
NIF 

 

Domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos: 

Calle/Plaza/Avenida/...  

 
N.º 

 

Piso 

 

Mano 

 

Municipio 

 

C.P. 

 

Provincia 

 

APODERADO(S)
 

Nombre y apellidos NIF 

  

  

 
La entidad arriba expresada, y en su nombre y representación la(s) persona(s) mencionada(s) con poderes suficientes para 
obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, se 
constituye ante el Ayuntamiento de Mendaro en avalista solidario de: 

 

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD AVALADA
 

Nombre y apellidos / Razón social CIF / NIF 

  

Tipo de garantía 
 Provisional (Art. 106 de la LCSP) 

 Definitiva (Art. 107 de la LCSP) 

Objeto del contrato u obligación asumida por la avalada 

 

Órgano de contratación 

 

Importe del aval (en letra y en cifra) 

 

 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado 
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del órgano de 
contratación, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas y en sus 
normas de desarrollo. 

 

El presente aval estará en vigor hasta que el órgano de contratación o quien en su nombre sea habilitado legalmente para 
ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y 
legislación complementaria. 

 

Lugar y fecha:  

Razón social de la entidad:  
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Firma de los apoderados: 
 

 

Lugar y fecha: 

Nombre empresa 
firma 
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ANEXO IX.- MODELO DE OFERTA ECONÓMICA Y DE LOS 
OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento  

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Denominación del contrato 

 

Código de referencia 

 

 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen con relación a la ejecución de las obras del proyecto 

de referencia, propone el/los siguiente/s precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de elementos evaluables 

mediante fórmulas. 
 

1.- OFERTA ECONÓMICA 

 

OFERTA ECONÓMICA 

Precio (en letra) euros 

Precio (en número) € 

IVA (……%) € 

TOTAL € 

 

 

2.- OTROS ELEMENTOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

 

PLAZO DE GARANTÍA OFERTADO 

1 año (0 puntos)  

2 años (2 puntos)  

3 años (4 puntos)  

4 años (6 puntos)  
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ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS ADICIONAL 

PROFESIONAL 

AÑOS EXPERIENCIA 

TOTALES  

(incluidos los obligatorios) 

Jefe de obra, que tenga una experiencia 

superior a 10 años en obras similares 
 

Encargado general, que tenga una 

experiencia superior a 15 años en obras 

similares 

 

Encargado general, que haya ejecutado un 

refuerzo oculto (con barras o pletina con 

epoxi) en una estructura de madera original 

en un edificio protegido 

PROTECCIÓN DEL EDIFICIO 

básica media especial 

   

 

 

En caso de resultar adjudicataria, se obliga a facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de 

trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a los trabajadores y las trabajadoras 

que realicen la actividad objeto del contrato. 

Manifiesta haber tenido en cuenta en la elaboración de su oferta: 

 Las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio 

ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos 

laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un 

número o porcentaje especifico de personas con discapacidad, y protección del medio ambiente. 

 En particular y como mínimo, las condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la Construcción y 

Obras Públicas de Gipuzkoa -en particular el último texto existente de tal convenio publicado en el 

Boletín Oficial de Gipuzkoa-, indicando, caso de resultar de aplicación a los trabajadores y trabajadoras 

que realicen la actividad objeto del contrato otro convenio o pacto de empresa más beneficioso que el 

sectorial, que este es el que a continuación se indica: 

 

Lugar y fecha: 

Nombre empresa 
firma 
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ANEXO X.- PROPUESTA DE SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y LAS CONDICIONES 
ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL 
 
La empresa contratista se obliga a evaluar el impacto de los criterios de adjudicación a los que, en su caso, se 
haya comprometido en su proposición, así como las condiciones especiales de ejecución de carácter social 
aplicadas, conforme al siguiente modelo:  
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento  

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Denominación del contrato 

 

Código de referencia 

 

 

DECLARA, que la citada empresa, en la ejecución del contrato: 

1. Se han diseñado y aplicado medidas de conciliación, habiendo sido beneficiarias de dichas acciones un 

total de … personas, de las que … han sido mujeres. Las acciones han consistido en (indicar lo que proceda: 

fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres; en particular,  

 

  
La disposición de recursos propios, privados o socio comunitarios que faciliten la atención de 
personas menores y dependientes, tales como cheques servicio, comedores, guarderías, 
centros de día o ludotecas 

  Mejoras de jornada 

 Excedencias, licencias o permisos 

 Flexibilización horaria   

 El teletrabajo 

 La adaptación o reasignación de servicios. 

 Otros: 

 
 
Lugar y fecha: 

Nombre empresa 
firma 
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