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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONCURSO POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE LA FASE D-1 DE LAS OBRAS 
URBANIZACIÓN DEL AR 421 BOLUETA DE BILBAO.  
  
I.- OBJETO DEL CONCURSO Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.  
  
I. 01.-OBJETO DEL CONCURSO  
  
 Cláusula 1. Objeto   
  
El objeto del contrato es el que se indica en la cláusula 1 de la carátula de este pliego, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el proyecto, y en su caso, los modificados que puedan tramitarse en los artículos 204 y 205 LCSP.  
  
 
Cláusula 2. Proyecto   
  
Las obras se realizarán con sujeción al Proyecto Técnico cuyo conjunto de documentos integrantes tendrá carácter 
contractual y siguiendo las instrucciones que en cada momento establezca la Dirección Facultativa, que en todo caso 
será nombrada por la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución.   
  
 
Cláusula 3. Régimen jurídico del contrato   
  
El contrato es de naturaleza privada y se rige por las normas y documentos señalados a continuación:   
  

a) Las cláusulas contenidas en este pliego de cláusulas particulares según las especificaciones de la 
carátula que forma parte integrante del mismo.   

b) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la versión vigente en el momento 
de publicación de la convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato (LCSP).   

c) El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP.   

d) El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP.   

e) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación   
f) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.   
g) Los documentos que revisten carácter contractual.   

  
Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto en el ámbito estatal como de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ámbito de la misma.   
  
El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre el 
presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego.   
  
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos 
contractuales, y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la ejecución de lo pactado, no 
exime al adjudicatario de la obligación de cumplirlas.   
  
La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, a tenor de lo previsto en el artículo 158 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP).   
  
El presente contrato estará o no estará sujeto a regulación armonizada según lo previsto en la cláusula 2 de la carátula 
en función del valor estimado del mismo.  
  
 
Cláusula 4. Presupuesto   
  
El presupuesto de licitación del contrato es el que figura en la cláusula 4 de la carátula de este pliego.   
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El cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos, que según los documentos contractuales y la legislación 
vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, que figura como partida independiente.   
  
Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán desechadas. El precio del 
contrato será aquél al que ascienda la adjudicación, que en ningún caso superará el presupuesto base de licitación.   
  
El valor estimado es el que figura en la cláusula 5 de la carátula.   
  
Dicha cantidad se indica únicamente a efectos de publicidad del procedimiento y de información a posibles licitadores, 
sin que ello suponga en ningún momento un compromiso de gasto por parte de la Junta.   
  
 
Cláusula 5. Plazo de ejecución   
  
El plazo contractual o de ejecución máximo del contrato es el fijado en la cláusula 6 de la carátula de este pliego.   
  
El plazo de ejecución comenzará a contar con el acta de comprobación del replanteo. En todo caso, los plazos podrán 
ampliarse cuando la empresa contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables.  
 
  
Cláusula 6. Obtención de Información relativa al Concurso 
 
Toda la información y documentación relativa al procedimiento de licitación estará a disposición de los licitadores en el 
domicilio social de NEINOR HOMES S.A., sito en Bilbao (48009), c/Henao  nº 20,  desde el momento de publicación 
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial correspondiente. Igualmente, estará a disposición de los licitadores en el 
perfil del contratante de Visesa en la siguiente dirección URL: … 
 
Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria con 
una antelación de 7 días a la fecha límite fijada para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Esta información 
se facilitará en el plazo de cinco (5) días desde la solicitud. Dichas consultas y peticiones de información adicional 
deberán realizarse en la cuenta de correo electrónico: … 
  

 

I. 02.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  
  
Cláusula 7. Presentación de propuestas.   
  
La documentación deberá presentarse redactada en castellano.   
  
En la cláusula 16 de la carátula se indica el medio para presentar las ofertas.   
  
Las empresas interesadas en el procedimiento deberán presentar, en el plazo y lugar (fecha y hora) que se señala en 
la cláusula 16 de la carátula, la documentación mencionada en la cláusula 21 del presente Pliego.  
  
  
Cláusula 8. Presentación telemática o no telemática  
  
8.1. Requisitos para utilizar el sistema de licitación electrónica para los trámites del procedimiento de contratación   
  

1. Requisitos administrativos:  
a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por la Administración de la CAE a efectos de 

tramitación electrónica. Actualmente estos certificados electrónicos son los siguientes:  
• Izenpe ( Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad)  
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• FNMT (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad)  
• Dni-e  
• Camerfirma  (Entidad, Ciudadano, con estos certificados ha accedido muy poca gente a la 

aplicación  
 b)  Estar en alguna de estas situaciones:  

a. Estar dado de alta y disponer certificación vigente en el Registro de Licitadores y Empresas 
Clasificadas de Euskadi.  

b. Estar dado de alta en el sistema de habilitación temporal.  
c. En el caso de que dos o más operadores económicos concurran agrupados con el compromiso 

de constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatarios: el compromiso de UTE 
debe estar registrado en el sistema de habilitación temporal.  
  

2. Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitación electrónica: 945016298.  
  
8.2. Forma de presentación  
  

a) Se deben anexar los documentos indicados en la cláusula 21 en los respectivos sobres que, de conformidad 
con dicha cláusula, aparecen en la aplicación.  
  

b) Sólo se garantiza la lectura y tramitación de los documentos almacenados con las siguientes extensiones: 
.doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .rtf, .sxw, .sdw, .abw, .xml, .jpg, .bmp, .tiff, .zip, y .7z  

  
c) Con el objetivo de minimizar la incidencia que la presencia de virus pueda tener en la operatividad del sistema, 

se recomienda el envío de los documentos en los formatos .pdf, .rtf, .sxw, .jpg y .tiff  
  

d) Se entenderá recibida la oferta en el plazo de presentación si se inicia la transmisión dentro de él y finaliza 
con éxito.  

 
 
Igualmente, toda la documentación relativa al presente recurso podrá presentarse toda en formato papel o digital de 
forma presencial en el domicilio a tal efecto dispuesto. 
 
Cláusula 9. Notificaciones y comunicaciones.  

  
9.1 Actuaciones que son objeto de notificación y de comunicación  
  
Serán notificados el acuerdo de adjudicación y los actos de trámite definidos en la letra del artículo 44.2.b) LCSP.  
  
Se entenderá por comunicaciones las solicitudes de aclaración, los requerimientos para subsanar, defectos u 
omisiones, requerimientos de presentación de documentos previstos en el pliego y otros actos de trámite incluidos en 
el artículo 44.2.b) LCSP.  
  
9.2 Presentación de ofertas por medios electrónicos  
  
Las notificaciones y las comunicaciones podrán practicarse a través los medios electrónicos que las partes a tal efecto 
designen.  
  
 
Cláusula 10. Mesa de Contratación.  
  
El órgano competente para la valoración de las ofertas será la Mesa de Contratación, que estará constituida por el 
Secretario de la JUNTA (que actuará como Secretario de la Mesa); un representante de VISESA; un representante de 
NEINOR; y un representante del Ayuntamiento de Bilbao (que actuarán como vocales).    
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Cláusula 11. Apertura de plicas  
  
La Mesa de Contratación en el lugar, día y hora señalados para la apertura pública de las ofertas, comunicará en acto 
público el número y nombre de las empresas participantes, y en el mismo acto notificará el resultado de la calificación 
de los documentos del sobre A con expresión de las empresas admitidas, las rechazadas y la causa de inadmisión.  
  
Posteriormente, se comunicará el resultado de la apertura y de la evaluación de la documentación presentada en el 
sobre B.  
  
Finalmente, se procederá a la apertura del sobre C “OFERTA ECONÓMICA” y a la lectura de las ofertas presentadas 
en dicho sobre.  
  
Las puntuaciones resultantes de la evaluación de la documentación presentada en el sobre B, en el caso de que se 
haya exigido su presentación, y las ofertas presentadas en el sobre C serán notificadas a los licitadores.  
  
Las empresas que en ese acto quieran dejar constancia en el Acta de cualquier incidencia o reclamación deberán 
estar representadas por persona que ostente título habilitante al efecto.  
  
 
Cláusula 12. Oferta única  
  
Cada empresa presentará una única oferta, no admitiéndose variantes a la misma. Tampoco podrá suscribir ninguna 
proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 
temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él 
suscritas.  
  
El plazo de validez de las ofertas será de SEIS (6) meses contados desde la fecha de la apertura de las proposiciones 
económicas.  
 
  
Cláusula 13. Capacidad para contratar  
  
Podrán optar a la adjudicación de la presente licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional o, se encuentren debidamente clasificadas.  
  
También pueden participar varias personas que reúnan los requisitos indicados en el párrafo anterior agrupadas en 
UTE con arreglo a las condiciones previstas legalmente.  
  
Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego han de estar 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, conforme a sus estatutos societarios o reglas 
fundacionales, les sean propios.  
  
Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos establecidos en el artículo 68 de la 
LCSP y, en caso de resultar adjudicatarios, cumplir lo establecido en el artículo 68.2 de la LCSP.  
  
Cláusula 14. Requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. Clasificación. Adscripción de 
medios  
  
Dicha solvencia se acreditará a través de la clasificación indicada en la cláusula 17 de la carátula de este pliego cuando 
el contrato esté sujeto al requisito de clasificación (la clasificación sea obligatoria) o cuando, no estándolo (no siendo 
obligatoria), el licitador opte por acreditar su solvencia a través de la clasificación indicada en dicha cláusula. Si la 
clasificación no es obligatoria, el licitador o candidato podrá acreditar su solvencia de conformidad con lo dispuesto en 
la cláusula 17 de la carátula.  
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En este caso, el licitador o candidato deberá acreditar que dispone de clasificación vigente para la celebración de 
contratos de obras del mismo grupo, subgrupo y categoría (igual o superior) que la que se indica mediante certificación 
expedida por el Registro competente. Dicha certificación deberá ir acompañada de una declaración responsable de la 
empresa en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado 
variación.   
  
No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados Miembros de la Unión Europea o de 
estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ya concurran aisladamente o integrados en 
una unión, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia.  
  
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la 
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con 
ellas, siempre que demuestre que durante toda la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y 
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar.  
  
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el 
art.69 de la LCSP, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.  
  
No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que se indican como 
solvencia técnica y profesional y experiencia profesional, las empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades 
de otras entidades si éstas van a ejecutar las obras para las cuales son necesarias dichas capacidades.  
  
Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, presentará al efecto el compromiso por 
escrito de dichas entidades. En dicho compromiso escrito deberá constar que la responsabilidad de ambas tiene 
carácter solidario.  
  
El compromiso se presentará únicamente por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta en el momento en 
que sea requerido para la presentación de la documentación justificativa, de conformidad con el art.150.2 de la LCSP.  
  
A los efectos del art 75.4, 76.1 y 76.2 de la Ley Contratos del Sector Público, los licitadores se comprometerán a 
adscribir a la ejecución del contrato los medios personales que se indican en la cláusula 17.4 de la carátula.  
  
Estos compromisos se integrarán en el contrato, con el carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el 
artículo 211 de la LCSP, y de las penalidades establecidas en el presente pliego.  
  
El incumplimiento de los criterios de solvencia, o de los requisitos de adscripción de medios dará lugar a la no admisión 
del licitador al presente procedimiento por parte de la Mesa de Contratación.  
  
 
Cláusula 15. Prohibiciones de contratar   
  
Se estará a las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Igualmente es de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
en relación a la extensión de las prohibiciones de contratar a aquellas empresas de las que, por razón de las personas 
que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, 
fusión o sucesión, de otras empresas de las que hubiesen concurrido aquéllas.  
  
Las prohibiciones de contratar contenidas en las letras c), d), f), g) y h) del apartado 1 del citado artículo se apreciarán 
directamente por la Junta y subsistirán mientras concurran las circunstancias que en cada caso las determinan. En 
los restantes supuestos, la prohibición de contratar requerirá su previa declaración por parte de la Junta mediante 
procedimiento al efecto con fijación de su duración.  

II.- CONDICIONES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  

  

II .01.-CONDICIONES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA  
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Cláusula 16. Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y Registro 
Oficial de Contratistas de la CAE.   
  
El certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará, 
a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su 
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no 
concurrencia de las prohibiciones de contratar que consten en el mismo.     
  
Asimismo, la inscripción en el Registro Oficial de Contratistas de Euskadi acreditará idénticas circunstancias que las 
recogidas en el párrafo anterior.  
 
  
Cláusula 17. Documentación  
  
El presente Pliego, conjuntamente con los documentos del Proyecto que lo acompañan, forma parte de la 
documentación del concurso que servirá de base para la contratación y ejecución de la prestación del contrato.  
  
La documentación básica para el estudio y presentación de las correspondientes ofertas está compuesta por:  
  

a) El presente Pliego de Cláusulas Administrativas junto al Contrato de Ejecución de Obra.  
b) El Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.  
c) El Proyecto Técnico de la obra, integrado por los siguientes documentos: Memoria; Pliego de 

Condiciones; Planos; Anexos; Estudio de Seguridad y Salud; Programa de Control de Calidad.  
d) Estudio geotécnico, plan de gestión medio ambiental, en su caso. 

  
 
Cláusula 18. Aceptación del Pliego  
  
La presentación de ofertas supone la expresa aceptación incondicional y sumisión a lo regulado en los pliegos rectores 
de la licitación y a los documentos que los acompañan. Este Pliego será de obligado cumplimiento para el contratista 
a quien se adjudique el concurso, así como las condiciones ofertadas que mejoren las establecidas en el Pliego.  
 
  
Cláusula 19. Procedimiento de licitación  
  
El contrato se adjudicará mediante Concurso Público, y utilizando el procedimiento abierto, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 316 de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con el artículo 156 y siguientes del 
mismo.   
  
En dicho procedimiento abierto podrán presentar ofertas todas las empresas interesadas, que cumplan los requisitos 
de solvencia económica, financiera, técnica y profesional exigidos y que no se encuentren incursas en prohibición de 
contratar.  
  
 
Cláusula 20. Publicidad de la licitación   
 
El concurso será convocado mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia y en el perfil del contratante 
de Visesa. 
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Cláusula 21. Presentación de las proposiciones y documentación a presentar  
  
En cada uno de los sobres, además del citado título se incluirá el nombre del sobre, el nombre y apellidos del licitador 
o denominación de la empresa, nombre y apellidos de quien firme las proposiciones y el carácter con que lo hace, 
debiendo estar los sobres también firmados. 
 
21.1.- Los licitadores deberán componer su oferta de la siguiente manera:  
  

• SOBRE  “A”.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.  
  

a) Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la representación, en su caso, del 
firmante de la proposición, consistentes en Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los licitadores. 
Además, en el caso de que se actúe en representación de otra persona o entidad, poder notarial. 

 
b) Cuando el licitador sea una persona jurídica, escritura de constitución o modificación, en su caso, debidamente 

inscrita en el Registro Mercantil y número de identificación fiscal, cuando la inscripción fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable, todo ello debidamente compulsado. Si no lo fuere, la acreditación de la 
capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, 
en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 
Registro oficial. Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la 
presentación de la proposición. 

 
c) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona jurídica, deberán 

acompañar también poder acreditativo de su representación, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente 
deberán presentar fotocopia compulsada del DNI de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o 
representación. Si el documento acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de facultades, 
deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 

 
d) Declaración responsable de que el empresario, si se tratare de persona física, o la empresa, sus administradores 

y representantes, si se tratare de persona jurídica, así como el firmante de la proposición de no estar incurso en 
ninguna de las prohibiciones de contratar e incompatibilidades enumeradas en el artículo 71 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
salvo que se aporten certificaciones acreditativas de estas dos últimas circunstancias. 

 
e) Acreditación de estar dado de alta en el IAE, en el epígrafe que corresponda al objeto del contrato mediante la 

presentación del alta, si se refiere al ejercicio corriente, o del último recibo del IAE, en los demás casos, 
acompañada en ambos supuestos de una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del 
referido impuesto. 

 
f) Garantía provisional, si lo exige la cláusula 9.1 de la carátula.  

 
g) Compromiso de adscripción de medios según Anexo 6.  

 
h) Nombres y cualificación profesional: en el caso de que se exija en la cláusula 17.4 de la carátula, la empresa debe 

aportar los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación. El licitador 
cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación deberá acreditar la efectiva disposición de tales 
medios.  
 

i) Las empresas pertenecientes a un grupo empresarial, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno 
de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, deberán presentar declaración sobre los extremos 
reseñados en el citado artículo respecto de los socios que integran el grupo. En el caso de que presenten distintas 
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración en la que hagan 
constar esta condición, indicando el nombre de las concurrentes. Asimismo, los licitadores que no pertenezcan a 
un grupo empresarial deberán presentar declaración en ese sentido.  
 

j) Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la Junta deberán presentar, todos 
y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de 
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compromiso solidario en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación 
de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios y la designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberá estar 
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión. 
 
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará su 
constitución en escritura pública, así como el CIF asignado a dicha unión antes de la formalización del contrato. La 
duración de la unión será coincidente con la del contrato, hasta su extinción.  
 

k) Certificado del sistema de gestión ambiental.  
 

l) Declaración jurada respecto al cumplimiento por parte del Contratista del porcentaje de personal fijo de la empresa 
que garantice su profesionalidad y continuidad, en los términos señalados la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, es decir: no inferior al 10 % durante los 18 
primeros meses de vigencia de la Ley, ni al 20 % durante los meses de decimonoveno al trigésimo sexto, ni al 30 
% a partir del mes trigésimo séptimo, inclusive.   
 

m) Relación e información respecto a los Subcontratistas: se aportará una declaración en la que se relacionen los 
subcontratistas con los que la Empresa concertará, en su caso, la ejecución parcial del contrato, indicando las 
partes del contrato objeto de subcontratación, importe, y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a 
las condiciones de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas.  

  
  
21.2.- En cuanto a la documentación a presentar en el sobre “A” por las empresas no españolas de Estados Miembros 
de la Comunidad Económica Europea, al igual que por las demás empresas extranjeras, se acreditará de la siguiente 
manera:  
  

o Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad de obrar se acreditará mediante su 
inscripción en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la legislación del 
Estado respectivo, o la presentación de las certificaciones que se indican como solvencia técnica para los 
contratos de obras.  
  

o Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas de Estados miembros 
de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se 
encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito.  

  
o Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, deberán justificar 

mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación 
de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público, en forma sustancialmente 
análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España 
en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente. En los contratos sujetos a regulación 
armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.  

  
o Adicionalmente, se exige a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de 

obras que abran una sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.  

  
o Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del 

contrato.  
  

o Las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro oficial en que deba estar inscrito 
correspondientes al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos   
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o Relación de las obras de edificación de urbanización efectuadas en los diez últimos años, y certificados 
de buena ejecución señalándose el importe, las fechas, el lugar de ejecución de las obras y precisando 
si se encuentran terminadas o no, si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término.  

  
o Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano o al 

euskera.  
  

o Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias de que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.  

  
  

• SOBRE “B”.-DOCUMENTACION TÉCNICA.  
  
1) Memoria justificativa del estudio y análisis del Proyecto de Ejecución licitado.   

  
 El estudio de la propuesta se aportará en un documento independiente de cuyo contenido se evaluará el conocimiento 

demostrado del proyecto y de la situación actual de las obras, la metodología de actuación propuesta y su 
adecuación específica a las características de las obras a ejecutar, y que deberá definir y desarrollar, al menos, 
los siguientes apartados:  

  
i) Descripción detallada de las actividades más importantes en la obra y de los procesos constructivos más 

relevantes en la obra.  
ii) Organización de medios personales adscritos para la ejecución de las obras.  
iii) Planificación de medios materiales especiales adscritos a la obra.  
iv) Previsión de accesos y circulaciones necesarias para la obra, afección de las obras al tráfico exterior y, en 

su caso, desvíos propuestos.  
 v)  Previsión de suministros, préstamos y vertederos.  

  
2) Descripción detallada y compromiso, en su caso, respecto al Programa de Trabajo y planificación.   

  
El licitador presentará un estudio de la planificación de la obra o programa de trabajos exhaustivos, con detalles 
de los diferentes trabajos e hitos más relevantes de la obra hasta su entrega.    

  
Se incluirá un análisis de la obra con programa tiempo desarrollado por tareas, red de precedencias y camino 
crítico. Se incluirá, asimismo, relación de recursos y rendimientos. Se deberá presentar una planificación 
detallada en diagrama de Gantt.  
  
Se indicará el plazo total y los plazos parciales de cada uno de los ámbitos de obra propuestos, sin que en 
ningún caso pueda superar el plazo estipulado en el pliego.  
  
Es responsabilidad del ofertante el estudio de todos los documentos del proyecto; en el caso de que dicho 
estudio se dedujera la existencia de carencias o errores significativos que pudieran comprometer el buen fin de 
la obra, los licitadores deberán ponerlo de manifiesto en su oferta incluyendo las advertencias necesarias.  

  
3) Adopción de medidas ambientales en la ejecución de la obra y Mejoras.   

  
Se describirán las medidas, protocolos y medios que el adjudicatario dispondrá durante la ejecución de las obras, 
para minorar los impactos ambientales de la obra, en especial, las afecciones a cauces y a las edificaciones 
colindantes.  

  
Igualmente, se describirán, con el mayor grado de definición posible, aquellos aspectos relacionados con las 
obras y su ejecución, que puedan representar una mejora tanto cualitativa como cuantitativa para las mismas y 
para la Propiedad, con una especial aportación de medidas que permitan simultanear la obra con las actividades 
cotidianas del entorno y las medidas que se adopten para reducir las afecciones al tráfico y la seguridad vial.  

  
  



13   

• SOBRE  “C”.- OFERTA ECONÓMICA Y DEFINICIÓN DEL EQUIPO ASIGNADO A LA OBRA.  
  

En este sobre deben presentarse los siguientes documentos:  
  
a) La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo 1 al presente Pliego, 

no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que 
la JUNTA estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la 
documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el 
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por 
parte del licitador que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de 
Contratación, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo 
si ello no altera su sentido.  

  
b) Precios unitarios para cada unidad de obra, los cuales comprenderán los precios de los materiales, maquinaria, 

mano de obra cuantificada por su rendimiento y coste horarios, así como los medios auxiliares necesarios y 
gastos indirectos.   
  
Los precios ofertados no podrán modificar la definición, especificaciones o cuantías de materiales definidas en 
proyecto para las distintas unidades de obra ni la definición de los costes directos e indirectos que componen el 
precio de cada una de ellas. La oferta realizada no podrá modificar las mediciones del presupuesto facilitadas 
por la JUNTA.  
  
Las partidas alzadas incluidas en el presupuesto no pueden ser objeto de baja alguna, por lo que deberá 
mantenerse el precio unitario recogido en este presupuesto.  
  
La contravención de cualquiera de las prohibiciones reflejadas en este apartado conllevará la exclusión de la 
oferta económica presentada.  

  
c) Descomposición de precios: se aportará la relación de precios descompuestos señalada en el PCTP.  

  
d) Memoria justificativa de la oferta económica: se aportará un documento que justifique de forma pormenorizada, 

capítulo a capítulo, la posibilidad de ejecutar la obra según el precio ofertado, respetando los márgenes habituales 
admitidos en el mercado.  

 
e) Equipo de obra asignado permanentemente a la obra con los requisitos mínimos exigidos en el Anexo 1 al 

presente Pliego. 
  
 
II .02.- CONDICIONES REGULADORAS DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  
  
Cláusula 22. Criterios de valoración de las ofertas.  
  
Los criterios de valoración de las ofertas serán los indicados en la cláusula 20 de la carátula.  
  
 
Cláusula 23. Informes.  
  
La Mesa podrá encomendar la realización de los informes técnicos precisos sobre el contenido de las ofertas.  
  
 
Cláusula 24. Órgano de Contratación  
  
El Órgano de Contratación es la Asamblea General de la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución nº 27 
Bolueta.  
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Cláusula 25. Responsable del Contrato  
  
Sin perjuicio de las funciones de seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, la supervisión e inspección de los 
trabajos corresponden al responsable del contrato que desarrollará las siguientes funciones:  
a) Dictar, por escrito, las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación.  
b) Aprobar la/s certificación/es de obra.  
c) Constatación de la correcta ejecución de la prestación y su recepción.  
d) Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en virtud del 

contrato, informar al órgano de contratación de los eventuales incumplimientos y, en su caso, informar sobre la 
resolución del contrato o la imposición de penalidades.  

e) Informar sobre la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a adscribir a la ejecución del 
contrato.  

f) Proponer las modificaciones que resulte necesario introducir  
g) Emitir informe donde se determine, en caso de demora en la ejecución, si el retraso producido es imputable al 

contratista  
  
En caso de discrepancia entre el responsable del contrato y el órgano de contratación sobre el cumplimiento y 
ejecución del mismo, prevalecerá el criterio del órgano de contratación.  
  
 
Cláusula 26. Adjudicación.   
  
A la vista de los informes técnicos recibidos y de la valoración que la Mesa haga de la documentación contenida en 
los sobres, dicha Mesa de contratación elevará la oportuna propuesta de adjudicación al órgano de contratación. Si la 
licitación está dividida en lotes, para su adjudicación se estará lo establecido en la cláusula 1.2 de la carátula. La 
propuesta de adjudicación, que se efectuará a favor de la empresa o empresario que, según los criterios de valoración, 
haya realizado en conjunto la oferta económicamente más ventajosa, no crea derecho alguno a favor del licitador 
propuesto. No obstante, si el órgano de contratación no adjudicara el contrato de acuerdo con la propuesta formulada, 
deberá motivar su decisión.   
  
El órgano de contratación, a la vista de la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de Contratación y con las 
especialidades señaladas, procederá a dar el visto bueno a la propuesta la adjudicación y facultará a la Mesa de 
Contratación para que proceda a solicitar al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa 
para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación justificativa requerida en la cláusula siguiente.  
  
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado 
su oferta, procediéndose a incautar la garantía provisional si se hubiere prestado. En este caso, se procederá a recabar 
la misma documentación al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado clasificadas las ofertas con el Visto 
Bueno dado por el órgano de contratación. En este caso, se otorgará a éste un plazo de diez días hábiles para 
cumplimentar lo señalado.  
  
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación, que será notificada al adjudicatario y al resto de licitadores, y publicada en el perfil del contratante de 
la Junta.  
  
Adjudicado y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación 
que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en 
el mes siguiente a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Junta no estará obligada a seguirla custodiando.  
  
El Órgano de Contratación se reserva la facultad de no adjudicar el contrato por motivos de tramitación del expediente 
ante las administraciones competentes, sin que ello de lugar a indemnización alguna.  
 
Cláusula 27. Requisitos previos a la adjudicación.   
  
Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, se requerirá al licitador que haya presentado 
la mejor oferta para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 
recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:  
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1. A efectos de acreditar su capacidad de obrar:  
  
a) Escritura y estatutos: cuando la empresa adjudicataria sea una persona jurídica, presentará escritura de 

constitución, de modificación y estatutos vigentes inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera 
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de 
constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por la que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que 
se trate.  

b) Las licitadoras no españolas nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo acreditarán su capacidad de obrar de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 84 LCSP.  

c) Las demás licitadoras extranjeras acreditarán su capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 84.3 LCSP.  
  

2. DNI: Documento Nacional de Identidad de la persona que ha firmado la oferta o la solicitud de participación, en 
nombre propio o como apoderado.  

  
3. Apoderamiento: cuando la persona firmante de la oferta o solicitud de participación no actúe en nombre propio, o 

la empresa adjudicataria sea una sociedad o persona jurídica, la persona que firma deberá presentar 
apoderamiento bastante al efecto. Si la empresa interesada es una persona jurídica, este poder deberá figurar 
inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el 
Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.  

  
4. Habilitación empresarial o profesional: en el caso de que se encuentre especificada en la carátula, deberá incluirse 

la documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional especificada.  
  
5. Solvencia: cuando de conformidad con la cláusula 17 de la carátula, sea obligatorio disponer de unos requisitos 

mínimos de solvencia, la licitadora debe presentar la documentación indicada en la cláusula para su acreditación, 
salvo que dichos requisitos hayan sido sustituidos por la clasificación. En caso de exigencia de clasificación, el 
adjudicatario deberá presentar el certificado de clasificación vigente para la celebración de contratos de obras del 
mismo grupo, subgrupo y categoría (igual o superior) que la que se indica en la carátula mediante certificación 
expedida por el Registro competente. Dicha certificación deberá ir acompañada de una declaración responsable 
de la empresa en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han 
experimentado variación.  

  
  
6. Disponibilidad de los medios materiales y humanos que, en su caso, la licitadora se haya obligado a adscribir a 

la ejecución del contrato.  
  
7. Disponibilidad de la solvencia y medios de otras entidades durante toda la vigencia del contrato, si la licitadora ha 

recurrido a la solvencia y medios de otras entidades.  
  
8. Ausencia de prohibiciones de contratar: documentación acreditativa de la no concurrencia de prohibiciones de 

contratar de conformidad con el artículo 85 LCSP.  
  
9. Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el pago de obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social.  
  
10. Garantía definitiva, del 5% del importe de la adjudicación excluido el IVA.  
  
11. El pago de las primas de seguros y gastos de publicación del procedimiento de licitación.  
  
12. Unión Temporal de Empresas. Escritura de formalización de Unión Temporal de Empresas, en el caso de que el 

adjudicatario sea una UTE, de acuerdo con la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre Régimen Fiscal de 
Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y normativa que la modifica. Así como el número de 
Identificación Fiscal.  

  
Reglas de prevalencia en caso de existencia de contradicciones en la documentación.  
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1. En el caso de discordancia entre las estipulaciones del contrato y el contenido de cualquier otra 
documentación (Pliego, Proyecto Técnico….) prevalecerá lo indicado en el contrato.  

2. En el caso de discordancia entre los diferentes documentos que conforman el Proyecto Técnico, 
prevalecerá el orden de documentos relacionados en este Pliego (Planos, Pliegos de Prescripciones 
Técnicas Particulares, Proyecto, Memoria, Pliego de Condiciones contratación, Mediciones, 
Presupuesto)  

  
Firmado el contrato no podrá presentar la contrata adjudicataria ninguna reclamación o pretensión económica por 
estos conceptos, quedando las decisiones al respecto al buen juicio de la Dirección Facultativa.  
  
 
Cláusula 28. Adjudicación en caso de resolución.  
  
En el supuesto de resolución del contrato al inicial adjudicatario, cualquiera que sea la causa, la Junta se reserva la 
facultad de adjudicar el nuevo contrato a alguna de las empresas participantes en el concurso (preferentemente según 
el orden de puntuación obtenido, salvo razones que a juicio de la Junta desaconsejen la citada preferencia, y sin 
modificación de las condiciones ofertadas) o bien a una tercera empresa no participante en el Concurso, cuando a 
criterio de la Junta se justifique la conveniencia de tal decisión, y de conformidad con los supuestos previstos en la 
Ley de Contratos del Sector Público.  
  
 
Cláusula 29. Formalización del contrato.  
  
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a 
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo de 15 días 
hábiles sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De 
igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.  
  
La formalización deberá publicarse en el Boletín Oficial correspondiente.   
  
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le 
incautará la garantía definitiva, en concepto de penalidad.  
  
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las 
ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula relativa a la adjudicación.  
  
Si las causas de la no formalización fueran imputables a la Junta, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios 
que la demora le pudiera ocasionar.  
  
El contrato se perfeccionará mediante la formalización realizada por el Órgano de Contratación en los términos 
señalados anteriormente. No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización.  
  
Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, se considerará incumplimiento de 
la condición para la adjudicación y la Junta podrá acordar la adjudicación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas.  
  
El Pliego de Cláusulas Particulares, las condiciones particulares de la contratación, así como la documentación 
complementaria facilitada en la presente licitación revestirán carácter contractual por lo que deberán ser firmadas en 
prueba de conformidad por los adjudicatarios en el mismo acto de formalización del contrato.  
  
 
Cláusula 30. Cesión.  

  
30.1.- Las Empresas que resulten adjudicatarias de la licitación a que se refiere el presente Pliego no podrán ceder 
los derechos y obligaciones derivados del contrato sin autorización expresa de la Junta.   
  
30.2.- Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, deben cumplirse los siguientes 
requisitos:  
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a) Que la Junta autorice, de forma previa y expresa, la cesión.   
  
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No será de aplicación este 

requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de 
liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha 
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta 
anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.  

  
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Junta y la solvencia que resulte exigible en función de 

la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al 
cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.  

  
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.  
  
30.3.- El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.   
 
 
Cláusula 31. Seguros.  
  
Serán a cargo del adjudicatario todos los daños producidos en el desarrollo de las obras cualquiera que sea su 
naturaleza y volumen. Con independencia de los términos establecidos en el contrato, la Junta contratará para todo 
el periodo que duren los trabajos y por cuenta del adjudicatario, las siguientes pólizas:  
  

a) Seguro de Responsabilidad Civil que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por los 
daños y perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la ejecución de las obras, 
tanto las imputables a la Junta como las imputables a los contratistas y los subcontratistas y en general 
a toda persona que participe en las obras.  
  

El adjudicatario por su parte contratará:  
  

b) Seguro de Todo Riesgo Construcción que cubra los daños a la propia obra e instalaciones, incluyendo 
como asegurados tanto a la Junta como a las empresas contratistas y/o subcontratistas. El capital 
asegurado se calculará tomando el valor de ejecución material incluyendo los Gastos Generales y 
Beneficio Industrial y sin tener en cuenta el IVA.  

  
Como garantías complementarias la póliza incluirá las coberturas de: Revalorización de Capitales, Impermeabilización 
de Fachadas y Cubiertas, y Renuncia frente al Contratista.  
  
Durante la vigencia del contrato, la Propiedad y/o la Dirección Facultativa, podrán pedir al Contratista que le exhiba la 
documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las pólizas o certificado de los 
mismos, así como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la obligación, por parte de éste 
de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo -en caso contrario- la Propiedad suspender el pago de certificaciones 
y suspender el plazo de garantía de un año, sin que dicho período de suspensión sea computable a efectos de 
indemnizaciones, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar por causa del 
incumplimiento.  
 
  
Cláusula 32. Pago de Primas.  
  
Los adjudicatarios abonarán la prima del seguro contratado por la Propiedad, con el importe que se recoge en la 
cláusula 8 de la carátula.  
  
En todo caso serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía de la franquicia y en lo que 
superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos 
en las mismas. La peritación de los daños realizada a cargo de la Compañía de Seguros, así como los acuerdos de 
cancelación de siniestros serán vinculantes para el adjudicatario.  
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En caso de producirse un retraso en la finalización de las obras sobre la fecha prevista, se procederá a la contratación 
de las prórrogas necesarias debiendo el adjudicatario pagar la sobreprima que corresponda. El adjudicatario deberá 
comunicar a la finalización de los trabajos, el volumen de obra definitivo y, en caso de superar el presupuesto de obra 
previsto inicialmente, se hará cargo de la sobreprima correspondiente de la regularización de la suma asegurada. El 
adjudicatario comunicará de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Corredor de Seguros designado por la 
Junta, con el fin de proceder a la tramitación del expediente.  
  
La Junta proporcionará al Contratista una copia de la póliza antes del inicio de las obras. El pago correspondiente al 
Seguro de Responsabilidad Civil y al Seguro de Todo Riesgo Construcción se realizará por el Contratista a la Junta 
con anterioridad a la firma del contrato de ejecución de obra.   
  
En cualquier caso, los importes finales a liquidar serán los efectivamente abonados por la Junta para los diferentes 
seguros.   
  
 
Cláusula 33. Responsabilidades.  
  
La responsabilidad primaria y directa del Contratista no podrá reducirse, atemperarse o subrogarse al condicionado o 
actuación de los aseguradores.  
  
La contratación de los seguros mencionados no limitará las obligaciones y la responsabilidad asumidos por el 
Contratista en virtud del resto de las estipulaciones contractuales.  
 

 

III.- CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN  

III .01.- NORMAS REGULADORAS   
 
Cláusula 34. Regulación.  
  
La presente contratación se regirá por las cláusulas contenidas en este Pliego de Cláusulas Administrativas y sus 
anexos. Subsidiariamente se regirá por:  
  

a) En cuanto al procedimiento de adjudicación por lo que se establece en las secciones 1ª y 2ª del Capítulo 
I del Título I, del Libro II y artículo 319 de la Ley de Contratos del Sector Público y por aquellas 
disposiciones de carácter general, que en desarrollo de los citados capítulos de la Ley estatal pueda 
aprobar el Gobierno Vasco.  

b) En cuanto al resto de aspectos de la contratación, por las citadas disposiciones y por aquello que prevén 
los artículos 1.588, 1.599 y concordantes del Código Civil relativos a la ejecución de las obras por ajuste 
o precio alzado.  

 
  
Clausula 35. Obligaciones contractuales esenciales del Contratista.  
  
A los efectos previstos en el art. 202 de la Ley de Contratos del Sector Público, y con los efectos que se señalará, se 
consideran obligaciones contractuales esenciales del Contratista las siguientes:  
  

1. Observancia de las obligaciones legales y contractuales en materia laboral y de seguridad tanto del 
Contratista como de sus Subcontratistas y el cumplimiento de las instrucciones en dicha materia 
dictadas por el Coordinador de Seguridad y Salud de las obras.   

  
2. El cumplimiento en el pago de los salarios y la aplicación de las condiciones salariales derivadas del 

convenio colectivo de la construcción del Territorio donde radique la obra.  
  
3. Cumplimiento de las obligaciones contractualmente asumidas y de los plazos pactados.  
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4. Adscripción efectiva a la obra de los medios materiales y/o humanos señalados en la oferta adjudicada 
por parte del Contratista.  

  
5. Cumplimiento de las mejoras y compromisos adquiridos por el Contratista en su oferta y objeto de 

valoración a través de los criterios de adjudicación.  
  
6. Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental.  
  
7. Cumplimiento de las instrucciones dictadas por la Junta, la Dirección Facultativa u organismos oficiales 

en relación con la reparación de vicios o defectos constructivos imputables al Contratista dentro del 
plazo máximo señalado en dichas instrucciones.  

  
8. Cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego respecto a los requisitos de la 

subcontratación.   
  
El incumplimiento reiterado de alguna o algunas obligaciones contractuales esenciales será causa de resolución del 
contrato.  
 
 
Cláusula 36. Recursos y Tribunales.  
  
El órgano competente para resolver el recurso especial en materia de contratación frente a actos previstos en el 
artículo 44.2 LCSP en relación con los contratos recogidos en el artículo 44.1 LCSP, así como para decidir sobre la 
adopción de las correspondientes medidas provisionales, es el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi. La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 44 a 
60 de la LCSP.  
  
Los actos dictados en relación con contratos no comprendidos en el artículo 44.1 LCSP serán susceptibles de los 
recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
  
Contra la resolución de los recursos solo procederá la interposición de recurso contencioso administrativo conforme a 
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
  
En materia de preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la impugnación de estas últimas se 
base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la lCSP, será competente el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo, previa la resolución del recurso especial citado, la interposición del cual tiene 
carácter obligatorio como trámite previo a la impugnación ante el citado orden. De la ejecución del contrato y sus 
efectos deberá conocer la jurisdicción civil.  
  
El adjudicatario hace una renuncia expresa al fuero de su domicilio y se somete a los Juzgados y Tribunales de Bilbao 
que sean competentes para la resolución de cuantas incidencias y reclamaciones pudieran plantearse.  
  
 
Cláusula 37. Comunicaciones entre las partes.  
  
Las notificaciones realizadas entre las partes se realizarán a las direcciones postales, correo electrónico y teléfonos 
móviles recogidas en la formalización del contrato, surtiendo plenos efectos siempre y cuando las mismas se realicen 
por conducto fehaciente. En particular, se acepta por las partes el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos en las condiciones establecidas por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.   
  
Ambas partes aceptan de forma expresa el uso de Mail Certificado, Burofax Certificado, así como cualquier servicio 
similar ofrecido por un tercero de confianza, además de las formas existentes de comunicación fehaciente.  
  
Con el objeto de facilitar la continuidad en las comunicaciones, las partes se comprometen a mantener los números 
de teléfono móvil, dirección de correo electrónico y dirección postal reflejados en la formalización del contrato y a 
notificar en el plazo de 30 días por conducto fehaciente a la otra parte cualquier cambio en los mismos en el caso de 
que este se efectuara.   
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Las partes firmantes aceptan de forma expresa que será causa de resolución inmediata de este contrato el 
incumplimiento del párrafo anterior, pudiendo solicitar dicha resolución la parte que habiendo cumplido sus 
obligaciones de mantener informada a la otra parte de las direcciones en activo: dirección postal, dirección de correo 
electrónico, número de fax y número de teléfono móvil, se vea ante la imposibilidad de notificar a la otra parte por 
haber variado esta cualesquiera de las siguientes: la dirección postal, dirección de correo electrónico, número de fax 
y número de teléfono móvil.  
   
  
Cláusula 38. Protección de datos de carácter personal.   
  
De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE se informa de los siguientes aspectos 
sobre el tratamiento de datos personales de los licitantes y adjudicatario del suministro:   
  
Responsable del tratamiento: La Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución con CIF , domicilio en , teléfono  y 
correo electrónico:    
  
Finalidad del tratamiento: gestionar la presente licitación del suministro de tal forma que, en caso de resultar finalmente 
adjudicatario del mismo, se utilizarán con la finalidad del adecuado mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y control 
de la relación contractual y de los suministros que ejecuta.  
  
Legitimación: respecto a los datos personales de los licitantes, la base legal o jurídica para el tratamiento de los datos 
personales es la aplicación de las medidas precontractuales necesarias para la gestión de misma.   
  
Respecto a los datos personales del adjudicatario, la base legal es la ejecución del contrato que se suscriba entre las 
partes.   
  
Destinatarios de los datos: Tribunal Vasco de Cuentas, como órgano fiscalizador de nuestra actividad y ello en 
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas y, en su caso, a la 
administración tributaria competente para cumplir con las correspondientes obligaciones fiscales y tributarias, y ello 
en cumplimiento de la Norma Foral Tributaria que resulte aplicable en cada provincia.   
  
Plazo de conservación de los datos: los datos personales de los licitantes los conservaremos durante el plazo de 
vigencia de la licitación y, una vez finalizada, durante los plazos de prescripción de responsabilidades.   
  
Respecto de la empresa adjudicataria, durante los plazos de prescripción de obligaciones legales y tributarias.   
  
Derechos de protección de datos: en cualquier momento puede solicitarnos el acceso a sus datos personales o, en su 
caso, su rectificación o supresión, la limitación del tratamiento en cuyo caso únicamente los conservaremos para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones, su oposición al mismo, a no ser objeto de una decisión basada únicamente 
en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, así como su derecho a la portabilidad de los datos 
personales. Para ello deberá enviar una solicitud por escrito dirigida a la Junta de Concertación de la Unidad de 
Ejecución 1 de o bien enviando un correo electrónico a , acompañando en todo caso fotocopia de su DNI.   
  
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, bien a través de su sede 
electrónica o en su domicilio, en la calle Jorge Juan, nº 6, C.P. 28001 de Madrid.  
  
  

III .02.- PRECIO Y PAGO  
  
Clausula 39. Pago del precio.  
  
El Contratista tendrá derecho al abono de la obra ejecutada mediante la emisión de certificaciones mensuales que 
recogerán la obra ejecutada en el mes y su valoración, conforme a su oferta económica.  
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En el precio global, y en su caso, en cada precio unitario de ejecución por contrata, se considerarán incluidos todos 
los gastos (directos, indirectos y generales) necesarios para la ejecución de los trabajos (13 %). Asimismo, en dicho 
precio está incluido el beneficio industrial que se fija en un 6 por ciento (6 %).   
  
Todos los precios, salvo indicación en contrario, incluyen el suministro y empleo y gastos de maquinaria, mano de 
obra, elementos accesorios, transportes, herramientas y medios auxiliares de todos los materiales, manipulaciones y 
operaciones directas e indirectas necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes.  
  
Serán a cargo del Contratista, sin que la presente relación tenga carácter limitativo, los gastos derivados de las obras, 
tales como certificado de andamio, medios auxiliares de cualquier tipo, tasas de ocupación de la vía pública, reserva 
de espacios, cortes de calles, suministros, boletines y documentación de final de obra, arbitrios, viajes y dietas, en 
general todos los gastos de cualquier naturaleza en el que el contratista pueda incurrir.  
  
Por cada Certificación de Obra expedida por el Contratista y aprobada por la Propiedad, el Contratista preparará y 
entregará mensualmente a la Propiedad una factura a su nombre que deberá contener, debidamente desglosadas, 
las siguientes partidas:  
  

- Importe a pagar a cuenta por la Certificación de Obra aprobada;   
- Importe de la retención en garantía que corresponda;   
- Importe de deducciones de cualquier otra índole a practicar por la Propiedad;  
- Aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): Indicación de la condición de inversión del sujeto 

pasivo.  

  
 
Cláusula 40. Revisión de precios.  
  
Se excluye expresamente la revisión de precios.  
  
 
Clausula 41. Pago mediante transferencia.  
  
La propiedad abonará el importe correspondiente a la factura, mediante transferencia en el plazo de los 60 días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra.  
  
El contratista deberá cumplir la obligación de presentar la factura ante el departamento económico financiero de la 
Junta, en tiempo y forma.  
  
 
Cláusula 42. Gastos y gestiones.  
  
Serán a cargo del Contratista, sin que la presente relación tenga carácter limitativo, los siguientes gastos:  
  

a) la solicitud, gestión y pago de cualquier licencia o permiso administrativo que fuera necesaria para la 
ejecución de las obras e instalaciones provisionales y definitivas, (vallas, andamiajes, grúas, vados, 
aperturas de calzadas para acometidas, ocupación de vía pública, etc.) pudiendo la Propiedad repercutir 
sobre la Contrata cualquier pago que fuera exigido por estos conceptos  

  
b) los tributos o impuestos de cualquier clase que puedan gravar al Contratista o la obra ejecutada como 

tal, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que será repercutido como partida independiente.  
Corresponderá a la Junta el pago por la Licencia Municipal de Obras y el Impuesto Municipal sobre 
Construcciones Inmuebles.  

  
c) la contratación y realización de acometidas, los suministros y los consumos de las instalaciones de 

energía eléctrica, gas, teléfono, saneamiento y agua, necesarios para la realización de las obras, a cuyo 
fin deberá tomar el Contratista todas las disposiciones y efectuar todas las gestiones necesarias acerca 
de los servicios y organismos competentes.  
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d) las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc..., redacción y visado de los proyectos que 

hayan de presentarse ante los Organismos competentes y compañías suministradoras a efectos de 
obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches y acometidas provisionales y definitivas 
(instalación eléctrica, fontanería, contra incendios, saneamiento, certificados de idoneidad, 
homologación C.E., etc..) y en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado 
de las instalaciones. No se incluyen los pagos correspondientes a las contrataciones de las mencionadas 
acometidas definitivas.  

  
e) los gastos de cuantos ensayos y pruebas crea conveniente realizar la Dirección Facultativa con las 

condiciones y límites indicados en el presente Pliego.  
  
f) los carteles identificativos de las obras con las características que fije la Junta.  
  
g) señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos 

y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes 
e inmediaciones.  

  
h) Elementos de seguridad y salud, que no podrán ser inferiores a los señalados en el Pliego y debiendo 

cumplir todas las medidas exigidas por la legislación aplicable.  
  
i) Gastos de publicidad de la licitación.  
  
j) Importe de los seguros contratados por la Junta cuyo pago corresponde al Contratista según Pliego.  
  
k) Coste de garantías exigidos por el Pliego.  
  
l) Limpieza de obra.  

  
m) Cualquier otro establecido en el presente Pliego.  

  
  
Cláusula 43. Requisito para el pago.  
  
El pago de las certificaciones acordadas estará condicionado a la constatación por la propiedad de la correcta 
ejecución de los trabajos a los ritmos previstos en el planning ofertado por la Contrata y recogido en el contrato. A tal 
fin, la Dirección Facultativa aprobará una relación valorada mensual de la obra ejecutada, incluyendo las medidas de 
Seguridad y Salud y Control de Calidad. Asimismo, emitirá un Informe sobre la evolución de la marcha de las obras y 
el cumplimiento del planning. A la vista de esta documentación la Junta aprobará, en su caso, el pago de la certificación 
correspondiente.  
  
  
III .03.- GARANTÍAS  
  
Clausula 44. Garantía Definitiva.  
  
El contratista presentará a la firma del contrato un aval bancario por el importe del 5 % del importe de adjudicación, 
sin IVA, correspondiente a los trabajos a realizar.  
  
Además de la garantía antes citada, y en concepto de garantía complementaria, se efectuará una retención del 5% de 
cada certificación mensual a abonar, sin que en ningún caso proceda el pago de intereses por las cantidades retenidas  
  
Las garantías tendrán vigencia hasta en tanto en cuanto la Junta no autorice su cancelación y, en todo caso, hasta la 
suscripción del Acta de Recepción de las obras, sin reservas o subsanadas las mismas, y transcurrido el plazo de 
garantía estipulado de 12 meses.  
  
El aval responderá del fiel cumplimiento de todas las obligaciones del adjudicatario dimanantes del contrato, quedando 
a beneficio de la Junta para responder de la eventual falta de calidad de los trabajos y de daños causados a edificio o 
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a terceros, siempre por causas imputables al adjudicatario, tanto aquellas detectadas en el Acta de recepción como 
durante los plazos de garantía. También responderán de reparamiento de los daños y perjuicios que el contratista 
ocasione a la Junta por cualquier motivo (responsable solidario ante administraciones, penalizaciones, obligaciones 
laborales del contratista, etc.), así como de las penalizaciones que pudieran imponerse.  
  
En el caso de ejecución parcial o total de alguna garantía, el adjudicatario se compromete a la restitución de esta hasta 
el importe inicial.  
  
 
Clausula 45. Período de Garantía  
  
El Contratista garantizará la obra por él ejecutada por un periodo de 12 meses desde la fecha del Acta de Recepción 
de las obras por parte de las AA.PP competente, positiva sin reservas, con entrega de la documentación necesaria y 
en perfecto estado de uso, limpieza y funcionamiento.  
  
 
Clausula 46. Reparaciones.  
  
Con anterioridad a la entrega de las obras, la Junta (o la empresa en la que delegue), procederá a revisar las mismas 
con el fin de identificar para su subsanación previa a la citada entrega, cuantas deficiencias resulten apreciables de 
forma notoria. A tal fin, la Junta elaborará un listado que será entregado al Contratista para su resolución.   
  
Producida la recepción de las obras y durante los plazos de garantía, la Junta recogerá las eventuales reclamaciones 
que la Dirección facultativa o el Ayuntamiento puedan emitir. Estas serán revisadas y analizadas por parte de la Junta 
(o la empresa en la que delegue) y solamente aquellas que se consideren un vicio o defecto de construcción 
imputables al contratista serán enviadas a este (mediante correo ordinario, correo electrónico, burofax, etc.) para su 
subsanación en los plazos fijados por la Junta (acordes con la magnitud del daño y sus consecuencias reales o 
previsibles).  
  
El contratista deberá notificar el estado de las reparaciones solicitadas periódicamente, en un plazo no superior a 15 
días.  
  
Si el contratista no realizase la reparación o esta fuera insatisfactoria, la Junta podrá contratar a terceros para 
realizarla, incrementando el importe de la misma en 10% como penalización. El importe final podrá ser detraído del 
aval existente indicado en el anterior punto.  
 
  
Cláusula 47. Devolución y cancelación de la garantía definitiva.  
  
Transcurrido el plazo de garantía sin que la AA.PP competente haya exigido reparaciones o correcciones, si no 
resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía, 
se dictará acuerdo de devolución de aquélla.  
 
 
  
III .04.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PENALIZACIONES  
  
Cláusula 48. Plazo de ejecución.  
  
La oferta incluirá un plazo total para el conjunto de las obras y plazos parciales para la terminación de los diferentes 
capítulos de obra. Dichos plazos se justificarán con la aportación del correspondiente Plan de Obra. El detalle y 
contenido de dicho planning se ajustará a lo especificado en el presente pliego.   
  
 
Cláusula 49. Inicio de las obras.   
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Las obras habrán de iniciarse dentro de los 30 días siguientes a la firma del contrato. Previamente se extenderá el 
acta de comprobación del replanteo. Igualmente, no podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud y la presentación del Plan de Aseguramiento Medioambiental, en caso de ser necesario.  
  
 
Cláusula 50. Suspensión de las obras.   
  
50.1.- La Junta se reserva el derecho de acordar la suspensión temporal, total o parcial, de las obras que considere 
necesario.  
  
50.2.- Si la Junta acordase la suspensión del contrato, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en 
la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel.  
  
50.3.- Acordada la suspensión, la Junta abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este 
con sujeción a las siguientes reglas:  
  

a) Dicho abono solo comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite fehacientemente su realidad, 
efectividad e importe, los siguientes conceptos:  

  
1.º Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva.  
2.º Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista tuviera concertados 
para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión.  
3.º Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el período de 
suspensión.  
4.º Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite 
que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido.  
5.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el pliego de 
cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato.  

  
b) Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente acta. 
El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la Junta no responde a esta solicitud se entenderá, salvo 
prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud.  

  
c) El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la 

ejecución del contrato.  
  
 
Cláusula 51. Cumplimiento de plazos.   
  
Se establece de manera expresa el carácter esencial para la contratación del cumplimiento de los plazos pactados. El 
contratista está obligado a cumplir, además del plazo de ejecución de la obra, los plazos parciales, en su caso, 
reseñados en el planning de obra de la oferta. En caso de incumplimiento de los plazos correspondientes al planning 
de la obra, la Junta podrá optar por la resolución del contrato y/o por la aplicación de sanciones pecuniarias que tienen 
una función estrictamente penal y no excluyen el derecho de la Propiedad a ser indemnizada por el Contratista de los 
daños y perjuicios ocasionados por el retraso. El importe de las penalizaciones se considerará líquido, vencido y 
exigible a los efectos de compensación con cualesquiera otros créditos que existiesen a favor del Contratista o con 
las cantidades por cualquier concepto que a éste le hubieren sido retenidas.   
  
 
Cláusula 52. Aplicación de penalizaciones.   
  
En caso de incumplimiento del Plan de Obra, y por tanto de las cantidades a certificar cada mes, se procederá de la 
siguiente manera: la Junta aplicará mensualmente la penalización por retraso consistiendo en un 20 % del importe de 
obra prevista y no ejecutada que se deducirá del pago mensual. El contratista incurrirá en mora sin necesidad de 
requerimiento previo. En el mes en el que el Contratista recupere el retraso incurrido, la Junta podrá acordar la 
devolución de las penalizaciones aplicadas.  
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A los efectos previstos en el art. 194 de la Ley de Contratos del Sector Público, para el caso de cumplimiento 
defectuoso de la prestación objeto del contrato o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos adquiridos 
por el licitador, se establecen las siguientes penalizaciones:  
  

.-En el caso de incumplimiento o modificación, sin el consentimiento de la Junta, de los medios materiales y/o 
humanos señalados en la oferta adjudicada, se podrá aplicar una penalización de hasta 60.000 €.   
  
.-En el caso de incumplimiento de las mejoras y compromisos adquiridos por el Contratista en su oferta y 
objeto de valoración a través de los criterios de adjudicación, se podrá aplicar una penalización de hasta 
60.000 €.  
  
.-En el caso de incumplimiento de las instrucciones dictadas por la Junta, la Dirección Facultativa u organismos 
oficiales en relación con la reparación de vicios o defectos constructivos imputables al Contratista, se podrá 
aplicar una penalización de hasta 30.000 €. Esta penalización es adicional a la prevista del 10% (o porcentaje 
ofertado) sobre el importe de las reparaciones que tenga que ejecutar la Junta.   
  

Estas penalizaciones no podrán superar el límite fijado en el artículo 192.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.  
  
El pago de dichas penalizaciones se realizará, en su caso, con cargo a las certificaciones de obra pendientes de abono 
y garantía definitiva constituida o en poder de la Junta o cualquier otro derecho de crédito que ostente del Contratista 
frente a la Junta.  
 
 
La aplicación de dichas penalizaciones se realizará previo trámite de notificación del incumplimiento y la concesión 
del plazo de 10 días hábiles para que el Contratista formule alegaciones.  
  
 
Cláusula 53. Resolución del contrato por incumplimiento de plazos.   
  
En ningún caso el retraso en la ejecución de la obra podrá exceder del VEINTE POR CIENTO (20 %) del plazo de 
ejecución total de la obra o, en su caso, de cada uno de los plazos parciales establecidos en la oferta, por lo que una 
vez alcanzado este límite máximo la Junta podrá proceder a la resolución del contrato por incumplimiento del 
Contratista.   
  
 
 
III .05.- EJECUCIÓN DE LA OBRA  
  
Cláusula 54. Proyecto.   
  
Las obras se realizarán con sujeción al Proyecto Técnico cuyo conjunto de documentos integrantes tendrá carácter 
contractual, y siguiendo las instrucciones que en cada momento establezca la Dirección Facultativa, que en todo caso 
será nombrada por la Junta. Se presume que el Proyecto es completo y que recoge todas las partidas necesarias para 
realizar los trabajos con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, y respondiendo en todo a la normativa de 
obligado cumplimiento en el momento de su redacción.  
  
 
Cláusula 55. Riesgo y ventura.  
  
La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ventura del contratista.   
  
Para la ejecución del contrato, el Contratista reconoce haber visitado el lugar de ubicación de las obras, verificando 
que tanto los servicios de que está dotada la parcela como la situación física y el acondicionamiento previsto son 
idóneos para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras.  
  
 
Cláusula 56. Obligaciones del Constructor.   
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Son obligaciones del Constructor:  
  

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de 
obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.  

  
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones 

exigibles para actuar como constructor.  
  
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su 

titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y 
complejidad de la obra.  

  
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.  
  
e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 

establecidos en el presente Pliego y en el contrato.  
  
f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.  
  
g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada.  
  
h) Cumplir el Plan de Obra y los plazos parciales y totales.  

  
i) Facilitar por escrito toda la documentación que solicite el Coordinador de Seguridad y Salud o los 

Técnicos de Apoyo en materia Laboral y Preventiva.  
  
 
Cláusula 57. Acta de replanteo.   
  
La contrata adjudicataria vendrá obligada a suscribir el Acta de Replanteo e iniciar las obras dentro de los 15 días 
siguientes a la firma del contrato, previa convocatoria efectuada por la Junta.   
  
  
  
Cláusula 58. Modificaciones del Proyecto.  
  
58.1.- Por ningún motivo, ni bajo ningún pretexto, podrá el Contratista efectuar modificaciones del proyecto sin la 
aprobación expresa de la Junta, previo el informe técnico de la Dirección Facultativa.  
  
58.2.- No se considerarán modificaciones del proyecto, y por tanto no producirán variación alguna sobre el precio 
alzado global, las modificaciones de obra que puedan resultar necesarias para el correcto funcionamiento de la 
urbanización, según las normas de la buena construcción. En particular, no afectarán al precio alzado inicialmente 
pactado las modificaciones que se deriven de:  
  

a) las omisiones o previsiones en el Proyecto Técnico que tengan por causa un error, ya sea de la ejecución 
de los planos, ya sea de memorias, etc., por haber correspondido al Constructor durante la fase de 
estudio de presentación de su oferta ponerlo de manifiesto al Promotor y a la Dirección Facultativa para 
su subsanación previa a la firma del Contrato.  

  
b) las diferencias de número de unidades a ejecutar, así como de medición, en más o en menos, que 

pudieran darse en relación con la realidad, no producirán variación alguna sobre el precio alzado global 
–salvo en la parte de la obra cuyo precio se abona a medición-.  

  
c) las unidades nuevas necesarias que se hubieran omitido en el Proyecto, o que se hubieran incluido 

incorrectamente, que resulten imprescindibles para el correcto funcionamiento de la urbanización, según 
las normas de la buena construcción.  
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d) Las modificaciones de obra que pueden derivarse de prescripciones impuestas por organismos oficiales, 
tanto locales como autonómicos y/o compañías suministradoras (telefónica, agua, electricidad, gas, 
instalaciones contraincendios, etc.)   

  
e) una mayor complejidad en la ejecución material respecto a la inicialmente prevista por el contratista, ya 

que le corresponde: 1º) comprobar las mediciones, partidas y especificaciones del Proyecto Técnico, 
tenido en cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos encargados; 
2º) conocer la complejidad de su ejecución material; 3º) proporcionar soluciones funcionales completas, 
correctas y duraderas aunque no se encuentren recogidas, sean incompletas o incorrectas las del 
Proyecto Técnico.  

  
58.3.- Las modificaciones necesarias serán definidas en todo caso por la Junta a través de la Dirección Facultativa de 
las obras, que entregará al Contratista la documentación, los planos o datos que resulten necesarios.   
  
58.4.- En el caso de que se decida introducir modificaciones en el proyecto, se procederá necesariamente de la 
siguiente forma:  
  

a) Tramitación y formalidades necesarias:  
  

• deberá levantarse un acta contradictoria en la que se fije en su caso el nuevo precio o 
variación sobre el precio ofertado que, como consecuencia de esa nueva unidad o de la 
modificación de la proyectada, deba de percibir la Contrata.   
   

• en dicha acta se especificará también si la ejecución de esa nueva unidad, o la modificación 
de la proyectada, comporta o no una prórroga del plazo fijado para la ejecución de las obras, 
concretando en caso afirmativo la duración exacta y de forma detallada de dicha prórroga.   

  
• al acta se acompañarán los planos o documentos gráficos definición, control de ejecución en 

los que se define el cambio, así como las especificaciones modificadas.   
  
• corresponderá a la Dirección Facultativa las decisiones que deban tomarse sobre la 

justificación de la nueva unidad o la modificación de la proyectada.  
  
• el acta contradictoria deberá ir firmada necesariamente, como requisito indispensable para 

su aplicación y validez, por el representante de la Propiedad, no siendo válida la simple firma 
de la Dirección Facultativa.  

  
• si se procediera a la ejecución de nuevas unidades de obra o de modificaciones de las 

proyectadas, sin levantarse el acta contradictoria antes referida, se entenderá tal hecho como 
un acto propio y un reconocimiento vinculante para el Contratista en el sentido de que 
renuncia reclamar cantidad alguna por cualquier concepto por razón de esa nueva unidad o 
por razón de la modificación de la inicialmente proyectada, sí como a solicitar u obtener 
prórroga del plazo fijado para la ejecución de las obras. En contrapartida, el Contratista no 
vendrá obligado a ejecutar la modificación o la nueva unidad hasta que no conste en el Acta 
contradictoria la firma del representante de la Propiedad.  

  
b) Reglas para determinar los precios a aplicar:  
  

• En el caso de eliminación de un elemento diferenciado, capítulo o partida completa, el importe 
total de esta eliminación se deducirá del importe de obra contratado como precio único, global, 
cierto y cerrado, sin que el Contratista tenga derecho a percibir importe alguno por dicha 
modificación.  

  
• En el caso de sustitución de un elemento diferenciado, capítulo o partida completa, por otro 

elemento que suponga una disminución en el precio respecto a la inicialmente contratada 
para dicho elemento, el Contratista no tendrá derecho a resarcimiento alguno.  

  
• En el caso de sustitución, por causa no oponible al Contratista, de un elemento diferenciado, 

capítulo o partida completa, por otro elemento que suponga un incremento en el precio 
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respecto a la inicialmente contratada para dicho elemento, el Contratista percibirá únicamente 
el precio nuevo con el 19 % de dicho precio.  

  
• El nuevo precio se fijará tomando como base, siempre que se pueda, el precio contractual de 

partidas similares del Proyecto, de tal manera que el nuevo precio de una partida que resulte 
ser una simplificación de una inicial habrá de ser forzosamente más bajo.  

  
• De no existir ninguna referencia anterior, el Contratista facilitará el oportuno presupuesto, 

según el método de “precios descompuestos”, que tendrá que tener la conformidad por parte 
de la Dirección Facultativa y de la Propiedad.   

  
• En el caso de no existir unidades o materiales análogos ni referencia en los precios unitarios 

de presupuesto, se acordará su importe entre el Promotor y el  
Constructor tomando como referencia para su valoración el que en unidad  

similar utilice el libro “Base de Precios de Edificación y Urbanización” editado por el Gobierno 
Vasco y actualizado con el IPC.   

  
• El nuevo precio unitario ha de estar desglosado y descompuesto, si el concepto en cuestión 

no se pudiera valorar con el apoyo de ninguna de estas herramientas la Propiedad se reserva 
el derecho, a su libre elección, a solicitar un arbitraje del Colegio Profesional que corresponda, 
quedando comprometido el Contratista a aceptar su resolución.  
  

58.5.- Cualquier variación realizada contraviniendo lo establecido en este apartado no afectará al derecho de la Junta 
al pago de la obra según estaba presupuestada ni a la realización conforme al Proyecto, incluso con demolición a 
cargo del contratista, sin que pueda éste prevalerse en órdenes recibidas que no tengan constancia en la 
correspondiente Acta semanal.   
  
58.6.- Estas nuevas unidades o materiales, una vez aprobado el precio y medición, pasarán a formar parte del Contrato 
a todos los efectos, sin que la demora en el proceso de acuerdo, que durará como máximo 15 días para fijar los nuevos 
precios, suponga un retraso en la ejecución de la obra, ni de las unidades a la que afecten estos precios salvo que 
afecte al camino crítico de la obra a juicio de la Dirección Facultativa.  
  
58.7.- Caso de que el nuevo precio no fuera aprobado por el Promotor, este se reserva el derecho de encargar estas 
unidades de obra a otros Contratistas, pudiendo éstos simultanearse con la contrata, no afectando esto a la obra ni 
en plazo ni en costo de lo ya contratado.  
   

 
III .06- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DAÑOS A TERCEROS  
  
Cláusula 59. Plan de Seguridad y Salud.  
  
59.1.- El Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud que será presentado para su aprobación al Coordinador 
de Seguridad.  
  
59.2.- El Contratista elaborará el Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución 
de obra. El Plan de Seguridad y Salud, será elaborado por una o un técnico competente designado por el Contratista, 
que velará por el cumplimiento del mismo. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que la o el técnico proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 
implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio. Asimismo, se señalará el tiempo de 
dedicación efectivo a pie de obra, para que las tareas de Seguridad y Salud dedicará el servicio de prevención de la 
contratista adjudicataria.  
  
59.3.- Las propuestas de medidas alternativas de prevención de los Planes de Seguridad y Salud en aplicación del 
Estudio de Seguridad y Salud, incluirán la valoración económica de las mismas, y éstas no podrán implicar una 
disminución del importe total, de lo reflejado en el Estudio.  
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59.4.- El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por la o el Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.   
  
59.5.- El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la 
obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la 
obra, siguiendo para ello el criterio seguido en el apartado anterior –aprobación previa del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra-.  
  
59.6.- Una copia del Plan de Seguridad y Salud permanecerá permanentemente en la obra, a disposición de las 
personas que intervienen en su ejecución, personas y órganos con responsabilidad en la materia y la representación 
de las y los trabajadores.  
  
59.7.- El Contratista acreditará la concertación de la vigilancia de la salud adjuntando igualmente la aptitud para el 
puesto de trabajo de las y los trabajadores a su servicio que vaya a emplear en la obra.  
  
59.8.- Todas las empresas que realicen algún trabajo en las obras deben designar a una persona responsable de 
Seguridad y Salud, con formación específica en prevención de riesgos laborales.  
  
59.9.- El Contratista y los subcontratistas deben informar puntualmente de cualquier tipo de incidencia referente a la 
Seguridad y la Salud en sus obras al Coordinador de Seguridad y Salud.  
  
59.10.- Sólo se abonará la seguridad que efectivamente se realiza, el pago de las partidas presupuestarias a la 
prevención de riesgos laborales debe de realizarse a través de Certificaciones de la Dirección Facultativa, en las 
cuales tiene que constar expresamente la conformidad de la o el Coordinador de Seguridad y Salud, que debe contener 
el estado de las medidas justificativas del pago. Igualmente comprobará que los servicios sanitarios, servicios 
higiénicos, vestuarios…, son de las características definidas en el Plan de Seguridad y Salud. Si no cumpliesen esos 
requisitos, requerirá a las empresas para que lo subsanen, comunicando esta incidencia a la Junta, y no abonando 
partida alguna al efecto.  
  
59.11.- En las reuniones de coordinación, el Contratista y los subcontratistas comunicarán los accidentes de trabajo 
habidos, investigación de los mismos y las medidas correctoras a adoptar. De esta situación se comunicará 
mensualmente a la Junta.  
  
59.12.- El Coordinador de Seguridad y Salud propondrá las correspondientes penalizaciones relacionadas por la falta 
de aplicación de las medidas de seguridad previstas en el Plan de Seguridad o el incumplimiento de las instrucciones 
preventivas, razonando el motivo de las mismas.   
  
 
Cláusula 60. Libro de Incidencias.  
  
60.1.- El Libro de Incidencias será suministrado por el Coordinador de Seguridad y Salud con hojas por duplicado, 
sellado y diligenciado, una vez realizada la aprobación del Plan de Seguridad y Salud y antes del inicio de las obras. 
Dicho Libro deberá permanecer en la obra.   
  
60.2.- Al Libro de Incidencias tendrán acceso y podrán hacer anotaciones en el mismo las personas u órganos 
relacionadas con los fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, según la normativa vigente.  
  
60.3.- Hecha una anotación en el mismo se notificará por escrito al Contratista y a las y los representantes del colectivo 
trabajador.  
  
 
Cláusula 61. Medidas de seguridad.  
  
El adjudicatario es responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos, estando obligado a adoptar las 
medidas que dicten la Inspección de Trabajo, demás organismos competentes y la Junta. Así mismo, informará a la 
Junta de cualquier incidencia que surja con la mencionada Inspección.  
  
El Contratista se obliga a observar en las obras todas las medidas de seguridad exigidas por la legislación vigente en 
cada momento, y a cumplir las normas que le dicte la Dirección Facultativa en esta materia. Adoptará las medidas 
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precisas para evitar accidentes y exigirá su cumplimiento a sus operarios y a los de sus empresas colaboradoras, no 
solo en los andamios sino en todos los lugares peligrosos de las obras.  
  
Si, por incumplimiento de las obligaciones indicadas, la Junta viniera obligada al pago de alguna cantidad, repercutirá 
sobre la Empresa Constructora lo abonado por tal concepto, así como los gastos de cualquier índole que se le 
ocasionaran, toda vez que en los precios contratados se entienden incluidos todos los gastos precisos para cumplir 
debidamente las disposiciones legales.  
 
  
Cláusula 62. Accidentes.  
  
En caso de accidentes ocurridos a sus operarios, con ocasión o por consecuencia de los trabajos efectuados para la 
ejecución de las obras que ahora se contratan, la Empresa Constructora se atendrá a lo dispuesto en la legislación 
vigente, siendo la única responsable de su incumplimiento, y sin que, en ningún caso, pueda quedar afectada la 
Propiedad, quien sin responsabilidad alguna de este género, podrá repercutir contra la Empresa Constructora si, en 
su caso, ésta fuese condenada, el importe de dicha condena y todos los gastos que se ocasionasen en el proceso 
judicial.  
  
La Empresa Constructora será la única responsable de todos los accidentes que por inexperiencia, descuido o 
negligencia, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúan las obras como en las contiguas.  
  
 
Cláusula 63. Indemnizaciones a terceros.  
  
Asimismo, será de la exclusiva cuenta de la Empresa Constructora la indemnización de todos los daños que causen 
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de la obra objeto de este contrato.  
  

 

III .07.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA FISCAL, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL 
Y SEGUROS  
  
Cláusula 64. Cumplimiento de disposiciones legales en materia fiscal, laboral, seguridad social y seguros.  
  
La Empresa constructora se obliga, como único responsable de la realización de las obras contratadas, al 
cumplimiento de todas las obligaciones que se derivan, como empresa, en materia tributaria, laboral, de Seguridad 
Social y de Seguridad y Salud en Trabajo, vigentes o que pudieran dictarse durante la vigencia del contrato, siendo 
estricta y rigurosamente responsable, con carácter exclusivo y con entera indemnidad para la Junta, del 
incumplimiento de tales obligaciones.  
  
 
Cláusula 65. Acreditación de la Certificación expedida de conformidad con el art. 43 de la Ley General Tributaria.  
  
El adjudicatario se obliga, con carácter previo a la presentación de la primera certificación de obra, a aportar a la Junta 
un certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, emitido a estos efectos por la 
Administración Tributaria, durante los doce meses anteriores al de la presentación de dicha certificación de obra, de 
conformidad con el artículo 43 de la Ley General Tributaria. Dicho Certificado específico habrá de ser nuevamente 
aportado una vez transcurridos los doce meses desde la última aportación de dicho certificado. El incumplimiento de 
dicha obligación facultará a la Junta a suspender el abono del importe de las certificaciones de obra que curse el 
adjudicatario, hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la mencionada obligación.  
  
La Junta podrá exigir del adjudicatario, en todo momento, la justificación de que se encuentra al corriente y ha dado 
efectivo cumplimiento a las obligaciones descritas en el párrafo anterior, vigentes o que pudieran dictarse durante la 
vigencia del contrato. Así como, la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones laborales, con la aportación de 
los justificantes de pago de las nóminas de los trabajadores. De igual manera, la empresa Constructora deberá exigir 
a las Empresas con las que subcontrate la ejecución de las diferentes partidas, que cumplan con las mismas 
obligaciones, quedando igualmente la Junta al margen de cualquier obligación o responsabilidad en esta materia.  
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El adjudicatario se obliga en todo caso a rembolsar a la Junta las sanciones y deudas, con sus correspondientes 
recargos e intereses que, como responsable solidario y/o subsidiario frente a la Administración Pública, llegue a tener 
que hacer efectivas en razón del incumplimiento por el adjudicatario de sus obligaciones en materia tributaria, laboral, 
de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
  
 
Cláusula 66. Precariedad laboral.  
  
Como mínimo, el Convenio a aplicar al colectivo trabajador –incluido el transnacional- será el de aplicación en el sector 
correspondiente a su actividad y en el Territorio Histórico en el que se desarrolle la obra, sin que en ningún caso el 
salario a abonar pueda ser inferior a aquel. En todo caso, el Contratista garantizará el cumplimiento de lo expuesto en 
el apartado anterior.  
  

 

III .08.- SUBCONTRATACIÓN  
  
Cláusula 67. Requisitos para la subcontratación.   
  
El Contratista podrá contratar con terceros la realización de determinadas unidades de obra con la limitación 
establecida en el art. 215 de la LCSP.   
  
El Contratista principal deberá notificar por escrito a la Junta cualquier modificación que sufra la información sobre sus 
subcontratistas durante la ejecución del contrato principal y toda la información necesaria sobre los nuevos 
subcontratistas.  
  
Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados 
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán 
celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las 
justificaciones, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Junta no hubiese 
notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los 
subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.  
  
La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la subcontratación, así como la 
falta de acreditación de la aptitud del subcontratista, tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en función de la 
repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se hubiera previsto en 
los pliegos:  
  
a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.  
b) La resolución del contrato.  
  
El contratista asume en virtud de este contrato y en cuanto a las subcontrataciones autorizadas por la junta, las 
obligaciones que al respecto le impone la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción. El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación en los términos del artículo 8 de 
dicha Ley.  
  
El Contratista y sus subcontratistas deberán contar con un porcentaje de personal fijo en la empresa que garantice su 
profesionalidad y continuidad. Dicho porcentaje queda determinado de la siguiente manera: teniendo en cuenta que 
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, entró en vigor el 
19 de abril de 2007, los porcentajes serán: no inferior al 10 % durante los 18 primeros meses de vigencia de la Ley, ni 
al 20 % durante los meses de decimonoveno al trigésimo sexto, ni al 30 % a partir del mes trigésimo séptimo, inclusive.  
Cláusula 68. Derecho de veto.  
  
La junta se reserva la facultad de vetar la intervención de subcontratistas distintos de los relacionados en la oferta por 
parte del Contratista, así como, una vez formalizado el contrato con los subcontratistas, la facultad de requerir al 
Contratista la sustitución de determinados subcontratistas debido al incumplimiento grave de las obligaciones en 
materia laboral o preventiva por parte de la Subcontrata. El requerimiento de la Junta será ejecutado por el Contratista 
en el plazo máximo de 10 días naturales, conllevando su incumplimiento los efectos previstos en la cláusula de 
obligaciones esenciales del contratista, recogida en el presente pliego.   
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La Junta vetará especialmente a aquellas subcontratas a las que se les haya impuesto dos o más sanciones graves 
en los últimos dos años, por lo que no podrán desarrollar sus trabajos en obras de la Junta.  
  
El derecho al veto de la Junta se extenderá a las empresas que, modificando su personalidad jurídica, eludan sus 
responsabilidades laborales.  
  
 
Cláusula 69. Obligaciones de la Contrata con los subcontratistas.  
  
Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total 
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Junta, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las 
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.  
  
Sin perjuicio de la posibilidad de pagos directos con autorización expresa de la Junta, los subcontratistas no tendrán 
acción directa frente a la Junta por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la 
ejecución del contrato principal y de los subcontratos.  
  
 
Cláusula 70. Cumplimiento de normativa laboral y social de subcontratistas.  
  
La Empresa Constructora se obliga, con respecto al personal que emplee en las obras objeto de este contrato, al 
cumplimiento de las disposiciones vigentes, en cada momento, en materia de Legislación Laboral y Social, así como 
a exigir a las Empresas con las que subcontrate la ejecución de las diferentes partidas, que cumplan con la misma 
obligación.   
  
La Propiedad queda relevada por la Contrata de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de la 
legislación laboral que afecte al personal que intervenga en la obra. Si, por incumplimiento de esta obligación, la Junta 
viniera obligada al pago de alguna responsabilidad, repercutirá sobre la Empresa Constructora lo abonado por este 
concepto, así como los gastos, de cualquiera índole que se le ocasionaran.  
  
Las empresas subcontratistas deberán realizar su evaluación de riesgos para la realización de los trabajos 
contratados, debiendo tener en cuenta el Contratista, en la elaboración inicial del Plan de Seguridad, la información 
sobre los riesgos que deben facilitarle las empresas subcontratistas.  
  
El Contratista deberá entregar a los subcontratistas el Plan de Seguridad y Salud, una vez que haya elaborado, y si 
fuera necesario les asesorará en cuanto al contenido, facilitando su comprensión y resolviendo cualquier duda que se 
pueda plantear.  
  
El Contratista, a petición de la empresa subcontratada, podrá modificar el Plan de Seguridad y Salud, requiriendo la 
aprobación previa del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución.  
  
Los subcontratistas, especialmente los instaladores, deberán aportar su propia evaluación de riesgos y su planificación 
preventiva, que deberá ser aprobada por el Coordinador en fase de ejecución, el cual las incorporará al Plan de 
Seguridad de la obra.  
  
Los subcontratistas deberán designar, como mínimo, una persona responsable de Seguridad y Salud que permanezca 
permanentemente en la obra.  
  
Los subcontratistas deberán disponer de un servicio de prevención propio o mancomunado, con trabajadores 
designados o concertado con un servicio de prevención ajeno, según proceda, para desarrollar las actividades 
preventivas correspondientes.  
  
Cada una de las empresas subcontratadas acreditará la concertación de la vigilancia de la salud, adjuntando 
igualmente la aptitud para el puesto de trabajo de las y los trabajadores a su servicio que vaya a emplear en la obra.  
  
El Contratista y las empresas subcontratadas deberán informar a la representación legal de sus trabajadores de la 
celebración de cualquier contrato de subcontratación, informando de las razones sociales, el objeto y la duración de 
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la contrata, el nombre de los trabajadores, con expresa referencia a las medidas de coordinación en materia de 
prevención de riesgos y condiciones de trabajo.  
  
 
Cláusula 71. Garantías en la subcontratación.   
    
En los contratos suscritos por el Contratista con sus Subcontratistas deberá constar necesariamente una cláusula por 
la que el contratista y el subcontratista se responsabilicen, conjunta y solidariamente, respecto a la calidad de la 
instalación a efectuar, y concedan un plazo de garantía de 12 meses a contar desde la fecha de la total finalización 
de las obras.  
  
 
Cláusula 72. Límites a la subcontratación.   
  
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que disponen los 
pliegos.  
  
En cuanto a la subcontratación sucesiva o en cadena, se estará a las limitaciones establecidas en el artículo 5.2 de la 
Ley 32/2006, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción.  
  
 
Cláusula 73. Cesión de los derechos y obligaciones.   
  
El Contratista, sin previo consentimiento de la Propiedad, no podrá ceder ni traspasar en forma alguna sus derechos 
y obligaciones derivados de la adjudicación y contrato de ejecución de las obras a otra persona o entidad. La simple 
retirada o paralización injustificada de las obras durante más de siete días, por cualquier causa, de la Empresa 
Constructora de la ejecución de los trabajos supondrá el incumplimiento de esta cláusula y llevará inherente la 
resolución automática del contrato, con su correspondiente penalización.   
  

III .09.- RECEPCIÓN DE LA OBRA  
  
Cláusula 74. Actuaciones previas a la recepción de las obras.  
  
Con una antelación de veinte días, el Contratista comunicará por escrito a la Junta y a la Dirección Facultativa la fecha 
en que prevé terminar la obra en base al Contrato suscrito, a fin de que se fije el día y hora en que se ha de efectuar 
la verificación de las obras.   
  
Durante este período de tiempo, la Dirección Facultativa y un representante de la Junta revisarán exhaustivamente 
las obras conjuntamente con el Contratista, elaborando una relación, si procede, de defectos a subsanar, unidades a 
completar y pruebas no superadas, fijando un plazo para su subsanación. Al término del plazo de subsanación, se 
procederá por la Dirección Facultativa y la Junta, en presencia del Contratista, a examinar exhaustivamente el estado 
de las obras y a comprobar si éstas cumplen las normas técnicas y cláusulas contractuales en cuanto a su ejecución, 
así como si se ha procedido a la corrección de los defectos detectados en la inspección conjunta efectuada con 
anterioridad.  
  
En caso de incumplimiento de la ejecución de las referidas subsanaciones –dentro del plazo concedido-, la Junta 
podrá ordenar a un tercero la ejecución de las mismas, con cargo a la retención del precio practicada al Contratista.  
  
En el supuesto de que la Dirección Facultativa constate que se encuentran finalizadas todas las unidades de obra y 
que se han realizado satisfactoriamente todas las pruebas especificadas y subsanadas las deficiencias detectadas, 
procederá a extender el correspondiente Certificado Final de Obra.  
  
Una vez expedido y visado el Certificado Final de Obra, el adjudicatario deberá solicitar por escrito a la Junta dentro 
de los 30 días siguientes a la fecha del Certificado la recepción de la obra. 
  
  
 
Cláusula 75. Recepción de las obras.  
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En el acta de recepción, extendida por cuadruplicado ejemplar y firmada por el constructor, el promotor y la Dirección 
de Obra y la AA.PP competente, se hará constar:  

  
a) las partes que intervienen;  
b) la fecha del certificado final de obra;   
c) el coste final de la ejecución material de la obra;   
d) la declaración de recepción de la obra con o sin reservas, indicándose, en su caso, el plazo para la 

subsanación de los defectos que fueran observados.  
e) las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.   
  

Al acta de recepción se adjuntará copia del Certificado Final de obra y del acta donde se consigne la sustancia de los 
defectos observados, en caso de que se produjesen.  
  
Cuando las obras no se hallen en buen estado, se observen defectos o no hayan sido realizadas conforme a las 
condiciones del contrato, se hará constar en el acta de recepción, la recepción de las obras con reservas, 
especificando éstas de manera objetiva y fijando un plazo al adjudicatario para subsanarlos. Este plazo no le eximirá 
de ninguna de las obligaciones que deriven del cumplimiento de los plazos del contrato. Una vez subsanados los 
defectos observados se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.  
  
Si transcurrido el plazo fijado al adjudicatario para la subsanación de los defectos observados y reconocidas de nuevo 
las obras no se hallaran conforme a las condiciones del contrato, la Junta podrá otorgar una única y definitiva prórroga 
para su ejecución, transcurrida la cual, procederá a la subsanación de las mismas en la forma que estime oportuna, a 
cuenta y riesgo del adjudicatario, deduciendo de la liquidación el coste de la subsanación, sin perjuicio de exigirle el 
pago de la cantidad restante, en el supuesto de que resulte insuficiente el importe pendiente de la liquidación, pudiendo 
deducir dicho coste de las retenciones y/o garantías presentadas.  
  
Asimismo, la Junta podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no 
se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo se motivará por escrito en el acta, en la que se 
fijará un nuevo plazo para efectuar la recepción, del cual se levantará nueva acta.  
  
Si el Contratista, pese a haber sido citado, no asistiese al acta de recepción de las obras, el acta unilateral levantada 
por la Dirección Facultativa y conformada por la Junta, surtirá los mismos efectos que si la hubiera suscrito el 
Contratista. De igual manera, se procederá en el caso de negativa del Contratista a solicitar la recepción de las obras, 
una vez extendido el Certificado Final de Obra.  
  
El adjudicatario responderá de los perjuicios que tal retraso produzca en la obtención del Acta de Recepción, 
especialmente para su presentación ante la entidad aseguradora con el fin de realizar el cómputo de los plazos de las 
garantías exigidas legalmente.  
  
Cuando el Contratista considere necesario manifestar su disconformidad en algún aspecto técnico o económico, lo 
hará constar así en la propia acta, incluyendo en ella las razones que motiven dicha disconformidad, tras lo cual la 
suscribirá.   
  
En ningún caso la discrepancia entre las partes puede provocar la retención de la obra por parte del Contratista, quien 
podrá exigir el cumplimiento de lo que considere sus derechos por cualquier otro medio o procedimiento jurídico a su 
alcance.  
  
En el momento de la recepción de las obras se facturará el 100% de la obra ejecutada, aun cuando pueda quedar 
pendiente la devolución de retenciones en concepto de garantías complementarias.  
  
 
Cláusula 76. Liquidación de las obras.  
  
La liquidación definitiva de las obras deberá realizarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de 
Recepción de las obras, levantándose la correspondiente acta de liquidación en la que se establecerá el saldo 
resultante que corresponda con ocasión de la liquidación de los seguros, costes de los ensayos, etc.   
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En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones de liquidación 
y medición fueran especialmente complejas, el plazo para la aprobación de la certificación final será de 5 meses.  
  
En caso de que el saldo sea favorable al Contratista, éste se abonará en el plazo máximo de 2 mes a contar desde el 
Acta de Liquidación, en la misma forma que las certificaciones de obra.  
  
En el momento de la liquidación de las obras se facturará el 100% de la obra ejecutada, aun cuando pueda quedar 
pendiente la devolución de retenciones en concepto de garantías complementarias.  
  

 

III.10.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, RESOLUCIÓN Y SUPUESTOS INDEMNIZATORIOS  

Cláusula 77. Modificaciones del contrato, estudios, servicios o trabajos complementarios.  
  
Una vez perfeccionado el contrato, la Junta podrá introducir modificaciones en los elementos que lo integran siempre 
que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas debidamente justificadas y con sujeción a los límites 
y procedimiento que exige la normativa aplicable.  
  
El adjudicatario estará obligado a asumir aquellas modificaciones que la Junta estime pertinentes, ajustándose a los 
precios unitarios establecidos o que, en su defecto, sean objeto de acuerdo, siempre que no impliquen alteraciones 
del precio del contrato en cuantía superior, al alza o a la baja, al 20 por 100 del precio primitivo del contrato y que 
sean conformes con lo establecido en el artículo 204 LCSP en cuyo caso podrá instarse la resolución del mismo.  
  
Se admitirán las modificaciones del contrato cuando su origen se refiera a alguna de las causas siguientes:  
  
1. Aparición zonal o puntual de estratos rocosos, calizas compactas, arcillas, suelos contaminados (que requieran 

una gestión específica), deslizamientos, asentamientos, ríos subterráneos, depósitos enterrados, etc., no 
contemplados en el estudio geotécnico.  
  

2. Aparición de servicios urbanos (saneamiento, abastecimiento, distribución de electricidad, gas, etc) no 
contemplados en el proyecto en base a los datos suministrados por los servicios técnicos municipales y 
compañías suministradoras.  
  

3. Labores y/o actuaciones derivadas de la necesidad de evitar afecciones negativas a propiedades o comunidades 
colindantes o próximas a las obras, como consecuencia del desarrollo de los trabajos (habilitación de accesos 
provisionales no previstos para las obras o para los afectados, limitación de horarios para determinados trabajos, 
etc).  

  
4. Labores y/o actuaciones derivadas de la necesidad de evitar afecciones negativas a propiedades o comunidades 

colindantes o próximas a las obras, como consecuencia de acuerdos existentes o compromisos adquiridos con 
las mismas, por parte de alguno de los agentes intervinientes en la promoción –diferentes de la Junta- desde su 
génesis que fueran desconocidas a la hora de la aprobación del proyecto.  

  
5. Labores y/o actuaciones derivadas de modificaciones del proyecto que tuvieran su origen en acuerdos existentes 

o compromisos adquiridos con las propiedades o comunidades colindantes, por parte de alguno de los agentes 
intervinientes en la promoción – diferentes de la Junta- desde su génesis que fueran desconocidas a la hora de 
la aprobación del proyecto.  

  
6. Afecciones no previstas a infraestructuras existentes (costas, ferrocarril, carreteras, cuencas fluviales …), que 

pudieran derivar en una mayor complejidad de los trabajos a ejecutar.  
  
7. Implementación de cambios normativos de obligado cumplimiento en Proyecto de Ejecución, siempre que los 

plazos de entrada en vigor de las actualizaciones normativas queden dentro de los doce meses siguientes a la 
finalización prevista de las obras.  
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8. Implementación de cambios normativos de obligado cumplimiento en Proyecto de Ejecución, cuando no 
cumpliéndose la pauta referida anteriormente, se considere por parte del promotor que la incorporación de los 
cambios recogidos en la nueva normativa, son de interés para los futuros usuarios-propietarios.   

 
9. Realización de trabajos para salvaguardar las obras o reponer las ya ejecutadas, derivados de circunstancias 

sobrevenidas y no previstas, ajenas al normal desarrollo de las obras, como huelgas sectoriales (construcción, 
transporte, cemento y sus derivados, metalurgia, etc), inclemencias meteorológicas fuera de lo normal (viento, 
lluvia, nieve, etc), accidentes (incendios, inundaciones, etc)  

  
10. Variación de la repercusión de medios auxiliares, de los rendimientos previstos en los precios descompuestos o 

de la propia descomposición de precios por incorporación de nuevos elementos, derivada de alguna de las 
circunstancias mencionadas en los apartados anteriores.  

  
11. Variación de costes de estructura de la empresa constructora, derivada de una ampliación de plazo, devenida a 

su vez de causas no previstas como las referidas anteriormente (u otras), de acuerdo a los costes de Gastos 
Generales previstos.  

  
12. Variación de costes de estructura de la empresa constructora, derivada de una ampliación del equipo previsto en 

el organigrama de la Empresa Constructora, para dar respuesta a circunstancias concretas como las referidas (u 
otras) debidamente justificadas.  
  

13. Necesidad de medidas adicionales en materia de seguridad y salud con respecto a las previstas en el proyecto, 
debido a la aparición de alguno de los supuestos enumerados en los apartados anteriores.  

  
Método de verificación objetiva de concurrencia de las circunstancias: memoria justificativa de la dirección facultativa 
de la obra e informe técnico de la Junta.   
  
Alcance y límites: introducción de variaciones estrictamente indispensables para responder a las causas objetivas que 
hagan necesaria la modificación, sin alterar las condiciones esenciales de la licitación y de la adjudicación del contrato.  
  
No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones:  
  

i. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra 
se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 
por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación 
final de la obra.  

  
ii. La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en la 

LCSP y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato 
ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del 
mismo.  

  
Para la ejecución de estudios, servicios o trabajos complementarios que no figuren en el proyecto, ni en el contrato, 
pero que resulte necesario ejecutar como consecuencia de circunstancias imprevistas su ejecución podrá 
encomendarse al Contratista adjudicatario con los precios que rigen para el contrato inicial o, en su caso, fuesen 
fijados contradictoriamente con los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.  
  
 
Cláusula 78. Causas de resolución.   
  
Serán causas de resolución de contrato:  
  

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista o la extinción de la personalidad jurídica de la Empresa 
Constructora.  

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.  
c) El mutuo acuerdo entre la Propiedad y el Contratista.  
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d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso, el retraso injustificado 
sobre el planning de obra, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, 
incluidas las posibles prórrogas.  

e) La demora en el pago por parte de la Junta por plazo superior a 6 meses.  
f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.  
g) El desistimiento por parte de la Junta.  
h) La falta de prestación o reposición por el Contratista de la garantía en plazo, la no formalización del contrato 

en plazo o cuando el Contratista se negare a efectuar el replanteo y otorgar el Acta correspondiente.  
i) El abandono o interrupción no justificada por parte del Contratista de la ejecución de las obras que 

constituyen el objeto del contrato, durante un plazo superior a siete días;  
j) No disponer el Contratista en la obra el número de trabajadores o los medios auxiliares suficientes para la 

ejecución de las obras.  
k) El incumplimiento de las cláusulas contenidas en el contrato o en este Pliego, especialmente el 

incumplimiento de las obligaciones esenciales del Contratista fijadas en el mismo.  
l) La insubordinación o falta de acatamiento a la Dirección Facultativa o a su representación.  
m) Por incumplimiento grave o muy grave del Contratista o sus subcontratistas de la normativa de Seguridad y 

Salud o de la de Régimen Laboral  
n) La modificación o modificaciones del contrato que igualen o excedan, en más o en menos, el 20 por ciento 

del precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no 
podrá superar este límite.  

  
En estos casos, la resolución del contrato se regulará en cuanto a su procedimiento y efectos por los artículos 212 y 
213 de la LCSP.  
  
Cláusula 79. Desistimiento de la Junta.  
  
En caso de que la Junta declarare resuelto el contrato por simple desistimiento, antes del inicio de las obras, el 
Contratista tendrá derecho a una indemnización por los perjuicios ocasionados, en todos sus conceptos, previa 
justificación de los mismos y hasta un importe equivalente al tres por ciento (3%) sobre el presupuesto de ejecución 
por contrata adjudicado, IVA excluido.   
  
La Junta podrá igualmente desistir del contrato una vez iniciadas las obras, en cuyo caso el Contratista tendrá derecho 
a una indemnización por los perjuicios ocasionados, en todos sus conceptos, equivalente al seis por ciento (6%) del 
precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras 
dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones 
y las que hasta la fecha de notificación del desistimiento se hubieran ejecutado.   
  
 
Cláusula 80. Resolución del contrato por parte del Contratista.  
  
El Contratista podrá resolver el contrato por las siguientes causas:   
  

a) Falta de pago injustificada de dos certificaciones mensuales consecutivas;  
b) Demora en la comprobación del replanteo imputable a la Junta;   
c) Suspensión de la iniciación de las obras durante un plazo superior a cuatro meses.  
d) Suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses   

  
Resolución por demora en la comprobación del replanteo imputable a la Junta. El Contratista podrá resolver el contrato 
si se demorase la comprobación del replanteo por causas imputables a la Junta, para lo cual deberá previamente 
haber requerido a la Junta para que tenga lugar dicho replanteo. Si transcurrido un mes desde el requerimiento no se 
hubiera firmado el replanteo, el Contratista podrá resolver el contrato notificándolo fehacientemente a la Junta.   
  
En este caso, el contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 2 por 100 del precio de la 
adjudicación, IVA excluido.  
  
El Contratista podrá resolver el contrato en caso de suspensión acordada por la Junta de la iniciación de las obras, 
una vez realizado el replanteo de las mismas. Para que proceda la resolución el Contratista deberá haber requerido 
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previamente a la Junta para el inicio de las obras. Si transcurrido un mes desde el requerimiento no se hubieran 
iniciado las obras, el Contratista podrá resolver el contrato notificándolo fehacientemente a la Junta.   
  
 En este caso, el Contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 3 por 100 del precio de 
adjudicación, IVA excluido.   
  
Contratista podrá asimismo resolver el contrato en caso de suspensión de las obras iniciadas, acordada por la Junta, 
por plazo superior a 8 meses. Para que proceda la resolución el Contratista deberá haber requerido previamente a la 
Junta para el inicio de las obras. Si transcurrido un mes desde el requerimiento no se hubieran iniciado las obras, el 
Contratista podrá resolver el contrato notificándolo fehacientemente a la Junta.  
  
En este caso, el Contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 6 por 100 del precio de las obras 
dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar las 
que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato y sus modificaciones, y las que hasta la fecha de 
notificación se hubieran ejecutado.  
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ANEXO 1:   MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA  
  
  
  
D./Dña...................................., con domicilio en ..................................., calle ................................... y DNI 
...................., en nombre propio o en representación de la  

 Empresa  ......................................................................,  con  domicilio  en  
........................................., calle .............................. C.P. ................., Teléfono .....................y C.I.F. .....................  
y  
  

DECLARA  
  
I.- Que ha quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación del contrato de obra relativo a la 
urbanización de la Fase D-1, a ejecutar en la Unidad de Ejecución .  
  
II.- Que igualmente conoce el Proyecto, con su contenido, el Pliego de Condiciones y la demás documentación 
que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.  
  
III.- Que la Empresa a la que representa cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa 
vigente para su apertura, instalación y funcionamiento.  
  
IV.- Que, en relación con la obra de la presente oferta, propongo su realización por las cifras que a continuación 
se indican, y en las que deben entenderse incluidos todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas 
y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista:  

  
 Base Imponible:      euros  

IVA:    euros Importe total de la oferta:  euros 
Plazo de ejecución:  
  
  
  
  

  
  

   En ............................................, a .............. de ................................... de ….  
    
  
  

Fdo.:  
DNI:  
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ANEXO 2: MODELO GARANTÍA  AVAL  

  
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca)  
........................................................ NIF ............................ con domicilio a efectos de notificaciones y 
requerimientos en .................................................... en la calle/plaza/avenida 
............................................................. y en su nombre (nombre y apellidos de los 
Apoderados)................................................. con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de 
la verificación de la representación de la parte inferior de este documento,  

  
AVALA  

  
 a  :  (nombre  y  apellidos  o  razón  social  del  avalado)  

........................................................................................................NIF  

......................................,  en concepto de GARANTÍA DEFINITIVA para responder de las obligaciones derivadas 
del cumplimiento del contrato de ejecución de las obras relativas a la urbanización de la Fase D-1, a ejecutar en 
la Unidad de Ejecución  y especialmente:  
  
a) de las penalidades impuestas al Contratista en razón de la ejecución del contrato, en especial por demora en 
la ejecución, cuando no se hayan deducido de las certificaciones.   
  
b) de las obligaciones derivadas del contrato, en especial de los daños materiales causados por vicios o defectos; 
de los gastos originados a la Junta por demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones y de los 
daños y perjuicios ocasionados con motivo de la ejecución del contrato o en el supuesto de incumplimiento del 
mismo.  
  
c) del reparamiento de los daños y perjuicios que el Contratista ocasiona a la Junta por cualquier motivo.  
  
d) de la incautación en los casos de resolución del contrato de acuerdo con lo establecido en este Pliego.  
  
e) de los daños a terceros ocasionados por el Contratista o subcontratistas, en caso de no cobertura de la póliza 
que se contrate.  
  
por importe de: (en letra)………………………………………………………………… 
..................................................................................................................euros (en cifra).............................……….  
  
Este aval permanecerá vigente hasta que la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución  decida 
expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y la cancelación del aval. El aval se otorga 
solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso 
de pago al primer requerimiento de la citada Junta.   
  
..(lugar y fecha)…………………………………………………………………………….  
 ..............................................(razón social de la entidad)……………………..  
….................................(firma de los apoderados)  
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ANEXO 3: MODELO GARANTÍA MEDIANTE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN  

  
Certificado número…………………………..  
La entidad aseguradora (1)………………………....…………..en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de 
notificaciones y requerimientos) en ………………., calle……..………………,  y CIF…………………debidamente 
representado por D. (2)…………………..........................., con poderes suficientes para obligarle en este acto, según 
resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento  
  

ASEGURA  
  
A (3) ………………………..………………......, NIF/CIF………...………………, en concepto de tomador de seguro, ante  
(4)………….…………………………………………………………….…………,  en  adelante asegurado, hasta el 
importe de (5)………………...…………………………………, (en cifra y letra)……………..Euros, en los términos y 
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas 
administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)……………………., en concepto de garantía definitiva para 
responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás 
condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.  
  
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
  
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni 
éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el 
asegurador deba hacer efectiva la garantía.  
  
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del 
seguro.  
  
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Junta de Concertación 
de la UE , en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo.  
  
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (7)……….………., o quien en su nombre sea habilitado 
legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del 
Sector Público y legislación complementaria.  
  
En………………………., a……………………de……………….de………..  
  
Firma:  
Asegurador  
    
  
Instrucciones para la cumplimentación del modelo:  
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora.  
(2) Nombre y apellidos del apoderado/s  
(3) Nombre y apellidos/razón social del tomador del seguro.  
(4) Órgano de contratación.  
(5) Importe por el que se constituye el seguro.  
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,…..) el contrato en virtud del cual se presta la 

caución, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato.  
(7) Autoridad a cuya disposición se constituye la garantía.     
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ANEXO 4: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN 
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO 

  
D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en 
representación de la empresa ……………………..…………………, con CIF nº  
….……………, en calidad de ………………………...…………………....………  
  
  
DECLARA:  
  
I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el firmante, no se hallan 
comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 71 de la 
Ley de Contratos del Sector Público, en los términos y condiciones previstos en la misma.  
  
  
  

En ……………………………………, a …….. de …………………….. de …..  
  
  
  
  
Fdo.:   
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ANEXO 5: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS  
EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS  

  
D./D.ª .................................................................... en calidad de .......................................... con DNI / NIE n.º: 
..........................................., en nombre propio o en representación de la empresa 
................................................................., con CIF:.........................., inscrita en el Registro de Contratistas de 
……………………….……………….………, con el n.º ......., al objeto de participar en la contratación denominada 
…......................…………………….  
…………………………………………. convocada por la Junta de Concertación de la UE , bajo su personal 
responsabilidad,  
  
  
  
DECLARA:  
  

A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Contratistas no han sido  alterados en 
ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del  Registro.  

  
B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Contratistas han sufrido  variación los que 

a continuación se indican, según se acredita mediante los documentos que  se adjuntan, manteniéndose los 
demás datos sin ninguna alteración respecto del contenido  del Certificado del Registro.  

  
  Datos que han sufrido variación:  

  
  
  
  

  Documentación justificativa que se adjunta:  
  
  
  
  

      En ................................., a ....... de .......................... de …...  
  
        
  

      Fdo:  
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ANEXO 6: COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS.  
  
  
  
  

  
HUMANOS:   

Requisitos mínimos exigidos:   

  

- Titulación:   

- Experiencia:   

- Dedicación:   

  

Requisitos humanos propuestos:   

- Titulación:   

- Experiencia:   

- Dedicación:   

  

MATERIALES:   

Requisitos mínimos exigidos:   

  

Requisitos humanos propuestos:   

  

  

  

En............................., a...... de....................de ……  
  
  
Firmado:  

  


