
 

HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORRA - URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
Tel . 943 857172 / Fax. 943 852140 - ofitek@azkoitia.net 

AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 

 

MODIFICACIÓN PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARA ADJUDICAR POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EL CONTRATO 
RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE "TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO 
DE URBANIZACIÓN DE LA U.E 10.1 DEL SECTOR 10 TXALON ERREKA ESTE, DE AZKOITIA” 
(Fase 1). 
 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO.- 

Es objeto del contrato la ejecución de las obras correspondientes a la EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS DEL "TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA U.E 10.1 
DEL SECTOR 10 TXALON ERREKA ESTE, DE AZKOITIA (Fase 1)", contempladas en el 
proyecto denominado "TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA 
U.E 10.1 DEL SECTOR 10 TXALON ERREKA ESTE, DE AZKOITIA (Fase 1)", redactado por 
la ingeniería ASMATU (aprobado por el Consejo de Administración de Azkoitia Lantzen 
S.A. en sesión celebrada el 15 de marzo de 2023). 

2.- PRESUPUESTO.- 

El presupuesto total de las obras correspondientes a la EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
DE "TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA U.E 10.1 DEL SECTOR 
10 TXALON ERREKA ESTE, DE AZKOITIA (Fase 1)", contempladas en el proyecto 
denominado "TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA U.E 10.1 
DEL SECTOR 10 TXALON ERREKA ESTE, DE AZKOITIA (Fase 1)", asciende a la cantidad de 
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 
EUROS CON  CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (4.563.975,56€) IVA NO incluido (no conlleva 
IVA). 

El proyecto enumerado y aprobado por el Consejo de Administración de Azkoitia 
Lantzen S.A. en sesión celebrada el 15 de marzo de 2023, recoge y detalla las obras a 
realizar. 

Únicamente serán válidas las ofertas que se realicen en euros a la baja, que se presenten 
siguiendo el modelo de proposición del Pliego de Cláusulas Administrativas. 

El precio del contrato incluirá una relación de precios unitarios que son los que regirán 
durante la ejecución del mismo. Si tales precios no son presentados se entenderá que la 
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empresa licitadora aporta los mismos del presupuesto de la Administración, afectados 
en igual porcentaje de baja que el contenido en su proposición económica, a excepción 
de las partidas alzadas a justificar, que se considerarán directamente las del proyecto. 
Los presupuestos máximos desglosados se regulan en el proyecto. 

El licitador ofertará las partidas alzadas de abono íntegro a los precios que él mismo 
decida. Las partidas alzadas a justificar, si las hubiere, serán objeto de liquidación y el 
licitador ofertará la misma cantidad que figure en el proyecto.  

A la hora de presentar las ofertas, el licitador deberá tener presente que, según la 
legislación vigente en materia de seguridad y salud y en base al Real Decreto 1627/97, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, deberá tener especial inquietud en la partida objeto del 
citado capitulo.  

En este sentido, previo al inicio de la ejecución del contrato el contratista adjudicatario 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en base al Estudio de Seguridad y Salud 
contemplado en el proyecto, que analice, estudie, desarrolle y complemente las 
previsiones contenidas en el Estudio, adecuándolo a las obras de construcción a ejecutar 
y siempre en función de su propio sistema de ejecución. 

A la hora de presentar las ofertas, el licitador deberá tener presente que según la 
legislación vigente en materia de producción y gestión de residuos en base al Real 
Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, en el caso en el que no se haya incorporado al 
presupuesto general del proyecto como un capítulo más del mismo, se considera que 
está incluido en los precios unitarios de las unidades de obra que conforman el 
presupuesto. 

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- 

El plazo total de ejecución de las obras objeto de la presente contratación será de DIEZ 
MESES (Fase 1), conforme a lo establecido por el documento aprobado, contados a 
partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. 

A efectos del cómputo de este plazo julio y agosto se consideran como meses hábiles. 

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, dicho plazo deberá ser concretado en la 
oferta por el licitador, teniendo presente que dicha concreción puede ser objeto de 
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valoración, en los términos en los que se describe en el apartado correspondiente a los 
criterios de adjudicación. 

Tanto el plazo de ejecución como el plan de obra son un elemento fundamental en el 
presente contrato dado que las obras objeto del pliego afectan al funcionamiento del 
vial de acceso al barrio de Mártires y Txalon Erreka, motivo por el que el licitador deberá 
presentar un plazo concreto de obra con un plan de obra debidamente detallado que 
podrán ser valorados como criterio de adjudicación del contrato, en los términos en los 
que describe en el apartado correspondiente (programa de trabajo). 

No obstante lo anterior, en cualquier caso, previo a la suscripción del Acta de Replanteo, 
el programa propuesto por la empresa adjudicataria se deberá ajustar y consensuar con 
los Servicios Técnicos Municipales, la Dirección Facultativa y la propia empresa 
constructora. 

Todo ello teniendo en cuenta el servicio que presta el vial de acceso al barrio de Mártires 
y Txalon Erreka, y teniendo en cuenta que la actuación afecta a multitud de usuarios, y 
siendo el objetivo primordial no suspender, o suspender durante el plazo más corto 
posible la prestación de servicios a sus usuarios. Por lo tanto, el licitador deberá tener 
en cuenta, desde el punto de vista de limpieza, seguridad y organización de la obra, el 
presente aspecto, debiendo no suspender su normal funcionamiento y uso, y si así fuere, 
durante el menor tiempo posible. 

La organización y el modo de ejecución de la obra conlleva que la programación de la 
obra deba ser consensuada por el contratista tanto con los Servicios Técnicos 
Municipales y la Dirección de obra. Dicha circunstancia al igual que la alteración o 
modificación de la fecha de inicio de las obras, no originará derecho a indemnización 
alguna dado que los licitadores han de contemplar dichos extremos a la hora de formular 
su oferta. 

En consecuencia, el programa de trabajos puede ser objeto de modificaciones durante 
el desarrollo de las obras, en función de las necesidades que presente esta Sociedad 
Municipal, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. Sin perjuicio de lo 
anteriormente establecido, el programa de trabajos deberá actualizarse por el 
contratista cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, procediendo a la 
fijación o actualización y puesta al día del mismo conforme a las instrucciones que reciba 
de esta Sociedad Municipal y de la Administración. 
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En este sentido, se mantendrán las oportunas reuniones con los Servicios Técnicos 
Municipales, la Dirección de obra y la empresa contratista donde se determinará 
conjuntamente la programación de las obras. 

Si durante el desarrollo de la obra se acuerda la suspensión del contrato, se levantará el 
acta correspondiente y se adoptarán los respectivos acuerdos de suspensión y reinicio 
de las obras. 

En caso de demora en la ejecución respecto del plazo concreto propuesto por el 
licitador, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 193de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Se aplicarán las penalizaciones en el caso de mora, que se indican en la cláusula 
correspondiente del pliego administrativo. 

El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, no siendo 
necesaria intimación previa por parte de la Administración. 

4.- MEDIOS AUXILIARES Y SEGURIDAD Y SALUD.- 

El adjudicatario queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los plazos convenidos 
en el contrato. 

Asimismo, deberá adoptar todas las medidas necesarias tendentes a observar la 
seguridad de los operarios, viandantes y propiedades colindantes. 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales, así como las unidades o elementos 
de seguridad y salud en el trabajo, que sean necesarios para la correcta ejecución y 
acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, 
aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los 
precios. Por lo tanto, el costo de los mismos no deberá tenerse en cuenta a la hora de 
elaborar el Plan de Seguridad y Salud. 

Tal y como se ha estipulado anteriormente, previo al inicio de las obras el contratista 
adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en base al Estudio de Seguridad y 
Salud contemplado en el proyecto, que analice, estudie, desarrolle y complemente las 
previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, adecuándolo a las concretas 
actuaciones de obra a ejecutar y siempre en función de su propio sistema de ejecución. 
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Por otra parte, no se admitirá ninguna partida extra correspondiente a la habilitación de 
accesos, transporte y carga-descarga del material de obra, que no esté incluido en el 
presupuesto general de la obra, puesto que se considera que se encuentran englobados 
en los precios unitarios de las unidades de obra. 

Asimismo, la empresa contratista deberá instalar por su cuenta las señales precisas para 
indicar el acceso a la obra, la regulación del tráfico o tránsito peatonal en las zonas de 
trabajo y los puntos de posible peligro, tanto en la propia zona de intervención como en 
sus lindes e inmediaciones, así como a adoptar todas las medidas de seguridad para las 
personas y bienes, que exija la naturaleza de la obra. 

5.- MEMORIA TÉCNICA.- 

El licitador deberá presentar una sucinta Memoria Técnica debidamente paginada, con 
su índice correspondiente en el que, de forma enumerada se recojan aquellos aspectos 
que serán objeto de valoración, cuyo contenido será suficiente para calibrar el alcance 
y contenido de las obras a realizar y cuya extensión no superará las 10 hojas en formato 
Din A4 (por ambas caras). A estos efectos se considerará que una hoja en formato Din 
A3 por una cara equivale a una hoja en formato Din A4 por las dos caras. 

En el caso de que la Memoria presentada supere el número de páginas señalado, el 
criterio de valoración correspondiente a la Memoria Técnica será valorado con 0 puntos. 
(No se permite la presentación de Anejos o documentación independiente). 

El contenido y la pormenorización de dicha memoria, serán valorados a la hora de 
proceder a la adjudicación de las obras objeto de licitación, y entre otros aspectos 
pudiera ser desarrollado conforme al siguiente esquema y apartados: 

.- Un análisis y/o estudio del proyecto. Se presentará una propuesta concreta de 
soluciones en relación a posibles complicaciones que pudieran surgir, 
principalmente desde el punto de vista de la propia obra y su afección a los 
colindantes y restos de usuarios del edificio/instalación.  

.- Un análisis y propuesta de un plan de organización de la obra: Descripción de 
la organización de la obra, teniendo en cuenta su ubicación, completada por 
planos de accesos, cierres de obra, zonas de acopio, talleres provisionales de 
obra, etc. debiendo ser coherente con lo que se contempla en el Estudio Básico 
de Seguridad y Salud y el Plan de Seguridad y Salud que se vaya a presentar.  
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.- Un programa de trabajo que analice el desarrollo de las obras objeto del 
contrato, concordante con los plazos propuestos y según lo que se recoge en la 
cláusula correspondiente del presente pliego.  

.- Relación de posibles subcontratistas y suministradores, para aspectos 
específicos de la obra, así como detalle de su eventual participación en la obra y 
según lo que se recoge en la cláusula correspondiente del presente pliego . 

.- Se podrán expresar otras ventajas técnicas añadidas a lo exigido en el pliego 
que se consideren de interés para mejorar la ejecución de la obra a contratar: En 
concreto, será objeto de valoración la implantación de medidas encaminadas al 
ahorro y eficiencia energética, así como mejoras que redunden en el buen fin de 
la obra, afecciones a los usuarios y vecindario, molestias sonoras u de otra índole, 
así como a diversos aspectos que proponga el concursante sin que suponga coste 
alguno para esta Sociedad Municipal. A tal fin, serviría como ejemplo la 
referencia a la posibilidad de utilizar hormigones con áridos reciclados, la 
aplicación de planes Gestión Ambiental, Certificados de calidad u otro tipo de 
reconocimiento nacional y/o internacional de la empresa licitante u otros. 

 

6.- PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO A LA OBRA.- 

El equipo técnico asignado a la obra objeto del pliego, deberá contar con un Jefe de Obra 
que asumirá la interlocución y representación técnica del adjudicatario y que por su 
titulación y experiencia tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra. 

El Jefe de Obra será el representante del contratista frente a la gerencia designada por 
la Sociedad Municipal, y la Dirección de Obra, en consecuencia, cauce, de comunicación 
formal entre las partes. Su presencia deberá ser continuada, debiendo estar en todo 
momento a disposición de la Dirección de Obra y de la gerencia designada por la 
Sociedad Municipal. 

 

7.- LOS SUBCONTRATISTAS Y SUMINISTRADORES.- 
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En la referida Memoria Técnica también se señalarán las empresas que el adjudicatario 
prevea subcontratar (con indicación de las partes del contrato a realizar por cada una 
de ellas), para aquellos aspectos de la obra que deban ser realizadas por casas 
especializadas, salvo que estuviera clasificado u homologado en la especialidad que se 
trate, así como el resto de labores en las que el contratista lo considere oportuno. La 
información acerca de los posibles subcontratistas será facilitada de conformidad con lo 
previsto en el pliego de cláusulas administrativas, y las prestaciones de aquéllos se 
realizarán conforme a lo dispuesto en dicho pliego. 

Asimismo, se tendrá en cuenta a la hora de ejecutar la obra, que el adjudicatario deberá 
proponer, cuando la Dirección Facultativa estime pertinente, una terna de materiales o 
suministradores de los que uno de ellos podrá ser propuesto por la Dirección Facultativa. 

El contratista estará obligado a realizar una reunión con cada una de las empresas 
instaladoras subcontratadas, la dirección de obra y la gerencia de la obra, previamente 
a la ejecución de cualquier instalación y/o parte de la obra que se vaya a subcontratar. 

La alteración de dichas empresas subcontratistas deberá contar con la autorización 
expresa de la Sociedad Municipal, de conformidad con lo establecido en el Pliego de 
cláusulas administrativas. 

8.- PROGRAMA DE TRABAJO.- 

Cada licitador deberá presentar un análisis del desarrollo de la ejecución de la obra, 
mediante un programa de trabajo que analice, contemple y justifique el desarrollo de 
los trabajos objeto del Pliego y concordante con el plazo propuesto para las obras. 

En este sentido, el licitador deberá realizar un análisis exhaustivo del desarrollo de la 
ejecución de la obra, se podrá dividir la obra en tantas partes o capítulos, unidades o 
partes de ellos como se crea conveniente para su mejor planificación y deberá presentar 
un programa de trabajo detallado, por fases y por zonas, que será objeto de valoración 
en el momento de adjudicación de la ejecución de las obras. 

Tal y como se ha estipulado anteriormente, la organización y el modo de ejecución de la 
obra conlleva que la programación de la obra deba ser consensuada por el contratista 
con los Servicios Técnicos Municipales y la Dirección de obra. Dicha circunstancia no 
originará derecho a indemnización alguna dado que los licitadores han de contemplar 
dicho extremo a la hora de formular su oferta. 
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En consecuencia, el programa de trabajos puede ser objeto de modificaciones durante 
el desarrollo de las obras, en función de las distintas necesidades de uso, etc., siempre 
que no contravengan las cláusulas del contrato. Sin perjuicio de lo anteriormente 
establecido, el programa de trabajos deberá actualizarse por el contratista cada vez que 
se modifiquen las condiciones contractuales. 

En este sentido, se mantendrán las oportunas reuniones con los Servicios Técnicos 
Municipales, la Dirección de obra y la empresa contratista donde se determinará 
conjuntamente la programación de las obras. 

Como posible criterio de adjudicación, en el programa de trabajo presentado se valorará 
el análisis y justificación de los siguientes aspectos: 

.- Diagrama de barras y/o de Gantt 

.- Organización, medios y ejecución de los trabajos, incluyendo los equipos 
previstos para las distintas partes de las obras, composición de los mismos. 

.- Los sistemas constructivos a utilizar en las unidades de obra que se consideren 
más importantes, con expresión de sus rendimientos medios, con especificación 
en cada caso del personal, el material, la maquinaria a utilizar así como los 
equipos auxiliares. 

El programa de trabajo o plan de ejecución propuesto deberá incluir todas las 
actividades contempladas en el proyecto, deberá demostrar el plazo de ejecución 
propuesto y por supuesto, deberá ser concordante con los plazos parciales y el plazo 
total propuesto para la ejecución de las obras. En caso de que no se presente en la forma 
indicada, no se tendrá en cuenta para su valoración. 

La Sociedad Municipal resolverá sobre el programa, pudiendo imponer la introducción 
de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato. En base a dicha aprobación se fijarán, por la 
Administración, además del plazo total, los plazos parciales correspondientes (en caso 
de que los hubiere). 

El Programa de Trabajos deberá actualizarse por el contratista cada vez que se 
modifiquen las condiciones contractuales, procediendo a la fijación o actualización y 
puesta al día del mismo conforme a las instrucciones que reciba de la Administración. 
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El director de obra podrá, asimismo, cuando lo crea necesario, solicitar aclaraciones 
sobre las distintas partes de la obra, plan detallado de ejecución o realización de planos 
y cálculos suplementarios, antes de la ejecución de las mismas y para su aprobación, sin 
cuyo requisito no podrán llevarse a cabo. 

El director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el 
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a 
intereses de demora, en su caso, por el retraso en el pago de estas certificaciones. 

9.- VISITAS DE OBRA.- 

Las visitas de obra se realizarán siempre que los Servicios Técnicos del Ayuntamiento lo 
consideren necesario, y al menos una vez a la semana. A las mismas acudirán 
obligatoriamente los técnicos de la Dirección de Obra. 

10.- AUTORIZACIONES PRECISAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.- 

La empresa adjudicataria deberá realizar las gestiones precisas, tanto ante empresas 
suministradoras, como Administraciones competentes, para la obtención de las 
autorizaciones que sean precisas para la ejecución del Proyecto, sin perjuicio de que las 
solicitudes formales sean cumplimentadas por la sociedad municipal. 

11.- CIERRES Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA.- 

Deberán colocarse vallas protectoras y elementos de cierre adecuados al objeto de 
proteger y no interferir en el funcionamiento y servicio del resto de las instalaciones que 
se mantengan en uso durante las obras. A estos efectos deberá aportarse un croquis en 
el que se grafiará el ámbito de suelo público objeto de ocupación. La disposición, 
dimensión y características de la valla, así como la solución de pasos peatonales y 
desvíos, deberá obtener el visto bueno de los Servicios Técnicos Municipales. 

El adjudicatario tiene la obligación de mantener la circulación rodada y peatonal de las 
inmediaciones de la obra en condiciones suficientes de seguridad, lo que exigirá la 
adopción de medidas reglamentarias de señalización vertical y/o horizontal, carteles 
informativos y rótulos indicadores que garanticen en todo momento la seguridad de los 
peatones, de los automovilistas y del propio personal de la obra. Asimismo se cuidará la 
limpieza de las calzadas y aceras por motivos de seguridad vial. 
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Las señales de tráfico a colocar serán las reglamentarias, ajustando su disposición a las 
características urbanas, así como a la localización de la zona de obras en relación con el 
tramo viario afectado. 

Los rótulos, avisos, señalizaciones y resto de comunicaciones de carácter general se 
harán mediante un pictograma, acompañado de un mensaje explicativo en euskera. Si 
no resulta posible hacerlo mediante un pictograma, se harán en euskera cuando se trate 
de mensajes conocidos y comprensibles. Si los dos casos anteriores no son posibles, se 
harán de forma bilingüe, dando prioridad al euskera, previa conformidad de la 
administración. 

12.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.- 

Las acometidas de obra necesarias para la correcta ejecución de las mismas, correrán a 
cargo de la empresa adjudicataria (suministro de energía eléctrica, telefonía etc.), tanto 
las gestiones oportunas para la obtención de las citadas acometidas como los consumos 
correspondientes. Asimismo, se deberán presentar en el Ayuntamiento las pertinentes 
solicitudes de acometida de abastecimiento de agua y saneamiento. 

En el caso de que las obras afecten a la reposición o modificación de redes de 
infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas, sumideros, elementos de mobiliario 
urbano, luminarias, jardinería, pavimentación, u otros elementos componentes de la 
urbanización, con antelación a la puesta en obra de los mismos se deberá obtener la 
conformidad de los Servicios Técnicos Municipales. 

El contratista estará obligado a presentar a la propiedad un plan que refleje cómo llevará 
a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 

13.- CLASIFICACION EXIGIDA A LA EMPRESA ADJUDICATARIA.- 

Conforme a lo establecido por el artículo 77.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Publico, se establece la necesidad de clasificación de la empresa adjudicataria: 
 

Artículo 77. Exigencia y efectos de la clasificación. 
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1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de 
servicios de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación 
de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 
a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros 
será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado 
como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la 
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 
corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus 
condiciones de solvencia para contratar. 
Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la 
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 
corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario 
podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista 
de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien 
acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el 
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en 
los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia 
económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditación 
de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el 
segundo inciso del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que 
al respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos 

 
Es por ello, y tras analizar las partidas que componen el proyecto, que se propone la 
siguiente clasificación para la ejecución del presente contrato: 

 Grupo A) Subgrupo 2 Categoría 3 
 Grupo G) Subgrupo 6 Categoría 3 
 Grupo E) Subgrupo 1 Categoría 4 
 Grupo E) Subgrupo 3 Categoría 1 
 Grupo K) Subgrupo 5 Categoría 1 

                                        La clasificación Grupo K) queda eliminada 
 
14.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.- 

Los criterios de valoración ponderarán los factores como sigue: 

1. Criterios ponderables mediante formulas matemáticas:  

1.1-La valoración sobre la oferta económica se realizará en función de las siguientes 
pautas, hasta 50 puntos: 
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El cálculo de las puntuaciones de las ofertas económicas, correspondientes a las 
propuestas admitidas, se realizará en función de aquéllas, mediante interpolación lineal, 
según la recta definida por los puntos P1 (Baja máxima, Puntuación máxima) y P2 (Baja 
cero, Puntuación mínima), y dentro del segmento de dicha resta, limitado por ellos. Los 
mencionados puntos son los siguientes: 

P1 - El correspondiente a la oferta más económica (Baja máxima), a la que se 
otorgará una puntuación, máxima, igual a Pmáx (50 puntos). 

P2 - El correspondiente al Tipo de Licitación, al que se otorgará la puntuación, 
mínima, que corresponda con arreglo a la fórmula siguiente: 

Pmin   =    Pmáx x (1-Bmáx), donde Bmax es la  Baja máxima.  

Se entiende por baja (B), la diferencia entre el tipo de licitación y la oferta económica, 
dividida por el tipo de licitación. Para la obtención de la recta antes definida, se tendrán 
en cuenta sólo las ofertas base admitidas. 

1.2- Ampliación del plazo de garantía, hasta 2 puntos. 

Se otorgará un punto por cada año adicional de garantía respecto al establecido en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Hasta 2 puntos 

2. Criterios evaluables mediante juicios de valor 

2.1 La valoración de la Memoria Tecnica se efectuará de la siguiente manera: (máximo 
48 puntos) 

Conocimiento del proyecto, organización de la obra y programa de trabajo 

Se deberá presentar una propuesta técnica con una extensión máxima de 10 hojas DIN 
A4 a doble cara, en el que se debe abordar las siguientes cuestiones: 

.- Un análisis y/o estudio del proyecto. Se presentará una propuesta concreta de 
soluciones en relación a posibles complicaciones que pudieran surgir, 
principalmente desde el punto de vista de la propia obra y su afección a los 
colindantes; hasta 8 puntos. 

.- Un análisis y propuesta de un plan de organización de la obra: Descripción de 
la organización de la obra, teniendo en cuenta su ubicación, completada por 
planos de accesos, cierres de obra, zonas de acopio, talleres provisionales de 
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obra, etc. debiendo ser coherente con lo que se contempla en el Estudio Básico 
de Seguridad y Salud y el Plan de Seguridad y Salud que se vaya a presentar; hasta 
15 puntos. 

.- Un programa de trabajo que analice el desarrollo de las obras objeto del 
contrato, concordante con los plazos propuestos y según lo que se recoge en la 
cláusula correspondiente del presente pliego; hasta 15 puntos. 

.- Se podrán expresar otras ventajas técnicas añadidas a lo exigido en el pliego 
que se consideren de interés para mejorar la ejecución de la obra a contratar: En 
concreto, será objeto de valoración la implantación de medidas encaminadas al 
ahorro y eficiencia energética, así como mejoras que redunden en el buen fin de 
la obra, afecciones a los usuarios y vecindario, molestias sonoras u de otra índole, 
así como a diversos aspectos que proponga el concursante sin que suponga coste 
alguno para la Sociedad Municipal. A tal fin, serviría como ejemplo la referencia 
a la posibilidad de utilizar hormigones con áridos reciclados, la aplicación de 
planes Gestión Ambiental, Certificados de calidad u otro tipo de reconocimiento 
nacional y/o internacional de la empresa licitante u otros, hasta 10 puntos. 

La puntuación mínima necesaria para continuar en el proceso selectivo se 
establece en 24 puntos. 

Cuando tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre 
dos o más ofertas sé aplicarán los criterios vinculados al objeto del contrato, que se 
señalen, en su caso, conforme al artículo 147 de la LCSP 2017, y en su defecto, el empate 
se resolverá, mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, 
referidos al momento· de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

 
- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión 
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, 
el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor 
número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada. una de las 
empresas. 

- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las 
empresas. 
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- El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera 
dado lugar a desempate. la documentación acreditativa de los criterios de 
desempate será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca 
el empate, y no con carácter previo. 

 
 

Bere eragina izan dezan, 

 

Azkoitian, 2023ko ekainaren 8an 

 

Udal Arkitektoa 

Arturo Garate Zubizarreta 


