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KLAUSULA TEKNIKOEN AGIRIA

OBRA KONTRATUA, ARRASATEN,
ELKANO KALEA leko LOKALA
GAZTETXOKO ERABILERARA

EGOKITZEKO PROIEKTUAN JASOTAKO
LANAK EGITEARI DAGOKIONA

1.- KONTRATUAREN XEDEFEA.-

Kontratuaren xedea da Arrasaten, ELKANO

KALEA leko LOKALA GAZTEGUNE
ERABILERARAKO EGOKITZEKO
PROIEKTUAn jasotako obrak kontratatzea.

Proiektu hori Alberto Mendieta Sagasta arkitektoak
idatzia da, eta Tokiko Gobernu Batzarrak onartua,
plegu hauekin batera.

Argitu  nahi da proiektuan erabiltzen den
izendapena GAZTEGUNE bada ere, Arrasateko
Udaleko Gazteria zerbitzuek GAZTETXOKO
izendapena hobesten dutela. Obra-kontratu honi
dagokionean, baliokidetzat hartuko dira izendapen
biak.

Kontratu honen xedea da obrak gauzatzea
kontratatzea, aipatutako egikaritze proiektuaren
arabera eta ingurumena babesteko neurriak
aplikatuta, bai materialetan eta produktuetan, bai
obren kudeaketan.

2.- EXEKUZIO EPFEA.-

Kontratazio honetako obrak egiteko epea guztira
HIRU HILABETEKOA izango da, zuinketa
eglaztatzeko akta sinatu eta hurrengo egunetik
kontatzen hasita.

Epe hori lizitatzaileak zehaztu behar du bere
eskaintzan.

Epe horren zenbaketarako, abendua hilabete

balioduna izango da.

PLIEGO DE CLAUSULAS TECNICAS

CONTRATO DE OBRA
CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION
DE LAS OBRAS RECOGIDAS EN EL
PROYECTO PARA ADECUACION DE
LOCAL AL USO DE GAZTETXOKO EN
ELKANO KALEA 1 DE ARRASATE

1.- OBJETO DEL CONTRATO.-

Es objeto del contrato la realizacion de las obras
recogidas en el denominado “PROYECTO DE
ADECUACION DE LOCAL A USO DE
GAZTEGUNE EN ELKANO KALEA N°1 DE
ARRASATE”, redactado por el arquitecto Alberto
Mendieta Sagasta, y aprobado por la Junta de
Gobierno Local junto al presente pliego.

Aclarar que, si bien el proyecto recoge la
denominacion del uso como GAZTEGUNE, la
denominacién usual en los servicios de juventud
del Ayuntamiento de Arrasate es el de
GAZTETXOKO. Ambos términos se entienden
equivalentes en lo que al presente contrato de obras
se refiere.

El objeto del presente contrato es la contratacion
de la ejecucion de las obras de acuerdo con el
proyecto de ejecucion citado y aplicando medidas
de proteccion ambiental, tanto en los materiales y
productos, como en la gestion de las obras.

2.- PLAZO DE EJECUCION.-

El plazo total de ejecucion de las obras objeto de la
presente contratacion sera de TRES MESES,
contados a partir del dia siguiente al de la firma del
acta de comprobacion del replanteo.

En cualquier caso, el plazo debera ser concretado
en la oferta por la empresa licitadora.

A efectos del computo de este plazo, diciembre se
considera mes habil.
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Dena den, edozelan ere, zuinketa egiaztatzeko akta
sinatu  aurretik,  enpresa  adjudikaziodunak
proposatutako programa eguneratu eta adostu
beharko da Udaltzaingoaren, Udaleko Zerbitzu
Teknikoen, Zuzendaritza Fakultatiboaren eta
eraikuntza enpresaren artean.

Lanen antolaketa eta exekuzio erak dakar berekin
lan programazioa adostu behar izatea kontratistak
Udaleko Zerbitzu Teknikoekin — (Udaltzaingoa
barne) eta lanen zuzendaritzarekin. Gorabehera
horrek, lanak hasiko diren data aldatzeak bezala, ez
du sortuko kalte-ordaina jasotzeko eskubiderik;
izan ere, lizitatzaileek gai horiek jaso behar dituzte
eskaintza egiteko orduan.

Horren ondorioz, lan programa aldatu egin daiteke
lanak egin bitartean, betiere kontratuaren klausulak
utratzen ez badira. Ezarritakoa horren kalterik
gabe, lan programa eguneratu eta egunean jarri
beharko du kontratistak, kontratuko baldintzak
aldatzen diren  bakoitzean, Administraziotik
jasotzen dituen jarraibideen arabera.

Ildo horretatik, dagozkion bilerak egingo dira
Udaleko Zerbitzu Teknikoen, obra zuzendaritzaren
eta enpresa kontratistaren artean, eta elkarrekin
zehaztuko dute obren programazioa, obra-leku edo
-eremu batzuk egitea lehenetsiz, beste batzuen
aldean, kontratuaren xedea epe eta modu egokian
betetzeko.

Obra egin bitartean erabakiz gero kontratua
iraungitzea, dagokion akta jasoko da eta obrak
iraungi eta berriro hasteko akordioak hartuko dira.

Lizitatzaileak proposatutako epe zehatzari buruz
exckuzioan berandutuz gero, Azaroaren 8ko
9/2017 Legea, Sektore Publikoaren Kontratuen

No obstante y en cualquier caso, previo a la
suscripcion  del Acta de Comprobacién de
Replanteo, el programa de trabajos propuesto por
la empresa adjudicataria se debera actualizar y
consensuar con la Policia Municipal, los Servicios
Técnicos Municipales, la Direccion Facultativa y la
propia empresa constructora.

La organizaciéon y el modo de ejecuciéon de los
trabajos debe ser consensuado por el contratista
con los Servicios Técnicos municipales, con la
Policfa Local, y con la Direcciéon Facultativa, en
aras a la menor afeccién de las actividades y usos
que sucedan en el entorno de la obra. Dicha
circunstancia al igual que la alteraciéon o
modificacion de la fecha de inicio de los trabajos,
no originara derecho a indemnizacién alguna dado
que los licitadores han de contemplar dichos
extremos a la hora de formular su oferta.

En consecuencia, el programa de trabajos puede ser
objeto de modificaciones durante el desarrollo de
las obras, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato. Sin petjuicio de lo
anteriormente establecido, el programa de trabajos
debera actualizarse por la empresa contratista cada
vez que se modifiquen las condiciones
contractuales, procediendo a la fijaciéon o
actualizacion y puesta al dia del mismo conforme a
las instrucciones que reciba de la Administracion.

En este sentido, se mantendran las oportunas
reuniones con los Servicios Técnicos Municipales,
la Direccion de obra y la empresa contratista donde
se determinaran conjuntamente la programacion de
las obras, con el objetivo de cumplir con el objeto
del contrato en plazo y forma.

Si durante el desarrollo de la obra se acuerda la
suspension del contrato, se levantara el acta
correspondiente y se adoptaran los respectivos
acuerdos de suspension y reinicio de las obras.

En caso de demora en la ejecucion respecto del
plazo concreto propuesto por la empresa licitadora,
sera de aplicacion lo dispuesto en los articulos 193 y
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193 eta 195 artikuluetan xedatutakoa aplikatuko da.

Kontratista berandutze egoeran egongo da epe hori
igaroz gero, eta Administrazioaren aldetik ez da
ohartarazi beharrik izango.

3.- AURREKONTUA.-
Arrasaten, ELKANO KALEA 1leko LOKALA

GAZTEGUNE ERABILERARAKO
EGOKITZEKO PROIEKTUAn jasotako obra
egitecko  aurrekontua, guztira, honakoa da:
LAUROGEITA HAMABI MILA

ZORTZIEHUN ETA HAMASEI EURO ETA
BERROGEITA BAT ZENTIMO (92.816,41€),
BEZ kanpo. Halaxe ikus daiteke plegu hauen I.
Eranskinean eta baita lizitaziorako dokumentu gisa
atxiki den proiektuan bertan ere.

Beheranzko prezioa duten eskaintzak baino ez dira
izango baliozkoak, betiere aurkezten badira
Klausula Administratiboen Agiriaren proposamen
ereduari jarraituz.

Lizitatzaileak egiten duen proposamen
ekonomikoak, azken batean, Arrasaten ELKANO
KALEA leko LOKALA GAZTEGUNE
ERABILERARAKO EGOKITZEKO
PROIEKTUAn aurreikusitako obrak gauzatzeko
beharrezkoak diren kostu guztiak hartuko ditu bere
baitan; besteak beste, honako kostu hauek, azalpen
gisa eta ez mugatzaile gisa:

.- Obra-unitate guztiak agiri teknikoen eta
gainerako kontratu-agirien arabera egitea, pleguan
aurreikusitakoaren arabera.

.- Zehaztutako material guztiak hornitzea, bai eta

kontratuaren xedea egikaritzeko beharrezkoak
direnak ere.
- Beharrezko instalazioak  muntatzea eta
desmuntatzea.

.- Eskulana, dagozkion zerga, lan eta Gizarte
Segurantzako kargekin.

.- Obrak egiteko beharrezkoak diren makinak eta
instalazioak, instalatzeko materialak eta ekipoak eta

195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

El contratista se entendera incurso en mora por el
transcurso del plazo citado, no siendo necesaria
intimacion previa por parte de la Administracion.

3.- PRESUPUESTO.-

El presupuesto total de las obras contempladas en
el PROYECTO DE ADECUACION DE
LOCAL A USO DE GAZTEGUNE EN
ELKANO KALEA N°1 DE ARRASATE
asciende a la cantidad de NOVENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS Y
CUARENTA Y UN CENTIMOS (92.816,41€),
IVA excluido, tal y como se puede ver en el Anexo
I de estos pliegos, asi como en el proyecto que se
adjunta como documento para la licitacion.

Unicamente seran validas las ofertas que se realicen
en euros a la baja, y que se presenten siguiendo el
modelo de proposicion del Pliego de Clausulas
Administrativas.

La propuesta econémica que formule el licitador
comprendera, en suma, todos los costes necesarios
para la ejecucion de las obras previstas en el
PROYECTO DE ADECUACION DE LOCAL
A USO DE GAZTEGUNE EN ELKANO
KALEA N°1 DE ARRASATE; entre ellos, y a
titulo meramente enunciativo y no limitativo, los
costes siguientes:

.- La realizacién completa de todas las unidades de
obra con arreglo a la documentacién técnica y
restantes documentos contractuales de acuerdo a lo
previsto en el Pliego.

- El suministro de todos los materiales
especificados, asi como aquellos necesarios para
ultimar el objeto de contrato.

- El montaje y desmontaje de instalaciones
necesarias.

.- La mano de obra, con los correspondientes
gravamenes fiscales, laborales y de Seguridad Social.

.- La maquinaria e instalaciones que sean necesarias
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gainerako bitarteko osagarriak, bai eta horiekin
lotutako gastu guztiak ere (zergak, garraioa,
zamalanak, zaintza eta kontserbazioa...).

.- Aurrekontuko partida bakoitza gauzatzeko
beharrezkoak diren lanak eta bitarteko osagarriak,
bai eta zeharkako gastuak ere, partidaren prezioan
sartuko dira, eta kontratistak hala hartuko du bere
eskaintzan.

.- Obrako instalazio osagarriak (etxolak..), zaintza-
edo biltegiratze-instalazioak eraikitzea, eraistea eta
kentzea, baita laneko segurtasun- eta osasun-arauak
betez egindakoak ere.

.- Kontratua behar bezala garatzeko eskatzen diren
argiaren, indarraren, uraren, energiaren eta abarren
hornidurak eta kontsumoak, bai eta harguneen eta
behin-behineko  obra-koadroen  kostua  ere,
konpainia  hornitzaileari dagozkion  katigatze-
buletinak lortu arte.

.- Garbiketa, bai lanak egin bitartean, bai amaitu
ondoren. Prezioaren barruan garbiketa osoa
sartuko da, hau da, obrak osatzen dituen zati
bakoitza berehala erabiltzeko egokitzea.

- Obrak  egiteko  beharrezko  baimenak
izapidetzeko, kudeatzeko eta lortzeko gastu guztiak,
inplikatutako erakunde publikoen eta konpainia
hornitzaileen aurrean.

- Segurtasun eta Osasun Planean xedatutakoa
landu, garatu eta abiaraztea, bai eta obren
segurtasunak eta egoera orokor onak dakartzaten
gastu guztiak ere.

.- Obrak egin bitartean sortzen diren kalte guztiak
lehengoratzea eta elementuak birjartzea eta
berariaz, urbanizazioa.

3

.- Bertako langileen aseguru-polizak eta hirugarrenei
egindako kalteen polizak (pertsonak edo gauzak),
pleguan ezarritako mugekin.

.- Obrako eremu osoaren zaintza eta segurtasuna
eta obrarako sarbideen kontrola, indarrean dagoen
legediaren eta Administrazioaren eskakizunen
arabera.

para ejecutar las obras, los materiales y equipos para
instalar y demas medios auxiliares necesatios, asi
como todos los gastos relacionados con los mismos
(impuestos, transporte, carga y descarga, vigilancia y
conservacion, ..).

.- Los trabajos y medios auxiliares necesatios asi
como los gastos indirectos para la ejecucion de cada
una de las partidas del presupuesto quedan
incluidos en el precio de la partida y asi lo
considerari el contratista en su oferta.

.- La construccion, demoliciéon y retirada de las
instalaciones auxiliares de obra, (casetas,...) de
vigilancia o almacenamiento y de las realizadas en
cumplimiento de las normas de seguridad y salud
en el trabajo.

.- Los suministros y consumos de luz, fuerza, agua,
energfa, etc., exigidos para el normal desarrollo del
contrato, asi como el coste de las acometidas y
cuadros provisionales de obra, hasta la fecha de
consecucion de los boletines de enganche
correspondientes con la compania suministradora.

.- La limpieza, tanto durante la ejecucion de los
trabajos como tras su terminaciéon. El precio
incluird la limpieza total, entendiéndose como tal, la
adecuacion de cada una de las partes integrantes de
las obras para su uso inmediato.

.- Todos los gastos de tramitacién, gestion y
obtencion de los permisos necesarios para la
realizacion de las obras ante los organismos
publicos y companias suministradoras implicadas.

.- La elaboracion, desarrollo y puesta en marcha de
lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud, asi
como de cuantos gastos signifique la seguridad y
buen estado general de las obras.

.- La reposicion de todos aquellos elementos y de
los dafios que genere durante la ejecucién de las
obras y, expresamente, sobre la urbanizacion.

.- Las polizas de seguro del personal propio y de
dafios a terceros (personas o cosas), con los limites
establecidos en el Pliego.

.- La vigilancia y seguridad de toda la zona de obra
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-~ Sustatzaileak eta/edo Obra Zuzendaritzak
deitzen dituen obrako bileretara joatea, gutxienez
astean behin.

.- Arrasateko Udalaren identifikazio korporatiboa
jasoko duen obrako errotulua edo kartela.

Kalitate kontroleko planaren exekuzioa, 209/2014
Dekretuak ezarri bezala, kontratatuko du zuzenean
jabetzak, eraikitzailea edozein dela ere. Obra
zuzendaritzak erabakiko du Kalitatea
Kontrolatzeko Planean proposatutako analisiak,
salakuntzak eta probak noiz eta zein epetan egingo
diren.

Kontuan hartuko da kalitate-kontroletik
eratorritako gastuak kontratistaren kontura izango
direla. Obran ezarri aurretik eta obrak iraun
bitartean, materialen balizko analisiak egiteari
dagozkionak dira, laborategian egitckoak ecta
obraren  kontrola eramateko  helburudunak.
Erabiliko diren materialen propietate
geomekanikoak, granulometrikoak eta plastikoak
zehazteko balioko dute, bai obra kokatuko den
lurraren beste indize batzuk zehazteko ere.

Kontratuaren prezioan sartuta egongo da aleko
prezioen zerrenda eta dagozkien prezio zatikatuen
zerrenda (aurkeztuko balira), eta prezio horiek
izango dira kontratua bete bitartean kontratuan
kontuan hartuko direnak.

Aleko prezio horiek aurkezten ez badituzte,
ulertuko  dugu lizitatzaileak 1.  Eranskineko
ereduaren aurrekontuko berberak ekarri dituela,
bere proposamen ekonomikoan edukiak agertzen
duen beheranzko portzentaje berean eraginda
(segurtasun eta osasun kapitulukoak izan ezik).
Azken horiek osorik mantenduko dira jatorrizko
kopuruetan).

Era berean, legeztatzea eskatzen duten instalazioen
horretarako gastuak, aurrekontuan berariaz jasota

y el control de accesos a la obra, de acuerdo con la
legislacion  vigente y las exigencias de la
Administracion.

.- La asistencia a las reuniones de obra que sea
convocado por parte de la Direcciéon de obra y/o
Propiedad y que al menos tendra una periodicidad
semanal.

- El rétulo o cartel de obra que incluira la
identificacion corporativa de Arrasateko Udala.

La ejecucion del plan de control de calidad, tal y
como establece el Decreto 209/2014, se contratara
directamente por la propiedad y con independencia
del constructor. Sera la direcciéon de obra quien
determine en qué momento y con qué plazos se
¢jecutaran los andlisis, ensayos y pruebas
propuestas en el Plan de Control de Calidad del
proyecto.

Se tendra en cuenta que los gastos derivados del
control de calidad iran a cargo del contratista. Se
trata de los posibles analisis de los materiales,
pruebas y ensayos de laboratorio y control de
obra, a realizar antes y durante la misma, que sean
necesarios, tanto para determinar las propiedades
geomecanicas, granulométricas y plasticas de los
materiales que se usaran, asi como otros indices
del lugar donde se ubicara la obra.

El precio del contrato incluira una relacién de
precios  unitarios y  sus  correspondientes
descompuestos (en caso de que se presentaran),
que son los que regiran el contrato durante la
ejecucion del mismo.

Si tales precios unitarios no son presentados, se
entendera que el licitador aporta los mismos del
presupuesto del modelo del Anexo I, afectados en
igual porcentaje de baja que el contenido en su
proposicion econémica (salvo las del capitulo
correspondiente a la seguridad y salud, que se
mantendran integras y no seran objeto de baja).

Asimismo, los gastos de legalizacion de las
instalaciones que asi lo requieran, estén
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egon edo ez, legeztatu beharreko instalazioari
dagokion aurrekontuaren kapitulua osatzen duten
obra unitateen unitateko prezioetan jasota daudela
emango da.

Lizitatzaileak eskaintzak aurkezterakoan kontuan
hartu behatko du betiere, Sektore Publikoko
Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017
Legearen 126. artikuluan aipatzen den bezala,
fabrikatzaile edo marka jakin bat aipatzen den
aurreckontuko unitate guztietan, oro har, "edo
baliokidea" aipamena sartu behar dela, obra
unitatearen deskribapenean berariaz jasotzen ez
bada ere.

Bukatzeko, lizitatzaileak kontuan izango du
segurtasun eta osasunari buruz indarrean dagoen
legeriaren arabera eta urriaren 24ko 1627/97 Errege
Dekretuan oinarriturik, haren arabera eraikuntza
obretan  gutxieneko segurtasun eta
xedapenak ezartzen dituena, segurtasun
osasunari dagokien aurrekonturako, aurrekontuan
xedatu barik gelditu diren gaiak, kontsideratzen da
aurrekontua osatzen duten unitateetako aleko
prezioetan sartuta daudela.

osasun
cta

4.- OBRARI
TEKNIKARIAK

ESLEITUTAKO

Obra egin bitartean izango duen teknikari taldearen
deskribapena jasoko du lizitatzaileak eskaintzan, eta
zentzu honetan adieraziko da:

.- Obran parte hartuko duen lantalde teknikoaren
kide guztien zerrenda (izengabea izan beharko
dena Memoria Teknikoan), eta zchaztuko da
haien titulazioa, zer urtetan lortu duten titulazioa
eta antzeko obretan duten eskarmentua, exekuzioan
edo bukatuta, aipatuta zer zeregin bete izan duten
eta zer aurrekontu izan duen bere ardurapeko
obrak edo instalazioak.

- Organigrama bat egin beharko dute, non ikusi
ahalko diren zuzendaritzakoen, teknikarien eta

contempladas o no expresamente en el
presupuesto, se consideraran repercutidos en los
precios unitarios de las unidades de obra que
conforman el  capitulo del  presupuesto
correspondiente a la instalacion a legalizar.

El licitador a la hora de presentar la oferta en todo
momento deberd tener en cuenta tal y como se
menciona en el articulo 126 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, que
con caracter general en todas las unidades del
presupuesto en el que se haga referencia a un
fabricante o marca determinada, se debe considerar
que incluye la mencién “o equivalente” aunque no
se recoja expresamente en la descripcion de la
unidad de obra.

Por ultimo, el licitador debera tener presente que
segun la legislacion vigente en materia de seguridad
y salud y en base al Real Decreto 1627/97, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, al presupuesto correspondiente a la
seguridad y salud, en aquellos aspectos no
detallados en el mismo, se considera que estd
incluido en los precios unitarios de las unidades que
conforman el presupuesto.

4.- PERSONAL TECNICO ASIGNADO A
LA OBRA.-

La empresa licitadora incluira en su oferta la
descripcion del equipo técnico que se compromete
a tener durante la ejecucioén de la obra, este sentido
se indicara:

- Relaciéon (no sera nominal en la Memoria
Técnica) del personal que participara en esta obra,
con especificacién de su titulacién, afio de
obtencion de la titulaciéon y experiencia en obras
similares en ejecucion o finalizados con indicacion
de las funciones desempefiadas y presupuesto de
obra o instalacién a su cargo.

- Se debera realizar un organigrama en el que se
podran apreciar los cargos o responsabilidades,
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administrarien karguak edo ardurak, titulazioak,
egitekoak eta dedikazioak (ehunekotan, lan guztiei
buruzko denboraren araberakoa), kontratu honi
esleitutakoak. Baita ere, zer harreman eta
komunikazio ezartzen diren esku hartzen duten
guztien artean.

Agiriaren xedeko obrari esleitutako talde teknikoak
obra burua izango du, kontratistaren ordez aritzeko
elkarrizketetan, eta haren titulazioarengatik eta
esperientziarengatik gaitasun egokia izango du,
obraren ezaugarrien eta konplexutasunaren arabera.

Obra buruak titulazio hau eduki beharko du:
arkitektoa edo arkitekto teknikoa.

Obra burua kontratistaren ordezkaria izango da
Udalak izendatzen duen gerentziaren aurrean, eta
Zuzendaritza Fakultatiboa, horren ondorioz, aldeen
arteko formazko komunikazio bidea izango da.

Obra burua eta enkargatuak egon beharko dute beti
prest, eta uneoro egongo da obra zuzendariaren eta
udalak izendatutako gerentziaren esanetara, hau da
euren dedikazioa % 100koa izango da.

Kontratistak derrigorrean izendatuko du obran
ingurumen  teknikari  bat, arduratuko dena
ziurtatzen Hondakinen Kudeaketa Plana zuzen
idatzi eta ezarri dela.

Adjudikaziodunak konpromisoa hartuko du, idatzi
sinatu baten bidez talde tekniko bera edukitzen
kontratuaren prozesu osoan.

Taldeko teknikariren bat aldatuz gero kontratuaren
aldiren batean, teknikari berriak bete beharko ditu,
gutxienez, lanbide ezaugarri batzuk, eskaintzan
jasotako  titulazio, eskarmentu, erantzukizun,
funtzio eta dedikazio maila parekoak.

Nolanahi ere, ordezkatze hoti udalak baimendu

titulaciones, funciones y dedicaciones (tanto por
ciento, en relacién a su tiempo total de trabajo) del
personal directivo, técnico y administrativo
asignados a este contrato. Asi como la relacién y
comunicaciones que se establecen entre todos los
agentes intervinientes.

El equipo técnico asignado a la obra objeto del
pliego debera contar con un Jefe o una Jefa de
Obra que asumira la interlocucién y representacion
técnica de la empresa contratista y que por su
titulaciéon y experiencia tendra la capacitacion
adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la
complejidad de la obra.

El Jefe o la Jefa de Obra debera poseer la titulacion
de Arquitecto/a o Arquitecto/a técnico/a.

El Jefe o la Jefa de Obra sera el representante de la
empresa contratista frente a la gerencia designada
por el Ayuntamiento, y la Direccién Facultativa, en
consecuencia, sera el cauce de comunicacién formal
entre las partes.

La presencia tanto del jefe o de la jefa de obra
como del encargado deberd ser continuada,
debiendo estar en todo momento a disposicion de
la Direccion de Obra y de la gerencia designada por
el Ayuntamiento; es decir su dedicacion sera del
100%.

Sera obligacion del contratista designar un Técnico
o una Técnica de Medioambiente en la obra,
responsable de asegurar la correcta redaccion e
implantacién del Plan de Gestion de Residuos.

El adjudicatario se comprometera a mantener,
mediante escrito de compromiso firmado, el mismo
equipo técnico durante todo el proceso del
contrato.

En caso de sustitucion de alguna persona técnica
del equipo en alguna de las fases del contrato, la
nueva persona debera reunir, cuando menos, unas
caracteristicas  profesionales  equiparables en
titulaciones, experiencia, responsabilidades,
funciones y dedicaciones a las ofertadas.

En todo caso, la sustitucion debera ser autorizada
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beharko du aldez aurretik eta berariaz.

5.- AZPIKONTRATISTAK ETA
HORNITZAILEAK. -

Adierazi  behatko  ditu  adjudikaziodunak
azpikontratatzea aurreikusten dituen enpresak

(adieraziko da kontratuaren zein zati egingo duen
bakoitzak), memoria teknikoaren eranskin batean,
etxe espezializatuek egin behar dituzten obrako
aspektu batzuetarako, espezialitatean sailkaturik edo
homologaturik egon ezean, baita kontratistak egoki
irizten dituen gainontzeko lanetan ere.

Halaber, kontuan hartuko dute, obra exekutatzeko
orduan, adjudikaziodunak proposatu beharko
duela, zuzendaritza fakultatiboak hala irizten
dionean, material edo hornitzaileen hirukote bat,
eta horietako bat proposatu ahal izango du
zuzendaritza fakultatiboak.

Kontratista behartuta egongo da bilera bat egiten
azpikontratatutako enpresa bakoitzarekin, obra
zuzendaritzarekin  eta obraren  gerentziarekin,
edozein instalazio edota azpikontratatu behar den
obraren edozein zati exekutatu baino lehen.

Enpresa azpikontratista horiek aldatzeko, udalaren
beratiazko baimena beharko da.

6.- OBRA BISITALDIAK.-

Obra bisitaldiak egingo dituzte Udalak izendatutako
gerentziak beharrezkotzat joz gero, eta astean behin
behintzat. Horietara joango dira nahitaez obra
zuzendaritzako teknikariak eta obra burua, eta
aldizka Udalak izendatutako gerentziako kideren
bat.

7.- LANAK EXEKUTATZEKO BEHAR
DIREN BAIMENAK.-

Enpresa adjudikaziodunak behar diren gestioak

previa y expresamente por el Ayuntamiento.

5.- LOS SUBCONTRATISTAS Y
SUMINISTRADORES.-

La empresa adjudicataria indicara, en un anexo a la
técnica, empresas que prevea
subcontratar (con indicacion de las partes del
contrato a realizar por cada una de ellas), para
aquellos aspectos de la obra que deban ser
realizadas por casas especializadas, salvo que
estuviera clasificado u homologado en la
especialidad que se trate, asi como el resto de
labores en las que la empresa contratista considere
oportuno.

memotia las

Asimismo, se tendra en cuenta que, a la hora de
¢jecutar la obra, la empresa adjudicataria deberd
proponet, Direccién Facultativa lo
estime pertinente, una terna de materiales o
suministradores de los que uno de ellos podra ser
propuesto por la Direcciéon Facultativa.

cuando la

LLa empresa contratista estara obligada a realizar una
reunion con cada una de las empresas
subcontratadas, la direcciéon de obra y la gerencia de
la obra, previamente a la ejecucion de cualquier
instalacién y/o parte de la obra que se vaya a
subcontratar.

La alteraciéon de dichas empresas subcontratistas
debera contar con la autorizaciéon expresa del
Ayuntamiento.

6.- VISITAS DE OBRA.-

Las visitas de obra se realizaran siempre que la
gerencia designada por el Ayuntamiento lo
considere necesario, y al menos una vez a la
semana. A las mismas acudiran obligatoriamente el
personal técnico de la Direccién de Obra y el Jefe
de Obra, y periédicamente algin miembro de la
gerencia designada por el Ayuntamiento.

7.- AUTORIZACIONES PRECISAS PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.-

La empresa adjudicataria debera realizar las
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egin behar ditu, bai enpresa hornitzaileetan, bai
administrazio eskudunetan, Proiektua exekutatzeko
behar diren baimenak lortzeko, baina eskabide
formalak udalak bete behar ditu.

Obra zuzendariak, halaber, beharrezko jotzen
duenean, eskatu ahal izango du argibideak emateko
obraren zatiel buruz, planoen eta kalkulu
gehigarrien exekuzio edo egite plan zehatua eta
kalkulu osagarriei buruz, obrak egiten hasi baino
lehen eta obrak onartzeko, izan ere, hori barik
ezingo dira egin.

Obra zuzendariak erabaki dezake ez ematea ontzat
ziurtagiriak, kontratistak behar bezala lan programa
aurkeztu arte, berandutza interesen eskubiderik
gabe, hala badagokio, ziurtagiri horien ordainketan
atzeratzeagatik.

8.- BESTE BALDINTZA BATZUK. -

Proiektuan eta eskaintzan bertan zehaztutako
ingurumen ezaugarridun materialak erabiltzen direla
ziurtatzeko, enpresa adjudikaziodunak aurkeztu
beharko ditu hornitu behar zituen materialen
erosketa frogagiriak, material horien ingurumen
ezaugarriak bete izanaren abalekin batera.

Proposatuko balitz ezaugarri tekniko antzekoak
dituzten materialak erabiltzea, baina zetbaitetan
ezberdintasunen  bat balego  proicktuan
jasotakoetatik, dokumentu bidez egiaztatu beharko
da kalitate baliokidea edo hobea. Hala ere, Udalak
horiek atzera botatzeko eskumena gordetzen du,
beti ere baliokideak ez balira.

9.- EUSKARAREN ERABILERA.-

Arrasateko Udal Barneko Euskararen FErabilera
Planak ezarritakoaren arabera, enpresa

adjudikaziodunak dagozkion hizkuntza irizpideak
erabili beharko ditu.

gestiones  precisas, tanto  ante  empresas
suministradoras, como Administraciones
competentes, para la obtenciébn de las

autorizaciones que sean precisas para la ejecucion
del Proyecto, sin perjuicio de que las solicitudes
formales sean cumplimentadas por el
Ayuntamiento.

El director de obra podra, asimismo, cuando lo
crea necesario, solicitar aclaraciones sobre las
distintas partes de la obra, plan detallado de
¢jecucion o realizacion de planos y calculos
suplementarios, antes de la ejecucion de las mismas
y para su aprobacion, sin cuyo requisito no podran
llevarse a cabo.

El director de la obra podra acordar no dar curso a
las certificaciones hasta que el contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo,
sin derecho a intereses de demora, en su caso, por
el retraso en el pago de estas certificaciones.

8.- OTRAS CONDICIONES.-

Para asegurar que se usan los materiales con las
caracterfsticas ambientales especificadas en el
proyecto y en la misma oferta, la empresa
adjudicataria debera presentar los justificantes de
compra de los materiales que se comprometié a
suministrar junto con los avales correspondientes
de cumplimiento de las caracteristicas ambientales
de los mismos.

En el caso de que se proponga la utilizacion de
materiales con caracteristicas técnicas similatres,
pero que difieran en algo de los recogidos en el
proyecto debera acreditarse documentalmente la
calidad equivalente o superior. No obstante, el
Ayuntamiento se reserva la potestad de rechazatlas
en el caso de que no sean equivalentes.

9.- UTILIZACION DEL EUSKARA.-

De conformidad con lo establecido por el Plan de
Uso del Euskera del Ayuntamiento de Arrasate, la
empresa adjudicataria debera utilizar los criterios
lingiifsticos que le correspondan.
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10.- ADJUDIKAZIODUNAREN BESTE
BETEBEHAR BATZUK.-

A) OBRA KARTELA

Kontratuaren prezioan sartuko dira behar diren
kostu guztiak obrak exekutatzeko baita obra kartela
ere, egingo dena zulatutako olana batean eta lotuko
dena brida bidez obra itxiturara, gutxi gora behera
2,00 m x 2,00 m dimentsioa izango dituelarik.

Esleipendunak  jasoko  ditu  obra  kartela
diseinatzeko irizpideak eta izango ditu Arrasateko
Udalaren  erakunde izenaz gain, obraren
irudikatzeko besteko irudi esanguratsua, eta
hurrengo testua:

Obra

Adjudikazioko aurrekontua / Presupuesto
de adjudicacion

Obra epea / Plazo de ejecucion
B) BEHAR DIREN HARTUNEAK.

Obrak behar bezala exekutatzeko behar diren
hartuneak adjudikaziodunaren kontura joango dira
(energia elektrikoaren hornidura kontratua berritzea
edo eguneratzea, telefonia, eta abar), bai hartune
horiek lortzeko gestioak, bai kontsumoak. Halaber,
udalari autrkeztu beharko dizkiote ur hornidurako
eta saneamenduko hartune eskabideak.

C) OBRA ITXITURAK ETA OBRA

SEINALEAK

Adjudikaziodunaren ardura izango da obra ondo
ixtea eta obrako seinaleak jartzea: horretarako,
behar bezalako materialak eta langileak izango ditu,
seinaleak zuzen eta egoki jartzeko.

Babesteko hesiak eta itxiturak jarri beharko dituzte,
obrak egin bitartean espazio publikoan eta ondoko
obretan eragin ez dezaten. Horretarako, krokis bat
ekarri  behatko dute, non marraztuko den

10.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA

EMPRESA ADJUDICATARIA.-
A) CARTEL DE OBRA

El precio del contrato comprendera todos los
costes necesarios para la ejecucion de las obras
previstas en el proyecto incluido el cartel de obra,
que se realizara en una lona perforada con bridas
sujetadas al cierre de obra, de dimensiones
aproximadas 2,00 m x 2,00 m.

El adjudicatario recibira las indicaciones de disefio
del cartel que incluira ademas de la identificacion
corporativa de Arrasateko Udala, una imagen
ilustrativa o representativa de la obra, asi como el
siguiente texto:

Obra

Adjudikazioko aurrekontua / Presupuesto
de adjudicacion

Obra epea / Plazo de ejecucion
B) ACOMETIDAS NECESARIAS.

Las acometidas necesarias para la correcta ejecucion
de los trabajos, correran a cargo de la empresa
adjudicataria  (renovacién o actualizaciéon del
contrato de suministro de energfa eléctrica, etc.),
tanto las gestiones oportunas para la obtencion de
las citadas acometidas como los consumos
correspondientes. Asimismo, se deberan presentar
en el Ayuntamiento las pertinentes solicitudes de
acometida de abastecimiento de agua 'y
saneamiento.

C) CIERRES Y SENALIZACION DE OBRA

Sera responsabilidad del adjudicatario el correcto
cierre y sefializacion de la obra; contando para ello
con el material y el personal sefalista que garanticen
la correcta materializacion de la sefializacion.

Deberan colocarse vallas protectoras y elementos
de cierre adecuados al objeto de proteger y no
interferir en el funcionamiento del espacio puiblico
y de las obras colindantes. A estos efectos debera
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okupatuko den lurzoru publikoaren eremua. Obra
itxituren eta hesien antolaketa, dimentsioa eta
ezaugarriak, baita oinezkoen ibilbideak eta trafikoa
desbideratzeko bideak ere, Udaleko Zerbitzu
Teknikoek ontzat eman behatrko dituzte.

Adjudikazioduna behartuta dago obra inguruko
zitkulazioa (oinezkoa eta ibilgailuena) segurtasun
baldintza egokietan mantentzera; horrek eskatuko
du arauzko neurriak hartzea seinaleztapen bertikala
edota horizontala ezartzeko, informazio kartelak eta
errotuluak, uneoro bermatzeko oinezkoen, auto-
gidarien eta obrako langileen segurtasuna. Halaber,
obra ingurua garbi izango dute, baita galtzadak eta
espaloiak ere, bide segurtasunagatik.

Jarri beharreko trafiko seinaleak arauzkoak izango
dira, eta horien antolaketa hiri ezaugarriei egokituko
zale, baita obra dagoen lekuari ere, eragindako bide
zatiari dagokionez.

Obrak direla eta, jarriko diren seinale eta errotuluak
piktograma bidez egingo dira eta beharrezkoa dela
ikusten denean, euskarazko azalpen mezua izango
dute ondoan. Piktograma bidez egin ezin direnean,
euskaraz egingo dira mezuak ezagunak edo
ulergarriak direnean. Aurreko bi kasuak ezinezkoak
direnean, elebitan egingo dira euskarari lehentasuna
emanez, betiere administrazioarekin aldez aurretik
adostuta.

D) BALIABIDE LAGUNGARRIAK ETA
SEGURTASUNA ETA OSASUNA

Adjudikazioduna behartuta dago obretara ekartzen
beharrezkoa  den  makineria eta  baliabide
lagungarriak, obra behar bezala egiteko, kontratuan
hitzartutako epeetan. Halaber, behar diren neurriak
hartu behar ditu langileen, oinez dabiltzanen eta
mugakide diren jabeen segurtasuna kontuan
izateko.

aportarse un croquis en el que se grafiara el ambito
de suelo publico objeto de ocupacion. lLa
disposicién, dimensién y caracteristicas de los
cierres de obra, asi como la solucién de itineratrios
peatonales y desvios de trafico, debera obtener el
visto bueno de los Servicios Técnicos Municipales.

La empresa adjudicataria tiene la obligacién de
mantener la circulacién rodada y peatonal de las
inmediaciones de la obra en condiciones suficientes
de seguridad, lo que exigira la adopcién de medidas
reglamentarias  de  seflalizacién  vertical y/o
horizontal, carteles informativos y rétulos
indicadores que garanticen en todo momento la
seguridad de peatones, de automovilistas y del
propio personal de la obra. Asi mismo se cuidara la
limpieza de las calzadas y aceras por motivos de
seguridad vial.

Las sefiales de trafico a colocar seran las
reglamentarias, ajustando su disposiciéon a las
caracteristicas urbanas, as{ como a la localizacion de
la zona de obras en relacién con el tramo viario
afectado.

Los rétulos y sefializaciones que se coloquen con
motivo de las obras, se harin mediante un
pictograma. Cuando se estime necesario, el
pictograma podra ir acompafiado de un texto
explicativo en euskera. Si no resulta posible hacerlo
mediante un pictograma, se harin en ecuskera
cuando se trate de mensajes conocidos 'y
comprensibles. Si los dos anteriores no son
posibles, se haran de forma bilingtie, dando
prioridad al euskera, previa conformidad de la
administracion.

D) MEDIOS AUXILIARES Y SEGURIDAD
Y SALUD

LLa empresa adjudicataria queda obligada a aportar a
las obras el equipo de maquinaria y medios
auxiliares que sean precisos para la buena ejecucion
de aquellas en los plazos convenidos en el contrato.
As{ mismo debera adoptar todas las medidas
necesarias tendentes a observar la seguridad del
personal de obra, viandantes y propiedades
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Era berean, enpresa esleipendunak uneoro bermatu
beharko du atarietara segurtasun- eta
erabilgarritasun-baldintzetan iristea, horretarako
beharrezko izan daitezkeen segurtasun eta babes-
neurtiak hartuz eta ekarriz.

Obrak behar bezala egin eta edozein obra unitate
bukatzeko behar diren lan guztiak, baliabide
lagungarri eta materialak, baita laneko segurtasun
eta osasuneko unitate edo elementuak ere, prezioan
bertan sartuta daudela kontsideratuko dira, nahiz
eta ez agertu horiek guztiak zehazturik prezioen
deskribapenean.

Kontratistak zorrotz behatu beharko du zer arau
aplikatu  daitekeen laneko legerian, gizarte
segurantzan eta lan arriskuen prebentzioan, laneko
segurtasun eta ogasunean, eta indarrean dauden
gainerako arauetan.

Kontratua exekutatzen hasi baino lehen, kontratista
adjudikaziodunak Segurtasun eta Osasun Plana
egingo du, dokumentazio teknikoan jasota datorren
Oinarrizko  Segurtasun eta Osasun Azterketan
oinarriturik; eta horrek aztertu, garatu eta osatuko
ditu oinarrizko azterketan datozen aurreikuspenak,
eta egokituko zale exekutatu beharreko lanei eta
beti haren exekuzio sistemaren arabera. Plan hori
Udalak onartu egin beharko du lanak abiatu
aurretik eta, beti ere, udalak izendatutako lanen
egikaritzeak irauten duen bitarteko Segurtasun eta
Osasun Koordinatzailearen aldeko txostenarekin.

Bestalde, ez da onartuko kontu-sail berezitik,
sarbideak egokitzeari, garraioari eta materialaren
zamalanei, instalazio eta obra-etxola eremua
egokitzeari eta, ondoren, lehengoratzeari
dagozkionak aurrekontu orokorrean sartuta ez
badago, izan ere, horiek hartuko ditugu obra
unitateen aleko prezioetan sartuta egongo balira
bezala.

Halaber, enpresa kontratistak bere kontura jarri
beharko ditu behar diren seinaleak, obrara iristeko

colindantes.

Ademas la empresa adjudicataria queda obligada a
garantizar en todo momento el acceso a los
inmuebles circundantes en condiciones de
seguridad y practicabilidad, adoptando y aportando
las medidas auxiliares y de protecciéon necesarias
para ello.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales
asi como las unidades o elementos de seguridad y
salud en el trabajo, que sean necesarios para la
correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad de
obra, se consideraran incluidos en el precio de la
misma, aunque no figuren todos ellos especificados
en la descomposicion o descripcion de los precios.

El contratista debera observar rigurosamente las
normas aplicables de la legislacion laboral, de
seguridad social y de prevenciéon de riesgos
laborales, seguridad y salud en el trabajo y demas
normas vigentes.

Previo al inicio de la ejecucion del contrato el
contratista adjudicatario elaborara un Plan de
Seguridad y Salud en base al Estudio Basico de

Seguridad y  Salud contemplado en la
documentaciéon técnica, que analice, estudie,
desarrolle 'y complemente las  previsiones

contenidas en el Estudio, adecuindolo a las labores
a cjecutar y siempre en funcién de su propio
sistema de ejecucion. Dicho Plan sera aprobado
por el Ayuntamiento de forma previa al inicio de
los trabajos, y tras informe favorable de la persona
a la que designe como coordinador de seguridad y
salud durante la ejecucion de las obras.

Por otra parte, no se admitird ninguna partida extra
correspondiente a la habilitacién de accesos,
transporte y  carga-descarga  del  material,
acondicionamiento y posterior reposicion de la
zona de instalaciones y casetas de obra que no esté
incluido en el presupuesto general, puesto que se
considera que se encuentran englobados en los
precios unitarios de las unidades de obra.

As{ mismo, la empresa contratista debera instalar
por su cuenta las sefales precisas para indicar el
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bidea adierazteko, trafikoa erregulatzeko edo lan
eremuetan oinezkoak ibiltzeko eta arriskua izan
dezaketen lekuak adierazteko, esku hartu behar
duen eremuan bertan, nahiz haren mugetan edo
inguruetan, eta, gainera, segurtasun neurri guztiak
hartuko ditu obraren izaerak eskatzen dituenak,
pertsonentzat eta ondasunentzat.

E) ERAIKUNTZA ETA
HONDAKINEN KUDEAKETA

ERAISTE

Hondakinak sortu eta kudeatzeati buruz indarrean
dagoen legetriari jarraituta (105/2008 Etrege
Dekretua, otsailaren lekoa, 112/2012 Dekretua,
ekainaren 206koa, eraiki eta eraisteko hondakinak
sortu eta kudeatzea erregulatzen dutenak),
kontratua exekutatzen hasi baino lehen, kontratista
adjudikazioduna behartuta egongo da jabetzari
aurkezten plan bat eraikitze eta eraiste lanetako
hondakinak kudeatzeko, zeinak bete eta garatuko
duen  proicktuko = Hondakinen = Kudeaketa
Azterketa. Aipatutako plan honek agertuko du
zelan eramango dituen aurrera bere ardura diren
obligazioak, birrurbanizazio lanetan sortuko diren
eraikuntza eta eraiste hondakinei dagokienez.

Plana, zuzendaritza fakultatiboak ontzat eman eta
jabeak onartuta, pasatuko da obraren kontratu
agirien parte bat izatera.

Kontratistak nahitaez izendatuko du obran
ingurumen  teknikari  bat, arduratuko dena
ziurtatzen zuzen idatzi eta ezarriko dela

Hondakinen Kudeaketa Plana.

Obrak hondakinak sortuz gero, obraren kapitulu
guztietan eta bakoitzean aurreikusitako jarduketa
guztick jaso behar dute, partida bakoitzari lotutako
aleko prezioetan, zer kostu duen hondakinak gaika
biltzeko edukiontzien alokairuak, hondakin horiek
eraman eta uztea era ordenatuan edukiontzietan,
edukiontzi horieck eramatea hondakindegira edo
zabortegira,  baimendua  Eusko  Jaurlaritzak,
distantzia edozein izanik, bai eta isurketa
erlazionatua ere.

acceso a la obra, la regulacion del trafico o transito
peatonal en las zonas de trabajo y los puntos de
posible peligro, tanto en la propia zona de
intervencién como en sus lindes e inmediaciones,
asi como a adoptar todas las medidas de seguridad
para las personas y bienes, que exija la naturaleza de
la obra.

E) GESTION DE RESIDUOS
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

DE

Atendiendo a la legislacion vigente en materia de
producciéon y gestion de residuos (Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, Decreto 112/2012, de
26 de junio, por los que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccion 'y
demolicién), previo al inicio de la ejecucion del
contrato la empresa contratista adjudicataria estard
obligada a presentar a la propiedad un Plan de
gestion de residuos de construccién y demolicion
que cumplimente y desarrolle el Estudio de Gestion
de Residuos del proyecto. Dicho plan reflejara
como llevara a cabo las obligaciones que le
incumban en relacién con los residuos de
construccion y demolicién que se vayan a producir
en los trabajos de reurbanizacion.

El plan, una vez aprobado por la direccion
facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a
formar parte de los documentos contractuales de la
obra.

Sera obligacion del contratista designar una persona
Técnica de Medioambiente en la obra, responsable
de asegurar la correcta redaccioén e implantacion del
Plan de Gestién de Residuos.

Toda actuacién prevista en todos y cada uno de los
capitulos de la obra que genere residuos, debe
contemplar en sus precios unitatios asociados a
cada una de las partidas, el coste de alquiler de
contendedores para la recogida selectiva de
residuos, el traslado y depdsito de esos residuos de
forma ordenada a contenedores, el transporte de
dichos contenedores a escombrera o vertedero
autorizado por el GV independientemente de la
distancia, asi como el vertido asociado.
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Obra egiten hasi baino lehen, aztertuko da
bideragarria den lortzea Hondakinen Kudeaketa
Azterketak ezarritako helburuak. Helburu horiek
behar izanez gero egokitzea edo beharrezko
bitartekoak handitzea helburua lortzeko, agertu
beharko da hondakinen kudeaketako kapituluaren
eskaintzan, hondakinen kudeaketaren kalitatea
bermatze aldera.

Ziurtatu beharko da obrako agente guztiek zuzen
bereiztea  jatorrian  112/2012  Dekretuan
tipifikatutako korronteez, eta eskatu beharko dira
jarraipen eta kontrol dokumentuak, egiaztatu ahal
izateko hondakinak zuzen kudeatu direla.

Era berean, behar-beharrezkoa da hondakinen
parkearen kontainerizazio elementuak egokitzea eta
zuzen seinaleztatzea, ziurtatzeko haiek bereizten
direla obratik irten baino lehen. Edukiontzien parke
0so baterako lekua ez bada nahikoa, atrbitratu
beharko dira betetze sekuentzialeko prozedurak,
Ihobe-ren eskuliburuan zehaztu bezala Hondakinen
Kudeaketa Plana idatzi eta ezartzeko.

Obran hondakinen kudeaketak jarraitu beharko
ditu gomendio hauek, definitu eta zehaztu beharko
direnak planean bertan:

.- Braikitze eta eraiste lanetako hondakinak (EEH)
bukaeran nora eroan kontrolatu ahal izateko,
obratik edukiontzi batek irteten duen bakoitzean
garraiolariak eroan beharko du albaran bat
sinaturik, biltegiratu beharko dena obran.

.- Azpikontratek bete beharko dituzte Hondakinen
Kudeaketa Planaren arauak kontratu bakoitzeko.

.- Obra exekutatu bitartean, ingurumen teknikariak
prestakuntza eta informazioa emango die, bai
obrako taldeari, bai azpikontratei.

.- Kontratistak behar diren baliabide logistikoak
emango ditu, kontratek beren EEHak manipulatu
ahal izateko, batez ere garraiobideak eta
pilatzekoak.

Antes del inicio de la obra se analizara la viabilidad
de alcanzar los objetivos marcados por el Estudio
de Gestién de Residuos. En el caso de que estos
objetivos requieran de su acomodacién o de un
aumento de los recursos necesarios para su
consecucion, se debera contemplar en la oferta del
capitulo de gestién de residuos, de tal manera que
se garantice la calidad de la gestion de residuos.

Se debera asegurar la correcta separacién en origen
de las cortientes tipificadas en el Decreto 112/2012
por parte de todos los agentes de la obra, y se
deberan recabar los documentos de seguimiento y
control que permitan verificar la correcta gestion de
los residuos.

Asf mismo es vital la adecuacién y correcta
sefializacion de los elementos de contenerizacion
del parque de residuos que asegure la separacion
antes de su salida de la obra. Si el espacio para un
parque de contenedores completo no es suficiente,
deberan arbitrarse procedimientos de llenado
secuencial tal y como se detallan en el Manual de
Thobe para la Redaccion e Implantacién del Plan de
Gestion de Residuos.

La gestion de residuos en obra debera seguir las
siguientes recomendaciones que se deberan definir
y concretar en el propio plan:

.- Con el fin de poder controlar el destino final de
los residuos de construccion y demolicion (RCD),
cada vez que salga un contenedor de la obra el
transportista que lo retire debera llevarse firmado
un albaran que debera ser almacenado en obra.

.- Las subcontratas, deberan cumplir las Normas
del Plan de Gestién de Residuos por contrato.

.- Durante la ejecucion de la obra, el Técnico o la
Técnica de  Medioambiente  proporcionara
formacion e informacién tanto al equipo de obra
como a las distintas subcontratas.

.- El contratista debera proporcionar los recursos
logisticos necesarios para que las subcontratas
puedan manipular sus RCDs, principalmente
medios de transporte y de acopio.



ARRASATEKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE MONDRAGON

Hirigintza, Ingurumena eta Mugikortasuna B

Gaia: MUSAKOLAKO GAZTETXOAKOA EGOKITZEKO

Esp.kodea: 2024CPOB0006

PROIEKTUA GAUZATZEKO OBRAK KONTRATATZEA

Hasiera eguna: 23/08/2024

.- Ingurumen teknikariak jarraipen bat egin beharko
du, praktika txarrak antzeman eta zuzentzeko.

Horretarako,  obraren  egoeraren  aldizkako
kontrolak  egin  beharko  ditu, intzidentziak
erregistratu, jarraipen panela eguneratu eta,

beharrezkoa izanez gero, zuzenketa neurriak ezarri.

Neurri horiek abian jartzeko, erreferentziatzat hartu

daitcke  Thobe-ren  eskuliburua  Hondakinen
Kudeaketa Plana idatzi eta ezartzeko (maila
aurreratua).

Obran EEHen kudeaketaren bilakaera izango da

jarraipenaren aldizkako bileren derrigorrezko puntu
bat

Edozelan ere, bete beharko dira zuzendaritza
fakultatiboaren edo kontratuaren gerentziaren
jarraibideak.

F) OBRAREN
JARRAIPENA.

INGURUMEN

Enpresa adjudikaziodunak ingurumena kudeatzeko
plan bat egingo du obran.

Ingurumena Kudeatzeko Planak, obra
exckutatzeko, neurriak jasoko ditu, aplikatzekoak
obra egiten denean, obraren ingurumen eraginak
gutxitzeko.

Planak gutxieneko eremu hauek estali behar ditu:

- Hondakinen prebentzioa eta kudeaketa
egokia, arriskuaren arabera (geldoak, ez-
arriskutsuak eta arriskutsuak) eta azken
kudeaketa-estrategiaren arabera
(prebentzioa, berrerabilpena, birziklatzea),
hondakinak kudeatzeko planari jarraiki.

- Uraren (m3), energiaren (kWh) eta erregaien
kontrol eta kontsumoa (I).

- Atmosferara ahalik eta emisio gutxien egitea
(ibilgailuen eta makinen hautsa, CO2 eta
bestelako errekuntza-gasak, usainak, argi-
kutsadura, etab.).

- Zaratak eta dardarak murriztea (indusketa-

- El Técnico o la Técnica de Medioambiente
debera realizar un seguimiento que permita detectar
y corregir malas practicas. Para ello debera realizar
controles periddicos del estado de la obra, registrar
las incidencias, actualizar el panel de seguimiento y
en caso de ser necesario establecer medidas
correctoras.

Para la puesta en marcha de estas medidas se podra
tomar como referencia lo establecido en el Manual
de Thobe para la Redaccion e Implantacion del Plan
de Gestion de Residuos (nivel avanzado).

La evoluciéon de la gestion de los RCD en la obra
sera un punto obligado de las reuniones periddicas
de seguimiento de la misma.

En cualquier caso, se deberan cumplir las
directrices que la Direcciéon Facultativa o la
Gerencia del contrato.

F) SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA
OBRA.

La empresa adjudicataria realizara un Plan de
Gestiéon Ambiental en la obra.

El Plan de gestién ambiental para la ejecucion de la
obra recogera las medidas a aplicar durante su
desarrollo para minimizar los impactos ambientales
de la misma.

Los contenidos minimos a cubrir por el plan son:

- La prevencién y correcta gestion de los
residuos en funciéon de su peligrosidad
(inertes, no peligrosos y peligrosos) y de su
estrategia de gestion final (prevencion,
reutilizacion, reciclaje) de acuerdo con el
Plan de gestiéon de residuos.

- El control y consumo de agua (m3), energia
(kWh) y combustibles (1).

- La minimizacién de emisiones a la
atmosfera (en forma de polvo, CO2 y otros
gases de combustiéon de
maquinaria, olores, contaminacion luminica,
etc.).

vehiculos vy
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lanetan, makina astunak erabiltzen diren
lanetan, zamalanetan, obrako makina txikiak
erabiltzen diren lanetan, etab.).

- Inguruan eta obraren beraren baitan ahalik
eta eragozpen gutxien egoteko hartutako
mugikortasun-neurriak.

hartu
eta

eta  landaketetan
babes-neurriak  (sustrai

- Zuhaitzetan
beharreko
enborretan)

- Langileen prestakuntza espezifikoa, arestian
aipatutako alderdiak kontuan izan ditzaten.

Hondakinen kudeaketari buruzko guztia jasota
egongo da hondakinen kudeaketa planean, eta,
Ingurumena Kudeatzeko Planean jasotakoarekin
bat etorriko da.

Obrak egiten ari diren bitartean, ingurumen-
jarraipena eta -kontrola egin beharko dira, eta
alderdi horiek modu normalizatuan sartu beharko
dira obraren aldizkako jarraipen-bileren gai-
zerrendan.

Hura kontrolatzeko, eraikitzaileak eman behatko
die obren zuzendaritza fakultatiboari eta jabeari
neurrien zerrenda, hartu direnak  ingurumen
eragina gutxitzeko, idatzitako kudeaketa planean
oinarrituta. Halaber, erantsiko da dokumentazio
grafikoa, egiaztatzen duena hura bete egin dela.

G) ERAGINDAKO SAREAK.

Obrak eraginez gero hauek berriro jarri edo
aldatzeari: azpiegiturak, arketak, arketen tapakiak,
hustubideak, hiri altzarietako elementuak, argiak,
lorategiak, zoladura eta urbanizazioaren beste
osagai batzuk; horiek, obrak jarri aurretik, Udaleko
Zerbitzu Teknikoen onespena lortu beharko dute.

H) OBRA HARRERA AURRETIK

Obren onarpen egintza baino lehen,

egin

La reduccién de ruidos y vibraciones (en
operaciones de excavacion, de maquinaria
pesada, en operaciones de carga y descarga,
de pequefia maquinaria de obra, etc.).

- Las medidas de movilidad para asegurar las
minimas molestias al entorno circundante y
dentro de la misma obra.

- Las medidas de proteccion a adoptar en
arboles y plantaciones (raices y troncos).

- La formacién especifica de los operarios
para que tengan en cuenta los aspectos
mencionados anteriormente.

Todo lo referente a la gestion de residuos estara
recogido en el Plan de gestién de residuos y serd
acorde a lo recogido en el Plan de Gestion
Ambiental.

Durante la ejecucion de las obras se debera realizar
un seguimiento y control ambiental, incluyendo
estos aspectos de forma normalizada en el orden
del dfa de las reuniones peridédicas de seguimiento
de obra.

Para su control, el constructor debera facilitar a la
direccion facultativa de las obras y a la propiedad, el
listado de medidas adoptadas para la minimizacién
de impactos ambientales en base al Plan de Gestion
redactado. Asimismo, se adjuntara la
correspondiente  documentacién  grafica  que
acredite su cumplimiento.

G) REDES AFECTADAS.

En el caso de que las obras afecten a la reposicion o
modificacion de redes de infraestructuras, arquetas,
tapas de arquetas, sumideros, elementos de
mobiliatio urbano, luminarias, jardineria,
pavimentacion, u otros elementos componentes de
la urbanizacién, con antelacioén a la puesta en obra
de los mismos se debera obtener la conformidad de
los Servicios Técnicos Municipales.

H) PREVIO A LA RECEPCION DE LAS
OBRAS

Previamente al acto de recepcion de las obras el
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kontratistak obra zuzendaritzari aurkeztuko dio
gutxienez dokumentazio hau:

.- Exekutatutako instalazioen proiektu eta buletin
ikus-onetsiak eta legalizatuak, bere kasuan.

.- Dokumentazio teknikoa eta material guztien
bermea, erabiliak obran eta, oro har, eskatzen diren
guztietan kontsumitzaileen eta erabiltzaileen araudia
betetzeko, edo berariaz adierazten duena obra
zuzendaritzak, identifikatuz markak, modeloak,
katalogoak, bertako hornitzailea eta mantentze
lanen baldintzak.

- Bideoa euri-uren eta ur zikinen hodien eta
saneamenduaren azken egoera ikuskatzeko.

.- Ziurtagiria, egiaztatzen dutenak  obran

hondakinak zuzen kudeatu direla.

- Obran  parte
azpikontratatuen  eta
zerrenda, horien pertsona
harreman bideekin.

11.- LIZITATZAILEEN PROPOSAMENEN
EZAUGARRIAK -

hartu duten enpresa
enpresa  hornitzaileen
arduradunekin eta

Enpresa lizitatzaileak agiri bat aurkeztu beharko du,
“Obraren memoria teknikoa” izenduna, behar
bezala zenbakiturik, dagokion aurkibidearekin,
zeinetan, zerrendaturik, jasoko dituen aspektu
batzuk, baloratuko direnak azterketa teknikoaren
eta lan programaren gaineko ataletan, eta haren
edukia nahikoa izango da egin beharreko obren
nondik-norakoa eta edukia neurtzeko.

“Obraren memoria teknikoa”ren agiri  hori
aurkeztuko da euskarri digitalean (pdf formatuan)
eta bere hedadura izango da:

.- gehienez 16 orrialde, aurkibidea barne, DIN A4
formatuan memoria idatzirako (hizki mota Arial
10 edo antzekoa, lerroarte xumea, eta ezkerraldea

izango da 3koa eta eskumaldea 2koa, eta goiko eta
beheko aldeak Zkoak).

"Obraren memoria teknikoa" dokumentua ez bada
adierazitako formatuan aurkezten, dokumentu

contratista presentara a la direccion de obra, al
menos la siguiente documentacion:

.- Proyectos y boletines visados y legalizados de las
instalaciones ejecutadas, en su caso.

.- Documentacion técnica y garantia de todos los
materiales empleados en la obra y, en general, todas
aquellas que se exijan en cumplimiento de la
normativa de consumidores y usuatios o indique
expresamente la direcciéon de obra, identificando
marcas, modelos, catdlogo, proveedor local y
requisitos de mantenimiento.

.- Video de inspeccién de estado final de tuberias
de saneamiento de pluviales y fecales.

.- Certificados acreditativos de la correcta gestion
de residuos en obra.

- Listado de empresas subcontratadas vy
suministradoras  durante la obra con sus
correspondientes personas responsables y vias de
contacto

11.- CARACTERISTICAS DE  LAS
PROPUESTAS DE LOS LICITADORES.-
La empresa licitadora debera presentar un

documento titulado “Memoria Técnica de la Obra”
debidamente  paginado, con su  Indice
correspondiente, en el que de forma enumerada se
recojan aquellos aspectos que seran objeto de
valoraciéon en los apartados referidos al Analisis
Técnico y al Programa de Trabajo, y cuyo
contenido sera suficiente para calibrar el alcance y
contenido de las obras a realizar.

El referido documento de “Memoria Técnica de la
Obra” se presentara en soporte digital (formato
pdf) y se limita su extension a:

.- un maximo de 16 paginas incluido el indice, en
formato DIN A4 para la memoria escrita (en tipo
de letra Arial 10 o similar, con intetlineado
sencillo, siendo el margen izquierdo de 3, margen
derecha de 2 y margenes superior e inferior de 2).

En el caso de que el documento de “Memoria
Técnica de la Obra” no se presente en el formato
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hori aurreko paragrafoan adierazitako formatura
bihurtuko da (letra-mota eta tamaina, lerroartea
eta marjinak).

Aurkeztutako “Obraren Memoria Teknikoak”
edo adierazitako formatura bihurtzearen
emaitzak, adierazitako orri kopurua gainditzen
badu, balorazioa egiteko ez da kontuan
hartuko finkatutako luzera gainditzen duen
guztia

Eranskin baimenduen edukia ez da kontuan
hartuko orrialde kopurua zenbatzeko. Halaber,
aurkezten diren planoek ere ez dute zenbatuko
orrialde maximoaren kopuruan, baldin eta
dokumentuaren amaieran atxikitzen badira eta
Memoriaren testuan berariazko aipamen
zenbakiduna egiten baldin bazaie. Berariaz
testuan aipatzen ez diren planoak ez dira
kontuan hartuko Memoriaten balorazioa
egiterako garaian.

A) AZTERKETA TEKNIKOA

1.- Lizitazioaren proiektu teknikoaren azterketa:
Azterketa izan behar da koherentea aurkeztutako
eskaintzarekin; hortaz, lizitatzaileak jaso behar du
eskaintzan behar den guztia lan guztiak zuzen
exekutatzeko. Baloratuko da azterketa horrek
hauek barne hartzea:

1.1.- Azterketa bat proiektuaren egokitasunari eta
zuzentasunari  buruz, eta haren zehaztapen
teknikoena. Adieraziko dira proiektuan izan
daitezkeen indefinizioak, eta justifikatuko da haien
ondorioak (teknikoa eta ekonomikoa).

1.2.-  Aurkeztea konponbideen proposamen
zehatzak, sortu litezkeen definizio gabeziei eta
konplikazioei buruz, batez ere, obraren beraren
ikuspegitik.

Eskaintzak  baloratzeko fasean konponbideak

proposatzeak ez du eskatzen administrazioak
onartzea konponbide horiek.

1.3.- Egiaztatuko da aurrekontuko edukia, obra
unitateen definizio eta dimentsioak; baita euren
neurketak ere,

indicado, dicho documento se convertira al
formato indicado en el parrafo anterior (tipo de
letra y tamafo, interlineado y margenes).

En el caso de que Ia “Memoria Técnica de Ia
Obra” presentada o Ia resultante de Ia
conversion al formato indicado, supere el
numero de pdginas sefialado, no se tendrd en
cuenta para Ia valoracion todo lo que exceda de
Ia extension fijada.

El contenido de los anexos permitidos queda
excluido del computo de pdginas. Asi mismo,
quedarin excluidos del computo los planos
que se presenten, siempre que se ubiquen en
anexo final del documento, y que se les haga
referencia numerada explicita en el texto del
cuerpo principal de Ia Memoria. Los planos no
Indicados de forma expresa en el texto no
serin tomados en consideracion para Ia
valoracion de Ia Memotria.

A) ANALISIS TECNICO

1.- Anilisis del proyecto técnico objeto de
licitacién. El andlisis debe ser coherente con la
oferta presentada, por lo que el licitante debera
contemplar en la misma todo lo necesario para la
correcta ejecucion de la totalidad de los trabajos
encargados. Se valorara que dicho analisis incluya:

1.1.- Analisis y/o estudio de idoneidad y cotreccioén
del proyecto y sus especificaciones técnicas. Se
identificaran y sefialaran las posibles indefiniciones
del proyecto y se justificara su repercusion (técnica
y econémica).

1.2.- Presentaciéon de propuestas concretas de
solucion en relacién a posibles indefiniciones o
complicaciones que pudieran surgir, principalmente
desde el punto de vista de la propia obra.

La propuesta de soluciones en fase de valoracion de
ofertas no presupone la aprobaciéon de dichas
soluciones por parte de la administracion

1.3.- Se comprobara el contenido del presupuesto,
las definiciones y dimensiones de las unidades de
obra asi como sus mediciones.
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2.- Ingurumen neurrien azterketa:

2.1.- Eraginen azterketa, ingurumen edukiarena
(airearen kalitatea, zarata eta dardarak, uraren
kalitatea, zorua...) nahiz gizarte edukiarena, obra
fasean.

2.2.- Deskribatzea zer ezarriko  diren
ingurumen-kudeaketarako ingurumen-
jarraipenerako obra gauzatzen diren bitartean,
honako hauei dagokienez: energia eta ur kontsumo
murrizketak, obrarekin lotutako  garraioarekin
zuhurtasunez jokatzea, egindako eragiketa, ibilgailu
eta makinen ondotiozko hauts- eta zarata-emisioak
eta hondakinen sorrera minimizatzea, gaikako
bilketa eta baimendutako kudeatzaileen bidez behar
bezala kudeatzea.

neurti
eta

Horretarako, ingurumen-kudeaketako memoria
motz bat aurkeztu beharko da, proposatutako
neurrien zerrenda eta deskribapena jasoko dituena,
bai eta horietako bakoitzaren ezarpena ziurtatzeko
jarraipen-prozedurak ere.

2.3.- Proposamenak obran erabili beharreko
materialak beste batzuez ordezteko, kalitate
handiagokoak ingurumen ikuspegitik, kosturik
ekarri barik udalari. Proposamenak baloratuko dira
baldin eta bermatzen badira  proicktuan
definitutako produktuen kalitate baldintzak.

Proposatuko balitz ezaugarri tekniko antzekoak
dituzten materialak erabiltzea, baina zerbaitetan
ezberdintasunen bat balego proiektuan
jasotakoetatik, dokumentu bidez egiaztatu beharko
da kalitate baliokide edo hobea.

Era berean, ziurtatzeko materialak erabiltzen direla
eskaintzan esandako ingurumen ezaugarriez,
enpresa adjudikaziodunak, obra fasean, aurkeztu
beharko ditu erabiliko dituen materialen erosketa
frogagiriak, eta horiekin batera ziurtagiriak
material horien ingurumen ezaugarriak betetzen
dituena, obra zuzendariak eta jabeak ere onartu
ditzan obran erabiltzeko (udalak ahala izango du
horiek baztertzeko).

2.- Analisis de medidas ambientales:

2.1.- Anilisis de impactos de contenido tanto
ambiental (calidad del aire, ruido y vibraciones,
calidad del agua, suelo...) como social en fase de
obra.

2.2.- Descripcion de las medidas de gestién y
seguimiento ambiental que se aplicaran durante la
ejecucion de las obras en relacion con: reduccion de
consumos energéticos y de agua, racionalizacion del
transporte asociado, las emisiones de polvo y ruido
debidas a las operaciones, vehiculos y maquinaria
usadas y la minimizaciéon de la generaciéon de
residuos, su recogida selectiva y su correcta
gestion a través de gestores autorizados.

A tal efecto se debera presentar una breve
memoria de gestion ambiental que incluird la
relacion y descripcion de las medidas propuestas,
asi como los procedimientos de seguimiento para
asegurar la implementacién de cada una de ellas.

2.3.- Propuestas de sustitucion de los materiales a
utilizar en la obra por otros de calidad superior
desde el punto de vista ambiental, sin que suponga
coste alguno para el Ayuntamiento. Se valoraran
las propuestas siempre que se garanticen las
condiciones de calidad de los productos definidos
en el proyecto.

En el caso de que se proponga la utilizacion de
materiales con caracteristicas técnicas similatres,
pero que difieran en algo de los recogidos en el
proyecto, debera acreditarse documentalmente la
calidad equivalente o superior.

Asimismo, para asegurar que se usan los
materiales con las caracteristicas ambientales
especificadas en la oferta, la empresa adjudicataria
en la fase de obra debera presentar los justificantes
de compra de los materiales que se compromete a

emplear junto con los certificados
correspondientes de cumplimiento de las
caracteristicas ambientales de los mismos, al

objeto de que la direccion de obra y en definitiva
la propiedad los acepte para su empleo en la obra
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3.- Teknikarien lantaldea, obrari esleitua: lantalde
teknikoaren deskripzioa eta organigrama, obrari
esleitua  dagoena, baita ere, zehaztea
konpromisoa hartzea obran benetan
zenbaterainoko garrantzia izango duen eta agiri
honetako dagokion klausulan jasotzen denaren
arabera.

cta

Informazio horrek ez du izenduna izan behar,

(el Ayuntamiento se reserva la potestad de
rechazarlas).

3.- Equipo técnico asignado a la obra: descripcion y
organigrama del equipo técnico asignado a la obra,
asi como concrecioén y compromiso del alcance real
de su participacion y dedicacion en la obra, y segun
lo que se recoge en la clausula correspondiente del
presente pliego.

Esta informacion ha de ser no nominativa, por

emakumeen eta gizonen arteko existir un criterio para la igualdad entre
berdintasunerako irizpide bat  baitago, mujeres y hombres, evaluable de forma

automatikoki ebaluatzeko modukoa.

4.- Beste abantaila gehitu batzuk. Adierazi daitezke
beste abantaila tekniko batzuk, agirian eskatzen

direnez gain, interesgarriak irizten direnak
kontratatu ~ beharreko  obraren  exekuzioa
hobetzeko.

4.1.- Hobekuntzak, ekarriko dutenak obra behar
bezala bukatzea, eta bideratu ahal izango direnak
hobekuntzak ekartzera alorren batean edo obraren
beratren  unitateren  batean, hobekuntzak
instalazioetan edo proposamenak egitea materialak
kalitate handiagoko batzuez aldatzeko, kosturik
ekarri barik udalari.

Proposatuz gero antzeko ezaugarri teknikoko
materialak, baina proiektuan jasotakoetatik zerbait
ezberdinak, agiriz egiaztatu beharko da kalitate
baliokidea edo hobea. Edozelan ere, udala ahala
izango du horiek  baztertzeko, ez badira
baliokideak.

4.2.- Salmenta osteko prestazioak eta zerbitzuak,
aholkularitza teknikoa, bereziki instalazioena obra
bukatu ondoren.

Barne hartu beharko da dokumentazio teknikoa,
hobekuntza horiek egiaztatzen dituena.

Azterketa teknikoati erantsita, aurkeztuko dira:

.- Materialen prestazio hobeak
dokumentuak, behar izanez gero.

ziurtatzeko

automatica.

4.- Otras ventajas afiadidas. Se podran expresar
otras ventajas afladidas a lo exigido en el pliego
que se consideren de interés para mejorar la
ejecucion de la obra a contratar.

4.1.- Mejoras que redunden en el buen fin de la
obra y que podran enfocarse hacia mejoras en
algiin tajo o unidad de la propia obra, mejoras en
instalaciones o hacia la propuesta de sustitucion de
materiales por otros de calidad superior, sin que
suponga coste alguno para el Ayuntamiento.

En el caso de que se proponga la utilizacion de
materiales con caracteristicas técnicas similares,
pero que difieran en algo de los recogidos en el
proyecto debera acreditarse documentalmente la
calidad equivalente o superior. No obstante, el
Ayuntamiento se reserva la potestad de rechazarlas
en el caso de que no sean equivalentes.

4.2.- Prestaciones y servicios  postventa,
asesoramiento técnico especialmente de las
instalaciones una vez se haya finalizado la obra.

Se debera incluir la documentaciéon técnica que
acredite estas mejoras.

Anexados al andlisis técnico se presentaran:

- Documentos que justifiquen
prestaciones de los materiales, en su caso.

mejores
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.- Lantalde teknikoa osatzen duten kide bakoitzaren
curriculum osoak (zehaztuz titulazioak eta noiz jaso
zituzten titulazio horiek eta obretan duten
ziurtatutako esperientzia). Eranskin hauek kontuan
hartuko dira azterketa teknikoa baloratzeko orduan,
beti ere azterketa teknikoan esandakoaren osagarti
badira eta bertan jasotakoarekin koherenteak baldin

badira.

Informazio horrek ez du izenduna izan behatr,

.- Los curriculum completos de cada uno de los
integrantes del equipo técnico adscrito a la obra
(con especificacion de su titulacién, ano de
obtencién de la titulacion y experiencia acreditada
en obras). Dichos anexos se tendran en cuenta a la
hora de wvalorar el apartado correspondiente al
analisis técnico, siempre que sean coherentes y
complementarios a lo enunciado dentro del
analisis técnico.

Esta informacién ha de ser no nominativa, por

emakumeen eta gizonen arteko existir un criterio para la igualdad entre
berdintasunerako irizpide bat baitago, mujeres y hombres, evaluable de forma
automatikoki ebaluatzeko modukoa. automatica.

- Azpikontratista zerrenda, obraren alderdi .- Relacién de subcontratistas para aspectos

espezifikoak egiteko, baita ere, zehaztea obran
zertan parte hartuko duten (lana eta %).

Eranskin hauen edukia ez da kontuan hartuko
orrialde kopurua zenbatzeko.

B) LANEN PROGRAMA
1.- Egin beharreko lanen programazioa:

Berariaz adieraztea zer epe proposatu duen obra
guztiz exekutatzeko (aste edota egunetan), eta
zeinetan gutxienez agertu behar den aldi baterako
eboluzioaren diagrama bat (Gantt motakoa).

Gantt motako diagramak egutegi bat agertuko du,
non ikusi behar direnen jardueren xehakapena eta
haren korrelazioa, bide kritikoa eta epe partzialen
proposamena, eta hito kritikoak, baita ere, obren
epea guztira. Kontuan hartuko dira programaren
xehetasun maila, eta jardueren koherentzia eta
garapena. Plangintza aurkeztuko da diagrama
bakar batean (orri bakar batean, erraz
irakurtzekoa).

2.- Adieraztea zer giza eta material baliabide
adskribatuko dituen lizitatzaileak kontratuan, eta
zehaztuko du zenbat izango diren eta zer
errendimendu izango duten, lanen programa
justifikatzekoak: ~ Halaber,  adieraziko  dira
aurreikusitako hileko inbertsioak, proiektuaren
aurrekontuari buruz.

especificos de la obra, asi como el detalle de su
participacion en la obra (tajo y %).

El contenido de dichos anexos quedara excluido
del computo de paginas.

B) PROGRAMA DE TRABAJOS
1.- Programacion de los trabajos a desarrollar:

Senalamiento expreso del plazo propuesto para la
ejecucion total de la obra (en semanas y/o dias), y
en el que al menos conste un diagrama de su
evoluciéon temporal (tipo Gantt).

El diagrama de tipo Gantt contemplara un
calendario, donde se pueda apreciar el desglose de
actividades y su correlacién, el camino critico y la
propuesta de plazos parciales y los hitos criticos,
asi como el plazo total de las obras. Se tendra en
cuenta el grado de detalle del programa,
coherencia y desarrollo de actividades de obra. La
planificacion se presentara en un unico diagrama
(en una unica hoja facilmente legible).

2.- Indicacion de los medios humanos y materiales
que el licitador se compromete a adscribir al
contrato, especificando cantidad y rendimientos
que justifiquen el Programa de Trabajos. Asi
mismo se indicaran las inversiones mensuales
previstas referidas al presupuesto de proyecto.
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3.- Obrako antolaketa plana, eta hor sartzen da:

3.1.- Obra hasi aurreko lanen azterketa bat, obra
ixteko,  sarbideak, trafikoan
oinezkoengan eragina, seinaleak eta balizajea
jartzeko proposamena, eta proicktuaren segurtasun
azterketan oinarriturik hartu beharreko segurtasun
neurriak hartzea eta koherentea izango da aurkeztu
behar den Segurtasun eta Osasun Planarekin.

eremua cta

Obraren antolaketa azaltzen duten planoekin
osatuta, kontuan hartuta haren kokalekua, eta
osatuta itxitura eta sarbide planoez, obrako etxolak,
makinen eta garabien posizionamenduaz, pilatze
guneez. ..

3.2.- Obra egin bitartean ibilgailuen eta oinezkoen
trafikoari eragiten dioten lanak aztertzea, hala nola,
semaforoak jartzea, trafikoa moztea, behin-
behineko desbideratzea, erreiak ixtea, seinale
gehigarriak jartzea... Azterketa horren xehetasun-
maila baloratuko da, bai eta proposamena obrak
itauten duen bitartean obraren beharretara
egokitzeko gaitasuna ere.

Antolaketa proposamena azaltzen duten plano
adierazgarrickin  osatuta,  desbideratzeak  eta
konexioak aurreikusten diren lekuak, semaforoen
edo  bestelako  seinaleztapenen  kokalekuak,
ibilgailuen  zirkulaziorako = mozketak, ibilbide
alternatiboak, ...

3.3.- Deskribatzea zelan eta zein hurrenkeratan
egin lizitatzaileak proposatutako lanak, erakutsiko
duena jakin dakiela problematikaren gainean eta
zer baldintzatan egingo diren obrak. Adieraziko da
lanen sekuentzia jardueraka eta obra eremuka, cta
justifikatuko da eta erakutsiko da teknikokok
bideragarria dela. Ekarriko da baliabide lagungarri
inportanteenen deskribapen zehatz bat, erabiliko
direnak alor jakin batzuetan.

4.- Konpromisoa hartzea behar diren zuzenketa
neurriak hartzeko eta horiek deskribatzea, zeintzuk
bermatuko duten betetzea epe partzialak eta
proposatutako epe osoa.

3.- Plan de organizacion de obra, que incluya:

3.1.- El analisis de trabajos previos al inicio de la
obra, cierres de obra, accesos, afeccién al trafico
rodado y de los peatones, sefalizacion y
balizamiento del ambito de la obra y medidas de
seguridad a adoptar en base al Estudio de
Seguridad de proyecto y debiendo ser coherente
con el Plan de Seguridad y Salud que se vaya a
presentar.

Completado por planos representativos de la
organizacion de la obra, teniendo en cuenta su
ubicacién, completada por planos de cierres,
accesos, casetas de obra, posicionamiento de
maquinaria y gruas, zonas de acopio, ...

3.2.- El analisis de los trabajos durante la ejecucion
de la obra, relativos a la afeccién al trafico rodado
y a los peatones, tales como semaforizacion,
cortes de trafico, desvios provisionales, cierre de
carriles, sefializacién adicional... Se wvalorara el
nivel de detalle de dicho analisis y la capacidad de
adaptacion de la propuesta a las necesidades de la
obra durante el transcurso de la misma.

Completado por planos representativos del lugar
concreto donde se prevean los desvios 'y
conexiones, disposicién de semaforos u otro tipo
de sefializacidon, cortes al trafico rodado, itinerarios
alternativos...

3.3.- Descripcién de la forma y secuencia de
abordar los trabajos propuesta por el licitador, que
demuestre el conocimiento de la problematica y
las condiciones en que se deben realizar las obras.
Se indicara la secuencia de los trabajos por
actividades y zonas de obra y se justificara y
demostrara técnicamente su viabilidad. Se aportara
una descripcion concreta de los medios auxiliares
mas importantes a emplear en determinados tajos.

4.- Compromiso de adoptar medidas correctoras
necesarias y descripcion de las mismas, que
garanticen el cumplimiento de los plazos parciales
y el plazo global propuesto.



ARRASATEKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE MONDRAGON

Hirigintza, Ingurumena eta Mugikortasuna B

Gaia: MUSAKOLAKO GAZTETXOAKOA EGOKITZEKO

Esp.kodea: 2024CPOB0006

PROIEKTUA GAUZATZEKO OBRAK KONTRATATZEA

Hasiera eguna: 23/08/2024

Lizitatzaileak aurkeztutako programa aztertu eta
baloratzeak ez du esan nahi administrazioak
programa hori onartuko duenik.

Arrasateko Udalak erabakia hartuko du programari
buruz, hura aurkeztu eta hamabost eguneko
epean, eta behartu dezake aldaketak sartzea edo
preskripzio jakin batzuk betetzea, betiere bat
etorriz gero kontratuaren klausulekin. Onartze
horren arabera finkatuko ditu administrazioak, epe
osoaz gain, dagozkion epe partzialak (egonez

gero).

Kontratistak lanen programa eguneratu beharko
du kontratuko  baldintzak aldatzen  diren
bakoitzean, eta kontratua finkatu edo eguneratu
eta egunean jarri beharko du, administraziotik
jasotzen dituen jarraibideen arabera.

El analisis y valoraciéon del programa presentado
por el licitador, no presupone la aprobacién de
dicho programa por parte de la administracién

El Ayuntamiento de Arrasate resolverd sobre el
programa dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccion
de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las cldusulas del contrato. En base a
dicha aprobacién se fijaran, por la Administracion,
ademas del plazo total, los plazos parciales
correspondientes (en caso de que los hubiere).

El Programa de Trabajos debera actualizarse por
el contratista cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales, procediendo a la
fijacién o actualizacién y puesta al dia del mismo
conforme a las instrucciones que reciba de la
Administracion.
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I. ERNASKINA / ANEXO I

Proiektuaren Proposamen
aurrekontua ekonomikoa
Segurtasun eta osasuneko kapituluko unitateen batura 2.118,47 € 2.118,47 €
Gainerako unitateen batura 75.878,51 €
EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA 77.996,98 €
Gastu Orokorrak eta Mozkin Industriala (% 19) 14.819,43 €
KONTRATAREN EXEKUXIO-AURREKONTUA 92.816,41 €
BEZ (% 21) 19.491,45 €
AURREKONTUA GUZTIRA (BEZ barne) 112.307,86 €
Presupuesto de Propuesta
proyecto econémica
Suma de unidades del capitulo de Seguridad y Salud 2.118,47 € 2.118,47 €
Suma resto de unidades 75.878,51 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 77.996,98 €
Gastos Generales y Beneficio industrial (13%) 14.819,43 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION CONTRATA 92.816,41 €
IVA (% 21) 19.491,45 €
PRESUPUESTO TOTAL (IVA incluido) 112.307,86 €
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