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azpiegiturak

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL CONTRATO DE OBRAS PARA
CERRAMIENTO DE FOSOS EN EL INTERIOR DEL PABELLON 2A-2 EN EL POLIGONO
INDUSTRIAL DE BOROA, EN AMOREBIETA-ETXANO (BIZKAIA).

1- PRESUPUESTO Y PLAZ0O

Se proponen los siguientes criterios de licitacion:

- Presupuesto base de licitacion: 78.729,48 € IVA NO INCLUIDO. Es el presupuesto tipo
(Proyecto de Ejecucién de Contrata, o PEC) correspondiente a la relacion de los precios de
interés. Ninguna oferta podra superar el tipo maximo de presupuesto, debiendo ofertarse en todo
caso a la baja. Asi mismo, este importe serd el que sirva de referencia para determinar la existencia
de bajas desproporcionadas.

- Plazo de ejecucion: Doce (2) meses o 60 (dias). Se establece como parametro de obligado
cumplimiento.

PRESUPUESTO

El presupuesto base de licitacion es el que engloba la materializacion del Proyecto en su total
extension (esto es, lo incluido en el Proyecto de Ejecucion, Estudio de Seguridad y Salud, Plan de
Gestion Medioambiental, Control de Calidad, etc.) y hasta la legalizacion y/o aprobacion
administrativa, en su caso, de todas las instalaciones. El presupuesto base de licitacion podra ser
mejorado, esto es disminuido, por quienes liciten, entendiéndose que en el importe de cada oferta
estd incluido el Presupuesto de todos los conceptos incluidos en el Proyecto. Igualmente, en el
importe de cada oferta estard incluido el Impuesto sobre el Valor Aiadido, debiendo ademas
" figurar desglosado este concepto. El apartado correspondiente a Seguridad y Salud se
presupuesta (dentro del Presupuesto de Ejecucion Material, o PEM) en 500,00 €, IVA no incluido.
Esta partida no es abjeto de baja, es un importe fijo.

En el presupuesto base se entiende comprendida la totalidad de la obra y lleva implicito el importe
de los transportes de materiales, seguros, desescombros, limpieza periddica de la obra, seguridad,
combustible, agua, electricidad, accesos a obra, carteles de obra, reparacién de dafios efectuados
a colindantes y otros terceros, seguros, gastos de administracion, legalizacion y/o aprobacion
administrativa de todas las instalaciones y direccién practica de los trabajos, todos los gastos
relacionados de cualquier indole que puede ocasionar el incumplimiento del plazo de ejecucion.

También estd incluido el beneficio industrial, el importe de la imposicion fiscal derivada del
Contrato, y en definitiva, cuanto sea necesario para terminar las obras objeto de este Contrato.
Los precios unitarios que regiran la ejecucién del contrato seran los que el adjudicatario haya
determinado en su caso, para las unidades de obra descritas en el presupuesto del proyecto de
acuerdo con su conocimiento del mercado y de sus medios.

Las unidades de obra incluidas en el presupuesto del Proyecto. se consideran completamente
ejecutadas atendiendo a practicas de buena construccion, normativa en vigor, CTE, NTE, etc,
incluyendo pruebas, legalizaciones y puesta en servicio, con independencia de que todo ello pueda

estar descrito en la definicion de cada unidad de obra.
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En el presupuesto, por tanto, y en su caso en cada precio unitario de ejecucion por contrata, se
consideran incluidos todos los gastos (directos, indirectos y generales) necesarios para ejecutar
las obras objeto de contrato. Asimismo, esté incluido el costo de los Ensayos de Control y el costo
de los elementos de Seguridad y Salud y cualesquiera otros que puedan derivarse de las
autorizaciones administrativas a excepcién de la Licencia Municipal de Obras. Se considera
incluida Ia limpieza de la obra tanto durante la obra como a la finalizacion de la misma. La obra no
sera recepcionada si no esta completamente limpia.

El precio ofertado se entendera que es el precio del contrato, siendo el precio real el resultante del
conjunto de las cantidades referidas en las certificaciones aprobadas y que reflejen la obra
realmente ejecutada.

Con respecto al crédito para el pago de las obras objeto de esta licitacién, se han cumplido los
tramites precisos para asegurar su existencia. No obstante, la adjudicacién del contrato queda
sometida a la condicion suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del contrato en los ejercicios en los que esta prevista la
ejecucion del mismo.

PLAZO

El plazo para realizacion de las obras es de dos meses o bien 60 (dias), y sélo podréd ser
prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos por la legislacion vigente,
Obligatoriamente debera de ser expresado en DIAS naturales. Cualquier otra expresion de los
dias, no seran tenidas en cuentay se reconvertiran a lo sefalado anteriormente.

Se reitera de manera expresa el cardcter esencial en la presente licitacion del cumplimiento de los
plazos pactados. El contratista estd obligado a entregar y cumplir un planning de trabajo con sus
respectivos hitos. En caso de incumplimiento del plazo correspondiente al planning de la obra,
AZPIEGITURAK, SAM.P. (en adelante AZPIEGITURAK) podrad optar por la resolucion del
contrato y/o por la aplicacion de sanciones pecuniarias conforme a lo establecido en el presente
pliego.

El adjudicatario/a debera realizar cuantos turnos de trabajo sean precisos para el cumplimiento de
los plazos del contrato, debiendo obtener los oportunos permisos de las autoridades
competentes, y siempre con el estricto cumplimiento de la legislacion laboral vigente y/o
jurisprudencia que la desarrolla, sin que en ninguno de estos casos pueda verse afectado el precio
final del contrato.

La presente licitacion esta condicionada a la concesion de la licencia municipal de obras, de la que
se hara cargo AZPIEGITURAK. En el supuesto caso de no ser viable la ejecucion material de la
presente licitacion por carecer de la referida autorizacion, la presente licitacion se tendra por
resuelta sin que el adjudicatario/a pueda reclamar a AZPIEGITURAK cantidad alguna.



1.- MEDIOS PERSONALES ADSCRITOS A LAS OBRAS:

El Organigrama de la obra se compondra como minimo de los siguientes perfiles:

e Jefe de Obra. Arquitecto/a Técnico/a, Aparejador/a o Ingeniero/a de Edificacion u otros
técnicos con titulacion profesional habilitante para el ejercicio de las tareas descritas de
acuerdo con la legislacion vigente, con una experiencia minima de 5 afios en edificacion.

e Responsable/s de Seguridad y Salud: Con una experiencia minima de 3 afos en gestion de
la seguridad y salud en obra como recurso preventivo por parte del contratista.

¢ Responsable/s de Calidad/ Medio Ambiente y residuos: Con una experiencia minima de 3
afios en gestion de calidad y medio ambiente, asi como en la Gestidn de los residuos de
construccion y demolicion a los efectos del cumplimiento de las obligaciones normativas
(Decreto 112/2012).

¢ Responsable Posventa. Con formacion técnica apropiada y una experiencia minima
demostrada de 2 afios en edificacion industrial.

e Encargado de Obra. Con una experiencia minima de 5 afios en edificacion industrial y obra
civil.

La Empresa candidata se compromete a mantener el equipo desde la presentacion de la oferta
hasta la recepcion de laobra.

Al respecto de la posibilidad de subcontratacion de parte del equipo adscrito a las obras, ésta se
limitaria al caso siguiente:

- Responsable de Seguridad

Si se subcontratara, se debera adjuntar un escrito de compromiso entre las partes que vincule al
Responsable de Seguridad al contrato subscrito por la empresa, hasta la recepcién de las obras.

Para el caso en que se plantearan la sustitucion de este miembro del equipo durante el periodo
establecido, se debera contar de manera imprescindible con la aquiescencia de AZPIEGITURAK.

Subcontratacién: Se aportard una declaracion en la que se relacionen los subcontratistas con los
que la Empresa concertara la ejecucién parcial del contrato, indicando las partes del contrato
objeto de subcontratacion. AZPIEGITURAK podra requerir al adjudicatario/a la presentacion de
los borradores de documentos bilaterales a firmar con cada subcontratista. '

Las condiciones de pago del Contratista a los subcontratistas deberan ser analogas o similares
que las de AZPIEGITURAK respecto al Contratista. Para la constatacion del cumplimiento de este
extremo se presentara a la Direccion de Obra un documento suscrito por el Contratista y el
Subcontratista afectado en el que se sefiale expresamente que en el contrato suscrito por ambos
se cumple expresamente el aspecto previsto en este Pliego sobre las condiciones de pago. Dicho
documento deberd ser presentado por el contratista con caracter previo a la entrada de la
subcontrataen laobra.



3.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

CRITERIO/S CUANTIFICABLE/S AUTOMATICAMENTE - SOBRE C (100 PUNTOS)

PROPOSICION ECONOMICA (méx. 85 puntos)
Los 85 puntos a la propuesta econdmica se otorgaran de la siguiente manera;

P=85xPM/PV
Donde P = Puntuacién Obtenida
PM = Precio Menor

PV = Precio Ofertado a valorar

REDUCCION DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA (méx. 10 puntos)

Se otorgaran 0,50 puntos por cada dia de reduccion aplicado. Pudiendo reducir el plazo hasta
un maximo de 20 dias. En caso de no reducir el plazo de ejecucion no se otorgaran puntos, y
en caso de aplicar reducciones se otorgara 0,50 puntos por cada dia de reduccién aplicada a
la que se comprometa cada licitadora, hasta un maximo de 10 puntos, conforme a la siguiente
formula:

P=(NM/MOM) x 10

Donde:

P = Puntuacion obtenida

NM = ndmero/cantidad de dias que se compromete a reducir el licitador para la ejecucion del
contrato.

MOM = mejor oferta de los licitadores sobre el niimero de medidas que se compromete
mejorar.

COMPROMISO DE INCORPORAR MEDIDAS CONCRETAS DE CONCILIACION ENTRE LA
VIDAFAMILIAR Y LABORAL (méx. 5 puntos)

Se valorarad hasta cinco (5) puntos, las medidas concretas de conciliacién entre la vida
personal, laboral y familiar y de fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres
que el licitador/a se compromete a aplicar para la plantilla que ejecute el contrato v que
mejoren los minimos establecidos en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de Hombres y Mujeres, en particular, la disposicién de recursos propios, privados o
sociocomunitarios que faciliten la atencion de personas menores y dependientes, tales como
cheques servicio, comedores, guarderias, centros de dia o ludotecas, mejoras de jornada,
excedencias, licencias o permisos, flexibilizacién horaria, o la adaptacién o reasignacién de
servicios. Se dard la puntuacién méaxima al licitador/a que mas niimero de medidas mejore y
el resto obtendrén una puntuacién decreciente y proporcional, conforme a la siguiente
formula:



P=(NM/MOM) x (5)
Donde
P=Puntuacion obtenida
NM=numero de medidas que se compromete a mejorar el licitador para la ejecucion del
contrato
MOM=mejor oferta de los licitadores sobre el niimero de medidas que se compromete
mejorar.

4.- CONDICIONES PARTICULARES DE LA LICITACION

1- La totalidad de las obras y en especial las correspondientes a los accesos deberan
realizarse en las condiciones precisas para la salvaguarda la seguridad de los usuarios del
edificio, peatones y vehiculos. En tal sentido y para el correcto desarrollo de los puntos
anteriores, el contratista general de las obras estd obligado a prever los problemas de
coordinacion que puedan darse con dichas posibles afecciones por dicho motivo.

2-  Entodo caso serdn por cuenta del adjudicatario todas las reparaciones y/o reposiciones no
contempladas en proyecto, que se deriven de la mala ejecucidén o falta de planificacion-
coordinacion en las obras de rehabilitacion.

En este sentido, antes del inicio de las tareas licitadas a cargo del contratista y para evitar
cualquier tipo de disputa o de duda, es conveniente el levantamiento de un acta del estado
actual, que puede ir acompafiada de un reportaje fotogréafico, donde se recoja el estado
previo de la obra y la urbanizacion, privada y publica, colindante. Este documento podra
servir de base para objetivar cualquier posible reclamacién que, como consecuencia del
desarrollo de las tareas licitadas, surgieran por parte del adjudicatario/a u otros terceros.

Cualquier posible dafio y/o perjuicio que se produzca en las obras que desarrolla el
adjudicatario/a de la presente licitacién o a cualquier otro tercero como consecuencia del
desarrollo de las tareas objeto de la presente licitacion seran responsabilidad Unica y

- exclusiva del adjudicatario/a. Este/a Ultimo/a atendera y solucionara de manera directay a
su cargo cuantas posibles reclamaciones e incidencias se planteen durante el desarrollo de
las obras, dando traslado de las mismas para su conocimiento a AZPIEGITURAK.

El/la adjudicatario/a quedara obligado/a a abonar de manera integra a AZPIEGITURAK en
su calidad de promotora y propietaria de los inmuebles, cualquier tipo de desembolso
econdmico que, como consecuencia del desarrollo de las tareas licitadas, tuvieran que
efectuar y ello por el motivo que fuera e incluso por resolucién judicial.

3- Deacuerdo a las clausulas contractuales, es responsabilidad del adjudicatario la gestion de
obtencién de la totalidad de los permisos ante quien corresponda (a excepcion de la
Licencia Municipal de Obras) asi como de su abono. En el supuesto de que por exigencias
de la entidad encargada de conceder los permisos oportunos, éstos hayan de ser
solicitados por el promotor, el adjudicatario se obliga a asumir estos costes que le seran
repercutidos de la manera en que las partes acuerden.

4-  Las empresas licitantes comprobaran las mediciones, partidas y especificaciones del
Proyecto Técnico teniendo en cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta
ejecucion de los trabajos encargados, por lo que deberdn conocer la complejidad de su
ejecuciéon material y dicha complejidad en ninglin momento sera causa de modificacion del
precio y plazo para el supuesto de que ésta sea superior a la inicialmente prevista.
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Si con motivo de las obras, los accesos, elementos comunes, la acera o la calzada se viera
afectada por suciedad, deber4 limpiarse adecuadamente tantas veces como sea necesario.

Atendiendo a que el uso del edificio en el que se desarrollaran las obras es el de industrial,
adquiere relevancia la adecuacion de la programacion de los trabajos, y sus afecciones, a |2
realidad de las actividades industriales de produccién que se desarrollan en el edificio.

En este sentido, se exigird una actualizacién continua de la programacion de los trabajos
coordinadamente con la actividad de la empresa que ocupa el pabellén para minimizar las
posibles interferencias.

Cuando los medios auxiliares empleados durante la ejecucion de las obras afecten a la via
publica y/o alumbrado, deberan quedar convenientemente sefalizados en precaucion de
posibles accidentes. El solicitante quedara obligado a conservar los elementos de
sefnalizacidon en el debido estado de seguridad.

Los trabajos tendran la consideracién de a precio cerrado. Dentro del precio, se entiende
comprendida la totalidad de la obra y lleva implicito el importe de los transportes de
materiales, seguros, desescombro, limpieza periddica de la obra, seguridad, combustible,
agua, electricidad, accesos a obra, carteles de obra, reparacion de danos efectuados a
colindantes, gastos de administracion, legalizacién y/o aprobacion administrativa de todas
las instalaciones, y direccion practica de los trabajos, e incluso los gastos de cualquier
indole que puede ocasionar el incumplimiento del plazo de ejecucion.

También esta incluido el beneficio industrial, el importe de la imposicion fiscal derivada del
Contrato, y en definitiva, cuanto sea necesario para terminar las obras objeto de este
Contrato.

En caso de eliminar unidades completas, éstas se descontardn de la medicion vy, en
consecuencia, de la certificacion.

La oferta debe comprender los trabajos necesarios hasta la legalizacion y/o aprobacion
administrativa de todas las instalaciones.

Los precios unitarios que regiran la ejecucion del contrato serdn los que el adjudicatario
haya determinado para las unidades de obra descritas en el presupuesto del proyecto
aprobado por AZPIEGITURAK. En fase de licitacion, el licitador propondra cada uno de los
precios de acuerdo con su conocimiento del mercado y de sus medios, y sabiendo que
puede existir una variabilidad en las mediciones previstas en el proyecto, con los limites
legales establecidos (articulo 242.4.i de la Ley de Contratos del Sector Plblico-LCSP). Ese
riesgo y ventura por las futuras variaciones es el que debe analizar el licitador en el
correspondiente estudio de la oferta.

En el presupuesto, por tanto, y en su caso en cada precio unitario de ejecucion por
contrata, se consideran incluidos todos los gastos (directos, indirectos y generales)
necesarios para ejecutar las obras objeto de contrato. Asimismo, esta incluido el costo de
los Ensayos de Control y el costo de los elementos de Seguridad y Salud y cualesquiera
otros que puedan derivarse de las autorizaciones administrativas a excepcién de la
Licencia Municipal de Obras. Se considera incluida la limpieza de la obra y mantenimiento
de la urbanizacion perimetral tanto durante la obra como a la finalizacién de la misma. La
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obra no sera recepcionada si no esta completamente limpia y el objeto del contrato (la
obra) lista para su uso efectivo.

Los trabajos a realizar se entienden convenidos a riesgo y ventura del contratista. En
consecuencia, el adjudicatario/a renuncia expresa y absolutamente y sin reserva alguna, a
cualquier pretension sobre larevision de precios.

Los precios unitarios que regiran la ejecucion del contrato seran los que el adjudicatario
haya determinado para las unidades de obra descritas en el presupuesto del proyecto
aprobado por AZPIEGITURAK que se aporta junto a estos pliegos.

Segun el concepto de precio cerrado de la obra, no se consideraran variaciones las
alteraciones que se deriven de las mediciones reales o del nimero de unidades de obras
previstas en el presupuesto, frente a las realmente ejecutadas.

Tampoco se consideran variaciones aquellos trabajos que, sin estar expresamente
previstos en la oferta o en la documentacion técnica del proyecto fuesen necesarios y
parte integrante de la correcta ejecucion de la obra, conforme a las reglas de la buena
construccion.

No se consideraran variaciones los elementos, partidas o trabajos contemplados por el
contratista en el resultado del andlisis critico del Proyecto requerido en la presente
licitacion. Asi se entendera que la oferta econdmica efectuada por la adjudicataria
comprende el coste econdmico derivado del resultado del andlisis critico del Proyecto.
Estos trabajos, contemplados en el reiterado andlisis critico y no en el Proyecto, en ningiin
caso daran derecho a reclamar cantidad adicional alguna.

De acuerdo a lo que se acaba de sefalar, se consideraran variacion, y daran derecho a
modificacién de presupuesto, (inicamente aquellos trabajos que, sin estar incluidos en el
Proyecto ni ser parte integrante del mismo, AZPIEGITURAK decidiese que debieran ser
realizados o modificados, siempre previa peticion de ésta, por causas no imputables a la
contrata.

Los precios contradictorios Unicamente -en este caso y siempre previa solicitud de
AZPIEGITURAK de dicha modificacion de alguna de las partidas incluidas en el Proyecto,
los aprobardn y firmardn, ademas de ésta, la Direccion de Obra y el contratista
Adjudicatario/a y no se abonaran cantidades por precios contradictorios que no se hayan
aprobado y firmado previamente.

Con independencia de lo establecido en el articulo 242 de LCSP, cuando las
modificaciones en el contrato supongan la introduccion de nuevas partidas o unidades de
obra que no estén comprendidas en el Proyecto, o cuyas caracteristicas difieran
sustancialmente de las contenidas en el mismo, los precios de dichas modificaciones
seran los fijados por la Direccién Facultativa y AZPIEGITURAK, y.en caso de que la
persona o entidad contratista no los acepte seran los fijados en la Base de Precios de
Edificacion y Urbanizacion del Gobierno Vasco. Asi mismo, en caso de que en la Base de
Precios de Edificacion y Urbanizacién del Gobierno Vasco no exista referencia a los
precios de las modificaciones, éstos seran los establecidos en la Base de Precios del
COAATGU. Cuando se haya de recurrir a las mencionadas Bases de Precios, a los precios
se les aplicara el porcentaje de baja que, en su caso, haya efectuado la adjudicataria y sin
perjuicio de la facultad que asiste a AZPIEGITURAK para contratarlas con otra persona o
entidad en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.
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Cuando exista un precio contradictorio o surja la necesidad de partidas nuevas, una vez
que se fijen los precios quedaran acreditados bien en un acta contradictoria, o bien en las
certificaciones correspondientes acompafadas por su informe preceptivo; en todo caso
constara la documentacion grafica que defina los cambios. Correspondera a la Direccién
Facultativa las decisiones que deban tomarse sobre la justificacion de la nueva unidad o
la modificacion de la proyectada. Para su aplicacion v validez, el documento que lo
acredite deberd necesariamente estar firmado por el representante de AZPIEGITURAK,
el Contratista y la Direccién Facultativa, no siendo valida la simple firma de la Direccién
Facultativa.

El contratista llevara a cabo la total realizacion de la obra, debiendo entregar la misma a
satisfaccion de AZPIEGITURAK, comprendiendo este contrato la ejecucion de todas las
obras gue sean necesarias para la realizacion del objeto del contrato, seglin proyecto
aportado. Corresponde a la Direccion Facultativa juzgar cuando han sido correctamente
ejecutadas las unidades y cuando estan en buen funcionamiento y completamente
legalizadas todas las instalaciones que comprenden las obras.

Las obras no se daran por recepcionadas definitivamente hasta que no se haya obtenido la
legalizacion completa de todas las instalaciones ejecutadas, y que conforma una
responsabilidad directa del adjudicatario del presente contrato. A tal efecto el
adjudicatario, y como vya se ha indicado, debera asumir todos los gastos de obtencién de
autorizaciones, impuestos, tasas, proyectos técnicos especificos, permisos y actuaciones
necesarias que garanticen la autorizacion administrativa y/o legalizacion y puesta en
servicio de la totalidad de las instalaciones.

Asi mismo también serd por cuenta de la adjudicataria cualquier otra cantidad a satisfacer
por los visados de proyectos de instalaciones, etc. por el Colegio Profesional
correspondiente, para poder dar la obra o instalacion concreta por totalmente terminada,
probada, legalizada y lista para el uso. Con anterioridad a la entrega de las obras
AZPIEGITURAK y la Direccion facultativa inspeccionaran las mismas, en presencia de un
representante del Contratista, con el fin de identificar para su subsanacién previa a la
citada entrega cuantas deficiencias resulten apreciables. No se emitira por el contratista
ninguna comunicacion de terminacion de la obra sin haber subsanado las deficiencias
detectadas a satisfaccién de AZPIEGITURAK.

Dentro del plazo de un mes a contar desde la recepcion de la comunicacién de terminacion
y legalizacion de la obra efectuada por el constructor al promotor, se procedera a la
recepcion de la obra, la cual se consignara en un Acta por triplicado que estaréa firmada por
el constructor, el promotor y la Direccién de Obra. En la misma se hara constar:

a) las partes que intervienen;

b) la fecha del certificado final de obra;

c) el coste final de la obra o liquidacion final:

d) ladeclaracién de la recepcion de la obra;

f) documentos que acrediten la legalizacién y/o aprobacion administrativa de todas las
instalaciones.
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Al acta de recepcion se adjuntara copia del Certificado Final de obra y del acta donde se
consigne la subsanacion de los defectos observados, en caso de que se produjesen.

26- Producida la recepcién de las obras, el contratista deberd ejecutar las reparaciones
necesarias para la subsanacion de las deficiencias que pudiesen existir y que fuesen
detectadas por los servicios técnicos de AZPIEGITURAK o por la Direccién Facultativa.

5.- SEGUROS.

Seradn a cargo del adjudicatario, todos los dafios producidos en el desarrollo de sus trabajos
cualguiera que sea su naturaleza y volumen.

Para cubrir los riesgos a su cargo, el adjudicatario contratard y mantendra durante el periodo de
adjudicacion y posibles prorrogas los siguientes contratos de seguros, que se citan a titulo
enunciativoy no limitativo, ya que el objeto es conseguir una eficaz cobertura:

- Seguro de enfermedad y accidente de todos sus trabajadores asignados al contrato y de los
trabajadores empleados por los subcontratistas con los que el Contratista contrate, de
acuerdo con la Ley o convenios sectoriales o particulares. :

- Seguro obligatorio de vehiculos automéviles propios o contratados por el adjudicatario que
intervenga en los trabajos objeto del contrato, que cubra el riesgo de responsabilidad civil
obligatorio y voluntario hasta el limite maximo contratable.

- Seguro de responsabilidad civil en sus vertientes de GENERAL (Técnicos en plantilla,
conducciones, colindantes, trabajos en caliente, etc), ACCIDENTES DE TRABAJO
(PATRONAL Y CRUZADA) , POST-TRABAJOS, PREEXISTENTES, CONTAMINACION
ACCIDENTAL, LOCATIVA vy deberd garantizar las defensas y fianzas civiles y penales
incluyendo como ASEGURADQS a subcontratistas y toda persona que intervenga en los
trabajos objeto de este contrato, asi como a AZPIEGITURAK vy la Diputacién Foral de Bizkaia
MANTENIENDO ESTOS DOS ULTIMOS TAMBIEN LA CONDICION DE TERCERO,
renunciando las Compaiias Aseguradoras a los derechos de subrogacion o accion que
pudieran ejercitar contra cualquiera de los mencionados anteriormente, frente a las
reclamaciones por dafios que se pueden causar a terceros, a consecuencia directa o indirecta,
accion u omision, de los trabajos objeto de este Contrato, incluso los debidos a defectos e
insuficiencias técnicas de la prestacion objeto de este Contrato. La franquicia maxima admitida
sera de 2.000 €. La cobertura de Responsabilidad debe mantenerse durante el periodo de
- mantenimiento del seguro Todo Riesgo Construccion.

Lés cifras basicas minimas a garantizar son:
- Responsabilidad Civil General / Preexistentes: 1.000.000 Euros.
- Responsabilidad Civil Accidentes de trabajo: 1.000.000 Euros.
- Responsabilidad Civil Contaminacion Accidental: 1.000.000 Euros
- Responsabilidad Civil Post-trabajos: 1.000.000 Euros

- Responsabilidad Civil Locativa: 600.000 Euros



- Sub-limite por victima Accidentes de trabajo: 300.000 Euros.

- Defensavy fianzas civiles y penales: Incluido.
- Asi mismo el adjudicatario contratard y mantendrd a su costa durante el periodo de
construccion y el plazo de un afio de mantenimiento la poliza de seguro de todo riesgo
construccién que cubra los dafios que puedan sufrir las obras realizadas, los preexistentes y
las obras en curso de realizacion, incluyéndose las coberturas siguientes:

a) Daros derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacién, impacto,

impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza

y/o cualquier otro riesgo no denominado. 100% valor de obra

b) Garantias adicionales derivadas de:

- Error de disefio, riesgo del fabricante. 100% valor de obra.

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicidn, medidas adoptadas
por la autoridad, etc. 25% valor de obra

- Danos a bienes preexistentes. 25% valor de obra
- Huelga, motin, conmocion civil y terrorismo. 50% valor de obra
- Honorarios profesionales. 15% valor de obra
- Permisos vy licencias: 10% valor de laobra
- Equipos de construccion. 15% valor de obra
- Mantenimiento amplio de las obras realizadas con un plazo minimo de 12 meses.
) Propio error de disefo: 15% valor de laobra
d) Equipos de construccion: 15% valor de laobra
La suma asegurada sera por el valor de adjudicacion excluido el IVA.
Quedara asegurada toda pérdida o dafo que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en
el periodo de construccion, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como
consecuencia de la ejecuciéon de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato.
La suma asegurada deberd ser igual, como minimo, al valor de la obra. Deben quedar incluidos
AZPIEGITURAK vy la Diputaciéon Foral de Bizkaia como Asegurados adicionales, asi como
contratista, subcontratistas, proveedores y resto de intervinientes en la obra.
El abono de las primas correspondientes a los citados contratos de seguros serd de cuenta del

Contratista, entendiéndose a todos los efectos que su importe se encuentra repercutido en los
precios del Contrato.
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Asimismo, y en el caso de que se produjese alglin siniestro durante el periodo de vigencia de
dichos contratos de seguros, serd de cuenta del Contratista el abono de cualquier tipo de
franquicia que haya podido ser establecida en los mismos.

»  [Exencién de responsabilidad para AZPIEGITURAK

En los indicados contratos de seguros se establecerd una cldusula de exencion de
responsabilidades y no repeticion de la entidad que asuma el riesgo contra AZPIEGITURAK v la
Diputacion Foral de Bizkaia.

El Contratista enviard al representante de AZPIEGITURAK certificado de seguro de
cumplimiento de exigencias de pliego detallando la vigencia, garantias, Iimites y franquicias y
justificacion del pago de la prima.

AZPIEGITURAK podra solicitar al adjudicatario en cualquier momento que acredite la
contratacion, el pago, el contenido y vigencia de los seguros debiendo aportar el adjudicatario, en
suU €aso, una copia integra de las polizas y de los recibos.

Los seguros contratados en virtud de los compromisos establecidos en la presente cldusula no
limitaran las obligaciones y responsabilidades que le corresponden al adjudicatario en virtud de
presente Contrato respondiendo por tanto de cuantas pérdidas o responsabilidades le fueran

imputadas en exceso o defecto de los limites y garantias solicitadas, y en la cuantia de las
franquicias del seguro.

6.- NOTAS ACLARATORIAS AL PRESUPUESTO.

1-  Todas las marcas comerciales sefaladas en este presupuesto indican un nivel de calidad y
unas determinadas caracteristicas técnicas y de disefio, pudiendo el Adjudicatario
proponer otras, equivalentes, que deberan ser aceptados por la Direccion Facultativa y por
AZPIEGITURAK vy en todo caso deberan acompanarse de Certificado de Laboratorio
Homologado en el que se haga constar la similitud real de cada componente de la solucién

propuesta con respecto a la descrita en el proyecto.

2-  Todas las unidades reflejadas en este presupuesto son segiin planos e incluyen todas las
ayudas necesarias.

3-  Todos los materiales empleados en la obra deberan acreditar el cumplimiento del cédigo
técnico y normativas en vigor.

4-  Seledeberdde entregar ala Direccidon Facultativay a AZPIEGITURAK:
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- Certificado de garantia del fabricante.
- Productos con CE:
- Etiquetado del marcado CE

- Declaracién CE de conformidad firmada por el fabricante.
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5-  Productos sin CE.

- Marcas de conformidad a la norma.
- Certificados de conformidad a requisitos reglamentarios.

- Documentos especificados en el Plan de Control de Calidad.

6-  Todos los medios auxiliares a utilizar para la ejecucion de la obra (andamios, lineas de
vida...), cumplirdn la normativa vigente y los debera de asumir el Adjudicatario.

Bilbao, a 6 de mayo de 2024

Fdo. Gorka Galarza Puig-Pey
Direccion Técnica

AZPIEGITURAK, SAM.P.
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