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CONTRATO DE OBRAS PARA LA ADMINISTRACION.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO
1-OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACION

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecucién de las obras comprendidas en el
Proyecto aprobado por la Administracion, descritas en el apartado A) del Cuadro de
Caracteristicas que figura al comienzo del presente Pliego.

1.3.- La obra se ejecutara segun el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en todo lo
referente a la descripcién de los materiales basicos o elementos que forman parte de las
unidades de obra. A todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, el Cuadro de Caracteristicas, el Pliego de Prescripciones
Técnicas y sus Anexos tendrdn el caracter de documentos contractuales, y como tales regularan
los derechos y obligaciones de las partes y deberdn ser firmados en prueba de conformidad por
la empresa adjudicataria en el acto de formalizacién del contrato.

1.4.- La contratacion se regulara por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas,
por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento Juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo,
2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), por el Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP), asi como por el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacién de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de
diciembre(PCAG) y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacidn tanto a nivel
estatal como de la Comunidad Auténoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ambito de
la misma.

1.5.- El contrato se adjudicara por el procedimiento abierto simplificado previsto en el articulo
159 de la LCSP, y por los articulos correspondientes del RGLCAP o disposicion reglamentaria que
la sustituya.

2-VALOR ESTIMADO DEL NTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION Y

TIPO DE LICITACION, PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS, EXISTENCIA DE
CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitacién y el tipo de
licitacién son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en funcién de
las necesidades de la Administracion, el presupuesto maximo del contrato y los precios unitarios
son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econémicas que se deriven para la
Administracion del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicacidn presupuestaria
que figura en el apartado C) del Cuadro de Caracteristicas.




En el caso de que se indique que se trata de la tramitacién anticipada de un expediente de
gastos, el inicio de la ejecucién de las prestaciones quedard condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en la agrupacion presupuestaria vigente en el ejercicio al que
corresponda.

2.3.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacidon del mismo y no podra superar
el tipo de licitacidon formulado por la Administracion.

A todos los efectos, se entenderd que el precio del contrato comprende todos los gastos directos
e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecuciéon de la obra
contratada, las tasas por prestacion de los trabajos de inspeccion y direccion de las obras y
cualesquiera otras tasas que resulten de aplicacidén segun las disposiciones vigentes, y toda clase
de impuestos y licencias tanto municipales, como provinciales y estatales.

3-REVISION DE PRECIOS
3.1.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista.

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisidon de precios, se estara a lo
indicado en el apartado D) del Cuadro de Caracteristicas. Cuando la revisidn no proceda, se hara
constar asi en el expresado apartado. Cuando la revision de precios inicialmente proceda, se
indicara en el citado apartado el indice o los indices o fdrmulas polinémicas que se aplicaran, en
su caso, para la citada revision.

El régimen juridico de la revisién de precios sera el establecido en los articulos 103 a 105 de la
LCSP y en los articulos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las férmulas-tipo generales de revision de
precios del contrato de obras se encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre.

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas no contemple la revisidn de precios
dicha circunstancia no se modificara por la prérroga del plazo de ejecucién siempre que ésta no
esté motivada por causa imputable a la Administracion o por casos de fuerza mayor entendiendo
por tal los establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

3.4.— En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas contemple la revisién de precios, ésta
Unicamente procedera cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe
y hayan transcurrido dos afios desde su formalizacion, de tal modo que ni el porcentaje del 20
por 100 ni los dos primeros afios de ejecucién, contados desde la formalizacion del contrato
pueden ser objeto de revision, tal y como establece el articulo 103 de la LCSP.

Los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demas

documentacion complementaria, incluido el Proyecto de obras, estaran disponibles en el Perfil
de Contratante, hasta la terminacion del plazo para la presentacién de proposiciones.

Con anterioridad a la presentacidn de proposiciones, Las empresas interesadas podran tomar
contacto con el Servicio de la Administracién citado en el apartado E) del Cuadro de
Caracteristicas al objeto de tratar sobre las circunstancias especificas que concurren en la
presente licitacion.



En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo habil, informacién adicional sobre
los pliegos y demdas documentacién complementaria, se estard a lo dispuesto en el articulo 138
de la LCSP y articulo 78 del RGLCAP.

La informacion que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentacidn complementaria
debera facilitarse, al menos, seis dias antes de la fecha limite fijada para la presentacién de
ofertas (tres en el caso de tramitacion urgente, excepto en los contratos sujetos a regulacion
armonizada, que sera cuatro), siempre que la peticion se haya presentado al menos con doce
dias de antelacién o con la antelacion que el 6rgano de contratacién, atendidas las
circunstancias del contrato y del procedimiento, haya sefialado en los pliegos, tal y como se
establece en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Cldusulas
Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentacion, las respuestas
tendrdn cardcter vinculante y se hardn publicas en el Perfil de Contratante.

Toda la informaciéon relativa al expediente contractual, asi como cualquier otro dato e
informacién referente a la actividad contractual de la Administracién se publicard en el Perfil de
Contratante, de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP.

El acceso publico al Perfil de Contratante se realizard a través del portal institucional de la
Administracion, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

Il. — EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU
ADMISION A LA LICITACION.

5. =—EMPRESAS LICITADORAS.

5.1. Podrdn presentar ofertas en la licitacidn objeto del contrato y en la forma que se especifica
mas adelante, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras que, tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicién de contratar establecidas en el
articulo 71 de la LCSP, estén inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas y acrediten sus solvencias econdmica y financiera y técnica o profesional, o, en los
casos en que asi lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Las empresas deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el objeto del
contrato, especificada en el apartado F) del Cuadro de Caracteristicas.

Las personas juridicas sélo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la
ejecucion del contrato, dispondra efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que
recurra no estd incursa en ninguna prohibicién de contratar, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 75 de la LCSP.



Podréan, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto de conformidad con el articulo 69 de la LCSP. Cada una de los empresas
gue componen la agrupacion, debera acreditar su capacidad de obrar y la solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional, con la presentaciéon de la documentaciéon a que hacen
referencia las cldusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres vy
circunstancias de las empresas que la suscriban, la participacién de cada una de ellas y la persona
o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todas
ellas frente a la Administracién y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
Unién Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicataria. El citado documento deberd
estar firmado por los/as representantes de cada una de las empresas componentes de la Union.

5.2. La presentacion de la solicitud de participacién y, en su caso, de la proposicién supone:

- la aceptacién incondicionada de las clausulas de este Pliego, las especificaciones del
Cuadro de Caracteristicas, del Proyecto de obras y del resto de los documentos
contractuales, en su totalidad y sin salvedad o reserva alguna.

- la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que
relne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacién de las
prestaciones objeto de la contratacion.

- la autorizacién a la Mesa y al Organo de Contratacién para consultar los datos recogidos
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las
listas oficiales de operadores econdmicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros
medios complementarios los terrenos y es sabedor de las posibilidades de los mismos en el
aspecto fisico, en relacidn con los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuacién de
agua y demas necesidades para la realizacidn de las obras. El Servicio que figura en el citado
apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, durante el plazo de presentacién de ofertas, facilitara
a cualquier empresa interesada que lo solicite su emplazamiento e informacién sobre la
documentacion y normativa aplicable. En consecuencia, la alegacion de desconocimiento del
terreno, de las circunstancias de la obra, asi como del contrato en cualquiera de sus términos,
de los documentos anejos que forman parte del mismo o de la legislacién o normas aplicables,
no eximira a la empresa contratista de su cumplimiento.

No podran concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien
indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboracién, en
su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o
hubieran asesorado al drgano de contratacion durante la preparacion del procedimiento de la
presente contratacion, siempre que dicha participacion pueda falsear la competencia o suponer
un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccion de
la ejecucién de las obras e instalaciones no podran adjudicarse a las mismas empresas
adjudicatarias de los correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas
vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos
en el articulo 42 de Cddigo de Comercio.

Cada empresa licitadora no podra presentar mas que una sola proposicion. Tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en agrupacion temporal con otras empresas, si lo ha hecho



individualmente. La infraccidn de estas normas dara lugar automadticamente a la no admision de
todas las proposiciones por ella presentadas.

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Caracteristicas las
empresas licitadoras podrdn presentar mas de una variante, conforme a los elementos y
condiciones que se determinen en el mismo.

En ese caso, presentardn, junto con la proposicién econdmica normal, las demas proposiciones
qgue correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificaciéon de
cada una de ellas ademas de los datos exigidos en el modelo de proposicién econdmica.

El sistema de licitacion y contratacidon electrdnicas permite presentar proposiciones y solicitudes
de participacién, enviar y recibir documentos y firmar contratos, y se encuentra accesible a

través del portal institucional de la Administracién, indicado en el citado apartado E) del Cuadro
de Caracteristicas.

La presentacién de proposiciones y solicitudes de participacion se llevara a cabo utilizando dicho
sistema de licitaciéon y contratacidon electrdnicas, de acuerdo con las instrucciones que se
contienen en el Anexo Xlll, y podra realizarse hasta el ultimo dia del plazo sefialado en el
apartado |) del Cuadro de Caracteristicas. Si el ultimo dia del plazo fuera inhabil, éste se
entenderd prorrogado al primer dia habil siguiente.

En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos sefialados en la disposicion adicional
decimoquinta de la LCSP, no sea obligada la utilizacion de medios electréonicos para la
presentacion de proposiciones y solicitudes de participacién, la documentacidon deberd
presentarse en el Registro General de la Administracién contratante, situado en el domicilio que
se indica en el apartado H) del Cuadro de Caracteristicas, o enviados por correo, y podra
realizarse hasta las 14 horas 30 minutos del Gltimo dia del plazo sefialado en el apartado I) del
Cuadro de Caracteristicas (si el ultimo dia fuera de horario especial de atencién al publico la
presentacion en el Registro General sera hasta las 12 horas 30 minutos). Si el Ultimo dia del plazo
fuera inhabil, éste se entenderd prorrogado al primer dia habil siguiente.

En el caso de que la proposicidon y documentacién aneja sea enviada por correo postal, debera
justificarse la fecha de imposicién del envio en la oficina de Correos y anunciarse en el mismo
dia por correo electrdnico a la direccién sefialada en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas,
en los términos previstos en el articulo 80 del RGLCAP.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacidn si es recibida con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacidn del plazo de presentacién. Transcurridos diez
dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentacidn, ésta no sera
admitida en ningun caso.

La empresa licitadora debera presentar uno o dos sobres cerrados (A y B, en el caso de que asi
se prevea en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas) con la documentacién que luego se
especifica, indicando en cada uno de ellos:

a) lalicitacion a que concurre

b) denominacién de la empresa.

c) nombrey apellidos de quien firme la proposicidn y el caracter con que lo hace, todo
ello de forma legible



Los sobres deberan estar, necesariamente, firmados por la persona que represente a laempresa
licitadora.

Si la proposicion la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en Unidn
Temporal de Empresas, debera estar firmada por la persona representante de cada una de ellas.

Una vez presentada una proposicién no podrd ser retirada bajo ningln pretexto salvo causa
justificada.

6.1.- SOBRE A: PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA AL
RESTO DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS Y DECLARACION RESPONSABLE. La
proposicién econdmica expresara el valor ofertado como precio del contrato para la prestacion
del servicio objeto de licitacion, indicandose, como partida independiente el importe del
Impuesto sobre el Valor Aiadido que deba ser repercutido, segun el modelo que figura en el
Anexo |.

Se aportaran, ademas, los documentos que permitan valorar las ofertas de acuerdo con el resto
de criterios de adjudicacion indicados en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas como
evaluables de forma automatica o mediante la aplicacion de formulas.

Deberd incluirse en este sobre una Declaracion Responsable del Licitador, segun las
instrucciones que se recogen en el Anexo IV, respecto a ostentar la representacion de la sociedad
que presenta la oferta; a estar inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas; a contar con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad; a no estar incurso en prohibicion de contratar alguna; y se pronunciard sobre la
existencia del compromiso a que se refiere el articulo 75.2. de la LCSP en el caso de integracion
de su solvencia con medios externos.

En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar una
Declaracién Responsable en la que figure la informacién pertinente para estos casos con arreglo
a las instrucciones que se recogen en el Anexo IV.

En lo que respecta a las empresas que concurran a la licitacién agrupadas en UNION TEMPORAL
DE EMPRESAS, la aportacion de la Declaracion Responsable con arreglo a las instrucciones que
se recogen en el Anexo IV se realizard por cada una de las empresas que formen la Unidn
Temporal, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que se indique el nombre y
circunstancias de las empresas que constituyan la Unién Temporal y la participacidn de cada una
de ellas, la designacion de su representante o apoderado Unico, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal en caso de resultar adjudicatarias
del contrato, conforme a lo establecido en el articulo 69.3 de la LCSP

Asi mismo, se incluird en este sobre, la declaracién expresa de formar parte de un grupo
empresarial, en su caso, segin el modelo que figura en el Anexo V.

6.2.- SOBRE B: REQUISITOS TECNICOS, DOCUMENTACION RELATIVA A LOS
CRITERIOS CUYA PONDERACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y COMPROMISO DE
ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES. En el caso de que asi se prevea en el
apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, deberan incluirse en este sobre aquellos documentos
gue permitan valorar los criterios de adjudicacién establecidos en su apartado M.bis) no
evaluables



mediante férmulas, asi como aquellos otros documentos que se prevean en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Cuando asi lo hagan constar en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, la Administracién
podra exigir a las empresas candidatas o licitadoras que ademas de acreditar su solvencia o, en
su caso, clasificacién, asuman el compromiso de adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, los cuales deberan
detallar en su oferta segun el modelo que figura en el Anexo Il.

Asimismo, se incluira en este sobre, la declaracién como confidencial de la informacionfacilitada
por la empresa, en su caso, segun el modelo que figura en el Anexo Il

En el caso de que la proposicién y documentacién aneja sea enviada por correo postal, en hoja
independiente, figurara una relacién numerada del contenido del sobre.

6.3 La Administracion podra comprobar, tanto antes como después de la
adjudicacion y durante la ejecuciéon del contrato, la veracidad del contenido de los documentos
incluidos en el sobre B, de la documentacion aportada por la empresa adjudicataria relativa a su
capacidad de contratar asi como de los documentos que, en su caso, se consignen en el Cuadro
de Caracteristicas como acreditativos de las condiciones especiales de ejecucion, entendiéndose
que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de
nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa contratista, con
pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacion por valor de aquélla si
no se ha constituido o su importe equivalente si no se exige su constitucién, debiendo
indemnizar, ademads, a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan
del importe de la garantia incautada.

Z-CALIFICACIONDEILAD MENTACION

7.1.- MESA DE CONTRATACION. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se constituira
la Mesa de Contratacidn que estard integrada del modo que se establece en el apartado K) del
Cuadro de Caracteristicas.

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. En el caso de que se prevea su existencia en el apartado
J) del Cuadro de Caracteristicas, la Mesa de contratacion procedera a la apertura de los Sobres
B (requisitos técnicos y documentacion relativa a los criterios cuya ponderacidon depende de un
juicio de valor). Una vez realizada la apertura de los Sobres B se entregara al érgano encargado
de su valoracion la documentacion contenida en ellos.

En el lugar, fecha y hora sefialados en el apartado L) del Cuadro de Caracteristicas, la Mesa de
contratacién procedera al acto publico de apertura de los Sobres A, que contienen las
proposiciones econdmicas y la documentacion relativa al resto de criterios evaluables mediante
formulas incluidos en el sobre A presentados por las empresas licitadoras admitidas. En él y
antes de la apertura de los sobres A, se dara lectura a la valoracidn de los aspectos técnicos de
las proposiciones a que se refiere la documentacidn contenida en los sobres B, cuando en la
adjudicacion deban tenerse en cuenta criterios de valoracién de las ofertas cuya ponderacion
depende de un juicio de valor.

7.3.- CALIFICACION DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposicién no guardase concordancia
con la documentacion examinada y admitida, excediese del tipo de licitacidn, variara
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la
proposicion, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que adolece de



error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacién en
resolucion motivada (articulo 84 RGLCAP).

En particular, serda causa de exclusion de la oferta el incumplimiento de la obligacion de
presentacidn de la documentacidn relativa a los criterios cuya ponderacién dependa de un juicio
de valor en sobre independiente del resto de la proposicién.

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Serdn consideradas ofertas anormalmente bajas
aquéllas que se encuentren en los casos identificados de acuerdo con los pardmetros que se
especifican en el apartado N) del Cuadro de Caracteristicas. Respecto a ellas se estara a lo
dispuesto en los articulos 149 de la LCSP y 85 del RGLCAP.

Cuando la Mesa de contratacidon hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presuncién
de anormalidad, debera requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras que las hubieren
presentado dandoles un plazo no superior a 5 dias habiles desde el envio de la correspondiente
comunicacion para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los
precios, de costes o cualquier otro pardmetro en base al cual se haya definido la anormalidad
de la oferta, mediante la presentacién de aquella informacién y documentos que resulten
pertinentes a estos efectos.

La Mesa de contratacidn evaluara toda la informacién y documentacién proporcionada por la
empresa licitadora en plazo y elevard de forma motivada la correspondiente propuesta de
aceptacion o rechazo al érgano de contratacion.

Si el érgano de contratacidn, considerando la justificacidon efectuada por la empresa licitadora y
los informes técnicos pertinentes, estimase que la informacidon recabada no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por la empresa licitadora y
que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusidn de valores
anormales, la excluird de la licitacion. En general se rechazaran las ofertas incursas en
presuncion de anormalidad si estan basadas en hipdtesis o practicas inadecuadas desde una
perspectiva técnica, econdmica o juridica.

7.5.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratacidn evaluara las proposiciones
mediante los criterios de valoracidn que se recogen por orden decreciente de importancia y
ponderacién en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, pudiendo
solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulara su propuesta al
drgano de contratacion. Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la
mejor oferta es la que incorpora el precio mas bajo.

En el caso de que dos o mds proposiciones se encuentren igualadas como las mas ventajosas
desde el punto de vista de los criterios de valoracidn de las ofertas, resultard adjudicataria
aquélla que resulte de la aplicacidn de los criterios de desempate sefialados en el apartado M)
del Cuadro de Caracteristicas en el orden alli sefialado.

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicacidn de los criterios de
adjudicacion del contrato se resolvera mediante la aplicacién por orden de los criterios sociales
recogidos en el articulo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas.



I1l. ADJUDICACION

8.1.- La Mesa de Contratacién, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP elevara
al érgano de contratacidn, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones presentadas y
gue no hayan sido excluidas o declaradas desproporcionadas o anormales, junto con el actay la
propuesta de adjudicacion.

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacidon, deberd acreditar
ante el érgano de contratacion, previamente a la adjudicacion del contrato, la posesion y validez
de los documentos acreditativos de su capacidad y solvencia exigidos en la cldusula 8.3 del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administracion y la ausencia de prohibiciones de contratar sera el
de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas y deberdn subsistir en el momento de
formalizacién del contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerird a la empresa
licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete dias habiles,
a contar desde el envio de la comunicaciéon, presente la documentacidn justificativa de las
circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 y la
documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social (o autorice al 6rgano de contratacidn para obtener de forma
directa la acreditacién de ello), tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras empresas
a cuyas capacidades se recurra, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme a lo exigido en el
apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, y de haber constituido la garantia definitiva que sea
procedente en los términos sefialados en la clausula 9 del presente Pliego.

8.3.- En relacidn a la documentacion justificativa de las circunstancia a las que se refieren las
letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140, la Mesa de Contratacidn comprobara en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa licitadora estd debidamente
constituida, el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta
la solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacién correspondiente y no
estd incursa en ninguna prohibicién para contratar.

En el caso de que la acreditacién de la solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional
no pueda efectuarse mediante el propio certificado de inscripciéon en un Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas, la empresa licitadora debera presentar la documentacion
que justifique la misma'y, en su caso, habilitacién empresarial o profesional, y que se sefialan en
el apartado F) del Cuadro de Caracteristicas, tanto en los términos establecidos en los articulos
87 y 88 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificacién y de categoria minima
exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ambito de clasificacién de alguno
de los grupos o subgrupos de clasificacion vigentes, atendiendo para ello al cédigo CPV del
contrato

Las empresas que deseen concurrir integradas en una unién temporal presentaran
individualmente la documentacién exigida en los apartados precedentes.



Los documentos deberdn presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan
caracter de auténticas, conforme a la legislacidn vigente.

A los efectos establecidos en los articulos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente Servicio y
la Mesa de contratacién podran recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que
debera cumplimentar en el plazo de cinco dias habiles desde el correspondiente requerimiento.

En el caso de empresas extranjeras, se estara a lo dispuesto en el Anexo VI.

8.4.- El 6rgano de contratacion de Urbide, mediante las Plataformas de Intermediacidn de Datos
disponibles, recabard los certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de la empresa licitadora en cuyo favor recaiga
la propuesta de adjudicaciéon, asi como la informacidon relativa a su alta enel Impuesto de
Actividades Econdmicas durante el presente ejercicio, en el epigrafe correspondiente al objeto
del contrato.

Dicha consulta se completara con una declaracién responsable de dicha empresa de no haberse
dado de baja en la matricula del citado Impuesto, segin el modelo que figura en el Anexo VII.

Si por causas técnicas, la interoperabilidad no fuera posible, el érgano de contratacién podra
requerir a la empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién la
presentacion de los siguientes documentos:

- Certificacién expedida por la Administracidon Tributaria en que la empresa licitadora
tenga su domicilio fiscal, asi como por las Administraciones Tributarias en que se hayan
realizado o se realicen actividades sujetas a tributacidn, acreditativas de que aquella se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Tratdndose de sociedades no mercantiles o entidades carentes de personalidad juridica,
la(s) certificacion(es) se referiran al titular o titulares de la sociedad, entidad o
establecimiento.

La certificacion relativa a la Hacienda Foral alavesa sera solicitada de oficio por la
Administracion.

- Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econémicas, o el alta en la matricula de dicho
Impuesto en el caso de inicio de la actividad durante el presente ejercicio, en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato. Asimismo, se completara con una declaracién
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto, segun el
modelo que figura en el Anexo VII.

- Certificado de la Tesoreria General de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse
al corriente en el pago de las cuotas de dicha entidad.

Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificacion vigente de inscripcién en un
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, estdn exentos de presentar estas
certificaciones en tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no hayan experimentado variacidn, extremos que la empresa
debera manifestar expresamente en el documento en que se formalice el contrato, con la
excepcion de la declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
Impuesto de Actividades Econdmicas.
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8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo
sefialado, se entendera que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle
el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad y a recabar la misma documentacién a la empresa licitadora siguiente, por el orden
en que hayan clasificado las ofertas.

9.- GARANTIA DEFINITIVA
9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta deberd constituir a
disposicion del érgano de contratacién una garantia maxima de un 5 por 100 del precio final

ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, segln se recoge en el apartado O) del
Cuadro de Caracteristicas.

Cuando la cuantia del contrato se determine en funcién de precios unitarios, el importe de la
garantia a constituir se fijara atendiendo al presupuesto maximo de la licitacién, excluido el
Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculard con referencia al
precio maximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En los casos especiales previstos en el articulo 107.2 de la LCSP, si asi consta en el apartado O)
del Cuadro de Caracteristicas, se podra exigir garantia complementaria.

9.2.- La Administracién requerird a la citada empresa licitadora para que, dentro del plazo de
siete dias habiles a contar desde el envio de la comunicacién, presente la documentacion
acreditativa de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Administracidon no efectuara la
adjudicacion a su favor, siendo de aplicacién lo dispuesto en el Gltimo parrafo del articulo 150.2
de la LCSP.

9.3.- La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el articulo 108
de la LCSP, con los requisitos establecidos en el articulo 55 y siguientes del RGLCAP y de acuerdo
con los modelos aprobados en los Anexos VIII, IX, X u XI..

La garantia definitiva responderd de los conceptos mencionados en el articulo 110 de la LCSP.

La devolucién y cancelacidn de las garantias se efectuard de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 111 de la LCSP y el ariculo 65 del RGLCAP.

10.1.- El érgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles

siguientes a la recepcidn de la documentacién presentada por la empresa licitadora propuesta
adjudicataria.

10.2.- La Administracidn tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la mejor
oferta de conformidad con los criterios de adjudicacién o declarar desierta la licitacion, cuando
no exista oferta o proposicidn alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren
en los pliegos.

No obstante, en los términos previstos en el articulo 152 de la LCSP, la Administracidn, antes de
formalizacién del contrato, podra renunciar a adjudicarlo por razones de interés publico, o
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desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables,
debiendo compensar a las empresas licitadoras en ambos casos en la forma prevista en el
apartado Q) del Cuadro de Caracteristicas.

10.3.- La adjudicacion deberd ser motivada, se notificara por medios electrénicos a las empresas
candidatas o licitadoras y, simultdaneamente, se publicara en el perfil de contratante en el plazo
de quince dias.

La notificacidn debera contener, en todo caso, la informacidon necesaria que permita a las
empresas interesadas en el procedimiento de adjudicacidn interponer recurso suficientemente
fundado contra la decision de adjudicacidn. En particular, expresara los siguientes extremos:

a) Enrelacidn con las empresas candidatas descartadas, la exposicidon resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicacion,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un
desglose de las valoraciones asignadas a las distintas empresas licitadoras, incluyendo a la
adjudicataria.

¢) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las caracteristicas y ventajas de la
proposicién de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la
oferta de ésta con preferencia a las que hayan presentado las restantes empresas licitadoras
cuyas ofertas hayan sido admitidas.

En la notificacién y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacion, conforme al articulo 153.3 de la LCSP.

10.4.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente.

En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos sefialados en la disposicion adicional
decimoquinta de la LCSP, no sea obligada la utilizacion de medios electréonicos para la
presentacion de proposiciones y solicitudes de participacion, adjudicado el contrato y
transcurridos los plazos para la interposiciéon de recursos sin que se hayan interpuesto, la
documentacion que acompafia a las proposiciones quedara a disposiciéon de las empresas
interesadas.

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un afio, dicha
documentacion podra ser destruida.

IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL NTRAT

11.1.- Acusado recibo de la notificacion de adjudicacion, la empresa adjudicataria, antes de la
formalizacién del contrato, debera aportar copia de la pdliza y justificante de pago de la prima
de contratacion de los contratos de seguro indicados en el apartado R) del Cuadro de
Caracteristicas, que la empresa adjudicataria haya contratado y mantendra a su costa durante
el periodo de construccidny el plazo de la garantia.
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Los limites asegurados seran aquéllos que la Administracidon determine en cada obra en funcién
de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes y de
cualesquiera otras circunstancias que estime oportunas.

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el érgano contratante podrad pedir a la empresa
contratista que le exhiba la documentacién correspondiente a dichos seguros, o que se le
entregue copia de las pdlizas o certificado de los mismos, asi como que se le acredite estar al
corriente en el pago de las primas, con la obligacion, por parte de ésta, de cumplimentar dicho
requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el érgano contratante suspender el pago de
certificaciones de obra y el plazo de recepcion de las obras y, en su caso, suspender el inicio del
cémputo del plazo de garantia, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos
de indemnizaciones, sin perjuicio de las demas responsabilidades a que hubiere lugar por causa
de incumplimiento.

12.- EORMALIZACION DEL CONTRATO

12.1.- Los contratos que celebre la Administracién deberan formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion. En el caso de que el
contrato fuera adjudicado a una Unién Temporal de Empresas, éstas deberan acreditar dentro
del plazo previsto en los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitucién de la misma en escritura
publica, cuya duracién sera coincidente con la del contrato hasta su extincion, y presentar el NIF
asignado a la Unién Temporal de Empresas.

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién, la
formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se
remita la notificacién de la adjudicacion a las empresas licitadoras.

El 6rgano de contratacién requerird a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato
en plazo no superior a cinco dias (tres en el caso de tramitacidén urgente) a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo
previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspensiéon de la formalizacidon del contrato. De igual forma procederd cuando el érgano
competente para la resolucidn del recurso hubiera levantado la suspensidn.

12.3. — En los restantes casos, la formalizacién del contrato deberd efectuarse no mas tarde de
los quince dias habiles siguientes (ocho en el caso de tramitacidén urgente) a aquél en que se
practique la notificacidn de la adjudicacion a las empresas licitadoras.

12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administracion le exigird el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hard efectivo en
primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido
en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara a la siguiente empresa licitadora por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacién de la documentacion establecida
en la clausula 8 del presente Pliego, resultando de aplicacion los plazos establecidos en los
apartados anteriores.

12.5.- Si las causas de la no formalizacion fueran imputables a la Administracion, se indemnizard
a la empresa contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
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12.6.- No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacién, excepto en los
casos previstos para los expedientes que sean objeto de tramitacidon de emergencia.

V. EJECUCION DEL CONTRATO

13.- EJECUCION DEL CONTRATO
13.1.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. La Administracion designarad una persona que

llevara la Direccion Facultativa de la obra a través de la cual efectuard la inspeccidn,
comprobacién y vigilancia para la correcta realizacién de la obra contratada.

Para el desempefio de su funcion la Direccion Facultativa podrd contar con personas
colaboradoras a sus drdenes, que desarrollaran sus actividades en funcién de las atribuciones
derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos y que integraran la
direccion del contrato.

La direccién designada por el drgano de contratacidn serd comunicada a la empresa contratista
por la Administracion en el plazo de quince dias naturales a contar desde la formalizacion del
contrato y dicha direccidon procedera en igual forma respecto de su personal colaborador. Las
variaciones serdn puestas en conocimiento de la empresa contratista por escrito.

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

13.2.1- Ejecucidn de las obras. Las obras se ejecutardn con estricta sujecidon a las clausulas
estipuladas en el presente Pliego, en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales vy
conforme al proyecto aprobado por la Administracién y a las instrucciones que, en
interpretacion técnica de éste, diere a la empresa contratista la Direccién Facultativa de las
obras.

Las drdenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccion Facultativa de las obras estime
oportuno dar a la empresa contratista se efectuaran por escrito en el Libro de Ordenes al que
se hace referencia en la cldusula 13.8 e), autorizandolas con su firma.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia la empresa
contratista es responsable de los defectos que en la construccidn puedan advertirse.

13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y dafios. La empresa adjudicataria serd responsable de
la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, asi
como de las consecuencias que se deduzcan para la Administracién o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del
contrato. Sera por su cuenta la indemnizacidn de los dafios que se originen a terceros.

13.2.3.- Plazos de ejecucidn. El plazo general de ejecucién de la obra y los plazos parciales, en su
caso, seran los que se fijen en el apartado S) del Cuadro de Caracteristicas.

Los plazos de ejecucién comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacién del Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en ella o, en el
caso contrario, al siguiente de la notificacion a la contratista del acto formal autorizando el
comienzo de las obras. En el caso de que la tramitacidon se haya declarado de urgencia, el plazo
de inicio de la ejecucidon del contrato no podra ser superior a un mes contado desde la
formalizacidn. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se
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debiera a causas ajenas a la Administracidn contratante y a la empresa contratista y asi se hiciera
constar en la correspondiente resolucién motivada.

El plazo contractual sélo sera prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos
exigidos por la legislacién vigente.

13.3.- COMPROBACION DEL REPLANTEO. La ejecucién del contrato comenzara con el acto de
comprobacién del replanteo que se realizara en el plazo maximo de un mes desde la fecha de la
formalizacién del contrato.

La comprobacién del replanteo de las obras se efectuard en presencia de la empresa
adjudicataria o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los
articulos 237 de la LCSP, y 139, 140 y 141 del RGLCAP.

No podrad iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobacion del
replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se
suspenderad su iniciacion o se acordara la suspension definitiva.

La demora injustificada en la comprobacidn del replanteo y la suspensién de la iniciacién de las
obras por plazo superior a cuatro meses por parte de la Administracién son causas de resolucién
del contrato.

Igualmente, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de Seguridad e Higiene,
a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccidn.

El acta de comprobacidn del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el
programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderan como
integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuacién imprudente
por parte de la empresa contratista, ésta tendrd derecho a una indemnizacidon por los dafios y
perjuicios que se le hubieren causado.

Tendran la consideraciéon de casos de fuerza mayor los establecidos en el articulo 239 de la LCSP,
gue se tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 del RGLCAP.

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCION DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA. En
caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato, incumplimiento de los
compromisos o de las condiciones especiales de ejecucidon del contrato que se hubiesen
establecido, asi como cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma,
incumpla la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato, se podra establecer
penalidades, si asi se recoge en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato y
de los plazos parciales fijados por la Administracidn.

Sillegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubieraincurrido
en mora por causas imputables a la misma, la Administracién podrd optar por la resolucién del
contrato o por la imposicién de penalidades econémicas. Estas ascenderdn a las cuantias
establecidas en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.
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Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estarda a lo
dispuesto en el articulo 195.2 de la LCSP.

En todo caso, la constitucién en mora de la empresa contratista no requerird interpelacién o
intimacidn previa por parte de la Administracion.

13.6.- DANOS Y PERJUICIOS.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafos
causados a la Administracion, ésta exigira a la empresa contratista la indemnizacién por dafios
y perjuicios.

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendrd derecho al abono,
con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las
condiciones establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera, de acuerdo con la
forma establecida en el apartado V) del Cuadro de Caracteristicas.

A los efectos del pago, la Administracidn expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las
certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna
aprobacién y recepcion de las obras que comprende.

La Administracion tendra la obligacién de abonar el precio dentro del plazo de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacién de los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 4 del articulo 210 de la LCSP, y, si se demorase, deberd abonar a la empresa contratista,
a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnizacién por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, segin dispone
el articulo 198.4 de la LCSP.

La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Direccidn Facultativa
de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a
percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones
expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, afectada por el
coeficiente de adjudicacién.

Cuando asi se establezca en el apartado W) del Cuadro de Caracteristicas, la empresa contratista
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la
formay con las garantias que, a tal efecto, determinan los articulos 198.3 y 240 de la LCSP y 155,
156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las clausulas 54 a 58 del PCAG.
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13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARACTER ESPECIFICO Y GASTOS
EXIGIBLES. Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente
contrato, existiran especificamente las siguientes obligaciones:

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista esta
obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental,
social y laboral establecidas en el derecho de la Unién Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental,
social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de
la LCSP.

En particular:

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o
convenio colectivo vendra obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza
laboral y convenio colectivo correspondiente.

2. La empresa adoptard cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente
obligacion o necesarias en orden a la prevencion de los riesgos laborales. Cumplira
asi mismo las obligaciones en materia de prevencién de riesgos laborales
establecidas por la normativa vigente y antes del inicio de la actividad contratada
debera acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- La evaluacién de riesgos y planificaciéon de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad contratada.

- La formacién e informacidn en materia preventiva al personal trabajador que
va a emplear en la ejecucién del contrato.

- Justificante de la entrega de equipos de proteccién individual, que en su caso,
fueran necesarios.

3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos debera exigir a las subcontratas
los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a la Administracion
contratante. Las empresas deberan, asi mismo, poner en conocimiento del
coordinador de seguridad y salud las subcontrataciones realizadas con caracter
previo al inicio de los trabajos.

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las
operarios/as con ocasion del ejercicio de los trabajos, cumplira lo dispuesto en las
normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la
Administracion.

5. Cuando lo sefiale asi el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas por imponerlo
una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociacidon colectiva de
eficacia general, la empresa adjudicataria debera subrogarse como empleadora en
las relaciones laborales respecto al personal trabajador al que afecte. En
cumplimiento de lo previsto en el articulo 130 de la LCSP, se incluye en el Cuadro
de Caracteristicas la informacién sobre las condiciones de los contratos del
personal al que afecte la subrogacion.
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b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado AC) del Cuadro de
Caracteristicas, y siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mds de una
anualidad, la empresa contratista debera presentar en el plazo de treinta dias, a contar
desde la formalizacién del contrato o desde la notificacidén de la autorizacién para iniciar
las obras, un programa de trabajo que desarrolle el presentado con su proposicion.

Asimismo, como anexo al programa de trabajo, deberd especificar la plantilla por
categorias que estime necesaria para la realizacién de los trabajos, indicando también
la plantilla propia con la que cuenta.

El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria serd documento
contractual a todos los efectos.

El 6rgano de contratacidn resolvera sobre el programa de trabajo en los quince dias
posteriores a su presentacién o impondra, en su caso, la introduccién de modificaciones
o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
cldusulas del contrato.

Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa contratista,
regira el que conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por la empresa licitadora
en la fase de licitacion.

La Administracion podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la
empresa contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que
ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de
dichas certificaciones.

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION. Son de cuenta de la empresa contratista
las tasas por la prestacion de los trabajos facultativos de comprobacién del replanteo,
direccion, inspeccidn y liquidacion y cualesquiera otras que resulten de aplicacidn, segun
las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas sefialen.

Asimismo, correrdan de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por
verificacion y ensayo de materiales y unidades de obra que la Direccidn Facultativa de
Obra estime necesario o conveniente llevar a cabo, hasta un importe maximo del 1% del
presupuesto de adjudicacion de la obra.

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el
otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocaciéon de andamiajes, vados,
vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo totalmente a cargo de la
empresa contratista tanto los gastos que ocasionen su gestidn y tasas, como los de
ejecucion.

Seran de cuentay a costa de la empresa contratista la realizacidn de las gestiones, pago
de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccion y visado de los proyectos que haya
gue presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el altay permiso de
funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y en general,
todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones,
guedando exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que correran a cargo
de la entidad contratante.
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Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energia eléctrica,
agua, teléfono y cuantos servicios sean precisos para la ejecucion de las obras e
instalaciones, los cuales deberdan cumplir la normativa vigente.

d) SENALIZACION. La empresa contratista estd obligada a instalar a su costa los
carteles anunciadores de las obras, asi como las sefiales precisas para indicar el acceso
a la obra, la circulaciéon en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e
inmediaciones.

e) LIBRO DE ORDENES. La empresa contratista esta obligada a conservar y tener a
disposicién en todo momento en la obra el Libro de Ordenes. Este estard a disposicién
de la Direccién Facultativa de las obras y de la persona responsable del contrato, quienes
deberan consignar en él las visitas, incidencias y 6rdenes que se produzcan durante el
desarrollo de la obra.

La empresa contratista estara obligada por si o por medio de su persona delegada a
firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcidn se exigira la presentacién del Libro de Ordenes debidamente
cumplimentado, el cual pasard a poder de la Administracion una vez efectuada la
recepcion.

f) CRITERIOS LINGUISTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las posibles
subcontratistas deberan observar en la ejecucidn del contrato la cooficialidad de ambos
idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a los criterios de bilingliismo y de
respeto a los derechos linglisticos de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con las
disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomia del Pais Vasco, la Ley 10/1982 de
Normalizacion del Uso del Euskera y el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de
normalizacién del uso del euskera en el Sector Publico Vasco.

13.10.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. La empresa contratista adjudicataria atenderd
los requerimientos de informacién que la Administracion le realice al objeto de dar
cumplimiento a las obligaciones del capitulo Ill de la Norma Foral 1/2017, de 8 de febrero, de
transparencia, participacidon ciudadana y buen gobierno del Sector Publico del Territorio
Histérico de Alava, y aplicara en la ejecucién del contrato las condiciones especiales de cardcter
social, ético, medioambiental o de otro orden vinculadas al objeto del contrato que, se hayan
especificado en el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas.

13.11.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION. En materia de cesién del contrato se
estara a lo previsto en el articulo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratacion por la empresa
adjudicataria de la realizacion parcial del contrato con terceros estara sujeta a los requisitos
establecidos en el articulo 215 de la LCSP, asi como el pago a las empresas subcontratistas y
suministradoras debera ajustarse a lo dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

El porcentaje maximo de subcontratacidn sera el establecido en el apartado Y) del Cuadro de
Caracteristicas, y si asi sefala en él las empresas licitadoras deberan indicar en la oferta la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las
empresas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realizacion.
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En todo caso, la empresa contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacién del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucidon de este, al érgano de contratacién la
intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la
empresa subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando
que la misma no se encuentra incursa en prohibicién de contratar, asi como cualquier
modificacidon que sufra esta informacién durante la ejecucién del contrato principal, y toda la
informacién necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas.

13.12.- MODIFICACION DEL CONTRATO. El presente contrato sélo podra ser modificado por
razones de interés publico en los casos y en la forma prevista en el apartado Z) del Cuadro de
Caracteristicas o en el articulo 205 de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 207 de la LCSP. Seran también de aplicacion los articulos 242 de la LCSP y 158 a 162 del
RGLCAP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias
para la empresa contratista, excepto en los supuestos de modificacidn del contrato recogidos
en el articulo 205, que uUnicamente serdn obligatorias cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracién en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial
del contrato, IVA excluido.

Cuando la Direccion Facultativa de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto,
recabard del drgano de contratacion autorizacidn para iniciar el correspondiente expediente
redactando la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y
valoren aquélla.

Cuando la tramitacion de una modificacion exija la suspensidén temporal, parcial, o total de la
ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el érgano de
contratacién podra acordar que continlen provisionalmente las mismas, tal y como esté
prevista en la propuesta técnica que elabore la Direccion Facultativa, siempre que el importe
maximo previsto no supere el 20 % del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y
suficiente para su financiacion.

Ni la Direccién Facultativa de las obras ni la empresa contratista podrdn introducir o ejecutar
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacién de la
modificacion y del presupuesto resultante como consecuencia de ella por el dérgano de
contratacion.

No obstante, podrdn introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién cuando éstas
consistan en la alteracién en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas
en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior
al 10% del precio primitivo del contrato.

13.13.- SUSPENSION DEL CONTRATO. En materia de suspensidn se estara a lo sefialado en el
articulo 208 de la LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP.

En los supuestos de suspensién parcial o total, temporal o definitiva, se levantarad la
correspondiente Acta de Suspension, que deberad ir firmada por la Direccién Facultativa de las
obras y la empresa contratista, en la que se hara constar el acuerdo de la Administracidon que
origind la suspensién, las circunstancias que la han ocasionado y la situacidon de hecho en la

20



ejecucién del contrato, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de las obras
afectadas por aquélla.

Acordada la suspensién, la Administracion abonara a la empresa contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujecién a las reglas sefaladas en el articulo 208.2
de la LCSP.

Es causa de resolucién del contrato la suspensién de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por la Administracién.

13.14.- RECEPCION DE LAS OBRAS. La recepcidn de las obras se realizara conforme a lo dispuesto
en los articulos 210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las cldusulas 71 y
siguientes del PCAG.

13.14.1.- El contrato se entendera cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la
totalidad de la obra.

La empresa contratista o su delegada comunicaran por escrito a la Direccién Facultativa de las
obras, la fecha prevista para su terminacidn, con una antelacidn minima de cuarenta y cinco dias
habiles.

La recepcién de la obra se realizard una vez efectuada la comunicacidn escrita y como maximo
dentro del mes siguiente a su terminacidn, o en el plazo que se determine en el apartado AA)
del Cuadro de Caracteristicas.

De la recepcidn se extendera la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las personas
gue concurran al acto, y en la que se hard constar si las obras se encuentran en buen estado y
con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Direccién Facultativa de las obras las
dara por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y la
Direccién Facultativa de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la
empresa contratista no lo hubiere efectuado, podrda concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

La Administracidon podra efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se
hubiese establecido en el Cuadro de Caracteristicas la existencia de plazos de cumplimiento
parcial.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas la
Administracion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso
publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de las
obrasy en los términos en que reglamentariamente se establezcan.

13.14.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepciéon, el érgano de

contratacién debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada a la
empresa contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.
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13.15.- PLAZO DE GARANTIA. A partir de la fecha del acta de recepcién, comenzara a contar el
plazo de garantia que figura en el apartado AB) del Cuadro de Caracteristicas, sin que pueda ser
inferior a un ano, salvo casos especiales. No obstante, en aquellas obras cuya perduracién no
tenga finalidad practica como los sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosos o
gue por su naturaleza exijan trabajos que excedan del concepto de mera conservacién como los
de dragados no se exigira.

Durante el plazo de garantia la empresa contratista serd responsable por los defectos o vicios
gue puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estard obligada a la guarda y conservacién de
la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que
dicte la Direccion Facultativa de las obras, siendo responsable de los dafios intrinsecos que en
ella se produzcan.

13.16.- LIQUIDACION. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la Direccién Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras con los efectos senalados en los articulos
243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, que son los siguientes:

- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedard relevada de toda
responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucién o cancelaciéon de la garantia, a la liquidaciéon del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen
a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo
de garantia, la Direccién Facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones a la
empresa contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuard encargada de la conservacién de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracidn del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccidn, debido a incumplimiento del contrato por parte de la empresa
contratista, responderd ésta de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar
desde la recepcidn de la obra.

13.17.- RESOLUCION DEL CONTRATO. La resolucién del contrato tendra lugar en los supuestos
que se sefialan en los articulos 211 y 245 de la LCSP y se acordara por el drgano de contratacion,
de oficio o a instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice
la audiencia de ésta y con los efectos previstos en el articulo 212, 213 y 246 de la LCSPy 110 a
113 y 172 del RGLCAP.

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado U) del Cuadro
de Caracteristicas, las condiciones especiales de ejecucion especificadas en el apartado X) del
Cuadro de Caracteristicas tendran cardcter de obligaciones esenciales del contrato a efectos de
lo previsto en el articulo 211.f) de la LCSP.

Asimismo, se considerara a dichos efectos obligacidn esencial del contrato, el compromiso de

adscripcidon de medios personales o materiales suficientes exigido en el apartado J) del Cuadro
de Caracteristicas.
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Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le serd incautada la
garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién, en su caso, por dafios y perjuicios
originados a la Administracidn, en lo que excedan del importe de garantia incautada.

13.18.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecucién de la prestacidon objeto del
presente Pliego conlleve la necesidad de acceder a datos personales y a tratamientos contenidos
en ficheros titularidad de la Administracion, la entidad que resulte adjudicataria actuara en
calidad de Encargado del Tratamiento de los datos, objeto de tratamiento habida cuenta de lo
dispuesto en el articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016 de Proteccion de Datos (RGPD)y en su normativa de desarrollo estatal. El
tratamiento de datos de caracter personal por cuenta de terceros se regulara a travésde las
cladusulas de confidencialidad preceptivas. Los modelos de documentos a completar por la
entidad adjudicataria se anexan al presente Pliego, en el Anexo XII.

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacién
y a la informacién que deba darse a las empresas candidatas y a las licitadoras, el 6rgano de
contratacién no podra divulgar la informacidn facilitada por las empresas que éstas hayan
designado como confidencial en el anexo Il por razén de su vinculacidén a secretos técnicos o
comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculacion.

VI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION
COMPETENTE

14.1.- El d6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de
interés publico, declarar la responsabilidad imputable a la empresa contratista a raiz de la
ejecucion del contrato, suspender la ejecucién del mismo, acordar su resolucién y determinar
los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la
LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Igualmente, el drgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccidn de las actividades
desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecucidn del contrato, en los términos y
con los limites establecidos en la citada Ley.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacidn, en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacion, modificacion y resolucidén serdan inmediatamente ejecutivos.

14.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacién, resolucion y
efectos del presente contrato seran resueltas por el 6rgano de contratacion competente, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos habra lugar a recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccion,
sin perjuicio de que las empresas interesadas puedan interponer recurso potestativo de
reposicién, previsto en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.
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14.3.- Seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacién previo a la interposicion
del recurso contencioso-administrativo los actos a que se refiere el articulo 44.2 de la LCSP. El
conocimiento y resolucién de estos recursos especiales corresponde al Organo Administrativo
Foral de Recursos Contractuales de la Diputacién Foral de Alava creado por Decreto Foral
44/2010, del Consejo de Diputados de 28 de septiembre.
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