
   

  

Exp. 2024K1130005 

Informe 230/2024 Txostena 1 / 8 

 

HONDAR
R

IB
IK

O
 

H
I R

I  
O

S O
 PREST U ,  OSO L E I A L ,  OSO ADORETSU E

T
A

 
B

E
T

I 
O

S
O

 
Z

IN
TZOA

 

 

BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA,   

PROZEDURA IREKI SIPLIFIKATUKO BIDEZ, 

PUNTALA 14, BEHEKO UDAL-ETXEBIZITZA 

BERRITZEKO OBRA LEHIAKETA ARAUTUKO 

DUENA. 

 

  PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS QUE 

HABRÁ DE REGIR EN EL CONCURSO 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO PARA ADJUDICAR LAS OBRAS 

DE REFORMA DE VIVIENDA MUNICIPAL EN 

PUNTALA 14 BAJO. 

 

 1.- KONTRATUAREN XEDEA ETA 

BALDINTZAK 

 

Plegu honen xedea, PUNTALA 14, BEHEKO 

UDAL-ETXEBIZITZA ERABERRITZEKO 

OBRAK burutzea da, APSJ SERVICIOS 

INTEGRALES DE LA CONSTRUCCIÓN SLP 

enpresak idatzitako proiektuaren arabera, proiektua 

interesatuei formatu digitalean emango zaielarik.  

 

Obra, aurkeztutako proiektuaren arabera egingo da eta 

zuzen bete beharko dira bertan ezarritako material, 

prozesu eta bestelako baldintzak.  

 

Lanak aurreratu ahala aldaketaren bat egin nahi bada, 

bai zuzendaritza fakultatiboaren bai Udal zerbitzu 

teknikoen oniritzia eskatu beharko da, idatziz. 

 1.- OBJETO Y CONDICIONANTES DE LA OBRA  
 

 

Es objeto de este pliego la ejecución de las OBRAS DE 

REFORMA DE VIVIENDA MUNICIPAL EN 

PUNTALA 14 BAJO redactado por APSJ SERVICIOS 

INTEGRALES DE LA CONSTRUCCIÓN SLP, cuyo 

proyecto será facilitado, en formato digital, a los 

interesados. 

 

Las obras se realizarán con sujeción estricta al proyecto, 

respetando los materiales, procesos y demás requisitos 

establecidos en el mismo. 

 

Cuando en el curso de los trabajos se quiera introducir 

alguna modificación en la obra, habrá de solicitar la 

conformidad, por escrito, de la dirección facultativa y de 

los servicios técnicos municipales. 

 

Esleipena egiteko baldintza hauek bete behar dira:  

 

1.-  Dagokion udal aurrekontua onetsi behar da. 

 

 

2.- Obrak ezingo dira ezarritako epea baino beranduago 

bukatu; horretarako, baliabide pertsonalek, makinariak 

eta baliabide osagarriek prest egon beharko dute. 

 

Era berean, dagozkion obra faseak amaitu beharko dira 

Herriko Festa, Eguberri eta Aste Santurako, espazio 

publikoaren erabilera egokian ahalbidetzen delarik. 

 

  

 La adjudicación se condiciona a: 

 

1.- La aprobación del correspondiente presupuesto 

municipal. 

 

2.- Las obras deberán terminarse en el plazo establecido, 

para lo cual deberán estar dispuestos todos los elementos 

personales, maquinaria y medios auxiliares necesarios. 

 

Asimismo, las fases de obra correspondientes deberán 

estar finalizadas para los períodos de Fiestas Patronales, 

Navidad y de Semana Santa, de modo que se pueda hacer 

un uso adecuado del espacio público.  

 

2.- LAN PROGRAMA, KONTRATISTAK 

AURKEZTU BEHARREKOA  

 

Zuinketa egiaztatzeko akta egiten den unean, 

kontratistak lanen programa aurkeztuko du.  

 

Aurkeztutako programa oinarri hartuta, zuzendaritza 

fakultatiboak erabakia hartuko du programari buruz, 

hura aurkeztu eta hamabost eguneko epean, eta 

behartu dezake aldaketak sartzea edo preskripzio jakin 

batzuk betetzea, betiere bat etorriz gero kontratuaren 

klausulekin. Onartze horren arabera finkatuko ditu 

administrazioak, epe osoaz gain, dagozkion epe 

partzialak (egonez gero). Jarraipena egingo da obraren 

jarraipen bileren bidez.  

  2.- PROGRAMA DE TRABAJO A PRESENTAR 

POR EL CONTRATISTA  

 

En el momento del acta de comprobación de replanteo, el 

contratista presentará el programa de trabajos.  

 

En base a lo presentado la dirección facultativa decidirá 

sobre el programa dentro de los quince días siguientes a 

su presentación, pudiendo imponer la introducción de 

modificaciones o el cumplimiento de determinadas 

prescripciones, siempre que no contravengan las 

cláusulas del contrato. En base a dicha aprobación se 

fijarán, por la Administración, además del plazo total, los 

plazos parciales correspondientes (en caso de que los 

hubiere). El seguimiento se realizará a través de las 
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Kontratistak lanen programa eguneratu beharko du 

kontratuko baldintzak aldatzen diren bakoitzean, eta 

kontratua finkatu edo eguneratu eta egunean jarri 

beharko du, administraziotik jasotzen dituen 

jarraibideen arabera.  

 

4.- BALIABIDE LAGUNGARRIAK  

 

Enpresa adjudikazioduna behartuta dago obretara 

ekartzen behar diren makinak, materialak, ekipoak eta 

baliabide lagungarriak, obrak behar bezala 

exekutatzeko, kontratuan hitzartutako epeetan.  

 

Lan, baliabide lagungarri eta material guztiak, baita 

ere, laneko segurtasun eta osasuneko unitateak edo 

elementuak, beharrezkoak direnak edozein obra 

unitate behar bezala exekutatzeko eta amaitzeko, 

prezioan bertan sartuta egongo dira, nahiz eta horiek 

guztiak ez agertu zehazturik prezioen deskribapenean.  

 

 

Bestalde, ez da onartuko partida berezirik, sarbideak 

egokitzeri, garraioari eta obrako materialaren 

zamalanei dagokionez, ez badago sartuta obraren 

aurrekontu orokorrean, zeren kontsideratzen baita 

horiek sartuta daudela obra unitateren aleko 

prezioetan.  

 

5.- TEKNIKARIAK, OBRARI ESLEITUAK  

 

Teknikariek, agiriaren xedeko obrari esleituak, obra 

buru bat izango dute, zeinak hartuko duen obraren 

eraikitzailearen ordezkaritza teknikoa, eta lizitazio 

honetako preskripzio administratiboen pleguan 

azaltzen titulazioa izan beharko duena.  

 

Obra burua izango da kontratistaren ordezkaria udalak 

izendatutako gerentziaren aurrean, eta, horren 

ondorioz, komunikazio bide formala ben artea.  

 

 

Obra burua arduratuko da herritarren harremanez, edo 

erabiltzaile izango diren pertsonen harremanez.  

 

Obra buruak Plegu administratiboetan zehazten diren 

hizkuntza betebeharrak bete beharko ditu.  

 

Teknikariak aldatu daitezke kontratuan beste pertsona 

horiek edukiz gero eskainitako lanbide ezaugarri 

baliokideak eta arrazoiak behar bezala justifikatuz 

gero. Edozelan ere, langile teknikarien aldaketa 

guztiak, kontratuari esleituta daudenean, udalak 

baimendu beharko ditu aldez aurretik.  
 

 

reuniones de seguimiento de la obra.  

 

El programa de Trabajos deberá actualizarse por el 

contratista cada vez que se modifiquen las condiciones 

contractuales, procediendo a la fijación o actuación y 

puesta al día del mismo conforme a las instrucciones que 

reciban de la dirección de obra.  

 

4.- MEDIOS AUXILIARES  

 

La empresa adjudicataria queda obligada a aportar a las 

obras el equipo de maquinaria, equipos, materiales y 

medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución 

de aquellas en los plazos convenidos en el contrato.  

 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales, así 

como las unidades o elementos de seguridad y salud en el 

trabajo, que sean necesarios para la correcta ejecución y 

acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán 

incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren 

todos ellos especificado en la descomposición o 

descripción de los precios.  

 

Por otra parte, no se admitirá ninguna partida extra 

correspondiente a la habilitación de accesos, transporte y 

carga-descarga del material de obra, que no esté incluido 

en el presupuesto general de la obra, puesto que se 

considera que se encuentran incluidos en los precios 

unitarios de las unidades de obra.  

 

5.- PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO A LA OBRA  

 

El personal técnico asignado a la obra objeto del pliego, 

contará con un Jefe de Obra que asumirá la representación 

técnica del constructor de la obra y que contará con la 

titulación exigida en el pliego de prescripciones 

administrativas de la presente licitación. 

 

El Jefe de obra será el representante del contratista frente 

a la gerencia designada por el Ayuntamiento y, en 

consecuencia, cauce de comunicación formal entre 

ambos.  

 

El Jefe de obra será el encargado de las relaciones con la 

ciudadanía, o con los futuros usuarios.  

 

El Jefe de obra deberá cumplir con los requisitos 

lingüísticos indicados en los Pliegos administrativos.  

 

Solamente cabe la sustitución del personal técnico 

asignado al contrato por otras personas con 

características profesionales equivalentes a las ofertadas 

y por causas debidamente justificadas. En todo caso, 

todas las modificaciones del personal técnico asignado a 

la obra deberán ser autorizadas previamente por el 

Ayuntamiento.  
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6.- AZPIKONTRATISTAK  

 

Kaltetu barik 9/2017 Sektore Publikoaren Kontratuen 

Legeak zer ezartzen duen, eta 32/2006 Legean, 

arautzen duena azpikontratazioa eraikuntzaren arloan, 

zer dagoen erregulatuta, eta kontuan hartuta 

1109/2007 Errege Dekretua, abuztuaren 24koa, zeinak 

garatzen baitu hura, obran eduki beharko da 

azpikontratazioaren Liburua. Liburu horretara jo ahal 

izango dute obrak esku hartzen duten guztiek.  

 

Aurrekoaren harira, enpresa kontratistak egiaztatuko 

ditu, jarduera azpikontratatua hasi aurretik, Gizarte 

Segurantzan afiliatzea eta alta ematea azpikontratatzen 

duen enpresako langileak, eta horren berri eman 

beharko dio segurtasun eta osasun koordinatzaileari.  

 

 

Halaber, bete beharko ditu segurtasun ta osasun 

koordinatzaileak edo zuzendaritza fakultatiboak egiten 

dizkion errekerimendu guztiak.  

 

Edozelan ere, enpresa azpikontratistak aldatzeko, 

udalaren baimen idatzia eduki beharko da.  

 

 

7.- OBRA BISITAK  

 

Obra bisitak egingo dira gutxienez astean behin, eta 

horietara joango da aldizka gerentziaren kideren bat, 

udalak izendatutakoa, obra zuzendaritzako 

teknikariekin eta obra buruarekin batera.  

 

 

8.- BEHAR DIREN BAIMENAK PROIEKTUA 

EXEKUTATZEKO  

 

Adjudikaziodunak behar diren gestioak egin beharko 

ditu, bai enpresa hornitzaileekin, bai administrazio 

eskudunekin, proiektua exekutatzeko behar diren 

baimenak lortzeko; nolanahi ere, eskaera formalak 

udalak bete ditzake.  

6.- LOS SUBCONTRATISTAS  

 

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público, y conforme a lo regulado 

en la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el 

sector de la construcción y el Real Decreto 1109/2007, de 

24 de agosto, por el que se desarrolla la misma se deberá 

disponer en la obra del correspondiente Libro de la 

Subcontratación. Tendrán acceso al indicado Libro todos 

los agentes intervinientes en la obra.  

 

Al hilo de lo anterior, la empresa contratista comprobará, 

con carácter previo al inicio de la actividad 

subcontratada, la afiliación y el alta en la Seguridad 

Social de las y los trabajadores de las empresas con las 

cuales subcontrate y deberá comunicarlo al coordinador 

de seguridad y salud.  

 

Asimismo, deberá cumplir con todos los requerimientos 

que le hagan el Coordinador de seguridad y salud y/o la 

Dirección Facultativa.  

 

En cualquier caso, la alteración de las empresas 

subcontratistas comunicadas deberá contar con la 

autorización por escrito del Ayuntamiento.  

 

7.- VISITAS DE OBRA  

 

Las visitas de obra se realizarán al menos una vez a la 

semana, y a las mismas acudirá periódicamente algún 

miembro de la gerencia designada por el Ayuntamiento, 

junto con los técnicos de la Dirección Facultativa y el 

Jefe de Obra.  

 

8.- AUTORIZACIONES PRECISAS PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

 

La empresa adjudicataria deberá realizar las gestiones 

precisas, tanto ante empresas suministradoras, como 

Administraciones competentes, para la obtención de las 

autorizaciones que sean precisas para la ejecución del 

Proyecto, sin perjuicio de que las solicitudes formales 

sean cumplimentadas por el Ayuntamiento.  

 

9.- OBRA ITXITURAK ETA OBRA SEINALEAK  

 

Adjudikaziodunaren ardura izango da obra ondo ixtea 

eta obrako seinaleak jartzea: horretarako, behar 

bezalako materialak eta langileak izango ditu, 

seinaleak zuzen eta egoki jartzeko.  

Adjudikaziodunak ibilgailuen eta oinezkoen 

zirkulazioa segurtasun baldintza egokietan eduki behar 

du obra inguruan, eta horretarako arauzko  

neurriak hartu beharko ditu seinale bertikalen edo 

horizontalen inguruan, informazio kartelen eta errotulu 

iragarleen inguruan, uneoro bermatzeko oinezkoen, 

auto gidarien eta obrako langileen segurtasuna. Era 

  9.- CIERRES Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA  

 

Será responsabilidad del adjudicatario el correcto cierre y 

señalización de la obra; contando para ello con el material 

y el personal señalista que garanticen la correcta 

materialización de la señalización.  

El adjudicatario tiene la obligación de mantener la 

circulación rodada y peatonal de las inmediaciones de la 

obra en condiciones suficientes de seguridad, lo que 

exigirá la adopción de medidas reglamentarias de 

señalización vertical y/o horizontal, carteles informativos 

y rótulos indicadores que garanticen en todo momento la 

seguridad de los peatones, de los automovilistas y del 
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berean, garbi eduki behar dira galtzadak eta espaloiak, 

bide segurtasunarengatik.  

 

 

Une oro bermatu beharko da larrialdi-zerbitzuetarako 

sarbidea (anbulantziak, suhiltzaileak).  

 

Jarri beharreko trafiko seinaleak arauzkoak izango 

dira, eta horien antolaketa egokituko zaie hiri 

ezaugarriei, bai eta obra dagoen lekuari ere, 

eragindako bide zatiari dagokionez.  

 

Obrak direla-eta jartzen diren errotuluak eta seinaleak 

piktograma baten bidez egingo dira. Beharrezko ikusiz 

gero, piktogramarekin batera joango da euskarazko 

testua. Ezin bada egin piktograma baten bidez, 

euskaraz egingo da, mezuak ezagunak eta ulergarriak 

direnean. Aurreko kasu horietan ezinezkoa bada, 

egingo da elebitan, eta lehentasuna emango zaio 

euskarari, aurrez administrazioak baimenduta.  

 

 

10.- KONTRATISTAREN BESTE BETEBEHAR 

BATZUK  

 

A) Behar diren harguneak.  

 

Obrak behar bezala exekutatzeko behar diren 

hartuneak adjudikaziodunaren kontura joango dira 

(energia elektrikoaren hartunea, telefonia, eta abar), 

bai hartune horiek lortzeko gestioak, bai kontsumoak. 

Halaber, udalari aurkeztu beharko dizkiote ur 

hornidurako eta saneamenduko hartune eskabideak. 

(Kontsumoaren arabera kobratuko da).  

 

 

 

B) Eragindako sareak.  

 

Obrak eraginez gero berriro jartzea edo aldatzea 

azpiegitura sareak, arketak, arketen tapakiak, 

hustubideak, hiri altzarietako elementuak, argiak, 

lorategiak, zoladura eta urbanizazioaren beste osagai 

batzuk, horiek obran jarri aurretik lortu beharko da 

udal zerbitzu teknikoen onespena.  

 

 

C) Segurtasuna eta osasuna.  

 

Kontratistak zorrotz behatu beharko du zer arau 

aplikatu daitekeen laneko legerian, gizarte segurantzan 

eta lan arriskuen prebentzioan, laneko segurtasun eta 

osasunean, eta indarrean dauden gainerako arauetan.  

Obrak hasi baino lehen, kontratista adjudikaziodunak 

oinarrizko plan bat egingo du segurtasun eta osasunari 

buruz, proiektuan jasota datorren oinarrizko 

segurtasun eta osasun azterketan oinarriturik, zeinak 

propio personal de la obra. Asimismo, se cuidará la 

limpieza de las calzadas y aceras por motivos de 

seguridad vial.  

 

Se deberá garantizar en todo momento el acceso de los 

servicios de emergencia (ambulancias, bomberos…)  

 

Las señales de tráfico a colocar serán las reglamentarias, 

ajustando su disposición a las características urbanas, así 

como a la localización de la zona de obras en relación con 

el tramo viario afectado.  

 

Los rótulos y señalizaciones que se coloquen con motivo 

de las obras se harán mediante un pictograma. Cuando se 

estime necesario, el pictograma podrá ir acompañado de 

un texto explicativo en euskera. Si no resulta posible 

hacerlo mediante un pictograma, se harán en euskera 

cuando se trate de mensajes conocidos y comprensibles. 

Si los dos casos anteriores no son posibles, se harán de 

forma bilingüe, dando prioridad al euskera, previa 

conformidad de la administración.  

 

10.- OTRAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA  

 

A) Acometidas necesarias.  

 

Las acometidas necesarias para la correcta ejecución de 

los trabajos correrán a cargo de la empresa adjudicataria 

(suministro de energía eléctrica, telefonía, etc), tanto las 

gestiones oportunas para la obtención de las citadas 

acometidas como los consumos correspondientes. 

Asimismo, se deberán presentar en el Ayuntamiento las 

pertinentes solicitudes de acometida de abastecimiento de 

agua y saneamiento. (Se cobrará según consumo).  

 

 

B) Redes afectadas.  

 

En el caso de que las obras afecten a la reposición o 

modificación de redes de infraestructuras, arquetas, tapas 

de arquetas, sumideros, elementos de mobiliario urbano, 

luminarias, jardinería, pavimentación, u otros elementos 

componentes de la urbanización, con antelación a la 

puesta en obra de estos se deberá obtener la conformidad 

de los Servicios Técnicos Municipales.  

 

C) Seguridad y salud.  

 

El contratista deberá observar rigurosamente las normas 

aplicables de la legislación laboral, de seguridad social y 

de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud en 

el trabajo y demás normas vigentes.  

Previo al inicio de las obras el contratista adjudicatario 

elaborará un Plan de Seguridad y Salud en base al Estudio 

Básico de Seguridad y Salud contemplado en el proyecto, 

que analice, estudie, desarrolle y complemente las 
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aztertu, garatu eta osatuko dituen oinarrizko azterketan 

datozen aurreikuspenak, eta egokituko zaie exekutatu 

beharreko eraikuntza obrei eta beti haren exekuzio 

sistemaren arabera.  

 

D). Eraikuntza eta eraiste hondakinen kudeaketa.  

 

Begiratuta indarrean dagoen legeriari hondakinak sortu 

eta kudeatzeari buruz (112/2012 Dekretua, ekainaren 

26koa, eraiki eta eraisteko hondakinak sortu eta 

kudeatzea erregulatzen dituenak); 105/2008 Errege 

Dekretua, otsailaren 1ekoa), kontratua exekutatzen 

hasi baino lehen, kontratista adjudikazioduna behartuta 

egongo da jabetzari plan bat aurkezten Eraikuntza eta 

Eraiste lanen Hondakinak kudeatzeko, zeinak bete eta 

garatuko baitu proiektuaren Hondakinak Kudeatzeko 

Azterketa eta agertuko baitu zelan eraman aurrera bere 

ardura diren obligazioak, instalazio lanetan sortu behar 

diren eraikuntza eta eraiste hondakinei dagokionez.  

 

Plana, zuzendaritza fakultatiboak ontzat eman eta 

jabeek onartu eta gero, pasatuko da obraren kontratu 

agirien parte bat izatera.  

Obran hondakinen kudeaketak jarraitu beharko ditu 

gomendio hauek, definitu eta zehaztu beharko direnak 

planean bertan:  

 

- Eraikitze eta eraiste laneko hondakinak (EEH) 

bukaeran nora eroan kontrolatu ahal izateko, 

obratik edukiontzi batek irteten duen 

bakoitzean garraiolariak eroan beharko du 

albaran bat sinaturik, biltegiratu beharko dena 

obran.  

- Azpikontratek bete beharko dituzte 

Hondakinen Kudeaketa Planaren arauak 

kontratu bakoitzeko.  

- Kontratistak behar diren baliabide logistikoak 

emango ditu, kontratek beren EEHak 

manipulatu ahal izateko, batez ere 

garraiobideak eta pilatzekoak.  

 

Edozelan ere, bete beharko dira zuzendaritza 

fakultatiboaren edo kontratuaren gerentziaren 

jarraibideak.  

Neurri horiek abian jartzeko, erreferentziatzat hartu 

daiteke Ihobe-ren eskuliburua Hondakinen Kudeaketa 

Plana idatzi eta ezartzeko (maila aurreratua).  

 

 

E). Eraiste lanak.  

 

Proiektuan jasota dauden eraiste lanak egin beharko 

dira ahalik eta eragozpen txikienez eta ahalik eta 

gutxien kaltetuz bizilagunei, eta erabiltzaileei ere bai.  

Eraiste lanak egin beharko dira exekuzio 

proposamenaren arabera, zuzendaritza fakultatiboak 

aurrez balidatua.  

previsiones contenidas en el Estudio Básico, adecuándolo 

a las concretas actuaciones de obra a ejecutar y siempre 

en función de su propio sistema de ejecución.  

 

 

D). Gestión de residuos de construcción y demolición.  

 

Atendiendo a la legislación vigente en materia de 

producción y gestión de residuos (Decreto 112/2012, de 

26 de junio, por los que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición; Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero), previo al inicio de la 

ejecución del contrato la empresa contratista adjudicataria 

estará obligada a presentar a la propiedad un Plan de 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que 

cumplimente y desarrolle el Estudio de Gestión de 

Residuos del proyecto y que refleje cómo se llevarán a 

cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 

residuos de construcción y demolición que se vayan a 

producir en los trabajos de instalación.  

El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y 

aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 

documentos contractuales.  

La gestión de residuos en obra deberá seguir las 

siguientes recomendaciones que se deberán definir en el 

propio plan:  

- Con el fin de poder controlar el destino final de 

los residuos de construcción y demolición 

(RCD), cada vez que salga un contenedor de la 

obra el transportista que lo retire deberá llevarse 

firmado un albarán que deberá ser almacenado 

en obra.  

- Las subcontratas, deberán cumplir las Normas 

del Plan de Gestión de Residuos por contrato.  

 

- El contratista deberá proporcionar los recursos 

logísticos necesarios para que las subcontratas 

puedan manipular sus RCDs, principalmente 

medios de transporte y de acopio.  

 

 

En cualquier caso, se deberán cumplir las directrices que 

la Dirección Facultativa o la Gerencia del contrato. 

 

Para la puesta en marcha de estas medidas se podrá tomar 

como referencia lo establecido en el Manual de Ihobe 

para la Redacción e Implantación del Plan de Gestión de 

Residuos (nivel avanzado).  

 

E). Demoliciones  

 

Las demoliciones contempladas en el proyecto se deberán 

realizar causando las mínimas molestias y afecciones 

posibles a los vecinos, así como a los usuarios.  

La ejecución de los derribos deberá realizarse de 

conformidad con la propuesta de ejecución previamente 

validada por la Dirección Facultativa.  
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Behar izanez gero, gestioak egin beharko dira 

interesdunekin eraiste lanen koordinazioa behar bezala 

egiteko.  

 

F). Gai batzuk prezioa zehaztearen gainean  

 

 

Jarduketetan ez badira xehakatzen kalitate kontrolari 

eta segurtasun eta osasunari buruzko partidak, horiek 

sartuta daude obra unitateen prezioan. Proiektu 

teknikoan xedatutakoaren arabera jardungo da.  

 

 

G). Obraren inguru jarraipena  

 

Kontratistak laburpen bat aurkeztuko du, obra 

exekutatu bitartean jasotako ingurumen adierazleekin, 

gutxienez ur kontsumoari (m³) eta elektrizitate 

kontsumoari (kWh) dagokienez.  

Materialak proiektuan eta eskaintzan zehaztutako 

ingurumen ezaugarriez erabiltzen direla ziurtatzeko, 

enpresa adjudikaziodunak aurkeztu beharko ditu 

hornitu behar zituen materialen erosketa frogagiriak, 

material horien ingurumen ezaugarriak bete izanaren 

abalekin batera.  

Edozelan ere, bete beharko dira zuzendaritza 

fakultatiboaren edo kontratuaren gerentziaren 

jarraibideak.  

 

H). Ekipamenduak, instalazioak eta abar.  

 

Erabili behar diren sistemak, materialak eta 

ekipamenduak homologatuak izan beharko dira, berme 

tekniko aitortua duten fabrikatzaileenak, eta jarriko 

dira indarrean dagoen araudi aplikagarriaren arabera 

eta jarraituz fabrikatzaileen gomendioak, eta udal 

zerbitzu teknikoek xehetasun osagarriak ezarri ahal 

izango dituzte, horretarako beharrezkoak badira. 

Kontratistak egiaztatu beharko du zehaztasunak 

betetzen dituela, eta erantsiko ditu berme, kalitate edo 

entsegu ziurtagiriak.  

Ekipamenduak eta materialak hornituko dira muntatze, 

erabilera eta mantentze eskuliburuekin. Jartzen diren 

material eta elementu guztiek inprimaturik eroango 

dituzte leku ikusgarri batean marka, modeloa eta 

ezaugarri teknikoen plaka.  

Jarri aurretik, jarri beharreko ekipamenduen eta 

elementuen modeloak eta ezaugarriak onartu beharko 

ditu zuzendaritza fakultatiboak, eta ontzat emanda 

baimendu beharko ditu kontratuaren gerentziak.  

Proiektuko materialen marketan eta modeloetan 

aldaketaren bat egin nahi izanez gero kontratistak, 

aurretik zuzendaritza fakultatiboak onartu beharko du 

eta, hala badagokio, kontratuaren gerentziak.  

Horretarako, aldeek egiaztatu beharko dute material 

berriak betetzen dituela esandako xehetasunak, 

proiektuan adierazitako materialerako, edo hobetu 

En caso de ser necesario, deberán realizarse con los 

afectados las gestiones para la correcta coordinación de 

los derribos.  

 

F). Algunas cuestiones referentes a la determinación del 

precio.  

 

En las actuaciones en las que no se han desglosado las 

partidas referentes al control de calidad y a la seguridad y 

salud, las mismas se encuentran incluidas en el precio de 

las unidades de obra. Se procederá según lo dispuesto en 

el proyecto técnico.  

 

G). Seguimiento ambiental de la obra  

 

El contratista presentará un resumen con los indicadores 

ambientales recogidos durante la ejecución de la obra en 

relación con, como mínimo, el consumo de agua (m³) y de 

electricidad (kWh).  

Para asegurar que se usan los materiales con las 

características ambientales especificas en el proyecto y en 

la oferta, la empresa adjudicataria deberá presentar los 

justificantes de compra de los materiales que se 

comprometió a suministrar junto con los avales 

correspondientes de cumplimiento de las características 

ambientales del mismos.  

En cualquier caso, se deberán cumplir las directrices que 

la Dirección Facultativa o la Gerencia del contrato.  

 

H). Equipos, instalaciones, etc.  

 

Todos los sistemas, materiales y equipos a emplear 

deberán ser productos homologados, de fabricantes de 

reconocida garantía técnica, y se instalarán conforme a la 

normativa vigente aplicable siguiendo las 

recomendaciones del fabricante, pudiendo los Servicios 

Técnicos Municipales, establecer las especificaciones 

complementarias, necesarias a tal efecto. El contratista 

deberá acreditar el cumplimiento de las especificaciones, 

acompañando los Certificados de Garantía, de Calidad o 

de Ensayo.  

Los equipos y materiales estarán suministrados, con los 

manuales de montaje, utilización y mantenimiento. Todos 

los materiales y elementos que se instalen llevarán 

impreso en el lugar visible la marca, modelo y placa de 

características técnicas.  

Antes de su instalación, los modelos y características de 

los equipos y elementos a instalar, deberán ser aprobadas 

por la Dirección Facultativa y recibir el visto bueno de la 

Gerencia del contrato.  

Cualquier variación que el contratista pretenda realizar en 

las marcas y modelos de materiales indicados en el 

proyecto debe ser previamente aceptado por la Dirección 

Facultativa y por la Gerencia del contrato, en su caso.  

Para ello, deberá constatarse por las partes que el nuevo 

material cumple las especificaciones indicadas para el 

material indicado en el Proyecto o lo mejoran en aspectos 
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egiten dela energia kontsumo txikiagoarekin lotutako 

alderdietan, iraupen handiagoa duela eta mantentze 

hobea, eta beti prestazio unitateez, ezaugarriak, 

kalitate, eta integrazio maila, baliokideak eta 

bateragarriak gainerako instalazioarekin.  

Instalazioa bukatutakoan, zerbitzu eta funtzionamendu 

probak egingo dira, fabrikatzaileak edo instalatzaileak 

aurreikusiak. Proben emaitzak obren bukaerako 

dokumentazioan jasoko dira. Halaber, administrazio 

tituluak lortuko dira, baimena emango dutenak 

zerbitzua abian jartzeko, hala badagokio.  

Ekipamendu eta instalazio guztiak entregatuko dira 

erabiltzeko moduko egoeran.  

 

I). Zuinketa topografikoa  

 

Obraren zuinketa topografikoa hasieran, baita Obra 

Zuzendaritzak beharrezkotzat jotzen duen kasuetan 

ere.  

 

J). Zuzendaritza fakultatiborako eskuragarri dagoen 

obra-etxola  

 

Kontratistaren obra-etxolen ondoan bulego gisa 

gaitutako etxola bat jarriko du kontratistak, 

zuzendaritza fakultatiboaren eskura.  

Bulegoak azalera egokia izan beharko du, aire girotua 

eta gutxienez bi mahai aulkiekin eta apalekin, baita 

telefono eta internet konexioa, argindar harguneak eta 

beharrezko aparatu sanitarioak ere.  

 

K). Zer dokumentazio behar den obraren 

onarpenerako.  

 

Obren onarpen egintza egin baino lehen, kontratistak 

obra zuzendaritzari aurkeztuko dio eskatzen zaion 

dokumentazioa, eta gutxienez dokumentazio hau:  

- Exekutatutako instalazio proiektua eta buletin 

ikus-onetsiak eta legalizatuak, bere kasuan.  

- Dokumentazio teknikoa eta material guztien 

bermea, erabiliak eta, oro har, eskatzen diren 

guztietan kontsumitzaileen eta erabiltzaileen 

araudia betetzeko, edo berariaz adierazten 

duena obra zuzendaritzak, identifikatuz 

markak, modeloak, katalogoak, bertako 

hornitzailea eta mantentze lanen baldintzak.  

- Instalazio guztiak egoera onean daudela 

egiaztatzeko ziurtagiriak (Gas, elektrizitatea, 

telekomunikazioa, argiteria)  

- Elektrizitate-, argiteria publiko- eta 

telekomunikazio-kanalizazioen mandrilatze-

ziurtagiria.  

- Ziurtagiria, egiaztatzen dutenak obran 

hondakinak zuzen kudeatzen direla. (Kontrol- 

eta jarraipen-dokumentua)  

- Obra egin bitartean enpresa azpikontratatuen 

eta enpresa hornitzaileen zerrenda, horien 

relacionado con el menor consumo energético, mejor 

durabilidad y mejor mantenimiento y siempre por 

unidades de prestaciones, características, calidad, y nivel 

de integración, equivalentes y compatibles con el resto de 

la instalación.  

Una vez finalizada la instalación, se realizarán las pruebas 

de servicios y funcionamiento previstas por el fabricante o 

instalador. Los resultados de las pruebas formarán parte 

de la documentación final de obras. Asimismo, se 

obtendrán los títulos administrativos que permitan la 

puesta en servicio, en su caso.  

Todos los equipos o instalaciones se entregarán en 

condiciones de ser usados.  

 

I). Replanteo topográfico  

 

Replanteo topográfico de la obra al inicio y siempre que 

la Dirección de Obra lo considere necesaria.  

 

 

J). Caseta de obra disponible para Dirección Facultativa  

 

 

Junto a las casetas de obra del contratista, ésta colocará 

una caseta habilitada como oficina a disposición de la 

Dirección Facultativa.  

La oficina deberá tener una superficie adecuada, aire 

acondicionado, y, al menos, dos mesas con sillas y 

estanterías, así como conexión telefónica e internet, tomas 

de electricidad y aparatos sanitarios necesarios.  

 

K). Documentación necesaria para la recepción de la obra.  

 

Previamente al acto de recepción de las obras el 

contratista presentará la dirección de obra, la 

documentación que se le requiera y al menos la siguiente:  

- Proyectos y boletines visados y legalizados de 

las instalaciones ejecutadas, en su caso.  

- Documentación técnica y de garantía de todos 

los materiales empleados e instalaciones 

instaladas y, en general, todas aquellas que se 

exijan en cumplimiento de la normativa de 

consumidores y usuarios o indique que 

expresamente la dirección de obra, identificando 

marcas, modelos, catálogo, proveedor local y 

requisitos de mantenimiento.  

- Certificados de buen estado de todas las 

instalaciones (gas, electricidad, 

telecomunicaciones, alumbrado).  

- Certificado de mandrilado de canalizaciones de 

electricidad, alumbrado público y 

telecomunicaciones.  

- Certificados acreditativos de la correcta gestión 

de residuos en obra. (Documento de control y 

seguimiento_DCS)  

- Listado de empresas subcontratadas y 

suministradoras durante la obra con sus 
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pertsona arduradunekin eta harreman 

bideekin. Erantsiko da azpikontratazio 

liburuaren kopia bat.  

 

Esleipendunak aurkeztuko ditu aipatutako 

dokumentazioaren bi kopia CD-ROM 

euskarrian, erabiliz formatu estandarrak 

(Office Word), planoak DXF eta Autocad 

programako DWG formatuan, horrela 

badagokio. Gainera emango dira pdf eta Excel 

formatuetan, hurrenez hurren.  

GISarekin lotutako datu guztiak bateragarriak izango 

dira Hondarribiko Udalaren OGIS formatuarekin. 

Esleipendunak gainera dokumentazioa osatzen duten 

fitxategien edo artxiboen zerrenda bat aurkeztuko du. 

Eta horien edukiaren deskripzio bat ere bai.  
 

 

 

correspondientes personas responsables y vías de 

contacto. Se adjuntará una copia del libro de 

subcontratación.  

 

El adjudicatario entregará dos copias de la documentación 

mencionada en soporte CD-ROM, utilizando formatos 

estándares (Office Word), los planos en formato DXF y 

formato DWG del programa Autocad; según proceda. 

Además, se entregarán en formato pdf, y Excel, 

respectivamente 

Todos los datos relacionados con el GIS serán 

compatibles con el formato QGIS del Ayuntamiento de 

Hondarribia. El adjudicatario entregará además una lista 

de los ficheros o archivos que constituyan la 

documentación, además de una descripción de su 

contenido. 

 

 

 

 

 

Hondarribian, 2024ko abuztuaren 14an 

 

UDAL ARKITEKTOA / La arquitecta municipal: 

Izp./Fdo: Irati Amantegi Iriarte 
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