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KLAUSULA TEKNIKOEN AGIRIA PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS

OBRA KONTRATUA, ARRASATEN, JOSE 
LUIS IÑARRA KALEA 
BERRURBANIZATZEKO PROIEKTUARI 
DAGOKIONA (1.1. FASEA)

CONTRATO DE OBRA 
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSE 
LUIS IÑARRA (FASE 1.1.), EN ARRASATE

I.- PRESTAZIOAREN EZAUGARRIAK I.- CARACTERÍSTICAS DE LA 
PRESTACIÓN

1.- KONTRATUAREN XEDEA.- 1.- OBJETO DEL CONTRATO.-

Kontratuaren xedea da Arrasaten JOSE LUIS 
IÑARRA KALEA BERRURBANIZATZEKO 
PROIEKTUAri (1.1. FASEA) dagokion obra 
egitea, GIRDER INGENIEROS S.L.P.eko Miguel 
Ángel Otero Barreiro bide, ubide eta portu 
ingeniariak idatzitako Proiektu Teknikoaren 
arabera, Tokiko Gobernu Batzarrak onartutakoa 
2024ko maiatzaren 2an.

Es objeto del contrato la realización de las obras 
correspondientes al PROYECTO DE 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSE 
LUIS IÑARRA (FASE 1.1.) en Arrasate, conforme 
al Proyecto Técnico redactado por el ingeniero de 
caminos, canales y puertos Miguel Ángel Otero 
Barreiro de GIRDER INGENIEROS S.L.P. y 
aprobado por la Junta de Gobierno Local con 
fecha de 2 de mayo de 2024.

Kontratu honen xedea da urbanizazio-obrak 
gauzatzeko zerbitzua kontratatzea, aipatutako 
egikaritze proiektuaren arabera eta ingurumena 
babesteko neurriak aplikatuta, bai materialetan eta 
produktuetan, bai obren kudeaketan.

El objeto del presente contrato es la contratación 
del servicio de ejecución de las obras de 
reurbanización de acuerdo con el proyecto de 
ejecución citado y aplicando medidas de protección 
ambiental, tanto en los materiales y productos, 
como en la gestión de las obras.

2.- EXEKUZIO EPEA.- 2.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-

Kontratazio honetako obrak egiteko epea guztira 
izango da HAMAR (10) HILABETEKOA, 
zuinketa egiaztatzeko akta sinatu eta hurrengo 
egunetik hasita.

El plazo total de ejecución de las obras objeto de la 
presente contratación será de DIEZ (10) MESES, 
contados a partir del día siguiente al de la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Epe hori lizitatzaileak zehaztu behar du eskaintzan. En cualquier caso el plazo deberá ser concretado en 
la oferta por la empresa licitadora.

Epe hori zenbatzeko, uztaila, abuztua eta abendua 
hilabete baliodunak dira.

A efectos del cómputo de este plazo, julio, agosto y 
diciembre se consideran meses hábiles.

Dena den, edozelan ere, zuinketa egiaztatzeko akta 
sinatu aurretik, enpresa adjudikaziodunak 
proposatutako programa eguneratu eta adostu 
beharko da Udaltzaingoaren, Udaleko Zerbitzu 

No obstante lo anterior, en cualquier caso, previo a 
la suscripción del Acta de Comprobación de 
Replanteo, el programa propuesto por la empresa 
adjudicataria se deberá actualizar y consensuar con 
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Teknikoen, Zuzendaritza Fakultatiboaren eta 
eraikuntza enpresaren artean.

la Policía Municipal, los Servicios Técnicos 
Municipales, la Dirección Facultativa y la propia 
empresa constructora.

Lanen antolaketa eta exekuzio erak dakar berekin 
lan programazioa adostu behar izatea kontratistak 
Udaleko Zerbitzu Teknikoekin (Udaltzaingoa 
barne) eta lanen zuzendaritzarekin. Gorabehera 
horrek, lanak hasiko diren data aldatzeak bezala, ez 
du sortuko kalte-ordaina jasotzeko eskubiderik; 
izan ere, lizitatzaileek gai horiek jaso behar dituzte 
eskaintza egiteko orduan.

La organización y el modo de ejecución de los 
trabajos en espacio público conllevan que la 
programación de los mismos deba ser consensuada 
por el contratista con los Servicios Técnicos 
Municipales (incluída la Policía Municipal) y la 
Dirección Facultativa. Dicha circunstancia al igual 
que la alteración o modificación de la fecha de 
inicio de los trabajos, no originará derecho a 
indemnización alguna dado que los licitadores han 
de contemplar dichos extremos a la hora de 
formular su oferta.

Horren ondorioz, lan programa aldatu egin daiteke 
lanak egin bitartean, betiere kontratuaren klausulak 
urratzen ez badira. Ezarritakoa horren kalterik 
gabe, lan programa eguneratu eta egunean jarri 
beharko du kontratistak, kontratuko baldintzak 
aldatzen diren bakoitzean, Administraziotik 
jasotzen dituen jarraibideen arabera.

En consecuencia, el programa de trabajos puede ser 
objeto de modificaciones durante el desarrollo de 
las obras, siempre que no contravengan las 
cláusulas del contrato. Sin perjuicio de lo 
anteriormente establecido, el programa de trabajos 
deberá actualizarse por la empresa contratista cada 
vez que se modifiquen las condiciones 
contractuales, procediendo a la fijación o 
actualización y puesta al día del mismo conforme a 
las instrucciones que reciba de la Administración.

Ildo horretatik, dagozkion bilerak egingo dira 
Udaleko Zerbitzu Teknikoen, obra zuzendaritzaren 
eta enpresa kontratistaren artean, eta elkarrekin 
zehaztuko dute obren programazioa, obra-leku edo 
-eremu batzuk egitea lehenetsiz, beste batzuen 
aldean, kontratuaren xedea epe eta modu egokian 
betetzeko.

En este sentido, se mantendrán las oportunas 
reuniones con los Servicios Técnicos Municipales, 
la Dirección de obra y la empresa contratista donde 
se determinará conjuntamente la programación de 
las obras, priorizando la ejecución de algunos tajos 
o zonas de actuación frente otros, con el objetivo 
de cumplir con el objeto del contrato en plazo y 
forma.

Obra egin bitartean erabakiz gero kontratua 
iraungitzea, dagokion akta jasoko da eta obrak 
iraungi eta berriro hasteko akordioak hartuko dira.

Si durante el desarrollo de la obra se acuerda la 
suspensión del contrato, se levantará el acta 
correspondiente y se adoptarán los respectivos 
acuerdos de suspensión y reinicio de las obras.

Lizitatzaileak proposatutako epe zehatzari buruz 
exekuzioan berandutuz gero, Azaroaren 8ko 
9/2017 Legea, Sektore Publikoaren Kontratuen 
193 eta 195 artikuluetan xedatutakoa aplikatuko da.

En caso de demora en la ejecución respecto del 
plazo concreto propuesto por la empresa licitadora, 
será de aplicación lo dispuesto en los artículos 193 y 
195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.
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Kontratista berandutze egoeran egongo da epe hori 
igaroz gero, eta Administrazioaren aldetik ez dago 
ohartarazi beharrik izango.

El contratista se entenderá incurso en mora por el 
transcurso del plazo citado, no siendo necesaria 
intimación previa por parte de la Administración.

3.- AURREKONTUA.- 3.- PRESUPUESTO.-

Arrasaten JOSE LUIS IÑARRA KALEA 
BERRURBANIZATZEKO PROIEKTUKO 1.1. 
FASEAn jasotako obra egiteko aurrekontua guztira 
da MILIOI BAT SEIEHUN ETA 
LAUROGEITA BI MILA ZAZPIEHUN ETA 
HAMABOST EURO ETA HIRUROGEITA 
HAMABOST ZENTIMO (1.682.715,75 €), BEZ 
sartu barik, I. eranskinean ikusi daitekeen bezala.

El presupuesto total de las obras contempladas en 
el PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE 
LA CALLE JOSE LUIS IÑARRA (FASE 1.1.) en 
Arrasate, asciende a la cantidad de UN MILLÓN 
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS QUINCE EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.682.715,75 
€), IVA excluido, tal y como se puede ver en el 
Anexo I.

Beheranzko prezioa duten eskaintzak baino ez dira 
izango baliozkoak, betiere aurkezten badira 
Klausula Administratiboen Agiriaren proposamen 
ereduari jarraituz.

Únicamente serán válidas las ofertas que se realicen 
en euros a la baja, que se presenten siguiendo el 
modelo de proposición del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

Lizitatzaileak egiten duen proposamen 
ekonomikoak, azken batean, Arrasateko JOSE 
LUIS IÑARRA KALEA 
BERRURBANIZATZEKO PROIEKTUKO 1.1. 
FASEAn aurreikusitako obrak gauzatzeko 
beharrezkoak diren kostu guztiak hartuko ditu bere 
baitan; besteak beste, honako kostu hauek, azalpen 
gisa eta ez mugatzaile gisa:

.- Obra-unitate guztiak agiri teknikoen eta 
gainerako kontratu-agirien arabera egitea, pleguan 
aurreikusitakoaren arabera.

.- Zehaztutako material guztiak hornitzea, bai eta 
kontratuaren xedea egitzeko beharrezkoak direnak 
ere.

.- Beharrezko instalazioak muntatzea eta 
desmuntatzea.

.- Eskulana, dagozkion zerga, lan eta Gizarte 
Segurantzako kargekin.

.- Obrak egiteko beharrezkoak diren makinak eta 
instalazioak, instalatzeko materialak eta ekipoak eta 
gainerako bitarteko osagarriak, bai eta horiekin 
lotutako gastu guztiak ere (zergak, garraioa, 

La propuesta económica que formule el licitador 
comprenderá, en suma, todos los costes necesarios 
para la ejecución de las obras previstas en el 
PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA 
CALLE JOSE LUIS IÑARRA (FASE 1.1.), en 
Arrasate; entre ellos, y a título meramente 
enunciativo y no limitativo, los costes siguientes:

.- La realización completa de todas las unidades de 
obra con arreglo a la documentación técnica y 
restantes documentos contractuales de acuerdo a lo 
previsto en el Pliego.

.- El suministro de todos los materiales 
especificados, así como aquellos necesarios para 
ultimar el objeto de contrato.

.- El montaje y desmontaje de instalaciones 
necesarias.

.- La mano de obra, con los correspondientes 
gravámenes fiscales, laborales y de Seguridad Social.

.- La maquinaria e instalaciones que sean necesarias 
para ejecutar las obras, los materiales y equipos para 
instalar y demás medios auxiliares necesarios, así 
como todos los gastos relacionados con los mismos 
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zamalanak, zaintza eta kontserbazioa...).

.- Aurrekontuko partida bakoitza gauzatzeko 
beharrezkoak diren lanak eta bitarteko osagarriak, 
bai eta zeharkako gastuak ere, partidaren prezioan 
sartuko dira, eta kontratistak hala hartuko du bere 
eskaintzan.

.- Obrako instalazio osagarriak (etxolak..), zaintza- 
edo biltegiratze-instalazioak eraikitzea, eraistea eta 
kentzea, baita laneko segurtasun- eta osasun-arauak 
betez egindakoak ere.

.- Kontratua behar bezala garatzeko eskatzen diren 
argiaren, indarraren, uraren, energiaren eta abarren 
hornidurak eta kontsumoak, bai eta harguneen eta 
behin-behineko obra-koadroen kostua ere, 
konpainia hornitzaileari dagozkion katigatze-
buletinak lortu arte.

.- Garbiketa, bai lanak egin bitartean, bai amaitu 
ondoren. Prezioaren barruan garbiketa osoa 
sartuko da, hau da, obrak osatzen dituen zati 
bakoitza berehala erabiltzeko egokitzea.

.- Obrak egiteko beharrezko baimenak 
izapidetzeko, kudeatzeko eta lortzeko gastu guztiak, 
inplikatutako erakunde publikoen eta konpainia 
hornitzaileen aurrean.

.- Segurtasun eta Osasun Planean xedatutakoa 
landu, garatu eta abiaraztea, bai eta obren 
segurtasunak eta egoera orokor onak dakartzaten 
gastu guztiak ere.

.- Obrak egin bitartean sortzen diren kalte guztiak 
lehengoratzea eta elementuak birjartzea eta, 
berariaz, urbanizazioa.

.- Bertako langileen aseguru-polizak eta hirugarrenei 
egindako kalteen polizak (pertsonak edo gauzak), 
pleguan ezarritako mugekin.

.- Obrako eremu osoaren zaintza eta segurtasuna 
eta obrarako sarbideen kontrola, indarrean dagoen 
legediaren eta Administrazioaren eskakizunen 

(impuestos, transporte, carga y descarga, vigilancia y 
conservación, ..).

.- Los trabajos y medios auxiliares necesarios así 
como los gastos indirectos para la ejecución de cada 
una de las partidas del presupuesto quedan 
incluidos en el precio de la partida y así lo 
considerará el contratista en su oferta.

.- La construcción, demolición y retirada de las 
instalaciones auxiliares de obra, (casetas,...) de 
vigilancia o almacenamiento y de las realizadas en 
cumplimiento de las normas de seguridad y salud 
en el trabajo.

.- Los suministros y consumos de luz, fuerza, agua, 
energía, etc., exigidos para el normal desarrollo del 
contrato, así como el coste de las acometidas y 
cuadros provisionales de obra, hasta la fecha de 
consecución de los boletines de enganche 
correspondientes con la compañía suministradora.

.- La limpieza, tanto durante la ejecución de los 
trabajos como tras su terminación. El precio 
incluirá la limpieza total, entendiéndose como tal, la 
adecuación de cada una de las partes integrantes de 
las obras para su uso inmediato.

.- Todos los gastos de tramitación, gestión y 
obtención de los permisos necesarios para la 
realización de las obras ante los organismos 
públicos y compañías suministradoras implicadas.

.- La elaboración, desarrollo y puesta en marcha de 
lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud, así 
como de cuantos gastos signifique la seguridad y 
buen estado general de las obras.

.- La reposición de todos aquellos elementos y de 
los daños que genere durante la ejecución de las 
obras y expresamente sobre la urbanización.

.- Las pólizas de seguro del personal propio y de 
daños a terceros (personas o cosas), con los límites 
establecidos en el Pliego.

.- La vigilancia y seguridad de toda la zona de obra 
y el control de accesos a la obra, de acuerdo con la 
legislación vigente y las exigencias de la 
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arabera.

.- Sustatzaileak eta/edo Obra Zuzendaritzak 
deitzen dituen obrako bileretara joatea, gutxienez 
astean behin.

.- Arrasateko Udalaren identifikazio korporatiboa 
jasoko duen obrako errotulua edo kartela.

Administración.

.- La asistencia a las reuniones de obra que sea 
convocado por parte de la Dirección de obra y/o 
Propiedad y que al menos tendrá una periodicidad 
semanal.

.- El rótulo o cartel de obra que incluirá la 
identificación corporativa de Arrasateko Udala.

Kalitate kontroleko planaren exekuzioa, 209/2014 
Dekretuak ezarri bezala, kontratatuko du zuzenean 
jabetzak, eraikitzailea edozein dela ere. Obra 
zuzendaritzak erabakiko du Kalitatea 
Kontrolatzeko Planean proposatutako analisiak, 
saiakuntzak eta probak noiz eta zein epetan egingo 
diren.

La ejecución del plan de control de calidad, tal y 
como establece el Decreto 209/2014, se contratará 
directamente por la propiedad y con independencia 
del constructor. Será la dirección de obra quien 
determine en qué momento y con qué plazos se 
ejecutarán los análisis, ensayos y pruebas 
propuestas en el Plan de Control de Calidad.

Kontuan hartuko da kalitate-kontroletik 
eratorritako gastuak, %1era artekoak (proiektuaren 
preskripzio teknikoen pleguan adierazten den 
bezala), kontratistaren kontura izango direla.
obra kontrolatzeko eta materialen propietate 
geomekanikoak, granulometrikoak eta plastikoak 
zehazteko beharrezkoak diren materialen analisi, 
laborategiko proba eta saiakuntzak dira, obran 
ezarri aurretik eta obrak iraun bitartean egin 
beharrekoak, bai erabiliko diren materialen 
propietate geomekanikoak, granulometrikoak eta 
plastikoak zehazteko, bai obra kokatuko den 
lurraren beste indize batzuk zehazteko.

Se tendrá en cuenta que los gastos derivados del 
control de calidad hasta el 1% (tal y como se 
indica en el pliego de prescripciones técnicas del 
proyecto) irán a cargo del contratista. Se trata de 
análisis de los materiales, pruebas y ensayos de 
laboratorio y control de obra, a realizar antes y 
durante la misma, que son necesarios, tanto para 
determinar las propiedades geomecánicas, 
granulométricas y plásticas de los materiales que se 
usarán, así como otros índices del terreno donde 
se ubicará la obra.

Kontratuaren prezioan sartuta egongo da aleko 
prezioen zerrenda eta dagozkien prezio zatikatuen 
zerrenda (aurkeztuko balira), eta prezio horiek 
izango dira kontratua bete bitartean kontratuan 
kontuan hartuko direnak.

El precio del contrato incluirá una relación de 
precios unitarios y sus correspondientes 
descompuestos (en caso de que se presentaran), 
que son los que regirán el contrato durante la 
ejecución del mismo.

Aleko prezio horiek aurkezten ez badituzte, 
ulertuko dugu lizitatzaileak I. eranskineko 
ereduaren aurrekontuko berberak ekarri dituela, 
bere proposamen ekonomikoan edukiak agertzen 
duen beheranzko portzentaje berean eraginda 
(justifikatu beharreko kontu sail altxatuak eta 
segurtasun eta osasun kapitulua izan ezik. Azken 
horiek osorik mantenduko dira jatorrizko 
kopuruetan).

Si tales precios unitarios no son presentados, se 
entenderá que el licitador aporta los mismos del 
presupuesto del modelo del Anexo I, afectados en 
igual porcentaje de baja que el contenido en su 
proposición económica (salvo las partidas alzadas a 
justificar y el capítulo correspondiente a la 
seguridad y salud, que se mantendrán íntegras y no 
serán objeto de baja).
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Era berean baina beti ere “C” fitxategi 
elektronikoan, aurkeztu ahal izango dira obra 
honetarako enpresa beraren salneurri zatikatuak, 
proiektuaren aurrekontua osatzen duten aleko 
salneurriak, II. Eranskinean adierazten direnak. 
Prezio zatikatuen zerrenda osatuko da prezio 
arrunten zerrendarekin, zeinetatik abiatuta  
eskaintza osatzen duten aleko prezioetara iristen 
den (nagusiki esku lan orduak eta langile guztien 
administrazio orduak, makinaria eta lanabesak, 
baliabide laguntzaile esanguratsuenak).

Asimismo y siempre dentro del archivo electrónico 
“C”, se podrán presentar los precios 
descompuestos propios de la empresa para esta 
obra, de los precios unitarios que conforman el 
presupuesto del proyecto y que se indican en el 
Anexo II. Se completará esa relación de precios 
descompuestos con el listado de precios simples a 
partir de los cuales se llega a los precios unitarios 
que configuran la oferta (principalmente horas de 
mano de obra y horas por administración de todos 
trabajadores, maquinaria y herramientas, medios 
auxiliares más significativos).

Proposamen ekonomikoa adierazitako eran egin 
ezean (laburpen taula, proposamen ereduaren 
arabera, gehiturik aleko prezioen zerrenda bere 
salneurri zatikatuekin), lizitatzailearen proposamen 
ekonomikoaren zenbatekoa, baita kontratu 
aginduko duen aleko prezioen zerrenda ere, 
kontratuaren adjudikaziodunarekin egokituko dira, 
lehen azaldutako irizpideei jarraituz, kontratua 
sinatu baino lehen.

Caso de que no se formule en la forma indicada 
(tabla resumen según el modelo de proposición 
más la relación de precios unitarios con su 
descomposición), el importe de la propuesta 
económica del licitador así como el listado de 
precios unitarios que regirá el contrato, se ajustarán 
con el adjudicatario del contrato siguiendo los 
criterios expuestos anteriormente, antes de la firma 
del contrato.

Eskaintzak aurkezteko orduan, justifikatu 
beharreko kontu sail altxatuei dagokionez, kontuan 
izan beharko da baloratuko direla adjudikazio 
prezioetan, kontratuaren baldintzen arabera eta 
dagozkion neurketen emaitzaren arabera; hortaz, 
lizitazio honetarako, aurrekontuan jasota datozen 
justifikatu beharreko kontu sail altxatu guztiak 
mantenduko dira oso-osorik eta ez zaie baja 
emango, agiri honetako I. eranskinaren taulan jasota 
datorren bezala.

A la hora de presentar las ofertas, en lo que se 
refiere a las partidas alzadas a justificar, se deberá 
tener en cuenta que se valorarán a los precios de 
adjudicación con arreglo a las condiciones del 
contrato y al resultado de las mediciones 
correspondientes, por lo que a afectos de la 
presente licitación, todas las partidas alzadas a 
justificar incluidas en el presupuesto, se 
mantendrán íntegras y no serán objeto de baja; tal y 
como se recoge en la tabla del Anexo I del presente 
pliego.

Era berean, legeztatzea eskatzen duten instalazioen 
horretarako gastuak, aurrekontuan berariaz jasota 
egon edo ez, legeztatu beharreko instalazioari 
dagokion aurrekontuaren kapitulua osatzen duten 
obra unitateen unitateko prezioetan jasota daudela 
emango da.

Asimismo, los gastos de legalización de las 
instalaciones que así lo requieran, estén 
contempladas o no expresamente en el 
presupuesto, se considerarán repercutidos en los 
precios unitarios de las unidades de obra que 
conforman el capítulo del presupuesto 
correspondiente a la instalación a legalizar.

Lizitatzaileak eskaintzak aurkezterakoan kontuan 
hartu beharko du betiere, Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 

El licitador a la hora de presentar la oferta en todo 
momento deberá tener en cuenta tal y como se 
menciona en el artículo 126 de la Ley 9/2017, de 8 
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Legearen 126. artikuluan aipatzen den bezala, 
fabrikatzaile edo marka jakin bat aipatzen den 
aurrekontuko unitate guztietan, oro har, "edo 
baliokidea" aipamena sartu behar dela, obra 
unitatearen deskribapenean berariaz jasotzen ez 
bada ere.

de noviembre, de Contratos del Sector Público, que 
con carácter general en todas las unidades del 
presupuesto en el que se haga referencia a un 
fabricante o marca determinada, se debe considerar 
que incluye la mención “o equivalente” aunque no 
se recoja expresamente en la descripción de la 
unidad de obra.

Bukatzeko, lizitatzaileak kontuan izango du 
segurtasun eta osasunari buruz indarrean dagoen 
legeriaren arabera eta urriaren 24ko 1627/97 Errege 
Dekretuan oinarriturik, haren arabera eraikuntza 
obretan gutxieneko segurtasun eta osasun 
xedapenak ezartzen dituena, segurtasun eta 
osasunari dagokien aurrekonturako, aurrekontuan 
xedatu barik gelditu diren gaiak, kontsideratzen da 
aurrekontua osatzen duten unitateetako aleko 
prezioetan sartuta daudela.

Por último, el licitador deberá tener presente que 
según la legislación vigente en materia de seguridad 
y salud y en base al Real Decreto 1627/97, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, al presupuesto correspondiente a la 
seguridad y salud, en aquellos aspectos no 
detallados en el mismo, se considera que está 
incluido en los precios unitarios de las unidades que 
conforman el presupuesto.

4.- OBRARI ESLEITUTAKO 
TEKNIKARIAK

4.- PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO A 
LA OBRA.-

Obra egin bitartean izango duen teknikari taldearen 
deskribapena jasoko du lizitatzaileak eskaintzan, eta 
baloratuko da hauek agertzea:

La empresa licitadora incluirá en su oferta la 
descripción del equipo técnico que se compromete 
a tener durante la ejecución de la obra, este sentido 
se valorará que se indique:

.- Obran parte hartuko duen lantalde teknikoaren 
kide guztien izenen zerrenda, eta zehaztuko da 
haien titulazioa, zer urtetan lortu duten titulazioa 
eta antzeko obretan duten eskarmentua, exekuzioan 
edo bukatuta (berriro urbanizatzeak), aipatuta zer 
zeregin bete izan duten eta zer aurrekontu izan 
duen bere ardurapeko obrak edo instalazioak.

- Relación nominal del personal que participará en 
esta obra, con especificación de su titulación, año 
de obtención de la titulación y experiencia en obras 
similares en ejecución o finalizados 
(reurbanizaciones) con indicación de las funciones 
desempeñadas y presupuesto de obra o instalación 
a su cargo.

- Organigrama bat egin beharko dute, non ikusi 
ahalko diren zuzendaritzakoen, teknikarien eta 
administrarien karguak edo ardurak, titulazioak, 
egitekoak eta dedikazioak (ehunekotan, lan guztiei 
buruzko denboraren araberakoa), kontratu honi 
esleitutakoak. Baita ere, zer harreman eta 
komunikazio ezartzen diren esku hartzen duten 
guztien artean.

- Se deberá realizar un organigrama en el que se 
podrán apreciar los cargos o responsabilidades, 
titulaciones, funciones y dedicaciones (tanto por 
ciento, en relación a su tiempo total de trabajo) del 
personal directivo, técnico y administrativo 
asignados a este contrato. Así como la relación y 
comunicaciones que se establecen entre todos los 
agentes intervinientes.

Agiriaren xedeko obrari esleitutako talde teknikoak 
obra burua izango du, kontratistaren ordez aritzeko 
elkarrizketetan, eta haren titulazioarengatik eta 

El equipo técnico asignado a la obra objeto del 
pliego deberá contar con un Jefe de Obra que 
asumirá la interlocución y representación técnica de 
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esperientziarengatik gaitasun egokia izango du, 
obraren ezaugarrien eta konplexutasunaren arabera.

la empresa contratista y que por su titulación y 
experiencia tendrá la capacitación adecuada de 
acuerdo con las características y la complejidad de 
la obra.

Obra buruak titulazio hau eduki beharko du: 
arkitektoa edo bide, ubide eta portuetako ingeniaria 
edo baliokidea.

El Jefe de Obra deberá poseer la titulación de 
Arquitecto, Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos o equivalente.

Obra burua kontratistaren ordezkaria izango da 
Udalak izendatzen duen gerentziaren aurrean, eta 
Zuzendaritza Fakultatiboa, horren ondorioz, aldeen 
arteko formazko komunikazio bidea izango da.

El Jefe de Obra será el representante de la empresa 
contratista frente a la gerencia designada por el 
Ayuntamiento, y la Dirección Facultativa, en 
consecuencia cauce, de comunicación formal entre 
las partes.

Obra burua eta enkargatuak egon beharko dute beti 
prest, eta uneoro egongo da obra zuzendariaren eta 
udalak izendatutako gerentziaren esanetara, hau da 
euren dedikazioa % 100koa izango da.

La presencia tanto del jefe de obra como del 
encargado deberá ser continuada, debiendo estar en 
todo momento a disposición de la Dirección de 
Obra y de la gerencia designada por el 
Ayuntamiento, es decir su dedicación será del 
100%.

Kontratistak derrigorrean izendatuko du obran 
ingurumen teknikari bat, arduratuko dena 
ziurtatzen Hondakinen Kudeaketa Plana zuzen 
idatzi eta ezarri dela.

Será obligación del contratista designar un Técnico 
de Medioambiente en la obra, responsable de 
asegurar la correcta redacción e implantación del 
Plan de Gestión de Residuos.

Memoriari erantsita aurkeztu ahalko dira lantalde 
teknikoa osatzen duten kide bakoitzaren curriculum 
osoak (zehaztuko dira zer titulazio duten, zer 
urtetan lortu duten eta obretan duten esperientzia 
egiaztatua). Eranskin hauek kontuan hartuko dira 
memoria teknikoa baloratzeko orduan, beti ere 
memoria teknikoan esandakoaren osagarri badira 
eta bertan jasotakoarekin koherenteak baldin 
badira.

Se podrán presentar como anexos a la memoria, los 
currículums completos de cada uno de los 
integrantes del equipo técnico (con especificación 
de su titulación, año de obtención de la titulación y 
experiencia acreditada en obras). Dichos anexos se 
tendrán en cuenta a la hora de valorar el apartado 
correspondiente de la memoria técnica, siempre 
que sean coherentes y complementarios a lo 
enunciado dentro de la memoria técnica.

Lana izan daiteke administrazio publiko batentzat 
egina edo bezero pribatu batentzat, eta egiaztatu 
beharko da, kasu guztietan, bezeroaren ziurtagiri 
batez (exekuzio oneko ziurtagiria, dagoeneko 
bukatuta dauden lanetan eta ziurtatuta obrak egiten 
ari direla, oraindik bukatu gabe dauden obretan). 
Ziurtagirian agertu behar dira egindako obra, 
egunak eta onuradun publikoa edo pribatuak, 
egindako funtzioak aipatuta, eta haren kargu 
dagoen obraren edo instalazioaren aurrekontua.

El trabajo puede haberse realizado para la 
Administración Pública o para un cliente privado, y 
deberá acreditarse, en todo caso, mediante 
certificado del cliente (certificado de buena 
ejecución para los trabajos ya finalizados y 
certificado de estar realizando las obras en aquellos 
casos de obras en curso o ejecución). En el 
certificado deberán aparecer la obra ejecutada, 
fechas y beneficiarios públicos o privados de los 
mismos, con indicación de las funciones 
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desempeñadas y presupuesto de obra o instalación 
a su cargo. 

Adjudikaziodunak konpromisoa hartuko du, idatzi 
sinatu baten bidez talde tekniko bera edukitzen 
kontratuaren prozesu osoan.

El adjudicatario se comprometerá a mantener, 
mediante escrito de compromiso firmado, el mismo 
equipo técnico durante todo el proceso del 
contrato.

Taldeko teknikariren bat aldatuz gero kontratuaren 
aldiren batean, teknikari berriak bete beharko ditu, 
gutxienez, lanbide ezaugarri batzuk, eskaintzan 
jasotako titulazio, eskarmentu, erantzukizun, 
funtzio eta dedikazio maila parekoak.

En caso de sustitución de algún técnico del equipo 
en alguna de las fases del contrato, la nueva persona 
deberá reunir, cuando menos, unas características 
profesionales equiparables en titulaciones, 
experiencia, responsabilidades, funciones y 
dedicaciones a las ofertadas.

Nolanahi ere, ordezkatze hori udalak baimendu 
beharko du aldez aurretik eta berariaz.

En todo caso, la sustitución deberá ser autorizada 
previa y expresamente por el Ayuntamiento.

5.- AZPIKONTRATISTAK ETA 
HORNITZAILEAK.-

5.- LOS SUBCONTRATISTAS Y 
SUMINISTRADORES.-

Adierazi beharko ditu adjudikaziodunak 
azpikontratatzea aurreikusten dituen enpresak 
(adieraziko da kontratuaren zein zati egingo duen 
bakoitzak), memoria teknikoaren eranskin batean, 
etxe espezializatuek egin behar dituzten obrako 
aspektu batzuetarako, espezialitatean sailkaturik edo 
homologaturik egon ezean, baita kontratistak egoki 
irizten dituen gainontzeko lanetan ere.

La empresa adjudicataria indicará, en un anexo a la 
memoria técnica, las empresas que prevea 
subcontratar (con indicación de las partes del 
contrato a realizar por cada una de ellas), para 
aquellos aspectos de la obra que deban ser 
realizadas por casas especializadas, salvo que 
estuviera clasificado u homologado en la 
especialidad que se trate, así como el resto de 
labores en las que la empresa contratista considere 
oportuno.

Halaber, kontuan hartuko dute, obra exekutatzeko 
orduan, adjudikaziodunak proposatu beharko 
duela, zuzendaritza fakultatiboak hala irizten 
dionean, material edo hornitzaileen hirukote bat, 
eta horietako bat proposatu ahal izango du 
zuzendaritza fakultatiboak.

Asimismo, se tendrá en cuenta a la hora de ejecutar 
la obra, que la empresa adjudicataria deberá 
proponer, cuando la Dirección Facultativa estime 
pertinente, una terna de materiales o 
suministradores de los que uno de ellos podrá ser 
propuesto por la Dirección Facultativa.

Kontratista behartuta egongo da bilera bat egiten 
azpikontratatutako enpresa bakoitzarekin, obra 
zuzendaritzarekin eta obraren gerentziarekin, 
edozein instalazio edota azpikontratatu behar den 
obraren edozein zati exekutatu baino lehen.

La empresa contratista estará obligada a realizar una 
reunión con cada una de las empresas 
subcontratadas, la dirección de obra y la gerencia de 
la obra, previamente a la ejecución de cualquier 
instalación y/o parte de la obra que se vaya a 
subcontratar.

Enpresa azpikontratista horiek aldatzeko, udalaren 
berariazko baimena beharko da.

La alteración de dichas empresas subcontratistas 
deberá contar con la autorización expresa del 
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Ayuntamiento.

6.- OBRA BISITALDIAK.- 6.- VISITAS DE OBRA.-

Obra bisitaldiak egingo dituzte Udalak izendatutako 
gerentziak beharrezkotzat joz gero, eta astean behin 
behintzat. Horietara joango dira nahitaez obra 
zuzendaritzako teknikariak eta obra burua, eta 
aldizka Udalak izendatutako gerentziako kideren 
bat.

Las visitas de obra se realizarán siempre que la 
gerencia designada por el Ayuntamiento lo 
considere necesario, y al menos una vez a la 
semana. A las mismas acudirán obligatoriamente el 
personal técnico de la Dirección de Obra y el Jefe 
de Obra, y periódicamente algún miembro de la 
gerencia designada por el Ayuntamiento.

7.- LANAK EXEKUTATZEKO BEHAR 
DIREN BAIMENAK.-

7.- AUTORIZACIONES PRECISAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.-

Enpresa adjudikaziodunak behar diren gestioak 
egin behar ditu, bai enpresa hornitzaileetan, bai 
administrazio eskudunetan, Proiektua exekutatzeko 
behar diren baimenak lortzeko, baina eskabide 
formalak udalak bete behar ditu.

La empresa adjudicataria deberá realizar las 
gestiones precisas, tanto ante empresas 
suministradoras, como Administraciones 
competentes, para la obtención de las 
autorizaciones que sean precisas para la ejecución 
del Proyecto, sin perjuicio de que las solicitudes 
formales sean cumplimentadas por el 
Ayuntamiento.

Obra zuzendariak, halaber, beharrezko jotzen 
duenean, eskatu ahal izango du argibideak emateko 
obraren zatiei buruz, planoen eta kalkulu 
gehigarrien exekuzio edo egite plan zehatua eta 
kalkulu osagarriei buruz, obrak egiten hasi baino 
lehen eta obrak onartzeko, izan ere, hori barik 
ezingo dira egin.

El director de obra podrá, asimismo, cuando lo 
crea necesario, solicitar aclaraciones sobre las 
distintas partes de la obra, plan detallado de 
ejecución o realización de planos y cálculos 
suplementarios, antes de la ejecución de las mismas 
y para su aprobación, sin cuyo requisito no podrán 
llevarse a cabo.

Obra zuzendariak erabaki dezake ez ematea ontzat 
ziurtagiriak, kontratistak behar bezala lan programa 
aurkeztu arte, berandutza interesen eskubiderik 
gabe, hala badagokio, ziurtagiri horien ordainketan 
atzeratzeagatik.

El director de la obra podrá acordar no dar curso a 
las certificaciones hasta que el contratista haya 
presentado en debida forma el programa de trabajo, 
sin derecho a intereses de demora, en su caso, por 
el retraso en el pago de estas certificaciones.

8.- BESTE BALDINTZA BATZUK.- 8.- OTRAS CONDICIONES.-

Proiektuan eta eskaintzan bertan zehaztutako 
ingurumen ezaugarridun materialak erabiltzen direla 
ziurtatzeko, enpresa adjudikaziodunak aurkeztu 
beharko ditu hornitu behar zituen materialen 
erosketa frogagiriak, material horien ingurumen 
ezaugarriak bete izanaren abalekin batera.

Para asegurar que se usan los materiales con las 
características ambientales especificadas en el 
proyecto y en la misma oferta, la empresa 
adjudicataria deberá presentar los justificantes de 
compra de los materiales que se comprometió a 
suministrar junto con los avales correspondientes 
de cumplimiento de las características ambientales 
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de los mismos.

Proposatuko balitz ezaugarri tekniko antzekoak 
dituzten materialak erabiltzea, baina zerbaitetan 
ezberdintasunen bat  balego proiektuan 
jasotakoetatik, dokumentu bidez egiaztatu beharko 
da kalitate baliokidea edo hobea. Hala ere, Udalak 
horiek atzera botatzeko eskumena gordetzen du, 
beti ere baliokideak ez balira.

En el caso de que se proponga la utilización de 
materiales con características técnicas similares, 
pero que difieran en algo de los recogidos en el 
proyecto deberá acreditarse documentalmente la 
calidad equivalente o superior. No obstante, el 
Ayuntamiento se reserva la potestad de rechazarlas 
en el caso de que no sean equivalentes.

9.- EUSKARAREN ERABILPENA.- 9.- UTILIZACIÓN DEL EUSKARA.-

Arrasateko Udal Barneko Euskararen Erabilera 
Planak ezarritakoaren arabera, enpresa 
adjudikaziodunak dagozkion hizkuntza irizpideak 
erabili beharko ditu.

De conformidad con lo establecido por el Plan de 
Uso del Euskera del Ayuntamiento de Arrasate, la 
empresa adjudicataria deberá utilizar los criterios 
lingüísticos que le correspondan.

10.- ADJUDIKAZIODUNAREN BESTE 
BETEBEHAR BATZUK.-

10.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA 
EMPRESA ADJUDICATARIA.-

A) OBRA KARTELA A) CARTEL DE OBRA
Kontratuaren prezioan sartuko dira behar diren 
kostu guztiak obrak exekutatzeko baita obra kartela 
ere, egingo dena zulatutako olana batean eta lotuko 
dena brida bidez obra itxiturara, gutxi gora behera 
2,00 m x 2,00 m dimentsioa izango dituelarik.

El precio del contrato comprenderá todos los 
costes necesarios para la ejecución de las obras 
previstas en el proyecto incluído el cartel de obra, 
que se realizará en una lona perforada con bridas 
sujetadas al cierre de obra, de dimensiones 
aproximadas 2,00 m x 2,00 m.

Adjudikatariak jasoko ditu obra kartela 
diseinatzeko irizpideak eta izango ditu Arrasateko 
Udalaren erakunde izenaz gain, obraren 
irudikatzeko besteko irudi esanguratsua, eta 
hurrengo testua:

Obra

Adjudikazioko aurrekontua / Presupuesto de 
adjudicación

Obra epea / Plazo de ejecución

El adjudicatario recibirá las indicaciones de diseño 
del cartel que incluirá además de la identificación 
corporativa de Arrasateko Udala, una imagen 
ilustrativa o representativa de la obra, así como el 
siguiente texto:

Obra

Adjudikazioko aurrekontua / Presupuesto de 
adjudicación

Obra epea / Plazo de ejecución

B) BEHAR DIREN HARTUNEAK. B) ACOMETIDAS NECESARIAS.
Obrak behar bezala exekutatzeko behar diren 
hartuneak adjudikaziodunaren kontura joango dira 
(energia elektrikoaren hornidura kontratua berritzea 
edo eguneratzea, telefonia, eta abar), bai hartune 
horiek lortzeko gestioak, bai kontsumoak. Halaber, 
udalari aurkeztu beharko dizkiote ur hornidurako 

Las acometidas necesarias para la correcta ejecución 
de los trabajos, correrán a cargo de la empresa 
adjudicataria (renovación o actualización del 
contrato de suministro de energía eléctrica, 
telefonía etc.), tanto las gestiones oportunas para la 
obtención de las citadas acometidas como los 
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eta saneamenduko hartune eskabideak BAZen. consumos correspondientes. Asimismo, se deberán 
presentar en el BAZ del Ayuntamiento las 
pertinentes solicitudes de acometida de 
abastecimiento de agua y saneamiento.

C) OBRA ITXITURAK ETA OBRA 
SEINALEAK

C) CIERRES Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA

Adjudikaziodunaren ardura izango da obra ondo 
ixtea eta obrako seinaleak jartzea: horretarako, 
behar bezalako materialak eta langileak izango ditu, 
seinaleak zuzen eta egoki jartzeko.

Será responsabilidad del adjudicatario el correcto 
cierre y señalización de la obra; contando para ello 
con el material y el personal señalista que garanticen 
la correcta materialización de la señalización.

Babesteko hesiak eta itxiturak jarri beharko dituzte, 
obrak egin bitartean espazio publikoan eta ondoko 
obretan eragin ez dezaten. Horretarako, krokis bat 
ekarri beharko dute, non marraztuko den 
okupatuko den lurzoru publikoaren eremua. Obra 
itxituren eta hesien antolaketa, dimentsioa eta 
ezaugarriak, baita oinezkoen ibilbideak eta trafikoa 
desbideratzeko bideak ere, Udaleko Zerbitzu 
Teknikoek ontzat eman beharko dituzte.

Deberán colocarse vallas protectoras y elementos 
de cierre adecuados al objeto de proteger y no 
interferir en el funcionamiento del espacio público 
y de las obras colindantes. A estos efectos deberá 
aportarse un croquis en el que se grafiará el ámbito 
de suelo público objeto de ocupación. La 
disposición, dimensión y características de los 
cierres de obra, así como la solución de itinerarios 
peatonales y desvíos de tráfico, deberá obtener el 
visto bueno de los Servicios Técnicos Municipales.

Adjudikazioduna behartuta dago obra inguruko 
zirkulazioa (oinezkoa eta ibilgailuena) segurtasun 
baldintza egokietan mantentzera; horrek eskatuko 
du arauzko neurriak hartzea seinaleztapen bertikala 
edota horizontala ezartzeko, informazio kartelak eta 
errotuluak, uneoro bermatzeko oinezkoen, auto-
gidarien eta obrako langileen segurtasuna. Halaber, 
obra ingurua garbi izango dute, baita galtzadak eta 
espaloiak ere, bide segurtasunagatik.

La empresa adjudicataria tiene la obligación de 
mantener la circulación rodada y peatonal de las 
inmediaciones de la obra en condiciones suficientes 
de seguridad, lo que exigirá la adopción de medidas 
reglamentarias de señalización vertical y/o 
horizontal, carteles informativos y rótulos 
indicadores que garanticen en todo momento la 
seguridad de peatones, de automovilistas y del 
propio personal de la obra. Asimismo se cuidará la 
limpieza de las calzadas y aceras por motivos de 
seguridad vial.

Jarri beharreko trafiko seinaleak arauzkoak izango 
dira, eta horien antolaketa hiri ezaugarriei egokituko 
zaie, baita obra dagoen lekuari ere, eragindako bide 
zatiari dagokionez.

Las señales de tráfico a colocar serán las 
reglamentarias, ajustando su disposición a las 
características urbanas, así como a la localización de 
la zona de obras en relación con el tramo viario 
afectado.

Obrak direla eta, jarriko diren seinale eta errotuluak 
piktograma bidez egingo dira eta beharrezkoa dela 
ikusten denean, euskarazko azalpen mezua izango 
dute ondoan. Piktograma bidez egin ezin direnean, 
euskaraz egingo dira mezuak ezagunak edo 

Los rótulos y señalizaciones que se coloquen con 
motivo de las obras, se harán mediante un 
pictograma. Cuando se estime necesario, el 
pictograma podrá ir acompañado de un texto 
explicativo en euskera. Si no resulta posible hacerlo 
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ulergarriak direnean. Aurreko bi kasuak ezinezkoak 
direnean, elebitan egingo dira euskarari lehentasuna 
emanez, betiere administrazioarekin aldez aurretik 
adostuta.

mediante un pictograma, se harán en euskera 
cuando se trate de mensajes conocidos y 
comprensibles. Si los dos anteriores no son 
posibles, se harán de forma bilingüe, dando 
prioridad al euskera, previa conformidad de la 
administración.

D) BALIABIDE LAGUNGARRIAK ETA 
SEGURTASUNA ETA OSASUNA

D) MEDIOS AUXILIARES Y SEGURIDAD 
Y SALUD

Adjudikazioduna behartuta dago obretara ekartzen 
beharrezkoa den makineria eta baliabide 
lagungarriak, obra behar bezala egiteko, kontratuan 
hitzartutako epeetan. Halaber, behar diren neurriak 
hartu behar ditu langileen, oinez dabiltzanen eta 
mugakide diren jabeen segurtasuna kontuan 
izateko.

La empresa adjudicataria queda obligada a aportar a 
las obras el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares que sean precisos para la buena ejecución 
de aquellas en los plazos convenidos en el contrato. 
Asimismo deberá adoptar todas las medidas 
necesarias tendentes a observar la seguridad del 
personal de obra, viandantes y propiedades 
colindantes.

Era berean, enpresa esleipendunak uneoro bermatu 
beharko du atarietara segurtasun- eta 
erabilgarritasun-baldintzetan iristea, horretarako 
beharrezko izan daitezkeen segurtasun eta babes-
neurriak hartuz eta ekarriz.

Asimismo la empresa adjudicataria queda obligada 
a garantizar en todo momento el acceso a portales 
en condiciones de seguridad y practicabilidad, 
adoptando y aportando las medidas auxiliares y de 
protección necesarias para ello.

Obrak behar bezala egin eta edozein obra unitate 
bukatzeko behar diren lan guztiak, baliabide 
lagungarri eta materialak, baita laneko segurtasun 
eta osasuneko unitate edo elementuak ere, prezioan 
bertan sartuta daudela kontsideratuko dira, nahiz 
eta ez agertu horiek guztiak zehazturik prezioen 
deskribapenean.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales 
así como las unidades o elementos de seguridad y 
salud en el trabajo, que sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de 
obra, se considerarán incluidos en el precio de la 
misma, aunque no figuren todos ellos especificados 
en la descomposición o descripción de los precios.

Kontratistak zorrotz behatu beharko du zer arau 
aplikatu daitekeen laneko legerian, gizarte 
segurantzan eta lan arriskuen prebentzioan, laneko 
segurtasun eta ogasunean, eta indarrean dauden 
gainerako arauetan.

El contratista deberá observar rigurosamente las 
normas aplicables de la legislación laboral, de 
seguridad social y de prevención de riesgos 
laborales, seguridad y salud en el trabajo y demás 
normas vigentes.

Kontratua exekutatzen hasi baino lehen, kontratista 
adjudikaziodunak Segurtasun eta Osasun Plana 
egingo du, dokumentazio teknikoan jasota datorren 
Segurtasun eta Osasun Azterketan oinarriturik; eta 
horrek aztertu, garatu eta osatuko ditu oinarrizko 
azterketan datozen aurreikuspenak, eta egokituko 
zaie exekutatu beharreko lanei eta beti haren 
exekuzio sistemaren arabera.

Previo al inicio de la ejecución del contrato el 
contratista adjudicatario elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud en base al Estudio de Seguridad y 
Salud contemplado en la documentación técnica, 
que analice, estudie, desarrolle y complemente las 
previsiones contenidas en el Estudio, adecuándolo 
a las labores a ejecutar y siempre en función de su 
propio sistema de ejecución.
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Bestalde, ez da onartuko kontu-sail berezirik, 
sarbideak egokitzeari, garraioari eta materialaren 
zamalanei, instalazio eta obra-etxola eremua 
egokitzeari eta, ondoren, lehengoratzeari 
dagozkionak aurrekontu orokorrean sartuta ez 
badago, izan ere, horiek hartuko ditugu obra 
unitateen aleko prezioetan sartuta egongo balira 
bezala.

Por otra parte, no se admitirá ninguna partida extra 
correspondiente a la habilitación de accesos, 
transporte y carga-descarga del material, 
acondicionamiento y posterior reposición de la 
zona de instalaciones y casetas de obra que no esté 
incluido en el presupuesto general, puesto que se 
considera que se encuentran englobados en los 
precios unitarios de las unidades de obra.

Halaber, enpresa kontratistak bere kontura jarri 
beharko ditu behar diren seinaleak, obrara iristeko 
bidea adierazteko, trafikoa erregulatzeko edo lan 
eremuetan oinezkoak ibiltzeko eta arriskua izan 
dezaketen lekuak adierazteko, esku hartu behar 
duen eremuan bertan, nahiz haren mugetan edo 
inguruetan, eta, gainera, segurtasun neurri guztiak 
hartuko ditu obraren izaerak eskatzen dituenak, 
pertsonentzat eta ondasunentzat.

Asimismo, la empresa contratista deberá instalar 
por su cuenta las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la regulación del tráfico o tránsito 
peatonal en las zonas de trabajo y los puntos de 
posible peligro, tanto en la propia zona de 
intervención como en sus lindes e inmediaciones, 
así como a adoptar todas las medidas de seguridad 
para las personas y bienes, que exija la naturaleza de 
la obra.

E) ERAIKUNTZA ETA ERAISTE 
HONDAKINEN KUDEAKETA

E) GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Hondakinak sortu eta kudeatzeari buruz indarrean 
dagoen legeriari jarraituta (105/2008 Errege 
Dekretua, otsailaren 1ekoa, 112/2012 Dekretua, 
ekainaren 26koa, eraiki eta eraisteko hondakinak 
sortu eta kudeatzea erregulatzen dutenak), 
kontratua exekutatzen hasi baino lehen, kontratista 
adjudikazioduna behartuta egongo da jabetzari 
aurkezten plan bat eraikitze eta eraiste lanetako 
hondakinak kudeatzeko, zeinak bete eta garatuko 
duen proiektuko Hondakinen Kudeaketa 
Azterketa. Aipatutako plan honek agertuko du 
zelan eramango dituen aurrera bere ardura diren 
obligazioak, birrurbanizazio lanetan sortuko diren 
eraikuntza eta eraiste hondakinei dagokienez.

Atendiendo a la legislación vigente en materia de 
producción y gestión de residuos (Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, Decreto 112/2012, de 
26 de junio, por los que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y 
demolición), previo al inicio de la ejecución del 
contrato la empresa contratista adjudicataria estará 
obligada a presentar a la propiedad un Plan de 
gestión de residuos de construcción y demolición 
que cumplimente y desarrolle el Estudio de Gestión 
de Residuos del proyecto. Dicho plan reflejará 
cómo llevará a cabo las obligaciones que le 
incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir 
en los trabajos de reurbanización. 

Plana, zuzendaritza fakultatiboak ontzat eman eta 
jabeak onartuta, pasatuko da obraren kontratu 
agirien parte bat izatera.

El plan, una vez aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la 
obra.

Kontratistak nahitaez izendatuko du obran 
ingurumen teknikari bat, arduratuko dena 
ziurtatzen zuzen idatzi eta ezarriko dela 

Será obligación del contratista designar un Técnico 
de Medioambiente en la obra, responsable de 
asegurar la correcta redacción e implantación del 
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Hondakinen Kudeaketa Plana. Plan de Gestión de Residuos.

Obrak hondakinak sortuz gero, obraren kapitulu 
guztietan eta bakoitzean aurreikusitako jarduketa 
guztiek jaso behar dute, partida bakoitzari lotutako 
aleko prezioetan, zer kostu duen hondakinak gaika 
biltzeko edukiontzien alokairuak, hondakin horiek 
eraman eta uztea era ordenatuan edukiontzietan, 
edukiontzi horiek eramatea hondakindegira edo 
zabortegira, baimendua Eusko Jaurlaritzak, 
distantzia edozein izanik, bai eta  isurketa 
erlazionatua ere.

Toda actuación prevista en todos y cada uno de los 
capítulos de la obra que genere residuos, debe 
contemplar en sus precios unitarios asociados a 
cada una de las partidas, el coste de alquiler de 
contendedores para la recogida selectiva de 
residuos, el traslado y depósito de esos residuos de 
forma ordenada a contenedores, el transporte de 
dichos contenedores a escombrera o vertedero 
autorizado por el GV independientemente de la 
distancia, asi como el vertido asociado.

Obra egiten hasi baino lehen, aztertuko da 
bideragarria den lortzea Hondakinen Kudeaketa 
Azterketak ezarritako helburuak. Helburu horiek 
behar izanez gero egokitzea edo beharrezko 
bitartekoak handitzea helburua lortzeko, agertu 
beharko da hondakinen kudeaketako kapituluaren 
eskaintzan, hondakinen kudeaketaren kalitatea 
bermatze aldera.

Antes del inicio de la obra se analizará la viabilidad 
de alcanzar los objetivos marcados por el Estudio 
de Gestión de Residuos. En el caso de que estos 
objetivos requieran de su acomodación o de un 
aumento de los recursos necesarios para su 
consecución, se deberá contemplar en la oferta del 
capítulo de gestión de residuos, de tal manera que 
se garantice la calidad de la gestión de residuos.

Ziurtatu beharko da obrako agente guztiek zuzen 
bereiztea jatorrian 112/2012 Dekretuan 
tipifikatutako korronteez, eta eskatu beharko dira 
jarraipen eta kontrol dokumentuak, egiaztatu ahal 
izateko hondakinak zuzen kudeatu direla. 

Se deberá asegurar la correcta separación en origen 
de las corrientes tipificadas en el Decreto 112/2012 
por parte de todos los agentes de la obra, y se 
deberán recabar los documentos de seguimiento y 
control que permitan verificar la correcta gestión de 
los residuos. 

Era berean, behar-beharrezkoa da hondakinen 
parkearen kontainerizazio elementuak egokitzea eta 
zuzen seinaleztatzea, ziurtatzeko haiek bereizten 
direla obratik irten baino lehen. Edukiontzien parke 
oso baterako lekua ez bada nahikoa, arbitratu 
beharko dira betetze sekuentzialeko prozedurak, 
Ihobe-ren eskuliburuan zehaztu bezala Hondakinen 
Kudeaketa Plana idatzi eta ezartzeko.

Asimismo es vital la adecuación y correcta 
señalización de los elementos de contenerización 
del parque de residuos que asegure la separación 
antes de su salida de la obra. Si el espacio para un 
parque de contenedores completo no es suficiente, 
deberán arbitrarse procedimientos de llenado 
secuencial tal y como se detallan en el Manual de 
Ihobe para la Redacción e Implantación del Plan de 
Gestión de Residuos. 

Obran hondakinen kudeaketak jarraitu beharko 
ditu gomendio hauek, definitu eta zehaztu beharko 
direnak planean bertan: 

La gestión de residuos en obra deberá seguir las 
siguientes recomendaciones que se deberán definir 
y concretar en el propio plan: 

.- Eraikitze eta eraiste lanetako hondakinak (EEH) 
bukaeran nora eroan kontrolatu ahal izateko, 
obratik edukiontzi batek irteten duen bakoitzean 
garraiolariak eroan beharko du albaran bat 

.- Con el fin de poder controlar el destino final de 
los residuos de construcción y demolición (RCD), 
cada vez que salga un contenedor de la obra el 
transportista que lo retire deberá llevarse firmado 
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sinaturik, biltegiratu beharko dena obran. un albarán que deberá ser almacenado en obra.

.- Azpikontratek bete beharko dituzte Hondakinen 
Kudeaketa Planaren arauak kontratu bakoitzeko.

.- Las subcontratas, deberán cumplir las Normas 
del Plan de Gestión de Residuos por contrato.

.- Obra exekutatu bitartean, ingurumen teknikariak 
prestakuntza eta informazioa emango die, bai 
obrako taldeari, bai azpikontratei.

.- Durante la ejecución de la obra, el Técnico de 
Medioambiente proporcionará formación e 
información tanto al equipo de obra como a las 
distintas subcontratas.

.- Kontratistak behar diren baliabide logistikoak 
emango ditu, kontratek beren EEHak manipulatu 
ahal izateko, batez ere garraiobideak eta 
pilatzekoak.

.- El contratista deberá proporcionar los recursos 
logísticos necesarios para que las subcontratas 
puedan manipular sus RCDs, principalmente 
medios de transporte y de acopio.

.- Ingurumen teknikariak jarraipen bat egin beharko 
du, praktika txarrak antzeman eta zuzentzeko. 
Horretarako, obraren egoeraren aldizkako 
kontrolak egin beharko ditu, intzidentziak 
erregistratu, jarraipen panela eguneratu eta, 
beharrezkoa izanez gero, zuzenketa neurriak ezarri.

.- El Técnico de Medioambiente deberá realizar un 
seguimiento que permita detectar y corregir malas 
prácticas. Para ello deberá realizar controles 
periódicos del estado de la obra, registrar las 
incidencias, actualizar el panel de seguimiento y en 
caso de ser necesario establecer medidas 
correctoras.

Neurri horiek abian jartzeko, erreferentziatzat hartu 
daiteke Ihobe-ren eskuliburua Hondakinen 
Kudeaketa Plana idatzi eta ezartzeko (maila 
aurreratua).

Para la puesta en marcha de estas medidas se podrá 
tomar como referencia lo establecido en el Manual 
de Ihobe para la Redacción e Implantación del Plan 
de Gestión de Residuos (nivel avanzado).

Obran EEHen kudeaketaren bilakaera izango da 
jarraipenaren aldizkako bileren derrigorrezko puntu 
bat

La evolución de la gestión de los RCD en la obra 
será un punto obligado de las reuniones periódicas 
de seguimiento de la misma.

Edozelan ere, bete beharko dira zuzendaritza 
fakultatiboaren edo kontratuaren gerentziaren 
jarraibideak.

En cualquier caso, se deberán cumplir las 
directrices que la Dirección Facultativa o la 
Gerencia del contrato.

F) OBRAREN INGURUMEN 
JARRAIPENA.

F) SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA 
OBRA.

Enpresa adjudikaziodunak ingurumena kudeatzeko 
plan bat egingo du obran.

La empresa adjudicataria realizará un Plan de 
Gestión Ambiental en la obra.

Ingurumena Kudeatzeko Planak, obra 
exekutatzeko, neurriak jasoko ditu, aplikatzekoak 
obra egiten denean, obraren ingurumen eraginak 
gutxitzeko.  

El Plan de gestión ambiental para la ejecución de la 
obra recogerá las medidas a aplicar durante su 
desarrollo para minimizar los impactos ambientales 
de la misma. 

Planak gutxieneko eremu hauek estali behar ditu: Los ámbitos mínimos a cubrir por el plan son:

- Hondakinen prebentzioa eta kudeaketa - La prevención y correcta gestión de los 
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egokia, arriskuaren arabera (geldoak, ez-
arriskutsuak eta arriskutsuak) eta azken 
kudeaketa-estrategiaren arabera 
(prebentzioa, berrerabilpena, birziklatzea), 
hondakinak kudeatzeko planari jarraiki.

- Uraren (m3), energiaren (kWh) eta erregaien 
kontrol eta kontsumoa (l).

- Atmosferara ahalik eta emisio gutxien egitea 
(ibilgailuen eta makinen hautsa, CO2 eta 
bestelako errekuntza-gasak, usainak, argi-
kutsadura, etab.).

- Zaratak eta dardarak murriztea (indusketa-
lanetan, makina astunak erabiltzen diren 
lanetan, zamalanetan, obrako makina txikiak 
erabiltzen diren lanetan, etab.).

- Inguruan eta obraren beraren baitan ahalik 
eta eragozpen gutxien egoteko hartutako 
mugikortasun-neurriak.

- Zuhaitzetan eta landaketetan hartu 
beharreko babes-neurriak (sustrai eta 
enborretan)

- Langileen prestakuntza espezifikoa, arestian 
aipatutako alderdiak kontuan izan ditzaten.

residuos en función de su peligrosidad 
(inertes, no peligrosos y peligrosos) y de su 
estrategia de gestión final (prevención, 
reutilización, reciclaje) de acuerdo al Plan de 
gestión de residuos.

- El control y consumo de agua (m3), energía 
(kWh) y combustibles (l).

- La minimización de emisiones a la 
atmósfera (en forma de polvo, CO2 y otros 
gases de combustión de vehículos y 
maquinaria, olores, contaminación lumínica, 
etc.).

- La reducción de ruidos y vibraciones (en 
operaciones de excavación, de maquinaria 
pesada, en operaciones de carga y descarga, 
de pequeña maquinaria de obra, etc.).

- Las medidas de movilidad para asegurar las 
mínimas molestias al entorno circundante y 
dentro de la misma obra.

- Las medidas de protección a adoptar en 
árboles y plantaciones (raíces y troncos).

- La formación específica de los operarios 
para que tengan en cuenta los aspectos 
mencionados anteriormente.

Hondakinen kudeaketari buruzko guztia jasota 
egongo da hondakinen kudeaketa planean, eta, 
Ingurumena Kudeatzeko Planean jasotakoarekin 
bat etorriko da.

Todo lo referente a la gestión de residuos estará 
recogido en el Plan de gestión de residuos y será 
acorde a lo recogido en el Plan de Gestión 
Ambiental.

Obrak egiten ari diren bitartean, ingurumen-
jarraipena eta -kontrola egin beharko dira, eta 
alderdi horiek modu normalizatuan sartu beharko 
dira obraren aldizkako jarraipen-bileren gai-
zerrendan.

Durante la ejecución de las obras se deberá realizar 
un seguimiento y control ambiental, incluyendo 
estos aspectos de forma normalizada en el orden 
del día de las reuniones periódicas de seguimiento 
de obra.

Hura kontrolatzeko, eraikitzaileak eman beharko 
die obren zuzendaritza fakultatiboari eta jabeari 
neurrien zerrenda, hartu direnak  ingurumen 
eragina gutxitzeko, idatzitako kudeaketa planean 
oinarrituta. Halaber, erantsiko da dokumentazio 
grafikoa, egiaztatzen duena hura bete egin dela.

Para su control, el constructor deberá facilitar a la 
dirección facultativa de las obras y a la propiedad, el 
listado de medidas adoptadas para la minimización 
de impactos ambientales en base al Plan de Gestión 
redactado. Asimismo, se adjuntará la 
correspondiente documentación gráfica que 
acredite su cumplimiento.
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G) ERAGINDAKO SAREAK. G) REDES AFECTADAS.
Obrak eraginez gero hauek berriro jarri edo 
aldatzeari: azpiegiturak, arketak, arketen tapakiak, 
hustubideak, hiri altzarietako elementuak, argiak, 
lorategiak, zoladura eta urbanizazioaren beste 
osagai batzuk; horiek, obrak jarri aurretik, Udaleko 
Zerbitzu Teknikoen onespena lortu beharko dute.

En el caso de que las obras afecten a la reposición o 
modificación de redes de infraestructuras, arquetas, 
tapas de arquetas, sumideros, elementos de 
mobiliario urbano, luminarias, jardinería, 
pavimentación, u otros elementos componentes de 
la urbanización, con antelación a la puesta en obra 
de los mismos se deberá obtener la conformidad de 
los Servicios Técnicos Municipales.

H) OBRA HARRERA AURRETIK H) PREVIO A LA RECEPCIÓN DE LAS 
OBRAS

Obren onarpen egintza egin baino lehen, 
kontratistak obra zuzendaritzari aurkeztuko dio 
gutxienez dokumentazio hau:

Previamente al acto de recepción de las obras el 
contratista presentará a la dirección de obra, al 
menos la siguiente documentación:

.- Exekutatutako instalazioen proiektu eta buletin 
ikus-onetsiak eta legalizatuak, bere kasuan (adibidez 
argiteria publikoa).

.- Proyectos y boletines visados y legalizados de las 
instalaciones ejecutadas, en su caso (alumbrado 
público por ejemplo).

.- Dokumentazio teknikoa eta material guztien 
bermea, erabiliak obran eta, oro har, eskatzen diren 
guztietan kontsumitzaileen eta erabiltzaileen araudia 
betetzeko, edo berariaz adierazten duena obra 
zuzendaritzak, identifikatuz markak, modeloak, 
katalogoak, bertako hornitzailea eta mantentze 
lanen baldintzak.

.- Documentación técnica y garantía de todos los 
materiales empleados en la obra y, en general, todas 
aquellas que se exijan en cumplimiento de la 
normativa de consumidores y usuarios o indique 
expresamente la dirección de obra, identificando 
marcas, modelos, catálogo, proveedor local y 
requisitos de mantenimiento.

.- Bideoa euri-uren eta ur zikinen hodien eta 
saneamenduaren azken egoera ikuskatzeko.

.- Video de inspección de estado final de tuberías 
de saneamiento de pluviales y fecales.

.- Ziurtagiria, egiaztatzen dutenak obran 
hondakinak zuzen kudeatu direla.

.- Certificados acreditativos de la correcta gestión 
de residuos en obra.

.- Obran parte hartu duten enpresa 
azpikontratatuen eta enpresa hornitzaileen 
zerrenda, horien pertsona arduradunekin eta 
harreman bideekin.

.- Listado de empresas subcontratadas y 
suministradoras durante la obra con sus 
correspondientes personas responsables y vías de 
contacto
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II.- LIZITATZAILEEN PROPOSAMENEN 
EZAUGARRIAK

II.- CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PROPUESTAS DE LOS LICITADORES 

11.- OBRAREN MEMORIA TEKNIKOA. 11.- MEMORIA TÉCNICA DE LA OBRA.

Enpresa lizitatzaileak agiri bat aurkeztu beharko du, 
“Obraren memoria teknikoa”, behar bezala 
zenbakiturik, dagokion aurkibidearekin, zeinetan, 
zerrendaturik, jasoko dituen aspektu batzuk, 
baloratuko direnak azterketa teknikoaren eta lan 
programaren gaineko ataletan, eta haren edukia 
nahikoa izango da egin beharreko obren nondik-
norakoa eta edukia neurtzeko.

La empresa licitadora deberá presentar un 
documento de “Memoria Técnica de la Obra” 
debidamente paginado, con su índice 
correspondiente, en el que de forma enumerada se 
recojan aquellos aspectos que serán objeto de 
valoración en los apartados referidos al Análisis 
Técnico y al Programa de Trabajo, y cuyo contenido 
será suficiente para calibrar el alcance y contenido de 
las obras a realizar.

“Obraren memoria teknikoa”ren agiri hori 
aurkeztuko da euskarri digitalean (pdf formatuan) eta 
bere hedadura izango da:

El referido documento de “Memoria Técnica de la 
Obra” se presentará en soporte digital (formato pdf) 
y se limita su extensión a:

.- gehienez 30 orrialde, aurkibidea barne, DIN A4 
formatuan memoria idatzirako (hizki mota Arial 10 
edo antzekoa, lerroarte xumea, eta ezkerraldea 
izango da 3koa eta eskumaldea 2koa, eta goiko eta 
beheko aldeak 2koak). Ondorio horietarako DIN A3 
formatuan aurkeztutako orria, bi DIN A4 formatuko 
orriren baliokidetzat hartuko da.

.- un máximo de 30 páginas incluído el índice, en 
formato DIN A4 para la memoria escrita (en tipo de 
letra Arial 10 o similar, con interlineado sencillo, 
siendo el margen izquierdo de 3, margen derecha de 
2 y márgenes superior e inferior de 2). A estos 
efectos se considerará que una hoja en formato DIN 
A3 equivale a dos hojas en formato DIN A4.

.- gehienez 7 plano edo infografia edozein DIN 
formatutan, zeinak informazioa edukiko duen obran 
ezarri eta obra xehetasunei buruz, baita ere, 
antolaketari buruz (memoria teknikoaren edukiak 
samurrago ulertzeko, plano eta infografia hauetan 
jasotako testuak zuzenean lotuta egon beharko dira 
eduki grafikoekin eta ez dira baloratuko eduki 
grafikoaren osagarri gisa baizik eta irudien edukien 
azalpen edo argigarri diren neurrian).

.- un máximo de 7 planos o infografías en cualquier 
formato DIN, en el que se valorarán las imágenes y 
representaciones gráficas que contenga información 
relativa a la implantación y detalles de obra así como 
su organización (que faciliten la comprensión de los 
contenidos de la memoria técnica, el texto incluido 
en dichos planos o infografías siempre deberán estar 
relacionadas directamente con los contenidos 
gráficos y nunca se valorarán como 
complementarios sino como aclaratorios del 
contenido gráfico).

.- Gantt motako diagrama bakarra orri bakar batean 
edozein DIN formatutan, zeinetan erakutsiko den 
lanen programa.

.- un único diagrama tipo Gantt en una única hoja en 
cualquier formato DIN, en el que se represente el 
programa de trabajos.

"Obraren memoria teknikoa" dokumentua ez bada 
adierazitako formatuan aurkezten, dokumentu hori 
aurreko paragrafoan adierazitako formatura 

En el caso de que el documento de “Memoria 
Técnica de la Obra” no se presente en el formato 
indicado, dicho documento se convertirá al formato 
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bihurtuko da (letra-mota eta tamaina, lerroartea eta 
marjinak).

indicado en el párrafo anterior (tipo de letra y 
tamaño, interlineado y márgenes).

Aurkeztutako memoriak adierazitako orri 
kopurua gainditzen badu, balorazioa egiteko ez 
da kontuan hartuko finkatutako luzera 
gainditzen duen guztia

En el caso de que la Memoria presentada 
supere el número de páginas señalado, no se 
tendrá en cuenta para la valoración, todo lo que 
exceda de la extensión fijada”.

Eranskin baimenduen edukia ez da kontuan 
hartuko orrialde kopurua zenbatzeko.

El contenido de los anexos permitidos queda 
excluido del cómputo de páginas.

A) AZTERKETA TEKNIKOA A) ANÁLISIS TÉCNICO
1.- Lizitazioaren proiektu teknikoaren azterketa: 
Azterketa izan behar da koherentea aurkeztutako 
eskaintzarekin; hortaz, lizitatzaileak jaso behar du 
eskaintzan behar den guztia lan guztiak zuzen 
exekutatzeko. Baloratuko da azterketa horrek hauek 
barne hartzea:

1.- Análisis del proyecto técnico objeto de licitación. 
El análisis debe ser coherente con la oferta 
presentada, por lo que el licitante deberá contemplar 
en la misma todo lo necesario para la correcta 
ejecución de la totalidad de los trabajos encargados. 
Se valorará que dicho análisis incluya:

1.1.- Azterketa bat proiektuaren egokitasunari eta 
zuzentasunari buruz, eta haren zehaztapen 
teknikoena. Adieraziko dira proiektuan izan 
daitezkeen indefinizioak, eta justifikatuko da haien 
ondorioak (teknikoa eta ekonomikoa).

1.1.- Análisis y/o estudio de idoneidad y corrección 
del proyecto y sus especificaciones técnicas. Se 
identificarán y señalarán las posibles indefiniciones 
del proyecto y se justificará su repercusión (técnica y 
económica).

1.2.- Aurkeztea konponbideen proposamen 
zehatzak, sortu litezkeen definizio gabeziei eta 
konplikazioei buruz, batez ere, obraren beraren 
ikuspegitik.

1.2.- Presentación de propuestas concretas de 
soluciones en relación a posibles indefiniciones o 
complicaciones que pudieran surgir, principalmente 
desde el punto de vista de la propia obra.

Eskaintzak baloratzeko fasean konponbideak 
proposatzeak ez du eskatzen administrazioak 
onartzea konponbide horiek.

La propuesta de soluciones en fase de valoración de 
ofertas no presupone la aprobación de dichas 
soluciones por parte de la administración.

1.3.- Egiaztatuko da aurrekontuko edukia, obra 
unitateen definizio eta dimentsioak; baita euren 
neurketak ere.

1.3.- Se comprobará el contenido del presupuesto, 
las definiciones y dimensiones de las unidades de 
obra así como sus mediciones. 

2.- Ingurumen neurrien azterketa: 2.- Análisis de medidas ambientales: 

2.1.- Eraginen azterketa, ingurumen edukiarena 
(airearen kalitatea, zarata eta dardarak, uraren 
kalitatea, zorua…) nahiz gizarte edukiarena, obra 
fasean. 

2.1.- Análisis de impactos de contenido tanto 
ambiental (calidad del aire, ruido y vibraciones, 
calidad del agua, suelo…) como social en fase de 
obra.

2.2.- Deskribatzea zer neurri ezarriko diren 
ingurumen-kudeaketarako eta ingurumen-
jarraipenerako obra gauzatzen diren bitartean, 
honako hauei dagokienez: energia eta ur kontsumo 

2.2.- Descripción de las medidas de gestión y 
seguimiento ambiental que se aplicarán durante la 
ejecución de las obras en relación con: reducción de 
consumos energéticos y de agua, racionalización del 
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murrizketak, obrarekin lotutako garraioarekin 
zuhurtasunez jokatzea, egindako eragiketa, ibilgailu 
eta makinen ondoriozko hauts- eta zarata-emisioak, 
eta obra-eremuko zuhaitzak eta landaketekiko 
afekzioak minimizatzeko eta babesteko neurriak.

transporte asociado, las emisiones de polvo y ruido 
debidas a las operaciones, vehículos y maquinaria 
usadas, y medidas para minimización de afecciones y 
protección de árboles y plantaciones del ámbito de 
obra.

Horretarako, Ingurumena Kudeatzeko Planaren 
aurrerapena. aurkeztu beharko da, bertan, 
lizitatzaileak obrak gauzatzearen ondoriozko 
eraginak murrizteko ezarriko dituen neurriak 
zehaztuko ditu, baita horietako bakoitzaren ezarpena 
ziurtatzeko jarraipen-prozedurak ere.

A tal efecto se deberá presentar un avance del Plan 
de Gestión Ambiental, que detalle las medidas que 
la licitadora implantará para minimizar los impactos 
derivados de la ejecución de las obras, así como los 
procedimientos de seguimiento para asegurar la 
implementación de cada una de ellas.

2.3.- Proposamenak obran erabili beharreko 
materialak beste batzuez ordezteko, kalitate 
handiagokoak ingurumen ikuspegitik, kosturik ekarri 
barik udalari. Proposamenak baloratuko dira baldin 
eta bermatzen badira proiektuan definitutako 
produktuen kalitate baldintzak.

2.3.- Propuestas de sustitución de los materiales a 
utilizar en la obra por otros de calidad superior 
desde el punto de vista ambiental, sin que suponga 
coste alguno para el Ayuntamiento. Se valorarán las 
propuestas siempre que se garanticen las condiciones 
de calidad de los productos definidos en el proyecto.

Proposatuko balitz ezaugarri tekniko antzekoak 
dituzten materialak erabiltzea, baina zerbaitetan 
ezberdintasunen bat balego proiektuan 
jasotakoetatik, dokumentu bidez egiaztatu beharko 
da kalitate baliokide edo hobea.

En el caso de que se proponga la utilización de 
materiales con características técnicas similares, pero 
que difieran en algo de los recogidos en el proyecto, 
deberá acreditarse documentalmente la calidad 
equivalente o superior.

Era berean, ziurtatzeko erabiltzen diren materialak 
proiektuan eta eskaintzan esandako ingurumen 
ezaugarridunak direla, enpresa adjudikaziodunak, 
obra fasean, aurkeztu beharko ditu erabiliko dituen 
materialen erosketa frogagiriak, eta horiekin batera 
ziurtagiriak material horien ingurumen ezaugarriak 
betetzen dituena, obra zuzendariak eta jabeak ere 
onartu ditzan obran erabiltzeko (udalak ahala izango 
du horiek baztertzeko).

Asimismo, para asegurar que se usan los materiales 
con las características ambientales especificadas en el 
proyecto y en misma la oferta, la empresa 
adjudicataria en la fase de obra deberá presentar los 
justificantes de compra de los materiales que se 
compromete a emplear junto con los certificados 
correspondientes de cumplimiento de las 
características ambientales de los mismos, al objeto 
de que la dirección de obra y en definitiva la 
propiedad los acepte para su empleo en la obra (el 
Ayuntamiento se reserva la potestad de rechazarlas).

3.- Teknikarien lantaldea, obrari esleitua: lantalde 
teknikoaren deskripzioa eta organigrama, obrari 
esleitua dagoena, baita ere, zehaztea eta 
konpromisoa hartzea obran benetan zenbaterainoko 
garrantzia izango duen eta agiri honetako dagokion 
klausulan jasotzen denaren arabera.

3.- Equipo técnico asignado a la obra: descripción y 
organigrama del equipo técnico asignado a la obra, 
así como concreción y compromiso del alcance real 
de su participación y dedicación en la obra, y según 
lo que se recoge en la cláusula correspondiente del 
presente pliego.

4.- Beste abantaila gehitu batzuk. Adierazi daitezke 
beste abantaila tekniko batzuk, agirian eskatzen 

4.- Otras ventajas añadidas. Se podrán expresar otras 
ventajas añadidas a lo exigido en el pliego que se 
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direnez gain, interesgarriak irizten direnak kontratatu 
beharreko obraren exekuzioa hobetzeko.

consideren de interés para mejorar la ejecución de la 
obra a contratar.

Hobekuntzak, ekarriko dutenak obra behar bezala 
bukatzea, eta bideratu ahal izango direnak 
hobekuntzak ekartzera alorren batean edo obraren 
beraren unitateren batean, hobekuntzak 
instalazioetan edo proposamenak egitea materialak 
kalitate handiagoko batzuez aldatzeko, kosturik 
ekarri barik udalari.

Mejoras que redunden en el buen fin de la obra y 
que podrán enfocarse hacia mejoras en algún tajo o 
unidad de la propia obra, mejoras en instalaciones o 
hacia la propuesta de sustitución de materiales por 
otros de calidad superior, sin que suponga coste 
alguno para el Ayuntamiento.

Proposatuz gero antzeko ezaugarri teknikoko 
materialak, baina proiektuan jasotakoenetik zerbait 
ezberdinak, agiriz egiaztatu beharko da kalitate 
baliokidea edo hobea. Edozelan ere, udala ahala 
izango du horiek baztertzeko, ez badira baliokideak.

En el caso de que se proponga la utilización de 
materiales con características técnicas similares, pero 
que difieran en algo de los recogidos en el proyecto 
deberá acreditarse documentalmente la calidad 
equivalente o superior. No obstante, el 
Ayuntamiento se reserva la potestad de rechazarlas 
en el caso de que no sean equivalentes.

Memoria teknikoari erantsita, aurkeztuko dira: Anexados a la memoria técnica se presentarán:

.- Materialen prestazio hobeak ziurtatzeko 
dokumentu teknikoak, behar izanez gero 
(ingurumen ikuspegitik, kalitate edo bestelako 
hobekuntza ikuspegitik).

.- Documentos técnicos que justifiquen mejores 
prestaciones de los materiales, en su caso (desde el 
punto de vista ambiental, de calidad u otro tipo de 
mejora).

.- Lantalde teknikoa osatzen duten kide bakoitzaren 
curriculum osoak (zehaztuz titulazioak eta noiz jaso 
zituzten titulazio horiek eta obretan duten 
ziurtatutako esperientzia). Eranskin hauek kontuan 
hartuko dira azterketa teknikoa baloratzeko orduan, 
beti ere azterketa teknikoan esandakoaren osagarri 
badira eta bertan jasotakoarekin koherenteak baldin 
badira.

.- Los curriculum completos de cada uno de los 
integrantes del equipo técnico adscrito a la obra (con 
especificación de su titulación, año de obtención de 
la titulación y experiencia acreditada en obras). 
Dichos anexos se tendrán en cuenta a la hora de 
valorar el apartado correspondiente del análisis 
técnico, siempre que sean coherentes y 
complementarios a lo enunciado dentro del análisis 
técnico.

.- Azpikontratista zerrenda, obraren alderdi 
espezifikoak egiteko, baita ere, zehaztea obran zertan 
parte hartuko duten (lana eta %).

.- Relación de subcontratistas para aspectos 
específicos de la obra, así como el detalle de su 
participación en la obra (tajo y %).

Eranskin hauen edukia ez da kontuan hartuko 
orrialde kopurua zenbatzeko.

El contenido de dichos anexos quedará excluido del 
cómputo de páginas.

B) LANEN PROGRAMA B) PROGRAMA DE TRABAJOS
1.- Egin beharreko lanen programazioa: 1.- Programación de los trabajos a desarrollar:

Berariaz adieraztea zer epe proposatu duen obra 
guztiz exekutatzeko (aste edota egunetan), eta 

Señalamiento expreso del plazo propuesto para la 
ejecución total de la obra (en semanas y/o días), y en 
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zeinetan gutxienez agertu behar den aldi baterako 
eboluzioaren diagrama bat (Gantt motakoa).

el que al menos conste un diagrama de su evolución 
temporal (tipo Gantt).

Gantt motako diagramak egutegi bat agertuko du, 
non ikusi behar direnen jardueren xehakapena eta 
haren korrelazioa, bide kritikoa eta epe partzialen 
proposamena, eta hito kritikoak, baita ere, obren 
epea guztira. Kontuan hartuko dira programaren 
xehetasun maila, eta jardueren koherentzia eta 
garapena. Plangintza aurkeztuko da diagrama bakar 
batean (orri bakar batean, erraz  irakurtzekoa). 
Halaber, adieraziko dira aurreikusitako hileko 
inbertsioak, proiektuaren aurrekontuari buruz.

El diagrama de tipo Gantt contemplará un 
calendario, donde se pueda apreciar el desglose de 
actividades y su correlación, el camino crítico y la 
propuesta de plazos parciales y los hitos críticos, así 
como el plazo total de las obras. Se tendrá en cuenta 
el grado de detalle del programa, coherencia y 
desarrollo de actividades de obra. La planificación se 
presentará en un único diagrama (en una única hoja 
fácilmente legible). Asimismo se indicarán las 
inversiones mensuales previstas referidas al 
presupuesto de proyecto.

2.- Obrako antolaketa plana, eta hor sartzen da: 2.- Plan de organización de obra, que incluya:

2.1.- Obra hasi aurreko lanen azterketa bat, obra 
eremua ixteko, sarbideak, trafikoan eta oinezkoengan 
eragina, seinaleak eta balizajea jartzeko 
proposamena, eta proiektuaren segurtasun 
azterketan oinarriturik hartu beharreko segurtasun 
neurriak hartzea eta koherentea izango da aurkeztu 
behar den Segurtasun eta Osasun Planarekin.

2.1.- El análisis de trabajos previos al inicio de la 
obra, cierres de obra, accesos, afección al tráfico 
rodado y de los peatones, señalización y 
balizamiento del ámbito de la obra y medidas de 
seguridad a adoptar en base al Estudio de Seguridad 
de proyecto y debiendo ser coherente con el Plan de 
Seguridad y Salud que se vaya a presentar.

Osatuko da obraren antolaketa azaltzen duten plano 
adierazgarriekin, non azalduko diren obra itxiturak, 
sarbideak, obrako etxolak, makinen eta garabien 
posizionamenduak, pilatze guneak…

Se completará con planos representativos de la 
organización de la obra, indicando cierres, accesos, 
casetas de obra, posicionamiento de maquinaria y 
grúas, zonas de acopio, …

2.2.- Obra egin bitartean ibilgailuen eta oinezkoen 
trafikoari eragiten dioten lanak aztertzea, hala nola, 
semaforoak jartzea, trafikoa moztea, behin-behineko 
desbideratzea, erreiak ixtea, seinale gehigarriak 
jartzea... Bizilagunak beren atarietara iritsiko direla 
bermatzeko eman eta hartu beharreko neurri 
lagungarriak eta babes-neurriak. Azterketa horren 
xehetasun-maila baloratuko da, bai eta proposamena 
obrak irauten duen bitartean obraren beharretara 
egokitzeko gaitasuna ere.

2.2.- El análisis de los trabajos durante la ejecución 
de la obra, relativos a la afección al tráfico rodado y a 
los peatones, tales como semaforización, cortes de 
tráfico, desvíos provisionales, cierre de carriles, 
señalización adicional… Medidas auxiliares y de 
protección a aportar y adoptar para garantizar el 
acesso de los vecinos a sus portales. Se valorará el 
nivel de detalle de dicho análisis y la capacidad de 
adaptación de la propuesta a las necesidades de la 
obra durante el transcurso de la misma.

Osatuko da plano adierazgarriekin non aurreikusten 
diren desbideratzeak eta konexioak emango diren 
lekuak, semaforoen edo bestelako seinaleztapenen 
kokalekuak, ibilgailuen zirkulaziorako mozketak, 
ibilbide alternatiboak, …

Se completará con planos representativos del lugar 
concreto donde se prevean los desvíos y conexiones, 
disposición de semáforos u otro tipo de señalización, 
cortes al tráfico rodado, itinerarios alternativos… 

2.3.- Deskribatzea zelan eta zein hurrenkeratan egin 2.3.- Descripción de la forma y secuencia de abordar 
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lizitatzaileak proposatutako lanak, erakutsiko duena 
jakin dakiela problematikaren gainean eta zer 
baldintzatan egingo diren obrak. Adieraziko da lanen 
sekuentzia jardueraka eta obra eremuka, eta 
justifikatuko da eta erakutsiko da teknikokok 
bideragarria dela. 

los trabajos propuesta por el licitador, que demuestre 
el conocimiento de la problemática y las condiciones 
en que se deben realizar las obras. Se indicará la 
secuencia de los trabajos por actividades y zonas de 
obra y se justificará y demostrará técnicamente su 
viabilidad.

3.- Konpromisoa hartzea behar diren zuzenketa 
neurriak hartzeko eta horiek deskribatzea, obra-leku 
edo jarduketa-eremu batzuk lehenestea beste 
batzuen aurrean, zeintzuk bermatuko duten betetzea 
proposatutako epe osoa, kontuan hartuta jarduketa 
publikoak zein pribatuak obraren eremuaren barruan 
eta denbora-egutegi berean egingo direla.

3.- Compromiso de adoptar medidas correctoras 
necesarias y descripción de las mismas, priorización 
de algunos tajos o zonas de actuación frente otros, 
que garanticen el cumplimiento del plazo global 
propuesto, teniendo en cuenta que las actuaciones 
tanto públicas como privadas se llevarán a cabo 
dentro del ámbito de la obra y en el mismo 
calendario temporal.

Lizitatzaileak aurkeztutako programa aztertu eta 
baloratzeak ez du esan nahi administrazioak 
programa hori onartuko duenik.

El análisis y valoración del programa presentado por 
el licitador, no presupone la aprobación de dicho 
programa por parte de la administración

Arrasateko Udalak erabakia hartuko du programari 
buruz, hura aurkeztu eta hamabost eguneko epean, 
eta behartu dezake aldaketak sartzea edo preskripzio 
jakin batzuk betetzea, betiere bat etorriz gero 
kontratuaren klausulekin. Onartze horren arabera 
finkatuko ditu administrazioak, epe osoaz gain, 
dagozkion epe partzialak (egonez gero).

El Ayuntamiento de Arrasate resolverá sobre el 
programa dentro de los quince días siguientes a su 
presentación, pudiendo imponer la introducción de 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las 
cláusulas del contrato. En base a dicha aprobación se 
fijarán, por la Administración, además del plazo 
total, los plazos parciales correspondientes (en caso 
de que los hubiere).

Kontratistak lanen programa eguneratu beharko du 
kontratuko baldintzak aldatzen diren bakoitzean, eta 
kontratua finkatu edo eguneratu eta egunean jarri 
beharko du, administraziotik jasotzen dituen 
jarraibideen arabera.

El Programa de Trabajos deberá actualizarse por el 
contratista cada vez que se modifiquen las 
condiciones contractuales, procediendo a la fijación 
o actualización y puesta al día del mismo conforme a 
las instrucciones que reciba de la Administración.

Arrasaten, 2024ko ekainaren 12an. En Arrasate, a 12 de junio de 2024.

Obra Unitateko teknikaria La técnica de la Unidad de Obras
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I ERANSKINA / ANEXO I

Lizitazio 
aurrekontua

Proposamen 
ekonomikoa

Presupuesto de 
licitación

Propuesta 
económica

Justifikatu beharreko partida altxatuen batura
Suma de partidas alzadas a justificar

SEGURTASUNA ETA OSASUNA 
SEGURIDAD Y SALUD

Gainerako obra unitateen batura
Suma del resto de las unidades de obra

GAUZATZE MATERIALAREN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Gastu Orokorrak / Gastos generales 13% 183.826,09
Industri mozkina / Beneficio industrial 6% 84.842,81

KONTRATISTAK GAUZATZE AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

BEZ / IVA 21% 353.370,31
AURREKONTUA GUZTIRA (BEZ Barne)

PRESUPUESTO TOTAL (IVA incluido)

39.908,96

11.000,00 11.000,00

1.363.137,89

39.908,96

1.414.046,85

1.682.715,75

2.036.086,07
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II. ERANSKINA / ANEXO II

ZATIKATU BEHARREKO OBRA UNITATEEN ZERRENDA / LISTADO DE UNIDADES 
DE OBRA A DESCOMPONER

Obra unitateen zerrenda, zeinaren prezio 
zatikatuak C fitxategi elektronikoan sartuko diren. 
Prezio horiek izan behar dira bat datozenak 
lizitatzaileak aurkeztutako kontratuaren aleko 
prezioekin (kasu batzuetan ez da aipatzen obra 
unitatearen deskribapen osoa, luzea da eta). 
Prezio zatikatuak aurkeztu behar dira adierazita, 
errendimenduak eta prezio xeheak.

Listado de unidades de obra cuya presentación de 
precios descompuestos se incluirá en el archivo 
electrónico C. Estos deberán ser concordantes 
con los precios unitarios de contrato que presenta 
el licitador (en algún caso no se reproduce la 
descripción completa de la unidad de obra debido 
a su extensión). Se deberán presentar los precios 
descompuestos con indicación de los 
rendimientos y precios simples.

Ud Descripción
0103 m2 DEMOLICIÓN DE ACERA

M2. Demolición de pavimentos baldosa hidráulica o adoquín y solera de hormigón, hasta 25cm 
de profundidad. Incluso p.p. de medios manuales, corte de pavimento con disco, desmontaje de 
tapas de arqueta y marcos, rejillas de sumideros y demás elementos que constituyen las aceras, 
reposición de servicios afectados y clausura de servicios si fuera necesario, de limpieza de 
escombros, carga y transporte a vertedero autorizado, medios auxiliares y medidas de protección 
colectivas.

311.008 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME
Demolición de pavimento asfáltico existente, hasta 20 cm de profundidad. Incluso p.p. de 
medios manuales, corte de pavimento con disco, desmontaje de tapas de arqueta y marcos, 
rejillas de sumideros y demás elementos que constituyen la calzada, reposición de servicios 
afectados y clausura de servicios si fuera necesario, de limpieza de escombros, carga y transporte 
a vertedero autorizado, medios auxiliares y medidas de protección colectivas.

LAMI m2 LAMINA IMPERMEABILIZANTE GARAJES SUBTERRANEOS
Lámina Membrana de base poliurea proyectada con los siguientes elementos o similares.
Incluye: Fresado de aglomerado asfáltico existente hasta llegar al hormigón. Incluso parte 
proporcional de limpieza mediante proyección de chorro de arena hasta dejar el hormigón visto. 
Reparación de irregularidades y sellado de fisuras, regularizacion con…; aplicación de una capa 
de imprimación……; una vez curada la imprimación, aplicación de la membrana de 
impermeabilización …aplicación de un riego asfáltico y extendido de la capa de mezcla 
bituminosa en caliente (MBC) con un espesor ≥ 8 cm tras su compactado.
Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 
cm en la vertical sobre acabado de cubierta formados por: cordón de sellado a modo de media 
caña …; banda de refuerzo autoadhesiva en peto …; imprimación …; membrana de terminación 
…; capa de protección y rodadura …; árido de silice D…; perfil metálico … fijado 
mecánicamente al paramento y cordón de … entre el paramento y el perfil metálico. Encuentros 
con sumideros formados por: cordón de sellado a modo de media caña …; banda de refuerzo 
autoadhesiva …; CAZOLETA prefabricada de EPDM del diámetro necesario; imprimación …; 
membrana de terminación …; capa de protección y rodadura …; árido de silice …; aplicadas 
estas tres últimas capas llegando hasta el interior de la cazoleta. Productos provistos de marcado 
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CE europeo según EN 1504-2.
Incluso colocacion, remates, medios auxiliares, andamios y todas las medidas y elementos de 
seguridad y salud laboral, según normativa vigente. Limpieza posterior de obra.todo incluido. 
totalmente terminado.
Incluyendo: realización de prueba de estanqueidad por riego, descarga, acopio y transporte en 
interior de obra, hasta su ubicación definitiva, de todo el material necesario, extracción y 
eliminación de embalajes, y recogida del material sobrante.

ADOPRE2 m2 ADOQUÍN PREFABRICADO GRANIBLOK O SIMILAR 30x20x10.8 CM
Adoquin prefabricado de piedra artificial 30% de material reciclado, tipo granibloc o similar de 
30x20x10.8 cm. con diferentes acabado y colores, incluso acabado acanalado, sobre base de 
gravillin 3-10 mm, de 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con lechada de cemento, y 
vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual remates.

550.001 m2 LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE ACERAS
Losa de hormigón magro vibrado, de 15 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo 
15x15x6, incluso: adquisición, transporte, consolidación del terreno, vertido, regleado y medios 
auxiliares, de resistencia característica HM-20 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia 
plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado con textura superficial ranurada, para isletas o aceras, 
medida la superficie ejecutada.

572.003 m2 BALDOSA ECOGRANIC 60*40*5 ACABADO GOMMÉE 
Losa prefabricado de piedra artificial 30% de material reciclado, con capacidad descontaminante 
mediante fotocatálisis, tipo Ecogranic o similar de 60x40x5 cm. con acabado gommée, sobre 
base de mortero de 3 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con lechada de cemento, 
remates.

703.052 ud PASO PEATONAL ELEVADO
Paso peatonal elevado según ORDEN de 22 de octubre de 2018, de la Consejera de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras, de aprobación de la instrucción técnica para la instalación de 
reductores de velocidad en las travesías de la Red de Carreteras del País Vasco, ejecutado con 10 
cm de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 ofítico incluso betún y filler, totalmente 
extendida y compactada, incluso rampas de acceso y salida. Pintura no incluída.

TZT0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS
De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca ripable, con 
empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas entibaciones, afeccción de otras 
infraestructuras, retirada de productos sobrantes a gestor autorizado o lugar de empleo y pago 
del canon de vertido, con aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así 
como los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, 
medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle y por 
debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de pavimentos.

TZOF007016 m POZO REGIST. 1,00X1,00 M. 
De pozo de registro 1,00 x 1,00 m. de hormigón armado HA-25, según las dimensiones y 
características especificadas en los planos, incluso parte proporcional de solera y losa superior, 
pates plastificados y conexión de acometidas, dobles encofrados, suministro, vertido y vibrado 
de hormigón, armaduras, , totalmente terminado.

CONZ001 m ZANJA TIPO Z-1 (PVC), H<=1,5 M
Zanja tipo Z-1, según dimensiones de planos, y altura igual o inferior a 1,50 metros (altura media 
del tramo entre pozos), medida desde la cota de rasante de tubería, incluso corte de pavimento a 
ambos lados, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso roca dura, mediante 
medios mecánicos o manuales, incluyendo parte proporcional de desbroce, tala y demoliciones 
de todo tipo, acopios intermedios si fueran necesarios, 10 cm de hormigón de limpieza, y 
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recubrimiento con 15 cm de hormigón en todo su perímetro, relleno y compactación hasta el 
95% del PN, incluso cinta señalizadora, realización por bataches de la apertura de zanja en caso 
de que las condiciones del entorno lo requieran, incluso aparte propocional de cruces y 
paralelismos con otras infraestructuras, transporte de productos sobrantes a vertedero 
autorizado y abono del cánon del mismo.

A03.6.1.4 ud COLUMNA 6M + LUMINARIA LUMA 92W 12.000 LM + LUMINARIA LUMA 
15W
Suministro e instalación de punto doble formado por columna de 6 m de altura de acero 
galvanizado en caliente con pintura termolacada en color RAL a elegir por laporpiedad con 
luminaria de 92 W de potencia a 6 m de altura y luminaria de 15 W de potencia a 4 m de altura. 
Cuenta con las siguientes características:
- Poste tronconcónico de 6 m de altura y 120 mm de diámetro realizado en acero galvanizado en 
caliente 70 micrones, cumpliendo la normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), …
Se incluye cruceta para acoplamiento de las 2 luminarias a altura de 4m y 6 m. Colores: Gris (15)
- 1 luminaria PHILIPS LUMA BPG704 T25 1XLED18-4S/830 DM50– Warm White 3.000 K - 
DALI- ø 42 - 76 mm. uminaria para iluminación de exteriores con óptica viaria de luz directa. 
Cuerpo óptico y sistema de fijación al poste de aleación de aluminio EN1706AC 46100L, 
sometidos a un pretratamiento …
Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) para su correcta 
instalación.
Incluye sistema Gearflex para reemplazo de driver y apertura sin herramientas, código QR para 
gestión por aplicación Service Tag y también accesorio de acoplamiento reversible para post top 
y lateral de 60mm, certificado ENEC
Incluye aplicación de pintura antiorin H=0,3 mts y anticarteles H=3 mts. con protección contra 
sobretensiones de 10 kV (vida útil L90B10 100.000 horas).

A03.6.1.7 ud NUEVO CUADRO ELÉCTRICO CM JL INARRA
Suministro y montaje de centro de mando y protección de alumbrado para 7 salidas en armario 
de acero inoxidable modelo MVAD122240 de la marca DELVALLE de dimensiones 1.200 m 
m(alto) x 2.200 mm (ancho) x 400 mm (fondo) con 3 puertas frontales de acceso (1 de acceso al 
compartimento de medida y 2 para el acceso a las protecciones eléctricas), grado de protección 
IP66, IK10, con los elementos de mando y protección según esquema unifilar, cableados y 
conexionados, incluyendo:
- Cableado interno necesario.
- Equipos de mando y protección.
- Toma de fuerza.
- Zócalo 300 mm de altura de acero inox.
- Alumbrado e interruptor de armario.
- Reloj astronomico programable.
Incluye suministro e instalación de telegestión CITYLUX NXT incluyendo las siguientes 
funcionalidades: regulador por cada fase, master sistema de comunicaciones por vía 
GSM/GPRS, sistema de protección para infratensiones y sobretensiones, diferenciales 
progresivos rearmables, equipo de arranque tetrapolar para activar o desactivar el cuadro 
eléctrico, analizador de redes (corriente y tensión)
la aparamenta será tipo ic60h de schneider o similar, incluido pequeño material, canaletas, 
prensaestopas y racores en todas las salida y entradas al cuadro, suministro de portafolios para 
albergar esquemas eléctricos, etiquetado de todos los elementos del cuadro, bornas, repartidor de 
tierras, todo el material necesario para que el cuadro quede según esquema unifilar de éste 
proyecto. unidad totalmente montada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento. 
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incluso p.p. de permisos, legalizaciones, etc
A03.6.2.2 ud ARQUETA 60x60CM 

Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de arqueta de hormigón 
de dimensiones interiores 0,6x0,6 m, incluida tapa de fundición B-125 con diseño a fijar por 
parte de AYUNTAMIENTO DE ARRASATE y con mecanismos de seguridad.
Los trabajos incluidos en la presente partida serán:
- Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso demolición de 
arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos generados.
- Ejecución de zanja para instalación de tubos.
- Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación a la cota 
requerida.
- Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta.
- Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HM-20 hasta la cota 
del terreno.
- Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación de la arqueta, 
de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona.
- Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la arqueta, 
raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos.
- Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su estado inicial.
- Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual.
- Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario.
Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material auxiliar 
necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida incluso investigación previa 
con georradar para identificar posibles afecciones a canalizaciones de terceros.

A03.6.2.5 M CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2X110MM
Ejecución de canalización subterránea en calzada, formada por 2 tubos de TPC de 110mm de 
diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en planos, incluso excavación 
en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón HM-
20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 
5cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, 
cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, incluye asfaltado final. Incluso p.p. de 
corte de carril requerido para su correcta ejecución. Medida la unidad totalmente terminada y 
probada

905.101 m. CANALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO D<=150 MM H<= 1,50 M
Canalización de red de abastecimiento para tubería de diametro menor o igual a 150 mm y altura 
menor o igual a 1,50 metros incluso excavación, incluso cinta señalizadora, limpieza hormigón y 
rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado.

921.001 ud ARQUETA REGISTRO ABASTECIMIENTO
Arqueta de registro de 100x100x200 cm., medidas interiores, para válvulas, desagües o 
ventosas,formado por excavación para su emplazamiento, realizada con hormigón armado HA-
25/P/20/IIa, con paredes y solera de 15 cm , malla electrosoldada 150*150*8 mm, i/solera de 
limpieza de hormigón HL-150/C/TM. tapa de fundición con marco cuadrado b-125 60x60 de 
fundiciones benito/cofunco o similar UNE-EN 124, registro cónico de fundición de 160/240 
mm, inscripción en bilingüe del servicio, con su marco, incluso ejecución de pasamuros, 
encofrado, desencofrado, colocación y medios auxiliares. ver detalles constructivos en los 
correspondientes planos. medida la unidad ejecutada.

778.250 ud ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA
Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m.,con ventanas 
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para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en todo tipo de terreno, 10 cm. de 
hormigón de limpieza, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a 
vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

700.020 m2 MARCAS VIALES EN SÍMBOLOS
Marcas viales en símbolos, superficie realmente pintada, con pintura reflectante plástica en frío 
(dos componentes) y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada. Geometría según 
planos y norma 8.2-IC.

697.000 m. BARANDILLA TUBULAR ACERO GALVANIZADO h:1.10 m
Suministro y colocación de barandilla tubular de altura h max:1.10 m, en acero galvanizado y 
pintado, tubos verticales segun planos, pies verticales cada 1.5 m, según detalle de planos, chapa 
de sujeción al suelo de acero galvanizado 150.100 esp:5mm pintado. totalemte colocada. Incluso 
sujeciones para pasamanos superior y/o bajo.

PASAMGAL m PASAMANOS DE ACERO GALVANIZADO 
Pasamanos formado por tubo hueco de acero galvanizado pintado, de 43 mm de diámetro, con 
soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon 
y tornillos de acero.

D11AI005 m ALBARDILLA ECOGRANIC 100X30X4 CM 
Albardilla de hormigón prefabricado ecogranic o granicem o similar, en piezas de 100x30x4 cm 
con goterón a ambos extremos, recibida con mortero de cemento y arena de río M 5 según 
norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V/22,5 y 
limpieza posterior de superficie realizada, totalmente colocada.

650.001 m2 CHAPADO CALIZA IRREGULAR 2/3
Chapado de piedra caliza irregular, de 2 a 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento y 
arena de río 1/4, i/rejuntado con mortero, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPC-8.

950.004 ud NIVELACION ARQ EXISTENTE
Recrecido y nivelación de arqueta normalizada de la compañía existente, previo desmontado de 
la tapa metálica incluso marco, recrecido de la arqueta existente una altura máxima de 15 cms, 
con muro de ladrillo macizo revestido por ambas caras con mortero de cemento hidrofugado 
con hidrofix u hormigón, recolocación del cerco metálico recibiendolo en el muro y colocación 
de nueva tapa metálica con la leyenda correspondiente según normas municipales del 
ayuntamiento.
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