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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DE LA REDACCION DEL PROYECTO
DE EJECUCION, DIRECCION FACULTATIVA (DIRECCION DE OBRA Y DIRECCION DE
EJECUCION DE OBRA), Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LAS OBRAS
RESULTANTES NECESARIAS PARA LA ADECUACION AL MODELO etxeTIC Y A LA
NORMATIVA COMPLEMENTARIA DEL CENTRO DE DIA EL KARMELO, EN SANTUTXU

(BILBAO).
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Objeto del Contrato

El objeto del contrato es el servicio de redaccién del Proyecto de Ejecucion, Direccién Facultativa
de las obras (Direccién de Obray Direccion de Ejecucion de Obra), y Coordinacién de Seguridad y
Salud, de las obras necesarias para la adecuacion, al modelo etxeTlIC y a la normativa
complementaria, del centro de dia El Karmelo, ubicado en la ¢/ Karmelo kalea n® 10, en Santutxu

(Bilbao).

Para el desarrollo del objeto de contrato se adjunta a este Pliego de Prescripciones Técnicas (o
PPT) la siguiente documentacion:

- ANEXO I: ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACION GRAFICA
- ANEXO II: CRONOGRAMA previsto para la actuacién competa

La licitacion serd (inica para la totalidad del objeto del contrato y serén rechazadas las
proposiciones que se refieran Unicamente a la realizacion de una parte de éste.

El Centro de Dia El Karmelo para personas mayores es el resultado de la reforma integral del
edificio anexo a la iglesia de El Karmelo de Santutxu, realizada en el afio 2006 para albergar el uso
actual. Las obras consistieron en el vaciado del edificio, recalce de la estructura de la iglesia,
-estructura completa interior, y mantenimiento de la fachada original con excepcién de la apertura
del acceso principal a la calle Karmelo. :

Actualmente, la planta baja esta dedicada a espacios administrativos, vestuarios, sala de calderas y
almaceén. Las otras dos plantas son para los usuarios del centro.con sus respectivas salas, aseos
banos, oficio y comedor en cada una de las plantas. La homologacién es para 60 plazas.

En el ano 2023, dentro de la iniciativa para implantar el modelo etxeTIC, se detectd que era
deseable plantear, dentro de las posibilidades que ofrece el inmueble, una operacién de
adaptacion integral al Documento Basico - Seguridad en caso de incendio (DB-SI) del Cédigo
Técnico de la Edificacién (CTE), no obligatoria porque el edificio es anterior a la vigencia del CTE,
pero que encaja con el criterio etxeTIC de separacion de usuarios y actividades, con autonomia
funcional de los espacios e, incluso, |a posibilidad de accesos separados para cada actividad.

Para ello, en diciembre de 2023 y mediante el procedimiento seguido con el contrato menor n°
431-2029/23A7P, AZPIEGITURAK, SAM.P. (0 AZPIEGITURAK) encargd al arquitecto Carmelo
Carral Marqués (colegiado n® 2432 del COAVN) un levantamiento de planos para obtener una
documentacion gréfica fiable, asi como una memoria con un andlisis de |a adaptacién del edifico al
DB S,

Este andlisis, que se adjunta dentro del anexo del PPT como ANEXO |: ESTUDIOS PREVIOS Y
DOCUMENTACION GRAFICA, plantea una solucién cuyos conceptos basicos han sido
contrastados con los servicios técnicos del Ayuntamiento de Bilbao en lo que respecta a
Patrimonioy Proteccidn Civil, de manera que puede considerarse como la base para desarrollar el
Proyecto de Ejecucion.

El desarrollo de los diferentes trabajos esta supeditado a la planificacién mencionada en el
ANEXO II: CRONOGRAMA de este PPT. AZPIEGITURAK, mediante comunicacion fehaciente,




Financiado por o . . . -
- la Union Europea L ?:Z:s‘:grﬁgggir:cé‘:giliencia %g& O P T oo ﬁB’Zka'a «B’Z kala
A

NextGenerationEU i YAGENOA 2030 il(t:;{]lllilf;}([?ml ozpiegiturok

establecera el inicio del tiempo asignado a la ejecucion de cada uno de los trabajos, estableciendo
el inicioy la finalizacion de estos conforme a dicha planificacién estimativa y dentro de los
periodos de plazo especificos y maximos establecidos para cada documento o hito, y en
cumplimiento de los plazos marcados como objetivo.

La no obtencion de la/s licencia/s municipal/es de obras con base al Proyecto a contratar y que
este adquiera su plena eficacia, facultaran al rgano de contratacién, parala renuncia, total o
parcial, a la ejecucion del contrato, quedando, por tanto, en el supuesto de renuncia total, sin
efecto la presente licitacion. En el supuesto de renuncia total, la entidad adjudicataria de la
presente licitacion no podra reclamar compensacion alguna por los gastos generados al participar.
En idéntico sentido, la renuncia parcial, por los motivos senalados, no facultara a la entidad
adjudicataria para reclamar compensacién alguna por la no prestacion de servicios parcial que la
misma conlleve,

Redaccién del Proyecto de Ejecucién

Se trabajarany desarrollaran los esquemas existentes, modificandolos en caso de ser necesario,
en base a lo establecido en el ANEXO |: ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACION GRAFICA
de estos pliegos, con objeto de obtener el proyecto de ejecucidn constructivo que permitala
justificacion de la viabilidad técnica conforme a la normativa vigente, incluyendo el Documento
Basico Seguridad en caso de incendio (o DB SI), la licitacion de las obras conforme a la Ley de
Contratos del Sector Publico (o LCSP), y el desarrollo y ejecucion de la obra conforme a la
legalidad. El proyecto contendrd, entre otra informacién, el disefio, la representacién de las
soluciones técnicas, los planos de detalle, los anejos técnicos justificativos, las especificaciones
detalladas, la memoria justificativa, la programacién temporal de la ejecucién del proyecto, el
presupuesto detallado, firma del autor y visado, en caso de ser necesario.

Entre los trabajos de redaccion del proyecto se incluird un analisis del estado del edificio para
acabar de determinar el alcance efectivo de la intervencién.

Teniendo en cuenta la novedad del modelo etxeTIC, el Proyecto se redactara en coordinacion con
los técnicos de la Direccion Técnica de AZPIEGITURAK que se designaran para dicha tarea. El
servicio de apoyo a la permanencia en el hogar etxeTIC, se centra en apoyar a las personas en
situacion de dependencia (quienes permanecen en sus domicilios) y sus personas cuidadoras.

Previamenite a la firma del contrato e inicio de los trabajos, y para cada uno de los hitos y trabajos
arealizar, se aclararan y concretaran previamente por AZPIEGITURAK las cuestiones técnicas
precisas a las que debe responder la propuesta, de acuerdo con los criterios que se recogen en
este Pliego.

Se establecera un sistema de reuniones periddicas de seguimiento de redaccién del proyecto
entre la entidad adjudicataria de esta licitacion (proyectista) y los servicios técnicos de
AZPIEGITURAK.

El redactor del Proyecto facilitard a AZPIEGITURAK y a los distintos Organismos de Supervision y
de Control Técnico de Proyecto enlos que ésta delegue y que sean precisos para la tramitacion
administrativa del expediente, todos aquellos datos y documentacion que éstos le soliciten.
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Como resultado final se redactara el proyecto habilitante segln la normativa vigente parala
peticién de licencia municipal de obras.

Los licitadores deberan proponer soluciones técnicas con la base de que las obras resultantes
habran de tener un Presupuesto de Ejecucion Material (o PEM) de aproximadamente noventa mil
euros (20.000,00 €), sin IVA.

Asi mismo, los licitadores deberan tener en consideracion que el plazo aproximado para ejecutar
las obras sera de 6 meses.

Direccion Facultativa de las obras

La Direccion Facultativa llevard a término el desarrollo del Proyecto de Ejecucion, estableciendo
las adaptaciones, detalles complementarios y/o modificaciones que puedan requerirse para la
correcta ejecucién de la obra en cuestion.

En este caso se prevé que la Direccidn Facultativa tenga Direccién de Obray Direccién de
Ejecucién de Obra. El/la directora/a de obra sera el agente que, formando parte de la Direccion
Facultativa, dirigird el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y
medioambientales, de conformidad con el Proyecto que la define, la legalidad de la normativay de
la actividad a desarrollar y demas autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el
objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto. La Direccién Facultativa incorporarala
Coordinacién de Seguridad y Salud.

Las funciones de la Direccion Facultativa son las definidas por la legislacion vigente, asi como en
supervisar y controlar de que el Contratista de obras cumple las condiciones del Contratoy de
que la obra se realice de acuerdo con los Pliegos y el Proyecto original.

Como actuacién previa al inicio de la obra, tendran que contactar con el resto de las agentes que
intervienen en el proceso constructivo en coordinacion con AZPIEGITURAK y acordar con esta
Ultima entidad el dia de la semana previsto para las visitas semanales de obra de la Direccion
Facultativa. La periodicidad podra ampliarse o reducirse a criterio de los servicios técnicos de
AZPIEGITURAK. La Direccion Facultativa levantara acta de estas reuniones. También tendra que
redactar un informe mensual que recoja los aspectos relevantes de la obra que se adjuntard ala
certificacién mensual de obra correspondiente.

Junto con la documentacion Fin de Obra se entregara el Manual de Uso y Mantenimiento
correspondiente a los elementos en los que se ha intervenido. El Manual contendrg, entre otras
cosas, todos los elementos e instalaciones (con sus mecanismos y maquinaria) incorporados al
local con sus respectivos manuales de instrucciones actualizados, tanto en soporte digital como en

papel.
Periodo de Garantia

El adjudicatario establecera una garantia o aval que se corresponde con el 5% del presupuesto de
adjudicacidn, IVA excluido. La devolucion de la garantia se efectuara pasados veinticuatro (24)
meses desde el Acta de Recepcion Definitivay la conformidad expresa de AZPIEGITURAK ala
correcta finalizaciéon de las obras.
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Presupuesto contrato

El presupuesto maximo de licitacién es de dieciseis mil euros (16.000,00 €) IVA no incluido,
dividido del siguiente modo:

- Redaccion de Proyecto de Actividad y Proyecto de Ejecucion.

- Direccién Facultativa (Direccion de Obray Direccion de Ejecucion de Obra).
- Coordinacion de Seguridad y Salud en fase de obra.

Plazo de prestacién de servicio

El plazo parala prestacién del servicio se estima en dos (2) meses a partir de la formalizacion del
contrato para la redaccion de los proyectos, y de seis (6) meses para la Direccion de Obray
Direccidn de Ejecucion de Obra, en funcion de la adjudicacion de la obray hasta el transcurso del
periodo de garantia o, en caso de resultar posterior, la fecha en que se subsanen definitivamente
las posibles deficiencias de la obray siempre tras la recepcion de la obra. No obstante, estos
plazos pueden ser alterados en funcion del desarrollo de la redaccién del proyecto que resulte.

Siempre que no se produzca una alteracion sustancial del objeto v alcance del presente proyecto,
la posible desviacién o ajuste en el plazo fruto de las anteriores circunstancias descritas o de la
oferta de adjudicacién concreta de obra que se produzcan, no daran lugar a compensacion
econdmica alguna.

Equipo Técnico minimo requerido

La prestacion del servicio de Redaccién de Proyectos, Direccion Facultativay Coordinacién de
Seguridady Salud se prevé llevarla a cabo mediante la contratacién de un equipo técnico con
experiencia en diseno, calculo, direccion, control y vigilancia de la ejecucién de obras de
edificacion.

La organizacién minima tanto para la Redaccion de Proyectos como para la Direccion de Obra
comprendera la Direccién Facultativa completa, asf como los medios humanos y técnicos que
garanticen el control cuantitativo y cualitativo de la construccion v la calidad de lo edificado. Estos
medios humanos y materiales se dimensionaran por el licitador indicando en la oferta la
dedicacion prevista para cada uno de ellos.

Los medios personales y materiales formarén parte de la propuesta presentada por las licitadoras
y, por lo tanto, del contrato que se firme con la adjudicataria. Por este motivo, deberan ser
mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realizacion de este servicio.
Cualquier variacion respecto a ellos debera ser comunicada a AZPIEGITURAK. El incumplimiento
de esta condicion podra ser causa de resolucién del contrato, ya que se trata del incumplimiento
de condiciones de caracter esencial.

Seran de cuenta de la entidad adjudicataria los gastos de todo tipo (viajes, dietas, infraestructuras
de obra, telefono, agua, luz, internet, fax, etc.) que se originen como consecuencia del
desplazamiento y estancia de su personal o equipo dentro del dmbito de la obra.
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Para la redaccion del proyecto de Ejecucion y del proyecto de Actividad se requiere minimamente
un/a Arquitecto/a con titulacién profesional habilitante para el ejercicio de las tareas descritas por
la legislacion vigente, con una experiencia minima de 6 afos en edificacion. Sera esta persona a-
quien con posterioridad a la recepcion y aceptacion por AZPIEGITURAK de los Proyectos y
documentos descritos, correspondera hacerse cargo de la Direcciéon de la Obra, entendida ésta de
acuerdo con lodispuesto en el articulo 12 de laley 38/1999 de 5 de noviembre sobre Ordenacion

de la Edificacion.

En cuanto a la Direccién Facultativa, entendida de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 12 de laley
38/1999 de 5 de noviembre sobre Ordenacidn de |a Edificacion, estara formada por el/la
Director/ade Obray el/la Directora/a de la Ejecucion de la Obra, asi como los medios humanos y
técnicos que garanticen el control cuantitativo y cualitativo de la construcciény la calidad de lo
edificado. Dichos medios humanos y materiales se dimensionaran por el licitador indicando en la
ofertala dedicacion prevista para cada uno de ellos:

- Director/ade Obra
Arquitecto/a con titulacién profesional habilitante para el ejercicio de las tareas descritas
por la legislacién vigente, con una experiencia minima de 6 afios en edificacién y a quien
correspondera hacerse cargo de la Direccion de la Obra, entendida ésta de acuerdo con lo
dispuestoen el articulo 12 de la ley 38/1999 de 5 de noviembre sobre Ordenaciéon de la
Edificacidn. Ejercera las facultades correspondientes al responsable del contrato, en el
contrato de obras, seglin lo establecido en el art. 62. 2° de la LCSP.

- Director/a de Ejecucién de Obra
Arquitecto/a Técnico/a, Aparejador/a o Ingeniero/a de Edificacién con titulacién profesional
habilitante para el ejercicio de las tareas descritas por la legislacién vigente, con una
experiencia minima de 6 anos en edificacién y a quien correspondera hacerse cargo de la
Direccién de la Ejecucion de la obray su correspondiente control de calidad, entendida la
primera de ellas, conforme a lo dispuesto en el articulo. 13 de laley 38/1999 sobre
Ordenacion de la Edificacion.

- Personal complementario especifico para el desarrollo de este contrato
Coordinador/a de Seguridad y Salud, con titulacion profesional habilitante para el ejercicio
de las tareas descritas por la legislacién vigente para el periodo de obra, con una experiencia
minima de 6 anos en edificacion, y a quien corresponderd hacerse cargo de las tareas

inherentes a su puesto.

SiAZPIEGITURAK observase la inadecuacién de cualquiera de las personas que integran el
equipo de la entidad adjudicataria, bien porque quede patente su falta de competencia, como
porque no se adapte al funcionamiento del equipo o de la dinamica establecida por
AZPIEGITURAK, o no se protejan adecuadamente el Proyecto o los intereses de AZPIEGITURAK
como Propiedad, esta tltima entidad exigira su sustitucion por la persona idénea previa
comunicacion por escrito. La entidad adjudicataria realizara esta sustitucién en un plazo no
superior a 15 dias desde la recepcion de la comunicacion.

Condiciones especiales (requisitos Next Generation)

El adjudicatario deberd tener en cuenta que, de cara a la justificacion de los objetivos
medioambientales de las obras resultantes y poder justificar los requisitos en materia de gestion
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de residuos de construccidn y demolicién (RCDs), el contratista de las obras resultantes (y/o
poseedor, en su caso, de residuos) debera cumplir los siguientes apartados:

- Presentar un Plan de Gestién de Residuos de Construccion y Demolicién (PGR) suscrito por el
contratistay redactado de acuerdo al Estatuto de Gestién de Residuos del proyecto de referencia
de acuerdo con el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de la construccion y demolicién, asi como con el Decreto 112/2012, de 26 de junio por el
que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

- EIPGR deberarevisar los residuos y cuantias resultantes a los efectos de minimizar las
divergencias que puedan resultar e incluso si divergen de los parametros de calculo del Anexo |
del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos
de construccion y demolicion.

- Junto con la tramitacion del PGR seréd preceptivo la obtenciéon y presentacién de la
documentacion acreditativa completa para la correcta gestion de los RCDs (Solicitudes de
Admisién -SA-, Documentos de aceptacion -DA-, Documentos de Seguimientoy Control -DSC-y
Documentos de Control y Seguimiento -DCS-, tanto de los residuos no peligrosos como de los
peligrosos). Dicha documentacién serd exigible y presentada seglin se vaya generando,
adjuntandose en la documentacion de seguimiento periddico de las certificaciones de obra. Los
DSCy DCS deberan ser los que corresponden al valorizador autorizado final para cada cédigo
LER, no siendo suficiente la documentacion del recogedor homologado.

- La Unica documentacion valida para acreditar los RCDs valorizados es la que se acredite en la
plataforma IKS-eem o Ingurunet del Gobierno Vasco (Decreto 4/2020, de 21 de enero, por el que
se deroga el Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilizacién de los
servicios electrénicos en los procedimientos administrativos medioambientales, asi como la
creaciony regulacion del registro de actividades con incidencia medioambiental de la Comunidad
Autdnoma del pafs Vasco, (IKS-eem + INGURUNET).

- La documentacién justificativa anterior se complementara con toda aquella documentacion que
exijala Direccion Facultativa en esta materia, para la confeccion del Informe Final de Gestiony
especialmente aquella que permita declarar y acreditar la correcta reutilizacion de los RCDs
reutilizables y de los residuos valorizados in situ de acuerdo con las exigencias del Decreto
112/2012.

- Adicionalmente, en las obras resultantes se estableceran las siguientes determinaciones y
exigencias técnicas:

No sera posible la eliminacidon de RCDs no peligrosos.

Al menos el 70% (en peso) de los RCDs no peligrosos generados en la abra (excluyendo el
material natural mencionado en la categoria 17 0504 en lalista europea de residuos
establecida por la decision 2000/532/EC), se gestionara de manera diferenciaday separada
de acuerdo el principio de jerarquia, el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula
la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién y el Protocolo de gestidn
de RCDs de la UE. Esto se justificard mediante certificado de vertedero o entidad gestora
acreditada, del compromiso previo de cumplimiento de que se pueda llegar aigualar o
superar un 70% (en peso) en la reutilizacion, reciclaje y reutilizacion de los residuos de
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construccion y demolicion de no peligrosos, asi como todas aquellas medidas previstas parala
consecucion de dicho objetivo.

- Como documentacion acreditativa, en la licitacion de las obras resultantes, las empresas
ofertantes deberan presentar cartas de compromiso con el porcentaje ofertado tanto de la
empresa constructora como de los receptores y valorizadores de los residuos.

- Cualquier fraccién resto de residuos no peligrosos (Codigo LER 17.09.04) debera ser remitido a
valorizacion a un valorizador homologado con dicho cédigo LER.

- Todo los RCDs peligrosos deberan ser gestionados con los gestores homologados
correspondientes.

En cualquier caso, el adjudicatario se compromete a cumplir con todos los requisitos
relacionados con los fondos NextGenerationEU indicados en el Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares.

Criterios de valoraciéon

Los establecidos en la Caratula del Pliego de Ié presente licitacion.

Bilbao, 10 de geptiembre de 2024

[Aaki Santiago Epelde
Direccion Técnica
AZPIEGITURAK, SAM.P.







