LAN ETA JUSTIZIA DEPARTAMENTO DE TRABAJO
SAILA Y JUSTICIA
Zerbitzu zuzendaritza Dirscei6n de Serviclos

RESOLUCION DE 7 DE MARZO DE 2018 DEL DIRECTOR DE SERVICIOS DEL
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA POR LA QUE SE MODIFICA LA
CLAUSULA 31.1.4 (DOCUMENTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN EL SOBRE C
«CRITERIOS CUYA APLICACION REQUIERE REALIZAR UN JUICIO DE
VALOR».) DE LA CARATULA DEL PLIEGO DE CLAusULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y LOS PUNTOS 1.1, 1.2, 1.4, 2.1,
2.2.1, 2.2.2, 2.2.8.2,, 4.1, 4.3, 5, 5.1, 53 Y 9.2 DEL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS QUE TIENE POR OBIETO “SERVICIOS Y SUMINISTROS
NECESARIOS PARA LA MIGRACION DEL SISTEMA DE GRABACION DE
VISTAS DE JUSTIZIA 1IKUS A JUSTIZIAIKUSBI- RENOVACION,
ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACION Y
VIDEOCONFERENCIA, EN SALAS DE VISTAS Y SALAS MULTIUSOS DE LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA CAPV”.(EXPTE. C02/022/2017)

Visto y examinado el expediente de referencia aprobado con fecha 16 de enero de
2017 y publicado en el DOUE 19 de enero de 2018 y en el Perfil de! Contratante de
la Contratacion Plblica en Euskadi con fecha 22 de enero de 2018 y en el BOE
con fecha 25 de enero de 2018, se han suscitado dudas que para su correcta
aclaracién conllevan consigo modificaciones, tanto en el pliego de prescripciones

técnicas como en la caratula del pliego de cldusulas administrativas particulares.

De conformidad con la extensa doctrina existente en relacién a los errores
constatados en los procedimientos de licitaciéon cuando se encuentran en una fase
de tramitacién inicial en la que (nicamente se ha procedido a la publicacién de los
preceptivos anuncios, cabe citar la Resolucién del tribunal Administrativo Central de

Recursos Contractuales n© 30/2014 de 17 de enero:

“La recurrente estima que en la modificacién de los Pliegos producida (...) se
ha vulnerado el principio de inalterabilidad de los pliegos que se refleja en
fos articulos 115, 116 y 142 del TRLCSP, particularmente, considerando que
en estos preceptos se prevén tramites respecto de los cuales la modificacién

del pliego no ha sido considerada, solicitando asi la nulidad de los pliegos.,

El Tribunal considera que dicho argumento no resulta atendible, pues cuando
el drgano de contratacion entendié que procedia la rectificacién de los
pliegos y anuncios para incluir esos requerimientos, el procedimiento de
licitacion se encontraba en una fase- de tramitacién inicial en la que

tinicamente se habia procedido a la publicacién de los preceptivos anuncios,
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siendo asf gue, en aras de los principios de economia procedimental y
de celeridad, nada impide acordar una rectificacién de los pliegos y
dar publicidad a dicha modificacién con nuevos anuncios en los que se
establezcan nuevos plazos para la presentacion de proposiciones y la
correlativa modificacién de las fechas de apertura publica de las
" ofertas. Dicha actuacién resulta plenamente garantista con los derechos de
Jos licitadores y consigue un resuftado idéntico al que se habria alcanzado
con la anulacién del procedimiento y la iniciacién de otro posterior. Es mas, -
el articulo 155.4 del TRLCSP supedita el desistimiento del
procedimiento por el 6rgano de contratacién a la circunstancia de que
concurra una infracciéh “no subsanable” de las normas de preparacion del

contrato o de las que regulan el procedimiento de adjudicacion.

En los supuestos que se examinan, la subsanacion era posible de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 75, pdrrafo segundo, del
RGLCAP, en el que se dispone que cualquier aclaracién o rectificacion de
Jos anuncios de contratos serd a cargo del érgano de contratacién y se
hard publica en igual forma que éstos, debiendo computarse, en su
caso, a partir del nuevo anuncio, el plazo establecido para 1a

presentaciéon de proposiciones”.

Considerando la necesidad de introducir variaciones en los pliegos, sin. que con ello
haya de procederse en todo caso a desistir del procedimiento para iniciar
formalmente una nueva licitacién, con el consiguiente perjuicio para los intereses
plblicos que derivaria del retraso que ello provocaria en la tramitacién, siendo asi
que puede corregirse la situacién planteada sin que con ello no se produzca efectos
desfavorables para ningin licitador ni se vulneran los principios rectores de la
contratacion, muy especialmente los de igualdad y concurrencia, abriendo un nuevo
plazo de presentacion de ofertas tras la incorporacién del anexo del pliego de

prescripciones técnicas.

Considerando el principio de potestad discrecional que debe reconocerse al 6rgano
de contrataciéon para conformar el objeto y condiciones de la contratacién de la
forma que estime mas adecuada para los intereses publicos, lo que también abona
la posibilidad de adecuar el pliego cuando se advierta necesidad para ello siempre

sin incidir de manera perjudicial en la esfera juridica de terceros interesados.




ORDENO:

PRIMERO: Modificar la clausula 31.1.4 de la caratula del pliego de clausulas
administrativas particulares relativo a los documentos que deben incluirse en el
SOBRE C «CRITERIOS CUYA APLICACION REQUIERE REALIZAR UN JUICIO DE
VALOR», en concreto en el punto 4: '

4. Maqueta de evaluacion del producto. Se proporcionaran a los licitadores, sl
lo consideran necesario, todos aquellos elementos para la confeccién de la
maqueta con el fin de evaluar las posibilidades del producto ofertado
(fuentes de aplicaciones propias de la Administracién de Justicia del Pais
Vasco, librerias, manuales y todo lo necesario para confeccionar las
integraciones con JustiziaEUS; JustiziaSIP y JustiziaBAT). Se tratara de un
avance o muestra de la maqueta del producto, y de la forma en que
integrara los intervinientes obtenidos de JustiziaBat a JustizialkusBI, en la
preparacion de la sesién de Grabacidén y como se “exportaréd o integrarad” el
video obtenido en JustizialkusBI.

Debido a motivos de confidencialidad, seguridad, ... la documentacién vy
elementos necesarios para que los licitadores puedan confeccionar la
maqueta debera solicitarse a:

Persona de contacto: Patxi Sdez Ibafiez
Correo electrénico; saez.p@aju.ej-gv.es
Teléfono: 945019119

SEGUNDO: Modificar los siguientes puntos del pliego de prescripciones
técnicas por las razones que se detalian a continuacion:

En el punto 1.1. Antecedentes:
¢ Se plasma la definicion de la aplicacion Justizialkus para diferenciar
la propiedad de la misma.
En el punto 1.2. Situacién actual:
+« Debido a la obsolescencia de los datos mostrados se expone que para
datos actuales deben extenderse los mismos en base a progresiones
anuales.
En el punto 1.4. Funcionalidades de! Nuevo Sistema: Se afiaden y modifican
algunos puntos.
* Se afiade parrafo de funcionalidad para clarificar e/ que se cubra
las necesidades de integracién con BAT”.
+ Se modifican funcionalidades mostrande donde se puede encontrar
los temas de accesibilidad.
e Se trasladan puntos definidos anteriormente en el punto 2.2.8.2
Servicios de mantenimiento a necesidades propias que
necesariamente debe cumplir la nueva aplicacion JustizialkusBI
(Acerca de la sincronizacién, de funcionalidades descritas en
Justizialkus e integraciones con JustiziaBAT). Esto es debido a gue en
el pliego anterior provocaba confusiéon entre lo que debia cumplir
inicialmente JIKUSBI vy lo que se dejaba para la fase de
mantenimiento, ‘
« Se define, por aclaracién, lo que debera cumplir el contrato en el caso
de acaecer evoluciones del Software Base.




En el punto 2.

En el punto 2.

En el punte 2.

En el punto 2.

En el punto 4

En el punto 5

En el Punto 5.

En el Punto 9.

1. Definicién del Objeto:
Punto 4 se desglosan los sistemas TIC que no se encontraban
totalmente definidos,

2.1. Maqueta del producto;

Se pone en conocimiento los plazos reales para la elaboracién de la
maqueta para la prueba de la misma y para el posterior piloto,
motivado por la confusidén que provocaba la redaccién anterior.

Se exhibe por desconocimiento anterior lo que contendra el software
base.

2.2. Renovacion tecnoldgica:

Se expone el link donde los licitadores pueden encontrar el Libro de
Estilo de las aplicaciones de la Administracion de justicia,

Asimismo, se exponen mas detalladamente los elementos Tic y se
clarifica el punto donde los licitadores pedrédn a su vez poner a
disposicion elementos mas avanzados tecnoldgicamente.

S5e expone, a su vez, aclaraciones de elementos Hardware, de
licencias...

2.8.2 Los Servicios de mantenimiento de la aplicacion:

Se afiaden elementos o se modifican elementos que deben reallzarse
en la fase de mantenimiento debido a que no estaban claras para
algunos licitadores.

Asimismo, se aclara que es lo que se debe entregar y en cuanto a
fuentes del software elaborado exprofeso para la Administracién de
Justicia del Pais Vasco.

Fases de Ejecucién y concretamente en el 4.1 Fase Inicial:

Debido a la aclaracién y modificaciéon de plazos para entrega de la
maqueta del Producto expuesta en el punto 2.2.1. conlieva a exponer
en este punto como quedan realmente los distintos plazos de
entregas vy realizacién de tareas recalcandose por aclaracién de
tareas necesarias a realizar.

Esto lleva anejado a que en el cuadro final plazo de ejecucion de las
tareas objeto del contrato se plasmen las nuevas fechas.

Control de seguimiento:
A peticién se exhibe el link donde encontrar lo solicitado acerca de la
Metodologia Arinbide.

1 Puntos de control:

Por aclaraciones, y para diferenciar entre lo que se va a entregar a
licitadores y al contratista exponemos que en el Inicio del Proyecto
dentro de los objetivos principales de esa primera Reunidn es la de

.la entrega de todo el material disponible en la Administracién de

Justicia necesario para la elaboracién de su proyecto.
Se refiere a esto mismo en el Punto 5.3 Herramientas y estandares

2.Garantia: ‘
Se suprime el siguiente parrafo pues lleva a confusién con la garantia que
se pide en los pliegos de clausulas administrativas.

o No obstante, los licitadores especificaran, en su caso, el tiempo de
garantia del contrato igual o superior al minimo de 12 meses a
partir de la finalizacion del contrato, transcurrido el cual, sin
objeciones por parte de la Administracion, quedarad extinguida la
responsabilidad del contratista.




SEGUNDO: Otorgar un nuevo plazo de presentacion de ofertas que sea, al menos,
igual al tiempo transcurrido entre la publicacién inicial y el anuncio de subsanacién
y anunciar las nuevas fechas relativas al plazo maximo de presentacién de ofertas
como de apertura de ofertas en el DOUE y en el BOE,

TERCERO: Publicar esta Resolucion en el Perfil del Contratante de la Contratacién
Publica en Euskadi junto con las modificaciones tanto en la caratula como en el
pliego de prescripciones técnicas, asi como las nuevas fechas referidas en el
apartado anterior.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de marzo de 2018

i
Fdo.: JUAN/ IGNACIO URRE QE&?}RR HABALA
Director de Servmmswz
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