PLIEGO DE CLAUSLAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRA DE REGIR LA
LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA TORRE DE LA SEDE
DEL CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN NANOCIENCIAS - CIC nanoGUNE

I. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato lo constituye la ejecucion de las obras de construccion de la segunda torre del edificio que
constituye la sede de la ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN NANOCIENCIAS
- CIC nanoGUNE de conformidad a lo previsto en el presente Pliego, el Proyecto de Ejecucion elaborado por
Idom Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. y la propuesta del adjudicatario.

La sede de nanoGUNE se sit(ia en la parcela g.000/13 del Area IB.03 de Donostia / San Sebastian. Se trata de una
parcela de 3.334 m2 con un aprovechamiento edificatorio de 10.000 m2 (t), sobre la que se va a construir una
segunda torre con una superficie aproximada de 1.500 m2.

El Proyecto de Ejecucion de la segunda torre sera puestos a disposicion de los licitadores en las oficinas de la
ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN NANOCIENCIAS - CIC nanoGUNE.

El Codigo CPV del contrato es el siguiente: 45210000-2 (Trabajos de construccion de inmuebles).

2. ENTIDAD CONTRATANTE Y ORGANO DE CONTRATACION

La entidad contratante es ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN
NANOCIENCIAS - CIC nanoGUNE (en adelante, indistintamente, nanoGUNE o entidad contratante).

El Organo de Contratacion es la Junta Directiva de nanoGUNE, quien, en su caso y conforme a las normas de
derecho privado de aplicacion, podra facultar expresamente a las personas que estime oportunas para la ejecucion
de concretas actuaciones en relacion con el contrato.

3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto al licitador que presente la oferta que suponga una mejor
relacion calidad-precio, de acuerdo con los criterios de adjudicacion establecidos en el presente Pliego (en adelante,
mejor oferta).

4. VARIANTES

No se admiten variantes.

5. DOCUMENTACION CONTRACTUAL

Tienen caracter contractual, ademas del correspondiente contrato que se formalice tras la adjudicacion, los
siguientes documentos:

- El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
- El Proyecto de Ejecucion
- La oferta que presente el adjudicatario.

Teniendo caracter contractual el “Pliego de Condiciones” incluido en el Proyecto de Ejecucion, que a su vez contiene
los apartados: “Pliego de Condiciones Administrativas y Generales”, “Pliego de Condiciones de Materiales” y “Pliego
de Condiciones Técnicas”, se declara expresamente que en todo en cuanto dicho documento y
apartados contradiga lo previsto en el presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y en su Caratula, se entiende derogado, prevaleciendo lo previsto en estos dos

ultimos documentos.

Dichos documentos habran de ser firmados por el adjudicatario en prueba de conformidad con los mismos, en el
acto de formalizacion del contrato.



6. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion de las obras se fija en 10 meses, contados desde el dia siguiente al de la fecha de formalizacion
del acta de comprobacion de replanteo, que se extendera a requerimiento de la entidad contratante, en los términos
previstos en la Clausula 20° del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Dicho plazo podra ser reducido por los licitadores en sus propuestas.

Se establece ademas un plazo maximo de 4 meses, contados desde el dia siguiente al de la fecha de formalizacion del
acta de comprobacion del replanteo antes referida, para la instalacion de una muestra de fachada de 3x4 m2, la cual
se define en el presupuesto del Proyecto de Ejecucion, fabricada con la chapa definitiva (espesor, forma,
perforaciones) a utilizar.

Sin perijuicio de lo anterior, el plazo de ejecucion estara condicionado por el desarrollo de las actividades diarias en
el edificio, por lo que la ejecucion del contrato se adaptard a las necesidades de la actividad habitual desarrollada en

el mismo sin que en ninglin caso pueda paralizarse o entorpecerse la misma por razon de la ejecucion del contrato.

El contratista quedara obligado al cumplimiento del contrato, del Pliego y restante documentacion que rige el mismo
durante su vigencia.

7. ELEMENTOS ECONOMICOS

7.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO
El presupuesto base de licitacion es de 4.233.773,70 euros (IVA incluido).

Para la determinacion del referido presupuesto base de licitacion se han tenido en cuenta los siguientes costes
directos e indirectos y otros eventuales gastos:

- Presupuesto de Ejecucion Material: 2.940.324,81 euros
- Gastos Generales y Beneficio Industrial: 558.661,72 euros
- IVA: 734.787,17 euros

Los licitadores incluiran en su proposicion econémica el precio ofertado por la ejecucion del contrato (IVA
incluido), que en ningln caso podra exceder del presupuesto maximo de licitacion indicado.

El sistema de determinacion del precio es el de precios unitarios que resulten de aplicar el coeficiente de
adjudicacion. Siendo asi, el precio sera el resultado de aplicar, a las mediciones de obra que realmente se ejecuten,
los precios unitarios que figuran en el Proyecto de Ejecucion, minorados por la aplicacion del coeficiente de
adjudicacion. Este coeficiente de adjudicacion sera el que resulte de la relacion entre el precio sefialado por el
adjudicatario en su proposicion econémica y el presupuesto maximo de licitacion sefalado en este punto.

Dichos precios unitarios seran incrementados en los porcentajes correspondientes a los gastos generales y al
beneficio industrial. A la cantidad resultante se le aplicara el IVA correspondiente.

El precio ofertado debera englobar todos los gastos necesarios para la ejecucion del contrato, no admitiéndose a
posteriori la facturacion por conceptos que previamente deberian haber sido observados en el precio final.

Se entenderan comprendidos en el precio ofertado cualesquiera conceptos inherentes a la prestacion de los servicios
y todos los gastos relativos al personal empleado para la prestacion de los mismos (a saber, salarios y seguridad
social, vacaciones y pagas extraordinarias, sustituciones por baja o enfermedad, seguros de accidentes individuales,
gastos de formacion, etc.), asi como todos los tributos (con excepcion del IVA), seguros, licencias, autorizaciones y
gastos generales.

En concreto, se consideran incluidos en el precio los costes de los servicios, materiales, tareas y trabajos que se
enumeran a continuacion, sin que la enumeracion tenga en modo alguno caracter limitativo:

() La ejecucion de todas las unidades de obra previstas en el proyecto que sean necesarias para la total
ejecucion de las obras.

(b) El suministro y, en su caso, instalacion de todos los materiales, equipos, maquinaria, herramientas, aparatos
y utensilios, medios de transporte, andamios, gruas, complementos, accesorios y cualesquiera medios y
servicios necesarios para la proteccion de los materiales y para la ejecucion de las Obras objeto del
presente Contrato, aunque no hayan sido expresamente pactados como suministros incluidos;
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Los costes laborales y de seguridad social (incluyendo horas extraordinarias y turnos adicionales de
trabajo) de sus empleados y de los empleados de sus Subcontratistas;

Los trabajos de replanteo, aun en el caso de que se hubiesen realizado con anterioridad a la firma del
presente Contrato;

La realizacion de todos los planos complementarios de desarrollo de proyecto para detalle, ajuste y
coordinacién entre especialidades, y planos de taller, que sean necesarios para la realizacion de la obra,
realizados a partir de la informacion contenida en el Proyecto de Ejecucion. Asimismo, el Constructor
realizara las correcciones o adaptaciones en los planos que le indique la Direccion Facultativa, sin que esto
pueda suponer un retraso en el inicio de los trabajos afectados;

El coste de los seguros citados en este PCAP;
El tratamiento y gestion de los residuos de la construccion;

La solicitud, obtencion y pago de cualesquiera permisos, licencias y autorizaciones accesorias que fuesen
necesarias para la ejecucion y Recepcion de las Obras contratadas, con exclusion de la licencia de obras y
la licencia de actividad;

La elaboracion, visado, honorarios técnicos y tramitacion de todos los Proyectos “as built” u otros
necesarios para la legalizacion y puesta en marcha de las instalaciones del Proyecto;

La elaboracién de todo documento as buift de la Obra, memorias, planos, libro de control de calidad, etc,
a entregar en archivos pdf y version editable, a la Direccion Facultativa para su aprobacién antes de la
emision del fin de obra;

Los gastos por consumos de agua, gas, electricidad, teléfono y demds suministros basicos durante la
ejecucion de las Obras;

Los manuales de operacion y mantenimiento de las instalaciones;

Todos los gastos que puedan originarse por la emision y mantenimiento de garantias de cualquier tipo o
avales;

Todos los trabajos de coordinacion con Subcontratistas;
La preparacion del Plan de Seguridad y Salud y las medidas necesarias para su cumplimiento;
La preparacion del Plan de Gestion de Calidad y las medidas necesarias para su cumplimiento;

La gestion de los residuos de la construccion que se generen durante la ejecucion de las obras conforme
a la normativa vigente y la entrega al Promotor de la documentacién que acredite que los residuos han
sido gestionados en los términos exigidos por la citada normativa.

La policia de la finca, acopios, materiales y demas elementos de la Obra, y la vigilancia del acceso a la Obra
de toda persona, impidiéndolo a quien no desempefie en la misma trabajo autorizado o no esté
expresamente facultado por el Promotor o la Direccion Facultativa, tanto durante las jornadas laborales
como fuera de las horas normales de trabajo;

El coste de instalacion, mantenimiento, proteccion, reparacion, retirada y reposicion de las casetas de
obras, oficinas y cualesquiera talleres, vestuarios e instalaciones necesarios para la ejecucion de las Obras;

La fabricacion, transporte e instalacion de carteles identificativos de las obras, con las caracteristicas que
determine la entidad contratante, en el plazo maximo de quince dias habiles desde la firma del acta de
comprobacion del replanteo, y su retirada;

Los gastos generales y financieros del Constructor;
El beneficio industrial del Constructor;
Cualquier coste, gasto o pérdida derivada de cualesquiera contingencias; y

En general, los costes y gastos de cualquier otro trabajo, en su mas amplio sentido, que sea necesario para
la plena y total ejecucion de las Obras hasta su Recepcion.

Los gastos de los visados y legalizaciones de la actualizacion de los proyectos que procedan conforme a la
normativa vigente seran también por cuenta del adjudicatario, por lo que deberan tenerse en cuenta para la
elaboracion de la propuesta econémica.

Todos los gastos que se originen para la empresa contratista como consecuencia de las obligaciones recogidas en
el pliego y el resto de disposiciones que sean de aplicacion al contrato y que no figuren en el proyecto objeto de
licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucion se consideraran incluidos en el porcentaje de gastos
generales de estructura.



7.2. VALOR ESTIMADO

El valor estimado del contrato es de 3.498.986,53 euros (IVA excluido), calculado en la forma y a los efectos
previstos en el articulo 101 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP).

En concreto, para el calculo del valor estimado del contrato, se ha tenido en cuenta el maximo valor pagadero por
todos los conceptos, IVA excluido.

8. ABONO DEL PRECIO

El precio a abonar mensualmente al contratista se acreditara por medio de certificaciones expedidas por la Direccion
Facultativa de la obra, sobre la base de la relacion valorada por esta, en los 10 primeros dias del mes siguiente al que
correspondan, que comprenderan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, con medicion real.

La Direccion Facultativa podra retener de la correspondiente certificacion la cantidad que estime necesaria, si
advirtiese la existencia de una obra defectuosa. Dicha retencion dejara de ser efectiva cuando se subsane el defecto
observado.

El abono de cada certificacion tendra el concepto de pago a cuenta de la liquidacion de las obras, sujeto a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final de las obras ejecutadas y sin que dichos pagos
supongan en modo alguno la conformidad, aprobacion y recepcion de las obras a que se refiera la certificacion.

Los perijuicios a otros contratistas, a la entidad contratante o a terceros que el contratista cause, si no son abonados
por este, seran valorados por la Direccion Facultativa y retenidos de su liquidacion a través de las certificaciones
mensuales.

Los trabajos realizados incumpliendo normativa, sin suficiente calidad, sin respetar los requerimientos del Proyecto
de Ejecucion, las tolerancias aceptables o las indicaciones de la Direccion Facultativa seran rechazados sin que den
derecho a reclamacion alguna y su correccion debera realizarse manteniendo la planificacion prevista.

El abono de cada certificacion se efectuara en el plazo de 30 dias naturales desde la validacion de las mismas por la
entidad contratante, previa recepcion de la factura correspondiente a la certificacion aceptada.

A voluntad discrecional de la entidad contratante se podran practicar abonos a cuenta, por el importe de operaciones
preparatorias de la ejecucion del contrato comprendidas en el objeto del mismo, por materiales acopiados y por
instalaciones y equipos, previa solicitud del contratista, mediante aval cuyo texto sera redactado conforme a los
criterios dictados por la entidad contratante y prestado por entidad financiera asimismo admitida por esta.

En el caso de abonos a cuenta por materiales acopiados, el contratista podra solicitarlos hasta el 75% del valor de
dichos materiales. En caso de ser autorizados por la entidad contratante, se aplicaran las disposiciones previstas en
los apartados 2, 3 y 4 del articulo 155 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RD 1098/2001).

En el caso de abonos a cuenta por instalaciones y equipos necesarios para la obra, sera de aplicacion lo previsto en
el articulo 156 del RD 1098/2001. Asimismo, se declara la aplicacion del articulo 157 del RD 1098/2001 en cuanto
se refiere a la garantia.

A la vista de que el RD 1098/2001 no es de aplicacion a la entidad contratante, todas las antedichas referencias a los
articulos 155, 156 y 157 del mismo son de aplicacion por disponerlo asi el presente Pliego y exclusivamente para el
supuesto de que la entidad contratante acuerde discrecionalmente la realizacion de dichos anticipos.

9. REVISION DE LOS PRECIOS

Los precios del contrato no seran objeto de revision.

10. PUBLICIDAD
Seran objeto de publicacion en el perfil de contratante de nanoGUNE:

- El anuncio de convocatoria de licitacion.



- El'anuncio de la adjudicacion del contrato.
- El anuncio de la formalizacion del contrato.
- La restante informacién enumerada en el articulo 63 de la LCSP.

El acceso a dicho perfil se realizara a través de la pagina Web siguiente: http://www.nanogune.eu o
http://www.contratacion.euskadi.eus

. GARANTIA DEFINITIVA

El adjudicatario, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas, vendra obligado a constituir una
garantia definitiva por importe del 5% del precio de adjudicacion, IVA excluido.

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta debera acreditar la constitucion de la citada garantia definitiva
en el plazo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en el que hubiera recibido el requerimiento
efectuado a tal efecto por el Organo de Contratacion.

La referida garantia definitiva respondera de los conceptos enumerados en el articulo 110 de la LCSP.

La garantia podra constituirse en alguna de las formas previstas en el articulo 108 de la LCSP, sin que resulte
necesaria su constitucion en la Caja General de Depositos.

En el caso de prestarse en forma de aval, el mismo se ajustara al modelo incorporado al presente Pliego como
Anexo I

La acreditacion de la constitucion de la garantia podra hacerse mediante medios electroénicos.

En el caso de que se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalizaciones o indemnizaciones exigibles al
contratista, este debera reponer o ampliar aquella, en la cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias
naturales desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucién del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo, el
contratista debera reajustar la garantia definitiva para que guarde la debida proporcion con el nuevo precio
modificado. El plazo para que el contratista realice la modificacion de la garantia sera de quince dias naturales
contados desde la fecha en la que se le notifique el acuerdo de modificacion.

La devolucién de la garantia se realizara de acuerdo con lo dispuesto en el articulo |11 de la LCSP, una vez
transcurrido el plazo de garantia y cumplidas por el contratista todas sus obligaciones contractuales.

La devolucion de la garantia se efectuara previo informe favorable de la entidad contratante.

En lo no previsto en la presente Clausula, sera de aplicacion lo establecido en los articulos 106 y siguientes de la
LCSP.

12. APTITUD PARA CONTRATAR

Podran contratar con nanoGUNE las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicion de contratar y se encuentren debidamente clasificadas.

Los licitadores deberan contar, asimismo, con la habilitacion profesional o empresarial que, en su caso, sea exigible
para la ejecucion de las obras que constituyen el objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias del contrato cuando las prestaciones de este estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus Estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Tendran capacidad para contratar con nanoGUNE, en todo caso, las empresas no espafolas de Estados miembros
de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en el que estén establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestacion de que se trate, siendo de aplicacion lo previsto en el articulo 67 de la LCSP.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial
o la pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan
acreditar que cumplen dicho requisito.



Sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de Espafia derivadas de acuerdos internacionales, las personas
fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Economico Europeo deberan justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafolas en la contratacion con los entes del sector
publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe
sera elaborado por la correspondiente Oficina Econéomica y Comercial de Espana en el exterior y se acompanara
a la documentacion que se presente. Si una empresa no comunitaria resulta adjudicataria del contrato debera
abrir una sucursal en Espafa, con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, e inscribirse
en el Registro Mercantil.

Podran contratar con nanoGUNE las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin
que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion
del contrato a su favor, siendo de aplicacion lo previsto en el articulo 69 de la LCSP.

Los licitadores deberan acreditar estar en disposicion de la siguiente clasificacion:

. Grupo C, Subgrupo 2, Categoria 3
. Grupo C, Subgrupo 9, Categoria 4

No sera exigible la clasificacion a los empresarios no espanoles de Estados miembros de la Union Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o
integrados en una union, sin perjuicio de la obligacion de acreditar su solvencia.

Adicionalmente, se exigira a los licitadores el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato, como minimo,
los medios humanos siguientes:

- Un/a jefe o jefa de obra con dedicacion al 100% que debera cumplir con los siguientes requisitos:

o Titulacion de Arquitecto/a Técnico/a o de Arquitecto/a o equivalente para el ejercicio
profesional dentro del Espacio Europeo de Educacion Superior (EEES).

o  Acreditar una experiencia minima de obra de |0 afios en el campo de construccion de
edificios.

- Un/aresponsable de instalaciones con dedicacion al 30%, desde el inicio de la preparacion de la ejecucion
de los capitulos de instalaciones hasta el final del contrato, que debera cumplir con los siguientes
requisitos:

o  Titulacion de Ingeniero/a Técnico/a o de Ingeniero/a o equivalente para el ejercicio
profesional dentro del Espacio Europeo de Educacion Superior (EEES).

o  Acreditar una experiencia minima de obra de 10 afios en el campo de instalaciones técnicas
de edificios (climatizacion, electricidad, fontaneria, etc.).

- Un/a encargado/a de obra con dedicacion al 100%, que debera cumplir con los siguientes requisitos:

o  Acreditar una experiencia minima de obra de |0 afios en el campo de construccion de
edificios.

- Responsables de calidad, de medidas medioambientales, gestion de residuos y medidas de Seguridad y
Salud:

o Un/aresponsable de gestion y archivo de la documentacion de calidad, asi como del desarrollo
progresivo de la documentacion de proyecto (planos de taller y as built de las distintas
subcontratas y especialidades), con dedicacion minima del 50%, que debera cumplir con los
siguientes requisitos:

=  Titulacion de Arquitecto/a Técnico/a o Ingeniero/a de Edificacion o equivalente para
el ejercicio profesional dentro del Espacio Europeo de Educacion Superior (EEES).

= Acreditar una experiencia minima de obra de 5 afios en trabajos similares en obras
similares a la del objeto del contrato.

O Un/a responsable de medidas medioambientales y de gestion de residuos, con dedicacion
minima del 25%, que debera cumplir con los siguientes requisitos:



=  Titulacion de ingeniero/a técnico/a del ambito técnico de obra o licenciatura del
ambito medioambiental y, ademas, formacion oficial en gestion medioambiental en
obras y gestion de residuos de la construccion y demolicion o gestion
medioambiental en obras.

=  Acreditar una experiencia minima individual de 5 afios en obras similares a la del
objeto del contrato.

o Un/a responsable de medidas de Seguridad y Salud, con dedicacion minima del 15%, que
debera cumplir con los siguientes requisitos:

=  Titulacion de grado en seguridad o prevencion y seguridad integral o de ingeniero/a
o ingeniero/a técnico/a del ambito de obra o arquitectura técnica y, ademas, algin
curso de nivel superior en prevencion de riesgos laborales o equivalente.

=  Acreditar una experiencia minima individual de 5 afios en obras similares a la del
objeto del contrato.

Dicho compromiso tendra el caracter de obligacion contractual esencial a los efectos previstos en el articulo
211.1.f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de la misma causa de resolucion del contrato, a voluntad
de nanoGUNE.

Alternativamente a la resolucion, ante la alteracion unilateral del contratista de la persona adscrita a la ejecucion
del contrato, sea personal propio o de empresa subcontratada, la entidad contratante podra exigir la inmediata
afectacion de la persona comprometida o, alternativamente, en caso de imposibilidad por causas ajenas al
contratista, su inmediata sustitucion por medios humanos de idéntica formacion y experiencia. Dicha persona
debera contar con el consentimiento expreso de la entidad contratante.

Para acreditar la clasificacion exigida y/o el compromiso de adscripcion de medios exigidos, los licitadores podran
basarse en la clasificacion y/o medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la vigencia del contrato dispondra
efectivamente de esa clasificacion y/o medios y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicion de
contratar.

Los licitadores que pretendan basarse en la clasificacion y/o medios de otras entidades deberan indicarlo asi en la
declaracion responsable a incluir en el sobre n.° | (en concreto, en la seccion C de la parte Il del DEUC).

Adicionalmente, en el caso de que el licitador que presente la mejor oferta pretenda basarse en la clasificacion
y/o medios de otras entidades, deberda demostrar que va a disponer de los recursos necesarios mediante la
presentacion a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades (elaborado conforme al modelo
contenido en el Anexo II).

Este compromiso debera/n otorgar ante Notario la/s entidad/es a la/s que recurra el licitador que presente la
mejor oferta para acreditar la clasificacion exigida y/o el compromiso de adscripcion de medios exigido,
manifestando que conoce/n en todo su alcance las condiciones de la licitacion a la que concurre el licitador y que
ostenta/n la referida solvencia y/o medios a adscribir, aportando documento acreditativo de ello (en la forma
prevista en la Clausula 177), y manifestando, asimismo, su voluntad irrevocable de poner a disposicion de dicho
licitador, caso de que resulte adjudicatario, los medios necesarios para la ejecucion del contrato (con aceptacion
expresa de lo dispuesto en el articulo 1257.2 del Cédigo Civil, debiendo autorizarse expresamente por
nanoGUNE su sustitucion o modificacion). La presentacion de dicho escrito tendra los efectos de aceptacion de
dicho compromiso por nanoGUNE, para el supuesto de que el licitador en cuestion resulte adjudicatario.

Este compromiso se presentara por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta, en el plazo de 10 dias
habiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento efectuado a tal efecto por el
Organo de Contratacion.

Las circunstancias relativas a la capacidad, clasificacion y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refiere
esta Clausula deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de la
perfeccion del contrato.

En todo caso, el Organo de Contratacion podra recabar, en cualquier momento anterior a la adopcion de la
propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten la documentacion sealada en la referida Clausula 17°.



13.

13.1.

PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION

ACCESO AL PLIEGO Y DEMAS DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

El Pliego y demas documentacion complementaria estaran accesibles desde la fecha de publicacion del anuncio de
licitacion y durante todo el plazo de presentacion de proposiciones en el perfil de contratante de nanoGUNE.

13.2.

a)

b)

d)

13.3.

MEDIOS DE PRESENTACION

Modo de presentacion: Las ofertas se presentaran utilizando medios electroénicos, a través de la
aplicacion ~ de  Licitacion Electronica  del  Gobierno  Vasco en la  direccion:
http://www.contratacion.euskadi.eus. La informacion y las especificaciones técnicas necesarias para la
presentacion electronica de las proposiciones, incluido el cifrado y la validacion de la fecha, se encuentran
indicadas en la pagina web de la aplicacion de Licitacion Electronica de Gobierno Vasco en la misma
direccion anterior.

Medios de comunicacion y notificacion: Las comunicaciones y notificaciones que se vayan a
efectuar en el presente procedimiento de contratacion se realizaran mediante comparecencia electrénica
a través de la aplicacion de Licitacion Electronica del Gobierno Vasco. Cada vez que se envie una
notificacion o comunicacion, el licitador recibira aviso del envio a la direccion de correo electronico de
aviso que haya facilitado a estos efectos.

Plazo de presentacion: veintiséis dias naturales contados desde el dia siguiente al de la publicacion del
anuncio de licitacion del contrato en el perfil de contratante.

En caso de que el tltimo dia de plazo sea sabado, domingo o festivo, el plazo se prolongara hasta el primer
dia habil siguiente.

Visita técnica: A efectos de elaborar, en su caso, las correspondientes proposiciones, dentro de los 3
primeros dias del plazo de presentacion de proposiciones se podra solicitar la vista a las instalaciones y
alrededores a través de correo electrénico en la siguiente direccion: g.arregui@nanogune.eu.

Recibidas todas las solicitudes se fijara el dia y la hora para realizar la visita conjunta, comunicandose tal
circunstancia a través del perfil del contratante, con al menos 3 dias naturales de antelacion a la fecha de

la visita

CONTENIDO DE LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS

Las proposiciones de los licitadores deberan ajustarse al presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
al Proyecto de Ejecucion, y su presentacion supone la aceptacion incondicional del contenido del total de sus
clausulas, sin salvedad o reserva alguna.

Sin perjuicio de que se trate de archivos electrénicos se denominaran, indistintamente, Sobre n.° |, Sobre n.° 2 y
Sobre n.° 3.

Sobre n.° I.- "DOCUMENTACION RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS”

Los licitadores deberan presentar la siguiente documentacion:

I.  Declaracion responsable que se ajustara al formulario del documento europeo Unico de contratacion (en
adelante, DEUC), la cual se incorpora al presente Pliego como Anexo Il y se cumplimentara conforme a
lo indicado a continuacion:

- El DEUC debera cumplimentarse conforme a las instrucciones recogidas en el Anexo | del
Reglamento de ejecucion (UE) 2016/7 de la Comision, de 5 de enero de 2016, por el que se
establece el formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacion.

- En relacion concreta con la “Parte IV: Criterios de seleccion” del DEUC, los licitadores deberan
cumplimentar, Unicamente, la seccion A: “Indicacion global relativa a todos los criterios de
seleccion”.

- Enlos casos en que el licitador recurra a la solvencia y/o medios de otras entidades de conformidad
con la Clausula 127 del presente Pliego, cada una de ellas también debera presentar una declaracion
responsable en la que figure la informacion pertinente requerida en las secciones A (“Informacion



sobre el operador econémico”) y B (“Informacion sobre los representantes del operador
economico”) de la parte Il y la parte Il del DEUC.

- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unién temporal, se
aportara una declaracion responsable por cada empresa participante, en la que figurara la
informacion requerida en las partes Il a V del DEUC.

2.  Compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios humanos y/o materiales indicados en la
Clausula 12* del presente Pliego conforme al modelo incorporado al presente Pliego como Anexo IV.

3. Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion expresa de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador.

4. En el caso de que varios empresarios deseen concurrir a la licitacion integrados en una union temporal deberan
presentar un documento privado, firmado por todos ellos, indicando los nombres y circunstancias de los que la
constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en union temporal en caso de resultar adjudicatarios.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal quedaran obligados solidariamente y
deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

NOTA:

NanoGUNE se reserva el derecho a realizar las labores de comprobacion que considere oportunas o exigir
documentacion adicional, cuando considere que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la
declaracion indicada en el punto | o cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico, en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o
figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Union Europea, como un expediente virtual de la
empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de precalificacion, y estos sean
accesibles de modo gratuito para los citados 6rganos, no estara obligado a presentar los documentos justificativos u
otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

Sobre n.° 2.- “DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION
DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR”

Los licitadores deberan presentar en este sobre una memoria técnica que contenga los siguientes apartados,
correctamente identificados:

a) Memoria técnica del proyecto de la ejecucion de la obra

Debera recoger y detallar el andlisis y estudio del proyecto y de la ejecucion de la obra, en los que se
analicen las dificultades mas relevantes, las afecciones al entorno, se estudien posibles soluciones y se
determinen los compromisos que en cada caso se impone el licitador para garantizar el cumplimiento de
sus obligaciones. Esta memoria describira con detalle el proceso de fabricacion y/o construccion de los
elementos mas relevantes, indicando cémo se plantea el proceso de montaje cuando sea aplicable. Con la
presentacion de la oferta el licitador acepta la validez de la documentacion técnica del proyecto,
renunciando a cualquier tipo de reclamacion por causa de errores u omisiones en el Proyecto.

Maximo numero de paginas: portada + |5 paginas de contenido en DIN A4 a una cara, con letra no menor
del cuerpo I 1.

b) Planificacion de los trabajos

La planificacion de la obra se debera realizar respetando, en todo caso, el plazo
maximo de ejecucion, establecido en la Clausula 6* del presente Pliego y, en su caso,
el plazo menor ofertado, en el Sobre n.° 3. En todo caso, de la planificacion de la obra
no podra desprenderse el plazo de ejecucion de la misma, el cual debera incluirse
exclusivamente en el Sobre n.° 3. La inclusion de dicha informacion en este sobre sera
motivo de exclusion.



Tomando como base el estudio técnico de la obra, la empresa licitadora incluira una planificacion detallada
de los trabajos previstos, realizando un analisis especifico de las obras a ejecutar en lo referente al
dimensionado de equipos comprometidos a cada trabajo, rendimientos asociados a cada operacion,
Diagrama de Gantt, etc.

Asimismo, se deberan indicar y justificar las medidas que la empresa licitadora adoptara para cumplir con
el plazo maximo de 4 meses, indicado en la Clausula 6* del presente Pliego, para la instalacion de una
muestra de fachada de 3x4 m2, la cual se define en el presupuesto del Proyecto de Ejecucion, fabricada con
la chapa definitiva (espesor, forma, perforaciones) a utilizar.

El Programa de obras debe tomar como unidad el dia de trabajo y garantizar el cumplimiento del plazo
ofertado. Por otra parte, la técnica de desarrollo del programa sera tal que permita evidenciar caminos
criticos y holguras asi como concretar plazos parciales significativos para el control escalonado del plazo
final.

El programa incluira fechas de terminacion de hitos parciales previstos en el proyecto o propuestos por el
oferente para su autocontrol y garantia de cumplimiento del plazo.

El programa de trabajo se desglosara por actividades, diferenciando los distintos capitulos y subcapitulos
del presupuesto, asi como las unidades de obra que puedan ser determinantes para el cumplimiento del
plazo ofertado. En cada una de las actividades de la planificacion se indicaran los siguientes datos:

I. Medicion

2. Fecha de inicio y de finalizacion.

Se detallaran, asimismo, la posible reposicion de algunos servicios y las medidas de sefalizacion y
seguridad necesarias.

Maximo numero de paginas: 10 paginas de contenido en DIN A4 a una cara, con letra no menor del
cuerpo |1, a excepcion del Diagrama de Gant, el cual se presentara en DIN A3.

¢) Medios humanos

El licitador deberd indicar la organizacion del equipo humano a que adscribira a la ejecucion del contrato,
identificandose la totalidad de los medios adscritos (minimos y adicionales), ademas de detallarse su
titulacion, formacion y experiencia en obras similares. Se debera aportar sus CV, titulos y demas
informacion relevante para la ejecucion del contrato. No seran validas relaciones genéricas de los recursos
pertenecientes a la empresa, sino solo aquellos que especificamente vayan a estar destinados a la obra
licitada.

Debera diferenciarse el personal minimo del adicional.

Méximo numero de paginas: |5 paginas de contenido en DIN A4 a una cara, con letra no menor del cuerpo
1.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusion de determinadas clausulas
sociales en la contratacion publica, se advierte que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicacion en materia laboral, de Seguridad Social
y seguridad y salud en el trabajo.

En ese contexto, en la documentacion prevista en este Sobre n.° 2 los licitadores indicaran el convenio colectivo que
sera de aplicacidn a los trabajadores, propios o de empresas subcontratadas, que realicen la actividad objeto del
contrato en el caso de resultar adjudicatarios. Téngase a la vista que, por imperativo legal dicho convenio serd el de
la_Construcciéon y Obras Publicas de Gipuzkoa para los anos 2022-2024, salvo en el caso de que el convenio de
empresa resulte mas beneficioso en computo anual, en cuyo supuesto debe aplicarse este ultimo.

El licitador debera observar especial cuidado a la hora de confeccionar la documentacion a incluir en este Sobre,
ajustandose a las indicaciones dictadas respecto a contenido. Igualmente, no se podran hacer referencias que puedan
orientar o dar a conocer aspectos a incluir en el Sobre n.° 3 “documentacion relativa a criterios evaluables mediante
formulas”.

Las ofertas que contravengan estos principios seran desestimadas y excluidas del procedimiento.
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La entidad contratante se reserva, asimismo, el derecho a realizar las labores de comprobacion que considere
oportunas o de exigir cuanta documentacion adicional entienda necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad
de la informacion aportada por los licitadores.

Sobre n.° 3.- "DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA
UTILIZACION DE FORMULAS"

La proposicion relativa a criterios evaluables mediante la utilizacion de formulas se ajustara al modelo que se adjunta
al presente Pliego como Anexo V.

La entidad contratante podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion y en el curso del contrato, la
veracidad del contenido de los documentos incluidos en los Sobres n.° 1, 2 y 3, entendiéndose que la falsedad de los
datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, por incumplimiento
imputable al contratista.

14. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de adjudicacion, indicados con su ponderacion correspondiente, seran los siguientes:

I. Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor: Hasta un maximo de 45
puntos

a) Memoria técnica: Hasta un maximo de 30 puntos
- Sevalorara el grado de conocimiento y andlisis especificos del proyecto y de las obras a ejecutar, tanto
en lo referente a la justificada disposicion de los trabajos y a las medidas propuestas para afrontar y
resolver las mayores dificultades, asi como en lo concerniente a todos los pormenores técnicos del
Proyecto que las define.

b) Plan de trabajo: Hasta un maximo de 10 puntos

- Se valorara el planteamiento de la ejecucion de la obra orientada al aseguramiento del
cumplimiento del plazo, asi como el grado de detalle o concrecion de las actividades propuestas.

c) Maedios humanos: Hasta un maximo de 5 puntos

- Se valorara una mayor cualificacion a la minima exigida en el presente Pliego en lo relativo a los
medios humanos minimos, asi como el nimero, la dedicacion comprometida propuesta, la
experiencia y la capacitacion de los medios humanos adicionales.

En este apartado (criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor), las ofertas deberan obtener una
puntuacion minima de 25 puntos para continuar en el procedimiento.

2. Criterios evaluables mediante la utilizacion de formulas: Hasta un maximo de 55
puntos

a) Proposicion econémica: Hasta un maximo de 30 puntos
La proposicion econémica se valorara conforme a la formula siguiente:
P = 30 * oferta minima / oferta a valorar
Donde:
P: Puntuacion obtenida por el licitador cuya oferta se valora
Oferta minima: importe de la menor oferta
Oferta a valorar: importe de la oferta que se valora
Las ofertas que no mejoren el presupuesto maximo de licitacion recibiran cero (0) puntos en este apartado.
Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, debera

darse audiencia al/a los licitador/es que la haya/n presentado para que justifique/n la valoracion de la oferta
y precise/n las condiciones de la misma.



A dichos efectos, podra ser considerada desproporcionada o anormal aquella oferta que sea inferior en 20
unidades porcentuales o mas a la media aritmética de la totalidad de las proposiciones.

En todo caso, el 6rgano de contratacion rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas
porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios
colectivos sectoriales vigentes.

b) Plazo de entrega: Hasta un maximo de 10 puntos

Reduccion del plazo de ejecucion de los trabajos sobre el maximo exigido. Se valorara a razén de 5 puntos
por mes hasta un maximo de 10 puntos, siendo el menor plazo de ejecucion puntuable de 8 meses.

c) Ampliacion del plazo de garantia: Hasta un maximo de 10 puntos

Se valorara a razén de 5 puntos por cada afo de garantia adicional ofrecida por la empresa contratista,
hasta un méximo de 2 afios adicionales.

d) Igualdad: Hasta un maximo de 5 puntos

Se valorara con 5 puntos el compromiso de que el equipo humano adscrito a la ejecucion del contrato
vaya a recibir durante la ejecucion del mismo, al menos, 2 horas de formacion en materia de igualdad.

A efectos de verificar, en su caso, el cumplimiento de dicho compromiso, el contratista debera presentar,
durante la ejecucion del contrato, el certificado expedido por la empresa o persona formadora indicativo
de titulacion de la propia formadora, asi como de contenidos, duracion y relacion nominal de personas

asistentes.

IS. COMITE DE EVALUACION
El Organo de Contratacion estara asistido por un Comité de Evaluacion integrado por los siguientes miembros:

- Gorka Arregui, Responsable de Mantenimiento.
- Maria Rezola, Asistente de Direccion.
- Miren Alberdi, Directora Financiera.

6. APERTURA DE PROPOSICIONES

El Comité de Evaluacion calificara previamente la documentacion contenida en el Sobre n.° |, presentada en tiempo
y forma. Si observare defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, podra conceder un plazo
de tres dias naturales para que el licitador subsane aquellos.

Seguidamente, se procedera a la apertura del Sobre n.° 2 (“Documentacion relativa a criterios cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor”), en orden a efectuar su estudio y valoracion.

Realizado el estudio y valoracion de la documentacion contenida en el Sobre n.° 2, se procedera a la apertura del
Sobre n° 3 (“Documentacion relativa a criterios evaluables mediante la utilizacion de formulas”™).

Antes de la apertura del Sobre n.° 3 (“Documentacion relativa a criterios evaluables mediante la utilizacion de
formulas”), se facilitara a los licitadores el resultado de la valoracion de la documentacion relativa a criterios cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor.

Hecho esto, se procedera a la apertura de la documentacion contenida en el Sobre n.° 3 (“Documentacion relativa
a criterios evaluables mediante la utilizacion de formulas”), en orden a efectuar su estudio y valoracion.

En todo caso, la del Sobre n.° 3 (“Documentacion relativa a criterios evaluables mediante la utilizacion de formulas”™)
se realizara en acto publico, salvo que de acuerdo con el apartado 13.2 del presente Pliego la presentacion de

proposiciones se realice por medios electrénicos.

El Comité de Evaluacion desechara aquellas proposiciones que se encuentren incursas en alguna de las causas
previstas en el articulo 84 del RD 1098/2001 y elevara al Organo de Contratacion la relacion de proposiciones
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presentadas, clasificadas por orden decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicacion establecidos en la clausula
|4* del presente Pliego, e identificara la mejor oferta.

Podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos se estimen pertinentes. El Comité de
Evaluacion elevara al Organo de Contratacién la relacion de proposiciones presentadas que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales, clasificadas por orden decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Clausula 14* e identificara la mejor oferta.

En caso de acordar la exclusion de determinado licitador, la entidad contratante notificara expresamente dicha
exclusion al licitador excluido.

Podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.

En el supuesto de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presuma que es anormalmente
baja conforme a los parametros indicados en la Clausula 14* del presente Pliego, el Comité de Evaluacion seguira el
procedimiento previsto en el articulo 149 de la LCSP para que el licitador realice la correspondiente justificacion.

La identificacion por parte del Comité de Evaluacion de la mejor oferta no genera derecho alguno a favor del licitador
frente a nanoGUNE. No obstante, cuando el 6rgano de Contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada debera motivar su decision

17. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Para la eleccién del licitador seleccionado para la adjudicacion, el Organo de Contratacidn, como regla general,
debera ajustarse a la propuesta realizada por el Comité de Evaluacion. En caso contrario, el Organo de Contratacion
debera motivar su decision de separarse de la propuesta, procediendo a realizar, en su caso, la clasificacion definitiva
de las proposiciones.

Una vez aceptada la propuesta del Comité de Evaluacion por el Organo de Contratacién, la entidad contratante
requerira al licitador que hubiere presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

. Documentacion justificativa de cumplir, en la fecha final de presentacion de ofertas, todas las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la entidad contratante y todos los requisitos de capacidad,
clasificacion y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en la Clausula 12* del presente Pliego, en la
forma indicada a continuacion.

En el supuesto de que la propuesta se hubiera formulado por empresarios que pretendan concurrir
integrados en una union temporal, la referida documentacion debe referirse a la totalidad de las empresas
que la han de integrar.

@) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de obrar del licitador y, en su caso, de su
representacion:

- La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas juridicas se acreditara
mediante la escritura o documento de constitucion, los Estatutos o el acto fundacional en
los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su
caso, en el Registro Plblico que corresponda, segln el tipo de persona juridica de que se
trate.

- La capacidad de obrar de los empresarios no espanoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea se acreditara por su inscripcion en el Registro procedente
de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentacion
de una declaracion jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.

- La capacidad de obrar de los restantes empresarios extranjeros se acreditara mediante
informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espana en el Estado correspondiente o de
la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa. Mediante
dicho informe deberan justificar que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los
enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga.
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(i)

(iif)

(iv)

- La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas fisicas se acreditara mediante
la presentacion del Documento Nacional de Identidad o equivalente de su Estado respectivo.

- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran copia del
Documento Nacional de Identidad, asi como poder bastante al efecto. Si la empresa fuere
persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando asi se exija
conforme a lo previsto en el articulo 94 del Reglamento del Registro Mercantil o, en su caso,
en el Registro Publico que corresponda segun el tipo de persona juridica de que se trate.

Toda esta documentacion se presentara en original o copia debidamente compulsada.

Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de Contratistas de la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado, podran presentar copia del certificado vigente de inscripcion expedido por el letrado
responsable del Registro en sustitucion de la documentacion requerida en el presente apartado (i).
El certificado de inscripcion debera acompafarse de una declaracion responsable firmada por el
licitador, en virtud de la cual manifieste que las circunstancias reflejadas en el documento no han
variado.

Documentacion acreditativa de la clasificacion exigida con arreglo a lo previsto en la Clausula 12*
del presente Pliego.

Clasificacion: La clasificacion exigida se acreditara por medio de certificacion expedida por
organo competente, acompanada de una declaracion responsable del licitador de su vigencia
y de que las circunstancias reflejadas en la correspondiente certificacion no han
experimentado variacion. Esta manifestacion debera reiterarse, en caso de resultar
adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato.

La certificacion debera acreditar que el licitador esta clasificado en el grupo y subgrupo
especificados en su caso, en categoria igual o superior a la mencionada.

Dicha certificacion podra asimismo acreditar las circunstancias mencionadas en el apartado
I. (i) de esta Clausula, esto es, la personalidad y capacidad de obrar del licitador y, en su caso,
su representacion.

Declaracion responsable de no estar incurso el licitador en ninguna de las prohibiciones de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP de acuerdo con el modelo previsto en el Anexo V1.

Justificantes acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

En su caso, documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los medios humanos y materiales
comprometidos para su adscripcion al contrato.

@)

Respecto de los medios humanos comprometidos, en su caso, para su adscripcion a la ejecucion del
contrato, el licitador seleccionado debera aportar la siguiente documentacion:

- Identificacion nominal del equipo total adscrito a la ejecucion del contrato, junto con las
fichas de curriculum vitae en las que se acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos:

1. Titulacion académica oficial.
2. Experiencia en el ambito correspondiente.
3. Cualesquiera otros aspectos que, en su caso, requiera la entidad contratante.

- Documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de la totalidad de dichos medios
humanos.

Se hace constar que, de conformidad con lo previsto en la normativa nacional y de la Union Europea
aplicable en materia de proteccion de datos personales y atendida la naturaleza de la informacion
comprendida en la aludida documentacion referente a los medios humanos, (i) su recopilacion y uso
supondran un tratamiento de datos personales realizado por dicho licitador, como Responsable del
Tratamiento; y (i) su entrega a la entidad contratante en cumplimiento de lo previsto en la presente
Clausula supondra una comunicacion de datos personales realizada por este como cedente.
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A estos efectos, el licitador seleccionado debera cumplir con las obligaciones que para él se deriven
de lo dispuesto en la normativa nacional y de la Union Europea aplicable en materia de proteccion
de datos personales en relacion con el tratamiento y comunicacion de datos aludidos en el parrafo
anterior. En particular, y sin perjuicio de cualesquiera otras obligaciones que como responsable del
Tratamiento le corresponda observar, el licitador seleccionado debera garantizar, bajo su exclusiva
responsabilidad, el cumplimiento de las exigencias de licitud e informacion referentes a la antedicha
comunicacion de datos personales, extremo este que debera acreditar debidamente ante la entidad
contratante cuando sea requerido para ello.

(i) Respecto de los medios materiales comprometidos, en su caso, para su adscripcion a la ejecucion
del contrato, el licitador seleccionado debera aportar la siguiente documentacion:

- Identificacion de los medios materiales adscritos a la ejecucion del contrato, junto con la
documentacion que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos.

- Documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de la totalidad de dichos medios
materiales.

La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de comprobacién que considere oportunas
o de exigir cuanta documentacion adicional entienda necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de
la informacion aportada por los licitadores.

3. En su caso, justificante que acredite haber constituido la garantia definitiva prevista en la Clausula |1? del
presente Pliego.

4. En su caso, declaracion de manifestaciones para el supuesto de que el licitador, para acreditar la solvencia
exigida o cumplir el compromiso de adscripcion de determinados medios, pretenda basarse en la solvencia
y/o en los medios de otras entidades, segin modelo contenido en el Anexo II.

5. Copia, en su caso, de la escritura publica de constitucion en union temporal de empresa, debiendo designar
un representante o apoderado Unico de la union temporal con poderes bastantes para ejercitar los derechos
y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo.

NanoGUNE se reserva el derecho a realizar las labores de comprobacion que considere oportunas o de exigir cuanta
documentacion adicional entienda necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la informacion aportada
por los licitadores.

Si nanoGUNE observara defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, se concedera un plazo
maximo de tres dias naturales para dicha subsanacion.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado o la documentacion presentada
adoleciera de defectos u omisiones no subsanables, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose,
en su caso, a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion (IVA excluido), en concepto de
penalizacion, y a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.

El Organo de Contratacion acordara la adjudicacion del contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
recepcion de la referida documentacion, debidamente subsanada en su caso, y en el plazo maximo de tres meses a
contar desde el dia de la apertura de las proposiciones.

La adjudicacion se acordara por el Organo de Contratacion en resolucion motivada y sera notificada a los candidatos

y licitadores a través de la Plataforma de Licitacion Electronica del Gobierno Vasco, debiendo ser publicada en el
perfil del contratante en el plazo de 15 dias naturales.
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18. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO
El contrato se perfeccionara mediante su formalizacion.

El contrato se formalizara en documento privado que se ajustara con exactitud a las condiciones de la licitacion. En
ninglin caso se podran incluir en el documento que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracion de los
términos de la contratacion.

El adjudicatario podra solicitar, no obstante, la elevacion del contrato a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

La formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacion
de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

La formalizacion del contrato se publicard, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince
dias naturales tras el perfeccionamiento del contrato, en el perfil de contratante de la entidad contratante.

Cuando, por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, se
le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion (IVA excluido) en concepto de penalizacion, el cual se
hara efectivo, en primer lugar, contra la garantia definitiva, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado
2) del articulo 71 de la LCSP. En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion exigida en la Clausula 17 * del presente
Pliego, concediendo un plazo de diez dias habiles para presentar la misma.

19. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCION FACULTATIVA

La Direccion Facultativa ejercera las funciones de responsable del contrato, a quien correspondera supervisar su
ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion
de la prestacion pactada, dentro del ambito de facultades que la entidad contratante le atribuya.

Las instrucciones que imparta el responsable del contrato seran de obligado cumplimiento para el contratista. Dichas
instrucciones seran comunicadas directamente al interlocutor o responsable del contrato designado por el
contratista. A estos efectos, sera el encargado de levantar acta de incidencias, denunciando cuantos incumplimientos
advirtiera en la ejecucion del contrato e imponiendo las penalizaciones que correspondan por ejecucion defectuosa,
con arreglo a la Clausula 25* del presente Pliego.

20. ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO

El acta de comprobacion del replanteo tendra lugar dentro del plazo de |5 dias naturales a contar desde la
formalizacién de contrato.

El acta de comprobacion del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del mismo respecto de los
documentos contractuales del Proyecto de Ejecucion, con especial y expresa referencia a las caracteristicas
geométricas de la obra, a la autorizacion para la ocupacion de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda
afectar al cumplimiento del contrato.

Un ejemplar del acta se remitira a la entidad contratante, otro al contratista y un tercero a la Direccion Facultativa.
No podra iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobacion del replanteo o cuando se hagan
constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se suspendera su iniciacion o se acordara la suspension

definitiva.

En cualquier caso, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del plan de seguridad y salud en el trabajo.

21. EJECUCION DEL CONTRATO
El contrato se ejecutara con arreglo a las siguientes condiciones:
a) El contrato se ejecutara segun sus términos y condiciones, segun el Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares, el Proyecto de Ejecucion y la oferta presentada por el contratista, y conforme a las instrucciones
que, en interpretacion de este, diera al contratista la Direccion Facultativa.
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b)

d)

g

h)

El contrato se ejecutara a riesgo y ventura del contratista.

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales
vigentes y que resulten de aplicacion en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el
trabajo.

En este contexto, en el Sobre n.° 2, comprensivo de la documentacion relativa a criterios cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor, los licitadores indicaran el convenio colectivo que sera de aplicacion a los
trabajadores, propios o de empresa subcontratada, que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso
de resultar adjudicatarios. La informacion sobre el convenio colectivo que el contratista declare aplicable a
los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato se incluira en la resolucion de adjudicacion y se
publicara en el perfil del contratante.

Adicionalmente, el contratista estara obligado a facilitar cuanta informacion se requiera sobre las condiciones
de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a los trabajadores.

Se deber3, a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo
sectorial de aplicacion segun la categoria profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en
ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

Lo dispuesto en el presente apartado tiene el caracter de condicion especial de ejecucion y obligacion esencial
a los efectos previstos en el articulo 211 f) de la LCSP, siendo por tanto cualquier incumplimiento de la misma
causa de resolucion del contrato, a voluntad de la entidad contratante.

La totalidad del personal dependera exclusivamente del contratista, ostentando el mismo los derechos y
deberes inherentes a su condicion de empresario, sin que pueda realizarse reclamacion alguna a nanoGUNE
derivada de tales relaciones laborales o restantes obligaciones.

El contratista sera, asimismo, responsable de que su personal cumpla la normativa en vigor en materia de
seguridad, higiene y salud laboral, y la normativa de funcionamiento general que pudiera emanar del Organo
de Contratacion.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su caracter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral, o de otro
tipo (si existiese, y solamente si fuera mas favorable para los trabajadores), existente entre aquélla, o entre
sus subcontratistas, y los/as trabajadores/as, sin que pueda repercutir contra la entidad contratante ninguna
multa, sancion o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas pudieran
imponerle los organismos competentes. Sera responsabilidad del contratista la obligacion de vigilancia del
cumplimiento de todas estas disposiciones y, a la mayor brevedad, la comunicacion escrita a la entidad
contratante de cualquier incidencia.

El contratista sera el Unico responsable ante cualquier siniestro o reclamacion (judicial o extrajudicial)
relacionada con el personal que trabaje en la ejecucion de la prestacion, propio o de las eventuales
subcontrataciones, no asumiendo nanoGUNE ningtln tipo de responsabilidad laboral (incluida la referente a
la seguridad, higiene y salud laboral), de Seguridad Social o fiscal que el adjudicatario contraiga directa o
indirectamente. Igualmente, el adjudicatario asumira exclusivamente las responsabilidades que pudieran
derivarse de siniestros originados por la ejecucion de la prestacion.

En cualquier caso, el contratista indemnizara a la entidad contratante de toda cantidad que esta se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por
resolucion judicial o administrativa.

El contratista esta obligado a cumplir toda la normativa ambiental aplicable, en especial la referente a la
gestion de residuos de demolicion.

El contratista vendra obligado no soélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion, siendo
responsable, hasta la recepcion de las obras, de la vigilancia de los terrenos y los bienes ubicados en ellos.

El contratista debera cumplir con las obligaciones que para él se deriven de lo previsto en el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las
personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos,
en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia de los Derechos
Digitales, y en cualquier otra normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos
personales que resulte aplicable durante la vigencia del contrato por razén de los tratamientos de datos
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22.

personales que lleve a cabo en el marco de sus actividades y por su propia cuenta y decision, como
Responsable de dicho tratamiento.

Adicionalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 202 de la LCSP, se establecen como condiciones
especiales de ejecucion, las siguientes:

- El contratista estara obligado a cumplir con el Convenio Colectivo de aplicacion para los trabajadores que
realicen las tareas correspondientes al objeto de este contrato.

- La empresa debe establecer medidas que favorezcan la conciliacion de la vida personal y/o familiar de las
personas trabajadoras adscritas a la ejecucion del contrato y verificar que, en su caso, la empresa
subcontratista también haya establecido dichas medidas.

Entre dichas medidas, se exigira la obligacion a la empresa de adoptar medidas para asegurar la flexibilidad
horaria para el personal con cargas familiares o adoptar mecanismos destinados a asegurar la movilidad
entre tiempo parcial y tiempo completo para las personas trabajadoras con responsabilidades familiares.

Dichas condiciones especiales de ejecucion seran exigibles igualmente a los subcontratistas que participen en la

ejecucion del contrato, correspondiendo al contratista articular los mecanismos para imponer y garantizar el
cumplimiento por dichos subcontratistas.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Seran obligaciones contractuales del contratista las siguientes:

2)

b)

d)

g
h)

El cumplimiento de la obligacion principal del contrato con estricta sujecion a lo establecido en su clausulado,
en el presente Pliego y en el Proyecto de Ejecucion.

La ejecucion de la obra en el plazo y, en su caso, en los plazos parciales establecidos en el presente Pliego y
en la oferta del contratista, con cumplimiento del programa de trabajo y plan de obra propuestos, en su caso,
por el adjudicatario.

La exacta y puntual coordinacion, en su caso, con los restantes contratistas, en los términos indicados en el
presente Pliego, y el cumplimiento de las instrucciones que la Direccion Facultativa imparta a estos efectos.

La adscripcion a la ejecucion del contrato de los medios humanos, sea personal propio o de empresa
subcontratada, y/o materiales comprometidos en la oferta del contratista, asi como la aportacion a la obra
del equipo y maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecucion de aquella en plazo, asi
como los que la Direccion Facultativa le ordene por escrito. Todos los materiales que utilice el contratista
en la ejecucion de la obra deberan ajustarse a los definidos en el Proyecto de Ejecucion y conforme a la
oferta y, en todo caso, deberan ser aprobados por la Direccion Facultativa y deberan ser normalizados y de
reconocida garantia técnica. Antes de la adquisicion de los mismos, el contratista presentara muestras de
ellos para su aprobacion por parte de la Direccion Facultativa, la cual podra rechazar todos aquellos que, a
su juicio, no reunan las debidas condiciones.

La obtencion, previa y expresa, de la autorizacion de la entidad contratante para la variacion del personal
técnico adscrito a los trabajos cuya ejecucion requiera de conocimientos y/o habilidades técnicas cualificadas
y cuya calidad pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecucion, enumerado especificamente y con
tal caracter en la Propuesta Técnica.

El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de
aplicacion en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, en los términos
recogidos en la letra c) de la Clausula 2* del presente Pliego. En dicho contexto, el contratista deberd, a lo
largo de toda la ejecucion del contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo de aplicacion
segun la categoria profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningiin caso el salario
a abonar pueda ser inferior a aquel.

La obtencion, a su cargo, de cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad.
El mantenimiento y reposicion de la garantia definitiva, con arreglo a la Clausula | 1* del presente Pliego.

La suscripcion y mantenimiento durante toda la vigencia de contrato, posibles prorrogas incluidas, de la poliza
de seguro indicada en la Clausula 25* del presente Pliego.
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A

P)

q)

9

La indemnizacion de todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

La retirada inmediata y sustitucion del personal en obra, en el supuesto de que no cumpliera su trabajo con
la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempefo de sus tareas
o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo maximo de veinticuatro
horas desde el requerimiento efectuado por la Direccion Facultativa.

Asimismo, el contratista debera reemplazar inmediatamente al personal cuando asi sea necesario a fin de
cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias,
accidentes, etc., garantizando la ejecucion efectiva y continuada del contrato.

La asistencia a todas las reuniones de obra que determine la Direccién Facultativa, con el objeto de posibilitar
la buena marcha de los trabajos y la coordinacion con el resto de los oficios.

La obtencion de cuantas licencias, visados, autorizaciones y permisos requiriesen el ejercicio de la actividad
y la ejecucion de los trabajos, asi como la gestion de los permisos municipales, en particular, de los que fuesen
necesarios para la colocacion de andamios, vados, vallas, aperturas de calzadas para acometidas, montaje y
funcionamiento de gruas, etc., asi como el pago de las tasas y restantes tributos y gastos originados por razén
de todos ellos.

La redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos competentes para obtener
el alta y el permiso de funcionamiento de los enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y
definitivas y, en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones,
asi como el pago de los gastos originados por dicha causa.

La reposicion de todos aquellos elementos y de los dafios que genere durante la ejecucion de las obras y
expresamente sobre la urbanizacion.

La preparacion y puesta a disposicion de la Direccion Facultativa de la documentacion de estado final de obra
y la documentacion técnica relativa a las instalaciones y equipos, asi como los correspondientes manuales de
funcionamiento e instrucciones de uso.

El desmontaje de estructuras preexistentes (bordillos, farolas, barandillas, etc.), asi como la disposicion de
rampas, escaleras, elevadores y puertas para el acceso y salida de maquinaria y personal, de modo que se
garantice el desarrollo de las obras de acuerdo con lo estipulado en los documentos de seguridad y salud.

El acopio, fabricacion, suministro y montaje de todos los equipos, elementos y materiales que resulten
necesarios para la ejecucion de las obras.

El sometimiento a la aprobacion de la Direccion Facultativa de las muestras de todos los materiales y
elementos de instalaciones que vayan a utilizarse y la realizacion de los ensayos de materiales que aquélla
crea oportuno efectuar.

La instalacion, mantenimiento, proteccion, reparacion, retirada y reposicion de las casetas de obra; cuantas
acometidas fuesen precisas (de electricidad, teléfono, agua, etc.), y el abono de los gastos del consumo
derivado de las mismas y de sus reparaciones, hasta la fecha de consecucion de los boletines de enganche
correspondientes con la compafia suministradora.

La fabricacion, transporte e instalacion de carteles identificativos de las obras, con las caracteristicas que
determine la entidad contratante, en el plazo maximo de quince dias habiles desde la firma del acta de
comprobacion del replanteo; y su retirada.

La instalacion de las sefalizaciones precisas para indicar el acceso a las obras, la circulacion en la zona en la
que se realizan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de éstos, asi como la adopcion
de las medidas de seguridad pertinentes para personas y bienes.

La limpieza de las obras y la retirada y el transporte de todos los escombros y objetos sobre el terreno; y la
restitucion a su estado original del terreno ocupado por razén de la ejecucion de las obras o colindante a
éstas.

La proteccion, conservacion y vigilancia de las obras hasta el momento de su recepcion.

El cumplimiento de las disposiciones de prevencion de riesgos laborales y de seguridad y salud.

aa) El cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.
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Las obligaciones previstas en las letras b), c), d), I) y m) de la presente Clausula, asi como las de la letra c) de la
Clausula 21* anterior, tendran el caracter de obligacion contractual esencial a los efectos previstos en el articulo
211.1.f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las mismas causa de resolucion del contrato, a voluntad
de nanoGUNE.

23. PROTECCION DE DATOS PERSONALES

23.1. TRATAMIENTOS DE DATOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION

Los datos personales relativos a representantes, empleados y/o terceros que cada uno de los licitadores facilite a la
entidad contratante en el marco de la presente licitacion, asi como aquellos otros que el contratista facilite para la
formalizacion y/o ejecucion del correspondiente contrato, seran tratados por la entidad contratante, como
Responsable del Tratamiento, con la finalidad de gestionar el referido proceso de contratacion y la formalizacion y
ejecucion del contrato que resulte entre ambas partes. Todo ello, sobre la base juridica de las obligaciones legales
establecidas en materia de contratacion publica (LCSP y normativa complementaria y/o conexa).

Los antedichos datos personales seran comunicados a las entidades, organismos publicos, y/o terceros a los que
deban comunicarse en cumplimiento de las obligaciones legales que corresponda observar a la entidad contratante
(incluidas las obligaciones que, en su caso, resulten aplicables en materia de transparencia). En este contexto, se hace
constar que la aportacion de dichos datos personales y su eventual comunicacion a las entidades, organismos publicos
yl/o terceros, cuando procedan, resulta necesaria, de tal forma que, en caso de no facilitarse dichos datos y/o no
realizarse la antedicha comunicacion, no resultaria posible la participacion de los licitadores en el procedimiento de
contratacion, ni la formalizacion y ejecucion del correspondiente contrato.

Los datos aportados por los licitadores no seleccionados seran conservados durante el tiempo estrictamente
necesario para la adecuada gestion del procedimiento de contratacion y por el plazo adicional de conservacion que
dicha entidad deba observar para el cumplimiento de sus obligaciones legales. Los datos aportados por el contratista
seran conservados durante el tiempo necesario para la adecuada gestion de la ejecucion del contrato y por el plazo
adicional de conservacion que dicha entidad deba observar para el cumplimiento de sus obligaciones legales.

La entidad contratante ha designado un delegado de Proteccion de datos, con el que los interesados pueden contactar
a través de la direccion de correo electrénico nano@nanogune.eu.

En todo caso, los interesados cuyos datos se faciliten tienen derecho a (i) solicitar el acceso a sus datos personales,
asi como a su rectificacion, supresion, limitacion de su tratamiento o a oponerse a su tratamiento, cuando proceda,
mediante solicitud escrita dirigida a nano@nanogune.eu, y (ii) presentar una reclamacién ante la Autoridad de
Control competente, especialmente cuando no hubieran obtenido satisfaccion en el ejercicio de sus derechos.

23.2. TRATAMIENTOS DE DATOS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucion de obra objeto de la presente contratacion no comprendera ni conllevara, por su propia naturaleza,

tratamiento alguno de datos personales por cuenta de la entidad contratante.

24. CONFIDENCIALIDAD Y DEBER DE SECRETO

Sin perjuicio de lo previsto en la legislacion vigente en materia de acceso a la informacion publica y de las disposiciones
contenidas en la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacién y a la informacion que deba darse a los candidatos
y a los licitadores, nanoGUNE no podra divulgar la informacion facilitada por los licitadores que estos hayan designado
como confidencial en el momento de presentar su oferta. El caracter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos
técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo
contenido puedan ser utilizadas para falsear la competencia, ya sea en el presente procedimiento de licitacion o en
otros posteriores.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la
ejecucion del contrato a la que se le haya dado el referido caracter en el Pliego o en el contrato, o que por su propia

naturaleza deba ser tratada como tal.

Este deber de confidencialidad se mantendra durante el plazo de cinco afios.
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25. SEGUROS

El adjudicatario debera contar con las siguientes polizas de seguro:
25.1. SEGUROS A SUSCRIBIR POR LA CONTRATISTA

La Contratista sera el Unico responsable de todas las pérdidas, dafios, lesiones o molestias a personas, animales o
cosas dentro o adyacentes al terreno, dentro o fuera de alguna excavacion, edificio o estructura completa o
parcialmente terminada, en o adyacentes a dicho lugar.

La Contratista debera disponer para la ejecucion de los mismos de un Seguro de Responsabilidad Civil que cubra la
responsabilidad derivada de los dafios y perjuicios causados a terceras personas y sus bienes como consecuencia de
la ejecucion de los trabajos objeto del contrato.

La vigencia de este seguro debe abarcar como minimo la duracion de los trabajos a ejecutar y periodo de
mantenimiento conforme a plazos de ejecucion y garantia ofertada por La Contratista. En el caso de polizas que sean
anuales renovables se debera certificar cada renovacion del contrato de seguro hasta completar los plazos referidos
que, en todo caso, tienen caracter de minimos pudiendo ser ampliado por la Contratista conforme a su mejor interés.

Como garantias minimas a contratar sera las siguientes:

e  Explotacion.

e Danos a conducciones y colindantes.
Profesional de Técnicos en Nomina.

e Accidente laboral de Contratistas y/o Subcontratistas.
Contaminacion Accidental.

e  Trabajos terminados (por el periodo de garantia).
Trabajos de mantenimiento (por el periodo de garantia).

e  Defensa y Fianzas.

La actividad asegurada debera corresponderse con los trabajos a efectuar para NanoGUNE debiéndose corroborar
mediante certificado especifico al efecto emitido por la Aseguradora y que deberd acreditar que la péliza se encuentra
al corriente de pago, asi como con una copia actualizada de las condiciones particulares, especiales y generales de la
poliza. En el caso de que los trabajos a realizar impliquen la ejecucion de “derribos y/o demoliciones”, “voladuras”
y/o “afeccion a elementos estructurales preexistentes” deberan hacerse constar estas actividades como garantizadas

de forma expresa en la pdliza y certificado emitido al efecto.

El limite de indemnizacion por siniestro no podra ser inferior a 6.000.000€ con un sublimite por victima en accidente
laboral de al menos 600.000€. Las reclamaciones por dafios personales derivados de accidentes no laborales no
deben disponer de sublimite alguno.

La empresa Contratista se obliga en base al presente contrato a comunicar a su asegurador cualquier incidencia o
reclamacion acaecida como consecuencia de los trabajos efectuados por esta o sus subcontratistas si asi le es
requerido por NanoGUNE y a facilitar a NanoGUNE prueba fehaciente de dicha comunicacion asi como la referencia
asignada al expediente por su Aseguradora, todo ello sin perjuicio de cuantas otras comunicaciones esté obligada a
deba realizar en virtud de las clausulas de sus pdlizas de seguro.

Dicha pdliza debera recoger expresamente para los trabajos objeto del presente contrato, el caracter de Asegurado
Adicional sin perder su condicion de tercero de nanoGUNE asi como la inclusion de Asegurados Adicionales de los
subcontratistas intervinientes, asi como de la direccion de obra y asistencias técnicas.

Asimismo, La Contratista debera mantener en vigor y al corriente de pago todos aquellos seguros que, bien por
exigencia legal, sectorial u otros motivos, deban ser de su obligatoria contratacion. Asi, citamos de forma enunciativa
y no limitativa, los siguientes: seguros de circulacion de vehiculos, seguros de accidentes y/o vida.

Seran a cargo del contratista los costes de los seguros de los transportes de materiales, de equipos y de herramientas,
necesarios para cumplir el contrato, asi como de los dafios a la maquinaria, equipos, medios de construccion,
instalaciones provisionales de obra y bienes de cualquiera de los participantes, incluidos efectos personales. En
consecuencia, el contratista exonera expresamente y en su totalidad cualquier accion de responsabilidad contra
NanoGUNE derivado de dafos o pérdidas a dichos bienes.

La contratacion de todos los seguros antes mencionados no limitara las obligaciones y responsabilidades asumidas
por la CONTRATISTA en virtud del resto de las estipulaciones contractuales.
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Si el CONTRATISTA no cumpliera sus obligaciones en orden a la contratacion de los seguros expresados,
subsistencia de los mismos y pago de las primas, lo realizara la PROPIEDAD por cuenta de aquél, quedando facultado
en tal caso para compensar las cantidades empleadas en ello con cargo a las certificaciones de obra.

Antes de dar comienzo a la ejecucion de las obras, la CONTRATISTA remitira copia de las polizas suscritas,
certificados de cobertura especificos para la obra y de los recibos acreditativos de estar al corriente del pago de las
mismas a la PROPIEDAD.

Por tanto, el subcontratista se compromete a:
a.  Cumplir integramente lo expuesto en el apartado de seguros.

b.  Estar al corriente de pago de todas las primas que deba satisfacer de acuerdo con los términos de los seguros
contratados. Emitir, si asi lo solicita NanoGUNE copias de las pdlizas y de los recibos de todos los pagos y, en
el caso de renovaciones, copias de los recibos y las condiciones de la renovacion.

c.  Cumplir con las condiciones y términos de las polizas y tomar cualquier medida que esté a su alcance para
evitar que la poliza sea invalida o que un siniestro no pudiera ser indemnizado debido al incumplimiento de las
condiciones y términos estipulados en las polizas.

d.  Notificar bien por iniciativa propia en base a las exigencias de sus pdlizas, bien porque asi sea requerido por
NanoGUNE cualquier siniestro y actuar con la maxima diligencia para la resolucion del siniestro y cobro de las
indemnizaciones correspondientes al mismo.

En todo caso seran por cuenta de la Contratista el importe de las franquicias de los distintos seguros, asi como el
importe de los siniestros en la cuantia que supere los limites que se establezcan en las distintas pdlizas de seguro.
Igualmente, seran por su cuenta las indemnizaciones a terceros y dafos en la obra no cubiertos en las mismas por el
motivo que fuere.

Las obligaciones que se establecen para el contratista se sobreentienden extensivas a los subcontratistas por éste
contratados, debiendo en consecuencia ser trasladadas por el contratista a todos ellos.

25.2. SEGUROS A SUSCRIBIR POR LA PROPIEDAD

La Propiedad, por su parte, suscribira los siguientes seguros para la obra:

25.2.1. Seguro Todo Riesgo Construccion:

Un Seguro de Todo Riesgo Construccion con Suma Asegurada del Presupuesto de Contrata Sin IVA de las obras,
que incluird como Asegurados a La Propiedad, La Contratista y los diferentes subcontratistas intervinientes y
cuyo coste sera asumido integramente por La Contratista.

La duracidn de la poliza se corresponderd con el plazo de ejecucion de la obra mas periodo de garantia, siendo
prorrogable de ser necesario en funcion del avance de las obras.

Las coberturas contratadas seran las siguientes:

a) Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion, impacto, impericia,
negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no
denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:

- Consecuencias de Error de disefio.

- Propio Error de disefio (leg3)

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas adoptadas por la autoridad.
- Gastos de extinciOn, desescombro y demolicion.

- Honorarios Profesionales.

- Dafios a bienes preexistentes (sOlo en obras de reforma o ampliacion).
- Huelga, Motin y Conmocion Civil.

- Terrorismo.

- Equipos de obra.

- Prevencion y disminucion de pérdidas.

- Mantenimiento amplio (por el periodo de garantia).
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En todo caso seran por cuenta del adjudicatario el importe de las franquicias del contrato, asi como el importe de
los siniestros en la cuantia que supere los limites que se establezcan en la pdliza.

El contratista sera el Unico responsable de todas las pérdidas o dafios al material y/o equipo, independientemente
de a quién pertenezcan, que estén relacionados con las obras o vayan a ser incorporados a las mismas, estén en
transito o almacenados sobre, o situados frente, o adyacentes al lugar de las obras.

26. PENALIZACIONES

Las penalizaciones por demora en los plazos (total o parciales), en el supuesto de que se opte por continuar en la
ejecucion del contrato, seran de 0,60 euros/dia de retraso por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

La misma penalizacion sera de aplicacion en caso de cumplimiento defectuoso o incumplimiento de cualesquiera
obligaciones o condiciones esenciales de ejecucion, si se opta por continuar en la ejecucion del contrato. En este
caso, la penalizacion se aplicara sobre el nimero de dias que efectivamente sean precisos para la oportuna
subsanacion, cumplimiento o correcta ejecucion.

Por otro lado, se aplicara una retencion del 50% a las certificaciones emitidas a partir de la fecha de entrega prevista
para la instalacion de la muestra de fachada de 3x4 m2, si ésta no ha sido instalada en plazo, manteniéndose esta
retencion hasta su instalacion y aceptacion por parte de la Direccion Facultativa.

Adicionalmente, en el supuesto de impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios a los/as trabajadores/as
que estuvieran participando en el mismo, retrasos o aplicacion de condiciones salariales inferiores a las derivadas del
convenio colectivo, si se opta por continuar en su ejecucion, la penalizacion a aplicar sera del doble de los salarios
impagados o retrasados, sin perjuicio de la obligacion de su debido abono a los/as trabajadores/as.

En todo caso, las referidas penalizaciones son cumulativas a los dafos y perjuicios que se acrediten.

Las penalizaciones se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al adjudicatario, o sobre la garantia definitiva, cuando no puedan deducirse de aquellas,
siendo objeto de la correspondiente reclamacion, en la cuantia que excedan de la garantia definitiva.

En todo caso, tanto optandose por la resolucién como por la continuacion del contrato, nanoGUNE podra decidir
unilateralmente la continuacion del contrato, por medios propios o de terceros, repercutiendo en ambos casos
el coste de dicha continuacién en el adjudicatario, sin perjuicio de las indemnizaciones de dafios y perjuicios y
demas efectos previstos en la presente Clausula.

27. CESION DEL CONTRATO

Al margen de los supuestos de sucesion del contratista del articulo 98 de la LCSP, la modificacion subjetiva del
contrato solamente sera posible por cesion contractual, dentro de los limites establecidos en la presente Clausula.

La cesion requerira el cumplimiento de los requisitos exigidos en las letras a), b), ¢) y d) del articulo 214.2 de la
LCSP, a saber:

a) Que el Organo de Contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion, en los términos indicados
en el articulo 214.2.a) de la LCSP. El plazo para la notificacion de la resolucion sobre la solicitud de

autorizacion sera de dos meses, transcurrido el cual debera entenderse otorgada.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato, en los términos
indicados en el articulo 214.2.b) de la LCSP.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con entidades del sector publico, posea la solvencia
economica Y financiera y técnica o profesional exigida y no esté incurso en una causa de prohibicion de

contratar, en los términos indicados en el articulo 214.2.c) de la LCSP.

d) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica, en los términos
indicados en el articulo 214.2.d) de la LCSP.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

-23-



28. SUBCONTRATACION

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion con sujecion a lo que disponga
la presente Clausula y el articulo 215 de la LCSP.

El contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la
ejecucién de este, al Organo de Contratacion la intencidn de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la
prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes
legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra
incurso en prohibicion de contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

El contratista principal debera notificar por escrito al Organo de Contratacion cualquier modificacion que sufra
esta informacion durante la ejecucion del contrato principal y toda la informacion necesaria sobre los nuevos
subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la
subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia serd suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la celebracion del
subcontrato si esta es necesaria para atender a una situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas
urgentes y asi se justifica suficientemente.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la entidad contratante, con arreglo estricto al Pliego y a los
términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a
que se refiere el articulo 201 de la LCSP, asi como de la obligacion a que hace referencia el ultimo parrafo del
apartado | del articulo 202 de la LCSP referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Union Europea en
materia de proteccion de datos personales.

El conocimiento que tenga la entidad contratante de los subcontratos celebrados por el contratista principal no
alterara la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

El pago a subcontratistas y suministradores, asi como la comprobacion de dichos pagos, se realizara segin lo
dispuesto en los articulos 216 y 217 de la LCSP.

29. MODIFICACION DEL CONTRATO

El Organo de Contratacién podra modificar el contrato en los supuestos previstos en el articulo 205 de la LCSP.
Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP.

Las modificaciones del contrato no podran suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos
en el contrato.

30. SUSPENSION DEL CONTRATO

La entidad contratante podra suspender el contrato siempre que abone al contratista los dafios y perjuicios
previstos en el articulo 208.2 de la LCSP, que a estos efectos se establece expresamente como de aplicacion.

31. RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

El contrato se entendera cumplido totalmente por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccion de nanoGUNE, la totalidad de la prestacion.

El Constructor entregara las Obras en perfectas condiciones, totalmente terminadas. Se considera que las Obras
se hallan totalmente terminadas cuando puedan ser utilizadas para el fin al que vayan a ser destinadas y las
instalaciones o servicios funcionen correctamente, habiéndose obtenido las autorizaciones legales pertinentes.
Cuando las Obras se hallen totalmente terminadas se levantara acta de la Recepcion, con esa fecha, que debera
ser firmada por el Promotor, el Constructor, el Jefe de Obras y la Direccion Facultativa.

Con anterioridad a la firma del acta, el Constructor debera:
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(@)  Proceder a la limpieza de la finca asi como de las partes o instalaciones de las mismas terminadas, a
satisfaccion de la Direccion Facultativa;

(b) Retirar de la Finca todas las estructuras temporales, tales como grias, montacargas, maquinaria, etc., asi
como todas las lonas, entoldados, cubrimientos protectores, etc., salvo que la Direccion Facultativa
disponga otra cosa;

(C) Elaborar, para uso del Promotor, los manuales de instrucciones y de mantenimiento, prospectos, planos
(as built), planos de taller, diagramas, etc., que sean necesarios para el correcto funcionamiento,
conservacion y mantenimiento de las Obras, asi como una relacion de las piezas de recambio o repuesto
de los mismos, con indicacion de las fuentes de suministro y los planos necesarios de los mismos;

(d) Formar o instruir al personal indicado por el Promotor en el funcionamiento, mantenimiento y
conservacion de las Obras y sus instalaciones;

(e) Entregar al Promotor las garantias de cualquier tipo que existan emitidas por el fabricante y empresa
auxiliar;

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta y la Direccion Facultativa
senalara los defectos observados y detallard las instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo

improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Ello sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 26 del presente Pliego, pudiendo exigir la entidad contratante las
correspondientes penalizaciones, ademas de la indemnizacion de dafios y perjuicios por razén de la demora, de la
ejecucion defectuosa de las prestaciones contratadas y/o del incumplimiento de cualesquiera otras condiciones
contractuales.

Se establece un plazo de garantia de 24 meses a contar desde la recepcion de las obras o, en
su caso, plazo mayor ofertado por el contratista.

Dentro del plazo de quince dias naturales anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion Facultativa,
de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el parrafo siguiente, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, la Direccion
Facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho
a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se
manifiesten durante un plazo de quince afios, a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ninglin dano o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

32. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguird por su cumplimiento o por resolucion acordada de acuerdo con lo regulado a
continuacion.

Seran causas de resolucion del contrato, a voluntad de la entidad contratante:
a) La declaracion de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
b) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
c) El incumplimiento de la obligacion principal del contrato.

d) Elincumplimiento de las restantes obligaciones esenciales, siempre que estas hayan sido calificadas como
tales.
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e) Laimposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible
modificar el contrato conforme a lo previsto en el presente Pliego.

f)  Elimpago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores
que estuvieran participando en el mismo, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los
convenios colectivos de aplicacion para estos trabajadores, también durante la ejecucion del contrato.

g) El abandono de la obra por parte del contratista, entendiéndose producido éste cuando la prestacion
deje de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada, a criterio de la entidad contratante,
o con los medios comprometidos para la ejecucion del contrato en plazo.

h) Los incumplimientos de orden social y medioambiental y el incumplimiento por el contratista o las
empresas subcontratadas de la normativa vigente en materia de prevencion de riesgos laborales y de
seguridad y salud, y de lo estipulado en el estudio y el plan de seguridad y salud.

i) En general, cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con lo previsto en
el articulo 1.124 del Cédigo Civil.

j)  Las causas de resolucion del contrato establecidas en el articulo 245 de la LCSP, que se declaran
expresamente de aplicacion, siendo éstas las siguientes:

I.  La demora injustificada en la comprobacion del replanteo.

2. La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

3. La suspension de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la entidad contratante.
4.  El desistimiento.

En cualquiera de las causas de resolucion previstas en esta Clausula, dicha resolucion operara automaticamente,
sin mas requisito que la notificacion fehaciente que la entidad contratante realice al contratista de su decision a
tal efecto.

Recibida dicha notificacion, el contratista vendra obligado de inmediato a entregar a la entidad contratante,
poniéndolo a su disposicion, la totalidad de los documentos elaborados hasta la fecha por él para llevar a cabo las
prestaciones contratadas, asi como la restante documentacion o informacion que se hubiese generado por razéon
del contrato, junto con los documentos utilizados y entregados por la entidad contratante al contratista, pasando
todos ellos a ser propiedad de la entidad contratante.

Asimismo, desde el momento en que se acuerde la resolucion del contrato, toda la obra realizada, en su caso,
hasta la fecha, incluidos los materiales acopiados, pasara a ser propiedad de la entidad contratante. A estos efectos,
se redactara un acta de estado de ejecucion de forma que queden determinadas las partes de obra y los materiales
que la entidad contratante acepta como recibidos y las partes de obra y materiales que se tienen por no recibidos,
asi como las razones de su no recepcion.

Todo ello sin perjuicio de la posterior liquidacion econémica del contrato que proceda, segln lo dispuesto a
continuacion.

Las responsabilidades econémicas que pudieran derivarse de la resolucion del contrato por las causas previstas
en esta Clausula, asi como por cualesquiera otras que pudieran resultar legalmente procedentes, se liquidaran una
vez resuelto efectivamente el contrato, no siendo 6bice para que la entidad contratante pueda continuar con su
ejecucion.

En todo caso de resolucion, el contratista tendra, en principio, derecho a percibir el precio de la totalidad de las
prestaciones aceptadas que efectivamente hubiese realizado.

Cuando la resolucion del contrato se produzca por cualquier causa imputable al contratista, se devengara a favor
de nanoGUNIE, adicionalmente a cualesquiera indemnizaciones de dafios y perjuicios que procedan, con caracter

cumulativo, una cantidad equivalente al 15% del precio del contrato.

Ambas cantidades se deduciran de la garantia definitiva y del precio pendiente de abonar al contratista, y, en su
caso, el exceso, sera objeto de la correspondiente reclamacion.

No obstante lo anterior, se declara expresamente la aplicacion de los apartados 2, 3 y 4 del articulo 246 de la
LCSP, esto es:
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a) Si se demorase injustificadamente la comprobacion del replanteo, dando lugar a la resolucion del contrato,
el contratista solo tendra derecho por todos los conceptos a una indemnizacion equivalente al 2 % del
precio de la adjudicacion (IVA excluido).

b) En el supuesto de desistimiento antes de la iniciacion de las obras, o de suspension de la iniciacion de las
mismas por parte de la entidad contratante por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendra
derecho a percibir por todos los conceptos una indemnizacion del 3 % del precio de adjudicacion (IVA
excluido).

c) En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecucion de las obras, o de suspension de las obras iniciadas
por plazo superior a ocho meses, el contratista tendra derecho por todos los conceptos al 6 % del precio
de adjudicacion del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial (IVA
excluido).

Podra, por dltimo, resolverse el contrato por mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el contratista, en
cuyo caso los derechos de las partes se acomodaran a lo validamente estipulado por ellas.

33. REGIMEN JURIDICO

El contrato es de caracter privado, rigiéndose, en cuanto a su preparacion, por el presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y el Proyecto de Ejecucion y, en cuanto a su adjudicacion, por el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y el Proyecto de Ejecucion y, en lo no previsto en los mismos, por las
normas establecidas al efecto en la LCSP (para los contratos no sujetos a regulacion armonizada celebrados por
las entidades del sector publico que retnan la condicion de poder adjudicador y no sean Administracion Publica).

En cuanto a sus efectos y extincion, el contrato se regira por el presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y el Proyecto de Ejecucion y, en lo no previsto en los mismos, por las normas de derecho privado.
No obstante, seran de aplicacion al contrato las normas establecidas en el articulo 319 de la LCSP sobre “Efectos
y extincion”.

Adicionalmente, el LCSP, el Real Decreto 1098/2001, del2 de diciembre que aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas seran de aplicacion en todo en cuanto este Pliego se remita
expresamente a dichos textos normativos.

En todo caso, el contrato estara sujeto a la normativa nacional y de la Union Europea en materia de proteccion
de datos personales.

34. JURISDICCION

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver las cuestiones litigiosas
relativas a la preparacion, adjudicacion y modificaciones contractuales, cuando la impugnacion de estas Ultimas se
base en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que dicha
modificacion debio ser objeto de una nueva adjudicacion.

En su caso, se interpondra recurso ante el Organo Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad
Auténoma del Pais Vasco de acuerdo con lo previsto en los articulos 44 y siguientes de la LCSP.

El orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en
relacion con los efectos y extincion del contrato, con excepcion de las modificaciones contractuales citadas en el

parrafo primero de esta Clausula.

En caso de litigio en relacion con el contrato, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
de Donostia / San Sebastian.
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ANEXO I. MODELO DE AVAL

La entidad [...] (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), C.I.F. [...], con domicilio en
[...] (a efectos de notificaciones y requerimientos) y, en su nombre, [...] (nombre y apellidos de los apoderados), con
poderes suficientes para obligarle en este acto, segin resulta del bastanteo de poderes que se resefa en la parte
inferior de este documento, AVALA a: [...] (nombre y apellidos o razén social del avalado), C.I.F. [...], ante
ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN NANOCIENCIAS - CIC nanoGUNE, por
importe de [...] euros, para responder de las obligaciones derivadas del contrato [...].

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa
al beneficio de excusién y divisién y con compromiso de pago al primer requerimiento de ASOCIACION
CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN NANOCIENCIAS - CIC nanoGUNE.

El presente aval estara en vigor hasta que ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN
NANOCIENCIAS - CIC nanoGUNE autorice su cancelacion o devolucion.

Lugar y fecha [...].
Razén social de la entidad [...].

Firma de los apoderados [...].
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ANEXO Il. MODELO DE DECLARACION DE MANIFESTACIONES PARA EL SUPUESTO
DE QUE EL LICITADOR, PARA ACREDITAR LA CLASIFICACION Y/0 EL COMPROMISO
DE ADSCRIPCION DE DETERMINADOS MEDIOS HUMANOS Y/O MATERIALES
MiNIMOS, PRETENDA BASARSE EN LOS MEDIOS DE OTRAS ENTIDADES

D./D* ..., con D.N.L. ..., como representante legal de la empresa ..., con C.IF. ..., manifiesta que conoce en todo
su alcance las condiciones de la licitacion para la contratacion de ... a la que concurre el licitador ... (nombre del
empresa licitadora) que ostenta la clasificacion requerida y manifiesta su voluntad irrevocable de poner a
disposicion de dicho licitador, caso de que resulte adjudicatario, los medios necesarios para la ejecucion del
contrato, con aceptacion expresa de lo dispuesto en el articulo 1257.2 del Cédigo Civil, debiendo autorizarse
expresamente por ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN NANOCIENCIAS - CIC
nanoGUNE su sustitucion o modificacion.

La presentacién de este escrito ante ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN

NANOCIENCIAS - CIC nanoGUNE tendra los efectos de aceptacion de dicho compromiso, para el supuesto de
que el licitador en cuestion resulte adjudicatario.

Lugar y fecha [...].

Razén social de la entidad [...].

Firma de los apoderados [...].
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ANEXO Ill. DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC).

[NOTA: En el peffil del contratante se podrd obtener el modelo DEUC en formato xml. Este archivo puede ser cargado en
el enlace https:/lvisor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es, de forma que al finalizar el proceso de
cumplimentacion se puede descargar un pdf para ser presentado como Anexo Il en la licitacion.]
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ANEXO IV. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES.

D./D?[...], con domicilio en [...] y D.N.L. n® [...], en nombre propio o en representacion de [...], con domicilio en
[...]y D.NLl. o C.LLF. n® [...], en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar, enterado de la licitacion de [...],
mediante la presente

DECLARA:

Que se compromete a adscribir a la ejecucion del contrato, en el caso de resultar adjudicatario del mismo, los medios
humanos y/o materiales minimos exigidos la Clausula 12* del Pliego Clausulas Administrativas Particulares.

Y para que asi conste, a los efectos oportunos, expide el presente compromiso de adscripcion de medios humanos,

en[...],a[...]de[...]de[...]

Lugar y fecha [...].
Razén social de la entidad [...].

Firma de los apoderados [...].
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ANEXO V. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA Y PLAZOS DE RESPUESTAS

DUD? oo , con domicilioen ......coooevvviiiiinn... y DN.L n® .. , en nombre
propio, o en representacion de ................... , con domicilio en ...................... y DN.I. o CIF. n°
................................. , en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar, enterado del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que ha de regir la licitacion, mediante procedimiento abierto, para la contratacion de la
ejecucion de las obras de construccién de la segunda torre de la sede de ASOCIACION CENTRO DE
INVESTIGACION COOPERATIVA EN NANOCIENCIAS — CIC nanoGUNE, mediante la presente,

DECLARA:
Que se compromete a la prestacion de la ejecucion de las obras de construccion de la segunda torre de la

sede de ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN NANOCIENCIAS — CIC
nanoGUNE, conforme a las siguientes condiciones:

- Precioofertado: ........................ euros (IVA incluido), desglosado en:
e euros (precio sin IVA).
e euros (IVA).

- Plazodeentrega:: ....................... meses.

- Ampliacion del plazo de garantia: ...... afos adicionales.

- lgualdad:

Compromiso de que el equipo humano adscrito a la ejecucion del contrato reciba, al menos, 2
horas de formacion anual en materia de igualdad: [...] SI'/ [...] NO

2. Que conoce el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el Proyecto de Ejecucion, que expresamente
asume y acata en su totalidad.

3. Que cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para la realizacion del
presente contrato.

4. Que, asimismo, se obliga al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, prevencion y tributaria.

Lugar y fecha [...].
Razén social de la entidad [...].
Firma de los apoderados [...].
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ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

“D./D* con domicilio
en D.N.L [ s
teléfono e-mail en plena posesion de su capacidad juridica y de
obrar, en nombre propio (o en representacion de

con domicilio en y D.N.I. o C.L.F. [Segtin se trate de persona
fisica o juridica] n°® enterado del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que ha de regir

la licitacion, mediante procedimiento, para la contratacion de la ejecucion de las obras de construccion de la segunda
torre de la sede de ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN NANOCIENCIAS —
CIC nanoGUNE,

DECLARA:
Primero.- No esta incursa en ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el articulo 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014.
Segundo.- Que acepta expresamente que la entidad contratante dé transparencia institucional a todos los datos
derivados del proceso de licitacion, adjudicacion y ejecucion (en caso de resultar adjudicatario) hasta su
finalizacion.
Lugar y fecha [...].

Razén social de la entidad [...].

Firma de los apoderados [...].
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