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1.- KONTRATUAREN EDUKIA
1.1. Kontratuaren xedea

Plegu hau oinarri hartuta egingo den obra kontratuaren helburua, Zumaiako Moilaberri eraiking,
Urolako tren-geltoki zaharra, birgaitzea da.

Zumaiako Udalaren helburua Zumaiako Moilaberri eraikina birgaitzea da, gaur egun hutsik eta
erabilerarik gabe dagoena. Zaharberrituko den eraikinaren erabilera publikoa izango da eta
museo eta turismo erabilerako jarduerak aurreikusi dira bertan.

Beraz, Zumaiako Moilaberri eraikinaren eraberritze integralak hainbat helburu ditu, besteak
beste, Udalak ekipamendu eta zerbitzu publikoak handitzeko turismo eta museo ekipamendu
berria sortzea. Horrela, birgaitze-proiektua bere balio historiko-kulturalaren  babesean,
irisgarritasunean, jasangarritasunean, efizientzia energetikoan eta espazioen optimizazioan
oinarritzen da, herritarrengana eta aurreikusitako erabileretara egokituz, biziraupena eta alde
zaharraren dinamizazioa ziurtatzeko.

1.2. Gauzatu beharreko lanen azalpena

Egin beharreko lanak ZUMAIAKO MOILABERRI ERAIKINA BIRGAITZEKO EXEKUZIO PROIEKTUAN
jasotzen dira. Proiektu hori ERANSKIN gisa doa eta plegu honen parte da. UTE TV ESTUDIO TENKAk
idatzi du proiektua, eta 2024ko irailaren 9an onartu zen alkatetzaren dekretu bidez.

2.- GAUZATZEKO BALDINTZAK.
2.1. Baldintza orokorrak.

1.- Gauzatu beharreko obrak lan horietarako behar bezaloko prestakuntza duten langileek
egingo dituzte. Arreta handiz gauzatuko dira, eraikuntzako jardunbide egokien arabera eta
Zumaiako Udalak izendatuko duen zuzendaritza fakultatiboaren jarraibideak betez.

2.- Obran lan egingo duten kontratatuko langile guztiek identifikatuta joan beharko dute.

3.- Enpresa adjudikazioduna izango da aplikagarri izango den Estatuko, autonomia erkidegoko
eta tokiko araudia betetzeko arduraduna.

4.- Enpresa adjudikazioduna behartuta dago obrei beharezko makineria eta baliabide
osagarrick ematera, kontratuan adostutako epeetan behar bezala gauzatzeko. Era berean,
obrako langileen, oinezkoen eta jabetza mugakideen segurtasun-neurri guztiak jarri beharko
ditu.

5 Udal-zerbitzu teknikoek hala eskatzen dutenean egingo dira obra-bisitak, eta gutxienez astean
behin. Obra Zuzendaritzako teknikariak, obra burua eta obrari esleitutako administrazioko
teknikaria nahitaez joan beharko dira bertara.

6.- Enpresa adjudikaziodunak behar diren gestioak egin behar ditu, bai enpresa hornitzaileetan,
bai administrazio eskudunetan, proiektua exekutatzeko behar diren baimenak lortzeko, baina
eskabide formalak Udalak bete behar ditu. Baimen edo lizentzia horiek lortzeak tasak, fidantzak
edo beste gastu batzuk sortuko balituzke, horien ordainketa ere kontratistaren gain joango da.
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2.2. Berariazko baldintzak.

1.- Gaur egungo eraikinaren egoera eta dauden zerbitzuen oinarrizko dokumentuak, honekin
batera doan ZUMAIAKO MOILABERRI ERAIKINA BIRGAITZEKO EXEKUZIO PROIEKTUAN jasota
daude eta informatzeko dira, beraz, zuinketak obran egiaztatuko dira. Plegu honetan, hitzez
hitzeko zehaztapenak gailenduko zaizkie grafikoei eta planoei, hala balegokio, kota gailentzen
zaio eskalako neurriari.

2.- Obrak behar bezala exekutatzeko behar diren hartuneok adjudikaziodunaren kontura
joango dira (energia elekirikoaren hornidura kontfratua berritzea edo eguneratzeaq, telefonia,
eta abar), bai hartune horiek lortzeko gestioak, bai kontsumoak. Halaber, udalari aurkeztu
beharko dizkiote ur hornidurako eta saneamenduko hartune eskabideak Udaleko ur zerbitzuan
aurkeztuko dira. Obrak eraginez gero azpiegiturei, arketei, arketen tapei, hustubideei, hiri
altzarietako elementuei, argiei, lorategiei, zoladurei eta urbanizazioaren beste osagai batzuei,
horiek, obrak jarri aurretik, Udaleko Zerbitzu Teknikoen onespena lortu beharko dute.

3.- Zerbitzuen eraberitzean edo konexioei dagokienez, ezer egin baino lehen, hornidurak
ematen dituen aukera desberdinak aztertuko dira, etenik egon ez dadin, edo beste aukerarik ez
balego, hornidura lehenbailehen berreskuratu ahal izateko. Horniduraren etenak, aldez aurretik
antolatuko dira eta gutxienez ere 48 ordu aurretik jokitera emango dira. Aldaketak horiek
guztiak, obra hasi aurretik Obra Zuzendaritzarekin adostuko dira eta Udal Zerbitzu Teknikoei
informatuko zaie, onartuak izan daitezen.

4.- Oinezkoen ibilbideetan, Mendaro Marinelaren kalea oinezkoentzat zabalik egongo dira beti.
Oinezkoentzako guneetan eragina duen edozein jarduketa egiteko, ibilbide alternatiboak
proposatuko dira. Ibilbide horiek zuzendaritza fakultatiboari proposatuko zaizkio, eta udal-
teknikariek onartuko dituzte. Proposamen horiek aldaketa baino 48 ordu lehenago onartu
beharko dira, onartu ondoren herritarrei jakinarazteko. Horiek guztiok behar bezala adieraziko
dira seinalizazio horizontal edo/eta bertikal bidez, aldatutako ibilbideak argi gera daitezen, eta
herritarrei jakinaraziko zaizkie, aipatutako kaleen ondoko etxebizitzen atarietan kartelak jarriz.
Jarri beharreko trafiko seinaleak arauzkoak izango dira, eta horien antolaketa hiri ezaugarriei
egokituko zaie, baita obra dagoen lekuari ere, eragindako bide zatiari dagokionez. Halaber,
obra ingurua garbi izango dute, baita galtzadak eta espaloiak ere, bide segurtasunagatik.

5.- Ibilgailuen trafikoari dagokionez, obrak eragindako kaleetan ibilgailuen trafikoa une oro
mantentzeko ahalegina egingo da. Arreta berezia jarriko zaio Mendaro Marinelaren kaleko
hondakinak biltzeko egunei, zerbitzu hori egingo dela bermatzeko, edo aldaketa koordinatzeko,
ezinbestekoa bada.

6.- Ibilgailu astunak obrara sartzeko eta pasatzeko kaleak asfaltatuta daude eta hormigoi
inprimatuko akabera dute: Mendaro Marinelaren kalea. Ibilgailuen trafiko astunak eragin
negafiboa du horreloko akaberetan, errodadura-eremuetan edo norabide-aldaketetan
asentamenduak edo hausturak sortzen baititu. Beraz, obren aurretik eta ondoren zoladura
baldintza berberetan dagoela bermatu beharko du kontratistak, eta egokitzat jotzen dituen
neurriok hartuko ditu, kontratuaren prezioa eraginik izan gabe.

7.- Enpresa konfratistak bere kontura instalatu beharko ditu obrarako sarbidea, trafiko-
erregulazioak, oinezkoentzako ibilbideen erregulazioak eta aldaketak, eta arriskuko puntuak
adierazteko behar diren seinaleak, bai esku hartzeko eremuan bertan, bai haren mugetan eta
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inguruetan. Halaber, obraren izaerak eskatzen dituen segurtasun-neurri guztiak hartu beharko
ditu pertsonentzat eta ondasunentzat.

8.- Ondoren, kontuan hartu beharreko hizkuntza irizpideak zehazten dira.

Errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako komunikazio orokorrak piktograma bidez egingo
dira eta euskarazko azalpen mezua izango dute ondoan. Piktograma bidez egin ezin direnean,
euskaraz egingo dira mezuak ezagunak edo ulergarriak direnean. Aurreko bi kasuak ezinezkoak
direnean, ele bietan egingo dira euskarari lehentasuna emanez, betiere administrazioarekin
aldez aurretik adostuta.

Enpresak administrazioarekin dituen ahozko zein idatzizko harremanak (kontratu, faktura...)
administrazioaren lan hizkuntzaren araberakoak izango dira, hau da, euskaraz; kanpo geratzen
dira txosten eta memoria teknikoak. Ahozko harremanak ere euskaraz izango dira, ahal den
neurrian.

9.- Hizkeraren erabilera baldintzak: egindako komunikazioak hizkuntzaren erabilera ez sexista
egingo du, 4/2005 Legeak, ofsailaren 18koak, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak
adierazten duen bezala.

10.- Materialen baldintza teknikoei, kontrolari eta materialen erabilerari  dagozkien
zehaztapenak, neurketa-irizpideak, eta abar, ERANSKINeko Proiektuan daude jasota.

11.- Obren onarpen harrera egin baino lehen, kontratistak obra zuzendaritzari aurkeztuko
dio gutxienez dokumentazio hau:

— Exekutatutako instalazioen proiekfu eta buletin ikus-onetsiak eta legalizatuak, bere
kasuan.

— Dokumentazio teknikoa eta material guztien bermea, edo berariaz adierazten duena
obra zuzendaritzak, identifikatuz markak, modeloak, katalogoak, bertako hornitzailea
eta mantentze lanen baldintzak.

— Bideoa euri-uren eta ur zikinen hodien eta saneamenduaren azken egoera ikuskatzeko.

— Ziurtagiria, egiaztatzen dutenak obran hondakinak zuzen kudeatu direla.

— Obran parte hartu duten enpresa azpikontratatuen eta enpresa hornitzaileen zerrenda,
horien pertsona arduradunekin eta harremanetarako datuekin.

3. OBRARI ATXIKITAKO EKIPO TEKNIKOA

Enpresa lizitatzaileak, bere eskaintzan, obra egiten den bitartean izango duen talde teknikoaren
deskribapena jasoko du. Puntu honetan definitzen den ekipoa lizitatzaileak obrara nahitaez
atxiki behar dituen langileei dagokie, eta ez da baloratuko. 5.b.4 atalean zehazten denaren
araberaq, talde teknikoan langile horien profila gutxienez eskatutakoa baino hobea izatea edo
taldea langile espezifikoekin osatzea baloratuko da.

Ezinbesteko ekipo teknikoa obra buruak, obra arduradunak eta ingurumen teknikariok osatuko
dute.
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Obra buruak langileen buru, eta lanen koordinazioa eta kudeaketa zuzena eramateko gaitua
izan beharko du, obrako arduradun nagusia izango da etfa titulazio hau eduki beharko du:
arkitekto teknikoa, eraikuntza ingeniaria, arkitektoa, ingeniari industriala edo ingeniari teknikoa
edo indarrean dagoen araudiaren arabera fitulu baliokideak dituztenak. Azken 10 urteetan,
obra buruak eta obra arduradunak gutxienez bi zaharberritze obra egin izana eskatuko da,
dagokigun eraikinaren antzeko ezaugarriak dituztenetan, hauen exekuzio materialeko likidazio
aurrekontua 500.000€ baino gehiagokoa izan beharko duelarik.

Obra buruak eta arduradunak etengabe egon beharko dute obran, eta obra zuzendaritzaren
eta Udalaren zerbitzu teknikoen esku egon beharko dute, hau da, haien dedikazioa obra
honetan % 100ekoa izango da. Adjudikaziodunak talde tekniko bera mantentzeko konpromisoa
hartuko du, kontratuaren prozesu osoan. Taldeko teknikariren bat aldatuz gero kontratuaren
aldiren batean, feknikari berriok bete beharko ditu, gutxienez, lanbide ezaugarri berak,
eskaintzan jasotako ftitulazioa, eskarmentu, erantzukizunak, funtzioak eta dedikazio maila
parekoak. Nolanahi ere, ordezkatze hori uUalak baimendu beharko du aldez aurretik eta
berariaz.

Baldintza teknikoen agiri honetako (aurrerantzean BTA) 4. atalean adierazten den bezala,
kontratistaren betebeharra izango da obran ingurumen-teknikari bat izendatzea, Hondakinak
Kudeatzeko Plana zuzen idatzi eta ezartzen dela ziurtatzeko, betebehar honek eskatzen duen
dedikazioarekin. Unibertsitateko prestakuntzako ingurumeneko teknikariak, ingurumenaren
arloko espezialitatea justifikatu beharko du unibertsitateko ftituluaren edo prestakuntza
gehigarriaren bidez.

4. HONDAKINEN KUDEAKETA

Enpresa adjudikaziodunak Eraikuntza eta Eraispen Hondakinak Kudeatzeko Plana egin beharko
du, proiektuaren Hondakinak Kudeatzeko Azterlana bete eta garatzeko. Udalak Hondakinen
Kudeaketa Azterlana DNSH printzipioa betez idaztea erabaki du, «Trantsizio Ekologikorako eta
Erronka Demografikorako Ministerioaren ingurumenari kalte esanguratsurik ez eragiteko
printzipioarekin bat datozen jarduerak diseinatzeko eta garatzeko gidaliburuan eskuliburuan
ezartzen denaren arabera, zeina oinaritzat hartu beharko baita kontratistak Hondakinak
Kudeatzeko Plana idazteko. Kontratistak ingurumen-teknikari bat izendatu beharko du obran,
Hondakinak Kudeatzeko Plana behar bezala idatzi eta ezartzen dela ziurtatzeko. Hondakinak
sortzen dituen obrako kapitulu guztietan aurreikusitako jarduketa orok partida bakoitzari lotutako
unitateko prezioetan honako hauek jaso behar ditu: hondakinak gaika biltzeko edukiontzien
alokairuaren kostua, hondakin horiek modu ordenatuan edukiontzietara eraman eta
biltegiratzea, edukiontzi horiek Eusko Jaurlaritzak baimendutako hondakindegira edo
zabortegira garraiatzea, distantzia edozein dela ere, eta lotutako isurketa.

Hondakinak Kudeatzeko Azterlanean ezaritako helburuak lortzearen bideragarritasuna
aztertuko da. Helburu horiek egokitu egin behar badira edo helburu horiek lorfzeko behar diren
baliobideak handitu behar badira, 5.b.1. atalean, proposamen teknikoko Proiektuaren
azterketa eta proposamenak atalean egin beharko da.

Obrako agente guztiek 112/2012 Dekretuan fipifikatutako gaiak jatorrian behar bezala bereizten
dituztela ziurtatu beharko da, eta hondakinak behar bezala kudeatzen direla egiaztatzeko
jarraipen eta kontrol dokumentuak bildu beharko dira.
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Era berean, ezinbestekoa da edukiontzien eremuko elementuak egokitzea eta behar bezala
seinaleztatzeqa, obratik atera aurretik hondakinen bereiztea ziurtatzeko. Edukiontzi-parke oso
baterako espazioa nahikoa ez bada, betetze-prozedura sekuentzialak ezarri beharko dira,
lIhobeko Hondakinak Kudeatzeko Plana idatzi eta ezartzeko eskuliburuan zehazten den
moduan.

Hondakinak nola kudeatu behar diren planean definitu eta zehaztu beharko dira, gomendio
hauel jarraituz:

— Eraikuntza- eta eraispen-nondakinen (EEH) azken helmuga kontrolatu ahal izateko,
obratik edukiontzi bat ateratzen den bakoitzean, hondakinak kentzen dituen
garraiolariak albarana sinatuta eraman beharko du, eta obran biltegiratu beharko da.

— Azpikontratek Hondakinak Kudeatzeko Planean kontratu bidez ezarritakoa bete beharko
dute.

— Obra egiten den bitartean, Ingurumeneko teknikariak prestakuntza eta informazioa
emango die bai obra-ekipoari bai azpikontratei.

— Kontratistak beharrezko baliabide logistikoak eman beharko ditu azpikontratek beren
EEHak manipula ditzaten, batez ere garraio- eta pilaketa-bitartekoak.

— El Ingurumeneko teknikariak jardunbide txarrak detektatzeko eta zuzentzeko aukera
emango duen jarraipena egin beharko du. Horretarako, obraren egoeraren aldizkako
kontrolak egin beharko ditu, gorabeherak erregistratu, jarraipen-panela eguneratu eta,
beharrezkoa izanez gero, neurri zuzentzaileak ezarri.

Neurri horiek martxan jartzeko, Ihoberen Hondakinak Kudeatzeko Plana (maila aurreratua)
idazteko eta ezartzeko eskuliburuan ezarritakoa harfu ahal izango da erreferentziatzat.
Eraikuntzako eta eraisketetako hondakinen kudeaketaren bilakaera obraren jarraipena egiteko
aldian behingo bileren nahitaezko puntua izango da.

5. EXEKUZIO-EPEA

Kontratazio honen xede diren obrak gauzatzeko epea, guztira, 12 hilabetekoa da. Obra
exekuzio epea zuinketaren egiaztapen-akta sinatu eta hurrengo egunetik hasitako da.

Obra exekuzioa hasi aurretik, kontratista adjudikaziodunak Segurtasun eta Osasun Plana egingo
du dokumentazio teknikoan jasotako Segurtasun eta Osasun Azterlanean oinarrituta.
Azterlanean jasotako aurreikuspenak aztertu, garatu eta osatuko ditu, eta enpresak berak
aurreikusitako  eraikuntza-prozesuetara egokituko ditu. Obrako segurfasun eta osasun
koordinatzaileak plan hori aztertu eta planaren aldeko txostena idatzi ondoren, obra sustatzen
duen administrazioak onarfu eta obraren kontratu dokumentuen parte izango da.

Era berean, hondakinen ekoizpenari eta kudeaketari buruz indarrean dagoen legeria kontuan
hartuta (112/2012 Errege Dekretua, ekainaren 2ékoa, eraikuntza eta eraispen hondakinen
ekoizpena eta kudeaketa arautzen duena), kontratua gauzatzen hasi aurretik, enpresa
kontratista adjudikaziodunak plan bat aurkeztu beharko dio sustatzaileari, birgaitze-lanetan
sortuko diren eraikuntza eta eraispen hondakinei dagozkien betebeharrak nola gauzatuko
dituen adierazteko. Hondakinak Kudeatzeko Plana, zuzendaritza teknikoak berrikusi eta aldeko
txostena idatzi ondoren, obra sustatzen duen administrazioak onartuko du, eta obraren
kontratu-dokumentuetan sartuko da.

Foruen plaza 1 ¢ Tel.: 943 865025 « Faxa: 943 862456 « 20750 ZUMAIA
www.zumaia.eus *e-mail: udala@zumaia.eus



ESKUe413d751- 7bd9- 4b12- b92e- 4e67eb745bdc

Financiado por la Unién Europea LG, il e]
p P SR coseRno Plan de Recuperacion, EUSKO JAURLARITZA ™ GOBIERNO VASCO

0 GUHE'Q DE ESPANA "t . S =
NextGenerationEU slis: \ Transformacion y Resiliencia o ewomers TS0 T,

Dosesses & | esoommas

Zumaiako Udala

Obra-plana funtsezko elementua da kontratu honetan, denborak betetzen direla egiaztatzeko
eta, horrela, obrarako ezarritako epea betetzen dela kontrolatzeko. Horregatik, obra-plana
5b.3. atalean deskribatutako balorazio-irizpidean ezartzen den bezala baloratuko da.
Ezinbestekoa da obra-plan hori udaltzaingoak eta/edo udal-zerbitzu teknikoek ezar ditzaketen
denboretara egokitzea, obrak espazio publikoan dituen interakzioak direla eta. Beraz,
kontratista adjudikaziodunak obra-plana egokituko du egikaritzen den bitartean, egoerak hala
eskatzen duenean, zuzendaritza fakultatiboak eta udal-teknikariek onar dezaten.

6. PREZIOA

ERANSKINEAN doan proiektuan jasota dagoen aurrekontuaren banakatzearen arabera,
liztazioaren aurrekontua MILIOI BAT HIRUROGElI MILA ETA ZORTZI EURO ETA HOGEITA SEI
ZENTIMOKOA da, (1.060.008,26 €), BEZa barne.

Lizitatzaile bakoitzak ERANSKINEAN definitutako proiektua exekutatzeko prezioa eskainiko du.
Eskaintza honen balorazioa 5.a.1.-) puntuan ezarritakoaren arabera egingo da. Eskainitako
prezioak partiden prezio unitario, neurketak eta prezio xehakatuak izango ditu, proiektuko
aurrekontuko dokumentu guztiok izango ditu (zehaztutako aurrekontua, prezio xehakatuak,
prezio sinpleak eta auxiliarrak) eta hauek izango dira indarrean obra exekuzioan. Unitateko
prezioak behar bezala banakatuta egongo dira, eta kontratua gauzatzean horiek egongo dira
indarrean. Prezio horiek ez badira aurkezten ulertuko da lizitatzaileak Administrazioaren
aurrekontukoak hartu eta bere proposamen ekonomikoko edukiaren beherako ehunekoa
ezarriko diela (osasun eta seguritate kapitulua izan ezik, proiektuko prezioa mantenduko baita
eta honetan ezingo da jaitsierarik proposatu)

Gauzatutako obren ordainketa obren zuzendari fakultatiboek emango dituen hileroko
ziurtagirien bitartez egingo da, hauek udal-zerbitzu teknikoek onartu ondoren.

7. BERMEA

Bermearen epea gutxienez urtebetekoa izango da, edo adjudikaziodunak adierazitakoa, 5.a.2.
adjudikazio irizpidean zehazten denaren arabera, obraren harrera akta sinatzen denetik
zenbatzen hasita. Bermea eraginkorra izango da proiektua osatzen duten material eta
instalakuntza guztietarako.

8. SUSPERRALDIRAKO, ERALDAKETARAKO ETA ERRESILIENTZIARAKO PLAN NAZIONALAREN (PRTR)
BETEKIZUNAK*#*

8.1. DNSHren berariazko baldintza hauek kontuan hartzea:

Kontratistak bermatuko du "ingurumenari kalte esanguratsurik ez eragiteko” printzipioa (Do No
Significant Harm - DNSH printzipioa) eta, hala badagokio, etiketa klimatikoa eta digitala erabat
beteko direla, Ministro Kontseiluak 2021eko apirilaren 27an onartutako Berreskurapen, Eraldaketa
eta Erresilientzia Planean eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren
12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduan (Berreskuratze eta Emresilientzia Mekanismoa ezartzen
duena) Gida Teknikoarekin (2021/C58/01) eta Espainiaren berreskuratze eta erresilientzia
planaren ebaluazioa onartzeari buruzko Kontseiluaren Exekuzio Erabakian aurreikusitakoarekin
bat etorriz. Era berean, kontratu honen xede den jarduera osoa edo zati bat azpikontratatzen
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bada, erakunde esleipendunak mekanismoak aurreikusi beharko ditu  azpikonitratistek
"ingurumenari kalte esanguratsurik ez eragiteko" printzipioa betetzen dutela ziurtatzeko, (EB)
2020/85 Erregelamenduaren 17. artikuluaren zentzuan.

Egiten diren jarduera guzfietan, estatuko eta EBko ingurumen-araudia errespetatuko da, eta,
nolanahi ere, ingurumen-ebaluazioko prozedurak errespetatuko dira, indarrean dagoen
legediaren arabera aplikatzekoak direnean, bai eta ingurumen-legediaren arabera aplika
daitezkeen ondorioen beste ebaluazio batzuk ere.

Indarrean dagoen araudia betetzeak ez du esan nahi DNSH printzipioa ebaluatu behar ez
denik, eta ez du berez justifikatzen jarduera DNSH printzipioaren araberakoa denik.

«Kalte adierazgarririk ez eragitekon printzipioaren aplikazioari buruzko Gida Teknikoa (2021eko
otsailaren 18ko C 58 EO, 1. or.) erabat betetzen dela bermatzeko, kanpoan uzten dira jarraian
zerrendatzen diren jarduerak: i) erregai fosilekin zerikusia duten jarduerak, horien geroko
erabilera barne; i) EBko isurketa-eskubideen merkataritza-araubidearen esparruko jarduerak,
eragingo dituzten berotegi-efektuko gasen isuriak dagozkion erreferentzia-parametroen azpitik
ez jartzea aurreikusten denean; i) hondakinen zabortegiekin, erraustegiekin eta fratamendu
mekaniko-biologikoko plantekin lotutako jarduerak; eta iv) epe luzera hondakinak ezabatzeak
ingurumenean kalteak eragin ditzakeen jarduerak, bai eta MITERDen DNSH gidaren |II.
eranskinaren araberako DNSH ebaluazioa negatiboa dutenak ere.

Kontratistak eta, hala badagokio, azpikontratistek ingurumenari kalte nabarmenik ez eragiteko
printzipioa (DNSH) betetzen dela justifkatu beharko dute, DNSH printzipioarekiko
egokitzapenaren aldeko ebaluazio baten bidez, DNSH printzipioarekiko egokitzapenaren aldeko
ebaluazio baten bidez, edo, hala badagokio, betetzeari buruzko erantzukizunpeko
adierazpena, MITERDek argitaratutako gidaren Il. eta lll. eranskinen arabera. Nolanahi ere,
entitate esleipenduna entitate kontratatzaileak «kalte nabarmenik ez eragitekon printzipioa
(DNSH) betetzen dela ziurtatzeko hartzen dituen egiaztatze-mekanismoen eta neurri
zuzentzaileen mende egongo da.

Printzipio hori errespetatzeko betebehar orokorraz gain, kontratistek eta, hala badagokio,
azpikontratistek neurriak izan ditzakeen DNSHren baldintza espezifikoak bete beharko dituzte.
Hala, PRTRren 14. osagaiaren (1. inbertsioa) 8. atalean PSTD jardueretarako (2. azpineurria)
ezartzen den bezala, birgaitzeak, ekipamenduak, azpiegiturak eta abar eskatzen badituzte.
DNSHren baldintza espezifiko hauek hartuko dira kontuan:

PRTRN jasotako betearazpen-neurriek ezin diete kalte nabarmenik eragin sei ingurumen-helburu
hauei:

1. Klima-aldoketa arintzea: Eraikinak birgaitzean, kontuan hartuko dira eraikinen energio-
eraginkortasunari buruzko (EB) 2018/844 Zuzentarauan jasotako jarraibideak, energia-kontsumo
ia nuluko eraikinak izan daitezen, eta, hala, nabarmen murriztu ahal izango da berriztagarria ez
den energia primarioaren kontsumoa, gutxienez % 30.

2. Klima-aldaketara egokitzea: birgaitze-neurriek aukera emango dute eraikinak klima-
aldaketara egokitzeko, ahal diren egokitze-irtenbidecak hartuz, lehendik dauden eraikuntzek eta
haiek babesteak ahalbidetzen dituzten aukeren esparruan, hala nola landare-estalkiak, olanak,
itzaldura-eremucak... erabiltzea.
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3. Erabilera jasangarria eta ur- eta itsas baliabideen babesa: ez da aurreikusten neurria
kaltegarria izango denik erabilera jasangarrirako eta ur- eta itsas baliabideen babeserako.
Helmuga turistikoak eta horiek osatzen dituzten enpresak ekonomia zirkularreko estrategietara
hobeto egokitzea, baliabide hidrikoen kontsumoa murriztea eta baliabide naturalak (itsasokoak,
bereziki) babestea du helburu neurriak.

Ur-aparatuak instalatzen direnean, Europar Batasunean dagoen produktu-etiketa izango dute.

Obraren inpaktua saihesteko, uraren kalitatea babestearekin eta estres  hidrikoa
prebenitzearekin lotutako ingurumen-degradazioko arriskuak identifikatu eta jorratuko dira,
uraren erabilera eta babesa kudeatzeko plan baten arabera.

Neurriko inbertsio bakoitzaren ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa egitea aurreikusten da, lIEren
Zuzentarauaren arabera, eta proiektu bakoitzaren diseinuan identifikatu eta islatu dira baliabide
hidrikoen erabilera jasangarria egiteko beharrezkoak diren arintze-neurri guztiaky.

4. Ekonomia zirkularrerako trantsizioa, hondakinen prebentzioa eta birziklatzea barmne:

e FEraikuntzako eta eraispeneko hondakin ez-arriskutsuen % 70 (pisuan), gutxienez
(2000/532/EE Erabakiak ezarritako Europako hondakinen zerrendan 17 05 04 kategorian
agipatutako material naturala kenduta), beste material batzuk berrerabiltzeko,
birziklatzeko eta berreskuratzeko prestatuko da, beste material batzuk ordezkatzeko
hondakinak erabiliz egiten diren betelanak barne, hondakinen hierarkiaren eta EBko
eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko protokoloaren arabera.

e Operadoreek eraikuntza- eta eraispen-prozesuetan hondakinen sorrera mugatuko dute,
EBko Eraikuntza eta Eraispen Hondakinen Kudeaketa Protokoloarekin bat etorriz eta
eskuragarri dauden teknikarik onenak kontuan hartuz eta gaikako eraispena erabiliz,
substantzia arriskutsuak ezabatu eta modu seguruan manipulatu ahal izateko eta
kalitate handiko berrerabilera eta birziklapena errazteko, materialak gaika ezabatuz,
eraikuntza- eta eraispen-hondakinetarako eskuragarri dauden sailkapen-sistemak
erabiliz.

e FEraikinaren diseinuak eta eraikuntza-teknikek ISO 20887 arauari dagokion zrkularitatea
bultzatuko dute eraikinen desmuntatze- edo egokitze-gaitasuna ebaluatzeko,
baliobideen erabileran eraginkorragoak, moldagarriagoak, malguagoak eta
desmuntagarriagoak izan daitezen, berrerabilpena eta birziklapena ahalbidetzeko.

5. Kutsaduraren prebentzioa eta kontrola: neurriak ez du ekarriko atmosferara, uretara edo
lurzorura egiten diren isurpen kutsatzaileen gorakada nabarmenik; izan ere, neurrien helburua
da, besteak beste, turismo-jarduerak lurraldean egiten duen presioa  gutxitzea,
jasangarritasunean oinarrituta.

Energia fosiletan oinaritutako berokuntza- eta hozte-sistemak zero kutsatzaileko beste
teknologia batzuekin ordeztera bideratutako jarduketen izaera orokorrak aukera emango du
airera egiten diren emisioak nabarmen murrizteko eta, ondorioz, osasun publikoa hobetzeko.
Eraikinen birgaitzea sustatzeari dagokionez aurreikusitako jardueren izaera orokorrak, energio-
eraginkortasunaren kontzeptua barne, argi eta garbi adierazten du atmosferako poluitzaileen
emisioak murriztuko direla, batez ere, energia-kontsumoa gutxitzearekin lotuta.

Eraikuntzan erabilitako eraikuntza-osagaiek eta -materialek ez dute amiantorik edo oso
substantzia kezkagarririk izango, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1907/2006 (EE)
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Erregelamenduaren XIV. eranskinean ageri den baimena behar duten substantzien zerrendan
oinarrituta  identifikatuak.  Eraikuntzan erabilitako eraikuntza-osagaiek eta -materialek,
erabiltzaileekin kontaktuan jar daitezkeenek, 0,06 mg formaldehido baino gutxiago igorriko dute
material edo osagai m® bakoitzeko, eta 0,001 mg baino gutxiago TA eta 1B kategorietako
konposatu organiko lurrunkor kantzerigenoak material edo osagai m® bakoitzeko, aldez aurretik
CEN / TS 16516 eta ISO 16000-3 kodeekin edo beste proba-baldintza estandarizatu batzuekin
probatu ondoren.

Gainera, obra-fasean zarata, hautsa eta emisio kutsatzaileak murrizteko neurriak hartuko dirg,
eta neurr horri lotutako jarduerak egingo dira, betiere indarrean dagoen araudi aplikagarria
betez, lurzoruak eta ura kutsatzeari dagokionez.”

6. Biodibertsitatea eta ekosistemak babestea eta leheneratzea: Neurriok ez du ondorio
kaltegarririk izango ez biodibertsitatean ez ekosistemetan, ingurune naturalak, itsasokoak eta
lehorrekoak babestu nahi baititu, Espainiako turismo-politikaren elementu bereizgarri gisa.

“Neurriok ez du ondorio kaltegarririk izango ez biodibertsitatean ez ekosistemetan, ingurune
naturalak, itsasokoak eta lehorrekoak babestu nahi dituelako, Espainiako turismo-politikaren
elementu bereizgarri gisa. Birgaitze-jarduerak biodibertsitatearekiko sentikorrak diren eremuetan
(eremu babestuen Natura 2000 Sarea, UNESCOren Munduko Ondarearen guneak,
biodibertsitaterako funtsezkoak diren eremuak eta beste eremu babestu batzuk barne) edo
hurbileko eremuetan egiten direnean, Habitatei buruzko Zuzentarauaren 6(3) eta 12. artikuluak
eta Hegaztiei buruzko Zuzentarauaren 5. artikulua bete beharko dira. Gainera, pertzepziozkoa
denean, Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioa (lIE) egingo da, IEA Zuzentarauarekin bat etorriz.”

Jardueren diseinua eta garapena DNSH printzipiora egokitzeko, gida orientagarri hau erabil
daiteke: https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-
resiliencia/transicionverde/guiadnshmitecov20 tcm30-528436.pdf

8.2.- Etiketatzea
025 bis etiketa esleitu zaio (2021/241 EUROPAKO ERREGELAMENDUAREN VI. ERANSKINA).

Batez beste, bitarteko sakontasun-maila bat gutxienez berritzea lortzea, eraikinak berritzeari
buruzko Batzordearen 2019/786 (EB) Gomendioan definitutakoaren arabera. Eraikinak
berritzearen helburua da, halaber, azpiegiturak 85etik 92ra bitarteko esku-hartze eremuen
zentzuan sartzea. Lehen mailako energia-aurrezpenen % 30 lortu beharko du, gutxienez, oinarri
hartuta:  Informazio gehiago Gida  praktkoa  2021-2023ko  Helmugetako — Turismo
Jasangarritasuneko aparteko programari lotutako ingurumen-baldintzatzaileak betetzeko.

Kontratu hau gauzatzean, kontratu honen adjudikaziodunak eta, hala badagokio, haren
azpikontratistek kontratuaren xede den jarduketaren etiketatze berdearen eta etfiketatze
digitalaren arloko betebeharrak bete beharko dituzte.

- 2. jarduketa - 1. ardatza: "Moilaberriko birgaitze jasangarri integrala”
¢ Esku-hartze eremua: 025bis "Dauden higiezinen eraginkortasun energetikoa berritzeq,

demostrazio-proiektuck eta eraginkortasun energetikoaren irizpideekin bat datozen
laguntza-neurriak*
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* Neurriaren helburua bada, batez beste, gutxienez tarteko sakontasun-maila bat berritzeq,
eraikinak berritzeari buruzko Batzordearen 2019/786 (EB) Gomendioan zehazten den bezala.
Eraikinak berritzearen helburua azpiegiturak ere sartzea da, 85-92 esku-hartze eremuen
zentzuan.
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* Klimaren koefizientea: %100
¢ Ingurumen-koefizientea: % 40
 Koefiziente digitala: E/A
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

OBJETO: EJECUCION DEL PROYECTO DE
EJECUCION DE REHABILITACION  DEL
EDIFICIO DE MOILABERRI DE ZUMAIA

Procedimiento abierto simplificado
Tramitacion: ordinaria
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l.- Contenido del contrato
1.1. Objeto del contrato
1.2. Descripcion de los frabajos a realizar.
2.- Condiciones de ejecucion.
2.1. Condiciones generales.
2.2. Condiciones especificas.
3. Equipo técnico asignado a la obra
4. Gestion de residuos.
5. Plazo de ejecucion
6. Precio.
7. Garantia.
8. Requisitos del Plan Nacional De Recuperacién, Transformacion Y Resiliencia (PRTR)
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1.- CONTENIDO DEL CONTRATO
1.1. Objeto del contrato

El contrato de obras que se rige por los siguientes pliegos pretende la rehabilitacion del edificio
de Moilaberri de Zumaia, antigua estaciéon de ferrocarril del Urola.

El objetivo del Ayuntamiento de Zumaia es la rehabilitaciéon del edificio de Moilaberri de
Zumaia, actualmente vacio y sin uso. El edificio objeto de rehabilitacion serd de uso publico en
el que se prevén actividades de uso museistico vy turistico.

Por tanto, la reforma integral del edificio de Moilaberri de Zumaia persigue distintos objetivos,
como la creacidon por parte del Ayuntamiento de un nuevo equipamiento de turismo vy
museistico para la ampliacién de equipamientos y servicios puUblicos. De esta manera, el
proyecto de rehabilitacién se redacta en base a la proteccidn de su valor histérico-cultural, la
accesibiidad, la sostenibilidad, la eficiencia energética y la optimizacién de espacios,
adecuando a la ciudadania y a los usos previstos, con el objeto de asegurar su supervivencia y
la dinamizacién del casco antiguo.

1.2. Descripcién de los frabajos a realizar.

Los trabajos a realizar quedan recogidos en el PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILITACION
DEL EDIFICIO DE MOILABERRI DE ZUMAIA, que acompana como ANEXO, y forma parte de este
pliego. El proyecto ha sido redactado por UTE TV ESTUDIO TENKA y se aprobd por decreto de
alcaldia el 9 de septiembre del 2024.

2.- CONDICIONES DE EJECUCION.
2.1. Condiciones generales.

1.- Los trabajos a redlizar serdn llevados a cabo por personal debidamente cudlificado para
ello, se ejecutardn esmeradamente con arreglo a las buenas prdcticas de la construccion y
cumpliendo las instrucciones de la direccidn facultativa designada al efecto por el
Ayuntamiento de Zumaia.

2.- Todo el personal de la contrata que trabaje en la obra deberd ir identificado.

3.- La empresa adjudicataria serd responsable del cumplimiento de la normativa estatal,
autondmica y local que le sea de aplicacién.

4.- La empresa adjudicataria queda obligada a aportar a las obras el equipo de maquinaria y
medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecucidn de aquellas en los plazos
convenidos en el contrato. Asimismo, deberd aportar todas las medidas de seguridad del
personal de obra, viandantes y propiedades colindantes.

5.- Las visitas de obra se redlizardn siempre que los servicios técnicos municipales lo requieran y
como minimo una vez a la semana. A las mismas acudirdn obligatoriamente el personal
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técnico de la Direccion de Obra y el Jefe de Obra, y el técnico de la administraciéon asignado
ala obra.

Zumaiako Udala

6.- La empresa adjudicataria deberd redlizar las gestiones precisas, tanto ante empresas
suministradoras, como Administraciones competentes, para la obtencidon de las autorizaciones
que sean precisas para la ejecucién del Proyecto, sin perjuicio de que las solicitudes formales
sean cumplimentadas por el Ayuntamiento. Cuando se exijan tasas, fianzas u ofros gastos por
dichos permisos, licencias o autorizaciones, su abono o depdsito serd también a cargo de la
contratista

2.2. Condiciones especificas.

1.- La documentacién bdsica del estado actual del edificio como de los servicios existentes
queda recogida en el PROYECTO DE EJECUCION DE REHABILTACION DEL EDIFICIO DE
MOILABERRI DE ZUMAIA vy tiene cardcter informativo, por lo que todas las cotas y trazados de
servicios se comprobardn en obra. En este pliego las especificaciones literales prevalecen sobre
las grdficas y en los planos, en su caso, la cota prevalece sobre la medida a escala.

2.- Las acometidas necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos, correrdn a cargo de
la empresa adjudicataria (renovacion o actualizacién del contrato de suministro de energia
eléctrica, telefonia etc.), tanto las gestiones oportunas para la obtencién de las citadas
acometidas como los consumos correspondientes. Asimismo, se deberdn presentar en el
servicio de aguas municipal las pertinentes solicitudes de acometida de abastecimiento de
agua y saneamiento. En el caso de que las obras afecten a la reposicidn o modificacién de
redes de infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas, sumideros, elementos de mobiliario
urbano, luminarias, jardineria, pavimentacién, u otros elementos componentes de Ia
urbanizacién, con antelacion a la puesta en obra de los mismos se deberd obtener la
conformidad de los Servicios Técnicos Municipales.

3.- En cuanto a los servicios se refiere, antes de actuar se planteardn alternativas de suministro
para que no haya cortes, 0 en caso de que no existieran alternativas posibles, para que los
suministros se reestablezcan lo antes posible. Los cortes de suministro se programardn con
antelacién y se hardn publico como minimo 48 horas antes. Todas estas modificaciones se
acordardn antes del comienzo de las obras con la Direccidn Facultativa y se trasladardn para
su aprobacidén a los Servicios Técnicos Municipales.

4.- En los itinerarios peatonales, se mantendrd en todo momento abierto al trdnsito peatonal, la
calle Mendaro MariNelaren Kalea. Cualquier actuacion que interfiera en los espacios
peatonales se propondrd itinerarios alternativos que serdn propuestas a la Direccidn Facultativa
y aprobadas por los técnicos municipales. Estas propuestas deberdn ser aprobadas 48h antes
de la modificacién para poner en conocimiento de la ciudadania una vez aprobados. Todas
ellas se sefalardn correctamente con sefalizacién vertical y/o horizontal para que gueden
claros los itinerarios modificados, y se notificardn a los ciudadanos colocando carteles en los
portales de las viviendas contiguas a las citadas calles. Las sefiales de tradfico a colocar serdn las
reglamentarias, ajustando su disposicion a las caracteristicas urbanas, asi como a la
localizacién de la zona de obras en relacién con el framo viario afectado. Asimismo, se cuidard
la limpieza de las calzadas y aceras por motivos de seguridad vial.

5.- En cuanto al tréfico rodado se refiere, se intentard mantener en todo momento el tréfico
rodado de las calles afectadas por la obra. Se pondrd especial atencidn a los dias de recogida
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Zumaiako Udala

de residuos de la calle Mendaro Marinelaren Kalea, para garantizar que se pueda efectuar
este servicio, o coordinar la modificacién es caso de que sea imprescindible.

6.- Las calles de acceso y paso a la obra mediante vehiculos pesados, la calle Mendaro
Marinelaren Kalea y la parcela alrededor del edificio se encuentran asfalfadas y con acabado
de hormigdn impreso respectivamente. El trdfico rodado pesado incide de forma negativa,
generando asentamientos o roturas en las zonas de rodadura o cambios de direccion. Por
tanto, el contratista deberd garantizar que el pavimento antes y después de las obras se
conserve en las mismas condiciones, adoptando las medidas que crea oportunas sin que estas
supongan un incremento en el precio del contrato.

7.- La empresa contratista deberd instalar por su cuenta las senales precisas para indicar el
acceso a la obra, las regulaciones de trdfico, las regulaciones y modificaciones de itinerarios
peatonales, puntos de posible peligro, tanto en la propia zona de intervencidn como en sus
lindes e inmediaciones, asi como adoptar todas las medidas de seguridad para las personas y
los bienes que exija la naturaleza de la obra.

8.- A continuacion, se definen los criterios sobre el idioma de comunicacién que se deben
cumplir.

Los rotulos, avisos, sefalizaciones y resto de comunicaciones de cardcter general se hardn
mediante un pictograma, acompanado de un mensaje explicativo en euskera. Si no resulta
posible hacerlo mediante un pictograma, se hardn en euskera cuando se trate de mensajes
conocidos y comprensibles. Si los dos casos anteriores no son posibles, se hardn de forma
bilingUe, dando prioridad al euskera, previa conformidad de la administracién.

Las relaciones tanto escritas habituales (contratos, facturas, efc.) de la empresa con la
administracion se ajustardn a la lengua de trabajo de ésta Ultima, es decir, en euskera; quedan
al margen los informes y memorias técnicas. Las relaciones verbales serdn asimismo en euskera,
siempre que sea posible.

9.- Criterios sobre el uso del lenguaje: toda comunicacién que realice hard un uso no sexista del
lenguaje, conforme a lo establecido en Ley 1/2022, de 3 de marzo, para la Igualdad de mujeres
y hombres y vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres.

10.- Las especificaciones referentes a las condiciones técnicas de los materiales, el control y
manipulacién de los mismos, asi como los criterios de medicién, etc. quedan recogidos en el
Proyecto de Ejecucion del anexado.

11.- Previomente al acto de recepcidn de las obras el contratista presentard a la direccion de
obra, al menos la siguiente documentacion:

— Proyectos y boletines visados y legalizados de las instalaciones ejecutadas, en su caso.

- Documentacién técnica y garantia de todos los materiales empleados o que indique
expresamente la direccién de obra, identificando marcas, modelos, catdlogo,
proveedor local y requisitos de mantenimiento.

— Video de inspeccion de estado final de tuberias de saneamiento de pluviales y fecales.

— Certificados acreditativos de la correcta gestion de residuos en obra.
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— Listado de empresas subcontratadas y suministradoras durante la obra con sus
correspondientes personas responsables y vias de contacto

Zumaiako Udala

3. EQUIPO TECNICO ASIGNADO A LA OBRA

La empresa licitadora incluird en su oferta la descripcidon del equipo técnico que se
compromete a tener durante la ejecucién de la obra. El equipo que se define en este punto
corresponde al personal que el licitador es obligatorio que adscriba a la obra y no es objeto de
valoracién. Serd objeto de valoracidon mejoras en el perfil de este personal del equipo técnico
mds alld de lo establecido como requisito indispensable, o incorporar técnicos especificos
siguiendo los criterios que se establecen en el apartado 5.b.4.

El equipo técnico obligatorio lo integrara el jefe de la obra, el encargado de la obra vy el
técnico de medio ambiente.

El jefe de obra estard al frente de las personas operarias y que deberd estar cudlificada para
llevar la gestién directa y la coordinacion de los trabajos, serd el méximo responsable de la
obra, y deberd poseer la titulacidn de arquitecto técnico, ingeniero de la edificacion,
arquitecto, ingeniero industrial o técnico o equivalentes a la normativa en vigor. Se exigird que
el jefe de obra y el encargado de la obra haya ejecutado desempenando sus funciones como
minimo 2 obras de rehabilitacién de similares caracteristicas al edificio objeto de rehabilitacién
en los Ultimos 10 anos de mds de 500.000€ de liquidacién de obra en ejecucién material.

La presencia tanto del jefe de obra como del encargado deberd ser continuada, debiendo
estar en todo momento a disposicidn de la direccidn facultativa y de los servicios técnicos
municipales, es decir su dedicacion serd del 100%. El adjudicatario se comprometerd a
mantener, el mismo equipo técnico durante todo el proceso del contrato. En caso de
sustitucién de algun técnico del equipo en alguna de las fases del contrato, la nueva persona
deberd reunir, cuando menos, las caracteristicas profesionales equiparables en titulaciones,
experiencia, responsabilidades, funciones y dedicaciones a las ofertadas. En todo caso, la
sustitucién deberd ser autorizada previa y expresamente por el Ayuntamiento.

Tal y como se seiala en el apartado 4 de este Pliego de Prescripciones técnicas (en adelante
PPT), serd obligaciéon del contratista designar un técnico de medioambiente en la obra,
responsable de asegurar la correcta redaccion e implantaciéon del Plan de Gestidn de Residuos
con la dedicacién que requiera este cometido. El técnico de medio ambiente de formacion
universitaria justificard mediante el titulo universitario o formacién adicional su especialidad en
materia medio ambiental.

4. GESTION DE RESIDUOS

La empresa adjudicataria deberd realizar un Plan de Gestidon de Residuos de construccion y
demolicion que cumplimente y desarrolle el Estudio de Gestion de Residuos del proyecto. El
ayuntamiento ha decidido que el Estudio de Gestibn de Residuos se redacte en base al
cumplimiento del principio DNSH, siguiendo las directrices en el manual “Guia para el disefio y
desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al
medio ambiente” del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demogrdfico que deberd
servir como base para la redaccién por parte del contratista del Plan de Gestidon de Residuos.
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Serd obligacion del contratista designar un técnico de medioambiente en la obra, responsable
de asegurar la correcta redaccion e implantacién del Plan de Gestidn de Residuos. Toda
actuacién prevista en todos y cada uno de los capitulos de la obra que genere residuos, debe
contemplar en sus precios unitarios asociados a cada una de las partidas, el coste de alquiler
de contendedores para la recogida selectiva de residuos, el traslado y depdsito de esos
residuos de forma ordenada a contenedores, el transporte de dichos contenedores a
escombrera o vertedero autorizado por el GV independientemente de la distancia, asi como el
vertido asociado.

Zumaiako Udala

Se analizard la viabilidad de alcanzar los objetivos marcados por el Estudio de Gestion de
Residuos. En el caso de que estos objetivos requieran de su acomodacion o de un aumento de
los recursos necesarios para su consecucion, se deberd contemplar en el apartado 5.b.1
Andilisis del proyecto v propuestas realizadas para su valoracién.

Se deberd asegurar la correcta separacién en origen de las corrientes tipificadas en el Decreto
112/2012 por parte de todos los agentes de la obra, y se deberdn recabar los documentos de
seguimiento y control que permitan verificar la correcta gestién de los residuos.

Asimismo, es vital la adecuacidén y correcta senalizacién de los elementos de contenerizacion
del parque de residuos que asegure la separacion antes de su salida de la obra. Si el espacio
para un parque de contenedores completo no es suficiente, deberdn arbitrarse
procedimientos de llenado secuencial tal y como se detallan en el Manual de |hobe para la
Redaccién e Implantacion del Plan de Gestidn de Residuos.

La gestidn de residuos en obra deberd seguir las siguientes recomendaciones que se deberdn
definir y concretar en el propio plan:

— Con el fin de poder controlar el destino final de los residuos de construccion y
demolicion (RCD), cada vez que salga un contenedor de la obra el transportista que lo
retire deberd llevarse firmado un albardn que deberd ser aimacenado en obra.

- Las subcontratas, deberdn cumplir lo establecido el en Plan de Gestidn de Residuos
por confrato.

— Durante la ejecucidn de la obra, el técnico de medioambiente proporcionard
formacion e informacidén tanto al equipo de obra como a las distintas subcontratas.

— El contratista deberd proporcionar los recursos logisticos necesarios para que las
subcontratas puedan manipular sus RCDs, principalmente medios de fransporte y de
acopio.

— El técnico de medioambiente deberd realizar un seguimiento que permita detectar y
corregir malas prdcticas. Para ello deberd realizar controles periddicos del estado de la
obra, registrar las incidencias, actualizar el panel de seguimiento y en caso de ser
necesario establecer medidas correctoras.

Para la puesta en marcha de estas medidas se podrd tomar como referencia lo establecido en
el Manual de Ihobe para la Redaccion e Implantaciéon del Plan de Gestién de Residuos (nivel
avanzado). La evoluciéon de la gestion de los RCD en la obra serd un punto obligado de las
reuniones periddicas de seguimiento de la misma.

5. PLAZO EJECUCION
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El plazo total de ejecucion de las obras objeto de la presente contratacion serd de 12 meses.
Este plazo empezard a contar al dia siguiente de la firma del acta de comprobacién del
replanteo.

Zumaiako Udala

Previo al inicio de la ejecucidon del contrato el contratista adjudicatario elaborara un Plan de
Seguridad y Salud en base al Estudio de Seguridad y Salud contemplado en la documentacién
técnica, que anadlice, estudie, desarmolle y complemente las previsiones contenidas en el
estudio, adecudndolo a los procesos constructivos previstos por la propia empresa. Analizado
este plan por el coordinador de seguridad y salud en la obra y redactado el informe favorable
del plan, serd aprobado por la administracién promotora de la obra y pasard a formar parte de
los documentos contractuales de la obra.

Asimismo, atendiendo a la legislacion vigente en materia de produccién y gestién de residuos
(Real Decreto 112/2012, de 26 de junio, por los que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construcciéon y demolicién), previo al inicio de la ejecucion del contrato, la empresa
contratista adjudicataria estard obligada a presentar a la propiedad un plan que refleje como
llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccion y
demolicion que se vayan a producir en los trabajos de rehabilitacién. El Plan de Gestidén de
Residuos, revisado por la direccion facultativa y redactado el informe favorable, serd aprobado
por la administracion promotora de la obra y pasard a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

El plan de obra es un elemento fundamental en el presente contrato para el control del
cumplimiento de los distintos tiempos y de esta manera, confrolar el cumplimiento del plazo
establecido para la obra. Por ello, el plan de obra serd valorado tal y como se establece en el
criterio de valoracion descrito en el apartado 5.b.3. Es imprescindible adecuar este plan de
obra a los tiempos que pueda establecer la policia municipal y/o los servicios técnicos
municipales, por las interacciones de la obra en el espacio publico, por tanto, el contratista
adjudicatario adecuard el plan de obra durante su ejecucidén cuando las circunstancias lo
requieran para su aprobacién por la Direccién Facultativa y los técnicos municipales.

6. PRECIO

El presupuesto de licitacién, segun de,sglose del presupuesto recogido en el proyec’ro,ANEXO,
asciende a la canfidad de UN MILLON SESENTA MIL OCHO EURQOS con VEINTISEIS CENTIMOS
(1.060.008,26 €) IVA incluido.

Cada parte licitadora ofertard el precio para la ejecucién de la obra definida en el proyecto
ANEXO. La valoraciéon de dicha oferta se efectuard segin el baremo establecido en el punto
5.0.1.-). El precio ofertado incluird la relacion partidas, subcapitulos, capitulos y precios
descompuestos que se establecen en el citado documento y contendrd todos los apartados
del documento del proyecto (presupuesto detallado, precios descompuestos, precios simples y
precios auxiliares) y estos serdn los que correspondan a la ejecucién de la obra. Si tales precios
no son presentados se entenderd que la parte licitadora aporta los mismos del presupuesto de
la Administracién, afectados en igual porcentaje de baja que el contenido en su proposicién
econdmica (salvo el capitulo correspondiente a la seguridad y salud que se mantendrd integra
y no serdn objeto de baijal).
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El pago de las obras ejecutadas se realizard mediante certificaciones mensuales expedidas por
la direccion facultativa y posterior aprobacién de los servicios técnicos municipales.

Zumaiako Udala

7. GARANTIA

La duracién del plazo de garantia serd como minimo de 1 afo, o el ofertado por la parte
adjudicataria segun se establece en el criterio de adjudicacién definido en el apartado 5.a.2,,
a partir de la fecha de recepcién de la obra. El plazo de garantia serd efectivo para todos los
materiales e instalaciones que incluye el proyecto.

8.- REQUISITOS DEL PLAN NACIONAL DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
(PRTR)***

8.1.- Tener en cuenta siguientes condiciones especificas del DNSH:

El contratista garantizard el pleno cumplimiento del principio de "no causar un perjuicio
significativo al medio ambiente" (principio Do No Significant Harm - DNSH) y, en su caso, el
efiquetado climdtico y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el
Reglamento (UE) n® 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, con la Guia Técnica
(2021/C58/01), asi como lo requerido en la Decision de Ejecucién del Consejo relativa a la
aprobacién de la evaluacién del plan de recuperacion vy resiliencia de Espaia. Asimismo, en
caso de subconfratar parfe o toda la actividad objeto de este confrato, la enfidad
adjudicataria habrd de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con
el principio de "no causar un perjuicio significativo al medio ambiente” en el sentido del articulo
17 del Reglamento (UE) 2020/85.

En todas las actuaciones que se lleven a cabo se respetard la normativa medioambiental
nacional y de la UE pertinente y, en todo caso, se respetardn los procedimientos de evaluacién
ambiental, cuando sean de aplicaciéon, conforme a la legislacién vigente, asi como otras
evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicacion en virtud de la legislacion
medioambiental.

Ninguna de las medidas de ejecucién incluidas en el PRTR puede causar un perjuicio
significativo (DNSH) a los seis objetivos medioambientales: 1. Mitigacién del cambio climdtico; 2.
adaptacién al cambio climdtico; 3. uso sostenible y proteccién de los recursos hidricos y
marinos; 4. transicion hacia una economia circular; 5. prevencion y control de la
contaminacién; é. protecciéon y recuperacién de la biodiversidad y los ecosistemas.

El cumplimiento de la normativa en vigor no exime de la necesidad de evaluar el principio
DNSH, ni justifica por si mismo que la actuacién se encuentre conforme con el principio DNSH.

A fin de garantizar el pleno cumplimiento de la Guia Técnica sobre la aplicacién del principio
de «no causar un perjuicio significativon (DO C 58 de 18.2.2021, p.1), se excluyen las actividades
que se enumeran a continuacion: i) las actividades relacionadas con los combustibles fésiles,
incluida la utilizacion ulterior de los mismos; ii) las actividades en el marco del régimen de
comercio de derechos de emision de la UE (RCDE) en relacién con las se prevea que las
emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se situardn por debajo de los
pardmetros de referencia pertinentes; iii) las actividades relacionadas con vertederos de
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residuos, incineradoras y plantas de tfratamiento mecdnico-bioldgico; vy iv) las actividades en las
que la eliminacién a largo plazo de residuos pueda causar danos al medio ambiente, ademds
de aqguellas para las que la evaluacion DNSH conforme al Anexo Il de la guia DNSH del MITERD
sea negativa.

Zumaiako Udala

El contratista y, en su caso, los subcontratistas deberdn aportar justificacién del cumplimiento
del principio de no causar dano significativo al medioambiente (DNSH) mediante una
evaluacién favorable de adecuacién al principio de DNSH, mediante una evaluacién
favorable de adecuacion al principio DNSH, o en su caso, una declaracion responsable del
cumplimiento del mismo conforme a los Anexos Il y lll de la Guia publicada por el MITERD. En
todo caso, la enfidad adjudicataria, quedard supeditada a los mecanismos de verificacion y
medidas correctoras que adopte la entidad contratante para asegurar el cumplimiento del
principio de «no causar perjuicio significativon (DNSH).

Ademds de la obligacién general de respetar este principio, los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas, deberdn cumplir las condiciones especificas de DNSH que pueda tener la
medida. Asi, tal y como se establece en el apartado 8 del Componente 14, Inversidon 1, del PRTR
para las actuaciones PSTD (Submedida 2) que impliquen rehabilitacién, equipamientos,
infraestructuras, etc. se tendrdn en cuenta las siguientes condiciones especificas del DNSH:
Ninguna de las medidas de ejecucién incluidas en el PRTR puede causar un perjuicio
significativo (DNSH) a los seis objetivos medioambientales:

1. Mitigacién del cambio climdtico: En la rehabilitacién de edificios se tendrd en consideracion
las directrices recogidas en la Directiva (UE) 2018/844 relativa a la eficacia energética de los
edificios de cara a que sean edificios de consumo de energia casi nulo, permitiendo reducir de
forma significativa el consumo de energia primaria no renovable al menos del 30%.

2. Adaptacion al cambio climdtico: Las medidas de rehabilitacidn permitirdn contribuir a la
adaptacién de los edificios al cambio climdatico, adoptando las soluciones de adaptacién que
sean posibles en el marco de las opciones que permita la edificacién existente y su proteccidn
en caso de que sean edificios protegidos, como la utilizacidon de cubiertas vegetales, toldos,
zonas de sombreado...

3. El uso sostenible y la proteccién de los recursos hidricos y marinos: No se prevé que la medida
sea perjudicial para el uso sostenible y la proteccidon de los recursos hidricos y marinos. La
medida estd destinada a mejorar la adaptacion de los destinos turisticos y las empresas que los
conforman a las estrategias de economia circular, la reduccidon del consumo de recursos
hidricos y la proteccién de los recursos naturales, en especial los marinos.

Cuando se instalen aparatos de agua, estos tendrdn una etiqueta de producto existente en la
Unién.

Para evitar el impacto de la obra, se identificardn y abordardn los riesgos de degradacién
ambiental relacionados con la preservaciéon de la calidad del agua vy la prevencion del estrés
hidrico, de acuerdo con un plan de gestidon de uso y proteccion del agua.

Se prevé readlizar una evaluacién de impacto ambiental de cada una de las inversiones de la
medida de acuerdo con la Directiva de la EIA, y se han identificado y reflejado en el diseno de
cada proyecto todas las medidas de mitigacién necesarias para hacer un uso sostenible de los
recursos hidricosy

4. Transicidn a una economia circular, incluidos la prevencion vy el reciclaje de residuos:
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e Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construccidn y demolicién no peligrosos
(excluido el material natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista europea de
residuos establecida por la Decision 2000/532 / EC) generados, serd preparado para su
reutilizacioén, reciclaje y recuperacion de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno
utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquia de residuos vy el
Protocolo de gestion de residuos de construccion y demolicion de la UE.

* Los operadores limitardn la generacion de residuos en los procesos relacionados con la
construccién y demolicion, de conformidad con el Protocolo de gestion de residuos de
construccién y demolicién de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y
utilizando la demolicidon selectiva para permitir la eliminacion y manipulacion segura de
sustancias peligrosas y facilitar la reutilizacion y reciclaje de alta calidad mediante la
eliminacién selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificacion disponibles para
residuos de construccién y demolicion.

* El diseno del edificio y las técnicas de construccion apoyardn la circularidad en lo referido a
la norma ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios
para ser mds eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para
permitir la reutilizaciéon y el reciclaje.

5. Prevencion y el control de la contaminacion: la medida no dard lugar a un aumento
significativo de las emisiones contaminantes a la atmdsfera, el agua o el suelo suelo puesto que
las medidas pretenden, entre otras cuestiones, disminuir la presién de la actividad turistica sobre
el territorio sobre la base de la sostenibilidad.

El caracter general de las actuaciones orientadas a la sustitucion de sistemas de calefaccion y
refrigeracion basados en energias fosiles por otras tecnologias cero contaminantes, permitird
una significativa reduccion de las emisiones al aire y por consiguiente una mejora en la salud
publica. El cardcter general de las actuaciones contempladas en cuanto a promover la
rehabilitacion de edificios incluyendo el concepto de eficiencia energética, hacen prever
claramente una reduccion de las emisiones de contaminantes atmosféricos principalmente
asociada a la disminucién del consumo energético.

Los componentes y materiales de construccion utilizados en la construccidon no contendrdn
amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas sobre la base de la lista de sustancias
sujetas a autorizacién que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo. Los componentes y materiales de construccién utilizados en
la construccidn que puedan entrar en contacto con los usuarios emitirdn menos de 0,06 mg de
formaldehido por m® de material o componente y menos de 0,001 mg de compuestos
orgdnicos voldtiles cancerigenos de categorias 1A y 1B por m® de material o componente,
previa prueba de acuerdo con CEN / TS 16516 e ISO 16000-3 u ofras condiciones de prueba
estandarizadas y métodos de determinacion comparables.

Ademds, se adoptardn medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes
durante la fase de obra y se ejecutardn las actuaciones asociadas a esta medida siempre
cumpliendo la normativa de aplicacién vigente en cuanto la posible contaminacién de suelos
y agua.”

6. Proteccién y restauraciéon de la biodiversidad y los ecosistemas: La medida no tendrd efectos
perjudiciales sobre la biodiversidad ni los ecosistemas porque pretende proteger los entornos
naturales, maritimos y terrestres, como elemento distintivo de la politica turistica en Espaia.

«La medida no tendrd efectos perjudiciales sobre la biodiversidad ni los ecosistemas porque
pretende proteger los entornos naturales, maritimos y terrestres, como elemento distintivo de la
politica turistica en Espana.
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Cuando las actuaciones de rehabilitacion tengan lugar en dreas sensibles a la biodiversidad
(incluida la red Natura 2000 de dreas protegidas, sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO y
dreas clave para la biodiversidad, asi como otras dreas protegidas) o en dreas proximas, se
requerird el cumplimiento de los articulos 6(3) y 12 de la Directiva de Hdbitats y el articulo 5 de
la Directiva de Aves. Ademds, cuando sea perceptivo, se llevard a cabo una Evaluacién de
Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo con la Directiva EIA."

Para adecuar el disefio y el desarrollo de las actuaciones al principio DNSH, se podrd utilizar la
siguiente guia orientativa: https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-
fransformacion-resiliencia/transicionverde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf

8.2.- Etiquetado
Se le asigna la efiqueta 025 bis ANEXO VI DEL REGLAMENTO EUROPEQO 2021/241.

Lograr, por término medio, una renovacién de al menos un grado de profundidad intermedia,
tal como se define en la Recomendaciéon (UE) 2019/786 de la Comisidn relativa a la renovacion
de edificios. La renovacion de edificios también tiene por objeto incluir las infraestructuras en el
sentido de los campos de intervencién 85 a 92. Deberd obtener sobre la base, como minimo
un 30%, de los ahorros de energia primaria: Para mds informacién Guia prdctica para el
cumplimiento de los condicionantes medioambientales asociados al programa extraordinario
de Sostenibilidad Turistica en Destinos 2021-2023.

En la ejecucion del presente contrato el adjudicatario del presente contfrato y, en su caso, sus
subcontratistas, quedardn obligados al cumplimiento de las obligaciones en materia de
efiquetado verde y etiquetado digital de las distintas actuaciones:

- Actuacién 1 - Eje 1: “Rehabilitacién sostenible integral de Mollaberri”:

«Campo de intervenciéon: 025bis "Renovacion de la eficiencia energética de los
inmuebles existentes, proyectos de demostracién y medidas de apoyo conformes con los
criterios de eficiencia energética*

* Si el objetivo de la medida es lograr, por término medio, una renovacion de al menos un
grado de profundidad intermedia, tal como se define en la Recomendacién (UE) 2019/786 de
la Comision relativa a la renovacion de edificios. La renovacion de edificios también tiene por
objeto incluir las infraestructuras en el sentido de los campos de intervencién 85 a 92.

» Coeficiente clima: 100%
» Coeficiente medioambiente: 40%
« Coeficiente digital: N/A

EGINBIDEA: Zumaiako Udaleko Alkateak, | DILIGENCIA: El  presente Pliego de
baldintza teknikoen agiri hau onartu du | Prescripciones técnicas ha sido aprobado
2024ko azaroaren 21ko 1541/2024 Alkate | por Decreto de Alcaldia 1541/2024 de
Dekretu bidez. fecha 21 de noviembre de 2024.
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