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MEMORIA 

RESTAURACIÓN FACHADA INTERIOR Y SUSTITUCIÓN DE LUCERNARIO– VILLASUSO 3  

Nº EXPTE.: 24104 REF.: A.S. 

 

Departamento de Modernización de la 
Administración 
Servicio de Mantenimiento de Edificios 
Municipales  
 
Administrazioa Modernizatzearen Saila 
Udal Eraikinetako Mantentze Zerbitzua 
 
Servicio de Obras 
Lan Zerbitzua Página 1 de 2 

 
 

 
 
Oreitiasolo, 5-7 
01006 Vitoria-Gasteiz 
 
Tel.: 945 16 14 69 
Fax: 945 16 14 87 
 
www.vitoria-gasteiz.org 

 

MEMORIA 

 
 

EDIFICIO: VILLASUSO 3 

OBRA:  RESTAURACIÓN DE FACHADA DE PATIO INTERIOR Y SUSTITUCIÓN DE 
LUCERNARIO 

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

PLAZO: 45 DÍAS NATURALES 

PRESUPUESTO:  67.843,11 € (IVA INCLUIDO) 

 
 
 
ANTECEDENTES 
 
El edificio Villasuso 3, situado en el Casco Viejo, consta de planta baja, dos alturas y 
bajocubierta. Alberga el Servicio de Salud Pública en planta baja y el Centro Aterpe en el 
resto de plantas. 
En dicho edificio se han ido realizando reformas a lo largo de los años, la más importante en 
2018, en la que se incluyó un ascensor. 
En 2021, se restauró la fachada exterior en su totalidad debido a su mal estado. 
En estos momentos, se dan problemas en la fachada interior, que presenta grietas y 
desconchados por la falta de mantenimiento.  
 
 
OBJETO DEL PROYECTO Y SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Se propone en el proyecto restaurar la fachada interior del edificio, reparando grietas  y 
manteniendo la estética del edificio. Se esmaltarán las verjas existentes en las ventanas de 
planta baja y los conductos de gas existentes. 
 
Dado que los vierteaguas de las ventanas se encuentran en mal estado, se opta por forrarlos 
mediante un panel de aluminio composite correctamente sellado. 
. 
Dado que en el patio interior coincidente con planta forjado de planta primera, existe un 
lucernario de poliéster y dicho material es altamente inflamable, se sustituirá por un 
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lucernario de policarbonato multiceldilla, material más seguro en caso de incendio, al ser 
libre de PVC de cloro y halógenos y no propaga el fuego ni genera opacidad de humos. 
 
El perímetro del lucernario se impermeabilizará con una solución bicapa de aislamiento XPS 
de 50 mm y acabada en pizarrilla autoprotegida. 
 
Además, se procederá a limpiar los canalones de todo el perímetro de cubierta. 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

  
  

 

 
 

Vitoria-Gasteiz, a 18 de octubre de 2024 
 

 
Fdo.: Ainhoa Soriguren 
Arquitecta Técnica Municipal 

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales  
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Departamento de Modernización de la Administración

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales

 Ref: A.S.

EDIFICIO VILLASUSO 3 . ATERPE

RESTAURACIÓN DE FACHADA DE PATIO INTERIOR Y SUSTITUCIÓN
DE LUCERNARIO. 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO                      
Proyecto : 24104

01#       ACTUACIONES PREVIAS    1.778,00
02#       PINTURA   10.415,80
03#       CUBIERTA   28.422,75
04#       SEGURIDAD    6.150,00
05#       GESTION DE RESIDUOS      350,00

TOTAL EJECUCION MATERIAL                                  47.116,55

GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL         19,00%    8.952,14

PRESUPUESTO DE CONTRATA                                   56.068,69

I.V.A.                                          21,00%   11.774,42

PRESUPUESTO DE LICITACION               

T O T A L                                                 67.843,11

Son  SESENTA  Y  SIETE  MIL  OCHOCIENTOS  CUARENTA Y TRES Euros con
ONCE Céntimos.

El plazo de ejecución de las obras se estima en 45 DÍAS NATURALES.

La  liquidación  de  la  obra  se  realizará  conforme  a  las  mediciones  reales  que
resulten en cada partida.

Vitoria-Gasteiz, octubre de 2024

                                                  Ainhoa Soriguren  
                                            Arquitecto Técnico Municipal                   
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Departamento de Modernización de la Administración

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales

 Ref: A.S.

EDIFICIO VILLASUSO 3 . ATERPE

RESTAURACIÓN DE FACHADA DE PATIO INTERIOR Y SUSTITUCIÓN DE LUCERNARIO. 

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  1
Proyecto : 24104

num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

00#       CONSIDERACIONES PREVIAS
(000#)

0001      ACCESOS-JORNADAS
El  contratista  asumirá  la  responsabilidad  correspondiente  a  la  cesión  de  las  llaves  y  códigos  de  alarma.  Dará
cumplimiento a los horarios y plazos establecidos en el replanteo de la obra.
(00010)

0002      MEDIOS AUXILIARES
Todos  los  trabajos,  medios  auxiliares  y  materiales  tales  como:  andamios, apuntalamientos, transportes, cintas de
elevación de material, replanteos, protecciones de escaleras, etc..., que sean necesarios para la correcta ejecución de
cualquier  unidad  de  obra,  se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren especificados en la
descripción de los precios.
Durante  la  ejecución  de  los  trabajos,  la  Empresa  Adjudicataria  estará  obligada  a  disponer  a  pie  de obra de un
encargado  responsable  tanto  de  la  correcta  ejecución  de  la  obra  como  de  hacer  cumplir  todas  las Normas de
Seguridad según legislación vigente.
(00020)

0003      MEDIDAS DE SEGURIDAD
Dado el importe y las características de los trabajos a realizar, se precisa únicamente el Estudio de Seguridad y Salud.
Se considera incluida en todas las partidas la p.p. correspondiente a las medidas obligatorias de seguridad, protección
y  prevención  que  se  deberán  tener  en  cuenta  en  el  desarrollo  de los trabajos, así como el coste que suponga la
evaluación de riesgos laborales de la empresa o la ejecución del Plan de Seguridad.
(00030)

0004      SELECCIÓN DE LOS MATERIALES
El  contratista  presentará con carácter previo a la ejecución de los trabajos las fichas técnicas y de seguridad de todos
los  productos  a  utilizar, así como muestras de los materiales que se vayan a colocar en la obra a requerimiento de la
D.F.  para  que  ésta  dé  su  conformidad.  Se  presentarán  con  un  mes  de  antelación  como mínimo respecto de la
colocación.
(00040)

0005      DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Según  los  casos  se dispondrá de planos de planta, alzados (en su caso), y algunos detalles constructivos. O en caso
de que se considere suficiente, unos croquis y algunos detalles fotográficos, para conocer el alcance de la obra.
(00050)

0006      GESTIÓN DE RESIDUOS
Los  gastos  de  vertido  de residuos originados en la obra, independientemente de cual sea su naturaleza, así como el
transporte de los mismos está incluido en el precio unitario de cada partida.
(00060)

0007      LIMPIEZA DE OBRA
Se  entregarán las zonas afectadas por los trabajos en perfecto estado de limpieza para su uso, así como las zonas de
tránsito  de operarios y materiales. Se realizará el traslado de mobiliario no contemplado en memoria (en su caso) y su
posterior recolocación, además de la protección de los paños afectados por la obra.
(00070)

    TOTAL CAPITULO 00#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________
Son CERO Euros.                 

01#       ACTUACIONES PREVIAS
(010#)
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Departamento de Modernización de la Administración

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales

 Ref: A.S.

EDIFICIO VILLASUSO 3 . ATERPE

RESTAURACIÓN DE FACHADA DE PATIO INTERIOR Y SUSTITUCIÓN DE LUCERNARIO. 

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  2
Proyecto : 24104

num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

0101      m2 DESMONTAJE LUCERNARIO
Desmontaje  de  lucernario  de  poliester  fijado  en  estructura  de  acero atornilllado, incluso corte, con p.p. de carga y
transporte. Totalmente terminado.
(01010)

    1   45,00      45,00
    2   40,00      80,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     125,00       10,00    1.250,00

0102      PA. ELIMINACIÓN ELEMENTOS FACHADA
Retirada  de  elementos  sobrantes  de  fachada,  tales  como  abrazaderas  y elementos en desuso, incluso remate de
hueco y posterior pintura, con parte proporcional de herramientas y medios auxiliares.
(01020)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      250,00      250,00

0103      ml LEVANTADO PERFIL REMATE
Levantado  de  perfil  de  remate  perimetral  de  sujeción  de la impermeabilización, por medios manuales, con p.p. de
herramientas y medios auxiliares necesarios.
(01030)

    1   22,00      22,00
    1    1,60       1,60
    2   16,00      32,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      55,60        5,00      278,00

    TOTAL CAPITULO 01#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    1.778,00
Son  MIL  SETECIENTOS SETENTA Y 
OCHO Euros.                     

02#       PINTURA
(020#)

0201      m2 TERMOLAVADO FACHADA
Termolavado  de  fachada  para eliminación de restos de pinturas sueltas y limpieza del soporte, para facilitar el agarre
del nuevo revestimiento, incluso herramientas y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.
(02010)

    1   22,00    7,00     154,00
    1    1,70    7,00      11,90
    1   18,00    7,00     126,00
    1   16,00    7,00     112,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     403,90        4,00    1.615,60

0202      m2 PINTURA ACRÍLICA FACHADA
Pintura  acrílica  al  agua  para  exterior,  tipo  JunoKril  mate  o  equivalente  aprobado  por  la Dirección, microporosa,
transpirable, impermeable y de alta resistencia a los agentes atmosféricos y húmedos, en dos colores a escoger por la
Dirección,  aplicación  de  al  menos  dos  manos,  previo  lijado  y  raspado  de la superficie, con parte proporcional de
medios auxiliares y de seguridad. Medición deduciendo huecos.
(02020)

    1   22,00    7,00     154,00
    1    1,70    7,00      11,90
    1   18,00    7,00     126,00
    1   16,00    7,00     112,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     403,90       18,00    7.270,20

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    8.885,80
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Departamento de Modernización de la Administración

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales

 Ref: A.S.

EDIFICIO VILLASUSO 3 . ATERPE

RESTAURACIÓN DE FACHADA DE PATIO INTERIOR Y SUSTITUCIÓN DE LUCERNARIO. 

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  3
Proyecto : 24104

num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    8.885,80

0203      PA REPARACIÓN FACHADA INTERIOR
Reparación   de  grietas  de  fachada  y  cornisa  mediante  mortero  de  reparación  estructural  SIKA  Monotop  620  o
equivalente  aprobado  por la Dirección, monocomponente, a base de cemento, áridos seleccionados, humo de sílice y
resinas  sintéticas, clase R3 según UNE-EN 1504-3, incluso limpieza previa del soporte, partes deterioradas, con parte
proporcional de herramientas y medios auxiliares.
(02030)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      500,00      500,00

0204      ud REPARACIÓN CORNISA EXTERIOR
Reparación  de grietas en cornisa de fachada exterior mediante mortero de reparación estructural SIKA Monotop 620 o
equivalente  aprobado  por la Dirección, monocomponente, a base de cemento, áridos seleccionados, humo de sílice y
resinas  sintéticas,  clase R3 según UNE-EN 1504-3, incluso limpieza previa del soporte, partes deterioradas, acabado
de pintura acrílica al menos dos manos, con parte proporcional de herramientas y medios auxiliares.

(02035)
    1       1,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      600,00      600,00

0205      m2 ESMALTADO REJAS METÁLICAS
Pintura    al  esmalte  satinado  en  rejas  y  barandillas,  previo  raspado  con  cepillo  metálico  y  limpieza  de  óxidos;
imprimación de minio antioxidante para metal y dos manos de pintura sintética Oxiron forja, incluso medios auxiliares y
limpieza, según NTE-RPP2. Totalmente terminado. Medición a dos caras.
(02040)

    6    1,50    2,00      18,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      18,00       20,00      360,00

0206      ml ESMALTADO TUBOS
Pintura    al   esmalte  satinado  sobre  conductos  de  gas  existentes  en  fachada,  previa  limpieza  de  la  superficie;
imprimación  antioxidante  para  metal,  y  dos  manos  de  pintura  sintética  en  color  a elegir por la Dirección, incluso
medios auxiliares y limpieza. Totalmente terrminado.
(02050)

    1    7,00       7,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       7,00       10,00       70,00

    TOTAL CAPITULO 02#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   10.415,80
Son    DIEZ    MIL    CUATROCIENTOS
QUINCE      Euros     con     OCHENTA
Céntimos.                       

03#       CUBIERTA
(030#)

0301      PA ESTRUCTURA LUCERNARIO
Suministro  y  montaje  de  estructura  de  tubo  en  acero  galvanizado de 50 mm sobre la existente para suporponer y
montaje  de  policarbonato  celular  autoportante,  incluso  p/p  de  soldaduras,  cortes,  piezas  especiales, despuntes.
Totalmente terminado.
(03010)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      350,00      350,00

0302      m2 LUCERNARIO POLICARBONATO MULTICELDILLA
Suministro  y  montaje  de  policarbonato  celular  autoportante,  sistema  danpalon,  en  placas  de 16 mm de espesor,
calidad multicell (tres camaras), 600 mm de anchura por la longitud necesaria, protección u.v. en color a elegir, y todos

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      350,00



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
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RESTAURACIÓN DE FACHADA DE PATIO INTERIOR Y SUSTITUCIÓN DE LUCERNARIO. 

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  4
Proyecto : 24104

num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      350,00

los  accesorios  propios  del  sistema,  como  omegas,  fasteners pal plastic o similar en unión entre placas y tapones y
termosellado  pal  plastic  o  similar, según planos de proyecto. Medida la superficie totalmente colocada en proyección
horizontal Totalmente terminado y estanco.
(03020)

    1   45,00      45,00
    2   40,00      80,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     125,00       80,00   10.000,00

0303      ml REMATES CHAPA PRELACADA
Suministro  y  colocación  de  remate  de  chapa  prelacada  de  0,6  mm de espesor, 500 mm de desarrollo y plegado,
incluso  fijación  con  tornillos  autotaladrantes  de  acero  galvanizado  y sellado de las juntas entre piezas, con p.p. de
herramientas y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Medida la longitud ejecutada.
(03025)

    1   10,00      10,00
    2   12,00      24,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      34,00       40,00    1.360,00

0304      m2 IMPERMEABILIZACIÓN CHOVATERM XPS 50 
Rehabilitación de cubierta plana no transitable autoprotegida frente a radiación solar, realizada sobre soporte existente
totalmente  adherido  al  soporte  eliminando  partes  sueltas, constituida por solución bicapa: primera capa Chovaterm
XPS  50  POL  PY  3O  o  similar  formado  por  lámina  LBM  (SBS) 30-FP con aislamiento incorporado XPS-50, fijada
mecánicamente  al  soporte  con  sistema  TAPCO  TF  o  similar y arandela de repartición, previo taladro de agujero y
sellada  en  los  solapes  y  segunda capa tipo POLITABER COMBI-50/G o similar, con acabado en pizarrilla protegido
frente a radiación solar. Colocación y almacenaje según instrucciones del fabricante. Tratamiento de puntos singulares
según  manual  del  fabricante.  Medios  auxiliares y material necesario para su correcta ejecución incluidos medios de
seguridad individual y colectivo, limpieza final, retirada de material sobrante y transporte autorizado.
(03030)

    1   22,00    2,00      44,00
    1    1,60    2,00       3,20
    1   16,00    2,00      32,00
    1   16,00    2,50      40,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     119,20       75,00    8.940,00

0305      ml IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTO VERTICAL
Impermeabilización    de   encuentro  con  paramento  vertical  mediante  la  colocación  de  perfil  de  chapa  de  acero
galvanizado con cordón de sellado, para remate y protección de la impermeabilización formada por: banda de refuerzo
de  30  cm  de  anchura,  realizada  a  partir  de  lámina  LBM(SBS)-30-FP,  POLITABER  POL  PY  30  "CHOVA", con
armadura  de fieltro de poliéster no tejido, acabado interior y exterior plástico, y remate con pieza de terminación de 50
cm de desarrollo con lámina LBM(SBS)-50/G-FP, POLITABER COMBI 50/G "CHOVA".

(03040)
Chimeneas                           8    1,00       8,00

    2    0,60       1,20
    2    1,20       2,40

Fachada                             1   22,00      22,00
    2   16,00      32,00
    1    2,00       2,00

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      67,60       55,00    3.718,00

0306      ud IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜE
Impermeabilización  de  desagüe,  constituida  por:  capa de imprimación SUPERMUL o similar mínimo 0,3 kg/m2; dos
piezas  de  refuerzo con lámina POLITABER-POL-PY-30, incluso cazoleta de desagüe fabricada en caucho EPDM, de
salida  vertical  de  110  mm  de  diámetro,  con  bandeja  para  recibir  impermeabilización, paragravillas de polietileno
adaptable    al  diámetro  de  desagüe,  totalmente  instalada  y  rematada,  nivelado,  limpieza,  material  y  ayudas  de

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   24.368,00
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Proyecto : 24104

num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   24.368,00

albañilería. Medida la unidad realizada.
(03060)

    4       4,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,00       70,00      280,00

0307      ml VIERTEAGUAS ALUMINIO COMPOSITE
Suministro  y  colocación  de  albardilla  de  aluminio  composite en ventanas, introduciendo el panel bajo el perfil de la
ventana.  Color  a  elegir  por  la  Dirección.  Desarrollo de vierteaguas de 500 mm máximo, con 2 pliegues, totalmente
colocado y sellado, con p.p. de medios auxiliares y limpieza. 
(03070)
Planta Primera                      3    0,60       1,80

    1    1,55       1,55
    6    1,20       7,20
    4    2,20       8,80

Planta Segunda                      3    0,60       1,80
    6    1,20       7,20
    4    2,20       8,80

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      37,15       65,00    2.414,75

0308      ml LIMPIEZA CANALONES
Limpieza  de  canalones,  incluso  revisión de los mismos y presentación de informe en caso de anomalías detectadas,
retirada de escombros a vertedero, con p.p. de herramientas y medios auxiliares. 
(03080)
Interior                            1   22,00      22,00

    1   16,00      16,00
    1    3,00       3,00

Exterior                            1    5,70       5,70
    1    8,50       8,50
    1   25,00      25,00
    1   18,00      18,00
    1   33,00      33,00
    4    1,20       4,80

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     136,00       10,00    1.360,00

    TOTAL CAPITULO 03#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   28.422,75
Son               VEINTIOCHO              MIL
CUATROCIENTOS  VEINTIDOS Euros  
con SETENTA Y CINCO Céntimos.   

04#       SEGURIDAD
(040#)

0401      PA MEDIOS AUXILIARES
Partida  destinada  a la equipación necesarias a emplear en obra para realizar trabajos verticales de manera correcta y
segura. Incluidos medios auxiliares y limpieza, totalmente terminado.
(04010)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00    6.000,00    6.000,00

0402      PA LÍNEA DE VIDA PROVISIONAL
Alquiler  e  instalación  de  lineas  de vida provisionales homologadas para la ejecución de los trabajos e instalación de
pasarelas de tableros de madera para poder pisar entre correas durante los trabajos.
(04020)

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    6.000,00
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RESTAURACIÓN DE FACHADA DE PATIO INTERIOR Y SUSTITUCIÓN DE LUCERNARIO. 

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  6
Proyecto : 24104

num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    6.000,00

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      150,00      150,00

    TOTAL CAPITULO 04#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    6.150,00
Son  SEIS  MIL  CIENTO  CINCUENTA
Euros.                          

05#       GESTION DE RESIDUOS
(050#)

0501      PA. GESTION DE RESIDUOS
Coste    de    gestión  de  Tn  de  Residuos  (Orden  MAM/304/2002)  tratada  en  planta  por  gestor  autorizado  por  el
Departamento  de Medio Ambiente de la CAPV, tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio
Ambiente  de  la  CAPV,  de  acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos
formatos.  Incluye  costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de
septiembre  (DSC,  Documentos  de  Seguimiento  y  Control), así como otros certificados. Incluso carga y transporte a
Planta  de  reciclado,  relleno  o  vertedero  por  transportista  autorizado  por  la  Consejería o Departamento de Medio
Ambiente  de  la  CC.AA.  correspondiente,  considerando  ida y vuelta, con camión bañera basculante y considerando
una  distancia  de  transporte  al  destino  final superior no superior a 50 km, cargado a máquina o mediante elementos
mecánicos, carga y p.p. de medios auxiliares, incluidos costes de descarga.
(05010)

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      350,00      350,00

    TOTAL CAPITULO 05#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      350,00
Son     TRESCIENTOS     CINCUENTA
Euros.                          
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

EDIFICIO: VILLASUSO 3 

OBRA:  
RESTAURACIÓN DE FACHADA DE PATIO INTERIOR Y 
SUSTITUCIÓN DE LUCERNARIO 

 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Departamento de Modernización de la Administración 

Mantenimiento de Edificios Municipales 

 
 

 

 

1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero y el DECRETO 112/2012 del País 
Vasco por los que se regulan la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
(RCD), se presenta el presente estudio de gestión de residuos para la RESTAURACIÓN DE 
FACHADA EN PATIO INTERIOR Y SUSTITUCIÓN DE LUCERNARIO EN VILLASUSO 3 donde se 
desarrollan los puntos siguientes: 
 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra. 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 

de gestión de los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
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2.- AGENTES INTERVINIENTES 

 
2.1.- IDENTIFICACIÓN 
 

El presente estudio corresponde al proyecto para  la RESTAURACIÓN DE FACHADA EN PATIO 
INTERIOR Y SUSTITUCIÓN DE LUCERNARIO EN VILLASUSO 3 
 
2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 

 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. 
Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 
 
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz. 

 
 
2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del 
comienzo de las obras. 

 
 

2.1.3.- Gestor de residuos 
 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones 
que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o 
gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los 
mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al 
comienzo de las obras. 
 
 
2.2.- OBLIGACIONES 
 
2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 

 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción 
y demolición, que contendrá como mínimo: 
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1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra 
objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 
parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 
la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 
el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 
residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el 
presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así 
como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no 
peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a 
constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en 
los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
 

 
2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones 
previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que 
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los 
artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 
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El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará 
a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un 
gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 
Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos, y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino. 

 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 
destinarán los residuos. 

 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la 
legislación vigente en materia de residuos. 

 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro 
de la obra en que se produzcan. 

 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación 
en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 
ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la 
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a 
cada año natural durante los cinco años siguientes. 
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2.2.3.- Gestor de residuos 
 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 

llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada 
en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del 
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así 
como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos 
resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 
términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al 
gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación 
subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer 
de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al 
proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a 
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la 
instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se 
entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, 
en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
 

 

 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición" y del artículo 4.1 
del Decreto 112/2012 sobre “Obligaciones de las personas productoras de residuos y materiales de 
construcción y demolición procedentes de obra menor” 

 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del 
artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 
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"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación 
vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, 
"aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y 
la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un 
riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 

 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica 
sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de 
aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 

 
 
 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
 
- DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
- Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
- - Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorarización y 

eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Norma derogada, con efectos de 10 de abril de 2022, por la disposición derogatoria primera.3 de la 
Ley 7/2022, de 8 de abril. Ref. BOE-A-2022-5809. 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado 

- Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de 
noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 
2016-2022 

- Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio 
Ambiente. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
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- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases 

- Orden de 21 de octubre de 1999 por la que se establecen las condiciones para la no aplicación de 
los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, 
de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables 
que se utilicen en una cadena cerrada y controlada. 

- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general sobre vertidos 
de sustancias peligrosas desde tierra al mar. 

- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos. 
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 
 
 
 
4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN 
LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 

 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado 
atendiendo a las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de 
Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como 
residuos: 

 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, 
en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que 
están compuestos. Dicha clasificación se puede consultar en la tabla adjunta e la presente memoria. 
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5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 

proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes 
precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales 
sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 
 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el 
contenedor. 

 
En la tabla adjunta al presente documento, se exponen los valores del peso y el volumen de 

RCD, agrupados por niveles y apartados. 
 

 
6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO 

 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y 
de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de 
construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida 
útil con el menor impacto ambiental. 

 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales 
y proceso de ejecución. 

 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la 
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 

 
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, 
etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 
 
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes 
se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de 
limpieza, base de solados, rellenos, etc. 
 
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará 
la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de 
los envases los sobrantes no ejecutados. 
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- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin 
de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 
 
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, 
evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes 
kits prefabricados. 
 
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la 
menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y 
superfluos. 

 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente a la 
Dirección de Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo 
alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
 
 
7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA 
OBRA. 

 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la 
actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos 
sucesivos. 

 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su 
explotación. 

 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen. 

 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de 
los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito 
municipal. 
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En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla anexa al presente 
documento. 

 
 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
EN OBRA 

 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 

- Hormigón: 10 t. 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 10 t. 
- Metales (incluidas sus aleaciones): En todos los casos 
- Madera: En todos los casos. 
- Vidrio: 0,25 t. 
- Plástico: En todos los casos. 
- Papel y cartón: 0.25 t. 
-Yesos de falsos techos, molduras y paneles: En todos los casos 
 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

 
TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO 

OBRA (t) 
UMBRAL SEGÚN 

NORMA (t) 
SEPARACIÓN "IN 

SITU" 
Hormigón - 10,00 NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas cerámicas - 10,00 NO OBLIGATORIA 
Metales - 0,00 NO OBLIGATORIA 
Madera - 0,00 NO OBLIGATORIA 
Vidrio - 0,25 NO OBLIGATORIA 
Plástico 1,05 0,00 OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0,10 0,25 NO OBLIGATORIA 
Yesos - 0,00 OBLIGATORIA 

 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 
ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de 
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residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y en el Decreto 
autonómico 112/2012. 

 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, 
de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
 
9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su 
gestión. 

 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y 
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 
perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
 

- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 

 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 

 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes 
para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el 
derramamiento de los residuos. 

 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
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considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que 
los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 
segregación. 

 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, 
serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en 
caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su 
contaminación. 

 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 
(artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación.  
 
 
10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en 
el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando las tasas correspondientes a cada 
unidad de obra. Igualmente, se han sumado los costes de recogida, contenedor, carga y transporte a 
punto de gestión de residuos autorizado. 
 
Según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto, asciende a 350 
€ (PEM), que en cualquier caso deberá justificarse mediante presentación de los correspondientes 
albaranes. 
 
 

Vitoria-Gasteiz, octubre de 2024 
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 
1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre y sus modificaciones recogidas en el R.D. 604/2006 de 19 de 
Mayo, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Su autora es Ainhoa Soriguren y su elaboración ha sido encargada por el DEPARTAMENTO DE 
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar 
un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación 
deberá ser objeto de un contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es 
servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el 
Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.  
 
 
1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO DE REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución de Restauración de fachada interior y sustitución de lucernario 

Titularidad del encargo Excmo. Ayto. Vitoria-Gasteiz.  
Departamento de Administración Municipal 

Emplazamiento    Plaza Villasuso 3 

Presupuesto de Ejecución Material 47.116,55 € 

Plazo de ejecución previsto 45 DÍAS NATURALES 

Número máximo de operarios Tres (3) 

Total aproximado de jornadas     Noventa y nueve jornadas (99) 

OBSERVACIONES: 
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1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento 
donde se realizará la obra: 
 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra Los existentes al edificio 

Topografía del terreno Pavimento asfaltado, jardín o solera hormigón. 

Edificaciones colindantes Edificio aislado. 

Suministro de energía eléctrica El propio que da servicio al edificio 

Suministro de agua El propio que da servicio al edificio 

Sistema de saneamiento El propio que da servicio al edificio 

Servidumbres y condicionantes  

 
 
 
 
 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente 
Estudio Básico de Seguridad y Salud: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 

Desmontajes 
 

Levantado de lucernario 
Eliminación de elementos sueltos de fachada 
 

Cubierta Impermeabilización con doble lámina y aislamiento. 
Colocación de lucernario de policarbonato 
Colocación de vierteguas en aluminio composite. 
Limpieza de canalones 

Pintura Pintura acrílica en fachada. 
Reparación de grietas de fachada 
Esmaltado de rejas y tubos metálicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por

AINHOA SORIGUREN PAGALDAY (Técnico/a Aparejador/a de Proyectos y Contratas de Mantenimiento de Modernización de la
Administración)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación) 332NB4AUKEXT44SZ6CPFYSVMPE Data eta Ordua

Fecha y Hora 05/11/2024 13:37:39

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 28/40

332NB4AUKEXT44SZ6CPFYSVMPE

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

RESTAURACIÓN DE FACHADA INTERIOR Y SUSTITUCIÓN DE LUCERNARIO– VILLASUSO 3 

Nº EXPTE.: 24104 REF.:A.S. 

 

Departamento de Modernización de la 
Administración. 
Servicio de Mantenimiento de Edificios 
Municipales  
 
Udal Administrazioa Modernizatzearen Saila 
Udal Eraikinetako Mantentze Zerbitzua 
 
 
Servicio de Obras 
Lan Zerbitzua Página 4 de 14 

 
 

 

Oreitiasolo, 5-7 
01006 Vitoria-Gasteiz 
 
Tel.: 945 16 14 69 
Fax: 945 16 14 87 
 
 
www.vitoria-gasteiz.org 

 

1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios 
higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

 Duchas con agua fría y caliente. 

 Retretes. 

X Los propios del centro 

OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de 
distintos sexos.  

 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y 
las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
 
 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia Primaria (Urgencias) Hospital de Santiago ≈ 3  Km 

Asistencia Especializada (Hospital) Hospital de Santiago               ≈ 3 Km 

 
 
1.5.- MAQUINARIA DE OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 
exhaustiva) de tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA PREVISTA 

 Grúas-torre X Hormigoneras 

 Montacargas X Camiones 

X Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 

X Sierra circular   
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1.6.- MEDIOS AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes:  

  
MEDIOS  AUXILIARES  

MEDIOS 
 

CARACTERISTICAS  
 

 
Deben someterse a una prueba de carga previa.  
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.  
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.  
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 

 
 

 
Andamios colgados 
móviles 

 
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.  

 
 

 
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
 
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.  
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.  
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.  
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.  
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 

 
 

 
Andamios tubulares 
apoyados 

 
Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I durante el 
montaje y el desmontaje.  

 
x 

 
Andamios s/ borriquetas 

 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

 
 
x 

 
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 

 
 

 
Escaleras de mano  

Separación de la pared en la base =  de la altura total.  
 

 
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m:  
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.  
I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V.  
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.  
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado.  
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 

 
 

 
Instalación eléctrica 

 
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios. 
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2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, 
van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

x Derivados de la rotura de instalaciones existentes x Neutralización de las instalaciones 
existentes 

Presencia de líneas eléctricas de alta tensión Corte del fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito 

 

aéreas o subterráneas 

 

de los cables 
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3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control 
y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la 
totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases más 
representativas de la obra en las que ésta puede dividirse. 
 

TODA LA OBRA 
RIESGOS 

X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
X Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o golpes contra objetos 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente 
X Evacuación de escombros frecuente 
x Escaleras auxiliares ocasional 
X Información específica para riesgos concretos 
X Cursos y charlas de formación frecuente 
X Los operarios estarán cualificados para el tipo de trabajo que vayan a realizar, en especial 

cuando ello implique el manejo de maquinaria o vehículos. 
permanente 

X El manejo manual de cargas se hará manteniendo la espalda recta y flexionando las piernas 
para evitar lesiones lumbares, haciéndolo entre dos o más personas si fuera necesario por 
circunstancias de la carga. 

permanente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Cascos de seguridad permanente 
X Calzado protector permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Los E.P.I. (Equipos de Protección Individual) serán de uso personal e intransferible. permanente 
X Cinturones de protección del tronco ocasional 

Todos los E.P.I. deberán llevar el marcado europeo CE.  

 
 
 
 
 

 
 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por

AINHOA SORIGUREN PAGALDAY (Técnico/a Aparejador/a de Proyectos y Contratas de Mantenimiento de Modernización de la
Administración)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación) 332NB4AUKEXT44SZ6CPFYSVMPE Data eta Ordua

Fecha y Hora 05/11/2024 13:37:39

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 32/40

332NB4AUKEXT44SZ6CPFYSVMPE

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

RESTAURACIÓN DE FACHADA INTERIOR Y SUSTITUCIÓN DE LUCERNARIO– VILLASUSO 3 

Nº EXPTE.: 24104 REF.:A.S. 

 

Departamento de Modernización de la 
Administración. 
Servicio de Mantenimiento de Edificios 
Municipales  
 
Udal Administrazioa Modernizatzearen Saila 
Udal Eraikinetako Mantentze Zerbitzua 
 
 
Servicio de Obras 
Lan Zerbitzua Página 8 de 14 

 
 

 

Oreitiasolo, 5-7 
01006 Vitoria-Gasteiz 
 
Tel.: 945 16 14 69 
Fax: 945 16 14 87 
 
 
www.vitoria-gasteiz.org 

 

 
FASE:  DESMONTAJES 

 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
 Dermatosis por contacto con materiales 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
 Quemaduras producidas por soldadura de materiales 

X Vientos fuertes 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
 Derrame de productos 
 Electrocuciones 

X Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros 
X Proyecciones de partículas 
X Condiciones meteorológicas adversas 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 
X Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente 
X Bisera perimetral permanente 
X Plataformas de carga y descarga de material permanente 
 Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié) permanente 

X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
 Escaleras de tejador, o pasarelas permanente 
 Parapetos rígidos permanente 

X Acopio adecuado de materiales permanente 
X Señalizar obstáculos permanente 
X Ganchos de servicio permanente 
X Accesos adecuados a las cubiertas permanente 
X Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas ocasional 
X Línea de vida permanente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Ropa de trabajo permanente 
X Guantes de cuero o goma ocasional 
X Calzado de seguridad permanente 
X Cinturones y arneses de seguridad permanente 
X Mástiles y cables fiadores permanente 

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  
EFICACIA 

  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  CUBIERTA 
 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel o distinto 
X Caídas de materiales transportados 
X Salpicaduras en ojos y cuerpo 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales tóxicos o corrosivos 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Quemaduras 
X Electrocución 

X Exposición a los rigores climáticos. 
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  

ADOPCION 
X Acopios en cubierta sin acumulaciones y lejos del perímetro del edificio. permanente 
 Andamios permanente 

X Plataformas de carga y descarga de material permanente 
X Barandillas permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

X Evitar focos de inflamación permanente 
X Almacenamiento correcto de los productos permanente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
X Mono de trabajo ocasional 
X Calzado antideslizante para trabajos en cubierta frecuente 

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  
EFICACIA 

  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  REVESTIMIENTOS 
RIESGOS 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
X Golpes o cortes con herramientas 
X Electrocuciones 
X Proyecciones de partículas al cortar materiales 
X Salpicaduras de pastas y morteros 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Las plataforma de guarnecidos de techos se harán con entablonado totalmente cuajado. permanente 
X Apuntalamientos y apeos permanente 
X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 
X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
X Evitar trabajos superpuestos permanente 
X Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
X - Si estos trabajos se realizasen a "destajo" se deberán extremar las medidas de control para 

que se lleguen a cumplir las anteriores normas de prevención. 
permanente 

X Limpieza y orden, desescombro y barrido de las zonas de trabajo permanente 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad frecuente 
X  Rodilleras almohadilladas en colocación de solados frecuente 
X Guantes de cuero o goma para manejo de materiales frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X Mono de trabajo permanente 
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FASE:  PINTURA 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel o distinto 
X Caídas de materiales transportados 
X Salpicaduras en ojos y cuerpo 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales tóxicos o corrosivos 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Electrocución 
X Explosiones e incendios 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X - Los productos inflamables se almacenarán con las tapas cerradas en un local ventilado 
previsto para este fin, con señalización de riesgo de incendio, prohibición de fumar y extintor 
en la puerta adecuado a la carga de fuego. 

- Cada producto químico permanecerá en su envase de origen, cerrado y con el etiquetado 
claramente visible. 

- Antes de abrir un producto químico presumiblemente peligroso, se comprobará en el 
etiquetado sus efectos y normas de seguridad en el uso. 

permanente 

X Se prohibe la utilización de palets, cajas, bidones, etc., como substitutivo de la escalera 
portátil, aunque sea por un sólo momento. 

permanente 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Andamios permanente 
X Evitar focos de inflamación permanente 
X Almacenamiento correcto de los productos permanente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
X Mascarilla con filtro de carbón activo para disolventes orgánicos ocasional 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
X Mono de trabajo ocasional 
X Mascarilla buconasal filtrante frecuente 
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4.- RECURSOS PREVENTIVOS 
 
4.1 ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DEL CONTRATISTA  
 
Conforme la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas 
intervinientes en la ejecución de la obra designarán sus representantes en materia de seguridad y 
salud. 
 
Así mismo, según R.D. 604/2006, de 19 de Mayo, el contratista general deberá designar a una 
persona para controlar los recursos preventivos de las distintas fases de la obra durante el desarrollo 
de la misma. 
 
4.2 RECURSOS PREVENTIVOS 
 
Relación no exhaustiva de situaciones que requerirían la presencia de recursos preventivos para vigilar 
el cumplimiento de las actividades preventivas:  
 
Trabajos con riesgos graves de caída en altura: 

- Trabajos de encofrado y desencofrado (forjados de plantas, estructuras de puentes, etc…) 
- Trabajos de albañilería (andamios colgados, andamios tubulares, etc.) 
- Trabajos de montaje de ascensores. 
- Trabajo de montaje de estructuras. 

 
Trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento: 

- Trabajos de encofrado y hormigonado (forjados de plantas, estructuras de puentes, etc) 
- Trabajos de zanjas y a pie de taludes. 
 

Trabajos en los que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad y que sen del 
tipo a las que la comercialización de máquinas nuevas requiere la intervención de un organismo 
notificado en el procedimiento de certificación: 

- Sierras circulares 
- Máquinas con cabina antivuelco. 
 

Trabajos en espacios confinados, recinto con aberturas limitadas para entrada y salida, con ventilación 
natural desfavorable: 

- Depósitos, galerías, pozos, arquetas 
 
Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión: 

- Trabajos con riesgo de caída de personal al agua 
- Trabajos con riesgo de elevación de nivel de agua debido a niveles freáticos. 

 
Actividades con concurrencia de operaciones diversas: 

- Fase de trabajos con concurrencia de empresas y gremios en el mismo lugar de trabajo 
realizando tareas como movimiento de cargas, montaje de estructuras. 
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4.3 DETERMINACIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PREVENTIVOS 
 
En las situaciones indicadas en el apartado anterior, relación no exhaustiva, el contratista asegurará la 
presencia de una persona o personas con experiencia en relación con la actividad o proceso a 
realizarse, que deberán contar con formación preventiva mínima de funciones de nivel básico. 
También podrá asumir esta función un trabajador designado o un miembro del servicio de Prevención. 
 
En el caso de realización de actuaciones concurrentes, se asegurará la designación del recurso 
preventivo por parte de las empresas que realicen dichas operaciones. 
 
4.4 FUNCIONES DEL RECURSO PREVENTIVO 
 
Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la 
situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas, así 
como de la adecuación de tales actividades a los riegos que pretenden prevenirse o a la aparición de 
los riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los 
recursos preventivos. 
 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas a las que se asigne la presencia: 
 

- Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato de las actividades 
preventivas. 

- Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte 
las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran 
sido aún subsanadas. 

 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de 
las medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán poner tales 
circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de 
las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación de la planificación de la 
actividad preventiva y en su caso, de la evaluación de riesgos laborables. 
 

 
Vitoria-Gasteiz, octubre de 2024 

 
Fdo: Ainhoa Soriguren 

ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 

DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
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5.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 

GENERAL 
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 
RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 
[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 
Orden 

-- 
20-09-86 

-- 
M.Trab. 

-- 
13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

0509-09-
70 

17-10-70 
 

28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -- 
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 
RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-
73 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 

RD 590/89 
Orden 

RD 830/91 
RD 245/89 
RD  71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

 Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

EDIFICIO: VILLASUSO 3 

OBRA:  RESTAURACIÓN DE FACHADA DE PATIO INTERIOR Y SUSTITUCIÓN 
DE LUCERNARIO 

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Departamento de Modernización de la Administración 

 
 
ARTÍCULO 1 
 
El presente Pliego, forma parte de la documentación del Proyecto adjunto, y regirá en las obras para 
la realización del mismo. 
 
 
ARTÍCULO 2 
 
Además del presente Pliego de Condiciones, regirá totalmente, en todos los aspectos que el mismo 
abarca (ejecución de la obra, medición, valoración, etc.), el “Pliego General de Condiciones” 
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, adoptado por la Dirección General de 
Arquitectura. 
 

Serán de utilización parcial las normas NTE en lo referente a Condiciones de aceptación o rechazo de 
unidades, así como en sistemas de colocación, fijación y medición, siempre que no contradigan lo 
especificado en restantes documentos del proyecto o en el Pliego General de Condiciones enunciado 
en el párrafo anterior. 
 
 
ARTÍCULO 3 
 
Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la Contrata conoce y admite el Presente 
Pliego de Condiciones. 
 
 
ARTÍCULO 4 
 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales sin que sean examinados y aceptados por 
la dirección (según se especifica para cada uno de ellos en el Pliego de Condiciones Generales de la 
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Edificación), sin cuya aprobación no podrán ser colocados, siendo retirados los que fuesen 
desechados. 
Los que a juicio de la Dirección no sean admisibles, se retirarán a pesar de que estuvieran colocados. 
 
 
ARTÍCULO 5 
 
Las obras se ejecutarán conforme al proyecto, completado con los detalles que a su debido tiempo 
irán suministrándose. 
El plazo de ejecución de los trabajos definidos en el proyecto, será de 45 DÍAS NATURALES a contar 
desde la comprobación del replanteo de la obra.  
 
 
ARTÍCULO 6 
 
La Contrata nombrará un Encargado general si la Contrata fuese General, o uno por cada gremio si 
las contratas fueran parciales, el cual deberá estar constantemente en obra mientras en ella trabajen 
obreros de su gremio. La misión del Encargado será la de atender y entender las órdenes de la 
Dirección Facultativa, conocerá el presente “Pliego de Condiciones”, exhibido por la Contrata, velará 
de que el trabajo se ejecute en buenas condiciones y según las “buenas artes de la construcción” y 
del cumplimiento de la normativa legal sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
ARTÍCULO 7 
 
Serán de obligación y responsabilidad de la Contrata ejecutora de las obras, la adopción de las 
prescripciones y cumplimiento de las normas que dispone la vigente Ley 31/1995, de 8 noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales,  así como lo dispuesto en el Rd 1627/1997 de 24 de octubre por el 
que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción y el Rd 
486/1997 de 14 de abril, lugares de trabajo  y demás disposiciones de seguridad en el trabajo, calidad 
y condiciones de los elementos auxiliares, obligatoriedad de seguros de los obreros, etc., siendo ella 
únicamente responsable de las omisiones sobre este particular. 
El Contratista de las obras que se proyectan deberá tener en lugar visible y para conocimiento de los 
encargados y personal de obra una copia del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
orden Ministerial del 14 de Abril de 1997. 
En caso de ser obligatorio Plan de Seguridad y Salud en esta contrata, éste, una vez aprobado de 
acuerdo al Estudio de Seguridad que  aporta el Proyecto, deberá estar localizable en la obra durante 
su ejecución. 
 

 
 

Vitoria-Gasteiz, octubre de 2024 
 

Fdo: Ainhoa Soriguren 
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 


