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CONTRATO DE OBRAS

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

I.-OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.-OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACION

1.1.-El objeto del presente contrato lo constituye la ejecucion de las obras comprendidas en el
Proyecto aprobado por la Fundacion, descritas en el apartado A) del Cuadro de Caracteristicas que
figura al comienzo del presente Pliego.

1.2.-La obra se ejecutarad segun el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en todo lo
referente a la descripcion de los materiales basicos o elementos que forman parte de las unidades
de obra. A todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, el Cuadro de Caracteristicas, el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus
Anexos tendran el caracter de documentos contractuales, y como tales regularan los derechos y
obligaciones de las partes y deberan ser firmados en prueba de conformidad por la empresa
adjudicataria en el acto de formalizacidn del contrato.

1.3.-La contratacion se regulara por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas, por
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento Juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
(RGLCAP), asi como por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de
obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre(PCAG) y por cualesquiera
otras disposiciones que regulen la contratacién tanto a nivel estatal como de la Comunidad
Autdénoma de Euskadi y que resulten aplicables en el &mbito de la misma.

1.4.-El contrato se adjudicara por el procedimiento abierto previsto en los articulos 156 a 158 de la
LCSP, y por los articulos correspondientes del RGLCAP o disposicion reglamentaria que la sustituya.

2.-VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION Y TIPO DE
LIC[TACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE
CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO

2.1.-El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitacién y el tipo de
licitacion son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.



En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en funcién de las
necesidades de la Fundacién, el presupuesto maximo del contrato y los precios unitarios son los que
figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

2.2.-Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econdmicas que se deriven para la
Fundacion del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicacidon presupuestaria que figura
en el apartado C) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que se indique que se trata de la tramitacion anticipada de un expediente de gastos, el
inicio de la ejecucion de las prestaciones quedara condicionado a la existencia de crédito adecuado
y suficiente en la agrupacién presupuestaria vigente en el ejercicio al que corresponda.

2.3.-El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y no podra superar el
tipo de licitacion formulado por la Fundacion.

A todos los efectos, se entendera que el precio del contrato comprende todos los gastos directos e
indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecucién de la obra contratada,
las tasas por prestacion de los trabajos de inspeccion y direccion de las obras y cualesquiera otras
tasas que resulten de aplicacion segln las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y
licencias tanto municipales, como provinciales y estatales.

3.-REVISION DE PRECIOS

3.1.-La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista.

3.2.-Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisién de precios, se estard a lo
indicado en el apartado D) del Cuadro de Caracteristicas. Cuando la revisiéon no proceda, se hara
constar asi en el expresado apartado. Cuando la revision de precios inicialmente proceda, se
indicara en el citado apartado el indice o los indices o formulas polindmicas que se aplicaran, en su
caso, para la citada revision.

El régimen juridico de la revision de precios serd el establecido en los articulos 103 a 105 de la LCSP
y en los articulos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las férmulas-tipo generales de revisién de precios del
contrato de obras se encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre.

3.3.-En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas no contemple la revision de precios dicha
circunstancia no se modificard por la prérroga del plazo de ejecucion siempre que ésta no esté
motivada por causa imputable a la Fundacién o por casos de fuerza mayor entendiendo por tal los
establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

3.4.— En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas contemple la revisién de precios, ésta
Unicamente procedera cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y
hayan transcurrido dos afios desde su formalizacion, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por
100 ni los dos primeros afios de ejecucion, contados desde la formalizacién del contrato pueden ser
objeto de revisidn, tal y como establece el articulo 103 de la LCSP.



4.-PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA

Los Pliegos de Cldusulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demas
documentacion complementaria, estardn disponibles en el Perfil de Contratante y, en los casos
sefialados en el articulo 138.2 de la LCSP, en las Oficinas del Servicio de la Fundacién citado en el
apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, durante las horas de oficina al publico, hasta la
terminacién del plazo para la presentacion de proposiciones.

Con anterioridad a la presentacion de proposiciones, las empresas interesadas podréan tomar
contacto con dicho Servicio al objeto de tratar sobre las circunstancias especificas que concurren en
la presente licitacion.

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo habil, informacion adicional sobre los
pliegos y demds documentacion complementaria, se estara a lo dispuesto en el articulo 138 de la
LCSP y articulo 78 del RGLCAP.

La informacion que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentacién complementaria debera
facilitarse, al menos, seis dias antes de la fecha limite fijada para la presentacion de ofertas (tres en
el caso de tramitacion urgente, excepto en los contratos sujetos a regulacién armonizada, que sera
cuatro), siempre que la peticion se haya presentado al menos con doce dias de antelacidn o con la
antelacion que el organo de contratacion, atendidas las circunstancias del contrato y del
procedimiento, haya sefialado en los pliegos, tal y como se establece en el apartado E) del Cuadro
de Caracteristicas.

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Cldusulas
Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentacidn, las respuestas tendrdn
cardcter vinculante y se haran publicas en el Perfil de Contratante.

Toda la informacién relativa al expediente contractual asi como cualquier otro dato e informacién
referente a la actividad contractual de la Fundacion se publicard en el Perfil de Contratante, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP.

El acceso publico al Perfil de Contratante se realizard a través del portal institucional de la
Fundacidn, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

Il. = EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU
ADMISION A LA LICITACION.

5. — EMPRESAS LICITADORAS.

5.1. Podran presentar ofertas en la licitacion objeto del contrato y en la forma que se especifica mas
adelante, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras que, tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en alguna prohibicion de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP,
y acrediten sus solvencias econdmica y financiera y técnica o profesional, o, en los casos en que asi
lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Las empresas deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
contrato, especificada en el apartado F) del Cuadro de Caracteristicas.

Las personas juridicas sélo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro
de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les
sean propios.



Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica
de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la ejecucion del
contrato, dispondra efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no esta

incursa en ninguna prohibicion de contratar, de acuerdo con lo establecido en el articulo 75 de la
LCSP.

Podran, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto de conformidad con el articulo 69 de la LCSP. Cada una de las empresas
que componen la agrupacion, deberd acreditar su capacidad de obrar y la solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional, con la presentacién de la documentacién a que hacen referencia
las clausulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de las
empresas que la suscriban, la participacién de cada una de ellas y la persona o entidad que, durante
la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todas ellas frente a la Fundacion y
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal de Empresas en caso
de resultar adjudicataria. El citado documento debera estar firmado por los/as representantes de
cada una de las empresas componentes de la Union.

5.2. La presentacion de la solicitud de participacion y, en su caso, de la proposicion supone:

-la aceptacion incondicionada de las clausulas de este Pliego, las especificaciones del Cuadro de
Caracteristicas, del Proyecto de obras y del resto de los documentos contractuales, en su
totalidad y sin salvedad o reserva alguna.

-la declaracién responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que retine todas

y cada una de las condiciones exigidas para la contratacién de las prestaciones objeto de la
contratacion.

-la autorizacion a la Mesa y al Organo de Contratacién para consultar los datos recogidos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas
oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros
medios complementarios los terrenos y es sabedora de las posibilidades de los mismos en el
aspecto fisico, en relacién con los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuacion de
agua y demds necesidades para la realizacion de las obras. El Servicio que figura en el citado
apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, durante el plazo de presentacién de ofertas, facilitara a
cualquier empresa interesada que lo solicite su emplazamiento e informacién sobre la
documentacién y normativa aplicable. En consecuencia la alegaciéon de desconocimiento del
terreno, de las circunstancias de la obra, asi como del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos que forman parte del mismo o de la legislacién o normas aplicables, no eximira
a la empresa contratista de su cumplimiento.

No podrén concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien
indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboracion, en su
caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran
asesorado al érgano de contratacion durante la preparacion del procedimiento de la presente
contratacion, siempre que dicha participacion pueda falsear la competencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccion de la
ejecucion de las obras e instalaciones no podran adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias



de los correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas vinculadas,
entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el articulo
42 de Codigo de Comercio.

Cada empresa licitadora no podra presentar mas que una sola proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en agrupacion temporal con otras empresas, si lo ha hecho individualmente. La
infraccion de estas normas dard lugar automaticamente a la no admision de todas las proposiciones
por ella presentadas.

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Caracteristicas las empresas
licitadoras podran presentar mas de una variante, conforme a los elementos y condiciones que se
determinen en el mismo.

En ese caso, presentaran, junto con la proposicion econémica normal, las demas proposiciones que

correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificacion de cada una
de ellas ademds de los datos exigidos en el modelo de proposicion econémica.

6.-DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION.

El sistema de licitacion y contratacion electrénicas permite presentar proposiciones y solicitudes de
participacidn, enviar y recibir documentos y firmar contratos, y se encuentra accesible a través del
portal institucional de la Fundacién, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

La presentacion de proposiciones y solicitudes de participacidn se llevard a cabo utilizando dicho
sistema de licitacion y contratacion electrdnicas, de acuerdo con las instrucciones que se contienen
en el Anexo XIll ,y podra realizarse hasta el Gltimo dia del plazo sefialado en el apartado 1) del
Cuadro de Caracteristicas. Si el tltimo dia del plazo fuera inhabil, éste se entendera prorrogado al
primer dia habil siguiente.

En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos sefialados en la disposicion adicional
decimoquinta de la LCSP, no sea obligada la utilizacion de medios electrdnicos para la presentacion
de proposiciones y solicitudes de participacion, la documentacion deberd presentarse en el Registro
General de la Fundacion contratante, situado en el domicilio que se indica en el apartado H) del
Cuadro de Caracteristicas, o enviados por correo, y podra realizarse hasta las 14:00 horas del tltimo
dia del plazo sefialado en el apartado I) del Cuadro de Caracteristicas. Si el tltimo dia del plazo fuera
inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

La empresa licitadora debera presentar dos o tres sobres cerrados (A, By C, en el caso de que asi se
prevea en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas) con la documentacion que luego se
especifica, indicando en cada uno de ellos:

a) la licitacion a que concurre

b) denominacién de la empresa.

c) nombre y apellidos de quien firme la proposicion y el cardcter con que lo hace,
todo ello de forma legible

Los sobres deberan estar, necesariamente, firmados por la persona que represente a la empresa
licitadora.



Si la proposicion la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en Unién Temporal
de Empresas, debera estar firmada por la persona representante de cada una de ellas.

En el caso de que la proposicion y documentacion aneja sea enviada por correo postal, deberd
justificarse la fecha de imposicién del envio en la oficina de Correos y anunciar al Registro General
de la Fundacién, la remisiéon de la solicitud mediante telex, fax o telegrama en el mismo dia.
También podra anunciarse por correo electrénico a la direccién sefialada en el apartado E) del
Cuadro de Caracteristicas, en los términos previstos en el articulo 80 del RGLCAP.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacion si es recibida con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo de presentacidn. Transcurridos diez dias
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentacién, ésta no serd
admitida en ningun caso.

Una vez presentada una proposicion no podra ser retirada bajo ningin pretexto salvo causa
justificada.

6.1.-SOBRE A: PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA AL RESTO
DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS. La proposicion econdmica expresara el valor
ofertado como precio del contrato para la ejecucién de las obras objeto de licitacién, indicandose,
como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor ARadido que deba ser
repercutido, segun el modelo que figura en el Anexo |.

Se aportaran, ademas, los documentos que permitan valorar las ofertas de acuerdo con el resto de
criterios de adjudicacion indicados en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas como evaluables
mediante formulas.

6.2.-SOBRE B: REQUISITOS TECNICOS, DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS
CUYA PONDERACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE
MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES. En el caso de que asi se prevea en el apartado J) del Cuadro
de Caracteristicas, deberdn incluirse en este sobre aquellos documentos que permitan valorar los
criterios de adjudicacién establecidos en su apartado M) no evaluables mediante férmulas, asi como
aquellos otros documentos que se prevean en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Cuando asi lo hagan constar en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, la Fundacién podra
exigir a las empresas candidatas o licitadoras que ademas de acreditar su solvencia o, en su caso,
clasificacion, asuman el compromiso de adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales y
materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, los cuales deberan detallar en su oferta
segun el modelo que figura en el Anexo Il.

Asi mismo, se incluird en este sobre, la declaracidn como confidencial de la informacidn facilitada
por la empresa, en su caso, seglin el modelo que figura en el Anexo lII.

En hoja independiente, figurara una relacion numerada del contenido del sobre.

6.3.-SOBRE C: CAPACIDAD PARA CONTRATAR. Deberdn incluirse en este sobre una
Declaracion Responsable del/a Licitador/a, segin MODELO que se recoge en el Anexo IV, de
conformidad con el formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacion
aprobado en el seno de la Unién Europea, indicando que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Fundacién contenidas en el Cuadro de Caracteristicas y en el Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares de la presente contratacion, conforme a lo establecido en
el articulo 140 de la LCSP.



En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad
con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar una Declaracion
Responsable en la que figure la informacién pertinente para estos casos con arreglo al MODELO que
se recoge en el Anexo V.

En lo que respecta a las empresas que concurran a la licitacién agrupadas en UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS, la aportacidn de la Declaracion Responsable con arreglo al MODELO que se recoge en el
Anexo IV se realizara por cada una de las empresas que formen la Unidon Temporal, debiendo
presentar, asimismo, el documento en el que se indique el nombre y circunstancias de las empresas
que constituyan la Unién Temporal y la participacién de cada una de ellas, la designacion del/a
representante o apoderado/a Unico/a de la unidn, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en Union Temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato,
conforme a lo establecido en el articulo 69.3 de la LCSP.

Cuando el pliego prevea la division en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
econdmica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportara una
Declaracion Responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de
solvencia

La Declaracién Responsable del/a Licitador/a, de conformidad con el formulario normalizado del
documento europeo Unico de contratacion aprobado en el seno de la Unién Europea, debera incluir
una direccion de correo electronico de la empresa o, en su caso, de la UTE, a los efectos de poder
cursar en el mismo las oportunas notificaciones, segiin lo sefialado en la Disposicion Adicional
Decimoquinta de la LCSP.

Asi mismo, se incluira en este sobre, la declaracion expresa de formar parte de un grupo
empresarial, en su caso, segun el modelo que figura en el Anexo V

6.4.-La Fundacion podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion y
durante la ejecucion del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en el
sobre C, de la documentacién aportada por la empresa adjudicataria relativa a su capacidad de
contratar asi como de los documentos que, en su caso, se consignen en el Cuadro de Caracteristicas
como acreditativos de las condiciones especiales de ejecucion, entendiéndose que la falsedad de los
datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su
caso, por incumplimiento imputable a la empresa contratista, con pérdida de la garantia definitiva
constituida o, en su caso, indemnizacion por valor de aquélla si no se ha constituido o su importe
equivalente si no se exige su constitucion, debiendo indemnizar, ademas, a la Fundacion los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

7.-CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

7.1.-MESA DE CONTRATACION. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se constituira la
Mesa de Contratacion que estara integrada del modo que se establece en el apartado K) del Cuadro
de Caracteristicas.

En el caso de que la valoracion de los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor
tenga atribuida una ponderacion mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma
automatica, correspondera a un comité formado por personal experto con cualificacion apropiada o
podra encomendarse a un organismo técnico especializado, debidamente identificados en el
apartado K) del Cuadro de Caracteristicas.



7.2.-EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. La Mesa de Contratacion examinara con caracter previo el
contenido de los sobres C y verificara las Declaraciones Responsables presentadas en tiempo y
forma. A los efectos de la expresada verificacion, el presidente ordenara la apertura de los sobres. Si
la Mesa observare defectos materiales en la documentacién presentada lo comunicard a las
empresas interesadas; y concedera un plazo no superior a tres dias habiles para que la empresa
licitadora subsane el error.

La Mesa de contratacion, una vez verificadas las Declaraciones Responsables presentadas y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones advertidos, procedera a determinar las empresas
admitidas a la licitacion, con pronunciamiento expreso sobre los rechazados y sobre las causas de su
rechazo.

En su caso, la Mesa de contratacion procedera a la apertura de los Sobres B (requisitos técnicos y
documentacion relativa a los criterios cuya ponderacién depende de un juicio de valor). Una vez
realizada la apertura de los Sobres B se entregara al 6rgano encargado de su valoracién la
documentacion contenida en ellos.

En el lugar, fecha y hora sefialados en el apartado L) del Cuadro de Caracteristicas, la Mesa de
contratacion procedera al acto publico de apertura de los Sobres A, que contienen las proposiciones
economicas y la documentacion relativa al resto de criterios evaluables mediante férmulas incluidos
en el sobre A presentados por las empresas licitadoras admitidas. En él y antes de la apertura de los
sobres A, se comunicard las empresas licitadoras admitidas y excluidas a la licitacién como
consecuencia de la verificacion de las Declaraciones Responsables incluidas en los sobres C y se daréa
lectura a la valoracién de los aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere la
documentacién contenida en los sobres B, cuando en la adjudicacién deban tenerse en cuenta
criterios de valoracion de las ofertas cuya ponderacion depende de un juicio de valor.

7.3.-CALIFICACION DE LAS PROPOSICIONES.-Si alguna proposicion no guardase concordancia con la
documentacién examinada y admitida, excediese del tipo de licitacién, variara sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposiciéon, o existiese
reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la
hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacién en resolucién motivada (articulo 84
RGLCAP).

En particular, sera causa de exclusion de la oferta el incumplimiento de la obligacién de
presentacion en sobre independiente del resto de la proposicién de la documentacion relativa a los
criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de valor.

7.4.-OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.-Serén consideradas ofertas anormalmente bajas aquéllas
que se encuentren en los casos identificados de acuerdo con los pardmetros que se especifican en el

apartado N) del Cuadro de Caracteristicas. Respecto a ellas se estaré a lo dispuesto en los articulos
149 de la LCSP y 85 del RGLCAP.

Cuando la Mesa de contratacion hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presuncion de
anormalidad, deberd requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras que las hubieren
presentado déndoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el
bajo nivel de los precios, de costes o cualquier otro parédmetro en base al cual se haya definido la
anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de aquella informacién y documentos que
resulten pertinentes a estos efectos.

La Mesa de contratacién evaluara toda la informacion y documentacién proporcionada por la
empresa licitadora en plazo y elevara de forma motivada la correspondiente propuesta de
aceptacion o rechazo al érgano de contratacion.



Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por la empresa licitadora y los
informes técnicos pertinentes, estimase que la informacién recabada no explica satisfactoriamente
el bajo nivel de los precios o costes propuestos por la empresa licitadora y que, por lo tanto, la
oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales, la excluira
de la licitacion. En general se rechazaran las ofertas incursas en presuncion de anormalidad si estan
basadas en hipotesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, economica o juridica.

7.5.-EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.-La Mesa de contratacién evaluard las proposiciones
mediante los criterios de valoracion que se recogen por orden decreciente de importancia y
ponderacién en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, pudiendo solicitar
para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulara la propuesta que estime
pertinente al érgano de contrataciéon. Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se
entendera que la mejor oferta es la que incorpora el precio mas bajo.

En el caso de que dos o mds proposiciones se encuentren igualadas como las mas ventajosas desde
el punto de vista de los criterios de valoracion de las ofertas, resultara adjudicataria aquélla que
resulte de la aplicacion de los criterios de desempate sefialados en el apartado M) del Cuadro de
Caracteristicas en el orden alli sefalado.

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicaciéon de los criterios de
adjudicacion del contrato se resolvera mediante la aplicacién por orden de los criterios sociales
recogidos en el articulo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion
de ofertas.

l1l. ADJUDICACION

8.-CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA
EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.

8.1.-La Mesa de Contratacién, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP elevard al
organo de contratacion, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no
hayan sido excluidas o declaradas desproporcionadas o anormales, junto con el acta y la propuesta
de adjudicacion.

8.2.-La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, deberd acreditar ante
el 6rgano de contratacion, previamente a la adjudicacién del contrato, la posesion y validez de los
documentos acreditativos de su capacidad y solvencia exigidos en la clausula 8.3 del Pliego de
Cldusulas Administrativas Particulares.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administracion y la ausencia de prohibiciones de contratar serd el de
finalizacion del plazo de presentaciones de ofertas y deberan subsistir en el momento de
formalizacién del contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerira a la empresa licitadora
que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez dias habiles (cinco en el
caso de tramitacion urgente), a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacion justificativa de las circunstancias a las que se refieren las
letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 y la documentacion justificativa de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (o autorice al rgano de
contratacidn para obtener de forma directa la acreditacion de ello), tanto de la empresa licitadora



como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, de disponer efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme a
lo exigido en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, y de haber constituido la garantia
definitiva que sea procedente en los términos sefialados en la cldusula 9 del presente Pliego.

8.3.-En relacion con la documentacion justificativa de las circunstancias a las que se refieren las
letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras
empresas a cuyas capacidades se recurra, debera presentar los siguientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en nombre
propio o como apoderado.

b) La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas juridicas que se acreditara
mediante escritura de constitucion y de modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, la acreditacién de la capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones
en nombre de otra. Si la empresa licitadora fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito
en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en
el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional y, en su caso, habilitacién empresarial o profesional, y que se sefialan en el apartado F)
del Cuadro de Caracteristicas, tanto en los términos establecidos en los articulos 87 y 90 de la Ley
como en términos de grupo o subgrupo de clasificacion y de categoria minima exigible, siempre que
el objeto del contrato esté incluido en el ambito de clasificacion de alguno de los grupos o
subgrupos de clasificacion vigentes, atendiendo para ello al cédigo CPV del contrato.

Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas, estardn eximidas de presentar la documentacién sefialada en los apartados
b), c) y d). Esta exencién se entiende Unicamente respecto a aquéllos documentos acreditativos de
las circunstancias de capacidad y solvencia cuya acreditacién pueda efectuarse mediante el propio
certificado.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
deberdn concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas y subsistir en el momento de
perfeccidn del contrato.

Las empresas que deseen concurrir integradas en una union temporal presentaran individualmente
la documentacion exigida en los apartados precedentes.

Los documentos deberan presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan
cardcter de auténticas, conforme a la legislacién vigente.

A los efectos establecidos en los articulos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente Servicio yla
Mesa de contratacion podrdn recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que
debera cumplimentar en el plazo de cinco dias habiles desde el correspondiente requerimiento.



En el caso de empresas extranjeras, se estara a lo dispuesto en el Anexo VI.

8.4.-La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se
realizara mediante la aportacién de los siguientes documentos:

-Certificacion expedida por la Administracién Tributaria en que la empresa licitadora tenga su
domicilio fiscal, asi como por las Administraciones Tributarias en que se hayan realizado o
se realicen actividades sujetas a tributacion, acreditativas de que aquella se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Tratdndose de sociedades no
mercantiles o entidades carentes de personalidad juridica, la(s) certificacion(es) se
referiran al titular o titulares de la sociedad, entidad o establecimiento.

-Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econémicas, o el alta en la matricula de dicho
Impuesto en el caso de inicio de la actividad durante el presente ejercicio, en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato. Asimismo, se completard con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto, segun el
modelo que figura en el Anexo VII

-Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse al
corriente en el pago de las cuotas de dicha entidad.

Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificacion vigente de inscripcion en un
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, estan exentos de presentar estas
certificaciones en tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no hayan experimentado variacién, extremos que la empresa deberd
manifestar expresamente en el documento en que se formalice el contrato, con la excepcién de la
declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del Impuesto de Actividades
Econdmicas.

8.5.-De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo
sefialado, se entendera que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el
importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad
y a recabar la misma documentacion a la empresa licitadora siguiente, por el orden en que hayan
clasificado las ofertas.

9.-GARANTIA DEFINITIVA

9.1.-La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta debera constituir a disposicion
del 6rgano de contrataciéon una garantia maxima de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido
el Impuesto sobre el Valor Afiadido, segln se recoge en el apartado O) del Cuadro de
Caracteristicas.

Cuando la cuantia del contrato se determine en funcidn de precios unitarios, el importe de la
garantia a constituir se fijard atendiendo al presupuesto maximo de la licitacion, excluido el
Impuesto sobre el Valor Afiadido.



En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculara con referencia al precio
maximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor ARadido.

En los casos especiales previstos en el articulo 107.2 de la LCSP, si asi consta en el apartado O) del
Cuadro de Caracteristicas, se podra exigir garantia complementaria.

9.2.-La Fundacion requerira a la citada empresa licitadora para que, dentro del plazo de diez dias
habiles (cinco en el caso de tramitacion urgente) a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la documentacién acreditativa de haber constituido la garantia
definitiva que sea procedente.

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Fundacion no efectuard la
adjudicacion a su favor, siendo de aplicacion lo dispuesto en el Gltimo parrafo del articulo
150.2 de la LCSP.

9.3.-La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el articulo 108 de la
LCSP, con los requisitos establecidos en el articulo 55 y siguientes del RGLCAP y de acuerdo con los
modelos aprobados en los Anexos VIII, IX, X u XI..

La garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el articulo 110 de la LCSP.

La devolucion y cancelacion de las garantias se efectuara de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 111 de la LCSP y el articulo 65 del RGLCAP.

10.-ADJUDICACION Y NOTIFICACION

10.1.-El 6rgano de contratacion deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias hébiles
siguientes (tres en el caso de tramitacion urgente) a la recepcién de la documentacién presentada
por la empresa licitadora propuesta adjudicataria.

10.2.-Cuando el Unico criterio para seleccionar a la empresa adjudicataria del contrato sea el del
precio, la adjudicacién deberd recaer en el plazo méximo de quince dias a contar desde el siguiente
al de apertura de las proposiciones (ocho en el caso de tramitacién urgente).

Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios,

o utilizandose un Unico criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo maximo para
efectuar la adjudicacion sera de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, (un mes
en el caso de tramitacion urgente), salvo que se hubiese establecido otro en el apartado P) del
Cuadro de Caracteristicas.

Si la proposicion se contuviera en mas de un sobre, de tal forma que estos deban abrirse en varios
actos independientes, el plazo anterior se computara desde el acto de apertura del sobre C.

10.3.-La Fundacidn tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la mejor oferta de
conformidad con los criterios de adjudicacion o declarar desierta la licitacién, cuando no exista
oferta o proposicion alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en los
pliegos.

No obstante, en los términos previstos en el articulo 152 de la LCSP, la Fundacion, antes de
formalizacion del contrato, podrd renunciar a adjudicarlo por razones de interés publico, o desistir
del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo
compensar a las empresas licitadoras en ambos casos en la forma prevista en el apartado Q) del
Cuadro de Caracteristicas.



10.4.-La adjudicacion deberd ser motivada, se notificara por medios electrénicos a las empresas
candidatas o licitadoras y, simulténeamente, se publicarad en el perfil de contratante en el plazo de
quince dias.

La notificacion debera contener, en todo caso, la informacién necesaria que permita a las empresas
interesadas en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso suficientemente fundado
contra la decision de adjudicacion. En particular, expresara los siguientes extremos:

a) En relacién con las empresas candidatas descartadas, la exposicion resumida de las razones por
las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicacion, también
en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un desglose de las
valoraciones asignadas a las distintas empresas licitadoras, incluyendo a la empresa
adjudicataria.

c) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las caracteristicas y ventajas de la
proposicion de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la oferta
de ésta con preferencia a las que hayan presentado las restantes empresas licitadoras cuyas
ofertas hayan sido admitidas.

En la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacion, conforme al articulo 153.3 de la LCSP.

10.5.-Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o
las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y
transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto, la
documentacion que acompaifia a las proposiciones quedard a disposicion de las empresas
interesadas.

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un afo, dicha
documentacion podra ser destruida.

IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.-OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.1.-Acusado recibo de la notificacion de adjudicacion, la empresa adjudicataria, antes de la
formalizacion del contrato, debera aportar copia de la pdliza y justificante de pago de la prima de
contratacion de los contratos de seguro indicados en el apartado R) del Cuadro de Caracteristicas,
que la empresa adjudicataria haya contratado y mantendra a su costa durante el periodo de
construccion y el plazo de la garantia.

Los limites asegurados serdn aquéllos que la Fundacién determine en cada obra en funcién de las
peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes y de cualesquiera
otras circunstancias que estime oportunas.



11.2.-Durante la vigencia del contrato, el 6rgano contratante podra pedir a la empresa contratista
que le exhiba la documentacién correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las
polizas o certificado de los mismos, asi como que se le acredite estar al corriente en el pago de las
primas, con la obligacion, por parte de ésta, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en
caso contrario, el 6rgano contratante suspender el pago de certificaciones de obra y el plazo de
recepcion de las obras y, en su caso, suspender el inicio del computo del plazo de garantia, sin que
dicho periodo de suspension sea computable a efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de las
demas responsabilidades a que hubiere lugar por causa de incumplimiento.

12.-FORMALIZACION DEL CONTRATO

12.1.-Los contratos que celebre la Fundacion deberan formalizarse en documento que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitacion. En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una
Union Temporal de Empresas, éstas deberan acreditar dentro del plazo previsto en los apartados
12.2 y 3 siguientes la constitucion de la misma en escritura publica, cuya duracion serd coincidente
con la del contrato hasta su extincion, y presentar el NIF asignado a la Unién Temporal de Empresas.

12.2.-Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién, la formalizacién
no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la
notificacion de la adjudicacion a las empresas licitadoras.

El 6rgano de contratacidon requerird a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias (tres en el caso de tramitacién urgente) a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensién de la
formalizacion del contrato. De igual forma procedera cuando el érgano competente para la
resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

12.3. - En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse no mads tarde de los
quince dias habiles siguientes (ocho en el caso de tramitacidn urgente) a aquél en que se practique
la notificacion de la adjudicacion a las empresas licitadoras.

12.4.-Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Fundacion le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en
primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en
la letra b) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicard a la siguiente empresa licitadora por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacién de la documentacién establecida en
la cldusula 8 del presente Pliego, resultando de aplicacion los plazos establecidos en los apartados
anteriores.

12.5.-Si las causas de la no formalizacion fueran imputables a la Fundacion, se indemnizara a la
empresa contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

12.6.-No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacién, excepto en los casos
previstos para los expedientes que sean objeto de tramitacion de emergencia.



V. EJECUCION DEL CONTRATO

13.-EJECUCION DEL CONTRATO

13.1.-DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. La Fundacién designard una persona que llevara la
Direccion Facultativa de la obra a través de la cual efectuard la inspeccién, comprobacion y
vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada.

Para el desempefio de su funcion la Direccion Facultativa podra contar con personas colaboradoras
a sus ordenes, que desarrollarén sus actividades en funcién de las atribuciones derivadas de sus
titulos profesionales o de sus conocimientos especificos y que integraran la direccién del contrato.

La direccion designada por el érgano de contratacion serd comunicada a la empresa contratista por
la Fundacién en el plazo de quince dias naturales a contar desde la formalizacion del contrato y
dicha direccion procedera en igual forma respecto de su personal colaborador. Las variaciones seran
puestas en conocimiento de la empresa contratista por escrito.

13.2.-NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

13.2.1-Ejecucion de las obras. Las obras se ejecutaran con estricta sujeciéon a las clausulas
estipuladas en el presente Pliego, en el Pliego de Cldusulas Administrativas Generales y conforme al
proyecto aprobado por la Fundacion y a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste,
diere a la empresa contratista la Direccién Facultativa de las obras.

Las Ordenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccion Facultativa de las obras estime
oportuno dar a la empresa contratista se efectuaran por escrito en el Libro de Ordenes al que se
hace referencia en la cldusula 13.8 e), autorizandolas con su firma.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia la empresa contratista
es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

13.2.2.-Responsabilidad por los trabajos y dafios. La empresa adjudicataria sera responsable de la
calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, asi como
de las consecuencias que se deduzcan para la Fundacién o para terceros de las omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato. Serd por su cuenta la
indemnizacion de los dafios que se originen a terceros.

13.2.3.-Plazos de ejecucién. El plazo general de ejecucion de la obra y los plazos parciales, en su
caso, serdn los que se fijen en el apartado S) del Cuadro de Caracteristicas.

Los plazos de ejecucidn comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacion del Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en ella o, en el caso
contrario, al siguiente de la notificacion a la contratista del acto formal autorizando el comienzo de
las obras. En el caso de que la tramitacion se haya declarado de urgencia, el plazo de inicio de la
ejecucion del contrato no podrd ser superior a un mes contado desde la formalizacidon. Si se
excediese este plazo, el contrato podrd ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas
a la Fundacion contratante y a la empresa contratista y asi se hiciera constar en la correspondiente
resolucion motivada.

El plazo contractual sélo sera prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos
por la legislacién vigente.



13.3.-COMPROBACION DEL REPLANTEO. La ejecucion del contrato comenzara con el acto de
comprobacion del replanteo que se realizara en el plazo maximo de un mes desde la fecha de la
formalizacién del contrato.

La comprobacién del replanteo de las obras se efectuard en presencia de la empresa adjudicataria o
de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los articulos 237 de la LCSP, y
139, 140 y 141 del RGLCAP.

No podra iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobacion del
replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se
suspendera su iniciacion o se acordara la suspension definitiva.

La demora injustificada en la comprobacién del replanteo y la suspensién de la iniciacion de las
obras por plazo superior a cuatro meses por parte de la Fundacién son causas de resoluciéon del
contrato.

Igualmente, no podré iniciarse la obra sin la previa aprobacién del Plan de Seguridad e Higiene, a
tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccion.

El acta de comprobacién del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el
programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderan como integrantes
del contrato a los efectos de su exigibilidad.

13.4.-FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuaciéon imprudente por
parte de la empresa contratista, ésta tendrd derecho a una indemnizacion por los dafios y perjuicios
que se le hubieren causado.

Tendran la consideracién de casos de fuerza mayor los establecidos en el articulo 239 de la LCSP,
que se tramitardn de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 del RGLCAP.

13.5.-PENALIDADES POR EJECUCION DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA. En caso
de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato, incumplimiento de los
compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que se hubiesen
establecido, asi como cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma, incumpla la
ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato, se podra establecer penalidades, si asi
se recoge en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato y de
los plazos parciales fijados por la Fundacién.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera incurrido en
mora por causas imputables a la misma, la Fundacion podra optar por la resolucion del contrato o
por la imposicion de penalidades econdmicas. Estas ascenderan a las cuantias establecidas en el
apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estara a lo
dispuesto en el articulo 195.2 de la LCSP.

En todo caso, la constitucién en mora de la empresa contratista no requerird interpelacion o
intimacion previa por parte de la Fundacion.



13.6.-DANOS Y PERJUICIOS. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso
o de demora en la ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la misma no
cubriera los dafios causados a la Fundacidn, ésta exigira a la empresa contratista la indemnizacién
por dafios y perjuicios.

13.7.-ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendra derecho al abono, con
arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las condiciones
establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera, de acuerdo con la forma establecida
en el apartado V) del Cuadro de Caracteristicas.

A los efectos del pago, la Fundacion expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al
mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo
de tiempo. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el
concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicion final y sin suponer en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprende.

La Fundacion tendra la obligacion de abonar el precio dentro del plazo de los treinta dias siguientes
a la fecha de aprobacion de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo
210 de la LCSP, v, si se demorase, debera abonar a la empresa contratista, a partir del cumplimiento
de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, segun dispone el articulo 198.4 de la LCSP.

La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para

ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Direccidon Facultativa de

la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir

en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas,

mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, afectada por el coeficiente de
adjudicacion.

Cuando asi se establezca en el apartado W) del Cuadro de Caracteristicas, la empresa contratista
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto, determinan los articulos 198.3 y 240 de la LCSP y 155,
156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las cldusulas 54 a 58 del PCAG.

13.8.-OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARACTER ESPECIFICO Y GASTOS EXIGIBLES.
Ademéds de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente contrato, existiran
especificamente las siguientes obligaciones:



a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista esta obligada al
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, social y laboral establecidas
en el derecho de la Unién Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en
particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

En particular:

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo
vendrd obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio colectivo
correspondiente.

2. laempresa adoptard cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente obligacién o
necesarias en orden a la prevencion de los riesgos laborales. Cumplird asi mismo las
obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales establecidas por la normativa
vigente y antes del inicio de la actividad contratada debera acreditar el cumplimiento de las
siguientes obligaciones:

-La evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a la
actividad contratada.

-La formacién e informacién en materia preventiva al personal trabajador que va a
emplear en la ejecucion del contrato.

-Justificante de la entrega de equipos de proteccion individual, que en su caso, fueran
necesarios.

1. Sila empresa subcontrata parte de los trabajos deberd exigir a las subcontratas los justificantes
de las obligaciones anteriores y entregarlos a la Fundacién contratante. Las empresas deberan,
asi mismo, poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud las subcontrataciones
realizadas con caracter previo al inicio de los trabajos.

2. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las operarios/as con
ocasion del ejercicio de los trabajos, cumplird lo dispuesto en las normas vigentes bajo su
responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la Fundacidn.

3. Cuando lo sefiale asi el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas por imponerlo una norma
legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociacion colectiva de eficacia general, la
empresa adjudicataria debera subrogarse como empleadora en las relaciones laborales
respecto al personal trabajador al que afecte. En cumplimiento de lo previsto en el articulo 130
de la LCSP, se incluye en el Pliego de Prescripciones Técnicas la informacién sobre las
condiciones de los contratos del personal al que afecte la subrogacién.

b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado AC) del Cuadro de Caracteristicas, y
siempre que la total ejecucién de la obra esté prevista en mas de una anualidad, la empresa
contratista debera presentar en el plazo de treinta dias, a contar desde la formalizacion del contrato
o desde la notificacion de la autorizacién para iniciar las obras, un programa de trabajo que
desarrolle el presentado con su proposicién.



Asimismo, como anexo al programa de trabajo, deberd especificar la plantilla por categorias que
estime necesaria para la realizacion de los trabajos, indicando también la plantilla propia con la que
cuenta.

El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria serd documento contractual a
todos los efectos.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo en los quince dias posteriores a su
presentacion o impondrd, en su caso, la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa contratista, regira el
que conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por la empresa licitadora en la fase de
licitacion.

La Fundacion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la empresa
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION. Son de cuenta de la empresa contratista las tasas por
la prestacion de los trabajos facultativos de comprobacion del replanteo, direccion, inspeccion y
liquidacion y cualesquiera otras que resulten de aplicacién, segun las disposiciones vigentes en la
forma y cuantia que éstas sefialen.

Asimismo, correrdn de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por verificacion y
ensayo de materiales y unidades de obra que la Direccién Facultativa de Obra estime necesario o
conveniente llevar a cabo, hasta un importe maximo del 1% del presupuesto de adjudicacion de la
obra.

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el
otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocacién de andamiajes, vados, vallas,
aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo totalmente a cargo de la empresa contratista
tanto los gastos que ocasionen su gestion y tasas, como los de ejecucion.

Seran de cuenta y a costa de la empresa contratista la realizacion de las gestiones, pago de todos los
gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los
Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a
redes y servicios, acometidas provisionales y en general, todo lo necesario para el funcionamiento
adecuado y legalizado de las instalaciones, quedando exceptuadas, en todo caso, las acometidas
definitivas, que correrdn a cargo de la entidad contratante.

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energia eléctrica, agua, teléfono y
cuantos servicios sean precisos para la ejecucién de las obras e instalaciones, los cuales deberan
cumplir la normativa vigente.

d) SENALIZACION. La empresa contratista estd obligada a instalar a su costa los carteles
anunciadores de las obras, asi como las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacion en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones.



e) LIBRO DE ORDENES. La empresa contratista estd obligada a conservar y tener a
disposicion en todo momento en la obra el Libro de Ordenes. Este estara a disposicion de la
Direccion Facultativa de las obras y de la persona responsable del contrato, quienes
deberdn consignar en él las visitas, incidencias y 6rdenes que se produzcan durante el
desarrollo de la obra.

La empresa contratista estard obligada por si o por medio de su persona delegada a firmar
el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcion se exigird la presentacion del Libro de Ordenes debidamente
cumplimentado, el cual pasard a poder de la Fundacién una vez efectuada la recepcion.

f) CRITERIOS LINGUISTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las posibles empresas
subcontratistas deberdn observar en la ejecucion del contrato la cooficialidad de ambos
idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a los criterios de bilingliismo y de
respeto a los derechos lingiiisticos de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con las
disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomia del Pais Vasco, la Ley 10/1982 de
Normalizacion del Uso del Euskera, el Decreto 86/1997 que regula los procesos de
normalizacion de la Administracion Publica de Euskadi y los Planes de Normalizacion del Uso
del Euskera de la Diputacién Foral de Alava.

13.10.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. La empresa contratista adjudicataria atendera los
requerimientos de informacion que la Fundacion le realice al objeto de dar cumplimiento a las
obligaciones del capitulo Ill de la Norma Foral 1/2017, de 8 de febrero, de transparencia,
participacion ciudadana y buen gobierno del Sector Publico del Territorio Histérico de Alava, y
aplicara en la ejecucién del contrato las condiciones especiales de cardcter social, ético,
medioambiental o de otro orden vinculadas al objeto del contrato que, se hayan especificado en el
apartado X) del Cuadro de Caracteristicas.

13.11.-CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION. En materia de cesién del contrato se estard a
lo previsto en el articulo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratacién por la empresa adjudicataria de
la realizacion parcial del contrato con terceros estard sujeta a los requisitos establecidos en el
articulo 215 de la LCSP, asi como el pago a las empresas subcontratistas y suministradoras debers
ajustarse a lo dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

El porcentaje méximo de subcontratacion sera el establecido en el apartado Y) del Cuadro de
Caracteristicas, y si asi sefiala en él las empresas licitadoras deberan indicar en la oferta la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las
empresas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realizacion.

En todo caso, la empresa contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato
y, @ mads tardar, cuando inicie la ejecuciéon de este, al érgano de contratacién la intencién de
celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la empresa
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se
encuentra incursa en prohibicion de contratar, asi como cualquier modificaciéon que sufra esta
informacion durante la ejecucién del contrato principal, y toda la informacién necesaria sobre las
nuevas empresas subcontratistas.



13.12.-MODIFICACION DEL CONTRATO. El presente contrato sélo podra ser modificado por razones
de interés publico en los casos y en la forma previstas en el apartado Z) del Cuadro de
Caracteristicas o en el articulo 205 de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 207 de la LCSP. Seran también de aplicacién los articulos 242 de la LCSP y 158 a 162 del
RGLCAP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias para
la empresa contratista, excepto en los supuestos de modificacion del contrato recogidos en el
articulo 205, que Unicamente seran obligatorias cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una
alteracion en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

Cuando la Direccion Facultativa de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto,
recabard del 6rgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente
redactando la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y
valoren aquélla.

Cuando la tramitacion de una modificacion exija la suspension temporal, parcial, o total de la
ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el 6rgano de
contratacion podré acordar que continten provisionalmente las mismas, tal y como esté prevista en
la propuesta técnica que elabore la Direccion Facultativa, siempre que el importe maximo previsto
no supere el 20 % del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su
financiacion.

Ni la Direccion Facultativa de las obras ni la empresa contratista podran introducir o ejecutar
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobaciéon de la
modificacion y del presupuesto resultante como consecuencia de ella por el érgano de contratacion.

No obstante, podrdn introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién cuando éstas
consistan en la alteracion en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del
precio primitivo del contrato.

13.13.-SUSPENSION DEL CONTRATO. En materia de suspension se estara a lo sefialado en el articulo
208 de la LCSP y 103, 170y 171 del RGLCAP.

En los supuestos de suspension parcial o total, temporal o definitiva, se levantara la
correspondiente Acta de Suspensidn, que deberad ir firmada por la Direccién Facultativa de las obras
y la empresa contratista, en la que se hard constar el acuerdo de la Fundacion que originé la
suspension, las circunstancias que la han ocasionado y la situacion de hecho en la ejecuciéon del
contrato, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de las obras afectadas por
aquélla.

Acordada la suspension, la Fundacion abonara a la empresa contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por ésta con sujecidn a las reglas sefialadas en el articulo 208.2 de la LCSP.
Es causa de resolucidn del contrato la suspension de las obras por un plazo superior a ocho meses
acordada por la Fundacion.

13.14.-RECEPCION DE LAS OBRAS. La recepcién de las obras se realizara conforme a lo dispuesto en
los articulos 210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las clausulas 71 y siguientes del
PCAG.



13.14.1.-El contrato se entenderd cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Fundacién, la totalidad de la obra.

La empresa contratista o su delegada comunicaran por escrito a la Direccién Facultativa de las
obras, la fecha prevista para su terminacion, con una antelacién minima de cuarenta y cinco dias
habiles.

La recepcion de la obra se realizard una vez efectuada la comunicaciéon escrita y como maximo
dentro del mes siguiente a su terminacion, o en el plazo que se determine en el apartado AA) del
Cuadro de Caracteristicas.

De la recepcion se extenderad la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las personas que
concurran al acto, y en la que se hard constar si las obras se encuentran en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Direccion Facultativa de las obras las dara por
recibidas, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y la Direccién
Facultativa de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la empresa contratista no lo
hubiere efectuado, podrd concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato.

La Fundacion podra efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se hubiese
establecido en el Cuadro de Caracteristicas la existencia de plazos de cumplimiento parcial.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas la Fundacién
acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico, atn sin el
cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se
produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcién de las obras y en los términos
en que reglamentariamente se establezcan.

13.14.2.-Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada a la empresa
contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

13.15.-PLAZO DE GARANTIA. A partir de la fecha del acta de recepcion, comenzara a contar el plazo
de garantia que figura en el apartado AB) del Cuadro de Caracteristicas, sin que pueda ser inferior a
un afio, salvo casos especiales. No obstante, en aquellas obras cuya perduracién no tenga finalidad
practica como los sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosos o que por su
naturaleza exijan trabajos que excedan del concepto de mera conservacién como los de dragados
no se exigira.

Durante el plazo de garantia la empresa contratista serd responsable por los defectos o vicios que
puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligada a la guarda y conservacién de la obra,
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que dicte la
Direccion Facultativa de las obras, siendo responsable de los dafios intrinsecos que en ella se
produzcan.

13.16.-LIQUIDACION. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la Direccion Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras con los efectos sefialados en los articulos

243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, que son los siguientes: -Si el informe fuera favorable, la empresa



contratista quedara relevada de toda responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos,
procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato vy, en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

-En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, la
Direccion Facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones a la empresa contratista para la
debida reparacidn de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard
encargada de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del
plazo de garantia.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte de la empresa
contratista, respondera ésta de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar
desde la recepcién de la obra.

13.17.-RESOLUCION DEL CONTRATO. La resolucién del contrato tendra lugar en los supuestos que
se sefialan en los articulos 211 y 245 de la LCSP y se acordara por el 6rgano de contratacién, de
oficio o a instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice la
audiencia de ésta y con los efectos previstos en el articulo 212, 213 y 246 de la LCSP y 110 a 113 y
172 del RGLCAP.

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado U) del Cuadro de
Caracteristicas, las condiciones especiales de ejecucion especificadas en el apartado X) del Cuadro
de Caracteristicas tendrédn cardcter de obligaciones esenciales del contrato a efectos de lo previsto
en el articulo 211.f) de la LCSP.

Asimismo se considerara a dichos efectos obligacion esencial del contrato, el compromiso de
adscripcion de medios personales o materiales suficientes exigido en el apartado J) del Cuadro de
Caracteristicas.

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le sera incautada la garantia
definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién, en su caso, por dafios y perjuicios originados a la
Fundacion, en lo que excedan del importe de garantia incautada.

13.18.-CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecucion de la prestacién objeto del presente
Pliego conlleve la necesidad de acceder a datos personales y a tratamientos contenidos en ficheros
titularidad de la Fundacion, la entidad que resulte adjudicataria actuara en calidad de Encargado del
Tratamiento de los datos objeto de tratamiento, habida cuenta de lo dispuesto en el articulo 28 del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 de
Proteccion de Datos (RGPD), y en su normativa de desarrollo estatal. El tratamiento de datos de
cardcter personal por cuenta de terceros se regulara a través de las clausulas de confidencialidad
preceptivas. Los modelos de documentos a completar por la entidad adjudicataria se anexan al
presente Pliego, en el Anexo XII.

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacion y a
la informacién que deba darse a las empresas candidatas y a las licitadoras, el érgano de
contratacion no podra divulgar la informacién facilitada por las empresas que éstas hayan
designado como confidencial en el anexo Il por razén de su vinculacién a secretos técnicos o
comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculacion.



VI. JURISDICCION COMPETENTE

Se observara lo dispuesto en el articulo 27 LCSP

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de enero de 2023
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D. Carlos GarGia Llata
Vocal




