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1 Introduccion

EJIE, Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea — Sociedad Informatica del Gobierno Vasco, es la Empresa
publica de servicios de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones (TIC), cuya razén de existir es
contribuir a la consecucién de un Sector Publico Vasco, moderno y eficiente, en el Marco Legal establecido por
el Gobierno, con la seguridad y calidad necesarias y con el debido respeto al medio ambiente.

EJIE tiene como meta final la consecucion de la satisfaccion de sus clientes, siendo el instrumento comin de
prestacion de servicios TIC en el Sector Pablico Vasco, y comprometiéndose en:
e Construir y mantener con eficiencia y calidad la infraestructura de los Sistemas de Informacion,
posibilitando su continuidad y seguridad.
e Garantizar la interoperabilidad entre las distintas administraciones.
e Servir de apoyo a las necesidades de planificacion y realizacion de la funcién informatica de los
Departamentos y Organismos Auténomos del Gobierno, asegurando la cobertura de sus demandas con
el compromiso y profesionalidad adecuados a las relaciones contractuales que se establezcan.

Por tanto, EJIE debe ser, un instrumento comun de referencia para la prestacion de servicios TIC en el Sector
Publico Vasco:

e Aportando valor afadido.

e Proporcionando soluciones competitivas.

e Transmitiendo confianza a sus clientes.

e Contando con personas cualificadas y comprometidas.

Se puede obtener informacién mas detallada y extensa en nuestra direccion de Internet http://www.ejie.eus
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2 Objeto del contrato

2.1 Objeto y Alcance del Servicio

Esta aprobado la propuesta de acuerdo de criterios para la distribucion de crédito a las comunidades autbnomas
para el sistema de informacion de la red vigilancia en salud publica con cargo al presupuesto del ministerio de
sanidad en el marco del componente 18 “aumento de capacidades de respuesta ante crisis sanitarias” (c18.i3),
del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia del gobierno de espafa, en el ejercicio presupuestario 2021

En concreto, en la inversion 3 “Aumento de capacidades de respuesta ante crisis sanitaria” se incluye como
objetivos
(i) Desarrollo de sistemas de informacion de cada uno de los sistemas de vigilancia que integren las
fuentes de informacién y aseguren la interoperabilidad de las fuentes de informacién necesarias para la
vigilancia en salud publica.
(i) Implementar los estandares que permitan la interoperabilidad entre los sistemas de informacién en
el intercambio y transmision de datos independientemente de su plataforma tecnolégica o de su lenguaje
de programacion.
(i) Desarrollar la interoperabilidad entre las fuentes de datos necesarias para la vigilancia en salud
publica y con los sistemas de informacion de la Red de Vigilancia en Salud Publica.

Por otro lado, la emergencia COVID-19 ha impulsado el establecimiento a nivel estatal de un sistema de vigilancia
centinela de infeccion de respiratoria aguda (SiVIRA) tanto en el &mbito de la Atencién Primaria para la vigilancia
de infeccién respiratoria aguda leve (IRAs), como hospitalaria, para la vigilancia de infeccion respiratoria aguda
grave (IRAG).Dado que Direccién de Salud Publica y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco
es responsable de la vigilancia y analisis epidemiolégico de la salud y sus determinantes, asi como de la
incidencia de las enfermedades y su distribucién en los distintos grupos poblacionales, se ha detectado la
conveniencia de disefiar y desarrollar un nuevo sistema de informacién para la vigilancia centinela de infeccion
de respiratoria aguda de la CAV (SiVIRACAV) que en un futuro de cobertura a todos los requerimientos del
departamento.

El Estado Final deseado se materializa en un nuevo Sistema de Informacion para la vigilancia centinela de
infeccion de respiratoria aguda de la CAV (SiVIRACAV) que se encuentre implantado en produccion, cubra las
futuras necesidades del Servicio de Epidemiologia dependiente de la Direccién de Salud Publica y Adicciones
del Departamento de Salud de Gobierno Vasco, de cara a la completitud de las funcionalidades que la aplicacion
va a requerir en un futuro inmediato.

De acuerdo a lo indicado anteriormente, el objeto del presente Pliego de Condiciones Técnicas consiste en la
contratacion de los servicios para la realizacién del Andlisis, Disefio y Construccion del Sistema de
Informacién para la vigilancia centinela de infeccion de respiratoria aguda de la CAV (SiVIRACAV).

Los requerimientos principales gque ayudan a concretar el alcance de los servicios a prestar se detallan en el
apartado Descripcion del servicio. Asimismo, el conjunto de los entregables resultantes de los trabajos definidos
como alcance del servicio se explicaran posteriormente dentro del apartado Descripcion de entregables del
presente documento

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL ART. 9 ORDEN HFP 1030/2021

e Todas las actuaciones financiadas con fondos MRR deben exhibir el logo de la UE con una declaraciéon que
diga: “Financiado por la UE — Next Generation EU”, junto al logo del PRTR.

e Cuando el logo de la UE se muestre en asociacion con otros, deberd mostrarse de forma tan prominente y
visible como éstos, separado y sin modificaciones.
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2.2 Descripcion del Servicio

Para la consecucion de los objetivos marcados dentro del apartado de Objeto v alcance del servicio sera
necesario realizar una serie de tareas que se concretaran en el siguiente apartado de Requisitos del
producto/servicio dentro del presente Pliego de Bases Técnicas.
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3 Requisitos del producto/servicio

3.1 Situacion del problema

3.1.1 Estado Inicial

La vigilancia centinela de IRAs fue comenzada a disefiar en la temporada 2020-2021, participando actualmente
6 comunidades auténomas (CCAA) con los componentes sindromico y de seleccidn sistematica, ademas de 12

CCAA que han incorporado de momento el componente sindrémico.
El ministerio ha marcado como objetivos:

» Monitorizar la intensidad, expansidn geografica y el patron de presentacion temporal de las epidemias
de gripe, COVID-19 y VRS.

» Describir las caracteristicas epidemiolégicas y clinicas de los casos de COVID-19, gripe y VRS que
acuden a consultas de atencion primaria (AP) en la comunidad, e identificar grupos de riesgo.

> Establecer en el futuro niveles de actividad umbral que sirvan de referencia para evaluar la
transmisibilidad de los virus respiratorios vigilados en cada temporada.

» Identificar y monitorizar la circulacion de los diferentes grupos y variantes genéticas identificadas de gripe
y SARS-CoV-2, mediante su caracterizacion genética y secuenciacion

» Estimar la efectividad y el impacto de medidas preventivas, como la vacunacion, frente a casos de
COVID-19 y gripe que acuden a consultas de Atencién Primaria.

» Estimar la carga de la enfermedad de los virus respiratorios vigilados, de forma que puedan guiar la toma
de decisiones para planificar las intervenciones de salud publica y priorizar recursos en el Sistema

Nacional de Salud.

Asi pues, dentro del Sistema de Vigilancia de Gripe y otros Virus Respiratorios en Espafia se han implementado

en varias CCAA los siguientes sistemas:

> Vigilancia centinela de IRA en Atencion Primaria (IRAS)

> Vigilancia centinela de Infeccién respiratoria aguda grave (IRAG) en hospitales

Actualmente Servicio de Epidemiologia dependiente de la Direcciéon de Salud Publica y Adicciones del
Departamento de Salud de Gobierno Vasco, ha procedimentado de manera provisional el envio de informacion
por parte de Osakidetza y el tratamiento de informacion para el envio al SiVIRA. Para ello se han realizado unos
desarrollos en el aplicativo informatico del Dpto. de Salud ABO2-SiVE (sistema de las Enfermedades de
Declaracion Obligatoria), pero es absolutamente necesario desarrollar un nuevo aplicativo que dé cobertura a las

necesidades anteriormente expuestas.
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3.1.2 Estado final

Siguiendo las recomendaciones internacionales del Centro Europeo para la Prevencién y el Control de las
Enfermedades (ECDC) y la Organizacién Mundial de la Salud (OMS), es necesario establecer un sistema de
vigilancia de Infeccién Respiratoria Aguda (IRA) en el ambito de la comunidad auténoma de Euskadi. La
necesidad manifiesta durante la pandemia de mejorar e integrar los sistemas de informacién hacen
imprescindible el disefio de intercambio de informacién de manera electrénica que permitan un rapido acceso a
la informacion y una reduccion de las cargas de trabajo tanto en el nivel asistencial como en el nivel de salud

publica.

Por ello todo, el estado final deseado se caracteriza por un nuevo un nuevo Sistema de Informacion para la
Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (SiVIRACAV), muy poco automatizado actualmente, para
incorporar e integrar los datos clinicos y microbiolégicos procedentes de la red de vigilancia de Osakidetza. Este
nuevo sistema debera encontrarse implantado y estable en entorno productivo, funcionando en condiciones
Optimas en cuanto a funcionalidad y rendimiento, cubriendo la totalidad de las necesidades detectadas y que se

detallaran en este apartado y en el apartado 3.1.3 Requisitos

De manera genérica e inicial se podria indicar que el sistema debera tener una serie de fundamentos funcionales

basicos:

» Desarrollo de Sistema de Informacion para vigilancia de Infeccién Respiratoria Aguda (IRA) que resuelva
todos los requisitos y circunstancias a resolver en C-A de Euskadi respecto a la ejecucién del Protocolo
para la vigilancia centinela de Infeccion respiratoria aguda (IRAs) en Atencién Primaria en Espafia (anexo
documento Protocolo_Vigilancia_centinela_de IRAs v06102022.pdf) y de las IRAGs en Atencion
Hospitalaria

» Desarrollar un modulo de explotacién y visualizacion de datos de la informacion referente a los aplicativos
implicados en el ambito de la vigilancia de este proyecto.

» Desarrollar un mddulo para la obtencién y contraste visual a través de Geoeuskadi (plataforma GIS
corporativa del Gobierno Vasco) de la informacion referente a los aplicativos implicados en el &mbito de
la de este proyecto.

» Adaptacion de los sistemas para implementar los estandares oficiales de codificacion, estandares de
mensajeria (HL7 como conjunto de estandares para facilitar el intercambio electronico de informacion
clinica) y estandares de documentacion.

» Adaptacion de los sistemas para incorporar como minimo el identificador personal Unico asociado a la
Base de Datos de Poblacion Protegida del SNS y el DNI. Se intentard incorporar también CIP-AUT y
CIC.

» Seguridad, trazas y auditoria cumpliendo con lo establecido en el RGPD.

Servicio de Analisis, Disefio y Construccion de un Sistema para la Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) 8145
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Dichas necesidades son orientativas para la correcta elaboracion de una oferta en respuesta al presente Pliego
de Condiciones Técnicas. No obstante, estas funcionalidades demandadas podran ser completadas por el
ofertante y, en todo caso, terminaran de ser concretadas en los trabajos de analisis a desempefiar en virtud del

presente Pliego.

Las tareas incluidas en los servicios objeto de contratacion en respuesta al presente pliego incluyen:

» Andlisis del Sistema de Informacion. La empresa adjudicataria del contrato trabajara de forma
coordinada con los responsables que designe EJIE y el Departamento de Salud, para la ejecucion y
documentacion de las tareas de analisis del sistema de informacion.

> Disefio del Sistema de Informacién. De forma coordinada con los responsables que designe EJIE vy el
Departamento de Salud, la empresa adjudicataria realizara y documentara las tareas de disefio del
modulo objeto de la contratacion.

» Construccién del Sistema de Informacion. Es responsabilidad de la empresa adjudicataria la realizacion
de todos los trabajos de desarrollo informaticos necesarios de acuerdo a la normativa del Gobierno Vasco
vigente para el desarrollo de aplicaciones y que se recoge en la documentacién y metodologias de EJIE.

» Implantacion del Sistema de Informacion. El adjudicatario realizara las labores de implantacién del
Sistema, incluyéndose hasta el entorno productivo, realizando las pruebas necesarias y respetando los
procedimientos de implantacion e instalacion establecidos por EJIE.

» Soporte. Se incluyen como necesidades aspectos de soporte adicionales a los mencionados

anteriormente.

Servicio de Analisis, Disefio y Construccion de un Sistema para la Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) 9145
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3.1.3 Requisitos

Sin perjuicio de lo anterior, la ejecucion de las tareas a realizar dentro del ambito de la futura contratacion debe ir encaminada a la consecucién de unos
objetivos que figurardn como requerimientos a cumplir. Dichos requerimientos deberan ser concretados en la fase de Andlisis del proyecto que se
derive de la contratacion de los servicios a propésito del presente Pliego de Condiciones Técnicas.

Estos requerimientos explicitos para el nuevo sistema de informacion deberdn complementarse con el resto de requerimientos comunes a los proyectos de
Desarrollo e Implantacion de Sistemas de Informacién liderados por EJIE, que son explicitados en este documento en sus apartados correspondientes. Por
ejemplo, aquellos relativos a la Entorno Tecnolégico, Metodologia de Desarrollo y Pruebas, etc.

Con la finalidad de estructurar de un modo claro los requerimientos especificos sobre los que se tendrd que basar el andlisis y disefio, detallamos a
continuacion los mismos agrupandolos segln la siguiente disposicion:

El proyecto debe lograr una serie de hitos generales desde un punto de visto estratégico

ID Requerimiento Requerimiento Descripcion detallada

RQ-ETR-001 Sistema El proyecto deber lograr un sistema estable y absolutamente confiable. El sistema de
forma general debiera:

e Permitir obtener informacion rapidamente y de manera sencilla tanto a nivel
individual como agregada.

e Permitir generar salidas de datos en funcién de las necesidades del momento y
a nivel territorial.

e El acceso a la introduccién de los datos debe ser sencillo y con la menor
posibilidad de error

Servicio de Analisis, Disefio y Construccion de un Sistema para la Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) 10/45
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e El sistema deber cumplir con las mejores practicas en cuanto a usabilidad

RQ- ETR-002 Coordinacion El sistema debe coordinar la labor de diversos tipos de usuario poniendo especial
atencion en la usabilidad y las utilidades colaboracion.
RQ- ETR-003 Usuarios objetivo El proyecto debe definir de manera concienzuda quien va acceder al sistema y con qué

roles, asegurando que todo el que deba interactuar con él, pueda hacerlo con requisitos
de negocio y legales cubiertos.

Asi mismo el sistema debera garantizar que el acceso a los datos vaya acorde a los roles
asignados a casa Usuario, asi como la consistencia de estos.

Componente sindrémico

Gestion para declaracién de las infecciones respiratorias agudas por parte de los profesionales. Deberan cumplirse los siguientes requerimientos.

ID Requerimiento

Requerimiento

Descripcién detallada

RQ-DEC-001

Alta manual de nuevas declaraciones.

El sistema debera permitir el alta manual de nuevas declaraciones de IRAs por
parte de los usuarios autorizados. Para ello deberan incorporarse todos aquellos
aspectos de las mismas que se definan en el andlisis funcional a desarrollar en
el proyecto.

La aplicacion debera facilitar el alta al usuario ofreciéndole asistencia en el
proceso (p. ej. campos autocompletados, campos precargados para casos
similares, etc.).

RQ-DEC-003

Modificacién de declaraciones

El sistema debera permitir la modificacién por parte de los usuarios autorizados
de las declaraciones de IRAs del sistema. Podran modificar aquellos atributos o
aspectos que se definan en el analisis funcional a desarrollar en el proyecto. Si

Servicio de Analisis, Disefio y Construccion de un Sistema para la Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs)
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asi se requiere durante el andlisis funcional, también debera mantenerse un
histérico de modificaciones de ciertos atributos.

RQ-DEC-004

Funcionalidad de busqueda

Listados de las declaraciones almacenadas en el sistema con posibilidad de
blasqueda vy filtrado por diferentes criterios tales como: variables asociadas al
caso, pacientes, declarantes, centros, enfermedades, territorio y tiempo (fechas
desde/hasta). En la fase de analisis se definira si es suficiente con un Unico
listado o por el contrario es necesario tener mas de uno en funcion de la
presentacion de los resultados (p. ej. mostrando informacion sobre el declarante
del caso o del paciente).

El listado permitira ir al detalle de los casos declarados. Un caso estara formado
por informacién relativa al paciente, a la IRA detectada y al declarante.

Los filtros y resultados estaran limitados a los permisos de los usuarios (ej. un
declarante solo podré ver lo declarado por él mismo). En funcién de los permisos
se podra acceder y modificar el detalle del caso.

RQ-DEC-005

Exportacion de listados en distintos
formatos

Los listados proporcionados por la aplicacion (RQ-DEC-001) seran exportables
a distintos formatos como Excel o PDF: Siempre que sea posible se realizara
mediante la integracion del componente de proporcionado por UDA.

Componente especifico

Gestion de las muestras para el componente especifico de seleccién sistematica y diagndstico virolégico. Deberan cumplirse los siguientes

requerimientos.

Servicio de Analisis, Disefio y Construccion de un Sistema para la Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs)
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ID Requerimiento

Requerimiento

Descripcion detallada

RQ-MUE-001

Alta manual de nuevas muestras.

El sistema debera permitir el alta manual de nuevas muestras por parte de los
usuarios autorizados. Para ello deberan incorporarse todos aquellos aspectos de
las mismas que se definan en el andlisis funcional a desarrollar en el proyecto.

La aplicacion debera facilitar el alta al usuario ofreciéndole asistencia en el
proceso (p. ej. campos autocompletados, campos precargados para casos
similares, etc.).

RQ- MUE-002

Gestion del estado de muestras

Tanto las muestras insertadas en el sistema mediante procesos de carga
automaticos como aquellas introducidas manualmente (desde la aplicacion o
mediante el médulo de internet) quedaran en estado “pendiente de validacion”
hasta que un usuario con autorizacion (principalmente epidemiélogo) las valide
desde la propia aplicacién. Antes de realizar la validacién, la aplicacion ofrecera
la posibilidad de completar la informacion recibida (ej. cargar informacion del
paciente a partir de datos de identificacién de paciente). En el analisis se veré la
necesidad de este modulo

RQ- MUE-003

Modificacion de muestras

El sistema debera permitir la modificacién por parte de los usuarios autorizados
de las muestras del sistema. Podran modificar aquellos atributos o aspectos que
se definan en el analisis funcional a desarrollar en el proyecto. Si asi se requiere
durante el andlisis funcional, también debera mantenerse un histérico de
modificaciones de ciertos atributos.

RQ- MUE-004

Funcionalidad de busqueda

Listados de las declaraciones almacenadas en el sistema con posibilidad de
busqueda y filtrado por diferentes criterios tales como: variables asociadas a la
muestra. En la fase de andlisis se definira si es suficiente con un Unico listado o
por el contrario es necesario tener mas de uno en funcién de la presentacion de
los resultados (p. ej. mostrando informacion sobre el declarante del caso o del
paciente).
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Los filtros y resultados estaran limitados a los permisos de los usuarios (gj. un
declarante solo podra ver lo declarado por él mismo). En funcion de los permisos
se podra acceder y modificar el detalle del caso.

RQ- MUE-005 Exportacion de listados en distintos Los listados proporcionados por la aplicacion (RQ-DEC-001) seran exportables
formatos a distintos formatos como Excel o PDF. Siempre que sea posible se realizara
mediante la integracion del componente de proporcionado por UDA.

Esta funcionalidad dotara al aplicativo de las herramientas necesarias para la validacion de los datos recibidos y los informes generados, y la revision y
correccién de registros asi como para realizar el seguimiento de la evolucién de la actividad.

La validacion de los datos recibidos incluira la posibilidad de solucionar los errores de integracion

ID Requerimiento Requerimiento Descripcién detallada

RQ-SEG-001 Revisién de registros Permitira la revision y correccion de registros, una vez se hayan recibido y
normalizado los datos obtenidos de los laboratorios

RQ-SEG-002 Evolucion de la actividad Permitird al usuario realizar un seguimiento para determinadas casos y muestras
recibidas por la aplicacion

Se debera poder mostrar una grafica en la que se observe la evolucién del nimero
de registros recibidos segun criterios seleccionado.

También se dispondra de una tabla que muestre las inconsistencias detectadas
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RQ-SEG-003 Solucionar errores de integracion Permitird corregir los errores de la normalizaciéon que se realiza a consecuencia
de la integracién de los datos. Estos errores deben ser corregidos manualmente
por el usuario, ya que asi lo precisa la importancia de estos datos.

Se mostrara una lista en la que se podra realizar una busqueda por tipo de fecha,
y por tipo de error. Para cada error, el sistema sugerira la correccion del mismo, si
dispone de ella. En ese caso, el usuario podra solucionar el error correspondiente,
gue consistird en una busqueda del elemento al que corresponde el codigo y la
descripcion del error. De esta manera, el sistema creara la correspondiente
codificacion y corregira el error en todas las solicitudes en las que aparezca,
dejando de ser erréneas.

Por otro lado, si el sistema no sugiere la solucién al error, existira la posibilidad de
acceder al detalle del registro y corregir los datos necesarios. El error dejara de
aparecer al dia siguiente, cuando se ejecuten los procesos automaticos y se
detecten los errores de integracion

RQ-SEG-004 Comunicacion Permitird poder contactar a través de correo electrénico con el listado de personal
vigia para informarles de las novedades de la Red

Gestion de lared vigia

Gestion de las médicos o centros centinela y de su poblacidn centinela correspondiente

ID Requerimiento Requerimiento Descripcion detallada
RQ-CEN-001 Alta manual de nuevos médicos o centros El sistema debera permitir el alta manual de nuevas médicos o centros centinela
centinela y de su poblacion centinela | 'y, por parte de los usuarios autorizados. Para ello deberan incorporarse todos
correspondiente. aquellos aspectos de las mismas que se definan en el andlisis funcional a
desarrollar en el proyecto.
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La aplicacion debera facilitar el alta al usuario ofreciéndole asistencia en el
proceso (p. ej. campos autocompletados, campos precargados para casos
similares, etc.).

RQ-CEN-002

Modificacién de médicos o centros
centinela

El sistema debera permitir la modificacién por parte de los usuarios autorizados
de los médicos o centros centinela del sistema. Podran modificar aquellos
atributos o aspectos que se definan en el analisis funcional a desarrollar en el
proyecto. Si asi se requiere durante el andlisis funcional, también debera
mantenerse un histdrico de modificaciones de ciertos atributos.

RQ-CEN-003

Mostrar poblacién centinela
correspondiente

El sistema, mediante integracion con SIABP, permitira mostrar y explotar la
poblacién centinela correspondiente a los médicos o centros centinelas.

RQ-CEN-004

Funcionalidad de busqueda

Listados de las declaraciones almacenadas en el sistema con posibilidad de
blasqueda y filtrado por diferentes criterios. En la fase de andlisis se definira si es
suficiente con un Unico listado o por el contrario es necesario tener mas de uno
en funcién de la presentacion de los resultados

Los filtros y resultados estaran limitados a los permisos de los usuarios. En
funcién de los permisos se podra acceder y modificar el detalle del caso.

RQ-CEN-005

Exportacion de listados en distintos
formatos

Los listados proporcionados por la aplicacion (RQ-DEC-001) seran exportables
a distintos formatos como Excel o PDF. Siempre que sea posible se realizara
mediante la integracion del componente de proporcionado por UDA.
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Esta funcionalidad permitird al usuario la administracion del sistema de manera auténoma

ID Requerimiento Requerimiento Descripcion detallada

RQ-ADM-001 Mantenimiento de tablas maestras Consulta, creacion, modificacion y baja de registros de tablas maestras. A modo
resumen indicar la posibilidad de gestionar las siguientes tablas del sistema de
informacion de laboratorio

RQ-ADM-002 Gestion de los tipos de informes Permitird dar de alta, modificar, eliminar (s6lo en el caso de que no tengan
informes generados) y consultar tipos de informes, asi como determinar qué
perfiles de acceso

RQ-ADM-003 Configuracion de pardmetros del Sistema | Permitira consultar y modificar los parametros del sistema necesarios para el
correcto funcionamiento de la aplicacion

Procesos Automaticos

Esta fase de analisis se resolvera como serd la integracidon con Osakidetza (ficheros diarios, Servicios Web, ...). La ejecucién diaria de los procesos
automaticos que permitird la recogida y tratamiento de los datos enviados desde Osakidetza ( en el caso de integracion a través de ficheros), la deteccion
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periodo de tiempo

de tipos de casos a partir de los datos recibidos, la realizacion de un andlisis de la situacién de la semana en curso, la generacién de informes para un

Una vez ejecutados y finalizados estos procesos, se mostrara en la aplicacion un texto con el tiempo que ha tardado la ejecucion de los mismos y se
podra acceder al fichero de trazas para revisar las posibles incidencias ocurridas

ID Requerimiento Requerimiento Descripcién detallada
RQ-AUT-001 Proceso de recogida y tratamiento de los | Desde Osakidetza se enviara de mamera periodica la informacién de casos
datos enviados desde Osakidetza (en el | integrados, datos clinicos, datos de vacunacion, datos microbioldgicos......
caso de integracion a través de ficheros) S Lo , .
Actualmente elcomponente sindromico de primaria se esta realizando de forma
agregada por su elevado volumen, pero el andlisis debiera contemplar la
posibilidad de tener los datos individualizados elaborando unas salidas de
informacion notables
RQ-AUT-002 Generacion de Informes Permitird generar todos los tipos de informes existentes y activos que corresponda
generar en el momento de ejecucion del proceso

Integraciones

El Sistema debe integrarse con varias aplicaciones, debido a la cantidad de informacién que maneja. En fase de analisis se resolvera el método de
integracion ficheros, servicios web, vistas...

ID Requerimiento

Requerimiento

Descripcién detallada

RQ-INT-001

Integracién con Osakidetza

En fase de analisis se deberd coordinar con Osakidetza como sera la
cumplimentacion e integracion de la informacion relativa a:

» Atencion primaria
o Componente sindrémico
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o Componente sistematico
» Atencién hospitalaria

o Componente sindromico

o Componente sistematico

Deberd integrarse en la BBDD mediante procesos de sincronizacién empleando
los mecanismos de intercambio establecidos entre ambas entidades.

Por ejemplo, en el caso de que se decida por una integracién mediante ficheros el
sistema procesard semanalmente la informacién enviada en ficheros mediante el
sistema de integracidn correspondiente (p.ej. PIF). El fichero incluird los datos
requeridos por el Departamento de Salud. El proceso de integracion sera capaz
de detectar errores de formato u otros y notificarlos al remitente de forma
automatica. En el caso de tratarse de errores que requieran de la intervencién del
usuario para su correccién y posterior carga, se facilitara una pantalla o cuadro de
mando que permita realizar las acciones correspondientes.

aseguramiento base

(SIABP)

en poblacional

RQ-INT-002 Integracién con Sistema de Informacion de | El proyecto debera analizar y en su caso disefiar y desarrollar la integracién con
Ordenacidn Sanitaria (SIOS) el Sistema de Informacion de Ordenacién Sanitaria del Departamento de Salud en

lo que respecta a los centros sanitarios.
RQ-INT-003 Integracién con Sistema de informacién de | Con objeto de facilitar la grabaciéon de datos, cuando exista informacion de la

persona en SIABP-Aseguramiento, el sistema propondra por defecto dichos datos
identificativos y de contacto. En caso de no disponer de dicha informacion dichos
datos habran de ser grabados manualmente o utilizando otros mecanismos de
integracion a concretar en la fase de analisis (por ejemplo, a través de los
mecanismos de interoperabilidad con ciertos servicios del Gobierno Central).

Ademas la integracién con SIABP permitira conocer la poblacién asociada a los
médicos y centro vigias y conocer cuales de estos casos vienen de personas
residenciadas
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RQ-INT-004 Integracién con Nora Se considera necesario utilizar NORA como repositorio de informacion
correspondiente a la ubicacion geografica.

RQ-INT-005 Exportacion y envio de datos al otros | Generacion de un archivo con el formato y contenido especificado (mediante
Organos filtros) tal y como lo requieran las redes de vigilancia estatales y europeas y que
permita realizar la carga manual de datos en su aplicacion o servicio destinado
para dicho fin.

En caso de ser posible la integracion automatica mediante el envio de ficheros o
invocacion de webservices, la aplicacion debera ofrecer al usuario la posibilidad
de activar este tipo de integracion.

El sistema debera proveer de médulo de notificaciones que permita al usuario conocer la situacion de cierta informacion

ID Requerimiento Requerimiento Descripcién detallada
RQ-NOT-001 Bandeja de entrada de avisos y | Durante lafase de andlisis se definiran los tipos de avisos y notificaciones que
notificaciones contemplara el nuevo sistema. Por ejemplo, inicialmente se ve imprescindible que se

indique la situacién de las integraciones tanto con Osakidetza como con el ministerio y
que desde este mdodulo se permitan las modificaciones necesarias para la correccion si
es necesario
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Explotacion de datos

El nuevo sistema debe de proveer de funcionalidades para explotar la informacién integrada en el sistema

ID Requerimiento Requerimiento Descripcion detallada
i . L El proyecto debera definir la posible estructuracion de la informaciéon en base a los

RQ-EXPL-001 Estructuracion de la informacion procesos de andlisis.,

RQ-EXPL-002 Puntos de Vista El proyecto deberé definir los puntos de vista de acceso y visualizacion de la informacion,
pero como minimo deberan incluir:

» Informes predefinidos
» Informes dindmicos
» Cuadros de mando

RQ-EXPL-003 Salidas Todas las salidas de datos deberan ser exportables a diversos formatos. En el andlisis
se definirdn cuales seran necesarios.

RQ-EXPL-004 Seguridad La totalidad de la informacion manejada en la explotacion de datos debera tener los
controles de seguridad que se definan: autenticacién, autorizacion, control de acceso a
datos, etc.

Asimismo, el acceso a la informacion debera cumplir con lo descrito en la LOPD
proporcionando, en su caso, las soluciones de auditoria que se definan

Migracion de datos
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Se debera realizar una migracion de los datos existentes actualmente en ofimatica y AB02 - SIVE, de modo que se garantice que no se produzcan
pérdidas de informacién.

ID Requerimiento Requerimiento Descripcion detallada

RQ-MIG-001 Migracién de datos Se debera migrar aquella informacion existente en la base de datos actual de la
aplicacion AB02 - SIVE necesaria para que no se produzcan pérdidas de
informacién de negocio. En caso de ser necesario se podra requerir la migracion
de otros sistemas de informacién empleados actualmente por el departamento.

Generales

De modo general, el nuevo sistema debera satisfacer los siguientes requerimientos.

ID Requerimiento Requerimiento Descripcién detallada

RQ-GEN-001 Bilingtismo La aplicacion debera permitir la consulta de la informacion tanto en euskera como en
castellano, asi como la transicion entre ambos idiomas a demanda del usuario.
También se debe valorar el que se permita el mantenimiento y presentacion de la
informacién relativa a catalogos basicos.
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RQ-GEN-002

Filtro fonético

El aplicativo, para las busquedas que asi se determinen, debera contar con un filtro
fonético, que recoja aquellos aspectos que se determinen necesarios para simplificar las
tareas de busqueda de las diferentes entidades manejadas por el Sistema de
Informacién. Considerandose esta utilidad especialmente relevante en el manejo de
personas por las particularidades que la grafia de los nombres y apellidos presentan en
el Pais Vasco.

RQ-GEN-003

Soporte para el despliegue en fases

En el caso de que dentro del proyecto se determine necesario un despliegue en fases de
la solucion, deberd garantizarse el funcionamiento de la solucion global, realizando
aguellas acciones que se precisen oportunas, y la compatibilidad con el aplicativo
anterior, hasta que el nuevo no esté totalmente operativo.

RQ-GEN-004

Exportacion

Todos los médulos que se construyan contaran con utilidades de exportacion a diversos
formatos para posterior tratamiento o consulta.

RQ-GEN-005

Estandares

Implementar los estandares oficiales de codificacion, estdndares de mensajeria y
estandares de documentacién que permitan la interoperabilidad entre los sistemas de
informacion en el intercambio y transmision de datos independientemente de su plataforma
tecnoldgica o de su lenguaje de programacion.

RQ-GEN-006

Identificador Unico

La informacién debera incorporar como minimo el identificador personal Unico asociado a
la Base de Datos de Poblacién Protegida del SNS y el DNI (si es posible si incorporan
también CIP-AUT y CIC).
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Seguridad

El nuevo sistema debera cumplir los requerimientos definidos a continuacién que doten al sistema de una completa seguridad.

ID Requerimiento Requerimiento Descripcién detallada

RQ-SEG-001 Controles generales La totalidad de las funcionalidades proporcionadas por cada uno de los mddulos deberan
contar con el control de acceso que se defina en el andlisis funcional garantizando los
procesos de:

* Autenticacion

* Autorizacion

+ Control de acceso a datos concretos
* Auditoria de acceso a la informacion

Los procesos anteriores deberan poder realizarse tanto a través de usuario/contrasefia
como con certificados digitales.

RQ-SEG-002 Acceso y autorizacion La autenticacion de usuarios para el acceso a la aplicacion se realizara mediante XLNET.
En el caso de los modulos de Internet se definiran los requisitos que garanticen el acceso
seguro por parte de profesionales autorizados y ciudadanos.

RQ-SEG-003 Permisos de usuario Cada usuario solo debe visualizar los médulos para los que tiene permisos y los datos
correspondientes.
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RQ-SEG-004

Mecanismo de contingencia.

En aquellos casos que asi se requiera, los controles de seguridad deberan proporcionar
un mecanismo alternativo a utilizar en escenarios de contingencia, no sélo de Sistemas
de Informacion, sino también ante posibles extravios de tarjetas, etc.

REQ-SEG-005

Auditoria y trazabilidad

Adecuandose a la normativa de la LOPD, los sistemas deberan guardar una trazabilidad
de acceso y modificacion de los datos albergados por el aplicativo. Para ello, podran
ayudarse de la solucion horizontal de Oracle Selective Audit (OSA) para las aplicaciones
del Gobierno Vasco.

REQ-SEG-006

Seguridad. Seguridad perimetral vy
encriptacion de la informacion

La solucion propuesta a implantar deber& asimismo definir los escenarios de seguridad
perimetral, acceso a datos concretos, encriptacién de informacion, etc. La solucion
propuesta debera ser validada por los responsables de EJIE a nivel técnico y del equipo
juridico del Departamento de Sanidad para los componentes legales.

REQ-SEG-007

Niveles y mecanismos de exposicion de
las funcionalidades

Los escenarios de seguridad planteados deberan contemplar no sélo los Sistemas de
Informacién sino también la seguridad y exposicion de la funcionalidad a través de los
diferentes canales de comunicacion.
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Requerimientos técnicos generales

Dentro de este apartado plasmamos los requerimientos tecnolégicos generales y tareas asociadas que deben llevarse a cabo por parte del proveedor adjudicatario del
presente Pliego de Bases Técnicas.

ID Requerimiento Requerimiento Descripcién detallada

TECN-001 Arquitectura general del sistema Las ofertas recibidas como respuesta al presente Pliego de Bases Técnicas deberan definir la
arquitectura general del sistema propuesto cubriendo:

* Plataformas base necesarias y/o compatibles para la solucidn propuesta: Sistema operativo,
Servidores de Aplicaciones, Sistemas gestores de base de datos, etc.

* Arquitectura general del sistema: descomposicién en capas del sistema, despliegue de los
diferentes componentes, exposicion de las diferentes funcionalidades, etc.

» Entornos contemplados: desarrollo, pruebas, integracién, preproduccion, formacion, etc.

» Dimensionamiento aproximado de los elementos fisicos necesarios (hardware, almacenamiento,
comunicaciones, etc.) para dar soporte a la funcionalidad requerida

« Otros aspectos que las empresas ofertantes consideren de interés para la correcta valoracion
de la oferta.

Asimismo, dentro del alcance de las tareas a realizar, debera terminar de concretarse la
arquitectura del sistema adecuandose a las particularidades de los Sistemas de Informacién del
Gobierno Vasco.

TECN-002 Rendimiento y soporte de carga El sistema a implantar debera ser capaz de soportar la carga y proporcionar el rendimiento
necesario. Para ello:

* Dentro del proyecto deberan fijarse los SLA requeridos para cada uno de los servicios a
proporcionar y, en caso de requerir del uso de servicios de terceros, fijar los SLA requeridos para
cada uno de dichos servicios externos.

* La plataforma debera estar disefiada y desarrollada para el soporte de dichos requerimientos.

* Los diferentes elementos deberan estar preparados para funcionar en esquemas de reparto de
carga para ser capaces de soportar, no solo los requerimientos derivados de un uso habitual de
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la herramienta, sino también los "picos" de actividad que pudieran darse.
* Dentro de los procedimientos de calidad, deberan realizarse las pruebas de carga y rendimiento
del sistema necesario para garantizar esta condicion.

TECN-003

Escalabilidad y procedimiento de gestion
de la capacidad

La plataforma debera ser altamente escalable, tanto desde su disefio como para el despliegue
posterior de la misma. Debera fijarse el procedimiento de escalabilidad asi como un
procedimiento de "gestién de la capacidad" que permita a los equipos de soporte de sistemas del
Gobierno Vasco realizar las acciones necesarias que sean requeridas para escalar en aquellos
casos que asi se determinen.

TECN-004

Alta disponibilidad y contingencia

La solucién debera funcionar en escenarios de "alta disponibilidad" asi como en escenarios de
"contingencia”.

Para ello, ademés de la preparacion de la plataforma desde su andlisis/disefio/desarrollo hasta su
implantacion final, deberan realizarse las adaptaciones necesarias del sistema para la integracién
del mismo en el Plan de Continuidad de Negocio de los Sistemas de Informacion del Gobierno
Vasco.

TECN-005

Uso de estadndares de integracion

Para la totalidad de la integracién, deberan primarse y valorarse el uso de estandares de
integraciéon como:

* HL7

* WS-Profile

Esta orientacion hacia el uso de estandares no se circunscribird Unicamente al escenario de
integracion con sistemas terceros sino que aplicara a la totalidad de los componentes de la nueva
plataforma.

TECN-006

Uso de sistemas horizontales del
Gobierno Vasco

Siempre que sea necesario cubrir determinada funcionalidad, la nueva plataforma deberéa primar el
uso de los sistemas horizontales del Gobierno Vasco como es el caso de:
* XLNets como sistema de seguridad para la autenticacién/autorizacion de los usuarios.
» Platea Tramitacién para la gestion y seguimiento de las solicitudes de los ciudadanos.
» Plataforma de Intercambio de ficheros (PIF) con otros sistemas de informacion.
* Oracle Selective Audit (OSA) como solucibn de auditoria de acceso a datos.
* Uso de los servicios proporcionados por lzenpe como CA: Firma electrénica, TSA, etc.
La imposibilidad de la no utilizacion de dichos sistemas horizontales, debera quedar
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convenientemente justificada en cada caso y validada a posteriori por los equipos de EJIE
competentes al efecto.

TECN-007 Multinavegador, usabilidad y accesibilidad | El sistema debera soportar la havegacion a través de los distintos navegadores contemplados en
los estandares de desarrollo de aplicaciones para el Gobierno Vasco.

Todo el disefio del sistema se realizara teniendo en cuenta criterios de usabilidad.

Asi mismo, con especial relevancia en la parte expuesta en Internet, tendra que cumplir los niveles
de Accesibilidad (W3C), con nivel triple A

TECN-008 Entorno tecnoldgico base El entorno tecnolégico para la construccion sera el siguiente:
e M©ddulo transaccional:

o JEE sobre WebLogic Server 11g

o Framework de Desarrollo UDA

o Oracle Database 12g como repositorio de Base de Datos
e Mddulo analitico (si procede)

o OBIEE 11g como herramienta Bl

o Oracle Database 12g como repositorio de Base de Datos.

Se concretaran los detalles tecnoldgicos anteriores en la fase de analisis y definicion de arquitectura
del proyecto.

En este apartado se recogen otros requerimientos que, no pudiendo ser clasificados dentro de ninguno de los grupos anteriores, entran dentro del alcance de las tareas
a realizar para dar solucion a los requerimientos planteados dentro de este Pliego de Bases Técnicas.
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ID Requerimiento | Requerimiento Descripcion detallada
OTRO-001 Despliegue. Plan de despliegue El despliegue debera realizarse teniendo en consideracion a los diferentes actores y factores (estado
de los sistemas, despliegue de las comunicaciones).
Se requerira realizar un plan_de despliegue. Este incluira tanto una estrategia como una
planificacién, de manera conjunta con los diferentes colectivos implicados.
OTRO-002 Despliegue. Seguimiento del despliegue Una vez definido del plan de despliegue, debera realizarse el seguimiento correspondiente
incluyendo:
e Seguimiento del estado de las diferentes tareas
e Deteccién de problemas o riesgos
e Fijar responsabilidades para las acciones correctivas en cada caso
e Ejecucién de las tareas que, dentro del proceso de despliegue, sean competencia del
proyecto a realizar tras la adjudicacién del presente Pliego de Bases Técnicas
OTRO-003 Despliegue. Soporte al despliegue Tras la puesta en produccion del sistema, y hasta el despliegue final del mismo, debera existir un
equipo de soporte a dicho proceso de despliegue. Dentro de sus responsabilidades estaran las
siguientes:
e Soporte correctivo de los aplicativos
e Soporte adaptativo de los aplicativos
e Soporte funcional a los usuarios
e Adaptacion del sistema para su adecuacion a la fase de despliegue
OTRO-004 Despliegue. Soporte post-produccion Posteriormente al despliegue final del sistema de informacidon, debera proporcionarse un periodo de
soporte post-produccion tanto a los usuarios finales como a los equipos técnicos definidos por la
Direccion de Proyecto de EJIE, incluyendo aquellos aspectos de mantenimiento evolutivo que se
determinen.
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Este periodo de soporte deberéa tener una duracién minima de tres meses tras la finalizaciéon de la
Ultima fase del despliegue y garantizar los tiempos de respuesta y calidad de servicio definida por la
Direccion del proyecto de EJIE.

La naturaleza de este servicio debera quedar reflejada en las ofertas que se presenten en respuesta
al presente Pliego de Bases Técnicas.

OTRO-005

Formacion

Debera formarse a los usuarios finales de los diferentes sistemas de informacion, asi como a los
responsables del mantenimiento del mismo. Debera establecerse, por tanto, un plan de formacion
e impartirse los cursos o charlas que se fijen dentro de este plan.

Podran incorporarse herramientas de elLearning como elemento complementario a la formacién
presencial, siempre basados en la plataforma Moodle estandar para este fin dentro de los estandares
del Gobierno Vasco.

OTRO-006

Contingencia.  Definicion
necesarias

y

acciones

La criticidad del nuevo sistema precisa de la definicion de un plan de contingencia y de unas acciones
gue deberan llevarse a cabo para que las diferentes situaciones contempladas puedan soportarse.

Deberan definirse las diferentes contingencias que pueden darse en los escenarios de negocio
impactados por la implantacion de la nueva plataforma, procedimientos a llevar a cabo en cada
caso, y dotar alos sistemas de informacién de las funcionalidades necesarias para poder soportar
los requerimientos planteados.

OTRO-007

Faseado del proyecto

Podran contemplarse diferentes fases en la construccion y despliegue de la solucién en los diferentes
entornos si asi se considera necesario. Este faseado no podra en ningin caso implicar variaciones
en el coste asociadas siendo potestad de EJIE el tomar la decision a este respecto que garantice los
criterios que se determinen en cada momento.

Se debera considerar cada entrega parcial como una entrega/release completa en cuanto a
documentacion, pruebas etc.

OTRO-008

Traducciones

Las traducciones de euskera a castellano y viceversa sera labor del adjudicatario del contrato
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4 Metodologia Aplicable y Entorno Tecnolégico.

La organizacion del trabajo y la prestacion del servicio estard basada en ARINbide, PROBAMET vy el modelo
SOA de EJIE. No obstante, tal y como se ha mencionado con anterioridad, el nivel de cumplimiento de los mismos
dentro de los servicios a prestar deberd concretarse en las fases iniciales del proyecto. Aun asi, las ofertas
presentadas deberan tomar como referencia dichos modelos y metodologias, que se explican brevemente a
continuacion.

41 Metodologia de desarrollo, normativa y Guia de Estilo

ARINbide-Predictivo se concibe como una metodologia practica para el ciclo de vida completo del software,
basada en Métrica 3, y adaptada a las necesidades y directrices de EJIE Ademas consta de un apartado para el
establecimiento de una metodologia de Gestién de Proyectos. Como Plan de Calidad la propia metodologia, en
sus apartados de trabajo habitual, genera los registros de calidad necesarios para el sistema de calidad de EJIE.

Para todo el ciclo de vida del proyecto, ARINbide-Predictivo define los siguientes procesos:

Ingenieria del Software (ISW)

Gestion del Proyecto (GPR)

Gestion de Riesgos del Proyecto (GRP)

Gestion de la configuracion (GCO)
Mantenimiento del Sistema de Informacién (MSI)

El proceso principal de ingenieria del software (ISW) describe y normaliza la secuencia de fases y actividades a
realizar en el proyecto de desarrollo de un sistema de informacion, asi como los entregables a obtener en cada
una de ellas. En este ambito, ARINbide-Predictivo contempla el desarrollo de las siguientes fases metodolégicas:

e Catalogo de Requisitos de Usuario (CRU) (proceso diferenciado dentro del Analisis del Sistema de
Informacién, ASI)

Andlisis del sistema (ASI)

Disefio del sistema (DSI)

Construccion del sistema (CSl)

Implantacion y aceptacion del sistema (IAS)

El ciclo de vida descrito en la metodologia de desarrollo ARINbide-Predictivo se alinea y complementa a lo largo
del tiempo con la metodologia de pruebas corporativa PROBAMET, centrandose ésta Ultima en la especificacion
de todas las actividades relacionadas con la planificacion, definicion y ejecucion de los diferentes tipos de
pruebas. Existe una correspondencia entre las fases de ejecucion de ARINbide-Predictivo y las fases de
ejecucion de PROBAMET.

En la secciéon “Perfil del contratante>Informacion técnica>Metodologia de desarrollo” de la pagina web de EJIE
se puede obtener informacion detallada sobre ARINbide-Predictivo, PROBAMET y el modelo SQA de EJIE.

En las distintas fases del proyecto y, teniendo en cuenta las mencionadas metodologias la empresa adjudicataria
debera basarse, entre otros, en los siguientes elementos:

e Catélogo de Requisitos de Usuario detallado en el documento CRU Lo realizara en su totalidad el
adjudicatario y en sus dependencias, que incluye:

v' La descripcion del sistema

v' Los requisitos de usuario

v' Los casos de uso

v' La definicién, andlisis y validacion del catalogo de requisitos
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e  Anadlisis del Sistema de Informacion, ASI, recogido en documento ERS. Lo realizara en su totalidad
el adjudicatario y en sus dependencias, que incluye:

La especificacién de requisitos del sistema

La relacion de los modulos del sistema.

Las clases del sistema

El prototipo de interfaz

Especificacion del Plan de Pruebas, segun las directrices establecidas en PROBAMET

ANENENENEN

o Disefio del sistema. Lo realizara en su totalidad el adjudicatario y en sus dependencias. Debe incluir:

v' Disefio de las aplicaciones, DSI. (EDS)

v' Especificar el detalle del Plan de Pruebas del sistema por cada uno de los niveles de prueba:
unitarias, de integracion, de sistema, de implantacién y de aceptacion, segun las directrices
establecidas en PROBAMET

° Construccién del sistema.

v Lo realizard en su totalidad el adjudicatario en sus dependencias, teniendo en cuenta las
directrices de EJIE en lo que se refiere a los modulos estandar, las normas de funcionamiento
y albergue de las aplicaciones en Internet/Intranet, el Manual de Identidad Corporativa del
Gobierno Vasco y las directrices de la Direccion de Atencion a la Ciudadania en lo que respecta
a estética, disefio .y funcionalidades de las paginas Web.

v"Incluird la ejecucion del Plan de Pruebas, para verificar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el mismo, abarcando pruebas unitarias, de integracion y del sistema, siguiendo
el'modelo y las actividades descritas en la metodologia PROBAMET

v' Los entregables de esta fase incluyen la Especificacion de Construccion del Sistema (ECS) y
el sistema construido.

v" Asimismo, deberan respetarse las convenciones adoptadas para un desarrollo de aplicaciones
homogéneas recogidas en el Libro de Estilo del Departamento de Salud.

v' El disefio del sistema tendra en cuenta el nivel de accesibilidad AA (WAI-AA), para aquellos
modulos que sean accesibles desde Internet.

v' Todos los sistemas desarrollados deberan soportar al menos los siguientes idiomas: euskera,
castellano.

v' La aplicacion, las paginas, los textos, los mensajes de error/aviso y/o cualquier otro
componente (tool-tip, textos en imagen ..) dirigidos al usuario final deberan estar al menos en
ambos idiomas: euskera y castellano.

e Implantacion en desarrollo. La empresa adjudicataria realizara los siguientes puntos

v' La entrega de la aplicacién en el sistema de corporativo de control de versiones Subversion,
tanto de la entrega inicial como de las sucesivas

v' Llevara a cabo la instalacién de la aplicacién en el entorno de desarrollo de EJIE, habiendo
realizado previamente las pruebas necesarias durante la fase de construccion

v" Ejecucion de las Pruebas del sistema, acorde con lo establecido en la metodologia PROBAMET
y el Modelo SQA, evaluando los resultados

e Implantacién en entorno de test o preexplotacién. La empresa adjudicataria efectuara los siguientes
puntos

v" Preparara los paquetes y dard soporte a la realizacién por EJIE de la correspondiente
implantacion en el entorno de test o preexplotacion

v" Ejecucién de las Pruebas del sistema, y en el caso de que se requiera, estas pruebas se
realizaran en las dependencias de E.J.I.E en sus distintos niveles de prueba, incluidas las
Pruebas de Aceptacion, acorde con lo establecido en la metodologia PROBAMET y el Modelo
SQA, evaluando los resultados
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e  Pruebas de prestaciones:

v' Conforme a lo establecido en el Modelo SQA, realizacién de pruebas de rendimiento y carga,
que incluyen la verificacion de los niveles de respuesta de la aplicacion ante las previsiones de
carga del sistema, asi mismo se verificara el comportamiento global del sistema en cuanto a
consumo de memoria y CPU de sus componentes, asi como segun se considere de capacidad,
stress, escalabilidad

e Implantacién en produccion y puesta en marcha del sistema. Incluira:

Fuentes de la aplicacion.

BBDD: scripts y carga inicial de datos.

Sistema implantado en entorno pruebas de EJIE

Informe de los resultados de los distintos niveles de pruebas, acorde con el Modelo SQA.
Manuales requeridos para la prestacion del servicio en produccién y definidos por los procesos
ITIL de EJIE.

Manuales de Usuario y la Ayuda On-line deberén estar en ambos idiomas: euskeray castellano.
Estos entregables deberédn ser consensuados previamente con los usuarios clave para
realizar una documentacién orientada a procesos que sea lo mas util y cercana posible
al usuario final.

v" Formacién a los usuarios y administradores del sistema.

v' Sistema implantado en entorno de produccion.

ASRNENENRN

<\

En todas las fases del proyecto, asi mismo serd de referencia el documento de Estandares de desarrollo de
sistemas software, que establece requisitos obligatorios y recomendaciones a seguir en todo el proceso de
ejecucidn del proyecto, en cuando a la elaboracion de los productos y la entrega de los mismos a EJIE Cabe
destacar que para el caso de desarrollo de aplicativos con interfaz web basado en navegador que sera
desplegado en el contexto de internet, las pruebas del sistema deberan contemplar los ensayos necesarios para
garantizar que el sistema se comporta correctamente en los navegadores mas utilizados (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Opera, y Safari). Mientras que si el contexto de despliegue es intranet (con PCs gestionados),
el sistema debera soportar los navegadores homologados por los estandares tecnolégicos publicados por la
Direccion de informatica y telecomunicaciones del GV para dicho contexto. Para el caso de extranet, la lista de
navegadores a soportar se debera decidir en funcién de los colectivos usuarios de la aplicacion y del uso o no
de PCs gestionados.

Igualmente sera de referencia el Documento de Estandares Tecnoldgicos de Gobierno Vasco, publicado en:
www.euskadi.eus/informatika

4.2 Metodologia de pruebas

De forma alineada y paralela a ARINbide-Predictivo, la metodologia de pruebas PROBAMET, define las fases y
actividades referentes al proceso de pruebas de un producto software. El adjudicatario del presente pliego debera
contemplar la realizacion de dichas actividades, de forma paralela a las actividades de ARINbide-Predictivo.

En la seccion “Perfil del contratante>Informacion técnica>Asequramiento de la calidad” de la pagina web de EJIE
se puede obtener informacién detallada sobre PROBAMET y el modelo SQA de EJIE.

PROBAMET describe las siguientes fases:

e Planificacién y Seguimiento de las Pruebas — PPB
¢ Andlisis y Disefio de las Pruebas — APB
e  Ejecucion de las Pruebas — EPB

Por tanto, en la ejecucién del proyecto se contemplaran los siguientes puntos:
e Planificacion de las Pruebas. Incluye:

v" Plan de Pruebas, determinando los tipos de pruebas a realizar y el alcance
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v" Planificacién (cronograma) de actividades
v'ldentificacion de factores de riesgo

e  Seguimiento de las Pruebas. Incluye:

v' Revision de la documentacion de Planificacion
v" Informes de seguimiento de las pruebas realizadas

e Analisis y Disefio de las Pruebas:

v' Especificacion de los casos de prueba
v' Andlisis de la cobertura de requisitos del sistema con dichos casos de prueba (Matriz de
Trazabilidad)

e  Ejecucion de las Pruebas. Incluye:

v" Preparacion de los entornos técnicos y herramientas necesarias
v' Ejecucién de los distintos niveles de prueba, segun el alcance definido en el Plan de Pruebas
=  Analisis estatico de cédigo.
=  Pruebas Unitarias: probando cada médulo o componente por separado.
= Pruebas de Integracién: con el objetivo de probar los interfaces entre modulos e ir
incrementando la prueba de los médulos y sistemas.
= Pruebas de Sistema: sobre el sistema completo, distinguiéndose Pruebas del Sistema
Funcionales y Pruebas del Sistema No Funcionales
=  Pruebas de Aceptacion: pruebas del usuario.
v" Obtencion de los informes de pruebas, con seguimiento y resultado

4.3 Modelo de aseguramiento de la calidad (SQA)

EJIE contempla la calidad en distintos ambitos de aplicacion, tanto calidad en los procesos como calidad en los
productos.

Para asegurar la calidad en el proceso de gestidn del proyecto, durante le ejecucion del mismo el adjudicatario
debera contemplar y proveer la documentacién que sea requerida en cumplimiento de la metodologia ARINbide-
Predictivo.

Por otro lado, con el objetivo de asegurar la calidad en el proceso de elaboracion y la calidad de los productos
software y documentales obtenidos, sera de referencia obligatoria el Modelo de Aseguramiento de la Calidad
(Modelo SQA) definido por EJIE, asi como el documento Estédndares de calidad de sistemas software, que
contempla:

e  Asignacion del valor del Nivel de Aseguramiento de la Calidad (NAC) del sistema a desarrollar

e  Elaboracioén del Plan SQA y realizacion de las actividades de aseguramiento de la calidad, en base
al NAC asignado

e El proceso para la realizacion de las actividades de aseguramiento de calidad definidas, alineadas
con la metodologia de desarrollo ARINbide-Predictivo y cumpliendo implicitamente la metodologia
de pruebas PROBAMET

e La obtencion de indicadores estandarizados de calidad, con el cumplimiento de sus umbrales
permitidos.

e El conjunto de herramientas que facilitan la aplicacion del modelo y las metodologias

En la seccidn “Perfil del contratante>Informacion técnica>Aseguramiento de la calidad” de la pagina web de EJIE
se puede obtener informacion detallada sobre los roles contemplados, las actividades y entregables del Modelo
SQA, asi como de las herramientas y tecnologias a utilizar.

4.3.1 Nivel de Aseguramiento de la Calidad

El NAC asignado para este proyecto es MEDIO.
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Plan SQA y actividades de aseguramiento de la calidad

Al inicio del proyecto se elaborara el Plan de Aseguramiento de la Calidad (PSQA), estableciendo el detalle de
las actividades de calidad a realizar, sus esfuerzos y fechas de compromiso segun el Plan de Entregas obtenido
en ARINbide-Predictivo y en funcién del NAC calculado.

Segun el Modelo SQA, se contempla la realizacién de las siguientes actividades:

Verificacibn documental: Revision de la documentacion entregable de ARINbide-Predictivo y
PROBAMET, realizada para asegurar que el formato y contenido de la documentacion del proyecto
cumple con las metodologias y los estandares de calidad de EJIE. Incluye para todos los
entregables:

v" Checklists de Verificacion de ARINbide-Predictivo
v" Checklists de Verificacion de PROBAMET

Auditorias Fin de Fase SQA: Para la realizacion de estas auditorias, se seguiran los
correspondientes formularios de “Checklist de Auditorias SQA”, y de dispondra de la informacion y
documentacion recopilada en cada fase. Los resultados y conclusiones se incluyen en el Informe de
aseguramiento de la calidad ISQA. Se contemplan las siguientes:

v" Auditoria ASI: Coincide con el final de la fase de Analisis del Sistema.

v/ Auditoria DSI: Una vez terminada la fase de Disefio del Sistema.

v/ Auditoria CSI-I: Coincide con el final de las actividades de Construccion, Pruebas Unitarias y
Pruebas de Integracion.

v" Auditoria CSI-Il: Una vez terminadas las Pruebas Funcionales de Sistema.

v' Auditoria CSI-Ill: Después de la realizacion de las Pruebas No Funcionales de Sistema:
Pruebas de Prestaciones, Seguridad, Accesibilidad, Usabilidad y Pruebas de Fallo y
Recuperacién del Sistema.

Ejecucion selectiva de pruebas: Si se considera necesario, se contempla la ejecucion selectiva de
un conjunto de pruebas adicionales con el objetivo de reforzar el proceso de calidad,
independientemente de las pruebas que se definan en el Plan de Pruebas de PROBAMET.
Auditoria Final SQA: Se realizara al finalizar todas las actividades previstas en el proyecto para la
fase de Implantacion (IAS) de ARINbide-Predictivo, y las pruebas de Aceptacion de usuario, en base
al Plan SQA del proyecto. Sigue la misma operativa que las Auditorias de Fin de Fase y obtiene de
forma incremental el mismo informe, pero dando la visién global del grado de calidad del proyecto y
las conclusiones derivadas.

Recogida y Andlisis de Indicadores (Cuadro de mando): Como resultado de las distintas actividades
del modelo, se actualizan automaticamente los indicadores de calidad, ayudando también en la toma
de acciones correctivas. Existe un mapa de indicadores que la aplicacion a implantar debera cumplir,
en base al NAC asignado. La no superacién de los limites establecidos podria suponer que el
sistema no sea instalado en el entorno de produccion

Dada la no existencia de una Oficina Técnica de Calidad de proyecto, paralela a la ejecucion del presente
proyecto, y por tanto, la asuncion de dicho rol por el adjudicatario del presente pliego (ademas de las tareas del
rol propio de Desarrollo y Pruebas), el adjudicatario debera contemplar la ejecucion de las tareas mencionadas
en el presente apartado.

4.4 Herramientas del ciclo de vida de las aplicaciones

Como soporte e instrumento necesario en la ejecucion de todas las fases del proyecto, existe un conjunto de
Herramientas homologadas por EJIE, que abarcan todo el ciclo de vida de las aplicaciones, y que facilitan la

realizacion de distintas tareas y normalizan la obtencién de entregables.
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Estas herramientas homologadas son las que se utilizan en el entorno de trabajo de EJIE, no pudiendo utilizarse
en el mismo otras herramientas similares o equivalentes.

Para los trabajos a realizar en las dependencias del proveedor, su uso es recomendado frente a otros productos
o herramientas del mercado, para dar cobertura a los cometidos para los que estan destinadas. No obstante, en
los casos en los que el resultado de uso de las herramientas sea un entregable con un formato especifico y
normado, su uso sera obligatorio frente a otras herramientas de mercado, o bien en cualquier caso debera
proporcionarse un formato compatible.

En el documento PCT-Anexo Herramientas se detallan las herramientas homologadas.

4.5 Entorno Tecnolégico.

El entorno tecnoldgico de referencia sera el establecido en los estandares del Gobierno Vasco junto con los
especificos del Departamento de Salud. Se deberan aplicar por tanto aquellos que se consideren necesarios
para la ejecucion del servicio, conforme a las caracteristicas especificas de cada una de las aplicaciones incluidas
en el alcance del presente pliego de condiciones técnicas.

El adjudicatario se compromete a adoptar y soportar en todo momento cualquier modificacion o adaptacién del
entorno tecnolégico establecido por el Gobierno Vasco e incluido dentro de sus estandares, asi como todas
aquellas otras actualizaciones especificas impuestas por el Departamento.

Existen un conjunto de utilidades y sistemas horizontales de uso corporativo que dan solucion tecnolégica a
distintos ambitos funcionales de uso comun, que se citan a continuacién, y que el proyecto objeto de contratacion
debera contemplar segun sus necesidades.

Para las areas funcionales de tramitacién de expedientes del sistema final se deberan seguir las directrices
marcadas por el modelo béasico de tramitacién (MBT) del Gobierno Vasco, es decir, identificar la familia a la
cual pertenece el procedimiento a mecanizar, recoger los datos minimos definidos como invariantes de
informacidn, modelar los tramites establecidos como invariantes de tramitacion, e informar al sistema de vision
de ciudadano (Mis Gestiones). Ademas, con objeto de simplificar y homogeneizar los puntos de acceso y las
interfaces graficas de usuario, y de asegurar una correcta interpretacion de las normas legales vigentes, el nuevo
producto debera hacer uso del conjunto de mddulos y sistemas comunes que constituyen el nicleo de elementos
corporativos horizontales de base de plataforma tecnolégica de Administracion Electronica, PLATEA,
desarrollando y completando por lo tanto todo aquello que dichos sistemas requieran:

e Sistemas de infraestructura de tramitacion, PLATEA-Tramitacién. Permiten ofrecer al
administrado una vision homogénea de los procesos de tramitacion gestionados por cualquier
departamento de Gobierno Vasco, facilitar al empleado publico las herramientas basicas y Unicas
de gestidn de tareas de tramitacion, definir y establecer los flujos de tramitacién adscritos al modelo
béasico de tramitacion, y aportar las soluciones técnicas necesarias que garantizan el cumplimiento
de las normativas y procedimientos legales vigentes en materia de tramitacion.

Para la publicacion de contenidos y aplicaciones en internet, debera seguirse la normativa corporativa, asi como
las herramientas de soporte al modelo de presencia en internet:

e Herramientas de gestion de contenidos, portales, ejes de catalogaciéon y buscador: PLATEA-
Internet. Gestionan la creacioén, publicacion y mantenimiento de contenidos en los portales de
internet administrados por Gobierno Vasco, y su catalogacion en ejes homogéneos que faciliten su
basqueda. Facilita igualmente los mecanismos para la integracion de las aplicaciones en la propia
infraestructura de portales.

Como plataforma de integracién entre sistemas:

e Lainfraestructurade integracion. Simplifica y estandariza los modelos de intercambio de datos y
de procesos entre aplicativos, proporcionando para ello las herramientas y sistemas necesarios para
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su implementacion en base a una plataforma tecnoldgica unificada, normalizada y compartida.
Ofrece soluciones corporativas normadas que ofrecen utilidades y gestionan el intercambio sincrono
de informacion (exposicion de servicios), y el intercambio asincrono (suscripciéon a eventos).

Como referencia obligada respecto a los ambitos mencionados, debera considerarse el documento PLATEA —
Plataforma Tecnoldgica para la Administracion Electrénica.

Para las necesidades de gestién documental, debera utilizarse el sistema corporativo existente:

. Dokusi. Sistema Integral de Gestion Documental cuyo principal objetivo es la implantacion de todas
las funciones de gestion documental necesarias en los procesos de produccién administrativa.
Expone su uso a las aplicaciones departamentales mediante su capa de servicios - framework de
servicios documentales — FSD, proporcionando ademas otras utilidades para la carga masiva de
documentacion, e interfaces gréficas.

En el documento PCT-PLATEA-Anexos se incluye explicacion detallada de los sistemas corporativos
involucrados en PLATEA.

El sistema final debera utilizar el sistema de seguridad homologado en el entorno de Gobierno Vasco:

e XLNetS. Gestiona los procesos de autenticacion y autorizacion de accesos a usuarios (y sistemas)
para aplicativos y recursos, desarrollados bajo distintas tecnologias.

Como solucién corporativa de informacion de datos de localizacion:

¢ NORA. Sistema horizontal de gestién de datos de localizacion —direccion postal-, que proporciona
informacién actualizada y normalizada hasta nivel de portal. Ofrece diversas alternativas
tecnoldgicas de uso, y como principal valor afiadido aporta el tratamiento de Altas Provisionales,
solucién que permite a las aplicaciones asegurar la normalizacion de los datos de su negocio, y a
su vez favorecer la actualizacion continua de la informacién. Incluye ademas datos y servicios de
informacién geografica (visor y geolocalizador). En el documento PCT-Anexo NORA se detalla
informacion de referencia acerca del sistema.

Para los desarrollos basados en entorno tecnoldgico JAVA, el nuevo sistema a implantar utilizaré el conjunto de
Utilidades de Desarrollo de Aplicaciones (UDA) homologadas para su despliegue en el servidor de aplicaciones
Weblogic 11:

e UDA: Conjunto de herramientas, tecnologias, componentes y normativas funcionales y técnicas que
permiten acelerar y normalizan el proceso de construccion de aplicaciones JEE en el ambito de
Gobierno Vasco — EJIE. En el documento PCT-Anexo UDA se detalla mas informacion acerca del
sistema, asi como en la direccién http://code.google.com/p/uda/

Debido a la diversidad de aplicaciones y las distintas necesidades, pueden surgir nuevos patrones de
comportamiento para los que no exista un componente disponible en UDA en el momento del desarrollo de la
aplicacién. En estos casos, el adjudicatario puede desarrollar su propio componente para cubrir la funcionalidad
necesaria bajo la supervision del grupo de Consultoria de Areas del Conocimiento, y una vez desarrollado el
componente (junto con su documentacion) debera ponerla a disposicion de este grupo para ser incorporado en
la lista de componentes de UDA.

Otros productos y soluciones corporativas existentes son los siguientes:

Gestion de procesos batch:
e K31/075: Soluciones corporativas para la ejecucion de procesos desasistidos

e CONTROL-M: Planificacion de procesos batch

Generacion de informes:
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e FOP, iText o JasperReports para tecnologia J2EE.
e Reporting Services (Microsoft)

e |berdok

Business Intelligence:
¢ Oracle Business Intelligence

e Power Bl

Sistemas de Informacién Geogréafica:

e GIS Corporativo, basado en productos ESRI (ArcGIS 10.2, Oracle Spatial)
Servicio de envio de mensajes SMS:

e SMS Corporativo, basado en plataforma Latinia

Ademas de los sistemas horizontales especificados, el nuevo sistema, segin sus necesidades, debera utilizar
los modulos y servicios establecidos por el Plan de Informatica y Telecomunicaciones del G.V. y especificados
en el documento de guia de estandares tecnoldgicos.

Las plataformas tecnoldgicas y productos comunes de base seran, entre otros:
e Servidor web:
Apache Web Server 2 sobre Linux Red Hat Enterprise.
e Bases de datos:
Oracle 19
SQL Server
e Seguridad:
XLNets y PKI Izenpe
e Infraestructura para la Gestién de contenidos y portales (PLATEA-Internet):
Interwoven TeamSite
Open Deploy
Autonomy
¢ Infraestructura para la gestién documental (Dokusi):
Basado en Documentum
e Gestion de versionado de aplicaciones:
Subversion
e Documentacion y trabajo en grupo:

SharePoint Portal Server

Para el entorno tecnolégico JEE, en caso de nuevos desarrollos:

e Servidor de aplicaciones:
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Oracle Weblogic Server 12c¢ sobre Linux Red Hat Enterprise
e Herramientas para desarrollo:
Utilidades de Desarrollo de Aplicaciones (UDA)
IDE (PC compatible con Windows 7): Eclipse, con OEPE vy plug-ins UDA

En todos los casos, y segun corresponda al entorno tecnolégico a utilizar, se utilizaran igualmente las
Herramientas del ciclo de vida de las aplicaciones. En el documento PCT-Anexo Herramientas se relacionan las
herramientas homologadas.

Existe asimismo un conjunto de librerias software soportadas, recogidas en los manuales de albergue de
aplicaciones, que deberan contemplarse segun corresponda, en el proceso de disefio técnico y construccién del
sistema (FOP, POI, JasperReports, LinearBarCode, JfreeChart, IAIK, ...)
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5 Descripcion de entregables.

Los productos a entregar, tanto productos software como la documentacion, seran aquellos que define la
metodologia de desarrollo ARINbide-Predictivo en referencia a las fases definidas dentro del alcance del
proyecto.

Igualmente, dentro del alcance definido del proyecto, la Metodologia de Pruebas PROBAMET, asi como el
modelo de Aseguramiento de la Calidad de Sistemas Software, detallan los entregables a proporcionar en el
ambito de la calidad.

Con independencia de lo descrito y requerido a nivel metodolégico (metodologia de desarrollo ARINbide-
Predictivo, y Metodologia de Pruebas PROBAMET), a continuacién, se detallan las tareas y entregables a
realizar/suministrar por el adjudicatario:

v" Implantacién en el Entorno de Desarrollo de EJIE.

v Definicién, ejecucion y gestion del Plan de Pruebas

v" Preparacion de componentes y soporte a la implantacién en el entorno de Test o Preproduccion.
v' Soporte a la implantacion en el entorno de Produccién.

v" La documentacion de usuario debera estar en ambos idiomas: euskera y castellano.

v'La aplicacién, las paginas, los textos, tablas de cédigos, los mensajes de error/aviso y/o cualquier
otro componente (tool-tip, textos en imagen ,....) dirigidos al usuario final deberan estar en ambos
idiomas: euskera y castellano.

v' Entrega de fuentes de todos los componentes, ficheros de configuracion, elementos graficos
utilizados y cualquier otro elemento que se considere necesario para el normal y adecuado
mantenimiento/evolucion del sistema, en soporte magnético y/o electrénico.

v' Confeccion y entrega de la documentacion (funcional, técnica, de explotacién y de usuario)
correspondiente a cada una de las fases del proyecto tanto en formato papel, como en formato
electrénico.

Todos los entregables deberan proporcionarse utilizando las herramientas homologadas en EJIE para el ciclo de
vida de las aplicaciones, 0 en su caso proporcionando formatos compatibles.

Siendo un servicio financiado con fondos MRR del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia todos los
entregables del proyecto deberan cumplir con los compromisos en materia de comunicacion, encabezamientos
y logos que se contienen en el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

5.1 Normativa para la puesta en produccion y posterior explotacion del sistema

EJIE cuenta con actividades formalizadas para la gestion e implantacion de los sistemas de informacion
generados en los distintos entornos, establecidas en base a los procesos de Gestion de Cambios y Gestion de
Despliegues.

A partir de estos procesos se garantiza que los sistemas que seran instalados en la infraestructura de EJIE
cumplen con los estandares y normativas técnicas de la organizacion, que no impactaran en el correcto
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funcionamiento del resto de productos y que se conocen los procedimientos y particularidades relacionadas con

Su operacion y soporte.

Para ello, es necesario que, durante el ciclo de vida del proyecto, el equipo de trabajo genere una serie de

entregables, que seran validados a través del proceso de Gestion de Cambios:

Ficha de proyecto y Plan de Implantacion: primera aproximacion a Gestion de Cambios donde
se informa qué se va a hacer y calendario aproximado.

Documento de albergue: recoge el disefio légico e informacién de cualquier elemento no
estandar o que pueda impactar tanto en necesidades de infraestructura como de usuario final.

Manual de implantacién: recoge los aspectos técnicos y configuraciones necesarias que deben
ser realizadas para implantar la aplicacion en un entorno tecnolégico de EJIE.

Manual de produccién: contiene toda informacidon que necesita tanto operacién como los
procesos para poder dar correctamente el servicio de explotacion a partir del dia de Puesta en
Produccién del proyecto.

Plantilla de monitorizacion: recoge los elementos no estandar cuya monitorizacion permite

conocer el estado de los sistemas.

Para cada uno de estos documentos EJIE dispone de plantillas estandar que el proveedor debera utilizar y

entregar segun los procedimientos establecidos.

Asimismo, en la cumplimentacion de las plantillas se podrd solicitar el asesoramiento de los distintos
Responsables de Proceso y Coordinadores de Infraestructura, para asegurar que la solucidon construida e

implantada cumple con la normativa de EJIE y es posible operarla y soportarla con garantias.
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6 Planificacion y Organizacion
6.1 Plan de Proyecto

6.1.1 Plan de Entregas e Hitos de Control

El licitador deberd incluir en su Documento de Propuesta Técnica una descripcién de las principales:
e Fasesy tareas del proyecto,
e Entregas resultantes de cada fase,
. Hitos de control y/o verificacion,

Junto con sus correspondientes fechas orientativas de finalizacion.

Asi mismo, el licitador podra establecer propuestas de entregas y/o certificaciones parciales acordes con el
planteamiento del proyecto establecido, siempre que:

e Lo considere mas adecuado para facilitar la implantacién y puesta en marcha del objeto del contrato.

¢ No se establezca nada en sentido contrario en los apartados de: Objeto, Alcance y Descripcién del
Proyecto.

6.1.2 Diagrama de Gantt

El licitador deber& presentar un Diagrama de Gantt o Cronograma de las Fases y Tareas propuestas para la
ejecucion de las realizaciones objeto del presente pliego.

6.2 Organizacion del Equipo de Trabajo
El licitador debera describir en su Documento de Propuesta Técnica:

e La organizacion (perfiles) del equipo de proyecto asignado a la realizacion de las actividades
resultantes del presente pliego

. Las funciones de los mismos.

6.2.1 Asignacion de recursos a fases del proyecto

El licitador debera incluir en su Documento de Propuesta Técnica un desglose de horas y % de dedicacion total
por perfil y actividades del proyecto, siguiendo el siguiente modelo:
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Descripcién Perfil Gest. Andlisis Disefio Construccion Implantacion | Total
Proyecto Horas
Horas |% |Horas % |Horas |% |Horas % |Horas |%

Jefe Proyecto

Analista Funcional

Analista Técnico

Analista-Programador.

Programador

Disefiador

TOTAL

(*) Este desglose de horas se considerara como orientativo y sera tenido en consideracion en el momento de
valorar el grado de aproximacion a la planificacion del proyecto segun la estimacion del licitador, permitiendo, de
esta forma, valorar la idoneidad del dimensionamiento del equipo de trabajo propuesto y su adecuacion a la
consecucion de los objetivos. No obstante, este desglose de horas no se considera vinculante, al no tratarse de
una contratacion de horas de desarrollo, sino un proyecto “llave en mano” segun el importe total ofertado.

6.3 Transferencia Tecnolégica.

Durante la ejecucién de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en todo momento, a
facilitar a las personas designadas por la Direccion del proyecto de EJIE, y a tales efectos, la informacién y
documentacién que ésta solicite para disponer de un pleno conocimiento de los trabajos desarrollados, asi como
de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologias, métodos, y herramientas utilizados

para resolverlos.
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7 Mecanismos de Seguimiento, Control y Supervisiéon

La gestion del proyecto se realizara segun las normas procedimentales y de calidad de la Gestién de Proyectos
de EJIE

El control y seguimiento de la calidad de servicio, serd realizado por la Direccion del Proyecto de EJIE

Durante el desarrollo y ejecucion del proyecto, EJIE podra establecer controles de calidad sobre la actividad
desarrollada.

7.1 Mecanismos de Seguimiento y Control.

El equipo de trabajo estard dirigido por un Responsable del Proyecto con dedicacion estable y suficiente, quien
coordinara las tareas implicadas en el proyecto y sera el interlocutor principal con la Direccién del Proyecto de
EJIE

Deberan establecerse todos los mecanismos de control que permitan verificar de forma continuada el
cumplimiento de los objetivos especificados, tanto en plazos como en términos de calidad final. Para ello se
contempla:

e Reuniones de seguimiento: a partir del plan de entregas requerido se celebraran reuniones
periddicas o coincidiendo con los puntos de decision, destinadas a revisar el grado de cumplimiento
de las tareas planificadas, le entrega de productos, las reasignaciones de personal, la validacién de
las programaciones de actividades a realizar, etc.

. Reuniones de control econémico: de control econémico del proyecto para llevar a cabo el plan de
pagos establecido.

. Informes de situacion y progreso: con los que la empresa adjudicataria comunicara a la Direccién
del Proyecto de EJIE, del estado puntual de los trabajos, de los objetivos alcanzados, de las
incidencias ocurridas, etc.

e  Certificaciones parciales: si procede.
. Hojas de control de tareas: si procede.

¢ Documentos de gestion de proyectos: a solicitud del responsable de EJIE, la empresa adjudicataria
cumplimentard los documentos de gestién de proyectos, segin un modelo definido: actas de
reuniones, registro de inspeccion y ensayo, informes de progreso, control de configuracion
(modulos-componentes instalados), etc.

7.2 Supervision del proyecto

Tanto la direccion como la supervision del Proyecto seran llevadas a cabo por el personal de EJIE, S.A. asignado
al proyecto.

Los productos del trabajo deberan ser aprobados tanto por el Responsable del Proyecto por parte del
adjudicatario, como por la Direccion del Proyecto de EJIE, si los encuentran conformes, emitirdn su informe
favorable, empezandose a computar desde ese momento el periodo de garantia que todo trabajo de realizacion
externa debe aportar en prevision de defectos no detectados en las pruebas realizadas.

El incumplimiento de los plazos pactados sin causa que lo justifique, dard lugar a las penalizaciones que se
acuerden en el presente pliego (si existieran).
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