PLA 14-C/2023

TIPO DE CONTRATO: OBRAS

PROCEDIMIENTO: ABIERTO

CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA Si D NO
CONTRATO SOMETIDO A RECURSO ESPECIAL Si D NO
LICITACION ELECTRONICA

Tramitacion Ordinaria D Urgente

Tramitacion Anticipada D

Cédigo expediente:
4-0OF-35/2022

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CUADRO DE CARACTERISTICAS

1.- PODER ADJUDICADOR

Administracion contratante Diputacion Foral de Gipuzkoa

Organo de contratacion Consejo de Gobierno Foral

Departamento / Servicio Gestor Departamento de Infraestructuras Viarias

Direccion postal Dpto. / Serv. Gestor Paseo de Miramo6n n° 166 — 20014 Donostia — San Sebastian

Correo electronico bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

Unidad tramitadora Servicio de Contratacion del Departamento de Infraestructuras Viarias
Organo con competencias en materia de Servicio de Contabilidad de la Direccion General de Finanzas y
contabilidad Presupuestos del Departamento de Hacienda y Finanzas

2.- PERFIL DE CONTRATANTE https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/perfil-contratante-nuevo

3.- OBJETO DEL CONTRATO

REALIZACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL PUENTE SOBRE EL RIO
DEBA EN LA CARRETERA GI-3821 EN MENDARO.

Cédigo(s) CPV: 45221119-9

Licitacion por lotes Sl NO X

4.- AUTORIA DEL PROYECTO

UTE Gestion Estructuras, en marzo de 2023

ACTAc4408589- 1194- 4521- 93eb- 8dbal98f 67d2

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA INCLUIDO)
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Presupuesto base de licitacién (21 % IVA
incluido)

2.196.195,08 €

Los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados

Desglose del presupuesto base de licitacion para su determinacion son los indicados en el Cuadro de Precios n° 2

del Presupuesto del proyecto.

6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA NO INCLUIDO)

6.1.- Importe: 2.178.044,71 €

6.2.-Método de calculo

Presupuesto base de licitacion Prémoaas Modificaciones VALOR ESTIMADO
(IVA excluido) 9 contractuales TOTAL
1.815.037,26 € - 363.007,45 € 2.178.044,71 €

7.- FINANCIACION Porcentaje
Diputacion Foral de Gipuzkoa 100 %
8.- ANUALIDADES
EJERCICIO PARTIDAS PRESUPUESTARIAS IMPORTE
2023 1.0710.120.611.02.12 740.979,06 €
2024 5.0710.120.611.02.12 1.455.216,02 €
9.- PLAZO DE EJECUCION
Plazo total: OCHO (8) MESES
Plazos parciales Sl NO X
Recepciones parciales Sl NO X

10.- FORMA DE PAGO

Certificaciones mensuales.

11.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

SI Requisitos, modalidades, aspectos:

NO X

12.- REVISION DE PRECIOS

Sli Foérmula de revisién

NO X




13.- AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES, SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA, Y TECNICA O PROFESIONAL

1) AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES (art. 65 LCSP)

Procede Sl NO X

2) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

3) SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

4) CLASIFICACION

Obligatoria Sl X NO

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

B 4 4

) Si son empresas comunitarias no espafiolas o de Estados miembros signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo, la clasificacion obligatoria podra sustituirse, justificando la solvencia exigida
para obtener dicha clasificacion, mediante la presentacién de un certificado comunitario de clasificacion,
acompafiado de la documentacion complementaria que fuera precisa (articulo 97 LCSP) o de documentacion
acreditativa de la solvencia (articulo 86 LCSP).

5) ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL Y GARANTIA DE
CALIDAD

Si NO X

14.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES
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Si X NO

PERSONAL PERFIL

- Jefe/a de obra: técnico/a con titulo de Master en Ingenieria de | 5 afios de experiencia especifica en obra
Caminos o equivalentes dentro del Espacio Europeo de Educacion o | civil de estructuras

sus titulaciones equivalentes del Marco Espafiol de Cualificaciones
para la Educacion superior, certificadas por la autoridad universitaria
correspondiente
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sus titulaciones equivalentes del Marco Espafiol de Cualificaciones
para la Educacion superior, certificadas por la autoridad universitaria
correspondiente

- Responsable de topografia y replanteo: técnico/a con certificacion | 3 afios de experiencia especifica en
académica de Grado o Master en Ingenieria Geomatica o Topografia o | replanteo de obra civil

La empresa propuesta adjudicataria justificard la experiencia mediante la presentacion de la titulacién académica y
curriculum vitae, acompafiado de los oportunos certificados expedidos por las empresas para las que se hayan
realizado dichos trabajos, comprensivos de las labores realizadas, que se presentara con caracter previo a la

adjudicacion.

La empresa contratista no podra sustituir al personal adscrito sin la expresa autorizacion del érgano de contratacion.

15.- SUBCONTRATACION

Obligacion de indicar en el DEUC :

a) La parte del contrato prevista subcontratar, indicando el nombre o perfil si NO
empresarial de las subcontratistas
b) La prevision de subcontratar los servidores o los servicios asociados a si NO X
los mismos, indicando el nombre o el perfil empresarial (en el supuesto
de encargo del tratamiento de datos personales)
Pagos directos a subcontratistas Sl NO X
Tareas criticas que no pueden subcontratarse Sl NO X
16.- GARANTIAS
PROVISIONAL sio [_] No
DEFINITIVA Si No I:l Importe: 5% del importe de adjudicacion, IVA excluido.

COMPLEMENTARIA sio [] wo

PLAZO DE GARANTIA: UN (1) ANO a partir de la fecha de recepcion de las obras.

17.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

1) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO DE VALOR

s O o [

Estudio de la obra, criterios ambientales y de iqualdad

De 0 a 45 puntos

Las ofertas deberan desarrollar los apartados siguientes, valorandose en los mismos la
correccion y el grado de detalle del analisis, asi como la adecuacion al contrato objeto de
licitacion:
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Memoria técnica De 0 a 37 puntos

e Planteamiento global de los trabajos De 0 a 10 puntos
e Descripcién del proceso constructivo y definicién de medios a emplear De 0 a 10 puntos
e Estudio de las fases de obra y afecciones De 0 a 10 puntos
e Programa de trabajos De 0 a 7 puntos
Criterios de caracter medioambiental De 0 a 3 puntos

e Plan ambiental de la obra que incluya identificacion de impactos, medidas
correctoras y plan de vigilancia ambiental

Incorporacién de perspectiva de género en la oferta técnica presentada. De 0 a 5 puntos

Se valoraran las ofertas que incluyan un andlisis de la ejecucion del objeto del contrato desde
la perspectiva de género y que incorpore medidas o acciones relevantes en materia de
igualdad. Las medidas o acciones propuestas se consideraran relevantes cuando:

- Sean apreciables objetivamente

- Supongan una mejora directa o indirecta de la calidad de la oferta presentada.

- Exista el compromiso por parte de la empresa de implementarlas y mantenerlas,

en los términos propuestos por la oferta, durante todo el plazo de duracion del contrato.

- En ningln caso se tendrd en cuenta la incorporacidon de medidas o acciones que

resulten exigibles por la legalidad vigente.

Se excluira del procedimiento de licitacion a aquellas licitadoras que no cumplan las condiciones técnicas
exigidas y las que incorporen en los archivos electronicos n°® UNO y DOS informacion que deba ser objeto de
evaluacién mediante la aplicacion de formulas (archivo electrénico n® TRES).

CRITERIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LOS TEXTOS ESCRITOS (CON INDEPENDENCIA DE GRAFICOS,
FOTOGRAFIAS, DIAGRAMAS...) QUE SE PRESENTEN

Todos los textos escritos que se presenten en relacion a estos criterios deberan redactarse con los siguientes parametros:

= Extension maxima documentacion (sin considerar portadas o indices e incluidos graficos, tablas, imagenes...):
maximo 30 péaginas DIN A4 y 5 péaginas DIN A3 para el Diagrama de GANTT y planos

= Margenes minimos:

Inferior y superior: 2,5 cm

Izquierdo y derecho: 3 cm
= Tipo de letra y tamafio: Arial normal, tamafio minimo 10
= Interlineado: sencillo

2) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

Criterio Ponderaciéon

Precio de 0 a 55 puntos

PRECIO (FORMULA)

Justificacion:

La formula elegida permite ajustar mediante cuatro tramos las diferentes bajas, teniendo en cuenta que los costes han
sido objeto de valoracion previa en el correspondiente proyecto de ejecucion y por tanto falta ajustarlos a los valores del
mercado en el momento de la licitacion, cosa que se hara mediante la baja media. Por ello se penalizaran las ofertas que
se alejen de la misma, bien por acercarse al tipo de licitacion o bien por distanciarse del mismo. A estos efectos se han
definido los parametros para considerar una oferta con valores anormales o desproporcionados.
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Las ofertas que se encuentren en el intervalo 6ptimo obtendran la mejor puntuacién por considerarse como adecuadas
para una posterior ejecucion técnica que responda a las exigencias definidas en el proyecto de ejecucion.

La mejor oferta recibird 55 puntos. Aquellas ofertas que se ajusten al tipo de licitacién percibiran cero puntos El resto de
las ofertas recibiran puntos por interpolacion, en el tramo que corresponda segun los siguientes criterios.

Descripcion de la férmula:

El calculo de las puntuaciones de las ofertas econdémicas, correspondientes a las propuestas admitidas, se realizara en
funciéon de aquellas, mediante interpolacion lineal, segin las rectas definidas por los siguientes puntos y dentro del
segmento de dicha recta limitado por ellos:

Baja maxima (BMAX) Puntuacién maxima de la apertura (PMAXap)
Baja equidistante entre Baja maxima y Baja media

(BMED+0,5x(BMAX-BMED)) PMAXap x (100-0,05 x BMED)/100
Baja media (BMED) P(BMED+0,5x(BMAX-BMED)) x (100-0,1 x BMED)/100
50 % Baja media (0,50x BMED) PBMED x (100-BMED)/100
Baja = 0 (tipo de licitacion) Puntuacién nula

A los efectos de aplicar dichas formulas, se entiende por baja (B), la diferencia entre el Presupuesto Base licitacion y la
oferta econdmica, dividida por el Presupuesto Base de licitacion, expresada en tanto por ciento.

P(BMED+0,5x(BMAX-BMED)) es la puntuacion de la baja equidistante entre la Baja Maxima y la Baja Media, y PBMED es
la puntuacion de la baja media.

Se denomina PMAXap a la puntuacién maxima asociada a la apertura, que tiene su valor maximo en PMAX, y que se
calcula en funcién de la BMED y BMAX de la siguiente manera:

Si la Baja Maxima porcentual menos la Baja Media porcentual es inferior o igual al 5%(BMAX-BMED <5):
PMAXap=PMAXx(BMAX-BMED)/5
Si la Baja Maxima porcentual menos la Baja Media porcentual es superior al 5% (BMAX- BMED>5):

PMAXap=PMAX

La valoracién final de los aspectos econémicos de la oferta se redondeara al segundo decimal.

Parametros para considerar una oferta con valores anormales o desproporcionados
Se consideraran, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitaciéon en méas de un 25 %.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de un 20 % a la otra oferta. Se considerara también como
anormalmente baja aquella oferta que sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de un 25 %.

3. Cuando concurran tres o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de un 10% a la media aritmética de todos los
precios de las ofertas admitidas.

En todo caso, su declaracion requerira la previa solicitud de informacién a todas las empresas licitadoras supuestamente
comprendidas en ellas, asi como el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.
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Criterios especificos para el desempate

Tendran preferencia en la adjudicacion de los contratos las proposiciones presentadas por aquellas empresas que tengan
en su plantilla un nimero de trabajadores o trabajadoras con discapacidad superior al que les imponga la normativa
siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios
gue sirvan de base para la adjudicacion. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la
proposicién mas ventajosa acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al
gue les imponga la normativa, tendra preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. De persistir el empate, se decidira mediante sorteo

A efectos de aplicacion de estos criterios los licitadores deberan acreditarlos, en su caso, mediante los correspondientes
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho
que acredite los criterios sociales anteriormente referidos.

18.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en
materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo y, en particular, al Ultimo texto existente en cada
momento del Convenio Colectivo de la Construccidon y Obras Publicas de Gipuzkoa publicado en el Boletin Oficial de
Gipuzkoa, sin perjuicio de otros convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en aquel.

Asimismo, se halla sujeto al cumplimiento de las obligaciones de caracter social en materia de subcontratacion, en materia

de fomento de empleo de personas con discapacidad, y en materia de promocién de igualdad entre mujeres y hombres
gue se especifican en el pliego.

19.- OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Las condiciones especiales de ejecucion son las previstas en las clausulas “38.2.Condiciones especiales de ejecucién del
contrato” del presente pliego.

20.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Las obligaciones esenciales aplicables a este contrato son las previstas en la LCSP y en el clausulado del pliego.

21.- PROGRAMA DE TRABAJOS

Procede su presentacion por el contratista:

s e [

22.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

s [ v [

La reparacion de dafios por durabilidad, la reposicién de los servicios afectados y las cimentaciones de la nueva estructura
se han proyectado con la informacion disponible. Si la realidad de la estructura, los servicios o el terreno resultaran
diferentes de lo establecido en el proyecto, podran modificarse los capitulos 01, 02, 03 y 09. El importe de las
modificaciones no podra superar el 20% del precio inicial del contrato.

La modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
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23.- PENALIDADES

s 5w [

Las penalidades aplicables a este contrato son las previstas en la LCSP y en el clausulado del pliego.

Por la demora en el plazo de ejecucién se impondran penalidades diarias, por cada dia natural de retraso, de 0,60 € por
cada 1.000 € del precio del contrato.

24.- SEGUROS

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 2.196.195,08 €

SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCION:

- por el importe total de adjudicacion (IVA incluido).

- cuando las modificaciones del proyecto provoquen variacion en el importe del contrato, el capital garantizado se
modificara en la misma proporcién.

25.- IMPORTE DE LA COMPENSACION A LAS LICITADORAS

Ante la decisién de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento acordada por el 6rgano de
contratacién se compensara a las empresas licitadoras por los gastos en que hubiesen incurrido hasta un importe maximo
de 1.000,00 €.

26.- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES PREPARATORIAS

Por instalaciones y materiales Si NO X
Por instalaciones y equipos Si NO X
27.- ENSAYOS

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y de los informes
especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista hasta un importe del 1 % del precio de la obra.

28.- PLAN EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Procede la presentacion del plan Si NO I:l

29.- PLAZO DE AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

45 dias habiles

Otro plazo inferior (10 dias habiles) X

30.- PLAZO DE APROBACION DE LA CERTIFICACION FINAL
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3 meses

Otro plazo >3meses e <5 meses

31.- OTRAS ESPECIFICACIONES ADICIONALES

No se exigen.

32.- MESA DE CONTRATACION

PRESIDENTE:
VOCAL 1°
VOCAL 2°.
VOCAL 3¢
VOCAL 4°:

SECRETARIO:

El jefe del Servicio de Conservacion y Sistemas Inteligentes, Ifiigo Zufiria Zatarain.

El jefe por designacion de funciones del Servicio de Proyectos y Construccion de
Infraestructuras Viarias, Jesus Angel Maguregui Arregui.

La ITOP del Servicio de Rehabilitacion de Infraestructuras Viarias y Oficina
Técnica, Maider Apaolaza Lizarazu

El jefe de la Seccion Juridico-Administrativa de Carreteras, Jon Ander Arrieta
Berasarte.

El jefe del Servicio de Intervencion y Auditoria del Departamento de Hacienda y
Finanzas, Xabier Lertxundi Agote.

El jefe del Servicio de Contratacion, Imanol Zubizarreta Arteche

33.- PLAZO PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES

El plazo para la presentacion de proposiciones sera, como minimo, de 26 dias naturales a contar desde el dia siguiente al
de la publicacion del anuncio de licitacion del contrato en el perfil de contratante.

Aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral 39-C/2023
San Sebastian, 18 de abril de 2023

LA SECRETARIA TECNICA
Fdo.: Elixabete Martinez Iruretagoiena.
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CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1.- Objeto del contrato

1.- Constituye el objeto del contrato la ejecucion de las obras del proyecto mencionado en el apartado 3
del cuadro de caracteristicas del presente pliego, teniendo en cuenta, en su caso, las modificaciones que
puedan tramitarse conforme a los supuestos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Cuando asi se establezca en dicho apartado se licitara por lotes, siguiendo los términos y limites que se
describen en el mismo, conforme al articulo 99 de la LCSP. Todas las referencias efectuadas en el
presente pliego al contrato o a la empresa adjudicataria se entenderan hechas a cada lote en los que se
divida el objeto del contrato en su caso.

2.- La codificacidn correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comun de Contratos (CPV) figura en el
apartado 3 del cuadro de caracteristicas.

2.- Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato

1.- Con este contrato se satisfaran las necesidades que se describen en la memoria del proyecto de
obras, mediante la ejecucion de las obras descritas en el mismo y definidas en los planos, y con las
caracteristicas y calidad que se recogen en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

2.- Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion de su aprobacién, consta de cuantos documentos son
exigidos en el articulo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el
Libro II, Titulo I, Capitulo Il, Seccién 22 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP).

3.- Presupuesto base de licitacion

El importe del presupuesto base de licitacion del contrato, calculado conforme al articulo 100.2 de la
LCSP, es el sefialado como maximo en el apartado 5 del cuadro de caracteristicas, incluido el Impuesto
sobre el Valor Afadido.

4.- Valor estimado del contrato

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 de la LCSP y recogido en el
apartado 6 del cuadro de caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para elegir, tanto el procedimiento de
adjudicacion aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse, como para establecer las
condiciones de aptitud de las personas fisicas y juridicas licitadoras (en adelante las licitadoras) y el
régimen de recursos aplicable. Dicho valor estimado incluird, en el supuesto de que asi se prevean, las
posibles modificaciones contractuales al alza sefialadas en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas.

2.- A los efectos de lo previsto en el articulo 101.5 de la LCSP, en el apartado 6 del cuadro de
caracteristicas se indica el método utilizado para la determinacion del valor estimado del contrato.

5.- Precio del contrato

1.- El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo e indicard como partida
independiente el IVA. En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos, tasas y canones de
cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para la adjudicataria
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

2.- Todos los gastos que se originen para la empresa contratista como consecuencia de las obligaciones
recogidas en el pliego y el resto de disposiciones que sean de aplicacion al contrato, que no figuren en el
proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos
en el porcentaje de gastos generales de estructura.
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6.- Existencia de crédito

1.- Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto del contrato a realizar. El contrato se
financiara con cargo a la/s partida/s presupuestaria/s y conforme a la/s anualidad/es que se establecen en
el apartado 8 del cuadro de caracteristicas.

2.- Si a tenor de lo previsto en el articulo 117.2 de la LCSP y de acuerdo con lo previsto en el cuadro de
caracteristicas, el expediente se tramita anticipadamente, la adjudicacion del contrato queda sometida a la
condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

7.- Plazo de ejecucion

1.- El plazo méximo para la ejecucion total de las obras serd el establecido en el apartado 9 del cuadro
de caracteristicas o el que se determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los
que, en su caso, se fijen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

2.- El plazo contractual sera ampliable en los supuestos y condiciones establecidos en los articulos 29 y
192 y siguientes de la LCSP y 98 y 100 del RGLCAP. En todo caso, la ampliacion del plazo debe ser
acordada de forma expresa.

3.- El cémputo del plazo se iniciar4 desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacién del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

4.- La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en los plazos contractuales, salvo que a juicio de la Administracion existiesen razones
para considerarlo inconveniente. No obstante lo anterior, la empresa contratista no tendr4 derecho a
percibir mayor cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las
certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

8.- Revision de precios
1.- Si procediera la revision, se indicara en el apartado 12 del cuadro de caracteristicas, que recogera la
férmula aplicable.

2.- La revision de precios tendra lugar en los términos establecidos en la LCSP (articulos 103 y
siguientes).

9.- Publicidad del contrato
1.- El anuncio de licitacién para la adjudicacion del contrato se publicara en el perfil de contratante.

2.- En el perfil de contratante se ofrecera informacion relativa a la convocatoria de la licitacion del
contrato, incluyendo el pliego de clausulas administrativas particulares y la documentacion
complementaria, en su caso.

3.- La informacion relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la
LCSP, vaya a ser publicada en el perfil de contratante, podrd ser consultada en la direccion electrénica
gue se indica en el apartado 2 del cuadro de caracteristicas.

4.- Cuando los contratos estén sujetos a regulacién armonizada, la licitacién se publicara ademas en el
Diario Oficial de la Union Europea, de conformidad con el articulo 135 de la LCSP.

10.- Informaciéon en materia fiscal, medio ambiente, igualdad de mujeres y hombres, igualdad
linglistica, proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales y
proteccion de datos

En los siguientes organismos se puede obtener informacién de las obligaciones y disposiciones vigentes
en relacion con:

- Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputacion Foral de Gipuzkoa y en el
resto de Administraciones Tributarias.
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- Proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales e insercion
sociolaboral de personas con discapacidad: Direccion de Trabajo y Seguridad Social del
Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco.

- lgualdad de mujeres y hombres: Organismo Auténomo EMAKUNDE- Instituto Vasco de la
Muijer.

- lgualdad linguistica: Viceconsejeria de Politica Linguistica del Gobierno Vasco.

- Proteccién del medio ambiente: Direccion General de Medio Ambiente del Departamento de
Medio Ambiente y Obras Hidraulicas de la Diputacion Foral de Gipuzkoa. Sociedad Publica de
Gestién Ambiental IHOBE, S.A.

- Proteccion de datos de caracter personal: Agencia Vasca de Proteccion de Datos.

11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la Administracion

1.- El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de
la LCSP. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el
correspondiente proyecto.

2.- Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico (RD 817/2009), por el RGLCAP, asi como por el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de
diciembre, en lo no previsto en los anteriores. Ademas, se regira por cualesquiera otras disposiciones que
regulen la contratacion tanto a nivel de la Comunidad Auténoma de Euskadi (Ley 3/2016, de 7 de abiril,
para la inclusién de determinadas clausulas sociales en la contratacion publica) como a nivel de la
Diputacion Foral de Gipuzkoa y que resulten aplicables.

3.- En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de aplicacién en todo
lo que no se oponga a la LCSP.

4.- Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

5.- Tienen caracter contractual los siguientes documentos:

e El pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP).

¢ Documentos del proyecto que revisten caracter contractual:
- El pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP).
- Los cuadros de precios.
- Los planos.
- La memoria del proyecto, conforme al art. 128 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre).

e El programa de trabajo aprobado (en el caso que exista).

e El documento de formalizacion del contrato.

6.- En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera este pliego.

7.- El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros
documentos contractuales que forman parte de este y de las instrucciones o de la normativa que resulten
de aplicacion en la ejecucion de la cosa pactada, no exime a la adjudicataria de la obligacion de
cumplirlas.

8.- El 6rgano de contratacion ostenta, de acuerdo con lo previsto en el articulo 190 de la LCSP la
prerrogativa de interpretar el contrato administrativo y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
Igualmente, podra modificar el contrato celebrado y acordar su resolucion, dentro de los limites y con
sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

9.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la aplicacion o interpretacion del contrato, su
ejecucion, modificacién, cumplimiento o resolucién, seran resueltas, previa audiencia a la contratista
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conforme al procedimiento establecido en los articulos 191 de la LCSP y 97 del RGLCAP, por los 6rganos
competentes de la Diputacién Foral y sus acuerdos seran inmediatamente ejecutivos.

10.- En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada, para los que no se establezca
especificamente otra cosa, y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacion de cantidades, el
ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestion relativa de la ejecucion, consumacion
0 extinciéon de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolucién sin
haberse notificado ésta, la persona interesada podra considerar desestimada su solicitud por silencio
administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligacién de resolver.

12.- Régimen de recursos

1.- El presente pliego y el de prescripciones técnicas podran ser recurridos potestativamente mediante el
recurso especial en materia de contratacion previsto en el articulo 44 de la LCSP si se trata de un contrato
cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros.

2.- Seran igualmente recurribles las siguientes actuaciones:

a) Los anuncios de licitacion y el resto de documentos contractuales que establezcan las condiciones
gue deban regir la contratacion.

b) Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion, siempre que éstos decidan
directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensién o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos. En
todo caso se considerara que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del
o6rgano de contratacion por los que se acuerde la admision o inadmisiébn de candidatas o
licitadoras, o la admision o exclusion de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por
resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicacion del articulo 149 de la LCSP.

C) Los acuerdos de adjudicacion.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la
LCSP, por entender que la modificacion debié ser objeto de una nueva adjudicacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 de la LCSP, el recurso debera presentarse en el
registro del 6rgano de contratacion, en el del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales o
en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, en el plazo de quince dias habiles, en los
términos previstos en el articulo 50 de la LCSP.

No obstante, lo dispuesto en el parrafo anterior, cuando el recurso se funde en alguna de las causas de
nulidad previstas en el apartado 2, letras c), d), e) o f) del articulo 39 de la LCSP, se atendera a los plazos
de interposicion previstos en el articulo 50.2 de la LCSP.

Alternativamente, podra interponerse recurso contencioso administrativo en los términos previstos en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa ante el Tribunal
Superior de Justicia del Pais Vasco en el plazo de dos meses.

3.- En el resto de contratos, se podran interponer los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas o en la regulacién
vigente del régimen juridico del sector publico, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

CAPITULO Il - CONTRATACION

13.- Clase de expediente y forma de licitacion

1.- El expediente de contratacion se realiza por el procedimiento y la tramitacién previstos al inicio del
cuadro de caracteristicas.
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En el supuesto de admision de variantes, las licitadoras podran ofertar alternativas en la forma establecida
en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas y con los requisitos, modalidades y caracteristicas
técnicas fijadas en el pliego de prescripciones técnicas particulares y resumidas en dicho apartado.

2.- En caso de que se especifique la tramitacién urgente del expediente en el encabezado del cuadro de
caracteristicas, se procedera a la reduccion de los plazos establecidos para su licitacion, adjudicacion y
formalizacién, conforme a las reglas establecidas en el articulo 119 y concordantes de la LCSP.

14.- Personas naturales o juridicas licitadoras

1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas de prohibicion de
contratar, y acrediten su solvencia econémica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que
asi lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le requieran a la licitadora determinados requisitos
relativos a su organizacion, destino de sus beneficios, sistema de financiacion u otros para poder
participar en el correspondiente procedimiento de adjudicacion, debera acreditarlos al concurrir en el
mismo.

2.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las
que se refiere el apartado anterior, deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y
subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

3.- Las licitadoras deberan contar, asimismo, con la habilitacibn empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacién de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

4.- Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

5.- La Administracion podra, igualmente, contratar con uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las mismas en escritura publica hasta
que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a su favor.

En caso de alteracion de su composicion, asi como en los supuestos de modificacion que se produzcan
antes y después de la formalizacién del contrato, se estara a lo dispuesto en el articulo 69, apartados 8 y
siguientes de la LCSP. A estos efectos, se deberd comunicar al 6rgano de contratacion la circunstancia
que se hubiere producido.

6.- En relacidn con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo y empresas no comunitarias sera de aplicacion lo dispuesto en los articulos 67 y 68
de la LCSP.

7.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 70.2 de la LCSP el contrato objeto del presente pliego no
podra adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los contratos de servicios que tengan por
objeto la vigilancia, supervision, control y direccion de las obras objeto de la licitacion, ni a las empresas a
éstas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos en
el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

15.- Garantia provisional

1.- De conformidad con lo previsto en el articulo 106 de la LCSP, si excepcionalmente, por motivos de
interés publico y de forma justificada en el expediente se exige para el presente contrato la constitucion de
una garantia provisional, su importe seré el que figure en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas.

2.- En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto en los articulos 106.3 y 108.1
de la LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

3.- La garantia provisional se extinguira autométicamente y se devolvera a las licitadoras inmediatamente
después de la perfeccion del contrato.
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16.- Presentacion de proposiciones

1.- Las proposiciones se presentaran a través de la plataforma de licitacion electronica
www.contratacion.euskadi.eus en el plazo sefialado en el apartado 33 del cuadro de caracteristicas, a
contar desde el dia siguiente a la publicacién en el perfil de contratante del anuncio de licitacion, o desde
la fecha del envio del anuncio de licitacién a la Oficina de Publicaciones de la Unién Europea para los
contratos sujetos a regulaciéon armonizada.

2.- El envio de la documentacién, asi como las notificaciones y comunicaciones, se ajustaran a lo
recogido en el Anexo | de este pliego.

3.- Los documentos se nombraran teniendo en cuenta los distintos apartados sefialados en las clausulas
19, 20 y 21 de este pliego como contenido documental a incluir en los archivos electronicos UNO, DOS y
TRES.

4.- Las proposiciones seran secretas y, para ello, se arbitrardn los medios que garanticen tal caracter
hasta el momento de la licitacion publica.

17.- Informacion a las licitadoras

1.- Cuando sea preciso proporcionar la informacion adicional o complementaria a que se refiere el articulo
138.3 de la LCSP, la Administracion contratante debera facilitarla, a méas tardar seis dias naturales antes
de la fecha limite fijada para la presentacion de ofertas, siempre que la peticibn se presente con una
antelacion minima de doce dias naturales respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara a la
direccion de correo electronico previsto en el anuncio de licitacion y en el apartado 1 del cuadro de
caracteristicas.

2.- En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo sera de cuatro dias naturales a
mas tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas para los contratos sujetos a
regulacion armonizada.

3.- Enlos casos en que las aclaraciones se hagan publicas en el correspondiente perfil de contratante, las
respuestas tendran caracter vinculante.

18.- Contenido de las proposiciones

1.- Las proposiciones se presentaran en los archivos electronicos que se indican en las clausulas
siguientes, por la licitadora o persona que ostente su representacion.

2.- En el interior de cada archivo electronico se hara constar en fichero independiente su contenido,
enunciado numéricamente (art.80.1 del RGLCAP).

19.- Archivo electrénico n° UNO: “DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS”

1.- En este archivo electrénico titulado “DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS PREVIOS” se deberan incluir los documentos que seguidamente se relacionan, asi
como un indice en el que se relacionen todos ellos.

a) Datos a efectos de recibir notificaciones y comunicaciones, de acuerdo al modelo de la
Adenda al Anexo I.

b) Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC). De conformidad con lo previsto en los
articulos 140 y 141 de la LCSP se presentara una declaracién responsable a cumplimentar
conforme a las indicaciones incluidas en el Anexo I, firmada por la licitadora o su representante,
ajustada al modelo de formulario que alli se indica.

Cuando la empresa licitadora recurra a la solvencia y medios de otras entidades, debera
presentarse un DEUC por cada una de ellas.

Cuando en el cuadro de caracteristicas se prevea la division en lotes del objeto del contrato, si los
requisitos de solvencia econdmica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote
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c)

d)

e)

f)

9)

h)

a otro, se aportara un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos
requisitos de solvencia.

Compromiso de constitucién de Unién Temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos o
mas empresas acudan a una licitacion constituyendo una unién temporal, deberan aportar un
documento privado indicando los nombres y circunstancias de las empresas que lo suscriban, la
participacion de cada una de ellas, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal, caso de resultar adjudicatarias (arts. 69 de la LCSP y 24 del
RGLCAP). El citado documento debera estar firmado por quienes tengan la representacion de
cada una de las empresas componentes de la Union. En estos casos, cada una de las empresas
debera presentar su DEUC. En el Anexo Ill de este pliego se incorpora el modelo de compromiso
de constitucion de Unién Temporal de Empresas.

Declaracion responsable de adscripcion a la ejecucion del contrato de los medios
personales y materiales con los perfiles y especificaciones que se indican en el apartado 14 del
cuadro de caracteristicas. Se incorpora modelo en el Anexo |V del presente pliego.

Declaracion expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo empresarial al
que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en los
términos establecidos en el articulo 42 del Cdédigo de Comercio. En caso de no pertenecer a
ningun grupo empresarial, la declaracion se realizara en este sentido. Se incorpora modelo en el
Anexo V del presente pliego.

Declaracion del cumplimiento del c6digo de conducta y marco de integridad institucional
aplicable a la contratacion publica de la Administracion Foral de Gipuzkoa. Tal declaracion
deberé ajustarse al modelo que se adjunta en el Anexo VI del presente pliego.

Declaracion de los documentos y datos de las licitadoras de caracter confidencial. Las
empresas licitadoras tendran que indicar, si es el caso, qué documentos administrativos y técnicos
y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta
circunstancia debera reflejarse (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio
documento sefialado como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras
pueden ser considerados de caracter confidencial cuando su divulgacion a terceras personas o
entidades pueda ser contraria a sus intereses comerciales legitimos o perjudicar la competencia
leal entre empresas. De no cumplimentarse esta declaracion se presumira que ningiin documento
o dato posee dicho caracter. Se incorpora modelo en el Anexo VIl del presente pliego.

Documento acreditativo de la garantia provisional, en su caso. Si se exige garantia
provisional, ésta se depositara del siguiente modo:

- En la cuenta con cddigo Internacional de Cuenta Bancaria ES71 2095 0611 09
1062462774, cuando se trate de garantias en efectivo, debiéndose entonces incluir el
correspondiente resguardo que acredite dicho deposito.

- Ante el 6rgano de contratacion, cuando se trate de certificados de inmovilizaciéon de valores
anotados, de avales o de certificados de seguro de caucion (ver modelo de aval en el
Anexo VIII).

En el caso de uniones temporales de empresas las garantias provisionales podran constituirse por
una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantia
requerida en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas y garantice solidariamente a todas las
integrantes de la union temporal.

Especialidades en la documentacion que han de presentar las licitadoras extranjeras. Todas
las licitadoras extranjeras deberan presentar, ademdas, una declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales Espafioles de cualquier orden para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la licitadora (art.140.1 f) de la LCSP).

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Union Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Unico Europeo deberan aportar ademas:
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- Informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del
lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figura inscrita en el registro local profesional, comercial o analogo o, en su
defecto que actlia con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a las
que se extiende el objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad al que se refiere el articulo 68 de la LCSP, salvo que se trate de
contratos sujetos a regulacion armonizada, en cuyo caso se sustituira por un informe de la
Mision Diplomética Permanente o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Economia sobre la condicion de Estado signatario del Acuerdo sobre
Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

- Si asi se exige en el apartado 31 del cuadro de caracteristicas las empresas no
comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras deberan abrir una sucursal
en Espafia, con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y
deberéan estar inscritas en el Registro Mercantil.

2.- El 6rgano de contratacion o la mesa de contrataciébn podran, en cualquier momento, solicitar la
justificacion documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que las licitadoras hubieran
declarado responsablemente su cumplimiento.

La licitadora debera presentar la documentacion requerida en un plazo suficiente que no podra ser
superior a cinco dias héabiles, a contar desde el dia siguiente al de la recepcién del requerimiento. De no
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que la licitadora ha
retirado su oferta y sera excluida del procedimiento.

20.- Archivo electrénico n° DOS: “DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE
VALOR”

1.- Sien el apartado 17 del cuadro de caracteristicas se han incluido criterios de adjudicacién apreciables
mediante juicio de valor que deban ser objeto de evaluacidn previa, la licitadora debera aportar un archivo
electronico n® DOS con el titulo “DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE
VALOR?”, en el que incluya la documentacion alli exigida.

2.- En ningln caso debera incluirse en este archivo electronico informacion propia del archivo electrénico
n° TRES.

3.- Asimismo, la licitadora deberéa presentar cualesquiera otros documentos que, en su caso, se indiquen
expresamente en el Proyecto y que permitan verificar que la oferta cumple con las especificaciones
técnicas requeridas, pero que no van a ser objeto de valoracion. Se incluiran en el archivo electrénico n°®
DOS en el caso de que sea obligatoria la presentacién de este archivo o, en caso contrario, en el archivo
electronico n® TRES.

21.- Archivo electrénico n° TRES: “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”

1.- En este archivo electronico titulado “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”, se deberan incluir la oferta econémica y el resto de
documentos a evaluar mediante la aplicaciéon de formulas.

2.- Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que figura en el Anexo IX, no aceptandose_aquellas
que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracién
estime fundamental para considerar la oferta. Las ofertas econdmicas de las licitadoras deberan indicar,
como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, en caso de que deba ser
repercutido.

Tanto la oferta econémica como el resto de documentacién contenida en este archivo seran evaluadas
conforme a los criterios expresados en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas.

3.- Si alguna proposicion excediese del presupuesto base de licitacién, variara sustancialmente el modelo
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por
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parte de la empresa licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera
desechada por la mesa de contratacién, en resolucién motivada. Por el contrario, el cambio u omisién de
algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no sera causa bastante
para el rechazo de la proposicién.

4.- Cada licitadora no podra presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podra suscribir ninguna proposiciéon en unién
temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La
contravencién de este principio dard lugar a la desestimacién de todas las ofertas presentadas
simultaneamente.

5.- Cuando la propuesta se formule por una unién temporal de empresas, todas las que la componen
habran de firmar la propuesta directamente o mediante representante.

6.- Cuando el apartado 11 del cuadro de caracteristicas autorice la presentacion de variantes, ademas de
la oferta econdmica referida a la base, este archivo podra incluir una oferta econémica por cada variante.
La oferta econdmica correspondiente a cada variante se formulard conforme al modelo que figura en el
Anexo IX de este pliego, e incluira los conceptos y condiciones sefialados en ese apartado.

22.- Admisibilidad de variantes

1.- En el supuesto de admision de variantes, la Unica proposicion que presente cada licitadora podra
comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en relacion con el objeto del contrato,
con los requisitos, modalidades y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de prescripciones técnicas
particulares, sintetizadas en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas. Las variantes se presentaran
en la forma establecida en este mismo apartado del cuadro de caracteristicas y no podran superar el
presupuesto base de licitacion del contrato.

2.- Ser& obligatoria en todo caso para las empresas licitadoras la formulacion de una propuesta referida
exclusiva y literalmente al proyecto aprobado definitivamente, y con un plazo de ejecucion de la
prestacion y un precio, igual 0 menor en ambos casos a los recogidos en el cuadro de caracteristicas, que
deberan coincidir exactamente con los reflejados en el programa de trabajo que presente.

23.- Efectos de la presentacion de proposiciones

1.- La presentacion de proposiciones presupone por parte de la empresa licitadora la aceptacion
incondicional de las clausulas de este pliego y del pliego de prescripciones técnicas sin salvedad o
reserva alguna, asi como la autorizacién a la mesa y al érgano de contratacion para consultar los datos
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas
oficiales de operadores econdmicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

El no sometimiento a los pliegos implica necesariamente el rechazo de la oferta.

2.- Las licitadoras no podran retirar su proposicion durante el plazo de quince dias naturales, a contar
desde la apertura de las proposiciones, cuando el Unico criterio para seleccionar a la adjudicataria haya
sido el precio, o durante el plazo de dos meses cuando para la adjudicacion del contrato se hayan tenido
en cuenta otros criterios, conforme a lo previsto en el articulo 158.2 de la LCSP. Dicho plazo quedara
ampliado en quince dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites a que se refiere el articulo 149
de la LCSP, relativo a las ofertas anormalmente bajas.

3.- La retirada indebida de una proposicion sera causa que impedira a la licitadora contratar con las
Administraciones Publicas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 71.2 de la LCSP, conllevando a su
vez la incautacion de la garantia provisional conforme al articulo 106.1 de la LCSP, si esta hubiera sido
exigida.

24.- Mesa de contratacion

1.- La mesa de contratacion sera el 6rgano técnico competente para efectuar la valoracion de las ofertas y
actuara conforme a lo previsto en el articulo 326 de la LCSP, y de acuerdo con los articulos 21 y 22 del
Real Decreto 817/2009, 8 de mayo, que vienen a desarrollar su composicion y funciones.
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2.- Su composicién se recoge en el apartado 32 del cuadro de caracteristicas y se publicara, a través del
perfil de contratante, con el anuncio de licitacién o, en caso contrario, siempre con caracter previo a su
constitucion, a través de un anuncio especifico en el citado perfil.

3.- En caso de vacante, enfermedad o ausencia por cualquier causa justificada, se establece el siguiente
régimen de suplencias para los miembros de la mesa de contratacion:

- Presidencia: su titularidad sera suplida por los o las vocales en el mismo orden en que
aparecen sefialados en el cuadro de caracteristicas del presente pliego o, en su caso, en el
perfil de contratante.

- Vocales: los y las vocales, con caracter general, seran suplidas por el personal funcionario
adscrito a los distintos servicios o unidades de gestion donde se hallen encuadradas las
personas titulares o, en su defecto, a otros servicios de la direccién de la cual dependan, y
seran designadas por la persona que ostente la presidencia de la mesa. De no resultar posible
la suplencia en la forma descrita, los y las vocales seran suplidas por el personal funcionario
adscrito a los distintos servicios de gestién del departamento, designado por quien ostente la
presidencia de la mesa.

- El olavocal adscrita al servicio de Intervencion y Auditoria, sera sustituida por un funcionario o
funcionaria de dicho servicio.

- Secretaria: la suplencia sera ejercida por un funcionario o funcionaria adscrita al departamento
gestor del contrato y designada por la persona titular de la presidencia de la mesa.

25.- Apertura 'y examen de las proposiciones

25.1.- Apertura de los archivos electronicos n°® UNO y calificacion de la documentacién
administrativa

1.- Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la mesa de contratacion procedera a la apertura
y calificacion de la documentacion administrativa presentada por las licitadoras, en tiempo y forma, en el
denominado archivo electronico n°® UNO. Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion presentada, lo comunicara a las partes interesadas, concediéndoles un plazo no superior
a tres dias naturales para su correcciéon o subsanacion. De igual forma, la mesa podra recabar de las
licitadoras la presentacion de documentacion complementaria o aclaratoria de la ya aportada,
concediendo un plazo de cinco dias naturales para su presentacion.

2.- La comunicacion a las interesadas se efectuara mediante notificacion por medios electrénicos.

3.- Finalmente, la mesa de contratacion procedera a determinar las licitadoras que son admitidas a la
licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo.

25.2.- Apertura y examen de los archivos electrénicos n°® DOS (s6lo cuando exista archivo
electrénico n° DOS)

1.- En el caso de que su presentacién fuese obligatoria, se procedera a la apertura de los archivos
electronicos n° DOS, identificados como “DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO
DE VALOR?”, al objeto de evaluar su contenido con arreglo a los criterios expresados en el apartado 17
del cuadro de caracteristicas.

2.- Dicho acto se iniciard con un pronunciamiento expreso sobre la calificacion de las proposiciones
efectuado por la mesa que identifique las admitidas a licitacion, las rechazadas y las causas de su
rechazo.

3.- Se excluird del procedimiento de licitacion a aquellas licitadoras que no cumplan las condiciones
técnicas exigidas y las que incorporen en los archivos electrénicos n°® DOS informacion que deba ser
objeto de evaluacién mediante la aplicacion de formulas (Archivo electronico n°® TRES).

10



ACTAc4408589- 1194- 4521- 93eb- 8dbal98f 67d2

25.3.- Apertura y examen de los archivos electrénicos n° TRES

1.- La apertura de los archivos electronicos n°® TRES se hara en acto publico y con caracter general, podra
seguirse en directo a través del enlace que se sefiale en su convocatoria en el perfil del contratante.

2.- La apertura publica de los archivos electrénicos n°® TRES se iniciard, cuando no haya archivos
electronicos n° DOS, con un pronunciamiento expreso sobre la calificacién de las proposiciones efectuado
por la mesa que identifique las admitidas a licitacidn, las rechazadas y las causas de su rechazo.

3.- En el caso de que existan criterios objeto de evaluacion mediante juicios de valor, se dara a conocer
en este acto el resultado de la misma.

4.- Seguidamente, la mesa de contratacion procedera a la apertura de los archivos electrénicos n°® TRES
de las licitadoras admitidas, denominados “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”, dando lectura a las ofertas.

5.- La documentacion contenida en estos archivos electronicos sera evaluada conforme a los criterios
expresados en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas.

6.- En todo caso, la evaluacion de estos criterios serd siempre posterior a la valoracion de la
documentacion contenida en los archivos electrénicos n° DOS.

25.4.- Actas de la mesa de contratacién

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejar4d constancia en las actas
correspondientes, en las que se reflejaran el resultado del procedimiento y sus incidencias.

26.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de contratacion y notificacion alas licitadoras
afectadas

1.- La calificacion, admisién o exclusién de las ofertas se publicaran en el perfil de contratante. Se excluird
aquella informacién que no sea susceptible de publicacion de conformidad con la legislacion vigente.
Todo ello, sin perjuicio de la necesaria comunicacidon o notificacion, segun proceda, a las licitadoras
afectadas.

2.- El acto de exclusién de una licitadora sera notificado, con arreglo a los procedimientos establecidos en
los articulos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones Publicas.

3.- La notificacion por medios electronicos se entendera rechazada cuando hayan transcurrido diez dias
naturales desde la puesta a disposicion de la notificacion sin que se acceda a su contenido; y se
entendera cumplida la obligacion de notificacion en plazo con la puesta a disposicion de la notificacion en
la sede electronica de la Diputacion Foral de Gipuzkoa.

27.- Criterios de adjudicacion

1.- Los criterios a tener en cuenta asi como su ponderacion para la adjudicacion del contrato, aplicables
tanto a la oferta base como a las variantes en su caso, seran los establecidos en el anuncio de licitacion y
en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas.

2.- Las empresas que presenten ofertas que no cumplan las caracteristicas formales indicadas en el
apartado 17 del cuadro de caracteristicas en cuanto al tamafio del papel, margenes, tipo de letra e
interlineado de los textos escritos (independientemente de gréaficos, fotografias, diagramas...), seran
requeridas para que corrijan formalmente su oferta, sin alterar el contenido material de la misma. La
alteracion de dicho contenido supondra la inmediata exclusién del procedimiento.

Realizado el requerimiento, si persistiera la informalidad, las proposiciones no seran valoradas respecto
del criterio de adjudicacion de que se trate sin que, en ningun caso, dicha inobservancia suponga su
exclusién del procedimiento de adjudicacion.

3.- Aquellas proposiciones que, cumpliendo tales caracteristicas formales, excedieran la extensién
maxima (sin considerar portadas e indices) establecida en el sefialado apartado 17 para cada apartado
relacionado con los criterios de adjudicacidon no seran, en ningin caso, excluidas del procedimiento. Caso
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de exceder la extension maxima sefalada se valorara su contenido hasta el nimero maximo de paginas
permitido.

4.- Si alguna empresa licitadora no aportara la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion la
proposicion de dicha empresa no sera valorada respecto del criterio de que se trate.

28.- Valoracién de las ofertas

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podra solicitar cuantos informes técnicos considere
precisos, de conformidad con lo previsto en el articulo 146.2.b) de la LCSP.

2.- Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas exigidas seran excluidas por la mesa de
contratacion.

3.- Cuando los criterios cuya valoracion dependa de un juicio de valor superen el 50 % del total de la
ponderacion, la evaluacién previa del archivo electrénico n°® DOS se realizara por un comité formado por
personas expertas con cualificacion apropiada o por un organismo técnico especializado, expresamente
indicado en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas y publicado en el perfil de contratante. En este
apartado se haran constar los criterios concretos que deben someterse a valoracion por el comité de
personas expertas o por el organismo técnico especializado, el plazo en que éstos deberan efectuar la
valoracion y los limites maximo y minimo en que ésta debera ser cuantificada.

4.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 de la LCSP, el empate entre varias ofertas tras la
aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato se resolvera mediante la aplicacién por orden de
los criterios sociales sefialados en el parrafo siguiente, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas.

5.- Tendran preferencia en la adjudicacion de los contratos las proposiciones presentadas por aquellas
empresas que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores o trabajadoras con discapacidad superior
al que les imponga la normativa, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las mas
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicacion. Si varias
empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa acreditan
tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la
normativa, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato la empresa licitadora que disponga del
mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla. De persistir el empate,
resultara seleccionada la empresa cuya proposicion sea la de precio mas bajo; si ambas tuviesen el
mismo precio la adjudicacion se decidird mediante sorteo.

A efectos de aplicacion de estos criterios los licitadores deberan acreditarlos, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social y cualquier otro
documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente referidos.

29.- Aclaracion de ofertas

El 6rgano de contratacion o la mesa de contratacion podra solicitar a las licitadoras aclaraciones sobre las
ofertas presentadas o si hubieren de corregir manifiestos errores materiales en la redaccion de las
mismas, siempre que se respete el principio de igualdad de trato y sin que puedan, en ningin caso,
modificarse los términos de las ofertas. De todo lo actuado debera dejarse constancia documental en el
expediente.

30.- Ofertas con valores anormalmente bajos

1.- Se consideraran, en principio, como desproporcionadas o anormales las ofertas que sean inferiores en
mas de un 10% a la media aritmética de todos los precios de las ofertas admitidas. En el caso de que sélo
se presenten una o dos ofertas, se estara a lo dispuesto en el apartado 17.2 del cuadro de caracteristicas
del presente pliego.

2.- Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal,
debera darse audiencia a la empresa licitadora que la haya presentado para que justifique la valoracion
de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita
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el procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacién, la originalidad de las
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccién del empleo y las
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la posible obtencién
de una ayuda de Estado.

3.- La empresa licitadora, en el caso de que se hayan apreciado indicios que permitan considerar su
oferta como anormalmente baja, podra presentar argumentacion justificativa en la que advierta su opcién
de obtener un menor beneficio industrial respecto al consignado en el presupuesto base de licitacién.

4.- Se considera un parametro objetivo para apreciar que las proposiciones no pueden ser cumplidas
como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, la indicacion de un precio
inferior a los costes salariales minimos por categoria profesional, segun el convenio colectivo vigente.

5.- Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por la empresa licitadora y los
oportunos informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusion de valores anormales o desproporcionados, la excluird de la clasificacion y acordara la
adjudicacion a favor de la proposicion econémicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que
hayan sido clasificadas, que se estime que puede ser cumplida a satisfaccién de la entidad contratante y
que no sea considerada anormal o desproporcionada.

31.- Sucesion en el procedimiento

1.- Si durante la tramitacion de un procedimiento y antes de la formalizacién del contrato se produjese una
operacion de fusion, escision, transmision del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, le
sucederd a la empresa licitadora o candidata en su posicion en el procedimiento la sociedad absorbente,
la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escisién o la adquirente del patrimonio empresarial o de la
correspondiente rama de actividad, siempre que reuna las condiciones de capacidad y ausencia de
prohibicion de contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las condiciones exigidas en el pliego de
clausulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

2.- Cuando las operaciones referidas en el apartado anterior se verifiguen en el seno de las uniones de
empresas se estara a lo establecido en el articulo 69 de la LCSP.

32.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de
adjudicacién por la Administracion

1.- La decision de no adjudicar o celebrar el contrato y el desistimiento del procedimiento de adjudicacién
en los términos del articulo 152 de la LCSP podran acordarse por el 6rgano de contratacion antes de la
formalizacién, notificAndolo a las licitadoras e informando también a la Comisiéon Europea cuando el
contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial de la Unién Europea.

2.- En ambos casos, se compensara a las candidatas aptas o licitadoras en la cantidad que, en su caso,
se indique en el apartado 25 del cuadro de caracteristicas del presente pliego.

33.- Adjudicacion

33.1.- Clasificacion de las ofertas y propuesta de adjudicacion

Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratacion remitird al érgano de contratacién, junto con el
acta, la correspondiente valoracion y la propuesta de adjudicacién en la que figurardn ordenadas las
ofertas de forma decreciente, incluyendo la puntuacion otorgada a cada una de ellas por aplicacion de los
criterios indicados en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas e identificando la que presente mejor
relacién calidad-precio.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno en favor de la licitadora propuesta, que
no los adquirira, frente a la Administraciéon, mientras no se haya formalizado el contrato.

Cuando el unico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la mejor oferta es la que incorpora el
precio mas bajo.

13



ACTAc4408589- 1194- 4521- 93eb- 8dbal98f 67d2

33.2.- Presentacién de la documentacion justificativa del cumplimiento de los requisitos previos
por lalicitadora que haya presentado la oferta con mejor relacién calidad-precio

1.- Aceptada la propuesta de la mesa por el 6rgano de contratacion, los servicios correspondientes
requeriran a la licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, en el plazo de diez dias habiles a
contar desde el siguiente a aquel en el que haya recibido el requerimiento, presente la documentacion
que se relaciona como necesaria para adjudicar el contrato.

Esta documentacion sera la siguiente:

a)

b)

c)

Documentos que acrediten la capacidad de obrar y su ambito de actividad. Si la empresa es
una persona juridica, la capacidad de obrar se acreditara mediante la presentacién de escritura de
constitucion o modificacién, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este
requisito sea exigible segun la legislacién mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuera exigible, la
acreditacion de la capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto u ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios, cuestion que deberd quedar acreditada en la
documentacion aportada.

Si la empresa fuera individual, mediante la presentacion del documento nacional de identidad o
documento que haga sus veces.

Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Las personas que comparezcan o
firmen proposiciones en nombre de otra, presentaran copia del DNI, asi como poder bastante al
efecto.

En caso de que la persona representante no posea DNI, deberd presentar fotocopia, legitimada
notarialmente o compulsada por el 6rgano administrativo competente, del documento que lo
sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuere persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. No
obstante, si se trata de un poder para un acto concreto no sera necesaria la inscripcion en el
Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro
Mercantil.

No sera necesario presentar la documentacion acreditativa del poder de representacién cuando
dicha representacion esté inscrita en la Diputacion Foral de Gipuzkoa, bien en su censo de
representantes legales, o0 bien en su censo corporativo de representacion voluntaria con poder
suficiente para este tramite.

Solvencia economica- financiera y técnica o profesional. Acreditacion de la clasificacion
exigida o, en su caso, su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional por alguno de los
medios previstos en los articulos 87 y 88 de la LCSP y que se especifiquen en el anuncio de
licitacion y en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas.

En aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de clasificacion debera aportar
el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo
justificar el estar en posesion de la clasificacion en el plazo previsto para la subsanacién de
defectos u omisiones en la documentacion.

En las Uniones Temporales de Empresas, a efectos de determinacion de su solvencia, se
acumularan las caracteristicas de cada una de las integrantes de la misma (art 24.1 del RGLCAP).

Las licitadoras no espafiolas que sean nacionales de Estados miembros de la Unién Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, caso de no hallarse
clasificadas en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la documentacion
acreditativa de la solvencia econdmica y financiera y técnica exigida para obtener dicha
clasificacion en la forma establecida en los articulos 97 0 86, 87 y 88 de la LCSP.
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d)

e)

f)

9)

h)

k)

A estos efectos los certificados de inscripcion expedidos por los érganos competentes de la
llevanza de las listas oficiales de empresarios y empresarias autorizadas para contratar
establecidas por los Estados miembros de la Unién Europea referidos a empresarios y
empresarias establecidas en el Estado miembro que expide el certificado, constituirdn una
presuncién de aptitud con respecto a los requisitos de seleccion cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones
emitidas por organismos de certificacion competentes que respondan a las normas europeas de
certificacion expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro en que esté
establecida la licitadora.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias que hayan
permitido la inscripcion del empresario o empresaria en la lista o la expedicion de la certificacion,
asi como la clasificacion obtenida.

La acreditacién de la habilitacion empresarial o profesional para la realizacion de la
prestacion objeto del contrato. Si resulta legalmente exigible como condicién de aptitud para
contratar, debera aportarse la documentacion que acredite la correspondiente habilitacién
empresarial o profesional para la realizacion de la prestacion que constituye el objeto del presente
contrato.

La aportacion de la documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los medios
personales y materiales con los perfiles y especificaciones que se indican en el apartado 14 del
cuadro de caracteristicas.

La aportacion de la documentacién justificativa de cumplimiento de los criterios a valorar
mediante la aplicacion de férmulas indicados en el apartado 17.2 del cuadro de caracteristicas,
que hayan sido ofertados y valorados en la licitacion.

La acreditacion de la solvencia mediante medios externos (art.75 de la LCSP), exigira
demostrar que para la ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos medios humanos y
materiales mediante la presentacion del compromiso por escrito de las entidades externas.

La licitadora ejecutara el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su
solvencia. Solo podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten
solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacion de la Administracion.

Certificados de cumplimiento de las normas de gestion medio ambiental y de garantia de la
calidad. Si asi se prevé en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas, y conforme a lo alli
indicado.

Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social. En el caso de que la licitadora deba tributar en varios territorios, debera
aportar los certificados emitidos por todas y cada una de las Administraciones competentes. Podra
autorizar al érgano gestor del contrato para recabar el certificado correspondiente a la Diputacion
Foral de Gipuzkoa y el de la Tesoreria General de la Seguridad Social.

Las empresas que tengan 50 o mas personas trabajadoras deberan presentar la documentacion
justificativa de contar con un plan de igualdad en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 45 de
la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Documentacién acreditativa del nUmero de personas trabajadoras con discapacidad. Las
empresas de 50 o0 mas personas trabajadoras deberan aportar la documentacion acreditativa del
cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo a personas con discapacidad igual o
superior al 33 % o0, complementaria o subsidiariamente, del cumplimiento de las medidas que
alternativamente puedan adoptarse, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, asi como en la
correspondiente normativa de desarrollo.
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) Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Econdmicas: alta
referida al ejercicio corriente, o ultimo recibo, junto con una declaracién responsable de no haberse
dado de baja en la matricula del citado Impuesto y, en su caso, declaracidon responsable de
encontrarse exento.

m) La constitucién de la garantia definitiva que, en su caso, sea procedente, se podra depositar del
siguiente modo:

- En la cuenta con cédigo Internacional de Cuenta Bancaria ES71 2095 0611 09 1062462774,
cuando se trate de garantias en efectivo, debiéndose entonces incluir el correspondiente
resguardo que acredite dicho depésito.

- Ante el érgano de contratacion, cuando se trate de certificados de inmovilizacién de valores
anotados, de avales o de certificados de seguro de caucion (ver modelo de aval en el Anexo

vii.

2.- No obstante lo anterior, la presentacion del certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores y
Empresas Clasificadas de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco dispensara a la empresa licitadora, a
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de presentar los documentos acreditativos de las
circunstancias cuya inscripcion consta en el registro.

La presentacién del certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico tendra los efectos previstos en los articulos 87.2 y 96 de la LCSP y en el 19 del Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP.

Los certificados deberan acompafiarse de una declaracion responsable en la que se manifieste que las
circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variacion.

Cuando en la inscripcién del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas no conste alguno de
los requisitos que deba acreditar, la empresa deberd justificarlos por alguno de los medios previstos en la
LCSP.

Cuando la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unién Europea, como un
expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electronico de documentos o un sistema
de precalificacion, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados 6rganos, no estara obligada
a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos
lugares, siendo Unicamente necesario la manifestacion expresa por parte de la licitadora de su inscripcién
en el Registro o base de datos correspondiente.

3.- De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo establecido, la presentacion de la
documentacion a que se hace referencia en los dos apartados anteriores, se entendera que la licitadora
ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 % del presupuesto base de licitacién, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si
se hubiera constituido.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior se procedera a recabar la misma documentacién a la
licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 150.2 de la LCSP).

4.- La licitadora que no cumplimente lo establecido en esta clausula dentro del plazo sefialado mediando
dolo, culpa o negligencia podra ser declarada en prohibicién de contratar segun lo previsto en el articulo
71.2 a) de la LCSP.

33.3.- Garantia definitiva

1.- La licitadora que presente la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la
LCSP, debera constituir a disposicion del érgano de contratacion una garantia definitiva. Su cuantia sera
igual al 5 % del importe del precio final ofertado por la licitadora o del presupuesto base de licitacion
cuando el contrato se formule en funcién de precios unitarios, excluido el Impuesto sobre el Valor
Afiadido. La constitucién de esta garantia debera ser acreditada en el plazo de diez dias habiles a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del articulo 150.2 de la LCSP.
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2.- La garantia definitiva que figura en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas podra constituirse en
cualquiera de las formas previstas en los articulos 108 de la LCSP y 55 y siguientes del RGLCAP. De no
cumplirse este requisito por causas imputables a la empresa adjudicataria, la Administracion no efectuara
la adjudicacion a su favor.

3.- Si asi se prevé en el citado apartado del cuadro de caracteristicas, podra constituirse mediante
retencion en el precio.

En caso de constituirse mediante retencién en el precio, la garantia definitiva serd repercutida a la
contratista, previa autorizacion expresa, deduciéndose su importe de la primera factura y sucesivas hasta
alcanzar la totalidad de la misma.

4.- En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles a
la contratista, esta deber& reponer o ampliar aquella en la cuantia que corresponda en el plazo de quince
dias naturales desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

5.- Cuando como consecuencia de una modificacion del contrato experimente variacion su precio, debera
reajustarse la garantia en el plazo de quince dias naturales contados desde la fecha en que se notifique a
la adjudicataria el acuerdo de modificacion, para que guarde la debida proporcion con el nuevo precio
modificado.

6.- En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110 de la
LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte de la contratista de la obligacion
de indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a terceras personas como consecuencia de la
incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, prevista en el articulo 196 de la LCSP.

7.- En aquellos supuestos en los que se constituya garantia provisional la adjudicataria potestativamente
podréa aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o proceder a la nueva constitucion de
esta ultima.

8.- La garantia complementaria se establecera de conformidad con lo previsto en el articulo 107.2 de la
LCSP, y se estara, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas.

33.4.- Adjudicacion

1.- El érgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
recepcion de la documentacion a la que se refiere la cldusula 33.2.

No obstante cuando el Unico criterio para seleccionar a la adjudicataria del contrato sea el del precio, la
adjudicacion deberéa recaer en el plazo maximo de quince dias a contar desde el siguiente al de apertura
de las proposiciones.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicidon que sea admisible
de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

2.- La resolucién de adjudicacion debera ser motivada y se notificara a las empresas licitadoras, debiendo
ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de quince dias.

3.- La informacion sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare aplicable al personal
gue realice la actividad objeto del contrato se incluira en la resolucion de adjudicacién y se publicara en el
perfil de contratante.

4.- La notificacion y la publicidad a que se refiere el apartado 2 anterior contendrd la informacion
necesaria que permita a las personas interesadas en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso
suficientemente fundado contra la decisién de adjudicacion, y en particular la exigida por el articulo 151.2
de la LCSP.

5.- Seréa de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida en el
articulo 155.3 de la LCSP.

6.- En todo caso, en la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe
procederse a su formalizacion conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP.

7.- La notificacion se hard por comparecencia en la sede electronica de la Diputacion Foral de Gipuzkoa.
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34.- Formalizacion del contrato

1.- El contrato deberd formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitacién, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, la contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningun caso, se podran incluir en el documento en
gue se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracion de los términos de la adjudicacion.

2.- El contrato se perfecciona con su formalizaciéon y en ningln caso podra iniciarse la ejecucion del
contrato sin su previa formalizacién.

3.- Previamente a la firma del contrato, la persona representante de la adjudicataria debera presentar ante
el érgano de contratacion:

a) Los documentos que acrediten su identidad y representacion.

b) Si la adjudicataria fuera una Union Temporal de Empresas, escritura publica de su constitucion,
CIF asignado y nombramiento de la persona representante con poder suficiente.

c) Si se hubiese presentado certificado expedido por el Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado, la adjudicataria debera reiterar la vigencia de las circunstancias
gue motivaron su expedicion.

4.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizacion no podra
efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacion de la
adjudicacion a las licitadoras.

El 6érgano de contratacion requerira a la adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a
cinco dias naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez
transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspension de la formalizacién del contrato. De igual forma procedera cuando el érgano
competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

5.- En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse en el plazo méximo de quince
dias habiles contados desde el siguiente al de la recepcion por la adjudicataria de la notificaciéon de la
adjudicacion.

6.- Con la firma del contrato, la empresa adjudicataria acepta la memoria en todo lo referente a la
descripcion de los materiales basicos o elementales que forman parte de las unidades de obra, los
planos, los pliegos de prescripciones técnicas y los cuadros de precios del presupuesto del proyecto asi
como el presente pliego de clausulas administrativas, documentos todos ellos que tienen caracter
contractual, dejando constancia con ello de su conocimiento y conformidad.

Deberan incorporarse expresamente al contenido del contrato las obligaciones que asuma la adjudicataria
en su propuesta técnica con relacion a los aspectos valorados como criterios de adjudicacion relativos a
aspectos sociales y medioambientales, seguin lo establecido en el articulo 11.3 de la Norma Foral
11/2014, de 29 de octubre, de incorporacidon de clausulas contractuales relativas a la compra publica
socialmente responsable en la contratacién del sector publico foral.

7.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le exigira el importe del 3 % del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de que pueda ser declarada incursa en prohibiciéon de contratar, segun lo previsto
en el articulo 71.2.b) de la LCSP.

8.- Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracién, se indemnizara a la
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

9.- De la formalizacién del contrato se dara publicidad segun lo dispuesto en el articulo 154 de la LCSP.
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CAPITULO Il - EJECUCION DEL CONTRATO

35.- Responsable del contrato

1.- El 6rgano de contratacién designara a una persona responsable del contrato, a la que correspondera
supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacién de la prestacion pactada.

Asimismo, la persona responsable del contrato podra contar con personas colaboradoras, en funcién de
titulos profesionales o conocimientos especificos, que seran identificadas en la misma resolucién de
adjudicacion del contrato o, si ello no resultara posible en dicho momento, en otra posterior.

La persona responsable del contrato es la persona interlocutora entre la empresa adjudicataria y el
6rgano de contratacion.

2.- Las facultades de la responsable del contrato seran ejercidas por el Director Facultativo conforme con
lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

3.- Para el ejercicio de sus funciones, la persona responsable y quienes colaboren con ella tendran libre
acceso a los lugares de prestacion del objeto del contrato y podran realizar las inspecciones que
consideren oportunas, acompafiadas por la persona designada como coordinadora de seguridad y salud,
siempre que dichos emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de
las prestaciones objeto del contrato. Fuera de estos casos, la persona responsable del contrato debera
justificar la necesidad del acceso, de forma expresa y detallada en el expediente administrativo, que
debera ser ratificado, previamente, por el 6rgano de contratacion.

Asimismo, podran solicitar la informacion y documentacion que estimen oportuna y promover y convocar
las reuniones que resulten necesarias para la adecuada ejecucion del objeto del contrato y para
solucionar cualquier incidente en su ejecucion.

4.- La persona responsable del contrato establecerd las directrices oportunas.

En particular, le corresponden las siguientes funciones:

a) Comprobar que la ejecucion se lleva a cabo en los términos del contrato, y en el plazo de duracion
previsto. Dicha funcidn posibilitar4 desarrollar las acciones necesarias para verificar si se cumplen los
requisitos de calidad del contrato y las clausulas sociales, medioambientales, de tipo social e
innovadoras.

b) Informar al 6rgano de contratacion sobre los incumplimientos de cualquier clase y, cuando
corresponda, proponer el inicio del procedimiento de imposicién de penalidades, la suspension del
contrato, la resolucion del contrato y la adopcion de otras medidas para garantizar el correcto
cumplimiento del contrato o para resarcir a la Administracion de los dafios y perjuicios que provoque
el incumplimiento de la empresa contratista.

¢) Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato, como especificaciones, instrucciones u otros
requisitos que proporcionen operaciones mas eficaces.

d) Informar sobre la alteracion de medios humanos o materiales adscritos al contrato en aquellos
supuestos que no supongan modificacion del mismo.

e) Informar y motivar la necesidad y procedencia de ampliaciones de plazo.

f) Comprobar, en su caso, que la empresa contratista cumple con su obligacion de pago a las
subcontratistas.

5.- Si durante la ejecucion del contrato se modificara la designacion de la persona responsable del
contrato o de las personas colaboradoras, serd puesto en conocimiento de la empresa contratista por
escrito y publicado en el perfil de contratante.

36.- Sucesion en la persona de la contratista

1.- En los casos de fusion, escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de actividad de las
mismas continuara el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedara subrogada en
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los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se cumplen las condiciones exigidas en el articulo
98 de la LCSP. Cuando la contratista sea una union temporal de empresas se estara a lo establecido en
el articulo 69.9 de la LCSP.

2.- La contratista debera comunicar fehacientemente a la Administracion cualquier cambio que afecte a su
personalidad juridica, suspendiéndose el cémputo de los plazos legalmente previstos para el abono de las
facturas correspondientes hasta que se verifiquen los mismos.

3.- Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el contrato considerandose a todos los efectos como
un supuesto de resolucién por culpa de la adjudicataria.

37.- Cesién del contrato

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por la persona o empresa
adjudicataria a una tercera persona siempre que sus cualidades técnicas o personales no hayan sido
razon determinante de la adjudicacién del contrato y de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la
competencia en el mercado.

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceras personas deberan
cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que el érgano de contratacion autorice expresamente y con caracter previo la cesion.

b) Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato.

¢) Que la empresa cesionaria tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible en

funcion de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente clasificada si tal requisito
ha sido exigido a la cedente, y no estar incursa en una causa de prohibiciéon de contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre la empresa adjudicataria y la empresa cesionaria, en escritura
publica.

3.- La cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderian a la
cedente.

38.- Condiciones y obligaciones de la empresa contratista

38.1.- Condiciones generales

1.- La empresa o Unién Temporal de Empresas adjudicataria del contrato quedara obligada a ejecutar y
entregar a la Administracion contratante las obras proyectadas en los plazos contractuales previstos.

2.- Las obras deberan ejecutarse con estricta sujecion al proyecto y pliegos aprobados, a la normativa de
general aplicaciéon y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de los trabajos
contratados, y conforme a las instrucciones, que en interpretacion técnica de esta diere a la empresa
contratista la Direccion de la obra. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser
ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

3.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 239 de la LCSP.

4.- La empresa contratista sera responsable del correcto desarrollo y ejecucién de las soluciones
previstas en el proyecto hasta la terminacion satisfactoria de las obras.

5.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, la empresa contratista
es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio de la Direccion facultativa designada por la Administracion, hubiera alguna parte de la obra
ejecutada deficientemente, la empresa contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion de
ningun género, aunque se hubiera apreciado después de la recepcion.

Si la direccién estima que las unidades de obra defectuosas o que no cumplen estrictamente las
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la administracion su aceptacion,
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con la consiguiente rebaja en los precios. La empresa contratista, en tal caso, queda obligada a aceptar
los precios rebajados fijados por la Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades
defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

6.- La empresa contratista debera disponer, durante el periodo total de duracién de la ejecucion del
contrato (prérrogas incluidas) y del correspondiente plazo de garantia (ampliaciones incluidas), de un
contrato de seguro que cubra su responsabilidad por dafios a terceras partes asi como el correspondiente
de dafios a la obra, con las coberturas minimas a que se hace referencia en las cldusulas 45 y 46 de
este pliego, con indicacidon expresa, entre otros aspectos, de las personas aseguradas, coberturas
minimas e importes garantizados, asi como del plazo, y por las sumas aseguradas que se establecen en
el cuadro de caracteristicas del presente pliego, lo que debera acreditar en el plazo maximo de un mes
contado desde la firma del contrato, mediante la presentacién bien de la pdliza original y de los recibos
acreditativos del pago de la primas correspondientes, bien de los correspondientes certificados de la
entidad aseguradora. La falta de acreditacion de cualquiera de los requisitos sefialados en este apartado
serd causa de resolucion del contrato, dado el caracter de obligacidn contractual esencial que tiene esta
obligacion, a tenor de lo previsto en el articulo 211.1 f) de la LCSP.

En todo caso seran soportados por la empresa adjudicataria los dafios y perjuicios en la cuantia de la/s
correspondientes franquicia/s y en lo que superen los limites que se establezcan en las distintas polizas
de seguro; asi como en los bienes y riesgos no cubiertos por las mismas.

7.- Las empresas que concurran a la licitacion aceptan voluntariamente dar transparencia institucional a
todos los datos derivados de los procesos de licitacion, adjudicacion y ejecucién hasta su finalizacion.

38.2.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

1.- En todo caso, dentro del mes previo a la recepcion del contrato, la empresa contratista debera
presentar, conforme al Anexo X, una evaluacion de los criterios de adjudicacién y las condiciones
especiales de ejecucién de caracter social a lo largo de la ejecucion del contrato.

2.- Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecucién del mismo.

3.- Ademas de las previstas en los apartados 18 y 19 del cuadro de caracteristicas, son obligaciones
especiales de ejecucion las que se detallan a continuacion:

38.2.1.- Obligaciones sociales de la empresa contratista en materia laboral, de seguridad social y
de seguridad y salud en el trabajo

1.- La contratista deberd cumplir todas las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales
vigentes en materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo. En particular, debera
aplicar las condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la Construccion y Obras Publicas de
Gipuzkoa, sin perjuicio de otros convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo
dispuesto en aquel, siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. En
concreto, debera ejecutar a su cargo y con toda diligencia el plan de seguridad y salud, redactado y
aprobado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, y conforme a lo
dispuesto en este pliego. El incumplimiento por parte de la empresa contratista no implicara
responsabilidad alguna para la entidad contratante.

2.- Con caracter previo a la firma del acta de comprobacion de replanteo asi como en un momento
anterior al levantamiento del acta de recepcion de los trabajos o en el momento que el 6rgano de
contratacion o la persona responsable del contrato lo estime oportuno, la empresa adjudicataria debera
aportar la siguiente documentacion:

- Declaracién responsable de la relacion nominal y el nUmero de personas adscritas a la
ejecucion del contrato, con indicacion de sexo, jornada laboral, categoria profesional, duracion
de su contrato, y costes salariales.
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- Informe ITA (Informe de Trabajadores en Alta, emitido por la Seguridad Social) e informe
certificado emitido por la Seguridad Social con declaracion nominal de las personas
trabajadoras, la antigliedad en la empresa y las bases de cotizacion.

- En su caso, RNT y RLC de la empresa o copia de los contratos de trabajo en modelo
estandarizado del Servicio Publico Estatal de Empleo.

3.- La empresa contratista, igualmente, debera justificar, después de haber solicitado a las empresas
subcontratadas los datos oportunos, que estas empresas también aplican en la ejecucion de las obras las
citadas disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad social, y mas concretamente, las
condiciones de trabajo del citado Convenio Colectivo de la Construccion y Obras Publicas de Gipuzkoa
sin perjuicio de otros convenios o0 pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en
aquel, asi como las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral.

4.- La empresa contratista deber, a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar el salario recogido
en el convenio colectivo de aplicacién segun la categoria profesional que le corresponda a la persona
trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

5.- La contratista debera indicar el convenio colectivo que serd de aplicacion a los trabajadores y las
trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato. A tal efecto, tendra la obligacion de facilitar
cuanta informacion se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado, se apliquen
efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.

6.- Cualquier modificacion en las condiciones laborales del personal adscrito que afecte a las establecidas
por el convenio colectivo aplicable en el momento de la adjudicacién, deberd ser comunicada previamente
al responsable del contrato.

7.- La empresa contratista deberd promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso
por razén de sexo y arbitrar procedimientos especificos para su prevenciéon y para dar cauce a las
denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.

8.- Los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en esta clausula seran por
cuenta de la empresa adjudicataria y estaran incluidos en el precio ofertado para la ejecucion del contrato.

9.- En caso de subcontratacion, la empresa subcontratista deberd igualmente cumplir con lo dispuesto en
esta clausula. La empresa contratista comprobara, con caracter previo al inicio de la actividad
subcontratada, la afiliacion y el alta en la seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras de las
empresas con las cuales subcontrate, y lo comunicara al 6rgano de contratacion.

10.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las obligaciones asumidas en
virtud de esta clausula, la entidad contratante fuera condenada a asumir las consecuencias econémicas
que de aquel se derivan, se repercutiran las mismas en la contratista, a cuyos efectos la Administracion
contratante se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean
adecuadas y convenientes hasta la total recuperacion de las cantidades satisfechas.

11.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de
ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra,
con la salvedad de lo establecido para la subcontratacién en la clausula 38.2.4 la imposicion de
penalidades econdmicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser
superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene caracter
muy grave conforme al presente pliego tendran la consideracion de obligaciones contractuales de caracter
esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucion del contrato.

38.2.2.- Obligaciones lingiisticas de ejecucién

1.- Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingiiistica establecido por el Estatuto de
Autonomia del Pais Vasco en su articulo 6 y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, basica de
normalizacion del uso del euskera, y por el Plan de normalizacién del uso del euskera en el &mbito de
actuacion de la Diputacién Foral de Gipuzkoa y de sus organismos autbnomos que se encuentre en vigor.

2.- Todos los disefios y actividades (incluidos rétulos, publicaciones, sefializaciones, avisos y
comunicaciones) deben llevarse a cabo con un planteamiento bilinglie, en euskera y castellano, salvo en
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casos concretos en que se considere conveniente un uso prioritario del euskera en funcién de las
caracteristicas de la accién que se plantee y del segmento de ciudadania al que se dirija, salvaguardando
siempre el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a la eleccion de lengua.

3.- El incumplimiento de este requisito linglistico dara lugar a la imposicion de la penalidad prevista en el
articulo 192 de la LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacion objeto del contrato.

4.- La penalidad serd conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de
proporcionalidad.

38.2.3.- Obligaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres

1.- La empresa adjudicataria estara obligada a aplicar, al realizar la prestacion, medidas destinadas a
promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de conformidad con lo que prevé el
articulo 20 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres.

Entre estas medidas debera incluirse, necesariamente, la elaboracion y la aplicacion de un plan de
igualdad, en caso de que la empresa adjudicataria no lo tenga por tener menos de 50 personas
trabajadoras y, por lo tanto, no estar obligada de conformidad con el articulo 45 de la Ley Orgéanica
3/2007. El plan de igualdad puede prever, entre otras medidas, acciones de fomento de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en materias como el acceso a la ocupacion, la promocién y la
formacion, la clasificacion profesional, las retribuciones, la ordenacion del tiempo de trabajo para
favorecer la conciliacion laboral, personal y familiar y la prevencion del acoso sexual y del acoso por razén
de sexo.

Este plan se tiene que elaborar en el marco de ejecucion del contrato, con el contenido establecido en la
ley organica mencionada.

La obtencién del reconocimiento “Entidad Colaboradora para la igualdad de Mujeres y Hombres” recogida
en el Decreto 11/2014, de 11 de febrero, del Gobierno Vasco, podra acreditar la existencia y aplicacion de
un plan de igualdad en la organizacion de la empresa contratista.

La Administracion contratante podra en todo momento exigir de la empresa contratista la acreditacion del
cumplimiento de las condiciones de utilizacion de dicho reconocimiento.

2.- La empresa adjudicataria tiene que establecer medidas que favorezcan la conciliacion de la vida
personal y/o familiar de las personas trabajadoras adscritas a la ejecucion de este contrato y verificar que,
en su caso, la empresa subcontratista también ha establecido las mismas medidas.

Dentro de la promocién de la conciliacion de la vida laboral y familiar, se exigira la obligaciéon a la
adjudicataria de adoptar medidas para asegurar la flexibilidad horaria para el personal con cargas
familiares o adoptar mecanismos destinados a asegurar la movilidad entre tiempo parcial y tiempo
completo para las y los trabajadores con responsabilidades familiares.

3.- En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria una contratacion nueva de personal y
la empresa contratista cuente con una representacion desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada
a la ejecucion del contrato, debera realizar al menos una nueva contratacion de mujer o transformar al
menos una contratacién temporal de mujer en contratacion indefinida. Se entenderd por plantilla
desequilibrada aquella que cuente con una representacion o presencia de mujeres inferior al 40 % del
total de la misma.

4.- La empresa adjudicataria debera utilizar un lenguaje no sexista en toda su documentacion, publicidad,
imagen o material que se genere con motivo de la ejecucion del contrato, y debera evitar cualquier
imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de
igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de
género.

5.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de
ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra la
imposicion de penalidades econémicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no
podra ser superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
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tiene caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la consideracion de obligaciones
contractuales de caracter esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucién del contrato.

38.2.4.- Obligaciones en supuestos de subcontratacién

1.- La empresa contratista podra concertar con terceras partes la realizacion parcial de la prestacion. La
celebracion de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los requisitos exigibles de
conformidad con el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP.

2.- Las tareas criticas que se indican en el apartado 15 del cuadro de caracteristicas no pueden ser
objeto de subcontratacién, debiendo ser ejecutadas directamente por la contratista principal.

3.- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 215.2 de la LCSP sera de
aplicacion lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del mismo articulo.

4.- Las subcontratistas quedaran obligadas sélo ante la empresa contratista principal, que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral, asi como de la obligacién referida al
sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos.

5.- Los pagos que la empresa contratista realice a las empresas subcontratistas deberan ajustarse a lo
dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

6.- La contratista cumplira, ademas, las siguientes obligaciones:

a) La empresa contratista cumplird las normas sobre subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccion, asi como la
normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, y asegurara el cumplimiento de
dicha normativa por parte de cada subcontratista. En concreto, debera verificar que toda empresa
que subcontrate cumple las siguientes obligaciones, con relacion a la ejecucion del contrato:

- que dispone de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad y ejercer
directamente la direccion de los trabajos, y que no se haya producido la cesion ilegal de
personas trabajadoras.

que su personal dispone de la formacién necesaria en materia de prevencion de riesgos
laborales.

- gue dispone de una organizacién preventiva adecuada.

- que cumple todas las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral y, mas
concretamente, la normativa sobre la coordinacion de actividades preventivas y puesta a
disposicion de los recursos preventivos cuando sean necesarios.

- que dispone de un porcentaje minimo del 30 % de trabajadores y trabajadoras con contrato
indefinido, con el fin de garantizar la estabilidad laboral.

- que esta inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas.
- que cumple los limites en el régimen de subcontratacion establecidos en la Ley.

b) La empresa contratista deberd disponer del Libro de subcontratacién y dar acceso al Libro de
subcontratacion a la totalidad de agentes que intervienen en la obra, y comunicar cada
subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacién a la Coordinacion de seguridad y salud.

c) La empresa contratista debera informar a las y los representantes de los trabajadores y
trabajadoras de todas las empresas de la obra, sobre todas las contrataciones o subcontrataciones
de la obra, asf como de las medidas previstas para la coordinacién de actividades.

d) La empresa contratista comprobara, con caracter previo al inicio de la actividad subcontratada, la
afiliaciéon y el alta en la Seguridad Social de las y los trabajadores de las empresas con las cuales
subcontrate y debera comunicarlo al 6rgano de contratacion.

e) En ningln caso podra concertarse por la empresa contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o comprendidas en
alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP.
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f) La empresa contratista verificara que la empresa subcontratista, si tiene que contratar nuevo
personal para la ejecucion del contrato, favorece la contratacion de personas en riesgo de
exclusién social, que estén desocupadas o que tengan dificultades importantes para integrarse en
el mercado de trabajo.

7.- La empresa contratista debera informar a la representacion del personal adscrito a la subcontratacion,
de acuerdo con la legislacion laboral.

8.- La empresa o entidad adjudicataria debera presentar ante el 6rgano de contratacion el documento en
el que se plasmara el subcontrato, que debera establecer las obligaciones de la empresa o entidad
subcontratista con relacién a las clausulas previstas en el presente contrato y las consecuencias de su
incumplimiento.

9.- Las obligaciones establecidas en los parrafos anteriores que no vienen impuestas en la normativa de
contratacion vigente se establecen como condiciones especiales de ejecucion y deberan ser acreditadas
en el marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondrd la imposicion de penalidades
economicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10 %
del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene caracter muy grave
conforme al presente pliego tendran la consideracion de obligaciones contractuales de caracter esencial,
y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

10.- Esta Administracion contratante podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la
empresa contratista ha de hacer a todas las subcontratistas o suministradoras que participen en los
mismos.

En tal caso la empresa contratista remitird a la Administracion contratante, cuando esta lo solicite, relacion
detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada una
de ellas que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, debera aportar a solicitud de
esta Administracion justificante del cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestacion
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones, se consideran condiciones
especiales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico, permitira la imposicién de una penalidad diaria, por cada dia natural de retraso en
el pago, de 0,60 por cada 1.000 euros del precio del contrato sin que en ningln caso su cuantia pueda
superar el 10% del precio del contrato..

38.3.- Obligaciones en materia de seguridad de la informacién

1.- La informacion, datos o especificaciones facilitados por la Diputacion Foral de Gipuzkoa o a los que se
haya tenido acceso en ejecucién del contrato, deberan ser considerados por la contratista y el personal a
su servicio como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcialmente, de publicacién, copia,
utilizacién, cesiéon o préstamo a terceras personas, en los términos del articulo 133.2 de la LCSP. Estas
obligaciones subsistiran aun después de finalizar sus relaciones con la entidad contratante.

2.- La adjudicataria se obliga a cumplir con la Politica de Seguridad de la Informacién de la Diputacion
Foral de Gipuzkoa publicada en el BOG de 13 de noviembre de 2017 y con la normativa de seguridad
relacionada con dichos servicios o informacion; asi como a informar y formar a su personal.

3.- En el caso de que la ejecucion del contrato requiera el tratamiento por la contratista de datos
personales por cuenta de la persona responsable del tratamiento:

a) Se indicara en el cuadro de caracteristicas la finalidad de este tratamiento. La contratista no podra
utilizar estos datos para otras finalidades distintas a las precisadas. Si la contratista destinase los
datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato o
de la normativa vigente, sera considerada también como 6rgano responsable del tratamiento,
respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
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b) La contratista se obliga a respetar la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
proteccion de datos, asi como las instrucciones que le indique la entidad contratante.

c) La contratista debera declarar antes de formalizar el contrato dénde estan ubicados los servidores
y desde ddénde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. Cualquier cambio a este
respecto a lo largo de la vida del contrato debera ser oportunamente comunicado.

d) La contratista se obliga, en su condicién de encargada del tratamiento, a adoptar las medidas de
indole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de caracter
personal y eviten su destruccion, pérdida o alteracion, o la comunicaciéon o acceso no autorizados
a dichos datos.

e) La contratista, a la finalizacion de la prestacion contractual, deberd destruir los datos de caracter
personal o debera devolverlos a la entidad contratante o a otra persona encargada del tratamiento
designada por esta.

Lo sefialado en las letras a, b) y c¢) del presente apartado, asi como la obligacién de las licitadoras de
indicar en su oferta si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos,
el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de las subcontratistas a las que vaya a encomendar su realizacion, tiene caracter de obligacion
esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. Las
obligaciones a las que se refieren las letras d) y e€) tendran la consideracién de condiciones especiales de
ejecucion.

4.- La adjudicataria permitird que la entidad contratante realice los controles que considere oportunos
durante el periodo de vigencia del contrato para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y
poder adoptar las medidas correctoras oportunas.

5.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de las
obligaciones asumidas en virtud de esta clausula, la entidad contratante fuera condenada al pago de
cantidades, se repercutird en la contratista la suma satisfecha, a cuyos efectos la entidad contratante se
reserva el ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y
convenientes hasta la total recuperacion de las cantidades pagadas.

38.4.- Obligaciones referentes al cumplimiento del Cédigo de Conducta y Marco de Integridad
Institucional aplicable a la contratacion publica

1.- La Diputacion Foral de Gipuzkoa estima necesario introducir los valores éticos y normas de conducta,
asi como los principios de buena gestion y normas de actuacién profesional, que deben presidir las
actuaciones en materia de contratacion publica.

2.- Ello de conformidad con lo previsto en el Considerando 16 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacion publica, que obliga a los poderes
publicos a hacer uso de todos los medios posibles con el fin de evitar que los procedimientos de
contratacion publica se vean afectados por conflictos de intereses. Y sefala en particular que ello “puede
suponer hacer uso de procedimientos destinados a detectar, evitar y resolver conflictos de intereses”.

Por ello, en garantia de la integridad de este procedimiento, se incluye como Anexo VI el modelo de
declaracion de cumplimiento del Cdédigo de Conducta y Marco de Integridad Institucional aplicable a la
Contratacion publica de la Administracion Foral de Gipuzkoa.

3.- Este Cadigo, como obligaciéon esencial, resulta de obligado cumplimiento para las empresas y
entidades que concurran a licitaciones promovidas por la Diputacion Foral de Gipuzkoa y a sus
adjudicatarias. Su incumplimiento habilitara al 6rgano de contratacion para la exclusion de la empresa o
entidad autora de la actuacion contraria al mismo, o en su caso, para la resoluciéon del contrato por
incumplimiento culpable, con los efectos legalmente establecidos al efecto.

4.- Cuando no procediera la resolucion del contrato, se procedera a la imposicion de una sancion,
tipificAndose cada incumplimiento del Cdédigo de Conducta como una infraccién grave que originara la
correspondiente sancion que podra llegar al 10 % del presupuesto del contrato.
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5.- El procedimiento de imposicidn de las sanciones tendra en cuenta los principios de contradiccion y
graduacién de la sancioén en atencion a la proporcionalidad y a las circunstancias concurrentes.

38.5.- Obligaciones en materia de residuos de construccién y demolicién

1.- Cuando asi se prevea en el apartado 28 del cuadro de caracteristicas de este pliego, ademas de las
obligaciones previstas en la normativa aplicable la persona fisica o juridica que ejecute la obra estara
obligada a presentar un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion
con los residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra, en particular las
recogidas en el articulo 4.1 y en el articulo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién. Asimismo, se debera cumplir
el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccién y gestion de residuos de
construccién y demolicién.

2.- El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa, pasard a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

3.- El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicién de la penalidad prevista en el
articulo 192 de la LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacion objeto del contrato.

4.- La penalidad sera conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de
proporcionalidad.

38.6.- Obligaciones referentes al equipo y medios personales

1.- La empresa contratista deber& ejecutar las obras con el equipo y medios personales adecuados asi
como los incluidos en su oferta, respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la
marcha de los trabajos.

2.- Debera, en concreto, prever a su cargo la necesaria asistencia técnica al proyecto y obra, con la
capacidad suficiente como para atender las necesidades propias de los distintos trabajos vy
especialidades.

3.- La Administracion podra exigir a la empresa contratista el nombramiento de especialistas responsables
en aquellos temas o materias especialmente delicados o criticos que a juicio de la Direccion facultativa de
las obras asi lo requieran.

4.- La empresa contratista estara obligada a asignar para la ejecucion de los trabajos a que se refiere el
presente pliego, las y los facultativos y el resto de personal que se haya identificado nominalmente con
anterioridad a la firma del contrato, con la dedicacion definida en la misma. Por consiguiente, durante la
vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicaciéon completa, no podra intervenir en otro
trabajo. Asimismo, la empresa contratista no podra sustituir al personal nominado, sin la expresa
autorizacion del 6rgano de contratacion. A estos efectos, cualquier sustitucion del personal técnico
comprometido por la empresa contratista para la ejecucion del contrato debera ser aceptada por la
Administracion previa presentacion, si asi se exige, del curriculum de la persona o personas de nueva
designacion.

5.- En caso de proponer el concurso de personas colaboradoras se deberd aportar su declaracion de
compromiso de colaboracion. La empresa contratista no podra prescindir de las colaboraciones
propuestas en su oferta ni sustituirlas por otras sin la aprobacion de la persona responsable del contrato.

6.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de
ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra la
imposicion de penalidades econémicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no
podréa ser superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tenga caracter muy grave tendran la consideracién de obligaciones contractuales de caracter esencial,
pudiendo dar lugar su incumplimiento a la resolucidon del contrato. Tales penalidades se haran efectivas
mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la
empresa contratista, o sobre la garantia.
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38.7.- Obligaciones referentes a maquinaria y medios técnicos

1.- La empresa contratista aportara la maquinaria y los medios técnicos incluidos en su propuesta y, en
general, cuantos se precisen para la buena ejecucion de las obras.

2.- Cualquier sustitucion de la maquinaria 0 medios técnicos incluidos en su oferta debera ser aceptada
por la Administracion, previa presentacion de una propuesta justificada.

3.- La maquinaria y los medios técnicos se mantendran en todo momento en condiciones de trabajo
satisfactorias y con la dedicacién necesaria a las obras objeto del contrato, no pudiendo ser retirados sin
autorizacion de la Direccién facultativa, previa justificacion de la terminacion de las unidades de obra para
cuya ejecucioén se habian previsto.

4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de
ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra la
imposicion de penalidades econémicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no
podréa ser superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tenga caracter muy grave tendran la consideracion de obligaciones contractuales de caracter esencial,
pudiendo dar lugar su incumplimiento a la resolucion del contrato. Tales penalidades se haran efectivas
mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la
empresa contratista, o sobre la garantia.

38.8.- Obligaciones relativas a la gestién de permisos, licencias y autorizaciones

1.- Correra por cuenta y serd responsabilidad de la empresa contratista, salvo que el érgano de
contratacion decida gestionarlo por si mismo, la obtencidén de cuantos permisos, licencias y autorizaciones
sean precisos para la correcta ejecucion de los trabajos, debiendo atender a su cargo los consiguientes
condicionados y prescripciones de los organismos competentes.

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos permisos, licencias o autorizaciones, su
abono o depdsito serd también a cargo de la empresa contratista.

3.- En este caso, se dispone de autorizacion del ente publico Eusko Trenbide Sarea — Red Ferroviaria
Vasca (ETS), n° de referencia 90-2022, la cual se publica para su conocimiento junto con el resto de la
documentacion.

39.- Gastos exigibles a la contratista

Correran por cuenta de la contratista los gastos de formalizacion del contrato en el supuesto de elevacion
a escritura publica asi como los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de la
prestacion contratada, incluidos los generales, financieros, de seguros, tasas, fianzas, ensayos, transporte
y desplazamientos, honorarios y dietas del personal técnico y auxiliar a su cargo y los demés previstos en
este pliego.

40.- Consecuencias juridicas del incumplimiento de las clausulas de caracter social

1.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de ejecucion en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares se calificaran a efectos de la imposicion de
penalidades como leves, graves o muy graves.

1.1.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia laboral, de seguridad social, y de
seguridad y salud en el trabajo se calificaran de la siguiente manera:

1.1.1.- Seran incumplimientos leves:

a) No informar por escrito al trabajador o trabajadora sobre los elementos esenciales del contrato y
las principales condiciones de ejecucion de la prestacion laboral, en los términos y plazos
establecidos en la normativa correspondiente.

b) No informar a las y los trabajadores a tiempo parcial, a las y los trabajadores a distancia, y a las y
los trabajadores con contratos de duracién determinada o temporales sobre las vacantes
existentes en la empresa.
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c)

d)

e)

f)

1.1.2.--

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

k)

n)

=

No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente de los accidentes de trabajo
ocurridos y las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificacién de leves.

No comunicar en tiempo y forma las bajas de las y los trabajadores que cesen en el servicio de la
empresa asi como las demas variaciones que les afecten.

No remitir a la entidad correspondiente las copias de los partes médicos de baja, confirmacion de
la baja o alta de incapacidad temporal facilitadas por las personas trabajadoras.

Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o
documentales.

Seran incumplimientos graves:

No formalizar por escrito el contrato de trabajo cuando este requisito sea exigible o cuando lo haya
solicitado el o la trabajadora.

Incumplir la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duracién determinada y
temporales, mediante su utilizacion en fraude de ley.

Incumplir las normas y los limites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno,
horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos.

Modificar las condiciones sustanciales de trabajo impuesta unilateralmente por la empresa, sin
acudir a los procedimientos legamente establecidos.

Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo,
asi como los actos u omisiones que fueren contrarios a los derechos de las y los trabajadores
reconocidos en el articulo 4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, salvo que proceda su
calificacion como muy grave.

Incumplir la obligacion de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y
contenido establecidos en la normativa de prevencion de riesgos laborales, en particular por
carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos especificos para la seguridad y la salud de
las y los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las caracteristicas particulares de las
actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo.

Incumplir la obligacion de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el
alcance y contenido establecidos en la normativa de prevencion de riesgos laborales.

No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periddica del estado de salud de
las y los trabajadores que procedan conforme a la normativa en vigor, 0 no comunicar su resultado
alas y los trabajadores afectados.

Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles
con sus caracteristicas personales conocidas, salvo cuando se considere incumplimiento muy
grave.

No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones vigentes, de
los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando
tengan la calificacion de graves, muy graves o mortales, o no llevar a cabo una investigacion en
caso de producirse dafios a la salud de las y los trabajadores o de tener indicios de que las
medidas preventivas son insuficientes.

Incumplir la normativa de prevencion de riesgos laborales, salvo que la misma tenga la
consideracion de leve o muy grave.

La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando de ello se deriven
riesgos para la integridad fisica y salud del personal.

No solicitar la afiliacién inicial o el alta de las y los trabajadores que ingresen a su servicio, o
solicitar la misma, como consecuencia de actuacién inspectora, fuera del plazo establecido. A
estos efectos se considerara un incumplimiento por cada trabajador o trabajadora afectada.

No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los
conceptos recauda la Tesoreria General de la Seguridad Social o no efectuar el ingreso en la
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1.1.3.-
a)
b)

<)

d)

e)

f)

9)

h)

m)

cuantia debida, habiendo presentado los documentos de cotizacion, siempre que la falta de
ingreso no obedezca a una declaracion concursal de la empresa, ni a un supuesto de fuerza
mayor, ni se haya solicitado aplazamiento para el pago de las cuotas con caracter previo al inicio
de la actuacion inspectora, salvo que haya recaido resolucion denegatoria.

Seran incumplimientos muy graves:
El impago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido.

Adoptar decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas
desfavorables por razén de edad o discapacidad, discriminaciones favorables o adversas en
materia de retribuciones, jornadas, formacién, promocién y demas condiciones de trabajo,
discriminaciones por circunstancias de origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condicion
social, religion o convicciones, ideas politicas, orientacion sexual, adhesion o no a sindicatos y a
sus acuerdos, vinculos de parentesco con otras personas trabajadoras o por razén de la lengua.

Adoptar decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable de las y los trabajadores
como reaccion ante una reclamacion efectuada en la empresa o ante una accién administrativa o
judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminacion.

Incumplimiento por la empresa de los compromisos por pensiones con el personal en los términos
establecidos en la normativa reguladora de los planes y fondos de pensiones.

No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspeccién de Trabajo y
Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre prevencion de
riesgos laborales y que, a juicio de la Inspeccion, impliquen la existencia de un riesgo grave e
inminente para la seguridad y salud de las y los trabajadores, o reanudar los trabajos sin haber
subsanado previamente las causas que motivaron la paralizacion.

Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles
con sus caracteristicas personales conocidas, asi como su dedicacion a la realizacion de tareas sin
tomar en consideracion sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el
trabajo, cuando de ello se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las y los
trabajadores.

La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento
de las obligaciones derivadas de su presencia, cuando se trate de actividades consideradas en la
normativa correspondiente como peligrosas o con riesgos especiales.

Incumplir el deber de verificar, en la forma establecida legal o reglamentariamente, que las
empresas subcontratadas disponen de recursos humanos, tanto en su nivel directivo como
productivo, que cuentan con la formacién necesaria en prevenciéon de riesgos laborales, y que
disponen de una organizacidn preventiva adecuada, y la inscripcién en el registro correspondiente.

No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en
ejecucion de la normativa sobre prevencion de riesgos laborales de las que se derive un riesgo
grave e inminente para la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

No ingresar, en el plazo y formas reglamentarias, las cuotas correspondientes que por todos los
conceptos recauda la Tesoreria General de la Seguridad Social, no habiendo presentado los
documentos de cotizacion.

Efectuar declaraciones o consignar datos falsos o inexactos en los documentos de cotizacion o en
cualquier otro documento de forma fraudulenta, cuando se modifiquen las cuotas.

Dar ocupacion a las y los trabajadores afectados por la suspensiéon de contratos o reduccién de
jornada, en el periodo de aplicacion de las medidas de suspensién de contratos o en el horario de
reduccion de jornada comunicado a la autoridad laboral o a la entidad gestora de las prestaciones
por desempleo, en su caso.

Retener indebidamente, no ingresandola dentro de plazo, la parte de cuota de Seguridad Social
descontada a sus trabajadores y trabajadoras, o efectuar descuentos superiores a los legalmente
establecidos.
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1.2.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de subcontratacion se calificaran de la
siguiente manera:

1.2.1-
a)

b)

c)

1.2.2.-

a)

b)

<)

d)

e)

1.2.3.-

a)

b)

d)

Seran incumplimientos leves:

No disponer en la obra del Libro de Subcontrataciéon exigido por la normativa reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion.

No verificar la empresa contratista la documentacion o titulo que acredite la posesion de la
magquinaria que utiliza la empresa subcontratista, y de cuanta informacion sea exigida por las
disposiciones legales vigentes.

No comunicar a la persona que realiza la coordinacién de seguridad y salud la subcontratacion
anotada en el Libro de Subcontratacion.

Seran incumplimientos graves:

No disponer del Libro de Subcontratacion exigible por la Ley reguladora de la subcontratacion del
sector de la construccién, o no llevarlo en orden y al dia, en los términos establecidos por la
normativa correspondiente.

No verificar que las empresas subcontratistas con las que contrate disponen de recursos humanos,
tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan con la formacién necesaria en prevencion
de riesgos laborales, y que disponen de una organizacion preventiva adecuada.

Con caracter general, no verificar durante la ejecucion del contrato el cumplimiento por parte de las
empresas subcontratadas de las obligaciones sefialadas en la clausula de subcontratacion, salvo
gue estén previstas como incumplimiento leve o muy grave.

Permitir que, en el ambito de ejecucion del contrato, intervengan subcontratistas o personas
trabajadoras autonomas superando los niveles de subcontratacion permitidos legalmente, sin que
se disponga de la expresa aprobacion de la direccion facultativa, salvo que constituya
incumplimiento muy grave.

No informar a las y los representantes de las personas trabajadoras de las subcontrataciones
efectuadas.

Seran incumplimientos muy graves:

Permitir que, en el ambito de ejecucién del contrato, intervengan empresas subcontratistas o
personas trabajadoras auténomas superando los niveles de subcontratacion permitidos
legalmente, sin que se disponga de la expresa aprobacion de la direccion facultativa, cuando se
trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la regulacion reglamentaria de los mismos
para las obras de construccion.

La cesion de personas trabajadoras en los términos prohibidos por la legislacion vigente.

Contratar la ejecucién de parte del contrato con una persona inhabilitada para contratar de acuerdo
con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

No verificar que la empresa subcontratista cumple la limitaciéon de la proporcién minima de

personas trabajadoras contratadas con caréacter indefinido conforme a la normativa reguladora de
la subcontratacion en el sector de la construccion.

1.3.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de promocion de la igualdad de
mujeres y hombres se calificaran de la siguiente manera:

1.3.1.-

Seré incumplimiento leve no presentar ante el 6rgano de contratacion el plan de igualdad

elaborado en el marco de ejecucién del contrato, en los casos que proceda su presentacion.

1.3.2.-
a)

b)

Seran incumplimientos graves:

No elaborar el plan de igualdad adaptado al marco de ejecucion del contrato, en los casos que
proceda su realizacion.

Incumplir, con caracter general y sistematico, las medidas incluidas en el plan de igualdad
elaborado en el marco de ejecucion del contrato.
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c) No establecer ninguna medida que favorezca la conciliacién de la vida personal o familiar del
personal trabajador adscrito al contrato.

d) No contratar, al menos, una mujer durante la ejecucion de la obra o no transformar en indefinida
una contratacion temporal de mujer en el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria
una contratacion nueva de personal y la empresa contratista cuente con una representacion
desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada al contrato.

1.3.3.- Sera incumplimiento muy grave cometer acoso por razén de sexo dentro del ejercicio de las
facultades de direccion empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma.

2.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de ejecucion, con
excepcion del supuesto regulado en la clausula 38.2.4 relativa a la subcontratacion, supondran la
imposicion de las siguientes penalidades econdmicas, salvo en los supuestos en los que proceda la
resolucion del contrato:

2.1.- A los incumplimientos calificados como leves se les aplicara una penalidad que no podra superar la
cuantia del 4 % del precio del contrato.

2.2.- A los incumplimientos calificados como graves se les aplicar4 una penalidad superior al 4 % del
precio del contrato, sin exceder del 7 % del mismo.

2.3.- A los incumplimientos calificados como muy graves se les aplicara una penalidad superior al 7 % del
precio del contrato, sin exceder del 10 % del mismo, con excepcion de lo previsto para la subcontratacion
en la clausula siguiente de este pliego.

3.- Las penalidades que se impongan se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia, que, en su
caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

4.- Las obligaciones cuyo incumplimiento se califica como muy grave tendran caracter de obligacion
contractual esencial y su incumplimiento podra suponer la resolucion del contrato.

41.- Penalidades por demora y otras penalidades

1.- El érgano de contratacion, con sujecion a lo establecido en los articulos 192 y 193 de la LCSP, podra
imponer penalidades a la empresa contratista por los incumplimientos que se indican a continuacion:

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales.

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestacion, por incumplir o cumplir defectuosamente
cualesquiera otras condiciones especiales de ejecucion recogidas en el presente pliego que sean
distintas de las reflejadas en los apartados siguientes.

c) Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso que afecte a los aspectos tenidos en cuenta como
criterio de valoracion de las ofertas.

d) Por incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacidon de condiciones
salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa.

2.- La cuantia de las penalidades sera la siguiente:

a) Por la causa contemplada en la letra a), la cuantia prevista en el apartado 3 del articulo 193 de la
LCSP salvo que el apartado 23 del cuadro de caracteristicas establezca otras diferentes.

b) Por las causas contempladas en las letras b), c), y d), un 4 % del precio del contrato salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podra alcanzar hasta un 7 %, en el primer caso, y hasta un 10 % en el segundo. La
reiteracion en el incumplimiento se tendra en cuenta para valorar la gravedad.

Estas penalidades, con la salvedad indicada para la infraccion de las obligaciones a las que refiere la letra
a) del apartado 1 de esta misma clausula, deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y
las cuantias de cada una de ellas no podran ser superiores al 10 % del precio del contrato, IVA excluido,
ni el total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato.
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3.- Si atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato se considera necesario para su correcta
ejecucion el establecimiento de penalidades distintas a las indicadas en el apartado anterior, estas se
especificaran en el apartado 23 del cuadro de caracteristicas.

4.- La constitucion en mora de la empresa contratista no precisa intimaciéon previa por parte de la
Administracion.

5.- Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente, el compromiso de adscripcion de medios,
las condiciones linglisticas o cualesquiera otras condiciones especiales de ejecucion se impondran en el
momento que el érgano de contratacién verifique el incumplimiento.

6.- Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, que afecten a los aspectos tenidos en
cuenta como criterio de valoracion de las ofertas se impondran cuando, durante la ejecucion del contrato
o al tiempo de la recepcidn, se constate por el 6rgano de contratacién que, por causas imputables a la
contratista, esta no ha ejecutado el contrato o alguno de los compromisos asumidos en su oferta, siempre
que estos hubieran sido relevantes para la adjudicacion.

Se considerard que los compromisos incumplidos son relevantes si, al descontarse un 50 % de la
puntuacion obtenida por la contratista en el criterio incumplido, resultara que su oferta no habria sido la
mejor valorada.

7.- Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondran con independencia de la obligacion que
legalmente incumbe a la contratista en cuanto a la reparacién de tales defectos.

8.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion por dafios y perjuicios.

9.- El importe de las penalidades por demora se deducira de las facturas o certificaciones y, en su caso,
de la garantia cuando no puedan deducirse de los mencionados documentos. Cuando se hagan efectivas
sobre la garantia la contratista quedara obligada a reponer o ampliar la misma en el plazo de quince dias
naturales desde la ejecucion, incurriendo, en caso contrario en causa de resolucion del contrato.

42.- Comprobacién del replanteo

1.- Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la fecha de
su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargado de las
obras procederda, en presencia de la contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebr6 el contrato. El acta de
comprobacion deberéa recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

2.- Con caracter previo a la firma del acta de comprobacion de replanteo la empresa adjudicataria debera
aportar a la persona responsable del contrato la documentacién recogida en el apartado 2 de la cldusula
38.2.1 del presente pliego. Las consecuencias del incumplimiento de esta obligacion seran las reflejadas
en el apartado undécimo de dicha clausula.

3.- En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la realizacion de los trabajos se iniciara en
funcion de la fase de ejecucién en la que cada lote deba desarrollarlos, previa la correspondiente acta de
comprobacion de replanteo o acta de inicio, que debera suscribirse los dias inmediatamente anteriores al
inicio de los trabajos de cada lote.

4.- En los expedientes calificados de urgentes el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra
exceder de un mes, contado desde la formalizacién.

5.- Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la direccién facultativa y sin reserva por parte
de la contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquella la
autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la
firma del acta. En el caso de que la contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en
la propia acta. La autorizacion de inicio constard explicitamente en la misma, quedando notificada la
contratista por el hecho de suscribirla.
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En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o la direccién facultativa de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas,
quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligada a dar
cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la modificacién
se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205
de la LCSP.

6.- De conformidad con el articulo 245 b) de la LCSP seré& causa de resolucién del contrato la suspension
de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

7.- Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacién dictara la resolucion
correspondiente, que se natificara fehacientemente a la contratista. El plazo de ejecucién empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de
las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando la contratista formulase reservas en el acto de
comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del drgano de contratacion tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas, ni modificar el computo del plazo para
su ejecucion.

8.- El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

43.- Programa de trabajo

1.- Cuando asi se establezca en el apartado 21 del cuadro de caracteristicas la empresa contratista,
Unica o de cada lote, en el plazo maximo de quince dias hébiles contados desde la formalizacién del
contrato, debera presentar a la Direccién facultativa de las obras un desarrollo adecuado del programa de
trabajo incluido en su oferta, conforme a lo establecido en el articulo 144.3 del RGLCAP.

2.- El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificacion en las condiciones contractuales, si
bien podra proponer reduccion en el plazo total, siempre que las disponibilidades de crédito de la
Administracion permitan efectuar los reajustes de anualidades que se deriven de tales modificaciones, y
sin que, en ningun caso, suponga incremento del presupuesto total de adjudicacion de la obra.

3.- El 6rgano competente de la Diputacion Foral resolvera sobre el programa dentro de los quince dias
naturales siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccibn de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al contrato, practicandose en su caso, el
correspondiente reajuste de anualidades.

5.- El programa de trabajo debera actualizarse por la empresa contratista cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales, procediendo a la fijacién o actualizacién y puesta al dia del mismo conforme a
las instrucciones que reciba de la Administracién.

6.- La empresa contratista adaptara y coordinara su programa de trabajo con la retirada y reposicion de
los servicios afectados, tanto los que entran dentro del contrato como los correspondientes a empresas
tales como lberdrola, S.A., Telefonica de Espafia, S.A.U, Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A. S.M.E .y empresas suministradoras de gas.

7.- La Direccion de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que la empresa
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora,
en su caso, por el retraso en el pago de estas certificaciones.

44.- Plan de seguridad y salud en el trabajo

1.- La empresa contratista debera elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con
lo establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccién, que presentara por
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duplicado a la Administracion en el plazo de once dias naturales desde la formalizacion del contrato. El
plan de seguridad y salud no podra introducir ninguna modificacion en las condiciones contractuales y en
el mismo, entre otros extremos, deberan detallarse, en su caso, las subcontrataciones previstas.

Dicho plan, con el correspondiente informe de la persona coordinadora o, en su defecto, de la direccién
facultativa, antes del inicio de las obras, se elevara para su aprobacion al érgano competente de la
Diputacion. A estos efectos, la coordinadora de seguridad y salud informara en el plazo de siete dias
naturales desde su recepcion sobre la procedencia de su aprobacién y, en caso negativo, indicara los
puntos que deben corregirse, para lo que se asignara un plazo acorde con la importancia de las
correcciones, nunca superior a siete dias naturales.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacion del plan de seguridad y salud en el trabajo sera de un
mes desde la formalizacion del contrato. Si por incumplir la empresa contratista los plazos indicados en el
parrafo anterior no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacion para el inicio de las mismas, no
podré reclamar ampliacion alguna de plazo por este motivo.

2.- La persona coordinadora o la persona integrada en la direccién facultativa designada al efecto, podra
ordenar la paralizacion provisional de la obra en su totalidad o de los tajos, en particular, cuando
observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, con riesgo inminente o grave para las
personas. En estos casos, pondra el tema en conocimiento inmediato de la Inspeccién de Trabajo y
Seguridad Social y del resto de las personas interesadas, conforme al articulo 14 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.

3.- No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado el plan de seguridad y salud en el trabajo. Si en
el transcurso de la obra se ordena la paralizacion de las obras por incumplimiento por la empresa
contratista o subcontratista de las medidas de seguridad y salud, el tiempo en que permanezca paralizada
la obra o el tajo seguird computandose a los efectos de plazo de ejecucion y podra llegar a ser causa de
resolucion de la misma, conforme a los articulos 193,195 y 237 de la LCSP.

4.- En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la contratista deberd elaborar el plan de
seguridad y salud en el trabajo del correspondiente lote del que resulte adjudicataria.

45.- Dafios y perjuicios aterceras partes

1.- La empresa contratista extremara sus precauciones para evitar dafios y perjuicios a terceras partes
siendo de su exclusiva responsabilidad cuantos puedan derivarse directa o indirectamente de la ejecucion
de las obras.

Seréd obligacion de la empresa contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por si 0
por personal o medios dependientes, a terceras partes como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucién del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion, esta seré responsable dentro de los
limites sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas responderan
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

2.- La empresa adjudicataria dispondra en todo momento de un contrato de seguro para responder de los
citados dafios y perjuicios a terceras partes, tanto a personas como a cosas, asi como por dafios
producidos a la Administracion, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato
con una cobertura minima por el importe establecido en el apartado 24 del cuadro de caracteristicas.

3.- El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha pdliza ser4, como minimo, el periodo total de
duracion del contrato (prérrogas incluidas, en su caso) y del correspondiente plazo de garantia
(ampliaciones incluidas, en su caso).

46.- Dafos en las obras

1.- La empresa contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su
actividad, esta obligada a concertar a su costa, un seguro que cubra los dafios que puedan sufrir las
obras realizadas y en curso de realizacion, incluyendo como asegurada a la Diputacion Foral de
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Gipuzkoa, por el importe minimo establecido en el apartado 24 del cuadro de caracteristicas, debiendo
figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el érgano de contratacién. Las coberturas seran las
siguientes:

a) Dafios y pérdidas materiales derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo,
expoliacién, impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos
de la naturaleza o cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:
- Error de disefio, riesgo de la empresa fabricante.

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas por la
autoridad, etc.

- Dafios a bienes preexistentes, sabotaje.
- Huelga, motin y conmocion civil.

2.- Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el
periodo de construccién, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de
la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones
estipuladas en el contrato de obras.

3.- El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha pdliza sera, como minimo, el periodo de duracion
del contrato (prérrogas incluidas, en su caso) y el establecido como periodo de garantia (ampliaciones
incluidas, en su caso).

4.- En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la pdliza tiene vigencia durante un afio mas,
contado desde la fecha de recepcién y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.

47.- Modificaciones del contrato

1. Una vez perfeccionado el contrato, sé6lo podran introducirse modificaciones en el mismo por razones
de interés publico cuando asi se prevea en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas, o cuando
concurran los supuestos establecidos en el articulo 205 de la LCSP.

2. Seran en todo caso obligatorias para la contratista las modificaciones previstas en el apartado 22 del
cuadro de caracteristicas y aquellas otras que encajen en los supuestos de modificacion del contrato
recogidas en el articulo 205 de la LCSP cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracion en su
cuantia que no exceda del 20 % del precio inicial del contrato, IVA excluido.

3. Nila contratista ni la responsable del contrato podran introducir o ejecutar modificaciones que no estén
debidamente aprobadas. Las modificaciones del contrato que no estén debidamente autorizadas por la
Administracion originaran responsabilidad de la empresa contratista, la cual estara obligada, en su caso, a
rehacer la parte afectada por aquéllas sin derecho a abono alguno.

4. Las modificaciones contractuales deberan formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo
sefialado en el articulo 153 de la LCSP, previo reajuste de la garantia definitiva en su caso.

5. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la contratista queda obligada a la
actualizacion del programa de trabajo.

6. Modificacion del proyecto

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara del
organo de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciara con las
siguientes actuaciones:

a) Redaccion de la modificacién del proyecto y aprobacién técnica de la misma.
b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo minimo de tres dias.
c) Aprobacion del expediente por el d6rgano de contratacion, asi como de los gastos

complementarios precisos.

No obstante, no tendran la consideracién de modificaciones:
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i. exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variaciéon que durante la correcta ejecucién de la
obra se produzca exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento
del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones
sera recogido en la certificacion final de la obra.

ii. La inclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos
establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento
del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por
ciento del presupuesto primitivo del mismo.

47.1.- Modificaciones previstas

1.- El presente contrato podra modificarse, si asi se ha previsto, segln lo detallado en el apartado 22 del
cuadro de caracteristicas del presente pliego, en las circunstancias, con las condiciones, alcance y los
limites alli establecidos.

2.- En ningln caso las modificaciones previstas pueden suponer el establecimiento de nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato ni exceder del veinte por ciento del precio inicial del contrato.

3.- En el procedimiento que se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a la prerrogativa
establecida en este apartado, una vez redactada, por la persona responsable del contrato la propuesta de
modificacién del contrato, y tras la audiencia del contratista y del redactor del proyecto (en su caso), por
plazo minimo de tres dias, se dara traslado al 6rgano de contratacion para su aprobacion.

Una vez aprobada la modificacién debera formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo
sefialado en el articulo 153 de la LCSP previo reajuste de la garantia definitiva en su caso.

47.2.- Modificaciones no previstas

1.- Solo podrén introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado 22 del cuadro de
caracteristicas cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos
tasados del articulo 205.2 de la LCSP y que se limiten a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

2.- En el procedimiento que se instruyan para la adopcién de acuerdos relativos a la prerrogativa
establecida en este apartado, una vez redactada, por la persona responsable del contrato la propuesta de
modificacién del contrato, y antes de proceder a la modificacion del contrato, debera darse audiencia al
redactor del proyecto, si éste se hubiese preparado por un tercero ajeno al 6rgano de contrataciéon en
virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las
consideraciones que tenga por conveniente.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una nueva licitacion, los
precios aplicables a las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias habiles. Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el 6rgano de
contratacion podré contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas
directamente u optar por la resolucién del contrato conforme al articulo 211 de esta Ley.

3.- Cuando la modificacién resulte obligatoria para el contratista, una vez realizado el tramite de
audiencia, se dara traslado al 6rgano de contratacion para su aprobacion.
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4.- Cuando la modificacion no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo sera acordada por el
o6rgano de contratacion previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso
contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del articulo 211.

48.- Suspension de las obras

1.- La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucién del
contrato. Igualmente, procedera la suspensién del contrato si se diese la circunstancia sefialada en el
articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo
208 de la LCSP asi como en el articulo 103 del RGLCAP, y en las clausulas 63 y siguientes del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras del Estado.

2.- De conformidad con el articulo 208 de la LCSP, si la Administracién acordase la suspension del
contrato o esta tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 198.5 de la LCSP, debera
abonar a la contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos.

49.- Mediciones y valoracion y abonos a cuenta
1.- S6lo se abonard a la contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto.

2.- No podra emitirse ninguna certificacion y, en consecuencia, realizarse ningun pago hasta que se haya
formalizado el contrato.

3.- La direccién de la obra realizard mensualmente la medicién de los trabajos efectuados, pudiendo la
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, la contratista esta obligada a avisar
con la suficiente antelacién, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird la contratista. A falta
de aviso anticipado, cuya prueba corresponde a la contratista, queda esta obligada a aceptar las
decisiones de la Administracion sobre el particular.

4.- Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el proyecto, en la parte
correspondiente a las mediciones. Terminada la medicion, por la direccién facultativa se procedera
mensualmente a la redaccion de la relacion valorada al origen.

5.- La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucién material que figuren en el cuadro de precios
unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no
previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en los
correspondientes pliegos para abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y
abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

6.- Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y la cifra
gue resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacion valorada mensual,
gue dara lugar a la certificacion mensual, que se expedira por la Administracion en los diez dias
siguientes al mes que corresponda.

7.- A estos efectos, en la resolucién por la que se otorgue la adjudicacion a la propuesta considerada mas
ventajosa, la Administracion fijara definitivamente el coeficiente de adjudicacion.

El coeficiente de adjudicacion sera el que resulte de la relacion entre el precio sefialado por la empresa
adjudicataria en la oferta econémica de su propuesta y el presupuesto base de licitacion.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de los trabajos seran los que figuran en el proyecto
aprobado por la Administracién, afectados por el coeficiente de adjudicacion resultante de la oferta
econdmica realizada por la empresa licitadora.

8.- Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se valoraran y abonaran conforme se indica
en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo
154 del RGLCAP.

38



ACTAc4408589- 1194- 4521- 93eb- 8dbal98f 67d2

9.- Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando las actuaciones no se presten a la
aplicacion de unidades de obra, podra considerarse por la Administracién la posibilidad de facturacién por
terceras partes previamente autorizada y respaldada por la direccion facultativa de las obras. El importe
liquido facturado sera abonado por la empresa contratista y reembolsado por la Administracion
incluyéndolo en la certificacion de obra que se expida al mes siguiente. Dicho importe se incrementara
aplicando un porcentaje del 13 % en concepto de gastos generales y no estara sujeto a ningin otro
incremento ni a la baja de adjudicacion.

10.- Simultaneamente a la tramitacion de la relacion valorada la direccién de la obra enviara un ejemplar a
la contratista a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo esta formular las alegaciones que estime
oportunas en un plazo maximo de diez dias habiles a partir de su recepcion.

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte de la contratista se considerard otorgada la
conformidad a la relacién valorada. En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones de la
contratista, estas se tendran en cuenta a la hora de redactar la préxima relacion valorada o, en su caso,
en la certificacion final o en la liquidacion del contrato.

De conformidad con el apartado dos de la disposicion adicional trigésima segunda de la LCSP, la
contratista debera hacer constar en cada factura presentada, la identificacion tanto del 6rgano
administrativo con competencias en materia de contabilidad publica, como del érgano de contratacion y
del destinatario, segun lo dispuesto en el apartado 1 del cuadro de caracteristicas.

11.- Las facturas deberan presentarse en formato electronico en los supuestos establecidos por la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrénica y creacion del registro contable de
facturas del Sector Publico, y por la Orden Foral 632/2014, de 1 de diciembre, por la que se regulan
determinados aspectos del punto general de entrada de facturas electronicas y del registro contable de
facturas en el &mbito de la Administracion Foral del territorio historico de Gipuzkoa.

En estos supuestos, la presentacion de las facturas electrénicas a través del punto general de entrada de
facturas electrénicas del territorio histérico de Gipuzkoa producir4 una anotacion automatica en el registro
general de entrada de la Diputacion Foral de Gipuzkoa, asi como la anotacion en el registro contable de
facturas gestionado por el Servicio de Contabilidad del Departamento de Hacienda y Finanzas

12.- La Administracion tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de aprobacion de las certificaciones de obra y, si se demorase, debera abonar a la contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias, los intereses de demora y la indemnizacion por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cédmputo de plazo para el devengo de intereses, la contratista debera
haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los
términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electronica, en tiempo y forma, en el plazo de
treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion del servicio.

13.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del articulo 243 de
la LCSP, la Administracién debera aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los
30 dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacion del servicio.

14.- En todo caso, si la contratista incumpliera el plazo de treinta dias naturales para presentar la factura
ante el registro administrativo correspondiente, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos
treinta dias naturales desde la fecha de la correcta presentacion de la factura en el registro
correspondiente, sin que la Administracién haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.

Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que
rijan en el contrato no se contard el plazo legalmente previsto desde la fecha de su aprobacion, sino
desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo
aprobados deberian producirse.
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15.- Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen a la contratista tendran el caracter
de abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que
comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacion del
contrato. En estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo segundo del apartado 2 del
articulo 198 de la LCSP.

16.- La empresa contratista podra ceder a una tercera parte, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta efectos, y la
Administracion expida el mandamiento de pago a favor de la entidad cesionaria, es preciso que se le
notifique fehacientemente a ésta Ultima el acuerdo de cesion.

17.- La contratista, en las condiciones sefialadas en el apartado 26 del cuadro de caracteristicas del
presente pliego, previa peticion escrita, tendr4 derecho a percibir abonos a cuenta por materiales
acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los
articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el citado
apartado 26. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se
especifica en dicho apartado.

50.- Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra

La contratista, con la antelacién prevista en el apartado 29 del cuadro de caracteristicas, comunicara por
escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del contrato, a efectos de
que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacién de esta comunicacion,
la designacion de representante para la recepcién y la comunicacion, a la Intervencion, se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

51.- Recepcion de la obra

1.- El contrato se entendera cumplido por la contratista cuando esta haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

2.- Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

3.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracién contratante y representante de ésta, las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la Administracion, otro a la
direccion facultativa, y otro a la contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion la direccién facultativa fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificada
la contratista para dicho acto.

4.- La contratista tiene obligacion de asistir a la recepcidon de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que
resolvera el 6rgano de contratacion.

5.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y la direccién
facultativa de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando
un plazo para remediarlos. Si transcurrido dicho plazo la contratista no lo hubiese efectuado, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables a la
contratista.

52.- Medicién general y certificacién final

1.- Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia de la
contratista, formulandose por la direccion facultativa, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de tres meses,
contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacién debera aprobar la certificacion final de las
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obras ejecutadas, que, en su caso, sera abonada a la contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en
el plazo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

2.- En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones
de liquidacion y medicién fueran especialmente complejas, los pliegos podran prever que el plazo de tres
meses para la aprobacion de la certificacion final podra ser ampliado, siempre que no supere en ningin
caso los cinco meses, de conformidad con lo dispuesto en el Gltimo parrafo del articulo 243.1 de la LCSP.
El plazo para aprobar la certificacién final se encuentra regulado en el apartado 30 del cuadro de
caracteristicas.

53.- Plazo de garantia y liquidacién

1.- El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el
apartado 16 del cuadro de caracteristicas. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo de la contratista. En el caso de lotes, el plazo de garantia se computara para cada
lote de forma individualizada.

2.- Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los conceptos sefialados en el articulo 110 de
la LCSP que resulten de aplicacion.

3.- Durante dicho plazo cuidara la contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones
gue dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar
a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa de la contratista los trabajos necesarios para
evitar el dafio.

4.- En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

5.- Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la direccion
facultativa, de oficio o a instancia de la contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si
este fuere favorable, la contratista quedara relevada de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese
favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de
lo construido, durante el plazo de garantia la direcciéon facultativa procedera a dictar las oportunas
instrucciones a la contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuard encargada de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

6.- En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una
vez reparado lo construido, se formulara por la direccion facultativa y en el plazo de un mes la propuesta
de liquidacion de las obras realmente ejecutadas, notificAndose a la contratista para que en el plazo de
diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacion de la contratista o del transcurso del plazo establecido para
tal fin, el rgano de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de
la misma.

7.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente el
organo de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso
publico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias
se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

54.- Responsabilidad por vicios ocultos

1.- Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiraciéon del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del
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contrato por parte de la contratista, esta respondera de los dafios y perjuicios que se produzcan o se
manifiesten durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

2.- Asimismo, la contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la
subsanacion de estas.

3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios materiales
dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se
produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

4.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad de la contratista.

55.- Resolucién del contrato

1.- Seran causa de resolucion del contrato, ademas de las establecidas en los articulos 211 y 245 de la
LCSP, el incumplimiento de las obligaciones esenciales indicadas en la LCSP, de las indicadas en las
clausulas 38.3 y 38.4 y de las sefialadas en el apartado 20 del cuadro de caracteristicas como
obligaciones esenciales del contrato.

2.- De conformidad con el articulo 211.2 de la LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de
resolucion del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econdmicas de la extincion,
debera atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

3.- La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 212.1 de la LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida.

4.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la contratista le serd incautada la
garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados en lo que
excedan del importe de la garantia incautada. La determinacién de los dafios y perjuicios que deba
indemnizar la contratista se llevara a cabo por el 6rgano de contratacion, en decisiébn motivada, previa
audiencia de la misma, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversion
proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

5.- Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP y
para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP, asi como, en su caso, a lo
dispuesto en el desarrollo reglamentario.

6.- También podra ser resuelto el contrato por las siguientes causas:

a) Por el impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte de la contratista al
personal adscrito al contrato, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios
colectivos en vigor para este personal.

La resolucién por esta causa se acordara, con caracter general, a instancia de la representacion
del personal en la empresa contratista; excepto cuando el personal afectado por el impago de
salarios sea personal en el que procediera la subrogacion de conformidad con el articulo 130 de la
LCSP, y el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 % del precio
de adjudicacién del contrato, en cuyo caso la resolucion podra ser acordada de oficio, directamente
por el 6rgano de contratacion.

b) Por incumplimiento de caracter muy grave conforme al presente pliego de las obligaciones en
materia de seguridad y salud en el trabajo.

7.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las integrantes se encuentre
comprendida en el supuesto del articulo 211.1 a) y b) de la LCSP, la Administracidn estara facultada para

42



ACTAc4408589- 1194- 4521- 93eb- 8dbal98f 67d2

exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las empresas que constituyan la unién
temporal o acordar la resolucién del contrato.

8.- No obstante, cuando las penalidades por incumplimientos alcancen un miltiplo del 5 % del precio del
contrato, el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o para
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.

56.- Incorporacién de las obras al inventario general de bienes y derechos

A los efectos de su incorporacién al inventario general de bienes y derechos de las obras de caracter
inventariable y, en su caso, de las de mejora, la empresa contratista en el acto de recepcion de la obra
entregara a la Direccion de la obra la documentacién descriptiva del estado de dimensiones y
caracteristicas de la obra ejecutada que defina con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en
el momento de la recepcion.

57.- Supuestos de contradicciones

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones econdmico-administrativas, entre los
documentos que integran el proyecto y el pliego de clausulas administrativas particulares, prevaleceran
las clausulas contenidas en el presente pliego.
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ANEXO I.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION ELECTRONICA

.- SISTEMA DE LICITACION ELECTRONICA

1.

2.

Requisitos para utilizar el sistema de licitacién electronica para los tramites del
procedimiento de contratacion

1.1. Requisitos administrativos:

a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté admitido como medio de identificacion y
firma en el sistema de licitacion electrénica. El portal de acceso al sistema de licitacion
electronica mostrara en todo momento una relacién actualizada de los certificados
electronicos permitidos.

b) La empresa debe estar dada de alta en alguno de estos registros: Registro de Licitadores
y Empresas Clasificadas de la CAE (ROC) o estatal (ROLECE) o bien en el Registro
interno de licitadores KPE-CPE.

1.2. Requisitos técnicos:

La informacion sobre los requerimientos técnicos para licitar electrénicamente se encuentra
disponible en el siguiente enlace: https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-
licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/

Acceso al sistema de licitacién electrdnica:
Para utilizar el sistema debera accederse al portal:

https://www.contratacion.euskadi.eus/kpecpe-licitacion_electronica-kontratazioa_es/w32-
kpelicel/es/

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electrénica:

945 016 298

Il.- NOTIFICACION Y COMUNICACION ELECTRONICAS

Las notificaciones y comunicaciones por via electrénica se realizardn a través de la Sede
Electrénica de la Diputacion Foral de Gipuzkoa a la que se accederd a través de
https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/. Cada vez que se envie una notificacion o comunicacion, la
empresa recibird aviso del envio a la direccién de correo electrénico que haya facilitado a estos
efectos en la Adenda de este Anexo I.
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ADENDA AL ANEXO I|.- DATOS A EFECTOS DE RECIBIR NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de larepresentada:

* En el caso de Unién Temporal de Empresas, adaptar el modelo para afiadir los datos relativos a todas
las personas que representen a cada una de las empresas que formaran la UTE.

DECLARA(N)

Que a efectos de notificaciones y comunicaciones en relacion con el procedimiento de adjudicacién del
contrato (denominacion y codigo expediente):

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacidn del contrato Cdédigo de referencia

REALIZACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REHABILITACION 4-OF-35/2022
INTEGRAL DEL PUENTE SOBRE EL RiO DEBA EN LA CARRETERA G-
3821 EN MENDARO

Los datos a efectos de practicar las notificaciones y comunicaciones via electrénica son?:

DATOS PARA NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Calle/Plaza/Avenidal... N.© Piso Mano
Municipio C.P. Provincia
Teléfono Movil

Direccién de correo electrénico de aviso:

Persona que va a ser la destinataria:

Idioma elegido para recibir notificacién/comunicacion: Euskera D Castellano D

Lugar y fecha:

1 Fn caso de presentar oferta o solicitud de participacién varias empresas con el compromiso de constituirse
formalmente en Unién Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias, deberan presentar una sola
direccion a efectos de notificaciones y comunicaciones.
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Nombre empresa

firma
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ANEXO I1.- INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO
DE CONTRATACION DEUC

1.- La presentacion del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de
los REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este
procedimiento de licitacion.

Los licitadores deberan presentar el DEUC, que consiste en una declaraciéon responsable de la situacion
financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de
contratacion publica, de conformidad con el articulo 140 de la LCSP y el Reglamento de Ejecucién de la
Comisién (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el formulario normalizado del mismo y las
instrucciones para su cumplimentacion.

El 6rgano de contratacion podra hacer uso de sus facultades de comprobacién de las declaraciones
responsables previamente presentadas en el Archivo electrénico n°® UNO requiriendo al efecto la
presentacion de los correspondientes justificantes documentales, en los términos del articulo 69 de Ley
39/2015.

En cualquier caso la presentacion del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de
que la propuesta de adjudicacion del contrato recaiga a su favor, se aportaran los documentos
justificativos a los que sustituye de conformidad con lo previsto en la clausula 33.2.

2.- Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposicion de los licitadores en la siguiente direccion
electrénica: https://visor.registrodelicitadores.qgob.es/espd-web/filter?lang=es.

3.- Instrucciones:

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el ultimo dia de plazo de
licitacion, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalizacién del
contrato, pudiendo la Administracion efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento.

La declaracion debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Cuando se prevea la division por lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia econémica y
financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportara un DEUC por cada lote o
grupo de lotes al que se apliqguen los mismos requisitos de solvencia.

En caso de que la solvencia o adscripcion de medios exigida se cumpla con medios externos al
licitador, debera presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la
ejecucion del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen
debera acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un
formulario normalizado del DEUC. Ademas del formulario o formularios normalizados del DEUC vy del
compromiso de constitucién de la UTE, o el documento acreditativo de la garantia provisional, en su caso,
en el Archivo electrénico n® UNO debera incluirse la declaracion de los licitadores de su pertenencia 0 no
a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo V de este pliego.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma del Pais
Vasco o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estaran obligadas a facilitar
aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha
circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es la licitadora quien debe
asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuéales no. Cuando alguno de los
datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado
en los mismos, debera aportarse mediante la cumplimentacion del formulario.

Sobre la utilizacion del formulario normalizado DEUC las licitadoras podran consultar los siguientes
documentos:

¢ Reglamento (UE) N° 2016/7 disponible en la pagina web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
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e Recomendaciéon de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado de 6 de abril de
2016, disponible en:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3392

4.- El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento esta en el perfil de
contratante.
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ANEXO Ill.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

(1]

En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de larepresentada:

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de larepresentada:

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de larepresentada:

* Adaptar el modelo para afiadir los datos relativos a todas las personas que representen a cada una de
las empresas que formaran la Unién Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias.

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacidn del contrato Cdédigo de referencia

REALIZACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 4-OF-35/2022
REHABILITACION INTEGRAL DEL PUENTE SOBRE EL RiO DEBA
EN LA CARRETERA GI-3821 EN MENDARO

DECLARAN

1. Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Union Temporal de Empresas, en el caso
de resultar adjudicatarias del contrato de referencia con el siguiente porcentaje de participacion:

Nombre empresa %
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2. Que nombran representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo a
D./Dfia.:

Nombre y apellidos

Lugar y fecha:

Nombre empresa

firma
Nombre empresa

firma
Nombre empresa

firma
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ANEXO IV.- MODELO DE DECLARACION DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢" apellido, 2° apellido, Nombre

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento
Razén social de la representada:

CIF de larepresentada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

DNI-NIF

Denominacién del contrato

Cdédigo de referencia

REALIZACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 4-OF-35/2022
REHABILITACION INTEGRAL DEL PUENTE SOBRE EL RiO DEBA

EN LA CARRETERA GI-3821 EN MENDARO

DECLARA

Que se compromete a adscribir los siguientes medios para la ejecucién del contrato referenciado:

PERSONAL

PERFIL

- Jefe/a de obra: técnico/a con titulo de Master en Ingenieria de
Caminos o equivalentes dentro del Espacio Europeo de Educacion o
sus titulaciones equivalentes del Marco Espafiol de Cualificaciones
para la Educacion superior, certificadas por la autoridad universitaria
correspondiente

5 afios de experiencia especifica en obra
civil de estructuras

- Responsable de topografia y replanteo: técnico/a con certificacion
académica de Grado o Méster en Ingenieria Geomatica o Topografia o
sus titulaciones equivalentes del Marco Espafiol de Cualificaciones
para la Educacion superior, certificadas por la autoridad universitaria
correspondiente

3 afios de experiencia especifica en
replanteo de obra civil

Lugar y fecha:

Nombre empresa

firma
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ANEXO V.- MODELO DE DECLARACION RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de larepresentada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacidn del contrato Cdédigo de referencia

REALIZACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 4-OF-35/2022
REHABILITACION INTEGRAL DEL PUENTE SOBRE EL RiO DEBA
EN LA CARRETERA GI-3821 EN MENDARO

DECLARA

Que la empresa a la que representa:

Si se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.
NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

En caso de respuesta afirmativa:

NO concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo
0 en las que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1
del Cdédigo de Comercio, presentan proposiciones individuales.

Si concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o
en las que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del
Cddigo de Comercio, presentan proposiciones individuales, las cuales se relacionan a
continuacion:

NIF/CIF Denominacion social

(*) Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio:

“Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estara obligada a formular las cuentas
anuales y el informe de gestién consolidados en la forma prevista en esta seccion.
Lugar y fecha:
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ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA Y
MARCO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL APLICABLE A LA CONTRATACION PUBLICA

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢" apellido, 2° apellido, Nombre

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento
Razon social de la representada:

CIF de larepresentada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

DNI-NIF

Denominacién del contrato

REALIZACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE
REHABILITACION INTEGRAL DEL PUENTE SOBRE EL RiO DEBA
EN LA CARRETERA GI-3821 EN MENDARO

DECLARA

Primero: Que se compromete al cumplimiento en todos sus términos del CODIGQ DE CONDUCTA Y
MARCO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL APLICABLE A LA CONTRATACION PUBLICA de la
Administracion Foral de Gipuzkoa , aprobado por el Consejo de Gobierno Foral, en su reunién de 5 de

Cdédigo de referencia
4-OF-35/2022

septiembre de 2017, que encuentra a disposicion de las licitadoras en la siguiente direccidn electrénica:

https://www.gipuzkoa.eus/documents/20933/923643/Kontratazio_kodea-es.pdf/e014801b-3e70-fd79-

8ac2-d63eal9aa374

Segundo: Que no tiene ningun conflicto de intereses y no tiene ningdn tipo de relacién equivalente al
respecto con otras licitadoras u otras partes interesadas en el proyecto. Si durante el periodo de ejecucion
del contrato se produjera tal situacion, la empresa asume la obligacion de comunicar la misma al poder

adjudicador.

Lugar y fecha:

Nombre empresa

firma
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ANEXO VII.- MODELO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS
PRESENTADOS CONSIDERADOS CONFIDENCIALES

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de larepresentada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Cdédigo de referencia
REALIZACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 4-0OF-35/2022

REHABILITACION INTEGRAL DEL PUENTE SOBRE EL RiO DEBA
EN LA CARRETERA GI-3821 EN MENDARO

DECLARA

Que considera confidenciales los siguientes documentos, informaciones y aspectos de la oferta por
razon de su vinculacion a secretos técnicos o comerciales: 2

Que dicho caracter confidencial se justifica en las siguientes razones:

1.-
2.-
3.-

Lugar y fecha:

2 La declaracion de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacién presentada por la empresa
ni a la totalidad de la documentacion acreditativa de la oferta técnica. En este caso, 0 en el caso de que se dimensione
inadecuadamente dicha declaracion, sera el érgano de contratacion el que determine qué datos y/o documentos merecen
dicha consideracién. En el caso de que la empresa no haya indicado expresamente como confidencial ninglin dato y/o
documento, se entendera que ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene caracter confidencial. Asimismo, una
vez presentadas las ofertas no se permitira sefialar como confidenciales datos que no hayan sido designados como tales
en el momento de su presentacion.
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ANEXO VIIl.- MODELO DE AVAL

DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO O SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA

Raz6n social NIF

Domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos:

Calle/Plaza/Avenidal... N.° Piso Mano
Municipio C.P. Provincia
APODERADO(S)

Nombre y apellidos NIF

La entidad arriba expresada, y en su nombre y representacién la(s) persona(s) mencionada(s) con
poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en
la parte inferior de este documento, se constituye ante la Diputacion Foral de Gipuzkoa en avalista
solidario de:

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD AVALADA
Nombre y apellidos / Razén social CIF / NIF

. . Provisional (Art. 106 de la LCSP)
Tipo de garantia o
Definitiva (Art. 107 de la LCSP)

Objeto del contrato u obligacién asumida por la avalada
Organo de contratacion

Importe del aval (en letray en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga
solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y con
compromiso de pago al primer requerimiento del 6rgano de contratacion, con sujeciéon a los términos
previstos en la legislacién de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y
en la Norma Foral 4/2007 de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio
Histdrico de Gipuzkoa.

El presente aval estara en vigor hasta que el érgano de contratacion o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello autorice su cancelacion o devoluciéon de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

Lugar y fecha:
Razén social de la entidad:
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ANEXO IX.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA
EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de larepresentada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacidn del contrato Cdédigo de referencia

REALIZACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 4-OF-35/2022
REHABILITACION INTEGRAL DEL PUENTE SOBRE EL RiO DEBA
EN LA CARRETERA GI-3821 EN MENDARO

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen con relaciéon a la ejecucion de las obras del
proyecto de referencia, propone el/los siguiente/s precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de
elementos evaluables mediante formulas.

1.- OFERTA ECONOMICA

OFERTA ECONOMICA

PRECIO (en numero) €
IVA (21 %) €
TOTAL €

2.- OTROS ELEMENTOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

No procede

El propuesto adjudicado justificard el cumplimiento de los criterios a valorar mediante férmulas
presentando los documentos justificativos con caracter previo a la adjudicacion.

En caso de resultar adjudicataria, se obliga a facilitar cuanta informacién se requiera sobre las
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a los trabajadores
y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato.

Manifiesta haber tenido en cuenta en la elaboracion de su oferta:

e las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del
medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencién de
riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de
contratar a un ndmero o porcentaje especifico de personas con discapacidad, y proteccion del
medio ambiente.

e en particular y como minimo, la condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la Construccién
y Obras Publicas de Gipuzkoa- en particular el Gltimo texto existente de tal convenio publicado en
el Boletin Oficial de Gipuzkoa- ,indicando, caso de resultar de aplicacion a los trabajadores y
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trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato otro convenio o pacto de empresa mas
beneficioso que el sectorial, que este es el que a continuacion se indica:

Lugar y fecha:

Nombre empresa
firma
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ANEXO X.- PROPUESTA DE SISTEMA DE EVALUACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION Y
LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de larepresentada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacidn del contrato Cdédigo de referencia

REALIZACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 4-OF-35/2022
REHABILITACION INTEGRAL DEL PUENTE SOBRE EL RiO DEBA
EN LA CARRETERA GI-3821 EN MENDARO

DECLARA, que la citada empresa, en la ejecucién del contrato:

1. Ha empleado para la ejecucion del contrato a ... mujeres, lo que supone un ... % sobre el total de la
plantilla empleada.

2. Ha realizado un diagndstico sobre la situacion de igualdad de mujeres y hombres en la empresa, o
entre las personas beneficiarias de la prestacion, a partir del cual se han disefiado y aplicado ... (indicar
numero) de acciones de igualdad, que han beneficiado a .... personas.

3. Ha disefiado e impartido ... horas de formaciéon en materia de igualdad, en la que han participado ...
personas.

4. Se ha designado a una persona de la plantilla de la empresa o se ha contratado a un/a técnico como
responsable en materia de igualdad.

5. Se ha aprobado un protocolo o medidas especificas para prevenir y hacer frente al acoso sexual y al
acoso por razon de sexo en el trabajo en cuyo disefio han participado ... personas y que afecta o
beneficia a ... personas.

6. Se ha aprobado un protocolo especifico para el empleo de lenguaje de género en la empresa, en cuyo
disefio han participado ... personas y que ha sido comunicado a ... personas.

7. Se han disefiado y aplicado medidas de conciliacién, habiendo sido beneficiarias de dichas acciones
un total de ... personas, de las que ... han sido mujeres. Las acciones han consistido en (indicar lo que
proceda: fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres; en particular, la disposicién de
recursos propios, privados o sociocomunitarios que faciliten la atencibn de personas menores y
dependientes, tales como cheques servicio, comedores, guarderias, centros de dia o ludotecas: o bien
mejoras de jornada, excedencias, licencias o permisos, flexibilizacion horaria, el teletrabajo, o la
adaptacion o reasignacion de servicios).

8. Se ha aplicado un convenio de empresa que incluye medidas especificas para la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres, del que se han adoptado ... (indicar nimero de) acciones, y cuya aplicacién a la
ejecucion contractual ha beneficiado a ... personas.

9. Se dispone de una certificacién o acreditacion en materia de igualdad entre mujeres y hombres, cuyas
acciones aplicadas a la ejecucién del contrato han beneficiado a ... personas.
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10. En el caso de empresas con mas de 50 personas en plantilla, se ha respetado y cumplido la cuota de
contratacion del 2 % de personas con discapacidad igual o superior al 33 %, de tal modo, que siendo el
total de la plantilla de la empresa de ... personas, figuran en la misma ... personas con discapacidad igual
o superior al 33 %.

11. Se ha respetado para el total de la plantilla, formada por ... personas el cumplimiento del convenio
sectorial y territorial vigente para el sector.

12. Se ha empleado en la ejecucién del contrato un uso no sexista del lenguaje, evitado cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentado una imagen con valores de igualdad,
presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. El
total de materiales elaborados (publicidad, carteleria, folletos, imagenes, documentos, etc) estimado con
dichos criterios es de ... (indicar nimero), y se estima un impacto de alcance a ... (indicar nimero de)
personas.
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