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CONTRATACIÓN DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE NUEVO EDIFICIO DE VESTUARIOS, SALA 
POLIVALENTE, 3 PISTAS DE PÁDEL Y ALMACÉN EN EL POLIDEPORTIVO DE ARTUNDUAGA 

 EN BASAURI (BIZKAIA).- 
 

- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES- 
- Concurso - 

 
 
 
 
 
 
ÁREA PROMOTORA:  
ÁREA DE SOSTENIBILIDAD, DESARROLLO URBANO Y SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
 
 

* OBJETO DEL CONTRATO:  Redacción de proyecto de Nuevo edificio de vestuarios, 
sala polivalente, 3 pistas de pádel y almacén en el 
polideportivo de Artunduaga en Basauri. 

 
* PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: Abierto con varios criterios de valoración. 
 
* PLAZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO: SEIS MESES 
 
* PRESUPUESTO: 84.700,00 euros (IVA incluido). 
 
 

 
EXPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE: Dependencias municipales del Área de Hacienda, 

Contratación y Patrimonio-. Casa Consistorial- 3ª 
Planta. 

 
C/ Kareaga Goikoa, nº 52- 48970 BASAURI. 
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CLÁUSULAS 
 
1ª.- OBJETO DEL CONTRATO. 

 
El objeto directo del presente contrato es la redacción de un proyecto técnico que 
principalmente recoja la ejecución de un nuevo edificio que albergue nuevos vestuarios, una 
sala polivalente, un almacén y 3 nuevas pistas de pádel cubiertas que se unirán a la otras 4 que 
ya existen en el polideportivo de Artunduaga. 
 
Estos trabajos se llevarán a cabo por el adjudicatario del contrato bajo las directrices del 
Ayuntamiento y de acuerdo con la legislación urbanística vigente en el momento de la entrega 
del documento o documentos que constituyan el Proyecto. 

 
La metodología a seguir para la realización de los trabajos de elaboración del Proyecto será la 
establecida con el adjudicatario a la vista de su oferta y de las posteriores instrucciones que la 
Administración Municipal establezca durante el desarrollo del trabajo. 
 

1.1.- Objetivos y alcance de la redacción del Proyecto  
 

Desde el Ayuntamiento de Basauri se viene trabajando en diferentes proyectos que tienen 
como objetivo la mejora continua de las instalaciones del polideportivo de Artunduaga. 
 
En este sentido, existe la pretensión de dotar de un mayor número de vestuarios habida 
cuenta de que se ha ejecutado recientemente una nueva pista polivalente. Por otra parte, se 
han detectado necesidades que se pretenden completar con el referido edificio: 
 

- Se pretende la disposición de una sala polivalente para diferentes usos deportivos 
(fitness, yoga…etc). 
 

- Se considera necesaria la ejecución de un almacén para la guarda de elementos 
relacionados con la piscina exterior (limpiafondos de piscina…etc) 
 

- Y se quiere  la disposición de 3 pistas de pádel en la cubierta del referido edificio a una 
misma cotas de las 4 pistas de pádel cubiertas que ya existen 
 

 
La ubicación del citado edificio iría en la superficie que ocupa en la actualidad la pista de tenis 
01 descubierta, junto a la nueva pista polivalente recientemente ejecutada. 
 
El esquema/programa al que se le pretende dar encaje con la ejecución del edificio del que 
ahora se licita su redacción es el siguiente: 
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A.- Ubicación edificación (junto a la pista polivalente recientemente ejecutada) 
 

ç 
 

 
Ubicación del futro edificio  

En esta imagen la pista polivalente ejecutada está todavía por ejecutar. 
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B.- Programa 
 
PLANTA BAJA 
 

 
 
En planta baja se le daría encaje a lo siguiente: 
 
- 6 vestuarios 
- Sala fitness /polivalente 
- Almacén con acceso desde el interior del edificio y desde la playa exterior de las 

piscinas exteriores 
- Espacio para instalaciones 
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PLANTA PRIMERA 
 

 
 

 
 
En planta primera se le daría encaje a lo siguiente: 
 
- 3 pistas de pádel con acceso desde la planta baja y conectadas con las otras 4 pistas de 

pádel existentes en el edificio anexo. 
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La cubierta de la planta baja será el suelo de las pistas de pádel 
 
Dicho forjado puede tener vuelos respecto de la proyección de la ocupación de la planta baja 
para der un conveniente encaje a las 3 pistas de pádel reglamentarias. 
 
PLANTA CUBIERTA 
 
Las 3 pistas de pádel contarán con cubierta: 
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ALZADOS / SECCIONES 
 

 
 
 

 
 
Notas: 
 

- Las plantas y los alzados recogiod en este proyecto son orientativos. 
 

- El proyecto se deberá estruxutras en dos separatas, de forma que las cubierta de las 3 
pistas de pádel se pueda ejecutar de modo independiente, aunque la proyecto se 
diseñe completo. 
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1.3. Marco Normativo 
 

1.3.1.- Normativa General.- 
 

Para la elaboración del Proyecto de un nuevo edificio que albergue nuevos vestuarios, 
una sala polivalente, un almacén y 3 nuevas pistas de pádel cubiertas que se unirán a la otras 4 
que ya existen en el polideportivo de Artunduaga deberán tenerse en cuenta los textos legales 
y reglamentados correspondientes no derogados. 
 
Además de las previsiones contenidas en la normativa urbanística propiamente dicha, también 
se ha de estar a lo establecido en otras disposiciones de diversa índole con incidencia, directa o 
indirecta, en materia de obra civil, y por lo tanto, en el cometido propio del proyecto de 
referencia. 
 
Mención especial merecen a este respecto las siguientes disposiciones: 
 

- Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco, de 31 de mayo de 1990. 
- Ley de conservación de la Naturaleza del País Vasco, de 30 de junio de 1994, 

modificada mediante ley de 14 de marzo de 1997, y complementada mediante las 
disposiciones promovidas en su desarrollo. 

- Ley para la promoción de la accesibilidad, de 4 de diciembre de 1997. 
- Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de 3 de noviembre de 2003. 
- Ley 37/2003 del Ruido, de 17 de noviembre de 2003, y Reglamento de la misma, de 30 

de diciembre de 2004. 
- Conjunto de directivas europeas de una u otra naturaleza de aplicación. 
 

En este recorrido, en cualquier caso no exhaustivo, de las disposiciones legales que ha de 
tenerse presentes, hemos de mencionar también las Directrices de Ordenación del Territorio 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobadas mediante Decreto de 11 de febrero de 
1997, los Planes Territoriales Sectoriales y el Plan Territorial Parcial del Área Metropolitana de 
Bilbao. 
 

1.3.2.- Normativa Medioambiental.- 
 

El proceso de redacción del Proyecto de referencia deberá tener en cuenta el marco definido 
por la Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco Ley 3/1998 de 27 de 
febrero, Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental y Decreto 211/2012 que 
regula el procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, valorando desde su 
inicio el impacto ambiental de las actuaciones a plantear.  
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Asimismo, el proyecto tendrá en cuenta la siguiente documentación: 

 
- Plan de Acción para la Energía Sostenible. 
- II Plan de Acción de la Agenda Local 21 
- Diagnóstico de Sostenibilidad Municipal. 
- Actualización del Mapa de Ruido municipal. 

 
Finalmente, y en el caso que durante el período de redacción del Proyecto de referencia 
entrase en vigor nueva legislación, el adjudicatario procederá a realizar las adaptaciones 
pertinentes del documento, cualquiera que sea la fase de redacción o tramitación en que se 
encuentre. 
 

2ª.- CONTENIDO DEL PROYECTO.-  
 

El contenido del Proyecto debe dar respuesta para dotar de un mayor número de 
vestuarios, habida cuenta de que se ha ejecutado recientemente una nueva pista polivalente. 
Por otra parte, se han detectado necesidades que se pretenden completar con el referido 
edificio, tal y como antes se ha recogido: 
 

- Se pretende la disposición de una sala polivalente para diferentes usos deportivos 
(fitness, yoga…etc). 
 

- Se considera necesaria la ejecución de un almacén para la guarda de elementos 
relacionados con la piscina exterior (limpiafondos de piscina…etc) 
 

- Y se quiere  la disposición de 3 pistas de pádel en la cubierta del referido edificio a una 
misma cotas de las 4 pistas de pádel cubiertas que ya existen 

 
 

3ª.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.- 
 
 Cada una de las separatas que se presente deberá contener: 
 

A) Memoria descriptiva y constructiva 
a. Justificación de la solución adoptada 
b. Justificación cumplimiento de normativa aplicable y anexos  
c. Estudio Geotécnico (a realizar por el/la adjudicatario/a.) 
d. Levantamiento topográfico 
e. Todos los anejos justificativos necesarios (cálculo de estructuras, 

instalaciones…etc) 
 

B) Pliego de Condiciones 
 
C) Estudio de seguridad y Salud 

 
D) Estudio de Gestión de residuos 
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E) Plan de Control de Calidad 

 
F) Presupuesto 

 
G) Planos (geo-referenciados donde corresponda) 

a. Arquitectura  
b. Instalaciones 
c. Estructura 
d. Urbanización. Detalles 

 
 

4ª.- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS.- 
 
El Proyecto de un nuevo edificio que albergue nuevos vestuarios, una sala polivalente, un 
almacén y 3 nuevas pistas de pádel cubiertas resultante, se entregará en los dos idiomas 
oficiales de la Comunidad Autónoma, en soporte papel y digital y la documentación gráfica, 
con base en la cartografía municipal. La parte literal se entregará en formado Word y PDF y la 
documentación gráfica en formato DWG (Autocad). 

 
Se presentará copia en PDF idéntica a la versión definitiva del proyecto en papel así como una 
copia síntesis de la actuación. 

 
En el precio estarán incluidos todos los gastos de edición de los ejemplares, gastos de 
encuadernación, reprografía, digitalización, traducción así como cualquier otro gasto necesario 
para la realización de los trabajos. 
 
La documentación deberá cumplir los requisitos exigidos en cada momento por la legislación 
que estuviere en vigor en el momento de su presentación al Ayuntamiento. 
 
El número de copias a entregar será de 3 tanto en papel como en soporte digital. 
 

5ª.- ENTREGA DE TRABAJOS. PLAZOS PARCIALES E IMPORTE PAGOS 
 

La entrega de trabajos se llevará a cabo en la forma prevista en el contrato. 
 

Al inicio de los trabajos que acordará con la empresa adjudicataria la forma de pago del 
trabajo, atendiendo el cronograma que la empresa adjudicataria presente para la redacción de 
los trabajos. 
 
Plazo de redacción de Proyecto: 6 meses. 
 
El adjudicatario deberá entregar el trabajo correspondiente, en las oficinas de este 
Ayuntamiento, (C/Kareaga Goikoa 52- C.P. 48970 BASAURI), durante el plazo estipulado, 
expidiéndose por el funcionario a quien competa el recibo correspondiente en su caso. 
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En el plazo de un mes los Servicios Municipales emitirán el correspondiente informe tras la 
comprobación detallada de si la documentación presentada se ha realizado conforme al 
contrato y a las prescripciones de este Pliego y del de las Condiciones Jurídico Económico 
Administrativas, y si éste es favorable se emitirá propuesta de aceptación al órgano 
contratante, otorgándose el Vº Bº a la factura que se hubiera presentado a la finalización de 
los trabajos. 
 
Los trabajos entregados se entenderán recibidos y de conformidad si en el plazo de dos meses 
la Administración no señala correcciones o reparos a los mismos. 
 
Cuando los trabajos no se encuentren conformes, se dará por escrito al adjudicatario las 
instrucciones precisas y detalladas con el fin de corregir las deficiencias observadas, fijándose 
plazo para efectuarlo, expirado el cual y realizada la nueva entrega se procederá en igual 
forma a un nuevo examen y comprobación detalladas. 
 
A los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, el plazo de garantía se establece en seis meses a contar desde la fecha de recepción 
de los trabajos. Si durante el plazo de garantía se apreciase la existencia de defectos en los 
trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la 
subsanación de los mismos. 
 

6ª.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
 

 Responsabilizarse de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan 
para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados 
o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

 

 Irá por cuenta del adjudicatario cualquier labor de campo que sea necesario realizar, 
labores tales como catas, mediciones…etc.  
 

 Aplicar la marca corporativa del Ayuntamiento en todos y cada uno de los elementos 
(planos memoria... etc.) propios del servicio contratado. 

 

 Todos aquellos datos que pudiera conocer la empresa adjudicataria en relación con los 
trabajos contratados se entienden confidenciales, debiendo guardar la identidad y el 
secreto de los mismos. El adjudicatario deberá indemnizar al Ayuntamiento y a las 
personas afectadas por los daños y perjuicios causados por la contravención del deber 
de sigilo profesional. 

 

 Prestar, sin derecho de pago suplementario, los servicios que se estimen necesarios 
para el correcto desarrollo y cumplimiento del contrato, tales como asistencia a 
reuniones de trabajo o informativas. Esta obligación se mantendrá hasta la finalización 
del periodo de garantía. 
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 La utilización por la empresa adjudicataria de datos de carácter personal objeto de 
tratamiento automatizado que pueda resultar precisa para el cumplimiento del 
contrato se efectuará con observancia de lo dispuesto en la normativa vigente sobre 
protección de datos de carácter personal. 

 

 La empresa adjudicataria no podrá aplicar o utilizar los datos automatizados de 
carácter personal que obtenga por razón del contrato con fin distinto al que figura en 
el mismo, ni cederlos, ni siquiera para su conservación a otras personas. 

 

 Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal tratados 
deberán ser entregados al Ayuntamiento. La empresa adjudicataria deberá destruir los 
suyos, salvo que medie autorización escrita del Ayuntamiento motivada por la 
posibilidad de ulteriores servicios, en cuyo caso se podrán almacenar, con las debidas 
condiciones de seguridad por un periodo de cinco años. 

 
7ª.- COORDINACIÓN Y RELACIONES DEL EQUIPO REDACTOR Y LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL.- 
 

El adjudicatario se compromete a establecer contacto periódico con la persona que el 
Ayuntamiento de Basauri designe como Director de la redacción del Proyecto, para acoger 
todas aquellas sugerencias, correcciones, iniciativas que puedan traducirse en un trabajo más 
completo desde el punto de vista de los criterios de los intereses municipales.  
 
La Comisión de Política Territorial del Ayuntamiento supervisará el desarrollo del trabajo, antes 
de cuya finalización el adjudicatario hará una exposición de la propuesta, en sesión convocadas 
por la Presidencia de la Comisión y que se celebrará en la Casa Consistorial. 
 

8ª.- OBLIGACIÓN DE INFORMAR RECLAMACIONES Y SOLICITUDES Y EFECTUAR 
MODIFICACIONES.- 
 
El adjudicatario analizará cuantas reclamaciones y/o sugerencias se presenten durante la 
redacción del documento. También informará a solicitud del Ayuntamiento en orden a la 
aclaración de problemas y dudas que sean planteadas en relación al trabajo objeto del 
concurso.  
 
El adjudicatario realizará las modificaciones, subsanaciones y rectificaciones que sean 
necesarias como consecuencia de la resolución de dichas reclamaciones y/o sugerencias. Se 
redactará la oportuna propuesta, integrada por los documentos que justifiquen, describan y 
valores dichas modificaciones. 
 

9ª.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.- 
 
El Ayuntamiento de Basauri será propietario de los trabajos que se realicen en cualquiera de 
sus fases, pudiendo recabar del adjudicatario la entrega del trabajo realizado hasta ese 
momento. El adjudicatario no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno del 
trabajo contratado, ni publicar total o parcialmente el contenido de los mismos, reservándose 
este Ayuntamiento la propiedad intelectual y la explotación del trabajo. 
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10ª.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL AYUNTAMIENTO.- 
 

El Ayuntamiento pondrá a disposición del equipo redactor los siguientes documentos: 
 
- Planimetría Municipal informatizada: Planos de todo el término municipal a escala 

1:5000, y planos a escala 1:1000 de las zonas urbanas y de las urbanizables. 
 

- Planos orientativos utilizados en este Pliego en soporte digital 
 

- Planos del estado actual del polideportivo de Artunduaga en soporte digital 
 

 
 

Basauri, 23 de septiembre de 2024 
 

EL ARQUITECTO MUNICIPAL 
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