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CLÁUSULAS ESPECÍFICAS DEL CONTRATO 
 

I.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

1.1.- Definición: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECEPCIONES DE ELKARGUNEA 

1.2.- División por lotes: NO. El contrato no se divide en lotes. La obra no se puede dividir en 

lotes porque el objeto de contrato precisa de una coordinación y planificación de todas las 

actividades que la componen, la cuales se definen en el proyecto de ejecución 

1.3.- Código CPV: 

Objeto Código principal Código complementario 

Principal 45210000-2  

Adicional   

2.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

Los indicados en la cláusula 2 de condiciones generales  

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

3.1.- El presupuesto base de licitación del contrato es de 5.856.308,03 euros, incluido el 

..… % de IVA, y se imputa a la(s) siguiente(s) anualidad(es): 

Año 2023 : 4.356.308,03 euros. 

Año 2024:  1.500.000 euros. 

El importe total está desglosado en los siguientes importes por lote: 

Los costes y gastos tenidos en cuenta para su cálculo son los indicados en el proyecto. 

El porcentaje de gastos generales aplicado en el proyecto es el determinado previamente 

por el poder adjudicador.  

3.2.- Aplicación presupuestaria:  

 
Centro Gestor Posición Presupuestaria PEP 

1000442200 4.12120.61100 2023/000804 

 

3.3.- Tramitación anticipada: SI. 

3.4.- El gasto está cofinanciado: NO 

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

4.1.- El valor estimado del contrato es de 5.323.916,40 euros. 

4.2.- Método de cálculo: 

Presupuesto de licitación (sin IVA) 4.839.924,00 € 

Importe de las modificaciones previstas (sin IVA)  

Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras (sin 

IVA) 
 

Importe de las opciones eventuales (sin IVA).   
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Valor estimado total de los suministros necesarios puestos a 

disposición de la contratista por el órgano de contratación 
 

Liquidación final obra. Artículo 242 LCSP 483.992,40 € 

TOTAL VALOR ESTIMADO 5.323.916,40 € 

5.- PRECIO Y PAGOS 

5.1.- Sistema de determinación del precio: precios unitarios 

 Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que 

resulten de la oferta seleccionada.  

Las ofertas que superen el presupuesto base de licitación (sin IVA) que es de 4.839.924,00 

€ serán rechazadas.  

Asimismo, también serán rechazadas las ofertas que superen los precios unitarios y, en su 

caso, los precios de las partidas alzadas que obran en el proyecto. 

5.2.- Modalidad de pago del precio: pagos parciales mediante certificaciones de obra de 

periodicidad mensual. 

5.3.- Existen operaciones preparatorias: NO  

5.4.- Revisión de precios: SI. 

De acuerdo con lo regulado en los artículos 6 a 11 del RDL 3/2022, de 1 de marzo, de medidas 

para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del 

funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, 

de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 

96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector 

del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en 

los contratos públicos de obras, modificados a través del RDL Real Decreto-ley 14/2022, de 1 

de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia 

de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de 

reducción de la dependencia energética del gas natural. 

 

5.5.- Cláusula de variación del precio en función del cumplimiento o del incumplimiento 

de determinados objetivos de plazos o de rendimiento: NO 

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

6.1.- Plazo de ejecución total: 15 MESES, a contar desde la fecha del Acta de comprobación del 

replanteo. 

6.2.- Plazos parciales: NO. 

6.3.- Plazo para efectuar la comprobación del replanteo: 1 mes 

7.- GASTOS DE PUBLICIDAD 

No existen. 

8.- GARANTÍAS 

8.1.- Garantía provisional: NO 

8.2.- Garantía definitiva: SI, por un importe del 5% del presupuesto base de licitación 

Cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el importe de la 

garantía definitiva a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA 

excluido. (artículo 107.3 LCSP) 

8.3.- Garantía complementaria: NO 

8.4.- Está permitido constituir las garantías mediante retención del precio: NO 
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8.5.- En el supuesto de recepción parcial, la contratista podrá solicitar la devolución o 

cancelación de la parte proporcional de la garantía:  

8.6.- Las garantías se constituirán a favor de: GOBIERNO VASCO NIF: S4833001C 

9.- SEGUROS 

La contratista deberá tener contratados los seguros obligatorios así como los seguros que recogen 

las cláusulas 27.1 y 27.2 de condiciones generales de conformidad con lo dispuesto a continuación:  

 En cuanto al seguro a todo riesgo de construcción, la suma asegurada será la 

correspondiente al precio final ofertado (sin IVA) por la adjudicataria.  

Seguro decenal de daños a la edificación producidos por vicios o defectos que tengan su 

origen o afecten a la cimentación y estructura del edificio, y comprometan su resistencia, su 

seguridad, y su estabilidad estructural. 

Seguro trienal de daños a la edificación producidos por vicios o defectos que tengan su origen 

o afecten a la estanqueidad de las cubiertas, fachadas y sótano. 

 Seguro trienal de daños a la edificación producidos por vicios o defectos que tengan su 

origen o afecten a las instalaciones del edificio 

 En cuanto al seguro de responsabilidad civil, este deberá cumplir las siguientes condiciones 

en relación con las coberturas y capitales: cobertura mínima 2.000.000 € 

 … La contratista, además, deberá contratar seguro decenal de conformidad con lo 

dispuesto en la cláusula 27.4 de condiciones generales: SI  

10.- INFORMACIÓN SOBRE SUBROGACIÓN 

NO procede. 

11.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del artículo 145 de la LCSP, no 

sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el Derecho de la Unión 

Europea y se indiquen en el anuncio de licitación. 

11.1.- De tipo social o relativo al empleo:  

11.1.1.- Las recogidas en la cláusula 31.2 de condiciones generales en cumplimiento de lo 

dispuesto en el art. 7 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas 

cláusulas sociales en la contratación pública.  

11.1.2.- Para la igualdad de mujeres y hombres en cumplimiento del apartado VIII de la 

Instrucción sobre incorporación de cláusulas para la igualdad retributiva de mujeres y 

hombres y medidas contra la brecha salarial en la contratación pública, aprobada por 

el Consejo de Gobierno en sesión de 5 de marzo de 2019 y publicada en el Boletín 

Oficial del País Vasco nº 87, de 10 de mayo de 2019: 

11.1.3.- Se garantizará el uso no sexista del lenguaje en la totalidad de los documentos 

emitidos, en cumplimiento de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de 

Mujeres y Hombres. Al amparo de la citada Ley, en las imágenes que pudieran 

publicarse, no se exhibirá a las personas como inferiores o superiores en dignidad 

humana en función de su sexo, o como meros objetos sexuales, se evitarán los 

estereotipos sexistas y se potenciará la diversificación sexual, de roles y de identidad 

de género.  

11.1.4.-Otras: NO 

11.2.- De tipo medioambiental: sí, las siguientes: 

- las establecidas en la cláusula 31.5 de condiciones generales. 

- Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi. Artículo 84: 

40 % materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de 

preparación para la reutilización que se tengan que utilizar para cada uno de ellos. 
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11.3.- De tipo ético: NO 

11.4.- De tipo lingüístico: las establecidas en la cláusula 31.1 de condiciones generales. 

11.5.- En materia de protección de datos: las establecidas en la cláusula 31.4 de condiciones 

generales. 

11.6.- En materia de innovación: NO 

11.7.- Otras: NO 

En el caso de que los hubiera, todas las condiciones especiales de ejecución serán 

exigidas a todas las subcontratistas.  

12.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES DEL CONTRATO Y OTRAS 

OBLIGACIONES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL O LABORAL 

12.1.- Obligaciones contractuales esenciales del contrato cuyo incumplimiento es, de 

conformidad con lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP, 

causa de resolución del contrato: 

12.1.1.- Las condiciones especiales de ejecución indicadas en la cláusula 11 de cláusulas 

específicas del contrato.  

12.1.2.- Adscribir a la ejecución del contrato los medios indicados, en su caso, en el cuadro de 

la declaración responsable que figura en el ANEXO II-2 “Compromiso de 

adscripción de medios”, así como aquellos medios humanos y/o materiales cuya 

posesión y/o disponibilidad, en su caso, se haya/n acreditado en el procedimiento de 

adjudicación a efectos de cumplir los requisitos de solvencia técnica o profesional. 

12.1.3.- La obligación de realizar la propia contratista determinadas partes de la prestación o 

trabajos concretos de conformidad con las cláusulas 14.1 y 18.6 de cláusulas 

específicas del contrato.  

12.1.4.- Las condiciones para proceder a la subcontratación indicadas en la cláusula 14.1 de 

cláusulas específicas del contrato, la acreditación de la aptitud de la subcontratista de 

conformidad con la cláusula 36.1 de condiciones generales y la acreditación de las 

circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de urgencia a las que se 

refiere la letra c) del art. 215.2 LCSP. 

12.1.5.- En materia de protección de datos personales, si la ejecución del contrato requiere el 

tratamiento por la contratista de datos personales por cuenta de la/del responsable 

del tratamiento, aquella deberá: 

12.1.5.1.- Cumplir con la finalidad recogida en este pliego para la cual se han cedido 

los datos. 

12.1.5.2.- No modificar la ubicación de los servidores y el lugar de prestación de los 

servicios asociados a ellos, indicados por la contratista mediante declaración 

presentada antes de la formalización del contrato, sin previa comunicación al 

órgano de contratación. Por lo tanto, el/la responsable del tratamiento deberá 

comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, 

de la información facilitada en la declaración a la que se refiere este punto. 

12.1.5.3.- No modificar la/las subcontratista/s, indicada/s por la contratista en su 

oferta con la/las que se hayan subcontratado los servidores o los servicios 

asociados a los mismos, sin previa comunicación al órgano de contratación. 

12.1.5.4.- Todas aquellas que en relación con esta materia se hallan previstas en la 

normativa de contratación pública. 

12.1.6.- Otras:SI, la/s siguiente 

12.1.6.1.- La ejecución de la obra en el plazo establecido en el contrato.  

12.1.6.2.- Condiciones de pago a subcontratistas. Obligaciones previstas en el artículo 

217 LCSP 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales esenciales constituye infracción 

grave a efectos del art. 71.2 c) LCSP.  
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12.2.- Otras obligaciones en materia medioambiental, social o laboral: 

12.2.1.- Obligaciones en materia medioambiental: SI. Las establecidas en la Cláusula 

Especifica 11.2 

12.2.2.- Obligaciones en materia social o laboral: 

12.2.2.1- Cumplir las condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al 

convenio colectivo sectorial de aplicación, a los efectos del art. 122.2 LCSP.  

12.2.2.2- Otros: NO 

13.- PENALIDADES  

13.1.- Se establecen penalidades adicionales a las previstas en la cláusula 33.1 de 

condiciones generales: sí. Podrán imponerse penalidades por los siguientes cumplimientos 

defectuosos e incumplimientos: 

1.-La finalización de las obras dentro del plazo establecido en el Proyecto, es vital 

importancia para la organización y el funcionamiento de Ajuria Enea, y, en consecuencia, 

causar las menores molestias a los usuarios del mismo. Las penalidades se establecen 

sobre incumplimientos en los plazos: 

 

1.1.- cada día de retraso en la ejecución de las obras 

1.2.- cada semana entera de retraso en el programa de trabajo 

 

 

2.- avisos durante del periodo de garantía de la obra 

cada vez que se dé un aviso durante el periodo de garantía ofertado y no se acuda en el 

plazo de 2 días laborables 

 

3.-Incumplimiento de compromisos ofertados 

 incumplimiento de los compromisos ofertados entre los criterios objetivos de valoración 

de la Cláusula especifica  22.2.2. 

 

4.- incumplimiento del porcentaje de reutilización de los materiales y productos empleados: 

señalados en la Cláusula Especifica 11.2. Condiciones especiales ambientales de ejecución. 

 

5.- Incumplimiento condiciones de pago a subcontratistas. Artículo 217 LCSP 

 

13.2.- Se establecen importes de penalidad diferentes de los dispuestos en el art. 193.3 y 

193.4 LCSP por demora en el cumplimiento de plazos: SI, los siguientes: 

1.- 1.000 € 

2.- 500 € 

3.- 1.000 € 

4.- 500 € 

5.- hasta 5 % del precio del contrato y podrá reiterarse cada mes mientras persista el 

impago hasta alcanzar el límite conjunto del 50 por ciento de dicho precio. 

14.- SUBCONTRATACIÓN 

14.1.- Se establecen limitaciones a la posibilidad de subcontratar: SI, de conformidad con 

lo expuesto en la cláusula 18.6 de cláusulas específicas del contrato por tratarse de tareas 

críticas) 

14.2.- Obligación de las operadoras económicas de facilitar la siguiente información y/o 

documentación: 

 a) Parte(s) de la prestación que prevén subcontratar, el porcentaje de esa parte o de 

cada una de las partes que tenga previsto subcontratar y el nombre de la o de las 

subcontratista/s. Deben aportar la declaración que figura en el ANEXO VI.1.  

 b) DEUC de cada una de las subcontratistas que prevén subcontratar (con las 

secciones A y B de la parte II y la parte III debidamente cumplimentadas). 
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 c) En el caso de que la ejecución del contrato requiera el tratamiento por la contratista 

de datos personales por cuenta de la/del responsable del tratamiento, indicación en el 

Anexo VI.2 de si tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios a ellos 

asociados, así como el nombre o el perfil empresarial de la/las subcontratistas (definido 

por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de la/s 

subcontratista/s). 

14.3.- Registro de Empresas Acreditadas (REA): En caso de que las empresas licitadoras 

vayan a subcontratar parte de la ejecución del contrato de referencia, deberán de aportar el 

certificado de estar inscrito en el REA. En caso de subcontratación, la inscripción en el REA 

es requisito indispensable para poder participar en la licitación, siendo causa de exclusión la 

ausencia de inscripción mencionada, en el caso de que se haya manifestado en el DEUC o 

resto de documentación del Sobre A, la intención de subcontratar. 

15.- RECEPCIÓN, PLAZO DE GARANTÍA Y PLAZO PARA APROBAR LA CERTIFICACIÓN FINAL 

15.1.- Plazo de recepción: 1 MES 

15.2.- Existen recepciones parciales:: NO 

15.3.- Plazo de garantía: 1 AÑO 

15.4.- Plazo distinto al de tres (3) meses para aprobar la certificación final: no. 

15.5.- Plazo distinto al de un (1) mes para la medición general: no. 

16.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Posibilidad de modificación del contrato: NO  

17.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN ESPECÍFICAS 

Se establecen causas de resolución adicionales a las previstas en la cláusula 39 de las condiciones 

generales: NO 

18.- CLÁUSULAS ADICIONALES RELATIVAS A LA PRESTACIÓN OBJETO DEL CONTRATO 

18.1.- Proyecto de obra: 

 Fecha de aprobación: 15-septiembre-2022 

 Órgano que lo ha aprobado: Director de Recursos Generales. Departamento de 

Gobernanza Pública y Autogobierno. 

18.2.- Plazo de presentación del plan de seguridad y salud: 20 días naturales desde la 

formalización del contrato. La contratista presentará a la Administración el Plan de Seguridad 

y Salud en el trabajo y el Plan de Gestión de residuos de construcción y demolición, junto 

con el informe favorable emitido por el coordinador de seguridad y salud y la Dirección 

Facultativa respectivamente. No podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo, así como el Plan de Gestión de Residuos de construcción y 

demolición. 

18.3.- La contratista debe presentar programa de trabajo: SI 

18.4.- Son por cuenta de la contratista los ensayos y análisis indicados en la cláusula 

30.8 de condiciones generales: SI, por un importe máximo del 1% del precio de 

adjudicación.  

Si la empresa adjudicataria ha ofertado un porcentaje mayor a este 1%, dentro del criterio 

de valoración “extensión del control de calidad” será vinculante el porcentaje mayor ofertado. 

18.5.- Contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras: 

NO 

18.6.- Se exige que partes de la prestación o trabajos concretos sean realizados por la 

propia contratista de conformidad con lo dispuesto en el art. 75.4 LCSP: sí, las-

siguientes:.  
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 Partes de la prestación o trabajos: Son tareas críticas las realizadas por el Jefe 

de la Obra, ya que se considera que las labores que desarrolla esta figura son 

críticas, puesto que ha de estar presente a lo largo de toda la ejecución del 

contrato, como responsable de la planificación, coordinación, buena ejecución y 

supervisión de los trabajos. 

 En caso de unión temporal de empresas, se establece la obligación de que dichas 

partes o trabajos sean realizados por una integrante concreta: NO 

 18.7.- Otras: NO 
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II.- CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

19.- ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y REGISTROS  

19.1.- Poder adjudicador: Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. 

19.2.- Identificación de órganos. 

19.2.1.- Órgano de contratación: Viceconsejería de Administración y Servicios Generales. 

19.2.2.- Órgano destinatario o servicio encargado de la obra: Departamento 

Lehendakaritza. 

19.2.3.- Responsable del contrato: Responsable de la Oficina Técnica y Mantenimiento de 

la Dirección de Recursos Generales. Departamento de Gobernanza y Autogobierno. 

19.2.4.- Órgano competente en materia de contabilidad pública: Oficina de Control 

Económico del Departamento de Economía y Hacienda. 

19.2.5.- Central de Contratación. El órgano que adjudica el contrato actúa para otra entidad: 

SI. En virtud de RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2021, del Secretario General de la 

Presidencia, por la que se delega en el Viceconsejero de Administración y Servicios 

Generales del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno la contratación de 

todas las prestaciones necesarias para la ejecución de la obra del Centro de 

recepciones de Ajuria Enea (BOPV 15/07/2021). 

19.2.6.- Composición de la mesa de contratación: 

Presidente / Presidentea: 

 

Fernando -Uriondo Ispizua. Baliabide Orokorren Zuzendaria / Director Recursos Generales 

Ordezkoa / Suplente: Aitor Bilbao Uribarri. Kontratazio Arlo Arduraduna / Responsable Area 

de Contratación. 

 

Mahaikideak / Vocales: 

 

Oihana Amundarain Fernandez. Bulego Teknikoko Burua / Responsable de Oficina Técnica. 

Ordezkoa / Suplente: Javier Ortiz García. Bulego Teknikoko Teknikaria / Técnico de Oficina 

Técnica. 

Aitor Bilbao Uribarri. Kontratazio Arlo Arduraduna / Responsable Area de Contratación. 

Ordezkoa / Suplente: Begoña Galdeano Ruiz de Larramendi. Aurrekontu Teknikaria / 

Técnico Presupuestos. 

 

Idazkaria / Secretario/a: 

Oihana Chantre Aguirre. Kontratazio Teknikaria / Técnico de contratación. 

Ordezkoa / Suplente: Javier Dominguez Atxalandabaso Kontratazio Teknikaria / Técnico de 

contratación. 

19.2.7.- Comité de expertos/organismo técnico especializado: NO 

19.3.- Unidad administrativa encargada de tramitar el procedimiento de adjudicación: 

Servicio de Contratación de la Dirección de Recursos Generales 

19.4.- Contacto para atender consultas sobre aspectos técnicos: 

- dirección de correo electrónico: o-amundarain@euskadi.eus 

- nº de teléfono: 945 018490 

19.4 bis.- Contacto para atender consultas sobre licitación electrónica: 

- nº de teléfono: 945 016 298. 

19.5.- Contacto para atender consultas sobre aspectos jurídicos: 

- dirección de correo electrónico: contratacion.rrgg@euskadi.eus 

- nº de teléfono: 945062001 
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19.6.- Registros: 

19.6.1.- Registro de presentación de ofertas: Registro Telemático de Contratación 

Electrónica (ver cláusula 12.2.1 de condiciones generales).  

19.6.2.- Registro de presentación de certificaciones y facturas: Registro Contable de 

Facturas 

20.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

20.1.- Contrato sujeto a regulación armonizada: NO  

20.2.- Tramitación: Ordinaria 

20.3.- Procedimiento: abierto. 

20.4.- Información sobre la división en lotes: NO procede  

20.5.- Medios de tramitación: electrónicos exclusivamente 

20.6.- Subasta electrónica: NO 

20.7.- Contrato reservado a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y empresas 

de inserción o incluido en el marco de programas de empleo protegido: NO 

21.- SOLVENCIA, CLASIFICACIÓN, HABILITACIÓN Y ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

21.1.- Obligación de disponer de unos requisitos mínimos de solvencia: SI, de conformidad 

con la cláusula 21.2 de cláusulas específicas del contrato 

21.2.- Solvencia: Se exige la clasificación indicada en la cláusula 21.3 de cláusulas específicas 

del contrato, salvo que se trate de operadoras económicas de otros Estados miembros de la 

UE o de Estados signatarios de AEEE las cuales podrán participar si disponen de los siguientes 

requisitos de solvencia: 

 Económica y financiera. Requisito(s): 

Volumen anual de negocios en el ámbito del tipo de obra semejante al objeto  de este 

contrato (CPV: 45210000-2), referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos 

disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 

empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a una vez y 

media el valor estimado:  

5.323.916,40 € x 1,5 = 7.985.874,60 € 

Este umbral se considera proporcionado teniendo en cuenta la cuantia del presupuesto 

de este contrato. Esta Dirección de Recursos Generales  entiende que si la empresa 

licitadora ha ejecutado contratos en el mismo ámbito del que actualmente se está 

licitando por un volumen de 1´5 veces la anualidad media del contrato, va a tener 

solvencia económica para poder gestionar el mismo. Asimismo, toma como referencia 

el establecido con carácter supletorio en el artículo 87.3 LCSP 

 Técnica o profesional. Requisito(s): 

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por 

certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el 

lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las 

que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. 

El valor mínimo exigido es el equivalente al valor estimado del contrato: 5.323.916,40 

€ 

Este umbral se considera proporcionado teniendo en cuenta la cuantia del presupuesto 

de este contrato y la singularidad arquitectónica de la obra. Este Dirección de Recursos 

Generales  entiende que si la empresa licitadora ha ejecutado servicios de igual o 

similar naturaleza de la actual licitación por un importe igual o superior al valor 

estimado va a tener solvencia técnica suficiente para desarrollar el mismo. Asimismo 

toma como referencia el umbral de la categoría de la clasificación exigida de acuerdo 

con en el artículo 77 LCSP. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo de la cláusula 11.4 de condiciones 

generales, estos requisitos de solvencia deben ser acreditados solamente por la licitadora 

que haya presentado la mejor oferta mediante los documentos indicados en la cláusula 25.1 

de cláusulas específicas del contrato. 

21.3.- Clasificación: Se debe disponer de la siguiente clasificación, salvo que se trate de 

operadoras económicas de otros Estados miembros de la UE o de Estados signatarios de 

AEEE las cuales podrán participar si disponen de los requisitos de solvencia indicados en la 

cláusula 21.2 de cláusulas específicas del contrato:. 

Se debe disponer bien de la clasificación indicada en la letra a) o bien la recogida en la letra 

b): 

a) Clasificación otorgada de acuerdo con Real Decreto 773/2015: 

Grupo: C Categoría:6 

b) Clasificación otorgada de acuerdo con la regulación anterior al Real Decreto 773/2015: 

Grupo: C Categoría: F 

Debe indicarse la clasificación de la que se dispone en la sección A de la parte II del DEUC 

Anexo II.1. 

21.4.- Habilitación empresarial o profesional: NO. 

21.5.- Las personas jurídicas deben aportar los nombres y la cualificación profesional 

del personal responsable de ejecutar la prestación: SI 

21.6.- Adscripción obligatoria de medios: SI, de conformidad con el Cuadro “Compromiso 

de adscripción de medios” del ANEXO II.2).  

La efectiva disponibilidad de estos medios debe ser acreditada solamente por la licitadora 

que haya presentado la mejor oferta mediante los documentos indicados en la cláusula 25.2 

de cláusulas específicas del contrato. 

22.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

22.1.- Existe un único criterio de adjudicación: NO 

22.2.- Existe una pluralidad de criterios de adjudicación: SI 

22.2.1.- Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor: SI. 

 Criterio: MEMORIA CONSTRUCTIVA 

Ponderación: 49 PUNTOS 

Descripción del método de valoración del criterio: 

Se establecen los siguientes subcriterios para la Memoria Constructiva: 

1. Medidas correctoras que aminoren interferencias y afecciones al entorno: 9 

Puntos 

2. Disposición de medios y recursos en obra: 17 Puntos 

3. Planificación de la ejecución de la obra: 15 Puntos 

4. Plan de Medidas de gestión Ambiental en Obras: 8 Puntos 

Las empresas que no alcancen una puntuación mínima de 30 puntos en la valoración 

de este criterio (MEMORIA CONSTRUCTIVA) serán excluidas del procedimiento de 

valoración no procediéndose a la valoración de sus ofertas económicas. 

 

1. Medidas correctoras que aminoren interferencias y afecciones al entorno (Máximo 

de páginas 3 en formato DIN A4, y 1 página gráfica en formato DIN A3. ponderación 

9 puntos): 

Se valorará el grado de detalle, conocimiento, coherencia, desarrollo y adecuación de 

los estudios y propuestas que las licitadoras presenten para identificar las 

interferencias que puedan concurrir en la ejecución de la obra y las afecciones que 
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durante la construcción puedan afectar al espacio y al entorno donde se localizan. Todo 

ello, con el objetivo de causar las menores molestias posibles. Se valorarán las 

medidas correctoras efectivas que el licitador adopte para cada una de ellas y 

particularizadas para la obra que se licita, encaminadas a anularlas en lo posible y/o 

en su mayor grado. Se distinguirán al efecto: 

-  afecciones al tráfico rodado de la localidad y entorno por la entrada y salida de 

vehículos de la obra, (Máximo de páginas 1 en formato DIN A4, y 1 página gráfica 

de recorridos de aproximación y accesos en formato DIN A3). Ponderación: hasta 

3 puntos. 

- afección al tráfico peatonal circundante a la parcela y entorno que garantice la 

seguridad de los peatones. (Máximo de páginas 1 en formato DIN A4). 

Ponderación: hasta 3 puntos 

- otras interferencias y afecciones que puedan incidir en los ciudadanos, en la 

localidad y en las actividades del entorno donde se ubican las obras. (Máximo de 

páginas 1 en formato DIN A4). Ponderación: hasta 3 puntos 

2. Organización de los trabajos (Máximo de páginas 2 en formato DIN A4, y 2 páginas 

gráficas en formato DIN A3. ponderación 17 puntos): 

Hay que decir que la parcela donde se realizará la obra contiene elementos que pueden 

ocasionar problemas a la hora de la ejecución de los trabajos; el edificio Ajuria Enea 

seguirá teniendo actividad que puede entorpecer las labores de construcción. Por ello, 

teniendo en cuenta las características de la parcela y las diferentes fases de la obra, 

se valorarán las propuestas que, bajo justificación, optimicen la logística de 

distribución de espacios en la parcela, encaminado a conseguir la mayor operatividad 

posible en los movimientos de máquinas y personas, garantizando en todo momento 

la seguridad. A estos efectos, se deberá definir, como mínimo, la implantación y 

ubicación de: 

- equipos y medios auxiliares (maquinaria, grúas, andamios, medios de elevación 

de materiales, etc.) 

- instalaciones y espacios provisionales (casetas de obra, talleres, acopios, etc.) 

- previsión de circulaciones en el interior de la parcela, tanto de vehículos como 

de operarios de obra. 

Además, se valorarán procedimientos de trabajo y/o montaje para operaciones 

concretas que pudieran ser susceptibles de generar riesgos significativos en seguridad, 

y/o molestias e interferencias puntuales con actividades del edificio de Lehendakaritza. 

La puntuación se asignará teniendo en cuenta lo anterior según el siguiente baremo: 

- Organización definida y justificada en todas las fases de la obra:17 Puntos 

- Organización definida pero mejorable: 10 Puntos 

- Organización escasamente definida y claramente mejorable: 5 Puntos 

- Organización no viable: 0 Puntos 

3.- Planificación de la ejecución de la obra (máximo de páginas 1 en formato DIN A2. 

Ponderación 15 puntos): 

Para que la ejecución de los trabajos discurra de manera correcta y ordenada, se 

valorará el grado de definición y programación del calendario de ejecución del conjunto 

de actividades de obra. 

Por ello se considera importante la presentación de la planificación mediante un único 

Gantt (fácilmente legible) desglosado por capítulos y partidas más importantes, 

diferenciando las fases constructivas que comprende el proyecto, permitiendo la 

ejecución total de las obras desde la implantación en la parcela hasta la entrega del 

edificio terminado y su urbanización, de modo que el plazo total no exceda del indicado 

en el punto 5 de las clausulas específicas del contrato. 

El licitador deberá identificar las actividades que componen la ruta crítica e incluirá las 

inversiones mensuales previstas referidas al presupuesto de licitación y la carga de 
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personal mensual previsto. Contendrá un listado de actividades suficientemente 

representativo (que incluya medición, rendimientos y duración), marcando hitos 

constructivos fundamentales, incluso tiempos y actividades de implantación y 

permisos, legalizaciones y pruebas de servicio de las instalaciones, de modo que 

permita analizar el desarrollo temporal de las obras. 

La puntuación se asignará teniendo en cuenta lo anterior según el siguiente baremo: 

- Planificación totalmente definida, completa y viable: 15 Puntos 

- Planificación ampliable y/o mejorable, aunque viable: 10 Puntos 

- Planificación incompleta de la que no se puede deducir su viabilidad: 3 Puntos 

- Planificación inviable: 0 Puntos 

4. Propuesta de medidas de Gestión Ambiental en Obras (Máximo de páginas 2 en 

formato DIN A4. ponderación 8 puntos): 

Debido a la importancia que está adquiriendo la sostenibilidad y el control sobre los 

impactos ambientales en las obras de construcción, se valorará, por un lado, el grado 

de definición y adecuación a la obra concreta de las medidas propuestas para minimizar 

los impactos ambientales de la misma. En general, los ámbitos a cubrir son: 

- El consumo de agua, energía y combustibles 

- Las emisiones a la atmosfera (polvo, gases de combustión, etc.) 

- La generación de ruido y vibraciones 

- La vegetación y el paisaje 

- La protección del medio hidrológico 

- Empleo de materiales reciclados y reutilizados 

Por otro lado, se valorará así mismo las medidas que el licitante se comprometa a 

adoptar durante la ejecución de la estructura, y orientadas a la consecución de 

objetivos que contribuyan a la sostenibilidad (Las medidas propuestas serán de 

obligada aplicación en la ejecución de las obras). Se valorará este apartado en función 

de la efectividad de las medidas que se propongan, y cuya aplicación sea determinante 

para la consecución de los siguientes niveles del “Índice de Contribución de la 

Estructura a la Sostenibilidad” (ICES): 

- Para la estructura de hormigón y metálica: NIVEL B 

La puntuación se asignará teniendo en cuenta lo anterior según el siguiente 

baremo: 

- Propuesta concreta y adaptada a la obra, y cumpliendo los niveles de ICES 

solicitados para la estructura: 8 Puntos 

- Propuesta concreta y adaptada a la obra, pero mejorable: 5 Puntos 

- Propuesta escasamente definida y claramente mejorable: 2 Puntos 

- Propuesta genérica, no adaptada a la obra, o no hay propuesta: 0 Puntos 

 

22.2.2.- Criterios evaluables de forma automática mediante aplicación de fórmulas: 

2.1.- Criterio: OFERTA ECONÓMICA 

 

Ponderación: 41 PUNTOS 

 

Fórmula: 

P = 41 ∗ √
(PBL − PO)

(PBL − POMV)
 

Siendo: 
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P -. Puntuación obtenida por el licitador 

 PBL – Presupuesto Base de licitación 

 PO – Precio ofertado 

POMV – Precio oferta más ventajosa 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR en formato “PDF”: 

 

a) Oferta económica cumplimentando el Anexo III.1 del Pliego de Cláusulas 

administrativas particulares. 

 

b) Resumen del Presupuesto de contrata desglosado por capítulos, 

manteniendo el esquema presentado en el proyecto de ejecución. 

 

c) Presupuesto desglosado por capítulos, incluyendo cada una de las 

partidas que lo componen, respetando tanto la literalidad de su 

descripción, como de su medición, según el proyecto de ejecución.  

 

Los precios unitarios de cada una de las partidas no podrán superar en 

ningún caso a los reflejados en el proyecto de ejecución. 

 

d) Precios descompuestos, respetando la descomposición de cada precio 

unitario según el esquema reflejado en el proyecto de ejecución. Las 

cuantías (entre otras, m2, kg, unidades…), horas y porcentajes que se 

reflejan en el proyecto de ejecución, tanto para materiales, como mano de 

obra, medios auxiliares, costes directos y costes indirectos, no pueden ser 

modificados. 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, y sin perjuicio de los motivos y/o 

causas de exclusión contemplados tanto en la LCSP como en el PCAP de 

referencia, serán igualmente causas de exclusión el incumplimiento total o 

parcial de lo dispuesto en los puntos inmediatamente anteriores. 

 

El presupuesto en formato bc3. se proporciona a los únicos efectos de facilitar la 

elaboración del presupuesto a las empresas licitadoras y, por lo tanto, no tendrá 

naturaleza contractual. Este formato (el bc3.) puede tener discrepancias con el 

formato en pdf. si no se emplea un programa de presupuestos realmente 

compatible con bc3.  

 

En consecuencia, en caso de que existan discrepancias entre el presupuesto en 

formato bc3. y el presupuesto en formato pdf., será éste último (el formato pdf.) 

el que prevalezca y tendrá naturaleza contractual. En conclusión, las licitadoras a 

la hora de elaborar sus propuestas (oferta y presupuesto) deberán tener en cuenta 

los datos establecidos en el formato pdf. Por lo tanto, los datos (precios unitarios, 

mediciones, rendimientos, …) que serán tenidos en cuenta a la hora de determinar 

la exclusión de las empresas serán los contenidos en el presupuesto en formato 

pdf.  

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 153 del RGLCAP, todos los trabajos, 

medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y 

acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la 

misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o 

descripción de los precios en el presupuesto del proyecto. Igualmente, todos los 

gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título 

genérico de costes indirectos se mencionan en el artículo 130.3 del RGLCAP, se 

considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto 

cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra. 

 

2.2.- CRITERIO: AMPLIACION GARANTIA 

 

Ponderación: 4 PUNTOS 
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Fórmula:  

 

Se valorará con 1 punto cada año de garantía adicional posterior a la finalización 

de las obras adicional al año de garantía contemplado en la Ley, hasta un máximo 

de 4 puntos, que supondrá una ampliación de garantía total de 4 años. 

 

Durante este plazo de garantía, el contratista estará obligado a responder de la 

inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos a la conservación de las 

obras, de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y según 

las instrucciones que reciba de la dirección de las obras. En este plazo se deberá 

acudir al edificio a requerimiento de la propiedad ante una incidencia o patología 

y redactar el correspondiente informe técnico. 

 

En este caso, no se devolverá la garantía definitiva hasta que finalice el periodo 

de asistencia técnica ofertado. 

 

2.3.- CRITERIO. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Esta obra cabe calificarla como de arquitectura singular y tiene una importante 

complejidad constructiva, por lo que se considera necesario contar con 

profesionales de alta capacidad técnica en el campo de la construcción de edificios 

con el objeto de asegurar una ejecución de máxima calidad que tenga en cuenta 

todos los aspectos que pueden afectar a su ejecución 

 

Se valorarán los medios humanos adicionales a los exigidos en el compromiso de 

adscripción de medios que la licitadora asigne a la obra, no siendo válidas 

relaciones genéricas delos recursos pertenecientes a la empresa, sino sólo 

aquellos que específicamente vayan a estar destinados a la obra licitada. 

 

Las personas incluidas en la oferta de este criterio no podrán ser sustituidas sin 

previa conformidad expresa del Responsable del Contrato (Cláusula 19.2.3), 

debiendo ofertarse profesionales con una experiencia equivalente a las titulares. 

 

2.3.1.-Experiencia del encargado de obra: 

 

Ponderación: 2 PUNTOS 

Fórmula: Se valorará con 1 punto cada 5 años de experiencia del encargado de 

obra, hasta un máximo de 2 puntos. 

 

Se establece un umbral de saciedad de 10 años. 

 

Se acreditará dicha experiencia, mediante certificaciones de empresas o clientes 

en las que se detallen las obras realizadas y las labores desarrolladas en cada una 

de ellas, así como el periodo de tiempo durante el que se desarrollaron las mismas. 

 

2.3.2.- Experiencia del jefe de obra: 

Ponderación: 2 PUNTOS 

Fórmula: 

Se valorará con 1 punto cada 5 años de experiencia del jefe de obra, adicional 

mínimo exigido en la adscripción de medios hasta un máximo de 2 puntos. 

 

Se acreditará dicha experiencia, mediante certificaciones de empresas o clientes 

en las que se detallen las obras realizadas y las labores desarrolladas en cada una 

de ellas, así como el periodo de tiempo durante el que se desarrollaron las mismas. 

 

2.4.- CRITERIO: EXTENSIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 

Ponderación: 2 puntos 

Fórmula: Se valorará con 1 punto el compromiso de incrementar el 0,25% del 

importe del presupuesto de ejecución material (PEM) para extender ensayos de 

control de calidad. 
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Se considera que el umbral de saciedad del 0,5% del importe del presupuesto de 

ejecución material para incrementar el control de calidad. 

 

22.3.- Ofertas anormalmente bajas: se establecen los siguientes parámetros o límites para su 

apreciación: 

22.3.1.- En cuanto al precio: no procede  

22.3.2.- En cuanto a la oferta considerada en su conjunto: SÍ . 

Parámetros objetivos que permiten apreciar su carácter anormal:  

- La puntuación obtenida en los criterios de valoración distintos al precio, agrupando 

las ofertas en dos rangos. Se especifican en la tabla que se incluye a continuación. 

- El precio ofertado y, en concreto, su desviación a la baja con respecto a la media de 

las propuestas económicas ofertadas por todos los licitadores.  

Así, se presumirá que es de carácter anormal la oferta que incluya una propuesta 

económica que sea más baja que la media en un determinado porcentaje. El porcentaje 

de reducción a aplicar para apreciar el carácter anormal de la propuesta depende de 

la puntuación obtenida en los criterios diferentes al precio.  

 

Rango (puntuación total 

obtenida en los criterios 

diferentes al precio) 

Reducción máxima del 

precio 

ofertado con respecto a 

la media(*) 

>25 - 37 10 % 

>37 - 49 15 % 

 

23.- CRITERIOS ESPECÍFICOS DE DESEMPATE 

no se establecen 

24.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CADA SOBRE 

Los documentos exigidos para tomar parte en el procedimiento se presentarán dentro de los 

archivos electrónicos o sobres que se indican a continuación. 

24.1.- SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS PREVIOS. 

En este sobre se deben presentar los documentos que se indican en la cláusula 13.1 de 

condiciones generales: 

ANEXO II.0. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

ANEXO II.1. DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) 

Respecto a la parte IV del DEUC, la operadora económica deberá cumplimentar todas las 

secciones. NO se limitará a cumplimentar la sección . 

ANEXO II.2. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

ANEXO II.5. DECLARACIÓN SOBRE LOS COMPROMISOS QUE ASUME RESPECTO A LAS 

PERSONAS QUE REALICEN LA ACTIVIDAD OBJETO DEL CONTRATO 

24.2.- SOBRE B: OFERTA EVALUABLE AUTOMÁTICAMENTE A TRAVÉS DE FÓRMULAS. 

En este sobre debe/n presentarse el/los siguiente/s documento/s: 

 Oferta económica con arreglo al modelo que figura en el ANEXO III.1. 

 Además, debe incluirse la siguiente documentación: 

a) Resumen del Presupuesto de contrata desglosado por capítulos, manteniendo el 

esquema presentado en el proyecto de ejecución. 
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b)- Presupuesto desglosado por capítulos, incluyendo cada una de las partidas que 

lo componen, respetando tanto la literalidad de su descripción, como de su 

medición, según el proyecto de ejecución.  

 

Los precios unitarios de cada una de las partidas no podrán superar en ningún caso 

a los reflejados en el proyecto de ejecución. 

 

c) Precios descompuestos, respetando la descomposición de cada precio unitario 

según el esquema reflejado en el proyecto de ejecución. Las cuantías (entre otras, 

m2, kg, unidades…), horas y porcentajes que se reflejan en el proyecto de 

ejecución, tanto para materiales, como mano de obra, medios auxiliares, costes 

directos y costes indirectos, no pueden ser modificados. 

 

24.3.- SOBRE C: OFERTA PARA CUYA EVALUACIÓN SE REQUIERE EFECTUAR UN JUICIO 

DE VALOR: SI 

En este sobre debe/n presentarse el/los siguiente/s documento/s: 

 Denominación documento: MEMORIA CONSTRUCCIÓN 

 Criterio al que se asocia: 22.2.1.- Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de 

valor 

 Información o datos que se han de incluir en el documento: Descripción en cláusula 

22.2.1 

 Extensión: Se limita la extensión de la Memoria Constructiva a:  

- un máximo de 7 páginas en formato DIN A4 para la memoria escrita (en tipo de letra 

Arial 10 o similar, con interlineado sencillo, siendo el margen izquierdo de 3, margen 

derecha de 2 y márgenes superior e inferior de 2,5). La utilización de un formato cuyo 

tamaño e interlineado produzca ilegibilidad del documento, será causa de rechazo de la 

proposición. No se admitirá ni se valorará información adicional escrita en formatos que no 

sean DIN A4.  

- Un máximo de 3 páginas en formato DIN A3 para grafiar los recorridos de aproximación 

y accesos a la parcela y la implantación en obra y circulaciones en el interior de la parcela.  

- se deberá presentar un único Gantt en tamaño DIN A2. 

Se leerá y valorará la documentación presentada hasta el máximo de páginas fijado 

parcialmente para cada subcapítulo. 

24.4.- Se admiten variantes: NO. 

25.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA LICITADORA QUE HA PRESENTADO LA MEJOR 

OFERTA 

Junto con el resto de documentación indicada en la cláusula 21.1 de condiciones generales, se 

deben presentar, en su caso, los siguientes documentos: 

25.1.- Documentación al objeto de acreditar los requisitos de solvencia económica y 

financiera y de solvencia técnica o profesional recogidos en la cláusula 21.2 de las 

cláusulas específicas del contrato: no procede salvo que la operadora económica 

pertenezca a algún Estado miembro de la UE o de un Estado signatario de AEEE, en cuyo 

caso debe presentar la siguiente documentación:.  

 Solvencia económica y financiera: Declaración responsable 

 Solvencia técnica o profesional: Relación de los principales obras realizados en los 

cinco últimos años que incluyan importe, fechas y beneficiarios públicos y privados de los 

mismos.  

Deberá acreditarse mediante certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán 

el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron 

según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término 
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cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un 

sujeto privado, mediante una declaración del empresario. 

25.2.- Documentación a efectos de acreditar la disponibilidad de los medios materiales 

y humanos a los que se refiere la cláusula 21.6 de cláusulas específicas del 

contrato: SI, son los siguientes: Titulaciones académicas respecto a la cualificación 

profesional y certificaciones de empresa detalladas por tipo de obra y labores realizadas en 

ellas para la acreditación de la experiencia. 

26.- CLÁUSULAS ADICIONALES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO 

26.1.-Información adicional sobre los pliegos y documentación complementaria: 

26.1.1.- Fecha límite para su solicitud: 6 días antes de la fecha límite para presentar ofertas 

26.1.2.- Fecha límite para su obtención: 6 días antes de la fecha límite para presentar 

ofertas 

26.1.3.- Carácter vinculante de las aclaraciones sobre los pliegos o resto de 

documentación: SI 

26.2.- Se prevé una forma específica de compensación para los casos de renuncia a la 

celebración del contrato y de desistimiento del procedimiento por la 

administración: NO 

26.3.- Plazo máximo para adjudicar el contrato distinto al establecido en el art. 158.2 

LCSP: NO 

26.4.- Documentación adicional a la indicada en la cláusula 23.1 de condiciones 

generales a presentar con carácter previo a la formalización: SI, la siguiente: 

- Plan de seguridad y salud 

- Plan de gestión de residuos de construcción y demolición 

- Póliza seguro responsabilidad civil 

 

 

III.- OTRAS ESPECIFICACIONES 

27.- CESIÓN DEL CONTRATO 

Se prevén otros supuestos de cesión del contrato además de los previstos en la cláusula 

37.1.1 de condiciones generales: (no/sí, los siguientes:). 

28.- CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA INCORPORACIÓN DE ASPECTOS SOCIALES, 

MEDIOAMBIENTALES Y RELATIVOS A OTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS INCORPORADAS EN 

EL PROCEDIMIENTO Y EN EL CONTRATO 

Aspectos: 

SOCIALES O RELATIVAS AL EMPLEO 

MEDIOAMBIENTALES LINGÜÍSTICOS 
EN PARTICULAR 

OTRAS Inserción 
laboral 

Igualdad de 
mujeres y 
hombres 

Prevención de 
riesgos 

laborales 

Objeto del 
contrato 

      

Requisitos de 

solvencia 
      

Especificaciones 
técnicas 

      

Criterios de 
adjudicación 

      

Condiciones 

especiales de 
ejecución 

   Sí  Sí 
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CONDICIONES GENERALES 
 

I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es la ejecución o realización de la obra que se describe en la cláusula 1 de 

cláusulas específicas del contrato, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto, los 

documentos que revisten carácter contractual y, en su caso, los modificados que puedan tramitarse 

en los supuestos previstos en la LCSP.  

Cuando el objeto está fraccionado en lotes, el objeto de cada lote se indica en la cláusula 1.2.2 de 

cláusulas específicas del contrato. 

2.- DOCUMENTOS DE CARÁCTER CONTRACTUAL 

Tienen carácter contractual los siguientes documentos: 

a) El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP). 

b) Documentos del proyecto que revisten carácter contractual: 

a) El pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP). 

b) Los cuadros de precios. 

c) Los planos. 

d) La memoria del proyecto, conforme al art. 128 del RGLCAP. 

c) El programa de trabajo aprobado por el órgano de contratación. 

d) El documento de formalización del contrato. 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

3.1.- El contrato es de naturaleza administrativa y se rige por las normas y documentos 

señalados a continuación. 

3.2.- Para lo no previsto en los documentos contractuales el contrato se regirá por: 

a) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

b) El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(RGLCAP), en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP. 

c) El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en cuanto no se oponga 

a lo previsto en la LCSP. 

d) El Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector 

público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en cuanto no se oponga a lo previsto 

en la LCSP. 

e) La Orden de 16 de agosto de 2004, de la Consejera de Hacienda y Administración 

Pública, sobre tramitación telemática de determinados procedimientos y actuaciones 

previstas en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. 

f) La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción, así como el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 

desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre. 

g) Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, así como el 

Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 

materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos 

de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento 

de las Administraciones Públicas. 

h) En su caso, el Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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i) En su caso, Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de 

calidad en la construcción. 

j) El Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga 

a lo establecido en el Texto Refundido y Reglamentos anteriores (PCAG). 

k) Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 

Directiva 95/46/CE. 

l) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales.  

m) Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación en el ámbito de la 

Unión Europea, en el estatal y en el de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que le 

resulten aplicables. 

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 

defecto, las normas de derecho privado. 

3.3.- Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en los documentos contractuales 

y a las instrucciones que, por escrito, diera la Dirección Facultativa en representación del 

poder adjudicador a la contratista para su correcta ejecución e interpretación. 

El desconocimiento de lo establecido en dichos documentos no exime a la contratista de la 

obligación de su cumplimiento y la presentación de oferta supone la aceptación 

incondicionada por la licitadora de las todas sus cláusulas, sin salvedad o reserva alguna. 

4.- INFORMACIÓN EN MATERIA FISCAL, MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DEL MUJERES Y 

HOMBRES, PROTECCIÓN DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO, PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES E INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

OBLIGACIÓN DE CONTRATAR A UN NÚMERO O PORCENTAJE ESPECÍFICO DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD, PROTECCIÓN DE DATOS, Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

En los siguientes organismos se puede obtener información de las obligaciones y disposiciones 

vigentes en relación con: 

4.1.- Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Autónomo EMAKUNDE-Instituto Vasco de la 

Mujer. 

4.2.- Fiscalidad: Haciendas Forales de los Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y 

de la Comunidad Foral de Navarra, y Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

4.3.- Protección del medio ambiente: IHOBE, S.A. Sociedad Pública de Gestión Ambiental. 

4.4.- Protección del empleo, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales: la 

Dirección correspondiente del Departamento o Departamentos competentes en materia 

de Trabajo y Empleo y el Organismo Autónomo OSALAN-Instituto Vasco de Seguridad y 

Salud Laborales. 

4.5.- Inserción sociolaboral de las personas con discapacidad y obligación de contratar un 

número o porcentaje específico de personas con discapacidad: Organismo Autónomo 

LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo. 

4.6.- Protección de datos: Agencia Vasca de Protección de Datos de Euskadi. 

4.7.- Defensa de la Competencia: Autoridad Vasca de la Competencia.  

 

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, EXISTENCIA DE CRÉDITO, TRAMITACIÓN 

ANTICIPADA Y VALOR ESTIMADO 

5.1.- El presupuesto base de licitación del contrato es el que figura en la cláusula 3.1 de cláusulas 

específicas del contrato y se distribuye en las anualidades y lotes, en su caso, fijados en 

dicha cláusula. 
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5.2.- En la aplicación presupuestaria indicada en la cláusula 3.2 de cláusulas específicas del 

contrato existe crédito preciso para atender a las obligaciones derivadas del contrato. 

5.3.- En el supuesto de que el expediente sea de tramitación anticipada según la cláusula 3.3 

de cláusulas específicas del contrato, la adjudicación del contrato queda condicionada a la 

existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio económico correspondiente. 

5.4.- El valor estimado es el que figura en la cláusula 4 de cláusulas específicas del contrato. 

 

6.- PRECIO DEL CONTRATO 

6.1.- En el caso de que la cláusula 5.1 de cláusulas específicas del contrato señale que el sistema 

de determinación del precio es el de precios unitarios que resulten de la oferta seleccionada, 

el precio será el resultado de sumar los siguientes conceptos: el presupuesto de ejecución 

material ofertado por la adjudicataria y los importes resultantes de aplicar al presupuesto de 

ejecución material ofertado el porcentaje de gastos generales indicado en el proyecto y el 

6% de beneficio industrial.  

El presupuesto de ejecución material ofertado será el resultado obtenido por la suma de los 

productos del número de cada unidad de obra por el precio unitario ofertado por la 

adjudicataria y de las partidas alzadas, si las hubiera.  

Respecto a las partidas alzadas, los precios de las partidas alzadas de abono íntegro serán 

los ofertados por la adjudicataria; los precios de las partidas alzadas a justificar serán los 

precios que figuren en el proyecto, sin perjuicio del resultado de las mediciones 

correspondientes. 

6.2.- En el caso de que la cláusula 5.1 de cláusulas específicas del contrato señale que el sistema 

de determinación del precio es el de precios unitarios que resulten de aplicar el coeficiente 

de adjudicación, el precio será el resultado de aplicar dicho coeficiente a cada uno de los 

precios como forma de establecer las cantidades a cobrar en las distintas certificaciones.  

6.3.- En el caso de que la cláusula 5.1 de cláusulas específicas del contrato señale que el sistema 

de determinación del precio es tanto alzado, el precio del contrato será el precio total 

ofertado por la adjudicataria, salvo aquellas unidades o partes de la obra que, en su caso, 

se hayan excluido de este sistema en la citada cláusula y se vayan a abonar por precios 

unitarios. Sin perjuicio de esta excepción, el precio se considerará como precio cerrado de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 241 LCSP y la cláusula 5.1 de cláusulas específicas 

del contrato. 

6.4.- El precio del contrato se determinará en la resolución de adjudicación, con indicación del IVA 

como partida independiente y, en su caso, de su distribución plurianual. 

El precio del contrato incluye todos los tributos, tasas y cánones aplicables así como cualquier 

otro gasto que derive del cumplimiento de las condiciones contractuales. 

7.- REVISIÓN DE PRECIOS 

Solo cabe la revisión de precios si así está indicado en la cláusula 5.4 de cláusulas específicas del 

contrato mediante la aplicación de la fórmula recogida en dicha cláusula. 

Nota: Durante el año 2022 cabe la revisión de precios conforme a las circunstancias señaladas 

por el Título II del Real Decreto Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la 

mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento 

de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio 

de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la 

Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte 

por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos 

públicos de obras. El cual ha sido modificado por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, 

por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las 

consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. 

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
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El plazo de ejecución máximo del contrato, así como, los plazos parciales máximos, son los fijados 

en la cláusula 6 de cláusulas específicas del contrato, salvo en el caso de que dichos plazos hayan 

sido reducidos por la adjudicataria en su oferta cuando esa reducción haya sido criterio de 

adjudicación. 

El plazo de ejecución comenzará con el acta de comprobación del replanteo.  

Estos plazos solo podrán ampliarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 195.2 LCSP. 

9.- GARANTÍAS 

9.1.- La garantía provisional podrá prestarse en alguna de las fórmulas establecidas en el art. 

108.1 LCSP y deberá depositarse en las formas que dispone el art. 106.3 LCSP. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a las licitadoras 

inmediatamente después de la perfección del contrato. En el caso de la licitadora 

seleccionada se le devolverá la garantía provisional cuando haya constituido la garantía 

definitiva de conformidad con lo dispuesto en el art. 106.4 LCSP y cláusula 23.4 de 

condiciones generales. 

9.2.- La garantía definitiva y la complementaria podrán prestarse a través de las fórmulas 

previstas en el apartado anterior y mediante retención del precio cuando esta esté permitida 

según la cláusula 8.4 de cláusulas específicas del contrato.  

Las garantías definitiva y complementaria se depositarán siempre en la Tesorería General 

del País Vasco. 

9.3.- Cuando se trate de una unión temporal de empresas (en adelante, UTE), las garantías 

provisional y definitiva podrán ser constituidas por una o varias participantes en la UTE, 

siempre que en conjunto se alcance la cuantía total exigida, y se garantice conjunta y 

solidariamente a todas sus integrantes. 

10.- PERFIL DE CONTRATANTE Y CONSULTAS 

10.1.- El acceso al perfil de contratante de la Contratación Pública de Euskadi se efectuará a través 

del siguiente enlace http://www.contratacion.euskadi.eus 

10.2.- En el perfil de contratante se publicarán los siguientes datos e informaciones: 

1. En su caso, anuncio de información previa. 

2. Anuncio de licitación.  

3. Resolución aprobación del expediente. 

4. PCAP, PPTP y documentación complementaria. 

5. Objeto detallado del contrato, su duración, presupuesto base de licitación.  

6. Memoria justificativa de la necesidad de realizar la contratación, de la idoneidad y la 

eficiencia de la contratación y de su relación directa, clara y proporcional con el objeto 

del contrato. 

7. Resolución de inicio del expediente firmada por el órgano de  contratación. 

8. En el caso de que se hayan realizado consultas preliminares de mercado, informe 

debidamente motivado de las consultas realizadas de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 115 LCSP. 

9. Archivo xml para cumplimentar el DEUC. 

10. La composición de las mesas de contratación que asistan al órgano de contratación 

y el cargo de sus componentes. 

11. La designación de los miembros del comité de expertos para la aplicación de criterios 

de adjudicación que dependan de un juicio de valor cuando su intervención se haya 

indicado en la cláusula 19.2.7 de cláusulas específicas del contrato. Deberá indicarse, 

además, el cargo de sus miembros. 

12. Medios a través de los que se ha publicitado el contrato y los enlaces a esas 

publicaciones. 

http://www.contratacion.euskadi.eus/
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13. En su caso, resolución o resoluciones del órgano de contratación por las que se 

introduzcan modificaciones significativas en el PCAP y/o PPTP y se establezcan 

nuevas fechas límite para presentar las ofertas como consecuencia de la 

correspondiente ampliación del plazo, sin perjuicio de que se acuerde la retroacción 

de actuaciones en virtud de los artículos 122.1 y 124 LCSP. 

14. En su caso, resolución o resoluciones del órgano de contratación por las que se 

modifican el PCAP y/o PPTP para la corrección de errores materiales, de hecho o 

aritméticos. 

15. Aclaraciones sobre los pliegos y/o resto de documentación tanto si las respuestas 

tienen carácter vinculante, de conformidad con la cláusula 26.1.3 de cláusulas 

específicas del contrato, como si su carácter no es vinculante. 

16. Número e identidad de las licitadoras participantes en el procedimiento de 

adjudicación.  

17. Fechas y lugares de celebración de las sesiones públicas de la mesa de contratación 

y, en su caso, sus alteraciones; así como el sitio web a través del cual, en su caso, 

se podrán visualizar. 

18. Relación de licitadoras admitidas y excluidas y, en este último caso, las razones de 

la exclusión. 

19. Actas de la mesa de contratación. 

20. Informe de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante un 

juicio de valor de cada una de las ofertas. 

21. En su caso, informe o informes sobre las ofertas incursas en presunción de 

anormalidad a que se refiere el art. 149.4 LCSP. 

22. Puntuaciones asignadas a las ofertas, cuando estas no se recojan en las actas o hasta 

que estas sean redactadas y publicadas. 

23. Resolución de adjudicación del contrato. 

24. Identidad de la adjudicataria. 

25. Importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.  

26. Anuncio de formalización del contrato y documento contractual.  

27. En su caso, informe en el que se expresen los motivos por los que no se publican 

todos los datos relativos a la celebración del contrato de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 154.7 LCSP. 

28. Resolución del órgano de contratación por la que decide no adjudicar o celebrar el 

contrato. 

29. Resolución del órgano de contratación por la acuerda desistir del procedimiento de 

adjudicación. 

30. Resolución del órgano de contratación por la que declara desierto el procedimiento 

de adjudicación. 

31. Interposición de recursos y la eventual suspensión del procedimiento de adjudicación 

con motivo de dicha interposición. 

32. Resolución por la que se declara anulado el procedimiento de adjudicación. 

33. Resolución del órgano de contratación por la que prorroga el contrato. 

34. Anuncio/s de modificación del contrato, resolución del órgano de contratación por la 

que acuerda modificar el contrato, su justificación, alegaciones de la contratista y 

todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con carácter previo a su 

aprobación. 

35. Resolución del órgano de contratación por la que autoriza la cesión del contrato. 

36. Resolución del órgano de contratación por la que autoriza la modificación de la 

composición de la UTE. 
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10.3.- Los interesados pueden formular consultas y solicitudes de documentación 

complementaria o información adicional a través de las direcciones de correo electrónico 

que figuran en las cláusulas 19.4 y 5 de cláusulas específicas del contrato. Se realizarán por 

escrito hasta la fecha límite de solicitud de información indicada en la cláusula 26.1.1 de 

cláusulas específicas del contrato y deberán ser atendidas hasta la fecha límite (inclusive) 

indicada en la cláusula 26.1.2 de cláusulas específicas del contrato. 
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II.- LICITACIÓN 

11.- CONDICIONES PARA PARTICIPAR 

11.1.- Pueden participar en el procedimiento de contratación, las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 

prohibición de contratar, no se hallen en situación de conflicto de intereses y que cumplan 

con los requisitos de solvencia o, en su caso, dispongan de clasificación; y que dispongan de 

las habilitaciones que, en su caso, se establezcan en la cláusula 21.4 de cláusulas específicas 

del contrato (si en dicha cláusula se ha indicado que el momento en el que se debe disponer 

de la/s habilitación/es es “fecha final de presentación de ofertas”). 

También pueden participar varias personas que reúnan los requisitos indicados en el párrafo 

anterior agrupadas en UTE con arreglo a las condiciones previstas legalmente.  

Solo pueden participar las personas jurídicas que cumplan con lo dispuesto en el art. 66.1 

LCSP así como las operadoras económicas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo y las operadoras económicas no comunitarias que  

cumplan con lo dispuesto respectivamente en los artículos 67 y 68.1 LCSP. 

11.2.- Cada persona no podrá presentar más de una proposición, salvo que en la cláusula 24.4 de 

cláusulas específicas del contrato se admitan variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna 

propuesta en UTE con otras si lo ha hecho individualmente ni figurar en más de una UTE. La 

infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las propuestas por ella 

suscritas.  

11.3.- En el caso de que la cláusula 20.7 de cláusulas específicas del contrato reserven el contrato 

a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y empresas de inserción o esté incluido 

en el marco de programas de empleo protegido, de conformidad con lo dispuesto en la 

disposición adicional cuarta de la LCSP solo podrán participar quienes, además, cumplan con 

los requisitos establecidos legalmente (Texto refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada mediante Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre; Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación 

del régimen de las empresas de inserción). 

11.4.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia, habilitación empresarial o profesional 

que, en su caso, se exijan en la cláusula 21.4 de cláusulas específicas del contrato (salvo 

que en dicha cláusula se indique que el momento en el que se debe disponer de ella es “con 

carácter previo a la formalización del contrato”) y ausencia de prohibiciones de contratar 

deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de 

perfección del contrato.  

La mesa de contratación podrá solicitar a las licitadoras que presenten la totalidad o una 

parte de los certificados y los documentos justificativos en cualquier momento del 

procedimiento, cuando resulte necesario para garantizar su buen desarrollo, antes de la 

adjudicación del contrato. Asimismo, podrá solicitarles aclaraciones sobre los certificados y 

documentos presentados o requerirles para la presentación de otros complementarios.  

11.5.- La presentación de oferta presume por parte de la licitadora la aceptación incondicional de 

las cláusulas de este pliego y del resto de los documentos contractuales, sin reserva y 

salvedad alguna, así como la autorización a la mesa de contratación y al órgano de 

contratación para consultar en cualquier momento del procedimiento de adjudicación del 

contrato los datos recogidos en el  Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadoras económicas o base de 

datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea siempre que en este último caso 

sea accesible de modo gratuito. Las operadoras económicas no estarán obligadas a presentar 

documentación para acreditar datos que figuren en dichos registros, listas y bases de datos.  

 12.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal, 

los datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un fichero electrónico 

con la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del presente contrato. Dichos 
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datos no serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podrán 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos recogidos en la 

Ley de Protección de datos de carácter personal. 

 

12.1.- Idioma. 

La documentación deberá presentarse redactada, o traducida oficialmente, en euskera o 

castellano. 

12.2.- Medios. 

12.2.1.- Medios electrónicos. 

Salvo que en la cláusula 20.5 de cláusulas específicas del contrato se indique que los 

medios para tramitar el procedimiento de adjudicación del contrato no son 

electrónicos, la presentación de ofertas se realizará por medios electrónicos a través 

de la plataforma KONTRATAZIO PUBLIKOA EUSKADIN / CONTRATACIÓN PÚBLICA EN 

EUSKADI.  

 

12.2.1.1.- Requisitos: 

La información sobre los requisitos se encuentra disponible en el siguiente 

enlace: 

https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-
kpelicel/es/ 

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitación electrónica: 

945.016.298. 

 

12.2.1.2.- Forma de presentación: 

La información sobre la forma de presentación de oferta, formatos 

soportados y tamaño de los ficheros, se encuentra disponible en el 

siguiente enlace: 
https://www.contratacion.euskadi.eus/recomendaciones-uso-licitacion-electronica/w32-
kpelicel/es/ 

 
Se entenderá recibida la oferta en el plazo de presentación si se inicia la 

transmisión dentro del mismo y finaliza con éxito. A estos efectos, se 

entenderá que se inicia la transmisión de la oferta dentro de plazo si la 

representación de la licitadora pulsa el botón “firma y envío de la oferta” 

dentro del plazo establecido y se entenderá que la transmisión finaliza 

con éxito con la entrada en el registro electrónico de los documentos 

que integran la oferta presentada. 

12.2.2.- Medios no electrónicos o en papel. 

12.2.2.1.- Forma de presentación: 

a) Los documentos se presentarán en sobres cerrados y firmados por la operadora 

económica o por la persona que la represente. En el interior de cada sobre se 

incluirá un índice numerado de los documentos incluidos en el mismo, y en el 

exterior de cada uno de ellos se indicarán los siguientes datos: 

1. La identificación del sobre de que se trate (A, B, C u otros) según se 

dispone en la cláusula 24 de cláusulas específicas del contrato. 

2. La identificación del contrato: nº de expediente y objeto.  

3. La identificación de la licitadora: si es una persona jurídica se indicará su 

denominación social y NIF; y si es una persona física su nombre y apellidos 

y nº de DNI o documento equivalente. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/recomendaciones-uso-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/recomendaciones-uso-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/
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4. La identificación de la persona física que firme la oferta: nombre y apellidos 

y nº de DNI o documento equivalente. 

b) Los sobres se presentarán dentro del plazo – fecha y hora - establecido en el 

anuncio de licitación, en el registro indicado en la cláusula 19.6.1 de cláusulas 

específicas del contrato, o en oficinas de Correos para su posterior envío a las 

citadas dependencias. 

En el caso de que la documentación se presente en oficinas de Correos, la 

licitadora deberá anunciar el envío a través de correo electrónico remitido a la 

dirección que figura en la cláusula 19.5 de cláusulas específicas del contrato 

dentro del mismo día. El anuncio a través de correo electrónico sólo será válido 

si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido 

íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente a quien remite y a 

quien va destinado. En este supuesto, se procederá a la obtención de copia 

impresa que se incorporará al expediente. 

El anuncio de envío debe incluir la identificación del contrato y de la licitadora 

(en los términos establecidos en los apartados 2) y 3) de la letra a) de la cláusula 

12.2.2.1 de condiciones generales). Al anuncio se acompañará el justificante de 

imposición proporcionado por la oficina de Correos. Transcurridos diez (10) días 

naturales siguientes a la fecha indicada en el anuncio de licitación sin haberse 

recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

12.2.2.2.- Devolución de la documentación. 

Las licitadoras que no hayan resultado adjudicatarias que deseen recuperar la 

documentación deberán dirigir por escrito una solicitud a la/al Secretaria/o de la 

mesa de contratación - identificando el nº de expediente y a la persona física que 

acudirá a retirar los documentos - y acudir a las dependencias administrativas para 

retirar los documentos.  

La entrega de los documentos se efectuará previa comprobación, a través de la 

exhibición de DNI o documento equivalente, de la identidad de la persona que acuda 

a retirar los documentos, una vez transcurridos siete (7) meses desde la fecha de 

formalización del contrato sin que se haya interpuesto recurso. Si trascurrido este 

plazo la retirada de la documentación no se efectúa en el plazo de un (1) mes, se 

procederá a su destrucción. 

Se llevarán a cabo las mismas actuaciones y se aplicarán los mismos plazos en los 

casos de desistimiento del procedimiento o renuncia a la celebración del contrato. 

12.3.- Confidencialidad. 

Las licitadoras que consideren confidencial algún documento aportado deben efectuar una 

designación explícita —cumplimentando el ANEXO II.3— y reflejarlo claramente, 

sobreimpreso o en el margen de página, en el propio documento designado confidencial. Si 

la designación no se efectúa de ese modo, el documento no se considerará confidencial. 

En dicho ANEXO II.3, además de señalar las informaciones y aspectos de la oferta que 

consideran de carácter confidencial por razón de su vinculación a secretos técnicos o 

comerciales, deben exponer las razones concretas que justifican dicha vinculación.  

En ningún caso tendrá carácter confidencial la oferta económica. La designación como 

confidencial de la oferta económica se tendrá por no realizada.  

La declaración de confidencialidad no podrá extenderse a la totalidad de la documentación 

presentada por la licitadora ni a la totalidad de la documentación acreditativa de la oferta 

técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha  

declaración, será el órgano de contratación el que determine de forma motivada qué datos 

y/o documentos merecen dicha consideración. Del mismo modo, actuará el órgano de 

contratación en el  supuesto de que la declaración no contenga motivos que estén adecuada 

y suficientemente fundados por los que la licitadora ha considerado confidencial la 

información declarada como tal. 

En el caso de que la licitadora no haya indicado expresamente como confidencial ningún dato 

y/o documento, se entenderá que ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene 

carácter confidencial, sin perjuicio de que, excepcionalmente y de forma motivada, el órgano 
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de contratación considere como confidencial información no declarada como tal a fin de 

preservar legítimos intereses empresariales. 

Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitirá señalar como confidenciales datos 

que no hayan sido designados como tales en el momento de su presentación. 

En el caso de que durante el procedimiento de adjudicación se aporte documentación que 

no formaba parte de la oferta inicial, se podrán designar como confidencial datos o 

documentos que conforman esa nueva documentación en las condiciones descritas en los 

párrafos anteriores de esta cláusula.  

 

12.4.- Comprobación de documentación  

El poder adjudicador puede comprobar, tanto durante el procedimiento de adjudicación como 

una vez adjudicado y formalizado el contrato, la veracidad de los documentos aportados. La 

falsedad de los datos puede ser causa de nulidad del contrato. La declaración de nulidad por 

este motivo se considera incumplimiento imputable a la operadora económica la cual deberá 

indemnizar al poder adjudicador los daños y perjuicios que este haya sufrido. 

12.5.- Notificaciones y comunicaciones. 

12.5.1.- Actuaciones que son objeto de notificación y de comunicación. 

12.5.1.1.- Serán notificados el acuerdo de adjudicación y los actos de trámite 

definidos en la letra b) del art. 44.2 LCSP. 

12.5.1.2.- Se entenderá por comunicación las solicitudes de aclaraciones, los 

requerimientos para subsanar defectos u omisiones, los requerimientos de 

presentación de documentos previstos en este pliego y otros actos de trámite 

no incluidos en el art. 44.2 b) LCSP. 

12.5.2.- Presentación de ofertas por medios electrónicos. 

Las notificaciones y las comunicaciones se practicarán a través del sistema de licitación 

electrónica. 

12.5.3.- Presentación de ofertas por medios no electrónicos o papel. 

En todo caso, las notificaciones se practicarán por medios electrónicos a través de la 

Sede Electrónica de la Administración de la CAE a la que se accederá a través de 

https://euskadi.eus. Para acceder a las notificaciones y comunicaciones, las 

operadoras económicas deberán utilizar el enlace “Mis Carpetas” ubicado dentro de la 

pestaña “Trámites”. Cada vez que se envíe una notificación o comunicación, las 

operadoras económicas recibirán aviso del envío a la dirección de correo electrónico 

que haya facilitado a estos efectos. 

Asimismo, las comunicaciones definidas en la cláusula 12.5.1.2 de condiciones 

generales también se practicarán por medios electrónicos de la misma forma descrita 

para la práctica de las notificaciones, salvo que en las cláusulas específicas del contrato 

se hayan indicado otros medios. En este caso, la respuesta a aclaraciones o 

requerimientos por parte de las licitadoras solo podrá realizarse a través de correo 

electrónico cuando los documentos que contengan las aclaraciones, declaraciones u 

otros documentos que deban aportarse debidamente firmados estén digitalmente 

firmados por la persona con poderes suficientes para representar a la licitadora. 

A efectos de notificaciones y comunicaciones, debe aportarse la declaración contenida 

en el ANEXO II.8. debidamente cumplimentada y firmada. 

  

https://euskadi.eus/
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13.- SOBRE A «DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

PREVIOS» 

13.1.- Relación de documentos que deben obrar en este sobre: 

13.1.1.- Anexo II.0. 

13.1.2.- Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) de la operadora económica 

debidamente cumplimentado. Su cumplimentación se realizará a través de la dirección 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home y el archivo xml publicado en el perfil 

de contratante. 

Asimismo, se presentarán los DEUC que procedan en los supuestos recogidos en la 

cláusula 13.3 de condiciones generales. 

13.1.3.- Garantía provisional, si lo exige la cláusula 8.1 de cláusulas específicas del contrato. 

13.1.4.- Compromiso de adscripción de medios según el modelo que figura en el ANEXO II.2. 

13.1.5.- Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación 

en el caso de que se exija en la cláusula 21.5 de cláusulas específicas del contrato. 

13.1.6.- Designación como confidencial de informaciones facilitadas por la operadora 

económica según el modelo que figura en el ANEXO II.3. 

13.1.7.- Compromiso de constituirse formalmente en UTE que figura en el ANEXO II.4. 

13.1.8.- Declaración sobre los compromisos que la operadora económica asume respecto de 

las personas trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato según el modelo 

que figura en el ANEXO II.5. 

13.1.9.- En el supuesto de que varias operadoras económicas pertenecientes a un mismo grupo 

empresarial, de conformidad con el art. 42.1 del Código de Comercio, presenten oferta, 

se deberá cumplimentar el ANEXO II.6. 

13.1.10.- En el supuesto de que existan lotes de conformidad con la cláusula 1.2 de cláusulas 

específicas del contrato, se cumplimentará el ANEXO II.7. para indicar el lote o lotes 

a los que se presenta oferta; y, para señalar, en el caso de que la cláusula 20.4 de 

cláusulas específicas del contrato permita la presentación de ofertas integradoras de 

varios lotes, la combinación de lotes a los que presenta oferta integradora. 

13.1.11.- En el caso de que la cláusula 20.5 de cláusulas específicas del contrato establezca 

que los medios de tramitación son “no electrónicos”, a efectos de lo dispuesto en la 

cláusula 12.5.3 de condiciones generales, se deberá cumplimentar el ANEXO II.8. 

13.1.12.- Si se trata de operadoras económicas comunitarias o de Estados signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y el contrato se va a ejecutar en España, 

deben adjuntar la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 

tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 

directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la operadora económica. 

13.1.13.- Si trata de varias operadoras económicas no comunitarias, deben presentar el 

informe regulado en el artículo 68.1 LCSP. Asimismo, si el contrato va a ejecutarse en 

España, deberán aportar declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 

tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 

directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la operadora económica. 

13.1.14.- Declaración responsable según el modelo que figura en el ANEXO II.10. 

13.2.- Acumulación de solvencia en el caso de UTEs: 

A efectos de determinar la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de la UTE 

se acumularán las características de cada una de las operadoras económicas integrantes de 

conformidad con lo dispuesto a continuación: 

a) En el caso de que concurran en la UTE nacionales y/o extranjeras no comunitarias:  

 Contrato sujeto a clasificación: se acumularán las clasificaciones de las 

operadoras económicas integrantes de la UTE. Para proceder a la acumulación, 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home
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todas las operadoras que concurran deben contar con clasificación como 

contratista de obras. 

 Contrato no sujeto a clasificación: existen dos opciones: 

 Se acumularán las clasificaciones de las operadoras económicas 

integrantes de la UTE. Para proceder a la acumulación, todas ellas deben 

contar con clasificación como contratista de obras. 

 Si alguna no dispusiera de clasificación como contratista de obras, se 

acumularan las características de todas ellas en relación con los requisitos 

de solvencia indicados en la cláusula 21.2 de cláusulas específicas del 

contrato. 

b) En el caso de que concurran en la UTE operadoras económicas nacionales y/o 

operadoras económicas  extranjeras no comunitarias y operadoras económicas 

extranjeras comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo: 

 Contrato sujeto a clasificación: las dos primeras deberán disponer de 

clasificación como contratistas de obras y los últimas, en defecto de ésta, 

deberán disponer de solvencia económica y financiera y su solvencia técnica o 

profesional acreditable mediante los medios indicados en la cláusula 21.2 de 

cláusulas específicas del contrato o disponer de certificado comunitario de 

empresas autorizadas para contratar en el que se incluyan referencias suficientes 

en relación con los requisitos de solvencia exigidos.  

 Contrato no sujeto a clasificación: a las dos primeras se les aplicará lo 

recogido en la letra a) anterior respecto a contratos no sujetos a clasificación y 

a la última lo indicado en esta letra b) para contratos sujetos a clasificación. 

13.3.- Reglas específicas en cuanto al Documento Europeo Único de Contratación 

(DEUC): 

13.3.1.- Cuando el contrato esté dividido en lotes y los criterios de selección, es decir, los 

medios para acreditar la solvencia varíen de un lote a otro, deberá presentarse un 

DEUC por cada uno de los lotes. No obstante, si los medios para acreditar la solvencia 

son los mismos para todos los lotes y lo que varía son los requisitos en función del 

número de lotes a los que la operadora económica presente oferta, se cumplimentará 

un solo DEUC para todos ellos. 

13.3.2.- Subcontratistas:  

13.3.2.1.- Si así se indica en la letra a) de la cláusula 14.2 de cláusulas específicas 

del contrato, las operadoras económicas deben cumplimentar la sección D de 

la parte II del DEUC de manera que indiquen los siguientes datos: 

 la(s) parte(s) del contrato que tengan previsto subcontratar,  

 el porcentaje de esa parte o de cada una de las partes que tenga 

previsto subcontratar  

 y el nombre de la/s subcontratista/s. 

13.3.2.2.- Si así se indica en la letra b) de la cláusula 14.2 de cláusulas específicas 

del contrato, las operadoras económicas además de los datos recogidos en la 

cláusula 13.3.2.1 anterior, deberán adjuntar el DEUC (con las secciones A y B 

de la parte II y la parte III debidamente cumplimentadas) de la persona a 

subcontratar o, en el caso de que fueran varias, tantos DEUC como personas a 

subcontratar, debidamente firmados. 

13.3.3.- Integración de la solvencia con medios externos: cuando la operadora económica 

recurra a la solvencia y medios de otras entidades, debe presentar su propio DEUC 

junto con el DEUC de cada una de las entidades a cuya solvencia y/o medios recurra 

(tantos DEUC como entidades) firmado y con las secciones A y B de la parte II y la 

parte III debidamente cumplimentadas y, en su caso, la parte IV.  
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13.3.4.- UTE: cuando varias operadoras económicas deseen participar en UTE, se deberá 

presentar un DEUC separado, en el que figure la información requerida en las partes 

II a IV, por cada operadora económica participante. 

13.3.5.- Clasificación: en el caso de que sea exigible la clasificación o en el caso de que, no 

siendo exigible, se desee sustituir la solvencia por la clasificación indicada en la 21.3 

de cláusulas específicas del contrato, deberá indicarse el/los grupo/s, subgrupos/s y 

categoría/s que correspondan en la sección A de la parte II del DEUC para que las 

personas miembros de la mesa de contratación puedan acceder de oficio al certificado 

que recoge dicha clasificación. 

13.3.6.- Motivos de exclusión: a los efectos de lo dispuesto en la sección D de la Parte III, se 

consideran motivos de exclusión puramente nacionales los siguientes (letra d) del art. 

71.1 LCSP): 

 Incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento 

para personas con discapacidad, de conformidad con el art. 42 del Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 

su inclusión social. 

 Incumplimiento de la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a 

lo dispuesto en el art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad de mujeres y hombres. 
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III.- APERTURA DE LOS SOBRES Y VALORACIÓN DE OFERTAS 

14.- MOTIVOS DE RECHAZO DE OFERTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES 

14.1.- La mesa de contratación acordará el rechazo de aquellas ofertas que: 

a) Incluyan algún documento dentro de un sobre diferente al indicado en la cláusula 24 

de cláusulas específicas del contrato y ello comprometa el secreto de la oferta. 

b) Presenten contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer con 

total certeza su contenido. 

c) No guarden concordancia con la documentación examinada y admitida. 

d) Superen el presupuesto base de licitación o de los precios unitarios que revistan 

carácter de máximos.  

e) Varíen sustancialmente el modelo de oferta económica incluido en este pliego. 

f) Comporten error manifiesto en el importe. 

g) Adolezcan de error o inconsistencia que la hagan inviable reconocida por la licitadora. 

h) Incumplan las condiciones o requisitos establecidos en el PCAP o proyecto. 

i) Contenga virus que imposibiliten su lectura o el acceso a su contenido. 

j) En el caso de que la cláusula 20.5 de cláusulas específicas del contrato establezca que 

los medios de tramitación son “no electrónicos”,  se presente después de que finalice 

el plazo establecido en el anuncio de licitación. 

k) En el caso de que la cláusula 20.5 de cláusulas específicas del contrato establezca que 

los medios de tramitación son “no electrónicos”, el anuncio de su envío se realice con 

posterioridad al plazo indicado en la cláusula 12.2.2.1 de condiciones generales. 

l) En el caso de que la cláusula 20.5 de cláusulas específicas del contrato establezca que 

los medios de tramitación son “no electrónicos”, sean presentadas en sobres no 

identificados externamente (A, B, C) o cuyos sobres (B, C) no se hayan presentado 

cerrados. 

14.2.- La mesa de contratación podrá recabar en cualquier momento anterior a la formulación de 

la propuesta de adjudicación las aclaraciones necesarias para la compresión de las ofertas. 

En ningún caso se admitirá que, a través de presentación de aclaraciones, las licitadoras 

varíen los términos expresados en la oferta.  

14.3.- La mesa de contratación o el órgano de contratación o la mesa de contratación notificará 

a la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC/LEA) cualesquiera hechos o indicios de los que 

tengan conocimiento en el marco de la presente licitación, que puedan constituir infracción 

a la legislación de defensa de la competencia. En particular, cualquier indicio de acuerdo, 

decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre 

los licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, 

restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación, todo ello en virtud de lo 

dispuesto en los artículos 132 y 150 de la LCSP. 

Cuando se aprecien indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en una 

unión temporal de empresas (UTE), la mesa o el órgano de contratación requerirá a las 

mismas, de acuerdo con el artículo 69 de la LCSP, que justifiquen de forma expresa y 

motivada las razones para concurrir agrupadas. Deberá darse traslado a la Autoridad Vasca 

de la Competencia (AVC/LEA) de aquellos casos en los que, considerando la justificación 

efectuada por las empresas, concurran indicios fundados de colusión. 

 

 

15.- APERTURA Y CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS 

15.1.- Finalizado el plazo de presentación de ofertas, la mesa de contratación, se reunirá para 

calificar los documentos presentados en el sobre A en tiempo y forma. 
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Si concluyese que la documentación examinada es correcta y suficiente para acreditar el 

cumplimiento de los requisitos, acordará la admisión de todas las licitadoras al 

procedimiento. 

Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentación examinada, acordará 

conceder a las licitadoras que la hubieren presentado u omitido un plazo de tres (3) días 

hábiles para que aporten la documentación necesaria para subsanar el defecto o la omisión 

detectada.  

Una vez transcurrido el plazo concedido, la mesa de contratación procederá a examinar la 

documentación aportada en esa fase de subsanación y acordará la admisión o exclusión de 

las licitadoras. Si acordase excluir a alguna licitadora, el acuerdo incluirá las razones de la 

exclusión. 

15.2.- La relación de licitadoras admitidas y excluidas se publicará en el perfil de contratante con 

indicación, en este último caso, de las razones de la exclusión. 

 

16.- APERTURA Y EVALUACIÓN DE LA PARTE DE LA OFERTA EVALUABLE MEDIANTE 

CRITERIOS CUYA APLICACIÓN REQUIERE REALIZAR UN JUICIO DE VALOR 

16.1.- Apertura pública. 

La mesa de contratación, en sesión pública, dará conocimiento sobre la admisión o exclusión 

de licitadoras y, a continuación, abrirá los sobres C presentados por las licitadoras admitidas.  

16.2.- Supuesto general: evaluación por la mesa de contratación. 

La mesa de contratación podrá acordar remitir la documentación al servicio promotor del 

contrato para que verifique que las ofertas no tienen un contenido contrario a las 

especificaciones establecidas en el PPTP, las valore y elabore el consiguiente informe. 

Si el servicio promotor, al efectuar la evaluación, verifica que alguna oferta es contraria a 

los pliegos o incorpora documentos o datos que han de aportarse dentro de otro sobre, hará 

constar esta circunstancia en el informe. Una vez formulado, lo remitirá a la mesa de 

contratación junto con los documentos que integran las ofertas. 

16.3.- Supuesto excepcional: evaluación por comité de expertos u organismo técnico 

especializado. 

En el supuesto de que la cláusula 19.2.7 de cláusulas específicas del contrato fije un comité 

de expertos o un organismo técnico especializado para la evaluación de esta parte de la 

oferta, la mesa de contratación remitirá la documentación al órgano designado para que 

efectúe la evaluación y emita el informe. Una vez formulado lo remitirá a la mesa de 

contratación junto con los documentos que integran las ofertas. 

17.- APERTURA Y EVALUACIÓN DE LA PARTE DE LA OFERTA EVALUABLE 

AUTOMÁTICAMENTE MEDIANTE FÓRMULAS 

17.1.- ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA. 

17.1.1.- Se emplean criterios que exijan efectuar un juicio de valor. 

En el supuesto general previsto en la cláusula 16.2 de condiciones generales, antes de 

efectuar la apertura de los sobres B, la mesa de contratación realizará las siguientes 

actuaciones: 

 Antes del inicio de la parte de la sesión que tiene carácter público: 

 Examinará el informe de valoración emitido por el servicio promotor del 

contrato y efectuará la valoración y asignación de puntuaciones a las 

ofertas.  

 En los casos previstos en la cláusula 14.1 de condiciones generales 

acordará el rechazo de la/s oferta/s. 

 Una vez iniciada la parte de la sesión que tiene carácter público: 
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 Comunicará a los asistentes a la sesión las puntuaciones asignadas a cada 

oferta y, en su caso, dará cuenta de las ofertas rechazadas y las razones 

del rechazo. 

En el supuesto excepcional previsto en la cláusula 16.3 de condiciones generales, antes 

de efectuar la apertura, la mesa de contratación comunicará las puntuaciones 

asignadas por el comité de expertos u organismo técnico especializado y, en su caso, 

dará cuenta de las ofertas rechazadas y las razones de su rechazo. 

17.1.2.- No se emplean criterios que exijan efectuar un juicio de valor. 

Antes de efectuar la apertura, la mesa de contratación dará conocimiento sobre la 

admisión o exclusión de licitadoras. 

17.2.- APERTURA DE SOBRES Y LECTURA DE OFERTAS. 

La mesa de contratación, tras realizar las actuaciones previas, realizará en sesión pública, la 

apertura de los sobres B presentados por las licitadoras cuyas ofertas no hayan sido 

rechazadas y procederá a la lectura de las ofertas. 

 

18.- EVALUACIÓN DE OFERTAS 

A continuación la mesa de contratación efectuará las siguientes actuaciones en las sesiones que 

resulten necesarias: 

18.1.- Comprobará si las ofertas incurren en alguna de las causas de rechazo establecidas en la 

cláusula 14.1 de condiciones generales y adoptará, en su caso, el consiguiente acuerdo de 

rechazo.  

18.2.- Comprobará si las ofertas admitidas rebasan los límites establecidos, en su caso, en la 

cláusula 22.3 de cláusulas específicas del contrato y, si alguna los rebasa, realizará las 

actuaciones previstas en el art. 149.4 LCSP. La mesa de contratación determinará el plazo 

de audiencia atendiendo a las características de las ofertas, que no podrá ser inferior a tres 

(3) días hábiles ni superior a diez (10) días hábiles.  

Finalizado ese procedimiento acordará proponer al órgano de contratación la admisión o 

rechazo de la/s oferta/s que considere que no puede/n ser cumplidas/s. 

18.3.- Calculará las puntuaciones de las ofertas y determinará cuál es la mejor mediante la suma 

de los puntos obtenidos por cada una de ellas en todos y cada uno de los criterios de 

adjudicación. 

Para efectuar el cálculo no tomará en consideración la/s oferta/s cuyo rechazo haya 

propuesto. 

En el supuesto de que dos o más ofertas hayan obtenido la misma puntuación requerirá a las 

licitadoras que las hayan presentado para que en el plazo máximo de diez (10) días hábiles aporten 

los documentos acreditativos de cumplir los criterios específicos de desempate que, en su caso, se 

hayan indicado en la cláusula 23 de cláusulas específicas del contrato. En el caso de que en la 

cláusula 23 de cláusulas específicas del contrato no se hubieran establecido criterios específicos, 

se estará a los criterios de desempate recogidos en la cláusula 19 de condiciones generales. 

19.- CRITERIOS DE DESEMPATE 

En defecto de previsión de criterios específicos de desempate en la cláusula 23 de cláusulas 

específicas del contrato, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de 

adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios 

sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

a) Mayor porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad o en situación de exclusión 

social en la plantilla de cada una de las licitadoras, primando en caso de igualdad, el mayor 

número de personas trabajadoras fijas con discapacidad en plantilla, o el mayor número de 

personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las licitadoras. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las licitadoras. 
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d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 

desempate. 

A efectos de aplicación de estos criterios las licitadoras deberán acreditarlos, en su caso, mediante 

los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social y 

cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente 

referidos. 
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IV.- ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

20.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

La mesa de contratación clasificará las ofertas por orden decreciente de puntuación y, con base 

en dicha clasificación, elevará la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de 

contratación, a favor de la licitadora con mejor puntuación. 

21.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 

21.1.- Una vez aceptada la propuesta de adjudicación por el órgano de contratación, se requerirá 

a la licitadora que haya presentado la mejor oferta para que presente en el plazo de diez 

(10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que reciba el correspondiente 

requerimiento, los siguientes documentos: 

1. A efectos de acreditar su capacidad de obrar:  

1.1.- Las licitadoras españolas que sean personas jurídicas acreditarán su 

capacidad de obrar mediante escritura o documento de constitución, los 

estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que 

se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 

público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

1.2.- Las licitadoras no españolas nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo acreditarán su capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 84.2 LCSP 

1.3.- Las demás licitadoras extranjeras acreditarán su capacidad de obrar de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 84.3 LCSP. 

2. Apoderamiento: cuando la persona que firma la oferta no actúe en nombre propio, o 

cuando la licitadora sea una sociedad o persona jurídica, la persona que firme debe 

presentar apoderamiento bastante al efecto. Si la licitadora es una persona jurídica, 

este poder deberá figurar debidamente inscrito en el Registro público que 

corresponda, si, de conformidad con la normativa aplicable según el tipo de persona 

jurídica de que se trate, su inscripción es obligatoria. 

3. Solvencia: si de conformidad con la cláusula 21.1 de cláusulas específicas del 

contrato es obligatorio disponer de unos requisitos mínimos de solvencia y de 

conformidad con la cláusula 21.2 de cláusulas específicas del contrato no es 

obligatorio disponer de clasificación (o, siendo obligatoria, la licitadora es no española 

nacional de un Estado miembro de la UE o de un Estado signatario del AEEE), se 

debe presentar la documentación indicada en la cláusula 25.1 de cláusulas 

específicas del contrato para su acreditación, salvo que se haya optado por sustituir 

la solvencia por la clasificación indicada en la cláusula 21.3 de cláusulas específicas. 

4. Habilitación empresarial o profesional: cuando en la cláusula 21.4 de cláusulas 

específicas del contrato se haya indicado que se debía disponer de habilitación a la 

fecha final de presentación de ofertas. 

5. Disponibilidad de los medios materiales y humanos que, en su caso, la licitadora se 

haya obligado a adscribir a la ejecución del contrato: documentación recogida en la 

cláusula 25.2 de cláusulas específicas del contrato. 

6. Disponibilidad de la solvencia y medios de otras entidades durante toda la vigencia 

del contrato: si la licitadora ha recurrido a la solvencia y medios de otras entidades 

deberá aportar el “Compromiso de disposición de solvencia y medios de otras 

entidades” contenido en el ANEXO V.1. 

7. Ausencia de prohibiciones de contratar: documentación acreditativa de la no 

concurrencia de prohibiciones de contratar de conformidad con lo dispuesto en el art. 

85 LCSP (ANEXO V.2). 

8. Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social: 

certificados de estar al corriente en las obligaciones tributarias para contratar con el 

sector público y certificado de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad 
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Social para contratar con el sector público. En el caso de que la licitadora deba 

tributar en varios territorios, deberá aportar los certificados emitidos por todas y 

cada una de las Administraciones competentes. 

9. Garantía: justificante de haber constituido la garantía definitiva y, en su caso, la 

complementaria. 

10. Gastos de publicidad: en el caso de que así se haya indicado en la cláusula 7 de 

cláusulas específicas del contrato, justificante del abono de los gastos de publicidad 

que correspondan. 

11. Contratos reservados: si, de conformidad con la cláusula 20.7 de cláusulas 

específicas del contrato, el contrato es reservado, la licitadora debe acreditar 

documentalmente que cumple las condiciones de dicha reserva. 

12. Los originales que, en su caso, puedan ser requeridos de entre aquellos previamente 

presentados a través de copia simple.  

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos. 

La inscripción en los registros, listas y bases de datos referenciados en la cláusula 11.5 de 

condiciones generales tendrá los efectos indicados en dicha cláusula en relación con la 

acreditación de los datos que figuren en dichos registros, listas y bases de datos siempre 

que su acceso cumpla el requisito de gratuidad. 

13. Declaración responsable firmada por el representante legal, en la que se afirmen, 

bajo su responsabilidad, la ausencia de conflicto de intereses según el modelo en el 

que figura en el  ANEXO II.9. 

21.2.- En el supuesto de que no cumplimente adecuadamente el requerimiento en el plazo 

señalado, se entenderá que ha retirado su oferta. En este caso se procederá a realizar las 

siguientes actuaciones: 

 Exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación (IVA excluido), en 

concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 

provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del 

art.  71.2 LCSP.  

 Recabar la misma documentación de la licitadora siguiente, por el orden en que hayan 

quedado clasificadas sus ofertas. 

22.- ADJUDICACIÓN DE CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

22.1.- El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación presentada por la propuesta adjudicataria. 

22.2.- La resolución de adjudicación se notificará a las licitadoras junto con, en su caso, el informe 

de valoración de las partes de la oferta para cuya evaluación se han empleado criterios que 

exigen realizar un juicio de valor y el informe de análisis de la justificación de aquellas ofertas 

anormalmente bajas, los cuales deberán ser publicados en el perfil de contratante en el 

plazo de quince (15) días.  

22.3.- Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial del art. 44 

fuera preciso que el órgano de contratación acordase la adjudicación del contrato a otra 

licitadora, se concederá a esta un plazo de diez (10) días hábiles para que aporte la 

documentación recogida en la cláusula 21 de condiciones generales. 

22.4.- En todo caso la notificación de la adjudicación se practicará por medios electrónicos. 

23.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

23.1.- El contrato se formalizará en los términos y plazos que dispone el art. 153 LCSP previa 

presentación de los siguientes documentos: 

a) Escritura pública de constitución de la UTE cuando las adjudicatarias hayan concurrido 

agrupadas en UTE. 



 
 

 Pliego de cláusulas administrativas particulares de contrato de obras 

Obra Centro Recepciones ELKARGUNEA KM/2023/001 

 

 

  Expte nº:  41 

b) Las pólizas de seguro a todo riesgo de construcción y de responsabilidad civil 

conforme a lo indicado en las cláusulas 27.1 y 27.2 de condiciones generales y las 

que, en su caso, se hayan indicado específicamente en la cláusula 9 de cláusulas 

específicas del contrato.  Deberán aportarse, asimismo, los correspondientes 

justificantes de su pago. 

c) Habilitación empresarial o profesional en el caso de que se encuentre especificada en 

la cláusula 21.4 de cláusulas específicas del contrato y, además, se haya indicado en 

dicha cláusula que se debe disponer de dicha habilitación con carácter previo a la 

formalización del contrato. 

d) La documentación indicada, en su caso, en la cláusula 26.4 de cláusulas específicas 

del contrato. 

e) En el caso de que la ejecución del contrato requiera el tratamiento por la contratista 

de datos personales por cuenta de la/del responsable del tratamiento, declaración que 

ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van 

a prestar los servicios asociados a los mismos. 

23.2.- La formalización se publicará en el perfil de contratante junto con el correspondiente 

contrato en un plazo no superior a quince (15) días tras su perfeccionamiento. Asimismo, 

cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, se enviará el anuncio de 

formalización para su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea en un plazo no 

superior a diez (10) días después de la formalización. 

23.3.- En el supuesto de que no fuera posible la formalización del contrato en los plazos señalados 

legalmente por causas imputables a la adjudicataria se procederá a realizar las siguientes 

actuaciones: 

 Exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación (IVA excluido), en 

concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 

definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del 

art. 71.2 LCSP. 

 Adjudicar el contrato a la siguiente licitadora por el orden en que hayan quedado 

clasificadas sus ofertas, previo requerimiento y presentación de la documentación 

recogida en la cláusula 21.1 de condiciones generales. 

23.4.- En el caso de que en la cláusula 8.1 de cláusulas específicas del contrato se haya exigido 

garantía provisional, tras la formalización del contrato, se extinguirá automáticamente y se 

devolverá inmediatamente a todas las licitadoras que no hayan devenido contratistas. Para 

su devolución se empleará el mismo régimen utilizado para su presentación.   
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V.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

24.- DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADA/O DE OBRA 

24.1.- Dirección, inspección, comprobación y vigilancia de la ejecución de la obra: el 

poder adjudicador dirigirá, inspeccionará, comprobará y vigilará la correcta realización de la 

obra a través de la Dirección Facultativa, que actuará como su representante y responsable 

del contrato, mediante la emisión de las correspondientes órdenes e instrucciones a la 

contratista de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 LCSP. 

24.2.- Delegada/o de obra: la contratista podrá o, en el caso de que sea una persona jurídica, 

deberá designar una/un delegada/o de obra (en lo sucesivo “Delegada/o”) con poderes 

suficientes de representación para poder obligarse en su nombre ante el poder adjudicador 

en aras de una correcta y buena marcha de las obras. 

La/el Delegada/o debe organizar la ejecución de la obra para su correcto desarrollo y 

terminación, debe proponer y colaborar con la resolución de problemas que se planteen 

durante su ejecución y debe interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas por la 

Dirección Facultativa. 

La contratista designará a la/al Delegada/o y pondrá en conocimiento del órgano de 

contratación dicho nombramiento para su aceptación antes de la formalización del contrato. 

Junto con el nombre de la persona designada como Delegada/o se aportará la documentación 

acreditativa de su experiencia en obras de igual o similar naturaleza a las que son objeto del 

contrato así como su dirección a efectos de notificaciones.  

Cuando así se haya indicado en las cláusulas específicas del contrato, deberá presentar junto 

con la documentación referenciada en el párrafo anterior, la documentación acreditativa de 

que la/el Delegada/o está en posesión de la titulación profesional exigida, así como, en su 

caso, la designación de otro personal facultativo que estará bajo su dependencia. 

El órgano de contratación comunicará por escrito a la contratista en el plazo máximo de tres 

(3) días hábiles la aceptación o rechazo de la persona propuesta como Delegada/o así como, 

en su caso, de las/s persona/s del equipo facultativo. En este último caso, la contratista 

deberá designar a otra persona como Delegada/o, o persona/s facultativa/s, en el plazo 

concedido al efecto para su aceptación por el órgano de contratación. 

Durante la ejecución de la obra el órgano de contratación podrá exigir en todo momento la 

sustitución de la/del Delegada/o y, en su caso, la de cualquier persona del equipo facultativo 

bajo su dependencia, o autorizarla a solicitud de la contratista, cuando así lo justifique la 

marcha de los trabajos. 

25.- COMIENZO DE LOS TRABAJOS, COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

25.1.- Comienzo de los trabajos. 

La ejecución del contrato de obras comenzará con la firma del acta de comprobación del 

replanteo que se realizará en el plazo máximo indicado en la cláusula 6.3 de cláusulas 

específicas del contrato. 

En el supuesto recogido en el art. 139.4 RGLCAP, el plazo de ejecución comenzará al día 

siguiente al de recepción por parte de la contratista de la notificación de la resolución por la 

que el órgano de contratación autoriza el comienzo de las obras. 

25.2.- Comprobación del replanteo de la obra. 

25.2.1.- La comprobación del replanteo se realizará de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 237 LCSP y 139 RGLCAP. 

25.2.2.- Asistirán a la comprobación del replanteo la persona representante del servicio del 

poder adjudicador encargado de la obra, la Dirección Facultativa de la obra y la 

contratista cuya presencia podrá ser sustituida por su Delegada/o. 

La representante del servicio encargado de la obra citará a la contratista para que 

asista al acto de comprobación de replanteo en la fecha indicada en la citación.  

El justificante de esta notificación se incorporará al expediente.  



 
 

 Pliego de cláusulas administrativas particulares de contrato de obras 

Obra Centro Recepciones ELKARGUNEA KM/2023/001 

 

 

  Expte nº:  43 

25.2.3.- Tal y como dispone el art. 237 LCSP, tras la comprobación del replanteo se extenderá 

un acta con el contenido y efectos recogidos en el art. 140 RGLCAP y en la cláusula 24 

PCAG. 

25.3.- Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

25.3.1.- No podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de seguridad y salud en el 

trabajo (en lo sucesivo, “el Plan”) a que se refiere el art. 7 del Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre. 

25.3.2.- En el plazo máximo indicado en la cláusula 18.2 de cláusulas específicas del contrato, 

a contar desde la formalización del contrato o, en su caso, de la recepción de la 

resolución por la que se autoriza el comienzo de las obras, la contratista presentará el 

Plan al órgano de contratación para su aprobación junto con el informe del coordinador 

en materia de seguridad y de salud de la obra o, si este no fuera necesario, de la 

Dirección Facultativa.  

25.3.3.- El incumplimiento del plazo máximo para presentar el Plan por culpa de la contratista 

y, como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobación, no impedirá realizar 

la comprobación del replanteo o, en su caso, autorizar el inicio de la obra, si bien éstas 

no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del Plan. En este supuesto, 

el plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de comprobación del 

replanteo o de la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de 

los extremos mencionados. 

En este caso, la contratista no podrá solicitar ampliación del plazo de ejecución. 

25.3.4.- La contratista deberá recoger en el Plan todas las medidas y elementos necesarios 

para cumplir lo estipulado por la legislación vigente de aplicación, por las normas de 

buena construcción, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en los pliegos 

y en el estudio de seguridad y salud. No tendrá derecho a recibir más importe que el 

fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su 

caso. 

26.- PROGRAMA DE TRABAJO 

Cuando en la cláusula 18.3 de cláusulas específicas del contrato se haya indicado que la contratista 

debe presentar programa de trabajo, este lo deberá presentar para su aprobación por el órgano 

de contratación en el plazo de treinta (30) días desde la formalización del contrato, o desde la 

notificación de la autorización para iniciar las obras. El órgano de contratación resolverá dentro de 

los quince (15) días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de 

modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan 

las cláusulas del contrato. 

El programa de trabajo no podrá modificar ninguna de las condiciones contractuales. Por lo tanto, 

coincidirá en el plazo total, camino crítico y plazos parciales ofertados. 

El programa de trabajo, una vez aprobado, formará parte de la documentación contractual. 

A partir de la aprobación del programa de trabajo la contratista podrá solicitar de la Dirección 

facultativa de la obra las certificaciones anticipadas que correspondan con arreglo a la ley. 

Se podrá acelerar la ejecución de la obra y adelantar el programa de trabajo de manera que se 

ejecuten obras programadas para la siguiente anualidad. En estos casos se estará a lo previsto en 

el último párrafo de la cláusula 34.1 de condiciones generales en cuanto a su abono. No obstante, 

en aras de garantizar la calidad de la obra que requiere su ejecución con un ritmo adecuado, será 

precisa la autorización del poder adjudicador para que la contratista pueda adelantar el programa 

de trabajo. En ningún caso se podrá dejar de ejecutar obras programadas para la anualidad en 

curso. 

El programa de trabajo podrá confeccionarse mediante diagramas de barras, pudiéndose dividir la 

obra en tantas partes o capítulos, unidades o partes de ellos como se crea conveniente para su 

mejor planificación. En todo caso, deberán incluirse los datos indicados en el apartado 3 del art. 

144 RGLCAP. 
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Cualquier reajuste de anualidades exigirá la revisión del programa de trabajo para adaptarlo a los 

nuevos importes anuales. El nuevo programa de trabajo deberá ser aprobado por el órgano de 

contratación. 

27.- SEGUROS 

La contratista deberá tener contratados los seguros obligatorios, así como los que, en su caso, se 

establezcan en la cláusula 9 de cláusulas específicas del contrato, durante todo el plazo de 

ejecución y el plazo de garantía. En todo caso, mantendrá contratados a su costa, en las 

condiciones indicadas, durante el periodo de ejecución de la obra y el plazo de garantía los 

siguientes seguros: 

27.1.- Seguro a todo riesgo de construcción. 

Por la suma asegurada que se determine en la cláusula 9 de cláusulas específicas del contrato 

y que cubra los daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realización, 

incluyéndose, a título meramente enunciativo que no limitativo, las coberturas siguientes: 

a) Daños derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, 

impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, de los riesgos de 

la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado. 

b) Garantías adicionales derivadas de: 

 Error de diseño, riesgo del fabricante. 

 Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas 

adoptadas por la autoridad, etc. 

 Daños a bienes preexistentes. 

 Huelga, motín y terrorismo. 

Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre 

en el periodo de construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como 

consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto 

cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el presente contrato. 

El periodo de mantenimiento será el plazo de garantía indicado en la cláusula 15.3 de 

cláusulas específicas del contrato o el plazo mayor ofertado por la adjudicataria si dicho plazo 

ha sido valorado como criterio de adjudicación. El periodo de mantenimiento del seguro 

comenzará a partir de la recepción de las obras. 

Podrá cumplirse esta obligación mediante la extensión al presente contrato del seguro a todo 

riesgo de construcción que ya tuviera concertado la operadora económica, siempre que 

quede cubierta la suma asegurada exigida y así se acredite mediante la correspondiente 

certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora por persona con poder 

bastante. 

27.2.- Seguro de responsabilidad civil.  

En sus vertientes de general, patronal, cruzada y trabajos terminados, incluyendo como 

asegurada a la contratista, subcontratistas y el poder adjudicador indicado en la cláusula 

19.1 de cláusulas específicas del contrato como promotor de las obras y de conformidad con 

las condiciones mínimas estipulada en la cláusula 9 de cláusulas específicas del contrato. 

27.3.- Cláusula común para los seguros a todo riesgo de construcción y de 

responsabilidad civil. 

Si durante la ejecución del contrato hubiera un retraso en la finalización de las obras sobre 

la fecha prevista y/o una modificación del contenido del proyecto, la contratista deberá 

contratar y/o prorrogar para el referido periodo suplementario, las pólizas correspondientes 

a dicho periodo y por las características objeto de modificación, y deberá remitir el/los 

recibo/s de prima acreditativo/s de la ejecución de los abonos de dichas pólizas.  

27.4.- Seguro decenal. 

La contratista deberá contratar el seguro decenal de daños a la edificación en el caso de así 

se contemple en la cláusula 9 de cláusulas específicas del contrato el cual debe cumplir las 

siguientes condiciones: 
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 Deberá incluir como asegurados al poder adjudicador indicado en la cláusula 19.1 de 

cláusulas específicas del contrato y a los sucesivos adquirentes del edificio o partes de 

él. 

 El capital asegurado debe ser el 100% del coste final de la obra (presupuesto de 

ejecución material, gastos generales y beneficio industrial, total honorarios facultativos 

(IVA incluido), licencias, tasas e impuestos). Los gastos derivados de la contratación 

del Organismo de Control Técnico serán a cargo de la contratista. 

 Las contingencias que deben quedar cubiertas por el seguro decenal son las 

establecidas como básicas por la legislación vigente así como las relacionadas, en su 

caso, en la cláusula 9 de cláusulas específicas del contrato. 

 Se incluyen en esta póliza decenal las pólizas a ella inherentes y/o complementarias 

en los términos  recogidos en la cláusula 9 de cláusulas específicas del contrato. 

Asimismo, la contratista debe contratar la póliza antes del inicio de la ejecución material de 

la obra y presentar ante el órgano de contratación en el plazo de tres (3) meses desde la 

formalización del contrato la pre-póliza o póliza inicial del seguro decenal.  

Recepcionada la obra, la contratista deberá presentar ante el órgano de contratación el 

suplemento de entrada en vigor de la póliza en el plazo de siete (7) días hábiles desde la 

recepción.  

A estos efectos, se considerará como valor real de la obra el resultante de la suma de todas 

las certificaciones expedidas hasta la recepción. Expedida la certificación final, en el plazo 

máximo de tres (3) meses desde la recepción de la obra, si ésta recogiera variaciones que 

pongan de manifiesto que la medición final de la obra difiere de la resultante de la suma de 

las certificaciones, la contratista deberá presentar un suplemento de regularización a efectos 

de evitar que la suma asegurada sea inferior al valor real de la obra. Dicho suplemento se 

deberá  presentar ante el órgano de contratación en el plazo de siete (7) días hábiles 

desde la aprobación de la certificación final por parte del órgano de contratación.  

28.- MEDIOS A ADSCRIBIR A LA EJECUCIÓN 

La contratista está obligada a adscribir a la ejecución del contrato los medios indicados, en su 

caso, en el compromiso de adscripción de medios (ANEXO II.2.) así como los precisos para 

ejecutar el contrato con arreglo a las condiciones y plazos establecidos en los documentos 

contractuales. 

La sustitución de los medios materiales indicados solo podrá realizarse previa comunicación a la 

Dirección Facultativa para que compruebe, a través de los documentos aportados que lo acrediten, 

que el medio propuesto reúne los requisitos exigidos y dé su autorización en el plazo de siete (7) 

días hábiles. Si la Dirección Facultativa concluye que dicho medio no reúne los requisitos, lo 

comunicará por escrito a la contratista, con indicación de los motivos en que se fundamenta su 

decisión. La contratista podrá proponer otro medio. 

La sustitución de los medios humanos indicados solo podrá llevarse a  cabo con arreglo al siguiente 

procedimiento y condiciones: 

a) Alteración instada por la contratista: si, debido a causas justificadas, necesita efectuar 

alguna sustitución, lo comunicará por escrito a la Dirección Facultativa con quince (15) días 

hábiles de antelación —salvo en caso de incapacidad laboral temporal o fallecimiento— con 

indicación de los siguientes datos: 

 Identificación de la persona que se pretende sustituir y motivo de la sustitución. 

 Propuesta de una persona candidata que reúna los requisitos exigidos, acompañada 

de los documentos que lo acrediten. 

En el plazo de siete (7) días hábiles, la Dirección Facultativa autorizará la sustitución o, en 

el caso de que concluya que la persona candidata no reúne los requisitos, lo comunicará por 

escrito a la contratista, con indicación de los motivos en que se fundamenta su decisión. La 

contratista podrá proponer a otra persona candidata. 

b) Alteración instada por el poder adjudicador: si considera necesario para la correcta ejecución 

del contrato efectuar alguna sustitución, lo comunicará por escrito a la contratista indicando 

los motivos. La contratista, en el plazo de quince (15) días hábiles, propondrá al menos una 
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persona candidata que reúna los requisitos exigidos, acompañada de los documentos que lo 

acrediten. 
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En el plazo de siete (7) días hábiles, la Dirección Facultativa autorizará la sustitución o, en 

el caso de que concluya que la persona candidata no reúne los requisitos, lo comunicará por 

escrito a la  contratista, con indicación de los motivos en que se fundamenta su decisión. La 

contratista deberá proponer una nueva persona candidata en los términos señalados en el 

apartado anterior. 

Estas mismas reglas se aplicarán en relación con los medios aportados para acreditar la solvencia 

así como en el caso de que la contratista haya recurrido a la solvencia y/o medios de otras 

entidades en fase de licitación. 

29.- OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

La contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 

Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, y en particular: 

29.1.- Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio 

colectivo la contratista está obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral 

y convenio colectivo correspondiente.  

29.2.- La contratista adoptará cuantas medidas de seguridad e higiene en el trabajo fueren de 

pertinente obligación o necesarias en orden a la más perfecta prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras. 

29.3.- Cumplirá, así mismo, las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales 

establecidas por la normativa vigente y, antes del inicio de la actividad contratada, deberá 

acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

a) Haber adoptado una modalidad de organización preventiva acorde con la legislación 

vigente. 

b) Integrar la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la 

empresa mediante la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos 

laborales según el art. 2 del Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Se considerará 

acreditada dicha exigencia por tener establecido un sistema de gestión de prevención 

de riesgos laborales basado en la Norma OHSAS 18001, las directrices sobre sistemas 

de Seguridad y Salud de la OIT u otra norma equivalente, siempre que dicho sistema 

evalúe y acredite el cumplimiento de las medidas exigidas. El cumplimiento de esta 

obligación también podrá acreditarse por cualquier otro medio de prueba adecuado. 

c) La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a 

la actividad contratada. 

d) Disponer de un procedimiento escrito que regule la forma de haber llevado a cabo la 

consulta y participación prevista en el capítulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de prevención de riesgos laborales o, en su caso, las actas de las reuniones del Comité 

de Seguridad y Salud. 

e) Disponer de un procedimiento que regule el control del cumplimiento de las medidas 

de seguridad establecidas procediendo en su caso a la adopción de medidas 

disciplinarias previstas en el Estatuto de los Trabajadores, convenio colectivo etc.… 

para garantizar la seguridad de todas las personas trabajadoras. 

f) Disponer de una relación de los puestos de trabajo y/o actividades que requieran 

presencia de recursos preventivos vinculados a la evaluación de riesgos. 

g) Que todo el personal que intervenga en la ejecución del contrato, tanto propio como 

ajeno, haya recibido en el momento de incorporación una información de riesgos 

específicos, medidas de protección y medidas de emergencia de ésta, así como, que 

haya recibido la formación necesaria sobre los riesgos que afectan a su actividad 

(artículos 18 y 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre y Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, y Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto), de acuerdo con el procedimiento 

del plan de prevención de riesgos laborales. En particular, que se ha dado la formación 

pertinente sobre el uso de equipos de protección individual.  
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h) Disponer de justificante de la entrega de equipos de protección individual que, en su 

caso, fueran necesarios. 

i) Proporcionar servicios comedores y de descanso adecuados, y servicios higiénicos, y 

vestuarios  teniendo en cuenta el número de trabajadores y trabajadoras  y la 

localización de las zonas de trabajo. 

j) Planificar el desarrollo de los trabajos y la contratación de personal de forma que se 

respeten las jornadas de descanso de las trabajadoras y los trabajadores y que la 

realización de horas extraordinarias sea excepcional. 

29.4.- Si la contratista subcontrata parte de la ejecución del contrato, deberá exigir a las 

subcontratas los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos al poder 

adjudicador contratante. 

29.5.- En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a las personas trabajadoras 

con ocasión del ejercicio de los trabajos, cumplirá lo dispuesto en las normas vigentes bajo 

su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno al poder adjudicador. 

30.- OTRAS CLÁUSULAS EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

30.1.- Sujeción a los documentos contractuales e instrucciones. 

La obra se ejecutará con estricta sujeción a lo dispuesto en los documentos contractuales 

recogidos en la cláusula 2 de condiciones generales, a la oferta de la contratista y a las 

instrucciones que, en su ejecución o interpretación puramente técnica, dicte por escrito la 

Dirección Facultativa en representación del poder adjudicador a la contratista. Dichas 

instrucciones se harán constar en el Libro de órdenes. 

El desconocimiento en relación con lo pactado, en cualquiera de sus términos, de los 

documentos anejos que forman parte o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole 

aprobadas por el poder adjudicador, no eximirá a la contratista de la obligación de su 

cumplimiento. 

30.2.- Responsabilidad de la contratista. 

La contratista es la responsable de todos los defectos que en la construcción puedan 

advertirse durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía del 

contrato. 

No será eximente ni le dará derecho alguno el hecho de que la representación del poder 

adjudicador haya examinado o reconocido durante su construcción las partes y unidades de 

la obra o los materiales empleados, ni aunque hayan sido incluidos estos y aquellos en las 

mediciones y certificaciones parciales, salvo en los casos previstos en el art. 196.2 LCSP. 

Finalizado el plazo de garantía, durante el plazo de quince (15) años a contar desde la 

recepción, la contratista responderá de los daños y perjuicios derivados de los vicios ocultos 

de la construcción que no pudieron detectarse ni durante los plazos de ejecución y de 

garantía y sean consecuencia del incumplimiento del contrato por parte de la contratista, de 

conformidad con el art. 244 LCSP. 

En cuanto a la demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus 

gastos, se estará a lo establecido en la cláusula 44 PCAG. 

La contratista deberá indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo en los casos 

previstos en el art. 196.2 LCSP.  

30.3.- Colaboración. 

La contratista ha de facilitar al poder adjudicador sin ningún coste adicional, cuantos servicios 

profesionales resulten necesarios para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del 

contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público…, así como el libre 

acceso a la Dirección Facultativa a los lugares donde se ejecute la prestación. 
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30.4.- Autorizaciones, permisos, licencias y gastos y tributos. 

Corresponde a la contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto 

públicas como privadas, que se requieran para la realización de la obra. Por tanto, son a 

cuenta y cargo de la contratista: 

a) La gestión de todos los permisos municipales para colocación de andamiajes, vados, 

vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., a excepción del otorgamiento de 

la Licencia Municipal de Obras. 

b) Los gastos que se requieran para la obtención de licencias, documentos o cualquiera 

información de organismos públicos o privados, así como, los impuestos, derechos, 

tasas o compensaciones y demás tributos, gravámenes o gastos que resulten 

necesarios para la ejecución del contrato.  

Entre otros y de modo no exhaustivo: redacción y visado de los proyectos que 

haya que presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y 

permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales 

y definitivas y, en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y 

legalizado de las instalaciones, así como, las tasas por prestación de los trabajos 

facultativos de dirección e inspección de las obras y cualesquiera otras que resulten de 

aplicación, según lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios 

Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

(aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, de 11 septiembre) y demás disposiciones 

vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen. 

Excepción: el importe del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el 

importe de la Tasa por Licencia Municipal de Obras, son de cuenta o corren a cargo de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi como sujeto pasivo y a título de contribuyente. 

30.5.- Oficina de obra. 

La contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, previa conformidad de la 

Dirección Facultativa, y mantener durante la ejecución del contrato, una oficina de obra en 

el lugar que considere más apropiado dentro de las inmediaciones donde se vayan a 

desarrollar los trabajos,  que tenga las dimensiones necesarias en función del volumen de la 

obra y del plazo de ejecución y esté adecuadamente condicionada. 

La contratista deberá conservar en ella copia de todos los documentos relativos a la obra 

que tengan carácter contractual según este pliego, así como los libros originales, 

diligenciados oficialmente que exija la normativa en vigor.  

La contratista no podrá trasladar ni cambiar el lugar de la oficina sin previa autorización por 

escrito de la Dirección facultativa. 

30.6.- Libros. 

30.6.1.- Libro de Órdenes y Asistencias: la contratista debe conservar este libro que debe 

estar en todo momento en la obra y a disposición de la Dirección Facultativa que 

consignará en él las visitas, órdenes, instrucciones y comunicaciones que se produzcan 

durante el desarrollo de la obra. La contratista estará obligada por sí o por medio de 

su Delegada/o a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones, así como a 

transcribir cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección 

Facultativa, sin perjuicio de la necesidad de la conformidad de tales transcripciones 

por la Dirección Facultativa mediante su firma.  

En el acto de recepción la contratista debe presentar el Libro de Órdenes y Asistencias 

debidamente cumplimentado, el cual se entregará al poder adjudicador una vez 

efectuada la recepción. 

30.6.2.- Libro de Incidencias de Seguridad y Salud: si la obra está incluida en el ámbito 

de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (en lo 

sucesivo, “RD 1627/1997), la contratista debe tener  presente en la obra este libro, 

anotar en el las irregularidades relacionadas con el control y seguimiento del plan de 

seguridad y salud y cumplir con el resto de obligaciones recogidas en los artículos 13 

y 14 del referido Real Decreto. 
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30.6.3.- Libro de Subcontratación: si la obra está incluida en el ámbito de aplicación de la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción, la contratista debe disponer de este libro que debe mantener en todo 

momento en la obra hasta su completa terminación. En el deberá reflejar por orden 

cronológico, desde el comienzo de los trabajos y con anterioridad a su inicio, todas y 

cada una de las subcontrataciones realizadas con subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 

30.7.- Señalización y cartel de obra. 

La contratista está obligada a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el 

acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 

peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e 

inmediaciones, así como cumplir las órdenes sobre instalación de señales complementarias 

o de modificación de las ya instaladas (cláusula 23 PCAG). 

Del mismo modo, desde el inicio de las obras la contratista hará figurar en la señalización 

que las identifique carteles identificatorios de las obras con las características que fije el 

Departamento o entidad pública contratante y que cumplan los requisitos que a tales efectos 

se han recogido en la cláusula correspondiente a condiciones especiales de ejecución de tipo 

lingüístico. 

30.8.- Ensayos y análisis. 

Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos en el PPTP, la Dirección Facultativa de la 

obra puede ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 

y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes. Dichos 

gastos serán a cargo de la contratista si así se ha indicado en la cláusula 18.4 de cláusulas 

específicas del contrato hasta el importe máximo que en dicha cláusula se señale. 

No obstante, si se trata de una obra a la que le sea aplicable el Decreto 209/2014, de 28 de 

octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción, la contratación del 

laboratorio/s para la realización de los ensayos y análisis recogidos en el Programa de Control 

de Calidad y, en su caso, en las modificaciones introducidas en dicho Programa durante la 

ejecución de obra será competencia del poder adjudicador, siendo los costes derivados de 

dicha contratación a cuenta de la contratista. 

En este caso, la contratista deberá prever los medios destinados al control, deberá realizar 

la previsión del sistema de recogida y entrega de la documentación del control y designará 

la persona encargada de facilitar de forma coordinada las tomas de muestras a los demás 

agentes, de acuerdo con el Plan de Control de Calidad y la normativa vigente que le afecte. 

De todo ello dará traslado a la Dirección Facultativa para su conocimiento. Los costes 

derivados de los medios materiales y personales señalados en este párrafo serán a cuenta 

de la contratista. 

En todo caso correrán íntegramente a cargo de la contratista, sin ningún tipo de limitación, 

los gastos derivados de controles que sean necesarios realizar como consecuencia de 

defectos en la calidad y en la ejecución de la obra. 

30.9.- Conservación y vigilancia. 

La contratista está obligada además de a la ejecución de las obras a su conservación. Hasta 

que se produzca la recepción, la contratista responderá de la vigilancia de los terrenos y 

bienes que haya en los mismos. 

31.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Estas condiciones especiales de ejecución así como las recogidas en la cláusula 11 de cláusulas 

específicas del contrato deberán ser cumplidas tanto por la contratista como por las 

subcontratistas. 

31.1.- Lingüísticas. 

31.1.1.- En las relaciones entre el poder adjudicador y la contratista se empleará normalmente 

el euskera. A los efectos de la ejecución del contrato se entiende  por emplear 

“normalmente el euskera”, lo siguiente: 
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a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera que en 

funciones de ejecución del contrato se dirija a la Administración contratante, se 

expresará inicialmente en esta lengua. Si el poder adjudicador se dirige en 

euskera a personal adscrito a la ejecución del contrato que no tenga 

conocimientos suficientes de esta lengua, la empresa encargada de la ejecución 

habrá de facilitar inmediatamente los medios o personal con capacitación 

lingüística en euskera necesarios para que la relación con el poder adjudicador 

derivada de la ejecución del contrato pueda desarrollarse en euskera. 

b) Las comunicaciones escritas se redactarán en euskera y castellano, salvo que 

emisor y receptor opten por el euskera. 

31.1.2.- Se garantizará el uso del euskera en los rótulos, publicaciones, señalizaciones, avisos 

y comunicaciones, y en general, en la interlocución. 

31.2.- De tipo social o relativo al empleo. 

31.2.1.- Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en 

materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. 

31.2.2.- Proporcionar a la Dirección Facultativa los datos y documentos que se indican en los 

apartados siguientes con arreglo a los plazos y condiciones indicados en cada caso: 

a) Los datos relativos a las condiciones laborales de cada una de las personas 

trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato: se presentarán a través de 

correo electrónico en plazo de siete (7) días hábiles desde la fecha de recepción 

del correspondiente requerimiento y deberán ser, al menos, los siguientes: 

nombre y apellidos, DNI, convenio colectivo, categoría profesional, tipo de 

contrato, jornada, fecha de antigüedad, fecha de vencimiento del contrato, 

salario bruto anual y, en su caso, pactos en vigor. 

b) Los documentos que solicite la Dirección Facultativa en orden a comprobar la 

veracidad de los datos proporcionados y el cumplimiento de las obligaciones 

laborales que, en su condición de empleadora, asume la contratista: se 

presentarán a través de correo electrónico, mediante copia escaneada, en plazo 

de diez (10) días hábiles desde fecha de recepción del correspondiente 

requerimiento. 

31.2.3.- Abonar a lo largo de toda la ejecución del contrato el salario recogido en el convenio 

colectivo de aplicación según la categoría profesional que le corresponda a la persona 

trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 

31.2.4.- Dar transparencia institucional a todos los datos derivados de la ejecución del contrato. 

31.3.- Comprobación de pagos a las subcontratistas y suministradoras.  

31.3.1.- Remisión a la Dirección Facultativa, cuando esta se lo solicite, de la relación detallada 

de las subcontratistas y suministradoras que participen en el contrato cuando se 

perfeccionen su participación junto con aquellas condiciones de subcontratación o 

suministro de cada uno de ellas que guarden una relación directa con el plazo del pago. 

31.3.2.- Remisión a la Dirección Facultativa, cuando este se lo solicite, del justificante de 

cumplimiento de los pagos a las subcontratistas y suministradoras descritas en el 

punto anterior una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago 

legalmente establecidos en el art. 216 LCSP y Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 

que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales. 

31.4.- En materia de protección de datos:  

En los contratos cuya ejecución implique la cesión de datos a la contratista, ésta debe 

someterse a la normativa de la Unión Europea y del estado español en materia de protección 

de datos. 

31.5.- Medioambientales: 

El adjudicatario deberá respetar en todo momento la legislación aplicable en los distintos 

niveles normativos (comunitario, estatal, autonómico y local), tanto la que se encuentre en 

vigor al inicio de los trabajos como la que pueda promulgarse durante la vigencia del contrato 
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y resulte de aplicación, por lo que deberá conocer los requisitos ambientales que puedan 

afectar al desempeño de las labores previstas en el contrato. A su vez realizará un uso más 

eficiente de sus recursos, buscando el mínimo impacto ambiental. 

 

 

32.- CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

32.1- Confidencialidad. 

Toda la información a la que tengan acceso con ocasión del cumplimiento del contrato tanto 

la contratista como las personas por ella adscritas a su ejecución y, en su caso, las 

subcontratistas tiene el carácter de confidencial y está sometida al deber de secreto 

profesional, de conformidad con su normativa aplicable, por lo que deberá mantenerse en 

reserva y secreto y no revelarse de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona 

física o jurídica que no sea parte del contrato, salvo que medie autorización previa y expresa 

del órgano de contratación. 

La vulneración por parte de cualquiera de las personas físicas o jurídicas anteriores del deber 

de confidencialidad y, en su caso, del deber de secreto profesional, de conformidad con su 

normativa aplicable, dará lugar a la exigencia de las correspondientes responsabilidades y 

daños y perjuicios. Deberá cumplirse con tales deberes aun cuando haya cesado la relación 

contractual. 

En todo caso, en la realización de trabajos que no impliquen el tratamiento de datos 

personales, queda prohibido acceder a ellos, y es obligatorio guardar secreto respecto a los 

que pudieran conocerse. 

32.2.- Tratamiento de datos personales. 

Se considera tratamiento de datos personales cualquier operación o conjunto de operaciones 

realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por 

procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, 

estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, 

comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, 

cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción. 

Ello conlleva que la contratista actúe en calidad de encargada del tratamiento debiendo 

cumplir con la normativa vigente en cada momento, tratando y protegiendo debidamente 

los datos personales, según la Disposición adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

El deber de confidencialidad se mantendrá por un plazo de cinco años, desde el conocimiento 

de la información, de acuerdo con lo establecido en el artículo 133 LCSP.  

(Nota: Podrá establecerse el deber de confidencialidad por un plazo mayor a 5 años, siempre 

que así se determine en los pliegos). 

Si la contratista destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara 

incumpliendo las estipulaciones del contrato o de la normativa vigente, será considerada 

también como órgano responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que 

hubiera incurrido personalmente. 

El Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos personales» describe en detalle los datos 

personales a proteger, así como el tratamiento a realizar y las medidas a implementar por 

la contratista. 

En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesaria en algún 

momento la modificación de lo estipulado en el Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de 

datos personales», la contratista lo requerirá razonadamente y señalará los cambios que 

solicita. En caso de que el responsable del tratamiento estuviese de acuerdo con lo solicitado 

emitiría un Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos personales» actualizado, de modo 

que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento. 

32.3.- Estipulaciones como encargado del tratamiento. 
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Las obligaciones de esta cláusula, junto con el contenido del correspondiente Anexo VII.2 

«Encargo de tratamiento de datos personales» de este pliego, constituyen lo que el artículo 

28.3 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 

2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE (en adelante, RGPD) denomina contrato de encargo de tratamiento entre el órgano 

responsable del tratamiento y la contratista cuando actúe en calidad de encargado del 

tratamiento. 

Las prestaciones a realizar para dar cumplimiento a tales obligaciones no se retribuirán de 

forma distinta de lo previsto en el presente pliego y demás documentos contractuales y 

tendrán la misma duración que la del presente contrato de servicios, prorrogándose, en su 

caso, por períodos iguales a éste. No obstante, a la finalización del contrato, el deber de 

secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en su 

ejecución. 

Para el cumplimiento del objeto de este contrato no se requiere que la contratista acceda a 

ningún otro dato personal responsabilidad del órgano responsable del tratamiento, y, por 

tanto, no está autorizada en ningún caso al acceso o tratamiento de otros datos personales 

que no sean los especificados en el Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos 

personales». 

Si se produjera una incidencia durante la ejecución del contrato que conllevará un acceso 

accidental o incidental a datos personales responsabilidad del órgano responsable del 

tratamiento no contemplados en el Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos 

personales», la contratista deberá ponerlo en conocimiento del órgano responsable del 

tratamiento, en concreto de su Delegada o Delegado de Protección de Datos, con la mayor 

diligencia y, a más tardar, en el plazo de 72 horas. 

La contratista se obliga a y garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones, 

complementadas con lo detallado en el Anexo «Encargo de tratamiento de datos 

personales», de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD: 

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente 

pliego y demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato, y 

aquellas que, en su caso, reciba del responsable del tratamiento por escrito en cada 

momento. 

La contratista informará inmediatamente al responsable del tratamiento cuando, en su 

opinión, una instrucción sea contraria a la normativa de protección de datos personales 

aplicable en cada momento. 

b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecución del 

objeto del contrato. 

c) Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido 

previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas 

y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la 

confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los que tenga acceso. 

En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección 

del nivel de riesgo y seguridad detalladas en el Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento 

de datos personales». 

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga 

acceso para la ejecución del contrato, así como sobre los que resulten de su 

tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta 

obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del 

tratamiento de datos personales por cuenta de la contratista, siendo deber de la 

contratista instruir a las personas que de ella dependan, de este deber de secreto, y 

del mantenimiento de dicho deber aun después de la terminación de la prestación del 

servicio o de su desvinculación. 

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales objeto de 

este pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por 

escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad 

correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Además, 



 
 

 Pliego de cláusulas administrativas particulares de contrato de obras 

Obra Centro Recepciones ELKARGUNEA KM/2023/001 

 

 

  Expte nº:  54 

mantendrá a disposición del responsable del tratamiento dicha documentación 

acreditativa. 

f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las 

personas autorizadas a su tratamiento. 

g) No comunicar (ceder) ni difundir los datos personales a terceros, ni siquiera para su 

conservación, a menos que se cuente, en cada caso, con la autorización previa y 

expresa del órgano responsable del tratamiento. 

h) Nombrar Delegada o Delegada de Protección de Datos, en caso de que sea necesario 

según el RGPD y cuando se proceda de manera voluntaria, y comunicar su 

nombramiento al responsable del tratamiento, así como la identidad y datos de 

contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por la contratista como su(s) 

representante(s) a efectos de protección de los datos personales (representantes del 

encargado del tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulación del 

tratamiento de datos personales, en las vertientes legales, formales y en las de 

seguridad. 

i) Devolver o destruir, a elección del órgano responsable del tratamiento reflejada en el 

Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos personales», los datos personales a los 

que haya tenido acceso, aquellos otros generados por la contratista por causa del 

tratamiento, y los soportes y documentos en que cualesquiera de esos datos consten, 

una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente pliego. No procederá 

su destrucción cuando su conservación se permita o requiera por ley o por norma de 

derecho comunitario. 

No obstante, el encargado del tratamiento podrá conservar los datos personales 

durante el tiempo en que puedan derivarse responsabilidades de su relación con el 

órgano responsable del tratamiento, en cuyo caso los conservará bloqueados y por el 

tiempo mínimo, destruyéndolos de forma segura y definitiva al final de dicho plazo. 

j) Llevar a cabo el tratamiento de los datos personales en los sistemas y dispositivos de 

tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que en el Anexo VII.2 

«Encargo de tratamiento de datos personales» se especifiquen. Tal equipamiento 

podrá estar bajo el control del órgano responsable del tratamiento o bajo el control 

directo o indirecto de la contratista, u otros que hayan sido expresamente autorizados 

previamente y por escrito por el órgano responsable del tratamiento, según se 

establezca en dicho Anexo, y únicamente por las personas usuarias o perfiles de ellas 

asignadas a la ejecución del objeto del contrato. 

k) Tratar los datos personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio 

considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos 

fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas 

autorizadas, conforme a lo establecido en este pliego o demás documentos 

contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o del 

Estado miembro que le resulte de aplicación, que se indique otra cosa en el Anexo 

VII.2 «Encargo de tratamiento de datos personales» o se instruya así expresamente 

por el órgano responsable del tratamiento. 

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea la contratista 

se vea obligada a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos personales, 

informará por escrito al órgano responsable del tratamiento de esa exigencia legal con 

antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento de 

cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al órgano responsable del 

tratamiento, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de 

interés público. 

l) Comunicar inmediata y diligentemente al órgano responsable del tratamiento cualquier 

violación de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga 

conocimiento, a más tardar en el plazo de 72 horas, suministrándole toda la 

información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia, o 

cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información, que haya 

tenido o pueda tener, que ponga en peligro la seguridad de los datos personales, su 

integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la 

confidencialidad, como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceras 
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personas de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato, 

incluso concretando qué personas interesadas sufrieron una pérdida de 

confidencialidad; todo ello, de conformidad con el artículo 33 del RGPD. 

m) Comunicar al órgano responsable del tratamiento con la mayor prontitud que una 

persona interesada ejerce ante él cualquiera de los derechos que le asisten, como el 

de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad 

de sus datos personales, u otros reconocidos por la normativa aplicable, y a no ser 

objeto de decisiones individualizadas automatizadas. 

La comunicación debe hacerse de forma inmediata, en ningún caso más allá del día 

laborable siguiente al de la recepción de la solicitud del ejercicio de derecho, incluirá 

la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho e irá acompañada, en su caso, 

de la documentación y de otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver 

la solicitud que obre en su poder. 

Asistirá al órgano responsable del tratamiento, siempre que sea posible, para que 

pueda cumplir y dar respuesta a la persona interesada que ejercita su derecho. 

n) Colaborar con el órgano responsable del tratamiento en el cumplimiento de sus 

obligaciones en materia de medidas de seguridad, en la comunicación y/o notificación 

de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades 

competentes o a las personas interesadas y en la realización de evaluaciones de 

impacto relativas a la protección de datos personales y consultas previas al respecto a 

las autoridades competentes, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la 

información de la que disponga. 

Asimismo, pondrá a disposición del órgano responsable del tratamiento, a 

requerimiento de éste, toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento 

de las obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos contractuales, y 

colaborará en la realización de auditorías e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, 

por el órgano responsable del tratamiento. 

ñ) Llevar por escrito, incluso en formato electrónico y en los supuestos contemplados en 

el artículo 30.5 del RGPD, un registro de todas las categorías de actividades de 

tratamiento efectuadas por cuenta del órgano responsable del tratamiento, que 

contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere el artículo 30.2 del RGPD. 

o) Disponer de evidencias que demuestren que cumple con la normativa de protección de 

datos personales y con el deber de responsabilidad activa, como certificados previos 

sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías, que habrá de poner a 

disposición del órgano responsable del tratamiento a requerimiento de éste. Asimismo, 

durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición del órgano responsable del 

tratamiento toda información, certificación y auditoría realizada en cada momento. 

p) Facilitar al órgano responsable del tratamiento la información relativa a los 

tratamientos de datos que se van a realizar, en el momento de su recogida. La 

redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el 

órgano responsable del tratamiento antes del inicio de la recogida de los datos. 

32.4.- Sub-encargos de tratamiento asociados a subcontrataciones. 

Cuando el contrato permita la subcontratación, la contratista que pretenda subcontratar la 

ejecución del contrato en el que se deba acceder a datos personales deberá informar de su 

intención al órgano responsable del tratamiento, identificando los tratamientos de datos 

personales que conlleva, para que el órgano responsable del tratamiento decida si otorga o 

no su autorización. 

Las dos siguientes condiciones deberán darse, en cualquier caso, para que el órgano 

responsable del tratamiento otorgue, si así lo decide, su autorización: 

1. Que el tratamiento de datos personales por parte de la subcontratista se ajuste a la 

legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones del órgano 

responsable del tratamiento. 

2. Que la contratista y la subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento 

de datos personales en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente 
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pliego, el cual será puesto a disposición del órgano responsable del tratamiento a su 

mera solicitud para verificar su existencia y contenido.  

 

Si la contratista pretendiese realizar cualquier cambio en la incorporación o sustitución 

de otras subcontratistas, deberá proceder de la manera anterior. Por su parte, el 

órgano responsable del tratamiento deberá tener en cuenta que se deban dar las dos 

condiciones relacionadas para que, en su caso, pueda autorizar tales cambios. Se 

entenderá que no se da tal autorización si la contratista no la recibiese en el plazo de 

5 días desde que el órgano responsable del tratamiento hubiera recibido la información 

suministrada por la contratista. 

33.- PENALIDADES  

Sin perjuicio de la obligación de reparación de defectos e indemnización por daños y perjuicios que 

legalmente incumbe a la contratista; y de la posibilidad de resolver el contrato prevista en la LCSP 

o en la cláusula 39 de condiciones generales, el órgano de contratación podrá imponer a la 

contratista penalidades por las siguientes causas: 

33.1.- Causas e importes. 

a) Incumplimientos indicados, en su caso, en la cláusula 13.1 de cláusulas específicas del 

contrato: importes señalados en dicha cláusula.  

b) Demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales: importes señalados 

en el art. 193.3. y 193.4 LCSP, salvo que en la cláusula 13.2 de cláusulas específicas del 

contrato se indiquen otros. 

c) Incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales: entre un 1% y 10% del precio 

en función de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteración.  

d) Incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 12.1.4 de cláusulas específicas del  

contrato: hasta un 50% del importe del subcontrato. 

e) Incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 31.3 de condiciones generales: el importe 

por cada día de demora será el 0,01% del precio. 

f) Incumplimiento de compromisos asumidos a través de la oferta que se han tomado en 

consideración como criterio de valoración: entre el 1% y el 10% del precio del contrato, 

en función de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteración.  

g) Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral indicadas 

en la cláusula 12.2 de cláusulas específicas del contrato (a estos efectos, se considera 

como incumplimiento de la cláusula 12.2.2.1 el incumplimiento o los retrasos reiterados 

en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas 

de los convenios colectivos que sea grave y dolosa): entre el 0,5% y el 10% del precio, 

en función de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteración.  

h) Incumplimiento del plazo para presentar el Plan de Seguridad y Salud cuando sea 

exigible: el importe por cada día de demora será a razón de un euro por cada 5.000,00 

euros del precio del contrato. 

i) Incumplimiento de las obligaciones recogidas en la cláusula 30.6 de condiciones generales 

en relación con los libros que deben mantenerse en la obra: entre el 1% y el 10% del 

precio del contrato, en función de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su 

reiteración.  

j) Incumplimiento de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa 

de protección de datos: entre el 1% y el 10% del precio del contrato, en función de la 

gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteración 

33.2.- Procedimiento. 

La imposición de penalidades se acordará mediante resolución del órgano de contratación y 

el procedimiento para acordarla incluye las siguientes actuaciones: 

a) Informe de la Dirección Facultativa en el que se identifiquen los incumplimientos 

detectados y se proponga  el importe de la penalidad. 
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b) Audiencia a la  contratista por espacio de cinco (5) días hábiles para que formule las 

alegaciones que considere oportunas. 

c) Resolución del órgano de contratación. 

d) Recaudación de las cantidades mediante su deducción de las cantidades que, en 

concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantía 

que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los 

mencionados pagos. 

34.- PAGO DEL PRECIO 

El pago del precio se realizará con arreglo a las siguientes condiciones: 

34.1.- Certificaciones de obra. 

La contratista tiene derecho al abono de la prestación realizada  con arreglo a los precios 

convenidos, de los trabajos que realmente ejecute con sujeción al contrato, a sus 

modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por el poder adjudicador.  

El importe de las obras ejecutadas se acreditará por medio de certificaciones mensuales o 

por medio de certificaciones con la periodicidad que se haya establecido en la cláusula 5.2 

de cláusulas específicas del contrato, expedidas por la Dirección Facultativa de la obra, 

tomando como base la relación valorada redactada por esta. 

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena 

cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final, sin 

suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.  

No podrá emitirse ninguna certificación y, en su consecuencia, realizarse ningún pago hasta 

que se hayan cumplido las condiciones establecidas en las cláusulas de este pliego relativas 

a la formalización del contrato y a la comprobación del replanteo y al plan de seguridad y 

salud. 

La contratista podrá desarrollar el trabajo con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar 

las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Dirección Facultativa 

de la obra, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho 

a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones 

expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las 

certificaciones así expedidas solo devengarán intereses por demora desde la fecha señalada 

en el art. 152 del RGLCAP. 

34.2.- Registro de facturas y abono. 

Para el pago, la contratista deberá presentar las facturas, expedidas de acuerdo con la 

normativa vigente, ante el registro administrativo indicado en la cláusula 19.6.2 de cláusulas 

específicas del contrato, relativas a las certificaciones de obras que correspondan. La 

presentación de la factura ante dicho registro deberá efectuarse en todo caso en el plazo de 

treinta (30) días a contar desde la realización de la obra que se certifica.  

El poder adjudicador deberá abonar el precio dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

fecha de aprobación de la certificación de obras. Si se demorase en el cumplimiento de la 

obligación de pago deberá abonar a la contratista, a partir del cumplimiento del plazo 

indicado en el párrafo anterior los intereses de demora y la indemnización por los costes de 

cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  

En todo caso, el inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses se supedita a que 

la contratista haya presentado la/s certificación/es de obras y la/s factura/s en el registro 

indicado en la cláusula 19.6.2 de cláusulas específicas del contrato. Si la contratista 

incumpliera el plazo de treinta (30) días para presentar la factura ante dicho registro 

administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta (30) días 

desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que el poder 

adjudicador haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente 

abono. 

La contratista debe expedir y remitir las facturas electrónicamente a través del servicio de 

facturación electrónica de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La expedición y remisión de 
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las facturas electrónicamente no es obligatoria cuando el importe de la factura, IVA incluido, 

sea menor o igual a 5.000,00 euros o cuando los destinatarios de dichas facturas sean 

Delegaciones de Euskadi en el extranjero, de conformidad con la Orden de 26 de diciembre 

de 2014, del Consejero de Hacienda y Finanzas por el que se regula el Servicio de Facturación 

Electrónica y el Registro Contable de Facturas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. No 

obstante, deben expedir y remitir factura electrónica en todo caso las entidades indicadas 

en el art. 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 

creación del registro contable de facturas en el Sector Público, por los servicios prestados y 

bienes entregados a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a sus 

Organismos Autónomos y a sus Consorcios.  

35.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

35.1.- Condiciones. 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá modificarlo, por 

razones de interés público, en los supuestos previstos en la cláusula 16 de cláusulas 

específicas del contrato y en el art. 205 LCSP. 

Se consideran razones de interés público las que tienen la finalidad de lograr el objetivo de 

estabilidad presupuestaria que se lleven a cabo durante el ejercicio presupuestario 

correspondiente. 

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, la 

contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.  

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el 

proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, y no sea necesario realizar 

una nueva licitación, los precios aplicables a estas serán fijados por el poder adjudicador, 

previa audiencia de la contratista por plazo mínimo de tres (3) días hábiles. Si ésta no 

aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otra operadora 

económica en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente o resolver el 

contrato conforme al art. 211 LCSP. 

En las modificaciones el plazo podrá ser aumentado o disminuido de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 162 RGLCAP. 

No se podrán introducir o ejecutar modificaciones que no estén debidamente aprobadas. Sin 

perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzar a las personas encargadas de la 

dirección, inspección o vigilancia de los trabajos, las modificaciones en el objeto del contrato 

que no estén debidamente autorizadas por el órgano de contratación originarán 

responsabilidad de la contratista, la cual estará obligada a rehacer o reponer la prestación a 

las condiciones pactadas, sin abono adicional alguno. 

Habrán de tramitarse como modificación del contrato los cambios del origen o procedencia 

de los materiales naturales previstos y exigidos en la memoria, o en su caso, en PPTP. 

No se considerarán modificaciones los supuestos recogidos en el art. 242.4 LCSP. 

35.2.- Procedimiento. 

El procedimiento para acordar la modificación incluye, en todo caso, las siguientes 

actuaciones: 

35.2.1.- Supuesto general: 

A. ACTUACIONES PREVIAS: 

1. La Dirección Facultativa recabará del órgano de contratación autorización para 

iniciar los trámites previos necesarios para modificar el contrato. 

2. Propuesta del servicio técnico competente en la que se justifique la concurrencia 

de los requisitos exigidos por la Ley y la posibilidad de su introducción y se 

valore, en su caso, la cuantía de la modificación. 

3. Audiencia al/ a la redactor/a del proyecto o de las especificaciones técnicas, si 

éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en 

virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres (3) 

días, formule las consideraciones que tenga por conveniente.  
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4. Resolución del órgano de contratación por la que acuerda la redacción de 

modificaciones del proyecto. Si dichas modificaciones implican la imposibilidad 

de poder seguir ejecutando determinadas partes de los trabajos, deberá 

acordarse la suspensión temporal, parcial o total, según proceda, del contrato.  

5. Redacción de la modificación del proyecto.  

6. Cuando la modificación suponga la introducción de unidades de obra no 

comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de 

ellas, audiencia de la contratista por plazo mínimo de tres (3) días hábiles para 

que se pronuncie sobre la aceptación o no de los precios de aplicación a dichas 

unidades previamente fijados por el poder adjudicador así como sobre la 

variación de plazo resultante de la introducción de nuevas unidades.  

7. Informe de la oficina o unidad de supervisión. 

8. Resolución del órgano de contratación por la que aprueba el proyecto modificado 

salvo que dicha competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por 

una norma jurídica en cuyo caso la aprobación del proyecto modificado le 

corresponderá a este último. 

B. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 

1. Acta de replanteo. 

2. Resolución del órgano de contratación por la que acuerda el inicio del expediente 

de modificación.  

3. Audiencia a la contratista por plazo mínimo de tres (3) días que deberá dar su 

conformidad por escrito. 

4. Documento contable de autorización del gasto o certificado de existencia de 

crédito cuando la modificación suponga un mayor gasto. 

5. Informe jurídico. 

6. Resolución del órgano de contratación por la que acuerda la modificación y 

notificación a la contratista. 

35.2.2.- Supuesto excepcional. 

Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal total de la 

ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, se podrá 

acordar que continúen provisionalmente tal y como esté previsto en la propuesta 

técnica que elabore la Dirección Facultativa, siempre que el importe máximo previsto 

no supere el 20% del precio inicial del contrato (sin IVA) y exista crédito adecuado y 

suficiente para su financiación.  

En estos casos, el procedimiento para modificar el contrato se articulará en dos fases: 

FASE 1. Continuación provisional: el/la titular del Departamento en el que se 

integre la Dirección promotora del contrato o al que esté adscrito o del que dependa 

el poder adjudicador del contrato autorizará la continuación provisional de las obras 

de acuerdo con la propuesta técnica elaborada al efecto por la Dirección Facultativa. 

En esta primera fase, el expediente exigirá exclusivamente los trámites que se 

señalan a continuación: 

1. Propuesta técnica motivada formulada por la Dirección Facultativa que deberá 

contener:  

 Justificación de los graves perjuicios que para el interés público 

provocaría la suspensión total de las obras que comportaría la 

tramitación del modificado;  

 El importe máximo previsto de la modificación, el cual no podrá exceder 

del 20% de precio inicial del contrato (IVA excluido). 

 Descripción básica de las obras a realizar. 

 Justificación de que la modificación se encuentra en alguno de los 

supuestos previstos en el art. 203.2 LCSP. 
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2. Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos en el caso de que en la 

propuesta técnica motivada se introdujeran precios nuevos el cual deberá 

motivar la adecuación de los nuevos precios a los precios generales de 

mercado de conformidad con el art. 102.3 LCSP. 

3. Audiencia de la contratista que deberá dar su conformidad por escrito. 

4. Resolución del órgano de contratación por la que autorice la redacción del 

proyecto de modificación. 

5. Documento contable de autorización del gasto o certificado de existencia de 

crédito cuando la modificación suponga un mayor gasto. 

6. Orden del titular del Departamento en el que se integre la dirección promotora 

del contrato o al que esté adscrito o del que dependa el poder adjudicador del 

contrato por la que acuerde la continuación provisional de las obras, de 

conformidad con la propuesta técnica de la Dirección Facultativa, que 

implicará asimismo la aprobación del gasto salvo que dicho gasto sea superior 

a 5.000.000,00 euros en cuyo caso dicha aprobación corresponderá al 

Consejo de Gobierno. 

Esta primera fase no podrá tener una duración superior a ocho (8) meses a contar 

desde la fecha en la que el/la Consejero/a haya autorizado la continuidad provisional 

de las obras. 

FASE 2. Aprobación del expediente de modificación: antes de que transcurra 

el citado plazo de ocho (8) meses, el órgano de contratación deberá haber acordado 

la modificación del contrato, previa realización de las actuaciones correspondientes 

de conformidad con la cláusula 35.2.1 de condiciones generales.  

Durante este plazo de ocho (8) meses, se ejecutarán preferentemente, de las 

unidades de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y 

definitivamente ocultas. Además, las obras serán objeto de certificación y abono de 

conformidad con lo dispuesto en la cláusula 34 de condiciones generales pero con 

la siguiente singularidad: las certificaciones que comprendan unidades no previstas 

en el proyecto inicial tomarán como referencia los precios que figuren en la 

propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta 

provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones que puedan resultar una vez 

se apruebe el proyecto modificado, todo ello, sin perjuicio de las rectificaciones y 

variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, 

aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

El proyecto deberá estar aprobado técnicamente en el plazo de seis (6) meses desde 

la autorización de la continuidad provisional de las obras.    

Previa aprobación de la modificación, se deberá aportar, en su caso, el oportuno 

documento contable o documento que lo sustituya por el que se reajuste el crédito 

inicialmente autorizado en la primera fase. Y, si en la primera fase del procedimiento 

el gasto no ha requerido autorización del Consejo de Gobierno y en esta segunda 

fase, aprobado el proyecto, resulta insuficiente el crédito inicialmente estimado y la 

suma de este y el crédito adicional supone un importe total superior a 5.000.000,00 

euros, se deberá recabar la autorización del gasto del Consejo de Gobierno. 

35.2.3.- En los casos que se definen a continuación se han de efectuar, además, las siguientes 

actuaciones: 

1. Si el precio del contrato se altera, la contratista deberá reajustar la garantía, en 

el plazo de quince (15) días naturales desde la notificación de la resolución. 

2. Póliza de seguro nueva o prórroga de la existente que cubra las características 

objeto de modificación y, en su caso, el periodo suplementario, tal y como se 

señala en la cláusula 27.3 de condiciones generales. 

3. Emisión de informe de fiscalización previa de control económico-fiscal cuando lo 

exija la normativa vigente. 

4. En el caso de que la modificación no estuviera prevista en el PCAP, emisión de 

informe de la Comisión Jurídica Asesora si el precio o presupuesto máximo 
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limitativo del contrato es igual o superior a 6.000.000,00 euros y la modificación 

implica una alteración del mismo superior al 20%. En el caso de que se acuerden 

sucesivas modificaciones, el cálculo de la variación porcentual se realizará 

considerando todas ellas. 

5. Autorización de la modificación por el Consejo de Gobierno cuando la 

modificación sea causa de resolución. 

35.2.4.- Acordada por el poder adjudicador la redacción de la modificación, si ello implica la 

imposibilidad de poder seguir ejecutando determinadas partes de los trabajos, deberá 

acordarse la suspensión temporal, parcial o total, según proceda, del contrato. 

35.2.5.- En todo caso, una vez acordada la modificación, se realizarán las siguientes 

actuaciones: 

1. Publicación del anuncio de modificación en el perfil de contratante junto con las 

alegaciones de la contratista y todos los informes que, en su caso, se hubieran 

recabado con carácter previo a su aprobación.  

2. Publicación del anuncio de modificación en el DOUE si el contrato está sujeto a 

regulación armonizada, y la modificación responda a uno de los supuestos de las 

letras a) y b) del art. 205.2 LCSP. 

35.2.6.- En todo caso, la modificación se formalizará conforme a lo dispuesto en el art. 153 

LCSP y se publicará de conformidad con los artículos 63 y 207 LCSP. 

35.3.- Efectos. 

Las modificaciones acordadas con arreglo a lo dispuesto en esta cláusula serán obligatorias 

para la contratista. En el caso de modificaciones no previstas en el PCAP,  se estará a lo 

previsto en el art. 206 LCSP. 

36.- SUBCONTRATACIÓN 

En el supuesto de que en la cláusula 14.1 de cláusulas específicas del contrato se admita la 

subcontratación, la contratista podrá subcontratar la ejecución parcial de la prestación dentro de 

los límites establecidos en la citada cláusula y con arreglo a lo dispuesto en esta cláusula. 

En el caso de que la contratista contrate con terceros la realización parcial del contrato, asumirá 

la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al poder adjudicador con arreglo estricto 

a este pliego y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 

social o laboral. 

36.1.- Comunicación a la Dirección Facultativa. 

a) En el supuesto de que la contratista haya cumplimentado en la fase de licitación la sección 

D de la parte II del DEUC de la manera que se indica en la cláusula 13.3.2.1 de condiciones 

generales y pretenda realizar la subcontratación en las condiciones exactamente 

indicadas en el mismo: deberá remitir a la Dirección Facultativa la declaración que figura 

en el ANEXO VI.1, debidamente cumplimentada y firmada, al menos cinco (5) días 

hábiles antes de que la subcontratista inicie la ejecución de los trabajos. 

b) En el supuesto de que la contratista haya cumplimentado en la fase de licitación la sección 

D de la parte II del DEUC de la manera que se indica en la cláusula 13.3.2.1 de condiciones 

generales pero pretenda realizar la subcontratación en condiciones diferentes a las 

indicadas en el DEUC o, no haya cumplimentado el citado apartado: deberá remitir a la 

Dirección Facultativa el formulario que figura en el ANEXO VI.1, debidamente 

cumplimentado y firmado, al menos quince (15) días hábiles antes de que la 

subcontratista inicie la ejecución de los trabajos. 

36.2.- Comprobación del cumplimiento de condiciones de pago a subcontratistas o 

suministradoras. 

La contratista deberá justificar el cumplimiento de las condiciones de pago pactadas con la 

subcontratista o suministradora, que deben respetar los límites que establece el art. 216 

LCSP, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 31.3 de condiciones generales. 

36.3.- Cláusula relativa al Registro de Empresas Acreditadas en supuestos de obras o de 

subcontratación. 
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Cuando la empresa que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa vaya a 

intervenir en el proceso de subcontratación en el Sector de la Construcción como contratista 

o subcontratista, deberá aportar certificación de estar inscrita en el Registro de Empresas 

Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Autónoma o de las Ciudades 

Autónomas donde radique su domicilio, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 

Asimismo cuando la empresa que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa 

incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desplace 

personas trabajadoras a España, en virtud de lo previsto en la Ley 45/1999, de 29 de 

noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios 

transnacional, deberá aportar certificación de estar inscrita en el Registro dependiente de la 

autoridad laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestación de servicios 

en España. 

 

37.- CESIÓN DEL CONTRATO Y MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA UTE 

37.1.- Cesión del contrato. 

37.1.1.- Supuestos. 

Sin perjuicio de los casos de sucesión de la contratista del art. 98 LCSP y los supuestos 

de modificación de la composición de la UTE del art. 69.9 LCSP, el contrato podrá ser 

cedido en los siguientes casos: 

1. Cuando la contratista se encuentre en situación de insolvencia, de conformidad 

con el art. 2.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y todavía no haya 

solicitado la declaración de concurso, siempre y cuando no haya sido declarada 

insolvente en cualquier otro procedimiento.  

2. Cuando se haya declarado en concurso a la contratista, incluso cuando se haya 

procedido a la apertura de la fase de liquidación o haya puesto en conocimiento 

del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado 

negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener 

adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos 

en la legislación concursal. 

3. Cuando la contratista sea una persona física y haya manifestado su voluntad de 

jubilarse en fecha anterior a la finalización del contrato. 

37.1.2.- Procedimiento. 

1. La contratista dirigirá a la Dirección Facultativa escrito en el que solicite la 

autorización de la cesión. A dicha solicitud deberá adjuntar siguiente 

documentación: 

1. Documentación acreditativa de la circunstancia concurrente que posibilita 

instar la cesión del contrato.  

2. Documentación acreditativa de que la cesionaria cumple con los requisitos 

recogidos en la letra c) del art. 214.2 LCSP. 

2. Resolución del órgano de contratación por la que acuerde el inicio del procedimiento. 

3. Informe emitido por la Dirección Facultativa en el que indique si debe cumplirse o 

no el requisito de haber ejecutado al menos el 20% del importe del contrato y, en 

caso afirmativo, si dicho requisito se cumple. Asimismo deberá señalar que se 

respetan los límites recogidos en el segundo párrafo del apartado 1 del art. 214 

LCSP. 

4. Informe jurídico. 

5. Aportación por parte de la contratista del borrador de escritura pública en la que se 

formalizará la cesión. 
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6. Resolución del órgano de contratación por la que se autoriza la cesión y notificación 

a la contratista.  

7. Publicación de la resolución del órgano de contratación por la que se autoriza la 

cesión en el perfil de contratante. 

8. Formalización de la cesión en escritura pública. 

9. Depósito de la garantía por parte de la cesionaria en la Tesorería General del País 

Vasco. No se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por la 

cedente hasta que se halle formalmente constituida la de la cesionaria. 

37.1.3.- Condiciones. 

37.1.3.1.- En todo caso, para que el órgano de contratación pueda autorizar la cesión 

deben cumplirse las siguientes condiciones: 

1. Se cumplan los requisitos recogidos en el apartado 2 del art. 214 LCSP. 

2. Las cualidades técnicas o personales de la cedente (contratista) no hayan sido 

razón determinante de la adjudicación del contrato. 

3. Que de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el 

mercado.  

37.1.3.2.- No se autorizará la cesión del contrato cuando esta suponga una alteración 

sustancial de las características de la contratista si estas constituyen un elemento 

esencial del contrato. 

37.1.3.3.- La cesión entre la contratista (cedente) y la cesionaria se formalizará en 

escritura pública. 

37.1.3.4.- No se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por 

la cedente hasta que se halle formalmente constituida la de la cesionaria. 

37.2.- Modificación de la composición de la UTE. 

37.2.1.- En el caso de que la modificación de la composición de la UTE suponga el aumento del 

número de quienes la componen, su disminución, o la sustitución de una o varias de 

sus integrantes por otra u otras, se realizarán las siguientes actuaciones: 

1. La UTE contratista dirigirá a la Dirección Facultativa escrito en el que solicite la 

autorización de la modificación. A dicha solicitud deberá adjuntar la siguiente 

documentación: 

 Justificación de la/s circunstancia/s concurrente/s que posibilita/n instar la 

modificación de la composición de la UTE.  

 Documentación acreditativa de que la UTE, con su nueva composición, 

cumple con los requisitos de solvencia o clasificación exigida y que todas 

las integrantes tienen plena capacidad de obrar y no están incursas en 

prohibición de contratar con el sector público. 

2. Resolución del órgano de contratación por la que acuerde el inicio del 

procedimiento. 

3. Informe emitido por la Dirección Facultativa en el que señale que se ha 

ejecutado, al menos, un 20% del importe del contrato. 

4. Informe jurídico. 

5. Aportación por parte de la contratista del borrador de escritura pública en la que 

se formalizará la UTE con su nueva composición. 

6. Resolución del órgano de contratación por la que se autoriza la modificación de 

composición de la UTE y notificación a la UTE contratista.  

7. Publicación de la resolución del órgano de contratación por la que se autoriza la 

modificación de la composición de la UTE en el perfil de contratante. 

8. Formalización de la UTE en escritura pública. 
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9. Depósito de nueva garantía por parte de la UTE en la Tesorería General del País 

Vasco. No se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada 

anteriormente por la UTE hasta que se halle formalmente constituida la nueva. 

37.2.2.- En el caso de que, a consecuencia de operaciones de fusión, escisión o transmisión de 

rama de actividad respecto de alguna/s de las componente/s que integra/n la UTE, la 

sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la 

adquirente de la rama de actividad no sea integrante de la UTE, se cumplimentarán 

los mismos trámites indicados en la cláusula 37.2.1 de condiciones generales, salvo el 

relativo a la ejecución del contrato de, al menos, un 20% de su importe. 

37.2.3.- En el caso de que una o varias componentes de la UTE fuera/n declarada/s en 

concurso, incluso aunque se haya abierto la fase de liquidación, se estará a lo dispuesto 

en la letra c) del art. 69.9 LCSP en consonancia con lo dispuesto en el art. 212.5 LCSP 

sobre la prestación de garantías adicionales suficientes para la ejecución del contrato. 

En este caso se realizarán las actuaciones siguientes: 

1. La UTE contratista dirigirá a la Dirección Facultativa un escrito, junto con la 

documentación acreditativa de la situación de concurso de una o varias de las 

componentes de la UTE, por el que haga una de las siguientes solicitudes: 

 Continuación de la ejecución del contrato con la/las componente/s 

restante/s. En este caso debe adjuntar documentación justificativa de que 

la UTE, con su nueva composición, cumple con los requisitos de solvencia 

o clasificación exigidos.  

 Continuación de la ejecución del contrato con las componentes iniciales de 

la UTE, incluida/s la/las declarada/s en concurso. 

2. Realización de los trámites descritos en los puntos de 2 a 9 (salvo el número 3) 

de la cláusula 37.2.1 de condiciones generales. Y, en el caso de que el órgano 

de contratación resuelva que la UTE continúe ejecutando el contrato con todas 

sus componentes, incluida/s la/las declarada/s en concurso, la UTE contratista 

deberá prestar las garantías adicionales suficientes para la correcta ejecución del 

contrato que el órgano de contratación haya indicado en su resolución. 
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VI.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

38.- CUMPLIMIENTO: RECEPCIÓN, CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS, PLAZO DE 

GARANTÍA, LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA 

El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado, de acuerdo con 

los términos establecidos en aquel, y a satisfacción del poder adjudicador, la totalidad de su 

objeto y se materializará con la entrega de las obras al poder adjudicador. 

Su constatación exigirá por parte del poder adjudicador un acto formal y positivo de recepción o 

conformidad con lo indicado en la cláusula 38.1 de condiciones generales. 

La contratista tendrá derecho a conocer y a ser oída sobre las observaciones que se formulen en 

relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 

38.1.- Recepción. 

A la recepción de las obras, a los efectos establecidos en el art. 210.2 LCSP, concurrirá 

una/un facultativa/o designada/o por el poder adjudicador que actuará en su 

representación, la/el facultativa/o encargada/o de la dirección de la obra, la representación 

de la Oficina de Control Económico, en su caso, y la contratista asistida, si lo estima 

oportuno, de su facultativa/o. 

A tales efectos, la contratista o su Delegada/o comunicarán por escrito a la Dirección 

Facultativa de las obras, la fecha prevista para su terminación, con una antelación mínima 

de cuarenta y cinco (45) días hábiles. Dicho escrito deberá presentarse en el Registro del 

poder adjudicador. 

La recepción de la obra se realizará una vez efectuada la comunicación escrita y previa 

resolución favorable del órgano de contratación en base al informe emitido por la Dirección 

Facultativa. La recepción se efectuará dentro del plazo consignado en la cláusula 15.1 de 

cláusulas específicas del contrato. 

De la recepción se extenderá la correspondiente acta, que será suscrita por todas las 

personas que concurran al acto, y en la que se hará constar si las obras se encuentran en 

buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas. En este caso la persona designada 

por el poder adjudicador las dará por recibidas y comenzará a partir de este momento el 

plazo de garantía. 

En caso contrario, se hará constar así en el acta de recepción y la Dirección Facultativa de 

las obras señalará los defectos observados y dará las instrucciones precisas para su 

subsanación en el plazo indicado al efecto. En caso de incumplimiento podrá concederse 

otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

El poder adjudicador podrá efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que 

se hubiese establecido en la cláusula 15.2 de cláusulas específicas del contrato. En este 

caso se debe expedir la correspondiente certificación final a cuenta. 

Si por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas el órgano de 

contratación acordase la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio al uso o 

servicio público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, se producirán los 

efectos y consecuencias propias del acto de recepción de las obras en los términos 

establecidos en el art. 168 RGLCAP desde el momento en el que se produzca la ocupación 

efectiva o puesta en servicio al uso o servicio público. 

En las obras sujetas a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, 

la contratista vendrá obligada a entregar en este momento la siguiente documentación: 

a) La relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de 

edificación. 

b) La documentación relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y 

sus instalaciones. 
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38.2.- Certificación final de las obras. 

En el plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de recepción, salvo que en la 

cláusula 15.4 de cláusulas específicas del contrato se haya indicado otro diferente, el órgano 

de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 

abonada a la contratista a cuenta de la liquidación del contrato. Para ello se procederá a la 

medición final y a la correspondiente relación valorada al origen.  

A estos efectos, una vez recibidas las obras, en la fecha establecida en el acta de recepción, 

la Dirección Facultativa procederá, en presencia de la contratista, al inicio de la medición 

general de las obras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dado que la fecha 

para esta medición consta en el acta de recepción, la contratista no podrá alegar falta de 

comunicación y se dará por notificada. 

De dichas actuaciones se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán la Dirección 

Facultativa y la contratista. Se destinará un ejemplar a cada uno de los firmantes. El tercer 

ejemplar será enviado, por la Dirección Facultativa, al órgano de contratación. 

Si la contratista no ha asistido a la medición, el ejemplar del acta le será remitido por la 

Dirección Facultativa para que en el plazo de cinco (5) días hábiles preste su conformidad 

o manifieste los reparos que estime oportunos. Las reclamaciones que realice la contratista 

contra el resultado de la medición general deberá dirigirlas por escrito al órgano de 

contratación por conducto de la Dirección Facultativa.  

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un (1) mes, contado 

a partir de la fecha de recepción, la Dirección Facultativa redactará la correspondiente 

relación valorada. 

Posteriormente, y dentro de los diez (10) días siguientes al término del plazo indicado, la 

Dirección Facultativa expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 

En el plazo de treinta (30) días a contar desde la aprobación de la certificación final, el 

poder adjudicador procederá a su abono previa presentación por parte de la contratista de 

la factura correspondiente en el registro indicado en la cláusula 19.6.2 de cláusulas 

específicas del contrato. 

38.3.- Plazo de garantía. 

38.3.1.- El plazo de garantía será el fijado en la cláusula 15.3 de cláusulas específicas del 

contrato y comenzará a contar a partir de la recepción de la obra, ya sea total o parcial. 

Todo ello es sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el art. 17 de la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, para las obras a las que 

es de aplicación según su art. 2. 

38.3.2.- Durante el plazo de garantía la contratista procederá a la conservación y policía de las 

obras, con arreglo a lo previsto en el PPTP y según las instrucciones que, por escrito 

en el Libro de órdenes, reciba de la Dirección Facultativa en interpretación técnica del 

contrato, pero siempre que tales trabajos no obstaculicen el uso público de la obra.  

38.3.3.- Durante el plazo de garantía la contratista será responsable de los defectos o vicios 

que puedan manifestarse en la obra, así como de  todos los gastos que se ocasionen 

por su conservación. Estos gastos serán a cargo de la contratista que no tendrá 

derecho a ninguna indemnización por este concepto, salvo los daños ocasionados en 

la obra por fuerza mayor y los deterioros causados por terceros, que serán soportados 

por el poder adjudicador, si bien éste tendrá la facultad de exigir a la contratista que 

realice las obras de reparación. 

38.3.4.- En el caso de que la contratista no cumpliera correctamente su obligación de 

conservación y policía y ello pusiera en peligro la obra y/o no subsanara los defectos 

o vicios detectados por iniciativa propia o a instancia de la Dirección Facultativa, el 

poder adjudicador ejecutará los trabajos necesarios para evitar el daño y/o para 

subsanar los defectos o vicios con cargo a la garantía definitiva. Si la garantía definitiva 

es insuficiente, se procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento 

administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas de recaudación. 

38.3.5.- Dentro del plazo de quince (15) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, 

la Dirección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la contratista, redactará 

un informe sobre el estado de las obras.  
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Si éste fuera favorable, la contratista quedará relevada de toda responsabilidad, salvo 

la responsabilidad por vicios ocultos contemplada en el art. 244 LCSP.  

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen 

a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo 

de garantía, la Dirección Facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones a 

la contratista para la debida reparación de lo construido, para lo cual le concederá un 

plazo durante el cual continuará encargada de la conservación de las obras, sin 

derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

38.4.- Liquidación del contrato. 

Si el informe del estado de las obras es favorable o, en caso contrario, una vez subsanado/s 

el/los defecto/s, la Dirección Facultativa de la obra procederá a formular la propuesta de 

liquidación de las obras realmente ejecutadas dentro del plazo de un (1) mes desde la 

finalización del plazo de garantía. A estos efectos, tomará como base para su valoración las 

condiciones económicas establecidas en el contrato. 

La propuesta de liquidación será notificada a la contratista para que en el plazo de diez (10) 

días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

En el plazo de dos (2) meses desde la finalización del plazo de garantía, el órgano de 

contratación, mediante resolución, procederá a aprobar la liquidación del contrato y su 

saldo. 

Aprobada la liquidación por el órgano de contratación, será notificada a la contratista junto 

con una copia de la certificación de liquidación expedida por la Dirección Facultativa. 

El poder adjudicador abonará el saldo de liquidación si este resultase favorable a la 

contratista en el plazo de sesenta (60) días a contar desde la fecha de aprobación de la 

liquidación del contrato, previa presentación por parte de la contratista de la factura 

correspondiente en el registro indicado en la cláusula 19.6.2 de cláusulas específicas del 

contrato. 

Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, la contratista tendrá derecho a 

percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 

previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 

contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

38.5.- Devolución de la garantía. 

38.5.1.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 

del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta 

que se declare la resolución de éste sin culpa de la contratista. 

38.5.2.- Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía establecido si 

no resultaren responsabilidades, se devolverá la garantía constituida o se cancelará el 

aval o seguro de caución, siendo necesario que la autoridad a cuyo favor estuviese 

constituida comunique a la Tesorería General del País Vasco o equivalente del ente 

público que corresponda, según corresponda, si la garantía ha quedado libre de 

responsabilidades por razón de las obligaciones derivadas del contrato. 

38.5.3.- El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de 

dos (2) meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido dicho plazo, el 

poder adjudicador deberá abonar a la contratista la cantidad adeudada incrementada 

con el interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el 

vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no 

se hubiera hecho efectiva por causa imputable al poder adjudicador. 

38.5.4.- En el supuesto de recepción parcial, sólo podrá la contratista solicitar la devolución o 

cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice 

expresamente en la cláusula 8.5 cláusulas específicas del contrato. 

38.5.5.- En los casos de cesión de contratos, no se procederá a la devolución o cancelación de 

la garantía prestada por la cedente hasta que se halle formalmente constituida la de 

la cesionaria. 
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38.5.6.- Transcurrido un (1) año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la 

recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables a la 

contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las 

garantías, una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el art. 110 de la 

LCSP. 

El plazo de un (1) año señalado en el párrafo anterior se reducirá a seis (6) meses en 

los siguientes casos: 

a) Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros. 

b) Cuando la contratista reúna los requisitos de pequeña o mediana empresa, 

definida según lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) nº. 651/2014, 

de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 

categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los 

artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no 

estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla 

tales requisitos. 

39.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

Las causas de resolución del contrato son las establecidas en los artículos 211 y 245 LCSP, y, en 

su caso, en la cláusula 17 de las cláusulas específicas del contrato, son causa de resolución del 

contrato las siguientes:  

a) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección del poder adjudicador.  

b) El incumplimiento de la obligación de la contratista de respetar el carácter confidencial. 

c) En el supuesto de UTE, cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en el 

supuesto del artículo 211 a) y b) LCSP, la Administración estará facultada para exigir el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las empresas que constituyan la 

unión temporal o acordar la resolución del contrato 
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VII.- INCIDENCIAS Y REVISIÓN DE ACTOS 

40.- INCIDENCIAS 

40.1.- Prerrogativas del órgano de contratación 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, resolución de dudas que ofrezca su 

cumplimiento, modificación, declaración de responsabilidad imputable a la contratista a raíz de 

la ejecución del contrato, suspensión de la ejecución, resolución y efectos de esta en los 

contratos administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos 

pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativamente 

recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso-

administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación. 

40.2.- Procedimiento. 

Salvo lo establecido para casos específicos en este pliego y en la normativa de contratos 

del sector público, cuantas incidencias surjan entre el poder adjudicador y la contratista en 

la ejecución y extinción del contrato, se tramitarán mediante expediente contradictorio, que 

comprenderá preceptivamente las actuaciones siguientes: 

a) Propuesta del poder adjudicador o petición de la contratista. 

b) Audiencia de la contratista por espacio de cinco (5) días hábiles. 

c) Informe de la Dirección Facultativa. 

d) Informe, en su caso, de la asesoría jurídica. 

e) Informe, en su caso, de la Oficina de Control Económico. 

f) Resolución motivada del órgano de contratación y notificación a la contratista. 

Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo 

requiera, la tramitación de este procedimiento no determinará la paralización del contrato. 

41.- RÉGIMEN DE REVISIÓN DE ACTOS 

El órgano competente para resolver el recurso especial en materia de contratación frente a actos 

previstos en el art. 44.2 LCSP en relación con los contratos recogidos en el art. 44.1 LCSP, así 

como para decidir sobre la adopción de las correspondientes medidas provisionales, es el Órgano 

Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Los actos dictados en relación con contratos no comprendidos en el art. 44.1 LCSP serán 

susceptibles de los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (artículos 112, 121 y 123). 
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