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CLÁUSULAS ESPECÍFICAS DEL CONTRATO 
 

I.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

1.1.- Definición: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN FACULTATIVA 

DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL EDIFICIO “ARCA” EN VITORIA-GASTEIZ. 

1.2.- División por lotes: NO 

La realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del 

contrato, tales como la redacción del proyecto, la dirección de la obra y la dirección de 

ejecución material de las mismas, implica una necesidad de coordinar la ejecución de las 

diferentes prestaciones, y su división en lotes, podría, además de implicar un aumento de 

los costes y tiempos, por la necesidad de realizar distintos procedimientos de adjudicación, 

comprometer la ejecución adecuada del contrato. 

1.3.- Código CPV: 

Objeto Código principal 
Código 

complementario 

Principal 71200000-0  

Adicional   

1.4.- Otros sistemas de clasificación de actividades: NO 

1.5.- Tracto: Unico 

El número de unidades de prestación que integran el objeto del contrato se define 

con exactitud: SI. 

1.6.- Otras características específicas: NO 

2.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

Los indicados en la cláusula 2 de condiciones generales y los siguientes:  

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

3.1.- El presupuesto base de licitación del contrato es de 907.500,00  euros, 

incluido el 21 % de IVA, y se imputa a la(s) siguiente(s) anualidad(es): 

El importe total está desglosado en los siguientes importes y anualidades: 

2025: 390.000,00 € + 81.900,00 € = 471.900 € 
2026: 75.000 € + 15.750,00 € = 90.750 € 
2027: 180.000,00 € + 37.800,00 € = 217.800 € 
2028: 105.000,00 € + 22.050,00 € =127.050 € 

Los costes y gastos tenidos en cuenta para su cálculo son los indicados en el ANEXO 

I.1. 

3.2.- Aplicación presupuestaria:  

3.3.- Tramitación anticipada: SI 

3.4.- El gasto está cofinanciado: NO 

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
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4.1.- El valor estimado del contrato es de 750.000,00 euros. 

4.2.- Método de cálculo: 

 

Presupuesto de licitación (sin IVA) 750.000,00  € 

Importe de las modificaciones previstas (sin IVA) 00,00 € 

Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras 

(sin IVA) 
0,00 

Importe de las opciones eventuales (sin IVA) 0,00 

Prórroga (sin IVA) 0,00 

TOTAL VALOR ESTIMADO 750.000,00 € 

 

5.- PRECIO Y PAGOS 

5.1.- Sistema de determinación del precio: tanto alzado 

El presupuesto de licitación tiene carácter de máximo, en consecuencia, las ofertas 

que lo superen serán rechazadas.  

5.2.- Modalidad de pago del precio:  

Se abonará el precio de la adjudicación de acuerdo con las siguientes fases de 

ejecución del contrato: 

 

 

 

5.3.- Existen operaciones preparatorias: NO 

5.4.- Revisión de precios: NO 

5.5.- Cláusula de variación del precio en función del cumplimiento o del 

incumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento: NO 

6.- VIGENCIA DEL CONTRATO: DURACIÓN DEL CONTRATO O PLAZO DE EJECUCIÓN. 

PRÓRROGA 

6.1.- Duración total o plazo de ejecución total o fecha límite: hasta la finalización de 

la ejecución de la obra dde reforma del edificio “Arca”. 

6.2.- Fecha de inicio: al día siguiente de la formalización del contrato. 

6.3.- Plazos parciales:  

PRIMERA FASE: redacción de los estudios previos y ficha técnica de protección. 

 

Consistirá en la redacción de los Estudios Previos, en los que se exponen los aspectos 

fundamentales y las características generales de la obra: funcionales, incluyendo la 

definición de espacios y distribuciones de plantas, formales, constructivas y económicas, 

al objeto de proporcionar una imagen global del proyecto y establecer un avance del 

presupuesto. Asimismo, se redactará una ficha técnica en la que se especificará y 

justificará que elementos del edificio estarán protegidos. 

 

Deberá entregarse en un plazo máximo de 3 semanas desde la firma del contrato, 

añadiéndose 1 semana para las subsanaciones que se soliciten desde la Dirección de 
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Recursos Generales a través de su Oficina Técnica. Los tiempos de supervisión por parte 

de la Dirección de Recursos Generales no se tendrán en cuenta en el plazo máximo  

indicado. 

 

SEGUNDA FASE: redacción del proyecto básico: 

 

Consiste en la Redacción del Proyecto Básico, que define las características del proyecto 

de modo que su contenido sea suficiente para solicitar licencia municipal de obras, 

concesiones u otras autorizaciones administrativas. Tendrá una duración máxima de 6 

semanas desde la aprobación de los Estudios Previos la Dirección de Recursos Generales 

a través de su Oficina Técnica, añadiéndose 2 semanas para las subsanaciones que se 

soliciten desde la Dirección de Recursos Generales. Los tiempos de supervisión por parte 

de la Dirección de Recursos Generales no se tendrán en cuenta en el plazo máximo 

indicado 

 

Esta fase incluirá los siguientes trabajos: 

 

-Redacción del proyecto básico, que define las características del proyecto de 

modo que su contenido sea suficiente para solicitar licencia municipal de obras, 

concesiones u otras autorizaciones administrativas. 

-Estudio de Gestión de Residuos y Materiales de Construcción y Demolición. 

 

TERCERA FASE: redacción del proyecto de ejecución: 

 

Consiste en la redacción del Proyecto de Ejecución y tendrá una duración de 12 semanas 

desde la aprobación del Proyecto Básico por la Dirección de Recursos Generales a través 

de su Oficina Técnica, añadiéndose 2 semanas para las subsanaciones que se soliciten 

desde la Dirección de Recursos Generales. Los tiempos de supervisión por parte de la 

Dirección de Recursos Generales no se tendrán en cuenta en el plazo máximo indicado. 

 

En cualquier caso, se computarán dichos plazos desde la aprobación de la fase anterior 

por la Dirección de Recursos Generales a través de su Oficina Técnica.  

 

Esta fase incluirá los siguientes trabajos: 

 

-Redacción del proyecto de ejecución (incluidos los proyectos específicos de 

instalaciones necesarias, de acuerdo a sus reglamentaciones específicas). 

-Implantación BIM del proyecto. 

-Estudios de Gestión de Residuos y Materiales de construcción y Demolición. 

-Estudio de Seguridad y Salud. 

-Plan de Control de Calidad. 

-Certificado de Eficiencia Energética de proyecto. 

-Proyecto de Actividad o Comunicación Previa de actividad clasificada en su caso. 

-Entrega del Acta de Replanteo previa. 

-Otros trabajos complementarios necesarios para el objeto del contrato. 

 

CUARTA FASE: dirección facultativa de las obras. 

 

Consiste en la Dirección Facultativa de las obras, como objeto condicionado a la efectiva 

contratación de las obras, y en la presentación de la comunicación previa de la actividad 

clasificada en los términos definidos por la Ley 7/2012, en caso de que fuera necesario. 

Incluirá los siguientes trabajos: 

 

- Dirección de obras. 

- Dirección de ejecución material de obras. 

- Coordinación en materia de Seguridad y Salud de las obras. 
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El plazo de esta fase estará en relación con el proyecto aprobado y supervisado por el 

Departamento y con los plazos que se establezcan en la adjudicación al contratista de las 

obras que resulte ganadora del correspondiente concurso público.  

 

En esta fase intervendrán el arquitecto para la dirección de la obra, aparejador o 

arquitecto técnico para la dirección de la ejecución de la obra y técnico competente según 

LOE (en todo caso arquitecto, arquitecto técnico o aparejador) para el informe previo a 

la aprobación del plan de seguridad y salud, y la coordinación en materia de seguridad y 

salud en fase de ejecución de las obras de acuerdo con el proyecto de ejecución. 

 

La dedicación ponderada en obra de la dirección facultativa será como mínimo de: 

 

DEDICACIÓN EN OBRA MÍNIMA  

 

DIRECCIÓN FACULTATIVA HORAS/SEMANA 

Director de obra : 5 h 

Director de ejecución material de la obra: 10 h 

Coordinador en materia de seguridad y salud: 5 h (*) 

 

TOTAL: 20 horas/semana 

 

*NOTA: La dedicación en obra mínima del coordinador en materia de seguridad y salud 

de la obra será la indicada en este cuadro, o tiempo de permanencia en obra indicado 

en el estudio de seguridad y salud, si este es superior. 

 

El plazo de ejecución será el que se establezca en el Proyecto de Ejecución. 

 

Además: 

La contratista deberá tener en cuenta qué dentro del plazo de quince días anteriores al 

cumplimiento del plazo de garantía del contrato de obras, el director facultativo de la 

obra, de oficio o a instancia del contratista del contrato de obras, redactará un informe 

sobre el estado de las obras. Igualmente, transcurrido el mencionado plazo de garantía 

si el informe del director de obra es favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo 

construido, se formulará por el director de obra en el plazo de un mes la propuesta de 

liquidación del contrato de obras. 

En el supuesto que la contratista ofrezca más de un año de asistencia técnica, el plazo de 

garantía tendrá una duración igual al periodo de asistencia técnica que la contratista haya 

ofertado. Este periodo contará desde la fecha de recepción y conformidad del contrato de 

obras. 

6.4.- Prórroga del contrato: NO 

7.- GASTOS DE PUBLICIDAD 

No existen. 

8.- GARANTÍAS 

8.1.- Garantía provisional: NO 

8.2.- Garantía definitiva: SI, por un importe del 5% del precio de la adjudicación (IVA 

excl.) 0 

8.3.- Garantía complementaria: NO 

8.4.- Está permitido constituir las garantías mediante retención del precio: NO 

8.5.- En el supuesto de recepción parcial, la contratista podrá solicitar la 

devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía: SI 
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Se establece un periodo de garantía de: 

 

- Respecto al contenido incluido en las tres primeras fases: 1 año a contar desde 

la fecha de recepción y conformidad de la TERCERA FASE. 

 

- Respecto al contenido de la CUARTA fase: el plazo de garantía mínimo será de 1 

año a contar desde la fecha de recepción y conformidad del contrato de obras. 

 

En el supuesto que la contratista ofrezca más de un año de asistencia técnica, el 

plazo de garantía tendrá una duración igual al periodo de asistencia técnica que 

la contratista haya ofertado. Este periodo contará desde la fecha de recepción y 

conformidad del contrato de obras 

8.6.- Las garantías se constituirán a favor de: GOBIERNO VASCO  NIF: S4833001C 

9.- SEGUROS 

La contratista deberá tener los seguros obligatorios así como el/los siguiente/s seguro/s 

específico/s cuya contratación debe acreditar la/s adjudicataria/s antes de la formalización 

del contrato: SI 

El adjudicatario deberá suscribir una póliza de seguro de responsabilidad civil de, al menos, 

seiscientos mil euros (600.000 €) por siniestro, en garantía de los posibles daños que se 

pudieran ocasionar sobre los bienes custodiados o a sus terceros en el desempeño del 

servicio o como consecuencia de negligencia en el mismo. 

10.- INFORMACIÓN SOBRE SUBROGACIÓN 

No procede  

11.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del artículo 145 de la 

LCSP, no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el Derecho 

de la Unión Europea y se indiquen en el anuncio de licitación. 

11.1.- De tipo social o relativo al empleo: 

11.1.1.- Las recogidas en la cláusula 28.2 de condiciones generales en cumplimiento 

de lo dispuesto en el art. 7 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de 

determinadas cláusulas sociales en la contratación pública. 

11.1.2.- Para la igualdad de mujeres y hombres se tendrá en cuenta lo recogido 

en los apartados V, VI y VII de la Instrucción sobre incorporación de la perspectiva 

de género y cláusulas para la igualdad de mujeres y hombres en la contratación 

pública de la comunidad autónoma de Euskadi, aprobada por el Consejo de 

Gobierno en sesión de 12 de marzo de 2024 y publicada en el Boletín Oficial del 

País Vasco nº 64, de 2 de abril de 2024. 

 

Se garantizará el uso no sexista del lenguaje en la totalidad de los documentos 

emitidos, en cumplimiento del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres 

y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres. Al amparo de la citada Ley, 

en las imágenes que pudieran publicarse, no se exhibirá a las personas como 

inferiores o superiores en dignidad humana en función de su sexo, o como meros 

objetos sexuales, se evitarán los estereotipos sexistas y se potenciará la 

diversificación sexual, de roles y de identidad de género. 

 

Asimismo, se adoptarán aquellas medidas específicas para prevenir y hacer frente 

al acoso sexual y por razón de sexo contra las personas beneficiarias o usuarias de 

la prestación contractual. 
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11.1.3.- Otras: NO 

11.2.- De tipo medioambiental: SI. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 84 

de la ley 10/2021 de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi el 

porcentaje mínimo de utilización de subproductos, materias primas secundarias, 

materiales reciclados o provenientes de procesos de preparación para la reutilización 

será del 40 %. 

A tal efecto, la empresa contratista adjudicataria del contrato deberá tener presente 

este porcentaje en la redacción del proyecto. 

11.3.- De tipo ético: NO 

11.4.- De tipo lingüístico: las establecidas en la cláusula 28.1 de las condiciones 

generales. 

11.5.- En materia de protección de datos: las establecidas en la cláusula 28.4 de 

condiciones generales.   

11.6.- En materia de innovación: NO 

11.7.- Otras: NO 

Las condiciones especiales de ejecución serán exigidas a todas las 

subcontratistas. 

12.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES DEL CONTRATO Y OTRAS 

OBLIGACIONES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL O LABORAL 

12.1.- Obligaciones contractuales esenciales del contrato cuyo incumplimiento es, 

de conformidad con lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 

de la LCSP, causa de resolución del contrato: 

12.1.1.- Las condiciones especiales de ejecución indicadas en la cláusula 11 de 

cláusulas específicas del contrato. 

12.1.2.- Adscribir a la ejecución del contrato los medios indicados, en su caso, en el 

cuadro de la declaración responsable que figura en el ANEXO II-2 

“Compromiso de adscripción de medios”, así como aquellos medios 

humanos y/o materiales cuya posesión y/o disponibilidad, en su caso, se 

haya/n acreditado en el procedimiento de adjudicación a efectos de cumplir los 

requisitos de solvencia técnica o profesional. 

12.1.3.- La obligación de realizar la propia contratista determinadas partes de la 

prestación o trabajos concretos de conformidad con las cláusulas 14.1 y 18.3 

de cláusulas específicas del contrato. 

12.1.4.- Las condiciones para proceder a la subcontratación indicadas en la cláusula 

14.1 de cláusulas específicas del contrato, la acreditación de la aptitud de la 

subcontratista de conformidad con la cláusula 34.1 de condiciones generales y 

la acreditación de las circunstancias determinantes de la situación de 

emergencia o de urgencia a las que se refiere la letra c) del art. 215.2 LCSP. 

12.1.5.- En materia de protección de datos personales, si la ejecución del contrato 

requiere el tratamiento por la contratista de datos personales por cuenta de 

la/del responsable del tratamiento, aquella deberá: 

12.1.5.1.- Cumplir con la finalidad recogida en este pliego para la cual se han 

cedido los datos. 

12.1.5.2.- No modificar la ubicación de los servidores y el lugar de prestación 

de los servicios asociados a ellos, indicados por la contratista mediante 

declaración presentada antes de la formalización del contrato, sin previa 

comunicación al órgano de contratación.  
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12.1.5.3.- No modificar la/las subcontratista/s, indicada/s por la contratista en 

su oferta con la/las que se hayan subcontratado los servidores o los 

servicios asociados a los mismos, sin previa comunicación al órgano de 

contratación. 

12.1.5.4.- Todas aquellas que en relación con esta materia se hallan previstas 

en la normativa de contratación pública. 

12.1.6.- Otras: El cumplimiento de los plazos máximos de pago a subcontratistas y 

suministradores fijados en virtud de lo dispuesto en el artículo 216 LCSP. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales esenciales constituye 

infracción grave a efectos del art. 71.2 c) LCSP. 

12.2.- Otras obligaciones en materia medioambiental, social o laboral: 

12.2.1.- Obligaciones en materia medioambiental: NO 

12.2.2.- Obligaciones en materia social o laboral: 

12.2.2.1- Cumplir las condiciones salariales de las personas trabajadoras 

conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación, a los efectos del 

art. 122.2 LCSP. 

12.2.2.2- Otros: NO 

13.- PENALIDADES  

13.1.- Se establecen penalidades adicionales a las previstas en la cláusula 31.1 

de condiciones generales: SI 

 

A) Penalidades relativas a la entrega del estudio previo, proyecto básico y proyecto 

de ejecución: 

 

Se establece una penalidad de 2.000€ por cada semana de retraso respecto al plazo 

establecido en el PCAP relativo a las entregas del estudio previo, proyecto básico y 

proyecto de ejecución.  

 

B) Penalidades relativas al servicio de asistencia técnica de Dirección de Obra: 

 

B.1) Supuestos de desperfectos urgentes:  

 

Durante el periodo de asistencia técnica, el director de obra deberá prestar un 

servicio de asistencia técnica, por el cual deberá atender toda notificación recibida 

por la Dirección de Recursos Generales el plazo máximo de un día hábil desde su 

recepción para desperfectos urgentes. En consecuencia, se establece una penalidad 

de 200€ por día de retraso en la atención de estos desperfectos urgentes durante 

dicho periodo de asistencia técnica. Dicha penalidad se descontará de la garantía 

definitiva depositado, sin perjuicio de la exigencia de cantidades adicionales si el 

importe de la garantía no cubre el importe de todas las penalidades establecidas. En 

caso de que el incumplimiento supere el plazo de una semana se procederá a la 

incautación de la garantía definitiva. 

 

En el supuesto de un segundo incumplimiento (esto es un segundo aviso no atendido 

por la contratista) el Órgano de Contratación podrá optar por rescindir el contrato, 

con la incautación de la garantía definitiva sin perjuicio de la exigencia de cantidades 

adicionales si el importe de la garantía no cubre el importe de todas las penalidades 

e indemnizaciones, y en su caso, de daños y perjuicios, o podrá optar por seguir 

imponiendo las penalidades establecidas en el párrafo anterior. 

 

Si se produce un tercer incumplimiento durante el periodo garantía, se procederá a 

la resolución del contrato con la incautación de la garantía definitiva, y se iniciarán 
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los trámites pertinentes para declarar al contratista la prohibición de contratar con 

esta Administración en los próximos 2 años desde el incumplimiento. 

 

B.2) Supuestos de desperfectos no urgentes: 

 

Durante el periodo de asistencia técnica, el director de obra deberá prestar un 

servicio de asistencia técnica, por el cual deberá atender toda notificación recibida 

por la Dirección de Recursos Generales, en el plazo máximo de una semana desde 

el día hábil siguiente a la recepción del aviso para desperfectos no urgentes. En 

consecuencia, se establece una penalidad de 200 € por cada semana de retraso en 

la atención de esos desperfectos no urgente durante dicho periodo de asistencia 

técnica. Dicha penalidad se descontará de la garantía definitiva depositado, sin 

perjuicio de la exigencia de cantidades adicionales si el importe de la garantía no 

cubre el importe de todas las penalidades establecidas. En caso de que el 

incumplimiento supere el plazo de cuatro semanas se procederá a la incautación de 

la garantía definitiva.  

 

En el supuesto de un segundo incumplimiento (esto es un segundo aviso no atendido 

por la contratista) el Órgano de Contratación podrá optar por rescindir el contrato, 

con la incautación de la garantía definitiva sin perjuicio de la exigencia de cantidades 

adicionales si el importe de la garantía no cubre el importe de todas las penalidades 

e indemnizaciones, y en su caso, de daños y perjuicios, o podrá optar por seguir 

imponiendo las penalidades establecidas en el párrafo anterior.  

 

Si se produce un tercer incumplimiento durante el periodo de garantía, se procederá 

a la resolución del contrato con la incautación de la garantía definitiva, y se iniciarán 

los trámites pertinentes  

 

 

Las Penalidades impuestas se ajustan al objeto del contrato y a las obligaciones 

concretas de prestación de servicios de los adjudicatarios, como son las obligaciones 

esenciales de ejecución del contrato y las obligaciones contraídas por la empresa 

contratista a través de su oferta y que quedan integradas como contenido necesario 

para la correcta ejecución del contrato. Así mismo se consideran adecuadas por ser 

proporcionadas a la gravedad del incumplimiento, ya que éstos pueden suponer 

daños y perjuicios a la Administración en el normal funcionamiento de los edificios 

donde se prestan servicios públicos. y de cada una de ellas no son superiores al 10% 

del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas supera el 50% del 

precio del contrato, ajustándose así a lo dispuesto en el Art. 192 de la LCSP 

 

13.2.- Se establecen importes de penalidad diferentes de los dispuestos en el art. 

193.3 y 193.4 LCSP por demora en el cumplimiento de plazos: SI, las previstas 

en la cláusula anterior. 

14.- SUBCONTRATACIÓN 

14.1.- Se establecen limitaciones a la posibilidad de subcontratar: SI 

Se declara como tarea critica que debe ser ejecutada directamente por la 

contratista con medios propios: 

 

Se limita la subcontratación en las siguientes tareas críticas: 

 

-Redacción del proyecto de ejecución. 

-Dirección de obra. 

 

No cabe la subcontratación de la realización de la redacción del proyecto de 

ejecución, ni la dirección de obra. Esto es debido a que se trata de unas tareas 

claves en este contrato, puesto que conllevan el control y la coordinación tanto de 
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la redacción del proyecto como de su ejecución; y que deben ser ejecutadas por la 

licitadora que haya realizado la mejor oferta, la cual debe poseer la habilitación o 

titulación adecuada, e igualmente, la experiencia exigida en estas cláusulas 

específicas del contrato para la realización de dichas tareas.  

 

Hay que resaltar, que estas tareas se consideran claves e importantes en este 

contrato, y por ello, en el punto 21.2 de las cláusulas específicas del contrato, se 

han establecido para todos los interesados que quieran licitar en el procedimiento 

de adjudicación del contrato, unos requisitos mínimos de experiencia en la 

realización de las mismas como criterios de solvencia técnica y profesional. Con 

todo ello, el objetivo es asegurar que el contrato sea ejecutado por la persona o 

entidad con la capacitación y aptitud necesaria para la correcta realización de cada 

una de las tareas del contrato, teniendo en cuenta, asimismo, el destinatario final 

de la obra a proyectar.  

 

El resto de las tareas sí son susceptibles de subcontratar: 

 

-Anexos del proyecto de ejecución.  

-Redacción de ficha técnica de protección  

-Coordinación del sistema BIM. 

-Informe de aprobación del plan de seguridad. 

-Dirección de ejecución de obra. 

-Coordinación en materia de seguridad y salud. 

 

En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, (Anexo VI.2) tras la 

adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al 

órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte 

de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y 

representante o representantes legales del subcontratista, y justificando 

suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos 

técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo 

no se encuentra incurso en prohibición de contratar. 

 

15.- COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN, RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

15.1.- Forma de constatación de la correcta ejecución de la prestación: informe de 

comprobación de la/el responsable del contrato. 

15.2.- Plazo para la recepción: un mes desde la finalización del contrato 

15.3.- Existen recepciones parciales: SI. Existe una primera recepción parcial tras la 

finalización de la Fase 3: Redacción del proyecto de ejecución. 

15.4.- Plazo de garantía:  

a) Para la finalización de la Fase 3 (redacción proyecto ejecución): 1 año desde la 

fecha de recepción y conformidad del Proyecto de ejecución. 

 

b) Para la Fase 4 (Dirección facultativa de la obra): 1 año desde la recepción de 

la obra o el plazo de asistencia técnica que oferte la adjudicataria, si fuera mayor. 

16.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Posibilidad de modificación del contrato: NO 

17.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN ESPECÍFICAS 

Se establecen causas de resolución adicionales a las previstas en la cláusula 38 de las 

condiciones generales: SI, las siguientes: 
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- El incumplimiento de la normativa y cláusulas en materia de seguridad y salud 

laboral. 

- Incumplimiento de la normativa sobre subcontratación. 

- Impago de salarios y las cotizaciones a la seguridad social de las trabajadoras y 

los trabajadores que estén prestando el servicio. En este supuesto, una vez que 

el órgano de contratación haya tenido conocimiento del impago de los salarios 

solicitará por escrito a la contratista las explicaciones oportunas otorgándole un 

periodo para que se ponga al corriente en el pago de salaros y cotizaciones de 

la seguridad social. Si finalizado el plazo no se ha realizado lo solicitado, el órgano 

de contratación podrá resolver el contrato. Asimismo, se establece la posibilidad 

de que en estos supuestos, el órgano de contratación pueda retener las facturas 

que tenga pendientes de abonar para poder hacer frente a posibles 

responsabilidades. 

- Incurrir en el segundo incumplimiento de acuerdo con lo establecido en la 

cláusula específica 13.1. 

 

18.- CLÁUSULAS ADICIONALES RELATIVAS A LA PRESTACIÓN OBJETO DEL 

CONTRATO 

18.1.- Obligación de la contratista de presentar el programa de trabajo que dispone la 

cláusula 25.2 de condiciones generales: NO 

18.2.- El contrato conlleva tratamiento o acceso a datos personales: NO 

18.3- Se exige que partes de la prestación o trabajos concretos sean realizados 

por la propia contratista de conformidad con lo dispuesto en el art. 75.4 

LCSP: SI 

Partes de la prestación o trabajos:  

-Redacción del proyecto de ejecución. 

-Dirección de obra. 

 

No cabe la subcontratación de la realización de la redacción del proyecto de 

ejecución, ni la dirección de obra. Esto es debido a que se trata de unas tareas 

claves en este contrato, puesto que conllevan el control y la coordinación tanto 

de la redacción del proyecto como de su ejecución; y que deben ser ejecutadas 

por la licitadora que haya realizado la mejor oferta, la cual debe poseer la 

habilitación o titulación adecuada, e igualmente, la experiencia exigida en estas 

cláusulas específicas del contrato para la realización de dichas tareas.  

 

Hay que resaltar, que estas tareas se consideran claves e importantes en este 

contrato, y por ello, en el punto 21.2 de las cláusulas específicas del contrato, 

se han establecido para todos los interesados que quieran licitar en el 

procedimiento de adjudicación del contrato, unos requisitos mínimos de 

experiencia en la realización de las mismas como criterios de solvencia técnica y 

profesional. Con todo ello, el objetivo es asegurar que el contrato sea ejecutado 

por la persona o entidad con la capacitación y aptitud necesaria para la correcta 

realización de cada una de las tareas del contrato, teniendo en cuenta, asimismo, 

el destinatario final de la obra a proyectar.  

En caso de unión temporal de empresas, se establece la obligación de que 

dichas partes o trabajos sean realizados por una integrante concreta: SI. 

Deberán ser ejecutadas por la integrante de la UTE que haya aportado la experiencia 

para acreditar la solvencia técnica exigida en la Cláusula 21.1 del presente Pliego. 

18.4- Otras: NO 
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II.- CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

19.- ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y REGISTROS  

19.1.- Poder adjudicador: Administración General de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi – Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno 

19.2.- Identificación de órganos. 

19.2.1.- Órgano de contratación: Viceconsejero de Administración y Servicios 

Generales. 

19.2.2.- Órgano destinatario: Dirección de Recursos Generales. 

19.2.3.- Responsable del contrato:  

Responsable de la Oficina Técnica y Mantenimiento. Dirección de Recursos 

Generales 

19.2.4.- Órgano competente en materia de contabilidad pública: Oficina de 

Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda. 

19.2.5.- Central de Contratación. El órgano que adjudica el contrato actúa para otra 

entidad: NO 

19.2.6.- Composición de la mesa de contratación: 

 

Presidencia: 

 

   Titular:         Suplente(s):   

Polentzi Urquijo Sagredo 

Director de Recursos 

Generales 

Aitor Bilbao Uribarri 

Responsable del Área de 

Contratación 

 

  Vocales del  Departamento de Gobernanza, Administración 

Digital y Autogobierno: 

 

   Titulares:  Suplentes:   

Aitor Bilbao Uribarri 

Responsable del Área de 

Contratación 

 

Begoña Galdeano Ruiz de 

Larramendi 

Recursos Generales 

Oihana Amundarain 

Fernandez 

Responsable Oficina Técnica 

y Mantenimiento 

Alberto Aguinaco Aguirre 

Responsable Oficina Técnica  

  

 

  Secretario/a:  

   Titular:  Suplente:   

Ohiana Chantre Aguirre 

Técnico de Contratación 

Javier Dominguez 

Atxalandabaso 

Técnico de Contratación 
 

19.2.7.- Comité de expertos/organismo técnico especializado: NO 

19.3.- Unidad administrativa encargada de tramitar el procedimiento de 

adjudicación: Área de Contratación de la Dirección de Recursos Generales. 
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19.4.- Contacto para atender consultas sobre aspectos técnicos: 

• Dirección de correo electrónico: o-amundarain@euskadi.eus 

• Nº de teléfono: 945018490 

19.4 bis.- Contacto para atender consultas sobre licitación electrónica: 

• Nº de teléfono: 945 016 298. 

19.5.- Contacto para atender consultas sobre aspectos jurídicos: 

• Dirección de correo electrónico: contratacion.rrgg@euskadi.eus 

• Nº de teléfono: 945062001 

19.6.- Registros: 

19.6.1.- Registro de presentación de ofertas: Registro Telemático de Contratación 

Electrónica (ver cláusula 12.2.1 de condiciones generales).  

19.6.2.- Registro de presentación de certificaciones y facturas: Registro Contable 

de Facturas. 

20.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

20.1.- Contrato sujeto a regulación armonizada: SI 

20.2.- Tramitación: Ordinaria 

20.3.- Procedimiento: abierto. 

20.4.- Información sobre la división en lotes: Clausula 1.2 

20.5.- Medios de tramitación: electrónicos exclusivamente 

20.6.- Subasta electrónica: NO 

20.7.- Contrato reservado a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y 

empresas de inserción o incluido en el marco de programas de empleo 

protegido: NO  

20.8.- Contrato reservado a determinadas organizaciones por tratarse de un 

contrato de servicios de carácter social, cultural o de salud de conformidad 

con la disposición adicional cuadragésima octava de la LCSP: NO 

21.- SOLVENCIA, CLASIFICACIÓN, HABILITACIÓN Y ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

21.1.- Obligación de disponer de unos requisitos mínimos de solvencia: SI, de 

conformidad con la cláusula 21.2 de cláusulas específicas del contrato 

21.2.- Solvencia: Las operadoras económicas deben disponer de la siguiente 

solvencia:/las operadoras económicas deben disponer de la siguiente solvencia, salvo 

que opten por sustituirla por la clasificación indicada en la cláusula 21.3 de cláusulas 

específicas del contrato:). 

• Económica y financiera. Requisito(s): 

Volumen anual de negocios en el ámbito objeto del contrato, referido al mejor 

ejercicio de los tres últimos disponibles. El volumen mínimo anual exigido será 

el equivalente a 1,5 veces el valor anual medio del contrato (IVA excl.) ( 4 

anualidades):  

 

Valor estimado 750.000,00 € : 4 anualidades = 187.500,00 €. 

 

Umbral solvencia económico-financiera: 187.500,00 € x 1,5 = 281.250,00 € 

 

Este umbral se considera proporcionado teniendo en cuenta la cuantía del 

presupuesto de este contrato. Esta Dirección de Recursos Generales entiende 
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que si la empresa licitadora ha ejecutado contratos en el mismo ámbito del 

que actualmente se está licitando por un volumen de 1´5 veces la anualidad 

media del contrato, va a tener solvencia económica para poder gestionar el 

mismo. Asimismo, toma como referencia el establecido con carácter 

supletorio en el artículo 87.3 LCSP. 

 

 

• Técnica o profesional. Requisito(s): 

Haber redactado, en el curso de los últimos cinco años a contar desde la fecha 

final de presentación de ofertas, al menos, un proyecto de ejecución cuyo 

presupuesto total de contrata (IVA excluido) sea de al menos 8.400.000€, 

avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el 

importe, las fechas y el lugar de ejecución y se precisará si se realizaron según 

las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen 

término. 

Haber realizado, en el curso de los últimos cinco años a contar desde la fecha 

final de la presentación de ofertas, una dirección de obra cuyo presupuesto 

total de contrata (IVA excluido) sea de al menos 8.400.000€, avalada por 

certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las 

fechas y el lugar de ejecución y se precisará si se realizaron según las reglas 

por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. No 

son admisibles direcciones de obra que se encuentren en ejecución, solamente 

serán admitidas direcciones de obra que hayan finalizado.  

El valor mínimo exigido es el equivalente al 70% valor estimado del contrato: 

8.400.000€ 

Este umbral se considera proporcionado teniendo en cuenta la cuantía del 

presupuesto de este contrato y la singularidad arquitectónica de la obra. Esta 

Dirección de Recursos Generales entiende que si la empresa licitadora ha 

ejecutado servicios de igual o similar naturaleza de la actual licitación por un 

importe igual o superior al valor estimado va a tener solvencia técnica suficiente 

para desarrollar el mismo. Asimismo, toma como referencia el umbral de la 

categoría de la clasificación exigida de acuerdo con en el artículo 77 LCSP. 

Esta solvencia resulta proporcionada atendiendo al presupuesto de ejecución 

de la obra cuya dirección se contrata. 

En el caso de contratos sujetos a una regulación armonizada, si la acreditación de la 

solvencia técnica o profesional se basa en los servicios realizados, esta exigencia no 

puede ser exceptuada para las operadoras económicas de nueva creación. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo de la cláusula 11.4 de condiciones 

generales, estos requisitos de solvencia deben ser acreditados solamente por la 

licitadora que haya presentado la mejor oferta mediante los documentos indicados 

en la cláusula 25.1 de cláusulas específicas del contrato. 

21.3.- Clasificación: NO procede 

21.4.- Habilitación empresarial o profesional: SI 

21.4.1.- Habilitación empresarial o profesional exigible:  

 

1.-Para la Redacción del proyecto y Dirección de obra: Estar en posesión 

de la titulación académica y profesional habilitante de arquitectura. 

Justificación: artículo 12.3.a) Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación, al tratarse de una obra del grupo a) del 

apartado 1 del artículo 2. 
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2.- Dirección de ejecución de obra: Estar en posesión de la titulación 

académica y profesional habilitante de arquitectura, arquitectura técnica 

Justificación: artículo 13.2.a) Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación, al tratarse de una obra del grupo a) del 

apartado 1 del artículo 2. 

 

3.- Coordinación en materia de seguridad y salud: estar en posesión de la 

titulación académica profesional habilitantes de arquitectura, arquitectura 

técnico, ingenieria o ingeniería técnica, siempre que disponga de la 

formación de nivel superior correspondiente en prevención de riesgos 

laborales. 

Justificación: DA cuarta Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación 

de la Edificación. 

 

La designación de la persona encargada de la coordinación en materia de 

seguridad y salud será propuesta a la Administración para su aprobación 

por el Servicio de Construcciones. En dicha comunicación o propuesta, que 

se realizará por escrito con anterioridad al comienzo de las obras, y en 

cualquier caso, en el momento que lo requiera el Servicio Promotor, se 

identificará a la persona, la cual ostentará los conocimientos y la formación 

adecuada. A tal efecto, se comunicará a la Administración su titulación, 

formación complementaria y experiencia en la materia indicada. 

 

4.- La coordinación BIM: deberá acreditar disponer de formación 

especializada en BIM Manager, Técnico Experto BIM, Técnico BIM, 

Coordinador BIM o rol similar, con un mínimo de 200 horas de formación 

en uno o varios cursos complementarios. También se considerará que 

cumplen dicho requisito las personas que acrediten haber sido formadoras 

en cursos que cumplan la condición anterior. 

 

21.4.2.- Momento en que se ha de disponer de la habilitación: fecha final de 

presentación de ofertas. 

21.5.- Las personas jurídicas deben aportar los nombres y la cualificación 

profesional del personal responsable de ejecutar la prestación: SI 

21.6.- Adscripción obligatoria de medios: SI 

1.- Redactor/a del proyecto básico, de ejecución y dirección de obra. Poseerá 

la titulación académica de arquitectura y acreditará haber redactado un 

proyecto de ejecución y haber realizado una dirección de obra en los últimos 

diez (10) años en un trabajo relativo a edificación de igual o similar naturaleza 

que el objeto del contrato, cuyo presupuesto de contrata, IVA excluido, supere 

las siguientes cuantías: 9.600.000€. 

 

2.- Director/a de ejecución de la obra. Poseerá la titulación académica de 

arquitectura técnica y acreditará haber realizado una dirección de ejecución de 

obra en los últimos diez (10) años en un trabajo relativo a edificación de igual 

o similar naturaleza que el objeto del contrato, cuyo presupuesto de contrata, 

IVA excluido, supere las siguientes cuantías: 9.600.000€. 

 

La efectiva disponibilidad de estos medios debe ser acreditada solamente por la 

licitadora que haya presentado la mejor oferta mediante los documentos indicados 

en la cláusula 25.2 de cláusulas específicas del contrato. 

22.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

22.1.- Existe un único criterio de adjudicación: NO 

22.2.- Existe una pluralidad de criterios de adjudicación: SI 
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22.2.1.- Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor: SI 

- Criterio 1: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA : 48 PUNTOS 

 
La licitadora desarrollará una propuesta arquitectónica, que definirá mediante unos 

planos y una memoria justificativa de la solución adoptada. 

 

La documentación a presentar será la siguiente: 

 

A). Planos: Se incluirá toda la información necesaria a juicio del equipo 

proyectista, tanto gráfica como escrita, para la adecuada definición de la propuesta 

en base a los criterios de valoración establecidos. Se podrán incluir plantas 

generales amuebladas, alzados y secciones a escala. En este caso, los planos se 

representarán a escala definida y de uso común y se incluirá escala gráfica. Se 

admitirán asimismo infografías, perspectivas o cualquier otra expresión que 

explique la propuesta. 

 

B). Memoria: Se incluirá asimismo una pequeña memoria justificativa de la 

solución general adoptada, en base a los criterios de valoración establecidos. 

 

Los 48 puntos relativos a la propuesta arquitectónica se valorarán de acuerdo a los 

siguientes apartados: 

 

1.1.- Se valorarán con un máximo de 17 puntos las estrategias para conseguir un 

edificio de consumo casi nulo según la Ley 4/2019 de Sostenibilidad de la CAV: 

 

-actuaciones para mejorar la envolvente térmica (puntuación máxima de 

4 puntos). 

 

-la incorporación de sistemas de producción de energías renovables en el 

edificio (puntuación máxima de 6 puntos). 

 

-la minimización de las futuras necesidades de mantenimiento en las 

instalaciones. (puntuación máxima de 7 puntos). 

 

Se justificará la eficiencia con respecto a los costes (tanto económicos como 

ecológicos) de las soluciones propuestas, considerando todo el ciclo de vida. 

 

1.2.- Se valorará con un máximo de 2 puntos el análisis para que las circulaciones 

entre ciudadanos y trabajadores sean correctos y no interfieran entre sí. 

 

1.3.- Se valorará con un máximo de 3 puntos el análisis de accesibilidad integral 

del edificio. 

 

1.4- Se valorará con un máximo de 4 puntos la propuesta de sistema estructural 

más adecuado para el cerramiento de la triple altura a ejecutar. Se valorarán: 

 

- Justificación del sistema propuesto e idoneidad del mismo en relación con 

el edifico existente. 

- Industrialización, sostenibilidad y ciclo de vida. 

- Puesta en obra y plazos de ejecución. 

- Costes razonables. 

 

1.5.- Se valorará con un máximo de 6 puntos el análisis de la complejidad de las 

obras en su conjunto, desde la perspectiva de la dirección facultativa, 

profundizando en el estudio de problemáticas específicas y claves para el desarrollo 

de las obras, aportando propuestas de resolución. 
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1.6.- Metodología de trabajo :puntuación máxima de 16 puntos. 

 

Se valorará la dedicación, coordinación y forma de organización del personal 

propuesto en la oferta, en orden a una correcta realización de los trabajos objeto 

del contrato y más concretamente: 

 

- La coherencia de la metodología de trabajo propuesta con la metodología 

BIM y los principios de edificación ambientalmente sostenible. 

- La optimización y grado de adscripción del equipo técnico en orden a una 

mejor supervisión de los trabajos. 

- La cercanía y accesibilidad a la obra, en orden a solventar contingencias 

imprevistas. 

- Criterios para la coordinación entre las diferentes fases de la obra. 

 

Se valorará la estructura metodológica de los trabajos a realizar con relación a cada 

una de las siguientes fases: 

 

- Metodología del proyecto (puntuación máxima de 8 puntos): se valorará 

la descripción de los aspectos organizativos que requieren su desarrollo: 

 

- Los agentes intervinientes en el proceso de realización del 

proyecto, así como los canales y formas de comunicación con los 

mismos. 

- Los plazos de ejecución del proyecto, así como de los procesos 

que  

intervienen en la supervisión y entrega de la documentación 

necesaria para su redacción. 

- Las dificultades que conlleva el desarrollo de todos los 

documentos que integran el proyecto de ejecución para dar 

cumplimiento tanto a la normativa vigente como a los documentos 

de carácter contractual indicados para este concurso. 

 

- Metodología de la dirección facultativa (puntuación máxima de 8 puntos): 

Se valorará la descripción de la metodología que seguirá la Dirección 

Facultativa, para llevar a cabo el seguimiento y control de la obra en todos 

sus aspectos: constructivo, económico, normativo, documental, de 

seguridad, de calidad, etc. Para ello, se valorará la estructura metodológica 

de los trabajos a realizar para la Dirección, Inspección y Coordinación de 

Seguridad y Salud, y más concretamente: 

 

- La mecánica de seguimiento en obra de cada una de las labores 

reflejadas en proyecto. Se hará hincapié en aquellas actividades 

consideradas como críticas, bien por su grado de dificultad propia, 

condicionada por el entorno o por su grado de peligrosidad, o bien 

porque sean fundamentales en el avance de la obra y por tanto 

claves para la consecución del correcto acabado de la obra y su 

plazo de ejecución. 

- La sistemática a seguir para la coordinación de trabajos 

relacionados indirectamente con la obra, en especial los referidos a 

las empresas suministradoras de agua, electricidad, gas y telefonía. 

- Supervisión de documentación necesaria en las distintas fases de 

obra, control de plazos, planificación de trabajos, control de costes, 

supervisión de certificaciones, seguridad y salud, medioambiental 

y de gestión de residuos, calidad: sistemática a seguir. 

- Control económico de la obra, tanto en mediciones, excesos de 

medición, certificaciones: sistemática a seguir. 

- Modificaciones de obra respecto al proyecto: forma de actuación. 
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- Mecánica de comunicación con la Dirección de Recursos 

Generales, servicios técnicos municipales u otras administraciones 

públicas. 

- Forma de comunicación con la empresa contratista. 

 

La presentación en el sobre C de documentos o datos relativos a la oferta económica 

u otros criterios evaluables de forma automática mediante la aplicación de fórmulas 

conllevará el rechazo de la oferta presentada por la licitadora. 

 

Las empresas que no alcancen una puntuación mínima de 35 puntos en la 

valoración de este criterio (PROPUESTA ARQUITECTÓNICA) serán excluidas del 

procedimiento de valoración no procediéndose a la valoración de sus ofertas 

económicas. 

 

22.2.2.- Criterios evaluables de forma automática mediante aplicación de 

fórmulas: 

- Criterio 2: OFERTA ECONÓMICA. 

Ponderación: 42 puntos. 

Fórmula: 

 

La puntuación se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

P = 42 ∗ √
(PBL − PO)

(PBL − POMV)
 

Donde: 

P -. Puntuación obtenida por el licitador 

PBL – Presupuesto Base de licitación, 750.000€+IVA 

PO – Precio ofertado 

POMV – Precio oferta más ventajosa 

 

En relación a la oferta económica, se considera adecuado darle una ponderación 

de 42 puntos, ya que el artículo 146.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, establece que cuando se utilicen una pluralidad de 

criterios de adjudicación, en su determinación, siempre y cuando sea posible, se 

dará preponderancia a aquellos en los que se puedan valorar cifras o porcentajes, 

obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas.  

 

Además, al darle una ponderación de 42 puntos se obtiene una optimización de los 

recursos públicos y por consiguiente un ahorro para la Administración. 

 

Del análisis de la siguiente gráfica se desprende que a mayor baja en la oferta 

económica le corresponde una mayor puntuación en este apartado, por lo que se 

considera que es una fórmula adecuada para valorar la oferta económica. 
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CRITERIO 3.- AMPLIACIÓN DE PLAZO DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Ponderación: 10 PUNTOS 

 

Se valorará la asistencia técnica posterior a la finalización de las obras, hasta un 

máximo de 6 años desde la recepción de las obras, en los siguientes términos:  

 

- Se valorará con 10 puntos a la propuesta que oferte 6 años de asistencia 

técnica  

- Se valorará con 0 puntos a la propuesta que oferte el año mínimo de 

asistencia establecido  

- El resto se valorará de forma directamente proporcional a éstas 

 

Durante el periodo de asistencia técnica, el director de obra deberá prestar un 

servicio de asistencia técnica, por el cual deberá atender toda notificación recibida 

por la Dirección de Recursos Generales en el plazo máximo de: 

 

- Desperfectos urgentes: un día hábil desde la recepción del aviso. 

 

- Desperfectos No urgentes: una semana desde el día hábil siguiente a la 

recepción del aviso  

 

No se devolverá la garantía definitiva hasta que finalice el periodo de asistencia 

técnica ofertado. 

 

22.3.- Ofertas anormalmente bajas: se establecen los siguientes parámetros o límites 

para su apreciación: 

22.3.1.- En cuanto al precio: NO 

22.3.2.- En cuanto a la oferta considerada en su conjunto: SI, los siguientes:. 

Parámetros objetivos que permiten apreciar su carácter anormal:  

Para la apreciación del carácter anormal de las ofertas, se atenderá a dos 

criterios:  

1.-La puntuación obtenida en los criterios de valoración distintos al precio, 

agrupando las ofertas en dos rangos. Se especifican en la tabla que se 

incluye a continuación. 
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2.- El precio ofertado y, en concreto, su desviación a la baja con respecto 

a la media de las propuestas económicas ofertadas por todos los 

licitadores.  

Así, se presumirá que es de carácter anormal la oferta que incluya una propuesta 

económica que sea más baja que la media en un determinado porcentaje. El porcentaje 

de reducción a aplicar para apreciar el carácter anormal de la propuesta depende de 

la puntuación obtenida en los criterios diferentes al precio.  

 

Rango (puntuación 
total obtenida en los 

criterios diferentes al 

precio) 

Reducción máxima 
del precio ofertado 

con respecto a la 

media(*) 

>35 - 45 10 % 

>45 15 % 

 

23.- CRITERIOS ESPECÍFICOS DE DESEMPATE no se establecen  

24.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CADA SOBRE 

Los documentos exigidos para tomar parte en el procedimiento se presentarán dentro de 

los archivos electrónicos o sobres que se indican a continuación. 

24.1.- SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS PREVIOS. 

En este sobre se deben presentar los documentos que se indican en la cláusula 13.1 

de condiciones generales: 

- Anexo II.0: datos de carácter personal 

- Anexo II.1 DEUC 

Respecto a la parte IV del DEUC, la operadora económica se limitará a cumplimentar 

la sección α: SI 

- Anexo II.2.- Compromiso adscripción de medios personales 

- Anexo II.5.- Declaración sobre los compromisos que asume respecto a las personas 

que realicen la actividad objeto del contrato 

 

24.2.- SOBRE B: OFERTA EVALUABLE AUTOMÁTICAMENTE A TRAVÉS DE 

FÓRMULAS. 

En este sobre debe/n presentarse el/los siguiente/s documento/s: 

Modelo de oferta- Anexo III.1 

 Criterio 2.-Oferta económica con arreglo al modelo que figura en el ANEXO 

III.1. Se ofertará un precio a tanto alzado para las tareas objeto del contrato.  

criterio 3: Asistencia técnica 

24.3.- SOBRE C: OFERTA PARA CUYA EVALUACIÓN SE REQUIERE EFECTUAR UN 

JUICIO DE VALOR: SI. 

En este sobre debe/n presentarse el/los siguiente/s documento/s: 

 Denominación documento: Propuesta arquitectónica 

Criterio al que se asocia: Criterio 1 
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Información o datos que se han de incluir en el documento: 

A) Planos 

B) Memoria 

Extensión máxima: 

En relación con los planos, la licitadora presentará como máximo 2 

hojas formato DIN A3.  

 

Con respecto a la memoria, la licitadora presentará como máximo 

4 hojas formato DIN A4 numeradas, en tipo de letra Arial, tamaño 

mínimo de letra 12 e interlineado mínimo de 14 puntos.  

 

A efectos de número de hojas no se considerará como hoja 

adicional la portada cuando en esta no se incluya información 

adicional a la propuesta (entendiendo como tal textos o imágenes 

distintos a los incluidos en los planos y en la memoria).  

 

No se valorará la documentación a partir del nº de hoja que supere 

el máximo establecido. 

 

24.4.- Se admiten variantes: NO. 

25.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA LICITADORA QUE HA PRESENTADO LA 

MEJOR OFERTA 

Junto con el resto de documentación indicada en la cláusula 21.1 de condiciones generales, 

se deben presentar, en su caso, los siguientes documentos: 

25.1.- Documentación al objeto de acreditar los requisitos de solvencia económica 

y financiera y de solvencia técnica o profesional recogidos en la cláusula 

21.2 de cláusulas específicas del contrato: SI, los siguientes, salvo que se haya 

sustituido la solvencia por la clasificación indicada en la cláusula 21.3 de cláusulas 

específicas del contrato:).  

• Solvencia económica y financiera: 

Declaración en la que se especifique el volumen de negocios global de la 

empresa correspondiente, a los tres últimos ejercicios disponibles. 

• Solvencia técnica o profesional: 

Una relación de los principales servicios de Dirección de obra realizados 

durante, como máximo, los cinco (5) últimos años, en la que se indique el 

importe, la fecha y el destinatario, se adjuntarán certificados expedidos o 

visados por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del 

sector público, y cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un 

certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 

declaración del empresario. 

25.2.- Documentación a efectos de acreditar la disponibilidad de los medios 

materiales y humanos a los que se refiere la cláusula 21.6 de cláusulas 

específicas del contrato: SI 

Titulación académica y experiencia especifica de las personas adscritas en el 

Anexo II.2 para: 

- Redacción del proyecto. 

- Dirección de obra 

 

26.- CLÁUSULAS ADICIONALES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO  
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26.1.- Información adicional sobre los pliegos y documentación complementaria: 

26.1.1.- Fecha límite para su solicitud: 6 días antes a la fecha de finalización del 

plazo de presentación de ofertas. 

26.1.2.- Fecha límite para su obtención: 6 días antes a la fecha de finalización del 

plazo de presentación de ofertas. 

26.1.3.- Carácter vinculante de las aclaraciones sobre los pliegos o resto de 

documentación: SI 

26.2.- Se prevé una forma específica de compensación para los casos de renuncia 

a la celebración del contrato y de desistimiento del procedimiento por el 

poder adjudicador: NO 

26.3.- Plazo máximo para adjudicar el contrato distinto al establecido en el art. 

158.2 LCSP: NO 

26.4.- Documentación adicional a la indicada en la cláusula 23.1 de condiciones 

generales a presentar con carácter previo a la formalización: SI 

 

-. Pólizas de seguro (cláusula 9) 

-. Acreditación de la habilitación profesional de (cláusula 21.4.1): 

- Director/a de ejecución material 

- Coordinador/a en materia de seguridad y salud 

- Coordinador/a BIM 

- Comunicación de subcontratación de tareas a través del Anexo VI.2 (cláusula 

14) 

 

27.- CESIÓN DEL CONTRATO.  

Se prevén otros supuestos de cesión del contrato además de los previstos en la 

cláusula 35.1.1 de condiciones generales: NO 

28.- CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA INCORPORACIÓN DE ASPECTOS SOCIALES, 

MEDIOAMBIENTALES Y RELATIVOS A OTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

INCORPORADAS EN EL PROCEDIMIENTO Y EN EL CONTRATO 

Aspectos: 

SOCIALES O RELATIVAS AL EMPLEO 

MEDIOAMBIENTALES LINGÜÍSTICOS 
EN PARTICULAR 

OTRAS Inserción 
laboral 

Igualdad de 
mujeres y 
hombres 

Prevención de 
riesgos 

laborales 

Objeto del 
contrato 

      

Requisitos de 
solvencia 

      

Especificaciones 
técnicas 

      

Criterios de 
adjudicación 

      

Condiciones 
especiales de 
ejecución 

   Sí  Sí 

 

29.- DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A APORTAR EN EJECUCIÓN: NO 
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CONDICIONES GENERALES 
 

I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es el que se indica en la cláusula 1 de cláusulas específicas del 

contrato y se define en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

Cuando el objeto está fraccionado en lotes, el objeto de cada lote se indica en la cláusula 

1.2.2 de cláusulas específicas del contrato y se define en el pliego de prescripciones 

técnicas particulares.  

El CPV en que se encuadra la prestación se señala en la cláusula 1.3 de cláusulas específicas 

del contrato. 

Cuando el contrato sea de tracto sucesivo y el número de unidades de prestación que 

integran su objeto no se defina con exactitud, las unidades de prestación que deberá 

ejecutar la contratista serán las que demande el poder adjudicador.  

2.- DOCUMENTOS DE CARÁCTER CONTRACTUAL 

Tienen carácter contractual los siguientes documentos: 

a) El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP). 

b) El pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP). 

c) El documento de formalización del contrato. 

d) El programa de trabajo cuando así se explicite en la cláusula 18.1 de cláusulas 

específicas del   contrato. 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

3.1.- El contrato es de naturaleza administrativa y se rige por las normas y documentos 

señalados a continuación. 

3.2.- Para lo no previsto en los documentos contractuales el contrato se regirá por: 

a) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

b) El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(RGLCAP), en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP. 

c) El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente 

la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en cuanto 

no se oponga a lo previsto en la LCSP. 

d) El Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del 

sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en cuanto no se oponga 

a lo previsto en la LCSP. 

e) La Orden de 16 de agosto de 2004, de la Consejera de Hacienda y 

Administración Pública, sobre tramitación telemática de determinados 

procedimientos y actuaciones previstas en la legislación de contratos de las 

Administraciones Públicas. 

f) Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 

g) Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 

el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 
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h) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales.  

i) Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación en el ámbito de la 

Unión Europea, en el estatal y en el de la Comunidad Autónoma de Euskadi y 

que le resulten aplicables. 

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en 

su defecto, las normas de derecho privado. 

3.3.- Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en los documentos 

contractuales.  

El desconocimiento de lo establecido en dichos documentos no exime a la contratista 

de la obligación de su cumplimiento y la presentación de oferta supone la aceptación 

incondicionada por la licitadora de las todas sus cláusulas, sin salvedad o reserva 

alguna. 

4.-. INFORMACIÓN EN MATERIA FISCAL, MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DE MUJERES 

Y HOMBRES, PROTECCIÓN DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO, 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, OBLIGACIÓN DE CONTRATAR A UN NÚMERO O 

PORCENTAJE ESPECÍFICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PROTECCIÓN DE 

DATOS, Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

En los siguientes organismos se puede obtener información de las obligaciones y 

disposiciones vigentes en relación con: 

4.1.- Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Autónomo EMAKUNDE-Instituto 

Vasco de la Mujer. 

4.2.- Fiscalidad: Haciendas Forales de los Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y 

Gipuzkoa y de la Comunidad Foral de Navarra, y Agencia Estatal de Administración 

Tributaria. 

4.3.- Protección del medio ambiente: IHOBE, S.A. Sociedad Pública de Gestión 

Ambiental. 

4.4.- Protección del empleo, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales: la 

Dirección correspondiente del Departamento o Departamentos competentes en 

materia de Trabajo y Empleo y el Organismo Autónomo OSALAN-Instituto Vasco 

de Seguridad y Salud Laborales. 

4.5.- Inserción sociolaboral de las personas con discapacidad y obligación de contratar 

un número o porcentaje específico de personas con discapacidad: Organismo 

Autónomo LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo. 

4.6.- Protección de datos: Agencia Vasca de Protección de Datos de Euskadi. 

4.7.- Defensa de la Competencia: Autoridad Vasca de la Competencia. 

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, EXISTENCIA DE CRÉDITO, TRAMITACIÓN 

ANTICIPADA Y VALOR ESTIMADO 

5.1.-El presupuesto base de licitación del contrato es el que figura en la cláusula 3.1 de 

cláusulas específicas del contrato y se distribuye en las anualidades y lotes, en su 

caso, fijados en dicha cláusula. 

5.2.- En la aplicación presupuestaria indicada en la cláusula 3.2 de cláusulas específicas 

del contrato existe crédito preciso para atender a las obligaciones derivadas del 

contrato. 

5.3.-En el supuesto de que el expediente sea de tramitación anticipada según la cláusula 

3.3 de cláusulas específicas del contrato, la adjudicación del contrato queda 
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condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 

económico correspondiente. 

5.4.- El valor estimado es el que figura en la cláusula 4 de cláusulas específicas del 

contrato. 

6.- PRECIO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO MÁXIMO LIMITATIVO DEL CONTRATO 

6.1.- Contrato con determinación de precio mediante tanto alzado: en los contratos 

en que la determinación del precio se efectúe a través de tanto alzado, el precio del 

contrato será el ofertado por la adjudicataria que en ningún caso podrá superar al 

presupuesto base de licitación (sin IVA) que figura en la cláusula 5.1 de cláusulas 

específicas del contrato.   

6.2.- Contrato con determinación de precio mediante precios unitarios: en los 

contratos en que la determinación del precio se efectúe a través de precios unitarios 

correspondientes a los distintos componentes de la prestación, unidades de ejecución 

o prestación o unidades de tiempo: 

a) Cuando el número de unidades que integran el objeto se defina con exactitud: 

el precio será el resultado de multiplicar el precio unitario ofertado por la 

adjudicataria por el número de unidades. 

b) Cuando el número de unidades que integran el objeto no se defina con 

exactitud: 

1. El precio de cada unidad será el ofertado por la adjudicataria. 

2. Se establecerá el presupuesto máximo limitativo del contrato. Este 

presupuesto podrá ser igual al presupuesto base de licitación o, en el 

supuesto de que la adjudicataria haya ofertado una reducción de los 

precios unitarios de licitación, podrá ser reducido en la proporción que 

determine el órgano de contratación. 

En este caso, el gasto efectivo de este presupuesto está condicionado por las 

necesidades reales del poder adjudicador, que no queda obligado a demandar un 

determinado número de unidades, ni a gastarlo en su totalidad. 

6.3.- Si para la determinación del precio se utilizan ambos sistemas (tanto alzado y precios 

unitarios) para distintas partes de la prestación, se estará a lo dispuesto en la cláusula 

5.1 de cláusulas específicas del contrato y a lo dispuesto en las cláusulas 6.1 y 6.2 

de condiciones generales.  

6.4.- El precio o presupuesto máximo limitativo del contrato se determinará en la 

resolución de adjudicación, con indicación del IVA como partida independiente y, en 

su caso, de su distribución plurianual. 

6.5.- El precio o precios del contrato incluye/n todos los tributos, tasas y cánones 

aplicables, así como cualquier otro gasto que derive del cumplimiento de las 

condiciones contractuales. 

7.- REVISIÓN DE PRECIOS 

Sólo cabe la revisión de precios si así está indicado en la cláusula 5.4 de cláusulas 

específicas del contrato mediante la aplicación de la fórmula recogida en dicha cláusula. 

8.- VIGENCIA DEL CONTRATO: PLAZO DE EJECUCIÓN O DURACIÓN DEL CONTRATO. 

PRÓRROGA 

8.1.- Contratos de tracto único: 

El plazo de ejecución del contrato, que comenzará en la fecha indicada en la cláusula 

6.2 de cláusulas específicas del contrato, es: 
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a) En el caso de que las ofertas no puedan proponer reducción del plazo total y/o 

de los plazos parciales: el indicado en la cláusula 6.1 de cláusulas específicas 

del contrato. 

b) En el caso que las ofertas puedan proponer reducción del plazo total y/o de los 

plazos parciales: los que haya ofertado la adjudicataria. 

Estos plazos solo podrán ampliarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 195.2 

LCSP. 

8.2.- Contratos de tracto sucesivo:  

La duración del contrato, así como, en su caso, los plazos parciales son los indicados 

respectivamente en las cláusulas 6.1 y 6.3 de cláusulas específicas del contrato. El 

contrato comenzará en la fecha indicada en la cláusula 6.2 de cláusulas específicas 

del contrato. 

8.3.- Prórroga contratos de tracto sucesivo: 

Cuando así se disponga en la cláusula 6.4 de cláusulas específicas del contrato, el 

órgano de contratación podrá acordar la prórroga del contrato que será obligatoria 

para la contratista, salvo que concurra la causa de resolución recogida en el art. 

198.6 LCSP. Para que la prórroga del contrato sea obligatoria para la contratista, 

la/el responsable del contrato deberá haberle preavisado con una antelación mínima 

de dos (2) meses antes de la finalización del contrato. 

La prórroga se acordará mediante resolución del órgano de contratación y el 

procedimiento para acordarla incluye las siguientes actuaciones: 

a) Informe de la/del responsable del contrato precisando las razones de interés 

público que determinan la necesidad de prorrogar la relación contractual, el 

precio y el plazo. 

b) Audiencia a la contratista por espacio de cinco (5) días hábiles. 

c) Informe jurídico. 

d) Informe de fiscalización previa de control económico-fiscal cuando no esté 

exento. 

e) Resolución del órgano de contratación. 

9.- GARANTÍAS 

9.1.- La garantía provisional podrá prestarse en alguna de las fórmulas establecidas en el 

art. 108.1 LCSP y deberá depositarse en las formas que dispone el art. 106.3 LCSP. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a las 

licitadoras inmediatamente después de la perfección del contrato. En el caso de la 

licitadora seleccionada se le devolverá la garantía provisional cuando haya constituido 

la garantía definitiva de conformidad con lo dispuesto en el art. 106.4 LCSP y cláusula 

23.4 de condiciones generales. 

9.2.- La garantía definitiva y la complementaria podrán prestarse a través de las fórmulas 

previstas en el apartado anterior y mediante retención del precio cuando esta esté 

permitida según la cláusula 8.4 de cláusulas específicas del contrato.  

Las garantías definitiva y complementaria se depositarán siempre en la Tesorería 

General del País Vasco. 

9.3.- Cuando se trate de una unión temporal de empresas (en adelante, UTE), las garantías 

provisional y definitiva podrán ser constituidas por una o varias participantes en la 

UTE, siempre que en conjunto se alcance la cuantía total exigida, y se garantice 

conjunta y solidariamente a todas sus integrantes. 

10.- PERFIL DE CONTRATANTE Y CONSULTAS 
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10.1.- El acceso al perfil de contratante de la Contratación Pública de Euskadi se efectuará 

a través del siguiente enlace https://www.contratacion.euskadi.eus/inicio/ 

10.2.- En el perfil de contratante se publicarán los siguientes datos e informaciones: 

1. En su caso, anuncio de información previa. 

2. Anuncio de licitación 

3. Resolución aprobación del expediente. 

4. PCAP, PPTP y documentación complementaria. 

5. Objeto detallado del contrato, su duración, presupuesto base de licitación. 

6. Memoria justificativa de la necesidad de realizar la contratación, de la 

idoneidad y la eficiencia de la contratación y de su relación directa, clara y 

proporcional con el objeto del contrato. 

7. Informe de insuficiencia de medios. 

8. Resolución de inicio del expediente firmada por el órgano de contratación. 

9. En el caso de que se hayan realizado consultas preliminares de mercado, 

informe debidamente motivado de las consultas realizadas de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 115 LCSP. 

10. Archivo xml para cumplimentar el DEUC. 

11. La composición de las mesas de contratación que asistan al órgano de 

contratación y el cargo de sus componentes. 

12. La designación de las personas integrantes del comité de expertos para la 

aplicación de criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor 

cuando su intervención se haya indicado en la cláusula 19.2.7 de cláusulas 

específicas del contrato. Deberá indicarse, además, el cargo de sus miembros. 

13. Medios a través de los que se ha publicitado el contrato y los enlaces a esas 

publicaciones. 

14. En su caso, resolución o resoluciones del órgano de contratación por las que 

se introduzcan modificaciones significativas en el PCAP y/o PPTP y se 

establezcan nuevas fechas límite para presentar las ofertas como 

consecuencia de la correspondiente ampliación del plazo, sin perjuicio de que 

se acuerde la retroacción de actuaciones en virtud de los artículos 122.1 y 

124 LCSP. 

15. En su caso, resolución o resoluciones del órgano de contratación por las que 

se modifican el PCAP y/o PPTP para la corrección de errores materiales, de 

hecho o aritméticos. 

16. Aclaraciones sobre los pliegos y/o resto de documentación tanto si las 

respuestas tienen carácter vinculante, de conformidad con la cláusula 26.1.3 

de cláusulas específicas del contrato, como si su carácter no es vinculante. 

17. Número e identidad de las licitadoras participantes en el procedimiento de 

adjudicación. 

18. Fechas y lugares de celebración de las sesiones públicas de la mesa de 

contratación y, en su caso, sus alteraciones; así como el sitio web a través 

del cual, en su caso, se podrán visualizar. 

19. Relación de licitadoras admitidas y excluidas y, en este último caso, las 

razones de la exclusión. 

20. Actas de la mesa de contratación. 

21. Informe de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante 

un juicio de valor de cada una de las ofertas. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/inicio/
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22. En su caso, informe o informes sobre las ofertas incursas en presunción de 

anormalidad a que se refiere el art. 149.4 LCSP. 

23. Puntuaciones asignadas a las ofertas, cuando estas no se recojan en las actas 

o hasta que estas sean redactadas y publicadas. 

24. Resolución de adjudicación del contrato. 

25. Identidad de la adjudicataria. 

26. Importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

27. Anuncio de formalización del contrato y documento contractual. 

28. En su caso, informe en el que se expresen los motivos por los que no se 

publican todos los datos relativos a la celebración del contrato de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 154.7 LCSP. 

29. Resolución del órgano de contratación por la que decide no adjudicar o 

celebrar el contrato. 

30. Resolución del órgano de contratación por la que acuerda desistir del 

procedimiento de adjudicación. 

31. Resolución del órgano de contratación por la que declara desierto el 

procedimiento de adjudicación. 

32. Interposición de recursos y la eventual suspensión del procedimiento de 

adjudicación con motivo de dicha interposición. 

33. Resolución por la que se declara anulado el procedimiento de adjudicación. 

34. Resolución del órgano de contratación por la que prorroga el contrato. 

35. Anuncio/s de modificación del contrato, resolución del órgano de contratación 

por la que acuerda modificar el contrato, su justificación, alegaciones de la 

contratista y todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con 

carácter previo a su aprobación. 

36. Resolución del órgano de contratación por la que autoriza la cesión del 

contrato. 

37. Resolución del órgano de contratación por la que autoriza la modificación de 

la composición de la UTE. 

10.3.- Los interesados pueden formular consultas y solicitudes de documentación 

complementaria o información adicional a través de las direcciones de correo 

electrónico que figuran en las cláusulas 19.4 y 19.5 de cláusulas específicas del 

contrato. Se realizarán por escrito hasta la fecha límite de solicitud de información 

indicada en la cláusula 26.1.1 de cláusulas específicas del contrato y deberán ser 

atendidas hasta la fecha límite (inclusive) indicada en la cláusula 26.1.2 de cláusulas 

específicas del contrato. 
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II.- LICITACIÓN 

11.-CONDICIONES PARA PARTICIPAR 

11.1.- Pueden participar en el procedimiento de contratación, las personas naturales o 

jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén 

incursas en prohibición de contratar, no se hallen en situación de conflicto de intereses 

y que cumplan con los requisitos de solvencia o, en su caso, dispongan de 

clasificación; y que dispongan de las habilitaciones que, en su caso, se establezcan 

en la cláusula 21.4 de cláusulas específicas del contrato (si en dicha cláusula se ha 

indicado que el momento en el que se debe disponer de la/s habilitación/es es “fecha 

final de presentación de ofertas”). 

También pueden participar varias personas que reúnan los requisitos indicados en el 

párrafo anterior agrupadas en UTE con arreglo a las condiciones previstas legalmente.  

Solo pueden participar las personas jurídicas que cumplan con lo dispuesto en el art. 

66.1 LCSP, así como las operadoras económicas comunitarias o de Estados 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y las operadoras 

económicas no comunitarias que cumplan con lo dispuesto respectivamente en los 

arts. 67 y 68.1 LCSP. 

11.2.- Cada persona no podrá presentar más de una proposición, salvo que en la cláusula 

24.4 de cláusulas específicas del contrato se admitan variantes. Tampoco podrá 

suscribir ninguna propuesta en UTE con otras si lo ha hecho individualmente ni figurar 

en más de una UTE. La infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de 

todas las propuestas por ella suscritas. 

11.3.- En el caso de que las cláusulas 20.7 y 20.8 de cláusulas específicas del contrato 

reserven el contrato, respectivamente, a Centros Especiales de Empleo de iniciativa 

social y empresas de inserción o esté incluido en el marco de programas de empleo 

protegido, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la 

LCSP,  o a determinadas organizaciones de conformidad con la disposición adicional 

cuadragésima octava de la LCSP, solo podrán participar quienes, además, cumplan 

con los requisitos establecidos legalmente (Texto refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada 

mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre; Ley 44/2007, de 13 

de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción; y 

disposición adicional cuadragésima octava de la LCSP). 

11.4.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia, habilitación empresarial o 

profesional (que, en su caso, se exija en la cláusula 21.4 de cláusulas específicas del 

contrato, salvo que en dicha cláusula se indique que el momento en el que se debe 

disponer de ella es “con carácter previo a la formalización del contrato”) y ausencia 

de prohibiciones de contratar deberán concurrir en la fecha final de presentación de 

ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

La mesa de contratación podrá solicitar a las licitadoras que presenten la totalidad o 

una parte de los certificados y los documentos justificativos en cualquier momento 

del procedimiento, cuando resulte necesario para garantizar su buen desarrollo, antes 

de la adjudicación del contrato. Asimismo, podrá solicitarles aclaraciones sobre los 

certificados y documentos presentados o requerirles para la presentación de otros 

complementarios, lo que deberán cumplimentar en el plazo de cinco (5) días hábiles, 

a contar desde el siguiente a aquél en que se reciba el correspondiente requerimiento. 

11.5.- La presentación de oferta presume por parte de la licitadora la aceptación 

incondicional de las cláusulas de este pliego y del resto de los documentos 

contractuales, sin reserva y salvedad alguna, así como la autorización a la mesa de 

contratación y al órgano de contratación para consultar en cualquier momento del 

procedimiento de adjudicación del contrato los datos recogidos en el  Registro de 

Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las 
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listas oficiales de operadoras económicas o base de datos nacional de un Estado 

miembro de la Unión Europea siempre que en este último caso sea accesible de modo 

gratuito. Las operadoras económicas no estarán obligadas a presentar 

documentación para acreditar datos que figuren en dichos registros, listas y bases 

de datos. 
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12.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter 

personal, los datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un 

fichero electrónico con la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del 

presente contrato. Dichos datos no serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la 

normativa citada. Los licitadores podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión y el resto de derechos recogidos en la Ley de Protección de datos de carácter 

personal. 

12.1.- Idioma. 

La documentación deberá presentarse redactada, o traducida oficialmente, en 

euskera o castellano. 

12.2.- Medios. 

12.2.1.- Medios electrónicos. 

Salvo que en la cláusula 20.5 de cláusulas específicas del contrato se indique 

que los medios para tramitar el procedimiento de adjudicación del contrato no 

son electrónicos, la presentación de ofertas se realizará por medios electrónicos 

a través de la plataforma KONTRATAZIO PUBLIKOA EUSKADIN / 

CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EUSKADI.  

12.2.1.1.- Requisitos: 

La información sobre los requisitos se encuentra disponible en el 

siguiente enlace: 

https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-
electronica/w32-kpelicel/es/ 

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitación 

electrónica: 945.016.298. 

12.2.1.2.- Forma de presentación: 

La información sobre la forma de presentación de oferta, 

formatos soportados y tamaño de los ficheros, se encuentra 

disponible en el siguiente enlace: 
https://www.contratacion.euskadi.eus/recomendaciones-uso-licitacion-
electronica/w32-kpelicel/es/ 

Se entenderá recibida la oferta en el plazo de presentación si se 

inicia la transmisión dentro del mismo y finaliza con éxito. A estos 

efectos, se entenderá que se inicia la transmisión de la oferta 

dentro de plazo si la representación de la licitadora pulsa el botón 

“firma y envío de la oferta” dentro del plazo establecido y se 

entenderá que la transmisión finaliza con éxito con la entrada en 

el registro electrónico de los documentos que integran la oferta 

presentada. 

12.2.2.- Medios no electrónicos o en papel 

12.2.2.1.- Forma de presentación: 

a) Los documentos se presentarán en sobres cerrados y firmados por la 

operadora económica o por la persona que la represente. En el interior 

de cada sobre se incluirá un índice numerado de los documentos incluidos 

en el mismo, y en el exterior de cada uno de ellos se indicarán los 

siguientes datos: 

1. La identificación del sobre de que se trate (A, B, C u otros) según 

se dispone en la cláusula 24 de cláusulas específicas del contrato. 

2. La identificación del contrato: nº de expediente y objeto. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/recomendaciones-uso-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/recomendaciones-uso-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/
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3. La identificación de la licitadora: si es una persona jurídica se 

indicará su denominación social y NIF; y si es una persona física su 

nombre y apellidos y nº de DNI o documento equivalente. 

4. La identificación de la persona física que firme la oferta: nombre y 

apellidos y nº de DNI o documento equivalente. 

b) Los sobres se presentarán dentro del plazo – fecha y hora - establecido 

en el anuncio de licitación, en el registro indicado en la cláusula 19.6.1 

de cláusulas específicas del contrato, o en oficinas de Correos para su 

posterior envío a las citadas dependencias. 

En el caso de que la documentación se presente en oficinas de Correos, la licitadora 

deberá anunciar el envío a través de correo electrónico remitido a la dirección que 

figura en la cláusula 19.5 de cláusulas específicas del contrato dentro del mismo día. 

El anuncio a través de correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la 

transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones 

y se identifica fidedignamente a quien remite y a quien va destinado. En este 

supuesto, se procederá a la obtención de copia impresa que se incorporará al 

expediente. 

El anuncio de envío debe incluir la identificación del contrato y de la licitadora (en los 

términos establecidos en los apartados 2) y 3) de la letra a) de la cláusula 12.2.2.1 

de condiciones generales). Al anuncio se acompañará el justificante de imposición 

proporcionado por la oficina de Correos. Transcurridos diez (10) días naturales 

siguientes a la fecha indicada en el anuncio de licitación sin haberse recibido la 

documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

12.2.2.2.- Devolución de la documentación. 

Las licitadoras que no hayan resultado adjudicatarias que deseen recuperar 

la documentación deberán dirigir por escrito una solicitud a la/al 

Secretaria/o de la mesa de contratación - identificando el nº de expediente 

y a la persona física que acudirá a retirar los documentos - y acudir a las 

dependencias administrativas para retirar los documentos. 

La entrega de los documentos se efectuará previa comprobación, a través 

de la exhibición de DNI o documento equivalente, de la identidad de la 

persona que acuda a retirar los documentos, una vez transcurridos siete (7) 

meses desde la fecha de formalización del contrato sin que se haya 

interpuesto recurso. Si trascurrido este plazo la retirada de la 

documentación no se efectúa en el plazo de un (1) mes, se procederá a su 

destrucción. 

Se llevarán a cabo las mismas actuaciones y se aplicarán los mismos plazos 

en los casos de desistimiento del procedimiento o renuncia a la celebración 

del contrato. 

12.3.- Confidencialidad. 

Las licitadoras que consideren confidencial algún documento aportado deben efectuar 

una designación explícita —cumplimentando el ANEXO II.3—  y reflejarlo 

claramente, sobreimpreso o en el margen de página, en el propio documento 

designado confidencial. Si la designación no se efectúa de ese modo, el documento 

no se considerará confidencial. 

En dicho ANEXO II.3, además de señalar las informaciones y aspectos de la oferta 

que consideran de carácter confidencial por razón de su vinculación a secretos 

técnicos o comerciales, deben exponer las razones concretas que justifican dicha 

vinculación. 

En ningún caso tendrá carácter confidencial la oferta económica. La designación como 

confidencial de la oferta económica se tendrá por no realizada. 
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La declaración de confidencialidad no podrá extenderse a la totalidad de la 

documentación presentada por la licitadora ni a la totalidad de la documentación 

acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione 

inadecuadamente dicha declaración, será el órgano de contratación el que determine 

de forma motivada qué datos y/o documentos merecen dicha consideración. Del 

mismo modo, actuará el órgano de contratación en el supuesto de que la declaración 

no contenga motivos que estén adecuada y suficientemente fundados por los que la 

licitadora ha considerado confidencial la información declarada como tal. 

En el caso de que la licitadora no haya indicado expresamente como confidencial 

ningún dato y/o documento, se entenderá que ninguno de los datos y/o documentos 

aportados tiene carácter confidencial, sin perjuicio de que, excepcionalmente y de 

forma motivada, el órgano de contratación considere como confidencial información 

no declarada como tal a fin de preservar legítimos intereses empresariales. 

Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitirá señalar como 

confidenciales datos que no hayan sido designados como tales en el momento de su 

presentación. 

En el caso de que durante el procedimiento de adjudicación se aporte documentación 

que no formaba parte de la oferta inicial, se podrán designar como confidencial datos 

o documentos que conforman esa nueva documentación en las condiciones descritas 

en los párrafos anteriores de esta cláusula. 

12.4.- Comprobación de documentación. 

El poder adjudicador puede comprobar, tanto durante el procedimiento de 

adjudicación como una vez adjudicado y formalizado el contrato, la veracidad de los 

documentos aportados. La falsedad de los datos puede ser causa de nulidad del 

contrato. La declaración de nulidad por este motivo se considera incumplimiento 

imputable a la operadora económica la cual deberá indemnizar al poder adjudicador 

los daños y perjuicios que este haya sufrido. 

12.5.- Notificaciones y comunicaciones. 

12.5.1.- Actuaciones que son objeto de notificación y de comunicación. 

12.5.1.1.- Serán notificados el acuerdo de adjudicación y los actos de trámite 

definidos en la letra b) del art. 44.2 LCSP. 

12.5.1.2.- Se entenderá por comunicación las solicitudes de aclaraciones, los 

requerimientos para subsanar defectos u omisiones, los requerimientos 

de presentación de documentos previstos en este pliego y otros actos 

de trámite no incluidos en el art. 44.2 b) LCSP. 

12.5.2.- Presentación de ofertas por medios electrónicos. 

Las notificaciones y las comunicaciones se practicarán a través del sistema de 

licitación electrónica. De conformidad con el apartado primero de la disposición 

adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público, las 

notificaciones se podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada o 

mediante comparecencia electrónica. Los plazos a contar desde la notificación se 

computarán desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si 

fuera mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de 

notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano 

de contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de 

la notificación por el interesado. 

12.5.3.- Presentación de ofertas por medios no electrónicos o papel. 

En todo caso, las notificaciones se practicarán por medios electrónicos a través 

de la Sede Electrónica de la Administración de la CAE a la que se accederá a través 

de https://euskadi.eus. Para acceder a las notificaciones y comunicaciones, las 

operadoras económicas deberán utilizar el enlace “Mis Carpetas” ubicado dentro 

de la pestaña “Trámites”. Cada vez que se envíe una notificación o comunicación, 

https://euskadi.eus/
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las operadoras económicas recibirán aviso del envío a la dirección de correo 

electrónico que haya facilitado a estos efectos. 

Asimismo, las comunicaciones definidas en la cláusula 12.5.1.2 de condiciones 

generales también se practicarán por medios electrónicos de la misma forma 

descrita para la práctica de las notificaciones, salvo que en las cláusulas 

específicas del contrato se hayan indicado otros medios. En este caso, la respuesta 

a aclaraciones o requerimientos por parte de las licitadoras solo podrá realizarse 

a través de correo electrónico cuando los documentos que contengan las 

aclaraciones, declaraciones u otros documentos que deban aportarse debidamente 

firmados estén digitalmente firmados por la persona con poderes suficientes para 

representar a la licitadora. 

A efectos de notificaciones y comunicaciones, debe aportarse la declaración 

contenida en el ANEXO II.10 debidamente cumplimentada y firmada. 

13.- SOBRE A «DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS PREVIOS» 

13.1.- Relación de documentos que deben obrar en este sobre: 

13.1.1.- Anexo II.0. 

13.1.2.- Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) de la operadora económica 

debidamente cumplimentado. Su cumplimentación se realizará a través de la 

dirección https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home y el archivo xml 

publicado en el perfil de contratante. 

Asimismo, se presentarán los DEUC que procedan en los supuestos recogidos 

en la cláusula 13.3 de condiciones generales. 

13.1.3.- Garantía provisional, si lo exige la cláusula 8.1 de cláusulas específicas del 

contrato. 

13.1.4.- Compromiso de adscripción de medios según el modelo que figura en el 

ANEXO II.2. 

13.1.5.- Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la 

prestación en el caso de que se exija en la cláusula 21.5 de cláusulas específicas 

del contrato. 

13.1.6.- Designación como confidencial de informaciones facilitadas por la operadora 

económica según el modelo que figura en el ANEXO II.3. 

13.1.7.- Compromiso de constituirse formalmente en UTE que figura en el ANEXO II.4. 

13.1.8.- Declaración sobre los compromisos que la operadora económica asume 

respecto de las personas trabajadoras que realicen la actividad objeto del 

contrato según el modelo que figura en el ANEXO II.5. 

13.1.9.- En el supuesto de que varias operadoras económicas pertenecientes a un 

mismo grupo empresarial, de conformidad con el art. 42.1 del Código de 

Comercio, presenten oferta, se deberá cumplimentar el ANEXO II.6. 

13.1.10.- En el supuesto de que existan lotes de conformidad con la cláusula 1.2 de 

cláusulas específicas del contrato, se cumplimentará el ANEXO II.7. para 

indicar el lote o lotes a los que se presenta oferta; y, para señalar, en el caso 

de que la cláusula 20.4 de cláusulas específicas del contrato permita la 

presentación de ofertas integradoras de varios lotes, la combinación de lotes a 

los que presenta oferta integradora. 

13.1.11.- En el caso de que el contrato implique el tratamiento de datos personales, se 

deberá cumplimentar el ANEXO II.8. 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home
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13.1.12.- Se deberá cumplimentar el ANEXO II.9 mediante el que se acredita el 

cumplimiento del Plan de igualdad o delitos o sanciones firmes por infracción 

grave en materia de prevención de igualdad de hombres y mujeres. 

13.1.13.- En el caso de que la cláusula 20.5 de cláusulas específicas del contrato 

establezca que los medios de tramitación son “no electrónicos”, a efectos de lo 

dispuesto en la cláusula 12.5.3 de condiciones generales, se deberá 

cumplimentar el ANEXO II.10. 

13.1.14.- Si se trata de operadoras económicas comunitarias o de Estados signatarios 

del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y el contrato se va a ejecutar 

en España, deben adjuntar la declaración de someterse a la jurisdicción de los 

juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 

que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la 

operadora económica. 

13.1.15.- Si trata de varias operadoras económicas no comunitarias, deben presentar 

el informe regulado en el artículo 68.1 LCSP. Asimismo, si el contrato va a 

ejecutarse en España, deberán aportar declaración de someterse a la 

jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para 

todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 

contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 

pudiera corresponder a la operadora económica. 

13.2.- Acumulación de solvencia en el caso de UTEs: 

A efectos de determinar la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de 

la UTE se acumularán las características de cada uno de las operadoras económicas 

integrantes. 

Si de conformidad con la cláusula 21.2 de cláusulas específicas del contrato es posible 

sustituir la solvencia indicada en dicha cláusula por la clasificación recogida en la 

cláusula 21.3, y todas las operadoras económicas que concurran en la UTE disponen 

de clasificación, se acumularán las clasificaciones individuales como contratistas de 

servicios, a efectos de poder alcanzar la clasificación global indicada en la cláusula 

21.3 de cláusulas específicas del contrato. 

Sin embargo, si no todas las operadoras económicas disponen de clasificación, se 

entenderá que la UTE cumple los requisitos de solvencia exigidos cuando, tras la 

acumulación de las características de todas y cada una de sus integrantes, resulte 

que la unión cumple con alguno de los siguientes requisitos: 

a) Requisitos de solvencia indicados en la cláusula 21.2 de cláusulas específicas 

del contrato. 

b) Grupo, Subgrupo y Categoría indicados en la cláusula 21.3 de cláusulas 

específicas del contrato. 

13.3.- Reglas específicas en cuanto al Documento Europeo Único de Contratación 

(DEUC): 

13.3.1.- Cuando el contrato esté dividido en lotes y los criterios de selección, es decir, 

los medios para acreditar la solvencia, varíen de un lote a otro, deberá 

presentarse un DEUC por cada uno de los lotes. No obstante, si los medios para 

acreditar la solvencia son los mismos para todos los lotes y lo que varía son los 

requisitos en función del número de lotes a los que la operadora económica 

presente oferta, se cumplimentará un solo DEUC para todos ellos. 

13.3.2.- Subcontratistas: 

13.3.2.1.- Si así se indica en la letra a) de la cláusula 14.2 de cláusulas 

específicas del contrato, las operadoras económicas deben 

cumplimentar la sección D de la parte II del DEUC de manera que 

indiquen los siguientes datos: 
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• la(s) parte(s) del contrato que tengan previsto subcontratar,  

• el porcentaje de esa parte o de cada una de las partes que tenga 

previsto subcontratar  

• y el nombre de la/s subcontratista/s 

13.3.2.2.- Si así se indica en la letra b) de la cláusula 14.2 de cláusulas 

específicas del contrato, las operadoras económicas además de los 

datos recogidos en la cláusula 13.3.2.1 anterior, deberán adjuntar el 

DEUC (con las secciones A y B de la parte II y la parte III debidamente 

cumplimentadas) de la persona a subcontratar o, en el caso de que 

fueran varias, tantos DEUC como personas a subcontratar, 

debidamente firmados. 

13.3.3.- Integración de la solvencia con medios externos: cuando la operadora 

económica recurra a la solvencia y medios de otras entidades, debe presentar 

su propio DEUC junto con el DEUC de cada una de las entidades a cuya 

solvencia y/o medios recurra (tantos DEUC como personas u operadoras) 

firmado y con las secciones A y B de la parte II y la parte III debidamente 

cumplimentadas y, en su caso, la parte IV. 

13.3.4.- UTE: cuando varias operadoras económicas deseen participar en UTE, se 

deberá presentar un DEUC separado, en el que figure la información requerida 

en las partes II a IV, por cada operadora económica participante. 

13.3.5.- Clasificación: en el caso de que se desee sustituir la solvencia por la 

clasificación indicada en la cláusula 21.3 de cláusulas específicas del contrato, 

deberá indicarse el/los grupo/s, subgrupos/s y categoría/s que correspondan 

en la sección A de la parte II del DEUC para que las personas miembros de la 

mesa de contratación puedan acceder de oficio al certificado que recoge dicha 

clasificación. 

13.3.6.- Motivos de exclusión: a los efectos de lo dispuesto en la sección D de la Parte 

III, se consideran motivos de exclusión puramente nacionales los siguientes 

(letra d) del art. 71.1 LCSP): 

• Incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2% para 

personas con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social. 

• En el caso de empresas de 50 o más trabajadores no cumplir la obligación 

de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 

45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de 

mujeres y hombres, y que deberán inscribir en el Registro Laboral 

correspondiente conforme a la Disposición Final segunda de la Ley 

Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia 

equilibrada de mujeres y hombres. 
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III.- APERTURA DE LOS SOBRES Y VALORACIÓN DE OFERTAS 

14.- MOTIVOS DE RECHAZO DE OFERTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES 

14.1.- La mesa de contratación acordará el rechazo de aquellas ofertas que: 

a) Incluyan algún documento dentro de un sobre diferente al indicado en la 

cláusula 24 de cláusulas específicas del contrato y ello comprometa el secreto 

de la oferta. 

b) Presenten contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan 

conocer con total certeza su contenido. 

c) No guarden concordancia con la documentación examinada y admitida. 

d) Superen el presupuesto base de licitación o de los precios unitarios que revistan 

carácter de máximos.  

e) Varíen sustancialmente el modelo de oferta económica incluido en este pliego. 

f) Comporten error manifiesto en el importe. 

g) Adolezcan de error o inconsistencia que la hagan inviable, circunstancia 

reconocida por la licitadora. 

h) Incumplan las condiciones o requisitos establecidos en el PCAP o PPTP. 

i) Contenga virus que imposibiliten su lectura o el acceso a su contenido. 

j) En el caso de que la cláusula 20.5 de cláusulas específicas del contrato 

establezca que los medios de tramitación son “no electrónicos”, se presente la 

oferta después de que finalice el plazo establecido en el anuncio de licitación. 

k) En el caso de que la cláusula 20.5 de cláusulas específicas del contrato 

establezca que los medios de tramitación son “no electrónicos”, se anuncie su 

envío con posterioridad al plazo indicado en la cláusula 12.2.2.1 de condiciones 

generales. 

l) En el caso de que la cláusula 20.5 de cláusulas específicas del contrato 

establezca que los medios de tramitación son “no electrónicos”, se presente la 

oferta en sobres no identificados externamente (A, B, C) o cuyos sobres no se 

hayan presentado cerrados. 

14.2.- La mesa de contratación podrá recabar en cualquier momento anterior a la 

formulación de la propuesta de adjudicación las aclaraciones necesarias para la 

comprensión de las ofertas. En ningún caso se admitirá que, a través de presentación 

de aclaraciones, las licitadoras varíen los términos expresados en la oferta. 

14.3.- La mesa de contratación o el órgano de contratación notificará a la Autoridad Vasca 

de la Competencia (AVC/LEA) cualesquiera hechos o indicios de los que tengan 

conocimiento en el marco de la presente licitación, que puedan constituir infracción a 

la legislación de defensa de la competencia. En particular, cualquier indicio de acuerdo, 

decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela 

entre los licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de 

impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación, todo ello en 

virtud de lo dispuesto en los artículos 132 y 150 de la LCSP.  

Cuando se aprecien indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en 

una unión temporal de empresas (UTE), la mesa o el órgano de contratación requerirá 

a las mismas, de acuerdo con el artículo 69 de la LCSP, siguiendo el procedimiento 

establecido en el artículo 150.1 de la LCSP. 

15.- APERTURA Y CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS 
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15.1.- Finalizado el plazo de presentación de ofertas, la mesa de contratación, se reunirá 

para calificar los documentos presentados en el sobre A en tiempo y forma. 

Si concluyese que la documentación examinada es correcta y suficiente para acreditar 

el cumplimiento de los requisitos, acordará la admisión de todas las licitadoras al 

procedimiento. 

Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentación examinada, 

acordará conceder a las licitadoras que la hubieren presentado u omitido un plazo de 

tres (3) días hábiles para que aporten la documentación necesaria para subsanar el 

defecto o la omisión detectada. 

Una vez transcurrido el plazo concedido, la mesa de contratación procederá a 

examinar la documentación aportada en esa fase de subsanación y acordará la 

admisión o exclusión de las licitadoras. Si acordase excluir a alguna licitadora, el 

acuerdo incluirá las razones de la exclusión. 

15.2.- La relación de licitadoras admitidas y excluidas se publicará en el perfil de 

contratante con indicación, en este último caso, de las razones de la exclusión. 

16.- APERTURA Y EVALUACIÓN DE LA PARTE DE LA OFERTA EVALUABLE MEDIANTE 

CRITERIOS CUYA APLICACIÓN REQUIERE REALIZAR UN JUICIO DE VALOR 

16.1.- Apertura pública. 

La mesa de contratación, en sesión pública, dará conocimiento sobre la admisión o 

exclusión de licitadoras y, a continuación, abrirá los sobres C presentados por las 

licitadoras admitidas. 

En el caso de querer seguir la sesión vía “streaming” se deberá de clicar en el 

siguiente enlace: https://www.irekia.euskadi.eus/es 

16.2.- Supuesto general: evaluación por la mesa de contratación. 

La mesa de contratación podrá acordar remitir la documentación al servicio promotor 

del contrato para que verifique que las ofertas no tienen un contenido contrario a las 

especificaciones establecidas en el PPTP, las valore y elabore el consiguiente informe. 

Si el servicio promotor, al efectuar la evaluación, verifica que alguna oferta es 

contraria a los pliegos o incorpora documentos o datos que han de aportarse dentro 

de otro sobre, hará constar esta circunstancia en el informe. Una vez formulado, lo 

remitirá a la mesa de contratación junto con los documentos que integran las ofertas. 

16.3.- Supuesto excepcional: evaluación por comité de expertos u organismo 

técnico especializado. 

En el supuesto de que la cláusula 19.2.7 de cláusulas específicas del contrato fije un 

comité de expertos o un organismo técnico especializado para la evaluación de esta 

parte de la oferta, la mesa de contratación remitirá la documentación al órgano 

designado para que efectúe la evaluación y emita el informe. Una vez formulado lo 

remitirá a la mesa de contratación junto con los documentos que integran las ofertas. 

17.- APERTURA Y EVALUACIÓN DE LA PARTE DE LA OFERTA EVALUABLE 

AUTOMÁTICAMENTE MEDIANTE FÓRMULAS 

17.1.- Actuaciones previas a la apertura. 

17.1.1.- Se emplean criterios que exijan efectuar un juicio de valor. 

En el supuesto general previsto en la cláusula 16.2 de condiciones generales, 

antes de efectuar la apertura de los sobres B, la mesa de contratación realizará 

las siguientes actuaciones: 

Antes del inicio de la parte de la sesión que tiene carácter público: 

https://www.irekia.euskadi.eus/es
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• Examinará el informe de valoración emitido por el servicio promotor 

del contrato y efectuará la valoración y asignación de puntuaciones a 

las ofertas. 

• En los casos previstos en la cláusula 14.1 de condiciones generales 

acordará el rechazo de la/s oferta/s. 

Una vez iniciada la parte de la sesión que tiene carácter público: 

• Comunicará a las personas asistentes a la sesión las puntuaciones 

asignadas a cada oferta y, en su caso, dará cuenta de las ofertas 

rechazadas y las razones del rechazo. 

En el supuesto excepcional previsto en la cláusula 16.3 de condiciones 

generales, antes de efectuar la apertura, la mesa de contratación comunicará 

las puntuaciones asignadas por el comité de expertos u organismo técnico 

especializado y, en su caso, dará cuenta de las ofertas rechazadas y las razones 

de su rechazo. 

17.1.2.- No se emplean criterios que exijan efectuar un juicio de valor. 

Antes de efectuar la apertura, la mesa de contratación dará conocimiento sobre 

la admisión o exclusión de licitadoras.  

17.2.- Apertura de sobres y lectura de ofertas. 

La mesa de contratación, tras realizar las actuaciones previas, realizará en sesión 

pública, la apertura de los sobres B presentados por las licitadoras cuyas ofertas no 

hayan sido rechazadas y procederá a la lectura de las ofertas. 

18.- EVALUACIÓN DE OFERTAS 

A continuación, la mesa de contratación efectuará las siguientes actuaciones en las 

sesiones que resulten necesarias: 

18.1.- Comprobará si las ofertas incurren en alguna de las causas de rechazo establecidas 

en la cláusula 14.1 de condiciones generales y adoptará, en su caso, el consiguiente 

acuerdo de rechazo. 

18.2.- Comprobará si las ofertas admitidas rebasan los límites establecidos, en su caso, 

en la cláusula 22.3 de cláusulas específicas del contrato y, si alguna los rebasa, 

realizará las actuaciones previstas en el artículo 149.4 de la LCSP. La mesa de 

contratación determinará el plazo de audiencia atendiendo a las características de las 

ofertas, que no podrá ser inferior a tres (3) días hábiles ni superior a diez (10) días 

hábiles. 

Finalizado ese procedimiento acordará proponer al órgano de contratación la 

admisión o rechazo de la/s oferta/s que considere que no puede/n ser cumplidas/s. 

18.3.- Calculará las puntuaciones de las ofertas y determinará cuál es la mejor mediante 

la suma de los puntos obtenidos por cada una de ellas en todos y cada uno de los 

criterios de adjudicación. 

Para efectuar el cálculo no tomará en consideración la/s oferta/s cuyo rechazo haya 

propuesto. 

En el supuesto de que dos o más ofertas hayan obtenido la misma puntuación requerirá a 

las licitadoras que las hayan presentado para que en el plazo máximo de diez (10) días 

hábiles aporten los documentos acreditativos de cumplir los criterios específicos de 

desempate que, en su caso, se hayan indicado en la cláusula 23 de cláusulas específicas 

del contrato. En el caso de que en la cláusula 23 de cláusulas específicas del contrato no 

se hubieran establecido criterios específicos, se estará a los criterios de desempate 

recogidos en la cláusula 19 de condiciones generales. 

19.- CRITERIOS DE DESEMPATE 
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En defecto de previsión de criterios específicos de desempate en la cláusula 23 de cláusulas 

específicas del contrato, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de 

adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes 

criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

a) Mayor porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad o en situación de 

exclusión social en la plantilla de cada una de las licitadoras, primando en caso de 

igualdad, el mayor número de personas trabajadoras fijas con discapacidad en 

plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 

licitadoras. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las licitadoras. 

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado 

lugar a desempate. 

A efectos de aplicación de estos criterios las licitadoras deberán acreditarlos, en su caso, 

mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la 

Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios 

sociales anteriormente referidos.  
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IV.- ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

20.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

La mesa de contratación clasificará las ofertas por orden decreciente de puntuación y, con 

base en dicha clasificación, elevará la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano 

de contratación. 

21.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 

21.1.- Una vez aceptada la propuesta de adjudicación por el órgano de contratación, se 

requerirá a la licitadora que haya presentado la mejor oferta para que presente en el 

plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que reciba el 

correspondiente requerimiento, los siguientes documentos: 

1. A efectos de acreditar su capacidad de obrar: 

1.1.- Las licitadoras españolas que sean personas jurídicas acreditarán su 

capacidad de obrar mediante escritura o documento de constitución, 

los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas 

por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, 

en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 

jurídica de que se trate. 

1.2.- Las licitadoras no españolas nacionales de Estados miembros de la 

Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo acreditarán su capacidad de obrar de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 84.2 LCSP. 

1.3.- Las demás licitadoras extranjeras acreditarán su capacidad de obrar 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 84.3 LCSP. 

2. Apoderamiento: cuando la persona que firma la oferta no actúe en nombre 

propio, o cuando la licitadora sea una sociedad o persona jurídica, la persona 

que firme debe presentar apoderamiento bastante al efecto. Si la licitadora 

es una persona jurídica, este poder deberá figurar debidamente inscrito en el 

Registro público que corresponda, si, de conformidad con la normativa 

aplicable según el tipo de persona jurídica de que se trate, su inscripción es 

obligatoria. 

3. Solvencia: cuando, de conformidad con la cláusula 21.1 de cláusulas 

específicas del contrato, sea obligatorio disponer de unos requisitos mínimos 

de solvencia, la licitadora debe presentar la documentación indicada en la 

cláusula 25.1 de cláusulas específicas del contrato para su acreditación, salvo 

que dichos requisitos hayan sido sustituidos por la clasificación, y salvo en el 

caso de tramitación vía art. 159.6 LCSP, en cuyo caso se exime a las 

licitadoras de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica 

o profesional conforme al apartado b) del mencionado artículo. 

4. Habilitación empresarial o profesional: cuando en la cláusula 21.4 de 

cláusulas específicas del contrato se haya indicado que se debía disponer de 

habilitación a la fecha final de presentación de ofertas. 

5. Disponibilidad de los medios materiales y humanos que, en su caso, la 

licitadora se haya obligado a adscribir a la ejecución del contrato: 

documentación recogida en la cláusula 25.2 de cláusulas específicas del 

contrato. 

6. Disponibilidad de la solvencia y medios de otras entidades durante toda la 

vigencia del contrato: si la licitadora ha recurrido a la solvencia y medios de 

otras entidades deberá aportar el “Compromiso de disposición de 

solvencia y medios de otras entidades” contenido en el ANEXO V.1. 
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7. Ausencia de prohibiciones de contratar: documentación acreditativa de la no 

concurrencia de prohibiciones de contratar de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 85 LCSP (ANEXO V.2). 

8. Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social: 

certificados de estar al corriente en las obligaciones tributarias para contratar 

con el sector público y certificado de estar al corriente en las obligaciones de 

la Seguridad Social para contratar con el sector público. En el caso de que la 

licitadora deba tributar en varios territorios, deberá aportar los certificados 

emitidos por todas y cada una de las Administraciones competentes. 

9. Garantía: justificante de haber constituido la garantía definitiva (salvo que en 

la cláusula 8.2 de cláusulas específicas del contrato no se haya exigido) y, en 

su caso, la complementaria. 

10. Gastos de publicidad: en el caso de que así se haya indicado en la cláusula 7 

de cláusulas específicas del contrato, justificante del abono de los gastos de 

publicidad que correspondan. 

11. Contratos reservados: si, de conformidad con las cláusulas 20.7 o 20.8 de 

cláusulas específicas del contrato, el contrato es reservado, la licitadora debe 

acreditar documentalmente que cumple las condiciones de dicha reserva. 

12. Los originales que, en su caso, puedan ser requeridos de entre aquellos 

previamente presentados a través de copia simple. 

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos. 

La inscripción en los registros, listas y bases de datos referenciados en la cláusula 

11.5 de condiciones generales tendrá los efectos indicados en dicha cláusula en 

relación con la acreditación de los datos que figuren en dichos registros, listas y bases 

de datos siempre que su acceso cumpla el requisito de gratuidad. 

13.  Declaración responsable firmada por el representante legal, en la que se 

afirmen, bajo su responsabilidad, la ausencia de conflicto de intereses según 

el modelo en el que figura en el ANEXO V.5. 

En el caso de que proceda la subsanación de la documentación señalada en los puntos 

anteriores de esta cláusula, el plazo para subsanar será de tres (3) días hábiles, a 

contar desde el siguiente a aquél en que reciba el correspondiente requerimiento. 

21.2.- En el supuesto de que no cumplimente adecuadamente el requerimiento en el plazo 

señalado, se entenderá que ha retirado su oferta. En este caso se procederá a realizar 

las siguientes actuaciones: 

• Exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación (IVA excluido), en 

concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 

provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra 

a) del art. 71.2 LCSP. 

• Recabar la misma documentación de la licitadora siguiente, por el orden en que 

hayan quedado clasificadas sus ofertas. 

22.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

22.1.- El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación presentada por la propuesta 

adjudicataria, salvo que resulte preceptivo solicitar informe de fiscalización previa a 

la Oficina de Control Económico. 

El artículo 22.1 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas prevé la suspensión del plazo 

máximo para resolver cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la 

misma o distinta administración, por el tiempo que medie entre la petición que deberá 
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comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser 

comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión, no podrá exceder en ningún 

caso de tres meses. 

22.2.- La resolución de adjudicación se notificará a las licitadoras junto con, en su caso, el 

informe de valoración de las partes de la oferta para cuya evaluación se han 

empleado criterios que exigen realizar un juicio de valor y el informe de análisis de 

la justificación de aquellas ofertas anormalmente bajas, los cuales deberán ser 

publicados en el perfil de contratante en el plazo de quince (15) días. 

22.3.- Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial del art. 

44 fuera preciso que el órgano de contratación acordase la adjudicación del contrato 

a otra licitadora, se concederá a esta un plazo de diez (10) días hábiles para que 

aporte la documentación recogida en la cláusula 21 de condiciones generales. 

22.4.- En todo caso la notificación de la adjudicación se practicará por medios electrónicos. 

23.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

23.1.- El contrato se formalizará en los términos y plazos que dispone el art. 153 LCSP 

previa presentación de los siguientes documentos en el plazo de cinco (5) días 

hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que reciba el correspondiente 

requerimiento: 

a) Escritura pública de constitución de la UTE cuando las adjudicatarias hayan 

concurrido agrupadas en UTE. 

b) Las pólizas de los contratos de seguro específicamente exigidos, en su caso, en 

la cláusula 9 de cláusulas específicas del contrato que deberán incluir como 

personas aseguradas a la contratista, subcontratistas y al poder adjudicador 

indicado en la cláusula 19.1 de cláusulas específicas del contrato. Se debe 

aportar, además, el/los correspondiente/s justificante/s de su pago. 

c) Habilitación empresarial o profesional en el caso de que se encuentre 

especificada en la cláusula 21.4 de cláusulas específicas del contrato y, además, 

se haya indicado en dicha cláusula que se debe disponer de dicha habilitación 

con carácter previo a la formalización del contrato. 

d) La documentación indicada, en su caso, en la cláusula 26.4 de cláusulas 

específicas del contrato. 

e) En el caso de que la ejecución del contrato requiera el tratamiento por la 

contratista de datos personales por cuenta de la/del responsable del 

tratamiento, declaración que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados 

los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los 

mismos, mediante el ANEXO VI. 

23.2.- La formalización se publicará en el perfil de contratante junto con el correspondiente 

contrato en un plazo no superior a quince (15) días tras su perfeccionamiento. 

Asimismo, cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, se enviará el 

anuncio de formalización para su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea 

en un plazo no superior a diez (10) días después de la formalización. 

23.3.- En el supuesto de que no fuera posible la formalización del contrato en los plazos 

señalados legalmente por causas imputables a la adjudicataria se procederá a realizar 

las siguientes actuaciones: 

• Exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación (IVA excluido), en 

concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 

definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) 

del art. 71.2 LCSP. 
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• Adjudicar el contrato a la siguiente licitadora por el orden en que hayan 

quedado clasificadas sus ofertas, previo requerimiento y presentación de la 

documentación recogida en la cláusula 21.1 de condiciones generales. 

23.4.- En el caso de que en la cláusula 8.1 de cláusulas específicas del contrato se haya 

exigido garantía provisional, tras la formalización del contrato, se extinguirá 

automáticamente y se devolverá inmediatamente a todas las licitadoras que no hayan 

devenido contratistas. Para su devolución se empleará el mismo régimen utilizado 

para su presentación. 
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V.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

24.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 

Sin perjuicio de las funciones de seguimiento y ejecución ordinaria del contrato por el 

órgano indicado en la cláusula 19.2.2 de cláusulas específicas del contrato, la supervisión 

e inspección de los trabajos corresponden a la/el responsable del contrato que desarrollará 

las siguientes funciones: 

a) Proponer al órgano de contratación la aprobación del programa de trabajo que prevé 

la cláusula 25.2 de condiciones generales. 

b) Dictar, por escrito, las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización 

de la prestación. 

c) Aprobar la/s certificación/es de servicios que se establecen en la cláusula 32.1 de 

condiciones generales. 

d) Las indicadas en la cláusula 32.2 de condiciones generales en relación con la 

constatación de la correcta ejecución de la prestación y su recepción. 

e) Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones 

asumidas en virtud del contrato, informar al órgano de contratación de los eventuales 

incumplimientos y, en su caso, proponer la resolución del contrato o la imposición de 

penalidades. 

f) Autorizar la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a adscribir 

a la ejecución del contrato de conformidad con la cláusula 26 de condiciones 

generales. 

g) Proponer las modificaciones que resulte necesario introducir. 

h) Requerir a la contratista los datos relativos a las condiciones laborales de las personas 

trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato. 

i) Requerir a la contratista documentación adicional a efectos de comprobar que 

durante toda la vigencia del contrato dispone de la solvencia y/o medios de terceras 

entidades, solvencia y/o medios en los que se basó para participar en el 

procedimiento de adjudicación del contrato. 

j) Comprobar que la contratista cumple con su obligación de pago a las subcontratistas 

y/o suministradoras de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28.3.2 de 

condiciones generales.  

k) Emitir informe donde se determine, en caso de demora en la ejecución, si el retraso 

producido es imputable a la contratista 

l) Emitir los informes recogidos en la cláusula 35 de condiciones generales respecto a 

la cesión y modificación de componentes de la UTE. 

m) Requerir a la contratista que, mediante acta, certifique que ha devuelto todos los 

soportes o destruido o borrado todos los ficheros que contenían datos de carácter 

personal una vez finalizada la ejecución del contrato. 

En el caso de modificación de la designación de la/del responsable del contrato, que figura 

en la cláusula 19.2.3 de cláusulas específicas del contrato, se comunicará por escrito, y de 

manera inmediata, a la contratista. 

25.- EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

25.1.- Sujeción a los documentos contractuales e instrucciones. 

Los servicios se ejecutarán con estricta sujeción a lo dispuesto en los documentos 

contractuales, a la oferta de la contratista y a las instrucciones que, en su ejecución 

o interpretación, dicte por escrito la/el responsable del contrato. 
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25.2.- Programa de trabajo. 

En el caso de que se exija en la cláusula 18.1 de cláusulas específicas del contrato, 

la contratista deberá entregar a la/al responsable del contrato, en el plazo de siete 

(7) días hábiles a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato, un 

programa de trabajo que incluya los datos e informaciones especificados en la 

cláusula correspondiente del PPTP. 

El programa de trabajo, que se ajustará a los plazos fijados en el PCAP y, en su caso, 

en la oferta, será aprobado por el órgano de contratación en el plazo de quince (15) 

días hábiles. 

25.3.- Autorizaciones. 

La obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto públicas como privadas, 

que se requieran para la realización de la prestación y el abono de los gastos que 

generen corresponde a la contratista. 

25.4.- Seguros. 

La contratista está obligada a contratar los seguros obligatorios, así como, mantener 

contratados los que, en su caso, se establezcan en la cláusula 9 de cláusulas 

específicas del contrato. 

25.5.- Colaboración. 

La contratista ha de facilitar al poder adjudicador sin ningún coste adicional, cuantos 

servicios profesionales resulten necesarios para el correcto desarrollo y cumplimiento 

del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al 

público…, así como el libre acceso a la/al responsable del contrato a los lugares donde 

se ejecute la prestación. 

25.6.- Responsabilidad de la contratista. 

La contratista es la responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y 

de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se 

deduzcan para el poder adjudicador o para terceros de las omisiones, errores, 

métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

La contratista deberá indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 

contrato, salvo en los casos previstos en el art. 196.2 LCSP. 

25.7.- Indemnización en contratos de elaboración de proyectos de obras. 

Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto 

se desviare en más de un 20%, tanto por exceso como por defecto, de su coste real 

como consecuencia de errores u omisiones imputables a la contratista consultora, 

esta última indemnizará al poder adjudicador con arreglo al baremo previsto en el 

art. 315 LCSP. 

26.- MEDIOS A ADSCRIBIR A LA EJECUCIÓN 

26.1.- Compromiso de adscripción de medios. 

La contratista está obligada a adscribir a la ejecución del contrato los medios 

indicados, en su caso, en el compromiso de adscripción de medios (ANEXO II.2.) 

así como los precisos para ejecutar el contrato con arreglo a las condiciones y plazos 

establecidos en los documentos contractuales. 

La sustitución de los medios materiales indicados solo podrá realizarse previa 

comunicación a la/al responsable del contrato para que compruebe, a través de los 

documentos aportados que lo acrediten, que el medio propuesto reúne los requisitos 

exigidos y dé su autorización en el plazo de siete (7) días hábiles. Si la/el responsable 

del contrato concluye que dicho medio no reúne los requisitos, lo comunicará por 
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escrito a la contratista, con indicación de los motivos en que se fundamenta su 

decisión. La contratista podrá proponer otro medio. 

La sustitución de los medios humanos indicados solo podrá realizarse según lo 

dispuesto en esta cláusula. En cualquier caso, los posibles inconvenientes de 

adaptación al entorno de trabajo que se generen con motivo de la sustitución deberán 

subsanarse mediante periodos de solapamiento de la persona sustituida y de la que 

se incorpora, sin coste adicional, durante el tiempo necesario. 

La sustitución se realizará con arreglo al siguiente procedimiento y condiciones: 

a) Alteración instada por la contratista: si, debido a causas justificadas, necesita 

efectuar alguna sustitución, lo comunicará por escrito a la/al responsable del 

contrato con quince (15) días hábiles de antelación —salvo en caso de 

incapacidad laboral temporal o fallecimiento— con indicación de los siguientes 

datos: 

• Identificación de la persona que se pretende sustituir y motivo de la 

sustitución. 

• Propuesta de una persona candidata que reúna los requisitos exigidos, 

acompañada de los documentos que lo acrediten. 

En el plazo de siete (7) días hábiles, la/el responsable del contrato autorizará 

la sustitución o, en el caso de que concluya que la persona candidata no reúne 

los requisitos, lo comunicará por escrito a la contratista, con indicación de los 

motivos en que se fundamenta su decisión. La contratista podrá proponer a 

otra persona candidata. 

b) Alteración instada por el poder adjudicador: si considera necesario para la 

correcta ejecución del contrato efectuar alguna sustitución, lo comunicará por 

escrito a la contratista indicando los motivos. La contratista, en el plazo de 

quince (15) días hábiles, propondrá al menos una persona candidata que reúna 

los requisitos exigidos, acompañada de los documentos que lo acrediten 

En el plazo de siete (7) días hábiles, la/el responsable del contrato autorizará 

la sustitución o, en el caso de que concluya que la persona candidata no reúne 

los requisitos, lo comunicará por escrito a la contratista, con indicación de los 

motivos en que se fundamenta su decisión. La contratista deberá proponer una 

nueva persona candidata en los términos señalados en el apartado anterior. 

Estas mismas reglas se aplicarán en relación con los medios aportados para acreditar 

la solvencia, así como en el caso de que la contratista haya recurrido a la solvencia 

y/o medios de otras entidades en fase de licitación. 

26.2.- Reglas específicas respecto del personal. 

El personal adscrito a la prestación del servicio dependerá exclusivamente de la 

contratista, que ostentará los derechos y obligaciones inherentes a su condición de 

empleadora. A tales efectos, asume las siguientes obligaciones: 

a) Seleccionar al personal que debe adscribir a la ejecución del contrato, sin 

perjuicio de la facultad del poder adjudicador para verificar el cumplimiento de 

los requisitos de cualificación profesional que, en su caso, se hayan establecido 

en los pliegos. 

b) Procurar la estabilidad del personal, y que las variaciones en su composición 

sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el 

buen funcionamiento del servicio (cuando existan razones que justifiquen esta 

exigencia), informando en todo momento al poder adjudicador. 

c) Ejercer, de modo real, efectivo y continuo, el poder de dirección inherente a 

toda empleadora sobre el personal adscrito a la ejecución del contrato. En 

particular asume la negociación y pago de los salarios, la concesión de 

permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones en casos de ausencia, las 
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obligaciones en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones 

y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así 

como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual 

entre las partes empleada y empleadora. 

d) Garantizar que el personal adscrito desarrolle su actividad sin extralimitarse en 

las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos 

como objeto del contrato. 

e) Designar al menos una persona coordinadora, perteneciente a su plantilla, que 

desarrolle las siguientes tareas: 

• Actuar como persona interlocutora de la contratista frente al poder 

adjudicador canalizando la comunicación entre la contratista y el personal 

adscrito al contrato, de un lado, y el poder adjudicador, de otro lado, en 

todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

• Distribuir el trabajo entre el personal e impartirle las órdenes e 

instrucciones de trabajo necesarias para la correcta ejecución de la 

prestación. 

• Supervisar el correcto desempeño de las funciones que tiene 

encomendadas el personal y controlar la asistencia al puesto de trabajo. 

• Organizar el régimen de vacaciones. 

f) Informar al poder adjudicador acerca de las variaciones, ocasionales o 

permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución 

del contrato. 

26.3.- Información relativa a condiciones laborales. 

La contratista está obligada a proporcionar a la/al responsable del contrato los datos 

y documentos que se indican en los apartados siguientes con arreglo a los plazos y 

condiciones indicados en cada caso: 

a) Los datos relativos a las condiciones laborales de cada una de las personas 

trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato: se presentarán a través de 

correo electrónico, cumplimentando debidamente el formulario de declaración 

responsable que figura en el ANEXO VI.BIS.3, en plazo de siete (7) días 

hábiles desde la fecha de recepción del correspondiente requerimiento. 

b) Los documentos que solicite la/el responsable del contrato en orden a 

comprobar la veracidad de los datos proporcionados y el cumplimiento de las 

obligaciones laborales que, en su condición de empleadora, asume la 

contratista: se presentarán a través de correo electrónico, mediante copia 

escaneada, en plazo de diez (10) días hábiles desde fecha de recepción del 

correspondiente requerimiento. 

La/el responsable del contrato puede solicitar en cualquier momento de la vigencia 

del contrato esta información y, especialmente, a los efectos de lo dispuesto en el 

art. 130 LCSP. 

26.4.- Lugar de ejecución del contrato. 

La prestación se efectuará en dependencias o instalaciones diferenciadas de las del 

propio poder adjudicador contratante. Si esto no fuera posible, para evitar la 

confusión de plantillas, las personas trabajadoras de la contratista, salvo que las 

circunstancias concretas no lo permitieran, no compartirán espacios y lugares de 

trabajo con el personal al servicio del poder adjudicador y, además, las personas 

trabajadoras y los medios de la contratista se identificarán mediante los 

correspondientes signos distintivos, tales como uniformidad o rotulaciones. 

26.5.- Regla de indemnidad 
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Si como consecuencia del incumplimiento por parte de la contratista de las 

obligaciones establecidas en esta cláusula, el poder adjudicador fuera condenado al 

pago de cantidades con carácter solidario con la contratista, repercutirá en ésta el 

importe abonado a través de las acciones legales pertinentes. 

26.6.- Subrogación de personas trabajadoras. 

Si de conformidad con la normativa laboral procediera la subrogación de personas 

trabajadoras, cuando el contrato sea adjudicado a una operadora económica distinta 

a la contratista que venía prestando el servicio, esta última debe responder de los 

salarios impagados a las personas trabajadoras afectadas por la subrogación, así 

como de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aún en el supuesto de 

que se resuelva el contrato. En ningún caso dicha obligación corresponderá a la nueva 

contratista. 

En este caso, el poder adjudicador, una vez acreditada la falta de pago de los citados 

salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas a la contratista para 

garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva 

en tanto no se acredite el abono de éstos. 

27.- OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

La contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, y en particular: 

27.1.- Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio 

colectivo la contratista está obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza 

laboral y convenio colectivo correspondiente. 

27.2.- La contratista adoptará cuantas medidas de seguridad e higiene en el trabajo fueren 

de pertinente obligación o necesarias en orden a la más perfecta prevención de los 

riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras. 

27.3.- Cumplirá, así mismo, las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales 

establecidas por la normativa vigente y, antes del inicio de la actividad contratada, 

deberá acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

a) Haber adoptado una modalidad de organización preventiva acorde con la 

legislación vigente. 

b) Integrar la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de 

la empresa mediante la implantación y aplicación de un plan de prevención de 

riesgos laborales según el art. 2 del Reglamento de Servicios de Prevención de 

Riesgos Laborales, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Se 

considerará acreditada dicha exigencia por tener establecido un sistema de 

gestión de prevención de riesgos laborales basado en la Norma OHSAS 18001, 

las directrices sobre sistemas de Seguridad y Salud de la OIT u otra norma 

equivalente, siempre que dicho sistema evalúe y acredite el cumplimiento de 

las medidas exigidas. El cumplimiento de esta obligación también podrá 

acreditarse por cualquier otro medio de prueba adecuado. 

c) La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 

correspondiente a la actividad contratada. 

d) Disponer de un procedimiento escrito que regule la forma de haber llevado a 

cabo la consulta y participación prevista en el capítulo V de la Ley 31/1995, de 

8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales o, en su caso, las actas 

de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud. 

e) Disponer de un procedimiento que regule el control del cumplimiento de las 

medidas de seguridad establecidas procediendo en su caso a la adopción de 

medidas disciplinarias previstas en el Estatuto de los Trabajadores, convenio 

colectivo etc… para garantizar la seguridad de todas las personas trabajadoras. 
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f) Disponer de una relación de los puestos de trabajo y/o actividades que 

requieran presencia de recursos preventivos vinculados a la evaluación de 

riesgos. 

g) Que todo el personal que intervenga en la ejecución del contrato, tanto propio 

como ajeno, haya recibido en el momento de incorporación una información de 

riesgos específicos, medidas de protección y medidas de emergencia de ésta, 

así como, que haya recibido la formación necesaria sobre los riesgos que 

afectan a su actividad (arts. 18 y 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre), 

de acuerdo con el procedimiento del plan de prevención de riesgos laborales. 

En particular, que se ha dado la formación pertinente sobre el uso de equipos 

de protección individual. 

h) Disponer de justificante de la entrega de equipos de protección individual que, 

en su caso, fueran necesarios. 

i) Proporcionar servicios comedores y de descanso adecuados, y servicios 

higiénicos, y vestuarios teniendo en cuenta el número de trabajadores y 

trabajadoras y la localización de las zonas de trabajo. 

j) Planificar el desarrollo de los trabajos y la contratación de personal de forma 

que se respeten las jornadas de descanso de las trabajadoras y los trabajadores 

y que la realización de horas extraordinarias sea excepcional. 

27.4.- Si la contratista subcontrata parte de la ejecución del contrato, deberá exigir a las 

subcontratas los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos al poder 

adjudicador contratante. 

27.5.- En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a las personas 

trabajadoras con ocasión del ejercicio de los trabajos, cumplirá lo dispuesto en las 

normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno al 

poder adjudicador. 

28.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Estas condiciones especiales de ejecución, así como las recogidas en la cláusula 11 de 

cláusulas específicas del contrato, deberán ser cumplidas tanto por la contratista como por 

las subcontratistas. 
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28.1.- Lingüísticas. 

28.1.1.- En las relaciones entre el poder adjudicador y la contratista se empleará 

normalmente el euskera. A los efectos de la ejecución del contrato se entiende 

por emplear “normalmente el euskera”, lo siguiente: 

a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera 

que en funciones de ejecución del contrato se dirija al poder adjudicador, 

se expresará inicialmente en esta lengua. 

b) Las comunicaciones escritas se redactarán en euskera y castellano, salvo 

que emisor y receptor opten por el euskera. 

28.1.2.- Cuando la ejecución del objeto contractual incluya la prestación de servicios a 

la ciudadanía o conlleve relaciones con terceros o ciudadanía en general, la 

lengua a utilizar en la comunicación, tanto oral como escrita, entre la 

contratista y los usuarios y usuarias o personas con las que haya de 

relacionarse en ejecución del contrato será aquella que elija el usuario o usuaria 

o tercero, en cada caso. Cuando no conste expresamente opción alguna, las 

notificaciones y comunicaciones de todo tipo que la contratista encargada de la 

ejecución dirija a las personas físicas y jurídicas se realizarán en las dos lenguas 

oficiales, incluyendo las facturas y otros documentos de tráfico, sin perjuicio de 

que en cualquier momento el/la ciudadano/a pueda ejercer su derecho a la 

opción de lengua y pueda demandar el uso de una sola de las lenguas oficiales. 

En cualquier caso, la contratista deberá destinar los medios materiales y 

humanos que fueran necesarios para que la atención, información y 

comunicación con el público destinatario del servicio pueda hacerse en todo 

momento en euskera. 

Si por aplicación de la ley o de las correspondientes cláusulas del convenio 

colectivo aplicable, la nueva adjudicataria hubiera de subrogarse en las 

relaciones laborales con el colectivo de personas trabajadoras adscrito al 

contrato extinguido, y éste no estuviera capacitado lingüísticamente para 

cumplir con los requisitos en la materia establecidos en los pliegos de cláusulas 

contractuales, la nueva contratista vendrá obligada a cubrir las sustituciones 

del personal subrogado que deba realizar con personas que cumplan con el 

conocimiento y uso del euskera que resulte exigible al contrato en cuestión. 

28.1.3.- En los contratos que tengan por objeto la realización de estudios, informes, 

proyectos u otros trabajos de similar naturaleza, estos deberán ser entregados 

en ambas lenguas oficiales, incluidos los interfaces textuales y sonoros de los 

diferentes softwares. 

28.2.- De tipo social o relativo al empleo: 

28.2.1.- Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en 

materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. 

28.2.2.- Cumplir con lo dispuesto en la cláusula 26.3 de condiciones generales. 

28.2.3.- Abonar a lo largo de toda la ejecución del contrato el salario recogido en el 

convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que le 

corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a 

abonar pueda ser inferior a aquél. 

28.2.4.- Dar transparencia institucional a todos los datos derivados de la ejecución del 

contrato. 

28.3.- Comprobación pagos a las subcontratistas y suministradoras. 

28.3.1.- Remisión a la/al responsable del contrato, cuando ésta se lo solicite, de la 

relación detallada de las subcontratistas y suministradoras que participen en el 

contrato cuando se perfeccione su participación junto con aquellas condiciones 
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de subcontratación o suministro de cada una de ellas que guarden una relación 

directa con el plazo del pago. 

28.3.2.- Remisión a la/al responsable del contrato, cuando ésta se lo solicite, del 

justificante de cumplimiento de los pagos a las subcontratistas y 

suministradoras descritas en el punto anterior una vez terminada la prestación 

dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el art. 216 LCSP y Ley 

3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 

la morosidad en las operaciones comerciales. Así mismo, se podrá proceder, 

en su caso, a la retención provisional de garantía prevista en el artículo 216.4 

LCSP. 

28.3.3.- Se procederá a la comprobación de los pagos a los subcontratistas o 

suministradores conforme al artículo 217 LCSP. Las actuaciones de 

comprobación y de imposición de penalidades serán obligatorias para las 

Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes, en los 

contratos de obras y en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere 

los 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual 

o superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relación a los pagos a 

subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista 

principal el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. A 

tales efectos, en estos contratos el contratista deberá aportar en cada 

certificación de obra, certificado de los pagos a los subcontratistas del contrato. 

Dicho certificado deberá indicar que el pago se ha efectuado conforme a lo 

dispuesto en el artículo 216 de la LCSP. 

28.3.4.- Cuando mediante resolución judicial o arbitral firme aportada por el 

subcontratista o por el suministrador al órgano de contratación quedara 

acreditado el impago por el contratista a un subcontratista o suministrador 

vinculado a la ejecución del contrato en los plazos previstos en la Ley 3/2004, 

de 29 de diciembre, procederá, en todo caso, la imposición de penalidades al 

contratista. Siempre y cuando dicha demora en el pago no venga motivada por 

el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el 

subcontratista o por el suministrador en la ejecución de la prestación. 

28.4.- En materia de protección de datos:  

En los contratos cuya ejecución implique la cesión de datos a la contratista, ésta debe 

someterse a la normativa de la Unión Europea y del estado español en materia de 

protección de datos.  

28.5.- Medioambientales: 

El adjudicatario deberá respetar en todo momento la legislación aplicable en los 

distintos niveles normativos (comunitario, estatal, autonómico y local), tanto la que 

se encuentre en vigor al inicio de los trabajos como la que pueda promulgarse durante 

la vigencia del contrato y resulte de aplicación, por lo que deberá conocer los 

requisitos ambientales que puedan afectar al desempeño de las labores previstas en 

el contrato. A su vez realizará un uso más eficiente de sus recursos, buscando el 

mínimo impacto ambiental.  

29.- CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

29.1.- Confidencialidad. 

Toda la información a la que tengan acceso con ocasión del cumplimiento del contrato 

tanto la contratista como las personas por ella adscritas a su ejecución y, en su caso, 

las subcontratistas tiene el carácter de confidencial y está sometida al deber de 

secreto profesional, de conformidad con su normativa aplicable, por lo que deberá 

mantenerse en reserva y secreto y no revelarse de ninguna forma, en todo o en 

parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del contrato, salvo que 

medie autorización previa y expresa del órgano de contratación. 
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La vulneración por parte de cualquiera de las personas físicas o jurídicas anteriores 

del deber de confidencialidad y, en su caso, del deber de secreto profesional, de 

conformidad con su normativa aplicable, dará lugar a la exigencia de las 

correspondientes responsabilidades y daños y perjuicios. Deberá cumplirse con tales 

deberes aun cuando haya cesado la relación contractual. 

En todo caso, en la realización de trabajos que no impliquen el tratamiento de datos 

personales, queda prohibido acceder a ellos, y es obligatorio guardar secreto respecto 

a los que pudieran conocerse. 

29.2.- Tratamiento de datos personales. 

Se considera tratamiento de datos personales cualquier operación o conjunto de 

operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya 

sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, 

estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, 

utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de 

habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción. 

Ello conlleva que la contratista actúe en calidad de encargada del tratamiento 

debiendo cumplir con la normativa vigente en cada momento, tratando y protegiendo 

debidamente los datos personales, según la Disposición adicional vigésima quinta de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

El deber de confidencialidad se mantendrá por un plazo de cinco años, desde el 

conocimiento de la información, de acuerdo con lo establecido en el artículo 133 

LCSP.  

(Nota: Podrá establecerse el deber de confidencialidad por un plazo mayor a 5 años, 

siempre que así se determine en los pliegos). 

Si la contratista destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara 

incumpliendo las estipulaciones del contrato o de la normativa vigente, será 

considerada también como órgano responsable del tratamiento, respondiendo de las 

infracciones en que hubiera incurrido personalmente. 

El Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos personales» describe en detalle los 

datos personales a proteger, así como el tratamiento a realizar y las medidas a 

implementar por la contratista. 

En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesaria 

en algún momento la modificación de lo estipulado en el Anexo VII.2 «Encargo de 

tratamiento de datos personales», la contratista lo requerirá razonadamente y 

señalará los cambios que solicita. En caso de que el responsable del tratamiento 

estuviese de acuerdo con lo solicitado emitiría un Anexo VII.2 «Encargo de 

tratamiento de datos personales» actualizado, de modo que el mismo siempre recoja 

fielmente el detalle del tratamiento. 

29.3.- Estipulaciones como encargado del tratamiento. 

Las obligaciones de esta cláusula, junto con el contenido del correspondiente Anexo 

VII.2 «Encargo de tratamiento de datos personales» de este pliego, constituyen lo 

que el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 

y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, RGPD) denomina contrato 

de encargo de tratamiento entre el órgano responsable del tratamiento y la 

contratista cuando actúe en calidad de encargado del tratamiento. 

Las prestaciones a realizar para dar cumplimiento a tales obligaciones no se 

retribuirán de forma distinta de lo previsto en el presente pliego y demás documentos 

contractuales y tendrán la misma duración que la del presente contrato de servicios, 

prorrogándose, en su caso, por períodos iguales a éste. No obstante, a la finalización 
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del contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas 

las personas involucradas en su ejecución. 

Para el cumplimiento del objeto de este contrato no se requiere que la contratista 

acceda a ningún otro dato personal responsabilidad del órgano responsable del 

tratamiento, y, por tanto, no está autorizada en ningún caso al acceso o tratamiento 

de otros datos personales que no sean los especificados en el Anexo VII.2 «Encargo 

de tratamiento de datos personales». 

Si se produjera una incidencia durante la ejecución del contrato que conllevará un 

acceso accidental o incidental a datos personales responsabilidad del órgano 

responsable del tratamiento no contemplados en el Anexo VII.2 «Encargo de 

tratamiento de datos personales», la contratista deberá ponerlo en conocimiento del 

órgano responsable del tratamiento, en concreto de su Delegada o Delegado de 

Protección de Datos, con la mayor diligencia y, a más tardar, en el plazo de 72 horas. 

La contratista se obliga a y garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones, 

complementadas con lo detallado en el Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos 

personales», de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD: 

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el 

presente pliego y demás documentos contractuales aplicables a la ejecución 

del contrato, y aquellas que, en su caso, reciba del responsable del tratamiento 

por escrito en cada momento. 

La contratista informará inmediatamente al responsable del tratamiento 

cuando, en su opinión, una instrucción sea contraria a la normativa de 

protección de datos personales aplicable en cada momento. 

b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la 

ejecución del objeto del contrato. 

c) Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el 

contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las 

medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para 

asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los 

que tenga acceso. 

En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de 

protección del nivel de riesgo y seguridad detalladas en el Anexo VII.2 «Encargo 

de tratamiento de datos personales». 

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que 

tenga acceso para la ejecución del contrato, así como sobre los que resulten 

de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren 

obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en 

cualquier fase del tratamiento de datos personales por cuenta de la contratista, 

siendo deber de la contratista instruir a las personas que de ella dependan, de 

este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aun después de la 

terminación de la prestación del servicio o de su desvinculación. 

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales 

objeto de este pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma 

expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las 

medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar 

convenientemente. Además, mantendrá a disposición del responsable del 

tratamiento dicha documentación acreditativa. 

f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales 

de las personas autorizadas a su tratamiento. 

g) No comunicar (ceder) ni difundir los datos personales a terceros, ni siquiera 

para su conservación, a menos que se cuente, en cada caso, con la autorización 

previa y expresa del órgano responsable del tratamiento. 
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h) Nombrar Delegada o Delegada de Protección de Datos, en caso de que sea 

necesario según el RGPD y cuando se proceda de manera voluntaria, y 

comunicar su nombramiento al responsable del tratamiento, así como la 

identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por la 

contratista como su(s) representante(s) a efectos de protección de los datos 

personales (representantes del encargado del tratamiento), responsable(s) del 

cumplimiento de la regulación del tratamiento de datos personales, en las 

vertientes legales, formales y en las de seguridad. 

i) Devolver o destruir, a elección del órgano responsable del tratamiento reflejada 

en el Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos personales», los datos 

personales a los que haya tenido acceso, aquellos otros generados por la 

contratista por causa del tratamiento, y los soportes y documentos en que 

cualesquiera de esos datos consten, una vez finalizada la prestación contractual 

objeto del presente pliego. No procederá su destrucción cuando su 

conservación se permita o requiera por ley o por norma de derecho 

comunitario. 

No obstante, el encargado del tratamiento podrá conservar los datos 

personales durante el tiempo en que puedan derivarse responsabilidades de su 

relación con el órgano responsable del tratamiento, en cuyo caso los conservará 

bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndolos de forma segura y 

definitiva al final de dicho plazo. 

j) Llevar a cabo el tratamiento de los datos personales en los sistemas y 

dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones 

que en el Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos personales» se 

especifiquen. Tal equipamiento podrá estar bajo el control del órgano 

responsable del tratamiento o bajo el control directo o indirecto de la 

contratista, u otros que hayan sido expresamente autorizados previamente y 

por escrito por el órgano responsable del tratamiento, según se establezca en 

dicho Anexo, y únicamente por las personas usuarias o perfiles de ellas 

asignadas a la ejecución del objeto del contrato. 

k) Tratar los datos personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro 

espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, 

no tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera 

subcontratistas autorizados, conforme a lo establecido en este pliego o demás 

documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho 

de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación, que se indique 

otra cosa en el Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos personales» o 

se instruya así expresamente por el órgano responsable del tratamiento. 

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea la 

contratista se vea obligada a llevar a cabo alguna transferencia internacional 

de datos personales, informará por escrito al órgano responsable del 

tratamiento de esa exigencia legal con antelación suficiente a efectuar el 

tratamiento, y garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales 

que sean aplicables al órgano responsable del tratamiento, salvo que el 

Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público. 

l) Comunicar inmediata y diligentemente al órgano responsable del tratamiento 

cualquier violación de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que 

tenga conocimiento, a más tardar en el plazo de 72 horas, suministrándole toda 

la información relevante para la documentación y comunicación de la 

incidencia, o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la 

información, que haya tenido o pueda tener, que ponga en peligro la seguridad 

de los datos personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier 

posible vulneración de la confidencialidad, como consecuencia de la puesta en 

conocimiento de terceras personas de los datos e informaciones obtenidos 

durante la ejecución del contrato, incluso concretando qué personas 
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interesadas sufrieron una pérdida de confidencialidad; todo ello, de 

conformidad con el artículo 33 del RGPD. 

m) Comunicar al órgano responsable del tratamiento con la mayor prontitud que 

una persona interesada ejerce ante él cualquiera de los derechos que le asisten, 

como el de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 

tratamiento y portabilidad de sus datos personales, u otros reconocidos por la 

normativa aplicable, y a no ser objeto de decisiones individualizadas 

automatizadas. 

La comunicación debe hacerse de forma inmediata, en ningún caso más allá 

del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud del ejercicio de 

derecho, incluirá la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho e irá 

acompañada, en su caso, de la documentación y de otras informaciones que 

puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder. 

Asistirá al órgano responsable del tratamiento, siempre que sea posible, para 

que pueda cumplir y dar respuesta a la persona interesada que ejercita su 

derecho. 

n) Colaborar con el órgano responsable del tratamiento en el cumplimiento de sus 

obligaciones en materia de medidas de seguridad, en la comunicación y/o 

notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las 

autoridades competentes o a las personas interesadas y en la realización de 

evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos personales y 

consultas previas al respecto a las autoridades competentes, teniendo en 

cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga. 

Asimismo, pondrá a disposición del órgano responsable del tratamiento, a 

requerimiento de éste, toda la información necesaria para demostrar el 

cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos 

contractuales, y colaborará en la realización de auditorías e inspecciones 

llevadas a cabo, en su caso, por el órgano responsable del tratamiento. 

ñ) Llevar por escrito, incluso en formato electrónico y en los supuestos 

contemplados en el artículo 30.5 del RGPD, un registro de todas las categorías 

de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del órgano responsable 

del tratamiento, que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere el 

artículo 30.2 del RGPD. 

o) Disponer de evidencias que demuestren que cumple con la normativa de 

protección de datos personales y con el deber de responsabilidad activa, como 

certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías, 

que habrá de poner a disposición del órgano responsable del tratamiento a 

requerimiento de éste. Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a 

disposición del órgano responsable del tratamiento toda información, 

certificación y auditoría realizada en cada momento. 

p) Facilitar al órgano responsable del tratamiento la información relativa a los 

tratamientos de datos que se van a realizar, en el momento de su recogida. La 

redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar 

con el órgano responsable del tratamiento antes del inicio de la recogida de los 

datos. 

29.4.- Sub-encargos de tratamiento asociados a subcontrataciones. 

Cuando el contrato permita la subcontratación, la contratista que pretenda 

subcontratar la ejecución del contrato en el que se deba acceder a datos personales 

deberá informar de su intención al órgano responsable del tratamiento, identificando 

los tratamientos de datos personales que conlleva, para que el órgano responsable 

del tratamiento decida si otorga o no su autorización. 

Las dos siguientes condiciones deberán darse, en cualquier caso, para que el órgano 

responsable del tratamiento otorgue, si así lo decide, su autorización: 
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1. Que el tratamiento de datos personales por parte de la subcontratista se 

ajuste a la legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las 

instrucciones del órgano responsable del tratamiento. 

2. Que la contratista y la subcontratista formalicen un contrato de encargo 

de tratamiento de datos personales en términos no menos restrictivos a 

los previstos en el presente pliego, el cual será puesto a disposición del 

órgano responsable del tratamiento a su mera solicitud para verificar su 

existencia y contenido. 

Si la contratista pretendiese realizar cualquier cambio en la incorporación 

o sustitución de otras subcontratistas, deberá proceder de la manera 

anterior. Por su parte, el órgano responsable del tratamiento deberá tener 

en cuenta que se deban dar las dos condiciones relacionadas para que, en 

su caso, pueda autorizar tales cambios. Se entenderá que no se da tal 

autorización si la contratista no la recibiese en el plazo de 5 días desde que 

el órgano responsable del tratamiento hubiera recibido la información 

suministrada por la contratista. 

30.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y DERECHOS DE PROPIEDAD 

INDUSTRIAL E INTELECTUAL  

30.1.- Propiedad de los trabajos. 

Los trabajos realizados en cualquiera de sus fases son propiedad del poder adjudicador 

y éste, en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega de parte de 

las prestaciones, siempre que sea compatible con el programa definitivo de elaboración 

y no afecte al correcto desarrollo de los trabajos. 

Asimismo, podrá la contratista solicitar la recepción anticipada de la prestación, 

quedando al poder adjudicador la facultad de admitir dicha recepción. 

30.2.- Propiedad industrial e intelectual. 

Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición 

de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán 

aparejada la cesión de éste al poder adjudicador contratante. 

En consecuencia, la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 

además del formato original de producción, adquiere los derechos de propiedad 

intelectual e industrial y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, 

comunicación pública, transformación de la obra o producto obtenidos y demás que 

puedan ser susceptibles de explotación económica. Estos derechos de propiedad 

intelectual se adquieren en régimen de exclusiva, sobre cualquier modalidad de 

explotación y/o soporte existente a la fecha de la firma, por el plazo máximo de duración 

previsto en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y con un ámbito 

territorial que se extiende a todos los países del mundo sin excepción. 

La titularidad de este derecho abarca no sólo al trabajo o producto final, sino al conjunto 

de trabajos, bocetos, esquemas, documentos previos, diagramas de flujo y, en conjunto, 

todos y cada uno de los trabajos susceptibles de ser objeto de propiedad intelectual e 

industrial realizados para el desarrollo. 

La contratista debe informar detalladamente a la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi sobre cualesquiera reservas y derechos legales de 

terceros que pudieran existir sobre las contribuciones preexistentes que se vayan a 

incorporar al resultado del trabajo contratado. Es obligación de la contratista garantizar 

la total disponibilidad de todos los elementos sujetos a los mencionados derechos y 

reservas, asumiendo los costes que ello pudiera implicar. 

La contratista será plena responsable y correrá a su cargo toda reclamación relativa a 

dichos derechos debiendo indemnizar a la Administración General de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi por todos los daños y perjuicios que para ésta pudieran derivarse 

de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de representación y 

de defensa que eventualmente pudieran originarse. 
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Cuando el objeto del contrato consista en la elaboración y desarrollo de aplicaciones 

informáticas, la información sobre reservas y derechos legales de terceros del párrafo 

anterior deberá incluir necesariamente la referencia a todas las fuentes utilizadas, su 

versionado y origen, las licencias aplicadas a cada uno de sus componentes y si su uso 

se realiza en compilación o en ejecución. 

La contratista o cualquiera de las personas que hayan intervenido en la elaboración no 

podrán utilizar el trabajo para sí, ni proporcionar a terceros fragmentos de éste, de la 

filmación, textos, dibujos, fotografías o asimilados del trabajo contratado; tampoco 

podrán publicar total o parcialmente su contenido sin consentimiento expreso y escrito 

de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Igualmente, se 

abstendrán de intentar registrar cualquier derecho de propiedad industrial e intelectual 

que sean idénticos o similares a los que puedan derivarse del contrato, perdurando esta 

obligación incluso a su finalización. En todo caso, la contratista será responsable de los 

daños y perjuicios que deriven del incumplimiento de estas obligaciones. 

La contratista se compromete a colaborar con la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi y a suscribir cuanta documentación le requiera para 

hacer efectiva la adquisición por la Administración General de la Comunidad Autónoma 

de Euskadi y/o protección a su favor de todos los derechos mencionados en esta 

cláusula. 

31.- PENALIDADES 

Sin perjuicio de la obligación de reparación de defectos e indemnización por daños y 

perjuicios que legalmente incumbe a la contratista; y de la posibilidad de resolver el 

contrato prevista en la LCSP o en la cláusula 38 de condiciones generales, el órgano de 

contratación podrá imponer a la contratista penalidades por las siguientes causas: 

31.1.- Causas e importes. 

a) Incumplimientos indicados, en su caso, en la cláusula 13.1 de cláusulas específicas 

del contrato: importes señalados en dicha cláusula. 

b) Demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales: importes 

señalados en el art. 193.3. y 193.4 LCSP, salvo que en la cláusula 13.2 de 

cláusulas específicas del contrato se indiquen otros. 

c) Incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales: entre un 1% y 10% 

del precio o presupuesto máximo limitativo del contrato, en función de la gravedad 

del incumplimiento y, en su caso, su reiteración. 

d) Incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 12.1.4 de cláusulas específicas del 

contrato: hasta un 50% del importe del subcontrato. 

e) Incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 28.3 de condiciones generales: el 

importe por cada día de demora será el 0,01% del precio o presupuesto máximo 

limitativo del contrato. Pudiendo alcanzar hasta el 5% del precio del contrato, y 

podrá reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el límite 

conjunto del 50% de dicho precio. 

f) Incumplimiento de compromisos asumidos a través de la oferta que se han 

tomado en consideración como criterio de valoración: entre el 1% y el 10% del 

precio o presupuesto máximo limitativo del contrato, en función de la gravedad 

del incumplimiento y, en su caso, su reiteración. 

g) Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral 

indicadas en la cláusula 12.2 de cláusulas específicas del contrato (a estos efectos, 

se considera como incumplimiento de la cláusula 12.2.2.1 el incumplimiento o los 

retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones 

salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y 

dolosa): entre el 0,5% y el 10% del precio o presupuesto máximo limitativo del 

contrato, en función de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su 

reiteración. 
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h) Incumplimiento del plazo para presentar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

cuando sea exigible: el importe por cada día de demora será a razón de un euro 

por cada 5.000,00 euros del precio o presupuesto máximo limitativo del contrato. 

i) Incumplimiento de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la 

normativa de protección de datos: entre el 1% y el 10% del precio o presupuesto 

máximo limitativo del contrato, en función de la gravedad del incumplimiento y, 

en su caso, su reiteración. 

j) Incumplimiento de la obligación de comunicación de la subrogación previsto en el 

artículo 130: de 0,60 euros por cada 1.000 euros, IVA excluido, del precio del 

contrato por cada día de retraso a partir del día que concluye plazo concedido 

en el requerimiento para el cumplimiento de la obligación de 

comunicación, salvo que en la cláusula específica 13 se disponga otra. 

31.2.- Procedimiento. 

La imposición de penalidades se acordará mediante resolución del órgano de 

contratación y el procedimiento para acordarla incluye las siguientes actuaciones: 

a) Informe de la/del responsable del contrato en el que se identifiquen los 

incumplimientos detectados y se proponga el importe de la penalidad. 

b) Audiencia a la contratista por espacio de cinco (5) días hábiles para que formule 

las alegaciones que considere oportunas. 

En los supuestos previstos en la cláusula 28.3 de condiciones generales se 

podrá solicitar a la Dirección Facultativa y/o responsable del contrato informe 

al respecto. 

c) Resolución del órgano de contratación. 

d) Recaudación de las cantidades mediante su deducción de las cantidades que, 

en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la 

garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse 

de los mencionados pagos. 

32.- PAGO DEL PRECIO 

El pago del precio se realizará con arreglo a las siguientes condiciones: 

32.1.- Certificación de servicios prestados o ejecutados. 

32.1.1.- La contratista deberá presentar en el registro indicado en la cláusula 19.6.2 de 

cláusulas específicas del contrato la/s certificación/es de servicios que incluya/n 

los siguientes datos: 

a) Código del expediente 

b) Nombre o denominación social y NIF de la contratista. 

c) Relación valorada – con arreglo al/los precio/s pactado/s – de los 

servicios prestados o ejecutados (sin IVA). 

d) Datos de las prestaciones ejecutadas por subcontratistas: nombre/s de 

subcontratista/s, trabajo realizado, condiciones estipuladas relacionadas 

directamente con el plazo de pago. 

e) Período al que corresponden los servicios (en el caso de que la 

certificación sea parcial). 

32.1.2.- Plazo y condiciones. 

La presentación se realizará en los siguientes plazos y condiciones: 

a) Si la cláusula 5.2 de cláusulas específicas establece pago único del precio: 

se presentará una certificación total dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha de finalización de la ejecución del contrato. 
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b) Si la cláusula 5.2 de cláusulas específicas establece pagos parciales del 

precio: se presentarán certificaciones parciales dentro de los treinta (30) 

días siguientes a cada uno de los vencimientos periódicos establecidos en 

la citada cláusula. 

32.2.- Conformidad y registro de factura. 

La/el responsable del contrato debe aprobar la certificación de servicios dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la fecha de registro y remitir copia del documento de 

aprobación a la contratista ese mismo día, mediante correo electrónico. 

Una vez recibida la copia del documento de aprobación, la contratista presentará la 

factura en el registro indicado en la cláusula 19.6.2 de cláusulas específicas del 

contrato en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura 

electrónica en el plazo de treinta (30) días desde la fecha de la prestación del servicio. 

32.3.- Abono. 

El poder adjudicador deberá abonar el precio dentro de los treinta (30) días siguientes 

a la fecha de aprobación de la certificación de servicios. Si se demorase en el 

cumplimiento de la obligación de pago deberá abonar a la contratista, a partir del 

cumplimiento del plazo indicado en el párrafo anterior los intereses de demora y la 

indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 

29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 

las operaciones comerciales. 

En todo caso, el inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses se supedita 

a que la contratista haya presentado la/s certificación/es de servicios prestados y la/s 

factura/s en el registro indicado en la cláusula 19.6.2 de cláusulas específicas del 

contrato. Si la contratista incumpliera el plazo de treinta (30) días para presentar la 

factura ante dicho registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará 

hasta transcurridos treinta (30) días desde la fecha de presentación de la factura en 

el registro correspondiente, sin que el poder adjudicador haya aprobado la 

conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

La contratista debe expedir y remitir las facturas electrónicamente a través del 

servicio de facturación electrónica de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La 

expedición y remisión de las facturas electrónicamente no es obligatoria cuando el 

importe de la factura, IVA incluido, sea menor o igual a 5.000,00 euros o cuando los 

destinatarios de dichas facturas sean Delegaciones de Euskadi en el extranjero, de 

conformidad con la Orden de 26 de diciembre de 2014, del Consejero de Hacienda y 

Finanzas por el que se regula el Servicio de Facturación Electrónica y el Registro 

Contable de Facturas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. No obstante, deben 

expedir y remitir factura electrónica en todo caso las entidades indicadas en el art. 4 

de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 

del registro contable de facturas en el Sector Público, por los servicios prestados y 

bienes entregados a la Administración General de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, a sus Organismos Autónomos y a sus Consorcios. 

33.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

33.1.- Condiciones. 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá modificarlo, por 

razones de interés público, en los supuestos previstos en la cláusula 16 de cláusulas 

específicas del contrato y en el art. 205 LCSP. 

Se consideran razones de interés público las que tienen la finalidad de lograr el objetivo 

de estabilidad presupuestaria que se lleven a cabo durante el ejercicio presupuestario 

correspondiente. 

33.2.- Procedimiento. 
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33.2.1.- El procedimiento para acordar la modificación incluye, en todo caso, las 

siguientes actuaciones: 

a) Contratos de tracto único y contratos de tracto sucesivo con 

determinación precisa del número de unidades que integran el 

objeto del contrato: 

1. Informe de la/del responsable del contrato en el que se precisen 

las razones de interés público que demandan de la modificación, su 

alcance cualitativo y cuantitativo, las circunstancias que concurren 

y la verificación objetiva de esa concurrencia. 

2. Resolución del órgano de contratación acordado el inicio del 

procedimiento. 

3. Audiencia a la contratista por espacio de cinco (5) días hábiles. 

4. Audiencia al/a la redactor/a del proyecto o de las especificaciones 

técnicas si hubieran sido preparados por tercero ajeno al órgano de 

contratación por espacio de tres (3) días hábiles. 

5. Informe jurídico. 

6. Resolución del órgano de contratación y notificación a la 

contratista. 

7. Publicación del anuncio de modificación en el perfil de contratante 

junto con las alegaciones de la contratista y todos los informes que, 

en su caso, se hubieran recabado con carácter previo a su 

aprobación. 

8. Publicación del anuncio de modificación en el DOUE si el contrato 

está sujeto a regulación armonizada (salvo que el servicio sea uno 

de los recogidos en el Anexo IV de la LCSP), y la modificación 

responda a uno de los supuestos de las letras a) y b) del art. 205.2 

LCSP. 

b) Contratos de tracto sucesivo por precio unitario en los que el 

número total de unidades de prestación no se haya determinado 

con precisión al celebrar el contrato: 

1. Informe de la/del responsable del contrato en el que se justifique 

la existencia de necesidades reales superiores a las inicialmente 

estimadas y se determine su alcance económico. 

2. Resolución del órgano de contratación acordado el inicio del 

procedimiento. 

3. Audiencia a la contratista por espacio cinco (5) días hábiles. 

4. Informe jurídico. 

5. Resolución del órgano de contratación y notificación a la 

contratista. 

6. Publicación del anuncio de modificación en el perfil de contratante 

junto con las alegaciones de la contratista y todos los informes que, 

en su caso, se hubieran recabado con carácter previo a su 

aprobación.  

33.2.2.- En los casos que se definen a continuación se han de efectuar, además, las 

siguientes actuaciones: 

1. Si el precio o presupuesto máximo limitativo del contrato se altera, la 

contratista deberá reajustar la garantía, en el plazo de quince (15) días 

naturales desde la notificación de la resolución. 
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2. Emisión de informe de fiscalización previa de control económico-fiscal 

cuando lo exija la normativa vigente. 

3. Autorización de la modificación por el Consejo de Gobierno cuando 

concurran las dos circunstancias siguientes: 

a) Se trate de un contrato de duración superior a la señalada en la 

normativa sobre contratos del sector público, de forma singular, 

para contratos determinados, o de forma genérica, para ciertas 

categorías. 

b) La modificación sea causa de resolución. 

4. En el caso de que en la cláusula 9 de cláusulas específicas del contrato 

se haya exigido algún/os seguro/s específico/s con una serie de 

condiciones y tras la modificación del contrato se vieran alteradas esas 

condiciones y/o la duración o plazo de ejecución del contrato, la 

contratista deberá contratar una nueva póliza de dicho/s seguro/s en 

similares coberturas y capitales que la precedente o prorrogar la/s ya 

existente/s de manera que cubra/n las características objeto de 

modificación y, en su caso, el periodo suplementario. 

5. En el caso de que la modificación no estuviera prevista en el PCAP, 

emisión de informe de la Comisión Jurídica Asesora si el precio o 

presupuesto máximo limitativo del contrato es igual o superior a 

6.000.000 euros y la modificación implica una alteración superior al 20%. 

En el caso de que se acuerden sucesivas modificaciones, el cálculo de la 

variación porcentual se realizará considerando todas ellas. 

33.2.3.- En todo caso, la modificación se formalizará conforme a lo dispuesto en el art. 

153 LCSP y se publicará de conformidad con los artículos 63 y 207 LCSP. 

33.3.- Efectos. 

Las modificaciones acordadas con arreglo a lo dispuesto en esta cláusula serán 

obligatorias para la contratista. En el caso de modificaciones no previstas en el PCAP, 

se estará a lo previsto en el art. 206 LCSP. 

34.- SUBCONTRATACIÓN  

En el supuesto de que en la cláusula 14.1 de cláusulas específicas del contrato se admita 

la subcontratación, la contratista podrá subcontratar la ejecución parcial de la prestación 

dentro de los límites establecidos en la citada cláusula y con arreglo a lo dispuesto en esta 

cláusula. 

En el caso de que la contratista contrate con terceras personas la realización parcial del 

contrato, asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al poder 

adjudicador con arreglo estricto a este pliego y a los términos del contrato, incluido el 

cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral. 

34.1.- Comunicación a la/al responsable del contrato. 

a) En el supuesto de que la contratista haya cumplimentado en la fase de licitación 

la sección D de la parte II del DEUC de la manera que se indica en la cláusula 

13.3.2.1 de condiciones generales y pretenda realizar la subcontratación en las 

condiciones exactamente indicadas en el mismo: deberá remitir a la/al 

responsable del contrato la declaración que figura en el ANEXO VI.BIS.2, 

debidamente cumplimentada y firmada, al menos cinco (5) días hábiles antes de 

que la subcontratista inicie la ejecución de los trabajos. 

b) En el supuesto de que la contratista haya cumplimentado en la fase de licitación 

la sección D de la parte II del DEUC de la manera que se indica en la cláusula 

13.3.2.1 de condiciones generales pero pretenda realizar la subcontratación en 

condiciones diferentes a las indicadas en el DEUC o, no haya cumplimentado el 
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citado apartado: deberá remitir a la/al responsable del contrato el formulario que 

figura en el ANEXO VI.BIS.2, debidamente cumplimentado y firmado, al menos 

quince (15) días hábiles antes de que la subcontratista inicie la ejecución de los 

trabajos. 

34.2.- Comprobación del cumplimiento de condiciones de pago a subcontratistas 

o suministradoras. 

La contratista deberá justificar el cumplimiento de las condiciones de pago pactadas 

con la subcontratista o suministradora, que deben respetar los límites que establece 

el art. 216 LCSP, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28.3 de condiciones 

generales y además, en el caso de subcontratistas, de conformidad con lo dispuesto 

en la letra d) de la cláusula 32.1.1 de condiciones generales. 

35.- CESIÓN DEL CONTRATO Y MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA UTE 

35.1.- Cesión del contrato. 

35.1.1.- Supuestos. 

Sin perjuicio de los casos de sucesión de la contratista del art. 98 LCSP y los 

supuestos de modificación de la composición de la UTE del art. 69.9 LCSP, el 

contrato podrá ser cedido en los siguientes casos: 

1. Cuando la contratista se encuentre en situación de insolvencia, de 

conformidad con el art. 2.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 

y todavía no haya solicitado la declaración de concurso, siempre y cuando 

no haya sido declarada insolvente en cualquier otro procedimiento. 

2. Cuando se haya declarado en concurso a la contratista, incluso cuando 

se haya procedido a la apertura de la fase de liquidación o haya puesto 

en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso 

que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, 

o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en 

los términos previstos en la legislación concursal. 

3. Cuando la contratista sea una persona física y haya manifestado su 

voluntad de jubilarse en fecha anterior a la finalización del contrato. 

35.1.2.- Procedimiento. 

1. La contratista dirigirá a la/al responsable del contrato escrito en el que 

solicite la autorización de la cesión. A dicha solicitud deberá adjuntar 

siguiente documentación: 

• Documentación acreditativa de la circunstancia concurrente que 

posibilita instar la cesión del contrato. 

• Documentación acreditativa de que la cesionaria cumple con los 

requisitos recogidos en la letra c) del art. 214.2 LCSP. 

2. Resolución del órgano de contratación por la que acuerde el inicio del 

procedimiento. 

3. Informe emitido por la/el responsable del contrato en el que indique si debe 

cumplirse o no el requisito de haber ejecutado al menos el 20% del importe 

del contrato y, en caso afirmativo, si dicho requisito se cumple. Asimismo, 

deberá señalar que se respetan los límites recogidos en el segundo párrafo 

del apartado 1 del art. 214 LCSP. 

4. Informe jurídico. 

5. Aportación por parte de la contratista del borrador de escritura pública en la 

que se formalizará la cesión. 
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6. Resolución del órgano de contratación por la que se autoriza la cesión y 

notificación a la contratista.  

7. Publicación de la resolución del órgano de contratación por la que se autoriza 

la cesión en el perfil de contratante. 

8. Formalización de la cesión en escritura pública. 

9. Depósito de la garantía por parte de la cesionaria en la Tesorería General 

del País Vasco. No se procederá a la devolución o cancelación de la garantía 

prestada por la cedente hasta que se halle formalmente constituida la de la 

cesionaria. 

35.1.3.- Condiciones. 

35.1.3.1.- En todo caso, para que el órgano de contratación pueda autorizar 

la cesión deben cumplirse las siguientes condiciones: 

1. Se cumplan los requisitos recogidos en el apartado 2 del art. 214 

LCSP. 

2. Las cualidades técnicas o personales de la cedente (contratista) 

no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato. 

3. Que de la cesión no resulte una restricción efectiva de la 

competencia en el mercado. 

35.1.3.2.- No se autorizará la cesión del contrato cuando esta suponga una 

alteración sustancial de las características de la contratista si estas 

constituyen un elemento esencial del contrato. 

35.1.3.3.- La cesión entre la contratista (cedente) y la cesionaria se 

formalizará en escritura pública. 

35.1.3.4.- No se procederá a la devolución o cancelación de la garantía 

prestada por la cedente hasta que se halle formalmente constituida la 

de la cesionaria. 

35.2.- Modificación de la composición de la UTE. 

35.2.1.- En el caso de que la modificación de la composición de la UTE suponga el 

aumento del número de quienes la componen, su disminución, o la sustitución 

de una o varias de sus integrantes por otra u otras, se realizarán las siguientes 

actuaciones: 

1. La UTE contratista dirigirá a la/al responsable del contrato escrito en el 

que solicite la autorización de la modificación. A dicha solicitud deberá 

adjuntar la siguiente documentación: 

• Justificación de la/s circunstancia/s concurrente/s que posibilita/n 

instar la modificación de la composición de la UTE.  

• Documentación acreditativa de que la UTE, con su nueva 

composición, cumple con los requisitos de solvencia o clasificación 

exigida y que todas las integrantes tienen plena capacidad de obrar 

y no están incursas en prohibición de contratar con el sector 

público. 

2. Resolución del órgano de contratación por la que acuerde el inicio del 

procedimiento. 

3. Informe emitido por la/el responsable del contrato en el que señale que 

se ha ejecutado, al menos, un 20% del importe del contrato. 

4. Informe jurídico. 

5. Aportación por parte de la contratista del borrador de escritura pública 

en la que se formalizará la UTE con su nueva composición. 
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6. Resolución del órgano de contratación por la que se autoriza la 

modificación de composición de la UTE y notificación a la UTE contratista. 

7. Publicación de la resolución del órgano de contratación por la que se 

autoriza la modificación de la composición de la UTE en el perfil de 

contratante. 

8. Formalización de la UTE en escritura pública. 

9. Depósito de nueva garantía por parte de la UTE en la Tesorería General 

del País Vasco. No se procederá a la devolución o cancelación de la 

garantía prestada anteriormente por la UTE hasta que se halle 

formalmente constituida la nueva. 

35.2.2.- En el caso de que, a consecuencia de operaciones de fusión, escisión o 

transmisión de rama de actividad respecto de alguna/s de las componente/s 

que integra/n la UTE, la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la 

beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad no sea 

integrante de la UTE, se cumplimentarán los mismos trámites indicados en la 

cláusula 35.2.1 de condiciones generales, salvo el relativo a la ejecución del 

contrato de, al menos, un 20% de su importe. 

35.2.3.- En el caso de que una o varias de las componentes de la UTE fuera/n 

declarada/s en concurso, incluso aunque se haya abierto la fase de liquidación, 

se estará a lo dispuesto en la letra c) del art. 69.9 LCSP en consonancia con lo 

dispuesto en el art. 212.5 LCSP sobre la prestación de garantías adicionales 

suficientes para la ejecución del contrato. En este caso se realizarán las 

actuaciones siguientes: 

1. La UTE contratista dirigirá a la/al responsable del contrato un escrito, 

junto con la documentación acreditativa de la situación de concurso de 

una o varias de las componentes de la UTE, por el que haga una de las 

siguientes solicitudes: 

• Continuación de la ejecución del contrato con la/las componente/s 

restante/s. En este caso debe adjuntar documentación justificativa 

de que la UTE, con su nueva composición, cumple con los requisitos 

de solvencia o clasificación exigidos. 

• Continuación de la ejecución del contrato con las componentes 

iniciales de la UTE, incluida/s la/las declarada/s en concurso. 

2. Realización de los trámites descritos en los puntos de 2 a 9 (salvo el 

número 3) de la cláusula 35.2.1 de condiciones generales. Y, en el caso 

de que el órgano de contratación resuelva que la UTE continúe ejecutando 

el contrato con todas sus componentes, incluida/s la/las declarado/s en 

concurso, la UTE contratista deberá prestar las garantías adicionales 

suficientes para la correcta ejecución del contrato que el órgano de 

contratación haya indicado en su resolución. 

  



 
 

 Pliego de cláusulas administrativas particulares de contrato de servicios 
KM/2025/003.-Redacción proyecto +dirección facultativa obras reforma edif ARCA 

 

  Expte nº:  69 

VI.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

36.- CUMPLIMIENTO: ENTREGA, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

36.1.- Entrega y comprobación del correcto cumplimiento. 

La entrega de las prestaciones que integran el objeto del contrato se efectuará con 

arreglo a las especificaciones establecidas en el PPTP y los plazos indicados en la 

cláusula 8 de condiciones generales. 

Salvo que se prevea otra cosa en el PPTP, la fecha de entrega es la siguiente: 

• En los contratos de tracto único: la fecha en que la contratista entregue la 

totalidad de prestaciones a la/al responsable del contrato en la forma y formato 

especificados en el PPTP. 

• En los contratos de tracto sucesivo: el día en que finaliza el plazo total de 

duración del contrato. 

En el plazo máximo de quince (15) días hábiles a contar desde la fecha de entrega, 

la/el responsable del contrato efectuará las comprobaciones pertinentes para verificar 

el correcto cumplimiento de las condiciones pactadas y, emitirá un informe de 

comprobación en alguno de los siguientes sentidos: 

a) Si concluyese que se han cumplido: propondrá que se lleve a cabo la recepción 

del contrato y la fecha para efectuarla —dentro del el plazo indicado en la 

cláusula 15.2 de cláusulas específicas del contrato— y remitirá el informe a la 

contratista, y en el caso de que el expediente esté sujeto a verificación física, 

a la Oficina de Control Económico. 

b) Si concluyese que no se han cumplido: identificará los incumplimientos y/o 

defectos observados y detallará las instrucciones para subsanarlos. Remitirá el 

informe a la contratista, precisando el plazo en que deberá efectuar la 

subsanación e informándole de la posibilidad de formular reclamación por 

escrito a las conclusiones incluidas en el informe en el plazo de cinco (5) días 

hábiles. 

Si la contratista no formulase reclamación dentro de plazo indicado, se entenderá 

que se encuentra conforme con las instrucciones y obligada a subsanar los defectos 

observados. 

Si la contratista formulase reclamación dentro del plazo indicado, se dará traslado 

del informe de comprobación y de la reclamación al órgano de contratación, que 

resolverá en un plazo de quince (15) días hábiles. 

36.2.- Subsanación de defectos. 

36.2.1.- Una vez transcurrido el plazo de subsanación la/el responsable del contrato 

efectuará las comprobaciones pertinentes para verificar el correcto 

cumplimiento de las instrucciones dictadas y, en el plazo máximo de diez (10) 

días hábiles, emitirá un segundo informe de comprobación: 

a) Si concluyese que se han cumplido correctamente: realizará las 

actuaciones indicadas en el apartado a) de la cláusula 36.1 de condiciones 

generales. 

b) Si concluyese que no se han cumplido: identificará los incumplimientos 

y/o defectos observados y remitirá el informe de comprobación a la 

contratista y al órgano de contratación junto con la propuesta de 

imposición de penalidades y, en su caso, atendiendo a las circunstancias 

concurrentes, de alguna de las siguientes actuaciones: 

1. Inicio de procedimiento de resolución de contrato con incautación 

de garantía y obligación de la contratista de abonar al poder 
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adjudicador los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan 

del importe de la garantía incautada. 

2. Concesión de un nuevo plazo de subsanación con imposición de 

penalidad de hasta el 25% del precio o presupuesto limitativo 

máximo del contrato. 

Si la contratista no subsanase en el segundo plazo otorgado al efecto, se procederá a la 

resolución del contrato con incautación de garantía y obligación de la contratista de 

abonar al poder adjudicador los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del 

importe de la garantía incautada. 

36.2.2.- La subsanación de errores y corrección de deficiencias en los contratos de 

elaboración de proyectos de obra se rigen por el art. 314 LCSP. 

36.3.- Recepción. 

En todo caso, hasta que tenga lugar la recepción, la contratista responderá del correcto 

cumplimiento de las condiciones pactadas, sin que sea eximente ni otorgue derecho 

alguno la circunstancia de que la/el responsable del contrato haya emitido informe de 

comprobación favorable o haya prestado conformidad a certificaciones de servicios 

parciales. 

En el supuesto de que la/el responsable del contrato haya concluido que se han cumplido 

correctamente las condiciones pactadas, se procederá a la recepción del contrato. 

Al acto de recepción acudirá la/el responsable del contrato y la persona que represente 

a la contratista y, en el caso de que el expediente esté sujeto a verificación física, una 

persona representante de la Oficina de Control Económico. La convocatoria al acto, que 

deberá efectuar la/el responsable del contrato, se remitirá con cinco (5) días hábiles de 

antelación. Del acto de recepción se levantará el acta correspondiente, por duplicado, 

que deberán firmar todas las personas asistentes. 

36.4.- Liquidación. 

Cuando la naturaleza del contrato así lo exija y/o se haya recogido expresamente en las 

cláusulas específicas del contrato la previsión del párrafo segundo del art. 309.1 LCSP, 

dentro del plazo de treinta (30) días a contar desde la fecha del acta de recepción o 

conformidad, el órgano de contratación resolverá acordar la liquidación correspondiente, 

se notificará y, en su caso, se abonará a la contratista, siempre y cuando la factura no 

haya sido presentada con posterioridad a la fecha en que tuvo lugar la recepción. 

Si la contratista presentó la factura con posterioridad a la fecha en que tuvo lugar la 

recepción, el plazo de treinta (30) días comenzará a contar desde la fecha de 

presentación de la factura en el registro indicado en la cláusula 19.6.2 de cláusulas 

específicas del contrato. 

Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, la contratista tendrá derecho 

a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 

términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

37.- PLAZO DE GARANTÍA Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA 

37.1.- Obligaciones de la contratista. 

Durante el plazo de garantía establecido en la cláusula 15.4 cláusulas específicas del 

contrato, que se iniciará al día siguiente a la fecha de recepción del contrato, la 

contratista está obligada a subsanar, a su costa, los vicios o defectos que presenten 

los trabajos efectuados y cuya existencia se acredite y se comunique por escrito 

dentro del citado plazo. 

En el caso de que, habiendo reclamado la subsanación de vicios o defectos en forma 

y plazo, la contratista no los subsanase, el poder adjudicador podrá utilizar los medios 
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de ejecución forzosa establecidos en el art. 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Transcurrido el plazo de garantía sin que el poder adjudicador haya reclamado la 

subsanación en forma y plazo, la contratista quedará exenta de responsabilidad por 

razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 314 

y 315 LCSP para los contratos de elaboración de proyectos de obras. 

37.2.- Devolución de la garantía. 

37.2.1.- En el supuesto de que en la cláusula 15.4 cláusulas específicas del contrato no 

se establezca plazo de garantía, el acuerdo de liquidación del contrato incluirá 

la orden de devolución o cancelación de la garantía. 

37.2.2.- En el supuesto de que en la cláusula 15.4 cláusulas específicas del contrato se 

establezca plazo de garantía, una vez transcurrido este se efectuarán las 

siguientes actuaciones: 

a) Si durante el plazo de garantía no se han formulado reclamaciones en 

forma y plazo o, habiéndose formulado, estas se han subsanado: el 

órgano de contratación dictará resolución acordando la devolución o 

cancelación de la garantía. 

La resolución se adoptará y notificará a la contratista en el plazo máximo 

de dos (2) meses a contar desde la finalización el plazo de garantía, y se 

comunicará a la Tesorería General del País Vasco u órgano equivalente 

del poder adjudicador que corresponda. 

b) Si durante el plazo de garantía se han formulado reclamaciones en forma 

y plazo y la contratista no las ha subsanado: la/el responsable del 

contrato procederá a dictar las oportunas instrucciones a la contratista 

para la debida subsanación de las deficiencias. Para ello le concederá un 

plazo durante el cual la contratista continuará siendo la responsable de 

la calidad técnica de los trabajos y de las prestaciones y servicios 

realizados en los términos descritos en el apartado 2 del art. 311 LCSP, 

sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 

garantía. 

Si la contratista no cumple con las instrucciones dictadas por la/el 

responsable del contrato en el plazo concedido al efecto, se procederá a 

incautar la garantía y la contratista tendrá la obligación de abonar al 

poder adjudicador los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan 

del importe de la garantía incautada. 

37.2.3.- En el supuesto de que en la cláusula 8.5 de cláusulas específicas del contrato 

se admita la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía, 

se actuará con arreglo a lo establecido en las cláusulas 37.1 y 37.2 de 

condiciones generales. Si se ha establecido plazo de garantía, éste se iniciará 

al día siguiente de la recepción parcial. 

Igualmente, en los casos de incumplimiento de las condiciones especiales de 

ejecución a que se encuentre afecta la garantía se estará a lo que resulte del 

procedimiento previsto en la cláusula 33.2 de condiciones generales. 

37.2.4.- Transcurrido un (1) año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido 

el plazo de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido 

lugar por causas no imputables a la contratista, se procederá, sin más demora, 

a la devolución o cancelación de las garantías, una vez depuradas las 

responsabilidades a que se refiere el art. 110 de la LCSP.  

El plazo de un (1) año señalado en el párrafo anterior se reducirá a seis (6) 

meses en los siguientes casos: 

a) Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 100.000 euros. 
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b) Cuando la contratista reúna los requisitos de pequeña o mediana 

empresa, definida según lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) 

nº. 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se 

declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 

interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea y no estén controladas directa o 

indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos. 

38.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Además de las establecidas en los artículos 211 y 313 LCSP, en las letras c), d) y f) del art. 

294 en los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la 

ciudadanía, y de las recogidas, en su caso, en la cláusula 17 cláusulas específicas del 

contrato, son causa de resolución del contrato las siguientes: 

a) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección del poder adjudicador de 

conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 190 LCSP. 

b) El incumplimiento de la obligación de la contratista de respetar el carácter 

confidencial. 

c) En el supuesto de UTE, cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida 

en el supuesto del artículo 211 a) y b) LCSP, la Administración estará facultada para 

exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las empresas que 

constituyan la unión temporal o acordar la resolución del contrato. 
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VII.- INCIDENCIAS Y REVISIÓN DE ACTOS 

39.- INCIDENCIAS 

39.1.- Prerrogativas del órgano de contratación. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, resolución de dudas que 

ofrezca su cumplimiento, modificación, declaración de responsabilidad imputable a la 

contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspensión de la ejecución, resolución 

y efectos de esta en los contratos administrativos, serán resueltas por el órgano de 

contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos 

se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes 

ante el mismo órgano o recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos 

meses, contados desde el día siguiente al de su notificación. 

39.2.- Procedimiento. 

Salvo lo establecido para casos específicos en este pliego y en la normativa de 

contratos del sector público, cuantas incidencias surjan entre el poder adjudicador y 

la contratista en la ejecución y extinción del contrato, se tramitarán mediante 

expediente contradictorio, que comprenderá preceptivamente las actuaciones 

siguientes: 

a) Propuesta del poder adjudicador o petición de la contratista. 

a) Audiencia de la contratista por espacio de cinco (5) días hábiles. Para el caso 

de resolución del contrato, la audiencia de la contratista será por plazo de diez 

(10) días naturales, siempre y cuando la resolución del contrato se acuerde 

de oficio por el órgano de contratación. 

b) Informe de la/del responsable del contrato. 

c) Informe, en su caso, de la asesoría jurídica. 

d) Informe, en su caso, de la Oficina de Control Económico. 

e) Resolución motivada del órgano de contratación y notificación a la contratista. 

Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias 

lo requiera, la tramitación de este procedimiento no determinará la paralización del 

contrato. 

40.- RÉGIMEN DE REVISIÓN DE ACTOS 

El órgano competente para resolver el recurso especial en materia de contratación frente 

a actos previstos en el art. 44.2 LCSP en relación con los contratos recogidos en el art. 

44.1 LCSP, así como para decidir sobre la adopción de las correspondientes medidas 

provisionales, es el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi. 

Los actos dictados en relación con contratos no comprendidos en el art. 44.1 LCSP serán 

susceptibles de los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (artículos 112, 121 

y 123). 

 

 


