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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN, POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO, DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA LA, DIRECCIÓN FACULTATIVA 
Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE “REGENERACIÓN DE ESPACIOS 
URBANOS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL LA COBA, EN RIBABELLOSA ÁLAVA”  

 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del presente contrato, es la prestación del SERVICIO PARA DIRECCIÓN FACULTATIVA, Y 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE “REGENERACIÓN DE ESPACIOS 
URBANOS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL LA COBA EN RIBABELLOSA (ÁLAVA)” 

CÓDIGOS CPV: 

71520000-9 Servicios de supervisión de obras 

71317200-5 Servicios de salud y seguridad 

Comprende la dirección facultativa de obra y la coordinación en materia de seguridad y salud de la 
obra. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.4.f de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante, LCSP), cuando se haga necesario celebrar un contrato de servicios, en el expediente deberá 
justificarse adecuadamente un informe de insuficiencia de medios. 

La necesidad de llevar a cabo la citada contratación, deriva de la falta de disponibilidad de tiempo de 
los servicios técnicos municipales (Arquitecta y Arquitecta técnica) para acometer este trabajo, por la 
cantidad de expedientes administrativos a los que deben atender.  

Las obras consisten reparar completamente los viales de la C/ Árbol de Guernica, tanto para el tráfico 
de vehículos como para el tránsito peatonal y dotar de iluminación a la zona con el fin de garantizar la 
prestación del servicio de la urbanización y permitir el acceso con seguridad a los espacios de titularidad 
pública en los que se van a realizar en los próximos meses, las obras de “Regeneración medioambiental 
del humedal y su entorno”. 

El presente pliego de prescripciones técnicas para este contrato de servicios, tiene por objeto definir 
las condiciones y criterios a que tiene que atender la adjudicataria, para dirección de la obra, dirección 
de la ejecución, así como la coordinación de seguridad y salud, en base a las necesidades existentes. 

La obra se encuentra subvencionada por el Gobierno Vasco y cofinanciada por la Unión Europea al 
amparo del programa “Erein públicos 2024”, según lo establecido en la Orden de 5 de marzo de 2024, 
de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se convocan, 
para el ejercicio 2024, las ayudas destinadas a la promoción y al desarrollo de las zonas rurales de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa Erein) 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Las prescripciones de este PPTP serán de aplicación a la dirección facultativa de obra y la coordinación 
en materia de seguridad y salud de las obras definidas en: el proyecto de ejecución “REGENERACIÓN 
DE ESPACIOS URBANOS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL LA COBA EN RIBABELLOSA (ÁLAVA)” 
elaborado por A-GATEIN INGENIERÍA S.L.P, suscrito por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
D. Jose Ignacio Álvaro y Visado en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
Cantabria (Expte. 2023/04377/01 de fecha 04/12/2023). 

4.-PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

El presupuesto base de licitación es de 4.031,97 €, más 846,71€ correspondientes al 21 % de IVA, total 
4.878,68 €, presupuesto que podrá ser mejorado a la baja por las licitadoras. 

El plazo de ejecución de la dirección facultativa de las obras viene ligado al propio plazo de ejecución 
de las obras objeto de la Dirección Facultativa. El contrato finalizará una vez realizados todos los 
trabajos relacionados con la certificación final de las obras cuya Dirección Facultativa se contrata.  

No obstante, el director de la obra emitirá un informe del estado de las obras dentro de los quince días 
anteriores al cumplimiento del plazo de garantía de la obra. 
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El plazo de los trabajos de coordinación en materia de Seguridad y Salud, será el preciso para el 
desarrollo de las tareas que la legislación en vigor en la materia atribuye a estos profesionales respecto 
a la ejecución de obras. 

El proyecto de ejecución que define las obras estima que la duración de las mismas será de 3 meses 
desde el Acta de Replanteo.  

5. EQUIPO TÉCNICO. 

El equipo técnico ha de estar constituido por personas físicas con la titulación suficiente y adecuada, 
que ha de asumir la totalidad de los trabajos objeto del presente contrato, en los aspectos técnicos, 
económicos y estéticos, los pliegos y el resto de condiciones del contrato y las autorizaciones 
administrativas. 

El personal técnico que intervenga deberá estar en posesión de la titulación que le capacite de acuerdo 
con la legislación vigente para poder firmar los trabajos específicos realizados. Todos y cada uno de 
los documentos generados durante la dirección facultativa y coordinación de seguridad de las obras 
deberán estar firmados por el personal técnico que corresponda en cada caso. 

5.1.-Los trabajos del director de obra consistirán en dirigir el desarrollo de la obra en los aspectos 
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, y 
autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al 
fin propuesto y que como mínimo serán las siguientes: 

 Verificar el replanteo y comprobación de los límites de actuación establecidos por la Diputación 
Foral de Álava en la autorización para la ejecución de las obras. 

 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y 
Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

 Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del 
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a 
las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 
conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, 
con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

 Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los 
visados que en su caso fueran preceptivos. 

 Gestionar conjuntamente con la dirección de ejecución de la obra, la supervisión del estado de 
la obra en materia de cumplimiento de plazos y presupuestos respecto de la planificación inicial. 

 Concurrir a la recepción de las obras a su terminación. 

 Redactar, dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, un 
informe sobre el estado de las obras. En el caso de que el informe no fuera favorable y los 
defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo 
construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas 
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 
para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía 

 Emitir actas de las visitas de obra realizadas con una periodicidad de 15 días. Estas actas 
incluirán fotografías de las actuaciones realizadas. 

 Velar por el cumplimiento de las condiciones establecidas por el Servicio de Carreteras de la 
Diputación Foral en su autorización para las obras, ya que estas se encuentran en zona de 
afección de la carretera A-1. 

 Asumir las funciones del responsable del contrato de obras según el artículo 62 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público: 

o  Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constatar que el 
contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el 
contrato. 
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o Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia 
social, fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así 
como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato supongan la 
aportación de documentación o la realización de trámites de tipo administrativo. 

o Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier 
incidente que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolución 
por el órgano de contratación por el procedimiento contradictorio que establece el 
artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

o Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento 
del contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto 
puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicación 
pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo de la 
ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de mostrar su disconformidad el 
adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el órgano de contratación, sin 
perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder. 

o Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales. 

o Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado 
la ejecución del contrato. 

5.2.-El director de la ejecución de la obra como parte de la dirección facultativa, asume la función 
técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y calidad de lo ejecutado, realizando como mínimo los siguientes trabajos: 

 Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de 
ensayos y pruebas precisas. 

 Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo al 
proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

 Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones que sean precisas. 

 Cumplir con los requerimientos derivados de la orden del programa de Ayudas Erein 2024 

 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 
elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 
ejecutadas. 

 Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

 Elaborar un informe, conjuntamente con la dirección de la obra, en el que se refleje el estado 
de la obra en materia de cumplimiento de plazos y presupuestos respecto de la planificación 
inicial, circunstancias imprevistas inicialmente, las visitas realizadas en dicho periodo, 
instrucciones y recomendaciones impartidas, incidencias detectadas, fotografías, y cualquier 
otra aportación que se considere interesante por el adjudicatario. El mismo se entregará a la 
atención del Servicio Técnico del Ayuntamiento de Ribera Baja.  

Para la ejecución de las obras se tendrán en cuenta todas aquellas normativas y reglamentaciones que 
le sean de aplicación. 

5.3.-El coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra coordinará durante la 
ejecución de la obra la aplicación de los principios generales de prevención en materia de seguridad y 
salud y cuyos trabajos mínimos a desarrollar serán: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad al tomar las 
decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de 
trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad al estimar la 
duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 
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 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los/as contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los/as trabajadores/as autónomos/as apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva durante la ejecución de la obra. 

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el/la contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra.  

 

 

6. ALCANCE DEL CONTRATO. 

La adjudicataria deberá realizar los siguientes trabajos: 

 Dirección de obra  

 Dirección de ejecución. 

 Coordinación de seguridad y salud. 

 Actuaciones que resulten preceptivas según la normativa sectorial y que resulte de aplicación, 
hasta la puesta en funcionamiento para el servicio público. 

 Comprobación del cumplimiento de las condiciones impuestas por el Departamento de control 
de Carreteras de la Diputación Foral de Álava en su autorización para la ejecución de las obras, 
así como todas las gestiones necesarias en relación con dicha autorización. 

Se consideran incluidas en el contrato las modificaciones, así como las obras complementarias que 
sean aprobadas por la Administración en relación con las obras principales. 

Estas modificaciones del contrato se realizarán sin perjuicio de lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contratos del Sector Público.  

En la ejecución de los trabajos se cumplirá con las Normas y Ordenanzas de ámbito estatal, autonómico 
o municipal de obligado cumplimiento, cuyo conocimiento y aplicación es necesario por parte de los 
Técnicos encargados de la ejecución de los trabajos.  

Toda la documentación técnica mencionada deberá ir firmada por personal técnico competente y visado 
por su respectivo Colegio Profesional. 

7.-CONDICIONES ESPECIALES DE L CONTRATO 

El proyecto dispone de dos adendas al mismo consistentes en “Valoración de trabajos a realizar 
ocasionados por árboles existentes junto a las aceras en las parcelas de refs. catastrales 47-01-2343 
y 47-01-2344”. 

Por ello, tanto las certificaciones de obra como cualquier actuación y/o documento integrante de la 
documentación generada durante el transcurso de las obras, deberán adecuarse a estas adendas, de 
manera que tanto el Ayuntamiento de Ribera Baja como los propietarios de las parcelas afectadas 
puedan diferenciar fácilmente las actuaciones llevadas a cabo en dichas zonas y se puedan atribuir los 
costes y/u otras circunstancias a quien proceda. 

8. OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 

8.1. CON CARÁCTER GENERAL. 

Será obligación de la adjudicataria la redacción y gestión de los trámites necesarios, recabando 
toda la información necesaria de los Organismos y Entidades pertinentes respecto a los datos 
necesarios para la correcta prestación del servicio; para lo cual el Ayuntamiento facilitará al equipo 
facultativo la ayuda que precise en la medida de lo posible y en el ámbito de sus competencias. 

La adjudicataria deberá mantener con la administración cuantas reuniones sean necesarias para 
el correcto desarrollo de los trabajos. Así mismo, pondrá a disposición de la misma toda la información 
y documentación que ésta le requiera para el seguimiento del desarrollo de los trabajos. 
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Dado que las obras se encuentran de zona de policía de la carretera A-1, previo al inicio de las 
obras, será preciso mantener reunión con el Departamento de Carreteras de la Diputación Foral de 
Álava con el fin de concretar los aspectos referentes tanto al replanteo de las obras como a la ejecución 
de las mismas según la autorización concedida por esta entidad. 

8.2. EN RELACIÓN CON LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Se realizarán las funciones especificadas en el RD 1627/97 de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Se señalan las más relevantes a desempeñar por el/la coordinador/a de Seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra: 

1. Aprobar el plan de seguridad y salud derivado del estudio de seguridad y elaborado por el 
contratista, así como posibles modificaciones introducidas a posteriori. 

2. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad 

3. Coordinar las actividades en la obra garantizando que contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos apliquen los principios de acción preventiva recogidos en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en concreto, en las que se refiere su capítulo 10: 

Mantener el orden y la limpieza. 

Elegir la ubicación de las diferentes áreas y puestos de trabajo. 

Manipular los distintos materiales. 

Mantener y controlar aquellas incidencias que puedan poner en peligro la seguridad y/o salud de 
los trabajadores. 

Delimitar y acondicionar las zonas destinadas al almacenamiento y depósito. 

Recoger los materiales peligrosos 

Almacenar y eliminar o evacuar los residuos y escombros 

Adaptar, según la evolución de la obra, los periodos de tiempo efectivos que deben dedicarse a 
los diferentes trabajos, o fases de trabajo. 

Coordinar la cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

Vigilar las interacciones e incompatibilidades con otros trabajos o actividades de cualquier tipo 
que se estén realizando en la obra o en sus alrededores. 

8.3. EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Se deberá cumplir lo establecido en Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición en el País Vasco.  

A tal efecto, la adjudicataria comprobará que se lleve a cabo lo establecido en Plan de Gestión de 
Residuos y presentará al final de la obra la documentación acreditativa de dicho cumplimiento mediante 
la presentación, además del informe final de residuos y otra documentación preceptiva, de los 
certificados emitidos por la planta de gestión en relación con el tratamiento de los residuos generados 
en obra. 

8.4. FINAL DE OBRA. 

Una vez finalizadas las obras se emitirá la documentación preceptiva (teniendo en cuenta lo 
establecido en la cláusula nº 7 del presente documento): 

Certificado Final de Obra: El Certificado final de Obra se emite una vez se hayan dado por finalizadas 
las obras. En el mismo, el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución 
material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de acuerdo 
con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. El 
director de la obra certificará que los trabajos han sido realizados bajo su dirección, de conformidad 
con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose 
dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.  

Certificado de Control de Calidad: En cumplimiento del Decreto de Control de Calidad 238/1996 del 
Gobierno Vasco, junto con el Libro de Control de Calidad se emitirá el Certificado de Control de Calidad, 
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que es el documento oficial garante de que la obra cumple con las especificaciones de calidad del 
Proyecto de Ejecución.  

Informe Final de Gestión de Residuos: A fin de acreditar la correcta gestión de los residuos generados 
en la obra mayor la persona productora de los residuos y de los materiales de construcción deberá 
aportar un informe firmado por la dirección facultativa de la obra, que deberá elaborarse de acuerdo 
con el modelo que se especifica en el anexo III del Decreto 112/2012, y que deberá ser verificado por 
una entidad de colaboración ambiental. Este Informe Final de Gestión de Residuos deberá ser 
elaborado por el poseedor, suscrito por la Dirección Facultativa y verificado por los colegios 
profesionales y vendrá acompañado del Certificado emitido por el Gestor al que se entregan los 
residuos tal como se describe en la cláusula nº 8.3 del presente documento) 

9. RELACIONES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y LA ADJUDICATARIA. 

Las relaciones entre el Ayuntamiento y la adjudicataria se llevarán a cabo a través de las 
personas que el Ayuntamiento designe a tal efecto. A su vez, la adjudicataria nombrará a una persona 
responsable del trabajo ante el Ayuntamiento. 

Una vez adjudicados los trabajos, y con carácter previo al inicio de los mismos, se mantendrá 
una reunión entre los representantes del Ayuntamiento y de la adjudicataria efectos de clarificar cuantos 
extremos resulten precisos. 

Ribabellosa. -EL ALCALDE. Amado Martínez de Iturrate Cuartango   
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