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HELBURUA 
 

Helburua da funtzionalitate berriak sartzea CUE digitalean, CUE digitala CUE 

pribatuekin eta SIEXen iraulitako erabiltzaile-sistemarekin konektatzea lortzeko, eta, 

horrez gain, balio erantsiko sistemak sortzea jasotzen den informaziorako, bai eta 

SIEXen 2024ko urtarriletik aurrera sartutako berrikuntzak ere, SIEX 2024 dokumentu 

teknikoko zehaztapenetan oinarrituta, edo garatzen joango direnak, bai eta horiek 

mantentzea eta hobetzea ere. 

Horretarako, zeregin hauek egin beharko dira:  

- Erabiltzaileen profilak eta baimenak kudeatzea 

- Koaderno autonomikoak integratzeko modulua garatzea. 

- Koaderno pribatuak irakurtzea eta integratzea. 

- SIEXera bidali aurretik datuak baliozkotzeko sistema garatzea. Balidazio 

automatikoak eta erabiltzailearen oniritzia. 

- SIEXera datuak bidaltzeko prestaketa. 

- Informazioa sinkronizatzea. 

- Tresnaren aparteko erabilgarritasunak: lanak betetzea erraztuko duten 

laguntzak eta abisuak. 

- Txostenak, datuaren balio-sistema. 

- Sistema SIEX 2024 dokumentu teknikoen betekizun funtzionalitate berrietara 

egokitzea 

- Aplikazioaren erabilgarritasuna mantentzeko eta hobetzeko lan berriak, 

CUEren erabilera sinplifikatzeko. 

 
AURREKARIAK 

 
NEKAZARITZAKO, ARRANTZAKO ETA ELIKAGAI POLITIKAKO 

SAILBURUORDETZA(NAEPS) landa-koaderno digitala garatzen aritu da azken 

urteetan nahi duten nekazaritzako ustiategiek eguneroko tresna digital bat izan 

dezaten, Nekazaritza Politika Erkidearen araudiko eskakizunak bete ahal izateko. 

Araudi horren ondorioz, SIEXek ezarritako baldintzetara egokitu behar da. 

Nekazaritzako ustiategien informazio-sistema (SIEX) elkarrekin konektatutako datu-

base eta administrazioko erregistro multzo bat da, eta Espainiako nekazaritzako 
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ustiategien informazioa du. Sistema horrek bi azpisistema ditu, eta barnean eta 

elkarren artean operagarriak izan behar dira, kanpoko sistemekin operagarriak 

izateaz gain. Honako hauek dira aipatutako bi azpisistemak: batetik, Administrazio 

Zentralaren plataforma eta bestetik, plataforma autonomikoak, Nekazaritza 

Ustiategien Erregistroarekin (NUA) eta Nekazaritza Ustiategien Koaderno 

Digitalarekin (CUE). 

 

NPEPE 23-27 2022ko abuztuaren 31n onartu zen eta horren ezarpen-araudia 

garatzeko abiapuntua izan da; CUEri dagokionez, 1054/22 Errege Dekretua eta 

APA/204/23 Agindua promulgatu dira. Gainera, 2023ko ekainetik agiri teknikoak 

argitaratzen ari dira sistemako osagaiek bete beharreko berariazko zehaztapenekin, 

planteatutako behar teknikoak eta teknologikoak bete ditzaten.  Araudi horrek 

eboluzionatzen jarraituko du datozen hilabeteetan. 

 

Orain arte garatutako CUE digitalaren bidez erabiltzailearen ustiategi-erregistroari 

lotutako esparruen oinarritik erabiltzaileak berak sortutako labore-unitateak kudeatu 

daitezke, sisteman logeatu eta nahitaezko baimen guztiak izanez gero. Horiek batu, 

zatitu edo editatu egin daitezke bisorea nahiz lotutako taula alfanumerikoak erabilita, 

labore-unitate horiek sortzeko eta ondoren egiteko desberdinei lotzeko. 

Lanen atalean erraz idatzi, kontsultatu, aldatu eta bikoiztu daiteke labore-unitate 

bakoitzean egindako lanen informazioa.  
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 Lan horietako bakoitzak informazio sorta bat izaten du lotuta eta hori osatu behar 

izaten da, edo dagokionean, bere burua osatzen du lotutako geometriak oinarri 

hartuta. Adibidez, lan horietan sartzen dira ereiteko prestatzea, ongarritzea, biltzea, 

ureztatzea, lurra prestatzea edo fitosanitarioak ezartzea, besteak beste. SIEX 23 

dokumentuaren bertsioak NPEko kontzeptu berrien kudeaketari lotutako lanak ere 

jasotzen zituen, hala nola, baldintzapekotasun indartua edo ekoerregimenak. 

 

Tresna horri funtzionalitate berriak gehitu behar zaizkio, funtsezko hiru alderditan 

zentratuta: 

- ustiategien erregistro ofizialei lotutako erabiltzaileak eta lehenengoek koadernoa 

eramateko baimena duten enpresak sartzea koadernora, sistema baten bidez. 

- EAEko CUE digitalaren elkarreragingarritasuna, bai administrazioetako 

CUEekin, bai dauden CUE pribatuekin. 

- balio erantsiko tresnak sortzea, ustiategiek tresna horiek erabil ditzaten 

sustatzeko. 

 

PROIEKTUA 
 

Lizitazioaren adjudikazioa ebatzitakoan, HAZIk eskainiko ditu analisi funtzionalak eta 

horiek oinarri hartuta egingo dira lanak. 

Analisi horien arabera, enpresa esleipendunak proposamen bat egingo du eta HAZIk 
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berretsi beharko du, garatzen hasterako. 

Hortik aurrera, enpresak tresna garatu eta egokitzeko zedarri garrantzitsuak finkatuko 

dira. Esan beharra dago zedarri horiek lehentasuna emango dietela atal batzuk abian 

jartzeari, hain zuzen ere, arauzko egutegien arabera nekazaritzako ustiategiek legea 

betetzeko lehentasuna duten atalei.  

 

Egungo kodea eta arkitektura. 

  Lanen Koaderno Digitala Vista-Kontrolatzaile arkitekturarekin dago garatuta, eta 

erabiltzen dituen lengoaien ondorioz, zenbait plataforma eta/edo gailutan erabil 

daitezke. 

Gaur egun, aplikatiboa Visual Studio 2022 delakoan garatuta dago 

 
 

Bisore kartografikoa sartzea 

  HAZIk badu GIS osagai bat (OpenLayers oinarri duen API JS) eta bere “geo 

zerbitzuak” ere bai. HAZIko GIS arloak GIS funtzionalitatearen hornidura emango du, 

baita beharrezko datu kartografikoen zerbitzuenak ere, adjudikaziodunaren egitekoa 

izango da osagai hori erabiltzea hasierako prototipoan finkatutako tresnaren 

kokapenean, arlo horren babesarekin eta gainbegiradarekin. 

Izan ere, planteatutako irtenbidea ahalik eta bisualena eta intuitiboena izan behar da 

eta bisore hau izan behar da irtenbide horren protagonista. Interakzio bizkor eta 

integratua eskaini behar da bisorearen eta pantailetan erakutsitako datuei lotutako 

informazio alfanumerikoaren artean. 

 

Diseinu modularra 

  Garapenari esker modulu  independenteetan egin daiteke aurrera. Dagoeneko 

garatutakoen funtzionamendua bermatzen da horrela eta beste batzuk gara daitezke 

dagoeneko erabiltzen direnen funtzionamenduan eragin gabe. 

Kontuan izan behar da lanen modulu guztiek baterako nukleo bat dutela, eta 

lehenengoen garapenean helduko zaiola horri. 

 
 

Kanpoko iturriak 

  Kanpoko informazio-iturriekin komunikatu beharko da sistema, web-zerbitzuak eta 

erregistroetarako sarbideak erabiliz. Planteatutako garapenak kontuan izan beharko 

du definituko diren iturriak irakurtzea eta/edo iturri horietatik eta horietara igortzea. 
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Kasuaren arabera, beste erregistroetako (zenbaitetan Ministerioaren erregistro 

ofiziala) edo sistema honetara sartzeko web-zerbitzuen kontsumoa garatuko da, 

hirugarrenek kontsumi dezaten. 

 
 
 

Lanen jarraipena 

  Lanen kudeaketaren planteamendu modularraren arabera, alorrean egindako lanak 

erregistratzeko berariazko atalak izan beharko dira. 

Tresnak modu independentean kudeatuko du lanen modulu horietako bakoitza eta 

honako hauek jasoko ditu: 

- baterako nukleoan identifikatutako ezaugarriak, hala nola definizio 

grafikoa, gauzatze-datak… 

- lan bakoitzaren berariazkoak 

- eta berariazko horien gehigarriak, baldintzatzaile batzuen arabera 

(ustiategiaren tipologia, kalitate-erregistroak…). 

 

 

Egutegiak eta alertak 

Tresnak egutegi bat izango du erregistratutako lanak modu intuitiboan erakusteko. 

Era berean, modulu honek zenbait ohar definitzeko aukera eskainiko du. 

Programatutako datetan egingo dira oharrak, egin beharreko jarduerak 

gogorarazteko erabiltzaileari. 

 

ESPARRU TEKNOLOGIKOA 
 

Kontratu honen abiapuntu izango den lan-testuingurua zehaztuko da jarraian, lanaren 

eskakizunen edo beharren ondorioz egon daitezkeen aldaketei kalterik egin gabe, 

Proiektuaren Zuzendaritzarekin adostu ondoren. 

 
 

Garapen ingurunea  

 
Aplikazioa garatuko den ekipoek honako software hau izan beharko dute instalatuta: 

- Visual Studio 2022 Community edo goragokoa. 
- Oracle 19 bezeroa, 64bitekoa. 
- Tortoise 
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- SQL Developer edo antzekoa 
- SQL Server Data Tools 2015 
 

Software hori enpresa esleipendunak instalatuko du. 
 
HAZI sistemekin konektatu ahal izateko, beharrezkoa izango da honako hauek 
instalatuta izatea: 

- VPN F5 (HAZIk emana). 
- HAZIren VPN bezeroarekin bateragarria den antibirus eguneratua. 
- Monitorizazio-softwarea (HAZIk eskainia) 
- Sistema eragile eguneratua. 

 

Garapenaren antolakuntza  

 
- Ezarritako aplikazioaren garapena Visual Studio 2022 edo goragokoa da. 

- Negozioaren zatirako RecAplNet erabiliko da: HAZIko liburutegia eta Jazz 

programa (v1.2.65.02). HAZIk garatutako tresna, negozio-klaseak sortzeko 

HAZIren metodologiarekin. 

- Bista garatzeko, Bootstrap erabiliko da AdminLTE txantiloiarekin. 

- Horren kodea kontrolatzeko eta bertsionatzeko erabiltzen den tresna Tortoise 

Subversión 1.8 da eta Visual Studioren garapeneko IDE mailako hedapena 

ere badago: Ankhsvn 

- Proiektuko datu-baseak Oracle-n daude. 

- SQL Server 2016 edo goragokoaren Reporting Services delakoan garatuko 

dira txostenak. HAZIk anezka bat du teknologia horretan garatutako txostenak 

erabiltzeko (garapenean zehar entregatuko da dokumentazioa). 

- Beste batzuk. Lantaldeen eta Proiektuaren Zuzendaritzaren artean adostuta 

ezarritako beste edozein arau edo estrategia. 

 

LANTALDEA 

 

Proposatutako lantaldean beharretara egokitutako espezializazio-maila eta maila 

profesionala duten teknikariak egongo dira. Zehazki, beharrezkoa izango da 

proiektuaren zuzendaritza-profila, analista-profila eta programazio-profila izatea. 

Gainera, tresna hau herritarren eskura jarriko denez, beharrezkoa da aplikazioen 

diseinuan eta erabilgarritasunean adituak diren profilak izatea. 
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Enpresa lizitatzaileak hitzematen du, adjudikazioduna izanez gero, eskaintzan 

aurkeztutako taldea mantenduko duela Proposamen Teknikoen Agirian 

ezarritakoaren arabera eta berariazko jarduera bakoitzean finkatutako aldian. 

Kontratuaren betearazpenari esleitutako pertsonak hasieratik egon beharko dira 

izendatuta. Pertsonak aldatu edo ordeztuz gero, aurrez HAZIri jakinarazi beharko 

zaio, gutxienez zerbitzuaren kritikotasunaren arabera behar den adinako 

aurrerapenarekin, eta betiere gehienez 15 egutegi-egun lehenago, eta HAZIk 

onartuko edo atzera botako du aldaketa edo ordezkapen hori. Dena dela, ordeztu 

beharrekoak adinako edo goragoko profila izan beharko dute ordezkoek. 

Langileen ordezkapenak direla-eta lan-ingurura eta proiektura egokitzeko egon 

daitezkeen zailtasunak teilakatze-aldien arabera konponduko dira behar den 

denboran eta inolako gastu gehigarririk gabe. HAZIko Proiektuaren Zuzendaritzaren 

arabera horrelakorik ezin bada egin, ordezko(ar)en lehenengo hiru lan-asteak ez dira 

fakturagarriak izango eta enpresa adjudikaziodunaren kontura izango dira. 

HAZIk zerbitzuetara esleitutako pertsona bat aldatzeko eska dezake, egokia ez 

delako edo eskatutako kaudimen arloko baldintzak eta baldintza teknikoak betetzen 

ez dituelako edo enpresa kontratistak egiazkoak ez diren inguruabarrak adierazi 

dituelako; horrelakoetan, kontratua hutsaldu ahal izango da eta kalifikazioen arabera 

ondoren dagoen enpresa lizitatzaileari adjudikatu lanak. Aldaketa horretarako, 

aurreko paragrafoko baldintzatzaileak ezarriko dira. 

Lantaldea aurrez aurreko lan-bilera batera deitu ahal izango da HAZIk Arkautin duen 

egoitzan, 24 orduko aurrerapenarekin, bai eta bilera telematiko batera ere, 3 orduko 

epean. Puntu hau behin eta berriz atzeratzen bada edo betetzen ez bada, zigorra 

ezarriko da Karatulako 21. puntuko kontaktuei emandako erantzunean. 

 

Lantaldearen hasierako eraketa 

Kontratua formalizatu ondoren lanak egiten hasiko den talde teknikoa adjudikazioko 

eskaintzan zerrendatutako kideek eta profilek osatuko dute, horien arabera egin 

baitzen balorazioa. 

Adjudikazioren ondoren proiektuko taldea eskaintza teknikoan ezarritakoarekin bat 

ez datorrela ikusten bada, administrazio-agiriko 20. eta 21. ataletan deskribatutako 

elementuak ezarri ahal izango dira. 



10 /13 

 

 

 

Lanak egiteko ordutegia eta tokia. 

Enpresa adjudikaziodunaren instalazioetan egingo dira lanak, baina noizik eta behin 

HAZIk Arkautiko (Araba) Parke Teknologikoan dituen instalazioetara joan ahal izango 

da bileretarako, aurkezpenetarako eta antzeko lanetarako. 

Produktuak integratu, kargatu, onartu eta puntuan jartzeko probak sartzeko 

mahaigain birtualetik egingo dira garapen-fasean. 

Lantaldearen garapen-lanak honako baldintza hauetan egingo dira: 

• Oro har, lantaldeko kideek adjudikaziodunaren jabetzako hardwarea eta 

softwarea erabiliko dituzte lana egiteko, baina instalazio-lanak, ezarpenak eta abian 

jartzeko zereginak HAZIk esleitutako postuetatik egingo dituzte. 

• Salbuespenetan eta lanen burutzapena ez datorrenean bat planifikazioarekin 

edo zerbitzuko beharren ondorioz hala egin behar denean, adjudikaziodunak 

erabateko prestasuna izan behar du ohiko ordutegitik kanpo ere (HAZIko 

Proiektuaren Zuzendaritzarekin aurrez akordiorik izan ezean eta jarduera garatzen 

den instalazioetara sartzeko prestasuna izan), eta lan horiek ez dira aparteko ordu 

gisa hartuko edo ez zaie horrelako orduei dagokien tarifa ezarriko. 

HAZIk eskatutako harremanetarako tresnak izango ditu lantaldeak, hau da: posta 

elektronikoko kontua, telefonoa, Teams kontua… eta horien bidez zuzeneko eta 

gertuko harremana izango da, zalantzak edo arazoak azkar konpondu ahal izateko, 

galderak, proposamenak edo beharrezko komunikazio oro egin ahal izateko. 

Adierazitako bitarteko horiek erabiltzen ez badira edo azkar erabiltzen (erantzuten) 

ez badira behin eta berriro, Karatulako 21. puntuko harremanen erantzuneko 

zehapena ezarriko da. 

Eskainiko diren orduen programazioa ezarriko da eta HAZIk onartu beharko du; 

ondorioz, HAZIko lantaldearen eta enpresa adjudikaziodunaren artean behar adinako 

teilakatzea ezarriko da, nahiena 08:00etatik 15:30era izango da, eta koordinazio ona 

ahalbidetu beharko da. Aldaketa oro HAZIri jakinarazi beharko zaio eta proiektuaren 

zuzendaritzak onartu beharko du. 

Produktuak integratu, kargatu, onartu eta puntuan jartzeko probak HAZIko lokaletan 

egingo dira, egon daitekeen edozein gertakizunengatik. 
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Horrela jokatuko da nagusiki, baina proiektuen beharren arabera aldatzeko aukera 

izango da. 

 

Transferentzia teknologikoa 

Adjudikaziodunak kontratuaren xede diren lanak egiten dituen bitartean hitzematen 

du HAZIren Proiektuaren Zuzendaritzak izendatutako pertsonei eskatutako 

informazio eta dokumentazio oro emango diela, garatzen ari diren lanen erabateko 

ezagutza izan dezaten, baita egon daitezkeen arazoen berri eta horiek konpontzeko 

erabilitako teknologia, metodo eta tresnen berri ere. 

 

IKT KONTRATUEN BERARIAZKO BALDINTZAK 

 

Kontratuaren xede diren zerbitzuetan edo hornikuntzetan IKT zerbitzuak zerbitzuak 

sartzen dira; beraz, HAZIk bermatu egingo du enpresa adjudikazioduna HAZIren 

hornitzaileentzako informazioaren segurtasun-politikara atxikiko dela, baita politika 

hori berariaz onartzen eta beteko dela bermatzen duela ere. 

Gainera, enpresa adjudikaziodunak honakoak egin beharko ditu: 

• Zehaztu zein den edo diren berariazko helburuak eta HAZIk horiek 

betetzearen jarraipena kudeatzeko modua (helburuak, zedarriak, egutegia, 

etab.). 

• HAZIren informazio-prozesuko baliabideetara sartu behar izanez gero: 

o Lana egiteko HAZIn sartzeko eredua zein izango den zehaztuko du, eta 

HAZIko Zuzendaritzak baimendu beharko du. 

o Lana egiterakoan erabiliko dituen erabiltzaile-kodeak pertsonalak eta ez 

generikoak izango dira, eta argi utziko da HAZIk eskubidea izango duela 

jarduera osoaren trazabilitatea kontrolatzeko. 

• Kanpora ateratako softwarearen garapen kasuetan: 

o Enpresa adjudikaziodunak kalteberatasunei aurre egiteko HAZIk 

eskatutako informazioaren segurtasun-estandarrak bete beharko ditu 

produktua egitean; horiek hasieran zehaztuko dira eta zerbitzu-
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prestazioaren eboluzioaren mende egongo dira. 

o Enpresa adjudikaziodunak HAZIk zehaztutako tresnak baino ezingo ditu 

erabili; tresna horiek hasieran zehaztuko dira eta eboluzioaren mende 

egongo dira zerbitzu-prestazioan. 

o Enpresa adjudikazioduna probako eta garapeneko plataformetan baino 

ezingo da jardun eta bertsio egonkorren arteko aldaketak dokumentatu 

beharko ditu. Ustiatzen ari diren plataformetara HAZIko langileak sartuko 

dira, eta berariaz galaraziko zaio sarbidea hornitzaileari HAZIn ustiatzen ari 

diren plataformetara. 

 

 

JARRAIPEN-, KONTROL- ETA IKUSKAPEN-
MEKANISMOAK. 

 

Zerbitzuaren kalitatearen kontrola eta jarraipena HAZIko Proiektuaren Zuzendaritzak 

egingo du. 

Lantaldea proiektuaren arduradun batek zuzenduko du eta dedikazio finkoa eta behar 

adinakoa izango du, proiektuan zerikusia duten zereginak koordinatuko ditu eta 

HAZIko Proiektuaren Zuzendaritzarekin solaskide nagusia izango da. 

Zehaztutako helburuak epeetan eta amaierako kalitatearen terminoetan etengabe 

betetzen direla egiaztatzeko kontrol-mekanismo guztiak ezarri beharko dira. 

Horretarako, honako hauek egitea aurreikusten da: 

• Jarraipen-bilerak sarri 

• Egindako lanen azterketak 

• Lanen egoeren jakinarazpena 

• Kontrol ekonomikoko bilerak 

• Egoerari eta aurrerapenari buruzko txostenak 

• Ziurtagiri partzialak: hala badagokio 

• Lanen kontrol-orriak: hala badagokio 
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Proiektuaren zuzendaritza eta ikuskapena proiekturako izendatutako HAZIko 

langileek egingo dituzte. 

Laneko produktuak adjudikaziodunaren Proiektuaren Arduradunak nahiz HAZIko 

Proiektuaren Zuzendaritzak onartu beharko dituzte; produktuekin ados badaude, 

aldeko txostena egingo dute eta une horretan hasiko da zenbatzen kanpoko edozein 

lanek izan beharreko bermealdia, egindako probetan hauteman gabeko akatsak egon 

baitaitezke. 

Gainerako zerbitzuak onartzeko, HAZIko Proiektuaren Zuzendaritzak aztertuko ditu 

egindako lan bakoitzari dagozkion entregagaiak.  

Jasotako produktuekin ados ez egoteak, bai aurrez ezarritako entrega-planarekiko 

irismen funtzionalari dagokionez, bai horien kalitate-mailari dagokionez, fakturazio-

plana geldiaraztea eragin dezake, desadostasunak konpondu arte. 

Oharra: Proposamen Teknikoaren Dokumentazioan ez da inondik eta inora ere 

informazio ekonomikoa jarriko (2. gutun-azala). 


