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I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO 

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE 

ADJUDICACIÓN 

 

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecución de las obras comprendidas en el 

Proyecto aprobado por Álava Agencia de Desarrollo S.A., descritas en el apartado A) del Cuadro de 

Características que figura al comienzo del presente Pliego. 

1.2. - La obra se ejecutará según el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en todo lo 

referente a la descripción de los materiales básicos o elementos que forman parte de las unidades de 

obra. A todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, el Cuadro de Características, el Pliego de Prescripciones Técnicas, 

Anexos y Autorizaciones Administrativas otorgadas, tendrán el carácter de documentos 

contractuales, y como tales regularán los derechos y obligaciones de las partes y deberán ser 

firmados en prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de formalización del 

contrato. 

1.3.- La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas, por 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento Jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP),  por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 

el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(RGLCAP), así como por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de 

obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre(PCAG) y por cualesquiera 

otras disposiciones que regulen la contratación tanto a nivel estatal como de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ámbito de la misma. 

1.4.- El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto previsto en el artículo 159 de la LCSP, y por 

los artículos correspondientes del RGLCAP o disposición reglamentaria que la sustituya. 

 

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA 

LICITACIÓN Y TIPO DE LICITACIÓN. PRESUPUESTO MÁXIMO Y 

PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE CRÉDITO Y PRECIO DEL 

CONTRATO 

 

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitación y el tipo de 

licitación son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Características del presente Pliego.  



 

3 

En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en función de las 

necesidades de Álava Agencia de Desarrollo S.A., el presupuesto máximo del contrato y los precios 

unitarios son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Características del presente Pliego. 

2.2.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar el tipo 

de licitación formulado por Álava Agencia de Desarrollo S.A. 

A todos los efectos, se entenderá que el precio del contrato comprende todos los gastos directos e 

indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, las 

tasas por prestación de los trabajos de inspección y dirección de las obras y cualesquiera otras tasas 

que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias 

tanto municipales, como provinciales y estatales. 

 

3.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

3.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista. 

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisión de precios, se estará a lo 

indicado en el apartado C) del Cuadro de Características. Cuando la revisión no proceda, se hará 

constar así en el expresado apartado. Cuando la revisión de precios inicialmente proceda, se indicará 

en el citado apartado el índice o los índices o fórmulas polinómicas que se aplicarán, en su caso, para 

la citada revisión. 

El régimen jurídico de la revisión de precios será el establecido en los artículos 103 a 105 de la LCSP y 

en los artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las fórmulas-tipo generales de revisión de precios del 

contrato de obras se encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre. 

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Características no contemple la revisión de precios dicha 

circunstancia no se modificará por la prórroga del plazo de ejecución siempre que ésta no esté 

motivada por causa imputable a Álava Agencia de Desarrollo S.A. o por casos de fuerza mayor 

entendiendo por tal los establecidos en el artículo 239 de la LCSP.  

3.4.– En el supuesto de que el Cuadro de Características contemple la revisión de precios, ésta 

únicamente procederá cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y 

hayan transcurrido dos años desde su formalización, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100 

ni los dos primeros años de ejecución, contados desde la formalización del contrato pueden ser 

objeto de revisión, tal y como establece el artículo 103 de la LCSP. 

 

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demás 

documentación complementaria, incluido el Proyecto de obras, estarán disponibles en el Perfil de 

Contratante, hasta la terminación del plazo para la presentación de proposiciones. 
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Con anterioridad a la presentación de proposiciones, Las empresas interesadas podrán tomar 

contacto con Álava Agencia de Desarrollo S.A. según el apartado D) del Cuadro de Características al 

objeto de tratar sobre las circunstancias específicas que concurren en la presente licitación. 

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo hábil, información adicional sobre los 

pliegos y demás documentación complementaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 138 de la 

LCSP y artículo 78 del RGLCAP. 

La información que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria deberá 

facilitarse, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas (tres en el 

caso de tramitación urgente, excepto en los contratos sujetos a regulación armonizada, que será 

cuatro), siempre que la petición se haya presentado al menos con doce días de antelación o con la 

antelación que el órgano de contratación, atendidas las circunstancias del contrato y del 

procedimiento, haya señalado en los pliegos, tal y como se establece en el apartado D) del Cuadro de 

Características. 

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentación, las respuestas tendrán 

carácter vinculante y se harán públicas en el Perfil de Contratante. 

Toda la información relativa al expediente contractual, así como cualquier otro dato e información 

referente a la actividad contractual de Álava Agencia de Desarrollo S.A. se publicará en el Perfil de 

Contratante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP. 

El acceso público al Perfil de Contratante se realizará a través del portal de Álava Agencia de 

Desarrollo S.A., indicado en el citado apartado D) del Cuadro de Características. 

II. – EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA 

PARA SU ADMISIÓN A LA LICITACIÓN. 

5. – EMPRESAS LICITADORAS. 

 

5.1. Podrán presentar ofertas en la licitación objeto del contrato y en la forma que se especifica más 

adelante, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, tengan plena capacidad de 

obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP, y 

acrediten sus solvencias económica y financiera y técnica o profesional, o, en los casos en que así lo 

exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas. 

Las empresas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su 

caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato, 

especificada en el apartado E) del Cuadro de Características. 

Las personas jurídicas sólo podrán licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro 

de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les 

sean propios.   

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podrá 

basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de 

los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la ejecución del contrato, 
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dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no está incursa en 

ninguna prohibición de contratar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la LCSP.  

Podrán, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan 

temporalmente al efecto de conformidad con el artículo 69 de la LCSP. Cada una de los empresas que 

componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera 

y técnica o profesional, con la presentación de la documentación a que hacen referencia las cláusulas 

siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de las empresas que 

la suscriban, la participación de cada una de ellas y la persona o entidad que, durante la vigencia del 

contrato ha de ostentar la plena representación de todas ellas frente a Álava Agencia de Desarrollo 

S.A. y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal de Empresas en 

caso de resultar adjudicataria. El citado documento deberá estar firmado por los/as representantes 

de cada una de las empresas componentes de la Unión. 

5.2. La presentación de la solicitud de participación y, en su caso, de la proposición supone: 

• la aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego, las especificaciones del Cuadro 

de Características, del Proyecto de obras y del resto de los documentos contractuales, en su 

totalidad y sin salvedad o reserva alguna. 

• la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne 

todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de las prestaciones objeto 

de la contratación. 

• la autorización a la Mesa y al Órgano de Contratación para consultar los datos recogidos en el 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas 

oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros medios 

complementarios los terrenos y es sabedor de las posibilidades de los mismos en el aspecto físico, 

en relación con los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuación de agua y demás 

necesidades para la realización de las obras. Álava Agencia de Desarrollo S.A., durante el plazo de 

presentación de ofertas, facilitará a cualquier empresa interesada que lo solicite su emplazamiento e 

información sobre la documentación y normativa aplicable. En consecuencia, la alegación de 

desconocimiento del terreno, de las circunstancias de la obra, así como del contrato en cualquiera de 

sus términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo o de la legislación o normas 

aplicables, no eximirá a la empresa contratista de su cumplimiento. 

No podrán concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien 

indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboración, en su 

caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran 

asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de la presente 

contratación, siempre que dicha participación pueda falsear la competencia o suponer un trato 

privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.  

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la 

ejecución de las obras e instalaciones no podrán adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias 

de los correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas vinculadas, 

entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 

de Código de Comercio. 

Cada empresa licitadora no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá suscribir 

ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas, si lo ha hecho individualmente. La 
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infracción de estas normas dará lugar automáticamente a la no admisión de todas las proposiciones 

por ella presentadas. 

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado F) del Cuadro de Características las empresas 

licitadoras podrán presentar más de una variante, conforme a los elementos y condiciones que se 

determinen en el mismo. 

En ese caso, presentarán, junto con la proposición económica normal, las demás proposiciones que 

correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificación de cada una de 

ellas además de los datos exigidos en el modelo de proposición económica. 

 

6.- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A LA 

LICITACIÓN. 

 

El sistema de licitación y contratación electrónica permite presentar proposiciones y solicitudes de 

participación, enviar y recibir documentos y firmar contratos, y se encuentra accesible a través del 

portal institucional de Álava Agencia de Desarrollo S.A., indicado en el citado apartado D) del Cuadro 

de Características. 

La presentación de proposiciones y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando dicho 

sistema de licitación y contratación electrónicas, de acuerdo con las instrucciones que se contienen 

en el Anexo XII, y podrá realizarse hasta el último día del plazo señalado en el apartado H) del Cuadro 

de Características. Si el último día del plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día 

hábil siguiente. 

En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos señalados en la disposición adicional 

decimoquinta de la LCSP, no sea obligada la utilización de medios electrónicos para la presentación 

de proposiciones y solicitudes de participación, la documentación deberá presentarse en las oficinas 

de Álava Agencia de Desarrollo S.A., situadas en c/Landazuri 13-15 bajo 01008 Vitoria-Gasteiz (Álava), 

o enviados por correo, y podrá realizarse hasta las 23:59 horas del último día del plazo señalado en el 

apartado H) del Cuadro de Características. Si el último día del plazo fuera inhábil, éste se entenderá 

prorrogado al primer día hábil siguiente. 

La empresa licitadora deberá presentar dos o tres sobres cerrados A, B y C, en el caso de que así se 

prevea en el apartado I) del Cuadro de Características con la documentación que luego se especifica, 

indicando en cada uno de ellos: 

• la licitación a que concurre 

• denominación de la empresa.  

• nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo hace, todo ello de 

forma legible 

Los sobres deberán estar, necesariamente, firmados por la persona que represente a la empresa 

licitadora. 

Si la proposición la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en Unión Temporal 

de Empresas, deberá estar firmada por la persona representante de cada una de ellas. 
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Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto salvo causa 

justificada. 

6.1.- SOBRE A: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL RESTO DE 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS Y DECLARACIÓN RESPONSABLE.  

La proposición económica expresará el valor ofertado como precio del contrato para la ejecución de 

las obras objeto de licitación, indicándose, como partida independiente el importe del Impuesto sobre 

el Valor Añadido que deba ser repercutido, según el modelo que figura en el Anexo I. 

Se aportarán, además, los documentos que se indican en el Cuadro de Características y aquellos que 

permitan valorar las ofertas de acuerdo con el resto de criterios de adjudicación indicados en el 

apartado L) del Cuadro de Características como evaluables mediante fórmulas.  

Así mismo, se incluirá en este sobre, la declaración expresa de formar parte de un grupo empresarial, 

en su caso, según el modelo que figura en el Anexo V. 

6.2.- SOBRE B: REQUISITOS TÉCNICOS, DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA 

PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

PERSONALES Y MATERIALES.  

En el caso de que así se prevea en el apartado I) del Cuadro de Características, deberán incluirse en 

este sobre aquellos documentos que permitan valorar los criterios de adjudicación establecidos en su 

apartado L) no evaluables mediante fórmulas, así como aquellos otros documentos que se prevean 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Cuando así lo haga constar en el apartado I) del Cuadro de Características, Álava Agencia de 

Desarrollo S.A. podrá exigir a las empresas candidatas o licitadoras que además de acreditar su 

solvencia o, en su caso, clasificación, asuman el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato 

los medios personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, los cuales 

deberán detallar en su oferta según el modelo que figura en el Anexo II. 

Así mismo, se incluirá en este sobre, la declaración como confidencial de la información facilitada por 

la empresa, en su caso, según el modelo que figura en el Anexo III. 

En hoja independiente, figurará una relación numerada del contenido del sobre. 

6.3.- SOBRE C: CAPACIDAD PARA CONTRATAR.  

Deberán incluirse en este sobre una Declaración Responsable del/a Licitador/a, según MODELO que 

se recoge en el Anexo IV, de conformidad con el formulario normalizado del documento europeo 

único de contratación aprobado en el seno de la Unión Europea, indicando que cumple las 

condiciones establecidas legalmente para contratar con Álava Agencia de Desarrollo S.A. contenidas 

en el Cuadro de Características y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la presente 

contratación, conforme a lo establecido en el artículo 140 de la LCSP. 

En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad 

con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar una Declaración 

Responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al MODELO que 

se recoge en el Anexo IV. 

En lo que respecta a las empresas que concurran a la licitación agrupadas en UNIÓN TEMPORAL DE 

EMPRESAS, la aportación de la Declaración Responsable con arreglo al MODELO que se recoge en el 
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Anexo IV se realizará por cada una de las empresas que formen la Unión Temporal, debiendo 

presentar, asimismo, el documento en el que se indique el nombre y circunstancias de las empresas 

que constituyan la Unión Temporal y la participación de cada una de ellas, la designación del/a 

representante o apoderado/a único/a de la unión, así como que asumen el compromiso de 

constituirse formalmente en Unión Temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato, 

conforme a lo establecido en el artículo 69.3 de la LCSP. 

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia 

económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una 

Declaración Responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de 

solvencia 

La Declaración Responsable del/a Licitador/a, de conformidad con el formulario normalizado del 

documento europeo único de contratación aprobado en el seno de la Unión Europea, deberá incluir 

una dirección de correo electrónico de la empresa o, en su caso, de la UTE, a los efectos de poder 

cursar en el mismo las oportunas notificaciones, según lo señalado en la Disposición Adicional 

Decimoquinta de la LCSP. 

Así mismo, se incluirá en este sobre, la declaración expresa de formar parte de un grupo empresarial, 

en su caso, según el modelo que figura en el Anexo V 

6.4.- Álava Agencia de Desarrollo S.A. podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación 

y durante la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en el 

sobre C, de la documentación aportada por la empresa adjudicataria relativa a su capacidad de 

contratar así como de los documentos que, en su caso, se consignen en el Cuadro de Características 

como acreditativos de las condiciones especiales de ejecución, entendiéndose que la falsedad de los 

datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su 

caso, por incumplimiento imputable a la empresa contratista, con pérdida de la garantía definitiva 

constituida o, en su caso, indemnización por valor de aquélla si no se ha constituido o su importe 

equivalente si no se exige su constitución, debiendo indemnizar, además, a Álava Agencia de 

Desarrollo S.A. los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía 

incautada. 

 

7.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

 

7.1.- MESA DE CONTRATACIÓN. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se constituirá la 

Mesa de Contratación que estará integrada del modo que se establece en el apartado J) del Cuadro 

de Características.  

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. La Mesa de Contratación examinará con carácter previo el 
contenido de los sobres C y verificará las Declaraciones Responsables presentadas en tiempo y forma. 
A los efectos de la expresada verificación, el presidente ordenará la apertura de los sobres. Si la Mesa 
observare defectos materiales en la documentación presentada lo comunicará a las empresas 
interesadas; y concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que la empresa licitadora 
subsane el error. 

La Mesa de Contratación, una vez verificadas las Declaraciones Responsables presentadas y 

subsanados, en su caso, los defectos u omisiones advertidos, procederá a determinar las empresas 



 

9 

admitidas a la licitación, con pronunciamiento expreso sobre los rechazados y sobre las causas de su 

rechazo. 

En su caso, la Mesa de Contratación procederá a la apertura de los Sobres B (requisitos técnicos y 

documentación relativa a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor). Una vez 

realizada la apertura de los Sobres B se entregará al órgano encargado de su valoración la 

documentación contenida en ellos.   

 

En el lugar, fecha y hora señalados en el apartado K) del Cuadro de Características, la Mesa de 
Contratación procederá al acto público de apertura de los Sobres A, que contienen las proposiciones 
económicas y la documentación relativa al resto de criterios evaluables mediante fórmulas incluidos 
en los sobres A presentados por las empresas licitadoras admitidas. En él y antes de la apertura de los 
sobres A, se dará lectura a la valoración de los aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere 
la documentación contenida en los sobres B, cuando en la adjudicación deban tenerse en cuenta 
criterios de valoración de las ofertas cuya ponderación depende de un juicio de valor. 

7.3.- CALIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. - Si alguna proposición no guardase concordancia con 

la documentación examinada y admitida, excediese del tipo de licitación, variara sustancialmente el 

modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 

reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la 

hagan inviable, será desechada por la Mesa de Contratación en resolución motivada (artículo 84 

RGLCAP). 

En particular, será causa de exclusión de la oferta el incumplimiento de la obligación de presentación 

en sobre independiente del resto de la proposición de la documentación relativa a los criterios cuya 

ponderación dependa de un juicio de valor. 

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS. - Serán consideradas ofertas anormalmente bajas aquéllas 

que se encuentren en los casos identificados de acuerdo con los parámetros que se especifican en el 

apartado M) del Cuadro de Características. Respecto a ellas se estará a lo dispuesto en los artículos 

149 de la LCSP y 85 del RGLCAP.  

Cuando la Mesa de Contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de 

anormalidad, deberá requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras que las hubieren 

presentado dándoles un plazo no superior a 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente 

comunicación para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, 

de costes o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, 

mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos 

efectos. 

La Mesa de Contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por la 

empresa licitadora en plazo y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación 

o rechazo al órgano de contratación.  

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por la empresa licitadora y los 

informes técnicos pertinentes, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el 

bajo nivel de los precios o costes propuestos por la empresa licitadora y que, por lo tanto, la oferta no 

puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la 

licitación. En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están 

basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica. 
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7.5.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. - La Mesa de Contratación evaluará las proposiciones 

mediante los criterios de valoración que se recogen por orden decreciente de importancia y 

ponderación en el apartado L) del Cuadro de Características del presente Pliego, pudiendo solicitar 

para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulará la propuesta que estime 

pertinente al órgano de contratación. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá 

que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo. 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más ventajosas desde 

el punto de vista de los criterios de valoración de las ofertas, resultará adjudicataria aquélla que 

resulte de la aplicación de los criterios de desempate señalados en el apartado L) del Cuadro de 

Características en el orden allí señalado. 

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicación de los criterios de 

adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los criterios sociales 

recogidos en el artículo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación 

de ofertas. 

III. ADJUDICACIÓN  

8.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN A 

PRESENTAR POR LA EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO 

ADJUDICATARIA. 

 

8.1.- La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP elevará al 

órgano de contratación, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no 

hayan sido excluidas o declaradas desproporcionadas o anormales, junto con el acta y la propuesta 

de adjudicación. 

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante 

el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los 

documentos acreditativos de su capacidad y solvencia exigidos en la cláusula 8.3 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 

exigidos para contratar con Álava Agencia de Desarrollo S.A. y la ausencia de prohibiciones de 

contratar será el de finalización del plazo de presentaciones de ofertas y deberán subsistir en el 

momento de formalización del contrato. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, Álava Agencia de Desarrollo S.A. requerirá a la empresa licitadora 
que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles (cinco en el caso 
de tramitación urgente), a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 
presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del 
apartado 1 del artículo 140 y la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (o autorice al órgano de contratación para 
obtener de forma directa la acreditación de ello), tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras 
empresas a cuyas capacidades se recurra, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo exigido en el apartado I) 
del Cuadro de Características, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente en los 
términos señalados en la cláusula 9 del presente Pliego. 
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8.3.- En relación con la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las 

letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras 

empresas a cuyas capacidades se recurra, deberá presentar los siguientes documentos: 

a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en nombre propio o 

como apoderado. 

b) La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas jurídicas que se acreditará 

mediante escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscrita en el Registro 

Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 

aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 

escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las 

normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 

Registro oficial. 

c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en 

nombre de otra. Si la empresa licitadora fuera persona jurídica, este poder deberá figurar 

inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la 

inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.1.5 del Reglamento del 

Registro Mercantil. 

d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional 

y, en su caso, habilitación empresarial o profesional, y que se señalan en el apartado E) del 

Cuadro de Características, tanto en los términos establecidos en los artículos 87 y 90 de la 

Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, 

siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los 

grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del 

contrato. 

Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas, estarán eximidas de presentar la documentación señalada en los apartados 

b), c) y d). Esta exención se entiende únicamente respecto a aquellos documentos acreditativos de las 

circunstancias de capacidad y solvencia cuya acreditación pueda efectuarse mediante el propio 

certificado. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar 

deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección 

del contrato. 

Las empresas que deseen concurrir integradas en una unión temporal presentarán individualmente la 

documentación exigida en los apartados precedentes.  

Los documentos deberán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan 

carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente. 

A los efectos establecidos en los artículos 65 a 76 y 95 de la LCSP, Álava Agencia de Desarrollo S.A. y 

la Mesa de Contratación podrán recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y 

documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá 

cumplimentar en el plazo de cinco días hábiles desde el correspondiente requerimiento. 

En el caso de empresas extranjeras, se estará a lo dispuesto en el Anexo VI. 

8.4.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se 

realizará mediante la aportación de los siguientes documentos: 
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− Certificación expedida por la Administración Tributaria en que la empresa licitadora tenga su 

domicilio fiscal, así como por las Administraciones Tributarias en que se hayan realizado o se 

realicen actividades sujetas a tributación, acreditativas de que aquella se encuentra al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

Tratándose de sociedades no mercantiles o entidades carentes de personalidad jurídica, la(s) 

certificación(es) se referirán al titular o titulares de la sociedad, entidad o establecimiento.  

La certificación relativa a la Hacienda Foral Alavesa será solicitada de oficio por Álava 

Agencia de Desarrollo S.A. 

− Último recibo del Impuesto de Actividades Económicas, o el alta en la matrícula de dicho 

Impuesto en el caso de inicio de la actividad durante el presente ejercicio, en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato. Asimismo, se completará con una declaración 

responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto, según el modelo 

que figura en el Anexo VII  

− Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse al 

corriente en el pago de las cuotas de dicha entidad. 

Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificación vigente de inscripción en un Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, están exentos de presentar estas certificaciones en 

tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no 

hayan experimentado variación, extremos que la empresa deberá manifestar expresamente en el 

documento en que se formalice el contrato, con la excepción de la declaración responsable de no 

haberse dado de baja en la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas. 

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo señalado, 

se entenderá que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 

por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad y a recabar la 

misma documentación a la empresa licitadora siguiente, por el orden en que hayan clasificado las 

ofertas. 

 

9.- GARANTÍA DEFINITIVA 

 

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta deberá constituir a disposición del 

órgano de contratación una garantía máxima de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el 

Impuesto sobre el Valor Añadido, según se recoge en el apartado N) del Cuadro de Características.  

Cuando la cuantía del contrato se determine en función de precios unitarios, el importe de la garantía 

a constituir se fijará atendiendo al presupuesto máximo de la licitación, excluido el Impuesto sobre el 

Valor Añadido.  

En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculará con referencia al precio 

máximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.  

En los casos especiales previstos en el artículo 107.2 de la LCSP, si así consta en el apartado N) del 

Cuadro de Características, se podrá exigir garantía complementaria. 

9.2.- Álava Agencia de Desarrollo S.A. requerirá a la citada empresa licitadora para que, dentro del plazo 
de diez días hábiles (cinco en el caso de tramitación urgente) a contar desde el siguiente a aquél en 
que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación acreditativa de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente. 
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De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, Álava Agencia de Desarrollo S.A. no 

efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 

150.2 de la LCSP. 

9.3.- La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 108 de la 

LCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP y de acuerdo con los 

modelos aprobados en los Anexos VIII, IX, X u XI. 

La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 110 de la LCSP. 

La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 111 de la LCSP y el artículo 65 del RGLCAP. 

10.- ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN 

 

10.1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 

siguientes (tres en el caso de tramitación urgente) a la recepción de la documentación presentada por 

la empresa licitadora propuesta adjudicataria. 

10.2.- Álava Agencia de Desarrollo S.A. tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a 

la mejor oferta de conformidad con los criterios de adjudicación o declarar desierta la licitación, 

cuando no exista oferta o proposición alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios que 

figuren en los pliegos.  

No obstante, en los términos previstos en el artículo 152 de la LCSP, Álava Agencia de Desarrollo S.A., 

antes de la formalización del contrato, podrá renunciar a adjudicarlo por razones de interés público, o 

desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo 

compensar a las empresas licitadoras en ambos casos en la forma prevista en el apartado P) del 

Cuadro de Características.  

10.3.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará por medios electrónicos a las empresas 

candidatas o licitadoras y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante en el plazo de 

quince días.  

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a las empresas 

interesadas en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra 

la decisión de adjudicación. En particular, expresará los siguientes extremos:  

a) En relación con las empresas candidatas descartadas, la exposición resumida de las razones 

por las que se haya desestimado su candidatura. 

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicación, 

también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un 

desglose de las valoraciones asignadas a las distintas empresas licitadoras, incluyendo a la 

adjudicataria. 

c) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las características y ventajas de la 

proposición de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la 

oferta de ésta con preferencia a las que hayan presentado las restantes empresas licitadoras 

cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 

formalización, conforme al artículo 153.3 de la LCSP. 
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10.4.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o 

las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y 

transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la 

documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de las empresas 

interesadas. 

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un año, dicha documentación 

podrá ser destruida. 

 

IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

11.1.- Acusado recibo de la notificación de adjudicación, la empresa adjudicataria, antes de la 

formalización del contrato, deberá aportar copia de la póliza y justificante de pago de la prima de 

contratación de los contratos de seguro indicados en el apartado Q) del Cuadro de Características, 

que la empresa adjudicataria haya contratado y mantendrá a su costa durante el periodo de 

construcción y el plazo de la garantía. 

Los límites asegurados serán aquéllos que Álava Agencia de Desarrollo S.A. determine en cada obra 

en función de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes y de 

cualesquiera otras circunstancias que estime oportunas. 

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el órgano contratante podrá pedir a la empresa contratista que 

le exhiba la documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las 

pólizas o certificado de los mismos, así como que se le acredite estar al corriente en el pago de las 

primas, con la obligación, por parte de ésta, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en caso 

contrario, el órgano contratante suspender el pago de certificaciones de obra y el plazo de recepción 

de las obras y, en su caso, suspender el inicio del cómputo del plazo de garantía, sin que dicho 

periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de las demás 

responsabilidades a que hubiere lugar por causa de incumplimiento. 

 

12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

 

12.1.- Los contratos que celebre Álava Agencia de Desarrollo S.A. deberán formalizarse en 

documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación. En el caso de 

que el contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, éstas deberán acreditar dentro 

del plazo previsto en los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitución de la misma en escritura 

pública, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción, y presentar el NIF 

asignado a la Unión Temporal de Empresas. 

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no 

podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de 

la adjudicación a las empresas licitadoras. 
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El órgano de contratación requerirá a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato en plazo 

no superior a cinco días (tres en el caso de tramitación urgente) a contar desde el siguiente a aquél en 

que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin 

que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. 

De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera 

levantado la suspensión.  

12.3. – En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los 

quince días hábiles siguientes (ocho en el caso de tramitación urgente) a aquél en que se practique la 

notificación de la adjudicación a las empresas licitadoras. 

12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el 

contrato dentro del plazo indicado, Álava Agencia de Desarrollo S.A. le exigirá el importe del 3 por 

ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará 

efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo 

establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 

En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente empresa licitadora por el orden en que hubieran 

quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 

8 del presente Pliego, resultando de aplicación los plazos establecidos en los apartados anteriores. 

12.5.- Si las causas de la no formalización fueran imputables a Álava Agencia de Desarrollo S.A., se 

indemnizará a la empresa contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

12.6.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos 

previstos para los expedientes que sean objeto de tramitación de emergencia. 

V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

13.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

13.1.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. Álava Agencia de Desarrollo S.A. designará una 

persona que llevará la Dirección Facultativa de la obra a través de la cual efectuará la inspección, 

comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada. 

Para el desempeño de su función la Dirección Facultativa podrá contar con personas colaboradoras a 

sus órdenes, que desarrollarán sus actividades en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 

profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la dirección del contrato. 

La dirección designada por el órgano de contratación será comunicada a la empresa contratista por 

Álava Agencia de Desarrollo S.A. en el plazo de quince días naturales a contar desde la formalización 

del contrato y dicha dirección procederá en igual forma respecto de su personal colaborador. Las 

variaciones serán puestas en conocimiento de la empresa contratista por escrito. 

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

13.2.1- Ejecución de las obras. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas 

estipuladas en el presente Pliego, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y conforme al 

proyecto aprobado por Álava Agencia de Desarrollo S.A. y a las instrucciones que, en interpretación 

técnica de éste, diere a la empresa contratista la Dirección Facultativa de las obras.  
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Las órdenes, instrucciones y comunicaciones que la Dirección Facultativa de las obras estime 

oportuno dar a la empresa contratista se efectuarán por escrito en el Libro de Órdenes al que se hace 

referencia en la cláusula 13.8 e), autorizándolas con su firma. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía la empresa contratista 

es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y daños. La empresa adjudicataria será responsable de la 

calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como 

de las consecuencias que se deduzcan para Álava Agencia de Desarrollo S.A. o para terceros de las 

omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

Será por su cuenta la indemnización de los daños que se originen a terceros.  

13.2.3.- Plazos de ejecución. El plazo general de ejecución de la obra y los plazos parciales, en su 

caso, serán los que se fijen en el apartado R) del Cuadro de Características.  

Los plazos de ejecución comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 

Comprobación del Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en ella o, en el caso 

contrario, al siguiente de la notificación a la contratista del acto formal autorizando el comienzo de las 

obras. En el caso de que la tramitación se haya declarado de urgencia, el plazo de inicio de la 

ejecución del contrato no podrá ser superior a un mes contado desde la formalización. Si se 

excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a 

Álava Agencia de Desarrollo S.A. y a la empresa contratista y así se hiciera constar en la 

correspondiente resolución motivada. 

El plazo contractual sólo será prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos 

por la legislación vigente. 

13.3.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. La ejecución del contrato comenzará con el acto de 

comprobación del replanteo que se realizará en el plazo máximo de 6 semanas desde la fecha de la 

formalización del contrato. 

La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en presencia de la empresa adjudicataria o 

de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los artículos 237 de la LCSP, y 

139, 140 y 141 del RGLCAP. 

No podrá iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobación del replanteo 

o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se suspenderá su 

iniciación o se acordará la suspensión definitiva. 

La demora injustificada en la comprobación del replanteo y la suspensión de la iniciación de las obras 

por plazo superior a cuatro meses por parte de Álava Agencia de Desarrollo S.A. son causas de 

resolución del contrato. 

Igualmente, no podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad e Higiene, a tenor 

de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas en 

materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 

El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el 

programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderán como integrantes del 

contrato a los efectos de su exigibilidad. 
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13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuación imprudente por 

parte de la empresa contratista, ésta tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios 

que se le hubieren causado. 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el artículo 239 de la LCSP, 

que se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del RGLCAP. 

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA. En 

caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, incumplimiento de los 

compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido, 

así como cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma, incumpla la ejecución 

parcial de las prestaciones definidas en el contrato, se podrá establecer penalidades, si así se recoge 

en el apartado T) del Cuadro de Características.  

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los 

plazos parciales fijados por Álava Agencia de Desarrollo S.A.  

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera incurrido en 

mora por causas imputables a la misma, Álava Agencia de Desarrollo S.A. podrá optar por la 

resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas. Estas ascenderán a las 

cuantías establecidas en el apartado T) del Cuadro de Características. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 195.2 de la LCSP. 

En todo caso, la constitución en mora de la empresa contratista no requerirá interpelación o 

intimación previa por parte de Álava Agencia de Desarrollo S.A. 

13.6.- DAÑOS Y PERJUICIOS. 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución 

en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a 

Álava Agencia de Desarrollo S.A., ésta exigirá a la empresa contratista la indemnización por daños y 

perjuicios. 

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendrá derecho al abono, con 

arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las condiciones 

establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera, de acuerdo con la forma establecida 

en el apartado U) del Cuadro de Características. 

A los efectos del pago, Álava Agencia de Desarrollo S.A. expedirá mensualmente, en los primeros diez 

días siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada 

durante dicho período de tiempo. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las 

certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y 

variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y 

recepción de las obras que comprende.  

Álava Agencia de Desarrollo S.A. tendrá la obligación de abonar el precio dentro del plazo de los 

treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con 

lo dispuesto en el contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio de lo establecido en el 

apartado 4 del artículo 210 de la LCSP, y, si se demorase, deberá abonar a la empresa contratista, a 

partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de 
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cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, según dispone el artículo 

198.4 de la LCSP. 

La empresa contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 

ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Dirección Facultativa de 

la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en 

cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor 

cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, afectada por el coeficiente de 

adjudicación. 

Cuando así se establezca en el apartado V) del Cuadro de Características, la empresa contratista 

tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como 

instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la forma 

y con las garantías que, a tal efecto, determinan los artículos 198.3 y 240 de la LCSP y 155, 156 y 157 

del RGLCAP y de acuerdo con las cláusulas 54 a 58 del PCAG.  

13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARÁCTER ESPECÍFICO Y GASTOS 

EXIGIBLES. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente 

contrato, existirán específicamente las siguientes obligaciones: 

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista está obligada al 

cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, social y laboral establecidas 

en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las 

disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en 

particular las establecidas en el anexo V de la LCSP. 

En particular: 

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo 

vendrá obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio colectivo 

correspondiente. 

2. La empresa adoptará cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente obligación o 

necesarias en orden a la prevención de los riesgos laborales. Cumplirá así mismo las 

obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales establecidas por la normativa 

vigente y antes del inicio de la actividad contratada deberá acreditar el cumplimiento de las 

siguientes obligaciones: 

− La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la 

actividad contratada. 

− La formación e información en materia preventiva al personal trabajador que va a emplear 

en la ejecución del contrato. 

− Justificante de la entrega de equipos de protección individual, que en su caso, fueran 

necesarios. 

3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos deberá exigir a las subcontratas los 

justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a Álava Agencia de Desarrollo S.A. 

Las empresas deberán, así mismo, poner en conocimiento del coordinador de seguridad y 

salud las subcontrataciones realizadas con carácter previo al inicio de los trabajos. 

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las operarios/as con 

ocasión del ejercicio de los trabajos, cumplirá lo dispuesto en las normas vigentes bajo su 

responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a Álava Agencia de Desarrollo S.A.  
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5. Cuando lo señale así el apartado W) del Cuadro de Características por imponerlo una norma 

legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, la 

empresa adjudicataria deberá subrogarse como empleadora en las relaciones laborales 

respecto al personal trabajador al que afecte. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 

130 de la LCSP, se incluye en el Pliego de Prescripciones Técnicas la información sobre las 

condiciones de los contratos del personal al que afecte la subrogación. 

b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado AB) del Cuadro de 

Características, y siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, la 

empresa contratista deberá presentar en el plazo de treinta días, a contar desde la formalización del 

contrato o desde la notificación de la autorización para iniciar las obras, un programa de trabajo que 

desarrolle el presentado con su proposición.  

Asimismo, como anexo al programa de trabajo, deberá especificar la plantilla por categorías que 

estime necesaria para la realización de los trabajos, indicando también la plantilla propia con la que 

cuenta. 

El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria será documento contractual a todos 

los efectos. 

El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo en los quince días posteriores a su 

presentación o impondrá, en su caso, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 

determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa contratista, regirá el que 

conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por la empresa licitadora en la fase de licitación. 

Álava Agencia de Desarrollo S.A. podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la 

empresa contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda 

originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN. Son de cuenta de la empresa contratista las tasas por 

la prestación de los trabajos facultativos de comprobación del replanteo, dirección, inspección y 

liquidación y cualesquiera otras que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la 

forma y cuantía que éstas señalen. 

Asimismo, correrán de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por verificación y ensayo 

de materiales y unidades de obra que la Dirección Facultativa de Obra estime necesario o conveniente 

llevar a cabo, hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de adjudicación de la obra. 

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el otorgamiento 

de la Licencia Municipal de obras, para colocación de andamiajes, vados, vallas, aperturas de 

calzadas para acometidas, etc., siendo totalmente a cargo de la empresa contratista tanto los gastos 

que ocasionen su gestión y tasas, como los de ejecución. 

Serán de cuenta y a costa de la empresa contratista la realización de las gestiones, pago de todos los 

gastos, tasas, arbitrios, etc., y redacción y visado de los proyectos que haya que presentar en los 

Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a 

redes y servicios, acometidas provisionales y en general, todo lo necesario para el funcionamiento 

adecuado y legalizado de las instalaciones, quedando exceptuadas, en todo caso, las acometidas 

definitivas, que correrán a cargo de la entidad contratante. 
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Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energía eléctrica, agua, teléfono y 

cuantos servicios sean precisos para la ejecución de las obras e instalaciones, los cuales deberán 

cumplir la normativa vigente. 

d) SEÑALIZACIÓN. La empresa contratista está obligada a instalar a su costa los carteles 

anunciadores de las obras, así como las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 

circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de 

aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. 

e) LIBRO DE ÓRDENES. La empresa contratista está obligada a conservar y tener a disposición 

en todo momento en la obra el Libro de Órdenes. Éste estará a disposición de la Dirección Facultativa 

de las obras y de la persona responsable del contrato, quienes deberán consignar en él las visitas, 

incidencias y órdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra.  

La empresa contratista estará obligada por sí o por medio de su persona delegada a firmar el 

oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. 

En el acto de recepción se exigirá la presentación del Libro de Órdenes debidamente cumplimentado, 

el cual pasará a poder de Álava Agencia de Desarrollo S.A. una vez efectuada la recepción. 

f) CRITERIOS LINGÜÍSTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las posibles subcontratistas 

deberán observar en la ejecución del contrato la cooficialidad de ambos idiomas, euskera y 

castellano, sujetando su actividad a los criterios de bilingüismo y de respeto a los derechos 

lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con las disposiciones recogidas en el 

Estatuto de Autonomía del País Vasco, la Ley 10/1982 Básica de Normalización del Uso del Euskera, 

el Decreto 86/1997 que regula los procesos de normalización de la Administración Pública de 

Euskadi, la Norma Foral 10/1998 Normalización del uso del Euskera en la Administración Foral de 

Álava y en el Territorio Histórico de Álava y los sucesivos Planes de Normalización del Uso del 

Euskera de la Diputación Foral de Álava. 

g) Durante la obra Álava Agencia de Desarrollo S.A. realizará la toma de datos topográfica, para ello la 

empresa contratista deberá notificar (mediante email) con dos días mínimo de antelación cualquier 

actuación que sea susceptible de medición y no pueda ser comprobada si se procede a relleno o 

cubrición. La empresa no podrá realizar dicho tapado hasta que no se haya tomado la topografía 

necesaria. En caso de que se tape antes de tomar dichos datos el contratista estará obligado a 

descubrir lo que indique Álava Agencia de Desarrollo S.A. antes de continuar con cualquier otra 

actividad de obra. No procederá indemnización en caso de que la empresa no actúe según este 

apartado. 

13.10.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. La empresa contratista adjudicataria atenderá los 

requerimientos de información que Álava Agencia de Desarrollo S.A. le realice al objeto de dar 

cumplimiento a las obligaciones del capítulo III de la Norma Foral 1/2017, de 8 de febrero, de 

transparencia, participación ciudadana y buen gobierno del Sector Público del Territorio Histórico de 

Álava, y aplicará en la ejecución del contrato las condiciones especiales de carácter social, ético, 

medioambiental o de otro orden vinculadas al objeto del contrato que, se hayan especificado en el 

apartado W) del Cuadro de Características.  

13.11.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. En materia de cesión del contrato se estará a 

lo previsto en el artículo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratación por la empresa adjudicataria de 

la realización parcial del contrato con terceros estará sujeta a los requisitos establecidos en el 
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artículo 215 de la LCSP, así como el pago a las empresas subcontratistas y suministradoras deberá 

ajustarse a lo dispuesto en el artículo 216 de la LCSP. 

El porcentaje máximo de subcontratación será el establecido en el apartado X) del Cuadro de 

Características, y si así señala en él las empresas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del 

contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 

definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las empresas 

subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización. 

En todo caso, la empresa contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, 

a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los 

subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos 

de contacto y representante o representantes legales de la empresa subcontratista, y justificando 

suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos 

de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición 

de contratar, así como cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del 

contrato principal, y toda la información necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas. 

13.12.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato sólo podrá ser modificado por razones 

de interés público en los casos y en la forma prevista en el apartado Y) del Cuadro de Características 

o en el artículo 205 de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 207 de la 

LCSP. Serán también de aplicación los artículos 242 de la LCSP y 158 a 162 del RGLCAP.  

En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para 

la empresa contratista, excepto en los supuestos de modificación del contrato recogidos en el 

artículo 205, que únicamente serán obligatorias cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una 

alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. 

Cuando la Dirección Facultativa de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, 

recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente 

redactando la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren 

aquélla. 

Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal, parcial, o total de la 

ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el órgano de 

contratación podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas, tal y como esté prevista en la 

propuesta técnica que elabore la Dirección Facultativa, siempre que el importe máximo previsto no 

supere el 20 % del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su 

financiación. 

Ni la Dirección Facultativa de las obras ni la empresa contratista podrán introducir o ejecutar 

modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación de la modificación 

y del presupuesto resultante como consecuencia de ella por el órgano de contratación.  

No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas 

consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 

mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del 

precio primitivo del contrato. 

13.13.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. En materia de suspensión se estará a lo señalado en el artículo 

208 de la LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP. 
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En los supuestos de suspensión parcial o total, temporal o definitiva, se levantará la correspondiente 

Acta de Suspensión, que deberá ir firmada por la Dirección Facultativa de las obras y la empresa 

contratista,  en la que se hará constar el acuerdo de Álava Agencia de Desarrollo S.A. que originó la 

suspensión, las circunstancias que la han ocasionado y la situación de hecho en la ejecución del 

contrato, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de las obras afectadas por 

aquélla. 

Acordada la suspensión, Álava Agencia de Desarrollo S.A. abonará a la empresa contratista los daños 

y perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujeción a las reglas señaladas en el artículo 208.2 

de la LCSP. 

Es causa de resolución del contrato la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses 

acordada por Álava Agencia de Desarrollo S.A. 

13.14.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. La recepción de las obras se realizará conforme a lo dispuesto en 

los artículos 210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las cláusulas 71 y siguientes 

del PCAG. 

13.14.1.- El contrato se entenderá cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado, de 

acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de Álava Agencia de Desarrollo S.A., la totalidad 

de la obra. 

La empresa contratista o su delegada comunicarán por escrito a la Dirección Facultativa de las obras, 

la fecha prevista para su terminación, con una antelación mínima de diez días hábiles. 

La recepción de la obra se realizará una vez efectuada la comunicación escrita y como máximo 

dentro del mes siguiente a su terminación, o en el plazo que se determine en el apartado Z) del 

Cuadro de Características. 

De la recepción se extenderá la correspondiente acta, que será suscrita por todas las personas que 

concurran al acto, y en la que se hará constar si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo 

a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Dirección Facultativa de las obras las dará por 

recibidas, comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la Dirección 

Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 

fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la empresa contratista no lo 

hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Álava Agencia de Desarrollo S.A. podrá efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que 

se hubiese establecido en el Cuadro de Características la existencia de plazos de cumplimiento 

parcial. 

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas Álava Agencia de 

Desarrollo S.A. acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, 

aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se 

producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos 

en que reglamentariamente se establezcan.  

13.14.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 

deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la empresa 

contratista a cuenta de la liquidación del contrato.  
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13.15.- PLAZO DE GARANTÍA. A partir de la fecha del acta de recepción, comenzará a contar el plazo 

de garantía que figura en el apartado AA) del Cuadro de Características, sin que pueda ser inferior a 

un año, salvo casos especiales. No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad 

práctica como los sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosos o que por su naturaleza 

exijan trabajos que excedan del concepto de mera conservación como los de dragados no se exigirá. 

Durante el plazo de garantía la empresa contratista será responsable por los defectos o vicios que 

puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estará obligada a la guarda y conservación de la obra, 

con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que dicte la 

Dirección Facultativa de las obras, siendo responsable de los daños intrínsecos que en ella se 

produzcan. 

13.16.- LIQUIDACIÓN. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de 

garantía, la Dirección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista, 

redactará un informe sobre el estado de las obras con los efectos señalados en los artículos 243.3 de 

la LCSP y 169 del RGLCAP, que son los siguientes: 

− Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedará relevada de toda 

responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la 

devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al 

pago de las obligaciones pendientes. 

− En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se 

debiesen a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido 

durante el plazo de garantía, la Dirección Facultativa procederá a dictar las oportunas 

instrucciones a la empresa contratista para la debida reparación de lo construido, 

concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargada de la 

conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del 

plazo de garantía. 

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 

ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la empresa contratista, 

responderá ésta de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la 

recepción de la obra. 

13.17.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que 

se señalan en los artículos 211 y 245 de la LCSP y se acordará por el órgano de contratación, de oficio 

o a instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia 

de ésta y con los efectos previstos en el artículo 212, 213 y 246 de la LCSP y 110 a 113 y 172 del 

RGLCAP. 

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado T) del Cuadro de 

Características, las condiciones especiales de ejecución especificadas en el apartado W) del Cuadro 

de Características tendrán carácter de obligaciones esenciales del contrato a efectos de lo previsto 

en el artículo 211.f) de la LCSP. 

Asimismo, se considerará a dichos efectos obligación esencial del contrato, el compromiso de 

adscripción de medios personales o materiales suficientes exigido en el apartado I) del Cuadro de 

Características. 
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Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le será incautada la garantía 

definitiva, sin perjuicio de la indemnización, en su caso, por daños y perjuicios originados a Álava 

Agencia de Desarrollo S.A., en lo que excedan del importe de garantía incautada. 

13.18.- CONFIDENCIALIDAD. La ejecución de la prestación objeto del presente Pliego no conlleva la 

necesidad de acceder a datos personales contenidos en ficheros titularidad de Álava Agencia de 

Desarrollo S.A.  

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a 

la información que deba darse a las empresas candidatas y a las licitadoras, el órgano de 

contratación no podrá divulgar la información facilitada por las empresas que éstas hayan designado 

como confidencial en el Anexo III por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales, 

exponiendo las razones que justifican dicha vinculación. 

VI. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

14.- JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 

14.1.- En caso de litigio, ambas partes acuerdan someterse a los juzgados de Vitoria-Gasteiz con 

renuncia por parte de la empresa contratista cualquier fuero o competencia que pudiera 

corresponderle. 

El presente contrato tiene naturaleza privada y la jurisdicción competente para conocer del mismo es 

la jurisdicción civil. 

14.2.- De conformidad con el artículo 44.6 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en el 

caso de actuaciones realizadas por poderes adjudicadores que no tengan la condición de 

Administración Pública, aquellas se impugnarán en vía administrativa de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 39/2015 ante el titular del departamento al que esté adscrita Álava Agencia de 

Desarrollo S.A. 

14.3.- Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del 

recurso contencioso-administrativo los actos a que se refiere el artículo 44.2 de la LCSP. El 

conocimiento y resolución de estos recursos especiales corresponde al Órgano Administrativo Foral 

de Recursos Contractuales de la Diputación Foral de Álava creado por Decreto Foral 44/2010, del 

Consejo de Diputados de 28 de septiembre. 


