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1. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene como finalidad el 
establecimiento de las condiciones técnicas bajo las cuales se prestará el servicio 
objeto del presente contrato. 

Las determinaciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, 
así como las contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en la 
propia oferta de la entidad licitadora que resulte adjudicataria, constituyen normas 
vinculantes para la empresa adjudicataria, quien realizará las prestaciones que 
constituyen el objeto del contrato con expresa sujeción a los mismos. 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

 El objeto del contrato es la elaboración del "Plan de movilidad urbana 
sostenible", en adelante PMUS,  así como de la definición del “Proyecto y 
correspondiente ordenanza de Zonas de Bajas Emisiones” conforme a la normativa 
vigente en la materia, con el alcance previsto en el punto 4 del pliego de 
prescripciones técnicas. 

Para elaborar este PMUS y proyecto de ZBE y su ordenanza se contará con dos 
asistencias técnicas por parte del ayuntamiento de Barakaldo: por un lado la 
asistencia para la realización de los trabajos técnicos mediante el presente pliego de 
condiciones; por otro lado la asistencia para el trabajo del proceso de participación y 
comunicación. La coordinación de ambos trabajos es de vital importancia para 
obtener un resultado satisfactorio. La coordinación será labor de la dirección del 
contrato. 

La empresa adjudicataria elaborará la documentación necesaria para las fases 
formales sucesivas, así como los documentos señalados en los apartados siguientes 
y los complementarios que resulten necesarios para justificar las propuestas y cumplir 
la normativa vigente. 

2.1. MARCO LEGAL 

Deberán considerarse los siguientes textos normativos: 

La LEY 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad 
Autónoma Vasca, que entró en vigor el 1 de marzo de 2019, determina en su “Artículo 
24.– Planes de movilidad” que “ los municipios con más de 5.000 habitantes deberán 
contar con un plan de movilidad urbana”. Por tanto, el PMUS que deberá realizarse 
deberá satisfacer los requisitos y directrices de dicha ley. 

La Ley 7/2021 de 20 de mayo de cambio climático y transición energética 
establece en su exposición de motivos la necesidad de “fijar, en el marco de la ley, 
objetivos de reducción de emisiones para el año 2030 y 2050 ofreciendo previsibilidad 
para orientar las decisiones de inversión y de regulación en la materia. En el artículo 
14.3 establece que “Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios 
insulares adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que 
introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la 
movilidad incluyendo, al menos, entre otros, el establecimiento de zonas de bajas 
emisiones”.  

La Ley 11/2023, de 9 de noviembre, de movilidad sostenible de Euskadi viene a 
establecer los principios y objetivos a los que debe responder el transporte de 
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personas y mercancías para lograr el desarrollo integral de una movilidad sostenible, 
saludable y segura desde las perspectivas social, económica y ambiental. Asimismo, 
tiene por objeto ordenar los instrumentos y procedimientos necesarios para lograr una 
movilidad sostenible en la Comunidad Autónoma del País Vasco, coordinada entre las 
administraciones con competencia en las materias relacionadas con la movilidad. 

La Ley 1/2024, de 8 de febrero, de Transición Energética y Cambio Climático 
subraya la importancia de que las administraciones públicas de acuerdo con los 
objetivos de transición energética y cambio climático fomenten la movilidad sostenible 
y la descarbonización de la movilidad. Así en du artículo 31. Movilidad sostenible 
subraya los puntos más determinantes. 

Por otro lado, el 28 de diciembre de 2022 se publicó el Real Decreto 1052/2022, 
de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones (en adelante 
ZBE), que tiene por objeto regular los requisitos mínimos que deberán satisfacer las 
ZBE que las entidades locales establezcan. A través de este RD se pretende disponer 
de una legislación homogénea en todo el territorio, que facilite el establecimiento de 
las ZBE a las administraciones públicas obligadas por la Ley 7/2021, definiendo el 
contenido básico de los proyectos de ZBE, así como los objetivos concretos y 
cuantificables en el ámbito de las ZBE.  

El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 
aire según la cual la  importancia de alcanzar y mantener unos niveles óptimos de 
calidad del aire, que eviten, prevengan o reduzcan los riesgos o efectos negativos 
sobre la salud humana y el medio ambiente lleva a la implantación de las ZBE que 
está directamente relacionada con la necesidad de avanzar en la transformación del 
modelo de movilidad y en la descarbonización de la ciudad, con beneficios para la 
salud de la población y sin perjuicio para la vitalidad urbana. 

El Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de 
Violencia Machista contra las Mujeres en  cuyo artículo 3.5 señala que «Los poderes 
públicos vascos han de incorporar la perspectiva de género en todas sus políticas y 
acciones, de modo que establezcan en todas ellas el objetivo general de eliminar las 
desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres.  

A efectos de esta Ley, se entiende por integración de la perspectiva de género la 
consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y 
necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y actuaciones específicas 
dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y 
acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y 
evaluación».  

En concreto, el artículo 50.1 de la referida Ley establece que «Los poderes 
públicos vascos arbitrarán los medios necesarios para garantizar que se integre la 
perspectiva de género en el diseño, ejecución y evaluación de sus políticas, normas, 
planes y programas en materia de ordenación del territorio, urbanismo, transporte y 
vivienda. 

Por lo que se tendrá especial cuidado en tener la perspectiva de género como 
eje trasversal en todos aquellos aspectos que puedan afectar en las acciones del 
PMUS. 

Los objetivos se alinearán en general con la normativa vigente que le sea de 
aplicación. De igual manera, se enmarcará en la estrategia de reducción de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) establecida en el Libro Blanco del Transporte 
2050 de la Comisión Europea. 
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2.2. PLANIFICACIÓN DE REFERENCIA 

En la redacción del PMUS y ZBE la empresa adjudicataria tendrá también en 
cuenta las directrices contenidas en los planes municipales de referencia: el Plan 
General de Ordenación Urbana (en modificación en este momento), Plan de acción 
Agenda Urbana, Plan de acción de Mejora del Ambiente Sonoro (PAMAS), Plan de 
infraestructuras verdes,  Plan de Accesibilidad universal, Plan de amigabilidad (en 
fase de aprobación), Plan de Igualdad, Protocolo de contaminación atmosférica GV y 
Plan Estratégico Comarcal de Ezkerraldea-Meatzaldea 2030 y el PTP de Bilbao 
Metropolitano. Así como los datos, previsiones y planes de los organismos estatales y 
autonómicos con incidencia en la movilidad y las ordenanzas municipales 
relacionadas con la misma.  

El Plan Director de Transporte Sostenible de Euskadi 2030 se plantea “reducir 
en un 7% las emisiones de CO2 provenientes del sector transporte para 2030, en 
línea con los objetivos marcados por el Libro Blanco Europeo”, tomando como año 
base 1990. Por otro lado La Agenda Basque Country 2030 se propone el objetivo de 
reducir las emisiones de GEI para el año 2030 un 40% respecto a 2005. La Agenda 
2030 de las Naciones Unidas  en su meta 11 y la en la CMNUCC  menciona que el 
sector del transporte desempeñará una función especialmente importante en la 
consecución del Acuerdo de París, dado que cerca de una cuarta parte de las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía 
proceden del transporte y que se prevé que esas emisiones aumenten de forma 
sustancial en los próximos años. Dichos marcos serán referencias a tomar en cuenta 
a la hora de establecer los objetivos a alcanzar en el PMUS. 

Es destacable el hecho de que en la actualidad estén en fase de diseños los 
PMUS tanto del País Vasco como de Bizkaia, que por tratarse de planificación 
superior puede condicionar la redacción final de los documentos objetos de este 
contrato. 

3. PRINCIPIOS RECTORES Y OBJETIVOS 

El objetivo general del PMUS es asegurar el equilibrio entre las necesidades de 
movilidad y las de accesibilidad de la población en el municipio de Barakaldo, en un 
contexto que contemple la sostenibilidad en sus aspectos medioambiental, económico 
y social y teniendo como marco las disposiciones tanto de la Unión Europea, El 
parlamento Vasco y demás instituciones que afectan al sistema de transporte. 
Barakaldo, siendo un municipio de más de 50.000 habitantes debe recoger en su 
PMUS al menos la implantación de una Zona de Bajas Emisiones.  

En lo que respecta a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, su 
implantación además de responder a los objetivos del PMUS se centra en el hecho de 
que la contaminación atmosférica es perjudicial para la salud y el entorno. Dicha 
contaminación es la causante de múltiples enfermedades físicas y mentales, así como 
de muertes prematuras, especialmente entre los menores, las personas con ciertas 
condiciones médicas y las personas mayores. Pero además de afectar a la salud de 
las personas, la contaminación es una de las principales razones para la disminución 
de la biodiversidad, y reduce la capacidad de los ecosistemas para proporcionar 
servicios como la captura de carbono y de descontaminación. 

Es por tanto objeto del presente contrato la elaboración del Plan Municipal de 
Movilidad Urbana Sostenible, entendida como aquella forma integrada y multimodal 
de desplazamiento en el municipio más beneficiosa desde los puntos de vista social, 
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económico y ambiental, entendiendo como más beneficiosa aquella que priorice a las 
personas y la calidad de vida de todas las personas residentes en Barakaldo. 

Tal y como se detalla en el Plan de mandato 2025-2027 esta actuación incluirá 
medidas como la instalación de puntos de recarga y repostaje de combustibles 
alternativos accesibles al público, la incentivación del transporte público, el fomento 
de los vehículos de uso compartido (car-sharing), la mejora de la logística para la 
distribución de mercancías en “la última milla”, el estudio e implantación de nuevas 
zonas de uso exclusivo de peatones, el fomento del uso de vehículos que utilicen 
combustibles alternativos y la ampliación de la red ciclable de Barakaldo entre otros. 

Debido al carácter integral del PMUS se deberán planificar y programar acciones 
en todas las áreas que afecten a la movilidad en el municipio de Barakaldo. 

 

Principios de actuación: 

- La consideración de la movilidad sostenible y la accesibilidad universal como 
derecho individual y colectivo que requiere un sistema de transporte integrado, 
eficiente, seguro e inclusivo. 
- Accesibilidad universal. Garantizar que a la ciudadanía se les ofrecen opciones 
de movilidad que permiten el acceso a los destinos y servicios clave.  
- La protección del medio ambiente y la salud de las personas. Mejorar la calidad 
del aire y del ruido, las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo 
de energía y reducir su afección en la ciudadanía. 
- Movilidad con perspectiva de género y cuidados. Promover un modelo de 
movilidad que facilite la realización de la “cadena de tareas”, entendida como el 
conjunto de funciones y actividades productivas y reproductivas que es necesario 
desarrollar en el día a día, articuladas o desarticuladas- entre sí tanto en términos 
espaciales como temporales. 
- La priorización de los medios de transporte con menor coste social y ambiental, 
orientando las previsiones y la planificación hacia el fomento de la movilidad 
activa.  
- La promoción del transporte público y colectivo en defensa del interés social y 
medioambiental y del progreso económico.  
- La aplicación de las nuevas tecnologías y la innovación al servicio del 
transporte.  
- La participación pública en la toma de decisiones que afecten a la movilidad 
sostenible.  
- La integración de las políticas de movilidad y la regulación de la ZBE en las 
políticas de desarrollo urbano y territorial. 

 

Objetivos: 

Los objetivos de la planificación en movilidad vienen enunciados en el art. 4 de la ley 
11/2023 de movilidad sostenible de Euskadi entre las que subrayamos las siguientes 
y añadimos algunos de especial importancia para el Ayuntamiento de Barakaldo.  
 

- Planificar  la estructura de la red viaria y mejorar la ordenación del tráfico. 
- Contribuir a la mejora del medio ambiente y la seguridad y salud de la 
ciudadanía, reduciendo la contaminación atmosférica y acústica y el consumo de 
energía, así como los efectos derivados del cambio climático. 
- Priorizar la movilidad activa, no motorizada, facilitando los desplazamientos a 
pie, en bicicleta u otros medios de trasporte activo, asociándolos con hábitos de 
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vida saludables, así como corredores verdes intra-urbanos que conecten los 
espacios verdes con las áreas verdes periurbanas, prestando especial atención a 
las necesidades de las personas con discapacidad. 
- Priorizar el transporte público y colectivo multimodal o, en su caso, a la 
movilidad compartida y colaborativa. 
- Proporcionar una oferta de transporte público que garantice la accesibilidad 
universal. 
- Mejorar la eficiencia y la rentabilidad del transporte de personas y mercancías. 
- Mejorar las condiciones de las operaciones de carga, descarga y reparto de 
mercancías en el municipio. 
- Contribuir a mejorar el atractivo y la calidad ambiental en el ámbito urbano en 
beneficio de la ciudadanía, la economía y la sociedad en su conjunto. 
- Mejorar la protección y seguridad vial en el conjunto de la trama urbana 
buscando el objetivo de cero víctimas. 
- Prever la implantación de al menos una Zona de Bajas emisiones 
- Mejorar la accesibilidad sostenible a los centros de atracción de viajes. 
- Fomentar un sistema de transporte innovador, resiliente, avanzado y 
gestionado según criterios de internalización de costes. 

 
Objetivos específicos para la Zona de Bajas Emisiones 
 

- Mejorar la calidad del aire y cumplir los objetivos correspondientes en el 
municipio de Barakaldo, enfocándose especialmente en lo que concierne a las 
condiciones de contaminación y calidad acústica que afecten en la salud de las 
personas.  
- Establecer de criterios específicos para mejorar la calidad del aire alrededor de 
centros escolares, sanitarios u otros de especial sensibilidad, cuando sea 
necesario de conformidad con la normativa en materia de calidad de aire. 
- Mitigar el cambio climático. Favorecer la capacidad de adaptación urbana a los 
impactos del cambio climático, a través de intervenciones en el espacio físico 
liberado del uso circulatorio que ayuden a combatir el efecto isla de calor, mejoren 
la conectividad natural y la mejora de la biodiversidad urbana. 
- Conseguir una reducción del 35% en pasajeros-km en el uso del vehículo 
privado en los desplazamientos urbanos. (Plan Integrado de Energía y Clima 
(2021-2030)) 

 

Ámbito espacial:  

En cuanto al ámbito espacial, el PMUS abarcará la totalidad del término 
municipal, con especial hincapié en los ámbitos más urbanos. Se deberá tener en 
cuenta la gran interrelación con el área Metropolitana de Bilbao, por lo que para los 
estudios que así lo requieran la escala de análisis será supra municipal. La ZBE se 
delimitará según el criterio de proporcionalidad de modo que puede cubrir la totalidad 
del término municipal o concretarse en una o varias áreas claramente delimitadas. 

4. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

Los trabajos a realizar mediante este contrato consistirán en la de redacción del 
"Plan de Movilidad urbana sostenible del municipio de Barakaldo", en adelante PMUS,  
así como de la definición del “Proyecto de Zonas de Bajas Emisiones”, en adelante 
ZBE y la “Ordenanza de ZBE”. 
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Los trabajos se realizarán en cuatro fases diferenciadas. Una primera de 
Planificación previa de los trabajos, otra de Diagnóstico y análisis, otra de Redacción 
del PMUS y otra de Elaboración de propuestas técnicas de implementación y 
ordenanza de la ZBE. Dichas fases no serán consecutivas sino que pueden darse al 
mismo tiempo. Transversalmente se realizarán los trabajos complementarios que se 
solicitan en el Pliego, según se detalla en los siguientes apartados.  

Los trabajos y prestaciones aquí descritas se consideran mínimas y en 
consecuencia, podrán ser mejoradas y perfeccionadas por la empresa licitadora en 
sus propuestas, que los servicios técnicos del Ayuntamiento, podrán aceptar total o 
parcialmente. 

4.1. PLANIFICACIÓN PREVIA DE LOS TRABAJOS 

Una vez cerrada la contratación la empresa adjudicataria contará con 15 días 
hábiles para planificar y acordar junto con la Dirección del contrato las tareas e hitos 
más importantes. Para lo que entregará un documento de planificación con los hitos 
más relevante y las sesiones de seguimiento. 

4.2. DIAGNÓSTICO 

4.2.1. Objetivo 

La Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad 
Autónoma Vasca en el articulo 24 detalla los puntos que ha de abarcar el diagnóstico 
de un Plan de Movilidad, que son los siguientes:  

La incidencia del modelo territorial y urbanístico sobre la movilidad y, en general, 
en el transporte.  

Los distintos modos de transporte existentes en el municipio y su incidencia en el 
uso de la energía. Este diagnóstico deberá indicar, entre otras cuestiones: vías de 
transporte, aforos, rutas estratégicas para la movilidad no motorizada, lugares de 
estacionamiento para los distintos tipos de vehículos, sistemas públicos de recarga de 
combustibles y centros de actividad económica, laboral o de servicios con afluencia 
pública relevante.  

Así, constituye la primera fase de los trabajos y su objetivo será establecer un 
diagnóstico de la situación actual de la movilidad del municipio en base a los objetivos 
definidos en el punto 3. El Ayuntamiento de Barakaldo cuenta con varios diagnósticos 
actualizados relacionados con el objeto del contrato, por lo que el diagnóstico de 
situación se realizará apoyado en  los estudios previos aportados por el Ayuntamiento 
y completado a partir de la información obtenida y procesada que la empresa 
licitadora haya echado en falta.   

El modelo de movilidad en el municipio de Barakaldo y el diagnóstico sobre los 
aspectos relacionados con ella y que a su vez la conforman, deben incorporar las 
percepciones y expectativas de la ciudadanía de Barakaldo, de forma que se 
constituya una visión común sobre la movilidad y el transporte que pueda ser 
compartida en grado suficiente por los distintos grupos de interés y que permita la 
posterior elección de objetivos y acciones de la forma más consensuada posible. 

El diagnóstico además de informar sobre los datos obtenidos deberá explicar las 
causas que determinan las pautas de movilidad de la  pobación barakaldesa, las 
interacciones entre los diferentes parámetros y las previsibles tendencias, 
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identificando tanto problemáticas como oportunidades existentes. Los datos se 
recogerán siempre que se pueda disgregados por edad y sexos. 

 
4.2.2. Información básica y diagnóstico 

De forma más concreta, el diagnóstico integrará la información, análisis y 
diagnóstico de, al menos, los siguientes aspectos: 

A) Usos del suelo 

Se cuenta con la localización de diferentes dotaciones generadoras de 
desplazamientos (hospital, escuelas, actividades industriales, centros comerciales y 
equipamientos). También se proporcionará la caracterización de las nuevas zonas de 
desarrollo urbano, indicando usos previstos, densidades y conexiones viarias 
contempladas en el planeamiento general y parcial. 

La empresa adjudicataria realizará un trabajo de detección de centros de 
actividad económica, laboral o de servicios con afluencia pública relevante (centros 
comerciales, dotaciones deportivas o de congresos y grandes centros de trabajo)  y 
su efecto sobre la movilidad. 

B) Características generales de la movilidad 

Se cuenta con un análisis reciente de Patrones y Estudio de los hábitos de 
desplazamiento de la población y de Caracterización de la Movilidad, Caracterización 
del parque municipal censado y Caracterización del tráfico rodado circulante. 

Se cuenta por tanto con información que permite dar una visión global de la 
movilidad, motorizada y no motorizada, en el municipio. Relaciones origen-destino, 
viajes generados y atraídos por el municipio, reparto modal, caracterización de los 
viajes según razón. No se tienen datos de aforos. 

Se detectarán problemas específicos como son la saturación o déficit de 
servicios, saturación de vías, con su consiguiente posibilidad de atascos, posibilidad 
de accesibilidad de toda la población intra e interurbana con atención a la perspectiva 
de género, edad y diversidad funcional. 

C) Itinerarios peatonales y ciclistas 

Se cuenta con una identificación de las rutas peatonales estratégicas, la red 
ciclista y peatonal y ubicación de aparcamientos  para bicicletas. Se cuenta con un 
estudio de accesibilidad de las vías peatonales preferentes. 

Sobre las rutas peatonales estratégicas se identificarán si hiciera falta otros 
posibles itinerarios y se estudiará su viabilidad, analizando los puntos conflictivos y los 
aspectos relacionados con la seguridad vial y su atractivo. 

Se determinará la demanda actual y potencial de itinerarios peatonales y 
ciclistas.  

Se identificarán necesidades y carencias sobre la red peatonal y ciclista.  

D) Transporte público y taxis 

Se cuenta con los itinerarios, horarios y paradas y áreas servidas del transporte 
público urbano de autobuses. Se cuenta con un análisis sobre la accesibilidad de las 
paradas del transporte público. 

Se deberá evaluar y recoger el inventario de la oferta de transporte (Kbus, 
Bizkaibus, Renfe y Bizkaibizi) desglosada por modos, y la demanda de movilidad, 
caracterizada, entre otros parámetros por modos y motivos, tanto el urbano como el 
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interurbano incluyendo los taxis y la detección de zonas deficitarias en transporte 
público.  

E) Red viaria rodada. Tráfico y circulación 

Comprenderá la estructura y jerarquización de la red viaria rodada y sus 
características funcionales, así como la realización de aforos en ejes principales.  

Se cuenta con datos de patrón horario de evolución de la intensidad del tráfico y 
mapa de intensidad de vehículos, tanto para puntas horarias como para 24 horas. 

El objetivo será la detección de insuficiencias y disfunciones y la detección de la 
necesidad, en su caso, de nuevas vías o de otras alternativas. 

En la vías principales o potencialmente conflictivas se revisará la situación 
general de la semaforización y tiempos de semaforización. 

F) Aparcamiento y puntos de recarga 

Se deberá analizar el comportamiento de la demanda de aparcamiento nocturna 
y diurno, tanto en viario como en instalaciones de uso público y privado. Se cuenta 
con los datos del sistema de OTA. 

Se deberán detectar problemas de saturación en el aparcamiento para 
residentes y foráneos, así como la necesidad y posibilidades de ubicación y 
capacidad de nuevos aparcamientos para rotación y/o residentes así como los PMR y 
las motos. 

Se recogerá la situación de puntos de recarga eléctrica pública. Y la posible 
ubicación de nuevos puntos para dar respuesta a una futura demanda. 

G) Tráfico de mercancías y reparto última milla. 

Se dispone de inventario de los espacios reservados para carga y descarga. 

Se analizará el flujo de mercancías y los sistemas logística de reparto de última 
milla para detectar posibles problemáticas. Se analizará la regulación existente, 
ubicaciones de los espacios reservados, horarios y posibles conflictos con otras 
actividades. 

Se analizará como afecta la Red TEN-T dado que Barakaldo es “Nodo Urbano” 
de Red Transeuropea de Transporte. 

H) Aspectos medioambientales y energéticos.  

Se cuenta con un análisis sobre la naturaleza y evaluación de la contaminación 
ambiental del 2024 que incluye un análisis de la contaminación atmosférica a nivel 
local que estima la cantidad total de emisiones del parque circulante.  

También se cuenta con la caracterización de la movilidad general, 
caracterización del parque municipal censado y la caracterización del tráfico rodado 
circulante sobre el que se ha realizado un análisis de las emisiones de tráfico rodado. 

Se recogerá en el diagnóstico la información sobre las características técnicas y 
ambientales del parque automovilístico y el balance energético y diagnóstico 
ambiental de los principales contaminantes y su tendencia previsible.  

Con los datos de calidad de aire (contaminación y ruido) se realizará un análisis 
de la población afectada para los planteamientos de zonificación de ZBE. 

I)  Seguridad vial 

Se estudiarán las condiciones de inseguridad y peligrosidad existentes en el 
viario tanto para vehículos como para peatones. Se analizarán los puntos y tipos de 
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conflicto entre los diferentes usuarios de la vía pública. Por parte del Ayuntamiento se 
entregará un inventario de los accidentes habidos en los últimos 5 años en el 
municipio. 

Se valorará la creación de caminos escolares seguros para garantizar el acceso 
del alumnado a los centros educativos con las máximas condiciones de seguridad y 
confort.  

J) Características socioeconómicas, territoriales y urbanísticas 

Se deberá recoger la información con la que cuenta el Ayuntamiento sobre la 
estructura y evolución de la población, zonas donde se localiza la residencia y el 
empleo, tendencias de crecimiento poblacional y de empleo y su distribución 
territorial. 

K) Caracterización de los desplazamientos de los trabajadores de 
Ayuntamiento 

Se contará con los datos de la encuesta de desplazamiento de los trabajadores 
del ayuntamiento. Se realizará un estudio de los dichos patrones y su conexión 
mediante transporte público. 

L) Análisis específicos sobre la implantación de la ZBE 

Se cuenta con análisis actualizados de calidad de aire y de ruido, datos del 
parque circulante del municipio, reparto modal de la movilidad cotidiana que deberán 
confrontarse a la delimitación preliminar de la ZBE propuesta para justificar o 
modificar dicha delimitación, para después fijas las restricciones que aseguren el 
cumplimiento de los objetivos ambientales fijados.  

Sobre la propuesta de delimitación preliminar de la ZBE proporcionada por el 
Ayuntamiento el diagnóstico debe evaluar la identificación, caracterización de los 
impactos positivos y negativos y desigualdades de la ZBE  en función de 
caracterización socioeconómica de la población, actividades económicas y 
localización geográfica, con especial atención en grupos que puedan considerarse 
vulnerables, incluyendo la población infantil o con necesidades especiales (diversidad 
funcional y otros).  

Se analizará también el impacto de la implementación de la ZBE desde la 
perspectiva socio económica y de género, así como desde cualquier otra perspectiva 
que pueda proponer la empresa adjudicataria en su oferta y que resulte de interés 
para su inclusión en el Diagnóstico y que sea necesaria para la posterior redacción 
del Proyecto de ZBE. 

 

Se facilitará al adjudicatario la información que obre en los servicios técnicos del 
Ayuntamiento sobre todos los puntos anteriormente enunciados, entre los que 
destacamos: 

 

En formato GIS: 

- Zonificación (Barrios Barakaldo) 

- Delimitación preliminar de la ZBE 

- Usos de suelos: Zonas de vivienas, de empleo, zonas estrátegicas por 
población sensible, centros de actividad económica, nuevas zonas de desarrollo  

- Población 
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- Semaforización 

- Red peatonal 

- Redes ciclables y aparcamientos de bicicleta 

- Aparcamientos, públicos y privados, en viario y fuera de viario, PRM (Persona 
con movilidad reducida) y motos  

- Mapa de zonas de OTA 

- Zonas de estacionamiento para la carga y descarga 

- Oferta de transporte público, itinerarios 

- Zonificación acústica y mapa de calidad del ruido (DMA) 

- Calidad de aire 

- Mapa de intensidad de vehículos, tanto para puntas horarias como para 24 
horas. 
 

Mediante informes: 

- Matriculación de coches 

- Tarjetas de OTA 

- Accidentes (de movilidad) habidos en los últimos 5 años en el municipio 

- Características demográficas y socioeconómicas. 

- Servicios de especial interés de la ciudad 

- Relaciones origen destino, viajes generados y atraídos por zonas y reparto 
modal 

- Caracterización de viajes según motivos 

- Inventario de aspectos medioambientales y energéticos 

- Datos de emisiones y calidad de aire 

- Características técnicas y ambientales del parque automovilístico  

- Datos de reparto modal desagregado 

- Identificación de zonas de especial sensibilidad a calidad de aire y ruido 

- Diagnóstico de accesibilidad de la red peatonal 

- Diagnóstico Cambio Climático 

- Diagnóstico Herri Lagunkoia 

- Diagnóstico Agenda Urbana 

- Diagnóstico de PMUS (no aprobado) realizado en el 2015. 

 

La empresa licitadora deberá explicar en su oferta los estudios complementarios 
y/o adicionales a los diagnósticos previos aportados por el Ayuntamiento que 
considere necesarios para realizar un análisis y diagnóstico apropiado.  Así mismo 
concretará las metodologías y trabajos de campo que propone para llevar a cabo 
dichos estudios.  

La empresa licitadora concretará en su oferta cómo realizará el propio 
diagnóstico integral.  
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En cualquier caso, tras la adjudicación, la Dirección del contrato podrá proponer 
modificaciones (no sustanciales) a la propuesta de labores de campo de la empresa 
adjudicataria.  

4.3. ANÁLISIS:  

4.3.1 Modelo de Transporte de la Movilidad del municipio de Barakaldo 

Junto con los datos obtenidos y analizados en la fase anterior se desarrollará un 
Modelo de Transportes clásico de cuatro etapas del municipio de Barakaldo, tanto 
para los viajes internos como los externos y atraídos, en base al cual se explicará la 
realidad de la movilidad actual y se podrán evaluar las diferentes propuestas. Se 
presentará una descripción cuantitativa y cualitativa del estado actual de la movilidad 
donde se expliquen los flujos y sus causas y los modos utilizados. 

Además, la empresa adjudicatario deberá confeccionar y analizar distintos 
escenarios de futuro para evaluar las propuestas que recoja el Plan, teniendo en 
cuenta que se trata de definir las líneas estratégicas del sistema de transportes 
Barakaldo que permitan consolidar su futuro de acuerdo con los objetivos de 
sostenibilidad reiteradamente apuntados. 

Estos escenarios se analizarán mediante el modelo de transportes de cuatro 
etapas: 

1. Generación – Atracción: cuantificando la movilidad, motivo, horarios para 
cada tipología demográfica y zona de análisis… 

2. Distribución, origen y destino… 

3. Reparto modal: motorizado y no motorizado; público y privado…  

4. Asignación: vías y ruta seleccionadas, horas punta… 

La empresa licitadora deberá realizar en su oferta una descripción de cómo 
desarrollará y aplicará el correspondiente modelo para la reproducción de la situación 
de referencia y la confección y evaluación de los distintos escenarios de futuro. 

El modelo cumplirá los siguientes requisitos: 

- Abarcará, como mínimo, el ámbito geográfico de Barakaldo, reproduciendo las 
relaciones con el exterior. Se valorará que el ámbito geográfico sea mayor, a poder 
ser alcanzando el Bilbao Metropolitano o incluso el Territorio de Bizkaia. 

- Reproducirá de forma separada una variedad de motivos. 

- Reproducirá de forma separada los modos no motorizados, vehículo privado, 
transporte público y mercancías. 

- Las cuatro etapas deberán ser realmente analíticas, es decir, no se utilizarán 
en ninguna de ellas como dato de entrada ninguna información observada: ni aforos 
viarios, ni registros de transporte público, ni matrices de viajes. Esto incluye no utilizar 
como dato de entrada (especialmente en la fase 2 de distribución) matrices obtenidas 
de manera observada ni mediante monética, ni extrapolación de aforos, ni encuestas 
de movilidad, ni registros digitales como trazas de telefonía, antenas bluetooth. La 
empresa licitadora explicará cómo calibrará cada fase del modelo. Y mostrará su 
experiencia de aplicación en trabajos similares. 

- Incluirá la modelización de los impactos sobre el medio ambiente de cada 
escenario 
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Los modelos informarán entre otros de: 

- Las ventajas e inconvenientes de los diferentes escenarios y acciones 
propuestas en la ZBE y PMUS por separado. 

- El posible efecto frontera de la implantación de la ZBE 

- La estimación de la superficie y población afectada por la contaminación 
ambiental y la posible mejora por la ZBE. 

4.3.2 Definición de escenarios 

Para la toma de decisiones respecto a las medidas a implantar tanto en la ZBE 
como en el plan de acción del PMUS la empresa adjudicataria propondrá distintos 
escenarios en función de posibles variaciones de las condiciones del entorno y 
contrastar el resultado de las medidas propuestas, mediante el modelo. 

De este modo la empresa licitadora definirá como mínimo: 

 Un "Escenario Cero" que será una imagen de la movilidad en el horizonte 
temporal del PMUS (2035 o el que la empresa licitadora proponga de manera 
razonada) suponiendo que todas las variables analizadas continúan con su evolución 
actual y no se introduce ninguna medida. 

 Un escenario de la implantación de la ZBE como única medida a instaurar 
hasta 2030 

 Un escenario que consideraría la implantación de las distintas medidas 
definidas en el Plan de Acción propuesta  

 

Se valorará la presentación de tantos escenarios como la empresa licitadora 
estime necesarios para valorar la  priorización de las medidas propuestas.  

En cada escenario se mostrará el nivel de cumplimiento de los compromisos de 
calidad de aire y emisiones esperado, cuantificando la desviación hacia los valores 
establecidos por la UE y los valores  guía de la OMS en inmisión así como la 
reducción prevista en 2035 de emisiones de gases de efecto invernadero en las ZBE 
y mejora de la calidad acústica. 

 

Se entiende que el año 2035 puede ser un horizonte adecuado para los análisis 
porque: 

- Si se establece un horizonte a más corto plazo no es fácil que las distintas 
variables de la movilidad influyan en las pautas de movilidad. 

- Un horizonte a más largo plazo supondría una incertidumbre demasiado grande 
para el cálculo de la evolución de los parámetros de movilidad. 

En cualquier caso, habrá que tener presentes los compromisos de reducción de 
GEIs adquiridos por la Administración para los años 2030 y 2050.  

En el estudio de escenarios de futuro habrá que tener en cuenta tanto aquellas 
actuaciones promovidas por el Ayuntamiento de Barakaldo como por las anunciadas 
por el conjunto de instituciones que tienen competencias relacionadas con la 
movilidad y que puedan afectar al municipio de Barakaldo.  
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4.4 ELABORACIÓN DEL PMUS  

4.4.1 Objetivo general y objetivos específicos 

El objetivo general del PMUS es asegurar el equilibrio entre las necesidades de 
movilidad y las de accesibilidad de la población en el municipio de Barakaldo, 
favoreciendo la protección del medio ambiente dentro de un contexto de desarrollo 
sostenible que contemple los aspectos medioambientales, económicos y sociales y 
teniendo como marco las disposiciones tanto de la Unión Europea como de las 
diversas instituciones que afectan al sistema de transporte. Perseguirá un cambio de 
enfoque en el diseño del espacio público, siguiendo la pirámide invertida de la 
movilidad. 

Este objetivo general se alcanzará a través de diversos objetivos específicos que 
se deben determinar y definir a partir de las problemáticas detectadas en la fase de 
diagnóstico y en consonancia con los principios de actuación señalados en el Artículo 
2 de este Pliego y con el objetivo general del PMUS. Los objetivos específicos deben 
ajustarse a la situación del municipio y dirigirse a la aplicación de medidas correctivas 
de la problemática identificada en la fase de diagnóstico. Los objetivos específicos 
deben acompañarse de indicadores cuantitativos precisos, que permitan 
posteriormente evaluar las mejores soluciones para su consecución. 

En cada caso, la empresa adjudicataria propondrá objetivos que el Ayuntamiento 
de Barakaldo validará antes de proponer las medidas correspondientes. 

 

4.4.2 Selección de medidas 

En función de la problemática detectada en la fase de diagnóstico y de los 
objetivos específicos que se hayan definido, la empresa adjudicataria propondrá, para 
las distintas áreas de intervención sectorial, las medidas y/o conjuntos de medidas de 
actuación que considere convenientes y que respondan de mejor manera, en los 
escenarios previamente definidos, a la resolución satisfactoria de los problemas 
detectados en la fase de diagnóstico, teniendo en cuenta el impacto de cada una de 
ellas en los objetivos del PMUS. Las medidas deberán perseguir un objetivo común, 
no siendo medidas aisladas por área de intervención sino debidamente relacionadas. 
Se buscarán sistemas de transporte innovadores, resilientes, avanzados y 
gestionados según criterios de internalización de costes. 

Las áreas de intervención sectorial a considerar serán, como mínimo las 

establecidas en el art. 24 de la Ley 4/19 de Sostenibilidad Energética de la 

Comunidad Autónoma Vasca entre las que se subrayan las siguientes: 

Medidas de integración de la movilidad en las políticas urbanísticas 

Contendrá el conjunto de medidas y recomendaciones a considerar para 
incorporar el enfoque de la movilidad sostenible desde el origen en  el momento de la 
elaboración y aprobación de los instrumentos municipales de planeamiento 
especialmente en los desarrollos urbanísticos futuros en lo que respecta a la 
movilidad sostenible y a la minimización de impactos, teniendo en cuenta, además, 
las consideraciones de la LEY 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética 
de la Comunidad Autónoma Vasca. Y medidas para la integración de los planes 
municipales dentro del PMUS, como es el caso del Plan integral de accesibilidad 
universal del municipio. 
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Medidas de moderación de tráfico  

Se propondrán medidas de moderación de tráfico a fin de reducir el uso 
indiscriminado de vehículo motorizado privado en la ciudad, mediante ofertas 
alternativas al automóvil y la disuasión del uso de dicho vehículo.  

Se estudiará la implantación de nuevas zonas de uso exclusivo de peatones. 

Se propondrán posibles servicios de vehículo compartido o servicios de 
movilidad preferentemente eléctrica. 

Medidas para la implantación de al menos una ZBE 

Se recogerá en el listado de medidas del PMU todo lo relativo a la implantación 
de ZBE donde en concreto, deberá definirse al menos una propuesta de ZBE para 
Barakaldo.  

Medidas de control y ordenación de tráfico y estructura de la red viaria 

Tendrán por objeto optimizar la circulación en el viario existente y coordinar 
estas medidas con las actuaciones de peatonalización, establecimiento de carriles-
bici, etc. 

Deberá proponer medidas para dar solución a los problemas que se generan en 
Calle Buen Pastor, acceso puente Rontegi. 

También se deberá proponer la jerarquización del viario urbano y la ordenación 
del tráfico en los niveles superiores, criterios para el planteamiento de un plan de 
semaforización y estimar la incidencia de los nuevos viarios previstos en los planes 
urbanísticos.  

Medidas de potenciación del transporte público 

Propuestas de mejora y potenciación del transporte público: 

 Medidas para la mejora del servicio de transporte urbano de KBus (carencias, 
zonas deficitarias). 

 Resolución de disfuncionalidades y conflictos en sus recorridos urbanos. 

 Mejora de la accesibilidad: ubicación de paradas, idoneidad con respecto a los 
centros de actividad y residencia, etc. 

 Medidas en el viario de apoyo al transporte público y fomento de la 
intermodalidad. 

Medidas de mejora de la calidad del espacio público urbano y movilidad 
activa 

Aspectos ligados al uso del espacio público por el peatón y la bicicleta. Las 
propuestas deberán ser analizadas desde una óptica funcional. Deberán referirse a: 

 La realización de una conexión de todos los barrios con el eje central de la 
ciudad y entre barrios a través de vías preferentes para peatonales, de forma que los 
itinerarios peatonales sean más atractivos, inclusivos y seguros. Estas vías deben de 
estar conectadas a través de diversos sistemas puntos intermodales con otros 
sistemas de transporte (ascensores, metro, autobuses….). 

 Mejora de accesibilidad para escolares. Proponer medidas para aumentar la 
seguridad y disminuir el tráfico en las zonas cercanas a centros escolares. 

 Áreas de estancia (plazas), viario peatonal y de coexistencia (calmado de 
tráfico, compatibilidad con el tránsito de peatones). 

 Itinerarios ciclistas, carriles-bici y aparcamientos. 
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Se tendrá en cuenta la convivencia entre los distintos modos de transporte y los 
conflictos entre ellos. Tanto entre motorizados con no motorizados como entre los 
propios peatones y la bici o los VMP. 

Medidas de mejora de la distribución de mercancías y reparto de última 
milla 

Medidas específicas tendentes a la mejora del reparto de mercancías en el 
término municipal de Barakaldo, prestando especial atención a los horarios y espacios 
reservados a carga y descarga y a los posibles nuevos modelos logísticos para 
mejorar la distribución de mercancías en “la última milla”. 

Medidas de mejora de la accesibilidad a centros de atracción de viajes 

Incluirá propuestas relativas a la accesibilidad a áreas comerciales y de ocio, 
escolares, culturales, sanitarias, áreas de actividad económica, etc. 

Se estudiarán medidas para promover la realización de planes de movilidad a 
centros de trabajo. 

Se propondrán medidas específicas de cambio modal para El BEC y las zonas 
comerciales en fin de semana. 

Medidas de mejora de la calidad ambiental y de ahorro energético 

Se propondrán medidas para reducir la contaminación y aumentar el consumo 
energético eficiente en el ámbito de la movilidad.  

Asimismo, se tendrá en cuenta el mapa de ruido municipal así como normativa 
de aplicación con relación a aspectos acústicos. Dado que con bastante probabilidad, 
El PMUS deberá tener en cuenta los avances de la elaboración del nuevo mapa de 
ruido de Barakaldo (que probablemente coincidirán en el tiempo) y propiciar al 
máximo la coordinación entre ambos planes.  

Medidas de gestión y regulación del estacionamiento 

Se determinará una estrategia de estacionamiento de acuerdo con la tipología 
de usuarios y características del aparcamiento. Se realizarán propuestas de 
regulación y control del estacionamiento en sus diferentes aspectos. 

Las medidas deberán referirse a: 

 Planteamiento de configuración de zonificación y tarificación y tarjeta de 
residente actual de OTA. 

 Aparcamientos para residentes, tanto en superficie como subterráneos. 

 Aparcamientos de rotación 

 Regulación del estacionamiento en superficie. 

 Reordenación del estacionamiento en superficie. 

 Aparcamientos de disuasión orientados al transporte público. 

 PMR y motos. 

Se valorará la posibilidad de la creación de zonas de aparcamiento  de rotación 
o nocturno. 

En resumen, una política de aparcamiento orientada a gestionar debidamente la 
movilidad y el reparto y uso de espacio público. Las medidas propuestas deberán 
estar relacionadas, de manera congruente, con las de ordenación del tráfico y las de 
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recuperación del espacio público para uso peatonal, siguiendo los criterios marcados 
en la estrategia general de movilidad. 

Medidas para la descarbonización de la movilidad 

Se estudiarán medidas para la electrificación de la red de transporte público u 
otros combustibles sin emisiones de GEI así como para fomentar el uso de medios de 
transporte eléctrico privado, incluyendo puntos de recarga. 

Medidas de seguridad vial 

Se propondrán medidas destinadas a mejorar la seguridad vial para quienes 
utilizan la vía pública y reducir la accidentalidad en el municipio. Deberá actuar sobre 
tres aspectos principales: infraestructura y gestión de tráfico, conducta de los usuarios 
y seguridad de los vehículos. 

 

Definición de las medidas 

Cada medida o conjunto sectorial de medidas deberá contemplar los siguientes 
apartados: 

 Objetivos específicos a los que atiende. 

 Descripción de la medida o medidas a adoptar. 

 Análisis de los costes y beneficios económicos, sociales y ambientales. 

 Jerarquización 

 Plazo previsto. 

 Presupuesto. 

 Procedimiento para su evaluación. 

 Agentes implicados: Identificación de los posibles socios y grupos de interés 
que deberían participar para asegurar el éxito de la medida. 

 

Una vez identificadas las medidas convenientes, la empresa adjudicataria 
propondrá un método de evaluación multi-criterio para la comparación y priorización 
de las medidas, que deberá contar con una serie de indicadores y sus 
correspondientes parámetros de medida y cálculo, así como una asignación de 
ponderaciones que posibilite adaptar los indicadores a una escala homogénea que 
permita la comparación entre las diferentes medidas y sus efectos en los diferentes 
escenarios. 

El método propuesto será compatible con el de cálculo de escenarios de forma 
que debe permitir comparar el escenario previo a la implantación de las medidas que 
se vayan a adoptar y la situación resultante tras dicha implantación. 

4.4.3 Plan de actuación 

Una vez evaluados los impactos que las diferentes medidas, o conjuntos de 
éstas, producen sobre la movilidad en los escenarios propuestos y tras el proceso de 
participación ciudadana, la empresa adjudicataria seleccionará las propuestas con las 
actuaciones cuya ejecución resulten más eficientes y significativas en orden a la 
consecución de los objetivos específicos identificados en el PMUS. 
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Cada medida, o conjunto sectorial de medidas, incluida en el Plan de Actuación 
deberá contemplar, además de lo indicado en el apartado anterior, los siguientes 
aspectos: 

 Cronograma previsto. Horizonte temporal. 

 Esquema de procedimiento para su implantación. 

 Procedimientos para su seguimiento, evaluación y revisión. 

 Agentes implicados en su implantación y Área responsable. 

 Prioridad en el marco del Plan de Actuación. 

 Menciones recogidas en el Proceso de Participación Ciudadana. 

 Presupuesto estimado de puesta en marcha y mantenimiento. 

La empresa adjudicataria diseñará un calendario de implantación de las medidas 
incluidas en el Plan de Actuación, así como el presupuesto necesario para llevarlo a 
cabo. Tal y como recoge la ley 4/2019 El plan deberá indicar con claridad los objetivos 
que persigue, las inversiones comprometidas por la administración adoptante del plan, 
los indicadores anuales de seguimiento y el horizonte temporal para su consecución. 

 

Las actuaciones prioritarias tendrán un nivel de detalle que concrete la actuación 
al menos en los siguientes temas: 

 Propuesta de zonificación OTA 

 Plan de movilidad al trabajo del ayuntamiento de Barakaldo 

 Propuesta de actuación en Calle Buen Pastor, acceso puente Rontegi 

4.5 DESARROLLO DE LA ZBE  

Para la definición del Proyecto de Zona de bajas Emisiones de Barakaldo así 
como la elaboración de su Ordenanza Reguladora, se partirá de una propuesta 
preliminar de delimitación de ZBE desarrollada por el Ayuntamiento en una fase 
previa a la contratación, en la que sea ha tenido en cuenta la exposición de la 
población, la naturaleza de la contaminación y la proporcionalidad de las restricciones 
de forma que beneficie a la mayor proporción posible de personas. 

La propuesta preliminar de delimitación se entregará a la empresa contratada 
junto con el resto de documentación de base. Dicha propuesta podrá ser modificada 
con la debida argumentación. 

El esquema de trabajo será el siguiente: 

I. Definición del Proyecto de ZBE de Barakaldo: 

a) Diseño de la ZBE.  

b) Propuesta jurídica de regulación de la ZBE 

c) Estrategias de implantación y de seguimiento.  

d) Proyecto de ZBE de Barakaldo (documentos de aprobación inicial y definitiva).  

II. Elaboración de la Ordenanza Reguladora de la ZBE de Barakaldo 
(documentos provisional y definitivo).  
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4.5.1 Objetivo general y objetivos específicos 

La implantación de la ZBE viene determinada por la necesidad de avanzar en la 
transformación del modelo de movilidad y en la descarbonización de la ciudad, con 
beneficios para la salud de la población y sin perjuicio para la vitalidad urbana. De 
esta manera, se espera que la empresa adjudicataria realice propuestas que 
acompañen esta transformación y realice una propuesta de medidas que incluya las 
condiciones de uso del ámbito que se incorpora a la ZBE. 

La delimitación de la ZBE se basará en el resultado obtenido por los diferentes 
escenarios planteados mediante el Modelo de transporte, el mapa de calidad de aire y 
el análisis socioeconómico.  

Contará con una definición de objetivos de calidad del aire que permitan cumplir 
con los valores límite de calidad de aire previstos en el RD 102/2011, relativo a la 
mejora de calidad de aire, y como fin último se deberá considerar la consecución de 
los valores fijados en las Directrices de la OMS sobre calidad de aire que se 
encuentran en definición en la actualidad.  

Además de determinar los objetivos de calidad de aire a alcanzar se fijarán 
objetivos de reducción de emisiones de GEI de modo coherente con los objetivos 
establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y  objetivos de calidad 
acústica según la zonificación acústica el municipio. 

La propuesta de objetivos deberá cumplir de manera inequívoca con lo 
establecido en el RD 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas 
de bajas emisiones. Y será validada por parte del Ayuntamiento previa a la propuesta 
técnica de medidas a implementar en la ZBE.  

Tal y como se determina en el art. 13 del Real Decreto 1052/2022 para el diseño 
de la ZBE se recopilarán experiencias de otras ciudades en especial las 
correspondientes a la misma área metropolitana, con los cuales se colaborará de cara 
a establecer criterios homogéneos sobre todo en lo relativo a la distribución urbana de 
mercancías.  

Tal y como se detalla en el Art 13.5 de la RD 1052/2022 para la definición del 
Proyecto de ZBE será necesaria la participación de la ciudadanía como de los 
distintos sectores que puedan verse afectados por las medidas que se adopten en la 
implantación,  para lo cual se coordinará con la empresa responsable 
correspondiente. 

4.5.2 Proyecto de Zona de Bajas Emisiones 

Deberá definirse la propuesta de al menos una zona de bajas emisiones (ZBE) 
para Barakaldo según lo dispuesto en la Ley de Movilidad Sostenible y financiación 
del transporte por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Se 
tendrá una visión de mejorar la calidad sobre todo en aquellas zonas donde los 
parámetros muestren peores resultados y la población sea más vulnerable siempre 
teniendo en cuenta el criterio de proporcionalidad de las medidas. Se valorará 
establecer zonificaciones específicas en los entornos escolares, sanitarios y otros de 
especial sensibilidad. 

La propuesta deberá responder a los requisitos mínimos establecidos en el 
Anexo I del RD 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de 
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bajas emisiones y la medidas podrán inspirarse en en Anexo 1 “Directrices para la 
creación de zonas de bajas emisiones el proyecto de ZBE”1  

Tal y como se recoge en las “Directrices para la creación de zonas de bajas 
emisiones el proyecto de ZBE” deberá contar, al menos, con el siguiente contenido 
para asegurar la calidad del mismo:  

- Localización y señalización del área objetivo de mejora de calidad del aire: 
ciudad (mapa), estaciones de medición de calidad del aire (mapa, coordenadas 
geográficas) o puntos de muestreos definidos para las campañas de los 
indicadores de calidad del aire, así como áreas de superación de los valores 
límite, en su caso.  

- Información general: tipo de zona (ciudad, área industrial o rural), estimación de 
la superficie contaminada (km2 ) y de la población expuesta a la contaminación 
(desagregada por género, edad y condiciones socioeconómicas, cuando sea 
posible), datos climáticos útiles, datos topográficos pertinentes, información 
suficiente acerca del tipo de organismos receptores de la zona afectada que 
deben protegerse. Autoridades responsables: nombres y direcciones de las 
unidades responsables de la elaboración y ejecución de las zonas de bajas 
emisiones. Análisis y proyección de los ahorros en consumo de energía final en 
el transporte.  

- Naturaleza y evaluación de la contaminación: concentraciones observadas 
durante los años anteriores, concentraciones medidas desde el comienzo del 
proyecto y técnicas de evaluación utilizadas.  

- Origen de la contaminación: lista de las principales fuentes de emisión 
responsables de la contaminación (mapa), caracterización del parque circulante 
(en base al distintivo ambiental y otras características), cantidad total de 
emisiones procedentes de esas fuentes (t/año), información sobre la 
contaminación procedente de otras regiones si procede, análisis de asignación 
de fuentes...  

- Análisis de la situación: detalles de los factores responsables de la superación 
(transporte, fuentes puntuales de contaminación, sistemas de climatización, 
formación de contaminantes secundarios en la atmósfera), detalles de las 
posibles medidas de mejora de la calidad del aire. Sería recomendable apoyarse 
en una modelización de calidad del aire para la definición de las medidas de 
restricción y el área mínima necesarias para la consecución de los objetivos de 
la mejora de la calidad del aire. 

- Lista y descripción de todas las medidas previstas en el proyecto de zonas de 
bajas emisiones: criterios de acceso, circulación y aparcamiento, de de 
aplicación, sinergias con otros instrumentos, estimación de la mejora de la 
calidad del aire que se espera conseguir, evidencias epidemiológicas y 
perspectiva de protección de salud pública, y estimación del plazo previsto para 
alcanzar esos objetivos. Mecanismos de control y sanción. 

- Modelización de la dispersión de la calidad del aire que contemple el área 
definida para la ZBE y todas las medidas de restricción necesarias para la 
consecución de los objetivos de mejora de calidad del aire y mitigación del 

                                                           

1
 https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/calidad-y-evaluacion-

ambiental/publicaciones/directricesparalacreaciondezonasdebajasemisiones_tcm30-533017.pdf 
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cambio climático, así como el análisis de las alternativas a las restricciones de 
vehículos más contaminantes (horarios, cambio modal, etc).  

 

- Soluciones tecnológicas para la implementación de la ZBE. La empresa 
adjudicataria tendrá la responsabilidad de identificar, analizar y detallar los 
medios de control necesarios para asegurar la efectiva puesta en marcha de la 
ZBE. Esto incluye: 

1. Cámaras de lectura de matrículas: Definir las especificaciones técnicas y 
la cantidad de cámaras necesarias para el reconocimiento automático de 
matrículas (ANPR), así como su ubicación estratégica dentro de la ZBE para 
identificar vehículos y detectar infracciones. 

 2. Aforadores de tráfico: Determinar los tipos de aforadores requeridos para 
medir el flujo y volumen de tráfico en tiempo real, y establecer los puntos 
clave donde estos dispositivos deben ser instalados para optimizar la gestión 
del tránsito. 

3. Sistemas de gestión del estacionamiento en la vía pública: Especificar 
los sensores de ocupación, sistemas de pago digital, y tecnologías de control 
de permisos que se necesitan para regular el estacionamiento en las calles, 
indicando el número y ubicación de estos elementos. 

4. Sistemas de gestión en aparcamientos cubiertos o subterráneos: 
Proponer las soluciones tecnológicas adecuadas para controlar el acceso, 
monitorizar la ocupación de plazas, y gestionar los pagos en aparcamientos 
cubiertos o subterráneos, incluyendo un desglose de los sistemas 
necesarios. 

- La empresa deberá detallar las características técnicas de estos elementos 
tecnológicos y definir claramente lo que se deberá adquirir en futuros contratos 
para asegurar un control eficiente de la zona. Además, se deberá proporcionar 
una estimación del costo de adquisición y los gastos asociados a la gestión de 
estos medios tecnológicos. Asimismo, se estimará el coste de la implantación de 
dichos medios tecnológicos así como los costes de su gestión. 

- Análisis jurídico de la naturaleza, derecho y obligaciones de la ZBE que se 
pretende implantar en el municipio, incluyendo la competencia, potestades 
administrativas (especialmente sancionadora) e instrumentos adecuados para su 
puesta marcha (convenios de colaboración, etc.). La empresa adjudicataria 
deberá realizar un análisis jurídico exhaustivo en el que se justifique la 
implantación de la ZBE. 

- Relación con las Medidas de transformación propuestas en el PMUS de mejora 
de la red de transporte público, red peatonal y red ciclista.  

- Análisis de consecuencias de la competencia y el mercado (costes y 
beneficios) 

- Análisis de impacto social, de género y económico e implicaciones para la 
economía local de la ZBE.   

- Análisis del impacto sobre grupo de mayor vulnerabilidad. 

- Análisis de impacto de género. 

- Análisis de proporcionalidad y alternativas. 
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- Procedimientos para el seguimiento de su cumplimiento y revisión. Definición 
de indicadores de calidad del aire, cambio climático y movilidad sostenible y 
ruido, establecimiento de la periodicidad del seguimiento de los mismos y acceso 
a la información.  

- Memoria económica: Análisis de impacto presupuestario y cargas 
administrativas, Análisis de las consecuencias en la competencia y el mercado y  
Consecuencias del establecimiento de las ZBE para los grupos sociales de 
mayor vulnerabilidad.  

- Calendario de desarrollo e implantación. 

 
Elaboración del documentos dentro del Proyecto de ZBE de Barakaldo 

El Art. 11 del RD 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas 
de bajas emisiones, establece la obligación de las entidades locales a someter el 
proyecto de ZBE a información pública, durante un plazo no inferior a 30 días, previo 
anuncio en la web institucional y otros medios que se estimen oportunos. Por lo que 
hasta la aprobación del proyecto definitivo se elaborarán los siguientes documentos: 

Documento de aprobación inicial del Proyecto de ZBE 

La empresa adjudicataria elaborará el documento de Proyecto que deberá 
responder a todos los apartados especificados en el punto 4.5.2 del presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas así como a lo establecido en el Anexo I del RD 
1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones. 
El documento será presentado al Ayuntamiento de Barakaldo para su validación y 
aprobación inicial por el órgano competente y será el documento que se someta al 
período de exposición pública legalmente establecido.  

La empresa adjudicataria del presente contrato se encargará de asesorar para la 
presentación del documento de aprobación inicial de Proyecto de ZBE ante el órgano 
de participación que se establezcan a lo largo del contrato. 

Exposición pública  

La empresa adjudicataria del contrato deberá redactar la propuesta de 
documento de respuesta a las alegaciones que se pudieran presentar al proyecto de 
ZBE en el plazo de exposición pública legalmente establecido.  

La propuesta de documento de respuesta a las alegaciones presentadas deberá 
ser validada por parte del Ayuntamiento y deberá ser presentado en un plazo no 
superior a 10 días desde la finalización del plazo para la presentación de alegaciones.  

Elaboración del documento definitivo del Proyecto de ZBE 

Finalmente, la empresa adjudicataria del contrato elaborará el documento 
definitivo del Proyecto de ZBE habiendo incorporado las modificaciones que pudieran 
derivarse de las alegaciones presentadas durante el período de exposición pública y 
que hayan sigo estimadas. 

El Proyecto de ZBE tendrá vocación, por un lado, de recopilar detalladamente 
todo el trabajo realizado en este contrato y, por otro lado, de servir como documento 
de referencia para el Ayuntamiento de Barakaldo a la hora de acometer la 
implantación de la ZBE. No se trata de realizar el proyecto definitivo de implantación 
gestión y vigilancia de la ZBE, pero sí de, al menos, definir el/las áreas de 
implantación, a qué vehículos afectará, proponer modos de gestión y vigilancia, así 
como de estimar los efectos asociados. 
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 De igual manera, deberá ser la herramienta que permita a este Ayuntamiento 
divulgar y comunicar todos los aspectos relacionados con este proyecto de ZBE. Por 
todo esto, el documento deberá contar con un apartado final que, a modo conciso, 
claro y con vocación divulgativa, muestre las cuestiones más importantes 
relacionadas con la implantación de la ZBE, fundamentalmente los aspectos técnicos, 
jurídicos y normativos que más pueden influir en la ciudadanía afectada y/o implicada 
en este proyecto.  

4.5.3 Ordenanza reguladora de la ZBE 

El establecimiento de la ZBE implica la elaboración de una ordenanza municipal 
específica que regule el acceso, la circulación así como el estacionamiento de los 
vehículos en dicha zona. Dicha ordenanza deberá contar con una base jurídica sólida, 
que justifique la adopción de la medida y los criterios para su delimitación, así como 
establecer las obligaciones y responsabilidades tanto de la ciudadanía como de las 
autoridades locales para su cumplimiento.  

La propuesta de regulación deberá establecer las condiciones de uso de los 
vehículos a motor en el ámbito de la ZBE en función de la propiedad de los vehículos 
(diferencias entre residentes y no residentes y otros grupos de personas usuarias 
afectadas por la implantación de la ZBE) y de su tipología, incluyendo el etiquetado de 
la DGT o equivalentes, pero también por tamaño y potencia, así como otras 
características que la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento puedan acordar. Dicha 
propuesta jurídica tendrá en cuenta también el establecimiento de medidas que 
resulten incentivadoras y medidas que resulten limitadoras o restrictivas.  

Junto con las medidas limitadoras o restrictivas se establecerá una propuesta 
sancionadora de los comportamientos indebidos y los incumplimientos respecto a 
dichas condiciones limitadoras o restrictivas que se proponga establecer, y que 
deberá responder al enfoque que el Ayuntamiento tiene respecto a la ZBE y que 
permitirá avanzar hacia el cambio de modelo de movilidad, así como hacia la mejora 
de la calidad ambiental y del espacio público del ámbito territorial definido como ZBE.  

Esta propuesta jurídica deberá responder inequívocamente a los requisitos 
mínimos establecidos en el RD 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan 
las zonas de bajas emisiones.  

Para la elaboración de la propuesta de ordenanza reguladora de la ZBE  se 
podrá utilizar a modo de guía la Ordenanza Tipo de la Federación Española de 
Municipios y Provincias sobre la creación y gestión de las Zonas de Bajas Emisiones.  

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente citado, la empresa que resulte 
adjudicataria del presente contrato deberá realizar las SIGUIENTES TAREAS:  

Elaboración de la propuesta inicial de Ordenanza reguladora de la ZBE 

La empresa adjudicataria elaborará la propuesta de ordenanza reguladora que 
establecerá las condiciones de acceso, circulación y estacionamiento en dicha zona, 
debiendo tomar en consideración el análisis jurídico realizado en la fase de diseño 
además de lo anteriormente citado en relación a las condiciones de uso de los 
vehículos a motor, el establecimiento de medidas limitadoras o restrictivas, en su 
caso, propuesta sancionadora de comportamientos indebidos, incumplimientos, etc.  

El documento será presentado al Ayuntamiento para su validación y posterior 
tramitación administrativa para su aprobación por el Pleno Municipal. El documento de 
propuesta inicial a elaborar en este apartado será el documento que se someta al 
período de exposición pública legalmente establecido. 
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La empresa adjudicataria del presente contrato se encargará de realizar la 
presentación de la propuesta inicial de la Ordenanza Reguladora de la ZBE ante el 
órgano/s de participación que se establezcan al inicio del contrato.  

Exposición pública 

La empresa adjudicataria del contrato deberá asesorar en la redacción de 
respuestas a las alegaciones que, en su caso, pudieran presentarse en el período de 
exposición pública al que debe ser sometido el texto en cumplimiento de lo 
establecido en la normativa de aplicación.  

Las respuesta a las alegaciones presentadas deberá ser validada por parte del 
Ayuntamiento y deberá ser presentado en un plazo no superior a 10 días desde la 
finalización del plazo para la presentación de alegaciones.  

Elaboración del documento definitivo de Ordenanza Reguladora de la ZBE 
de Barakaldo 

La empresa adjudicataria del contrato elaborará el documento definitivo de 
Ordenanza Reguladora de la ZBE de  que se deberán haber incorporado las 
modificaciones que pudieran derivarse de las alegaciones que hayan sigo estimadas.  

En el caso de que durante el período de exposición pública se hubieran 
presentado alegaciones, será el documento definitivo redactado en este apartado el 
que se elevará al Pleno Municipal para su aprobación.  

Propuestas preliminares para el proyecto básico de control y seguimiento 

Se recogerán en un documento aquellas indicaciones que la empresa 
adjudicataria considere oportunos para la elaboración de proyecto básico de la ZBE 
(documento para poder licitar el sistema de control y seguimiento). 

4.6 PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN del PMUS y la ZBE 

Se definirá un Plan de seguimiento y evaluación con el fin de hacer un 
seguimiento del proceso de planificación e implantación de las medidas previstas en 
el PMUS y proceder a la evaluación del impacto y eficacia de estas. 

Se definirá una selección de indicadores conectados con los objetivos del PMUS 
que permitan el seguimiento, evaluación y revisión de las distintas actuaciones y así 
determinar en qué medida se están cumpliendo los objetivos del Plan, estableciendo 
los escenarios de comparación. Los indicadores deben ser específicos, medibles, 
alcanzables, relevantes y con plazos. Se deberán identificar las fuentes de datos 
municipales y extramunicipales que estén disponibles para alimentar los indicadores 
validados por el Ayuntamiento y él área que lo alimentará.  

El PMUS incorporará un sistema de evaluación anual basado en los indicadores 
que permita conocer si se están cumpliendo los objetivos trazados por el mismo para, 
en caso contrario, tomar las decisiones apropiadas. La empresa adjudicataria deberá 
definir en detalle la determinación de la metodología de medición y cálculo de los 
indicadores. 

Dentro del plan de seguimiento se recogerán también el procedimiento para el 
seguimiento del cumplimiento y revisión de la ZBE. Para ello se incluirán indicadores 
de movilidad sostenible, ruido y eficiencia energética, establecimiento de la 
periodicidad del seguimiento de los mismos y acceso a la información siguiendo lo 
establecido en el  ANEXO II de Indicadores de monitorización y seguimiento del Real 
Decreto 1052/2022. 

A
L
K
A
T
E
A
R
E
N
 
D
E
K
R
E
T
U
 
L
I
B
U
R
U
A
 
 
 
 
 
 
 
 
D
A
T
A
/
F
E
C
H
A
 
 
 
 
Z
K
I
A
.
/
N
Ú
M
.

L
I
B
R
O
 
D
E
 
D
E
C
R
E
T
O
S
 
D
E
 
A
L
C
A
L
D
I
A
 
 
 
 
1
1
/
1
1
/
2
0
2
4
 
 
 
 
2
0
2
4
/
0
0
9
4
5
0



Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrónicamente.
Dokumentuak egiaztatzeko URLa (barneko dokumentazioa izan ezik) / URL para verificar documentos (excepto documentación interna):

https://www.barakaldo.eus/OficinaVirtualBarakaldo/verificarCove.do

Sinatzailea / Firmado por AMAIA OTAZO ASEGUINOLAZA (Mugikortasuneko Teknikaria / Técnico/a De Movilidad)

EKS(Egiaztatzeko Kode Segurua)
CSV(Código Seguro de Verificación) e2e31d66-50cd-4bad-bbca-5561de1f0a0d Eguna eta ordua

Fecha y Hora 29/10/2024 10:20:15

Erakundea/Organismo psf.izenpe.com Orrialdea/Página 27/40

e2e31d66-50cd-4bad-bbca-5561de1f0a0d

                                        27 de 40 

Se deberán crear los paneles de control necesarios en la plataforma Smart City 
municipal (responsive y código abierto) para poder medir el cumplimiento de los 
indicadores establecidos para cada una de las líneas de actuación del plan. 

4.7 PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Tal y como se menciona en el Objeto del contrato paralelamente al trabajo de 

diseño del PMUS y el proyecto de ZBE se desarrollará un proceso de comunicación y 

participación y la coordinación de ambos trabajos será de vital importancia para 

obtener un resultado satisfactorio. La coordinación será responsabilidad de la 

dirección técnica del contrato. Para ello: 

a) La empresa adjudicataria dará una formación de 2 horas sobre los conceptos 

básicos de PMUS y ZBE al comité técnico municipal y a la persona referente 

y dos personas más que asigne la empresa adjudicataria del proceso de 

comunicación y participación. 

b) La empresa adjudicataria en cada fase deberá facilitar el contenido técnico 

necesario para su posterior divulgación. 

Así se generaran por cada fase (Diagnóstico, PMUS y ZBE): 

- Informes finales simplificados divulgativos 

- Ideas clave y textos de referencia 

c) Deberá contrastar y confirmar la adecuación de los textos divulgativos 

generados para la información a la ciudadanía. 

d) Al menos una persona de la empresa adjudicataria participará en las sesiones 
de participación de cara a contar con criterios técnicos en las mesas de participación. 
Dichas sesiones serán al menos 4 en cada una de las fases.  

5 PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS. SECUENCIA DE DOCUMENTOS 

La empresa adjudicataria deberá presentar necesariamente los siguientes 
documentos: 

 

1ª Fase: PLANIFICACIÓN PREVIA DE LOS TRABAJOS 

Documento de planificación, con hitos más relevantes y sesiones de 
seguimiento. 

 

2ª Fase: DIAGNÓSTICO y ANÁLISIS 

Documento de diagnóstico completo y divulgativo. 

Modelo de Movilidad del municipio de Barakaldo. 

Anexo I. Datos obtenidos en los diagnósticos complementarios. 

Anexo II. Resultado del Proceso de participación ciudadana hasta la fase de 
diagnóstico. 

Anexo III. Capas gráficas correspondientes. 
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4ª Fase: PMUS 

Propuesta de definición de Objetivos  

Propuesta de Selección de Medidas. 

Plan de Actuación. 

Plan de movilidad al trabajo del ayuntamiento de Barakaldo 

Plan de seguimiento y evaluación del PMUS y ZBE 

Informe de escenarios 

Documento de síntesis técnica y divulgativa 

Anexo I. Capas gráficas correspondientes. 

 

3ª Fase: ZBE 

Propuesta definitiva de delimitación de la ZBE 

Documento de aprobación inicial y definitivo de ZBE 

Propuesta jurídica y fiscal de regulación de la ZBE 

Memoria económica 

Propuesta inicial y definitiva de ordenanza de la ZBE 

Anexo I. Resultados del 1er proceso de exposición pública 

Anexo II. Capas gráficas correspondientes. 

 

En todo caso de deberán contemplar como mínimo, la confección de las 
siguientes capas de información, que contendrá los datos asociados en cada 
caso: 

 

CIRCULACIÓN 

-Red interurbana 

-Red urbana  

-Semaforización 

-Sentidos de circulación 

-Itinerarios peatonales prioritazios 

-Espacios susceptibles de ser peatonalizados 

-Actuaciones en la red de trasporte público 

-Propuesta de la jerarquización de la red viaria 

-Red de bicicletas 

-Aparcamientos de bicicletas 

 

CARACTERIZACIÓN DE CIRCULACIÓN 

-Parque vehículos 
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-Red de transporte público 

 

ESTACIONAMIENTO 

-Estacionamientos en vía pública 

-Plazas de carga y descarga 

-Aparcamientos privados 

 

CALIDAD AMBIENTAL 

- Calidad de aire 

- Nivel de ruido 

 

ZBE 

- Área de delimitación de ZBE 

- Puntos de seguimientos propuestos para la ZBE 

 

ESCENARIOS 

6 PLAZOS 

 

El plazo de ejecución de los trabajos será como máximo de 14 meses contado a 
partir de la fecha de la firma del contrato. 

Se podrá ampliar el plazo de ejecución del contrato en el supuesto de retraso no 
imputable a la empresa adjudicataria. 

Se establece un plazo de garantía de un año a partir de la recepción y validación 
de los trabajos durante el cual la empresa adjudicataria será responsable y estará 
obligada a subsanar a su costa cualquier deficiencia que se observe en la ejecución 
de los trabajos objeto del contrato. 

HITOS DE CUMPLIMIENTO PARCIAL 

Fase de planificación previa de los 

trabajos 

15 días desde la fecha de inicio de 

ejecución del contrato 

Fase de diagnóstico 4 meses desde la fecha de inicio de 

ejecución del contrato 

Fase de Presentación de la propuesta 

inicial de ordenanza de ZBE 

10 meses mes desde la fecha de inicio 

de ejecución del contrato 

Fase de Presentación del Plan de 

Actuación y plan de seguimiento de 

PMUS 

14 meses desde la fecha de inicio de 

ejecución del contrato 
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7 PRESUPUESTO 

A los efectos de lo recogido en el artículo 100 LCSP, se desglosa en los 
siguientes conceptos: 

Estimación 
 

Costes personal 106.677,00 € 

Costes indirectos (10%) 11.853,00 € 

Importe total sin IVA 118.530,00 € 

  
Gastos generales 6% 7.111,80 € 

Beneficio Industrial 13% 15.408,90 € 

  
Importe total sin IVA 141.050,70 € 

IVA 29.620,65 € 

    

 

La ampliación del plazo de ejecución, no conllevará ningún incremento en el 
precio del contrato. 

8 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 

La Dirección Técnica del Contrato será ejercida por el/la técnico de movilidad del 
Área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural. Sus funciones serán, entre otras, las 
siguientes. 

  Supervisar y controlar la correcta realización y desarrollo de los trabajos que 
comprende el contrato. 

 Dar su conformidad al contenido y características técnicas de los estudios 
presentados. 

  Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones 
establecidas en el contrato. 

  Comprobar y exigir, en su caso, la aportación de los medios humanos, 
materiales y de organización necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos. 

  Decidir, en su caso, la aceptación de las modificaciones en el desarrollo de los 
trabajos. 

  Solicitar los informes necesarios a la entidad adjudicataria sobre los análisis 
realizados y dictaminará cuántas instrucciones sean precisas para la buena 
gestión y actividad fiscalizadora. 

  Convocar las reuniones que considere necesarias. 

  Proceder a la aceptación y recepción de los trabajos realizados y de los 
documentos presentados, así como expedir las certificaciones correspondientes. 
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Con independencia de las labores inspección y control de los trabajos que otras 
personas de la Comisión Técnica para la Dirección Técnica Zona de Bajas Emisiones - 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Barakaldo pudieran realizar, la dirección del 
contrato será el único interlocutor válido del Ayuntamiento de Barakaldo con la 
empresa adjudicataria en las cuestiones técnicas relevantes del contrato. 

Asimismo, la persona delegada de la empresa adjudicataria, ostentará la 
representación de la empresa adjudicataria en sus relaciones con el Ayuntamiento y 
actuará como único interlocutor válido con la Dirección Técnica del Contrato en todo 
lo referente a la ejecución de los trabajos objeto del contrato. 

Actuará de interlocutor con la Dirección Técnica del Contrato, y llevará a cabo 
las funciones de organización de la ejecución de los trabajos, poniendo en práctica, 
en su caso, las instrucciones que reciba de la Dirección Técnica del Contrato. 

A partir de la firma del Contrato, la empresa adjudicataria presentará a la 
aprobación de la Dirección Técnica del Contrato un programa de trabajo definitivo 
compatible con el presentado en la oferta. 

La persona delegada de la empresa adjudicataria se reunirá con la Dirección 
Técnica del Contrato y el personal de su equipo que se estime oportuno, al menos 
una vez cada mes durante el curso del contrato para el análisis del desarrollo de los 
trabajos. De las citadas reuniones, la empresa adjudicataria levantará acta con el 
conforme de la Dirección Técnica del Contrato y de la persona delegada de la 
empresa adjudicataria. 

La empresa adjudicataria informará obligatoriamente y por escrito a la Dirección 
del Contrato cada vez que le sea solicitado y, en cualquier caso, cada mes, dentro de 
los cinco (5) primeros días, sobre la marcha general de los trabajos encomendados y 
el cumplimiento del programa de trabajos aprobado. 

Los documentos no serán validados hasta que no tengan la aprobación definitiva 
de la Dirección Técnica del Contrato. La Dirección Técnica del Contrato tendrá dos 
semanas para la revisión de cada documento. Toda demora de la entrega definitiva 
del Plan conllevará una penalización contractual. 

Los trabajos defectuosos, a juicio de la Dirección Técnica del Contrato, deberán 
ser corregidos y/o completados, conforme a las instrucciones recibidas de la Dirección 
Técnica del Contrato. 

Los trabajos efectuados por la empresa adjudicataria, modificando lo prescrito en 
el presente Pliego o en la oferta presentada y sin autorización previa y expresa de la 
Dirección Técnica del Contrato, no serán recibidos ni se considerarán de abono. 

La ejecución de los trabajos, entrega de documentos, relaciones con la Dirección 
Técnica del contrato, cumplimiento de plazos parciales y totales, etc., se someterán a 
lo determinado en este pliego y lo comprometido por la empresa en su oferta, con los 
ajustes de detalle que se consideren necesarios durante la ejecución del contrato. 

En cualquier caso, tras la adjudicación, la Dirección del contrato podrá proponer 
modificaciones (no sustanciales) a la propuesta de la empresa adjudicataria. 
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9 OBLIGACIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

9.1 OBLIGACIONES DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y 

MATERIALES 

La empresa adjudicataria destinará al desarrollo de los trabajos un equipo 
técnico multidisciplinar que abarque las diferentes especialidades necesarias para su 
correcta elaboración. Como mínimo se deberán adscribir al contrato los medios 
personales con los perfiles profesionales siguientes: 

 Un/a Delegado/a de la empresa adjudicataria para el Contrato, Titulado/a 
Superior nivel MECES 3 o equivalente con una experiencia mínima de diez años. Su 
función será la de ser responsable y representante ante el Ayuntamiento del presente 
contrato y garantizar el cumplimiento de la calidad y plazos establecidos en el pliego. 

 Un/a Ingeniero/a MECES 2, con una experiencia mínima de diez años. Su 
función será la de realizar los estudios y proponer las medidas correspondientes.  

 Experto en Gobernanza y Gestión Pública: Titulado superior en Derecho nivel 
MECES 3 o equivalente con al menos diez años de experiencia. Su función será la de 
liderar la definición de la Gobernanza y posibles políticas de gestión de la movilidad a 
resultas del estudio desde su experiencia y conocimiento técnico. 

Los medios personales se acreditarán mediante el modelo del Anexo II de este pliego 
y los siguientes documentos acreditativos. 

i) Declaración Responsable de la empresa contratante durante esos 
periodos (sea la licitadora u otra). 

ii) Vida laboral de cada una de las personas adscritas 

Se considera obligación contractual esencial la adscripción del equipo de trabajo 
con los perfiles establecidos, de forma que su incumplimiento por la empresa 
adjudicataria será causa de resolución del contrato. 

El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de comprobar o verificar durante la 
ejecución del contrato si el equipo que se pone a disposición del contrato se ajusta a 
los requerimientos exigidos en este apartado del pliego y de pedir el cambio de 
cualquier persona que no cumpla los requisitos de experiencia y formación. 

En el supuesto de que la empresa deba proceder, por causa de fuerza mayor, a 
la sustitución de alguno de los medios personales integrantes del equipo ofertado, 
está se realizará mediante la incorporación de otra persona de la misma titulación y 
de igual o superior experiencia acreditada, debiendo ser esta circunstancia 
debidamente comunicada al Ayuntamiento de Barakaldo con al menos un mes de 
antelación. 

La empresa adjudicataria deberá disponer de la infraestructura y de todos los 
medios que resulten necesarios para llevar a cabo los trabajos objeto del contrato y 
proveerá a su personal de cuantos requisitos y medios técnicos se precisen para el 
mejor desarrollo de estos. 

La empresa adjudicataria dispondrá asimismo de una organización adaptada a la 
naturaleza del trabajo contratado y capaz de dar respuesta a las necesidades que 
puedan surgir durante el mismo. 
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9.2 OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL 

La empresa adjudicataria deberá cumplir la Legislación vigente en materia de 
Seguridad y Salud  Laboral,  en  especial  la  Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales, el Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, y demás reglamentos que le sean de aplicación. 

Previamente al inicio de la actividad, la empresa adjudicataria deberá entregar 
cumplimentado el documento de registro y declaración jurada que figura en el Anexo 
nº 1 del este pliego. En todo caso, la empresa no podrá comenzar la actividad sin la 
autorización de inicio del Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento podrá exigir a la empresa adjudicataria cuantas actuaciones y 
documentación sean necesarias para comprobar el cumplimiento de lo declarado, así 
como para garantizar las adecuadas condiciones de seguridad y salud durante las 
actividades a desarrollar. La empresa adjudicataria será responsable de la 
implantación de las medidas propuestas u otras que consideren, pero que garanticen 
la protección de la salud de los trabajadores a su cargo. 

Por el incumplimiento de lo indicado en la declaración jurada, o la legislación en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales, el Ayuntamiento podrá realizar la 
apertura del procedimiento administrativo correspondiente por incumplimiento 
contractual, derivándose las medidas coercitivas correspondientes.  

9.3 OBLIGACIONES EN MATERIA DE POLÍTICA DE DATOS 

9.3.1 Protección de datos 

La empresa adjudicataria deberá respetar y someterse a la normativa vigente en 
materia de protección de datos. 

De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos que impliquen el tratamiento 
de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales, Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y el resto de normativa vigente en esta materia. 

La empresa adjudicataria y su personal están obligados al deber de 
confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del RGPD y a guardar secreto 
profesional respecto a los datos de carácter personal de los que pueda tener 
conocimiento por razón de la prestación de los servicios objeto del contrato, 
obligaciones que subsistirán aún después de la finalización del mismo, de 
conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). 

Para el caso de que la contratación implique el acceso de la empresa a datos de 
carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable el Ayuntamiento, aquella 
tendrá la consideración de encargado del tratamiento, mediante la suscripción del 
correspondiente contrato de encargo de tratamiento en los términos que establece el 
artículo 28 del RGPD. 
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9.3.2 Propiedad intelectual  

La propiedad intelectual de toda la información que se obtenga de los trabajos 
objeto de este contrato será del Ayuntamiento de Barakaldo y quedará en poder de 
éste. Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de 
propiedad intelectual y de protección jurídica de las instalaciones informáticas, la 
empresa adjudicataria acepta expresamente que los derechos de explotación de la 
información generada al amparo del presente contrato corresponden únicamente al 
Ayuntamiento de Barakaldo, con exclusividad y a todos los efectos, de manera que la 
empresa no podrá utilizarlos con un fin distinto al de la ejecución de los trabajos.  

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, la empresa adjudicataria 
se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por el 
Ayuntamiento la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un 
pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como 
de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y 
herramientas utilizados para resolverlos. 

9.3.3 Obtención de datos 

Con independencia de la información que la empresa adjudicataria pueda 
obtener de otras fuentes, el Ayuntamiento se compromete a facilitar de forma 
inmediata el acceso a cuanta información que, constando en los archivos municipales, 
pueda serle necesaria para llevar a cabo los trabajos. Asimismo, el Ayuntamiento de 
Barakaldo ofrecerá su colaboración activa para la obtención de los datos y previsiones 
de actuación de los distintos organismos que pudieran tener relación con los objetivos 
del contrato. 

Si durante la realización de los trabajos incluidos en el presente Pliego se 
realizan estudios por parte de algún Organismo que afecten de alguna manera a la 
Movilidad Urbana, habrán de ser tenidos en cuenta por la empresa adjudicataria. 

Los trabajos resultantes de la realización del contrato serán propiedad del 
Ayuntamiento de Barakaldo, aunque las herramientas para su desarrollo pertenezcan 
a la empresa adjudicataria. 

9.3.4 Información generada 

Toda la documentación generada como resultado de los trabajos contemplados 
en este pliego se deberá entregar en formato electrónico, tanto en versiones editables 
(odt, doc, ods, dwg, ppt, shp, etc.) como en formatos finales de presentación (pdf, 
png, etc.), conforme a las especificaciones establecidas por la Dirección Técnica del 
Contrato. 

El formato electrónico deberá ser compatible con el sistema de información 
geográfica (SIG) corporativo del Ayuntamiento de Barakaldo. Además, la base 
cartográfica, planos, bases de datos y otros elementos desarrollados por la empresa 
adjudicataria en el marco de este contrato, deberán entregarse en formato SHP para 
su integración en cualquier sistema SIG, y se deberán dejar instalados y operativos en 
el SIG corporativo del Ayuntamiento y en la Plataforma SmartCity municipal. 

La especificación de dichos formatos deberá cumplir con los requisitos técnicos 
establecidos por el Ayuntamiento. Los informes finales deberán entregarse 
maquetados y en versión bilingüe (castellano y euskera), respetando la política 
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lingüística de Barakaldo. Se entregará un informe simplificado de la ZBE y PMUS de 
carácter divulgativo. 

9.3.5 Información en continuo 

En caso de que se realicen mediciones de datos en continuo, toda la información 
generada por el sistema de medición deberá enviarse no solo al sistema de gestión 
de la empresa adjudicataria, sino también a la Plataforma SmartCity municipal. 

El suministro de esta información se llevará a cabo utilizando protocolos de 
comunicación estándar, como HTTP, MQTT o servicios web securizados. El 
adjudicatario deberá realizar las acciones necesarias para garantizar que la 
información generada esté disponible para la Administración en un formato 
reutilizable, cumpliendo con al menos tres estrellas según la clasificación de Open 
Linked Data (formato no propietario) para los conjuntos de datos ya existentes en el 
ayuntamiento, y al menos cuatro estrellas para los nuevos conjuntos de datos 
generados tras la implementación de los componentes de esta licitación.  

Para asegurar la correcta clasificación y reutilización de los datos, el 
adjudicatario deberá coordinarse con el departamento municipal de informática para 
definir las especificaciones técnicas, como las coordenadas y la proyección 
geográfica.   

9.4 CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

9.4.1 Condiciones especiales de ejecución de carácter medioambiental. 

Toda la documentación generada en el marco del contrato será 
enviada preferentemente en soporte informático. La documentación que 
sea necesaria imprimir, si no hubiera problemas de legibilidad, se 
imprimirá a doble cara, y utilizando papel 100% reciclado o procedente de 
bosques gestionados de forma sostenible verificados (FSC, PEFC o 
equivalente), y preferentemente en monocromo (blanco/negro). 

9.4.2 Condiciones especiales de ejecución en materia de igualdad. 

El diseño y la ejecución contractual deberán contemplar la 
perspectiva de género en su diagnóstico, objetivos, actividades y 
evaluación. Igualmente, la justificación final deberá incorporar un informe 
abreviado de impacto de género, con indicadores y datos desglosados por 
sexo de la personas usuarias o beneficiarias, y comprensión de la eficacia 
de las medidas de igualdad aplicadas. 

A tener en cuenta documentos de referencia como son los siguientes 
(sin descartar otros que fuesen de interés): 

a) Estrategia para la igualdad de género 2020-2025 

b) Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la 
no discriminación 

c) VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres  CAPV 

d) IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Barakaldo 
2021- 2025. 
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e) Evaluación de avances y retos en urbanismo con perspectiva de 
género del Ayuntamiento de Barakaldo. Los apartados 3.- Movilidad y 
Transporte Público, 4.- Seguridad Percibida, y las Conclusiones. 

f) Evaluación del Impacto en función del género en Transporte y 
Movilidad de Emakunde 2013. 

g) La Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en la 
vida local, aprobada en el pleno de septiembre de 2006.  

h) Manual Práctico para una señalización urbana igualitaria de la 
FEMP. 

9.5 PENALIDADES 

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 192 LCSP, se definen como causas de 
penalización los siguientes incumplimientos: 

INFRACCIONES LEVES: 

- El incumplimiento de la remisión de información con carácter mensual dentro 
de los 5 primeros días del mes, sobre la marcha general de los trabajos 
encomendados y el cumplimiento del programa de trabajos aprobado. 
(Cláusula 6 del pliego), 0,15% del valor del contrato (IVA excluido) por mes en 
los 5 primeros días hasta un máximo 0,3% del valor del contrato (IVA excluido) 
por este concepto. 

- El incumplimiento de la reunión mensual con la Dirección Técnica del Contrato 
para el análisis del desarrollo de los trabajos (Cláusula 6 Pliego de 
Prescripciones Técnicas), 0,15% del valor del contrato (IVA excluido) por 
reunión hasta un máximo de 0,3% del valor del contrato (IVA excluido) por este 
concepto.  

 

INFRACCIONES GRAVE: 

- El incumplimiento de la presentación de un programa de trabajo definitivo 
compatible con el presentado en la oferta a la Dirección Técnica del Contrato, 
tras la firma del mismo, es decir una vez culminado el plazo de un mes desde 
la firma del contrato (Cláusula 6 Pliego de Prescripciones Técnicas), 2% del 
valor del contrato (IVA excluido). 

 

INFRACCIONES MUY GRAVE: 

- La elaboración de trabajos por parte de la empresa adjudicataria modificando lo 
prescrito en el presente Pliego o en la oferta presentada y sin autorización 
previa y expresa de la Dirección Técnica del Contrato (Cláusula 6 Pliego de 
Prescripciones Técnicas) supondrá una penalización de 2.500 € por cada uno 
de ellos hasta un máximo de 5.000€ por este concepto. 

- El incumplimiento de los criterios de valoración, hasta 10% del valor del 
contrato, IVA excluido. 

- La demora en el plazo de ejecución de alguno de los hitos programados, o la 
entrega de documentación relativa a cada uno de los mismos (Apartado 5.2 de 
este PPTP), con el 15 % del importe de facturación imputable al citado hito 
cuyo plazo sea objeto de incumplimiento. Las cuantías de cada una de ellas no 
podrán ser superiores al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de 
las mismas superar el 30% del precio del contrato. 
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- El incumplimiento de alguna condición especial de ejecución dará lugar a 
penalización económica del contratista con el 10% del precio del contrato (IVA 
excluido) por cada una de las condiciones especiales objeto de incumplimiento. 
El total de las mismas no podrá superar el 30% del precio del contrato. 

 

9.6 CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

 A los efectos de lo señalado en el artículo 211.1.f) LCSP, el Ayuntamiento 
podrá resolver el contrato por el incumplimiento de las restantes obligaciones 
contractuales esenciales, que en el presente caso se indican: 

1. La no presentación de los documentos enunciados en el apartado 5 del Pliego 
de Prescripciones Técnicas. 

2. La no adscripción al desarrollo de los trabajos de la dotación de personal que 
se especifica en el apartado 9.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

9.7 OTRAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA  

El Ayuntamiento de Barakaldo no tendrá ningún tipo de relación jurídica, laboral 
o de cualquier índole con el personal de la empresa adjudicataria, ni durante la 
vigencia del contrato ni al término de este, siendo a cuenta de la empresa contratista 
todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con 
ocasión del contrato y su finalización. 

Además de las señaladas en este Pliego la empresa adjudicataria queda 
obligada al cumplimiento de cualquier otra disposición legal vigente o que lo sea en el 
tiempo de duración del contrato y que afecte a obligaciones laborales, económicas y 
fiscales de todo orden o tengan relación con el contrato. 

10. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS LICITADORES 

La presentación de las Ofertas se realizará en tres (3) Archivos electrónicos, 

referenciados correlativamente con los números 1, 2 y 3 con el siguiente contenido: 

   ARCHIVO ELECTRÓNICO 1: Deberá presentar cumplimentado el Documento 

Europeo de Contratación con la documentación acreditativa del cumplimiento de los 

requisitos previos que exige el subapartado a) de la Cláusula 19 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. Habrá de presentarse conforme al modelo 

incorporado en el Anexo I del citado Pliego. 

ARCHIVO ELECTRÓNICO 2: Contendrá la documentación relativa a los criterios no 

valorables en cifras o porcentajes que establece el Punto 21 A) apartado 1 de este 

documento, que consistirá en una Memoria Técnica con el contenido y las 

características allí señalado.  Además dichas memorias técnicas no pueden superar 

una extensión máxima de 60 páginas por una cara, a tipo de letra Arial 12, con 

espacio normal entre caracteres e interlineado sencillos. 

ARCHIVO ELECTRÓNICO 3: Contendrá la documentación relativa a los criterios 

valorables en cifras o porcentajes que establece el Punto 21 B) apartados B.1) y 

B.2.A), B.2.B), y B.2.C) de este documento. 

La oferta económica, se realizará en el Anexo II del PCAP. 
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Asimismo, en su caso, en el Anexo II del PCAP se establecerán los criterios de 

calidad señalados en los  apartados B.2.A), B.2.B), y B.2.C) de este 

documento. 

En el caso de los señalados criterios de calidad, habrán de incluirse en este 

archivo electrónico nº 3, para su acreditación los siguientes documentos: 

En relación al apartado B.2.A),  la Experiencia profesional: Los trabajos, se 

acreditarán mediante los siguientes:  Certificado emitido por el órgano 

competente correspondiente y  Documento emitido por la empresa contratante 

donde se identifique nombre, apellidos  y nº del documento de identificación de 

la persona adscrita al contrato que ha intervenido en cada uno de los servicios 

que está acreditando. 

En relación al apartado B.2.B Disposición de herramientas de software 

específico: se acreditará con la aportación de las licencias. 

En relación al apartado B.2.C Escenarios presentados: declaración 

responsable de compromiso, que estará contenida en el Anexo II del PCAP. 

Asimismo, deberá incorporarse en este Archivo Electrónico nº 3, la Adscripción 

de Medios, conforme al modelo del Anexo II del PPTP junto con los 

documentos acreditativos de dicha adscripción exigidos en el artículo 9.1 del 

PPTP. 
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ANEXO I 

 

DECLARACIÓN JURADA 
D/Dña.: _________________________________________________________ 

con D.N.I.:_______________________ y en representación de la empresa 

_____________________________________con C.I.F.:____________declara 

bajo su responsabilidad que: 

 

La entidad a la que represento cumple y va a cumplir con sus obligaciones en 
materia de Seguridad Social, así como lo establecido en la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales y demás normas que lo desarrollan, así como por la 
Normativa Específica de la actividad contratada, garantizando su cumplimiento para 
una adecuada protección de la seguridad y salud laboral de los trabajadores. También 
se asumen los medios de coordinación de actividad empresarial establecidos para el 
contrato en particular. 

 

En el caso de subcontratar parte de la actividad que se contrata con el 
Ayuntamiento de Barakaldo, declaro que como empresa principal cumplimos todos los 
requisitos establecidos en la Ley de Subcontratación y exigiremos a la empresa 
subcontratada el mismo cumplimiento de la legislación de aplicación, para ello 
vigilaremos su cumplimiento. 

 

Asimismo, certifico que la empresa a la que represento cumple igualmente con 
toda la normativa específica de la actividad que va a desarrollar para el Ayuntamiento 
de Barakaldo.  

 

Por último la empresa a la que represento se compromete a trasladar a los 
trabajadores la información preventiva remitida por el Ayuntamiento, así como a 
comunicar las situaciones de emergencia que se puedan dar y todos los accidentes 
graves, muy graves, mortales o que afecten a más de 1 trabajador. 

 

Para que conste y surta los efectos oportunos firmo la presente declaración en 

_________________ a _______________ de 20__ 

 

 

Firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa. 
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ANEXO II 

 

MODELO DE PRESENTACIÓN DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE 
MEDIOS 

 

D/DÑA................................................... con domicilio en ............................................., 

calle.......................................... y provisto del D.N.I........................ en nombre propio/o 

en representación de la empresa.......................................................... con domicilio en 

.........................., calle ....................................... C.P............... Tfno................ y N.I.F/ 

C.I.F............................. En calidad de licitador del contrato de asistencia técnica para 

la elaboración y aprobación del …………………………............................... 

 

DECLARA DE FORMA RESPONSABLE 

 

Que en relación con la ejecución del referido contrato, se compromete a: 

1.- Adscribir a la ejecución del contrato los siguientes medios humanos fijados en la 

Carátula y pliegos técnicos  del contrato que constituyen obligación contractual 

esencial 

PERFIL 

PROFESIONAL 

NOMBRE Y 

APELLIDOS 

TITULACIÓN AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

ACREDITABLES 

Delegado/a de la 

empresa 

   

Ingeniero/a    

Experto en 

Gobernanza y 

Gestión Pública 

   

Se acompaña acreditación de los requisitos exigidos (Declaración responsable del 

contratante en dichos periodos y vida laboral). 

Para que conste y surta los efectos oportunos firmo la presente declaración en 

_________________ a _______________ de 20__ 

 

Firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa. 
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