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CONTRATO DE OBRAS PARA LA ADMINISTRACION.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

l.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACION

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la redaccién del Proyecto Constructivo y
ejecucion de las obras descritas en el apartado A) del Cuadro de Caracteristicas que figura al
comienzo del presente Pliego.

1.2.- La obra se ejecutara segun el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en todo lo
referente a la descripcion de los materiales basicos o elementos que forman parte de las
unidades de obra. A todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, el Cuadro de Caracteristicas, el Pliego de Prescripciones
Técnicas y sus Anexos tendran el caracter de documentos contractuales, y como tales regularan
los derechos y obligaciones de las partes y deberan ser firmados en prueba de conformidad por
la empresa adjudicataria una vez aprobado por la administracidn el Proyecto redactado por la
adjudicataria.

1.3.- La contratacidn se regulara por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas,
por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento Juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo,
2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), por el Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP), asi como por el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacion de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de
diciembre(PCAG) y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacidn tanto a nivel
estatal como de la Comunidad Auténoma de Euskadi y que resulten aplicables en el dmbito de
la misma.

1.4.- El contrato se adjudicara por el procedimiento abierto previsto en los articulos 156 a 158
de la LCSP, y por los articulos correspondientes del RGLCAP o disposicion reglamentaria que la
sustituya.

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION Y TIPO
DE LICITACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE
CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitacion y el tipo de
licitacién son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en funcion de
las necesidades de la Administracidn, el presupuesto maximo del contrato y los precios unitarios
son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econdmicas que se deriven para la
Administracién del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicacion presupuestaria
que figura en el apartado C) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que se indique que se trata de la tramitacidn anticipada de un expediente de
gastos, el inicio de la ejecucién de las prestaciones quedard condicionado a la existencia de
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crédito adecuado y suficiente en la agrupacién presupuestaria vigente en el ejercicio al que
corresponda.

2.3.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y no podra superar
el tipo de licitacion formulado por la Administracion.

A todos los efectos, se entendera que el precio del contrato comprende todos los gastos directos
e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecucién de la obra
contratada, las tasas por prestacion de los trabajos de inspeccién y direccion de las obras y
cualesquiera otras tasas que resulten de aplicacidén segun las disposiciones vigentes, y toda clase
de impuestos y licencias tanto municipales, como provinciales y estatales.

3.- REVISION DE PRECIOS
3.1.- La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa contratista.

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisién de precios, se estard a lo
indicado en el apartado D) del Cuadro de Caracteristicas. Cuando la revisidn no proceda, se hara
constar asi en el expresado apartado. Cuando la revisién de precios inicialmente proceda, se
indicard en el citado apartado el indice o los indices o férmulas polindmicas que se aplicaran, en
su caso, para la citada revision.

El régimen juridico de la revisién de precios serd el establecido en los articulos 103 a 105 de la
LCSP y en los articulos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las férmulas-tipo generales de revisidon de
precios del contrato de obras se encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre.

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas no contemple la revision de precios dicha
circunstancia no se modificara por la prérroga del plazo de ejecucion siempre que ésta no esté
motivada por causa imputable a la Administracién o por casos de fuerza mayor entendiendo por
tal los establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

3.4.— En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas contemple la revisién de precios, ésta
Unicamente procederd cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe
y hayan transcurrido dos afos desde su formalizacidn, de tal modo que ni el porcentaje del 20
por 100 ni los dos primeros afios de ejecucion, contados desde la formalizacidon del contrato
pueden ser objeto de revisidn, tal y como establece el articulo 103 de la LCSP.

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA

Los Pliegos de Cldusulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demas
documentacién complementaria, estaran disponibles en el Perfil de Contratante y, en los casos
sefialados en el articulo 138.2 de la LCSP, en las Oficinas del Servicio de la Administracién citado
en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, durante las horas de oficina al publico, hasta la
terminacion del plazo para la presentacion de proposiciones.

Con anterioridad a la presentacién de proposiciones, las empresas interesadas podran tomar
contacto con dicho Servicio al objeto de tratar sobre las circunstancias especificas que concurren
en la presente licitacion.

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo habil, informacién adicional sobre los
pliegos y demas documentacidon complementaria, se estard a lo dispuesto en el articulo 138 de
la LCSP y articulo 78 del RGLCAP.



La informacién que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentacién complementaria
debera facilitarse, al menos, seis dias antes de la fecha limite fijada para la presentacién de
ofertas (tres en el caso de tramitacidén urgente, excepto en los contratos sujetos a regulacion
armonizada, que sera cuatro), siempre que la peticidn se haya presentado al menos con doce
dias de antelacidn o con la antelacidén que el drgano de contratacidn, atendidas las circunstancias
del contrato y del procedimiento, haya seiialado en los pliegos, tal y como se establece en el
apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares, el Proyecto Base o resto de documentacion, las respuestas tendran
caracter vinculante y se haran publicas en el Perfil de Contratante.

Toda la informacién relativa al expediente contractual asi como cualquier otro dato e
informacién referente a la actividad contractual de la Administracién se publicara en el Perfil de
Contratante, de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP.

El acceso publico al Perfil de Contratante se realizard a través del portal institucional de la
Administracion, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

Il. — EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU
ADMISION A LA LICITACION.

5. — EMPRESAS LICITADORAS.

5.1. Podran presentar ofertas en la licitacion objeto del contrato y en la forma que se especifica
mas adelante, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras que, tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicién de contratar establecidas en el
articulo 71 de la LCSP, y acrediten sus solvencias econdmica y financiera y técnica o profesional,
0, en los casos en que asi lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Las empresas deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el objeto del
contrato, especificada en el apartado F) del Cuadro de Caracteristicas.

Las personas juridicas sélo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la
ejecucién del contrato, dispondrd efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que
recurra no esta incursa en ninguna prohibicidon de contratar, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 75 de la LCSP.

Podran, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto de conformidad con el articulo 69 de la LCSP. Cada una de las empresas
gue componen la agrupacion, debera acreditar su capacidad de obrar y la solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional, con la presentacion de la documentacién a que hacen
referencia las clausulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y
circunstancias de las empresas que la suscriban, la participacion de cada una de ellas y la persona
o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todas
ellas frente a la Administracidon y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en



Unién Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicataria. El citado documento debera
estar firmado por los/as representantes de cada una de las empresas componentes de la Unidn.

5.2. La presentacién de la solicitud de participacidén y, en su caso, de la proposicién supone:

- la aceptacion incondicionada de las clausulas de este Pliego, las especificaciones del
Cuadro de Caracteristicas, del Proyecto de obras y del resto de los documentos
contractuales, en su totalidad y sin salvedad o reserva alguna.

- la declaracidn responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que
redine todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacion de las
prestaciones objeto de la contratacion.

- la autorizacién a la Mesa y al Organo de Contratacién para consultar los datos recogidos
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las
listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros
medios complementarios los terrenos y es sabedora de las posibilidades de los mismos en el
aspecto fisico, en relacidn con los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuaciéon de
agua y demas necesidades para la realizacidn de las obras. El Servicio que figura en el citado
apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, durante el plazo de presentacién de ofertas, facilitara
a cualquier empresa interesada que lo solicite su emplazamiento e informacién sobre la
documentaciéon y normativa aplicable. En consecuencia la alegaciéon de desconocimiento del
terreno, de las circunstancias de la obra, asi como del contrato en cualquiera de sus términos, de
los documentos anejos que forman parte del mismo o de la legislacién o normas aplicables, no
eximird a la empresa contratista de su cumplimiento.

No podran concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien
indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboracién, en
su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o
hubieran asesorado al érgano de contratacion durante la preparacién del procedimiento de la
presente contratacion, siempre que dicha participacion pueda falsear la competencia o suponer
un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccién de
la ejecucién de las obras e instalaciones no podran adjudicarse a las mismas empresas
adjudicatarias de los correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas
vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos
en el articulo 42 de Cddigo de Comercio.

Cada empresa licitadora no podra presentar mds que una sola proposicién. Tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en agrupacién temporal con otras empresas, si lo ha hecho
individualmente. La infraccion de estas normas dard lugar automaticamente a la no admisién de
todas las proposiciones por ella presentadas.

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Caracteristicas las
empresas licitadoras podrdn presentar mdas de una variante, conforme a los elementos y
condiciones que se determinen en el mismo.

En ese caso, presentardn, junto con la proposicion econdmica normal, las demds proposiciones
que correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificacién de
cada una de ellas ademads de los datos exigidos en el modelo de proposicidn econdmica.



6.- DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION.

El sistema de licitacidn y contratacidn electrénicas permite presentar proposiciones y solicitudes
de participacion, enviary recibir documentos y firmar contratos, y se encuentra accesible a través
del portal institucional de la Administracion, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de
Caracteristicas.

La presentacidn de proposiciones y solicitudes de participacion se llevard a cabo utilizando dicho
sistema de licitacidon y contratacidon electrdnicas, de acuerdo con las instrucciones que se
contienen en el Anexo XIll ,y podra realizarse hasta el ultimo dia del plazo sefalado en el
apartado 1) del Cuadro de Caracteristicas. Si el ultimo dia del plazo fuera inhabil, éste se
entenderd prorrogado al primer dia habil siguiente.

En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos sefialados en la disposicién adicional
decimoquinta de la LCSP, no sea obligada la utilizacién de medios electrénicos para la
presentacién de proposiciones y solicitudes de participacién, la documentacién deberd
presentarse en el Registro General de la Administracidon contratante, situado en el domicilio que
se indica en el apartado H) del Cuadro de Caracteristicas, o enviados por correo, y podra
realizarse hasta las 14 horas 30 minutos del Ultimo dia del plazo sefialado en el apartado I) del
Cuadro de Caracteristicas (si el ultimo dia fuera de horario especial de atencién al publico la
presentacién en el Registro General serd hasta las 12 horas 30 minutos). Si el ultimo dia del plazo
fuera inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

En el caso de que la proposicién y documentacién aneja sea enviada por correo postal, debera
justificarse la fecha de imposicién del envio en la oficina de Correos y anunciarse en el mismo dia
por correo electrénico a la direccién sefialada en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, en
los términos previstos en el articulo 80 del RGLCAP.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacién si es recibida con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del plazo de presentacion. Transcurridos diez
dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentacidn, ésta no serd
admitida en ningun caso.

La empresa licitadora debera presentar dos o tres sobres cerrados (A, By C, en el caso de que asi
se prevea en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas) con la documentacién que luego se
especifica, indicando en cada uno de ellos:

a) lalicitacidn a que concurre

b) denominacién de la empresa.

¢) nombrey apellidos de quien firme la proposicion y el caracter con que lo hace, todo
ello de forma legible

Los sobres deberdn estar, necesariamente, firmados por la persona que represente a la empresa
licitadora.

Si la proposicién la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en Unién
Temporal de Empresas, deberd estar firmada por la persona representante de cada una de ellas.

Una vez presentada una proposicion no podra ser retirada bajo ningln pretexto salvo causa
justificada.

6.1.- SOBRE A: PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA AL
RESTO DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS. La proposicién econdmica expresara



el valor ofertado como precio del contrato para la ejecucién de las obras objeto de licitacién,
indicdndose, como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Ahadido que
deba ser repercutido, segun el modelo que figura en el Anexo I.

Se aportaran, ademas, los documentos que permitan valorar las ofertas de acuerdo con el resto
de criterios de adjudicacién indicados en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas como
evaluables de forma automatica o mediante la aplicacion de férmulas.

6.2.- SOBRE B: REQUISITOS TECNICOS, DOCUMENTACION RELATIVA A LOS
CRITERIOS CUYA PONDERACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y COMPROMISO DE
ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES. En el caso de que asi se prevea en el
apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, deberan incluirse en este sobre aquellos documentos
gue permitan valorar los criterios de adjudicacion establecidos en su apartado M) no evaluables
mediante férmulas, asi como aquellos otros documentos que se prevean en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Cuando asi lo hagan constar en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, la Administracion
podra exigir a las empresas candidatas o licitadoras que ademds de acreditar su solvencia o, en
su caso, clasificacion, asuman el compromiso de adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, los cuales deberan
detallar en su oferta seglin el modelo que figura en el Anexo Il

Asi mismo, se incluira en este sobre, la declaracion como confidencial de la informacion facilitada
por la empresa, en su caso, segun el modelo que figura en el Anexo lll.

En el caso de que la proposicién y documentacion aneja sea enviada por correo postal, en hoja
independiente, figurara una relacién numerada del contenido del sobre.

6.3.- SOBRE C: CAPACIDAD PARA CONTRATAR. Deberan incluirse en este sobre una
Declaracién Responsable del Licitador, segln instrucciones que se recogen en el Anexo IV, de
conformidad con el formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacién
aprobado en el seno de la Unién Europea, indicando que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Diputacién Foral de Alava contenidas en el Cuadro de
Caracteristicas y en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de la presente
contratacién, conforme a lo establecido en el articulo 140 de la LCSP.

En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad
con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar una Declaracion
Responsable en la que figure la informacidn pertinente para estos casos con arreglo a las
instrucciones que se recogen en el Anexo IV.

En lo que respecta a las empresas que concurran a la licitacién agrupadas en UNION TEMPORAL
DE EMPRESAS, la aportacién de la Declaracién Responsable con arreglo a las instrucciones que
se recogen en el Anexo IV se realizara por cada una de las empresas que formen la Unidn
Temporal, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que se indique el nombre vy
circunstancias de las empresas que constituyan la Unién Temporal y la participacion de cada una
de ellas, la designacién de su representante o apoderado Unico, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal en caso de resultar adjudicatarias
del contrato, conforme a lo establecido en el articulo 69.3 de la LCSP.

Cuando el pliego prevea la division en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
econdmica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportara
una Declaracién Responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos
requisitos de solvencia



La Declaracidon Responsable del Licitador, de conformidad con el formulario normalizado del
documento europeo Unico de contratacidon aprobado en el seno de la Unién Europea, debera
incluir una direccién de correo electrénico de la empresa o, en su caso, de la UTE, a los efectos
de poder cursar en el mismo las oportunas notificaciones, segin lo sefialado en la Disposicidn
Adicional Decimoquinta de la LCSP.

Asi mismo, se incluird en este sobre, la declaracion expresa de formar parte de un grupo
empresarial, en su caso, segun el modelo que figura en el Anexo V

6.4.- La Administracion podrd comprobar, tanto antes como después de la
adjudicacion y durante la ejecucidn del contrato, la veracidad del contenido de los documentos
incluidos en el sobre C, de la documentacion aportada por la empresa adjudicataria relativa a su
capacidad de contratar asi como de los documentos que, en su caso, se consignen en el Cuadro
de Caracteristicas como acreditativos de las condiciones especiales de ejecucidn, entendiéndose
que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de
nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa contratista, con
pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacién por valor de aquélla si
no se ha constituido o su importe equivalente si no se exige su constitucién, debiendo
indemnizar, ademas, a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan
del importe de la garantia incautada.

7.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

7.1.- MESA DE CONTRATACION. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se constituira
la Mesa de Contratacidn que estara integrada del modo que se establece en el apartado K) del
Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que la valoracion de los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor
tenga atribuida una ponderacidon mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de
forma automatica, correspondera a un comité formado por personal experto con cualificacion
apropiada o podra encomendarse a un organismo técnico especializado, debidamente
identificados en el apartado K) del Cuadro de Caracteristicas.

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. La Mesa de Contratacidon examinara con caracter previo
el contenido de los sobres C y verificard las Declaraciones Responsables presentadas en tiempo
y forma. A los efectos de la expresada verificacién, la presidencia ordenara la apertura de los
sobres. Si la Mesa observare defectos materiales en la documentacién presentada lo comunicara
a las empresas interesadas; y concederd un plazo no superior a tres dias habiles para que la
empresa licitadora subsane el error.

La Mesa de contratacién, una vez verificadas las Declaraciones Responsables presentadas y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones advertidos, procederd a determinar las
empresas admitidas a la licitacién, con pronunciamiento expreso sobre los rechazados y sobre
las causas de su rechazo.

Con caracter previo a la valoracién de las ofertas o solicitudes de cada procedimiento, el titular
del érgano de contratacidn realizara el analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés tal y
como se determina en la Orden HFP/55/2023 de 24 de enero. Para ello recabara y contrastara en
la herramienta MINERVA de la AEAT informacién sobre los miembros del 6rgano de contratacion,
asi como de las personas fisicas y juridicas que participan en el procedimiento.

En el caso de detectarse en Minerva una o varias banderas negras (ausencia de informacién sobre
la titularidad real del participante) no implicara la suspensién automatica del procedimiento. En
este caso el drgano de contratacion solicitara a los participantes la informacion de su titularidad
real. Esta informacion debera aportarse al 6rgano de contratacién



en el plazo de cinco dias habiles desde que se formule la solicitud de informacion, constituyendo
su falta de entrega, motivo de exclusién del procedimiento en el que esté participando.

En su caso, la Mesa de contratacidn procederad a la apertura de los Sobres B (requisitos técnicos
y documentacién relativa a los criterios cuya ponderacion depende de un juicio de valor). Una
vez realizada la apertura de los Sobres B se entregard al drgano encargado de su valoracion la
documentacion contenida en ellos.

En el lugar, fecha y hora sefialados en el apartado L) del Cuadro de Caracteristicas, la Mesa de
contratacidon procedera al acto publico de apertura de los Sobres A, que contienen las
proposiciones econdmicas y la documentacion relativa al resto de criterios evaluables mediante
formulas incluidos en el sobre A presentados por las empresas licitadoras admitidas. En él y antes
de la apertura de los sobres A, se comunicard las empresas licitadoras admitidas y excluidas a la
licitacién como consecuencia de la verificacidon de las Declaraciones Responsables incluidas en
los sobres Cy se dara lectura a la valoraciéon de los aspectos técnicos de las proposiciones a que
se refiere la documentacion contenida en los sobres B, cuando en la adjudicacidon deban tenerse
en cuenta criterios de valoracién de las ofertas cuya ponderacion depende de un juicio de valor.

7.3.- CALIFICACION DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposicién no guardase concordancia
con la documentacién examinada y admitida, excediese del tipo de licitacién, variara
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la
proposicidn, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacién en
resolucion motivada (articulo 84 RGLCAP).

En particular, serd causa de exclusién de la oferta el incumplimiento de la obligaciéon de
presentacidn de la documentacidn relativa a los criterios cuya ponderacién dependa de un juicio
de valor en sobre independiente del resto de la proposicion.

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Seran consideradas ofertas anormalmente bajas
aquéllas que se encuentren en los casos identificados de acuerdo con los pardmetros que se
especifican en el apartado N) del Cuadro de Caracteristicas. Respecto a ellas se estard a lo
dispuesto en los articulos 149 de la LCSP y 85 del RGLCAP.

Cuando la Mesa de contratacion hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presuncion
de anormalidad, debera requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras que las hubieren
presentado dandoles plazo suficiente para que justifiqguen y desglosen razonada vy
detalladamente el bajo nivel de los precios, de costes o cualquier otro pardmetro en base al cual
se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentacién de aquella informacion
y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

La Mesa de contratacion evaluara toda la informaciéon y documentacion proporcionada por la
empresa licitadora en plazo y elevara de forma motivada la correspondiente propuesta de
aceptacion o rechazo al érgano de contratacion.

Si el 6rgano de contratacidn, considerando la justificacién efectuada por la empresa licitadora y
los informes técnicos pertinentes, estimase que la informacién recabada no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por la empresa licitadora y
que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores
anormales, la excluird de la licitacidon. En general se rechazaran las ofertas incursas en presuncion
de anormalidad si estdan basadas en hipdtesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva
técnica, econémica o juridica.



7.5.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratacién evaluara las proposiciones
mediante los criterios de valoracidn que se recogen por orden decreciente de importancia y
ponderacién en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, pudiendo
solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulara su propuesta al
6rgano de contratacién. Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la
mejor oferta es la que incorpora el precio mas bajo.

En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas como las mas ventajosas
desde el punto de vista de los criterios de valoracidon de las ofertas, resultard adjudicataria
aquélla que resulte de la aplicacidn de los criterios de desempate sefalados en el apartado M)
del Cuadro de Caracteristicas en el orden alli sefialado.

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicacién de los criterios de
adjudicacion del contrato se resolvera mediante la aplicacion por orden de los criterios sociales
recogidos en el articulo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacién de ofertas.

ll. ADJUDICACION

8.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA
EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.

8.1.- La Mesa de Contratacién, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP elevara
al érgano de contratacidn, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones presentadas y
gue no hayan sido excluidas o declaradas desproporcionadas o anormales, junto con el actay la
propuesta de adjudicacion.

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién, debera acreditar
ante el rgano de contratacion, previamente a la adjudicacién del contrato, la posesién y validez
de los documentos acreditativos de su capacidad y solvencia exigidos en la cldusula 8.3 del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administracidn y la ausencia de prohibiciones de contratar sera el
de finalizacién del plazo de presentacidon de ofertas y deberdn subsistir en el momento de
formalizacién del contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerira a la empresa licitadora
gue haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez dias habiles (cinco en el
caso de tramitacion urgente), a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacidn justificativa de las circunstancias a las que se refieren
las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 y la documentacidn justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (o autorice
al 6rgano de contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de ello), tanto de la
empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucidn
del contrato conforme a lo exigido en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, y de haber
constituido la garantia definitiva que sea procedente en los términos sefalados en la clausula 9
del presente Pliego.

8.3.- En relacidn con la documentacidn justificativa de las circunstancias a las que se refieren las
letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras
empresas a cuyas capacidades se recurra, deberd presentar los siguientes documentos:



a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en nombre
propio o como apoderado.

b) La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas juridicas que se acreditara
mediante escritura de constitucién y de modificacién, en su caso, inscrita en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea
aplicable. Sino lo fuere, la acreditacién de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura
o documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por
las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otra. Si la empresa licitadora fuera persona juridica, este poder
debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es
necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del
Reglamento del Registro Mercantil.

d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia econdmica y financiera y técnica o
profesional y, en su caso, habilitacion empresarial o profesional, y que se sefialan en el apartado
F) del Cuadro de Caracteristicas, tanto en los términos establecidos en los articulos 87 y 88 de la
Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificacién y de categoria minima exigible,
siempre que el objeto del contrato esté incluido en el dmbito de clasificacion de alguno de los
grupos o subgrupos de clasificacidn vigentes, atendiendo para ello al cédigo CPV del contrato.

Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas, estardn eximidas de presentar la documentacién sefialada en los
apartados anteriores. Esta exencidn se entiende Unicamente respecto a aquellos documentos
acreditativos de las circunstancias de capacidad y solvencia cuya acreditaciéon pueda efectuarse
mediante el propio certificado.

Las empresas que deseen concurrir integradas en una unidon temporal presentaran
individualmente la documentacién exigida en los apartados precedentes.

Los documentos deberan presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan
caracter de auténticas, conforme a la legislacion vigente.

A los efectos establecidos en los articulos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente Servicio y
la Mesa de contratacion podrdn recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentacién de otros complementarios, lo que
deberd cumplimentar en el plazo de cinco dias habiles desde el correspondiente requerimiento.

En el caso de empresas extranjeras, se estara a lo dispuesto en el Anexo VI.

8.4.- El érgano de contratacién de la Diputacién Foral de Alava, mediante las Plataformas de
Intermediacién de Datos disponibles, recabara los certificados de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de la empresa licitadora
en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacidn, asi como la informacion relativa a su alta en
el Impuesto de Actividades Econdmicas durante el presente ejercicio, en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato.

Dicha consulta se completard con una declaracion responsable de dicha empresa de no haberse
dado de baja en la matricula del citado Impuesto, seglin el modelo que figura en el Anexo VII.
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Si por causas técnicas, la interoperabilidad no fuera posible, el 6rgano de contratacién podra
requerir a la empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién la
presentacién de los siguientes documentos:

- Certificacidén expedida por la Administracién Tributaria en que la empresa licitadora
tenga su domicilio fiscal, asi como por las Administraciones Tributarias en que se hayan
realizado o se realicen actividades sujetas a tributacion, acreditativas de que aquella
se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Tratandose de sociedades no mercantiles o entidades carentes de personalidad
juridica, la(s) certificacidn(es) se referiran al titular o titulares de la sociedad, entidad
o establecimiento.

La certificacién relativa a la Hacienda Foral alavesa sera solicitada de oficio por la
Administracion.

- Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econdmicas, o el alta en la matricula de
dicho Impuesto en el caso de inicio de la actividad durante el presente ejercicio, en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato. Asimismo, se completara con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
Impuesto, segin el modelo que figura en el Anexo VI

- Certificado de la Tesoreria General de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse
al corriente en el pago de las cuotas de dicha entidad.

Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificacidn vigente de inscripcion en un
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, estdn exentos de presentar estas
certificaciones en tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no hayan experimentado variacidon, extremos que la empresa
deberd manifestar expresamente en el documento en que se formalice el contrato, con la
excepcion de la declaracidn responsable de no haberse dado de baja en la matricula del Impuesto
de Actividades Econdmicas.

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo
sefialado, se entendera que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle
el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de
penalidad y a recabar la misma documentacién a la empresa licitadora siguiente, por el orden en
gue hayan clasificado las ofertas.

9.- GARANTIA DEFINITIVA

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta debera constituir a
disposicion del érgano de contratacion una garantia maxima de un 5 por 100 del precio final
ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, segln se recoge en el apartado O) del
Cuadro de Caracteristicas.

Cuando la cuantia del contrato se determine en funcién de precios unitarios, el importe de Ia
garantia a constituir se fijard atendiendo al presupuesto maximo de la licitacién, excluido el

Impuesto sobre el Valor Afladido.

En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculara con referencia al
precio maximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En los casos especiales previstos en el articulo 107.2 de la LCSP, si asi consta en el apartado O)
del Cuadro de Caracteristicas, se podra exigir garantia complementaria.
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9.2.- La Administracidn requerird a la citada empresa licitadora para que, dentro del plazo de diez
dias habiles (cinco en el caso de tramitacidn urgente) a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacidn acreditativa de haber constituido
la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Administracidn no efectuard la
adjudicacion a su favor, siendo de aplicacion lo dispuesto en el Ultimo parrafo del articulo 150.2
de la LCSP.

9.3.- La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el articulo 108 de
la LCSP, con los requisitos establecidos en el articulo 55 y siguientes del RGLCAP y de acuerdo con
los modelos aprobados en los Anexos VIII, IX, X u XI..

La garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el articulo 110 de la LCSP. La

devolucién y cancelacién de las garantias se efectuara de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 111 de la LCSP y el articulo 65 del RGLCAP.

10.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION

10.1.- El érgano de contratacién debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes (tres en el caso de tramitaciéon urgente) a la recepcién de la documentacion
presentada por la empresa licitadora propuesta adjudicataria.

10.2.- Cuando el Unico criterio para seleccionar a la empresa adjudicataria del contrato sea el del
precio, la adjudicaciéon debera recaer en el plazo maximo de quince dias a contar desde el
siguiente al de apertura de las proposiciones (ocho en el caso de tramitacidn urgente).

Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios,
o utilizandose un Unico criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo maximo
para efectuar la adjudicacién sera de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones,
(un mes en el caso de tramitacidn urgente), salvo que se hubiese establecido otro en el apartado
P) del Cuadro de Caracteristicas.

Sila proposicion se contuviera en mas de un sobre, de tal forma que estos deban abrirse en varios
actos independientes, el plazo anterior se computara desde el acto de apertura del sobre B.

10.3.- La Administracion tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la mejor
oferta de conformidad con los criterios de adjudicacién o declarar desierta la licitacién, cuando
no exista oferta o proposicién alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren
en los pliegos.

No obstante, en los términos previstos en el articulo 152 de la LCSP, la Administracion, antes de
formalizacién del contrato, podra renunciar a adjudicarlo por razones de interés publico, o
desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables,
debiendo compensar a las empresas licitadoras en ambos casos en la forma prevista en el
apartado Q) del Cuadro de Caracteristicas.

10.4.- La adjudicacién deberd ser motivada, se notificara por medios electrdnicos a las empresas

candidatas o licitadoras y, simultdneamente, se publicara en el perfil de contratante en el plazo
de quince dias.
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La notificaciéon deberd contener, en todo caso, la informacidon necesaria que permita a las
empresas interesadas en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso suficientemente
fundado contra la decisidn de adjudicacion. En particular, expresara los siguientes extremos:

a) Enrelacidn con las empresas candidatas descartadas, la exposicidon resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicacién, también
en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un desglose de
las valoraciones asignadas a las distintas empresas licitadoras, incluyendo a la empresa
adjudicataria.

¢) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las caracteristicas y ventajas de la
proposicién de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la
oferta de ésta con preferencia a las que hayan presentado las restantes empresas licitadoras
cuyas ofertas hayan sido admitidas.

En la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacion, conforme al articulo 153.3 de la LCSP.

10.5.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, serdn archivadas en su expediente.

En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos sefialados en la disposicién adicional
decimoquinta de la LCSP, no sea obligada la utilizacién de medios electrdénicos para la
presentacién de proposiciones y solicitudes de participacién, adjudicado el contrato y
transcurridos los plazos para la interposicién de recursos sin que se hayan interpuesto, la
documentacién que acompafia a las proposiciones quedard a disposicion de las empresas
interesadas.

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un afio, dicha
documentacién podra ser destruida.

IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO
11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.1.- Acusado recibo de la notificacién de adjudicacién, la empresa adjudicataria, antes de la
formalizacién del contrato, debera aportar copia de la pdliza y justificante de pago de la prima
de contratacion de los contratos de seguro indicados en el apartado R) del Cuadro de
Caracteristicas, que la empresa adjudicataria haya contratado y mantendra a su costa durante el
periodo de construcciéon y el plazo de la garantia.

Los limites asegurados serdn aquéllos que la Administracion determine en cada obra en funcién
de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes y de
cualesquiera otras circunstancias que estime oportunas.

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el érgano contratante podrd pedir a la empresa
contratista que le exhiba la documentacion correspondiente a dichos seguros, o que se le
entregue copia de las pdlizas o certificado de los mismos, asi como que se le acredite estar al
corriente en el pago de las primas, con la obligacién, por parte de ésta, de cumplimentar dicho
requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el érgano contratante suspender el pago de
certificaciones de obra y el plazo de recepcidon de las obras y, en su caso, suspender el inicio del
cémputo del plazo de garantia, sin que dicho periodo de suspensién sea computable a efectos

13



de indemnizaciones, sin perjuicio de las demas responsabilidades a que hubiere lugar por causa
de incumplimiento.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

12.1.- Los contratos que celebre la Administracion deberan formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacién. En el caso de que el
contrato fuera adjudicado a una Unidn Temporal de Empresas, éstas deberan acreditar dentro
del plazo previsto en los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitucién de la misma en escritura
publica, cuya duracién sera coincidente con la del contrato hasta su extincion, y presentar el NIF
asignado a la Unién Temporal de Empresas.

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se
remita la notificacién de la adjudicacion a las empresas licitadoras.

El 6rgano de contratacion requerird a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias (tres en el caso de tramitacidn urgente) a contar desde el siguiente
a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el
parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensién de la
formalizacién del contrato. De igual forma procederd cuando el érgano competente para la
resolucion del recurso hubiera levantado la suspensién.

12.3. — En los restantes casos, la formalizacion del contrato deberd efectuarse no mas tarde de
los quince dias habiles siguientes (ocho en el caso de tramitacidn urgente) a aquél en que se
practique la notificacion de la adjudicacién a las empresas licitadoras.

12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administracion le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacidn, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hard efectivo en
primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido
en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara a la siguiente empresa licitadora por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacién de la documentacion establecida
en la cldusula 8 del presente Pliego, resultando de aplicacién los plazos establecidos en los
apartados anteriores.

12.5.- Si las causas de la no formalizacién fueran imputables a la Administracion, se indemnizara
a la empresa contratista de los dafos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

12.6.- No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los
casos previstos para los expedientes que sean objeto de tramitacién de emergencia.

12.7.- En el mismo momento de formalizacidn del contrato y, en todo caso, antes de iniciarse su
ejecucidn el contratista deberd entregar a la Administracién las declaraciones, correspondientes
a él mismo asi como a las empresas subcontratistas que vayan a colaborar con él en la ejecucién
del contrato, previstas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura
el sistema de gestion del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, asi como en la
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato
de lainformacion a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autondmico y Local
para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y
contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia:
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. Declaracién de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) (Anexo XIV).

o Declaracién de cesién y tratamiento de datos en relacidn con la ejecucion de
actuaciones del plan de recuperacién, transformacion y resiliencia (PRTR) (Anexo
XV).

o Declaracién de compromiso en relacién con la ejecucién de actuaciones del plan de
recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR) (Anexo XVI).

. Declaracién Responsable de no causar perjuicio significativo al medio ambiente
(Principio DNSH) (Anexo XVII).

o Autorizacion expresa a autoridades del PRTR (Anexo XVIII)

o Declaracién responsable de titularidad real (Anexo XIX)

V. EJECUCION DEL CONTRATO

13.- EJECUCION DEL CONTRATO

13.1.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. La Administracion designara una persona que
llevard la Direccion Facultativa de la obra a través de la cual efectuara la inspeccidn,
comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada.

Para el desempeio de su funcién la Direccién Facultativa podrd contar con personas
colaboradoras a sus érdenes, que desarrollaran sus actividades en funcién de las atribuciones
derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos y que integrardn la
direccion del contrato.

La direccién designada por el érgano de contratacion sera comunicada a la empresa contratista
por la Administracidn en el plazo de quince dias naturales a contar desde la formalizacién del
contrato y dicha direccidon procedera en igual forma respecto de su personal colaborador. Las
variaciones serdn puestas en conocimiento de la empresa contratista por escrito.

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

13.2.1-Redaccién del proyecto de ejecucion. El proyecto de ejecucion sera redactado atendiendo
a lo estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y resto de documentacion contractual.

Debera redactarse un primer Proyecto de Movimiento de Tierras y Urbanizacién en el plazo
maximo de tres (3) semanas desde la firma del contrato, el cual contendra todos los documentos
necesarios para ser aprobado por la administracién y permitir iniciar las obras en él contenidas.

El Proyecto contendrd toda la documentacidon necesaria para la propuesta de aprobacién por
parte de la persona responsable del contrato, pudiendo asi dar comienzo a las obras mediante
la firma del Acta de Replanteo de las obras en un plazo que no podra exceder de 15 dias desde
la recepcidén por parte de la empresa adjudicataria de la notificacion de la aprobacidn del
Proyecto de Movimiento General de Tierras y Urbanizacion por parte del érgano de contratacién.

Posteriormente, en el plazo maximo de seis (6) semanas desde la firma del contrato, debera
entregarse para su supervisién y aprobacion el proyecto de ejecucion completo, dentro del que
se incluira la parte de las obras del documento referido en el parrafo anterior.

Con la aprobacién por parte del drgano de contratacion de este ultimo proyecto, podran iniciarse
las obras de edificacion del nuevo centro y dar por finalizada la Fase 1 de redaccién del proyecto
constructivo.

Los proyectos a presentar por la concesionaria deberdn ajustarse en su contenido a lo dispuesto
en el articulo 233 de la LCSP y a lo especificado en el PPTP, siendo ésta responsable del contenido
técnico y de los dafios derivados de los defectos del mismo.
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En caso de necesidad de modificacion de los proyectos presentados, la persona Responsable del
Contrato podra requerir a la empresa adjudicataria para que en el plazo maximo de cinco (5) dias
habiles desde la notificacién realice las correcciones que sean necesarias en relacién con el
Proyecto entregado.

13.2.2- Ejecucion de las obras. Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las cldusulas
estipuladas en el presente Pliego, en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales y conforme
al proyecto aprobado por la Administracion y a las instrucciones que, en interpretacion técnica
de éste, diere a la empresa contratista la Direccidén Facultativa de las obras.

Las drdenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccién Facultativa de las obras estime
oportuno dar a la empresa contratista se efectuaran por escrito en el Libro de Ordenes al que
se hace referencia en la clausula 13.8 e), autorizandolas con su firma.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia la empresa
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

13.2.3.- Responsabilidad por los trabajos y dafos. La empresa adjudicataria sera responsable de
la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, asi
como de las consecuencias que se deduzcan para la Administracién o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del
contrato. Sera por su cuenta la indemnizacién de los dafios que se originen a terceros.

13.2.4.- Plazos de ejecucion. El plazo general de ejecucién de la obra y los plazos parciales, en su
caso, seran los que se fijen en el apartado S) del Cuadro de Caracteristicas.
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Los plazos de ejecucion comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacién del Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en ella o, en el
caso contrario, al siguiente de la notificaciéon a la contratista del acto formal autorizando el
comienzo de las obras. En el caso de que la tramitacion se haya declarado de urgencia, el plazo
de inicio de la ejecucidon del contrato no podra ser superior a un mes contado desde la
formalizacidn. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se
debiera a causas ajenas a la Administracidn contratante y a la empresa contratista y asi se hiciera
constar en la correspondiente resoluciéon motivada.

El plazo contractual sélo sera prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos
exigidos por la legislacién vigente.

13.3.- COMPROBACION DEL REPLANTEO. La ejecucién de las obras comenzard con el acto de
comprobacién del replanteo que se realizara en el plazo maximo de quince dias desde la
notificacion de la aprobacion del proyecto de movimiento de tierras y urbanizacién por parte de
la administracion.

La comprobacion del replanteo de las obras se efectuarda en presencia de la empresa
adjudicataria o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los
articulos 237 de la LCSP, y 139, 140 y 141 del RGLCAP.

No podra iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobacidon del
replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se
suspendera su iniciacion o se acordara la suspensidon definitiva.

La demora injustificada en la comprobacidn del replanteo y la suspensién de la iniciacion de las
obras por plazo superior a cuatro meses por parte de la Administracién son causas de resolucién
del contrato.

Igualmente, no podrd iniciarse la obra sin la previa aprobacién del Plan de Seguridad e Higiene,
a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccion.

El acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el
programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderan como integrantes
del contrato a los efectos de su exigibilidad.

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuacion imprudente
por parte de la empresa contratista, ésta tendra derecho a una indemnizacion por los dafios y
perjuicios que se le hubieren causado.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los establecidos en el articulo 239 de la LCSP,
que se tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 del RGLCAP.

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCION DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA. En
caso de cumplimiento defectuoso de la prestacidn objeto del contrato, incumplimiento de los
compromisos o de las condiciones especiales de ejecucién del contrato que se hubiesen
establecido, asi como cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma,
incumpla la ejecucidn parcial de las prestaciones definidas en el contrato, se podra establecer
penalidades, si asi se recoge en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato y
de los plazos parciales fijados por la Administracion.

Sillegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera incurrido
en mora por causas imputables a la misma, la Administracién podra optar por la
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resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades econdmicas. Estas ascenderdn a las
cuantias establecidas en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estard a lo
dispuesto en el articulo 195.2 de la LCSP.

En todo caso, la constitucidn en mora de la empresa contratista no requerira interpelacién o
intimacidn previa por parte de la Administracion.

13.6.- DANOS Y PERJUICIOS. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento
defectuoso o de demora en la ejecucidn en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la
misma no cubriera los dafios causados a la Administracidn, ésta exigird a la empresa contratista
la indemnizacidn por dafos y perjuicios.

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendra derecho al abono,
con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las
condiciones establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera, de acuerdo con la
forma establecida en el apartado V) del Cuadro de Caracteristicas.

A los efectos del pago, la Administraciéon expedira mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las
certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicidn final y sin suponer en forma alguna
aprobacién y recepcion de las obras que comprende.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto Foral 67/2014 de 30 de diciembre por el que se
crea el Registro Contable de Facturas de la Administracion Foral y se aprueba el procedimiento
para su tramitacion, la empresa contratista debera presentar las correspondientes facturas en
formato electrénico mediante el procedimiento establecido en el mismo.

La Administracién tendra la obligacién de abonar el precio dentro del plazo de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacion de los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 4 del articulo 210 de la LCSP, v, si se demorase, debera abonar a la empresa contratista,
a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnizacién por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, segun dispone
el articulo 198.4 de la LCSP.

La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Direccidn Facultativa
de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a
percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones
expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, afectada por el
coeficiente de adjudicacion.

Cuando asi se establezca en el apartado W) del Cuadro de Caracteristicas, la empresa contratista
tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la
formay con las garantias que, a tal efecto, determinan los articulos 198.3 y 240 de la LCSP y 155,
156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las cldusulas 54 a 58 del PCAG.
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13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARACTER ESPECIFICO Y GASTOS
EXIGIBLES. Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente
contrato, existiran especificamente las siguientes obligaciones:

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista esta
obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental,
social y laboral establecidas en el derecho de la Unién Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental,
social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la
LCSP.

En particular:

b)

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o
convenio colectivo vendrd obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza
laboral y convenio colectivo correspondiente.

2. La empresa adoptara cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente
obligacién o necesarias en orden a la prevencién de los riesgos laborales. Cumplird
asi mismo las obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales
establecidas por la normativa vigente y antes del inicio de la actividad contratada
deberd acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- La evaluacién de riesgos y planificacién de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad contratada.

- La formacidn e informacién en materia preventiva al personal trabajador que
va a emplear en la ejecucién del contrato.

- Justificante de la entrega de equipos de proteccién individual, que en su caso,
fueran necesarios.

3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos deberd exigir a las subcontratas
los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a la Administracién
contratante. Las empresas deberan, asi mismo, poner en conocimiento del
coordinador de seguridad y salud las subcontrataciones realizadas con caracter
previo al inicio de los trabajos.

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las
operarios/as con ocasién del ejercicio de los trabajos, cumplira lo dispuesto en las
normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la
Administracion.

5. Cuando lo sefiale asi el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas por imponerlo
una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociacién colectiva de
eficacia general, la empresa adjudicataria debera subrogarse como empleadora en
las relaciones laborales respecto al personal trabajador al que afecte. En
cumplimiento de lo previsto en el articulo 130 de la LCSP, se incluye en el Cuadro de
Caracteristicas la informacién sobre las condiciones de los contratos del personal al
que afecte la subrogacion.

PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado AC) del Cuadro de

Caracteristicas, y siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una
anualidad, la empresa contratista debera presentar en el plazo de treinta dias, a contar
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desde la formalizacidn del contrato o desde la notificacién de la autorizacién para iniciar
las obras, un programa de trabajo que desarrolle el presentado con su proposicién.

Asimismo, como anexo al programa de trabajo, debera especificar la plantilla por
categorias que estime necesaria para la realizacidon de los trabajos, indicando también
la plantilla propia con la que cuenta.

El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria serda documento
contractual a todos los efectos.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo en los quince dias
posteriores a su presentacion o impondra, en su caso, la introduccidon de modificaciones
o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
cldusulas del contrato.

Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa contratista,
regira el que conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por la empresa licitadora
en la fase de licitacion.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la
empresa contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que
ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de
dichas certificaciones.

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION. Son de cuenta de la empresa contratista
las tasas por la prestacidn de los trabajos facultativos de comprobacién del replanteo,
direccién, inspeccidn y liquidacion y cualesquiera otras que resulten de aplicacién, segun
las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas sefalen.

Asimismo, correran de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por
verificacion y ensayo de materiales y unidades de obra que la Direccién Facultativa de
Obra estime necesario o conveniente llevar a cabo, hasta un importe maximo del 1% del
presupuesto de adjudicacion de la obra.

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, incluido
el otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocacién de andamiajes, vados,
vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo totalmente a cargo de la
empresa contratista tanto los gastos que ocasionen su gestion y tasas, como los de
ejecucion.

Serdn de cuenta y a costa de la empresa contratista la realizacién de las gestiones, pago
de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccion y visado de los proyectos que haya
que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y en general,
todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones,
guedando exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que correrdn a cargo
de la entidad contratante.

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energia eléctrica, agua,
teléfono y cuantos servicios sean precisos para la ejecucidn de las obras e instalaciones,
los cuales deberan cumplir la normativa vigente.

d) SENALIZACION. La empresa contratista estd obligada a instalar a su costa los

carteles anunciadores de las obras, asi como las sefales precisas para indicar el acceso
alaobra, lacirculacién en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro
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debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones.

e) LIBRO DE ORDENES. La empresa contratista estd obligada a conservar y tener a
disposicion en todo momento en la obra el Libro de Ordenes. Este estara a disposicion
de la Direccién Facultativa de las obras y de la persona responsable del contrato, quienes
deberdn consignar en él las visitas, incidencias y érdenes que se produzcan durante el
desarrollo de la obra.

La empresa contratista estara obligada por si o por medio de su persona delegada a
firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcidn se exigira la presentacién del Libro de Ordenes debidamente
cumplimentado, el cual pasard a poder de la Administracion una vez efectuada la
recepcion.

f) CRITERIOS LINGUISTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las posibles
empresas subcontratistas deberan observar en la ejecucién del contrato la cooficialidad
de ambos idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a los criterios de
bilingliismo y de respeto a los derechos lingliisticos de los ciudadanos y ciudadanas, de
acuerdo con las disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomia del Pais Vasco, la
Ley 10/1982 de Normalizacion del Uso del Euskera, el Decreto 19/2024, de 22 de febrero,
de normalizacién del uso del euskera en el Sector Publico Vasco y los Planes de
Normalizacién del Uso del Euskera de la Diputacién Foral de Alava.

13.9.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. La empresa contratista adjudicataria atendera
los requerimientos de informacidn que la Administracién le realice al objeto de dar cumplimiento
a las obligaciones del capitulo 11l de la Norma Foral 1/2017, de 8 de febrero, de transparencia,
participacién ciudadana y buen gobierno del Sector Publico del Territorio Histérico de Alava, y
aplicara en la ejecucion del contrato las condiciones especiales de caracter social, ético,
medioambiental o de otro orden vinculadas al objeto del contrato que, se hayan especificado en
el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas.

13.10.- CONDICIONES DE EJECUCION DERIVADAS DE LA APLICATORIEDAD DE LAS ORDENES
HFP/1030/2021, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE CONFIGURA EL SISTEMA DE GESTION
DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA, Y HFP/1031/2021, DE 29 DE
SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y FORMATO DE LA INFORMACION
A PROPORCIONAR POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL, AUTONOMICO Y LOCAL
PARA EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE HITOS Y OBJETIVOS Y DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA Y CONTABLE DE LAS MEDIDAS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA.

13.10.1.- Resulta de aplicacién al presente contrato Plan de Medidas Antifraude de la Diputacién
Foral de Alava en relacién con la gestién de los proyectos cofinanciados por el mecanismo de
recuperacion y resiliencia (Fondos Next Generation EU) incluidos en el Plan de Recuperacién,
Transformacion y Resiliencia, aprobado mediante Acuerdo n2 825, del Consejo de Gobierno de
28 de diciembre de 2021.

13.10.2. La empresa contratista adjudicataria cumplira las obligaciones en materia de etiquetado
verde y digital y respetard los principios de economia circular y de evitar impactos negativos
significativos en el medio ambiente, sometiéndose a cuantas mecanismos de control se
establezcan.
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13.10.3.- La empresa contratista adjudicataria y las empresas subcontratistas que vayan a
colaborar con él en la ejecucion del contrato cumpliran las obligaciones de informacidn previstas
en el articulo 8.2. de la Orden HFP/1030/2021, y suscribiran las declaraciones de ausencia de
conflicto de intereses, de cesién y tratamiento de datos en relacién con la ejecucién de
actuaciones del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR) y de compromiso en
relacion con la ejecucion de actuaciones del plan de recuperacién, transformacion y resiliencia
(PRTR).

13.10.4.- La empresa contratista adjudicataria y las empresas subcontratistas que vayan a
colaborar con él en la ejecucién del contrato quedaran obligadas a aportar la informacion sobre
perceptores finales de fondos en la forma prevista en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021.

13.10.5.- La empresa contratista adjudicataria cumplird los compromisos que en materia de
comunicacion se establecen en el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021.

13.10.6.- En la ejecucion de este contrato, la empresa contratista adjudicataria quedara sujeta
a los controles de la Comisidn Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas
Europeo y la Fiscalia Europea, quienes tendran derecho al acceso a cualquier informacién sobre
el contrato.

13.10.7.- La empresa contratista adjudicataria quedara sujeta a las normas sobre conservacién
de la documentacion recogidas en el articulo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables
al presupuesto general de la Unidn.

13.11.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION. En materia de cesién del contrato se
estard a lo previsto en el articulo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratacion por la empresa
adjudicataria de la realizacion parcial del contrato con terceros estara sujeta a los requisitos
establecidos en el articulo 215 de la LCSP, asi como el pago a las empresas subcontratistas y
suministradoras deberd ajustarse a lo dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

El porcentaje maximo de subcontratacidn sera el establecido en el apartado Y) del Cuadro de
Caracteristicas, y si asi sefiala en él las empresas licitadoras deberan indicar en la oferta la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las
empresas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realizacion.

En todo caso, la empresa contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacion del
contratoy, amas tardar, cuando inicie la ejecucidn de este, al érgano de contratacion laintencidn
de celebrar los subcontratos, sefalando la parte de la prestacidon que se pretende subcontratar
y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la empresa
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por referencia a
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma
no se encuentra incursa en prohibiciéon de contratar, asi como cualquier modificacién que sufra
esta informacién durante la ejecucion del contrato principal, y toda la informacion necesaria
sobre las nuevas empresas subcontratistas.

13.12.- MODIFICACION DEL CONTRATO. El presente contrato sélo podra ser modificado por
razones de interés publico en los casos y en la forma previstas en el apartado Z) del Cuadro de
Caracteristicas o en el articulo 205 de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 207 de la LCSP. Seran también de aplicacidn los articulos 242 de la LCSP y 158 a 162 del
RGLCAP.
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En estos casos, las modificaciones acordadas por el érgano de contratacién seran obligatorias
para la empresa contratista, excepto en los supuestos de modificacién del contrato recogidos en
el articulo 205, que Unicamente serdn obligatorias cuando impliquen, aislada o conjuntamente,
una alteracion en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA
excluido.

Cuando la Direccidn Facultativa de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto,
recabard del érgano de contratacion autorizacién para iniciar el correspondiente expediente
redactando la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y
valoren aquélla.

Cuando la tramitacion de una modificacién exija la suspension temporal, parcial, o total de la
ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el 6rgano de
contratacién podra acordar que continten provisionalmente las mismas, tal y como esté prevista
en la propuesta técnica que elabore la Direccién Facultativa, siempre que el importe maximo
previsto no supere el 20 % del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente
para su financiacién.

Ni la Direccion Facultativa de las obras ni la empresa contratista podran introducir o ejecutar
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacién de la
modificacién y del presupuesto resultante como consecuencia de ella por el érgano de
contratacion.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién cuando éstas
consistan en la alteracion en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en
las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al
10% del precio primitivo del contrato.

13.13.- SUSPENSION DEL CONTRATO. En materia de suspensidn se estara a lo sefialado en el
articulo 208 de la LCSP y 103, 170y 171 del RGLCAP.

En los supuestos de suspension parcial o total, temporal o definitiva, se levantara la
correspondiente Acta de Suspensidn, que deberad ir firmada por la Direccién Facultativa de las
obras y la empresa contratista, en la que se hara constar el acuerdo de la Administracion que
origind la suspension, las circunstancias que la han ocasionado y la situacion de hecho en la
ejecucion del contrato, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de las obras
afectadas por aquélla.

Acordada la suspension, la Administracion abonara a la empresa contratista los dafos vy
perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujecion a las reglas sefialadas en el articulo 208.2
de la LCSP.

Es causa de resolucién del contrato la suspension de las obras por un plazo superior a ocho meses
acordada por la Administracion.

13.14.- RECEPCION DE LAS OBRAS. La recepcién de las obras se realizara conforme a lo dispuesto
en los articulos 210 y 243 de la LCSP y 163 vy siguientes del RGLCAP y en las cldusulas 71 y
siguientes del PCAG.

13.14.1.- El contrato se entenderda cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracién, la
totalidad de la obra.
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La empresa contratista o su delegada comunicardn por escrito a la Direccién Facultativa de las
obras, la fecha prevista para su terminacién, con una antelacién minima de cuarenta y cinco dias
habiles.

La recepcion de la obra se realizard una vez efectuada la comunicacidn escrita y como maximo
dentro del mes siguiente a su terminacidn, o en el plazo que se determine en el apartado AA) del
Cuadro de Caracteristicas.

De la recepcidn se extendera la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las personas
gue concurran al acto, y en la que se hara constar si las obras se encuentran en buen estado y
con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Direccidn Facultativa de las obras las
dara por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y la
Direccidn Facultativa de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la empresa
contratista no lo hubiere efectuado, podrad concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

La Administracién podra efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se hubiese
establecido en el Cuadro de Caracteristicas la existencia de plazos de cumplimiento parcial.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas la
Administracidn acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso
publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de las
obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.

13.14.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién, el 6rgano de
contratacién deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada a la
empresa contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

13.15.- PLAZO DE GARANTIA. A partir de la fecha del acta de recepcién, comenzara a contar el
plazo de garantia que figura en el apartado AB) del Cuadro de Caracteristicas, sin que pueda ser
inferior a un afio, salvo casos especiales. No obstante, en aquellas obras cuya perduracién no
tenga finalidad practica como los sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosos o
que por su naturaleza exijan trabajos que excedan del concepto de mera conservacién como los
de dragados no se exigira.

Durante el plazo de garantia la empresa contratista sera responsable por los defectos o vicios
que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estard obligada a la guarda y conservacion de
la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que
dicte la Direccién Facultativa de las obras, siendo responsable de los dafios intrinsecos que en
ella se produzcan.

13.16.- LIQUIDACION. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la Direccién Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista,
redactara un informe sobre el estado de las obras con los efectos sefialados en los articulos
243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, que son los siguientes:

- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedara relevada de toda
responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.
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- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen
a deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo
de garantia, la Direccidn Facultativa procederd a dictar las oportunas instrucciones a la
empresa contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuard encargada de la conservacidon de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte de la empresa
contratista, respondera ésta de los dafos y perjuicios durante el término de quince afios a contar
desde la recepcion de la obra.

13.17.- RESOLUCION DEL CONTRATO. La resolucién del contrato tendra lugar en los supuestos
que se sefialan en los articulos 211 y 245 de la LCSP y se acordara por el drgano de contratacion,
de oficio o a instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice
la audiencia de ésta y con los efectos previstos en el articulo 212, 213 y 246 de la LCSP y 110 a
113y 172 del RGLCAP.

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado U) del Cuadro
de Caracteristicas, las condiciones especiales de ejecucidn especificadas en el apartado X) del
Cuadro de Caracteristicas tendrdn caracter de obligaciones esenciales del contrato a efectos de
lo previsto en el articulo 211.f) de la LCSP.

Asimismo se consideraran a dichos efectos obligaciones esenciales del contrato, el compromiso
de adscripcion de medios personales o materiales suficientes exigido en el apartado J) del Cuadro
de Caracteristicas, asi como las condiciones de ejecucién recogidas en la cldusula 13.10.

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le sera incautada la
garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacidn, en su caso, por dafios y perjuicios originados
a la Administracidn, en lo que excedan del importe de garantia incautada.

13.18.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecucion de la prestacién objeto del
presente Pliego conlleve la necesidad de acceder a datos personales y a tratamientos contenidos
en ficheros titularidad de la Administracién, la entidad que resulte adjudicataria actuara en
calidad de Encargado del Tratamiento de los datos objeto de tratamiento, habida cuenta de lo
dispuesto en el articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016 de Proteccidn de Datos (RGPD), y en su normativa de desarrollo
estatal. El tratamiento de datos de caracter personal por cuenta de terceros se regulard a través
de las clausulas de confidencialidad preceptivas. Los modelos de documentos a completar por la
entidad adjudicataria se anexan al presente Pliego, en el Anexo XII.

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacion
y a la informacién que deba darse a las empresas candidatas y a las licitadoras, el érgano de
contratacién no podrd divulgar la informacién facilitada por las empresas que éstas hayan
designado como confidencial en el anexo Ill por razén de su vinculacién a secretos técnicos o
comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculacién.

VI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION
COMPETENTE

14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE
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14.1.- El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de
interés publico, declarar la responsabilidad imputable a la empresa contratista a raiz de la
ejecucidén del contrato, suspender la ejecucidén del mismo, acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP
y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Igualmente, el drgano de contratacidn ostenta las facultades de inspeccion de las actividades
desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecucidn del contrato, en los términos y
con los limites establecidos en la citada Ley.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacién, en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacion, modificacion y resolucion serdan inmediatamente ejecutivos.

14.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacidn, resolucién y efectos
del presente contrato seran resueltas por el drgano de contratacion competente, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa y contra los mismos habra lugar a recurso contencioso-
administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccion, sin perjuicio
de que las empresas interesadas puedan interponer recurso potestativo de reposicién, previsto
en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.

14.3.- Serdn susceptibles de recurso especial en materia de contratacién previo a la interposicién
del recurso contencioso-administrativo los actos a que se refiere el articulo 44.2 de la LCSP. El
conocimiento y resolucién de estos recursos especiales corresponde al Organo Administrativo
Foral de Recursos Contractuales de la Diputacion Foral de Alava creado por Decreto Foral
44/2010, del Consejo de Diputados de 28 de septiembre.

26

Firmante: CN=ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACION FORAL DE ALAVA, SERIALNUMBER=PO1000001, OU=SELLO ELECTRONICO, ORGANIZATIO} X ALDUNDIA / DIPUTACION FORAL DE ALAVA, C=ES
Emisor dl cartificato: C - CA personal . OU=AZZ Ziurtagiri publikoa.- Certificado publico SCA, O=IZENPE SA., C=ES

Namero de seri & 267116

Fechadefirma: 2025.02.05 08:04:24 2




		2025-02-05T08:04:24+0000




