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1. OBJETO Y DOCUMENTACIÓN 

 
El objeto del presente Pliego de Cláusulas Técnicas es servir de base, 

juntamente con el Pliego de Cláusulas Administrativas, a la regulación del 

Contrato para el Control de Calidad del “Proyecto de Construcción de la 

adecuación del túnel de la Avanzada en la BI-637” 

 
2. DIRECCIÓN DEL CONTRATO 

 

La Dirección del Contrato será llevada por los técnicos cualificados que 

designe INTERBIAK para la Dirección Facultativa de la Obra 

correspondiente (en lo sucesivo, todos ellos, la “Dirección del Contrato”). 

 

Las variaciones o sustituciones del anteriormente nombrado sólo 

obligarán al Contratista cuando le hubieren sido comunicadas por 

INTERBIAK por escrito. 

 

En todo caso, los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a lo 

contratado, a las cláusulas del Pliego de Prescripciones Administrativas 

Particulares y del presente Pliego, a los planos de Control de las Obras, y 

siguiendo las instrucciones que, en interpretación de aquél, diese al 

Contratista el director del Contrato, que serán de obligado cumplimiento 

para aquél. 

 

La Dirección del Contrato dará las órdenes, instrucciones y 

comunicaciones por escrito, autorizándolas con su firma, debiendo el 

Contratista observarlas en todo momento. 

 

Independientemente de lo especificado en el plan de control de calidad, la 

Dirección del Contrato podrá ordenar la realización de las pruebas o 

ensayos que considere oportunos. 

 

La Dirección del Contrato desempeñará funciones directoras o 

inspectoras, técnicas, económicas y administrativas y establecerá los 
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criterios y líneas generales para la actuación del Laboratorio contratado. 

En particular determinará: 

 

- Los plazos para la ejecución de los diversos trabajos 

comprendidos en el Contrato, así como las fechas para la 

ejecución de trabajos que deban ser realizados en días 

determinados, e incluso, las horas de realización cuando sea 

necesario. 

 

- Los medios, tanto humanos como materiales, necesarios en cada 

caso para llevar a cabo la correcta prestación del Contrato. 

 
- Cuantas directrices sean necesarias, como consecuencia de su 

misión de Dirección del Contrato, para el cumplimiento de los fines 

de este. 

 

 
3. COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD 

 

El Adjudicatario deberá asignar a la obra, con la presencia necesaria para 

el correcto desarrollo de las funciones que se relacionan más adelante, 

mínima de un 40% de dedicación, un titulado superior o medio con al 

menos ocho (8) años de experiencia en control de calidad, que ejercerá el 

cargo de “Coordinador de Control de Calidad”, y con capacidad suficiente 

para: 

- Responsabilizarse de los resultados de los ensayos e informes emitidos 

- Mantener la relación con la Dirección de Obra, estando obligado a 

realizar cuantos resúmenes e informes, incluyendo informe mensual, le 

sean solicitados por esta o por INTERBIAK. 

- Ostentar la representación del adjudicatario cuando sea necesaria su 

actuación o presencia según las disposiciones legales contractuales 

aplicables, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las 
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obligaciones del contrato, siempre en orden a la ejecución y buena 

marcha de los trabajos. 

- Coordinación, ejecución, supervisión y control del Plan de Control de 

Calidad de la obra. 

- Organizar la realización de los ensayos y trabajos de control y poner en 

práctica las órdenes recibidas de la Dirección. 

- Proponer a ésta su colaboración en la resolución de los problemas que 

se planteen durante la ejecución. 

- Asistir a cuantas reuniones o entrevistas solicite la Dirección de Obra y 

representar con plena capacidad al adjudicatario frente a la Dirección 

de Obra e INTERBIAK, S.A. 

 

El nombre y referencia de la persona que vaya a desempeñar dicho papel 

serán incluidos en la oferta. La valoración del coordinador se entenderá 

incluida en la partida “Mes de Gestión e informes en materia de Control de 

Calidad General”, definida en el apartado 12 de este pliego. 

 

No se podrá cambiar de Coordinador sin previa autorización de INTERBIAK 

S.A. 

 

Tanto INTERBIAK S.A. como la Dirección de Obra podrán rechazar por 

causa justificada y en cualquier momento al Coordinador, lo que obligará al 

adjudicatario a su sustitución inmediata. 

 

 
4. EQUIPO TÉCNICO DE OBRA 

 
El licitador deberá incluir en su oferta un organigrama de su equipo de 

personal directivo en el control, indicando las tareas asignadas a cada 

persona. Igualmente deberá incluir el "curriculum vitae" de la persona 

designada como responsable de Laboratorio, indicando su dedicación 

para los trabajos objeto de contratación. 

 

Igualmente la oferta incluirá carta de compromiso de análisis por 
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laboratorio, especificando claramente el tiempo de respuesta en el que se 

compromete a dar los resultados para los diferentes ensayos. 

 

La Dirección de Obra se reserva el derecho de aprobar en cualquier 

momento a cualquier integrante del equipo del Contratista. 

 
5. TRABAJOS PRELIMINARES 

 
Los trabajos preliminares al inicio de las obras que a continuación se 

describen correrán a cargo del Contratista, considerándose incluidos en los 

precios unitarios por él ofertados. 

 
5.1. Gestiones y elaboración del plan de calidad 

 
 

El adjudicatario estará obligado a la redacción del plan de control de 

calidad, valorado económicamente según los precios contractuales que 

resulten de la adjudicación. Igualmente tendrá que gestionar y tramitar 

cualquier aspecto relacionado con el plan de control de calidad y asistir a 

cualquier reunión en que vayan a tratarse temas relativos al control de 

calidad. 

El Plan de Control de Calidad deberá ser aprobado por la Dirección de la 

Obra con anterioridad al inicio de esta. 

 
5.2. Instalaciones 

 
 

El adjudicatario deberá disponer de un laboratorio acreditado y/o con 

declaración de conformidad de la normativa vigente. Además, tendrá 

capacidad, en los casos que proceda, para instalar a pie de obra un 

laboratorio dotado con los medios técnicos necesarios para realizar los 

ensayos más habituales de hormigones, suelos, áridos y mezclas 

bituminosas. Este laboratorio de obra deberá disponer, igual que el 

laboratorio central, de las acreditaciones y declaraciones de conformidad 

que establece la normativa vigente. 

Interbiak se reserva el derecho de realizar visitas y auditorías de calidad a 

las instalaciones del contratista adjudicatario. Asimismo, el personal de 

Interbiak podrá asistir libremente a la realización de ensayos en los 



P.P.T.P – Control Calidad Adecuación del túnel de la Avanzada 
Nº expte.: 001/2023/ARM/AT 

Página 5  
 
 

 

 

laboratorios del adjudicatario. 

Los licitadores deberán aportar la posibilidad de trabajar con otros 

laboratorios y Áreas de Ensayos externos, que son menos usuales en las 

obras, pero que pueden ser necesarios puntualmente, como son: ensayos 

de metales, ensayos especiales de suelos, hormigón, electrónica, 

instrumentación y auscultación, con la eficacia y rapidez adecuada para no 

interferir el desarrollo normal de la obra, asumiendo los resultados 

obtenidos. 

El equipamiento mínimo de los laboratorios de cada área, tanto fijos como 

de obra, deberá cumplir con lo exigido para las acreditaciones señaladas 

en el Decreto 11/1990 del 22 de enero de BOPV. 

Asimismo, el Adjudicatario tendrá capacidad para dotar al laboratorio de 

personal con formación y experiencia suficientemente contrastada en la 

ejecución de los ensayos que en él se vayan a realizar. A su frente estará 

un Jefe de Laboratorio perteneciente a la plantilla fija del laboratorio 

acreditado, con experiencia mínima de cinco (5) años en dicho cometido. 

Sin perjuicio de las comunicaciones urgentes por fax de los resultados que 

se estimen necesarios, cada día deberá presentarse por el Adjudicatario, 

un estado que recoja los resultados de los ensayos cuya terminación haya 

tenido lugar el día anterior. 
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6. JORNADA DE TRABAJO 

 
Se requiere que la jornada de trabajo del adjudicatario del control de 

calidad, se adapte a la que mantengan los distintos contratistas 

adjudicatarios de las obras. 

El Contratista está obligado a realizar trabajos en horario nocturno (22 h a 7 

h) o durante sábados, domingos y festivos, siempre que sea necesario a 

juicio de la dirección, no suponiendo esto incremento en el precio 

contratado. 

 
7. VEHÍCULOS 

 
El contratista estará obligado a disponer de vehículos adecuados a las 

necesidades del control de calidad, recogida de muestras, 

desplazamientos, etc. de tal forma que se garantice el cumplimiento de la 

normativa vigente y la realización de ensayos y toma de muestras adaptado 

al ritmo de la obra. 

 
8. SEÑALIZACIÓN 

 
El Contratista de la obra será el responsable de facilitar, colocar y retirar la 

señalización necesaria para la realización de ensayos y/o extracción de 

muestras en viales con paso de tráfico, bajo las condiciones de seguridad y 

salud adecuadas, a la empresa adjudicataria de control de calidad. 

Por tal motivo, antes de la realización de estos trabajos y con una 

antelación mínima de tres días, el Coordinador de Calidad facilitará al Jefe 

de Obra un croquis de señalización, que deberá ser aprobado por el 

Coordinador de Seguridad y Salud de la Obra. 



P.P.T.P – Control Calidad Adecuación del túnel de la Avanzada 
Nº expte.: 001/2023/ARM/AT 

Página 7  
 
 

 

 

 

La realización de estos trabajos bajo unas condiciones de seguridad 

adecuadas será responsabilidad tanto del Coordinador de Calidad como del 

Coordinador de Seguridad Salud. 

 

 
9. ENSAYOS 

 
Todos los ensayos se realizarán bien en el laboratorio de obra o en el 

laboratorio acreditado de que depende. 

El Contratista informará periódicamente del progreso en la ejecución de los 

ensayos, así como de la posible acumulación de trabajos en el laboratorio, 

para que la Dirección actúe en consecuencia, a fin de agilizar la ejecución 

de ensayos. 

Será responsabilidad del adjudicatario de control de calidad tener los 

resultados de los ensayos de laboratorio en los plazos propuestos. 

En todos los ensayos se presentarán los valores numéricos y/o gráficos 

exigidos por la norma correspondiente, con el valor del ensayo y el límite 

exigido. 

Desde el laboratorio de obra se emitirán “avances de informe” de todos los 

ensayos que en él se realicen, pero previamente a su emisión definitiva 

deberán ser supervisados y firmados por el director de Laboratorio y Jefe 

de Área correspondiente del laboratorio acreditado de que depende el 

laboratorio de obra. 

Cada ensayo estará referenciado con un número de muestra y en el 

informe de ensayo correspondiente se hará referencia al origen de la 

muestra, fecha de toma, fecha de ensayo y cuantos otros datos se 

consideren precisos para la mejor interpretación del mismo. 
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Se incluirá en la Memoria de la oferta una propuesta de tiempo de entrega 

de resultados en función del tipo de ensayo a realizar. 

 
9.1 Muestreo y Ensayos de Contraste 

 
 

Los ensayos de contraste se realizarán obligatoriamente por laboratorios 

acreditados, designados por la Dirección de Obra o INTERBIAK, S.A. 

Aproximadamente cada 20 muestras se realizará un ensayo de contraste. 
 

Además, INTERBIAK se reserva el derecho de efectuar los ensayos de 

contraste que considere oportunos. 

Cuando de estos ensayos de contraste se desprenda que el Contratista 

está efectuando defectuosamente los ensayos, no serán de abono los que 

realice mientras perduren estas circunstancias. 

Asimismo, serán por cuenta del adjudicatario del control de calidad, los 

gastos que se originen a INTERBIAK como consecuencia de los ensayos 

de contraste adicionales que sea necesario realizar. 

Si se estimara conveniente podrían solicitarse las hojas de cálculo 

utilizadas para la realización de cada ensayo. 

 

 
10. PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES 

 
Además de los informes sistemáticos y ocasionales que el adjudicatario de 

control de calidad está obligado a redactar a lo largo de la duración de las 

diferentes obras, se deberá redactar un informe final, síntesis de los 

trabajos de control realizados una vez ejecutada la obra (Informe 

Recopilatorio). 

De todos los informes que se redacten se entregarán tres originales. 
 

10.1. Sistemáticos 
 
 

De todas las actuaciones derivadas del control de calidad se extractarán los 

resultados en los impresos correspondientes. 
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Los informes sistemáticos se emitirán con periodicidad mensual, debiendo 

recoger toda la información sobre lo acaecido en este plazo. 

 
10.2. Ocasionales 

 
De forma complementaria a los informes anteriores, se emitirán todos 

aquellos que, derivados de los servicios contratados, reflejen actuaciones 

del equipo de obra o asesor sobre temas de control de calidad que en este 

momento no se puede prever y que indique INTERBIAK. 

 

Estos informes incluirán como mínimo: 
 
 

- Descripción de los trabajos realizados (citándose los métodos y 

técnicas empleados) y justificación de la estrategia seguida. 

- Presentación de los resultados elaborados de los diversos, test, 

análisis, etc. 

- Interpretación de los resultados en relación con los objetivos del 

control de calidad. 

- Un capítulo de conclusiones y recomendaciones que debe ser claro, 

conciso y dilucidario en relación con el objetivo del control. 

 

11. COINCIDENCIA DE CONTRATAS 
 

El Contratista debe estar dispuesto a trabajar simultáneamente con las 

empresas adjudicatarias de otros lotes de obra facilitando la perfecta 

coordinación conjunta y ateniéndose en todo momento a las instrucciones 

de la Dirección de Obra. Esta circunstancia en ningún caso ni momento 

durante la ejecución de los trabajos podrá suponer incrementos de precio ni 

plazo sobre los contratados. 

 

 
12. CONTROL DE ESTRUCTURAS 

 
Dado el peso que tienen las estructuras en el conjunto del contrato de 

infraestructura el contratista deberá llevar a cabo un seguimiento 

pormenorizado de las mismas para las que contará con el siguiente 

personal: 
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-1 Ingeniero de Caminos Canales y Puertos de más de 12 años de 

experiencia en el proyecto y control de estructura metálica 

-1 Ingeniero Técnico de Obras Públicas con más de 8 años de 

experiencia en control de estructuras y procesos de calidad 

asociados. 

 

Las labores que desarrollarán durante la obra serán las siguientes: 

- Aprobar y vigilar el cumplimiento del Plan de Control de Calidad de 

la obra, en lo referente a la ejecución de las estructuras. Deberá de 

establecer la metodología del control documental para la 

trazabilidad de los materiales, los soldadores, los puntos de parada 

e inspección y los porcentajes de dicha inspección con definición de 

la frecuencia y el tipo de control. 

- Revisar, documentar y validar en su caso, las modificaciones que se 

realicen al proyecto durante la obra en las estructuras. Deberá de 

verificarse la factibilidad de ejecución y reflejar las modificaciones 

de forma adecuada recogiéndose la información necesaria para 

facilitar el mantenimiento y accesibilidad durante la fase de servicio. 

- Revisar, y validar en su caso, los procedimientos ejecución y 

montaje de la estructura que elaborará el contratista. Especialmente 

en lo que tiene que ver con los procesos de calidad, ejecución de 

soldaduras “in situ”, elementos auxiliares y su capacidad etc… 

- Revisar la documentación relativa al control de recepción de 

materiales, verificando el cumplimiento de las exigencias del 

proyecto. 

- Realizar las inspecciones de los procesos de ejecución que se 

consideren necesarias para certificar la correcta ejecución de los 

trabajos. Esto incluye las visitas a la obra durante los procesos 

clave como puedan ser: 

- revisión de las cimentaciones. 

-verificación de armaduras y hormigonados. 

-visita a los talleres metálicos durante la fabricación de los 

tableros. 

- Aceptación de ensayos de acuerdo a PPI´s y normativa. 

- Seguimiento y validación de los procesos de tratamiento superficial 
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y pintura. 

- Dirigir las pruebas de carga preceptivas antes de la puesta en 

servicio de las estructuras. Se deberá vigilar el cumplimiento de lo 

establecido en los proyectos de prueba de carga y revisar el informe de la 

prueba comprobando que se verifican los requisitos para la recepción, 

incluyendo la inspección del estado antes y después de aparatos de 

apoyo, juntas de dilatación y drenajes. 

 
 

13. MES DE GESTIÓN E INFORMES EN MATERIA DE CONTROL DE 
CALIDAD DE ESTRUCTURAS Y GENERAL 

 
La realización de todos los trabajos comprendidos en este contrato supone 

una gestión y dedicación adecuada por parte de un equipo de trabajo 

adecuado.  Una correcta coordinación y el análisis pormenorizado del 

esquema de trabajo puede optimizar esta gestión al máximo. 

En este sentido se solicita de los ofertantes la valoración de las unidades 

descritas como “Mes de Gestión e informes en materia de Control de 

Calidad de Estructuras y Mes de Gestión e informes en materia de Control 

de Calidad General”. A título informativo se estima que estos precios deben 

incluir al menos los siguientes aspectos: 

· Elaboración del Plan de Control de Calidad de la Obra 

· Revisiones del PAC de las documentaciones iniciales 

proporcionadas por los suministradores 

· Reuniones preconstructivas de todas las partes implicadas 

· Todas las reuniones solicitadas por INTERBIAK S.A. 

· Supervisión de todas las pruebas necesarias 

· Supervisión y tomas de muestras para ensayos 

· Todas las visitas a obra y reuniones necesarias 

· Informes relativos a pruebas realizadas 

· Informes relativos a cambios y modificaciones 

· Informes de recopilación de control de calidad mensuales y finales 

· Informes sobre aceptación de materiales 

· Informes sobre la colocación de la auscultación necesaria. 

· Todos los informes solicitados por INTERBIAK S.A. 

· Todas las gestiones solicitadas por INTERBIAK S.A. 
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Y en general, se debe incluir cualquier gestión, revisión, muestreo, 

supervisión e informe que surja como consecuencia del desarrollo de los 

trabajos del Control de Calidad general, independientemente de lo reflejado 

en los párrafos anteriores. 

 

La valoración de esta unidad se justificará lo más detalladamente posible. 

 
Las unidades referentes a los meses de gestión e informes en materia de 

Control de Calidad de Estructuras y General serán clave en la valoración 

económica de las ofertas, valorándose muy ventajosamente las que de una 

forma justificada ofrezcan las mayores ventajas técnico-económicas para 

INTERBIAK, incluyendo los máximos compromisos en gestión y 

elaboración de informes. 

 

El precio ofertado en estas unidades, al igual que todos los demás incluidos 

en la oferta económica, no podrán modificarse ni revisarse bajo ningún 

concepto, no pudiendo ser objeto de reclamación económica. 

 

A título orientativo se presenta un cuadro en el apéndice nº 1 donde se 

muestra la justificación del tipo de la licitación. 

 
 
 

Bilbao, Junio de 2023 
 



0, 
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Código Ud Descripción 
Nº 

ensayos 

0   INFORME MENSUAL   

 Ud Mes de gestión e informes de control de calidad general 33,00 

       

1   MOVIMIENTO DE TIERAS   

 M3 RELLENO CON MATERIAL DE CANTERA   

   Caracterización de material   

   
Análisis granulométrico de zahorras, todo uno, suelo cemento o grava cemento. 
UNE-EN 933-1/12. 2,00 

   Determinación del equivalente de arena. UNE-EN 933-8/12. 2,00 

   Determinación de los límites de Atterberg. UNE 103103/94 y UNE 103104/93. 2,00 

   Coeficiente de desgaste de Los Ángeles. UNE-EN 1097-2/21 2,00 

   Determinación de la densidad aparente de los áridos. UNE-EN 1097-3/99. 2,00 

       

2   MICROPILOTES   

 M. MICROPILOTE DE Ø 139.7 MM   

   
Determinación de la resistencia a compresión de lechadas de cemento, 6 probetas a 
2 edades. Método del prisma. UNE-EN 445/09. 84,00 

   
Ensayo de fluidez de lechada de cemento. Método del cono. UNE-EN 445/09. 

84,00 

   Determinación de la estabilidad. Anejo 5 EHE 08. 84,00 

 tipo 
Determinación de la resistencia a tracción (incluyendo mecanizado). UNE-EN 
10002-1:2002 y UNE-EN 545:2002 5,00 

       

3   ANCLAJES Y BULONES   

 M. ANCLAJES Y BULONES ACTIVOS   

   
Supervisión de ensayo de aceptación de puesta en carga de un anclaje mediante 
ciclos. (Mínimo a facturar por desplazamiento 5 unidades de ensayo). NLT-257/00 5,00 

   Ensayo de fluidez de lechada de cemento. Método del cono. UNE-EN 445/09. 5,00 

   Determinación de la estabilidad. Anejo 5 EHE 08. 1,00 

   

Determinación de la resistencia a compresión de lechadas de cemento, 6 probetas a 
2 edades. Método del prisma. UNE-EN 445/09. 1,00 

       

 M REINYECCIÓN LECHADA DE CEMENTO   

   Ensayo de fluidez de lechada de cemento. Método del cono. UNE-EN 445/09. 1,00 

   Determinación de la estabilidad. Anejo 5 EHE 08. 1,00 

   
Determinación de la resistencia a compresión de 6 probetas a 2 edades. Método del 
prisma. UNE-EN 445/09. 1,00 

       

 M. BULÓN PASIVO    

   Arrancamiento "in situ" de bulones. (Mínimo facturable 5 uds.) 1,00 

   Ensayo de fluidez de lechada de cemento. Método del cono. UNE-EN 445/09. 1,00 

   Determinación de la estabilidad. Anejo 5 EHE 08. 1,00 

   
Determinación de la resistencia a compresión de 6 probetas a 2 edades. Método del 
prisma. UNE-EN 445/09. 1,00 

       

4   GUNITAS EN TALUDES   

 M3 GUNITADO DE CEMENTO   



 

P.P.T.P – Control Calidad Adecuación del túnel de la Avanzada 
Nº Expte.: 001/2023/ARM/AT 

Página 3 
  

Código Ud Descripción 
Nº 

ensayos 

   

Determinación de la resistencia a compresión del hormigón proyectado. Serie de 6 
testigos y rotura a 2 edades (incluye extracción de los testigos en laboratorio). UNE 
83605/13. 1,00 

   

Determinación de la resistencia a compresión del hormigón proyectado. Serie de 9 
testigos y rotura a 3 edades (incluye extracción de los testigos en laboratorio). UNE 
83605/13. 1,00 

       

5   HORMIGONES EN MASA, ARMADOS Y PROYECTADOS   

 M3 HORMIGHORMIGÓN FRESCO   

   

Toma de muestra de hormigón fresco, medida de asentamiento, fabricación de 5 
probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, pulido o refrentado y rotura a 
compresión. UNE-EN 12350-1/09, UNE-EN 12350-2/09, UNE-EN 12390-2/09 y 
UNE-EN 12390-3/09+AC/11. 300,00 

   

Toma de muestra de hormigón fresco, medida de asentamiento, fabricación de 6 
probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, pulido o refrentado y rotura a 
compresión. UNE-EN 12350-1/09, UNE-EN 12350-2/09, UNE-EN 12390-2/09 y 
UNE-EN 12390-3/09+AC/11. 20,00 

 M LÁMINAS PLÁSTICAS   

   
Ensayo de estanquidad de las uniones entre láminas impermeabilizantes. Método 
de aire a presión en el canal de prueba (€/unión). UNE 104481-3-2/10. 3,00 

 TIPO 
Determinación del espesor y de la masa por unidad de superficie. UNE-EN 1849-
2/10 4,00 

   
Determinación de las propiedades de tracción en láminas plásticas y de caucho para 
la impermeabilización. UNE-EN 12311-2/11. 4,00 

   
Determinación de la estabilidad dimensional de láminas plásticas y de caucho. UNE-
EN 1107-2/01. 4,00 

   
Determinación de la resistencia al impacto de láminas plásticas y de caucho para la 
impermeabilización de cubiertas. UNE-EN 12691/06. 4,00 

       

 TIPO GEOTEXTILES   

   Resistencia a la tracción y alargamiento. UNE-EN ISO 10319/08. 1,00 

   

Determinación del espesor a presiones especificadas de capas individuales de 
geotextiles. UNE-EN ISO 9863-1/05. 1,00 

   Determinación de la masa por unidad de superficie. UNE-EN ISO 9864/05. 1,00 

   

Determinación de las características de permeabilidad al agua perpendicularmente 
al plano sin carga. UNE-EN ISO 11058/99. 1,00 

   Punzonado estático (ensayo cbr). UNE-EN ISO 12236/07. 1,00 

   Determinación de la medida de abertura característica. UNE-EN ISO 12956 1,00 

   
Determinación de la capacidad de flujo de agua en su plano. UNE-EN ISO 12958 

1,00 

   
Ensayo de perforación dinámica (ensayo de caída de un cono). UNE-EN ISO 13433 

1,00 

   
Determinación de la resistencia al envejecimiento a la intemperie. UNE-EN 12224 

1,00 

       

6   ARMADURAS Y MALLAS ELECTROSOLDADAS   

600103 KG ACERO ARMADURAS BARRAS CORRUGADAS B500S   

   Armadura Elaborada (se considera la mitad de la medición)   

   
Determinación de la altura de las corrugas de barras de acero corrugado soldable 
dúctil. UNE 36065/11. 26,00 
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   Ensayo de tracción de una probeta de acero. UNE-EN ISO 15630-1/11. 26,00 

   Alargamiento en rotura de una probeta de acero. UNE-EN ISO 15630-1/11. 26,00 

   
Alargamiento bajo carga máxima de una  probeta de acero. UNE-EN ISO 15630-
1/11. 26,00 

   Ferralla Armada   

   
Ensayo de doblado y desdoblado de una barra de acero soldable dúctil. UNE 
36065/11 y UNE-EN ISO 15630-1/11. 2,00 

   Ensayo de tracción de una probeta de acero. UNE-EN ISO 15630-1/11. 2,00 

   Alargamiento en rotura de una probeta de acero. UNE-EN ISO 15630-1/11. 2,00 

   
Alargamiento bajo carga máxima de una  probeta de acero. UNE-EN ISO 15630-
1/11. 2,00 

       

 T ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS   

   
Medición de las características geométricas de acero para pretensar (barra, alambre 
o cordón). UNE-EN ISO 15630-3/11. 4,00 

   

Ensayo de tracción: Determinación del límite elástico, carga de rotura y 
alargamiento bajo carga máxima del acero para armaduras activas. UNE-EN ISO 
15630-3/11. 4,00 

       

7   ESTRUCTURA METÁLICA   

 KG EXAMEN DE UNIONES Y RECUBRIMIENTOS   

   
Examen de uniones soldadas mediante partículas magnéticas. (€/jornada). UNE-EN 
ISO 17638/17. 20,00 

   
Inspección de las uniones soldadas mediante líquidos penetrantes (€/jornada). UNE-
EN ISO 3452-1/13 y UNE-EN ISO 23277/15. 20,00 

   Inspección visual de soldaduras por fusión (€/jornada). UNE-EN ISO 17637/11. 20,00 

   Ensayos de par y fuerza de apriete. (€/ Jornada). UNE-EN ISO 16047/05 + A1/12. 20,00 

   Ensayo ultrasónico de uniones soldadas (€/jornada). UNE-EN ISO 17640/19. 20,00 

   Ensayo de adherencia por tracción (euros/jornada). UNE-EN  ISO 4624/03. 20,00 

   Determinación del espesor de película (€/jornada). UNE-EN ISO 2808/07. 20,00 

 UD INFORMES   

 MES Mes de gestión e informes control de calidad de estructuras 20,00 

       

8   MATERIALES GRANULARES   

501001 M3 BASE GRANULAR ZAHORRA   

   Caracterización de material   

   
Análisis granulométrico de zahorras, todouno, suelo cemento o grava cemento. 
UNE-EN 933-1/12. 5,00 

   Determinación del contenido de humedad natural. UNE 103300/93. 5,00 

   Ensayo de apisonado Próctor Modificado. UNE 103501/94 ó NLT 108/91. 1,00 

   Determinación del equivalente de arena. UNE-EN 933-8/12. 1,00 

   Determinación de los límites de Atterberg. UNE 103103/94 y UNE 103104/93. 1,00 

   Determinación del contenido de finos del árido grueso. UNE-EN 933-1/12. 1,00 

   Índice de lajas. UNE-EN 933-3/12. 1,00 

   
Proporción del árido grueso que presenta dos o más caras de fractura por 
machaqueo. UNE-EN 933-5/99 y UNE-EN 933-5/99/A1. 1,00 
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   Coeficiente de desgaste de Los Ángeles. UNE-EN 1097-2/21 1,00 

   Determinación de compuestos de azufre. UNE-EN 1744-1/10 + A1/13. 1,00 

 M2 Control de la compactación (25 cm de tongada)   

   

Determinación de densidad-humedad "in situ" mediante isótopos radiactivos. Euros 
por ud. de ensayo. (ASTM D 3017 y ASTM D 2922). OBSERVACIONES: Mínimo a 
facturar por desplazamiento 5 unidades de ensayo. 28,00 

   
Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática. Placa de 300 mm de 
diámetro (Sin incluir camión). UNE 103808/06. 4,00 

       

 M3 ÁRIDOS SIDERÚRGICOS   

   Control de procedencia de los áridos   

   

Determinación de la cal libre de las escorias de fundición de acero. UNE-EN 1744-
1/10+A1/13 1,00 

   

Determinación de la densidad de partículas y absorción de agua. UNE-EN 1097-
6/14. 1,00 

   Expansión de escorias de fundición. UNE-EN  1744-1:2010 + A1:2013 1,00 

   Determinación del óxido de magnasio. UNE-EN 196-2/14 1,00 

   
Determinación del grado de envejecimiento en escorias de acería. NLT-361/91 

1,00 

   
Preparación de muestras, métodos para la reducción de muestras de laboratorio. 
UNE-EN 932-2/99. 1,00 

   

Determinación de la desintegración del hierro de las escorias de alto horno enfriadas 
al aire. UNE-EN 1744-1/10+A1/13 1,00 

   

Determinación de la desintegración del silicato bicálcico de las escorias de alto 
horno enfriadas al aire. UNE-EN 1744-1/10+A1/13 1,00 

       

9   MATERIALES BITUMINOSOS   

 T. EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECL-1 EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN   

 TIPO Control de calidad de los materiales   

   
Determinación del residuo por tamizado de las emulsiones bituminosas. UNE-EN 
1429/13. 6,00 

   
Determinación del contenido de agua en las emulsiones bituminosas. UNE-EN 
1428/12 6,00 

   
Determinación del índice de rotura de las emulsiones bituminosas catiónicas. 
Método de la carga mineral. UNE-EN 13075-1/17 6,00 

   Control de ejecución   

   
Determinación de la dotación de emulsión bituminosa  (basado en artículos 530, 531 
y 532 del PG-3). 3,00 

       

 T EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-1 EN RIEGO ADHERENCIA   

   Control de ejecución   

   
Determinación de la dotación de emulsión bituminosa  (basado en artículos 530, 531 
y 532 del PG-3). 5,00 

       

 T EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-1 EN RIEGO DE CURADO   

   Control de ejecución   

   
Determinación de la dotación de emulsión bituminosa  (basado en artículos 530, 531 
y 532 del PG-3). 1,00 
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10   MEZCLAS BITUMINOSAS   

   Control de calidad de los materiales   

 T. FILLER DE APORTACIÓN CON CEMENTO III-1/35/MRSR   

   Determinación de la densidad del filler. UNE-EN 1097-3/99 (ANEXO A). 1,00 

   Análisis granulométrico UNE-EN 933-10:2012. 1,00 

       

 T. BETÚN B-60/70 EN MEZCLAS BITUMIN. EN CALIENTE   

   
Determinación de la penetración con aguja en betunes y ligantes bituminosos. UNE-
EN 1426/15. 1,00 

   
Determinación del punto de reblandecimiento, método anillo y bola de betunes y 
ligantes bituminosos. UNE-EN 1427/15. 1,00 

   Determinación del índice de penetración en betunes. UNE-EN 12591/09. 1,00 

       

 T. BETÚN MODIF.EN MEZCLAS BITUMIN.DRENANTES CALIENTE   

   
Determinación de la penetración con aguja en betunes y ligantes bituminosos. UNE-
EN 1426/15. 1,00 

   
Determinación del punto de reblandecimiento, método anillo y bola de betunes y 
ligantes bituminosos. UNE-EN 1427/07. 1,00 

   
Determinación de la recuperación elástica de los betunes modificados. UNE-EN 
13398/18. 1,00 

       

 UD 
ÁRIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS (calizo, ofítico y siderúrgico: 2 arenas y 4 
fracciones gruesas + 2 fracciones  de árido siderúrgico)   

   Análisis granulométrico. UNE-EN 933-1/12. 4,00 

   
Determinación del equivalente de arena. UNE-EN 933-8/12+A1/15+1ª 
MODIFICACION/16. 2,00 

   Índice de lajas de los áridos. UNE-EN 933-3/12. 2,00 

   
Proporción del árido grueso que presenta dos o más caras de fractura por 
machaqueo. UNE-EN 933-5/99 y UNE-EN 933-5/99/A1. 2,00 

   
Determinación de la resistencia a la fragmentación. Coeficiente de Los Ángeles. 
UNE-EN 1097-2:2021. 2,00 

   Determinación del coeficiente de pulimento acelerado. UNE-EN 1097-8/21. 2,00 

   
Determinación de la densidad de partículas y absorción de agua. UNE-EN 1097-
6/14. (AG/AF) 2,00 

   Densidad relativa de los áridos en aceite de parafina. NLT-167/96. 2,00 

   Determinación del contenido de finos del árido grueso. UNE-EN 933-1/12 2,00 

   Determinación del contenido en humus en áridos. UNE-EN 1744-1/10 + A1/13. 2,00 

   Determinación de los sulfatos solubles en ácido. UNE-EN 1744-1/10 + A1/13. 2,00 

   Determinación de compuestos de azufre. UNE-EN 1744-1/10 + A1/13. 2,00 

   

Determinación del contenido de materia orgánica por el método permanganato 
potásico. UNE 103-204/93 Y UNE 103204/93 ERRATUM 

2,00 

   Determinación de los sulfatos solubles en agua. UNE-EN 1744-1/10+A1/13 2,00 

   
Determinación de las propiedades térmicas y de alteración de los áridos mediante el 
ensayo de sulfato de magnesio. ENE-EN 1367-2/10 2,00 

   Determinación de los límites de Atterberg. UNE 103103/94 UNE 103104/93 2,00 

   

Determinación de la cal libre de las escorias de fundición de acero. UNE-EN 1744-
1/10+A1/13 2,00 

   Densidad real de la escoria. UNE 80103:1986 2,00 
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   Expansión de escorias de fundición. UNE-EN  1744-1:2010 + A1:2013 2,00 

   Determinación del óxido de magnasio. UNE-EN 196-2/14 2,00 

   
Determinación del grado de envejecimiento en escorias de acería. NLT-361/91 

2,00 

   
Preparación de muestras, métodos para la reducción de muestras de laboratorio. 
UNE-EN 932-2/99. 2,00 

   

Determinación de la desintegración del hierro de las escorias de alto horno enfriadas 
al aire. UNE-EN 1744-1/10+A1/13 2,00 

   

Determinación de la desintegración del silicato bicálcico de las escorias de alto 
horno enfriadas al aire. UNE-EN 1744-1/10+A1/13 2,00 

       

542020 T. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE CAPA BASE E INTERMEDIA   

   Control de calidad de puesta en obra   

   

Determinación de la densidad máxima, densidad aparente y cálculo de contenido de 
huecos de una mezcla bituminosa. UNE-EN 12697-5/10+AC/12, UNE-EN 12697-
6/12 y UNE-EN 12697-8/03. 10,00 

   
Granulometría de los áridos extraídos en mezclas bituminosas. UNE-EN 12697-
2/15. 10,00 

   Contenido de ligante soluble en mezclas bituminosas. UNE-EN 12697-1/13. 10,00 

   Control de la unidad terminada   

   
Extracción probeta testigo en mezcla bituminosa con Ø 100 mm (precio por capa). 
UNE-EN 12697-27/18. 60,00 

   
Determinación del espesor, densidad aparente y % de compactación de testigos de 
mezclas bituminosas. UNE-EN 12697-6/22 y UNE-EN 12697-36/23. 30,00 

   
Evaluación de la adherencia entre capas de firme mediante ensayo de corte. NLT 
382/08. 30,00 

       

542101 T. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE CAPA DE RODADURA   

   

Determinación de la densidad máxima, densidad aparente y cálculo de contenido de 
huecos de una mezcla bituminosa. UNE-EN 12697-5/10+AC/12, UNE-EN 12697-
6/12 y UNE-EN 12697-8/03. 8,00 

   
Granulometría de los áridos extraídos en mezclas bituminosas. UNE-EN 12697-
2/15. 8,00 

   Contenido de ligante soluble en mezclas bituminosas. UNE-EN 12697-1/13. 8,00 

   
Determinación de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla bituminosa 
mediante el método de tracción indirecta. UNE-EN 12697-12/09. 8,00 

   
Ensayo de rodadura para la determinación de la resistencia a deformaciones 
plásticas. UNE-EN 12697-22/22. 2,00 

   Control de la unidad terminada   

   
Extracción probeta testigo en mezcla bituminosa con Ø 100 mm (precio por capa). 
UNE-EN 12697-27/18. 48,00 

   
Determinación del espesor, densidad aparente y % de compactación de testigos de 
mezclas bituminosas. UNE-EN 12697-6/22 y UNE-EN 12697-36/23. 24,00 

   
Medición de la profundidad de la macrotextura superficial del pavimento mediante el 
método del círculo de arena. UNE-EN 13036-1/10. 24,00 

   
Determinación de la resistencia al deslizamiento/derrape mediante el péndulo de 
TRRL (por punto). UNE-EN 13036-4/12. 24,00 

   
Evaluación de la adherencia entre capas de firme mediante ensayo de corte. NLT 
382/08. 24,00 
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 UD AUSCULTACIÓN DE FIRMES   

   Índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de carreteras. NLT-330/98. 1,00 

 KM 

Índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de carreteras. NLT-330/98.  
(€/Km) 4,00 

   
 Alquiler del equipo para la determinación del Índice de regularidad internacional 
(IRI).  1,00 

    Unidad de Informe IRI.  1,00 

    P.A. desplazamiento del equipo IRI a obra.  1,00 

   Coeficiente de deslizamiento transversal (CRT). UNE 41201 1,00 

 KM 
 Medida para la determinación del coeficiente de rozamiento transversal (CRT). 
Euros/Km.  4,00 

   
 Alquiler del equipo para la determinación del coeficiente de rozamiento transversal 
(CRT).  1,00 

    Unidad de Informe CRT.  1,00 

    P.A. desplazamiento del equipo CRT a obra.  1,00 

       

11   MARCAS VIALES   

 M. 
MARCA REFLEXIVA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN LINEAS 10 CM / 15 
CM / 20 CM / 30 CM / 40 CM   

   

Determinación del coeficiente de luminancia bajo iluminación difusa (Qd) y del 
coeficiente de luminancia retrorreflejada (Rl) en marcas viales.(€/jornada). UNE-EN 
1436/18 y UNE 135204/10. 1,00 

       

 M2 MARCA REFLEXIVA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE   

   

Determinación del coeficiente de luminancia bajo iluminación difusa (Qd) y del 
coeficiente de luminancia retrorreflejada (Rl) en marcas viales.(€/media jornada). 
UNE-EN 1436/18 y UNE 135204/10. 3,00 

       

12   SEÑALIZACIÓN VERTICAL   

 UD         

   
Determinación del coeficiente de retrorreflexión en señalización vertical 
(euros/señal). UNE 135350/06 y UNE 135352/06. 8,00 

       

13   BARRERAS DE SEGURIDAD    

M 
BARRERAS METÁLICAS 

  

   
Determinación del espesor de los recubrimientos de galvanización (jornada). UNE-
EN ISO 1461/10. 1,00 

   Espesor de valla metálica (jornada) UNE 135121:2012. 1,00 

       

14   TUBERÍAS   

094105 M TUBERÍA DE PVC    

   
Inspección de canalizaciones por CCTV (ml. de tubería inspeccionada, incluido p.p 
de emisión de vídeo DVD e informe de los trabajos realizados).    125,00 

 Tramo 
Ensayo de estanqueidad por aire de tubos de hormigón y PVC de diámetro 500 mm 
en instalaciones de saneamiento horizontal. UNE-EN 1610/16. 1,00 

 Tipo Resistencia a la flexión transversal Ø 500 mm 1,00 
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 M. TUBERÍA DE PE DE ALTA DENSIDAD PN-10   

   
Supervisión Prueba de presión y ensayo de estanqueidad por tramo. Tramo < 500 
m. 1,00 

 Tipo Resistencia a la flexión transversal Ø 500 mm. 1,00 

       

15   INSTRUMENTACIÓN   

       

 

UD Jornada de técnico con dedicación total para la instalación o seguimiento de la 
instrumentación del interior (extensómetros, células de presión, galgas, etc..). 20,00 

 UD Caja de centralización de instrumentación 3,00 

 
UD Caja de concentración de instrumentación. Incluida alimentación y conexión con 

caja de centralización 5,00 

 
UD Acelerómetro triaxial. Incluido el cableado hasta la caja de concentración 6,00 

 
UD Galga de cuerda vibrante para acero u hormigón. Incluido el cableado hasta la caja 

de concentración 40,00 

 
UD Extensómetro de hilo para control de desplazamientos. Incluido el cableado hasta la 

caja de concentración 5,00 

 
UD Palpador para control de desplazamientos. Incluido el cableado hasta la caja de 

concentración 5,00 

 
UD Piezómetro para el control de nivel freático. Incluido el cableado hasta la caja de 

concentración 11,00 

 
MES instalación de sismógrafo para control de vibraciones en edificios. Incluido informe 

mensual de resultados 8,00 

 

UD 

Suministro e instalación de célula de carga cuerda vibrante de 1500 KN, con orificio 
central de 165 mm y manómetro, incluido parte proporcional, placa de reparto con 
unas dimensiones estimadas de un diámetro interior de 165 mm, 20m de cable de 
cobre de 4 conductores apantallado de a 2 para la prolongación de las células con 
protección apta para ambientes severos, caja de protección y centralización de 
cableado, totalmente instalado 1,00 

 


