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1. OBJETO

El objeto del presente concurso es contratar la ejecucion de la “Electrificacion mediante

catenaria con seccionamiento de la via 10 del taller de Araso”.

Este contrato debera cumplir con la normativa vigente en materia de prevencion de
riesgos laborales, medio ambiente, Ley Organica de Proteccion de Datos e igualdad de
género a la vez que tratara de fomentar el uso del euskera aplicando la politica de

Normalizacién Linguistica de Euskotren.
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2. ALCANCE

El complejo de talleres y cocheras de Araso dispone de diecisiete (17) vias distribuidas

como sigue:

e 9vias en la nave de cocheras
e 8vias en la nave de taller

Lavia n?10, situada en la nave del taller no dispone actualmente de alimentacion eléctrica

(catenaria), desde el portdn de entrada de trenes hasta la cabina de pintura.

Esta situacidn provoca que, para poder meter y/o mover una Ut en dicha via, sea necesario
hacerlo remolcada con otra Ut. Ademas, una vez colocada la Ut en dicha via 10, no es
posible tenerla arrancada de forma autonoma, solamente puede hacerse bajo Tension de
bateria, y es imprescindible desplazar hasta alli un dispositivo cargador de baterias

externo (chupete), ya que en caso contrario éstas se agotan.
En consecuencia, se condicionan muchas de las habituales tareas en el depdsito.

Asimismo, la modificacion para incorporacion del sistema ERTMS en todas las EMUs de
las series 900 y 950 va a realizarse en el taller de Araso (58 Uts en total), y esta prevista
la utilizacion de dicha via 10 para la realizacion de las pruebas estaticas a toda la serie.
Esto es debido a que se encuentra dentro de la nave de taller e incluso dispone de un foso
al final de la misma, que podria ser necesario utilizar en caso de detectarse algln

problema durante las pruebas sin necesidad de hacer nuevas maniobras de cambio de via.

Por este motivo, se considera necesario adecuar dicha via 10 del taller, instalando

1

alimentacion eléctrica mediante catenaria desde el portén de entrada hasta la cabina de

pintura, y sus correspondientes seccionador, pértiga y senalizacion de seguridad.

La instalacion se compone de dos tipos de intervencion intimamente relacionadas entre

Si:
e Trabajos en catenaria

e |nstalaciones de seguridad
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Esquema situacion actual:

Via 10 electrificada
con catenariay
Seccionador
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2.1

Catenaria

Los trabajos en catenaria consistiran en:

Suministro e instalacion de un (1) seccionador de doble contacto con mando

manual, con puesta a tierra incluida

Suministro e instalacion de dos (2) conjuntos de aislador de seccion para
sustentador de acero e hilo de contacto, y de seis (6) aisladores en

transversales, para aislamiento de la via 10, con todos sus accesorios

Tendido de cable catenaria y conexion a feederes. La distancia existente entre

la puerta de entrada de via 10 hasta la cabina de pintura es de 48 metros.

Todo pequeno material necesario para la correcta instalacion y puesta en

marcha del conjunto

La catenaria del complejo de Araso es del tipo normalizada ADIF CA-160, adaptada a ETS

(Eusko Trenbide Sarea) en playa de vias y cocheras.

2.c.

Instalaciones de seguridad

En este caso, los principales trabajos consistiran en:

Suministro e instalacion de un (1) detector de presencia de tensién para cuadro

de seguridad y maniobra
Suministro e instalacion de pilotos de colores: verdes, naranjas y rojos

Suministro e instalacion de cuadro informativo que indica la situacion del
seccionador en cada momento: indicador de posicion de las cuchillas vy

presencia o no de tension en catenaria

Suministro de una (1) pértiga de puesta a tierra telescopica (de 5 metros)
Cerraduras y caja de cerraduras modelo Herpe

Pequena obra civil para el tendido de tubos

Cables, mangueras y magnetotérmicos

Tubos de acero, grapas, ... y todo pequeno material necesario para la correcta

instalacion y puesta en marcha del conjunto
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3. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

3.1. Organizacion y direccion de los trabajos

Las empresas licitadoras propondran su planteamiento en relacion a la organizacion y
direccion de los trabajos, estableciendo las unidades y roles que consideren necesarios

para garantizar la correcta ejecucion del proyecto.

Se valorara la presencia de mujeres en el equipo de trabajo, especialmente si asumen

cargos o roles de responsabilidad.

Se recomienda la revision del plan de politica ambiental de Euskotren (que pueden

consultar en la pagina web www.euskotren.eus).

El esquema propuesto estara formado al menos por los siguientes comités.

3.1.1. Comité de Direccion

Sera el 6rgano de mayor rango, con autoridad en los ambitos de la organizacion del

proyecto y la supervision del cumplimento del contrato.

Contara con la participacion de una persona que represente a la Direccion de

Euskotren junto con la persona responsable del proyecto por parte de Euskotren.
Entre otras, cumplira con las siguientes funciones:

e Revision de la marcha de los trabajos.

e Facilitar los recursos especiales que demande la jefatura del servicio.

e Aprobary poner en marcha las decisiones que afectan a la organizacion y que no

estén previstas en el contrato.

e Aprobar cualquier cambio de especificaciones que modifique los términos del

contrato.

e Resolver los litigios que eventualmente pudieran producirse, y arbitrar en los

imprevistos con impacto en aspectos de calidad, costes o plazos.
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3.1.2. Comité de Seguimiento

Sera el foro de analisis operativo de la marcha de los trabajos, con autoridad en los

ambitos de la gestion de los recursos asignados al proyecto y su plan de trabajo, y la

satisfaccion de las especificaciones y plazos contractuales.

Contara con la participacion de la persona responsable del proyecto por parte de

Euskotren.

Entre otras, cumplira con las siguientes funciones:

5.2.

Revisar la Planificacion y grado de avance de los trabajos, estableciendo, en su

caso, planes de accion correctivos oportunos.

Analizar los riesgos y tomar decisiones para minimizar su impacto.
Aprobar los cambios que no excedan del ambito del contrato.
Facilitar los recursos materiales que precise el Equipo de trabajo.
Recepcionar las instalaciones realizadas.

Revisar y recepcionar la documentacion entregada.

Informar al Comité de Direccion del avance del contrato.

Aprobar la valoracion y presentar propuesta al Comité de Direccion, de los
cambios solicitados, que excedan el ambito del contrato o afecten a la

planificacion o costes.

Revisar la situacion de incidencias ocurridas en el servicio.

Planificacion de los trabajos

La empresa adjudicataria debera realizar los trabajos objeto del presente contrato en el

plazo marcado en el presente pliego técnico, contados a partir de la firma de la

correspondiente acta de inicio.

Una vez adjudicado el contrato, el mismo se iniciara con una Reunion de Inicio, a

celebrar en la semana siguiente a la formalizacion del contrato, donde seran

presentados al comité de Direccion las personas participantes en el mismo por parte de

la empresa adjudicataria, asi como las personas responsables por ambas partes de

coordinar y dirigir la correcta ejecucion de los trabajos.
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En el plazo maximo de quince dias desde la firma del acta correspondiente a dicha
reunion (Acta de Inicio), la empresa adjudicataria debe presentar al comité de Direccion
la planificacion definitiva, que debera ser aceptada por la persona responsable del
servicio de dicho comité, reservandose éste el derecho de incluir los cambios que

considere oportunos para la correcta ejecucidn de los trabajos objeto de contratacion

Dicha planificacion recogera al menos, todas las actuaciones senaladas en el apartado

“2. Alcance” del presente pliego técnico.

Ademas, figuraran explicitamente en la misma los aspectos que a continuacién se

sefnalan:
e Propuesta de reuniones de seguimiento entre las partes.
e Toma de datos para obtencién de requisitos (replanteo).

e Entrega de documento resultado del replanteo, con propuesta de mediciones

concretas.
e Acopios.

e Identificacion de hitos que afecten a las instalaciones eléctricas actuales de

Araso (coordinacion con ETS y taller).
e C(ualquier otro hito relevante que afecte a la ejecucion de los trabajos, ademas
de los senalados en el presente apartado.
5.5. Ubicacion de los trabajos

Los trabajos seran llevados a cabo integramente en el complejo de talleres y cocheras

situado en el barrio de Araso, Irtn (Gipazkoa).
Excepcionalmente, podrian celebrarse reuniones en las oficinas de Euskotren en
Atxuri o de forma telematica.

3.4. Formato de entregas

La documentacion de replanteo, la documentacion técnica del equipamiento instalado
y la documentacion as-built debera entregarse en cualquiera de los dos idiomas

oficiales de la CAPV.
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A la finalizacion del contrato, se entregara toda la documentacion, en copia impresa,

encuadernada y perfectamente legible.

Otra copia, completamente editable en formato ofimatico, se entregara en soporte

electronico debidamente etiquetado.
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4. CONDICIONES PARTICULARES

41. Presupuesto

El importe del presupuesto maximo formulado por Euskotren para este contrato

asciende a la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000,00 €) I.V.A. excluido.

Las ofertas econdémicas cuyo importe suponga una rebaja superior al 30% sobre el
presupuesto maximo de licitacion, podran considerarse anormalmente bajas y seguidos
los tramites indicados en la caratula del Pliego de Condiciones Administrativas

Particulares, podran no ser admitidas.

Este presupuesto de licitacion ha sido obtenido a partir de un analisis previo realizado
por Euskotren. Para trabajos no contemplados inicialmente que obedezcan a razones
sobrevenidas y se consideren necesarias para el buen fin del objeto del contrato, se
contempla una posible ampliacion del contrato hasta un maximo acumulado del 20%

sobre la estimacion inicial.

4.72. Plazo

El plazo propuesto para la ejecucion de los trabajos es de TRES (3) MESES, a contar

desde la fecha del acta de inicio de los trabajos.

4.5. Confidencialidad y seguridad

La empresa adjudicataria se comprometera a garantizar la maxima confidencialidad y
seguridad de la informacion que se le entregue en el transcurso del proyecto,
comprometiéndose a no revelar o utilizar la misma sin el consentimiento escrito de los

responsables designados por Euskotren.

Las comunicaciones entre las personas responsables de Euskotren y la empresa
adjudicataria se realizaran Gnicamente mediante las personas que sean autorizadas

por ambas partes.

La informacion proporcionada sera Unicamente utilizada para los propositos del

presente proyecto, comprometiéndose la empresa adjudicataria a:
e No permitir el acceso a la misma a personal no relacionado con el proyecto.

e No utilizar la informacion para otros proyectos.
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e No ceder la informacion a terceros.

e Devolver y destruir todas las copias realizadas de la informacion establecida

como confidencial.

4.4. (Garantia

La empresa adjudicataria se comprometera a revisar y, en su caso, modificar el
suministro e instalaciones realizadas si, se detectaran errores o fallos en los equipos

o en la instalacion en su conjunto.

Este compromiso debera extenderse durante dos (2) afios, como minimo o en su caso,
la aplicable en la normativa vigente. Se valoraran incrementos de garantia por encima
de los 2 anos dentro del apartado de criterios evaluables mediante formula

matematica.

4.5. Normativa aplicable

La Instalacion Eléctrica resultado de la presente licitacion cumplira todas las leyes y
normas oficiales de obligado cumplimiento, tanto Nacionales como Autonémicas y
Locales, y En particular, las instalaciones a realizar estaran de acuerdo con la Gltima

revision de las siguientes normas y reglamentos:
e Normativay especificaciones de ADIF que le sea de aplicacion
e Reglamento de Puntos de Medida e Instrucciones Complementarias.
e Reglamento Electrotécnico de Baja Tension e Instrucciones Complementarias.
e Reglamento de Verificaciones Eléctricas.
e Normas UNE.
e Normas CEl
e Normas CENELEC
e Normas IS0 9001
e Ley 31/95, de Prevencion de Riesgos Laborales.

e R.D. 486/97, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en lugares de

trabajo.
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Y otras normas europeas en el ambito del ferrocarril como:

e EN 50719: 2001 Aplicaciones Ferroviarias. Instalaciones Fijas. Lineas Aéreas de

Contacto
e EN50122 - 01 Medidas de proteccion para seguridad eléctrica y puesta a Tierra

e EN 50722 - 02 Medidas protectoras contra los efectos de las corrientes

vagabundas

e EN 50149 Normalizacion y Caracteristicas del Hilo de Contacto
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5. ESTRUCTURA DE LAS OFERTAS

A continuacion, se describe la estructuray el orden de incorporacion de los sobres que

deberan seguir las ofertas de las empresas licitadoras, tal y como se estructura en la

aplicacion de LICITACION ELECTRONICA a través de la cual se presentaran las mismas

(IMPORTANTE: ATENCION EN EL ORDEN DE INTRODUCCION DE LOS SOBRES):

Sobre de capacidad v solvencia

e [Documentacion administrativay de solvencia segln lo especificado en el Pliego

de Clausulas Administrativas Particulares y su Caratula

Sobre de juicios de valor

13

Descripcion detallada de la propuesta técnica

La empresa licitante describira en su propuesta lo solicitado en el presente pliego,

para lo cual presentara los siguientes apartados:
o Plan de gestion del contrato
o Esquema detallado de la instalacion propuesta
o Descripcion téecnica de los principales elementos a suministrar

Equipo asignado al Contrato

La empresa licitante indicara el niUmero de personas necesarias para realizar los

trabajos, cualificacion, tareas previstas y la dedicacion asignada al mismo.

Asimismo, se presentara la organizacion de dicho personal mediante un

organigrama con todo el equipo propuesto.

Se valorara el niUmero de mujeres propuestas y su rol dentro del equipo de trabajo

propuesto.

Plan de trabajos

La empresa licitante realizara una propuesta de planificacion para la realizacion de

los trabajos aqui descritos.
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La planificacion de actuaciones debera ser realista, debidamente justificada, y
coherente con el plazo de ejecucion ya sea el plazo maximo de ejecucion

establecido o aquel que oferte la empresa licitante.

El Plan de Trabajo incluira un Cronograma completo para la ejecuciéon de los

trabajos recogidos en este Pliego.

Medios materiales y documentacidn

La empresa licitante describird los medios materiales de soporte con los que
cuenta para la realizacion de los trabajos descritos (vehiculos, elevadores,

maguina-herramienta, SW de diseno, ...).

Se valorara gue se adjunte documentacion técnica de los principales equipos a

instalar.

Criterios medioambientales

Descripcion de la propuesta de gestion de los residuos generados tras la
realizacion de los trabajos, asi como medidas encaminadas a minimizar las

emisiones de CO2 a la atmdsfera.

Todos aquellos trabajos, materiales y servicios en general no expresamente indicados

en

este pliego y documentacion que le acompana, pero que sean considerados

necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, y gue no constituya

documentacion o informaciéon que haya que valorar mediante foérmulas, seran

indicados e incluidos en la oferta y posterior ejecucion del contrato.

Sobre de formulas
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Se adjuntara el modelo de proposicion de criterios evaluables mediante formulas
que figura en el Anexo del presente Pliego, incluido lo relativo a la ampliacion del

plazo de garantia.

Las ofertas que no incluyan el documento completo en el sobre de formulas podran

no ser aceptadas.
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Los precios no deberan tener mas de dos decimales. Si se pusieran mas de dos
decimales, solo se computaran los dos primeros. Podran no ser admitidos precios

nulos, O€, o que superen los maximos indicados en la tabla.

No seran aceptadas las ofertas que incluyan cualquier informacion relativa a los
criterios evaluables mediante formulas indicados en la Caratula del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, en otro sobre que no sea el sobre de

formulas.
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6. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de ponderacion de las ofertas presentadas para la ejecucion del

contrato seran los definidos en la Caratula del Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares.

Se descartaran todas aquellas propuestas que no alcancen una puntuacion minima de

30 puntos (sobre 45) en el apartado de juicios de valor.
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Anexo. Modelo de proposicion de criterios evaluables mediante

formulas
D DA, et , con domicilio en ..l , calle
..................................................... y D.N.I. ........cccceeeeeiiee., en NnOmMbre propio o en representacion de
(@ BMPIBSA it ,condomicilioen oo , calle
.............................................................. C.P......Teléfono .coooeeeeevii y LR
DECLARO

l. Que he recibido el anuncio de licitacion para la adjudicacion del contrato que tiene por
objeto la “Electrificacion mediante catenaria con seccionamiento de la via 10 del taller de
Araso”, con nimero de expediente P10033911.

I. Que igualmente conozco el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, con su
contenido, el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y la deméas documentacion
que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin
salvedad alguna.

[l Que laempresa alaque represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos
por la normativa vigente para participar en dicho concurso, no estando incursa en
prohibicion para contratar o incompatibilidad alguna a tal efecto.

V. Que, en relacidon con el citado concurso, propongo su realizacion por la cifra total de
................................. € (maximo 45.000,00 €), en cuyo precio deben entenderse incluidos
todos los conceptos incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el
beneficio industrial de la empresa contratista, con la Gnica excepcion del IVA.

V. Que, en relacion con la garantia sobre el conjunto de la instalaciéon, propongo un plazo de
......... meses (minimo 24 meses), a contar a partir de la fecha de recepcion del documento
de diseno.

VI. Plazo minimo de validez de la oferta: ...... meses (minimo 3 meses), a partir de la recepcian
de ofertas

BN =T de ool de 2024
Fdo.:
Cargo:
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