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1. KONTRATATU BEHARREKO ZERBITZUEN 
XEDEA

1. OBJETO DE LOS SERVICIOS A 
CONTRATAR

Kontratu  honen  xedea  da  APARKALEKU
ERAIKIN  BAT  ERAIKITZEKO  PROIEKTUA
idaztea.

El objeto del presente contrato es la redacción
del  PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN
EDIFICIO DE APARCAMIENTO. 

Hau  da,  zehazki,  kontratua  honetan  datza:
zerbitzu  profesionalak  kontratatzea,  egin
beharreko obra eta haren erabilera eraginkorra
egiteko behar den balizko urbanizazio osagarria
definitzeko behar diren dokumentuak idazteko.

Es decir, en concreto, el contrato consiste en la
contratación  de  Servicios  Profesionales  de
redacción  de  los  documentos  necesarios  para
definir  la  obra  a  ejecutar  y  la  posible
urbanización  complementaria  necesaria  para
hacer efectivo su uso.

Proiektuak idazteko etapa:
• Oinarrizko  proiektua,  EKTaren

eranskinen  eta  esku-hartzearen  deskribapen
infografikoaren arabera.

• Egikaritze-proiektua,  beharrezkoak  diren
proiektu erantsiak edo osagarriak jasoko dituena,
EKTaren  eranskinen  eta  esku-hartzearen
deskribapen infografikoaren arabera.

• Egikaritze-proiektuaren  azterlan  tekniko
osagarriak.

◦ Segurtasun- eta osasun-azterlana.
◦ Kalitatea Kontrolatzeko Plana.
◦ Eraikuntzako  eta  eraispeneko

hondakinak kudeatzeko azterlana.

Etapa de redacción de proyectos:
• Proyecto Básico según anejos del CTE y

descripción infográfica de la intervención.
• Proyecto  de  Ejecución  en  el  que  se

incluirán  los  proyectos  anexos  o
complementarios  que  sean  necesarios,  según
anejos  del  CTE y descripción  infográfica  de  la
intervención

• Estudios  técnicos  complementarios  al
Proyecto de Ejecución

◦ Estudio de Seguridad y Salud
◦ Plan de Control de Calidad
◦ Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de

construcción y demolición

2. PROIEKTUAREN DATUAK 2. DATOS DEL PROYECTO

2.1. Aurrekariak 2.1. Antecedentes

Indarrean dauden Pasaiako Arau Subsidiarioek
ARANEDER  HEA  mugatzen  dute  eta  haren
egiturazko  hirigintza-antolamenduko  eta
antolamendu xehatuko araubidea zehazten dute.

Hirigintzako esku-hartze eremu beraren barruan,
bertan dagoen ur-biltegiari dagokion hiri-eremua
(gaur  egun  erabiltzen  ez  den  Andonaegiko
biltegia) eta haren ingurunea mugatzen dira, eta
ingurune  hori  da  honako  jarduketa-eremu hau:
Hiri  Antolamenduko  Plan  Berezia,  Trintxer
deposituak. 1. azpieremua.

Azalera  2.726m2-koa  da,  eta  udalerriko
hirigunean  dago,  Trintxerpeko  mendi-hegaleko
Oiartzun eta Bidasoa kaleen artean.

Las  vigentes  Normas  Subsidiarias  de  Pasaia
delimitan el A.I.U. ARANEDER y determinan su
régimen de ordenación urbanística estructural y
pormenorizada.

Dentro  del  mismo  ámbito  de  intervención
urbanística,  se  delimita  el  área  urbana
correspondiente  al  depósito  de  agua  allí
existente (Depósito  de  Andonaegi,  actualmente
en desuso),  y su entorno,  la cual  constituye el
ámbito  de  actuación  del  Plan  Especial  de
Ordenación  Urbana  “A.U.  Araneder  07.
Depósitos Trintxe. Subárea 1.

La superficie es de 2.726m2 y esta situado en el
casco  urbano  del  municipio,  entre  las  calles
Oiartzun y Bidasoa de la ladera de Trintxerpe.
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Topografiari  dagokionez,  eremuak  desnibel
handia du Oiartzun kaleko +41 kotatik Bidasoa
kaleko +60 kotara, eta sestra-kotaren gehieneko
aldea  19  metrokoa  da,  oinplanoan  44  metro
inguruko distantzia du.

Lurzatian  ur-biltegi  bat  dago,  urte  batzuk
daramatzana erabili gabe, eta gainerako lursaila
berez hasitako landarediaz estalita dago.

Hala  ere,  udalerriko  hiri-bilbean  integratuta
dagoenez,  eremuak  inguruan  hiri-zerbitzuen
azpiegiturak  ditu  (saneamendu-sareak,  ur-
hornidura, energia elektrikoa, argiteria publikoa,
telekomunikazioak, gas-hornidura, etab.), bertan
aurreikusitako  hirigintza-garapenerako
beharrezkoak direnak, hura hobetu eta osatzeko
aukera alde batera utzi gabe.

Eremu osoaren titulartasuna publikoa da.

Udalak lurzoru hori erabilera anitzeko eraikin bat
egiteko erabiltzeko erabakia hartu du, eta eraikin
horretan  inguruko  biztanleentzako  ibilgailu-
aparkaleku bat eta lokal sozialak izango dituena.

Horrez gain, eraikinean igogailu bat jarri beharko
da,  aparkalekurako  eta  eraikinean  ezarritako
gainerako  erabileretarako,  baita  gainerako
jendearentzako ere, Oiartzun, Igeldo eta Bidasoa
kaleen arteko desnibela gainditzearren.

Por lo que se refiere a su topografía, el ámbito
presente  un  importante  desnivel  desde la  cota
+41 de la calle Oiartzun hasta la +60 de la calle
Bidasoa, con una diferencia máxima de cota de
rasante de 19 metros en una distancia en planta
de unos 44m.

La  parcela  está  ocupada  con  un  depósito  de
agua que lleva varios años en desuso, y el resto
de  la  parcela  se  encuentra  cubierta  por
vegetación espontánea.

No  obstante,  al  estar  integrado  en  la  trama
urbana del municipio, el ámbito dispone en sus
inmediaciones  de  las  infraestructuras  de
servicios  urbanos  (redes  de  saneamiento,
abastecimiento  de  agua,  energía  eléctrica,
alumbrado  público,  telecomunicaciones,
suministro  de  gas,  etc.)  necesarios  para  el
desarrollo urbanístico previsto en él, sin perjuicio
de su mejora y complementación.

La titularidad de todo el ámbito es pública.

El  Ayuntamiento  ha  tomado  la  decisión  de
destinar  ese  suelo  a  la  construcción  de  un
edificio  multiuso,  que pueda contener  tanto  un
aparcamiento de vehículos  para residentes  del
entorno, como locales sociales para los mismos
destinatarios.

La construcción deberá ser complementada con
un ascensor que, sirviendo al aparcamiento y al
resto  de  usos  implantados  en  el  edificio,  de
servicio también al itinerario público salvando el
desnivel  entre  las  calles  Oiartzun,  Igeldo  y
Bidasoa.

2.2. Kokapena 2.2. Ubicación

Esku-hartze honek eragindako eremua hau da:
Andonaegiko  deposituaren  ingurua  (egun
erabiltzen  ez  dena),  Pasaiako  Arau
Subsidiarioetako  Araneder  hirigintza-
jarduketarako eremuan, honako izen hau duena:
Arander  07  hiri-eremua.  Trintxer  deposituak,  1.
azpieremua.

El ámbito afectado por la intervención se delimita
en el entorno del depósito de agua de Andonaegi
(en desuso) existente en el A.I.U. Araneder, de
las  vigentes  Normas Subsidiarias  de Pasaia,  y
denominado  “AU.  Araneder  07.  Depósitos
Trintxer. Subárea 1”.

Udalerriko hirigunean dago, Trintxerpeko mendi-
hegaleko  Oiartzun  eta  Bidasoa  kaleen  artean,
eta 2.726 m²-ko azalera du, Arau Subsidiarioetan

Está situado en el casco urbano del municipio,
entre las calles Oiartzun y Bidasoa de la ladera
de Trintxerpe,  y  su superficie  es  de 2.726 m²,
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adierazitako  2.760  m²-ko  azalera  baino
zertxobait  txikiagoa; hori  izan daiteke, egindako
neurketan zehaztasun handiagoa izan delako, ez
baita inolako berregokitzerik egin mugaketan.

ligeramente inferior  a los 2.760 m²  expresados
en las  NNSS,  lo  que puede ser  debido  a  una
mayor precisión en la medición efectuada, ya no
se  ha  producido  reajuste  alguno  en  su
delimitación.

2.3. Eraikinaren erabilerak 2.3. Usos del edificio

Eraikin  berriaren  eraikuntzak  Oiartzun  eta
Bidasoa  kaleen  artean  (19  metro  inguru)
sortzen den desnibela konpondu beharko du,
sestra  gaineko  BOST  SOLAIRUKO  profil
batekin (erdisotoan).

Udal titulartasuneko eraikin bat da, eta honako
zuzkidura-erabileretarako izango da:

• Bertakoentzako ibilgailu-aparkalekua.

• Bizilagunentzako  gizarte-lokalak  edo
antzekoak.

Horrez  gain,  igogailu  bat  jarri  beharko  da,
aparkalekuari zerbitzua emateko.

Eraikin  berriaren  estalkia  harremanetarako
gune bat izango da, eta espazio librtzat hartuko
da.  Bidasoa  kaletik  izango  du  sarbidea,
arrapalen  eta  harmailen  sistema  baten  bidez;
eraikinaren  atzeko  hormaren  trazadurari
jarraituz, estalkian lortu nahi den egonleku- eta

La  construcción  del  nuevo  edificio  deberá
resolver el desnivel que se produce entre las
calles  Oiartzun  y  Bidasoa  (unos  19  metros),
con  un  perfil  de  CINCO  PLANTAS  sobre
rasante (en semisótano).

Se trata de un edificio de titularidad municipal
destinado  a  usos  dotacionales  que,  se
concretan en los siguientes:

• Aparcamiento  de  vehículos  para
residentes

• Locales sociales para asociaciones de
vecinos o similares.

Complementariamente  se  deberá  instalar  un
ascensor que se servicio tanto al aparcamiento.

La  planta  cubierta  del  nuevo  edificio  será  un
lugar de relación tratado como espacios libre, y
su  accesibilidad  desde  la  calle  Bidasoa  se
resolverá con un apropiado sistema de rampas
y  graderío  que,  siguiendo  la  traza  del  muro
trasero  del  edificio,  complemente  la  zona  de
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harreman-eremua osatzeko. estancia y relación que se pretende lograr en la
cubierta.

2.4 Proiektuaren irizpideak 2.4 Criterios del proyecto

AASSek  osatzen  dute  agiri  honen  xede  den
esku-hartzea  planteatzen  den  hirigintzako
esparrua, eta, beraz, hori betetzea ezinbestekoa
da.

Las NNSS constituyen el marco urbanístico en el
que  se  plantea  la  intervención  objeto  de  este
Pliego,  por  lo  que  su  cumplimiento  resulta
imprescindible.

Gaur  egun  dagoen  ur-depositu  erregulatzailea
eraitsi  ondoren,  Oiartzun  eta  Bidasoa  kaleen
arteko  desnibela  konponduko  duen  eraikin  bat
eraikiko da, eta bost solairuko profila izango du
sestra gainean.

Solairu  guztiak  erdisoto-egoeran  daudela  esan
daiteke,  fatxada nagusia  Bidasoa kalera  irekita
baitago, eta beste hiru fatxadak, osorik edo zati
batean, lursailari itsatsita baitaude.

Proiektuak  eraikin  bakarra,  orekatua  eta
Andonaegiko  hiri-egituran  integratua  bilatu
beharko du.

Una  vez  derribado  el  actualmente  existente
depósito regulador de agua, se procedería a la
construcción  de  un  edificio  que  resuelva  el
desnivel que se produce entre las calles Oiartzun
y Bidasoa, que dispondrá de un perfil  de cinco
plantas sobre rasante.

Todas  las  plantas  se  pueden  considerar  en
situación  de  semisótano,  al  tener  su  fachadas
principal  abierta  a  la  calle  Bidasoa y las  otras
tres  fachadas  total  o  parcialmente  pegadas  al
terreno.

El  proyecto  deberá  buscar  un  edificio  único,
equilibrado e integrado en el entramado urbano
de Andonaegi.

2.5 Obrak gauzatzeko faseak 2.5 Fases de ejecución de las obras

Oinarri  horiek  ezarrita,  ziurtasunez  garatu  ahal
izango  ditugu  etorkizuneko  eraikuntza-ekintzak,
fase  bakar  batean  edo  gehiagotan,  proiektuan
zehaztuko  diren  obra  gauzatzeko  etapen
arabera.

Establecidas  estas  bases,  podremos  desarrollar
con  seguridad  las  futuras  acciones  edificatorias
que serán en una única o varias fases, en función
de las etapas de ejecución de la obra que vendrán
definidas en el proyecto.

Ondorioz,  esleipendunak  aurrekontu
independenteak  idatziko  ditu  aurreikusitako
gauzatze-fase  bakoitzerako. Hala  ere,  ez  da
aurreikusten obren lizitazio zatikaturik.

En  consecuencia,  el  Adjudicatario  redactará
Presupuestos independientes a cada una de las
fases de ejecución que se prevean. No obstante,
no  se  prevé  una  licitación  fraccionada  de  las
obras.

3. KONTRATATU BEHARREKO ZERBITZUEN 
IRISMEN OROKORRA

3. ALCANCE GENÉRICO DE LOS SERVICIOS 
A CONTRATAR

• Oinarrizko  proiektua,  EKTaren
eranskinen  eta  esku-hartzearen  deskribapen
infografikoaren arabera.

• Proyecto Básico según anejos del CTE y
descripción infográfica de la intervención.
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Nahi  den  konponbidera  hurbiltzea,  Oinarrizko
Proiektu baten mailan garatuta. 

Aproximación  a  la  solución  deseada,  con  un
desarrollo a nivel de Proyecto Básico. 

• Egikaritze-proiektua,  beharrezkoak  diren
proiektu erantsiak edo osagarriak jasoko dituena,
EKTaren  eranskinen  eta  esku-hartzearen
deskribapen infografikoaren arabera.

• Proyecto  de  Ejecución  en  el  que  se
incluirán  los  proyectos  anexos  o
complementarios  que  sean  necesarios,  según
anejos  del  CTE y descripción  infográfica  de  la
intervención

Oinarrizko  Proiektuaren  adostasuna  lortu
ondoren,  Egikaritze  Proiektua  garatuko  da,
instalazioen eta egituraren garapen eta definizio
osoarekin, horien kalkuluak eta memoriak barne,
dagokion teknikariak sinatuta.

Una vez obtenida la conformidad del Proyecto
Básico, se desarrollará el Proyecto de Ejecución
con  desarrollo  y  definición  completa  de  las
instalaciones  y  estructura,  incluyendo  los
cálculos  y  memorias  de  las  misma,  que  irán
firmados por el técnico correspondiente.

• Egikaritze-proiektuaren  azterlan  tekniko
osagarriak

• Estudios  técnicos  complementarios  al
Proyecto de Ejecución

◦ Segurtasun-  eta  osasun-azterketa.
Gainera,  Segurtasun  eta  Osasun  arloko
koordinatzailearen eginkizunak sartuko dira obra-
proiektua egiten den bitartean.

◦ Kalitatea Kontrolatzeko Plana.
◦ Eraikuntzako  eta  eraispeneko

hondakinak kudeatzeko azterlana.

◦ Estudio  de  Seguridad  y  Salud.
Además  se  incluirán  las  funciones  de
Coordinador  en  materia  de  Seguridad  y  Salud
durante la elaboración del proyecto de obra.

◦ Plan de Control de Calidad
◦ Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de

construcción y demolición

• Kontratuaren  xedearen  eremuan
indarrean  dagoen  araudiak  edo  administrazio
eskudunek eskatutako beste edozein.

• Cualesquiera  otros  requeridos  por  la
normativa  vigente  en  el  ámbito  del  objeto  del
contrato,  o  por  las  administraciones
competentes.

Proiektuak prestatzean, elkarrekin hausnartzeko,
koordinatzeko  eta  programa  behin  betiko
zehazteko lanak sartuko dira, horiek guztiak Udal
Zerbitzu Teknikoekin koordinatuta. 

La  elaboración  de  los  proyectos  incluirá  los
trabajos  de  reflexión  conjunta,  coordinación  y
definición definitiva del programa, todo ellos en
coordinación  con  los  Servicios  Técnicos
Municipales.

Esleipendunak dokumentazioa entregatzen duen
bakoitzean,  Hirigintza  eta  Ingurumen  Sailak
gainbegiratu  beharko  du. Informatzeko
betebehar hori alde batera utzita, esleipendunak
gaitasun  osoz  eta  bere  lanbide-eginkizunen
erantzukizunez egingo ditu bere lanak.

Cada  entrega  de  documentación  por  el
adjudicatario  requerirá  una  supervisión  por  el
Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente.
Independientemente  de  esta  obligación  de
informar,  el  adjudicatario  realizará  sus  trabajos
con plena competencia y responsabilidad de sus
funciones profesionales.

Ondorengo  ataletan,  kontratuaren  zati
bakoitzean  eskatzen  den  irismen  xehatua
adieraziko  da,  eta  aurkezpen-arauak  eta  zati
grafikoen eta idatzien tratamendu informatizatua
adieraziko dira.

En apartados posteriores se indicará el alcance
pormenorizado  exigido  en  cada  una  de  las
partes del contrato, con indicación de las normas
de presentación y del tratamiento informatizado
de sus partes gráficas y escritas.
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4. ESLEIPENDUNAREN ETA TALDE 
TEKNIKOAREN BETEKIZUN 
PROFESIONALAK

4. REQUISITOS PROFESIONALES DEL 
ADJUDICATARIO, EQUIPO TÉCNICO

Kontratua  egikaritzeko  ardura  duten  langileen
titulazio akademikoak eta profesionalak; zehazki,
gutxieneko  talde  hau  esleitu  beharko  diote
kontratuari:

Titulaciones  académicas  y  profesionales  del
personal  responsable  de  la  ejecución  del
contrato, en concreto deberán asignar al contrato
el siguiente equipo mínimo

a)  Kontratuaren  xedearekin  zerikusia  duten
lanetan  gutxienez  5  urteko  esperientzia
egiaztatua duen arkitekto bat.

a)  Un  Arquitecto/a   con  una  experiencia
mínima  acreditada  de  5  años  en  tareas
relacionadas con el objeto del contrato.

b)  Lan-arriskuen  prebentzioko  goi-mailako
titulazio  espezifikoa  duen  pertsona  bat,
kontratuaren  xedearekin  lotutako  zereginetan
gutxienez  5  urteko  esperientzia  egiaztatua
duena. 

b)  Una  persona  con  titulación  específica  en
prevención  de  riesgos  laborales  de  nivel
superior, con una experiencia mínima acreditada
de 5 años en tareas relacionadas con el objeto
del contrato. 

Arkitektoa izango da proiektuen egilea,  bai  eta
talde  teknikoaren  zuzendaria  ere.  Talde
teknikoaren  arduraduna  izateaz  gain,  esku
hartzen  duten  teknikari  guztien  artean
beharrezko  koordinazioa  lortzeko  eginkizuna
izango du.

El  Arquitecto  será  el  autor  de  los  proyectos
además  del  Director  del  equipo  técnico,  que
además  de  responsable  del  mismo,  tendrá  la
función  de  alcanzar  la  coordinación  necesaria
entre todos los Técnicos intervinientes.

Era  berean,  kontratatutako  talde  teknikoko
zuzendariak  bere  gain  hartuko  du
esleipendunaren eta Pasaiako Udaleko Hirigintza
eta Ingurumen Sailaren arteko koordinazioa eta
harreman  zuzena,  eta  haren  bulego  teknikoak
eta azpiegitura profesionalak kontratuaren xede
diren lanak egiteko maiztasuna eta azkartasuna
bermatuko  dituen  kokapen  bat  izan  beharko
dute.

Así  mismo,  el  Director  del  equipo  técnico
contratado  asumirá  la  coordinación  y  relación
directa del adjudicatario con el Departamento de
Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Pasaia, y su oficina técnica e infraestructura
profesional habrán de contar con una ubicación
que  asegure  la  asiduidad  y  prontitud  en  el
cumplimiento de los trabajos objeto del contrato.

Edozein arrazoi  dela medio,  enpresak nahitaez
ordeztu  behar  badu  bere  taldea  osatzen  duen
pertsonaren  bat,  espezialitate  bereko  eta
esperientzia  egiaztatu  bereko  edo  handiagoko
beste teknikari bat sartu beharko du. Egoera hori
behar  bezala  jakinarazi  beharko  da  15  egun
lehenago gutxienez, onartua izan dadin.

En el  supuesto  de que por  cualquier  causa la
empresa  deba  proceder  obligatoriamente  a  la
sustitución  de  alguna  de  las  personas  que
integran su equipo, deberá hacerlo mediante la
incorporación  de  otro  Técnico  de  la  misma
especialidad  y  de  igual  o  superior  experiencia
acreditada,  debiendo  ser  esta  circunstancia
debidamente comunicada, al menos con 15 días
de antelación, para su aceptación.

5. EPEAK 5. PLAZOS
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Kontratua  esleitu  ondoren  proiektuak
idazteako  gehienezko  4  hilabeteko epea
ezartzen  da,   honela  banatuta  epe  partzial
hauetan:

Una vez adjudicado el contrato se establece un
plazo  máximo  de  4  meses, distribuidos  de  la
siguiente  manera  en  los  siguientes  plazos
parciales:

Oinarrizko Proiektua / Proyecto Básico 30 egun natural / 30 días
naturales

Egikaritze Proiektua / Proyecto de Ejecución
90 egun natural / 90 días

naturales
Egikaritze-proiektuaren azterlan tekniko osagarriak / Estudios 
técnicos complementarios al Proyecto de Ejecución

Entregak  ez  dira  baliozkoak  izango  Pasaiako
Udaleko  Hirigintza  eta  Ingurumen  Sailak
gainbegiratu arte.

Cada una de las entregas no será válida hasta
disponer  la  supervisión  del  Departamento  de
Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Pasaia.

6. ZERBITZUEN PREZIOA ETA DAGOKION 
FAKTURAZIOA

6. PRECIO DE LOS SERVICIOS Y 
FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE

Zerbitzuen gehieneko kostua ehun eta berrogei
mila  eurokoa izango da,  BEZaren % 21 barne
(140.000,00 euro).
Fakturazioaren  ondorioetarako  soilik,
banakapen  hau  ezartzen  da,  honako  hauek
entregatu eta onartuta:

El coste máximo de los servicios se fija en ciento
cuarenta  mil,  incluido  21% de IVA (140.000,00
euros).
A  efectos  exclusivos  de  Facturación,  se
establece el siguiente desglose con la entrega y
aprobación de:

Oinarrizko Proiektua / Proyecto Básico 56.000 €

Egikaritze Proiektua / Proyecto de Ejecución
84.000 €Egikaritze-proiektuaren azterlan tekniko osagarriak / Estudios 

técnicos complementarios al Proyecto de Ejecución

Esleipendunak  eskainitako  ordainsarien
zenbatekoa  finkoa izango  da,  eta  ez  da
aldaketarik  izango  Proiektuko  aurrekontuen
gorabeherengatik.

El  importe  de los  honorarios  ofertados  por  el
adjudicatario  será  fijo,  no  experimentando
cambios por la fluctuación de los presupuestos
en el Proyecto.

Era  berean,  fakturazioa,  muga  horien  barruan,
egindako  eta  gainbegiratutako  faseei  edo
kontzeptuei  dagozkien  beste  kobrantza  partzial
batzuetan banatu ahal izango da.

A  su  vez,  la  facturación  se  podrá  desglosar,
dentro de estos límites, en otros cobros parciales
correspondientes  a  fases  o  conceptos  ya
realizados y supervisados.

7. LIZITAZIO-FASEKO INFORMAZIOA 7. INFORMACIÓN EN LA FASE DE 
LICITACIÓN
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Honako dokumentazio hau entregatuko da:

- Kokalekuaren eta kokapenaren planoa
- Esku-hartze eremuaren planoa
-  Hiri  Antolamenduko  Plan  Berezia,

"AU.Araneder 07. Trintxer Deposituak. Pasaiako
ARANEDER  HJEko  (Andonaegiko  biltegia  eta
ingurua) 1 azpieremua.

-  Andonaegiko  ur-depostitua  eraisteko
proiektua. Pasaia

Se facilitará la siguiente documentación:

-Plano de Situación y Emplazamiento
-Plano de Ámbito de Intervención
-Plan Especial de Ordenación Urbana referido

al “AU.Araneder 07. Depósitos Trintxer.Subárea
1” del A.I.U.ARANEDER (Depósito de Andonaegi
y entorno) Pasaia

-Proyecto  de  ejecución  de  Demolición  del
depósito de agua de Andonaegi. Pasaia

8. ESLEIPENDUNARI EMAN BEHARREKO 
DOKUMENTAZIOA

8. DOCUMENTACIÓN A FACILITAR AL 
ADJUDICATARIO

Honako  agiri  hauek  emango  zaizkio
esleipendunari:  Andonaegiko  urbanizazio-
proiektuaren  aldaketa  eta  Andonaegiko
eskailera-eremuaren  proiektu  aldatua,  Girder
Ingenieros SLk eginak.

Se  facilitará  el  Modificado  del  proyecto  de
urbanización  de  Andonaegi,  y  el  Proyecto
modificado  de  la  zona  de  escaleras  de
Andoanegi, realizados por Girder Ingenieros S.L.

Era  berean,  interesgarria  izan  daitekeen  eta
Pasaiako udal-artxiboetan dagoen beste edozein
agiri ere eman ahal izango da.

Así mismo, se podrá facilitar otra documentación
que resulte de interés y que obre en los archivos
municipales de Pasaia.

9. APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA 9. NORMATIVA DE APLICACIÓN

Azalpen  gisa,  eta  ez  zehatz-mehatz,  proiektua
indarrean  dauden  Pasaiako  Arau
Subsidiarioetako zehaztapenetara egokituko da,
eta  baita  indarreko  legeriak  eta,  zehazki,
Eraikuntza Antolatzeko Legeak eta horrekin bat
datozen  gainerako  legeek  eskatutako
dokumentu-formara eta -betekizunetara ere.

A título meramente enunciativo, y no exhaustivo,
el  proyecto  se  ajustará,  además  de  a  las
determinaciones de las NNSS de Pasaia vigente,
a los requisitos y forma documental exigidos por
la  vigente  legislación  y  en  concreto  la  LOE  y
demás legislación concordante.

Baldintza-agiri honetan adierazten diren araudiei
dagokienez, ulertu behar da honako hauei buruz
ari  garela: bat datozen xedapenak eta ondoren
izan  daitezkeen  aldaketak,  betiere  indarrean
daudenak.

La indicación en este Pliego de normativas ha de
entenderse  referida  a  sus  disposiciones
concordantes  y  a  las  posibles  modificaciones
posteriores que resulten vigentes.

10. LANEN IRISMEN ZEHATZA 10. ALCANCE PORMENORIZADO DE LOS 
TRABAJOS

Esleipendunak egin beharreko lanak, gutxienez,
honako hauek jasoko ditu, eta nahikoak izango
dira kasu bakoitzean proposatutako xederako:

El  trabajo  a  desarrollar  por  el  adjudicatario
comprenderá,  cuando  menos  lo  siguientes,  y
resultarán  suficientes  para  el  fin  propuesto  en
cada caso:

• Oinarrizko  proiektua  idaztea,  EKTaren
eranskinen  eta  esku-hartzearen  deskribapen
infografikoaren arabera.

• Redacción  del  Proyecto  Básico  según
anejos  del  CTE y descripción  infográfica  de  la
intervención.
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Egungo egoera ezagutzea. Eremuaren jasotze
topografikoa  egin  beharko  da.  Eraispen-
proiektu osagarri bat idatzi behar izanez gero,
eraispen-prozesua, erabili beharreko teknikak,
segurtasun-  eta  osasun-baldintzak,
hondakinen  kudeaketa  eta  aurrekontua
zehaztu beharko dira.

Reconocimiento  del  estado  actual.  Será
necesario  llevar  a  cabo  un  levantamiento
topográfico del ámbito. En el caso de que sea
necesario  redactar  un  proyecto  de  demolición
complementario se deberá concretar el proceso
del derribo, técnicas a emplear, condiciones de
Seguridad  y  Salud,  Gestión  de  Residuos  y
presupuesto del mismo.

Lurzoruaren kalitatea aztertzea eta baloratzea.

Hirigintza  eta  Ingurumen  Sailarekin  egindako
bileren aktak idaztea, eta krokisak, planoak eta
txostenak  egitea  behin  betiko  konponbideetara
iritsi arte.

Análisis y valoración de la calidad del suelo.

Redacción  de  actas  correspondientes  a
reuniones con el Departamento de Urbanismo y
Medio  Ambiente,  y  elaboración  de  croquis,
planos, e informes hasta llegar a las soluciones
definitivas.

Fase honetan, beharren programa ebatziko da,
horien  guztien  kokapenaren  erlazio  funtzional
egokiarekin,  baita,  berariaz  eskatu  ez  arren,
multzoak  behar  bezala  funtzionatzeko
beharrezkoak, logikoak edo egokiak direnak ere.

En  esta  fase,  se  resolverá  el  programa  de
necesidades  con  una  adecuada  relación
funcional  de  la  ubicación  de  todas  ellas,
incluyendo  aquellas  que,  aún  no  estando
expresamente  solicitadas,  resulten  necesarias,
lógicas  o  adecuadas  para  el  correcto
funcionamiento del conjunto.

Urbanizazio-obra  osagarriak  zehaztuko  dira,
egoki iritziz gero.

Se  definirán  las  obras  de  urbanización
complementaria si así se estima.

Obren kostu zenbatetsia kalkulatuko da. Se elaborará un cálculo del coste estimado de
las obras.

Kanpoko eta barruko infografiak aurkeztuko dira
angelu adierazgarrienetatik.

Se presentarán infografías exteriores e interiores
desde los ángulos más representativos.

Kontratuaren barruan sartzen dira administrazio
eskudunek edo beharrezko diren beste baimen
batzuek  oinarrizko  proiektuan  egindako
aldaketak.

Se consideran incluidas dentro del contrato las
modificaciones del Proyecto Básico que, en su
caso, deriven por parte de las administraciones
competentes,  o  de  otras  autorizaciones
necesarias.

Oinarrizko  proiektuaren  edukia,  gutxienez,
Eraikuntzaren  Kode  Teknikoan  eskatutakoa
izango da.

El  contenido  del  Proyecto  Básico  será  como
mínimo, el  exigido en el  Código Técnico de la
Edificación.

• Egikaritze-proiektua, EKTaren eranskinen
eta esku-hartzearen deskribapen infografikoaren
arabera;  bertan,  beharrezkoak  diren  proiektu
erantsiak  edo  osagarriak  sartuko  dira.  Eta
egikaritze-proiektuaren  azterlan  tekniko
osagarriak ere bai.

• Proyecto  de  Ejecución  en  el  que  se
incluirán  los  proyectos  anexos  o
complementarios  que  sean  necesarios,  según
anejos  del  CTE y descripción  infográfica  de  la
intervención  y  estudios  técnicos
complementarios al Proyecto de Ejecución

Oinarrizko  proiektuaren  edukiak  egikaritze-
proiektuan  bertan  egin  beharreko definizioen
arabera  egokitzea,  sakontzea,  zehaztea,
doitzea,  kalkulatzea  eta,  hala  badagokio,
berrikustea.  Horretarako,  beharrezko  datu

Profundización,  concreción,  adecuación,  ajuste,
cálculos, y, en su caso, revisión de los citados
contenidos  del  Proyecto  Básico  a  las
definiciones propias a realizar en el Proyecto de
Ejecución,  para  lo  cual  se  tendrán  en  cuenta
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guztiak  hartuko  dira  kontuan:  administrazio-
eskakizunen  baldintzak,  Lurzoru  kutsatuen
kalitatearen  adierazpena  eta  dagokion
Indusketa Plana, behar izanez gero, enpresa
hornitzaileen  zerbitzuak,  araudi-aldaketak,
programaren zehaztasunak, etab.

todos los datos necesarios: condicionado de los
requerimientos  administrativos,  Declaración  de
Calidad  de  Suelos  contaminados  y  su
correspondiente  Plan  de  Excavación  si  hiciera
falta, requisitos de las empresas suministradoras
se  servicios,  cambios  de  normativa,
concreciones del Programa de necesidades, etc.

Eraikuntza-sistema zehaztuko da. Se definirá el sistema constructivo

Eraikinaren  mantentze-lanak  irisgarritasun-,
segurtasun-  eta  osasun-baldintza  egokietan
egiteko  aurreikusitako  bitartekoen  eraikuntza-
definizioa ere jasoko da.

Se  incluirá  la  definición  constructiva  de  los
medios  previstos  para realizar  las  operaciones
de  mantenimiento  del  edificio  en  adecuadas
condiciones de accesibilidad, seguridad y salud.

Egitura-errefortzuak  definitzea  eta  kalkulatzea,
beharrezkoa  bada,  egitura-azterlanaren
ondorioekiko  koherentziaz. Egindako  kalkuluak
sartuko dira,  dagokion  teknikariak  sinatuta,  eta
horietan  erabilitako  programa  informatikoa
adieraziko  da. Eraikinaren  erresistentzia,
egonkortasun eta segurtasun egokia bermatuko
da.

Definición  y  cálculo  de  los  refuerzos
estructurales, en el caso de que sea necesario,
en  coherencia  a  las  conclusiones  del  estudio
estructural. Se incluirán los cálculos realizados,
firmados  por  el  técnico  correspondiente,  y  se
indicará  el  programa  informático  empleado  en
los  mismos.  Se  garantizará  la  correcta
resistencia, estabilidad y seguridad del edificio.

Instalazio-sistemak definitu eta kalkulatuko dira. Se  definirán  y  calcularán  los  sistemas  de
instalaciones.

Urbanizazio osagarria zehatz-mehatz definituko
da, hala badagokio.

Se definirá pormenorizadamente la urbanización
complementaria, si es caso.

Neurketak eta obren kostu ekonomikoa zehatz-
mehatz  definitu  eta  kalkulatuko  dira,  unitate-
prezioetan  banakatuta  eta  prezioak  bereizita.
Kostu  ekonomikoa,  hala  badagokio,  faseka
kalkulatuko  da,  obrak  egiteko  aurreikuspenen
edo hala gomendatzen duten beste inguruabar
batzuen arabera.

Se definirá y calculará pormenorizadamente las
mediciones y coste económico de las obras con
desglose  en  precios  unitarios  y  su
correspondiente descomposición de precios.  El
cálculo del coste económico se realizará, en su
caso, por fases, en función de las previsiones de
ejecución de las obras o de otras circunstancias
que así lo aconsejen.

Lanen  garapen-programa  edo  obra-plana
zenbatetsiko da, aurreikusitako epea eta hileroko
obra-ziurtagirien  bidezko  fakturazioaren
zenbatespena adierazita.

Se  estimará  el  programa de  desarrollo  de  los
trabajos o plan de obra, con indicación del plazo
previsto,  y  estimación  de  la  facturación  por
certificaciones de obra mensuales.

Segurtasun- eta osasun-koordinazioa zehaztuko
da proiektu-fasean.

◦ Segurtasun- eta osasun-azterlana.
◦ Kalitatea Kontrolatzeko Plana.
◦ Eraikuntzako  eta  eraispeneko

hondakinak kudeatzeko azterlana.
◦ Hala  badagokio,  argiztapen-azterlanak,

akustikoak  eta  beste  edozein  motatakoak,
beharrezkoak  direnak  proiektuaren  hainbat
gaitan modu monografikoan sakontzeko.

◦ Indarrean  dagoen  araudiak  edo

Se definirá la coordinación de seguridad y salud
en fase de proyecto.

◦ Estudio de Seguridad y Salud
◦ Plan de Control de Calidad
◦ Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de

construcción y demolición
◦ En su caso, estudios de iluminación,

acústicos, y de cualquier otro tipo, que resulten
necesarios como profundización monográfica de
diferentes temáticas del Proyecto. 

◦ Cualesquiera  otros  estudios  o
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administrazio  eskudunak  eskatutako  beste
edozein  azterlan  edo  dokumentu,  edo
kontratuaren izaerari dagokion beste edozein lan
tekniko.

documentos requeridos por la normativa vigente
o por la administración competente, o cualquier
otra  labor  técnica  que  resulte  propia  de  la
naturaleza del contrato.

Oinarrizko  Egikaritze  Proiektuaren  edukia,
gutxienez,  Eraikuntzaren  Kode  Teknikoan
eskatutakoa izango da.

El  contenido  del  Proyecto  de  Ejecución  será
como mínimo, el exigido en el Código Técnico
de la Edificación.

11. LANAK ETA DOKUMENTUAK 
AURKEZTEKO ARAUAK

11. NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS 
TRABAJOS Y DOCUMENTOS

Gutxienez,  memoriaren  laburpena  eta  planoen
errotulazioa euskaraz edo ele  bietan (euskaraz
eta gaztelaniaz) egingo dira, eta dokumentazioa
Euskal  Herriko  Arkitektoen  Elkargo  Ofizialak
ikus-onetsi beharko du.

Onetsitako  proiektua  aurkeztu  aurretik,  0
dokumentua  entregatu  beharko  da,  Udalak
aztertu eta onar dezan.

Al  menos  el  resumen  de  la  memoria  y  la
rotulación  de  los  planos  que  se  presenten,  se
realizará  en  euskera  o  en  bilingüe  (euskera  y
castellano),  la  documentación  deberá  estar
visado  por  el  Colegio  Oficial  de  Arquitectos
Vasco-Navarro. 

Previamente  a  la  presentación  del  proyecto
visado  se  deberá  hacer  entrega  de  un
documento 0, para su análisis y aceptación por
parte del Ayuntamiento. 

11.1 Paperean aurkeztu beharreko 
dokumentazioaren formatua

11.1 Formato de la documentación el papel

• Proiektua eta azterlan teknikoak

- Planoak:

• Proyecto y estudios técnicos

- Planos:

·  Proiektuaren  planoak  DIN  A-3  neurrira
murriztuta  eta  koadernatuta  aurkeztuko  dira,
proiektua  azkar  kontsultatzeko.  Plano  murriztu
horien  ondoriozko  eskala  ereduzkoa  edo
estandarra  izango  da,  eskalimetro
konbentzionalak eroso erabili ahal izateko.

·  Se  presentarán  los  planos  del  Proyecto
reducidos a tamaño DIN A-3 y  encuadernados
para una rápida consulta del Proyecto. La escala
resultante  de  estos  planos  reducidos  será  de
carácter  tipo  o  standard  para  permitir  una
cómoda  utilización  de  escalímetros
convencionales.

·  Horien  guztien  zerrenda  edo  aurkibidea
aurkeztuko  da,  dagokion  koadernaketaren
barruan erraz ikusteko moduan.

· Se aportará una relación o Índice de todos
ellos,  fácilmente  visible  en  el  interior  de  la
correspondiente encuadernación.

·  Zenbaki  edo  identifikazio  argiak,  eta  erraz
ezagutzeko modukoak

· Con una numeración o identificación de cada
uno de ellos clara y reconocible visiblemente

· Data eta sinadura jarriko zaie. · Irán fechados y firmados.

11.2 Dokumentazioaren formatua euskarri 
digitalean

11.2 Formato de la documentación en soporte
digital

Esleipendunak euskarri informatikoan aurkezten
dituen  lanak  (CD-R  edo  DVD  disko  trinko

La  presentación  de  los  trabajos  por  parte  del
adjudicatario  en  soporte  informático  (disco
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grabagarrian,  edo,  kanpoko  memorian,
«Pendrive»  motakoa),  paperean  emandako
eduki guzti-guztiak jasoko ditu, formatu eta itxura
berarekin,  eta programa hauen arabera egingo
da:

compacto grabable CD-R, o DVD, o en memoria
externa tipo “pendrive”) incluirá todos y cada uno
de  los  contenidos,  con  su  mismo  formato  y
aspecto, y se realizará en base a los siguientes
programas:

-  Idatzizko  dokumentazioa: LibreOffice
Writer edo bateragarria, baita PDF formatuan
ere.

- Documentación escrita: LibreOffice Writer o
compatible, así como también en formato PDF.

Hala  ere,  ziurtagirien,  txostenen,  akten  eta
antzeko  dokumentuen  kasuan,  ez  da
beharrezkoa  izango  LibreOffice  Writer-en  edo
bateragarrian aurkeztea, eta nahikoa izango da
PDFn aurkeztea.

No  obstante,  en  el  caso  de  Certificados,
Informes,  Actas  y  documentos  similares,  se
exceptuará  la  necesidad  su  presentación  en
LibreOffice Writer o compatible, siendo suficiente
en PDF.

- Neurketak eta aurrekontua: Aurrekontua, bai
prezioen  oinarria,  bai  neurketak  eta  prezioak,
gutxienez,  .DOC  edo  .TXT  testu-formatuan
entregatuko  dira,  eta  hobe  da  truke-formatu
estandarrean (BC3), baita PDF formatuan ere.

- Mediciones y Presupuesto: El presupuesto,
tanto la base de precios, como las mediciones y
los  precios  se  entregarán  cuando  menos  en
formato texto .DOC o .TXT, siendo preferible el
formato de intercambio estándar, BC3., así como
también en formato PDF.

- Ziurtagiriak (karatula barne): PDF formatuan. -  Certificaciones  (incluida  Carátula):  en
formato PDF.

-  Planoak: DWG edo  DXF euskarrian,  baita
PDF formatuan ere.

-  Planos:  En  en  soporte  DWG  o  DXF,  así
como también en formato PDF.

DWG  informazioak  beharrezko  eduki  guztiak
jasoko  ditu  (kanpoko  erreferentziak,  irudiak,
etab.),  baita  marrazkia  osatzen  duten
elementuen ezaugarri  grafiko guztien definizioa
ere (lodiera, lerro mota, kolorea, etab.). Fitxategi
digitalen zenbakiak edo izenak bat etorriko dira,
funtsean, paperezko planoekin, erraz identifikatu
ahal  izateko. Plano  guztien  aurkibide  bat
gehituko da.

La  información  en  DWG incorporará  todos  los
contenidos  necesarios  (referencias  externas,
imágenes, etc.), así como la definición de todas
las características gráficas (grosor, tipo de línea,
color,  etc.)  de  los  diferentes  elementos  que
componen  el  dibujo  (ctb).  La  numeración  o
denominación de los archivos digitales coincidirá
básicamente  con  la  de  sus  correspondientes
planos  en  papel  para  permitir  su  fácil
identificación. Se añadirá un Índice de todos los
planos. 

Euskarri  informatikoaren  prestaketan  honako
hauek egongo dira ziurtatuta:

En la preparación del soporte informático estarán
asegurados:

-  Gaitasun  nahikoa  duen  edozein
ordenagailu  bateragarritan  zuzen  erabili  ahal
izatea (irekitzea, irakurtzea eta inprimatzea).

-  Su  correcto  empleo  (apertura,  lectura  e
impresión)  en  cualquier  ordenador  compatible
que cuente con la suficiente capacidad.

-  Karpetak,  azpikarpetak  eta  artxiboak  bat
etortzea  proiektua  osatzen  duten  liburuki  eta
dokumentuekin, disko trinkoaren erabilera argia,
erraza eta erraza izan dadin.

- La coincidencia plena de su organización e
identificación  de  carpetas,  subcarpetas  y
archivos con las de los volúmenes y documentos
constitutivos  del  Proyecto,  de  forma  que  la
utilización del disco compacto resulte clara, fácil
y sencilla.

Euskarri  informatikoko  edukiak  sortu  ziren Los  contenidos  del  soporte  informático  podrán
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programetan irakurri eta landu ahal izango dira. ser leídos y tratados con los programas en los
que fueron generados.

Halaber,  dokumentazio  guztia  PDF  formatuan
entregatuko da, erosotasunez eta edukia aldatu
gabe erabili eta inprimatu ahal izateko.

Toda la documentación se entregará, así mismo,
en  formato  PDF  para  poder  ser  manejada  e
impresa cómodamente y sin alterar su contenido.

Euskarri  informatikoan  aurkezteko  orain  arte
adierazitako  moduak  alde  batera  utzita,
lizitatzaileak,  kontratua  hobetzeko,  Autodesk
Revit-en BIM formatuan (Building Information
Modeling)  ere  aurkeztu  ahali  zango  du
proiektuaren aurkezpena, edo beste marka eta
bertsio batean, baldin eta guztiz bateragarriak
badira  adierazitakoekin  %  100ean. BIM
formatuko  aurkezpena  txertatzen  bada,
hobekuntza gisa, honako hau bete beharko da:

Independientemente de la forma de presentación
en soporte informático señalada hasta  aquí,  el
Licitador podrá ofertar, como mejora del contrato,
la  presentación  del  proyecto,  además,  en
formato BIM (“Building Information Modeling”) de
Autodesk Revit, u otra marca y versión que sean
absolutamente  compatibles  al  100%  con  las
indicadas. En el supuesto de existir esta mejora
de presentación en formato BIM, se estará a lo
siguiente:

Xehetasun-maila  nahikoarekin  modelatuko  da,
elementuen  kantitatea,  tamaina,  forma,
kokapena  eta  orientazioa  –  diseinatu  diren
moduan – PRESTO formatura zuzenean neurtu
eta  esportatu  ahal  izateko,  modelatu  gabeko
informazioari  erreferentzia  egin gabe (LOD-300
estandarraren  xehetasun-mailaren  baliokidea,
AIAren  arabera:  American  Institute  of
Architects.). Baldintza-agiri  honetan
eraikuntzaren  eta  obraren  gauzatzearen
definiziorako  eskatzen  diren  gainerako
xehetasunak 2Dn modelatu ahal izango dira.

Se modelará con un nivel  de detalle  suficiente
para que la cantidad, tamaño, forma, ubicación y
orientación de los elementos - tal como se han
diseñado  -  puedan  medirse  y  exportarse  a
formato PRESTO directamente desde el modelo
sin  referirse  a  información  no  modelada
(equivalente a nivel de detalle del estándar LOD-
300,  según  el  AIA:  “American  Institute  of
Architects”). El resto de los detalles exigidos en
este Pliego para la definición constructiva y de
ejecución de la obra se podrá modelar en 2D.

*.RVT  fitxategia  entregatuko  da,  edo
adierazitakoekin % 100ean erabat bateragarriak
diren  beste  marka  eta  bertsio  bat,  eredutik
abiatuta sortutako eskatu diren plano guztiekin,
eta, hala badagokio, 2D marrazkiekin.

Se entregará el archivo *. RVT u otra marca y
versión que sean absolutamente compatibles al
100% con las  indicadas,  con todos  los  planos
solicitados  creados  desde el  modelo,  y,  en  su
caso, con los dibujos 2D.

Proiektuko  BIM  dokumentazioaren  euskarri
informatikoa  kanpoko  memoria  bat  izango  da,
"pendrive" motakoa, eta lehen ohiko aurkezpen
informatikorako  adierazitako  ezaugarriak
errepikatuko dira:

El soporte informático de la documentación BIM
de  Proyecto  será  una  memoria  externa  tipo
“pendrive” y se repetirán las características antes
señaladas  para  la  presentación  informática
convencional:

-  Karpetak,  azpikarpetak  eta  artxiboak  bat
etorriko  dira  proiektua  osatzen  duten
liburukien  eta  dokumentuen  antolaketarekin
eta identifikazioarekin,  erabilera argia,  erraza
eta erraza izan dadin.

-  Coincidencia  plena  de  su  organización  e
identificación  de  carpetas,  subcarpetas  y
archivos con las de los volúmenes y documentos
constitutivos  del  Proyecto,  de  forma  que  su
utilización resulte clara, fácil y sencilla.

-  Paperean emandako eduki  guztiak  sartuko
dira,  formatu  eta  itxura  berarekin,  sortu  ziren
programetan irakurri eta landu ahal izateko.

-  Inclusión  de  todos  y  cada  uno  de  los
contenidos  aportados en papel,  con su mismo
formato y aspecto, de manera que puedan ser
leídos y tratados con los programas en los que
fueron generados.
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-  Planoen  fitxategi  digitalen  zenbakiak  edo
izenak,  funtsean  bat  datozenak  dagozkien
paperezko  planoekin,  erraz  identifikatu  ahal
izateko.

- Numeración o denominación de los archivos
digitales de los planos coincidentes básicamente
con la de sus correspondientes planos en papel
para permitir su fácil identificación.

- Plano guztien aurkibide batekin. - Con un Índice de todos los planos

-  Halaber,  dokumentazio  guztia  PDF
formatuan  entregatuko  da,  erosotasunez  eta
edukia  aldatu  gabe  erabili  eta  inprimatu  ahal
izateko.

-  Documentación  entregada  también  en
formato PDF para poder ser manejada e impresa
cómodamente y sin alterar su contenido.

Kontratuaren  hobekuntza  gisa,  dokumentazio
BIM formatuan aurkezten bada, lizitatzaileak BIM
koordinatzailea izan beharko du (BIM manager
delakoa), eta, era berean, BIM egikaritzeko plana
ezarri beharko du (BEP: BIM Execution Plan).

La opción por  esta mejora de presentación en
formato BIM conllevará la asunción por parte del
Licitador de la figura del Coordinador BIM (“BIM
Manager”),  así  como de la  implementación del
Plan  de  Ejecución  BIM  (“BEP:  BIM  Execution
Plan”).

Alegazioak  eta  proiektuaren  zuzenketak
ebazteko  gehienezko  epea  HILABETEkoak
izango da.

Los  plazos  máximos  para  resolución  de
alegaciones  y  rectificaciones  del  proyecto  se
fijan en UN MES.

Egikaritzean atzerapena izan dela joko da, epe
osoa edo epe partzialak betetzen ez badira, eta
horrez  gain,  kasu  bakoitzari  dagozkion  agiri
guztiak aurkezten ez badira.

Se  entenderá  por  demora  en  la  ejecución,
además del incumplimiento del plazo total, y los
plazos  parciales,  la  entrega  incompleta  de  la
documentación correspondiente en cada caso.

Kontratua  suntsiarazteko  arrazoiak  eta
prozedura  indarreko  legedian  ezarritakoak
izango dira.

Las  causas  y  procedimiento,  en  su  caso,  de
resolución  del  contrato  serán  las  establecidas
por la legislación vigente.

12. AURKEZTU BEHARREKO 
DOKUMENTUEN ALE-KOPURUA

12. NÚMERO DE EJEMPLARES DE LOS 
DOCUMENTOS A PRESENTAR

Lanak  eta  dokumentuak  aurkeztu  aurretik,  "0"
bertsioa  aurkeztu  beharko  da  (euskarri
digitalean),  Hirigintza  eta  Ingurumen  Sailak
berrikus dezan.

Toda presentación de trabajos y documentos irá
precedida de una versión “0” (en soporte digital)
para  su  revisión  previa  por  parte  del
Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente.

Dokumentazioa  aurkeztea:  ale  bat  paperean
eta ale bat osorik euskarri informatikoan.

Presentación  de  la  documentación:  1  ejemplar
en  papel  y  1  ejemplar  íntegro  en  soporte
informático.

13. KONTRATUAREN ZUZENDARITZA 13. DIRECCIÓN DEL CONTRATO

Kontratuaren ikuskapen teknikoa eta,  ondorioz,
esleipendunak  aurkeztutako  proiektuen  eta
gainerako  dokumentazioen  gainbegiratze
teknikoa  Pasaiako  Udaleko  Hirigintza  eta
Ingurumen  Sailari  dagokio. Era  berean,
zalantzarik  izanez  gero,  baldintza  tekniko
partikularren agiri hau interpretatzeko ahalmena
izango du.

La  supervisión  técnica  del  contrato,  y
consecuentemente,  de  los  Proyectos  y  demás
documentaciones  presentadas  por  el
Adjudicatario  corresponde  al  Departamento  de
Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento
de  Pasaia.  Así  mismo,  tendrá  la  potestad  de
interpretar, en caso de duda, el presente Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.
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ARANEDER 2.06 HJE-KO ARANEDER 07 TRINTXER BILTEGIA
AREA URBANOAN GARAJE-ERAIKIN BAT ERAIKITZEKO

PROIEKTUAK ETA BESTELAKO AZTERLAN TEKNIKO
OSAGARRIAK IDAZTEA

SERVICIOS CONSISTENTES EN LA REDACCIÓN DE
PROYECTOS, Y DE OTROS ESTUDIOS TÉCNICOS

COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO
DE APARCAMIENTO EN EL A.U.ARANEDER 07 DEPÓSITOS

TRINTXER DEL A.I.U.: ARANEDER 2.06

BALDINTZA TEKNIKO BEREZIEN AGIRIA /  PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

IFK/CIF P2006900A
Tel. 943 344034

Luz./Ext. 926
Donibane kalea, 19

 20110 Pasaia

HIRIGINTZA
hirigintza@pasaia.net

Alde horretatik, sail horrek proiektuaren jarraibide
teknikoak  ezarri  ahal  izango  dizkio
esleipendunari,  eta  esleipendunari  dagokio
horien  garapen  eta  definizio  tekniko  zehatza
egitea.

En  este  sentido,  el  mencionado  departamento
podrá  establecer  al  adjudicatario  directrices
técnicas  de Proyecto,  correspondiendo a dicho
adjudicatario  el  desarrollo  y  definición  técnica
concreta de las mismas.

Kontratuaren zuzendaritza-eginkizunen barruan,
Hirigintza  eta  Ingurumen  Saileko  teknikariak
esleipendunaren bulegoetan agertu ahal izango
dira,  kontratuaren  xede  diren  proiektuen  eta
beste lan batzuen garapena egiaztatzeko, bai eta
sor litezkeen arazoak ebazteko ere.

Dentro  de  sus  funciones  de  Dirección  del
contrato,  técnicos  del  Departamento  de
Urbanismo y Medio Ambiente podrán personarse
en las oficinas de Adjudicatario para comprobar
el desarrollo de los proyectos, y de otros trabajos
objeto  del  contrato,  así  como  para  resolver
cuestiones que pudieran plantearse.

Pasaian, sinadura elektronikoaren datan

Andrea Salaberri Lasa
Hirigintza eta Ingurumen Arloko arduraduna
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