LASARTE-ORIA

UDALA-AYUNTAMIENTO

i
I

KLAUSULA ADMINISTRATIBO PARTIKULARREN AGIRIA
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

SAKONERA GABEKO UR-PARKEAREN OBRAK EGITEA ETA MANTENTZEA
EJECUCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE PARQUE DE AGUA SIN

PROFUNDIDAD

Esp. zk. / Expte. N2: 2024T0100001

Kontratu-mota / Tipo de contrato

Obrak / Obras

Prozedura / Procedimiento

Irekia / Abierto

Tramitazioa / Tramitacion

{* Arnnta / Ordinaria {™ Presazhoa/ Urgente

| Aurreratua / Anticipada

Eskaintzak aurkezteko epea /
Plazo para la presentacion de ofertas

26 egun natural
26 dias naturales

Kontratatzaile-profila /
Perfil de contratante

http://www .lasarte-
oria.eus/eu/kontratatzailearen-profila

http://www.lasarte-
oria.eus/perfilcontratante

ROLECEnNn edo REVASCONen inskribatuta egoteko
beharra /

Obligacion de estar inscrito en el ROLECE o REVASCON

{* BAT/ I " I ND

Nolanahi ere, ezinbesteko
baldintza da erregistro horietan
inskribatzeko eskaera egin izana./
En cualquier caso es condicion
indispensable el haber realizado la
correspondiente solicitud de
inscripcion en los citados
Registros.

1. KONTRATUAREN BEHARRA / NECESIDAD DEL CONTRATO

Proiektuaren helburu nagusia espazio ludiko,
familiar eta freskagarri bat sortzea da, mundu
guztiak parte har dezan, espazio hau irekia eta
erabat librea izanik. Balio naturala duenez, eta
ingurune naturalean eta  kirol-ekipamendu
ugarirekin dagoenez, ur-jolasak instalatzeko
lekurik egokiena da. Onura bikoitza da; alde
batetik, eremua berreskuratzen da, eta, bestetik,
herritarrei aisiarako leku segurua eta berezia

ematen zaie, haurrentzat zein helduentzat

El objetivo principal del proyecto es crear un
espacio ludico, familiar y refrescante, del que
pueda ser participe todo el mundo, siendo este
un espacio abierto y de acceso totalmente libre.
Su valor natural y su ubicacion en un entorno
natural y con multitud de equipamiento
deportivo hacen que sea el lugar idoneo para la
instalacion de los juegos de agua. El beneficio es
doble; por una parte, se recupera la zona, y por
otra se proporciona al ciudadano un lugar de
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interesgarria. Gainera, oinezkoentzako gunea da | esparcimiento seguro y singular de interés tanto
erabat, ibilgailuetatik urrun dagoena, eta, beraz, | para niflos como para adultos. Ademas es una
haurrentzako leku atsegina da. | zona totalmente peatonal, alejado de vehiculos,
lo que le conviertes en un espacio agradable para
los nifos.

Prestazio horiek emateko, hurrengo atalean | Para la realizacion de dichas prestaciones, tal y
justifikatuko den bezala, Udalak ez du baliabide | como se justificara en el apartado siguiente, el
propiorik, ez pertsonalik, ez materialik, kontratu | Ayuntamiento no dispone de medios propios,
honek bete nahi dituen beharrei aurre egiteko. | tanto personales como materiales, necesarios

Beraz, beharrezkoa da alor horretan | para hacer frente a las necesidades que el

espezializatutako kanpoko enpresa bat | presente contrato pretende satisfacer, por lo que

kontratatzea. resulta necesario recurrir a la contratacion de
una empresa externa especializada en este
campo.

2. KONTRATUAREN IRAUPEN-EPEA ETA PRESTAZIOA GAUZATZEKO EPEA
PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO Y DE EJECUCION DE LA PRESTACION

4 hilabete obra egiteko eta 6 hilabete

Obrak gauzatzeko epea, guztira mantenurako

Plazo de ejecucion total de las obras 4 meses para la ejecucion de la obra y 6
meses de mantenimiento

Epe partzialak € varsst Harrera partzialak € var/st

Plazos parciales * EZ/NO Recepciones parciales & 52/ NO

Deskribatu sorta bakoitzeko harrera partzialen aldizkakotasuna.
Describa la periodicidad de las recepciones parciales por cada lote

Harrera partzialek ahalbidetzen dute behin betiko bermearen zati proportzionala ezereztea
Las recepciones parciales posibilitan la cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva

 Bar/st {= =2/ No

[datzi epea

Proiektua idazteko epea Idatzi epea

Plazo para redactar el proyecto

3. BOTERE ADJUDIKATZAILEA / PODER ADJUDICADOR

Administrazio kontratatzailea Lasarte-Oriako Udala
Administracion contratante Ayuntamiento de Lasarte-Oria
Kontratazio-organoa Alkatea
Organo de contratacion Alcalde
Zerbitzu Publikoen Burua
Obraren zuzendari faukultatiboa Jefa de Servicios Publicos
Director facultativo de la obra zerbitzuak@lasarte-oria.eus
Unitate tramitatzailea Zerbitzu Publiko eta Obren Saila
Unidad tramitadora Departamento Servicios Publicos y Obras
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Mahaiburua / Presidente:

Ogasuneko zinegotzia / Concejal de Hacienda, Nuria Femandez
Castrillo.

Ordezkoa / Suplente: Udal zerbitzuetako zinegotzia / Concejal de
Servicios municipales, David Mateos Jimenez.

Kontratazio-mahaia
Mesa de contratacion

1. bokala/ Vocal 1¢:
Lasarte-Oriako Udaleko idazkaria / Secretaria del Ayuntamiento de
Lasarte-Oria, Isabel Fuertes Matxin.
Ordezkoa / Suplente: Hirigintza Burua / Jefe de Urbanismo, Angel
Uranga Churruca.

2. bokala / Vocal 2¢:
Lasarte-Oriako Udaleko kontu-hartzailea / Interventor del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria, Leire Arteaga Zumeta.
Ordezkoa / Suplente: Errenta eta Ondare Teknikaria / Técnico de
Rentas y Patrimonio, Enrique Lazcano Gaite.

Idazkaria (botorik gabe) / Secretario (sin voto):
Zerbitzu Publikoetako Administraria/Administrativos Servicios
Publicos: Mirian Zufiiga Garcia
Ordezkoa / Suplente: Inmaculada Alustiza Formoso

4. ENPRESARIAREN GAITASUNA ETA KAUDIMENA / CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL

EMPRESARIO
1.- E multzoa. Hidraulikoak
7. Azpitaldea. Kualifikazio espezifikorik gabeko obra
hidraulikoak
3. kategoria. 360.000 €baino gehiago eta 840.000 €edo
Sailkapena gutxiago

Clasificacion

1.- Grupo E. Hidraulicas.
Subgrupo 7. Obras hidraulicas sin cualificacion especifica
Categoria 3, cuantia es superior a 360.000 euros e inferior
o igual a 840.000 euros.

Gaikuntza enpresariala edo
profesionala / Habilitacion
empresarial o profesional

= e=Z/ND

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

" pary sl y .
Documentacion requerida

KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA / SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Egiaztatzeko moduak: Soilik saikapenaren bidez Medios de acreditacidon: Exclusivamente mediante

clasificacion.

KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA / SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

Egiaztatzeko moduak: Soilik saikapenaren bidez Medios de acreditacion: Exclusivamente mediante

clasificacion.
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5. KONTRATUAREN XEDEA / OBJETO DEL CONTRATO

Kontratu honen xedea Lasarte-Oriako sakonerarik gabeko ur-parkearen obrak egitea 4 hilabeteko
epean eta 6 hilabetez (maiatza-urria) mantentzea, aldi horretan martxan egongo baita.

El objeto del presente contrato consiste en la Ejecucion de obras de parque de agua sin profundidad de
Lasarte-Oria en un plazo de 4 meses y el mantenimiento del mismo durante 6 meses (Mayo-Octubre),
periodo en el que estara en funcionamiento.

gzgikgg?ac(‘];{/ 45212100-7 - Aisialdiko instalazioak eraikitzeko lanak / Trabajos de
g construccion de instalaciones de ocio
{* B2/ NG
& Enplequ-zentro Bereziak / Centros Especiales de Empleo
Kontratu erreserbatua 7 Cizart eratze-enpresak / Empresas de Insercion Social
Contrato reservado ¢ BALs Sl

™ Bestelskosk / Otros
Zehaztu "“Bestelakoak” hautatuz gero

Sortaka lizitatzeko aukera

{"“ i e
Posibilidad de licitar por lotes BAL/SI EZ/ NG

6. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

[+ Oroharreko prezioa / Precio a tanto alzado

i i [~ Exekuzio-unitateko prezioa / Precio por unidad de ejecucién
Prezioa zehazteko sistema

Sistema de determinacion del precio
[ Bestelako sistema / Otro sistema

Zehaztu bestelako sistema
Concrete el sistema

Ej%%‘t:isén Mantenimiento TOTAL
Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
667.999,24 3778097 | 70578021
Presupuesto base de licitacion 21%IVA| 140279 84 7.934,00 148.213,84
TOTAL SERvICIO | 808.279,08 4571797 853.994,05

7. KONTRATUAREN BALIO ESTIMATUA / VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

A. Llizitazioaren kopurua (BEZa kanpo)
Importe de licitacion (IVA excluido):
705.780,21 €

Balio estimatu totala

Valor estimado total B. Luzapenen kopurua (BEZa kanpo)

Importe de las prorrogas (IVA excluido):
0€

C. Aurreikusitako aldaketen kopurua (BEZa kanpo
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido):

4
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141.156,04 €

D. Lizitatzaileei ordaindu beharreko prima edo sariak (BEZa kanpo)
Importe de los premios o primas pagaderos a los licitadores (IVA
excluido):

0€

E. Balizko aukeren kopuruak (BEZa kanpo)
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido):
0€

A+B+C+D+E=2846.936,25 €

8. FINANTZAKETA, AURREKONTUKO KONTSIGNAZIOA ETA URTEKO KUOTAK / FINANCIACION,
CONSIGNACION PRESUPUESTARIA Y ANUALIDADES

Lasarte-Oriako Udala 100 %
Ayuntamiento de Lasarte-Oria

URTEA KOPURUA (BEZa barme) AURREKONTUKO PARTIDA
ANO IMPORTE (IVA incluido) PARTIDA PRESUPUESTARIA
2024 808.279,08 19000 609 03 153 30 2024
2024 45.717,97 19000 214 01 171 00 2024

9. PREZIOEN ERREBISIOA / REVISION DE PRECIOS

= NO/EZ ™ BAI/ 5l

Adierazi berrikuspena egiteko formula

10. BERMEAK / GARANTIAS

Bermeak berdinak dira sorta guztietarako eta, hala badagokio, eskaintza integratzailerako.
Las garantias son las mismas para todos los lotes y, en su caso, para la oferta integradora.

. . [l ]
Behin-behineko bermea * EZ/NO
Garantia provisional = mar st , ,
Adierazi bermearen kopurua
{7 B2/ NG

Adierazi salbuespenaren arrazoia
Indique el motivo de exencion

Behin betiko bermea & BAL/SI
Garantia definitiva ' Aukeratu behin betiko bermearen kopurua
Elija el importe de la garantia definitiva

[ Prezio-atxikipena onartuta / Admitida la retencién de precio

& E=ZiNe

Berme osagarria & AL/ S

Garantia complementaria %5 Esleipena hasieran anormaltasun-presuntzioa duen
enpresaburu baten alde egiten denean./ 5% Cuando la adjudicacion se
realice a favor de un empresario cuya proposicion resultara
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inicialmente incursa en presuncion de anormalidad.

11. DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA / TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

" BAIL /Sl

{* EZ /NO

Deskribatu datu pertsonalen tratamenduaren helburua

Describa la finalidad del tratamiento de datos personales

12. SUBROGAZIOA LAN-KONTRATUETAN / SUBROGACION EN CONTRATOS DE TRABAJO

" BAI/ S

{* EZ/NO

13. KONFIDENTZIALTASUNEKO BETEBEHARRA / DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

Duracion

Iraunaldia 1 urte / afio

14. PROPOSAMENEN AURKEZPENA / PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Aurkezteko modua
Forma de presentacion

f*" Liritazio eledronikea / Licitacion electronica

{ Lizitazio elektronike partziala / Licitacion electrénica parcial

Gutun-azal ez elektronikoa / Sobre no electronico  Jarri zk.

{™ Liritazio ez elektronikoa / Licitacién no electrénica

Aurkezteko epea
Plazo para la presentacion

Muga-eguna / Fecha limite 26 egun natural argitalpen hurrengo
egunetik kontatzen hasita/26 dias naturales desde dia siguiente a la
publicacion

Muga-ordua / Hora limite  23:59

Aurkezteko lekua
Lugar de presentacion

Lizitazio elektronikoa / Licitacion electronica

Euskadiko Kontratazio Publikoaren Plataforma: Lizitazio elektronikoa
Plataforma de Contratacion Publica en Euskadi: Licitacion electronica

Lizitazio elektroniko partziala edo ez elektronikoa

Licitacion electronica parcial o no electronica
Idatzi gutun-azal ez-elektronikoak bidaltzeko helbidea.
Escriba la direccion a la que remitir los sobres no electronicos

Informazio gehigarria eskatzeko epea
Plazo para solicitar informacion adicional

12 egun/ dias

Aldaeren onargarritasuna

¥ ez /NO
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Admisibilidad de variantes

™ Ba1/ sl

Gutxieneko betekizunak, modalitateak eta horien
ezaugarriak, baita kontratuaren xedearekin duten
lotura ere.

Requisitos minimos, modalidades y caracteristicas
de las mismas, asi como su necesaria vinculacion
con el objeto del contrato

15. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK / CRITERIOS DE ADJUDICACION

Adjudikazio-irizpideak berdinak dira sorta guztietarako eta, hala badagokio, eskaintza integratzailerako.
Los criterios de adjudicacion son los mismos para todos los lotes y, en su caso, para la oferta integradora.

BALIO-JUDIZIOAREN BIDEZ BALORATU
BEHARREKO IRIZPIDEAK

CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO DE
VALOR

PUNTUAK GUZTIRA: 40

TOTAL PUNTOS: 40

Egin beharreko lanen azalpen-memoria (40

PUNTU GEHIENEZ). Eduki hau izango du:

Besteak beste, honako hauek jaso beharko ditu:
obraren deskribapena, gauzatzeko sistema, obra
gauzatzeko plana, materialen zerrenda, kontrolak
eta abar. Honako atal hauek hartuko dira kontuan:

1.- OBRAREN AZTERKETA SAKONA, horien
ezagutza eta obraren antolamenduaren
proposamena baloratuz.

Eraikuntza-memoria bat aurkeztuko da, Lan
Programa oinarritzeko oinarria izango dena, eta
obraren jarduera esanguratsuenak gauzatzeko
prozesuak deskribatuko dituena. Ikuspegi eta
planteamendu errealista eta obra osoari
egokitutakoa islatu beharko du, bai lurraldearen

bai denboraren plangintzan, eta hori guztia
proposatutako Dbitarteko teknikoekin, dauden
kanpo-baldintzatzaileekin eta ezarritako

preskripzioekin bat etorriz aztertuko da. Memoriak,
gutxienez, honako alderdi hauei buruzko
informazioa jaso beharko du:

- Jarduera garrantzitsu edo konplexu guztiak eta
proposatutako eraikuntza-prozesuak deskribatzea,
eta prozesu horietan jarduera bakoitzaren parte
diren eragiketa sinpleak aztertzea.

- Kontratua gauzatzeko beharrezkotzat jotzen
diren giza baliabideen eta baliabide materialen
laburpena, ekipoen osaera eta errendimendua
berariaz adierazita.

Memoria explicativa de los trabajos a realizar
(HASTA 40 PUNTOS), tendra el siguiente
contenido:

Debera incluir, entre otros, una

descripcion de la obra, su sistema de ejecucion,
un plan de ejecucion de la obra, la relacion de
materiales, controles, etc.. Se tendran en cuenta
los siguientes apartados:
1.- ANALISIS EXHAUSTIVO DE LA OBRA,
valorandose el conocimiento de la mismas asi
como la propuesta de la organizacion de la obra
Se presentara una memoria constructiva que
sera la base para fundamentar el Programa de
Trabajos, y que describira los procesos de
ejecucion de las actividades mas significativas de
la obra, debiendo reflejar un enfoque y un
planteamiento realista y adecuado al conjunto de
la obra, tanto en su planificacion territorial como

temporal, todo ello analizado en coherencia con
los medios técnicos propuestos, los
condicionantes externos existentes y las

prescripciones establecidas. La memoria debera

contener al menos, informacion acerca de los

siguientes aspectos:

- La descripcion de todas las actividades
importantes o complejas y de los procesos
constructivos propuestos y el analisis en esos
procesos de las operaciones simples que
forman parte de cada actividad.

- Un resumen de los medios personales vy
materiales que se estimen necesarios para
ejecutar el contrato, indicando expresamente
la composicion de los equipos y el
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- Materialen hornidura-iturrien zerrenda, obrak rendimiento de los mismos.

egiteko behar diren material nagusien jatorria, | - La relacion de fuentes de suministro de

markak eta hornitzaileak adierazita. materiales, indicando origen, marcas y
proveedores de los principales materiales

Lizitatzaileak obraren plangintza egingo du, necesarios para la ejecucion de las obras.

Memorian deskribatutako jarduera bakoitzari El licitador realizara la planificacion de la obra

atxikita eskainitako giza taldeak eta materialak eta | teniendo en cuenta los equipos humanos y
lizitazio honekin batera doazen dokumentuetan | materiales ofertados adscritos a cada una de las
ezarritako preskripzioak kontuan hartuta, eta | actividades descritas en la Memoria y las
eskainitako epea bermatzeko aurreikusitako batez | prescripciones establecidas en los documentos
besteko errendimenduak justifikatu beharko ditu. | que acompafian a esta licitacion, debiendo
Lanen programak denboren eta kostuen | justificar los rendimientos medios previstos que
aurreikuspenak deskribatuko ditu, eta obraren | garanticen el plazo ofertado. El Programa de
guztizko epea, gehienez ere, lehen zehaztutako | Trabajos describira las previsiones de tiempos —
artikuluan adierazitakoa izango da. costes y se realizara de modo que el plazo total
de la obra sea, como maximo, el resefiado en el
articulo especificado anteriormente.
Kontratazio-prozesutik kanpo geratuko dira
automatikoki, eta, beraz, ez dira formulak aplikatuz Quedaran automaticamente excluidas del
baloratu beharreko irizpideen bidez baloratuko | proceso de contratacion y, por tanto, no seran
balio-judizioaren bidez baloratu beharreko | objeto de valoracidon mediante los criterios a
irizpideak aplikatu ondoren gutxienez 20 puntura | valorar mediante la aplicacion de formulas
iristen ez diren eskaintzak. aquellas ofertas cuya valoracion no alcance el
umbral minimo de 20 puntos tras la aplicacion de
los criterios a valorar mediante juicio de valor.

FORMULAK APLIKATUZ BALORATU BEHARREKO CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA
IRIZPIDEAK APLICACION DE FORMULAS
PUNTUAK GUZTIRA: 60 puntu TOTAL PUNTOS: 60 puntos
1.- Prezioa: (50 puntu gehienez). 1.- Precio: hasta un maximo de 50
puntos.
Puntuazioa R = 50-1,5 x (Baja K — Baja R) Puntuacion R = 50 — 1,5 x (Baja K — Baja R)
Prezioko puntuaziorik handiena emango En la puntuacion por precio se atribuira la

zaio proposamen baxuenari (K), eta 0 puntu | maxima a la proposicion mas baja (K), y O puntos
lizitazio-prezio berdintzen duenari, eta gainerakoei | a la que iguale el presupuesto de licitacion,
(R) formula aplikatuko zaie. Bajak portzentualki | aplicando a las restantes (R) la formula, en la que
adieraziko dira; emaitza negatiboa bada, O puntu | las bajas se expresaran porcentualmente; si el
emango dira. resultado es negativo se daran 0

SPKLren 146.2 artikuluan xedatutakoa betez, En cumplimiento de lo dispuesto en el
formula hori hautatzea justifikatzen da, horren | articulo 146.2 de la LCSP, se justifica la eleccion
bidez ahalik eta puntuaziorik handiena ematen | de esta férmula, ya que mediante la misma se le
baitzaio aurkeztutako baja handienari. atribuye la mayor puntuacion posible a la mayor
baja presentada.

2.- Jaiegunetako mantentze-lanetako 2.-Mejoras en la ampliacion de horas en
orduak gehitzeko hobekuntzak (gehienez 10 | el mantenimiento en dias festivos (max 10
puntu). Mantentze-lanetarako ezarritako ordutegia | puntos), siendo el horario establecido de
8 ordukoa izango da, 2 puntu zabaltze-ordu | mantenimiento de 8 horas, 2 puntos por cada
bakoitzeko, Udalak jaieguntzat jotako egun | hora de ampliacion aplicados en todos los en

guztietan aplikatuta: dias considerados festivos por el Ayuntamiento:
- San Pedro (Ekainak 29) - San Pedro (29 de junio)
- Santiago (Uztailak 25) - Santiago (25 de julio)
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- San Ignacio (Uztailak 31)
- Virgen (Abuztuak 15)

- Hispanidad (urraik 12)
Gehienez 10 punturaino

- San Ignacio (31 de julio)

- Virgen (15 agosto)

- Hispanidad (12 octubre)
Hasta un maximo de 10 puntos

f* EZ/NO
Zehaztu fase kopurua, fase bakoitzari aplikatu
beharreko  adjudikazio-irizpideak eta  fase
bakoitzean gainditu beharreko  gutxieneko
Faseak puntuazioa, hautaketa-prozesuan jarraitzeko.
Fases = A/ sl

Especifique el numero de fases, los criterios de
adjudicacion a aplicar a cada una de ellas y el
umbral minimo a superar en cada una para
continuar en el proceso selectivo

BERDINKETAK HAUSTEKO IRIZPIDEAK

CRITERIOS DE DESEMPATE

Kontratuaren esleipen-irizpideen aplikazioaren
ondoren, hainbat proposamenen arteko
berdinketa gertatuz gero, SPKLren 147.2 artikuluan
jasotako irizpide sozialak aplikatuko dira, bertan
ezarritako ordenean. Irizpide horiek eskaintzen
aurkepen-epea bukatzeko unean izan beharko
dira.

El empate entre varias proposiciones tras la
aplicacion de los criterios de adjudicacion del
contrato se resolvera mediante la aplicacion por
orden de los criterios sociales recogidos en el
articulo 147.2 de la LCSP, referidos al momento
de finalizar el plazo de presentacion de las
ofertas.

ESKAINTZA ANORMALKI BAXUAK
IDENTIFIKATZEKO PARAMETRO OBJEKTIBOAK

PARAMETROS OBJETIVOS PARA IDENTIFICAR
OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Eskaintza ekonomikoa ezohiko edo neurriz
kanpoko balioan sartutzat joko da, eskainitako
prezioari dagokionez, APKLEOren 85. artikuluan
adierazitako egoeran badago.

Se considerara incursa en valor anormal o
desproporcionado la oferta econdmica, en
relacion al precio ofertado, que se encuentre
en la situacion indicada en el articulo 85 del
RGLCAP.

16. BALDINTZAK / CONDICIONES

16.1. BETETZE BALDINTZA BEREZIAK / CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

integradora.

Betetze baldintza bereziak berdinak dira sorta guztietarako eta, hala badagokio, eskaintza integratzailerako.
Las condiciones especiales de ejecucion son las mismos para todos los lotes y, en su caso, para la oferta

ARLO SOZIALEKOAK

DE TIPO SOCIAL

Kontratazio publikoan klausula sozial jakin batzuk
sartzeari buruzko apirilaren 7ko 3/2016 Legearen
7.1 artikuluan ezarritakoa Dbetez, enpresa
esleipendunak kontratuaren xede den jarduera
egiten duten langileei aplikagarritzat jo duen

En cumplimiento de lo establecido en el articulo
71 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la
inclusion de determinas clausulas sociales en la
contratacion publica, la empresa adjudicataria
debera, a lo largo de toda la ejecucion del
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hitzarmen kolektiboan jasotako soldata ordaindu
beharko du kontratua gauzatzen den bitartean,
betiere langileari dagokion lanbide-kategoriaren
arabera, eta ordaindu beharreko soldata ez da
inola ere hura baino txikiagoa izango.

contrato, abonar el salario recogido en el
convenio colectivo que haya declarado aplicable
a los trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato, segun la categoria
profesional que le corresponda a la persona
trabajadora, sin que en ningun caso el salario a
abonar pueda ser inferior a aquél.

erregistroak, ziurtagiriak, etab.) bitarteko digitalen
bidez entregatu beharko da, kontratuaren
indarraldian paperaren erabilera murrizteko edo
baliogabetzeko.

INGURMEN ARLOKOAK DE TIPO AMBIENTAL
Preskripzio tekniko partikularren agirian | La entrega de documentacion indicada en el
adierazitako dokumentazioa (fitxak, txostenak, | pliego de prescripciones técnicas particulares

tales como fichas, informes, registros,
certificados, etc. documentacion en general,
debera de ser entregado por medios digitales de
forma que se reduzca o anule el uso de papel en
la vigencia del contrato

{e BAI /51

efectos previstos en el art. 71.2.c) de la LCSP:
{ BAI /Sl

Funtsezko betebeharraren izaera SPKLren 211.1.f) artikuluaren ondorioetarako / Caracter de obligacion
esencial a los efectos previstos en el art. 211.1.f) de la LCSP:

" EZ/NO

Arau-hauste astuna, SPKLren 71.2.c) artikuluaren ondorioetarako / Caracter de infraccion grave a los

" EZ/NO

16.2. HIZKUNTZA-KLAUSULAK / CLAUSULAS LINGUISTICAS

HIZKUNTZA ARLOKOAK

DE TIPO LINGUISTICO

[-Erakundearen irudia:

A) Idatzizko elementuak (errotuluak,
kartelak, oharrak...) bi hizkuntza
ofizialetan jarriko dira:

-Bi  hizkuntza ofizialetan jarritako
idatzizko elementuetan euskara

nabarmenduko da, kokapenezko eta
tipografiazko baliabideak erabiliz.
-Euskara hutsean jarriko dira kasu
hauetan:

-Antzeko grafia denean euskaraz eta
gaztelaniaz.

-Mezua piktograma bidez ulergarria
denean.

-Errotulua udaleko langileak soilik
ibiltzen diren eremuan dagoenean eta ez
denean zailtasun tekniko berezirik.

[I-Udalarekiko harremanak:

I-

II-Relaciones

Imagen de la organizacion:

A) Llos elementos escritos (rotulos,
carteles, notas) se colocaran en las dos
lenguas oficiales:

- En los elementos escritos colocados en
las dos lenguas oficiales se destacara el
euskera, utilizando medios ubicativos y

tipograficos.

- Se pondran exclusivamente en euskera

en los siguientes casos:
- Cuando la grafia sea similar en

euskera y castellano.
- Cuando el mensaje es comprensible

por pictograma.

- Cuando el rétulo se encuentre en
zona de uso exclusivo del personal
municipal y no exista dificultad técnica
especial

con el Ayuntamiento:

A) Ahozko komunikazioa: udalarekin egiten
diren ahozko harremanetan, ahal bada,
euskararen erabilera lehenetsiko du enpresak.

B) Idatzizko komunikazioa: proiektu, txosten eta
bestelako idatzi luzeak euskaraz eta gaztelaniaz

A) Comunicacion oral: la empresa priorizara el
uso del euskera en sus relaciones orales con el
Ayuntamiento.

B) Comunicacion escrita: presentara proyectos,

informes y otros escritos extensos en euskera y

10
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erabilera lehenetsiko du enpresak.

aurkeztuko ditu. Udalarekin egiten diren
gainerako idatzizko komunikazio
administratiboetan, ahal bada, euskeraren

castellano. En el resto de comunicaciones
administrativas escritas con el Ayuntamiento, la
empresa priorizara, si es posible, el uso del
euskera.

= BAI/SI

{= BAI/SI

Funtsezko betebehar izaera SPKLren 211.1.f) artikuluaren ondorioetarako / Caracter de obligacion
esencial a los efectos previstos en el art. 211.1.f) de la LCSP:

Arau-hauste astuna, SPKLren 71.2.c) artikuluaren ondorioetarako / Caracter de infraccion grave a los
efectos previstos en el art. 71.2.c) de la LCSP:

" EZ/NO

& EZ/NO

17. BETEBEHARRAK: ASEGURUAK / OBLIGACIONES: SEGUROS

& =ZiND

Aseguru-poliza
Poliza de seguros

{= par;st

Hirugarrenganako erantzukizun zibileko aseguru / Seguro de
responsabilidad civil a terceros

| Bestelakoa/ Otro:

Zehaztu

Gutxieneko kopurua / Importe minimo:

300.000,00 €, frankiziarik gabe eta Udala
aseguratu gehigarri gisa / sin franquicia y
figurando el Ayuntamiento como
asegurado adicional.

18. ZIURTAGIRIAK ETA KONTURAKO ORDAINKETAK / CERTIFICACIONES Y ABONOS A CUENTA

Kontratistaren konturako gastuak
eta zergak
Gastos e impuestos por cuenta del
contratista

| Obra-lizentzia / Licencia de obras
[~ Iclo/EOIZ
¥ Saiakuntzak eta analisiak / Ensayos y analisis

¥ Hondakinen kudeaketa / Gestién de residuos

preparatorias

. L . Hilabetea
Ziurtagirien aldizkakotasuna Mensual
Periodicidad de las certificaciones

{* B2/ MO
Konturako ordainketak prestaketa-
eragiketengatik " Bar/st
Abonos a cuenta por operaciones .
porop Baldintzak

Condiciones

Deskribatu prezioaren ordainketa modua

Describa la forma de pago del precio

11
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Adjudikaziodunak igorritako fakturak formatu elektronikoan egingo dira, eta Gipuzkoako Foru
Aldundiaren egoitza elektronikoan dagoen "Gipuzkoako Fakturen Sarrera Puntu Orokorra" (PGEFe)
delakoaren bidez aurkeztuko dira.
Las facturas expedidas por el adjudicatario se realizaran en formato electronico y se presentaran a
través del "Punto General de Entrada de Facturas de Gipuzkoa” (PGEFe) ubicado en la Sede electrénica
de la Diputacion Foral de Gipuzkoa.

Unitate organikoen ZUZ3 kodigoak / Cddigos DIR3 de las unidades organicas:

LASARTE-ORIAko Udala / Ayuntamiento de LASARTE-ORIA

e Organo kudeatzailea / Organo gestor: L01209029
e Unitate tramitatzailea / Unidad tramitadora L01209029
¢ Kontabilitate-bulegoa / Ofinica contable L01209029

Kontsultak egiteko kontaktua / Contacto para la realizacion de consultas:
Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputacion Foral de Gipuzkoa

¢ Kontabilitate-zerbitzua / Servicio de contabilidad

e Tfnoa: 943 113 000

¢ Email: fakturak-kontabilitatea@gipuzkoa.eus
Ayuntamiento de Lasarte-Oria / Lasarte-Oriako Udala

¢ Kontabilitate-zerbitzua / Servicio de contabilidad

e Tfnoa: 943 37 61 86
¢ Email: s.ruano@lasarte-oria.eus

19. ZEHAPENAK / PENALIDADES

EZ-BETETZEAK
INCUMPLIMIENTOS

Administrazio-klausula Partikularren pleguko 50. artikuluan ezarritakoez gainera, 1.000 euroko
zehapena ezarriko da eskaintza teknikoan adierazitako ez-betetze egun natural bakoitzeko,
dokumentu honen 15.2 puntuan adierazitakoari dagokionez (gauzatze-epea hobetzea).

Los previstos en la LCSP y en la clausula 50 del PCAP. Ademas, se sancionara con 1.000€ por cada dia
natural de incumplimiento en la oferta técnica reflejada, respecto a lo sefialado en el punto 15.2 de
este documento (Mejora del plazo de ejecucion).

20. KONTRATU-ALDAKETAK / MODIFICACIONES DEL CONTRATO

AURREIKUSITAKO KONTRATU-ALDAKETAK / MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

{™ EZ/NO

Hurrengo kausa hauengatik sortutako beharrak:
{= BAI/SI

1) Dokumentazio teknikoan aurreikusitako kapituluak aldatzeko egin
beharreko lanak, proiektuan aurreikusitako txosten geotekniko,

12
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7)

10)

zunduketa eta laginketetatik ondorioztatutako balio, gomendio eta
espezifikazioen arabera edo ordenazioan geroztik gertatutako
aldaketen arabera beharrezkoak liratekeenak.

Erakunde eta konpainia hornitzaile afektatuek errekeritutako baldintza
teknikoetatik eratorritako lanak, haien elementuen kokalekuak
aldatzeagatik eratorritakoak barne.

Lehendik dauden zerbitzuak eta instalazioak afektatzea, bai halaber
zerbitzuak erabiltzeko Dbaldintzetan mantentzea, hala obren
esparrukoak nola eremu muganteetakoak.

Oinezkoen edo automobilen zirkulazioa afektatzea.

Jabetza pribatuetan eragindako afektazioak apaintasun, erabilera eta
segurtasun egokiari dagokionez, barne hartuz haien lotuneei
eratorriak, obrak afekta litzakeen haien elementu pribatiboen
egokitzea, wura sartzeagatik geroztik sortuak eta segurtasun
estrukturalari eragiten diotenak, etab.

Araudiaren aldaketari egokitzeko aldaketak eta/edo indarrean dagoen
araudi aplikakizuna osorik betetzeko beharrezkoak diren egokitzeak.

Proiektuan definitutako gainazalen akaberetan egokitzapenak egitea,
betiere dokumentazioan ezarritako gutxienezko kalitateen programa
gutxitzen ez bada, eta ezarritako diseinua gehiegi alteratzen ez badute,
halakotzat ulertzen direlarik diseinuari dagozkion bariazioak,
proiektuan sartuta dauden eta obren eremuaren barruan dauden
partiden azalerak gehitzea.

Obren gertueneko ingurunea moldatzeko beharrezkoak diren
egokitzapenak.

Plegu Teknikoko aurrekontuan datozen prezio unitateen neurketak
handitzea edo txikitzea.
Plegu Teknikoko aurrekontuan aurreikusi ez diren unitate prezio
berrien erabilera.

Jarraitu beharreko prozedura:

Jarduketa horietako edozeini ekin aurretik, beharrezkoa dela akreditatu

beharko da. Jarduketa horietarako kontraesanezko prezioak obrako
zuzendaritzak proposatuko ditu, legez ezarritako prozedura aplikatuko zaie
eta kontratistako onartu beharko ditu. Adjudikatarioak eta kontratuaren
arduradunak izenpetutako akta batean jasoko dira, eta kontratuaren parte
bihurtuko dira. Kontraesanezko prezioak finkatzeko, jarraian adierazten diren
prezioak erabiliko dira, zerrendatuta ageri diren lehentasunezko ordenaren
arabera:

1) Jatorrizko proiektuko prezioen prezio unitarioak edo elementalak.
2) Eusko Jaurlaritzaren oinarrizko prezioen prezio unitarioak edo elementalak.

13
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3) Beste oinarrizko prezio batzuen (Guadalajara) prezio unitaricak edo
elementalak.

4) Hainbat hornitzaileren prezio ofizialak, lizitazioko egunean argitaratuak.

5) Merkatuko bataz besteko prezioak.

Inolaz ere ezingo zaio jarduera horietako edozeini ekin obren
zuzendaritzak horretarako baimena idatziz emana ez badu. Kontratistak
justifikatu duen jarduketaren zenbatekoa bakarrik izango da ordaintzekoa.
Baina ez obren zuzendaritza fakultatiboak, ez enpresa kontratistak sartu edo
gauzatu ahalko dute aldaketarik kontratuan sartutako obretan, aldaketa eta
ondoriozko aurrekontuan legez ezarritako prozeduraren arabera behar bezala
onetsi gabe

Zenbatekoa finkatze aldera gorago zerrendatutako prezio guztiak
adjudikatarioaren eskaintzan proposatutako beherapenak afektatuta egongo
dira.

Kontratuzko baldintzak aldatzen diren aldiro, enpresa kontratistak
eguneratu egin beharko du lanen programa.

Necesidades surgidas por las siguientes causas:

1) Trabajos necesarios de modificaciones de los capitulos previstos en la
documentacion técnica que fuesen necesarios en funcion de los
valores, recomendaciones y especificaciones que resultasen de los
informes geotécnicos, sondeos y catas previstos en el proyecto o
cambios sobrevenidos en la ordenacion.

2) Trabajos derivados de condiciones técnicas requeridas por
organismos y companias suministradoras afectadas, incluyendo las
derivadas de modificacion de ubicaciones de sus elementos.

3) Afeccion a servicios e instalaciones existentes, asi como
mantenimiento en condiciones de uso de los servicios tanto del
ambito de las obras como de las zonas colindantes.

4) Afeccion a circulacion peatonal o rodado.

5) Afeccidon a propiedades privadas del ambito sobre condiciones de
ormato, uso y seguridad adecuado, incluyendo las derivadas a sus
acometidas, adecuacion de sus elementos privativos que pudieran
verse afectadas por las obras, aquellas sobrevenidas por entradas de
agua y afeccion a la seguridad estructural, etc, ...

6) Adaptaciones y modificaciones a cambio normativo y/o adecuaciones
necesarias para el cumplimiento integro de la normativa en vigor
aplicable.

7) Adaptaciones en acabados superficiales definidas en el proyecto,
siempre y cuando no se viese aminorado el programa de calidades
minimo establecido en la documentacion, ni alterase excesivamente el
disefio establecido, entendiendo como tales las variaciones en cuanto

14




=

LASARTE-ORIA

UDALA-AYUNTAMIENTO

al disefio, aumento de las superficies de partidas incluidas en el
proyecto que estuviesen dentro del ambito de las obras.

8) Adaptaciones necesarias de adecuacion del entorno inmediato a las
obras.

9) Aumentar o disminuir las mediciones de las unidades de precio que
figuran en el presupuesto del Pliego Técnico.

10) Utilizacion de nuevos precios unitarios no previstos en el presupuesto
del Pliego Técnico.

Procedimiento a sequir:

Antes de acometer cualquiera de estas actuaciones debera acreditarse
la necesidad de la misma. Los precios contradictorios para esas actuaciones
seran propuestos por la Direccion de obra, seran sometidos al procedimiento
legalmente establecido y a la aceptacion del Contratista y se recogeran en un
acta suscrita por el adjudicatario y el responsable del contrato y pasaran a
formar parte del mismo. Para la fijacion de los precios contradictorios se
usaran los precios que se indican a continuacion por el orden de prelacion en
que aparecen relacionados:

~

Precios unitarios o elementales de Precios de Proyecto original.

Precios unitarios o elementales de Base de Precios del Gobiermo Vasco.
Precios unitarios o elementales de otras Bases de Precios (Guadalajara)
Precios oficiales de distintos proveedores publicados en la fecha de
licitacion.

5) Precios medios de mercado.

22U E

En ningun caso se podra acometer la ejecucion de cualquiera de estas
actuaciones sin la correspondiente autorizacion por escrito de la Direccion de
las obras. Unicamente serd abonable el importe de la actuacion que se haya
justificado por el contratista. Ahora bien, ni la Direccion Facultativa de las
obras, ni la empresa contratista podran introducir o ejecutar modificaciones
en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacion de la
modificacion y del presupuesto resultante conforme al procedimiento
legalmente establecido.

Todos los precios anteriormente relacionados para fijar el importe
estaran afectados por la baja propuesta en la oferta del adjudicatario.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la empresa
contratista debera proceder a la actualizacion del programa de trabajos.

21. KONTRATUA BETETZEA ETA PRESTAZIOA JASOTZEA / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y
RECEPCION DE LA PRESTACION
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Obra amaitu dela jakinarazteko epea Hamabost egun

Plazo de aviso de terminacion de la obra Quince dias

Azken ziurtagiria onartzeko epea Hiru Hilabete

Plazo de aprobacion de la certificacion final Tres meses

Bestelako epe bereziak Idatzi bestelako epe bereziak
Otros plazos especiales Escriba los otros plazos especiales
Berme-epea Urte bat

Plazo de garantia Un afio

22. KONTRATUKO FUNTSEZKO BETEBEHARRAK / OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Funtsezko betebeharrak berdinak dira sorta guztietarako eta, hala badagokio, eskaintza integratzailerako.
Las obligaciones esenciales son las mismos para todos los lotes y, en su caso, para la oferta integradora.

SPKLan eta baldintza-agirietan jasotakoak / Las previstas en la LCSP y en los pliegos.

Zehazki / En concreto:

[+ 16. ataleko baldilntzak / Condiciones fijadas en el apartado 16.

[v Eskaintzen esleipen-irizpideak / Criterios de adjudicacion de las ofertas.
I+ Azpikontratazioaren gaineko betebeharrak / Las obligaciones sobre subcontratacion

[ Bestelakoak / Otras

Zehaztu bestelako funtsezko betebeharrak

Concrete las otras obligaciones esenciales

23. KONTRATUAREN ZESIOA / CESION DEL CONTRATO

{ BAI /Sl ¥ EZ /NO

24. AZPIKONTRATAZIOA / SUBCONTRATACION

Arrazoitu
B/ NO
Justificar
Azpikontratatu beharreko kontratuaren zatia adierazi behar da, zenbatekoa eta
v azpikontratisten izena edo enpresa-profila adierazita / Obligacion de inidicar la parte del
contrato prevista subcontratar, indicando suimporte y el nombre o perfilempresarial de las
subcontratistas.
{= BAI/ S | Azpikontratistei zuzenean ordaintzea / Pagos directos a subcontratistas.

[~ Azpikontratatu ezin diren zeregin kritikoak / Tareas criticas que no pueden subcontratarse.

Deskribatu, hala badagokio, azpikontratatu ezin diren zeregin kritikoak.

Describa las tareas criticas que, en su caso, no puedan subcontratarse.
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25. BESTE ZEHAZTAPEN BATZUK / OTRAS ESPECIFICACIONES
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