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BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA: ERANDIOKO HIRI-ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA 

IDAZTEKO ZERBITZU-KONTRATUA ESLEITZEA  
 

 

 

 

1. BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIAREN XEDEA 

 

Baldintza teknikoen agiri honen xedea zera da: ERANDIOKO HIRI-ANTOLAMENDURAKO PLAN 

OROKORRA IDAZTEKO lanak egiteko zerbitzu-kontratua esleitzea; izan ere, plan hori udalerriaren 

antolamendu integralerako tresna da, eta egun indarrean dauden Udal Plangintzarako Arau Subsidiarioak 

ordeztuko ditu.  

 

Gainera, kontratuaren xedearen parte da azterlanak eta dokumentuak sortzea, Eusko Jaurlaritzaren 

urriaren 16ko 211/2012 Dekretuan aurreikusitako Ingurumen Ebaluazio Estrategikoaren prozeduraren 

arabera, izan ere, horien bidez arautzen da plan eta programen ingurumen ebaluazio estrategikoaren 

prozedura. Gainera, abenduaren 9ko 21/2013 Legea ere kontuan hartu behar da.   

 

Era berean, erredakzio-taldeak Udal Korporazioari jarraipen eta aholkularitza eskaini beharko dio, 

aipatutako lanak egin bitartean. Gainera, zehazten diren bilera, informazio-saio edo topaketetara bertaratu 

beharko du.  

 

Agiri honetan zehaztu egin dira erredakzio-prozesuak bete beharko dituen faseak. Bereziki aipatu 

da eduki materiala eta bakoitzari dagozkion dokumentuen zehaztapenak, eta horiek egiteko eta jendaurrean 

jartzeko bete beharko diren epeak. 

 

Aipatu behar da Erandioko Udalak badaukala dagoeneko HAPOaren erredakzio-prozesuarekin 

erlazionatutako informazio asko, aurretik egindako lanen ondorioz. Izan ere, 2018an ekimen bat egon zelan, 

baina azkenean ez zen bukatu. Informazio hori baliagarria izango da dokumentu berria erredaktatzeko. 

 

 

2. AURREKARIAK 

 

Gaur egun Erandion indarrean dagoen baliabidea Plangintzarako Arau Subsidiarioak dira 

(Aurrerantzean AASS). Bizkaiko Foru Aldundiaren Hirigintza Sailaren 1990eko apirilaren 5eko eta 1992ko 

martxoaren 13ko ebazpenen bidez behin betiko onartu ziren, eta edukia 1993ko ekainaren 4ko Bizkaiko 

Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 126. zk.  

 

AASS horiek indarrean egon bitartean 37 aldaketa puntual egin dira, eta garapen-maila handia izan 

du. 

 

Udal Plangintzaren Arau Subsidiario hauek berrikusi beharra dago, izan ere, 1993an jarri zen 

indarrean, hogeita hamar urte baino gehiago pasa dira, eta dagoeneko agortuta dago. Horretaz gain, legeak 

berrikuspen hori eskatzen du, Euskadiko Lurzoru eta Hirigintza arloko 2/2006 Legearen xedapen 

iragankorraren 1. Atalaren azken paragrafoan ezarritakoaren arabera. Horrek esaten du plan orokor eta arau 

subsidiario guztiak lege horren arabera egokitu eta behin betiko onartu beharko direla, gehienez ere zortzi 

urteko epean. 

 

Epe hori 2014ko irailean bukatu zen. Hala ere, urriaren 2ko 2/2014 Legearen bidez, 2/2006 Legea 

aldatu zuena, hamabost urtera arte luzatu zen epea, 2021eko irailarera arte. Horrek esan nahi du, edozein 

kasuetan, epea aspaldi agortu zela. 
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3. ERANDIOKO HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN DOKUMENTU-EDUKIA 

 

Plan orokorraren funtsezko edukia hirigintza arloko legeariak eskatzen duenera egokituko da, 

gutxienez; betiere, baldintza teknikoen agiri honetan garatuko diren ñabardura eta zehaztapenekin. Hori 

guztia Udalak erredakzio-taldeari ematen dizkion jarraibideei kalterik egin gabe.  

 

Erredakzio-prozesua osatzen duten faseetako bakoitzaren deskribapenean zehaztu da sortu 

beharreko dokumentazioa. Dokumentazio horrek Euskadiko Lurzoru eta Hirigintza arloko 2/2006 Legearen 

62. Artikuluan adierazitakoa bete beharko du, baita ere dokumentua idazteko unean indarrean dagoen 

gainerako legeria aplikagarria ere. 

 

HAPOaren berezko edukiaz gain, plan orokorraren erredakzio-lanak hainbat dokumentu hartu behar 

ditu barne, sektoreko legeriak eskatzen duena betetzeko, eta bereziki plana mende hartzen duen ingurumen 

arloko ebaluazioa betetzeko; betiere, indarrean dagoen araudiaren arabera. 

 

Horrela izanik, kontratistak etengabe egon beharko du harremanetan ingurumen arloan eskumena 

duten administrazioekin, plana egiteko prozesuan sortzen diren errekerimenduei ondo erantzuteko. 

 

Prozedura hori dela eta, beharrezkoa balitz dokumentazio espezifikoa egitea, ulertuko da lan horiek 

ingurumen ebaluazio estrategikoaren barruan daudela, eta, beraz, ez dira modu independentean 

kontratatuko. 

 

Gainera, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Kutsadura Akustikoari buruzko urriaren 16ko 213/2012 

Dekretuan ezarritakoa beteko da, eta horren barruan hainbat puntu daude: udalerriko zaraten mapa edo 

zonifikazio akustikoa, eragin akustikoaren azterketa eta plangintza izapidetzearen ondorioz Dekretu 

horretatik datozen ekintza planak. 

 

Generoaren araberako eraginaren ebaluazio-txosten bat sartuko da, martxoaren 16ko 1/2023 

Legegintzako Dekretuan xedatutakoaren arabera (1/2023 Legegintzako Dekretua, martxoaren 16koa, 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako Indarkeria Matxistarik gabeko 

Bizitzetarako Legearen testu bategina onartzen duena). Txosten horretan, genero-ikuspegia udal-hirigintzan 

txertatzeari buruzko azterketa bat jasoko da, bai eta gizonen eta emakumeen aukera-berdintasunaren 

printzipioak bermatzeko proposamenei buruzkoa ere.  

 

Era berean, euskararen erabileraren normalizazioari buruzko hizkuntza-inpaktuaren ebaluazio-

txostena sartuko da, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 7.7 artikulua betez 

eta Euskadiko toki-erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa 

normalizatzeari buruzko azaroaren 19ko 179/2019 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz. 

 

Batetik, berdintasun-ikuspegia eta gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren printzipioak udal 

hirigintzan sartzeari buruzko azterketa bat egingo da eta kapitulu propio bat izango du. Bestetik, eragin 

linguistikoaren ebaluazio-txosten bat egingo da. 

 

Planaren parte diren dokumentuen artean, jendaurrean jarri beharrekoak eta behin betiko bertsioak 

euskaraz eta gaztelaniaz erredaktatuta egon beharko dira, eta hala egongo dira erredakzio-taldeak herritarrei 

edota beste administrazio batzuei bidaltzen dizkien jakinarazpenak ere. 

 

Dokumentazio osoan bermatuko da lengoaiaren eta irudien erabilera ez sexista egiten dela, 

indarreko xedapenen eta legeriaren arabera. 

 

Fase bakoitzaren kopia emango da formatu informatikoan, agiri honen 9. Kapituluan ezarritakoaren 

arabera, honi buruzko atalean: FASE BAKOITZARI LOTUTAKO DOKUMENTAZIOA AURKEZTEKO FORMATUA. 
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4. LANAK ERREDAKTATU ETA DOKUMENTUAK GARATZEKO FASEAK   

 

Plan Orokorra erredaktatzeko prozesu koordinatu bat egingo da. Horrela, lanaren fase bakoitzean 

harreman koherente bat sortuko da dokumentua ikusarazi, herritarrek parte hartu eta Korporazioak 

erabakiak hartzeko uneen artean. 

  

Proiektuak honako fase hauek izango ditu: 

 

0-FASEA Herritarren Partaidetzarako Programa 

1. FASEA Azterketa, Hirigintza arloko informazioa, Analisia eta Diagnostikoa 

2. FASEA Aurrerapen Dokumentua eta Hasierako Dokumentu Estrategikoa egitea. 

3. FASEA Aurrerapena jendaurrean jartzea. Aurrerapenaren edukiari egindako iradokizunen 

inguruko iritzia. Herritarren Partaidetzarako Prozesua aztertzea. 

4. FASEA Hirigintza Antolamendurako Plan Orokorra eta Ingurumen Azterketa Estrategikoa egitea. 

5. FASEA Aurretiko administrazio-izapidea. Hasierako onarpena. Herritarren parte-hartzea eta 

HAPOan jasotako edukiari buruzko alegazioei erantzutea. 

6. FASEA Behin-behineko onarpenari buruzko dokumentua egitea. 

7. FASEA EAELABren iritziari buruzko txostena. Behin betiko onarpenerako testu bategina egitea. 

 

Adierazitako egituraketa ez dago soilik irizpide sekuentzial baten arabera antolatua. Hainbat fase 

dira, batez ere prozesuaren hasieran, eta denboraren aldetik bata bestearen artean solapatu daitezke. 

 

Aipatutako fase bakoitzari dagozkion eduki eta funtsezko aspektuak azalduko dira ondoren, epeak 

eta gutxieneko dokumentazioa adieraziz. 

 

Kontratuaren edukiaren barruan, ulertuko da barne hartuta daudela planteatutako gaien analisi eta 

azalpenerako beharrezko txosten eta dokumentuak, bai erredakzio-taldeak proposatuta, baita Korporazioak 

eskatuta ere. Gainera, ulertzen da bilera eta aurkezpenetara bertaratu beharra dagoela, eta barne egongo 

dira dokumentua egiteko lanaren ondoriozko lekualdatze, dieta eta bestelako gastuak. 

 

 

0. FASEA.- HERRITARREN PARTAIDETZARAKO PROGRAMA 

 

HAPOa egiteko lanaren barruan parte-hartze publikorako prozesu bat egon beharko litzateke, 

hasieratik bertatik. Horretarako, enpresa adjudikazio-hartzaileak Herritarren Partaidetzarako Programa 

landuko du, lege hauetan ezarritakoaren arabera: Euskadiko Lurzoru eta Higintzari buruzko 2/2006 Legea, 

ekainaren 30ekoa, 108. Artikulua, eta 46/2020 Dekretua, martxoaren 24koa, lurraldea antolatzeko planak 

eta hirigintza-antolamendurako tresnak onartzeko prozedurak arautzen dituena.  

 

Behin Plan Orokorraren formulazioa adostuta, Herritarren Partaidetzarako Programa onartuko da. 

Programa horren baitan ezarriko dira herritarrek erredakzio-prozesuan parte hartzeari dagozkion helburuak, 

estrategiak eta mekanismo zehatzak. Azken edukia udal zerbitzuekin batera adostuko da; edonola ere, 

gutxieneko betebehar batzuk ezarri dira: 

 

1. Espedientea jendaurrean dagoen faseekin bat eginez, gutxienez hiru informazio-saio ireki egingo 

dira azalpenak emateko. Horretarako, ikus-entzunezko materiala eta beharrezkotzat jotzen den 

bestelako materiala erabiliko da. Udalerriko biztanleria-gune nagusietan egingo dira, hau da, 

Altzagan, Astrabuduan eta Erandiogoikoan. Bilera horietan pertsona hauek egon beharko dira, 

gutxienez: erredakzio-taldeko zuzendaria, erredakzio-taldeko aholkulari juridikoa eta ingurumen 

arloko ebaluazioaren ardura duen teknikaria. Plan orokorraren edukia zehatz-mehatz azalduko dute 

eta bertaratutako herritarrek planteatutako zalantzak argituko dituzte. Gutxienez erredakzio-taldeko 

kide batek euskarazko C1 maila eduki beharko du, informazio eta parte-hartze prozesuetan 

herritarrei arreta euskaraz eman ahal izateko. 
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2. Fase bakoitzean programatutako informazio publikoko saioetako baten azalpen-zatia bideoan 

grabatzea. Gerora, Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren inguruko informazio guztia jasotzen duen 

webgunean argitaratuko litzateke bideo hori.  

 

3. Aurrerapena formulatu aurretik, beharrezko diren topaketak egingo dira, udal mailako sektore 

guztien parte-hartzea bermatzeko. Horrela, ekarpen guztiak kontuan hartu ahal izango dira.  

 

4. Espedientea jendaurrean dagoen faseekin bat etorriz, Plan Orokorrari dagokion dokumentazioaren 

erakusketa antolatuko da. Edukiaren berri eman, zabaldu eta ulertarazteko beharrezko baliabideak 

erabiliko dira. Gutxienez hiru aste iraungo du (aste bat udalerriko auzo nagusietako bakoitzean, hau 

da, Altzaga, Astrabudua, Erandio Goikoa), eta udal Administrazioak horretarako uzten dituen 

lokaletan egingo da. Eremu horietan erredakzio-taldeko kideren bat egongo da, “in situ”, herritarren 

zalantzak argitzeko. Goizez (10:00 - 14:00) eta arratsaldez egongo da (16:00 -20:00). 

 

5. HAPOa behin betiko onartzen denean, eta dokumentuaren testu bategina eginda, gutxienez hiru 

informazio-saio ireki egingo dira, lanen azken edukien berri emateko. Saio horien ezaugarriak 

jendaurreko faseetarako adierazitakoak izango dira. 

 

Erakunde adjudikazio-hartzailearen ardura izango da kalitatezko parte-hartzea bermatzeko 

estrategia definitu eta garatzea. Prozesu osoaren ardura izango du. Hori horrela izanik, informazio, 

dokumentazio edota proposamen guztiak bilduko ditu, gerora espedientean jaso ahal izateko. 

 

Era berean, euskarri informatiko bat sortu beharko du, udal webgune nagusira lotutako webgune 

espezifiko baten bidez, dokumentazioa, ekarpenak, informazioa eta abar gehitu ahal izateko. Edonola ere, 

udal zerbitzu informatikoek gainbegiratuko dute lan hori. 

 

Era berean, parte-hartzearen garapen eta emaitzari buruzko txostena edo memoria erredaktatuko 

du, erredakzio-fase bakoitzari dagokionez.  

 

Herritarrei zuzendutako argitalpen, ohar, jakinarazpen edo bestelakoetarako, hizkuntza ofizial biak 

erabiliko da. Euskarari lehentasuna emango zaio, letra tamaina eta kokapenari dagokionez. 

 

0 FASEAREN EPEA:  HILABETE, kontratua sinatzen denetik, erredakzio-taldeak Herritarren Partaidetzarako 

Programa Udalean aurkezteko. Udalak onartu egin beharko du. 

 

 

 

1. FASEA. AZTERKETA, HIRIGINTZA ARLOKO INFORMAZIOA, ANALISIA ETA DIAGNOSTIKOA  

 

Aurrerapena erredaktatu aurreko hirigintza arloko informazioa bereziki garrantzitsua da HAPOaren 

irizpide eta helburu nagusiak ezartzeko. Ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozesua une honetatik 

aurrera integratuko da. Horrela izanik, hirigintza arloko informazioaren kartografia bateratua izango da 

ingurumen-ebaluazioaren dokumentazioarekiko. 

 

Atalak honako hauek izango dira: 

 

1.1. Lurraldearen informazioa. 

 

Kapitulu honek udalerri osoari dagokion informazioa barne hartzen du, eta honela dago banatuta: 

 

− Enkoadraketa geografikoa. 

− Inguru fisikoaren azterketa: Geomorfologia, Hidrogeologia, Arrisku geologikoak, Maldak, 

lurzoruen gaitasun agrologikoa, Landaredia, Fauna. 

− Paisaia: Lurraldearen balorazio paisajistikoa, babestu behar diren lurrak nabarmenduz. 

− Lurzoruaren erabilerak: Bereizi egiten dira lurzoru ez urbanizagarria, urbanizatua, eta 

azpiegiturei eskainia.  

− Biztanleria-guneak: Guneen garapen-joerak. 

− Komunikazio eta zerbitzuen sareak: Bide-sarea, ura, energia, hondakinak. 
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1.2. Lurralde- eta sektore-plangintzaren azterketa eta etorkizuneko HAPOan daukan eragina 

 

Fase honen helburua zera da: legeriaren zein udalaz gaindiko plangintzaren ondorioz etorkizuneko 

antolamenduan eragiten duten baldintzen informazioa eskuratzea. 

 

Hori horrela izanik, Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak, Bilbo Metropolitarreko Eremu 

Funtzionalaren Lurralde Plan Partziala eta Sektoreko Lurralde Planak zehatz-mehatz aztertuko dira, baldin 

eta udalerriari zuzenean eragiten badiete, edo zeharka, udalaz gaindiko eragina duten afekzioengatik.   

 

Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partzialari dagokion analisiaren baitan, lurralde arloko loturen 

eta hiri-garapenaren kuantifikazioaren azterketa xehatua gehitu beharko da, bai bizitegi-eremuari, baita 

jarduera ekonomikoei dagokienez ere. Horrekin batera, plan orokorraren gainean ezartzen duen maniobra-

marjinari buruzko irizpide interpretatiboak ezarriko dira, etorkizuneko hirigintza-plangintzaren magnitudea 

eta ezaugarriak definitzeko. 

 

Sektoreko legerian ezarritako erregulazioen ondorioz datozen eta lurraldean zuzenean aplikagarriak 

diren eskakizun nagusiak aztertuko dira, hala nola errepide, ur, kostalde, portu, aireportu, trenbide, eta 

abarrei dagokienez.  

 

Afekzio sektorialen azterketan zehaztu egin beharko dira hirigintza arloko antolamendua ezartzeko 

gaitasunari buruzko lotura bereziak, arreta berezia jarriz ondo ulertzeko moduko errepresentazio grafiko bati. 

Azterketa grafiko hori osatzeko, idatzizko txosten bat gehituko da, bete beharrezko arauak zehaztuz, eta 

kontuan izango dira sektoreko planen lurralde-loturak, aintzat hartuz behin betiko onartuta daudenak zein 

egiteko prozesuan daudenak. Horretarako, beharrezko bilera edo topaketak egingo dira, etorkizuneko 

antolamenduari eragin ahal dioten arloetan eskumena duten sektoreko administrazioen ekimen posibleak 

ezagutzeko.  

 

Azterlan horien laburpen moduan, txosten bat egingo da Bilbo Metropolitarreko Arlo Funtzionalaren 

Lurralde Plan Partzialari buruz, eta beste bat indarrean dauden eta egiteko fasean dauden Lurralde Plan 

Sektorial bakoitzari buruz, baldin eta udalerriari eragiten badiote. 

 

 

1.3. Etorkizuneko hirigintza-antolamendua dela eta kontuan hartu beharreko ingurumen-loturak 

 

Indarreko lurralde-antolamenduari buruzko lanekin batera, ingurumena babesteko bete beharreko 

lurralde-lotura guztien analisi grafiko eta idatzizkoa egingo da. Horrek eragina izango du plan orokorrean, eta 

kontuan hartuko da ingurumen-ebaluazio estrategikoan. 

 

Horretarako, beharrezko informazio-lanak egingo dira babes bereziko eremuak detektatzeko, 

betiere kontuan izanda Ingurumen arloko Europako Zuzentarauak eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen sailak 

ezarritako irizpideak, baita arlo horretan eskumena duen beste edozein administraziok ezarritakoak ere. 

 

Lan hori osatzeko, lurralde arloko eragina duten sektoreko legeriek ezarritako loturak zehaztuko 

dira. Horrela, argi eta garbi geratuko da lurralde plangintzaren loturekiko harremana. Plangintza hori behin 

betiko onartutakoa izango da, edo onartzeko bidean dagoena, edo dokumentua egiteko prozesuan 

aldaketaren bat jasaten duena.  

 

 Espezifikoki aztertu beharko da lurzorua kutsatu ahal izan duten jarduerak egon doren lekuek zein 

eragin daukan antolamenduan. 

 

Fase honetan aztertuko dira, halaber, zarataren inguruan indarrean dauden legeriaren loturak, 

kontuan hartuz zarata horrek gora egingo duen, eta plangintzan eragina izan dezakeen beste edozein lege 

edo araudi. 
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Aurreko ataletan adierazitakoaren arabera egindako lanen ondorioz eta laburpen moduan, 

dokumentu bat egingo da, Plan Orokorraren berezko zehaztapenak ezartzeko aukerak edo maniobra-

marjinak jasotzeko; horrela, Udal Korporazioak, gizarte-eragileek eta herritarrek ezagutuko dituzte. 

 

  

1.4.  Udal plangintzaren egoera aztertzea 

 

Azterketa bat egingo da Erandioko Udal Plangintzarako Arau Subsidiarioak indarrean jarri zirenetik 

egon den hirigintza-garapenaren inguruan. Onartutako antolamendu-baliabideak eta lurralde eremuak 

identifikatuko dira, aurreikuspenen betetze-mailari eta dauden antolamenduei buruzko informazioa 

edukitzeko asmoz. 

 

Analisi horrek aukera eman beharko du antzemandako arazoak baloratzeko, izan ere, baliteke 

arazoak sortzea indarreko antolamenduaren helburuak bete edo garatzeko. 

 

 

1.5.  Etxebizitza arloko beharrizanak eta jarduera ekonomikoaren egoera aztertzea  

 

Hiri-eremuetan dauden etxebizitzetarako eraikin berrien inguruan Erandioko Udalak ematen dituen 

obra-lizentzia guztiak sistematikoki aztertuko dira, behin Arau Subsidiarioak behin betiko onartuta 

daudenean. 

 

Udal zerbitzu teknikoek oinarrizko informazioa emango dute aipatutako epean gertatutako bizitegi-

garapenari buruzko txostena egiteko. Horretarako, lizentzien datak, etxebizitza kopurua eta lur-zatiak 

zerrendatuko dira. 

  

Erredakzio-taldeak udalerriko etxebizitza-beharrizanak aztertuko ditu. Horretarako, oinarri hartuko 

ditu etxebizitza, errenta eta enpleguari buruzko datuak, Udalean eskuragarri daudenak zein beste erakunde 

edo administrazio publikoetakoak. Era berean, zuzeneko iturrietatik lortutako datuak gehituko dira. 

  

 Etxebizitzaren erabilerari buruzko analisi-txosten horren osagarri moduan, Bilbo Metropolitarreko 

Lurralde Planean zentzu horretan adierazitakoarekin alderatuko dira emaitzak, arreta berezia jarriz 

proposatutako etxebizitza kopuruari. 

 

Udalerrian ezarritako jarduera ekonomikoari dagokionez, azterlan bat egingo da, horrretarako 

sailkatutako jarduera komertzialak eta lurzoru sailkatuak barne hartuz. Azterketatik ateratako ondorioak 

Bilbo Metropolitarreko Lurralde Planean eta Jarduera Ekonomikoen Lurralde Planean jasotako 

zehaztapenekin kontrastatuko dira. 

 

 

1.6.  Udal plan estrategikoen sintesia eta Plan Orokorretan duen eragina 

 

HAPO berriak kontuan izan behar ditu udal plan estrategikoen aurreikuspenak, plan horiek oraindik 

berrikuspen-fasean badaude edo egokitu beharra badute ere; izan ere, udal plangintzari lotutako ekintza 

edota neurriak eduki ditzakete jasota. 

 

Beste batzuen artean, honako dokumentu edo planak aipa daitezke: 

 

- Klima-aldaketara egokitzeko Plana 2050 

- Erandioko Hiri-Mugikortasun Iraunkorreko Plana 

- Erandioko Irisgarritasun Plana / Oztopo arkitektonikoak kentzea eta Planaren gehigarria. 

- Jasangarritasun Energetikorako Plana.  

- Hirigintzan genero-ikuspegia txertatzearekin erlazionatutako helburuak, Gizon eta Emakumeen 

Berdintasunerako Erandioko IV. planean ezarritakoaren arabera (2022-2025) 

- Hutsik dauden lurzoruen inbentarioa  

 

Analisi horren ostean, HAPOa antolatu eta arautzeko proposamenetan interesgarriak edo 

erabakigarriak izan daitezkeen aspektuak identifikatuko dira, eta integratzeko irizpideak ezarriko dira. 
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1.7. Antolamenduaren helburuen eta lurralde-, sektore-, eta ingurumen-loturen laburpena. 

 

Aurreko azpiataletan adierazitakoaren arabera egin beharreko analisien ondorio eta laburpen 

moduan, dokumentu bat egingo da, eta azalduko da zeintzuk diren udal plan orokorraren berezko 

antolamendu-zehaztapenak ezartzeko aukerak edo marjina. Dokumentazio grafikoa gehituko da 

horretarako.  

 

Horrela izanik, dokumentu horrek barne hartuko du, labur, plangintza-helburu nagusien 

erreferentzia, udalerrian dituen arazo eta aukerak aipatuz eta Aurrerapen dokumentuan garatzeko 

proposamenak aipatuz.  

 

Helburua zera izango da: plan orokorra egiteko prozesuan zehaztapen metodologikoaren oinarriak 

apurka-apurka finkatzen laguntzea, hurrengo faseetako dokumentazioa idazten laguntzeko irizpideen bidez. 

 

 

1. FASEAREN EPEA:   BOST HILABETE, kontratua sinatzen denetik zenbatzen hasita. Horren arabera 

hirigintza arloko informazioaren azterlana jasotzen duen dokumentua egin eta udalean 

aurkeztu beharko da.  

 

 

 

2. FASEA.- AURRERAPEN DOKUMENTUA ETA HASIERAKO DOKUMENTU ESTRATEGIKOA EGITEA 

 

2. fasea hasteko, Hasierako Dokumentu Estrategikoa egingo da, ingurumen arloko organoari 

bidaltzeko. Horrela, planaren prestaketan ingurumen-aspektuak integratuko dira. Lan hori Aurrerapen 

Dokumentuaren beraren erredakzioarekin batera egingo da, aldi berean. 

 

 

2.1. Hasierako Dokumentu Estrategikoa  

 

Hasierako Dokumentu Estrategikoa egingo da, honako legeria hau betetzeko: 46/2020 Dekretuaren 

26.4. artikulua, martxoaren 24koa, zeinaren bidez arautzen diren hirigintza-antolamendurako tresnak eta 

lurralde arloko planak onartzeko prozedurak; 211/2012 Dekretuaren 8. Artikulua, urriaren 16koa, plan eta 

programen ingurumen arloko ebaluazio estrategikoa arautzen duena, eta 21/2013 Legearen 18.1 artikulua, 

abenduaren 9koa, Ingurumen Ebaluazioari buruzkoa. 

 

Udalerriaren antolamendurako kontuan izandako aukeren aurretiko informazioa gehitu beharko da; 

etxebizitza, ekipamendu, jarduera ekonomikoetarako lurzoru eta abarren inguruko informazioa aztertu 

ostean. 

 

Gainera, sektore eta lurraldeko administrazioek informatutako gaiak gehituko dira. Informazio-

eskaera hori egin behar zaie, Euskadiko Hirigintza eta Lurzoruari buruzko 2/2006 Legearen 90.1 eta 90.2. 

artikuluetan definitutakoaren arabera. 

 

Ingurumen arloko organoak, eragindako administrazio eta interesdunei aurretik galdetu ostean, 

ingurumen arloko dokumentu estrategikoa egingo du, gehienez ere eskaera egiten denetik hiru hilabeteko 

epean, eta udalari entregatuko dio. Dokumentu hori ingurumen arloaren eta udalaren webgunean 

argitaratuko da.  

 

 

2.2. Plan Orokorraren Aurrerapena egitea 

 

Euskadiko Hirigintza eta Lurzoruari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 87. Artikuluan 

adierazitakoa betetzeko, eta plangintzaren erredakzio-lana osatzen duten faseetan parte-hartzea 

bideratzeko, HAPOaren Aurrerapen dokumentua egingo da, kontuan hartuta Hasierako Dokumentu 

Estrategikoaren edukia eta proposamenak. 
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Aurrerapenean Erandioko udalerriaren egiturazko hirigintza-antolamenduaren lehenengo 

proposamena gehituko da. Dokumentuaren edukiari dagokionez, honela sistematizatuko da: 

 

1. Hirigintza eta lurralde arloko diagnostikoa laburtzen duen memoria. Antzemandako arazo 

nagusien analisia eta egoera, eta tratamendu eta ebazpenerako lan-ildo nagusi eta espezifikoen 

azalpena. Hiri-garapenaren estrategiaren eta proposatzen den lurzoru-okupazioaren inguruko 

irizpide, helburu, aukera eta jarraibideak. 

 

2. Ingurumena eta natura babestu eta paisaia naturala zein artifiziala defendatzeko jarraibideak, 

bereziki kultur-ondareari dagokionez. 

 

3. Hiri-mugikortasunaren garapenerako jarraibideak: bide-sarea, oinezkoen ibilbideak eta 

bidegorri-sarea. Eremu akustikoak. Eragin akustikoa. 

 

4. Hirigintza-garapenaren arrazionalitatea eta koherentzia bermatzeko dotazio publiko eta sistema 

orokorren sarea zehazteko jarraibideak, erabilera kolektiboko espazioen kalitatea eta 

funtzionalitatea bermatuz. 

 

5. Udalerriko lurzorua sailkatzea hiri-lurzoru motaren arabera, urbanizagarria edo ez 

urbanizagarria den kontuan izanda. Hiri lurzoru kontsolidatuaren kategoria mugatzea, behin-

behinean, eta lurzoru urbanizagarri sektorizatu eta ez sektorizatuaren kategoria zehaztea.  

 

6. Udalerriaren kalifikazio globala, eremu osoa bereiziz kontuan hartutako erabileren eta 

lurzoruaren kategoria ezberdinen arabera. 

 

7. Bizitegi-garapeneri eta jarduera ekonomikoei buruzko proposamenak. Egoitza arloko 

proposamenari dagokionez, Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionaleko DOT eta PTPetan 

finkatutako hazkunde-irizpideak betetzeko justifikazioa gehituko da, eta neurriak zehaztuko dira 

babes publikoko erregimen baten mende dauden etxebizitza-estandarrak eta zenbatekoak 

betetzen direla bermatzeko. 

 

8. Kalifikazio globalari eta lurzoruaren sailkapenari dagozkien laburpen-taulak. 

 

9. Proposamena ondoko ulerrietako hirigintza-antolamenduarekin bateragarria izatea. 

 

10. Bilbo Metropolitarreko PTPan ezarritakoaren arabera, leheneratu beharreko eremuen 

identifikazioa. 

 

11. Aurreko ataletan ezarritako antolamenduaren edukiaren memoria deskriptibo eta 

justifikaziozkoa. 

 

Aurrerapenaren dokumentuak, aurreko atalen arabera, memoria edo dokumentazio grafikoaren 

bidez egingo dira, atal horien edukiaren arabera. Atal grafikoan adierazitako dokumentazioa gutxienez 1: 

10.000 eta 1: 2.000 eskalan aurkeztuko da hiri-eremuetan eta eremu urbanizagarrietan, eskuragarri dagoen 

udal-kartografiarik eguneratuenean oinarrituta. 

 

 

 

2. FASEAREN EPEA:   SEI HILABETE, Hasierako Dokumentu Estrategikoa eta Aurrerapena aldi berean 

egiteko, 1. Fasea bukatzen denetik zenbatzen hasita. Hori ulertuko da udalean 

Aurrerapenaren aurkezpen ofiziala egin denean.  

 

 

3. FASEA. AURRERAPENA JENDAURREAN JARTZEA. AURRERAPENAREN EDUKIARI EGINDAKO IRADOKIZUNEN 

INGURUKO IRITZIA. HERRITARREN PARTAIDETZARAKO PROZESUA AZTERTZEA. 
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3.1 Aurrerapena jendaurrean jartzea eta herritarren partaidetza  

 

Erredakzio-taldeak Aurrerapen dokumentua entregatuta, aztertu egingo da, eta udal zerbitzuen 

txostenak eginda, Udalak adostuko du jendaurrean jartzea, gutxienez bi hilabetez. 

 

Fase honetan, Aurrerapen dokumentua eta Hasierako Dokumentu Estrategikoa bidaliko dira ondoko 

udalerrietako udaletara. 

 

Jendaurreko fasea herritarren partaidetzarako programan eskatutako baldintzetara egokituko da. 

Aurreikusi da azalpen-saio irekiak egingo direla Aurrerapenaren edukia azaltzeko, eta material dibulgatiboa 

erabiliko dela. Edonola ere, erredakzio-taldeak bestelako neurri osagarriak aurkeztu ahal izango ditu 

eskaintzan.   

 

Aurrerapen dokumentua Aholku Batzodeari helaraziko zaio, jendaurreko epearen barruan. 

 

 

3.2 Aurrerapenaren jendaurreko fasean egindako iradokizunei erantzuna ematea eta kontsulta- eta 

partaidetza-prozesua aztertzea 

 

Aurrerapenaren jendaurreko izapidearen emaitza erredakzio-taldeari jakinaraziko zaio, eta horrek 

erantzuna edo iritzia emango du aurkeztutako iradokizun eta aukerei dagokienez, baita Plangintzarako 

Aholku Batzordearen txostenari dagokionez ere. Modu berean, laburpen-txosten bat egingo du jendaurreko 

saioetan emandako iritzien inguruan, eta Aurrerapenaren inguruan organismo sektorialei eta ondoko 

udalerriei egindako kontsulta posibleen emaitza emango du. Txosten hori baliagarria izango zaio Udalari plan 

orokorraren dokumentazioa egiteko unean bete beharreko irizpide eta helburuen inguruko akordioak 

hartzeko. 

 

3. FASEAREN EPEA:  BI HILABETE, aurretik aipatutako txostena egin eta udalean aurkezteko, erredakzio-

taldeak jendaurreko izapidearen emaitza jasotzen duenetik zenbatzen hasita.  

 

 

3.3 Udal akordioa hartzea, plan orokorra erredaktatzeko oinarri izango diren irizpide eta helburuak 

finkatuz 

 

Udal organo eskudunak dagokion akordioa hartuko du Plan Orokorraren oinarri izango diren irizpide 

eta helburuak finkatzeko, eta erredakzio-taldeari jakinaraziko dio. Akordio hori hartu aurretik hainbat datu 

ezagutu beharko ditu: erredakzio-taldeak alegazioei eta herritarren partaidetzari buruz egindako txostenak, 

ondoko udalerriei egindako kontsultaren erantzuna, eta Ingurumen arloko Azterketa Estrategikoaren edukia. 

 

 

4. FASEA: HIRI-ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA ETA INGURUMEN AZTERKETA ESTRATEGIKOA EGITEA 

 

Erredakzio-taldeari udal akordioaren berri emanda, irizpide eta helburuak argi jasota, laugarren 

fasea hasiko da. Erandioko Hiri- Antolamenduaren Plan Orokorra egiteari dagokio, eta Ingurumen Azterketa 

Estrategikoarekiko paraleloan egingo da. 

 

4.1 Plan Orokorraren dokumentazioaren edukia 

 

Plan orokorraren dokumentazioak zehatz-mehatz bete beharko du Euskadiko Lurzoru eta Hirigintza 

arloko 2/2006 Legearen 61. eta 62. Artikuluetan ezarritakoa, hirigintza arloko antolamendu zehaztuaren 

edukiaren garapenari dagokionez, lege-testu horren 53, 54, 55 eta 56 artikuluetan adierazitakoaren 

arabera, edo horren ordezko araudiaren arabera.  

 

Plan hori ingurumen arloko ebaluazio estrategikoaren mende geratzen da; hori horrela izanik, 

105/2008 Dekretuaren 31.1. artikuluan eskatzen dena bete beharko du. Dekretu hori Presazko Neurriei 

buruzkoa da, eta 2/2006 Legea garatzen du. Halaber, 21/2013 Legea ere bete beharko da, abenduaren 

9koa, ingurumen arloko ebaluazioari buruzkoa. 
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Ingurumen arloko ebaluazio estrategikoak iraunkortasun energetikoari buruzko azterketa gehituko 

du, otsailaren 21eko 4/2019 Legeak ezartzen duen moduan, hau da, Euskadiko Jasangarritasun 

Energetikorako Legeak. Era berean, hirigintza arloko plangintzarako tresnek kontuan izan behar dute klima-

aldaketaren faktorea, 1/2024 Legean aurreikusitakoaren arabera, otsailaren 8koa, Euskadiko Trantsizio 

Energetiko eta Klima-aldaketari buruzkoa. 

 

Edukia proportzionatua izango da hirigintza arloko arazoekin. Hirigintza arloan indarrean dagoen 

legeriak eta indarreko legeria sektorialak eskatzen dituzten baldintzak beteko dira erredakzio eta edukian. 

  

Ondoren, laburtuta adieraziko da osatu eta garatu beharreko plan orokorraren gutxieneko edukia. 

Zehatz eta garatuago aurkeztuko dute eskaintzetan. 

 

A) Antolamenduaren informazio- eta justifikazio-memoria 

 

Dokumentu hau atal hauetan bidez egituratuko da: 

 

- Hirigintza arloko informazioaren laburpena. Horren bidez nabarmenduko da zeintzuk diren 

plangintzaren eskumena, eta, ondorioz, proposatutako antolamendua baldintzatzen duten 

elementuak. 

 

- Aurretiko faseetan landu eta aurkeztutako antolamendu-proposamenak justifikatzea, 

bakoitzean planteatutako aukerak azalduta. 

 

- Aukerak formulatu eta aukeratzeko prozesuaren deskribapena, herritarren partaidetza 

kontuan izanda. Hirigintza arloko antolamenduaren eredua finkatzeko kontuan hartutako 

irizpide eta helburuak justifikatzea. 

 

- Aurrerapenaren inguruan egindako partaidetza prozesuan zehar jasotako alegazio eta 

iradokizunen laburpena, eta onartu edo baztertzeko arrazoiak azaltzea, bai erredakzio-

taldeari dagokionez, baita Udalari dagokionez ere. 

 

B) Ingurumen-azterketa estrategikoa 

 

  Ingurumen Azterketa Estrategikoa HAPOaren dokumentuan integratu da; horren parte da. 

Formulazioa egokitu egingo da ingurumen arloko organoak ematen duen dokumentuaren baldintzetara.   

 

C) Informazio-planoak 

 

Informazio-planoak eskala egoki batean egingo dira, ondo interpretatzeko moduan, eta ondo 

islatuko dute lurraldearen egoera, ezaugarri naturalei eta lurzoruaren ezaugarriei dagokionez. Era berean, 

udalerriko azpiegitura, zerbitzu, ekipamendu, sare, eraikin eta abarren erreferentzia jasoko da. 

  

Era berean, Erandioko Udal Plangintzaren Arau Subsidiarioek ezarritako erregimenaren ondoriozko 

informazioa edukiko dute, Udal Korporazioak onartutako azken aldaketa puntualaren arabera eguneratua, 

2/2006 Legearen kontzeptu-sistemari jarraituz, egiturazko antolamendua zehatzaren berezko aspektuekin.  

 

Egiturazko antolamenduaren aldaketa puntualak egin behar badira edo garapen zehatzagoren bat 

izapidetzen ari bada, aipamena egingo da, modu bereizian tratatzeko.  

 

D) Egitura-antolamenduaren planoak 

 

Egiturazko antolamenduaren planoek argi erakutsi behar dituzte, gutxienez, 2/2006 Legearen 53, 

54 eta 55 artikuluetan ezarritako zehaztapenak, baita lege-testu horretan zehar agertzen diren beste batzuk 

ere, honako atal hauei bereziki erreferentzia eginez: 

 

- Udalerri osoko lurzorua hiri-lurzoru, ez urbanizagarri edo urbanizagarri moduan sailkatzea. Lurzoru 

urbanizagarriari dagokionez, sektorizatua eta ez sektorizatua bereizi behar dira. Lurzoru mota 
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honetan adieraziko dira Plan Orokorretik bertatik antolatzen diren sektoreak, eta Plan Partzialaren 

bidez garatzen direnak. 

  

- Kalifikazio globala lurzoru osoa zonaldeka banatuta, erabilera publikoko eremuak eta erabilera 

pribatuko eremuak bereiziz. Horrela, eremuen arteko bereizketa egingo da, bi irizpide gainjarri 

kontuan hartuz: lurzoruaren titulartasuna eta baimendutako jarduerak, eta, bestetik, sistema 

orokorreko zonalde publiko edo pribatua. 

 

- Sistema Orokorren sarea zehaztuko da, hirigintza-garapenaren arrazionaltasuna eta koherentzia 

bermatzeko. Horrela, erabilera kolektiboko espazioen kalitate eta funtzionalitatea bermatuko da, 

eta, hala badagokio, egikaritze-eremuetan barne hartzea. Espezifikoki eta lurzoru ez urbanizagarriari 

dagokionez, udal bideen sare publikoa zehaztuko da. 

  

- Hala badagokio, eremu degradatuen mugaketa egingo da, birgaitzeko edo leheneratzeko, Bilbo 

Metropolitarraren Lurralde Plan Partzialean ezarritakoaren arabera. 

 

E) Antolamendu zehaztuaren planoak 

 

Antolamendu zehaztuaren planoek argi erakutsi behar dituzte, gutxienez, 2/2006 Legearen 56 eta 

57 artikuluetan ezarritako zehaztapenak, baita lege-testu horretan zehar agertzen diren beste batzuk ere, 

honako atal hauei bereziki erreferentzia eginez: 

  

Aplikazio eremua osatuko dute hiri-lurzoruko edo lurzoru urbanizagarriko eremu guztiek, egiturazko 

antolamenduak ez badu horien antolamendua plan berezi edo plan partzial baten bidez arautzeko aukera 

ematen, hurrenez hurren. 

 

Antolamendu zehaztuaren planoen barruan, 2/2006 Legearen 56, 137, 138, 139 eta 140 

artikuluetan ezarritako egikaritze-eremuen mugaketa jasoko da. 

 

F) Hirigintzako arauak 

 

Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak ezarritakorik ezean, Hirigintza 

Antolamendurako Plan Orokorraren araudiak jasota eduki behar ditu lurzoru kategoria eta motei aplikatzen 

zaizkien derrigorrezko zehaztapenak. Ezin dira beste araudi batzuetako artikuluak hitzez hitz kopiatu.  

Bereziki kontuan hartuko da honako hau: 

 

- Lurzoruaren hirigintza-kalifikazioaren erregimena, kontuan izanda honako hauek: hirigintza arloko 

erabilerak, eraikigarritasun fisiko eta urbanistikoa eta hirigintza-kalifikazioaren erregulazioa eta 

sistematizazioa, egiturazko antolamendu eta antolamendu zehaztuaren arabera banakatua. 

 

- Hirigintza antolamendua eta hori zehazteko erregimenari gainjarritako baldintzak. 

 

- Plangintzaren erregimen juridikoa eta egikaritze arlokoa, kontuan izanda lurzoruaren sailkapena, 

egikaritze juridikoko erregimena, eraikigarritasunen esleipena eta hirigintza eta eraikigarritasunaren 

erregimena. 

 

- Eraikuntzaren erregimena eta partzela eraikigarrien erabilera, eraikuntzaren baldintza orokorrak 

ezarri, eta hiri-lurzoruan eta urbanizagarrian baliabideak jartzea, baita lurzoru ez urbanizagarrian 

ere. 

 

- Plangintzarekin bat ez datozen eraikin, eraikuntza eta erabilerak, aukeran dauden katagoriak 

garatuz, kasu bakoitzean ekintza eta erabilera baimenduak adieraziz. 

 

- Lurzoru ez urbanizagarriko eremuetan espezifikoki aplikatzekoak diren hirigintza arauak, 

ingurumena, paisaia eta natura babesteari dagozkion aspektu garrantzitsuenekin. 

 

- Kultura eta natura-ondarea babesteko arauak. 
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- Arau iragankorrak. 

 

- Udal administrazioaren arabera barne hartu behar den beste edozein ordenantza edo araudi, 

hirigintza arloko antolamendu-prozesuaren eskakizunen arabera. 

 

G) Ekonomia eta finantza arloko bideragarritasuna aztertzea 

 

Ekonomia eta finantza arloko azterlana zehaztasun nahikoarekin erredaktatu beharko da, 

proposatutako hirigintza arloko antolamendua burutzeko gaitasun ekonomikoa dagoen ebaluatzeko eta 

justifikatzeko. 

 

Ekonomia eta finantza bideragarritasunari buruzko azterlanean aurreikusitakoaren arabera, Plan 

Orokorra burutzeko epea zortzi urtekoa izango da, behin betiko onartzen denetik zenbatzen hasita. 

 

Bideragarritasun azterlanak jasota izango du sistema orokor publikoen sareko elementuak 

egikaritzeko kostuen ebaluazio ekonomikoa, elementu horien finantzazioa ez badago eremu eta sektore 

jakin batzuen barruan. Ebaluazio ekonomiko hori banakatu egin da egikaritzeko eskumena duen 

administrazioaren arabera. Eskema honi jarraituz egin beharko da: 

 

- Komunikazio, trenbide, bide, oinezkoentzako bide eta bidegorrien azpiegituren sistema 

orokorretako hornidura-sareko elementuak. 

 

- Jabari eta erabilera publikoko espazio libre eta eremu berdeen sistema orokorretako hornidura-

sareko elementuak. 

 

- Irakaskuntza, kultura, laguntza, kirol eta administrazio zerbitzuetarako ekipamendu kolektibo 

publikoen sistema orokorretako hornidura-sareko elementuak. 

 

- Beharrizan handiena duten kolektiboentzako alojamendu iragankorrerako ekipamendu 

komunitarioaren hornidura-sareko elementuak, hirigintza eta lurzoruari buruzko 2/2006 Legearen 

17. artikuluan ezarritakoaren arabera. 

 

- Ura eta energiaren hornidura-zerbitzuekin erlazionatutako interbentzioetarako sare orokorreko 

oinarrizko azpiegiturak. 

 

- Uholde-arriskua konpontzeko asmoz, ubideetan eragiten duten obra publikoak. 

 

Ekonomia eta finantza egoeraren azterlanaren baitan aztertu egingo dira egiturazko antolamenduak 

proposatutako eremu eta sektoreen hirigintza-lanen kostuak, kostu horien osagaiak bereiziz, Plan 

Orokorraren beraren egiturazko antolamenduan zehaztutakoaren arabera, eta 2/2006 Legeari dagokionez 

ezarritako xedapenetan jasotakoa ere kontuan izango da. 

 

Nahitaezko desjabetzeen aurreikuspenak udal Administrazioaren kontura ezarri beharko dira, 

2/2006 Legearen 185. Artikuluan ezarritakoa aplikatuz. 

 

Azkenik, ekonomia eta finantza arloko azterlana egingo da, eta bertan argi eta garbi azalduta egongo 

da proposatutako plangintzaren zehaztapenak burutzeko bideragarritasun ekonomikoa, bai Erandioko 

Udalaren gaitasun ekonomikoari dagokionez, bai gainerako administrazioen gaitasunari dagokionez 

(Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta hala badagokio estatu mailakoa), eta baita ekimen 

pribatuarenari ere, eremu, sektore eta sistema orokorrei dagokienez. 

 

H) Jasangarritasun ekonomikoari buruzko memoria 

 

Hirigintza arloko jarduerak udal mailako ogasunean izango duen eragina eta erabilera 

produktiboetara bideratutako lurzoruaren egoera, Lurzoruari eta Hiri Birgaitzeari buruzko Legearen testu 

bateginaren 22.4. artikuluan ezarritakoaren arabera. Testu hori Legegintzako 7/2015 Errege Dekretu bidez 

onartu zen, urriaren 30ekoa. 
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I) Babestu beharreko elementu eta ondasunen katalogoa 

 

2/2006 Legearen 76. Artikuluan ezarritakoaren arabera babestu beharreko elementu natural zein 

artifizialak identifikatzen dira. 

 

Aipatutako identifikazioaz gain, dagozkion arau eta loturak ezarri beharko dira, katalogatutako 

ondasunetan bideratuko diren ekintzetarako. Gainera, horien erabilerak eta ingurukoak mugatu egingo dira, 

eta, hala badagokio, interesik ez duten elementuak deskatalogatuko dira. 

 

Ondasunen zerrenda katagorien arabera sistematizatuko da, puntu hauen arabera: 

 

- Udalerriko hirigintza-ondarean integratutako ondasun eta elementuak. 

- Udalerriko ondare arkeologikoan integratutako ondasun eta elementuak. 

- Natur intereseko gune eta elementuak. 

 

Aurreko banaketa osatzeko, zehaztu egin beharko da zein ondasun diren udalaz gaindikoak, Eusko 

Jaurlaritzako Ondasun arloko zuzendaritzak ezartzen duena kontuan izanda eta Euskal Kultur Ondarearen 

Legearen arabera, eta Euskadin Natura Mantentzeko Legearen arabera. Bereziki hartuko dira kontuan 

momentu multzoak, monumentuak, zuhaitz bereziak eta biotopo babestuak, Eusko Jaurlaritzako organo 

eskudunak hala aitortutakoak. 

 

Udalaz gaindiko ondasun eta elementuetaratko errespetatu egin beharko dira hasiera edo aitortza 

espedienteetan jasotako jarraibideak, baita Eusko Jaurlaritzaren Kultur Ondasuneko zuzendaritzak 

ezarritako besteak ere, ematen zaien babes-mailaren arabera.  

 

Gainerako ondasun eta elementu babestuak tokiko intereseko zerrenda batean sartuko dira. 

Katalogoan aurretik adierazitako babes-arauak ezarriko dira, Plan Orokorraren berezko zehaztapenen 

arabera.  

 

Edonola ere, Katalogoan jasotako ondasun eta elementuen babeserako zehaztapen guztiak gehitu 

beharko dira, berariaz eta modu argian, Plan Orokorraren hirigintza-arauen atal batean. Gainera, plano bat 

egingo da, kokapen zehatzarekin, eta babestutako ondasun eta elementu guztien kategorizazioarekin. 

 

Katalogoaren elementu bakoitzerako fitxa indibidualizatuak ere egingo dira, kasu bakoitzean 

baimendutako esku-hartzeak eta mugak ezarriz. 

 

J) Eraikuntza, hirigintza eta ingurumen arloko ordenantzak  

 

Hirigintza arloko antolamenduaren osagarri diren udal ordenantzen dokumentua erredaktatzeko, 

2/2006 Legearen 75. artikuluaren 2, 3 eta 4 atalak hartuko dira kontuan.  

 

Dokumentu horrek hirigintza, eraikuntza eta ingurumen arloko beste edozein udal ordenantza 

ordeztuko du.  

 

Araudi horren edukia hiru atal handitan egituratuko da: eraikuntzari buruzko ordenantzak, hirigintza 

arloko ordenantzak eta ingurumen arloko ordenantzak. Argi eta garbi ezarri beharko da ordenantza horien 

jarduera-eremua eta hierarkia-maila, antolamendu zehatzaren hirigintza-arauei dagokienez. 

 

K) Eragin akustikoaren azterketa  

      

HAPOaren bidez antolatzen diren eremuen artean, hirigintza-garapena aurreikusten den eremuen 

eragin akustikoa aztertuko da, 213/2012 Dekretuan ezarritakoari erantzuteko. Dekretu hori, urriaren 16koa, 

Euskadiko Autonomia Erkidegoko kutsadura akustikoari buruzkoa da.  Azterketa hori egiteko, etorkizuneko 

egoeraren zarata-mapak eta fatxada-mapak egin beharko dira, baita ere gatazka-mapak, prebentzio-neurrien 

proposamena eta antolamendu-aukerak. 

 

L) Jasangarritasun energetikoari buruzko azterlana. Aldaketa klimatikoaren inguruko jarduerak  
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4/2019 Legearen arabera, otsailaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun 

Energetikoari buruzkoa, lurraldea antolatzeko, hirigintza-plangintzarako eta garraio-azpiegituretarako 

baliabideek jasangarritasun energetikoa aztertu beharko dute, arau horretan ezarritakoaren arabera. 

 

1/2024 Legean jasotako neurriak ere aintzat hartuko dira, otsailaren 8koa, Trantsizio Energetiko 

eta Aldaketa Klimatikoari buruzkoa; izan ere, hirigintza-plangintzaren bidez, negutegi efektuko gasak 

murriztuko dira eta arrisku klimatikoaren eta babesgabetasunaren azterketa egingo da, baita aldaketa 

klimatikora egokitzeko lana ere. Hori horrela izanik, aipatu behar da lege horren 43. Artikuluaren arabera, 

hirigintza arloko plangintzak irizpide zehatz batzuk aplikatu behar ditu bero-boladak saihesteko, euri-ura 

filtratzeko eta berrerabiltzeko, azpiegitura berdeak kudeatzeko, uholdea-arriskua murrizteko eta egokitzeko 

gaitasuna duten eraikinak sustatzeko.  Bereziki, hiri-eremuetan uholdeen prebentzioa hirigintza-

plangintzarekin bateratu beharko da. 

 
Gainera, hiri-eredu jasangarri baterako funtsezko elementuak hartuko dira kontuan, hiri-kokaleku 

trinko eta polizentrikoen eredu baterako, dentsitate nahiko altuak hartuz eta erabileren zehaztapen mistoa 

ezarriz, hiri-sare finkatuak eta ondare eraikiak optimizatzea, baliabideen kontsumoa hobetzea eta 

hondakinen ekoizpena murriztea, eraikuntza jasangarria eraikinetan eta urbanizazioan, landa-ingurunearen 

iraupena, etab. 

 

M) Mugikortasunari buruzko azterketa  

 

Dokumentu honek jasangarritasunaren ikuspegitik aztertu beharko du mugikortasuna, tokiko 

baliabideak modu eraginkorrean erabiltzeari dagokionez. Azpiegiturak eta garraio-sistemak planifikatzeko 

oinarrizko informazioa eskuratzeko aukera emango du, gutxiegitasun eta lorpenak antzemanez. Era berean, 

garatu beharreko ekintza edo neurriak proposatuko ditu, oztopo arkitektonikoei erreferentzia eginez, batez 

ere. Premisa nagusia da hiri-eremu inklusiboa lortzea, herritar guztientzako aukera-berdintasuna 

bermatzeko, jatorria, generoa, adina edota gaitasuna edozein dela ere.0}  
 

Mugikortasun jasangarriari buruzko zehaztapenak ere gehituko dira, hainbat gai landuz, hala nola 

oinezko eta bizikletentzako mugikortasun-irizpideak, bide-segurtasuna, espazio publikoak eta kaleak 

diseinatzeko irizpideak, herritarrek garraio publikoa erabili ahal izateko erraztasunak, eta abar. Hori guztia 

11/2023 Legearen 18. artikuluaren arabera, azaroaren 9koa, Euskadiko mugikortasun jasangarriari 

buruzkoa.  

 

N) Genero ebaluazioa 

 

Atal propio bat gehituko da hirigintza-antolamenduan genero ikuspegia txertatzeari dagokionez. Era 

berean, gizon eta emakumeen arteko berdintasunari buruzko politikak ezarri nahi dira, antzemandako 

afekzioak eta neurri zuzentzaileak kontuan hartuta.  

 

Dokumentuak, gutxienez, honako hauek jasoko ditu: aurretiko ezagutzaren fase bat (dokumentazioa 

aztertzea, ikerketa kualitatiboa, bisitak); generoaren araberako eraginaren ebaluazio fase bat (Planak 

emakumeengan eta gizonengan izan dezakeen eraginaren azterketa egiten duena), eta azken emaitzen 

inguruko fasea (ezberdintasunak ezabatzeko eta emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko neurriak 

jasoko dituena).  

 

 Erandioko Udalak arlo horretan onartutako planen ondoriozko helburu estrategikoak kontuan izango 

dira, eta antolamenduari buruzko erabakietan genero-ikuspegia integratzea sustatuko da. 

 

O) Eragin linguistikoaren ebaluazioa 

 

Euskararen normalkuntzari dagokion ebaluazioa barne hartuko da, honako legeria betez: 2/2016 

Legearen 7.7. artikulua, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeena, eta 179/2019 Dekretuan 

ezarritakoa, azaroaren 19koa, Euskadiko tokiko erakundeetan hizkuntza ofizialak erabiltzeari buruzkoa. 

 

Ebaluazio horren helburua da eragin negatiborik ez sortzea euskarak osasun ona duen leku eta 

egoeretan, eta, hala gertatuz gero, horretarako neurri zuzentzaileak aplikatzea. 
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Horrela izanik, eragin linguistikoaren aurreko ebaluazio bat egin beharko da, prebentzio-ikuspegia 

plangintzan txertatu ahal izateko. 

 

4. FASEAREN EPEA:  HAMAR HILABETE izango dira Plan Orokorraren inguruko dokumentua egiteko, 

erredakzio-taldeak irizpide eta helburuak biltzen dituen udal akordioa jasotzen 

duenetik zenbatzen hasita, betiere, ingurumen arloko organoak udalari jakaniarazi 

badio Ingurumen Azterketa Estrategikoa egiteko dokumentua. 

 

 

FASE 5.-  PLAN OROKORRA HASIERAKO ONARTZEA, JENDAURREAN JARTZEA ETA ALEGAZIOEI 

ERANTZUTEA 

 

5.1 HAPO hasierako onarpenaren aurreko administrazio-izapidea 

 

Plan Orokorrari dagokion dokumentazioa jasota, Ingurumen Azterlan Estrategikoarekin batera, eta 

hasierako onarpenaren aurretik, aldeko txostena eman behar duten sektore-administrazioei dokumentazio 

hori bidaliko zaie. 

 

Bestalde, Lurzoru eta Hirigintzari buruzko Legearen 109. Artikuluan ezarritakoaren arabera, Plan 

Orokor errebisatua eta Ingurumen Azterlan Estrategikoa aztertu eta baloratuko da, eta Plangintzako Aholku 

Batzordeari proposatuko zaio, osoko bilkuran onartu aurretik. Dokumentu hori erredakzio-taldeak 

aurkeztuko du. 

 

5.2 HAPOren hasierako onespenaren erabakia hartzea 

 

Behin txosten sektorialak lortuta, eta udal zerbitzu teknikoek Plan Orokorraren dokumentazioaren 

edukia informatuta, Udalak hasierako onarpenari buruzko akordioa hartuko du, eta jendaurrean jarriko da, 

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuz, gutxienez 45 EGUNEKO epean. Gainera, udalerrian gehien 

irakurtzen den egunkarian edo egunkarietan argitaratuko da. Informazio gisa, egoitza elektronikoan ere 

argitaratuko da, eta egokitzat jotzen diren bestelako komunikabideetan. Era berean, hasierako onarpenaren 

berri emango da, jakin dadin, eta eskumena duten administrazio publiko sektorialei ere jakinaraziko zaie. 

 

Informazio publikoarekin batera, udalak hasierako onarpenaren dokumentua eta ingurumen 

azterlan estrategikoa bidaliko dizkie eragiten dien administrazio publikoei eta aurretik kontsultatutako 

interesdunei. Horrela, aurreko atalean ezarritako epean, egokitzat jotzen dituzten txosten eta alegazioak egin 

ahal izango dituzte. 

 

5.3 HAPOren hasierako onarpenaren osteko administrazio-izapidea 

 

Hasierako onarpenetik BI HILABETEKO epean, jendaurreko faserako emandako epearekin bat 

etorriz eta sektoreko eskumena duten administrazio publikoei txostenak bidaltzeko, herritarren 

partaidetzarako ekintzak burutuko dira, onartutako parte-hartze planaren arabera. Edonola ere, bestelako 

neurri osagarriak hartu ahal izango dira, hala badagokio, erredakzio-taldeak bere eskaintzan aurkeztutakoak.  

 

Erredakzio-taldeak Plan Orokorraren edukia publikoki azaltzeko saioetan parte hartuko du, 

herritarren partaidetzarako programan ezarritako baldintzen arabera, eta ondo ulertzeko beharrezkoa den 

dibulgaziozko materialarekin. 

 

5.4 Hasierako onarpenaren ostean aurkeztutako alegazioei erantzutea eta herritarren partaidetza 

laburtzea 

 

Plan Orokorraren hasierako onarpenaren ostean, jendaurreko fasea amaituta, erredakzio-taldeari 

bidaliko zaizkio eskumena duten administrazio sektorialen alegazio eta txosten guztiak. Horrekin, edukiari 

buruzko iritzi-txostenak egingo dira, indibidualizatuta. 

 

Txosten horiez gain, erredakzio-taldeak laburpen gisako txosten txiki bat egingo du, azalpen-saioetan 

antzemandako gertakari nagusiekin, Udal Korporazioak bere iritzia emateko. 
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5. FASEAREN EPEA: BI HILABETE, hasierako onarpena jendaurren jartzearen ondoriozko txosten 

indibidualizatuak eta laburpen txostena bidaltzeko, erredakzio-taldeak alegazioen 

dokumentazio osoa jasotzen duen unetik zenbatzen hasita. 

 

 

6. FASEA.- BEHIN-BEHINEKO ONARPENARI BURUZKO DOKUMENTUA EGITEA  

 

Behin jasota administrazio sektorialen txostenak eta erredakzio-taldeak alegazioei erantzunda, 

udalbatzak plan orokorra osoko bilkuran onartuko du, Plangintzarako Aholku Batzordeak aurretik txostena 

eginda, bidezko diren aldaketekin. 

 

Hala ere, egin beharreko aldaketen ondorioz nabarmen aldatzen bada aurreikusitako 

antolamendua, berriz ere behin-behineko onarpena eta jendaurreko fasea adostu ahal izango dira (2/2006 

Legearen 90.6. artikulua). 

 

Osoko bilkuran hartutako akordioa erredakzio-taldeari jakinarazita, horrek dokumentazio bategina 

egingo du, bai behin-behineko onarpenari dagokiona, bai hasierako onarpen berriari eta jendaurreko faseari 

dagokiona, ezarritako prozedurarekin jarraitzeko.  

 

Beste hasierako onarpen bat eta jendaurreko fasea egitea adostuko balitz, fase horretarako 

adierazitako irizpideak aplikatuko dira, eta erredakzio-taldeak betebehar berdinak izango ditu. 

 

6. FASEAREN EPEA:   BI HILABETE dokumentazio bategina egiteko, behin-behineko onarpena eta gero, 

erredakzio-taldeak dagokion udal akordioa jasotzen duenetik. 

 

 LAU HILABETE, beharrezkoa balitz data berdinetik aurrera beste hasierako onarpen bat 

egitea. 

 

 

7. FASEA.- BEHIN BETIKO ONARPENERAKO TESTU BATEGINA EGITEA 

 

7.1 Lurraldearen Antolamendurako Batzordearen Txostena eta Ingurumen arloko Aitorpen 

Estrategikoa 

 

Behin-behineko onarpena eginda eta zehaztapenak jasotzen dituen dokumentu bategina eginda, 

udal korporazioak ingurumen arloko organo eskudunari eskatuko dio ingurumenari buruzko aitorpen 

estrategikoa bidaltzeko, eta hirigntza-espediente osoa bidaliko dio Euskadiko Lurralde Antolamenduaren 

Batzordeari, 2/2006 Legearen 91. Artikuluan ezarritako txosten loteslea egiteko. 

 

7.2 Behin betiko Onarpenaren akordioa 

 

Ingurumen arloko aitortza estrategikoa eta Euskadiko Lurralde Antolamenduaren Batzordearen 

txostena jasota, eta udal hirigintza arloak edukia aztertuta, erredakzio-taldeari jakinaraziko zaio, eta 

HILABETEKO epean iritzia emango du hortik ondorioztatutako eskakizunen inguruan eta behin-behineko 

onarpena jaso duen dokumentuan izan dezakeen eraginaren inguruan.  

 

 Hori horrela izanik, Udalbatzak Plan Orokorraren behin betiko onarpenari buruzko ebazpena 

emango du, dagozkion aldaketekin. 

 

7. FASEAREN EPEA: BI HILABETE behin betiko onarpeneko testu bategina egiteko, udal akordioaren 

ondoriozko gogoeta guztiak gehituta, udalak osoko bilkurako akordio horren berri 

ematen duenetik. 

 

Hala ere, eskatu ahal izango da behin betiko onarpeneko akordioaren aurretik egitea, 

Udalak ezartzen duenaren arabera, eta epe berdina emango da dagokion ebazpena 

ematen denetik. 
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7.3 Administrazio bideko errekurtsoak 

 

Era berean, erredakzio-taldeak plan orokorraren behin betiko onarpenaren aurka jartzen diren 

administrazio-errekurtsoen inguruko informazioa eman beharko du.  

 

 

5. ERREDAKZIO-TALDEAREN OSAERA ETA BETEBEHARRAK 

 

Erredakzio-taldeak kide hauek eduki beharko ditu, gutxienez: 

 

5.1 Taldeko zuzendaria: Arkitektoa. 

 

Arkitekto titulua daukala egiaztatu beharko du. Gainera, azken hamabost urteetan gutxienez lan 

hauetako baten (1) erredakzio-prozesuan parte hartu izana, zuzendari moduan edo lanen koordinatzaile edo 

arduradun moduan, edo lan bitan (2) parte hartu izana, erredakzio-taldeko kide moduan, arkitekto gisa: 

 

- 7.000 biztanletik gorako udalerriren bateko Hirigintza Antolamendurako Plan Orokor bat. 

- 7.000 biztanletik gorako udalerriren bateko Arau Subsidiarioen errebisio bat. 

- 7.000 biztanletik gorako udalerrien Plangintzaren aldaketa puntualen 5 prozesu. 

 

Baldintza hori egiaztatzeko, taldeko Zuzendariaren titulazioaren kopia aurkeztuko da, baita 

aipatutako dokumentu horien erakunde hartzaileek emandako ziurtagiriak ere. 

 

5.2 Aholkulari juridikoa: Zuzenbidean lizentzia edo graduatua  

 

Zuzenbidean lizentzia edo graduatua dela egiaztatu beharko du, eta azken hamabost urteetan 

gutxienez lan hauetako batean (1) parte hartu izana, aholkulari juridiko moduan: 

 

- 7.000 biztanletik gorako udalerriren bateko Hirigintza Antolamendurako Plan Orokor bat. 

- 7.000 biztanletik gorako udalerriren bateko Arau Subsidiarioen errebisio bat. 

- 7.000 biztanletik gorako udalerrien Plangintzaren aldaketa puntualen 5 prozesu. 

 

Baldintza hori egiaztatzeko, eskatutako titulazioa aurkeztuko da, baita aipatutako dokumentu horien 

erakunde hartzaileek emandako ziurtagiriak ere. 

 

5.3 Bide, ubide eta portuetako ingeniaria 

 

Bide, ubide eta portuetako ingeniariaren titulua daukala egiaztatu beharko du, eta azken hamabost 

urteetan gutxienez hirigintza-plangintzako baliabide batean edo edo hirigintza-proiektu batean parte hartu 

izana. 

 

Baldintza hori egiaztatzeko, eskatutako titulazioa aurkeztuko da, baita aipatutako dokumentu horien 

erakunde hartzaileek emandako ziurtagiriak ere. 

 

5.4 Ingurumen arloko Aholkularitza enpresa 

 

Ingurumen arloko ebaluazioari dagokion dokumentazioa egiteko, eta, orokorrean, plan orokorraren 

antolamenduaren ingurumen-aspektuei buruzko aholkularitza emateko, enpresa profesional espezializatu 

baten lana eskatuko da. Enpresa horretan, gutxienez, espezialitate hauetako tituludun bat egongo da: 

Biologia, Geologia, Ingeniari agronomoa edo baso-ingeniaria, Ingurumen Zientzietako graduatua edo 

antzekoa. 

 

Enpresa horrek esperientzia eduki beharko du hirigintza-plangintzarekin erlazionatutako ingurumen-

ebaluazioan. Enpresaren kaudimen teknikoa eta espezializazioa egiaztatzeko, azken hamar urteetan lan 

hauetakoren batean parte hartu izana egiaztatu beharko du: “Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazio Azterketa 

Bateratua”, “Ingurumen Jasangarritasun Txostena” edo “Ingurumen Azterlan Estrategikoa”, gutxienez 

hirigintza-baliabide hauetakoren baten formulazioa dela eta:  
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- 7.000 biztanletik gorako udalerriren bateko Hirigintza Antolamendurako Plan 

Orokor bat. 

- 7.000 biztanletik gorako udalerriren bateko Arau Subsidiarioen errebisio bat. 
 

Eskatutako kaudimen-ezaugarriak egiaztatzeko, enpresaren eraketa-eskritura aurkeztu beharko da, 

eta bertan adieraziko da xede soziala, kontratuaren zati hori burutzeko lana daukan profesionalaren 

izendapena, eskatzen zaion titulazioa, eta enpresan sartzeko arrazoia.   

 

Edonola ere, erredaktatutako dokumentu horien erakunde hartzaileek emandako ziurtagiriak ere 

aurkeztuko dira. 

 

5.5 Gizarte zientzien arloko espezialista 

 

Hirigintza arloko soziologian aditua den pertsona bat arduratuko da betebehar sozialetaz. Gizarte 

zientzietako espezialitateren batean titulua daukala egiaztatu beharko du, hala nola soziologia, politologia 

edo antzekoren bat. Enpresa profesional espezializatu baten bidez egin daiteke. Kasu bietan, gutxienez 

hirigintza-plangintzako edo gizarte eta hirigintza arloko azterketaren batean (1) parte hartu izana egiaztatu 

beharko du.  

 

Baldintza hori egiaztatzeko, titulazioa aurkeztuko da, baita erredaktatutako dokumentu horien 

erakunde hartzaileek emandako ziurtagiriak ere. 

 

5.6 Erredakzio-taldearen beste profil batzuk 

 

Azaldutako profilak erredakzio-taldeko kideren batek bete ahal izango ditu, eta taldeari osagai 

gehigarriak proposatu ahal izango zaizkio, funtzio horiek betetzeko edo enpresa espezializatuak 

kontratatzeko. 

 

Egiteko horietakoren bat enpresa profesional espezializaturen batek egingo balu, eraketa-eskritura 

aurkeztu beharko litzateke, eta bertan agertuko litzateke xede soziala, kontratuaren zati horren ardura duen 

profesionalaren izendapena, eskatzen den titulazioaren kopia eta enpresan sartzeko arrazoia.  

 

Profilak: 

 

5.6.1. Komunikazio eta herritarren partaidetzarako teknikaria 

Herritarren partaidetza arloko aditu bat eduki beharko da, unibertsitate arloko edo goragoko titulu 

batekin. Hori arduratuko da parte-hartze prozesua zuzendu eta koordinatzeaz, eta horrekin erlazionatutako 

aspektuetan aholkularitza emateaz. Pertsona horrek parte hartuko du kontratatutako dokumentuen edukia 

azaltzeko saioetan, eta sare sozialetan eta udal webgunean informazioa jartzeaz arduratuko da. 

 

Kaudimena egiaztatzeko, herritarren partaidetza arloko esperientzia eskatuko da, gutxienez hiru (3) 

urtekoa. Langilearen adierazpen arduratsuaren bidez egiaztatuko da, arlo horretan egin beharreko lan eta 

jarduera esanguratsuenak zehaztuz. 

 

Era berean, euskarako titulua eduki beharko du, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 

Bateratuko C1 mailaren baliokidea. Baldintza hori betetzen dela egiaztatzen duen dokumentua aurkeztu 

beharko da. 

 

5.6.2. Informazio geografikoko sistemaren operadorea 

Dokumentuaren informazio geografiko osoa, lan kartografikoak eta geo-informazioa kudeatzeaz 

arduratuko da. Arlo horretako ezagutzak dituela egiaztatu beharko du. Horretarako, egiaztagiri bat 

aurkeztuko da, gutxienez 30 ordu baino gehiagoko GIS ikastaro bat egin duela adieraziz. 

 

5.6.3. Euskara arloko aholkularia 
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Erredakzio-taldeak hizkuntza arloan egiten dituen jarduera guztietan aholkua eman eta koordinazio-

lana egingo du, bereziki 179/2019 Dekretuan finkatutako betebeharrei dagokienez. Azaroaren 19ko 

dekretua da hori, Euskadiko toki-erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta 

administratiboa normalizatzeari buruzkoa.  

Eragin linguistikoaren ebaluazioa egiteko tresna erabiltzeko gaitasun nahikoa eduki beharko du. 

 

5.6.4. Berdintasun eta genero-ikuspegi arloko aholkularia  

Erredakzio-taldearen jarduera guztietan aholkularitza eman eta koordinazio-lanak egingo ditu, 

aukera-berdintasun eta genero-ikuspegiari dagokionez. 

Gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren arloko masterraren titulazioa eta berdintasun arloko 

esperientzia egiaztatu beharko du. 

Esperientzia egiaztatzeko, profesionalaren adierazpen arduratsua aurkeztuko da, eta horren bidez 

zehaztuko dira egindako lan esanguratsuenak eta gizon eta emakumeen berdintasunari buruzko 

prestakuntza-tituluak. 

 

 

6. ERREDAKZIO-TALDEAREN BETEBEHARRAK. ORDEZKAPEN ETA BATERAGARRITASUN EZAK 

 

6.1 Erredakzio-taldeak udal korporazioarekin dauzkan koordinazioa eta harremanak 

Erredakzio-taldeko zuzendariak konpromisoa hartuko du udal zerbitzu teknikoekin harreman 

aldizkako eta etengabea izateko. Horretarako, Udalak Koordinatzaile bat izendatuko du, Udalaren interesak 

ondo integratzen direla bermatzeko. Horrela izanik, lanaren garapena tokiko administrazioaren jarraibide eta 

irizpideen arabera egokituko da zerbitzu horien bidez, agirietan ezarritakoaren arabera.  

6.2 Aurrez aurreko laguntza  

Erredakzio-taldea Korporazioarekin batera joango da planaren ondorioz egin behar diren bilera, 

bisita eta gestio guztietara. Gainera, eskatzen zaion guztietan udal bulegoetara joateko konpromisoa hartuko 

du. Gutxienez 24 orduko aurrerapenarekin emango zaio abisua, eta bulegoko ordutegian etortzeko eskatuko 

zaio. Hala egin beharko du plangintzaren aurrerapen dokumentuak erredaktatzeko lanak iraun bitartean. 

Horren helburua izango da zerbitzuak ematea, iradokizunak baloratzea, hasierako onarpena eta behin-

behineko onarpena. Gutxienez bi astean behin gertatuko dela aurreikusten da. 

Udal zerbitzu teknikoen eta taldeko zuzendariaren arteko bileren egutegia proposatuko da. Bilera 

horietako batean akta jasoko da. Egutegi hori aldatu ahal izango da, izapidetze-prozesuaren uneetara 

egokitzeko. 

Adjudikazio-hartzaileak herritarren mugimendu edo herriko elkarteen ordezkariekin egiten diren 

bileretara joan beharko du, Udalak hala erabakitzen badu eta lanaren fase bakoitzarekin zerikusia duten 

aspektuek justifikatzen badute. 

Kontratuaren adjudikazio-hartzaileak konpromisoa hartuko du jendaurreko epeetan jendeari arreta 

emateko, 3 astez fase bakoitzean (aste bat udalerriko auzo nagusi bakoitzean, hau da, Altzaga, Astrabudua 

eta Erandio Goikoan). Udal administrazioak horretarako egokitutako lokaletan emango da arreta hori. Leku 

horietan erredakzio-taldeko kideren bat egongo da, “in situ”, herritarren zalantzak argitzeko. Goizez (10:00 - 

14:00) eta arratsaldez egongo da (16:00 -20:00). Era berean, HAPO behin betiko onartu ondoren, publikoari 

aurreko baldintza berberetan arreta emateko konpromisoa hartuko da, testu bategina herritarrei 

ezagutarazteko. 

 

6.3 Erredakzio-taldearen lotura. Egoerak 

Lizitatzaileek dokumentazioan aurkeztu beharko dituzte, modu indibidualizatuan, prestazioa 

emango duten pertsonen izenak eta kualifikazio profesionala. Zerrenda hori kontratuan integratuko da eta 
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funtsezko betebeharra izango da, ez-betetzeengatik izan daitezkeen zigorrak ebatzi edo jartzeari dagokionez. 

Betebehar hori enpresa nagusiaren laguntzaile edo kolaboratzaile guztiei zabaltzen zaie. 

Ekipoko langileren bat ordeztu beharko balitz, Udalari proposatu eta justifikatu beharko zaio. Udalak 

baloratu egingo du, eta egokitzat joz gero soilik onartuko du aldaketa, betiere, ordezten den pertsonaren 

antzeko ezaugarriak baldin baditu. 

6.4 Bateraezintasunak 

Bestalde, Plan Orokorraren erredakzio-taldea osatzen duten Zuzendari eta Aholkulari Juridikoek 

onartu egingo dute bateraezintasunak dituztela Erandioko Udala ez den beste erakunde batzuen 

enkarguetan lan egiteko, baldin eta lan horiek Erandioko udalerrian eragina badute. Bateraezintasun horien 

epea: agiri honen xedeko plangintza idazteko denbora eta hori behin betiko onartu osteko bi urteak. Hori 

betetzen ez bada, epe horren barruan teknikariek idazten dituzten proiektu eta dokumentuak ez dira 

baliozkoak izango lizentziak edo udal onarpena jasotzeko. 

 

7. KONTRATUA BETETZEKO BALDINTZA MODUAN BETE BEHARREKO HIZKUNTZA IRIZPIDEAK 

 

 Agiri honetan ezarritako betebeharrak exekuzio baldintza berezi moduan ezarri dira, eta egiaztatu 

egin beharko dira kontratua gauzatzean. 

 

 Kontratu honetan kontuan hartzen da bi hizkuntza ofizial ditugula, beraz, zerbitzu hizkuntzak 

euskara eta gaztelania izango dira. 

 

7.1 Hizkuntza-gaitasunak  

 Kontratu honen xedeko zerbitzua emateko, herritarrekin zuzeneko harremana eduki behar da, 

beraz, herritarrek aukeratzen duten hizkuntzan emango zaie aurreta. Gainera, zerbitzua ematerako orduan 

kontuan izango da zerbitzu hori jasotzen duten herritarren hizkuntza eskubideak bermatu behar direla. 

Beraz, adjudikazio-hartzailea den enpresak erabiltzaileekin zuzeneko harremana izateko hautatzen dituen 

langileek gaitasuna izan behar dute bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan lan egiteko. Horretarako, C1 bat 

edo antzeko gaitasun-maila egiaztatu beharko dute, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko 

mailen arabera.  Zehazki: 

 

- Ahozko gaitasuna: informazioa zuzentasun eta jariotasun osoz eman eta jasotzeko gaitasuna 

edukiko dute, aurrez aurre zein telefonoz. 

 

- Idatzizko gaitasuna: eskutitzak, laburpenak eta dokumentu luzeak zuzentasun gramatikal osoz 

idazteko gaitasuna edukiko dute. 

 

 Enpresek beren eskaintzetan aurkeztuko dute langile moduan hartuko dituzten pertsonen zerrenda, 

eta euskararen ezagutza aipatuko dute. Eskaintza egiteko unean enpresek oraindik ezin badute zehaztu zein 

izango den langile-zerrenda, plan bat aurkeztuko dute herritarrei beren aukerako hizkuntza ofizialean arreta 

emango dietela bermatzeko, fidantza jartzeko emandako epean. 

 

 Behin kontratazioa eginda, beste pertsonaren bat zerbitzura gehitzen bada edo langileren bat 

ordezkatu behar bada, adjudikazio-hartzaileak horren berri eman beharko dio administrazio 

kontratatzaileari, agiri honen 6.3 atalean zehaztutakoaren arabera. Ordezkapena egiten duenak edo langile 

berriak gaitasun linguistikoa eduki beharko du. Baldintza hori bera bete beharko dute subrogazio bidezko 

ordezkapena egiten dutenek, halakorik bada. 

 

7.2 .- Zerbitzua emateko hizkuntza 

 Kontratuaren xedeko lanak hizkuntza ofizial bietan egingo dira. Gainera, baliteke beste hizkuntza 

batean edo batzuetan aritu behar izatea. Hori horrela izanik: 
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- Enpresa adjudikazio-hartzaileak lehenengo hitza euskaraz egingo die zerbitzuaren erabiltzaileei 

(telefonoa, erantzungailuak, aurrez aurreko arreta, megafonia, bilerak…). Erabiltzaileak edozein 

unetan aldatu ahalko du hizkuntza. 

 

- Herritarrekiko idatzizko harremana: erabiltzaileei zuzendutako jakinarazpen guztiak hizkuntza 

bietan egingo dira (inprimakiak, oharrak, abisuak, ordutegiak…). 

 

7.3 Hizkuntza paisaia 

 Adjudikazio-hartzaileak instalatzen dituen errotulo, seinaleztapen, abisu eta gainerako jakinarazpen 

orokorrek honako irizpide hauek izan beharko dituzte: 

 

- Mezuak piktograma edo irudi bidezkoak izango dira. 

 

- Piktograma edo irudirik erabili ezin denean, euskaraz egingo dira, hitzen grafia euskaraz eta 

gaztelaniaz antzekoa denean edo oso zabalduta dauden hitzak direnean (Udaletxea, Kultur Etxea...). 

 

- Aurreko kasuak posible ez badira, ele bietan egingo dira, euskarari lehentasuna emanez. Edonola 

ere, Udalak adostasuna eman beharko du aldez aurretik. 

 

7.4 Administrazioan dokumentuak aurkeztea  

Planaren parte diren dokumentuen artean, jendaurrean jarri beharrekoak eta behin betiko bertsioak 

euskaraz eta gaztelaniaz erredaktatuta egon beharko dira, eta hala egongo dira erredakzio-taldeak herritarrei 

edota beste administrazio batzuei bidaltzen dizkien jakinarazpenak ere. Betebehar hori dute webgunean 

sartzen diren ikusizko zein entzunezko elementu guztiek ere. 

 

 

8. EUSKARARENGANAKO AFEKZIOAK 

Erredakzio-taldearen ardura izango da Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa aplikatzea. Hori egiterako 

orduan, honako legeria hartuko da kontuan: 179/2019 Dekretuaren VI. kapitulua, azaroaren 19koa, 

Euskadiko toki-erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari 

buruzkoa, eta 46/2020 Dekretuaren Xedapen Gehigarria, martxoaren 24koa, lurraldearen antolamendurako 

planak eta hirigintza arloko baliabideak arautzeari buruzkoa. 

Egiteko horietarako, Eusko Jaurlaritzak Eragin Linguistikorako dituen tresna informatikoak eta 

metodologia erabiliko dira. Erabiltzailearen eskuliburua kontsulta daiteke: “Eragin Linguistikoaren 

Ebaluaziorako aplikazio-jarraibideak”. Aplikazioaren alta fitxa, lotura honetan:  

Plan eta proiektuen eragin linguistikoaren eragina ebaluatzea – Kultur ondarea - Euskadi.eus       

Plan Orokorra erredaktatzeko lanaren jarraipena beren gain hartzen duten udal zerbitzu teknikoek 

beste aspektu hauek ere kontrolatuko dituzte: aipatutako araudi horren baitan landutako proposamenak, 

hau da, azterketa linguistikoaren garrantziari buruzko txostena, kontsulta-izapidean Eusko Jaurlaritzari 

ematen zaion Eragin Linguistikoari buruzko Txostena, horri buruzko 179/2019 Dekretuaren 55.2. artikuluan 

ezarritakoaren arabera. Behin betiko edukiaren egokitasunak udal sailen aldeko txostena eskatuko du 

(Euskara Zerbitzua, Turismoa, Kultura eta bestelakoak). 

Aipatutako dokumentuen inguruko proposamenak lan-talde batek egingo ditu. Talde hori Udalarekin 

koordinatuko da. Erredakzio-taldea izango da hori sortzearen arduraduna. Adjudikazio-hartzaileak sortu eta 

dinamizatu beharko du talde hori, eta honakoek osatuko dute, gutxienez: arkitekto bat, soziologo bat, 

hizkuntza aholkulari bat eta hizkuntza normalkuntzarako udal teknikaria. Horiez gain, kultura eta turismo 

arloko teknikariak ere sar daitezke taldean, edo egokitzat ikusten den beste edozein, beharrezkoa balitz. 

Eragindako arloak hartuko dira kontuan. 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/eragin-linguistikoaren-ebaluazioa/web01-a2elemet/eu/
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9. FASEETAKO BAKOITZAREKIN LOTUTAKO DOKUMENTAZIOA AURKEZTEKO FORMATUA 

 

9.1 Aspektu orokorrak 

 Kontuan izan beharko dira honako aspektu orokor hauek: 

- Dokumentazio osoa, kontuan izanda txostenak, erakusketa eta zabalkunderako dokumentuak, eta 

abar formatu digitalean entregatu beharko dira, eta paperean, hala eskatzen denean.  

- Idatzizko dokumentazioa zein dokumentazio grafikoa egituratu eta antolatzeko proposamena 

aurkeztuko da (eduki, informazio-pakete, datu-eredu, kodifikazio, eskala eta abarrei dagokienez), 

eta udal teknikariek balioztatu egin beharko dute. Kontuan izango dira honako puntu hauek:  

✓ Lan honen ondoriozko dokumentazioa udal webgunean argitaratuko da, beraz, helburu 

horretarako egituratu beharko da. 

✓ Dokumentazioa, behin onartuta, hainbat aldiz aldatu daiteke eta eguneratu beharra 

egon daiteke. Horren guztiaren jarraipena modu arin eta errazean egiteko aukera egon 

beharko da. 

✓ Ondo ulertzeko modukoa izan beharko da. Ahalik eta dokumentu gutxien sortuko dira. 

✓ Posible den neurrian, dagoen informazioa aprobetxatu beharko da. 

- Izapidetze-fase ezberdinei dagozkien planaren dokumentu guztiak, txostenak, erakusketarako eta 

zabalkunderako dokumentuak euskaraz eta gaztelaniaz idatzi beharko dira. 

- Dokumentazio osoan bermatuko da lengoaiaren eta irudien erabilera ez sexista egiten dela, 

indarreko xedapenen eta legeriaren arabera. 

- Udalean aurkezteko unean indarrean dagoen legeriak eskatzen dituen baldintzak bete beharko dira. 

- Prezioaren barruan egongo dira dokumentuak editatu, enkoadernatu, digitalizatu, itzuli, ikus-onetsi 

eta abar egiteko gastu guztiak. Bestelako gastuak ere, hala nola leku batetik bestera aldatzekoak, 

barne egongo dira. 

 

9.2 Idatzizko dokumentazioa 

Idatzizko dokumentazioa eta azterketa osagarriak honako formatu hauetan aurkeztu beharko dira: 

- Papera: DIN-A4 tamainako orriak, zenbakituak, liburu edo karpetetan enkoadernatuak, tapa eta 

bizkarreko errotulazioarekin, anilla edo torlojuekin. Gehieneko tamaina: 23 x 32 cm. Paperaren % 

100 guztiz zuria izango da, klororik gabekoa, eta gutxienez % 80 paper birziklatua. 

- Euskarri digitala: Formatu editagarria (Word, Excel, edo erredakzio-lanerako, erabiltzeko eta 

azterketarako beharrezkoa den beste edozein). Gainera, irakurtzeko, PDF formatuan entregatu 

beharko da.  

 

9.3 Dokumentazio grafikoa 

 Dokumentazio grafikoari dagokionez: 

- Papera: Kopia normal modulatuak, koloretan, eta DIN-A4 tamainan plegatuak, enkoadernatuak eta 

zenbakituak, kutxan. 

- Euskarri digitala: PDF formatuan aurkeztu beharko da, irakurtzeko, eta DWG edo DGN formatu 

editagarrian, eta baita ere GIS formatuan (SHAPE). Azken kasu hori hala erabakitzen den faseetan.  

- Definizioari dagokionez, hiri lurzoruak eta lurzoru urbanizagarriak, 1:2000 eskalako gutxieneko 

kartografia bat edukiko du, eta antolamendu zehaztuan gutxieneko eskala 1:1000ekoa izango da. 

Lurzoru ez urbanizagarriak 1:5000eko gutxieneko eskalako kartografia izango du, landa-eremuetan 

izan ezik. Kasu horretan, eskala 1:1000ekoa izango da, gutxienez. Edonola ere, ezin izango da 

erabili Arau Subsidiarioetan informazio mota hauetarako edo antzekoetarako indarrean dauden 

eskalak baino txikiagorik. 
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- Planoen errotuluetan datu hauek agertuko dira: Erandioko Udaleko eremua, lanaren izendapena, 

izapidetze-fasea, data, eskala, erredakzio-taldea, arduradunaren sinadurarekin eta Udalaren ikus-

onespenarekin.  

- Informazio grafikoa geo-erreferentziatua egon behar da erreferentzia ofizialeko ETRS89 sistema 

geodesikoan eta UTM koordenatu sisteman, erreferentziazko oinarriak jarri edo zabalduz. 

Koordenatuen bidez identifikatuko dira, hala badagokio, udalerria mugatzen duten harriak. 

 

9.4 Ale kopurua 

 Aurkezten den kopia kopurua fase bakoitzeko izapideak burutzeko beharrezkoa dena izango da. 

Gutxi gora behera, hauek izango dira kopuruak: 

- Erredakzio-fase bakoitzari dagozkion behin betiko dokumentuen hiru (3) ale paperean. 

- Ingurumen arloko Ebaluazio Estrategikoaren prozeduran landutako behin betiko dokumentu 

bakoitzaren hiru (3) ale paperean. 

- Erredakzio-fase bakoitzari dagozkion behin betiko dokumentuak formatu digitalean jasotzen dituen 

euskarria. Ingurumen arloko Ebaluazio Estrategikoaren prozeduran barnekoak ere jasoko dira, hori 

guztia adierazitako irizpideen arabera. 

- Azterketa osoaren artxibo moduan, kontratuaren dokumentu guztiak formatu digitalean biltzen 

dituen euskarria. Gainera, grafiko, argazki-erreportaje (hala badagokio), dokumentazio osagarri, eta 

abarrak jasotzen dituen errekopilazioa ere jasoko da bertan. 

 

 

10. UDALAK AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

Lanak burutzeko, Udalak erredakzio-taldearen esku jarriko du udal artxiboetan daukan 

beharrezko dokumentazio guztia. Organismo ofizialetan informazioa lortzeko, kredentzial bat emango zaio, 

plangintza orokor berriaren erredakzio-taldeko langilea dela justifikatzeko. 

 

Udalak indarrean dauden hirigintza-espediente guztiak emango ditu, baita izapidetze-fasean dauden 

horiek ere. Era berean, euskarri informatikoan emango da Arau Subsidiarioei dagokien eta egindako aldaketa 

puntualei buruzko informazioa, eta HAPOa egiteko aurreko ekimenari buruzko informazioa. Azken hori 

Aurrerapen fasera heldu zen.  

 

 

11. ESKUBIDEAK LAGATZEA ETA ERABILTZEA 

 

 Kontratu hau egiteko unean landu daitekeen dokumentazioa Erandioko Udalaren jabetzakoa izango 

da. Erakunde horrek guztiz edo zati batean erreproduzitu, argitaratu eta zabaldu ahal izango du, egoki irizten 

dion neurrian. Horretarako, adjudikazio-hartzaileak azterketa horri dagozkion ustiapen-eskubide guztiak 

lagako ditu, esklusiban, Udalaren alde, jabetza intelektualari buruzko araudian ezarritakoaren arabera. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE 

SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 

ERANDIO  
 

 

1. OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

2. ANTECEDENTES  

 

3. CONTENIDO DOCUMENTAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ERANDIO 

 

4. FASES PARA LA REDACCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DESARROLLO DEL CONTENIDO DOCUMENTAL  

FASE-0 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

FASE-1 ESTUDIO, INFORMACIÓN URBANÍSTICA, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

1.1. Información del Territorio 

1.2. Análisis del planeamiento territorial y sectorial y su afección al futuro PGOU 

1.3. Análisis de las diversas vinculaciones medioambientales a tener en cuenta por la 

futura ordenación urbanística 

1.4. Estudio del estado y situación del planeamiento municipal 

1.5. Análisis de las necesidades de vivienda y de la situación de la actividad económica  

1.6. Análisis de síntesis de los planes estratégicos municipales y su incidencia en el Plan 

General 

1.7. Documento de síntesis de las vinculaciones territoriales, sectoriales, 

medioambientales y de los objetivos de la ordenación 

FASE-2 ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE AVANCE Y DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 

2.1. Documento Inicial Estratégico  

2.2. Elaboración del Avance de Plan General 

FASE-3 EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL AVANCE. POSICIONAMIENTO SOBRE LAS SUGERENCIAS AL 

CONTENIDO DEL AVANCE. ANÁLISIS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

3.1 Exposición al público del Avance y participación ciudadana  

3.2 Contestación a las sugerencias formuladas durante la exposición pública del Avance y 

análisis del proceso de consultas y de participación ciudadana 

3.3 Adopción del acuerdo municipal fijando los criterios y objetivos que servirán de base 

para la redacción del plan general 

FASE-4 ELABORACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA Y ESTUDIO AMBIENTAL 

ESTRATÉGICO 

4.1 Contenido de la documentación del Plan General 

FASE-5 TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA. APROBACIÓN INICIAL. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTESTACIÓN DE ALEGACIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL PGOU 

5.1 Tramitación administrativa previa a la aprobación inicial del PGOU 

5.2 Acuerdo de aprobación inicial del PGOU 

5.3 Tramitación administrativa posterior a la aprobación inicial del PGOU 

5.4 Contestación a las alegaciones presentadas tras la aprobación inicial y síntesis de la 

participación ciudadana 

FASE-6 ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL 
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FASE-7 POSICIONAMIENTO INFORME COTPV. ELABORACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO PARA 

APROBACIÓN DEFINITIVA. 

7.1 Informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Declaración Ambiental 

Estratégica 

7.2 Adopción del acuerdo de la Aprobación Definitiva. 

7.3 Recursos en vía administrativa 

 
5. COMPOSICION Y OBLIGACIONES RELATIVAS AL EQUIPO REDACTOR 

 

5.1. Director/a de Equipo: Arquitecto/a 

5.2. Asesor/a jurídico/a: Licenciado/a o Graduado/a en Derecho  

5.3. Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos 

5.4. Empresa de Asesoramiento Medioambiental 

5.5. Especialista del ámbito de las ciencias sociales 

5.6. Otros perfiles del equipo redactor 

5.6.1. Técnico/a de comunicación y participación ciudadana 

5.6.2. Operador/a de sistema de información geográfica 

5.6.3. Asesor/a en materia de euskera 

5.6.4. Asesor/a en materia de igualdad y perspectiva de género  

 

6. OBLIGACIONES DEL EQUIPO REDACTOR. SUSTITUCIONES E INCOMPATIBILIDADES 

 

6.1. Coordinación y relaciones del equipo redactor con la corporación municipal 

6.2. Exigencia de asistencia presencial 

6.3. Vinculación del equipo redactor. Sustituciones 

6.4. Incompatibilidades 

 

7. CRITERIOS LINGÜÍSTICOS A CUMPLIR COMO CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

7.1. Competencia lingüística  

7.2. Idioma que se utilizará en la prestación del servicio 

7.3. Paisaje lingüístico 

7.4. Presentación de los documentos a la Administración 

 

8. AFECCIONES AL EUSKARA 

 

9. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN VINCULADA A CADA UNA DE LAS FASES 

 

9.1. Aspectos generales 

9.2. Documentación escrita 

9.3. Documentación gráfica 

9.4. Ejemplares 

 

10. DOCUMENTACIÓN EXISTENTE A APORTAR POR EL AYUNTAMIENTO. 

 

11. CESIÓN DE LOS DERECHOS Y UTILIZACIÓN 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE 

SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 

ERANDIO  
 

 

 

1. OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene como finalidad regular el contenido mínimo de 

las prestaciones a desarrollar con motivo de la adjudicación de contrato de servicios para la realización de 

los trabajos de REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ERANDIO como instrumento 

de ordenación integral del municipio en sustitución de las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal.  

 

El objeto del contrato incluye además la elaboración de los estudios y documentos precisos en 

relación con el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica previsto en el Decreto 211/2012 de 16 

de octubre del Gobierno Vasco por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de 

planes y programas, así como en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

 

También comprenderá el seguimiento y asesoramiento a la Corporación Municipal por el equipo 

redactor durante la elaboración de los trabajos indicados, así como la asistencia a encuentros, reuniones o 

sesiones informativas que se determinen. 

 

Se concretan también mediante el presente pliego las fases a las que deberá acomodarse el proceso 

de redacción, con referencia expresa al contenido material y determinaciones de los documentos propios de 

cada una de ellas, y a los plazos a respetar en su elaboración, así como en su exposición al público. 

 

Cabe hacer especial referencia al hecho de que el Ayuntamiento de Erandio dispone ya de gran 

cantidad de información relacionada con el proceso de redacción del PGOU, todo ello como consecuencia 

de los trabajos desarrollados previamente con igual objetivo según iniciativa que alcanzó la fase de Avance 

en el año 2018 y que quedó posteriormente paralizada, información que deberá servir de apoyo a la 

redacción de este nuevo documento 

 

 

2. ANTECEDENTES  
 

El instrumento de ordenación urbanística integral actualmente vigente para el término municipal de 

Erandio lo constituyen las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (NNSS) aprobadas 

definitivamente mediante resoluciones del Departamento de Urbanismo de la Diputación Foral de Bizkaia 

de fecha 5 de abril de 1990 y 13 de marzo de 1992, cuyo contenido normativo fue publicado en el Boletín 

Oficial de Bizkaia nº 126 de 4 de junio de 1993. 

 

Durante la vigencia de estas NNSS se han tramitado un total de 37 modificaciones puntuales, 

habiendo alcanzado un alto grado de desarrollo 

 

La necesidad de revisión de las vigentes Nomas Subsidiarias de Planeamiento Municipal viene 

determinada no sólo por el agotamiento de un instrumento urbanístico que entró en vigor en el año 1993, 

lo que supone más de treinta y un años de vigencia, sino también por exigencia legal en aplicación de lo 

previsto en último párrafo del apartado 1 de la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2006, de Suelo y 

Urbanismo del País Vasco, que establece que «todos los planes generales y normas subsidiarias deberán ser 

adaptados a las determinaciones de esta ley, con aprobación definitiva en el plazo máximo de ocho años» 

 

Este plazo inicialmente finalizaba en septiembre de 2014, si bien, posteriormente y mediante Ley 

2/2014, de 2 de octubre, de modificación de la Ley 2/2006, se amplió hasta los quince años, es decir, hasta 

septiembre de 2021, lo que significa en la actualidad está ampliamente superado. 
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3. CONTENIDO DOCUMENTAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ERANDIO 

 

El contenido sustantivo del plan general se adecuará, como mínimo, a lo exigido en la legislación 

urbanística aplicable con las matizaciones y concreciones que se van a desarrollar en este pliego de 

condiciones técnicas, sin perjuicio de las indicaciones e instrucciones que se trasladen al equipo redactor 

por parte del Ayuntamiento durante el desarrollo de los trabajos. 

 

En los apartados correspondientes a la descripción de cada una de las fases que integran el proceso 

de redacción se detalla el alcance de la documentación a elaborar que deberá cumplir con lo señalado en el 

artículo 62 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco y demás legislación vigente en el momento 

de redacción del documento. 

 

Además del contenido de ordenación urbanística propio de la naturaleza del PGOU, los trabajos de 

redacción deberán comprender igualmente los diversos documentos a realizar para dar cumplimiento a las 

exigencias derivadas de la legislación sectorial y específicamente del procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica al que queda sometido el plan, conforme a lo establecido en la normativa reguladora que resulte 

de aplicación. 

 

En este sentido, la parte contratista deberá mantener contacto continuado con las administraciones 

competentes en materia medioambiental para responder adecuadamente a los requerimientos que surjan 

en el proceso de elaboración del plan. 

 

Si con ocasión de dicho procedimiento resultara necesario elaborar documentación específica, 

estos trabajos se considerarán contemplados dentro del estudio de evaluación ambiental estratégica y por 

tanto no serán objeto de contratación independiente. 

 

Además, se estará a lo establecido en el Decreto 213/2012 de 16 de octubre de Contaminación 

Acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, incluyendo la zonificación acústica o el mapa de ruidos 

del municipio, el estudio de impacto acústico y planes de acción que en su caso deriven del citado Decreto 

con motivo de la tramitación del planeamiento. 

 

Se incluirá, un informe de evaluación de impacto de género en los términos que derivan de lo 

dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, que 

incluirá un análisis sobre la inclusión de la perspectiva de género en el urbanismo municipal y sobre las 

propuestas para garantizar los principios de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 

 

De igual modo se incluirá el informe de evaluación de impacto lingüístico respecto a la normalización 

del uso del euskera, en cumplimiento del artículo 7.7 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales 

de Euskadi, y conforme a lo establecido en el Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización 

del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi. 

 

Todos los documentos integrantes del plan que requieran ser expuestos al público, y versiones 

definitivas deberán aparecer redactados en euskera y castellano, así como todas las comunicaciones 

escritas del equipo redactor dirigidas a la ciudadanía o a otras administraciones públicas. 

 

Se garantizará en toda la documentación el adecuado tratamiento no sexista de las imágenes y del 

lenguaje, conforme a las disposiciones y normativa vigente. 

 

Se facilitará copia en formato informático de cada fase, conforme lo dispuesto en el apartado 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACION VINCULADA A CADA UNA DE LAS FASES del capítulo 

9 de este pliego. 
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4. FASES PARA LA REDACCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DESARROLLO DEL CONTENIDO DOCUMENTAL  

 

La redacción del Plan General se realizará mediante un proceso coordinado que permita establecer 

en cada fase de trabajo una relación coherente entre su plasmación documental, la participación ciudadana 

y la toma de decisiones por parte de la Corporación Local. 

  

El proyecto se desarrollará con arreglo a las siguientes fases: 

 

FASE-0 Programa de Participación Ciudadana. 

FASE-1 Estudio, Información Urbanística, Análisis y Diagnóstico. 

FASE-2 Elaboración del documento de Avance y Documento inicial estratégico. 

FASE-3 Exposición pública del Avance. Posicionamiento sobre las sugerencias al contenido del 

Avance. Análisis del Proceso de Participación Ciudadana. 

FASE-4 Elaboración del Plan General de Ordenación Urbana y Estudio Ambiental Estratégico. 

FASE-5 Tramitación administrativa previa. Aprobación inicial. Participación ciudadana y 

contestación de alegaciones sobre el contenido del PGOU. 

FASE-6 Elaboración del documento de Aprobación Provisional. 

FASE-7  Posicionamiento informe COTPV. Elaboración del texto refundido para Aprobación 

Definitiva. 

 

La estructuración señalada no está organizada exclusivamente con un criterio secuencial estricto, 

sino que diversas fases, sobre todo en los inicios del proceso, podrán solaparse temporalmente entre sí. 

 

Se procede a continuación a describir el contenido y aspectos fundamentales de cada una de las 

fases referenciadas, con indicación de los plazos y la documentación a aportar con carácter de mínimo. 

 

Dentro del contenido del contrato se entenderán incluidos todos los informes y documentos 

necesarios para el análisis o explicación de las cuestiones planteadas, bien a requerimiento de la 

Corporación o a propuesta del propio equipo redactor, así como la asistencia a cuantas reuniones, coloquios 

y exposiciones sean requeridos, estando incluidos los costos por traslados, dietas y cualquier otro gasto 

relacionado con la elaboración del documento. 

 

 

FASE 0.-  PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

La elaboración del PGOU deberá integrar un proceso de participación pública desde las fases 

iniciales del mismo. Para ello, la empresa adjudicataria elaborará el Programa de Participación Ciudadana 

conforme a lo establecido en el artículo 108 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del 

País Vasco y en el Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos de aprobación 

de los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística. 

 

El Programa de Participación Ciudadana, cuya aprobación tendrá lugar una vez acordada la 

formulación del Plan General, establecerá los objetivos, estrategias y los concretos mecanismos dirigidos a 

garantizar la intervención ciudadana en el proceso de redacción en función de las distintas fases previstas. 

Su contenido final deberá ser consensuado con los servicios municipales, si bien se establecen como 

obligaciones mínimas del equipo redactor en relación con dicha intervención las siguientes: 

 

1. Celebración, en coincidencia con las fases de información pública del expediente, de al menos tres 

sesiones explicativas abiertas al público en relación con el contenido de los trabajos 

correspondientes, con utilización de técnicas audiovisuales y del resto de material que se estime 

adecuado. Las mismas tendrán lugar en cada uno de los principales núcleos de población del 

término municipal, es decir, Altzaga, Astrabudua y Erandiogoikoa, y contarán con la presencia de al 

menos, el director/a del equipo redactor, el asesor/a jurídico del equipo redactor y el técnico/a 

medioambiental responsable del estudio de evaluación ambiental estratégica, debiendo realizar 

una explicación detallada del contenido del plan general y posteriormente participar y aclarar las 

dudas que se les sometan desde el público. Al menos uno de los miembros del equipo redactor 
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deberá acreditar un nivel C1 de conocimiento de euskera con el objeto de atender en esta lengua a 

los ciudadanos que la utilicen en los procesos de información y participación pública. 

  

2. Grabación en vídeo de la parte explicativa de una de las sesiones de información pública 

programadas en cada una de las fases, para su posterior inserción en la página web en la que se 

incluye toda la información relativa al Plan General de Ordenación Urbana.  

 

3. Celebración, con carácter previo a la formulación del Avance, de los contactos o encuentros que se 

consideren necesarios para garantizar la participación de los consejos sectoriales de ámbito 

municipal, de forma que se posibilite la toma en consideración de aportaciones y la puesta en 

común.  

 

4. Organización, en coincidencia con las fases de información pública del expediente, de una 

exposición comprensiva de la documentación correspondiente a los trabajos del Plan General que 

sean objeto de dicho trámite, la cual deberá contar con los medios adecuados para facilitar un 

correcto entendimiento y divulgación del contenido de la fase de que se trate. Su duración mínima 

será de tres semanas (una semana en cada uno de los principales núcleos de población del término 

municipal, es decir, Altzaga, Astrabudua y Erandiogoikoa) y tendrá lugar en los locales que a tal fin 

se faciliten desde la Administración municipal. Deberá disponerse la presencia en la misma de algún 

miembro del equipo para atender “in situ” las dudas que plantee la ciudadanía, en jornadas de 

mañana (10:00 – 14:00) y tarde (16:00 -20:00). 

 

5. Celebración, una vez aprobado definitivamente el PGOU y a la vista del texto refundido del 

documento, de al menos tres sesiones explicativas abiertas al público con objeto de dar a conocer 

el contenido final de los trabajos. Estas sesiones se ajustarán a las mismas condiciones 

anteriormente señaladas para las que tendrán lugar durante las fases de información pública. 

 

La entidad adjudicataria será la responsable de definir y desarrollar la estrategia necesaria para 

permitir una participación de calidad, responsabilizándose de la totalidad del proceso. A estos efectos 

recabará toda la información, documentación o propuestas que se generen durante el mismo para su 

posterior incorporación al expediente. 

 

Así mismo, será la encargada de crear y mantener el soporte informático necesario para posibilitar 

la máxima participación mediante la definición de una página web específica vinculada a la página municipal 

que permita la incorporación de documentación, aportaciones, intercambio de información, etc…, en todo 

caso bajo la supervisión y coordinación de los servicios informáticos municipales. 

 

Así mismo, redactará informe o memoria sobre el desarrollo y resultado de la participación en 

relación con cada una de las fases de redacción previstas que incluyan acciones de dicho alcance, mediante 

un resumen ejecutivo. 

 

Para todas las publicaciones, notas, notificaciones o cualquier otro tipo de escrito dirigido a la 

ciudadanía deberán utilizarse ambos idiomas oficiales, dando prioridad al euskera con el tamaño de letra o 

con la ubicación del texto. 

 

PLAZO FASE 0:  UN MES a contar desde la firma del contrato para la presentación ante el ayuntamiento 

por parte del equipo redactor del Programa de Participación Ciudadana en orden a su 

aprobación municipal. 

 

 

 

FASE  1.-  ESTUDIO, INFORMACIÓN URBANÍSTICA, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO  

 

La información urbanística previa a la redacción del Avance se considera de especial relevancia para 

poder adoptar los criterios y objetivos generales del PGOU. El proceso de evaluación ambiental estratégica 

se integrará desde este momento, de manera que la cartografía de información urbanística sea común con 

la documentación de la evaluación ambiental. 
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Se compondrá de los siguientes apartados: 

 

1.1. Información del Territorio. 

 

Este capítulo abarca toda la información de tipo físico que atañe al conjunto del territorio municipal, 

que se desglosa en: 

 

− Encuadre Geográfico. 

− Estudio del Medio Físico: Geomorfología, Hidrogeología, Riesgos Geológicos, Pendientes, 

Capacidad Agrológica de los suelos, Vegetación, Fauna. 

− Paisaje: Valoración paisajística del territorio, destacando los terrenos que deben ser 

protegidos. 

− Usos del Suelo: Distinguiéndose el suelo no urbanizable, el urbanizado y el dedicado a 

infraestructuras. 

− Asentamientos de Población: Tendencias del desarrollo de los diferentes asentamientos. 

− Redes de Comunicación y Servicios: Red viaria, agua energía, residuos 

 

1.2. Análisis del planeamiento territorial y sectorial y su afección al futuro PGOU 

 

El objetivo de esta fase es disponer de información acerca de los condicionantes que sobre la futura 

ordenación se deriven tanto de la legislación como del planeamiento supramunicipal de alcance territorial o 

sectorial.  

 

Con ocasión de la misma se realizará un análisis detallado de las previsiones de la Directrices de 

Ordenación Territorial, del Plan Territorial Parcial del Área Funcional del Bilbao Metropolitano y de los 

diversos Planes Territoriales Sectoriales aprobados definitivamente o en proceso de redacción y tramitación, 

que afecten al término municipal de manera territorial directa o, en su caso, indirecta, por la existencia de 

afecciones inducidas de alcance supramunicipal.  

 

El análisis referido al Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano deberá incorporar un estudio 

detallado de sus vinculaciones territoriales y de la cuantificación del desarrollo urbano, tanto residencial 

como de actividades económicas, estableciendo los criterios interpretativos sobre el margen de maniobra 

que establece sobre el plan general para definir la magnitud y características del futuro desarrollo urbano. 

 

Se estudiarán las principales exigencias que derivan de las regulaciones establecidas en la 

legislación sectorial y que resultan de aplicación directa sobre el territorio tales como carreteras, aguas, 

costas, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, etc...  

 

El examen de las afecciones sectoriales deberá concretar sus vinculaciones singulares sobre la 

capacidad de establecer la ordenación urbanística, haciendo especial hincapié en una representación 

gráfica claramente comprensible, complementando dicho análisis gráfico con un informe escrito que aclare 

el alcance normativo obligatorio u orientativo de las vinculaciones territoriales de los diversos planes 

sectoriales tanto de los aprobados definitivamente, como de aquellos otros que estén en proceso de 

elaboración. Para ello se deberán mantener los encuentros o reuniones oportunas para conocer las posibles 

iniciativas de las administraciones sectoriales con competencia sobre materias que puedan afectar a la 

ordenación futura.  

 

Como resumen de estos trabajos de análisis se elaborará un informe sobre el Plan Territorial Parcial 

del Área Funcional de Bilbao Metropolitano y un informe de cada uno de los Planes Territoriales Sectoriales 

vigentes y en proceso de elaboración que afecten al municipio. 

 

1.3. Análisis de las diversas vinculaciones medioambientales a tener en cuenta por la futura 

ordenación urbanística 

 

De manera coordinada con la elaboración de los trabajos sobre la ordenación territorial vigente, se 

realizará un análisis gráfico y escrito de todas las vinculaciones territoriales a respetar para la protección del 

medioambiente, con incidencia en el contenido documental propio del plan general y que serán 

contempladas en el estudio de evaluación ambiental estratégica. 
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A dichos efectos se realizarán los trabajos de información precisos para detectar todas las zonas de 

especial protección establecidas de conformidad con el contenido de las Directivas Europeas 

Medioambientales y por los criterios que al efecto y en su desarrollo establezca el departamento de Medio 

Ambiente del Gobierno Vasco, así como cualquier otra administración competente en la materia. 

 

Este trabajo se completará con el análisis y concreción de las vinculaciones singulares establecidas 

por las legislaciones sectoriales con incidencia territorial, de forma que quede explicitada su relación con las 

vinculaciones del planeamiento territorial ya aprobado definitivamente, o que alcance su aprobación 

definitiva o se modifique durante el proceso de elaboración del documento.  

 

 De manera específica deberá analizarse la incidencia en la ordenación de la presencia en el término 

municipal de emplazamientos inventariados que soportan o han soportado actividades potencialmente 

contaminantes del suelo. 

 

En esta fase también se analizarán las vinculaciones de la legislación vigente sobre ruido sobre el 

municipio y sus expectativas de crecimiento, así como cualquier otra ley o normativa con incidencia en el 

planeamiento municipal. 

 

Como conclusión y síntesis de los estudios a abordar según lo indicado en los apartados anteriores, 

se realizará un documento que recoja las posibilidades o campo de maniobra para establecer las 

determinaciones de ordenación propias del Plan General, al objeto de que las conozca la Corporación 

Municipal, los agentes sociales y la  ciudadanía en general.. 

  

1.4. Estudio del estado y situación del planeamiento municipal 

 

Se realizará un estudio sobre el desarrollo urbanístico producido desde la entrada en vigor de las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Erandio, identificando los ámbitos territoriales y los 

instrumentos de ordenación aprobados, con objeto de disponer de información sobre el grado de 

cumplimiento de sus previsiones y sobre las ordenaciones existentes que se asumen. 

 

Este análisis deberá posibilitar una valoración de las problemáticas detectadas que hayan podido 

influir en la falta de desarrollo o incumplimiento de los objetivos de la ordenación vigente. 

 

1.5. Análisis de las necesidades de vivienda y de la situación de la actividad económica  

 

Se realizará un análisis sistemático de todas las licencias de obra concedidas por el Ayuntamiento 

de Erandio a partir de la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias, relativas a edificios de nueva 

planta en entornos urbanos en los que se sitúe el uso de vivienda, con la concreción del régimen de cada 

uno de ellos. 

 

Los servicios técnicos municipales proporcionarán la información base para realizar el análisis y el 

correspondiente informe sobre el desarrollo residencial producido en el plazo indicado, mediante un listado 

con la fecha de la licencia, el número de viviendas y la parcela afectada. 

  

El equipo redactor analizará las necesidades de vivienda en el término municipal, para lo que se 

basará en los datos sobre vivienda, renta y empleo disponibles en el Ayuntamiento, en otras entidades o 

administraciones públicas. Igualmente se exigirá la incorporación al estudio de datos obtenidos de fuentes 

directas. 

  

 Como elemento añadido a este análisis-informe sobre el uso de vivienda, se compararán sus 

resultados con lo indicado en este sentido por el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano, con especial 

atención a la cuantificación residencial propuesta. 

 

En relación con la actividad económica implantada en el municipio, se realizará un análisis que 

incluirá las actividades comerciales y los suelos clasificados con dicho destino. Las conclusiones extraídas 

del análisis se contrastarán con las determinaciones recogidas en el Plan Territorial Parcial del Bilbao 

Metropolitano y en el Plan Territorial Sectorial de Actividades Económicas. 
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1.6. Análisis de síntesis de los planes estratégicos municipales y su incidencia en el Plan General 

 

Resulta necesario que el nuevo PGOU tenga en cuenta las previsiones de los planes estratégicos 

municipales, aún y cuando los mismos estén siendo objeto de revisión y sin perjuicio de que su ejecución 

completa requiriese de actualización, en cuanto que pueden contener medidas y acciones ligadas al 

planeamiento municipal. 

 

Entre otros, pueden mencionarse, de forma no exhaustiva, los siguientes documentos o planes: 

 

- Plan de Adaptación al Cambio Climático 2050. 

- Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Erandio. 

- Plan de Accesibilidad Municipal de Erandio /Actuación y Supresión de las barreras arquitectónicas 

y Adenda al Plan  

- Plan de Actuación Energética 

- Objetivos relacionados con la inclusión de la perspectiva de género en el urbanismo contenido del 

IV Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de Erandio 2022-2025 

- Inventario de suelos vacantes  
 

Tras dicho análisis se identificarán aquellos aspectos que sean o puedan ser interesantes y 

determinantes en las propuestas de ordenación y regulación del PGOU, así como las pautas a seguir para su 

integración. 

 

1.7. Documento de síntesis de las vinculaciones territoriales, sectoriales, medioambientales y de 

los objetivos de la ordenación. 

 

Como conclusión y síntesis de los análisis a realizar según lo indicado en los anteriores 

subapartados, se realizará un documento que explicite con un carácter fuertemente descriptivo y explicativo, 

incluyendo documentación gráfica, cuáles son las posibilidades o campo de maniobra para el 

establecimiento de las determinaciones de ordenación propias del plan general municipal.  

 

En este sentido tal documento integrará de forma resumida una referencia a los principales 

objetivos de la planificación, con alusión a los problemas y oportunidades del término municipal, así como a 

posibles propuestas o alternativas a desarrollar en el documento de Avance.  

 

Su finalidad será contribuir a fijar de manera paulatina las bases de concreción metodológica en el 

proceso de elaboración del plan general, mediante criterios que apoyen la redacción de la documentación 

de las fases posteriores. 

 

 

PLAZO FASE 1:   CINCO MESES a contar desde la firma del contrato para la elaboración y presentación ante 

el ayuntamiento del documento comprensivo del estudio de la información urbanística, su 

análisis y diagnóstico.  

 

 

 

FASE 2.- ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE AVANCE Y DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 

 

La Fase-2 comenzará con la elaboración del Documento Inicial Estratégico para su remisión al 

órgano ambiental con el fin de integrar los aspectos ambientales en la preparación del plan. Esta labor se 

simultaneará con la redacción del Documento de Avance propiamente dicho. 

 

 

2.1. Documento Inicial Estratégico  

 

Se elaborará el Documento Inicial Estratégico a fin de cumplimentar lo establecido en el artículo 

26.4 del Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos de aprobación de los planes 

de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística, en relación con la regulación 
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contenida en el artículo 8 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, referida al procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica de planes y programas, así como en el artículo 18.1 de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre de Evaluación Ambiental. 

 

Deberá incorporar información preliminar de las alternativas barajadas para la ordenación del 
municipio, tras un primer análisis de la información obtenida sobre sus necesidades de vivienda, de 

equipamiento, de suelos para actividades económicas, etc... 

 

Además, se integrarán las cuestiones que hayan sido informadas por las administraciones 

sectoriales y territoriales en respuesta a la consulta definida en los artículos 90.1 y 90.2 de la Ley 2/2006, 

de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 

 

El órgano ambiental, previa consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas 

interesadas, elaborará y comunicará al ayuntamiento el documento de alcance del estudio ambiental 

estratégico en el plazo máximo de tres meses desde que recibiera la solicitud de inicio. El mencionado 

documento de alcance se publicará en la sede electrónica del órgano ambiental y del ayuntamiento.  

 

2.2. Elaboración del Avance de Plan General 

 

A fin de cumplimentar lo señalado en el artículo 87 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 

Urbanismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco y posibilitar una participación en las diversas fases 

que integran el proceso de redacción del planeamiento, se elaborará el documento de Avance del PGOU, 

teniendo en consideración el contenido y propuestas del Documento Inicial Estratégico. 

 

El Avance integrará una primera propuesta de la ordenación urbanística estructural del término 

municipal de Erandio, de acuerdo con la siguiente sistematización, en cuanto a su contenido documental: 

 

1. Memoria informativa que resuma el diagnóstico urbanístico y territorial. Análisis y situación de 

los principales problemas detectados, así como una descripción de las líneas de trabajo 

generales y específicas para su tratamiento y resolución. Criterios, objetivos, alternativas y 

directrices de la estrategia de evolución urbana y de ocupación del suelo que se propone. 

 

2. Directrices de protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza y defensa del 

paisaje y de los elementos naturales y artificiales, en especial los relativos al patrimonio cultural. 

 

3. Directrices para el desarrollo de la movilidad urbana: tráfico, red viaria, itinerarios peatonales y 

red de bidegorris, zonificación acústica, impacto acústico. 

 

4. Directrices para la determinación de la red de dotaciones públicas y sistemas generales que 

aseguren la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico, garantizando la calidad y 

funcionalidad de los espacios de uso colectivo. 

 

5. Clasificación del suelo del término municipal según las clases de suelo urbano, urbanizable y 

no urbanizable, realizando una primera y provisional delimitación de la categoría de suelo 

urbano consolidado y la concreción de la categoría de suelo urbanizable sectorizado y no 

sectorizado. 

 

6. Calificación global del término municipal con la división de todo el término en zonas en función 

de los usos considerados y de las diferentes categorías de suelo. 

 

7. Propuestas sobre desarrollo residencial y de actividades económicas. En relación con la 

propuesta residencial incorporará justificación del cumplimiento de los criterios de crecimiento 

fijados en las DOT y en el PTP del Área Funcional del Bilbao Metropolitano, así como 

determinaciones precisas para garantizar el cumplimiento de los estándares y cuantías de 

vivienda sometidas a algún régimen de protección pública como de las reservas para 

alojamientos dotacionales. 

 

8. Tablas de síntesis de la calificación global y la clasificación del suelo. 
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9. Compatibilización de la propuesta con la ordenación urbanística de los municipios colindantes. 

 

10. Identificación de los ámbitos que deban ser objeto de regeneración urbana en línea con lo 

establecido en el PTP de Bilbao Metropolitano. 

 

11. Memoria descriptiva y justificativa del contenido de la ordenación establecida en los anteriores 

apartados. 

 

El desarrollo documental del Avance conforme a los apartados anteriores se realizará a través de 

memoria y/o documentación gráfica en función del contenido de dichos apartados. La documentación 

anteriormente indicada, en su apartado gráfico, se presentará a escala mínima 1:10.000 y 1:2.000, en zonas 

urbanas y urbanizables, sobre la cartografía municipal más actualizada disponible.  

 

PLAZO FASE 2:   SEIS MESES para la elaboración del Avance y formulación simultánea del Documento Inicial 

Estratégico, a contar desde la finalización de la Fase-1, que se entiende producida con la 

aportación oficial ante el ayuntamiento de la documentación del Avance y visto bueno de 

los servicios técnicos municipales. 

 

 

FASE 3.  EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL AVANCE. POSICIONAMIENTO SOBRE LAS SUGERENCIAS AL CONTENIDO 

DEL AVANCE. ANÁLISIS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

3.1 Exposición al público del Avance y participación ciudadana  

 

Entregado por el equipo redactor el documento del Avance, se procederá a su estudio y previos los 

informes de los servicios municipales, el Ayuntamiento acordará su exposición al público durante un plazo 

mínimo de dos meses. 

 

En esta fase se remitirá el documento de Avance y el Documento Inicial Estratégico a los 

ayuntamientos colindantes para su conocimiento. 

 

La exposición al público se ajustará a las condiciones exigidas en el programa de participación 

ciudadana aprobado, previéndose realizar sesiones abiertas explicativas del contenido del Avance y la 

utilización de material divulgativo, sin perjuicio de adoptar otras medidas complementarias que el equipo 

redactor establezca en su oferta.   

 

El documento de Avance se someterá igualmente a informe del Consejo Asesor dentro del plazo de 

dos meses de exposición pública. 

 

3.2 Contestación a las sugerencias formuladas durante la exposición pública del Avance y análisis 

del proceso de consultas y de participación ciudadana 

 

El resultado del trámite de exposición pública del Avance será trasladado al equipo redactor que 

emitirá un informe de contestación o posicionamiento en relación con las sugerencias y alternativas 

presentadas, así como sobre el informe del Consejo Asesor de Planeamiento. De igual modo emitirá un 

informe de síntesis sobre las opiniones vertidas durante las sesiones abiertas al público y analizará el 

resultado de posibles consultas a organismos sectoriales y municipios colindantes sobre el contenido del 

Avance. Dicho informe deberá servir al Ayuntamiento para adoptar acuerdo sobre los criterios y objetivos a 

respetar en la posterior elaboración de la documentación del plan general. 

 

PLAZO FASE 3:  DOS MESES para emitir y presentar ante el ayuntamiento el informe anteriormente citado, a 

contar desde la recepción por el equipo redactor del resultado del trámite de exposición 

pública del Avance.  

 

3.3 Adopción del acuerdo municipal fijando los criterios y objetivos que servirán de base para la 

redacción del plan general 
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El órgano municipal competente, conocidos los informes del equipo redactor en relación con las 

alegaciones y la participación ciudadana, el resultado de la consulta a los municipios colindantes, así como 

el contenido del Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico, adoptará el acuerdo 

correspondiente para establecer los criterios y objetivos que servirán de base para la redacción del Plan 

General y lo notificará al equipo redactor. 

 

 

FASE 4.- ELABORACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA Y ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO 

 

Con la notificación al equipo redactor del acuerdo municipal conteniendo los criterios y objetivos, 

comienza la fase cuarta correspondiente a la elaboración del documento propiamente dicho del Plan General 

de Ordenación Urbana de Erandio, que será paralela a la del Estudio Ambiental Estratégico. 

 

4.1 Contenido de la documentación del Plan General 

 

La documentación del plan general deberá cumplir de manera detallada con lo establecido al efecto 

por los artículos 61 y 62 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco, puestos en relación con el 

desarrollo del contenido de la ordenación urbanística estructural y pormenorizada según lo indicado en los 

artículos 53, 54, 55 y 56 del referido texto legal, o normativa que la sustituya. 

 

En la medida que este plan queda sometido al procedimiento de evaluación ambiental estratégica, 

deberá también atender documentalmente al cumplimiento de las exigencias señaladas en el artículo 31.1 

del Decreto 105/2008 de 3 de junio de Medidas Urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, así como a lo 

señalado en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

El estudio de evaluación ambiental estratégica incorporará el estudio sobre sostenibilidad 

energética, tal y como establece la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la 

Comunidad Autónoma Vasca. Atenderá igualmente a las exigencias relacionadas con los objetivos de 

integración en los instrumentos de planificación urbanística de la variable correspondiente a la adaptación 

al cambio climático, de acuerdo a lo previsto en la Ley 1/2024, de 8 de febrero, de Transición Energética y 

Cambio Climático del País Vasco. 

 

Su contenido guardará la adecuada proporción con la naturaleza de los problemas urbanísticos 

sobre los que incida la ordenación. Se cumplirán siempre en su redacción y determinaciones las exigencias 

que derivan de la vigente legislación urbanística y sectorial. 

  

A continuación se indica, de manera resumida, el contenido mínimo de la documentación del plan 

general que deberá ser completado y desarrollado de manera más detallada en las diversas ofertas que 

realicen los equipos que se presenten al concurso para la redacción del Plan General. 

 

A) Memoria informativa y justificativa de la ordenación 

 

Este documento se estructura en los siguientes apartados: 

 

- Síntesis de la información urbanística en la que se destaquen cuáles son los elementos y 

preexistencias que condicionan de manera notable el ejercicio de la potestad de 

planeamiento y en consecuencia el contenido de la ordenación urbanística propuesta. 

 

- Justificación de las propuestas de ordenación elaboradas y presentadas en las fases 

previas, con explicación de las alternativas planteadas en cada una de ellas. 

 

- Descripción del proceso seguido en la formulación y selección de alternativas, teniendo en 

cuenta la participación ciudadana. Justificación de los criterios y objetivos tenidos en 

cuenta para la fijación del modelo de ordenación urbanística. 

 

- Resumen sobre el contenido de las alegaciones y sugerencias presentadas durante el 

proceso de participación ciudadana del Avance, y explicación del posicionamiento adoptado 

en cuanto a su aceptación o rechazo, tanto del equipo redactor como del Ayuntamiento. 
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B) Estudio Ambiental Estratégico 

 

  El Estudio Ambiental Estratégico se integra en el documento del PGOU, formando parte de este. Su 

formulación se ajustará a las determinaciones o condicionantes ambientales del Documento de Alcance que 

emita el órgano ambiental.   

 

C) Planos de información 

 

Los planos de información se redactarán a escala adecuada para su correcta interpretación y 

reflejarán la situación del territorio en relación con sus características naturales y usos del suelo, con 

referencia a las infraestructuras del término municipal, equipamientos, servicios, redes, edificación 

existente, etc. 

  

Asimismo, contendrán la información derivada del régimen establecido por las Normas Subsidiarias 

de Planeamiento Municipal de Erandio, actualizada según la última modificación puntual aprobada 

definitivamente por la Corporación Municipal, siguiendo la sistemática conceptual de la vigente Ley 2/2006, 

conteniendo y matizando los aspectos propios de la ordenación estructural y pormenorizada.  

 

En caso de ámbitos sometidos a procesos de modificación puntual de su ordenación estructural o 

de desarrollo pormenorizado en curso de tramitación, se realizará la oportuna mención, para su tratamiento 

diferenciado. 

 

D) Planos de ordenación estructural 

 

Los planos de la ordenación estructural deberán reflejar como mínimo todas las determinaciones 

establecidas en los artículos 53, 54 y 55 de la Ley 2/2006, así como aquellas otras de igual carácter que 

puedan aparecer de manera dispersa en otros preceptos del referido texto legal, con referencia específica a 

los siguientes apartados: 

 

- Clasificación del suelo de todo el término municipal en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, 

con la matización en el suelo urbanizable de las categorías de suelo sectorizado y no sectorizado. 

En esta clase de suelo se indicará los sectores que se ordenan desde el propio Plan General y cuales 

otros se remiten a su desarrollo mediante Plan Parcial. 

  

- Calificación global con la división de la totalidad del suelo en zonas, distinguiendo, además, entre 

zonas de uso público y zonas de uso privado. Así se distinguirá entre las diversas zonas atendiendo 

a dos criterios superpuestos relativos a la titularidad del suelo y de las actividades permitidas, y por 

otro lado a su carácter de Zona de Sistema General pública o privada. 

 

- Determinación de la red de Sistemas Generales que asegure la racionalidad y coherencia del 

desarrollo urbanístico, garantizando la calidad y funcionalidad de los espacios de uso colectivo, y su 

adscripción o inclusión, en su caso, en ámbitos de ejecución, a los efectos de su obtención y, en 

aquellos supuestos en que resulten funcionalmente necesarios para el desarrollo de uno o varios 

ámbitos de ordenación concretos, a los efectos también de su ejecución y asunción del coste. 

Específicamente y en cuanto al suelo no urbanizable se refiere se detallará la red de caminos 

municipales de carácter público. 

  

- Delimitación, en su caso, de ámbitos degradados a efectos de su rehabilitación o regeneración en 

línea con lo establecido en el PTP de Bilbao Metropolitano. 

 

 

E) Planos de ordenación pormenorizada 

 

Los planos de la ordenación pormenorizada contendrán, como mínimo, todas las determinaciones 

establecidas en los artículos 56 y 57 de la Ley 2/2006, así como aquellas otras de igual carácter que puedan 

aparecer de manera dispersa en otros preceptos del referido texto legal. 

  



 

14 

 

Su ámbito de aplicación serán todas las áreas de suelo urbano o sectores de suelo urbanizable para 

los que la ordenación estructural no remita su ordenación pormenorizada a un plan especial o a un plan 

parcial, respectivamente. 

 

Dentro de los planos de ordenación pormenorizada se contendrá la delimitación de todos los 

ámbitos de ejecución establecidos en los artículos 56, 137, 138, 139, y 140 de la Ley 2/2006. 

 

F) Normas Urbanísticas 

 

En defecto de lo establecido por la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo y en su caso, 

normativa de desarrollo, la normativa urbanística del Plan General de Ordenación Urbana debe recoger las 

determinaciones escritas de carácter obligatorio aplicables a las diferentes clases y categorías de suelo, 

evitando la reproducción literal de artículos de otras normas. En particular se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

- Régimen de calificación urbanística de suelo con atención a los usos urbanísticos, a las 

edificabilidades física y urbanística y a la regulación y sistematización de la calificación urbanística 

desglosada en aspectos de la ordenación estructural y de la ordenación pormenorizada. 

 

- Condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística y su régimen de determinación. 

 

- Régimen jurídico y de ejecución del planeamiento con atención a la clasificación del suelo, al 

régimen de ejecución jurídica, al de asignación de edificabilidades y al régimen de ejecución de 

urbanización y edificación. 

 

- Régimen de la edificación y uso de las parcelas edificables con establecimiento de las condiciones 

generales de la edificación y el establecimiento de recursos en suelo urbano y urbanizable, así como 

en suelo no urbanizable. 

 

- Régimen de las edificaciones, construcciones y usos disconformes con el planeamiento, 

desarrollando las diferentes categorías posibilitadas, con indicación en cada caso de los actos y 

usos autorizables. 

 

- Normas urbanísticas de aplicación específica en las zonas de suelo no urbanizable con atención a 

los aspectos más relevantes de protección ambiental, paisajista y naturalista. 

 

- Normas de protección del patrimonio cultural y natural 

 

- Normas transitorias 

 

- Cualquier otra ordenanza o normativa que se considere preciso incluir a juicio de la Administración 

municipal según las exigencias del proceso de ordenación urbanística. 

 

G) Estudio de viabilidad económico-financiera 

 

El estudio de viabilidad económica financiera deberá redactarse con la suficiente precisión para 

evaluar y justificar la capacidad económica municipal para establecer la ejecución de la ordenación 

urbanística propuesta. 

 

El plazo temporal para la ejecución del Plan General contemplado en el estudio de viabilidad 

económico-financiera será de ocho años contados a partir de su aprobación definitiva. 

 

El estudio de viabilidad contendrá la evaluación económica de los costes de la ejecución de los 

elementos de la red de los sistemas generales públicos cuya financiación no se adscriba a la ejecución de 

determinadas áreas y sectores. Dicha evaluación económica, desglosada atendiendo a la administración 

competente para su ejecución, deberá realizarse siguiendo el esquema indicado a continuación: 

 

- Elementos de la red dotacional de sistemas generales de infraestructuras de comunicación, 

ferroviaria, viaria, peatonal y ciclable. 
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- Elementos de la red dotacional de sistemas generales de espacios libres y zonas verdes de dominio 

y uso público. 

 

- Elementos de la red dotacional de sistemas generales y equipamientos colectivos de titularidad 

pública dedicados a usos educativos, culturales, sanitarios, asistenciales, deportivos y 

administrativos. 

 

- Elementos de la red dotacional de equipamiento comunitario de alojamientos dotacionales para 

alojamiento transitorio y social de colectivos especialmente necesitados, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 17 de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo. 

 

- Infraestructuras básicas de la red de servicios generales en intervenciones especialmente 

significativas relacionadas con la dotación de servicios de abastecimiento de agua y energía. 

 

- Obras públicas de actuación sobre los cauces de agua existentes, dirigidas a solucionar los 

problemas de inundabilidad. 

 

El estudio de viabilidad económico-financiera analizará los costes de las obras de urbanización de 

las áreas y sectores propuestos por la ordenación estructural distinguiendo los diferentes componentes que 

constituyen dichos costes a la vista de lo establecido al efecto por las determinaciones de la ordenación 

estructural del propio Plan General, así como aquellas otras contenidas en las disposiciones establecidas al 

efecto por la Ley 2/2006. 

 

Se deberán establecer las previsiones de expropiaciones forzosas a cargo de la Administración 

municipal por aplicación de las previsiones contenidas en el art. 185 de la Ley 2/2006. 

 

Finalmente el estudio de viabilidad económico financiera contendrá un informe en el cual quede 

claramente expresada la factibilidad económica de la ejecución de la determinaciones del planeamiento 

propuesto, tanto desde el punto de vista de la capacidad económica del Ayuntamiento de Erandio, como de 

otras administraciones públicas (Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco y en su caso el Gobierno 

Estatal)  y de la iniciativa privada en relación con la ejecución de áreas y sectores y sistemas generales 

adscritos a su ejecución. 

 

H) Memoria de sostenibilidad económica 

 

La Memoria de Sostenibilidad Económica que ponderará particularmente el impacto de la actuación 

urbanística en la hacienda pública municipal afectada por la implantación y el mantenimiento de las 

infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la 

suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos, tal y como se establece en el artículo 22.4 

del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre. 

 

I) Catálogo de elementos y bienes a proteger 

 

El Catálogo de Elementos Protegidos se refiere a la identificación de bienes tanto artificiales como 

naturales que, en atención a su valor e interés, deben protegerse, todo ello según lo establecido en el artículo 

76 de la Ley 2/2006. 

 

Además de la identificación citada se deberán establecer las correspondientes normas y 

vinculaciones relativas a las actuaciones posibilitadas en los bienes catalogados, así como las limitaciones 

de los usos en los mismos y en su entorno, y proponer en su caso la descatalogación de aquellos elementos 

actualmente incluidos en el catálogo municipal, que no revistan interés. 

 

La relación de bienes deberá ser sistematizada en diversas categorías, de acuerdo con lo indicado 

a continuación: 

 

- Bienes y elementos integrados en el patrimonio urbanístico del municipio. 
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- Bienes y elementos integrados en el patrimonio arqueológico del municipio. 

- Espacios y elementos de carácter natural. 

 

La anterior división se deberá completar con la concreción de aquellos bienes cuyo interés tienen 

un carácter supramunicipal, según lo que se establezca al efecto  la Dirección de Patrimonio del Gobierno 

vasco y de acuerdo con  lo establecido por la Ley del Patrimonio Cultural Vasco, y la ley de Conservación de 

la Naturaleza del País Vasco, atendiendo en especial a posibles conjuntos monumentales, monumentos, 

árboles singulares y biotopos protegidos, tanto incoados como declarados como tales por el órgano 

competente del Gobierno Vasco. 

 

Los bienes y elementos de interés supramunicipal deberían respetar las indicaciones contenidas en 

sus correspondientes expedientes de incoación y/o declaración, así como aquellas otras establecidas por la 

dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, en atención al grado de protección que les asignen.  

 

El resto de los bienes y elementos protegidos se incluirán en una relación de interés local, 

estableciendo en el Catálogo las normas de protección anteriormente indicadas, de acuerdo con las 

determinaciones propias del Plan General.  

 

En cualquier caso, todas las determinaciones sobre la protección de los bienes y elementos 

contenidos en el Catálogo se deberán incluir de manera expresa y clara en un título de las normas 

urbanísticas del Plan General y además se elaborará un plano que contenga expresamente la ubicación y la 

categorización de todos los bienes y elementos protegidos. 

 

También se confeccionarán fichas individualizadas para cada elemento del Catálogo, con indicación 

expresa de las intervenciones autorizadas y limitaciones en cada caso. 

 

J) Ordenanzas de construcción, edificación, urbanización y medio ambiente  

 

El documento constitutivo de las ordenanzas municipales complementarias de la ordenación 

urbanística se redactará de conformidad con el contenido establecido en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 

75 de la Ley 2/2006.  

 

El citado documento supondrá la sustitución de cualquier otra ordenanza municipal relativa a la 

urbanización, construcción, edificación y medio ambiente.  

 

El contenido de esta regulación se estructurará en tres grandes capítulos: ordenanzas de 

construcción y edificación, ordenanzas de urbanización y ordenanzas de medio ambiente. Deberá 

establecerse claramente el campo de actuación y el rango jerárquico de estas ordenanzas en relación con 

las determinaciones de las normas urbanísticas de la ordenación pormenorizada. 

 

K) Estudio de impacto acústico  

      

Comprenderá la realización del estudio de impacto acústico de las áreas acústicas que el PGOU 

ordene pormenorizadamente en las que prevea futuros desarrollos urbanísticos, para dar respuesta a lo 

establecido en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. Para realizar dicho estudio habrán de elaborarse los mapas de ruido y mapas de 

fachada de la situación futura, así como los mapas de conflicto, propuesta de medidas preventivas y de 

alternativas de ordenación. 

 

L) Estudio sobre la sostenibilidad energética. Actuaciones cambio climático  

 

Según la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma 

Vasca, los instrumentos de ordenación del territorio, de planeamiento urbanístico y de infraestructuras del 

transporte deberán incluir un estudio de sostenibilidad energética, en los términos establecidos en dicha 

norma. 

 

También se considerarán las medidas incluidas en la Ley 1/2024, de 8 de febrero, de Transición 

Energética y Cambio Climático, dirigidas a minimizar, a través de los instrumentos de planeamiento 
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urbanístico, las emisiones de gases de efecto invernadero e integrar el análisis de vulnerabilidad y de riesgo 

climático, así como la adaptación al cambio climático. En este sentido ha de indicarse que el artículo 43 de 

dicha ley establece la obligación de diseñar planificaciones urbanísticas donde se incorporen criterios para 

evitar olas de calor, sistemas de regulación, reutilización y filtración de aguas de lluvia, infraestructura verde 

urbana, minimización del riesgo de inundabilidad y promoción de edificaciones adaptativas. En particular, 

en las zonas urbanas se deberá compatibilizar la resolución de la problemática hidráulica de prevención de 

inundaciones con el planeamiento urbanístico. 

 

Además, se tendrán en consideración los elementos fundamentales para un modelo urbano 

sostenible, de asentamientos urbanos compactos y policéntricos, con la adopción de densidades 

razonablemente altas y determinación mixta de usos, optimizando los tejidos urbanos consolidados y de 

patrimonio construido, optimización del consumo de recursos y minimización de la producción de residuos, 

construcción sostenible en edificación y urbanización, pervivencia del medio rural, etc. 

 

M) Estudio de Movilidad 

 

Este documento deberá analizar la movilidad de una manera sostenible en orden a la utilización 

eficiente de los recursos locales. Permitirá obtener información básica para la planificación de las 

infraestructuras y de los sistemas de transporte, detectando las deficiencias y logros. Propondrá así mismo 

las acciones o medidas a desarrollar, con especial referencia a la supresión de barreras arquitectónicas y 

bajo la premisa de lograr un entorno urbano inclusivo que garantice la igualdad de oportunidades y el acceso 

equitativo a los servicios y recursos para todos sus habitantes, independientemente de su origen, género, 

edad o capacidad  
 

También se incorporarán determinaciones sobre movilidad sostenible, integrando criterios de 

movilidad peatonal y ciclista, así como de seguridad vial, en el diseño de las calles y espacios públicos, así 

como una adecuada accesibilidad de la ciudadanía al transporte público, de acuerdo a la obligación 

establecida en el artículo 18 de la Ley 11/2023, de 9 de noviembre, de movilidad sostenible de Euskadi. 

 

N) Evaluación del impacto de género 

 

Se incluirá como apartado propio el preceptivo informe de evaluación de impacto de género que 

aborde la problemática vinculada a la inclusión de la discriminación y de la perspectiva de género en la 

ordenación urbanística, y que desarrolle también la implantación de medidas de igualdad para hombres y 

mujeres, con referencia a las afecciones detectadas y medidas correctoras planteadas, que pueden implicar 

su reflejo en la normativa urbanística.  

 

El documento al menos contendrá una fase previa de conocimiento (análisis documental, 

investigación cualitativa, visitas de campo); una fase evaluación impacto en función del género, donde se 

debe realizar un análisis del impacto potencial del Plan en mujeres y hombres y  una fase de resultados 

finales en donde se recojan las medidas para eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres 

y hombres, donde se han de señalar de forma individual y ordenada cada una de las medidas que en este 

sentido se incluirán. 

 

Se tendrán en cuenta, entre otros, los objetivos estratégicos y operativos que deriven de los planes ya 

aprobados por el Ayuntamiento de Erandio sobre la materia, incentivándose la integración efectiva de la 

perspectiva de género en las decisiones sobre ordenación. 

 

O) Evaluación del impacto lingüístico 

 

Se incluirá la documentación correspondiente a la evaluación de impacto lingüístico del plan 

respecto a la normalización del uso del euskera, en cumplimiento del artículo 7.7 de la Ley 2/2016, de 7 de 

abril, de Instituciones Locales de Euskadi, y conforme a lo establecido en el Decreto 179/2019, de 19 de 

noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las 

instituciones locales de Euskadi. 
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El objetivo de esa evaluación es evitar que se generen impactos negativos sobre el uso del euskera 

en aquellas zonas y situaciones en las que éste goza de buena salud y que, en caso de que se produzcan, 

se definan las medidas correctivas adecuadas. 

 

Así, se deberá efectuar una evaluación previa del impacto lingüístico al objeto de incorporar la 

perspectiva de la prevención en los instrumentos de planificación. 

 

PLAZO FASE 4:  DIEZ MESES para la elaboración del documento tramitable del Plan General contados a 

partir de la recepción por el equipo redactor del acuerdo municipal conteniendo los criterios 

y objetivos a respetar en su redacción, y siempre que el órgano ambiental haya notificado al 

ayuntamiento el documento de alcance para la elaboración del Estudio Ambiental 

Estratégico. 

 

 

FASE 5.-  APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL, EXPOSICIÓN AL PÚBLICO Y CONTESTACIÓN 

ALEGACIONES 

 

5.1 Tramitación administrativa previa a la aprobación inicial del PGOU 

 

Recibido en el ayuntamiento la documentación correspondiente al Plan General, junto con el Estudio 

Ambiental Estratégico, y con anterioridad a la adopción del acuerdo de aprobación inicial se remitirá esta 

documentación a las Administraciones sectoriales que deban emitir informe preceptivo. 

 

Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el art 109 LSU, el documento de Plan General 

revisado y Estudio Ambiental Estratégico será sometido a estudio, valoración y propuesta del Consejo Asesor 

de Planeamiento, previo a su aprobación en pleno. Dicho documento será presentado por el equipo redactor. 

 

5.2 Adopción del acuerdo de aprobación inicial del PGOU 

 

Una vez obtenidos los informes sectoriales e informado por los servicios técnicos municipales el 

contenido de la documentación del Plan General, el Ayuntamiento adoptará acuerdo sobre su aprobación 

inicial y se someterá a información pública mediante su publicación en el Boletín Oficial de Territorio Histórico 

de Bizkaia, por un plazo mínimo de 45 DIAS. publicándose igualmente en el diario o diarios de mayor 

circulación en el término municipal. A efectos meramente informativos lo publicará también en su sede 

electrónica y en los demás medios de comunicación que considere pertinentes. Igualmente se notificará la 

aprobación inicial, para su conocimiento e informe, a las administraciones públicas con competencias 

sectoriales. 

 

Simultáneamente a la información pública, el ayuntamiento remitirá el documento de aprobación 

inicial y el estudio ambiental estratégico, a las administraciones públicas afectadas y a las personas 

interesadas que han sido previamente consultadas, para que, en el mismo plazo establecido en el apartado 

anterior, emitan los informes y alegaciones que estimen pertinentes.  

 

5.3 Tramitación administrativa posterior a la aprobación inicial del PGOU 

 

Durante el plazo de los DOS MESES posteriores a la adopción del acuerdo de aprobación inicial y 

coincidiendo con el período de exposición pública y solicitud de informes de las administraciones públicas 

con competencias sectoriales, se realizarán las actuaciones relativas a la participación ciudadana 

establecidas en el programa de participación ciudadana aprobado, sin perjuicio de la adopción de otras 

medidas complementarias que, en su caso, se establezcan por el equipo redactor en su oferta.  

 

El equipo redactor participará en las sesiones de explicación pública del contenido del Plan General, 

según las condiciones establecidas en el programa de participación ciudadana y con el material divulgativo 

suficiente para la adecuada comprensión. 
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5.4 Contestación a las alegaciones presentadas tras la aprobación inicial y síntesis de la 

participación ciudadana. 

 

Finalizado el plazo de exposición pública tras la aprobación inicial del Plan General, se remitirá al 

equipo redactor la totalidad de las alegaciones e informes recibidos de las administraciones con 

competencias sectoriales al objeto de elaborar un informe de posicionamiento sobre su contenido, que 

tendrá un carácter individualizado. 

 

Además de estos informes individualizados, el equipo redactor realizará un pequeño informe de 

síntesis sobre el proceso de participación ciudadana, conteniendo las principales incidencias detectadas en 

las sesiones explicativas, al objeto de someter dichos informes a la consideración de la Corporación 

Municipal. 

 

PLAZO FASE 5:  DOS MESES para emitir los informes individualizados y el informe de síntesis respecto del 

trámite de información pública del plan tras la aprobación inicial a contar desde la 

recepción por el equipo redactor de la totalidad de la documentación correspondiente a las 

alegaciones presentadas. 

 

 

FASE 6.-  ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL  

 

Una vez recibidos los informes de las administraciones sectoriales y la contestación a las 

alegaciones por parte del equipo redactor, el ayuntamiento en pleno procederá a la aprobación provisional 

del plan general, previo informe del Consejo Asesor de Planeamiento, con las modificaciones que 

procedieran. 

 

No obstante, en el caso de que las modificaciones a introducir significasen un cambio sustancial en 

la ordenación estructural inicialmente prevista, podrá acordarse su nueva aprobación inicial y exposición al 

público (art. 90.6 Ley 2/2006). 

 

Notificado el acuerdo plenario al equipo redactor, éste procederá a la elaboración de la 

documentación refundida bien de aprobación provisional, bien de nueva aprobación inicial y exposición 

pública a fin de proseguir con el procedimiento establecido.  

 

En el caso de que se acordase una nueva aprobación inicial y exposición pública del documento, 

serán de aplicación los mismos criterios y exigencias señaladas en este pliego para dicha fase, quedando 

obligado el equipo redactor en iguales términos. 

 

PLAZO FASE 6:   DOS MESES para elaborar la documentación refundida tras la aprobación provisional a 

partir de la recepción por el equipo redactor del acuerdo municipal correspondiente. 

 

 CUATRO MESES si fuera necesaria una nueva aprobación inicial a contar desde igual fecha. 

 

 

 

FASE 7.-  ELABORACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 

 

7.1 Informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Declaración Ambiental Estratégica 

 

Producida la aprobación provisional y elaborado el documento refundido que contenga sus 

determinaciones, la corporación municipal solicitará del órgano ambiental competente la emisión de la 

declaración ambiental estratégica y remitirá el expediente urbanístico completo a la Comisión de Ordenación 

del Territorio del País Vasco (COTPV) al objeto de que emita el informe vinculante establecido en el artículo 

91 de la Ley 2/2006. 

 

7.2 Adopción del acuerdo de la Aprobación Definitiva. 
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Recibida la declaración ambiental estratégica y el informe de la COTPV, y una vez analizado su 

contenido por el órgano urbanístico municipal competente, se dará traslado al equipo redactor para que en 

el plazo de UN MES emita dictamen en relación con las exigencias derivadas de los mismos y su posible 

incidencia sobre el documento objeto de aprobación provisional. 

 

 A la vista de todo ello el Pleno adoptará resolución sobre la aprobación definitiva del Plan General 

con las modificaciones que en su caso fueran procedentes. 

 

PLAZO FASE 7:   DOS MESES para la elaboración del texto refundido de aprobación definitiva que incorpore 

las consideraciones derivadas del acuerdo municipal a partir de la oportuna notificación 

por parte del ayuntamiento de dicho acuerdo plenario. 

 

No obstante, podrá exigirse su elaboración con carácter previo a la adopción del acuerdo 

 de aprobación definitiva, de conformidad con lo que al efecto establezca el Ayuntamiento, 

 computándose igual plazo a partir de la notificación de la resolución correspondiente. 

 

 

7.3 Recursos en vía administrativa 

 

Asimismo, corresponderá al equipo redactor informar sobre posibles recursos o escritos de cualquier 

índole, que se formulen en vía administrativa frente al acuerdo de la aprobación definitiva del plan general. 

 

 

 

5. COMPOSICION Y OBLIGACIONES RELATIVAS AL EQUIPO REDACTOR 

 

El equipo redactor estará compuesto como mínimo por los siguientes integrantes: 

 

5.1 Director/a de Equipo: Arquitecto/a 

 

Deberá acreditar estar en posesión del título de arquitecto/a y haber participado en la redacción, en 

los últimos quince años, de al menos un (1) trabajo en materia de planeamiento general de los que se citan 

a continuación, en calidad de director/a, responsable o coordinador/a de los trabajos, o dos (2) trabajos 

como integrante del equipo redactor en su condición de arquitecto/a: 

 

- 1 Plan General de Ordenación Urbana relativo a municipio de más de 7.000 habitantes. 

- 1 Revisión de NNSS relativa a municipio de más de 7.000 habitantes. 

- 5 Modificaciones Puntuales de Planeamiento estructural en municipios de más de 7.000 

habitantes. 

 

Para la acreditación de este requisito se aportará copia de la titulación del Director/a del equipo así 

como los certificados expedidos por las entidades locales destinatarias de los documentos redactados en 

los que se señalen los aspectos exigidos. 

 

5.2 Asesor/a jurídico/a: Licenciado/a o Graduado/a en Derecho  

 

Deberá acreditar estar en posesión del título de licenciado/a o graduado/a en Derecho y haber 

participado en la redacción, en los últimos quince años, de al menos un (1) trabajo en materia de 

planeamiento general de los que se citan a continuación, en calidad de asesor/a jurídico/a: 

 

- 1 Plan General de Ordenación Urbana relativo a municipio de más de 7.000 habitantes. 

- 1 Revisión de NNSS relativa a municipio de más de 7.000 habitantes. 

- 5 Modificaciones Puntuales de Planeamiento estructural en municipios de más de 7.000 

habitantes. 

 

Para la acreditación de este requisito se aportará copia de la titulación requerida, así como los 

certificados expedidos por las entidades locales destinatarias de los documentos redactados en los que se 

señalen los aspectos exigidos. 
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5.3 Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos 

 

Deberá acreditar estar en posesión del título de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y haber 

participado en la redacción de al menos un instrumento de planeamiento urbanístico o proyecto de 

urbanización, en los últimos quince años. 

 

Para la acreditación de este requisito se aportará copia de la titulación requerida, así como los 

certificados expedidos por las entidades locales destinatarias de los documentos redactados en los que se 

señalen los aspectos exigidos. 

 

5.4 Empresa de Asesoramiento Medioambiental 

 

Para la elaboración de la documentación correspondiente al procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica y, en general, para el asesoramiento metodológico en los aspectos medioambientales de la 

ordenación del plan general, se requerirá la intervención de una empresa profesional especializada de la 

que deberá formar parte como mínimo un titulado/a en alguna de las siguientes especialidades: Biología, 

Geología, Ingeniería agrónoma o forestal, Ciencias Ambientales o similar. 

 

Dicha empresa deberá contar con experiencia en materia de evaluación ambiental relacionada con 

planeamiento urbanístico. A efectos de demostrar la solvencia técnica y especialización de esa empresa, 

deberá acreditar haber participado, en los últimos diez años, en la elaboración de alguna de estas figuras: 

“Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental”, “Informe de Sostenibilidad Ambiental” o “Estudio 

Ambiental Estratégico”, como motivo de la formulación de al menos uno de los siguientes instrumentos 

urbanísticos:  

- 1 Plan General de Ordenación Urbana relativo a municipio de más de 7.000 habitantes. 

- 1 Revisión de NNSS relativa a municipio de más de 7.000 habitantes. 

 

Para la acreditación de los requisitos solvencia exigidos se deberá aportar la escritura de 

constitución de la empresa en la que conste el objeto social de la misma, la designación del concreto 

profesional asignado a la ejecución de esta parte del contrato, copia de la titulación exigida a éste y 

justificación de su integración en la empresa.  

 

En todo caso se deberá aportar también los certificados expedidos por las entidades locales 

destinatarias de los documentos redactados en los que se señalen los aspectos exigidos. 

 

5.5 Especialista del ámbito de las ciencias sociales 

 

Una persona experta en sociología urbana será la encargada del cumplimiento de las obligaciones 

de carácter social. Deberá acreditar estar en posesión del título en alguna de las especialidades de las 

ciencias sociales, como sociología, politología o similares, pudiéndose realizar por una empresa profesional 

especializada. En ambos casos, deberá acreditar haber participado, al menos, en la elaboración de un (1) 

instrumento de planeamiento de planeamiento urbanístico o estudio socio-urbanístico.  

 

Para la acreditación de este requisito se aportará copia de la titulación requerida, así como los 

certificados expedidos por las entidades locales destinatarias de los documentos redactados en los que se 

señalen los aspectos exigidos. 

 

5.6 Otros perfiles del equipo redactor 

 

Los perfiles descritos a continuación podrán ser cumplidos por alguno de los miembros del equipo 

redactor anteriormente señalados, si bien también se podrán proponer componentes adicionales al equipo 

para realizar estas funciones o contratar a empresa/s especializada/s. 

 

En el caso de que alguna de estas tareas sea realizada por una empresa profesional especializada, 

se deberá aportar escritura de constitución de ésta en la que conste su objeto social, la designación de la 

persona profesional asignada a la ejecución de esta parte del contrato, copia de la titulación exigida y 

justificación de su integración en la empresa.  
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Son los siguientes perfiles: 

 

5.6.1. Técnico/a de comunicación y participación ciudadana 

Se deberá disponer de un experto o experta en participación ciudadana, con titulación universitaria 

superior, que se responsabilizará de la dirección y coordinación del proceso participativo, así como del 

asesoramiento sobre los diversos aspectos vinculados al mismo. Esta persona asistirá e intervendrá en todas 

las sesiones abiertas al público explicativas del contenido de los documentos contratados, igualmente se 

responsabilizará de la información en redes sociales y página web municipal. 

 

Para la acreditación de solvencia se requerirá una experiencia en materia de participación 

ciudadana mínima de (3) años, que se acreditará mediante declaración responsable del profesional, 

precisando los trabajos y las actividades más significativas realizadas en este ámbito. 

 

Igualmente, deberá estar en posesión de titulación de euskera equivalente al nivel C1 del Marco 

Común Europeo de Referencia para las lenguas o titulación equivalente, el cual se justificará mediante la 

presentación del documento que acredite el cumplimiento de la competencia lingüística exigida. 

 

5.6.2. Operador/a de sistema de información geográfica 

Se encargará de gestionar la totalidad de información geográfica del documento, así como de los 

trabajos cartográficos y la geo-información. Deberá acreditar disponer de conocimientos en la materia, a 

cuyo fin aportará un certificado acreditativo de la realización de al menos un curso de formación en GIS de 

más de 30 horas. 

 

5.6.3. Asesor/a en materia de euskera 

Se encargará de asesorar y coordinar todas las actuaciones del equipo redactor en materia 

lingüística, especialmente en relación con el cumplimiento de las obligaciones fijadas en el Decreto 

179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas 

oficiales en las instituciones locales de Euskadi.  

Deberá tener capacidad suficiente para utilizar la herramienta de evaluación de impacto lingüístico. 

 

5.6.4. Asesor/a en materia de igualdad y perspectiva de género  

Se encargará de asesorar y coordinar todas las actuaciones del equipo redactor en materia de 

igualdad de oportunidades y perspectiva de género. 

Deberá acreditar tener titulación específica de máster en igualdad entre mujeres y hombres, y 

experiencia en igualdad y haber participado en la redacción, en los últimos quince años, de al menos un (1) 

trabajo en materia de planeamiento general de los que se citan a continuación: 

 

- 1 Plan General de Ordenación Urbana relativo a municipio de más de 7.000 habitantes. 

- 1 Revisión de NNSS relativa a municipio de más de 7.000 habitantes. 

La experiencia se acreditará mediante declaración responsable del profesional, precisando los 

trabajos y las actividades más significativas realizadas y títulos formativos relacionados con igualdad de 

mujeres y hombres. 

 

 

6. OBLIGACIONES DEL EQUIPO REDACTOR. SUSTITUCIONES E INCOMPATIBILIDADES 

 

6.1 Coordinación y relaciones del equipo redactor con la corporación municipal 

El/la directora/a del equipo redactor se compromete a mantener un contacto periódico y continuado 

con los servicios técnicos municipales a través de la persona que el Ayuntamiento designe como 

Coordinador/a en orden dotar al proceso de mecanismos que permitan asegurar la correcta integración de 
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los intereses del Ayuntamiento, a tal fin acomodará el desarrollo de sus trabajos a las instrucciones y criterios 

que se señalen por parte de la administración local a través de dichos servicios, de conformidad con lo 

establecido en los pliegos. 

6.2 Exigencia de asistencia presencial. 

El equipo redactor acompañará a la Corporación a cuantas reuniones, visitas y gestiones sean 

precisas con motivo del proceso de elaboración y tramitación del plan. Además, se compromete a personarse 

en las oficinas municipales las veces que sea requerido al efecto, previo aviso con una antelación mínima 

de 24 horas, para la correcta prestación de los servicios, en horario de oficina, durante la redacción de los 

documentos de avance del planeamiento, valoración de sugerencias, aprobación inicial y aprobación 

provisional, estimándose una presencia mínima de periodicidad quincenal. 

Se propondrá un calendario de reuniones entre los servicios técnicos municipales y el director/a del 

equipo, que levantará acta de cada una de ellas. Este calendario podrá modificarse para adaptarse a los 

momentos procedimentales de la tramitación. 

El adjudicatario deberá acudir a las reuniones que se celebren con representantes de movimientos 

vecinales o de entidades asociativas del municipio cuando así se disponga por el ayuntamiento con ocasión 

de las fases de los trabajos que lo requieran en función de las previsiones del programa de participación 

ciudadana. 

La entidad adjudicataria del contrato se compromete a atender al público en los periodos de 

exposición pública de las diferentes fases (una semana en cada uno de los principales núcleos de población 

del término municipal, es decir, Altzaga, Astrabudua y Erandio Goikoa) en los locales que a tal fin se faciliten 

desde la Administración municipal. Deberá disponerse la presencia en la misma de algún miembro del 

equipo para atender “in situ” las dudas que plantee la ciudadanía, en jornadas de mañana (10:00 – 14:00) 

y tarde (16:00 -20:00).  Igualmente, una vez aprobado definitivamente el PGOU se comprometerá a atender 

al público en las mismas condiciones anteriores con el fin de dar a conocer el texto refundido a la ciudadanía. 

 

6.3 Vinculación del equipo redactor. Sustituciones 

Las empresas licitadoras deberán presentar en su documentación, de forma individualizada, los 

nombres y la cualificación profesional de las personas que van a ejecutar la prestación. Dicha relación se 

integrará en el contrato atribuyéndosele el carácter de obligación esencial a los efectos de resolución o de 

establecimiento de penalidades por incumplimiento. Esta obligación se extiende al personal de todas 

aquellas empresas colaboradoras o auxiliares de la principal. 

En caso de que se considere necesario sustituir alguno de los elementos del equipo, la sustitución 

deberá ser propuesta y justificada ante este Ayuntamiento, que la valorará y solo en caso de considerar 

adecuado el cambio, por reunir similares condiciones técnicas a la persona sustituida, la aceptará. 

6.4 Incompatibilidades 

De otra parte, el Director/a y Asesor/a Jurídico/a que integren el equipo redactor del Plan General 

aceptarán la incompatibilidad para participar en trabajos particulares o debidos a encargos de entidades 

distintas a la Administración Municipal de Erandio, para actuaciones en este término municipal, durante la 

redacción del planeamiento objeto del pliego y hasta dos años después de la aprobación definitiva del 

mismo, en caso de que les sea adjudicado el trabajo. En caso de incumplimiento, todos los proyectos y 

documentos que estos técnicos redacten dentro de dicho plazo no se considerarán válidos para obtener 

licencias o su aprobación municipal. 

 

 

7. CRITERIOS LINGÜÍSTICOS A CUMPLIR COMO CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

 Las obligaciones impuestas en este pliego se establecen como condiciones especiales de ejecución 

y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. 
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 Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística, por lo que las lenguas de 

servicio serán el euskera y el castellano. 

 

7.1 Competencia lingüística  

 En este contrato la prestación del servicio objeto del mismo exige una relación directa con la 

ciudadanía, por lo cual los ciudadanos y ciudadanas serán atendidos en la lengua oficial que elijan y, 

además, la prestación se ejecutará en condiciones que garanticen los derechos lingüísticos de los 

ciudadanos y ciudadanas destinatarias de la misma. Por lo tanto, el personal que la empresa adjudicataria 

designe para llevar a cabo su trabajo en relación directa con las personas usuarias del servicio deberá estar 

capacitado para trabajar en las dos lenguas oficiales a cuyo fin deberán acreditar tener un nivel de 

competencia lingüística similar al C1 del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas. Concretamente: 

 

- Competencia verbal: tendrán capacidad de dar y recibir información, con absoluta corrección y 

fluidez tanto telefónica como presencialmente. 

 

- Competencia escrita: tendrán capacidad para redactar cartas, resúmenes y documentos extensos 

etc. con absoluta corrección gramatical. 

 

 Las empresas presentarán en sus ofertas la relación de personas que emplearán e indicarán el 

conocimiento de euskera de estas. Si en el momento de realizar la oferta las empresas no están en 

disposición de precisar la relación de personas que emplearán, presentarán un plan para garantizar la 

atención a la ciudadanía en la lengua oficial que escoja en el plazo concedido para depositar la fianza. 

 

 Una vez realizada la contratación, en el caso de que alguna nueva persona se incorpore al servicio 

o alguna de las personas trabajadoras sea sustituida, la empresa adjudicataria deberá comunicárselo a la 

administración contratante en los términos del apartado 6.3 del presente pliego. Quien realice la sustitución 

o quien se incorpore deberá disponer de la capacidad lingüística solicitada. Habrá de cumplir ese mismo 

requisito en los casos de sustitución de personal contratado mediante subrogación, si lo hubiera. 

 

7.2 Idioma que se utilizará en la prestación del servicio 

 Las tareas que constituyen objeto del contrato se realizarán en ambas lenguas oficiales, salvo que 

de las características intrínsecas de la prestación se derive que exigen además su realización en otra u otras 

lenguas. Es por ello que: 

 

- La atención verbal inicial de la empresa adjudicataria a las personas usuarias del servicio 

(telefónica, contestadores, presencial, megafonía, reuniones, ...) será en euskera. La persona 

usuaria podrá ejercitar en cualquier momento su derecho a la elección de lengua. 

 

- Relación escrita con la ciudadanía: se harán en los dos idiomas oficiales todas las notificaciones y 

comunicaciones dirigidas a las personas usuarias (impresos, notas, avisos, horarios...). 

 

7.3 Paisaje lingüístico 

 Los rótulos, señalización, avisos, carteles y resto de comunicaciones de carácter general que instale 

la empresa adjudicataria al prestar el servicio, seguirán los siguientes criterios: 

 

- Los mensajes se realizarán mediante pictogramas o imágenes explicativas. 

 

- Cuando no pueda utilizarse un pictograma o imagen, se realizarán en euskera cuando la grafía de 

las palabras sea similar en euskera y en castellano o se trate de palabras de uso extendido 

(Udaletxea, Kultur Etxea...) 

 

- Si los casos anteriores no son posibles, se harán de forma bilingüe, dando prioridad al euskera, 

previa conformidad del Ayuntamiento. 

 



 

25 

 

7.4 Presentación de documentos a la Administración  

Todos los documentos integrantes del plan que requieran ser expuestos al público, y las versiones 

definitivas deberán aparecer redactados en euskera y castellano, así como todas las comunicaciones 

escritas del equipo redactor dirigidas a la ciudadanía o a otras administraciones públicas. También se 

incluirán en esta obligación los elementos escritos y sonoros a insertar en la página web. 

 

 

8. AFECCIONES AL EUSKARA 

Corresponderá al equipo redactor atender al cumplimiento de las exigencias derivadas del 

sometimiento del plan al procedimiento de Evaluación del Impacto Lingüístico  en los términos establecidos 

en el Capítulo VI del Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y 

administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi en relación con la Disposición 

Adicional del Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos de aprobación de los 

planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística.  

Para la realización de dichos cometidos se empleará la metodología y herramientas informáticas del 

Gobierno Vasco de Evaluación de Impacto Lingüístico (EIA), pudiéndose acceder al Manual de usuario: 

“Directrices de la aplicación para la Evaluación de Impacto Lingüístico” y la ficha de alta en la aplicación, en 

el siguiente enlace:  

Evaluación del impacto lingüístico de planes y proyectos - Patrimonio cultural - Euskadi.eus       

Los servicios técnicos municipales que asumen el seguimiento de los trabajos de redacción del Plan 

General, serán los encargados del control formal de las propuestas elaboradas en el marco de la normativa 

referenciada, es decir, de la concurrencia del Informe relativo al Alcance del estudio lingüístico, del Estudio 

de Impacto Lingüístico que se notifique al Gobierno Vasco en el trámite de consultas establecido en el 

art.55.2 del D 179/2019 y del Informe de Evaluación del Impacto Lingüístico. La idoneidad material en 

cuanto a su contenido definitivo exigirá el informe favorable de los departamentos municipales afectados 

(Servicio de Euskera, Turismo, Cultura u otros). 

Las propuestas referidas a los documentos referenciados deberán ser realizadas por un grupo de 

trabajo que funcionará en coordinación con el Ayuntamiento, asumiendo el equipo redactor, en cualquier 

caso, la responsabilidad en su elaboración. Dicho grupo deberá ser creado y dinamizado por la empresa 

adjudicataria, y constará al menos de un/a arquitecto/a, un/a sociólogo/a, un/a asesor/a lingüístico/a, y 

el/la técnico/a municipal de normalización lingüística, pudiendo completarse con el personal técnico de las 

áreas municipales de cultura y turismo, o de cualquier otra que se considere oportuna, si fuera necesario. 

en función de las materias afectadas. 

 

9. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN VINCULADA A CADA UNA DE LAS FASES 

 

9.1 Aspectos generales 

 Deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos generales: 

- Toda la documentación incluidos los informes, documentos de exposición y difusión, etc., deberá 

entregarse en formato digital, y en formato papel cuando así sea requerido.  

- Se presentará una propuesta de estructura y organización tanto de la documentación escrita como 

de la gráfica (en cuanto a contenidos, paquetes de información, modelo de datos, codificación, 

escalas, etc.) que deberá ser validada por los técnicos municipales. Se tendrá en cuenta que:  

✓ La documentación resultante de este trabajo se publicará en la web municipal, por lo 

que tendrá que estructurarse para tal fin. 

✓ La documentación, una vez aprobada, es susceptible de sufrir sucesivas modificaciones 

y actualizaciones como consecuencia de su desarrollo, cuyo seguimiento deberá poder 

realizarse de forma ágil y sencilla. 

✓ Se deberá simplificar su comprensión, aunando toda la documentación en el menor 

número de documentos posible. 

https://www.euskadi.eus/evaluacion-del-impacto-linguistico/web01-a2elemet/es/
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✓ Se deberá aprovechar, dentro de lo posible, la información existente 

- Todos los documentos del plan correspondientes a las distintas fases de su tramitación, así como 

los informes y documentos de exposición y difusión que se emitan por el equipo redactor, deberán 

redactarse en euskera y castellano. 

- Se garantizará en toda la documentación el adecuado tratamiento del lenguaje no sexista conforme 

a las disposiciones y normativa vigentes. 

- La documentación deberá cumplir los requisitos exigidos por la legislación vigente en el momento 

de su presentación al Ayuntamiento. 

- En el precio estarán incluidos todos los gastos de edición de ejemplares, de encuadernación, 

reprografía, digitalización, traducción, visado de documento, así como cualquier otro gasto 

necesario para la realización de los trabajos y gastos de desplazamiento de toda índole. 

 

9.2 Documentación escrita 

La documentación escrita y los estudios complementarios se deberán presentar en los siguientes 

formatos: 

- Soporte papel: Hojas tamaño DIN-A4, numeradas, encuadernadas en libros o carpetas numeradas 

de anillas o tornillos con rotulación en tapa y lomo. Tamaño máximo total 23 x 32 cms. El 100% del 

papel será blanco totalmente libre de cloro y como mínimo un 80% de papel reciclado. 

- Soporte digital: Formato editable (Word, Excel, o cualquier otro que fuera preciso para la redacción, 

uso y/o análisis de los estudios). Además, para su lectura, deberán entregarse en formato PDF.  

 

9.3 Documentación gráfica 

 En cuanto a la documentación gráfica: 

- Soporte papel: Copias normales moduladas a color y plegadas a tamaño DIN-A4, encuadernados y 

numerados en cajas. 

- Soporte digital: Deberá presentarse en formato PDF de lectura y en formato editable DWG o DGN y 

así mismo en formato GIS (SHAPE), en este último caso en las fases que así se considere.  

- A efectos de definición, el suelo urbano y urbanizable contendrá cartografía mínima a escala 1:2000 

y en ordenación pormenorizada la escala mínima será de 1:1000. En suelo no urbanizable 

contendrá cartografía mínima a 1:5000, salvo en los núcleos rurales que será en detalle como 

mínimo a 1:1000. En cualquier caso, no se podrán utilizar escalas inferiores a aquellas que las 

vigentes NNSS disponen para informaciones iguales o similares a las que se contengan en el nuevo 

documento. 

- En el rótulo de los planos figurarán: Cajetín oficial del Ayuntamiento de Erandio, designación del 

trabajo, fase de tramitación, fecha, escala, equipo redactor, con firma de su responsable y visto 

bueno del Ayuntamiento. 

- La información gráfica deberá estar georreferenciada en el sistema geodésico de referencia oficial 

ETRS89 y sistema de coordenadas UTM, reponiéndose y/o ampliándose las bases de referencia. Se 

identificarán por coordenadas, en su caso, los mojones delimitadores del término municipal. 

 

9.4 Ejemplares 

 El número de copias a aportar será el que resulte necesario en cada fase el procedimiento para 

atender a los trámites preceptivos, fijándose de modo orientativo el siguiente: 

- Tres (3) ejemplares en formato papel de los documentos definitivos correspondientes a cada una 

de las fases de redacción. 

- Tres (3) ejemplares en formato papel de cada documento definitivo elaborado en el procedimiento 

de Evaluación Ambiental Estratégica, en cada una de las fases. 
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- Soporte que contenga en formato digital los documentos definitivos correspondientes a cada una 

de las fases de redacción, incluidos los elaborados en el procedimiento de Evaluación Ambiental 

Estratégica, todo ello según los criterios ya señalados. 

- Soporte que contenga en formato digital, a modo de archivo del estudio completo, todos los 

documentos del contrato y una recopilación visual en la que se incluyan todos los gráficos, 

reportajes fotográficos en su caso, documentación auxiliar manejada, textos, etc. 

 
 

10. DOCUMENTACIÓN EXISTENTE A APORTAR POR EL AYUNTAMIENTO. 

Para la realización de los trabajos el Ayuntamiento pondrá a disposición del equipo redactor el 

acceso a cuanta información pueda serle necesaria que conste en los archivos municipales. Se le extenderá, 

al efecto de conseguir información en organismos oficiales, una credencial que justifique la personalidad de 

redactor del nuevo instrumento de planeamiento general. 

 

El Ayuntamiento proporcionará todos los expedientes urbanísticos vigentes en su término, así como 

aquellos que estén en tramitación. Igualmente se proporcionará la documentación en soporte informático 

disponible de las vigentes Normas Subsidiarias y de las modificaciones puntuales aprobadas, así como la 

información correspondiente a la anterior iniciativa de elaboración de PGOU que alcanzó la fase de Avance. 

 

 

11. CESIÓN DE LOS DERECHOS Y UTILIZACIÓN 

 

 La documentación que se pueda elaborar en ejecución del presente contrato será propiedad del 

Ayuntamiento de Erandio, que podrá reproducirla, publicarla y divulgarla total o parcialmente en la medida 

que tenga conveniente. Para ello, la empresa adjudicataria cede en exclusiva todos sus derechos de 

explotación del referido estudio a favor del Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en la normativa 

aplicables en materia de propiedad intelectual. 

 

 


