	EXPEDIENTE-HASIERAKO TXOSTEN JUSTIFIKATZAILEA INFORME JUSTIFICATIVO DE INICIO DE EXPEDIENTE	EGUNA FECHA 05/02/2019
ESKATZEN DUEN SAILA / DEPARTAMENTO PETICIONARIO ZUZENDARITZA/DIRECCIÓN	Gestión de red, estaciones, manto operativo, ing. Explotación	

PIC zenbakia:
Número de PIC: P20018708

Lizitazioa:
Licitación: Reforma de los andenes y el alumbrado en la estación de Zugaztieta.

1. KONTRATUAREN ARRAZOA / OBJETO DEL CONTRATO.

Se trata de realizar una serie de labores encaminadas a la reforma total de los andenes, alumbrado, señalética retroiluminada, mobiliario y pintura.

Los trabajos que se licitan en este pliego implican varios conceptos, demoliciones, movimientos de tierras, pavimentación de andenes, trabajos de albañilería, suministro y colocación de elementos de herrería y mobiliario, suministro e instalación de elementos de señalética retroiluminada, pintura, suministro e instalación del todo el alumbrado en tecnología led, conducciones de saneamiento, rampa según normativa de accesibilidad, seguridad y salud, gestión de residuos y control de la calidad.

2. URGENTZIAZKO EDO EMERGENTZIZKO IZAPIDATZEARI BURUZKO DEKLARAZIOA, BERE KASUAN / DECLARACIÓN DE LA TRAMITACIÓN URGENTE O DE EMERGENCIA, EN SU CASO.

No procede.

3. ERAGITE / MOTIVACIÓN.

Debido al importante deterioro de las losetas que componen la pavimentación de los andenes que se encuentran totalmente reventadas y para ponerlos a cota de acceso a la plataforma de las unidades EMU-900 y cumplir la normativa de accesibilidad en vigor.

Las actividades de reforma y adecuación se encuentran motivadas por las diferencias en gálibos de estas nuevas unidades y la necesidad de recrecido de los andenes. Las nuevas unidades disponen sistemas de accesibilidad mejorada para colectivos PMR basadas en la apertura de estribos en las puertas de acceso en el estacionamiento en andén. En ciertos andenes esta apertura es incompatible con los gálibos existentes. Además del deterioro del pavimento, las losetas rotas, bordes desplazados y el hundimiento de varias zonas a lo largo de todo el andén, para adaptarlo a las necesidades de uso y facilitar el tránsito de viajeros para que no se produzcan accidentes.


De cara a la explotación de la línea del Ramal tanto por las frecuencias de trenes, como por la cantidad de clientes que se mueven, es absolutamente imprescindible realizar esta actuación en andén con carácter de urgencia.

El plazo de este contrato se plantea para 3 meses con un importe de 250.000,00 € con IVA.

Presupuesto de licitación (sin IVA)	250.000,00
Importe de las modificaciones previstas (sin IVA)	0
Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras (sin IVA)	0
Importe de las opciones eventuales (sin IVA)	0
Valor estimado total de los suministros necesarios puestos a disposición de la contratista por el órgano de contratación	0
TOTAL VALOR ESTIMADO	250.000,00

4. KONTRATAZIO-PROZEDURAREN JUSTIFIKAZIOA / JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

No procede



VºBº Director de Operaciones



Responsable del Contrato
Nº de agente:123