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 RENOVACION VENTANAS BIBLIOTECA USANSOLO. 

MEMORIA 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

1.1. ENCARGO 

Se recibe el encargo por parte del Ayuntamiento de Galdakao para la redacción de la memoria valorada 
para la “RENOVACION DE VENTANAS DE LA BIBLIOTECA DE USANSOLO”, para someterlo a las 
instancias oportunas, tramitar las licencias y procedimientos necesarios y proceder a su ejecución. 

1.2. OBJETO Y FINALIDAD DEL PROYECTO. 

El alcance del encargo es la mejora de las condiciones de las actuales carpinterías del módulo en el que 
se encuentra la biblioteca de Usansolo. 

El presente Proyecto tiene como objeto definir las obras necesarias para la ejecución de obras auxiliares 
y el suministro y colocación de nuevas carpinterías exteriores. El presente documento define las obras a 
realizar: 

1. Desmontaje de los elementos necesarios, en su caso. 

2. Suministro de carpinterías y de vidrios. 

3. Pintado de los elementos necesarios. 

4. Suministro e instalación de cerraduras. 

1.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. 

Las actuaciones a desarrollar están todas localizadas en el inmueble situado en Usansolo, dentro del 
término municipal de Galdakao, (Bizkaia). 
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1.4. ANTECEDENTES 

El módulo en el que se realiza este proyecto data de los años 70. 

Su configuración modular, es consecuencia de la repetición de estos edificios llevada a cabo en esta 
década por el Departamento de Educación y, por ello, sus condiciones de bienestar, aislamiento, e 
instalaciones son propias de aquella época. 

En cuanto a los cerramientos de estos módulos están formados por ladrillo “cara vista”, con cámara y 
tabique interior. Los huecos son de carpintería de madera, con vidrios simples y contraventanas, de 
lamas y, también de madera. 

Actualmente presentan incidencias de soleamiento, escaso aislamiento y problemas de apertura y cierre 
de carpinterías y contraventanas. 

1.5. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

CARPINTERÍAS:  

Sistema tipo COR-3500 con RPT, o similar, abisagradas de canal europeo compuestas por perfiles de 
aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. 
 
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000  Clase  4 
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000               Clase  E1200 
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                 Clase  C5 
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VIDRIOS:  

Doble acristalamiento tipo CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 30 mm, formado por un 
vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio laminado acústico y de 
seguridad Stadip Silence 8 mm. de espesor (4+4) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil 
separador de aluminio y doble sellado perimetral. 

CERRADURAS: 

Tipo Salto, con escudo electrificado Mirafe Cople 055IM par placas EMB. 55 Inox. Mate. 

 

 

Se ha proyectado la eliminación de las contraventanas actuales, la colocación de una carpintería con 
rotura de puente térmico, cierres de seguridad, y vidrios con factor solar, bajo emisivos y de seguridad. 

Con todo ello, aumentará el confort de todo el inmueble, la menor incidencia solar en verano y la 
mejora considerable en el aislamiento, teniendo en cuenta, además, la gran superficie de huecos que 
existe en el inmueble. 

Además de todo ello y dado que es un edificio destinado a biblioteca, se mejorará considerablemente 
las condiciones de aislamiento acústico. 

Dado que se interviene en este edificio, y que en el pasado ha habido problemas de accesos, se 
proyecta incluir cerraduras de control mediante llaves magnéticas controladas mediante software. 

1.6. NORMATIVA APLICABLE 

No obstante, y dado que la intervención que se proyecta plantea la construcción de nuevos elementos 
estructurales, en su dimensionado y consideraciones de durabilidad, así como en la prescripción de los 
materiales que lo constituyan, se han aplicado las Normas Técnicas vigentes en la actualidad: 

 El Reglamento Europeo 305/2011 de Productos de Construcción (RPC) 
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 La Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 La Directiva 2002/91/CE de Eficiencia Energética. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

1.7. PLANIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN 

La ejecución de las obras se ajustará a las siguientes fases: 

 Desmontaje de verjas. 

 Desmontaje de contraventanas. 

 Desmontaje de vidrios y carpinterías. 

 Suministro e instalación de carpinterías 

 Suministro e instalación de vidrios 

 Recolocación de verjas. 

 Pinturas y remates. 

 Suministro y colocación de cerraduras. 

 Pintura y acabados. 
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  

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

En principio, no será necesario prever la ejecución nocturna de los trabajos a realizar. 

2.1. RETIRADA DE ELEMENTOS DAÑADOS Y DEGRADADOS 

Se procederá al desmontaje de la carpintería existente y, en caso de ser necesaria, de las verjas, para su 
posterior recolocación. 

Para poder retirar las carpinterías exteriores, se deberá atender a los horarios, y planificación de la 
actividad del centro, pudiéndose hacer en épocas sin actividad en el edificio. 

Una vez colocadas las verjas, se procederá a reponer los “cara vista” dañados de las fachadas. 

2.2. COLOCACION DE CARPINTERIAS. 

Una vez abierto el hueco, deberá realizarse el suministro y la colocación inmediata del cerramiento y 
carpintería correspondiente, para evitar intrusiones, posibilidad de entrada de agua, o de energía. 

Toda la colocación de carpinterías y vidrios deberá planificarse y ser autorizada por el área técnica del 
ayuntamiento. 

Previamente a su colocación se aportarán todas las características técnicas tanto de los vidrios como de 
las carpinterías para su visto bueno. 

2.3. VARIOS. 

Una vez cerrados todos los huecos, se procederá a recoger las faltas, lucir los paramentos necesarios, y 
pintar las zonas interiores necesarias, retirando mobiliario y enseres existentes. 

Una vez finalizada la operación anterior, se procederá a la limpieza de obra y recolocación del 
mobiliario y enseres. 

2.4. CERRADURAS 

Está prevista, inicialmente, la colocación de cerraduras con manilla electrónica, del tipo Salto, tanto en la 
puerta de acceso (exterior) como en la puerta interior de tránsito a la zona de oficinas y control. 

La colocación de estas cerraduras llevará implícita la conexión y ajustes necesarios con el sistema de 
control de accesos municipal. 



  

MEMORIA    _    RENOVACION VENTANAS BIBLIOTECA USANSOLO 

 

3. PLAN DE OBRA 

Se presenta el diagrama que especifica los tiempos de realización de las unidades de obra proyectadas, 
y los presupuestos estimados para cada uno de las semanas en los que se desarrolla la actividad. 

La actuación que se detalla en el presente documento ha de llevar un orden establecido de realización 
del trabajo, tal y como se describe en el presente Plan de Obra con el fin de poder ejecutar los trabajos 
ordenadamente y afectando a la actividad del inmueble en la menor medida de lo posible. 

OBRA 
EJECUTADA 

1ª 
SEMANA 

2º 
SEMANA 

3º 
SEMANA 

4º 
SEMANA 

5º 
SEMANA 

P.E.M. 

ACTUACIÓN 1             

1 Desmontajes y 
demoliciones 

585,00 € 473,21 €       1.058,21 € 

3 Carpintería 
metálica 

  850,00 € 
17.500,00 

€ 
15.000,00 

€ 
4.541,30 € 

37.891,30 
€ 

3 Vidrios       7.205,10 € 2.491,73 € 9.696,83 € 

VARIOS             

4 Varios       2.136,34 € 3.484,96 € 5.621,30 € 

5 Gestión de 
R.C.D. 

  350,00 €   262,12 €   612,12 € 

6_ Seguridad y 
Salud 

150,00 €   150,00 € 100,00 € 200,00 € 600,00 € 

P.E.M. MENSUAL  735,00 € 1.673,21 € 
17.650,00 

€ 
24.703,56 

€ 
10.717,99 

€ 
  

P.E.M. 
ACUMULADO 

735,00 € 2.408,21 € 
20.058,21 

€ 
44.761,77 

€ 
55.479,76 

€ 
55.479,76 

€ 

P.E.C. 
ACUMULADO 

874,65 € 2.865,77 € 
23.869,27 

€ 
53.266,51 

€ 
66.020,91 

€ 
66.020,91 

€ 

CERTIF. 
SEMANAL 

1.058,33 € 3.467,58 € 
28.881,82 

€ 
64.452,47 

€ 
79.885,31 

€ 
79.885,31 

€ 

4. CONDICIONES CONTRACTUALES. 

4.1.  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y COMIENZO DE LAS OBRAS. 

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Obra, que figura en el APARTADO 3 de la presente 
Memoria, el plazo total para le ejecución de las obras es de CINCO (5) SEMANAS. 

4.2. PERÍODO DE GARANTÍA. 

El período de garantía de las obras es de DOCE (12) MESES a partir de la firma del Acta de Recepción. 
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4.3. REVISIÓN DE PRECIOS. 

A priori no se prevé revisión de precios por la tipología de obra y la duración de la misma. 

4.4. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

En cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y su 
correspondiente articulado, se propone la siguiente clasificación a exigir a los Contratantes que liciten a 
las obras proyectadas: 

Los grupos y subgrupos que, según el Reglamento General de Contratación del Estado, (Real Decreto 
1098/01 de 12 de Octubre_art. 25) han de tenerse en cuenta en este caso son: 

GRUPO:  C Edificaciones. 

SUBGRUPO: 9 Aislamientos e impermeabilizaciones. 

CATEGORÍA: a)            1 (Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto) 
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4.5. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 

DEMOLICIONES       1 1.058,21 1.058,21 

CARPINTERIA METALICA       1 37.891,30 37.891,30 

VIDRIOS       1 9.696,83 9.696,83 

VARIOS       1 5.621,30 5.621,30 

GESTION DE R. C. D.       1 612,12 612,12 

SEGURIDAD Y SALUD       1 600,00 600,00 

PRESUPUESTO EJECUCION 
MATERIAL 

  

 

1 55.479,76 55.479,76 

       
G.G. + B.I. 

   
19% 

 
10.541,15 

SUMA 
     

66.020,91 

       
I.V.A. 

   
21% 

 
13.864,39 

PRESUPUESTO DE CONTRATA           79.885,31 

Asciende el presupuesto de ejecución POR CONTRATA a la expresada cantidad de SETENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y UNO. (79.885,31 €) 
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5. INDICE DE PLANOS. 

1.-PLANOS GENERALES 

        1.1 - Plano de Situación 

 

2.- ESTADO MODIFICADO 

        2.1 – Plantas y alzados carpintería 

        2.2 – Detalles 01 

        2.3 – Detalles 02 

 

CONSIDERACIONES FINALES. 

 

En cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y su correspondiente articulado, el 
Proyecto constituye una obra completa susceptible de ser entregada al uso público a su terminación. 

Se propone la aprobación del presente Proyecto, para que sirva de base para someterlo a las instancias 
oportunas, proceder a realizar los trámites pertinentes de adjudicación de los trabajos bajo el formato 
de Concurso Público en procedimiento negociado sin publicidad, tramitar las licencias y procedimientos 
necesarios y proceder a su ejecución. 

 

1 de Octubre del 2020 

J. O. y Servicios 

Ayto de Galdakao 

 



Presupuesto Mem. Renovación ventanas Biblioteca Usansolo
Código Ud Resumen Comentario N Parcial CanPres PrPres ImpPres

CAP 01       DEMOLICIONES 1 1.058,21 1.058,21

EADQ.1b      m2 DESMONTAJE CARPINTERIA EXISTENTE 75,26 10,62 799,30

Desmontaje de carpintería de madera y acopio en 

obra , con contraventanas, herrajes, y encuentros, 

incluso retirada de escombros al punto de carga (no 

incluye carga ni transporte al vertedero) según 

NTE/ADD-3. Medida la unidad completa realmente 

demolida.

Existente 1 75,26

EADQ.1b 75,26 10,62 799,30

EADT.4be     m3 TRANSP DIST MAX 30 Km CARGA MECANICA 30,11 8,60 258,91

Transporte de tierras o  residuos ,realizado, mediante 

camión dumper con caja de 10 m3 de capacidad y 17 t 

de carga a una distancia máxima de 30 Km. Incluso 

carga con medios mecánicos. Volumen medido en 

perfil esponjado.

EADT.4be 30,11 8,60 258,91

CAP 01 1 1.058,21 1.058,21

PRESUPUESTO Y MEDIDICONES 1



CAP 02 CARPINTERIA METALICA 1 37.891,30 37.891,30

D21LE205A    M2 VENTANA ABAT. R.P.T. LAC. COL. 70X63 75,26 416,70 31.362,51

M2. Ventana en hojas fija y practicable, tipo COR 

3500, oscilo-batiente según detalles, de aluminio 

lacado en gris grafito o color a elegir, con rotura de 

puente térmico, guías y caja de persiana  de lamas de 

aluminio extrusionado lacado de 45x8,7 mm. y alma 

de 1 mm. de espesor. Secciones marco – 54 mm / hoja 

– 63 mm. Espesor perfilería Ventana 1,5 mm. Longitud 

varilla poliamida 24 mm, para un acristalamiento 

máximo de 41 mm., consiguiendo una reducción del 

nivel acústico de 46 dB, mainel para persiana, p.p. de 

herraje de seguridad Evo Security o similar y costes 

indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de 

permeabilidad al aire según norma UNE-EN 

12207:2000. Estanqueidad al agua Clase E1200, según 

norma UNE-EN 12208:2000 y resistencia al viento 

Clase C5 según UNE-EN 12210:2000. La transmitancia 

máxima es de 2,20 W/m2 K y cumple en las zonas a, 

A, B, C, D y E1,según el CTE/DB-HE 1.


VE01 28 75,26

D21LE205A 75,26 416,70 31.362,51

D21LE205B M2 VENTANA ABAT. R.P.T. LAC. COL. 70X63 79,80 296,00 1.292,93

M2. Ventana en hojas fija, tipo COR 3500, de aluminio 

lacado en gris grafito o color a elegir, con rotura de 

puente térmico, secciones marco – 54 mm / hoja – 63 

mm. Espesor perfilería Ventana 1,5 mm. Longitud 

varilla poliamida 24 mm, para un acristalamiento 

máximo de 41 mm., consiguiendo una reducción del 

nivel acústico de 46 dB, mainel para persiana, p.p. de 

herraje de seguridad Evo Security o similar y costes 

indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de 

permeabilidad al aire según norma UNE-EN 

12207:2000. Estanqueidad al agua Clase E1200, según 

norma UNE-EN 12208:2000 y resistencia al viento 

Clase C5 según UNE-EN 12210:2000. La transmitancia 

máxima es de 2,20 W/m2 K y cumple en las zonas a, 

A, B, C, D y E1,según el CTE/DB-HE 1.


VE02 1 4,368

D21LE205A 4,37 296,00 1.292,93

D21LE205C M2 VENTANA ABAT. R.P.T. LAC. COL. 70X63 79,80 355,09 3.877,58

PRESUPUESTO Y MEDIDICONES 2



M2. Ventana en hojas fija y practicable, tipo COR 

3500, oscilo-batiente según detalles, de aluminio 

lacado en gris grafito o color a elegir, con rotura de 

puente térmico, secciones marco – 54 mm / hoja – 63 

mm. Espesor perfilería Ventana 1,5 mm. Longitud 

varilla poliamida 24 mm, para un acristalamiento 

máximo de 41 mm., consiguiendo una reducción del 

nivel acústico de 46 dB, mainel para persiana, p.p. de 

herraje de seguridad Evo Security o similar y costes 

indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de 

permeabilidad al aire según norma UNE-EN 

12207:2000. Estanqueidad al agua Clase E1200, según 

norma UNE-EN 12208:2000 y resistencia al viento 

Clase C5 según UNE-EN 12210:2000. La transmitancia 

máxima es de 2,20 W/m2 K y cumple en las zonas a, 

A, B, C, D y E1,según el CTE/DB-HE 1.


VE03 2 10,92

D21LE205A 10,92 355,09 3.877,58

D21LE205B M2 RECOLOCACION DE VERJAS 38,81 35,00 1.358,28

M2. Recolocación de verjas existentes y recuperadas, 

recibido, remates, juntas y reparaciones de ladrillo 

cara vista en esquineros, mochetas y zocalos.

VE01 12 32,26

VE02 0 0,00

VE03 3 6,55

VE04 0 0,00

D21LE205A 38,81 35,00 1.358,28

CAP 02 1 37.891,30 37.891,30

PRESUPUESTO Y MEDIDICONES 3



CAP 03  VIDRIOS 1 9.696,83 9.696,83

D24GH070     M2 CLIMALIT PLUS SIL.+PLT FUT. 6/16/33.1 40dB 81,82 118,52 9.696,83

M2. Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de 

Rw=40 dB y espesor total 30 mm, formado por un 

vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 

mm (87/63) y un vidrio laminado acústico y de 

seguridad Stadip Silence 8 mm. de espesor (4+4) y 

cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil 

separador de aluminio y doble sellado perimetral, 

fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos 

de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con 

silicona neutra, incluso colocación de junquillos, 

según NTE-FVP.


VE01 28 75,26

VE02 1 2,18

VE03 2 4,37

VE04 0 0,00

D24GH070 81,82 118,52 9.696,83

CAP 03 1 9.696,83 9.696,83

PRESUPUESTO Y MEDIDICONES 4



CAP 04     VARIOS 1 5.621,30 5.621,30

D35AC001     M2 PINTURA PLÁSTICA BLANCA 543,36 7,41 4.026,30

M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO 

PLUS o similar en paramentos verticales y 

horizontales, lavable dos manos, i/lijado y 

emplastecido, incluso retirada y colocación de 

mobiliario existente.

PB 6 75,60

6 75,60

-12 -32,26

1 68,66

-4 -8,74

P1 6 75,60

6 75,60

-6 -16,13

1 196,16

-4 -8,74

Centro 1 42,00

D35AC001 543,36 7,41 4.026,30

E9021U85IP5UD MANILLA PUERTA SALTO 1,00 755,00 755,00

UD. Escudo para exterior electrificado Mirafe Cople 

055IM par placas EMB. 55 Inox. Mate LE8P2250C30 

CER Salto E5080 Pic sin antip. Instalación, puesta en 

marcha, formación y ajuste al sistema actual 

municipal

PB 1 1,00

E9021U85IP5 1,00 755,00 755,00

E9021U85IP6UD MANILLA PUERTA SALTO 1,00 840,00 840,00

UD. Escudo para interior electrificado Mirafe Cople 

055IM par placas EMB. 55 Inox. Mate LPFM01KB-10 

PROX. FOB MIRAFE 1K BLUE-10un. Instalación, puesta 

en marcha, formación y ajuste al sistema actual 

municipal

PB 1 1,00

E9021U85IP6 1,00 840,00 840,00

CAP 04 1 5.621,30 5.621,30

PRESUPUESTO Y MEDIDICONES 5



CAP 05 GESTION DE R.C. D. 1 612,12 612,12

GT           Gestión de residuos inertes 22,58 27,11 612,12

GTB010       Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 

m³ con residuos

Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 

m³ con tierras procedentes de la excavación, en 

vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la 

obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, 

recogida en obra del contenedor y transporte.


Demolición 1 22,58

GT 22,58 27,11 612,12

CAP 05 1 612,12 612,12

PRESUPUESTO Y MEDIDICONES 6



CAP 06 SEGURIDAD Y SALUD 1 600,00 600,00

YC           Sistemas de protección colectiva 1,00 250,00 250,00

YI           Equipos de protección individual 1,00 450,00 350,00

CAP 06 1 600,00 600,00

BIBLIOTECA USANSOLO_01 1 55.479,76 55.479,76

G.G. + B.I. 19% 10.541,15
SUMA 66.020,91

I.V.A. 21% 13.864,39
PRESUPUESTO DE CONTRATA 79.885,31

En Galdakao, a 1 de Octubre de 2.020

Fdo: Jose Luis Azpiazu

PRESUPUESTO Y MEDIDICONES 7



Resumen Presupuesto Mem. Renovación ventanas Biblioteca Usansolo
Código Ud Resumen Comentario N Parcial CanPres PrPres ImpPres

CAP 01       DEMOLICIONES 1 1.058,21 1.058,21

CAP 02 CARPINTERIA METALICA 1 37.891,30 37.891,30

CAP 03 VIDRIOS 1 9.696,83 9.696,83

CAP 04 VARIOS 1 5.621,30 5.621,30

CAP 05 GESTION DE R. C. D. 1 612,12 612,12

CAP 06 SEGURIDAD Y SALUD 1 600,00 600,00

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 1 55.479,76 55.479,76

G.G. + B.I. 19% 10.541,15

SUMA 66.020,91

I.V.A. 21% 13.864,39

PRESUPUESTO DE CONTRATA 79.885,31

En Galdakao, a 1 de Octubre de 2.020

Fdo: Jose Luis Azpiazu
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coeficiente de transmisión térmica 
Uw desde 1,0 (W/m2K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE- Apto para zonas climáticas*:  
α  A  B  C  D  E
* En función de la transmitancia del vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 41 mm.
Máximo aislamiento acústico: Rw = 46 dB.

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS
Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): Clase 4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): Clase E1200
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): Clase C5
Ensayo de referencia ventana 1,20 x 1,20 m. 2 hojas.

SECCIONES Marco 54 mm
Hoja 63 mm

ESPESOR 
PERFILERÍA

Ventana 1,5 mm
Balconera 1,7 mm

DIMENSIONES 
MÁXIMAS

Ancho (L) = 1.500 mm
Alto (H) = 2.400 mm

PESO MÁXIMO/
HOJA 120 Kg.

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología. 

ACABADOS

Lacado colores 
(RAL, moteados, rugosos...)
Según sello Qualicoat >60 micras
Lacado imitación madera
Según sello Qualideco
Anodizado
Según sello Ewwa Euras 
Standard Clase 15
Posililidad Clase 20 y 25
Posibilidad bicolor

ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN

6063 T-5

LONGITUD VARILLA POLIAMIDA

Poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de 
vidrio: 24 mm

JUNTAS

Triple junta de EPDM

ESPUMAS

Espuma de poliolefina perimetral en la zona 
del galce de vidrio

POSIBILIDADES DE APERTURA

INTERIOR
Practicable, oscilo-batiente, 
plegable, oscilo-paralela y 
abatible

EXTERIOR Practicable y proyectante 
deslizante

COR 3500 RPT
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