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MEMORIA 

 
1.- ANTECEDENTES. 
 
Este proyecto se redacta al objeto de reflejar las obras de urbanización necesarias para 
adaptar la Herriko plaza al nuevo estado urbano tras la construcción del nuevo Ayuntamiento y 
el derribo del actual. 
 
El proceso de actuación sobre la Herriko plaza viene determinado por el Proceso de 
Participación Ciudadana en el que se estableció la necesidad de sustituir el actual 
ayuntamiento por otro de nueva planta, debido al pésimo estado constructivo, de instalaciones 
y servicios a la ciudadanía del actual. Esta situación generó la celebración de un concurso de 
arquitectura y, finalmente, la construcción del inmueble, que en estos momentos se encuentra 
en proceso de finalización. 
Tras la construcción del nuevo Ayuntamiento, las dependencias se trasladarán a las nuevas 
instalaciones y se procederá al derribo del antiguo, por lo que resultarán dos situaciones 
evidentes: 
- En entorno del nuevo edificio hay que adaptarlo a la nueva imagen y situación urbanas, ya 
que el pavimento actual no coincide exactamente con las rasantes interiores, todas ellas a un 
mismo nivel –evidentemente- y debemos adaptarnos a la normativa sobre accesibilidad que 
exige urbanizar el entorno a fin de evitar barreras urbanísticas, concreción de la que el 
Ayuntamiento de Zaldibia debe dar ejemplo a la comunidad. 
- El derribo del actual Ayuntamiento crea un solar en la mitad de la plaza de más de 220 metros 
cuadrados, computando además que tras las obras de demolición, la zona pavimentada 
afectada se ampliará ostensiblemente, hace preciso que se considere una urbanización que 
unifique los espacios citados. 
 
 
2.- PROPUESTA DE ACTUACIÓN. 
 
Derribado el viejo Ayuntamiento y construido el nuevo, con todos los servicios e instalaciones 
en marcha, se plantea la necesidad de reurbanizar el entorno de la plaza que queda afectado 
por las obras citadas. De esta forma, se propone una ordenación que permita nivelar el terreno 
y ampliar la plaza, tal y como estaba planteado desde un principio y establecer un modelo de 
intervención que servirá de modelo para la repavimentación de la Herriko plaza, que en estos 
momentos se encuentra bastante degradada, con un pavimento compuesto por losas de 
pizarra en mal estado, bastante degradadas superficialmente y con problemas de 
deslizamiento, lo que hace que sea previsible una actuación de repavimentación de la misma 
en un futuro no muy lejano. 
 
Al objeto de justificar un modelo de pavimentación, se ha estimado conveniente reducir la 
intervención a los bordes propios de la zona más degradada. Así, se plantea limitar la 
pavimentación a la zona situada entre la acera colindante al Ayuntamiento nuevo, encintada 
con una losa de hormigón rojiza (Breinco Vulcano) y adoquín (Breinco Terana) hasta el bordillo 
de separación con el vial rodado, de asfalto. El mismo adoquín se extiende hasta el muro de 
cierre de la casa Olano, que se remata al noroeste con cuatro gradas y una rampa que 
desemboca en la parte más baja de la plaza y junto a las escaleras que bajan hasta Karrerane, 
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la actual Casa de Cultura. Este pavimento ocupa igualmente el callejón entre los edificios del 
Ayuntamiento, el viejo y el nuevo, construido al norte del primero. 
 
Por tanto, el límite de pavimentación se ajusta al adoquinado de la acera hacia el este, el muro 
de cierre de la casa Olano hacia el norte, un encintado de piedra caliza blanquecina que limita  
la zona de pizarra de la plaza y, hacia el sur, la zona adoquinada de color rojizo. 
 
 (ver planos de proyecto) 
 
 
3.- MEMORIA TÉCNICA 
 
3.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Las excavaciones se reducen a rebajar el terreno, eliminando primeramente los pavimentos e 
instalaciones existentes, hasta alcanzar la cota para comenzar los rellenos propios de las obras 
de repavimentación, estimados en unos 40cm por debajo de la rasante del pavimento 
terminado. 
 
El terreno sobre el que se actúa dispone de los siguientes acabados: 
 
Pavimento de pizarra: 
- Terreno natural compactado. 
- Sub-base de todo-uno de unos 15 cm de espesor. 
- Losa de hormigón de 12cm de espesor y ligeramente armada con mallazo 15x15xØ6. 
- Mortero de nivelación y agarre con un espesor de unos 5cm. 
- Losa de pizarra de dimensiones 40x60x3 cm. 
Pavimento de adoquín: 
- Terreno natural compactado. 
- Sub-base todo uno de cantera de 15 cm. 
- Base de hormigón magro de 15 cm. 
- Capa de arena de 3-5 cm 
- Adoquín prefabricado de hormigón Breinco mod. Terana Original de dimensiones 26,4x20,8x7 
cm para los paños centrales. 
Pavimento de losa de hormigón 
- Terreno natural compactado. 
- Sub-base todo uno de cantera de 15 cm. 
- Base de hormigón magro de 15 cm. 
- Capa de arena de 3-5 cm 
- Losa prefabricada de hormigón Breinco mod. Vulcano de dimensiones 60x40x7 cm para las 
cenefas perimetrales. 
El solar del Ayuntamiento será de tierra natural compactada. 
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3.2.- PAVIMENTACIÓN 
La totalidad de la urbanización de la Herriko plaza se plantea con un solo tipo de pavimento, a 
excepción de la rampa trasera situada al norte del Ayuntamiento nuevo, para la que se 
reutilizará el pavimento existente, en buen estado, al objeto de diferenciar netamente la zona 
de la plaza y la de la acera que llega hasta este espacio. 
Es decir, el pavimento tipo, que se extenderá en un futuro a la totalidad de la plaza está 
realizado con losas de hormigón Ecogranic de PVT, de dos tonalidades y cuya descripción 
técnica es la siguiente: 
ECOGRANIC 
Piezas modulares de hormigón de alta resistencia, con certificado de producto Applus. 
Fabricadas con áridos silíceos, graníticos o basálticos, utilizando en su fabricación hasta un 
30% de material reciclado y con capacidad descontaminante del aire de Óxidos Nitrosos y otros 
contaminantes, siendo Clase 3 según Norma UNE 127197�1 2013. Una vez instaladas se 
podrá realizar por empresa especializada una medición in situ de degradación de NOx para 
comprobar y demostrar su eficacia. 
Ecogranic se fabrica en dos capas. Gracias a su composición y al espesor de la capa superior, 
garantiza una elevada eficacia descontaminante durante más de 25 años a pesar de los 
habituales procesos de abrasión. Convierte los gases nocivos en compuestos inocuos para la 
salud y el medio ambiente a través de un proceso de oxidación natural libre de agentes 
químicos y de efecto inagotable en el tiempo. 

 
A nivel de laboratorio, los diferentes test a los que se somete Ecogranic demuestran una 
elevada eficacia en la eliminación de NOx, COVs y PM. En el caso de los óxidos de nitrógeno 
(NOx), los ensayos se realizaron siguiendo la normativa europea ISO 2217-1:2007 y española 
UNE 127197-1:2013, en la que Ecogranic ha sido certificada como Clase 3, la más elevada. 
La cantidad de NOx degradada en 1 hora en 1 m² es de 78 mg/m² (=0,078 g/m²) 
En cuanto a los compuestos orgánicos volátiles (COVs), los ensayos se realizaron siguiendo 
las normativas AFNOR XP B44-013, obteniendo un alto poder de eliminación de estos 
contaminantes. 
Para visualizar mejor la capacidad descontaminante de Ecogranic, podemos decir que si la 
superficie de un campo de fútbol estuviera pavimentada con este producto, se eliminaría la 
contaminación generada por más de 4.040 vehículos en un año. Extrapolando este valor a 
Zaldibia, cuando se pavimente toda la plaza, sería el equivalente a unos 600 vehículos. 
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La colocación se realizará de la siguiente forma y en las siguientes capas sucesivas, teniendo 
en cuenta la existencia de tráfico rodado pesado e intenso en situaciones puntuales (ferias, 
fiestas, etc): 

 

1. Pavimento de adoquín cualquier tamaño y 8 cm de espesor mínimo. 
 
2. Lechada de cemento de 5 mm espesor. 
 
3. Capa de mortero de 3 a 4 cm dosificación 1:4 fluido y amasado. 
 
4. Losa de hormigón de 20 a 25 cm de espesor H-200 con armadura. 
 
5. Terreno natural regularizado y compactado. 

• Limpieza en fresco con agua de la superficie del adoquín manchado por lechada sobrante. 
• Extendido de capa de arena lavada dejándola hasta final de obra. 
• Finalmente barrido una vez acabada la obra y limpieza con agua. 
*Notas: 
· Vibrado con vibradora de goma. 
· No utilizar morteros secos o semi-secos. 
· Respetar la colocación una semana. 

 
3.3.- OBRAS DE FÁBRICA. 
No se prevén. 
La losa de hormigón empleada en el proyecto es la recomendada por los fabricantes del 
pavimento de hormigón que se plantea, al objeto de soportar un tráfico pesado ocasional, 
consistente en una losa de H-20 de 20 cm de espesor, armada con un mallazo de 5x15xØ6. 
 
3.4.- INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS. 
Únicamente se tienen  en cuenta dos redes, la de saneamiento de aguas pluviales o drenaje y 
la de alumbrado público, ya que se trata solamente de repavimentar el suelo que ha quedado 
en malas condiciones. 
 
3.4.1. Saneamiento de aguas pluviales. 
El diámetro mínimo utilizable en la red general es de 250 mm, excepto en los casos de 
conexión entre sumideros/arquetas, en el que puede ser de 200 mm. En este caso se adopta 
esta sección por tratarse de una red de conexión entre sumideros que recogen el agua y la 
llevan hasta las dos arquetas existentes en la parte Oeste. 
El material básico a utilizar es el tubo de PVC de color Teja, que admite una velocidad máxima 
del fluido de 6 m/seg, valores que en ningún caso se exceden para esta instalación, que 
mantiene las pendientes actuales de la plaza. La pendiente de la canalización no supera el 6%, 
por lo que no se realizan pozos de resalto, según lo señalado en los planos de este proyecto. 
Las condiciones de las canalizaciones son las siguientes: 

- A caudal máximo, el calado será como máximo el 80% de la altura del conducto. 
- Con pendientes inferiores al 0,7%, será obligatorio el proyecto de camas de hormigón para 
los conductos, de forma que puedan nivelarse adecuadamente. 
- Para asegurar la autolimpieza de los colectores, se conseguirá una velocidad para una 
dotación de 150 l/hab/día, igual o superior a la que dé la fórmula de Camp-Shields para el 
arrastre de partículas de diámetro menor o igual que 2 mm. y densidad de 2,65 Tn/m3. 
No será necesaria la ubicación de cámaras de descarga. 
- Cada 50 metros, como máximo, en los puntos de encuentro, cambios de alineación, 
cambios de pendiente, etc. de los colectores, se dispondrán pozos de registro con un 
diámetro interior máximo de 0,80 metros. En este proyecto no se superan en ningún caso. 
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Las tuberías serán de PVC color teja, dispuestas en zanjas, con un recubrimiento superior 
mínimo de 0,40 metros. Los diámetros nominales mínimos serán de 200 mm entre sumidero y 
arqueta 
Las tuberías se asentarán sobre una cama-solera de hormigón HM-20 de 5 cm de espesor 
mínimo. 
Las tapas de las arquetas serán de fundición, mecanizadas de forma que su acoplamiento con 
el marco sea perfecto y con la inscripción que definida el Ayuntamiento de Zaldibia, 
recuperándose las tapas que se han eliminado tras el levantamiento de las instalaciones 
actuales. 
Dado que se estima la posibilidad de recuperar el trazado del canal que surte de agua al molino 
Kanpain, se prevé la instalación de una arqueta de acometida junto al paso de peatones, que 
serviría como desembocadura de la lámina de agua presente en el canal abierto. 
 
3.4.2. Red de alumbrado público 
Dada las características de la actuación, se plantea ampliar la red con siete farolas más, 
eliminando las existentes de brazo apoyadas en el edificio del viejo Ayuntamiento y colocar 
otras de pie, normalizadas por el propio Ayuntamiento bajo criterios de reducción de flujo 
luminoso y alumbrado eficiente. 
El cableado será de cobre con cubierta de PVC y aislamiento de 1.000 V. La sección de los 
conductores se calculará para transportar sin riesgo la energía suficiente para los elementos de 
arranque, sobredimensionándose la carga en cada punto en 1,8 veces la potencia nominal de 
la lámpara y de manera que la caída de tensión en el extremo más desfavorable sea del 3% de 
la tensión de alimentación en origen. 
Los tubos en los que se alojen los cables serán de PE flexible o similar, reforzado con hormigón 
en cruces con calzadas. La conducción general se ejecutará mediante un tubo de polietileno de 
alta densidad PE-HD corrugado de doble pared Ø100, aunque en el cruce de calzadas, la 
canalización se duplica, uno de ellos destinado al circuito de alumbrado y el segundo como 
reserva. 
Se dispondrán de toma de tierra en la arqueta de derivación a farola, uniéndose con el cuadro 
de mando con cable desnudo de cobre. 
Las derivaciones irán alojadas en arquetas de hormigón 40x40 cm de dimensiones interiores 
mínimas, con tapas de fundición mecanizadas de forma que su acoplamiento en el marco sea 
perfecto y con la inscripción que defina el Ayuntamiento de Zaldibia. 
La canalización eléctrica general subterránea se realizará mediante conductores de cobre 
unipolares en distribución trifásica con neutro. 
Los conductores irán protegidos por una tubería de Ø100 de polietileno de alta densidad PE-
HD corrugado de doble pared. Esta tubería, conjuntamente con la de reserva, discurrirá a lo 
largo de una zanja de 0,40 m de anchura y 0,60 m de profundidad en el caso de acera, y de 
0,60 m de anchura y 0,80 de profundidad en los cruces de calzada. 
Las arquetas serán de paredes de hormigón de 0,40x0,40x0,40 m de medidas interiores, 
rellenas de arena fina con tapa de hierro fundido para aquellas que van adosadas a los dados 
de farolas y sirvan de paso o derivación para las unidades luminosas. 
No se efectuarán conexiones, empalmes o derivaciones, más que en los propios registros de 
los báculos. 
Las alimentaciones a unidades luminosas en tendido subterráneo se harán sin elemento de 
empalme, derivando directamente los conductores de la red general, haciendo entrada y salida 
en el báculo a través de la arqueta correspondiente mediante un codo de Ø100 del conducto 
tipo. Dichos conductores de alimentación se conectarán a las bornas de una caja de conexión y 
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protección de poliéster con fibra de vidrio, que a tal efecto se instalará en la parte inferior del 
báculo a la altura de la puerta. 
Desde las citadas cajas, equipadas con sus correspondientes cortacircuitos calibrados, se 
derivarán para alimentar el equipo de alto factor, compuesto de reactancia, condensador, 
arrancador y lámpara, mediante conductor de cobre con aislamiento de policloruro de vinilo 
reticulado de 2x2,5 mm² de sección, capaz de soportar temperaturas superiores a los 70ºC. 
 
3.4.3. FASES Y ORGANIZACIÓN DE OBRA. 
Por cuestiones de funcionamiento propio de la Herriko plaza y de los usos que en ella se 
desarrollan, es preciso organizar al obra en tres fases de actuación, que serán las siguientes: 
- Fase I. Se ejecutará el frente sur del Ayuntamiento. El nuevo edificio ya estará en pleno 
funcionamiento y con entrada desde la acera este, por lo que es preciso dotarlo de un espacio 
frontal o antepuerta hacia la plaza, donde presumiblemente se organizará la terraza del bar de 
Betigazte. Se pondrá especial cuidado en nivelar con el pavimento los planos de suelo de 
acceso al edificio. 
- Fase II. Se finalizarán las obras de reurbanización de la parte sur, en la zona ocupada por el 
edificio derribado, rematando todo el pavimento con la fase anterior. 
- Fase III. Se realizará la reurbanización de la parte norte, entre el Ayuntamiento y la casa 
Olano, en la que construirá la rampa de unión plaza-acera. En esta fase se reutilizarán los 
adoquines de hormigón desmontados en las tres fases para formalizar la rampa. 
 
Deberá vallarse de forma ligera y prudencial el contorno de cada fase al objeto de evitar 
accidentes a los ciudadanos, quedando este capítulo incluido en la propia obra. 
 
 
4.- CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
 
No se modifican las condiciones de protección en los edificios, al tratarse de unas obras de 
urbanización. En todo caso, se cumplen los requisitos correspondientes: 
 
- Aproximación a los edificios. Los accesos a las áreas en que se prevén nuevos edificios 
disponen de viales de aproximación de anchura mínima 5 metros y gálibo vertical no inferior a 4 
m. 
- Condiciones del entorno de los edificios. Las áreas en que se prevén nuevos edificios 
disponen de un espacio de maniobra de ancho no inferior a 6 metros, libre de obstáculos, con 
capacidad portante del suelo superior a 2 T/m². 
- Redes de hidrantes exteriores. Zaldibia dispone de una red e hidrantes que se llevaron a cabo 
en el transcurso de las obras de urbanización de la Calle Santa Fe y de la propia plaza, 
contando con uno en las inmediaciones del frontón Toki-alai e Iglesia de Santa Fe. 
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5. NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD 
 
En cumplimiento de la Ley para la promoción de la accesibilidad 20/1.997 de 4 de diciembre y 
de las Normas Técnicas sobre condiciones de accesibilidad, D68/2.000 de 11 de Abril, se ha 
previsto que todas las zonas de la urbanización proyectada, sean accesibles de forma 
autónoma por todas las personas y en particular por aquellas con movilidad reducida, 
dificultades de comunicación o cualquier otra limitación psíquica o sensorial, de carácter 
temporal o permanente. 
 
Itinerarios peatonales. Todos los espacios de uso peatonal tienen una anchura superior a 2,00 
metros y se crean plataformas de acceso al nuevo edificio del Ayuntamiento, contando con 
planos continuos y sin resaltos ni escalones. La rampa y escaleras actuales situadas en la 
trasera del nuevo edificio, se eliminan, creando un plano inclinado con una pendiente inferior al 
6% que evita la presencia de desniveles, escalones y barandados como en la actualidad. 
En cuanto a las pendientes longitudinales no se superan en ningún caso las pendientes 
máximas permitidas. 
Pavimentos. En las aceras se proyecta el pavimento con adoquín prefabricado de hormigón 
antideslizante y sin resaltos. 
Vados de vehículos y pasos de peatones. No se crean nuevos vados, manteniendo los 
existentes. 
Escaleras. No existen y se eliminan las actuales. 
Pasamanos. No se prevén al no superarse en ningún caso una pendiente del 6%. 
Aparcamientos. No se prevén. 
 
 
6. PROGRAMACION DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se estima un plazo de TRES MESES para la realización de los trabajos proyectados. 
Dado que la promoción se realiza por el Ayuntamiento de Zaldibia, no se requiere tramitación 
de licencia de obras, ni de autorizaciones complementarias ya que no se afectan otras 
infraestructuras y Sistemas generales. 
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7.- PRESUPUESTO 
 
01 DEMOLICIONES ....................................................................................................... 4.078,06 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................................... 5.365,59 
03 PAVIMENTOS ......................................................................................................... 37.932,20 
04 MOBILIARIO URBANO ............................................................................................. 3.942,50 
05 SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES ...................................................................... 3.027,97 
06 ALUMBRADO PUBLICO ......................................................................................... 15.365,54 
07 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................... 12.866,23 
  .................................................................................................................................................  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ............................................................................ 82.578,09 
  ....................................................................................... 13,00% Gastos generales 10.735,15 
  ......................................................................................... 6,00% Beneficio industrial 4.954,69 
  ............................................................................................... SUMA DE G.G. y B.I.15.689,84 
  .................................................................................................................................................  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA .................................................................... 98.267,93 
  ........................................................................................................... 21,00% I.V.A.20.636,27 
  .................................................................................................................................................  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL .................................................................... 118.904,20 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO DIECIOCHO MIL 
NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 
 
 
8.- CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA 
 
De conformidad con el art.77. Exigencia y efectos de la clasificación de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014 (BOE núm. 272, de 9 de noviembre de 2017), al tratarse de un contrato de 
obras cuyo valor estimado es menor a 500.000 €, no es precisa la exigencia de clasificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaldibia. Junio 2021ko Ekaina 

 
Fdo.: Pedro Etxaniz Rebaque, arquitecto 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 
Proyecto REURBANIZACIÓN DE LA HERRIKO PLAZA 
Situación ZALDIBIA 
Promotor ZALDIBIAKO UDALA 
Arquitecto redactor PEDRO ETXANIZ 
Director de obra PEDRO ETXANIZ 
Presupuesto E.M. 82.578,09 € 

 
MEMORIA DE MATERIALES 
Los materiales que componen este proyecto vienen definidos en la memoria dee este 
documento. 
 
INTRODUCCIÓN 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a 
continuación con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 209/2014, de 28 
de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción. Su objeto es garantizar 
la verificación y el cumplimiento de la normativa vigente, creando el mecanismo necesario para 
realizar el Control de Calidad que avale la idoneidad técnica de los materiales, unidades de 
obra e instalaciones empleadas en la ejecución y su correcta puesta en obra, conforme a los 
documentos del proyecto. 
 
Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que 
deben cumplir los materiales así como los datos necesarios para la elaboración del Plan que 
consta de los siguientes apartados: 
- INTRODUCCIÓN 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
- ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 
- VALORACIÓN ECONÓMICA 
- PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la 
Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente registrado y 
antes del comienzo de la obra se dará traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho 
Laboratorio con el fin de coordinar de manera eficaz el control de calidad. 
Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará  el Libro de Control de Calidad 
que contendrá los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha 
realizado, así como la documentación derivada de las labores de dicho control. 
La Dirección Facultativa  establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la 
aceptación o no de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados 
discordes con la calidad definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a 
lo recogido en el Plan de Control. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por la 
Dirección de la ejecución de la obra en el colegio profesional correspondiente, o en su caso en 
la Administración Pública competente.  
El Certificado Final de Obra será el documento oficial garante de que la obra cumple con las 
especificaciones de calidad del Proyecto de Ejecución.  
 
Cuando de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, 
sobre visado colegial obligatorio, o normativa que lo sustituya, sea obligatorio el visado del 
Certificado Final de Obra, será requisito necesario para la expedición del citado visado la 
verificación del cumplimiento de la obligación de depósito de la documentación obligatoria del 
seguimiento de la obra, incluido el Libro de Control de Calidad regulado en el artículo 12 del 
presente Decreto. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se 
establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución. 
De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente: 
 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 
 -Ahorro de energía (HE). 
 -Protección frente al ruido (HR). 
 -Salubridad (HS). 
 -Seguridad contra incendio (SI). 

-Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA). 
 -Seguridad estructural (SE) 
  -acciones  
  -cimientos 
  -acero 
  -fábricas 
  -madera 
 
- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). 
- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE (NCSE). 
- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08). 
- REGLAMENTO  TÉCNICO  DE  DISTRIBUCIÓN  Y  UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES 

GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11  
(GAS).   

- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN (RAP). 
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRÍO 

INDUSTRIAL (RIF). 
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). 
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT). 
- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES 

(RAEM). 
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RIPCI). 
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

INDUSTRIALES (RSCIEI). 
- CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS POR SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL 
FUEGO. 

- REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS (RGPEAR). 

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS 
Y PUENTES (PG-3/75). 

- INSTRUCCIÓN SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVÍAS (ANEXOS) S/ORDEN 
MINISTERIAL DE 31 DE JULIO DE 1.986. 

- ORDEN CIRCULAR 5/2001 SOBRE RIEGOS AUXILIARES, MEZCLAS BITUMINOSAS Y 
PAVIMENTOS DE HORMIGÓN. (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS) 

- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A 
REALIZAR SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES. 

- NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN  GENERAL DE CARRETERAS. 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE 

EJECUCIÓN. 
 
CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, 
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, 
en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de 
“seguridad estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización  y 
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accesibilidad”, “higiene, salud y protección del medio ambiente”, “protección contra el ruido” y 
“ahorro de energía y aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y 
proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías 
técnicas. 
 
 
1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales 
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en 
función de su uso previsto, se identificarán con la etiqueta del marcado CE y se acompañarán 
de la Declaración CE de Conformidad del fabricante o, en su caso, con la Declaración de 
Prestaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 de 9 de marzo de 2011, por 
el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción, u otras Directivas europeas que les sean de aplicación. 
Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros 
distintivos de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto. 
Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que 
demuestren el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos 
constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su 
idoneidad para el uso previsto, concedida por las entidades autorizadas para ello por las 
Administraciones Públicas competentes. 
 
2.- Condiciones del proyecto 
Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y 
conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de 
recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación 
y mantenimiento. Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales 
que sean de aplicación, documentos reconocidos u otros que sean válidas a juicio del 
proyectista. 
Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de 
aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias 
admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, 
ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de 
medición y valoración de unidades, etc.  
Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban 
realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. 
 
3.- Condiciones en la ejecución de las obras 
Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la 
Obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las 
obras. 
b) control de ejecución de la obra 
c) control de la obra terminada  
3.1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros. 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
c) el control mediante ensayos. 
3.2.- Control de ejecución de la obra 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
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legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
dirección facultativa.  
3.3.- Control de la obra terminada 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y 
sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que 
puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio 
previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación 
aplicable. 
 
4.- Documentación del control de la obra 
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los 
controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones; 
b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra 
y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente 
señalada así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda; y 
c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, 
como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en 
la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
5.- Certificado final de obra 
En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido 
la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y 
la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo 
desarrolla y las normas de la buena construcción. 
El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, 
hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la 
licencia; y 
b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 

 
Control de Ejecución de la Estructura 
Según se indica en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) para el caso de la 
estructura de hormigón, en su Capítulo XVII, Control de la ejecución, se realizará según lo 
siguiente: 
El control de la ejecución, establecido como preceptivo por esta Instrucción, tiene por objeto 
comprobar que los procesos realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y 
desarrollan de forma que la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al 
proyecto, de acuerdo con lo indicado en esta Instrucción. 
El Constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la 
estructura. Este último, contemplará las particularidades concretas de la obra, relativas a 
medios, procesos y actividades y se desarrollará el seguimiento de la ejecución de manera que 
permita a la Dirección Facultativa comprobar la conformidad con las especificaciones del 
proyecto y lo establecido en esta Instrucción. Para ello, los resultados de todas las 
comprobaciones realizadas serán documentados por el Constructor, en los registros de 
autocontrol. Además, efectuará una gestión de los acopios que le permita mantener y justificar 
la trazabilidad de las partidas y remesas recibidas en la obra, de acuerdo con el nivel de control 
establecido por el proyecto para la estructura. 
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La Dirección Facultativa, en representación de la Propiedad, tiene la obligación de efectuar el 
control de la ejecución, comprobando los registros del autocontrol del constructor y efectuando 
una serie de inspecciones puntuales, de acuerdo con lo establecido en esta Instrucción. Para 
ello, la Dirección Facultativa podrá contar con la asistencia técnica de una entidad de control de 
calidad. En su caso, la Dirección Facultativa podrá eximir de la realización de las inspecciones 
externas, para aquéllos procesos de la ejecución de la estructura que se encuentren en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. 
Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el 
Programa de control, que desarrolla el Plan de control definido en el proyecto, teniendo en 
cuenta el Plan de obra presentado por el Constructor para la ejecución de la estructura, así 
como, en su caso, los procedimientos de autocontrol de éste. 
 
 
CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
1. Condiciones generales de recepción de los productos 
 
1.1. Código Técnico de la Edificación 
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de 
recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el 
artículo 7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, 
los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 
técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en 
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.3; y 
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del 
mantenimiento de sus características técnicas. 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido 
en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
dirección facultativa. 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
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Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a 
seguir en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por el 
Reglamento de Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), del Consejo de las Comunidades 
Europeas. 
El Reglamento de Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), regula las condiciones que 
estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del 
territorio europeo de acuerdo con el mencionado Reglamento.  
 
1.2. Productos afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción 
Los productos de construcción relacionados en el RPC que disponen de norma UNE EN (para 
productos tradicionales) o Guía DEE (Documento de evaluación europeo, para el resto), y cuya 
comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán 
recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los 
documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, 
incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 

1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos 
lugares: 
- sobre el producto, o 
- en una etiqueta adherida al producto, o 
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o 
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 
reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el 
etiquetado del marcado CE. 
3. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE 
de conformidad o Declaración de Prestaciones cualquiera que sea el tipo de sistema de 
evaluación de la conformidad. 
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 
evaluación de la conformidad sea 3. 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en 
productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo 
sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las 
características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de 
recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la 
característica en cuestión. 
 
1.3. Productos no afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción 
Si el producto no está afectado por la RPC, el procedimiento a seguir para su recepción en 
obra (excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un 
certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la 
verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 
reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto 
suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del 
artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas reglamentariamente. 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por 
ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 
2200/1995. 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. 
Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la 
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Construcción "Eduardo Torroja" (lETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y 
el Instituí de Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de 
Adecuación al Uso (DAU). 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo 
registrado o por ENAC. 
 
1.4. Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen 

Documentación de 
identificación  

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado  

Documentación de 
garantía y  
cumplimiento de 
características 
técnicas mínimas 

Productos con 
marcado CE  

Documentación necesaria  
-Etiquetado del marcado CE  

-Declaración de Prestaciones 

Productos con norma y con 
distintivo de calidad 

-Documentación acreditativa de posesión de 
distintivo de calidad  

Productos sin 
marcado CE  

-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física (*)  
( Constancia  de  la totalidad de las características técnicas del producto) 
Productos con norma y con 
distintivo de calidad 

-Documentación acreditativa de posesión de 
distintivo de calidad  

Productos  
sin norma 

Evaluación técnica de 
la idoneidad mediante: 

-Documento de 
Idoneidad técnica DIT  

-Documento de 
adecuación al uso 
DAU  

Otros documentos -Certificados de ensayos realizados por un laboratorio  
(*) Cuando el producto ostente un distintivo de calidad, puede ser emitido por el organismo certificador 
 
1.5. Aceptación y rechazo 
Los resultados del control se entenderán que son conformes, y por tanto aceptables, cuando se 
cumplan los requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecución, Código Técnico de la 
Edificación, demás normativa de obligado cumplimiento, así como lo especificado y declarado 
por los fabricantes o suministradores en la documentación que acompañará a productos, 
equipos y sistemas. 
La aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejará en el Libro de 
Control de Calidad. 
Cuando los resultados de ensayos, pruebas, análisis y demás controles realizados en obra no 
sean conformes a lo especificado en los documentos referidos en este apartado, la Dirección 
Facultativa establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas. 
 

2. Relación de productos con marcado CE 
Se tendrán en cuenta la relación de productos con Marcado CE en vigor, publicada por la 
Dirección General de Industria, a través de la correspondiente Resolución donde se publican 
las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el 
período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 
productos de construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 
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PCC  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  HORMIGON (EHE 08) 

 

OBRA REURBANIZACIÓN DE LA HERRIKO PLAZA - ZALDIBIA 

 
Identificación de Hormigones 

Tipo Tipificación s/EHE Zona de empleo Nivel de garantía 
Modalidad de 

control 
Amasadas por 

Lote 

No Estructural HA-25/B/20/IIa Losa pavimentación Distintivo s/ apartado 6 
anejo 19 o sin distintivo Indirecto 1 

(1) Art. 86. 5. 4. 2.     (2) Art. 86. 5. 5.    (3) Atr. 86. 5. 6. 
 
Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control (art. 86. 5. 4. 1) 

Límite superior (*) 

Tipo de elementos estructurales 

Elementos a compresión 
( Pilares, pilas, muros 

portantes, pilotes) 

Elementos a flexión (Vigas, 
forjados de hormigón, tableros de 

puente, muros de contención) 

Macizos (zapatas, 
encepados, estribos de 

puente, bloques) 

Volumen de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1000 m2 - 

Número de plantas 2 2 - 

(*) Distintivo de calidad s/ apartado 5.1 del Anejo 19: Valores de la tabla x 5 (max. 6 semanas) 
     Distintivo de calidad transitorio hasta 31/12/2010 s/ apartado 6 del Anejo 19: Valores de la tabla x 2 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref 
Ensayos de Control-

HORMIGON (EHE 08) Norma DBs de aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Resistencia a 
compresión 

UNE-EN 12390-3:2003 SE + EHE - 2008 Art. 86.5.EHE-2008  

2 
Ensayo de consistencia 
(cono de abrams) UNE-EN 12350-2:2006 SE + EHE - 2008 Art. 86.5.EHE-2008  

3 Ensayo de consistencia 
(escurrimiento) 

UNE 83361:2007 SE + EHE-2008 Art. 86.5.EHE-2008  

 
 
Control de Recepción (ensayos y pruebas) 

Tipo Unidad de Obra Volumen 
(m3) 

Tiempo 
(semanas) 

Superficie 
(m2) 

Nº Plantas/ Dias 
Hormigonado 
/Amasadas 

Nº Lotes 
Nº Ensayos 

1 2 3 
No 

Estructural 
Losa 

pavimentación         

TOTAL ENSAYOS A REALIZAR       
 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  ARMADURAS NORMALIZADAS (EHE 
08) 

 

OBRA REURBANIZACIÓN DE LA HERRIKO PLAZA - ZALDIBIA 

 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

MALLAS ELECTROSOLDADAS Mallazo losa B-500S / Ø6/Ø10 

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

Mallazo 
losa 

MALLAS 
ELECTROSOLDADAS B-500S No No  Exento 

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma DBs de aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 
Sección equivalente y 
desviación masa UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008 

2/ 40t de un mismo 
suministrador, 
fabricante y serie (2) 

 

2 Geometría del corrugado UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008 
2/ 40t de un mismo 
suministrador, 
fabricante y serie (2) 

 

3 
Doblado-
Desdoblado(doblado 
simple alternativo) 

UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008 
2/ 40t de un mismo 
suministrador, 
fabricante y serie (2) 

 

4 Ensayo de tracción UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008 1/ 40t (<300t)  

5 Alargamiento de rotura UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008 1/ 40t (<300t)  

6 Alargamiento bajo carga 
máxima AGT 

UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008 1/ 40t (<300t)  

7 Carga de despegue 
(arrancamiento del nudo) UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008 2/40t  

8 Geometría del panel UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008 4/40t  

(1) Aceros sin distintivos de calidad o marcado CE 
(2) Series: Fina Ø <= 10mm. Media Ø de 12 a 20 mm. Gruesa Ø >= 25 mm. 
(3) Por Ø y fabricante 
 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo Elemento Constructivo 
/ Producto / Instalación Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

            

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS         

 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN  RED DE SANEAMIENTO 

 

OBRA REURBANIZACIÓN DE LA HERRIKO PLAZA - ZALDIBIA 

 
Identificación de la Instalación 

INSTALACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN 

RED EXTERIOR PLUVIALES 
Y RESIDUALES Red aguas pluviales Conductos PVCØ200 / - 

 
Niveles de Control 

Tipo Instalación Homolog./Certif. Ensayo/Pruebas 

    

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref 
Ensayos de Control-RED INTERIOR DE 

EVACUACIÓN PLUVIALES Y RESIDUALES Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Prueba de Estanqueidad (Aparatos)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

2 Prueba de Estanqueidad (Red Horizontal)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

3 Prueba de Estanqueidad (Arquet. y pozos)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

4 Prueba de Estanqueidad Total (Aire, agua o 
humo) * 

DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

Ref 
Ensayos de Control - RED EXTERIOR 

PLUVIALES Y RESIDUALES Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Prueba de Estanqueidad  red  fecales o pluviales s/ PPTGTSP  10%  

2 Inspección con cámara de Televisión (1 jornada)    1/500 m 

* Pruebas con certificado del instalador 
** Ensayo complementario 
 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo RED INTERIOR DE EVACUACIÓN 
PLUVIALES Y RESIDUALES 

Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

1 2 3 4 

        

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS     

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

1 2 

      

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS   

 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  SEG. DE UTILIZACIÓN  INSTALACIÓN ILUMINACIÓN 

 

OBRA REURBANIZACIÓN DE LA HERRIKO PLAZA - ZALDIBIA 

 
Identificación de la Instalación 

INSTALACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN 

ILUMINACIÓN EXTERIOR Farolas 4m Farolas alumbrado plaza /  

 
Niveles de Control 

Tipo Instalación Homolog./Certif. Ensayo/Pruebas 

    

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Prueba de nivel de iluminación UNE 20460-6-61:03 DB-SU-4  1/ Instalación 

2 Prueba de nivel de uniformidad UNE 20460-6-61:03 DB-SU-4  1/ Instalación 

3 Resistencia de puesta a tierra UNE 20460-6-61:03 REBT  1/ Instalación 

4 Pruebas finales de funcionamiento 
(Iluminación Gral.) UNE 20460-6-61:03 REBT TOTAL  

5 
Pruebas finales de funcionamiento 
(Emergencia) 

UNE 20062:1993 
UNE 23035-4:2003 

DB-SU-4 
DB-SI-3.7 TOTAL  

6 Medida de intensidad luminosa UNE 20460-6-61:03 DB-SU-4  1/ Instalación 

 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo 
/ Producto / Instalación Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 

          

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS       

 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  REVESTIMIENTOS  BALDOSAS DE CEMENTO Y 
PAVIMENTOS IN-SITU 

 

OBRA REURBANIZACIÓN DE LA HERRIKO PLAZA - ZALDIBIA 

 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

BALDOSAS DE CEMENTO Y 
PAVIMENTOS IN-SITU Pavimento hormigón Losas Ecogranic / 50x33x8cm 

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

Pavimento 
hormigón 

BALDOSAS DE 
CEMENTO Y 
PAVIMENTOS IN-SITU 

Losas Ecogranic Si Si  Exento 

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Resistencia a flexión UNE-EN 1339:04. Ap. F   1/ tipo 

2 Absorción de agua UNE-EN 1339:04. Ap. E   1/ tipo 

3 Absorción de agua y permeabilidad cara vista UNE-EN 13748:05   1/ tipo 

4 Resistencia al choque (impacto) UNE 127748:06   1/ tipo 

5 Resistencia al desgaste por abrasión UNE-EN 1339:04. Ap. G   1/ tipo 

6 Heladicidad UNE-EN 1339:04. Ap. D   1/ tipo 

7 Resistencia al deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633:03 DB-SU-1  1/ tipo 

 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo 
/ Producto / Instalación Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 7 

           

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS        

 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  FIRMES Y PAVIMENTOS  ZAHORRAS (SUB-BASES CIMIENTOS 
SE-C) 

 

OBRA REURBANIZACIÓN DE LA HERRIKO PLAZA - ZALDIBIA 

 
Identificación del Producto 

TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES ESPESOR 

Todo-uno  Relleno nivelación 15cm 

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

Todo-uno 
ecológico 

ZAHORRAS ( SUB-BASES) 
CIMIENTOS SE-C Relleno nivelación Si No  Exento 

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma DBs de aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Granulometría UNE EN 933-1:1998   1/1.000 m3 

2 Límites Atterberg 
UNE 103103:1993 
UNE 103104:1994   1/5.000 m3 

3 Coeficiente de limpieza NLT172/86   1/5.000 m3 

4 Próctor modificado UNE103501:1994   1/5.000 m3 

5 Equivalente de arena UNE EN 933-8:2000   1/1.000 m3 

6 Coef. los ángeles UNE EN 1097-2:1999    1/20.000 m3 

7 Índice de lajas UNE EN 933-3:1997 
UNE EN 933-3/A1:2004 

  1/5.000 m3 

8 Partículas trituradas UNE EN 933-5:1999 
UNE EN 933-5/A1:2005   1/5.000 m3 

9 Densidad humedad  "in situ" ASTM D3017/D2922   7/3.500 m2 

10 Ensayo carga con placa NLT357/98   1/3.500 m2 

 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo Elemento Constructivo 
/ Producto / Instalación 

Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

              

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS           

 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA OBRA 
 
1. ANTECEDENTES 
El presente Estudio de Gestión de Residuos se redacta como consecuencia de las obras de 
reurbanización de la Herriko plaza de Zaldibia tras el derribo del Ayuntamiento actual y la 
construcción del nuevo, debiendo proceder a reurbanizar el solar resultante y enclavado en la 
Herriko plaza, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de la construcción y demolición, así como con el Decreto 112/2012, de 
26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en 
los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción 
obligatoria del correspondiente Plan de Gestión de Residuos (PGR) por parte del Constructor 
(poseedor). En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en 
este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de 
la obra. 
Dicho proyecto constructivo recoge una serie de mediciones y presupuesto y este estudio 
supone un complemento a éste. Por otro lado, cabe señalar que todos los materiales derivados 
de la demolición, recogidos en el proyecto, deberán gestionarse adecuadamente por gestores 
autorizados, de acuerdo con el principio de Jerarquía contemplado en la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados. 
De acuerdo con el Decreto 112/2012, tras la finalización de las obras, la dirección facultativa 
deberá firmar el informe final de gestión de residuos (IFG), elaborado en términos del artículo 6. 
 
 
2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, se presenta este Estudio de gestión de residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, con el siguiente contenido: 
-  Identificación de los residuos que se van a generar. (Según Orden MAM/304/2002) 
-  Medidas para la prevención de estos residuos. 
-  Operaciones de reutilización, valorización y eliminación de residuos. 
-  Medidas contempladas para la separación de los residuos. 
-  Pliego de prescripciones técnicas para la gestión. 
- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 
De igual manera, de acuerdo con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el Estudio de gestión de 
residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el anexo I dispondrá del 
siguiente contenido: 
a) Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 
y materiales de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo 
a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos, o norma que la sustituya.  
b) Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  
c) Las operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra.  
d) Las medidas para la separación de los residuos en obra.  
e) La descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro 
de la obra. Así mismo se presentará plano de su emplazamiento dentro de la obra, los criterios 
utilizados para justificar dicho emplazamiento y las condiciones que deben satisfacerse 
obligatoriamente en caso de que se pretenda modificar su emplazamiento durante el transcurso 
de la obra. Cualquier modificación tanto de dichas instalaciones como de su emplazamiento 
requerirá autorización expresa de la dirección facultativa de la obra.  
f) Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  
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g) Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición 
que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  
h) Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.  
i) En obras de demolición de edificios o instalaciones potencialmente contaminados deberá 
elaborarse un estudio adicional con el contenido que se establece en el anexo II a este 
Decreto. 
 
3. AGENTES 
 
PROMOTOR:  Zaldibiako Udala 
CIF:   P2008400J 
Dirección:  Santa Fe 18. 20247. Zaldibia (Gipuzkoa) 
Teléfono:  943-880357 
e-mail:   idazkaritza@zaldibia.eus 
 
REDACTOR:  Pedro Etxaniz Rebaque, arquitecto 
NIF:   72431579W 
Dirección:  C/ Miguel Alduncin 4, 2º. 20100. Errenteria (Gipuzkoa) 
Teléfono:  943-517684 / 656-798112 
e-mail:   petxanizrebaque@yahoo.es 
 
TIPO DE OBRA: Urbanización 
 
4.- DATOS DE LA OBRA 
Especificados en memoria. 
 
5. NORMATIVA COMUNITARIA, NACIONAL Y AUTONÓMICA. Lista no exhaustiva 
 
5.1. Normativa Comunitaria. 
-Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de2008 
sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 
-Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos. 
-Resolución del Consejo, de 24 de febrero de 1997, sobre una estrategia comunitaria de 
gestión de residuos.  
-Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de residuos y 
Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los 
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos, con arreglo al Art. 16 y al 
Anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 
-Directiva del Consejo 1999/31/CE, 26 de abril, relativa al vertido de residuos, dirigida a limitar 
el vertido de determinados residuos.  
-Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos 
peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica. 
-Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y 
directivas 91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican. 
-Decisiones de la Comisión, 2001/118/CE, de 16 de enero de 2001; 2001/119/CE, de 22 de 
enero de 2001; Decisión 2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se 
modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, en lo que se refiere a 
la lista de residuos.  
 
5.2. Normativa NACIONAL.  
-Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y posteriores modificaciones. 
-Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
-Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases y la Orden AAA/1783/2013, 
de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para el desarrollo y ejecución 
de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y residuos de Envases, aprobado por Real 
Decreto 782/1998, de 30 de abril. 
-Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la 
desarrollan. 
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-Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
-Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
-Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 
valorización establecidos en la Ley 11/1997 y por el que se modifica el Reglamento para su 
ejecución.  
-Real Decreto 1481/2001, que regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero y posteriores modificaciones y la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se 
modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
-Real Decreto 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas 
y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y posteriores modificaciones. 
-Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y corrección de errores 
publicada en B.O.E. del 12/03/2002. 
-Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, Plan Nacional de Residuos de Construcción 
y Demolición 2001-2006 y Plan Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. 
-Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido a 
la fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados. 
 
5.3. Normativa Autonómica. CAPV. 
-Ley 1/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 
-Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados. 
-Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. 
TÍTULO III. Ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente. Capítulo IV. 
Residuos. 
-Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 
-Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial por la 
que se establecen los requisitos para la utilización de los áridos reciclados procedentes de la 
valorización de residuos de construcción y demolición. 
-Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
-Decreto 407/2013, de 10 de septiembre, de suspensión temporal del Decreto 212/2012, de 16 
de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se crea el Registro 
de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
-Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración 
ambiental y se crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 
-Decreto 199/2006 de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de 
entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y 
alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.  
 
5.4. Normativa Local. 
- Ordenanza Municipal en su caso. 
 
 
6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS (SEGÚN ORDEN MAM/304/2002). 
 
La presente identificación de los residuos está codificada con arreglo a la lista europea de 
Residuos publicada por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones 
posteriores. A la hora de catalogar e identificar los distintos residuos, se ha adoptado los 
códigos de las tablas que constan en el Anexo I del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, pero bajo 
un orden secuencial. 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la tabla 17 de la codificación de los residuos (Orden MAM/304/2002). No se 
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considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1 m3 de aporte y 
que además no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
 
(*) Residuos potencialmente peligrosos. 
 LER DESCRIPCIÓN 
   02.01 Insecticidas 
 02.01.08* Insecticidas y pesticidas 
   03.03 Papel y cartón 
 03.03.08 Papel-Cartón 
   04.02 Textiles 
 04.02.22 Textiles 
   08.01 Pinturas y barnices 
 08.01.11* Residuos de pintura y barniz (con pictograma) 
 08.01.12 Residuos de pintura y barniz (sin pictograma) 
 08.01.13* Lodos de pintura 
 08.01.19* Agua contaminada en cabina de pintura 
   08.01 Lodos cerámicos 
 08.02.02 Lodos que contienen materiales cerámicos 
   08.04 Adhesivos y sellantes 
 08.04.09* Residuos de adhesivos y sellantes (con pictograma) 
 08.04.10 Residuos de adhesivos y sellantes (sin pictograma) 
   12.01 Virutas de mecanizado 
 12.01.09* Taladrina 
 12.01.14* Virutas de mecanizado contaminadas 
   13.02 Aceites 
 13.02.05* Aceites usados 
   13.05 Lodos aceitosos 
 13.05.02* Lodos aceitosos 
   14.06 Disolventes 
 14.06.02* Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados 
 14.06.03* Otros disolventes y mezclas de disolventes no halogenados 
   15.01 Envases 
 15.01.01 Envases de papel-cartón (sin pictograma) 
 15.01.02 Envases de plástico (sin pictograma) 
 15.01.03 Envases de madera (sin pictograma) 
 15.01.04 Envases de metálicos (sin pictograma) 
 15.01.05 Envases compuestos 
 15.01.06 Envases mixtos 
 15.01.10* Envases vacíos de sustancias peligrosas 
   15.02 Absorbentes 
 15.02.02* Absorbentes contaminados (trapos, spiolitas, etc.). 
   16.01 Líquidos de automoción 
 16.01.07* Filtros de aceite 
 16.01.13* Líquidos de freno 
 16.01.14* Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas 
   16.02 Equipos eléctricos 
 16.02.09* Transformadores y condensadores que contienen PCB 
 16.02.11* Equipos desechados que contienen clorofuorocarburos, HCFC, HFC 
 16.02.13* Equipos eléctricos y electrónicos con sustancias peligrosas (tubos fluorescentes, ..) 
 16.02.14 Equipos eléctricos y electrónicos sin sustancias peligrosas 
   16.05 Materiales de Laboratorio 
 16.05.06* Residuos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas 
   16.06 Baterías 
 16.06.01* Baterías de plomo 
 16.06.02* Acumuladores de Ni-Cd 
   17.01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos 
X 17.01.01  Hormigón 
X 17.01.02 Ladrillos cerámicos 
X 17.01.03  Tejas y Materiales cerámicos 
X 17.01.06 * Mezclas, ó fracciones separadas, de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos, que 

contienen sustancias peligrosas 
X 17.01.07 Mezclas de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el 

código 17.01.06. 
   17.02 Madera, vidrio y plástico. 
X 17.02.01  Madera. 
X 17.02.02 Vidrio. 
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 17.02.03  Plástico. 
 17.02.04*  Vidrio, plástico, madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminadas por ellas. 
   17.03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 
 17.03.01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla >10% 
 17.03.02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17.03.01. (< 10%) 
 17.03.03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 
   17.04 Metales (incluidas sus alineaciones) 
 17.04.01  Cobre, bronce, latón. 
 17.04.02 Aluminio. 
 17.04.03  Plomo. 
 17.04.04  Zinc. 
X 17.04.05  Hierro y acero. 
 17.04.06  Estaño. 
 17.04.07  Metales mezclados. 
 17.04.09*  Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas. 
 17.04.10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 
 17.04.11 Cables distintos de los especificados en código 17.04.10. 
   17.05 Tierra piedras y lodos de drenaje. 
 17.05.03* Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas. 
X 17.05.04  Tierras y rocas no contaminadas 
 17.05.05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 
 17.05.06  Lodos de drenaje. 
 17.05.07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 
 17.05.08  Balasto de vías férreas. 
   17.06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 
 17.06.01* Materiales de aislamiento que contienen amianto. 
 17.06.03*  Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 
 17.06.04  Materiales de aislamiento distintos de los especificados en códigos 17.06.01 y 17.06.03 
 17.06.05*  Materiales de construcción que contienen amianto (6). 
   17.08 materiales de construcción a partir de yeso. 
 17.08.01*  Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 
X 17.08.02  Materiales construcción a partir de yeso distintos de los especificados en código 17.08.01 
   17.09 otros residuos de construcción y demolición. 
 17.09.01*  Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 
 17.09.02  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 

contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, 
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB). 

 17.09.03*  Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas. 

 17.09.04  Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17.09.02 y 17.09.03 

   18.01 Medicamentos 
 18.01.09* Medicamentos 
   20.03 Basuras 
 20.03.01 Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios a demoler 
 20.03.07 Mesas 
 20.03.07 Sillas 
 20.03.07 Armarios 
 20.03.07 Mamparas 

 
6.1. Identificación residuos peligrosos. 
De acuerdo con el anexo I apartado h) del Decreto 112/2012, es preciso realizar un inventario 
de los residuos peligrosos, los cuales serán codificados de acuerdo con: 
Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para ejecución de la 
Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 
mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 
Ello implica la codificación de acuerdo con las siete tablas contenidas en dichos RD, que 
asignan números y letras en función de sus características. 
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No se prevén. 
 
 
7. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR Y VALORACIÓN DEL 
COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDs. 
 
De acuerdo con el Anexo I apartado a) del Decreto 112/2012, es preciso realizar la 
cuantificación de residuos previamente identificados en arreglo a la Lista Europea de Residuos 
(Códigos LER) publicada por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones 
posteriores. 
De manera concordante y en arreglo a las tablas de cuantificación contendidas en el referido 
Anexo I, se ha procedido a la cuantificación de los residuos, según los siguientes parámetros 
fundamentales: 
 
TIPO DE OBRA Urbanización 
USO Público 
ESTRUCTURA - 
UNIDAD DE MEDICIÓN DE OBRA SEGÚN TIPO DE OBRA m² 551,05 
RATIO GLOBAL DE GENERACIÓN (*) Tn/m² 0,6200 
UNIDADES TOTAL DE LA OBRA Tn 341,65 
(*) CAPV 
Ratio global de generación indicado en el Anexo I del Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Obra nueva de edificio residencial  0,0841 T/m² 
Obra nueva de edificio industrial   0,0841 T/m² 
Demolición de edificio residencial 
 Estructura de hormigón   1,1300 T/m² 

Estructura de obra de fábrica  0,7100 T/m² 
Estructura de madera   0,6500 T/m² 

Demolición de edificio industrial 
 Estructura obra de fábrica  0,5980 T/m² 
 Estructura metálica   1,0000 T/m² 
 Estructura de hormigón   0,8350 T/m² 
 Mixta hormigón-metálica  0,9175 T/m² 
Demolición de viales    0,6200 T/m² 
Obras de reforma    0,9030 T/m² 
Obras de urbanización    0,01875 T/m² 
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Relación Peso/Volumen de los residuos RCD estimados para cálculo 

Naturaleza no pétrea Densidad T/m³ Naturaleza pétrea Densidad T/m³ 
Asfalto 1,30 Arena 1,50 
Madera Resinosa/Frondosa 0,60/0,80 Grava y otros áridos 1,70 
Metales Cobre/Acero/Aluminio 8,90/7,80/2,70 Todo-uno 1,80 
Papel 1,10 Hormigón Armado/En masa 2,40/2,20 
Plástico Suelto/en plancha 0,90/2,10 Ladrillos Macizo/Perforado/Hueco 1,80/1,40/1,00 
Vidrio 1,50 Bloque de hormigón 1,00 
Yeso/Pladur 1,20/0,80 Azulejos y otros cerámicos 1,80 
Mortero cemento 1,90 Piedra Arenisca/Caliza/Granito 2,50/2,60/2,70 
Tierra/Arcilla 1,70/2,10 Escollera 2,50 
PVC 1,4 Mampostería arenisca 2,40 
Potencialmente peligrosos y otros  Otros  
Basuras 0,90 Tubos PVC Ø125/200/315 (kg/m) 1,85/4,58/11,34 
Potencialmente peligrosos y otros 0,50 Aislamiento 0,04 

 
(*) Residuos potencialmente peligrosos. 
(**) Se incluyen los costes de la gestión final del residuo, entendiendo como tal gestión, su 
discriminación para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, el almacenamiento y 
mantenimiento de los mismos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, y su posterior 
valorización y/o entrega de los RCDs al Gestor de residuos de construcción y demolición 
contratado para desarrollar esa función, incluido alquiler de contenedores, manipulación y 
trasporte. 
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8. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 
 
A continuación, se describen las medidas que se tomarán en la obra con el fin de prevenir la 
generación de residuos. Estas medidas deben interpretarse por el poseedor de los residuos 
como una serie de directrices a cumplir a la hora de elaborar el Plan de Gestión de Residuos. 
Bajo el concepto de prevención de residuos, se incluyen todas aquellas medidas que consigan 
reducir la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se 
producirían, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los 
RCD que se generen, disminuyendo el carácter de peligrosidad de los mismos, mejorando de 
esta forma su posterior gestión tanto desde el punto de vista medioambiental como económico. 
También, se incluyen dentro del concepto de prevención todas las medidas que mejoren la 
reciclabilidad de los productos que con el tiempo se convertirán en residuos, en particular 
disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. Todas las medidas deben apuntar a la 
reducción en origen de la generación de RCD. 
8.1. Medidas de carácter general. 
Se deberá minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan, así como los 
residuos que se originan en la obra. Al menos se contemplarán las siguientes: 
- Se deberá prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un 
exceso de materias primas, además de encarecer la obra, es origen de un mayor volumen de 
residuos sobrantes durante la ejecución. 
- Será necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de 
forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con 
el fin de evitar residuos procedentes de la rotura o deterioro de piezas. 
- Los útiles de trabajo se deben limpiar inmediatamente después de su uso para prolongar su 
vida útil. 
- Para prevenir la generación de residuos se deberá prever la instalación de un punto de 
almacenaje de productos sobrantes reutilizables, de modo que en ningún caso puedan 
enviarse a vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del 
Constructor. 
8.2. Medidas a adoptar para la prevención de RCD. 
A continuación se describen las medidas a que se deberán adoptar para la prevención de los 
diferentes residuos de construcción y demolición que se prevén generar en la obra. 
Las medidas de prevención deben ser completadas y adaptadas a cada obra en particular. 
 

Hormigón 
X Programar correctamente la llegada de camiones de hormigón para evitar el principio de 

fraguado y, por tanto, la necesidad de su devolución a planta que afecta a la generación de 
residuos y a las emisiones derivadas del transporte 

X Aprovechar los restos de hormigón fresco, siempre que sea posible (en la mejora de los 
accesos, zonas de tráfico, etc.). 

 Otras… 
 

 Chatarra y ferralla 
X Centralizar, siempre que se pueda y exista suficiente espacio en obra el montaje de elementos 

armados 
X Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar la corrosión 

en el caso de los metales 
X Aprovechar los materiales y los recortes de material y favorecer el reciclaje de aquellos 

elementos que tengan opciones de valorización 
X Optimizar el corte de chapas para reducir al mínimo los recortes 
 Otras… 

 
Madera 

X Realizar los cortes de madera con precisión para aprovechar el mayor número de veces 
posible, respetando siempre las exigencias de calidad 

X Almacenar correctamente los materiales pata protegerlos de la intemperie y evitar su deterioro 
y transformación en residuo 

X Aprovechar los materiales y los recortes y favorecer el reciclaje de aquellos elementos que 
tengan opciones de valorización 

X Acopiar separadamente, reutilizar, reciclar o llevar a gestor autorizado 
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X Acopiar la madera de manera protegida de golpes o daños 
X Para tratar la madera, elegir alternativas a los protectores químicos 
 Otras… 

 
 Plástico, papel y cartón 
X Comprar materiales evitando envoltorios innecesarios 
X Comprar materiales al por mayor con envases de un tamaño que permita reducir la producción 

de residuos de envoltorios 
X Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de embalaje 

que tienden a minimizar los residuos 
X Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus productos con materiales 

reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para su reutilización 
X Contratar proveedores de materiales con Sistema Integrado de Gestión de embalajes y 

recogida de los mismos para su reutilización y/o reciclaje mediante gestor autorizado 
 Otras… 

 
 Albañilería, revestimientos de suelos y paredes 
X Realizar los cortes con la precisión necesaria para favorecer el uso de ambas partes de la 

pieza 
X Disponer de una central de corte para evitar la dispersión de residuos y aprovechar, siempre 

que sea viable, los restos de ladrillo, bloques de cemento, baldosas, etc 
X Evitar la compra de colas con componentes peligrosos 
 Otras… 

 
 Aceites minerales y sintéticos 
X Establecer una sistemática para el almacenamiento y la recogida por Gestor Autorizado 
X Recoger en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas 
X Depositar en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén 
X Almacenar en cisternas reconocibles y con letrero etiquetado 
X Almacenar evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con policlorofenilos, u 

otros RP 
X Avisar al Gestor Autorizado cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco meses de 

almacenamiento 
X Evitar vertidos en cauces o en alcantarillado 
X Evitar depósitos en el suelo 
X Evitar tratamientos que afecten a la atmósfera 
X Inscribir en la Hoja de control interno de RP 
X Reducir la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite 
X Reducir la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado 
X Reducir la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor eficiencia 
 Otras… 

 
 Productos líquidos 
X Almacenar estos productos en lugar específico preparado para tal fin 
X Tapar los productos líquidos una vez finalizado su uso para evitar evaporación y vertidos por 

vuelcos accidentales 
 Usar detergentes biodegradables, sin fosfatos ni cloro 
X Reducir el uso de disolventes 
X Calcular la cantidad de pintura necesaria para evitar sobrantes 
X Vaciar los recipientes de pintura antes de gestionarlos. Almacenar la pintura sobrante y, 

siempre que sea posible, reutilizarla 
 Otras… 

 
Amianto (*) 

X Se cumplirá lo estipulado en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto. 

X Los procedimientos de trabajo deberán concebirse de tal forma que no produzcan fibras de 
amianto o, si ello resultara imposible, que no haya dispersión de fibras de amianto en el aire. 

X Las fibras de amianto producidas se eliminarán, en las proximidades del foco emisor, 
preferentemente mediante su captación por sistemas de extracción, en condiciones que no 
supongan un riesgo para la salud pública y el medio ambiente. 

X Todos los locales y equipos utilizados deberán estar en condiciones de poderse limpiar y 
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mantener eficazmente y con regularidad. 
X El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que contengan 

amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes cerrados apropiados y con 
etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto. 

X Los residuos, excepto en las actividades de minería que se regirán por lo dispuesto en su 
normativa específica, deberán agruparse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes 
posible en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que contienen 
amianto. Posteriormente, esos desechos deberán ser tratados con arreglo a la normativa 
aplicable sobre residuos peligrosos. Asimismo, los lugares donde dichas actividades se 
realicen: 
• Deben estar claramente delimitados y señalizados. 
• Que no puedan ser accesibles a otras personas. 
• Que sean objeto de la prohibición de beber, comer y fumar. 

X La utilización de los equipos de protección individual de las vías respiratorias no podrá ser 
permanente y su tiempo de utilización, para cada trabajador, deberá limitarse al mínimo 
estrictamente necesario sin que en ningún caso puedan superarse las 4 horas diarias. Durante 
los trabajos realizados con un equipo de protección individual de las vías respiratorias se 
deberán prever las pausas pertinentes en función de la carga física y condiciones 
climatológicas. 

X Los trabajadores deberán disponer de ropa de protección apropiada o de otro tipo de ropa 
especial adecuada, facilitada por el empresario; dicha ropa será de uso obligatorio durante el 
tiempo de permanencia en las zonas en que exista exposición al amianto y necesariamente 
sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo, asimismo, los 
trabajadores dispondrán de instalaciones o lugares para guardar de manera separada la ropa 
de trabajo o de protección y la ropa de calle. 

X Los residuos con contenido de amianto (cubiertas, tubería, juntas, material de calorifugado, 
depósitos, otros materiales de fibrocemento, etc.) o de materiales que pudieran estar 
contaminados con fibras de amianto como EPIs desechables, buzos, cubre calzados, filtros, 
plásticos de recubrimiento, etc., deberán recogerse y transportarse fuera del lugar de trabajo 
lo antes posible, en recipientes cerrados apropiados, que impidan la emisión de fibras de 
amianto al ambiente. 

X Estos residuos, considerados como peligrosos, correctamente envasados y etiquetados (RD. 
952/1997), serán gestionados de acuerdo a la legislación vigente (RD.1406/89 Anexo II) para 
su transporte en camión autorizado a vertedero con autorización expresa de la Consejería de 
Medio Ambiente, para la recogida de este tipo de residuos. 

 Otras… 
(*) Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposición al amianto incluido en el ámbito de 
aplicación del Real Decreto 396/2006, el empresario deberá elaborar un plan de trabajo previendo los 
aspectos señalados en el Art. 11 del mismo Real Decreto. Dicho plan será entregado en la delegación de 
trabajo del territorio en el que se sitúe la obra. También se deberá tener en cuenta que todas las empresas 
que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación de este Real Decreto, 
deberán inscribirse en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto existente en los órganos 
correspondientes de la autoridad laboral del territorio donde radiquen sus instalaciones principales, 
mediante la cumplimentación de la ficha recogida en el anexo III: 
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9. MEDIDAS DE SEPARACIÓN. 
 
En base al artículo 8 del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, deberán separarse en fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades, de acuerdo con la 
codificación de la lista europea de residuos: 
 

 Decreto 112/2012 
Hormigón.  10,00 Tn. 
Ladrillos y tejas cerámicos 10,00 Tn. 
Metales  En todos los casos. 
Madera  En todos los casos. 
Vidrio  0,25 Tn. 
Plásticos  En todos los casos. 
Papel y cartón  0,25 Tn. 
Yeso de falsos techos, molduras y paneles En todos los casos. 

 
Las medidas empleadas para la separación de residuos se definen en la tabla adjunta, 
marcando las casillas que definen los métodos de separación empleados en la obra. 
 
X Eliminación previa de elementos desmontables (enseres, etc) y/o peligrosos. 

Retirada controlada de todas las instalaciones y equipos por personal autorizado y/o gestores 
autorizados específicos. 

X Derribo separativo en origen (demolición y/o reforma-rehabilitación). 
Segregación en obra nueva (edificación, urbanización u obra civil). 

 Derribo integral o recogido de escombros de obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en 
planta. 
Solo bajo causa justificada: Ruina inminente, ausencia de espacio para la separación in situ, 
condicionado de licencia u otras circunstancias (no causas económicas). 

X Separación in situ según fracciones identificadas líneas arriba. 
 Otras… 
 
 
10. PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS 
EXTERNOS. 
 
De acuerdo con el Decreto 112/2012, se deberá efectuar de manera obligatoria la clasificación 
de los residuos que se producen, de manera que sea más fácil su valorización y gestión por el 
gestor de residuos. 
Igualmente, y de acuerdo con el principio de jerarquía establecido en la Ley 22/2011 (Orden de 
prelación: prevención-minimización, reutilización, valorización in situ, valorización ex situ, 
eliminación-vertedero), la recogida selectiva de los residuos debe ir encaminada tanto a facilitar 
la reutilización valorización de los residuos, como a mejorar su gestión en el vertedero. Así, los 
residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o 
deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios motivados debido a la 
alta heterogeneidad de los residuos o por contener materiales no admitidos por el vertedero o 
la central recicladora. 
Con el fin de realizar una gestión eficaz de los residuos se deberán conocer las mejores 
posibilidades para su gestión. Se tratará, por tanto, de analizar las condiciones técnicas 
necesarias y, antes de empezar los trabajos, se definirá un conjunto de prácticas para una 
buena gestión de la obra, que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos. 
Se deberá planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y 
de su eventual minimización o reutilización, identificando en cada una fase de obra, las 
cantidades y características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con 
el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización reutilización y de 
las mejores alternativas para su deposición. 
Se dispondrá de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos, que se presentará al director de obra previo al inicio 
de la obra dentro del PGR. 
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En la tabla adjunta se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para 
los materiales. 
 
 OPERACIÓN PREVISTA DE REUTILIZACIÓN 

 
DESTINO INICIAL 

X No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamiento 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado. 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación. No 
 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 

urbanización. 
No 

 Reutilización de materiales cerámicos. No 
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… No 
 Reutilización de materiales metálicos. No 
 Procurar retornar los palets al proveedor. No 
 Reutilizar las lonas y otros materiales de protección, andamios, etc. No 
 Reutilizar el mobiliario y enseres No 
Nota. Especificar en destino inicial si será en la misma obra o en otra obra (con licencia o autorización 
administrativa), en relleno autorizado, a través de recogedor mobiliario, por sistema de gestión integrado, 
etc... 

 
 
11. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE RCDs GENERADOS. 
 
De acuerdo con el Decreto 112/2012, la valorización in situ, es aquella que se produce en la 
propia obra donde se genera el residuo, lo cual presupone la necesidad de una autorización 
ambiental de la planta de tratamiento (móvil generalmente). Por tanto, la realización de 
valorización in situ estará sujeta a las determinaciones contempladas en los artículos 11, 12 y al 
anexo IV de requisitos técnicos de las plantas móviles del Decreto 112/2012. Los materiales 
derivados del yeso reducen las opciones de reciclaje y/o valorización del residuo pétreo por lo 
que se deberá ser riguroso en la separación de los residuos pétreos. 
 
En la tabla adjunta se marcan las operaciones previstas de valorización in situ. Según el Anexo 
I, Parte B de la Orden MAM/304/2002, las operaciones de valorización posibles son las 
siguientes:  
 
 OPERACIONES PREVISTAS DE VALORIZACIÓN IN SITU 

 
 R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 
 R2 Recuperación o regeneración de disolventes. 
 R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidas 

las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas). 
 R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 
 R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
 R6 Regeneración de ácidos o de bases. 
 R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 
 R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. 
 R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 
 R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los 

mismos. 
 R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre 

R1 y R10. 
 R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 

y R11. 
X R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre 

R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la 
producción). 

Nota: La valorización de residuos pétreos se identifica con la operación R11. 
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12. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES 
“IN SITU”. 
 
Las empresas de gestión y tratamiento de residuos procedentes de la obra descrita en el 
presente estudio estarán en todo caso autorizadas por el Gobierno Vasco para la gestión de 
residuos peligrosos y no peligrosos. 
La terminología utilizada, responde a: 
RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición. 
RSU: Residuos Sólidos Urbanos. 
RNP: Residuos no peligrosos. 
RP: Residuos peligrosos (No existentes en el proyecto de referencia). 
GA: Gestor Autorizado. 
PR: Planta de reciclaje de RCD 
(*) Residuos potencialmente peligrosos. 
 
LER DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO 

 
DESTINO FINAL 
 

  02.01 Insecticidas 
02.01.08* Insecticidas y pesticidas Tratamiento Fco/Quim 

Depósito de seguridad 
GA de RP 

  03.03 Papel y cartón 
03.03.08 Papel-Cartón Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
  04.02 Textiles 
04.02.22 Textiles Reciclado GA de RNP 
  08.01 Pinturas y barnices 
08.01.11* Residuos de pintura y barniz (con 

pictograma) 
Tratamiento Fco/Quim 
Depósito de seguridad 

GA de RP 

08.01.12 Residuos de pintura y barniz (sin 
pictograma) 

Tratamiento Fco/Quim GA de RNP 

08.01.13* Lodos de pintura Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
08.01.19* Agua contaminada en cabina de pintura Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
  08.01 Lodos cerámicos 
08.02.02 Lodos que contienen materiales cerámicos Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
  08.04 Adhesivos y sellantes 
08.04.09* Residuos de adhesivos y sellantes (con 

pictograma) 
Tratamiento Fco/Quim 
Depósito de seguridad 

GA de RP 

08.04.10 Residuos de adhesivos y sellantes (sin 
pictograma) 

Tratamiento Fco/Quim GA de RNP 

  12.01 Virutas de mecanizado 
12.01.09* Taladrina Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
12.01.14* Virutas de mecanizado contaminadas Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
  13.02 Aceites 
13.02.05* Aceites usados Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
  13.05 Lodos aceitosos 
13.05.02* Lodos aceitosos Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
  14.06 Disolventes 
14.06.02* Otros disolventes y mezclas de 

disolventes halogenados 
Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

14.06.03* Otros disolventes y mezclas de 
disolventes no halogenados 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

  15.01 Envases 
15.01.01 Envases de papel-cartón (sin pictograma) Reciclado GA de RNP 
15.01.02 Envases de plástico (sin pictograma) Reciclado GA de RNP 
15.01.03 Envases de madera (sin pictograma) Reciclado GA de RNP 
15.01.04 Envases de metálicos (sin pictograma) Reciclado GA de RNP 
15.01.05 Envases compuestos Reciclado GA de RNP 
15.01.06 Envases mixtos Reciclado GA de RNP 
15.01.10* Envases vacíos de sustancias peligrosas Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
  15.02 Absorbentes 
15.02.02* Absorbentes contaminados (trapos, 

spiolitas, etc.). 
Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

  16.01 Líquidos de automoción 
16.01.07* Filtros de aceite Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
16.01.13* Líquidos de freno Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
16.01.14* Anticongelantes que contienen sustancias Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
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peligrosas Depósito de seguridad 
  16.02 Equipos eléctricos 
16.02.09* Transformadores y condensadores que 

contienen PCB 
Tratamiento Fco/Quim 
Depósito de seguridad 

GA de RP 

16.02.11* Equipos desechados que contienen 
clorofuorocarburos, HCFC, HFC 

Tratamiento Fco/Quim 
Depósito de seguridad 

GA de RP 

16.02.13* Equipos eléctricos y electrónicos con 
sustancias peligrosas (tubos 
fluorescentes, ..) 

Tratamiento Fco/Quim 
Depósito de seguridad 

GA de RP 

16.02.14 Equipos eléctricos y electrónicos sin 
sustancias peligrosas 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

  16.05 Materiales de Laboratorio 
16.05.06* Residuos de laboratorio que consisten en, 

o contienen, sustancias peligrosas 
Tratamiento Fco/Quim 
Depósito de seguridad 

GA de RP 

  16.06 Baterías 
16.06.01* Baterías de plomo Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
16.06.02* Acumuladores de Ni-Cd Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
  17.01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos 
17.01.01  Hormigón Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.01.02 Ladrillos cerámicos Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.01.03  Tejas y Materiales cerámicos Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.01.06 
* 

Mezclas, ó fracciones separadas, de 
hormigón, ladrillo, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen sustancias 
peligrosas 

Tratamiento Fco/Quim 
 

GA de RP 

17.01.07 Mezclas de hormigón, ladrillo, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17.01.06. 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

  17.02 Madera, vidrio y plástico. 
17.02.01  Madera. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.02.02 Vidrio. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.02.03  Plástico. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.02.04*  Vidrio, plástico, madera que contienen 

sustancias peligrosas o están 
contaminadas por ellas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

  17.03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 
17.03.01* Mezclas bituminosas que contienen 

alquitrán de hulla >10% 
Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

17.03.02 Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17.03.01. (< 
10%) 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

17.03.03* Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

  17.04 Metales (incluidas sus alineaciones) 
17.04.01  Cobre, bronce, latón. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.04.02 Aluminio. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.04.03  Plomo. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.04.04  Zinc. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.04.05  Hierro y acero. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.04.06  Estaño. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.04.07  Metales mezclados. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.04.09*  Residuos metálicos contaminados con 

sustancias peligrosas. 
Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

17.04.10* Cables que contienen hidrocarburos, 
alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

17.04.11 Cables distintos de los especificados en 
código 17.04.10. 
 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

  17.05 Tierra, piedras y lodos de drenaje). 
17.05.03* Tierras y piedras que contienen sustancias 

peligrosas. 
  

17.05.04  Tierras y rocas no contaminadas Sin tratamiento Reutilización, PR de RCD o 
GA de RNP 

17.05.05* Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas. 

  

17.05.06  Lodos de drenaje. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.05.07* Balasto de vías férreas que contienen 

sustancias peligrosas. 
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17.05.08  Balasto de vías férreas. Sin tratamiento Reutilización, PR de RCD o 
GA de RNP 

  17.06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 
17.06.01* Materiales de aislamiento que contienen 

amianto. 
Tratamiento Fco/Quim 
Depósito de seguridad 

GA de RP 

17.06.03*  Otros materiales de aislamiento que 
consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

17.06.04  Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en códigos 17.06.01 y 
17.06.03 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

17.06.05*  Materiales de construcción que contienen 
amianto (6). 

Tratamiento Fco/Quim 
Depósito de seguridad 

GA de RP 

  17.08 materiales de construcción a partir de yeso. 
17.08.01*  Materiales de construcción a partir de yeso 

contaminados con sustancias peligrosas. 
Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

17.08.02  Materiales construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en código 
17.08.01 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

  17.09 otros residuos de construcción y demolición. 
17.09.01*  Residuos de construcción y demolición 

que contienen mercurio. 
Tratamiento Fco/Quim  
Depósito de seguridad 

GA de RP 

17.09.02  Residuos de construcción y demolición 
que contienen PCB (por ejemplo, sellantes 
que contienen PCB, revestimientos de 
suelo a partir de resinas que contienen 
PCB, acristalamientos doble que 
contienen PCB, condensadores que 
contienen PCB). 

Tratamiento Fco/Quim 
 

PR de RCD o GA de RNP 

17.09.03*  Otros residuos de construcción y 
demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

17.09.04  Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados 
en los códigos 17.09.02 y 17.09.03 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

  18.01 Medicamentos 
18.01.09* Medicamentos Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
  20.03 Basuras 
20.03.01 Basuras generadas por los operarios y 

basuras abandonadas en edificios a 
demoler 

Sin tratamiento / eliminación Vertedero 

20.03.07 Mesas Reciclado Reutilización, PR de RCD o 
GA de RNP 

20.03.07 Sillas Reciclado Reutilización, PR de RCD o 
GA de RNP 

20.03.07 Armarios Reciclado Reutilización, PR de RCD o 
GA de RNP 

20.03.07 Mamparas Reciclado Reutilización, PR de RCD o 
GA de RNP 

Nota: De acuerdo con la herramienta homologada por la sociedad pública IHOBE S.A., EEH 
AURREZTEN, la identificación de los destinos iniciales se realizará por criterios de proximidad, con tal 
motivo se adjuntan las coordenadas UTM de la obra en los datos iniciales del presente estudio. 

 
 
13. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES 
“IN SITU” (ELIMINACIÓN). 
 
De acuerdo con el principio de jerarquía, únicamente cuando no sea posible establecer ninguno 
de los tipos precedentes de gestión, se podrá derivar los residuos a vertedero. Por tanto, las 
posibles causas pueden ser: 
- Condición propia del residuo: Basuras. 
- Rechazo acreditado documentalmente del residuo por los gestores. 
En el Anexo V del Decreto 112/2012 se establece el procedimiento y criterios de admisión de 
residuos en vertederos.  
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14. FASES DE LAS DEMOLICIONES. 
 
Este apartado establece las pautas de carácter generalista dirigidas a obtener la mayor 
selección de materiales en origen, así como a no comprometer la calidad de las fracciones 
mayoritarias (sobre todo, de la fracción pétrea) de cara a su reutilización. El orden en la 
ejecución de las sucesivas operaciones se considera como mínimo para alcanzar un exitoso 
aprovechamiento de los materiales seleccionados. 
Demoliciones con medios mecánicos y a mano por el volumen y complejidad, en su caso, de 
los materiales existentes. 
 
 
15. INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE 
GESTIÓN. 
 
15.1. Almacenamiento de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras estén en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se realice 
en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 
modo adecuado. 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de volumen 
inferior a 1 m³ o bien en contenedores metálicos específicos con ubicación y condicionado que 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito estará en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 
Los contenedores deberán destacar su visibilidad, especialmente durante la noche. En los 
mismos debe figurar la siguiente información del titular: razón social y teléfono del titular del 
contenedor o envase. Esta información también quedará reflejada en sacos industriales y otros 
medios de contención y almacenaje de residuos. 
El responsable de obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán 
cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos 
ajenos a las obras a la que prestan servicio. 
Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra 
conozcan dónde deben depositar los residuos. 
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 
- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función 
de las características de los residuos que se depositarán. 
- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 
recipiente. La información debe ser clara y comprensible. Las etiquetas deben ser de gran 
formato y resistentes al agua. 
- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 
facilitar la correcta separación de los mismos. 
- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen y resulten 
contaminados. 
- No colocar, residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra, ya que, si se tropieza con 
ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar 
y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 
- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 
- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 
reciclar los residuos producidos en la obra. Las buenas ideas deben comunicarse a los 
gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del 
personal. 
- Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 
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necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 
para que la obra presente buen aspecto. 
- Los residuos de carácter urbano generados en la obra, restos de comidas, envases, lodos de 
fosas sépticas, se gestionarán acorde con los preceptos marcados por la legislación, la 
autoridad municipal y este EGR. 
 
Se adjuntan los siguientes planos: 
 
 Plano de emplazamiento con localización de contenedores para la gestión de residuos. 
 Otros, indicar… 

En arreglo al apartado e) del Anexo I del Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se presentará plano de emplazamiento 
de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 
15.2. Manejo de residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Criterios de manejo de los RCDs: 
- Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. En cualquier 
caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el R.D.108/1991, de 1 de febrero, sobre 
la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, el 
R.D.396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como la 
legislación laboral de aplicación. 
- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”. 
- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
- Si un material no peligroso entra en contacto con un material peligroso, todos los materiales 
afectos se convierten en peligrosos (RP). 
 
En la obra, el director de esta junto con el contratista definirán de acuerdo al plan de gestión la 
posición definitiva de: 
 
 Bajantes de escombros 
X Acopios y/o contenedores de distintos RCDs (tierras, pétreos, plásticos, metales, vidrios, cartones, etc) 
 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón. 
X Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 
 Contenedores para residuos urbanos. 
 Planta móvil de reciclaje “in situ”. 
X Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o 

materiales cerámicos. 
 
 
16. PLIEGO DE CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 
 
Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan de gestión de 
residuos (PGR) que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación 
con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.  
De acuerdo con la legislación, el poseedor de los residuos deberá disponer de un responsable 
para la redacción y la implantación del Plan de Gestión de Residuos (PGR). Este responsable 
deberá ser una figura conocedora tanto de la ley relacionada con la Gestión de Residuos como 
de la forma de ejecutar un PGR. Así pues, este responsable tendrá una tarea transversal dentro 
de la obra y, como el Técnico de Seguridad, afectará a todos los niveles de trabajo. 
Desde el punto de vista operativo, es importante destacar que este responsable deberá tener 
un nivel de veto parecido al del Técnico de Seguridad y debería ser capaz, no de parar la obra, 
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pero sí de poder parar la actividad productiva de un industrial si éste está contaminando directa 
o indirectamente el trabajo de otro industrial o el suelo o el aire con productos nocivos para el 
medio ambiente. Estos extremos estarán contemplados en el PGR. 
En la CAPV, para la confección del PGR, se atenderá al Manual Ihobe para redacción e 
implantación de Plan de Gestión de Residuos de construcción y demolición y buenas prácticas 
gremiales.  
 
El PGR, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización. Como último recurso, y siempre y cuando no haya ninguna otra alternativa de 
gestión se podrá depositar los residuos en vertedero (eliminación). 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. Debe seguirse un control administrativo 
de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben 
conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 
Desde el 1 de enero de 2013 y de acuerdo con el Decreto 183/2012 de tramitación electrónica 
(IKS eem), toda la documentación se ha de realizar a través de la plataforma IKS eem del 
Departamento de Medioambiente del Gobierno Vasco. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en 
el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 
ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en 
relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores 
a los gestores se regirá por lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados. 
 
No se admitirá la gestión en ningún vertedero los residuos que pueden ser objeto de 
valorización tales como vidrio, papel-cartón, envases, residuos de construcción y demolición, 
madera, equipos eléctricos y electrónicos, etc. 
El poseedor de los residuos, deberá sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor 
(Promotor), los certificados y demás documentación acreditativa, que a su vez los entregará a 
la Dirección facultativa para su validación y la confección del Informe final de gestión de 
residuos.  
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas y mediante contenedores o sacos 
industriales. 
 
Es obligación del contratista proporciona a la Dirección Facultativa de la obra y a la propiedad, 
la documentación acreditativa (DSC y DCS), los certificados de los contenedores empleados 
así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas por el Gobierno Vasco. 
Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto en escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, 
así como ejecutar todos los trabajos y adoptar medidas que sean apropiadas para que la obra 
presente buen aspecto. 
 
Durante las demoliciones parciales interiores, tras haber apeado y apuntalado las parte o 
elementos peligrosos, como norma general, se procurará actuar retirado los elementos 
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contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar 
o valiosos (cerámicos, mármoles, etc…). Seguidamente, se actuará desmontando aquellas 
partes accesibles que lo permitan. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (gestor autorizado, 
planta de reciclaje, vertedero, incineradora) tiene la autorización del Gobierno Vasco y la 
inscripción en el registro correspondiente. Asimismo, se realizará un estricto control 
documental: los transportistas y gestores de RCD deberán aportar justificantes impresos de 
cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean 
reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental de que ha sido así (licencias o autorizaciones administrativas). 
 
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en 
obra será conforme a la legislación vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales. 
Todo el personal de la obra, del cual el contratista es el responsable, conocerá sus obligaciones 
acerca de la manipulación de los residuos de obra. El personal de la obra es responsable de 
cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los 
residuos disponga. Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, 
reutilizar y reciclar residuos. Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las 
iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 
 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto 
de reciclaje o deposición. 
 
 
17. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
X Actuaciones previas en derribos: se realizará el apeo, apuntalamiento,... de las partes ó elementos 

peligrosos, tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como norma general, se 
actuará retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como 
los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará 
desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo 
permitan. Por último, se procederá derribando el resto 

X El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 
metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan 
las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

X El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado 

X El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las 
obras a la que prestan servicio 

X En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 
para cada tipo de RCD 

X Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia 
de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar 
las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga 
de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la 
decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes 

X La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 
de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional 
vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 
lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipales 
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X Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
X Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 

restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos 

X Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros 
materiales 

 Otros… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaldibia. Junio 2021ko Ekaina 

 
Fdo.: Pedro Etxaniz Rebaque, arquitecto 
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Herriko plaza. Estado actual 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
DATOS DE LA OBRA 
Se redacta el Proyecto Básico de Seguridad y Salud, según Real Decreto 1627/1997, al 
tratarse de una obra integrada dentro de las siguientes previsiones: 
- El presupuesto de ejecución por contrata (PEC), no supera los 450.759 € 
- La duración estimada de la obra es inferior a los 30 días laborables, y el número de 
trabajadores que intervienen simultáneamente es inferior a veinte. 
- El volumen total de la mano de obra es inferior a 500 días/hombre. 
 
1.1. Identificación y descripción de la obra 
Proyecto de reurbanización parcial de la Herriko plaza. Zaldibia (Gipuzkoa) 
 
1.2. Promotor 
Zaldibiako udala 
 
1.3. Autor del Proyecto 
Pedro Etxaniz Rebaque, arquitecto. 
 
1.4. Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto 
Pedro Etxaniz Rebaque. 
 
1.5. Técnico redactor del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
Pedro Etxaniz Rebaque. 
 
1.6. Datos técnicos del Emplazamiento 
Los datos técnicos vienen reflejados en la memoria descriptiva del Proyecto al que se adjunta 
este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Topografía: Terreno llano en zona urbana. 
Características del terreno, resistencia, coherencia, nivel freático: No se ha considerado al 
tratarse de una obra que no afecta al terreno. 
Condiciones físicas y de uso de los edificios del entorno: Zona residencial, con edificios de uso 
exclusivo de vivienda y administrativo (Ayuntamiento, Casa de Cultura). 
Instalaciones de servicios públicos, tanto vistas como enterradas. 
Ubicación de viales (dimensión, número, densidad de circulación) y/o anchura de aceras: El 
perímetro del edificio es una parcela pública unida a la plaza. No se afectan, manteniéndose el 
perímetro de la obra acotado y vallado. 
 
ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
INTRODUCCIÓN 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de esta obra, 
las normas de prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como 
previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de mantenimiento. Servirá para dar unas 
directrices básicas a la empresa constructora que debe llevar a término sus obligaciones en el 
terreno de los riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
En base al artículo 7, en aplicación de este estudio básico de seguridad y salud, el contratista 
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente documento, en función 
de su propio sistema de ejecución de la obra. 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o cuando no sea 
necesaria la designación de coordinador, por la dirección facultativa. En el caso de obras de las 
Administraciones públicas se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya 
adjudicado la obra.  
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Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro de trabajo exista un libro de incidencias 
para seguimiento del plan.  
También se recuerda que de conformidad con el artículo 15 del Real Decreto, los contratistas y 
subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de 
todas las medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la 
obra. 
Durante la ejecución de la obra serán de aplicación los principios de acción preventiva 
recogidos en el artículo 15 de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales” y, en particular, en 
las siguientes tareas o actividades: 
Artículo 10. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se tratan de materias o sustancias peligrosas. 
La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá 
de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 
realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral 
competente. El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del presente 
Real Decreto. 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad competente deberá incluir el 
plan de seguridad y salud. 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra 
persona integrada en la dirección facultativa, en el caso de observar un riesgo grave e 
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, podrá disponer la paralización de los 
tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra; comunicándolo a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, al contratista, subcontratista y representantes de los trabajadores. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas (artículo 11). 
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Sin perjuicio de las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a las obras 
establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, se enumeran a 
continuación los riesgos particulares de los diferentes trabajos de la obra, teniendo en cuenta 
que algunos de ellos se pueden dar durante todo el proceso de ejecución de la obra o ser 
extrapolables a otros trabajos. 
Se deberá cuidar especialmente los riesgos más usuales en las obras tales como: caídas, 
“cortes”, quemaduras y “golpes” adoptando en todo momento la postura más adecuada para el 
trabajo que se realiza. 
Además se ha de tener en cuenta las posibles repercusiones a los edificios e instalaciones 
colindantes, para minimizar en todo momento el riesgo de incendio. 
 
Medios auxiliares y maquinaria (en toda fase de la obra) 
Atropellos, choques con otros vehículos y atrapamientos. 
Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas, etc.). 
Desplome de maquinaria de obra (silos, grúas, etc.) 
Riesgos derivados del funcionamiento de las grúas. 
Caída de la carga transportada. 
Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 
Caídas de altura y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas). 
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Golpes y tropezones. 
Caída de material, rebote. 
Ambiente excesivamente ruidoso. 
Contactos eléctricos directos o indirectos. 
Accidentes derivados de las condiciones atmosféricas. 
Trabajos previos 
Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas, etc.). 
Caídas de altura y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas). 
Golpes y tropezones. 
Caída de material, rebote. 
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
Vuelco de material apilado. 
Derribos 
Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas, etc.). 
Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 
Proyección de partículas durante el trabajo. 
Caídas de altura y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas). 
Contacto con materiales agresivos. 
Cortes y lesiones por objetos punzantes.  
Golpes y tropezones. 
Caída material, rebote. 
Ambiente excesivamente ruidoso. 
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
Movimientos de tierras y excavaciones 
Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas, etc.). 
Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 
Caídas de altura y/o elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas). 
Golpes y tropezones. 
Desprendimiento y/o deslizamiento de tierras y rocas. 
Caída de materiales, rebote. 
Ambiente excesivamente ruidoso. 
Desplome de edificaciones contiguas. 
Accidentes derivados de las condiciones atmosféricas. 
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
Excavaciones a cielo abierto 
Deslizamiento de tierras y/o rocas. 
Desprendimiento de tierras y/o rocas por el manejo de la maquinaria. 
Desprendimientos de tierras y/o rocas por sobrecarga de los bordes de la excavación. 
Desprendimientos por no emplear el talud adecuado.  
Desprendimientos por variación de la humedad del terreno. 
Desprendimientos de tierras y/o rocas por filtraciones acuosas. 
Desprendimientos por vibraciones cercanas (vehículos, martillos, etc.) 
Desprendimientos por variaciones fuertes de temperaturas. 
Desprendimientos por cargas estáticas próximas. 
Desprendimientos por fallos en las entibaciones. 
Desprendimientos por excavaciones bajo el nivel freático 
Atropellos, colisiones, vuelcas y falsas maniobras de la maquinaria empleada en el movimiento de tierras. 
Caídas de personas y/o de cosas a distinto nivel, desde el borde de la excavación. 
Riesgos derivados de las condiciones climatológicas. 
Caídas del personal al mismo nivel. 
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Interferencias con conducciones enterradas existentes en el subsuelo. 
Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a obras en ejecución. 
Excavaciones en vaciado 
Repercusiones en las edificaciones colindantes. 
Desplomes de tierras o rocas, 
Deslizamiento de la coronación de los taludes. 
Desplomes por filtraciones o bolas ocultas. 
Desplomes de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación. 
Desprendimientos por vibraciones próximas. 
Desprendimientos por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo. 
Desprendimiento de tierras por cargas próximas al borde de la excavación. 
Desprendimientos de tierras por afloramiento del nivel freático. 
Atropellos colisiones vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el movimiento de tierras. 
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Caídas de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación al 
interior de la misma. 
Interferencias con conducciones enterradas. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Excavaciones en pozos 
Caídas de objetos al interior, 
Caídas de personas al entrar o salir. 
Caídas de personas al circula por las inmediaciones. 
Caídas de vehículos al interior que circulen próximamente. 
Derrumbamiento de las paredes del pozo. 
Interferencias con conducciones subterráneas. 
Inundación, electrocución y asfixia. 
Excavaciones en zanjas 
Desprendimientos de tierras. 
Caídas del personal al mismo nivel. 
Caídas de personas al interior de las zanjas. 
Atrapamiento de personas por la maquinaria. 
Interferencias con conducciones subterráneos. 
Inundación. 
Golpes por objetos. 
Caídas de objetos al interior de la zanja. 
Rellenos de tierras 
Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenido. 
Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos. 
Caídas de personas desde las cajas ó cabinas de los vehículos. 
Interferencias entre vehículos por falta de señalización y dirección en las maniobras. 
Atropellos. 
Vuelcos de vehículos en las maniobras de descarga. 
Accidentes debidos a la falta de visibilidad por ambientes pulverulentos motivados por los propios 
trabajos. 
Accidentes por el mal estado de los firmes. 
Vibraciones sobre las personas. 
Ruido ambiental. 
Vertidos de hormigón 
Caídas de personas u objetos al mismo nivel. 
Caídas de personas u objetos a distinto nivel. 
Contactos con el hormigón, dermatitis del cemento. 
Fallos en entibaciones. 
Corrimientos de tierras. 
Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón. 
Ruido ambiental. 
Electrocución por contactos eléctricos. 
Alcantarillado 
Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
Hundimiento de la bóveda en excavaciones y minas. 
Desplome y vuelco de los paramentos del pozo. 
Golpes y cortes por manejo de herramientas. 
Lesiones por posturas obligadas continuadas. 
Desplomes de taludes de las zanjas. 
Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos y viciados. 
Electrocución. 
Intoxicaciones por gases. 
Riesgos de explosiones por gases o líquidos. 
Averías en los torno. 
Infecciones por trabajos en las proximidades de alcantarillados o albañales en servicio. 
Montaje de prefabricados 
Golpes a las personas por el transporte en suspensión y acoplamiento de grandes piezas. 
Atrapamientos durante las maniobras de ubicación. 
Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
Vuelco ó desplome de piezas prefabricadas. 
Cortes por manejo de herramientas ó maquinas herramientas. 
Aplastamientos al recibir y acoplar las piezas. 
Instalación de electricidad 
Caídas de personas al mismo o a distinto nivel. 
Cortes por manejo de herramientas manuales. 
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Lesiones por manejo de útiles específicos. 
Lesiones por sobreesfuerzos y posturas forzadas continuadas. 
Quemaduras por manejo de mecheros. 
Electrocución o quemaduras por mala protección de los cuadros eléctricos por maniobras incorrectas en 
las líneas por uso de herramientas sin aislamiento por puenteo de los mecanismos de protección por 
conexionados directos sin clavijas. 
Explosionado de grupos de transformación durante la entrada en servicio de los mismos. 
Incendios por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
Cimentación 
Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas, etc.). 
Proyección de partículas durante el trabajo. 
Caídas de altura y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas). 
Contactos con materiales agresivos. 
Cortes y lesiones por objetos punzantes. 
Golpes y tropezones 
Caída de material, rebote. 
Ambiente excesivamente ruidoso. 
Desplome de los muros de contención, pozos y zanjas . 
Desplome de edificaciones contiguas. 
Desprendimiento y/o deslizamiento de tierras y rocas. 
Contactos eléctricos directos o indirectos. 
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
Hundimiento, rotura o reventón de encofrados. 
Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 
Vuelco de material apilado. 
Estructura 
Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas, etc.). 
Proyección de partículas durante el trabajo. 
Caídas de altura y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas). 
Contactos con materiales agresivos. 
Cortes y lesiones por objetos punzantes. 
Golpes y tropezones 
Caída de material, rebote. 
Ambiente excesivamente ruidoso. 
Contactos eléctricos directos o indirectos. 
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
Hundimiento, rotura o reventón de encofrados. 
Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 
Vuelco de material apilado. 
Albañilería 
Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 
Proyección de partículas durante el trabajo. 
Caídas de altura y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas). 
Contactos con materiales agresivos. 
Cortes y lesiones por objetos punzantes. 
Golpes y tropezones 
Caída de material, rebote. 
Ambiente excesivamente ruidoso. 
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
Vuelco de material apilado. 
Instalaciones 
Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas, etc.). 
Caídas de altura y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas). 
Cortes y lesiones por objetos punzantes. 
Golpes y tropezones 
Caída de material, rebote. 
Emanación de gases en la apertura de fosas sépticas. 
Contactos eléctricos directos o indirectos. 
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
Caídas de palos y antenas. 
Mobiliario. 
Caídas de personas a distinto nivel 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
Caída de objetos desprendidos. 
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Pisadas sobre objetos. 
Golpes por objetos o herramientas. 
Proyección de fragmentos o partículas. 
Atrapamiento por o entre objetos, por vuelco de máquinas, vehículos, etc. 
Sobreesfuerzos. 
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Análisis de riesgos específicos por instalación de andamios: 
Equipos de protección individual 
A. Riesgo de caída en altura debido a: 
Insuficiente anchura en la de plataforma de trabajo. 
No disponer de la barandilla de seguridad en la plataforma de trabajo. 
Acceso a la plataforma de trabajo trepando por la estructura. 
Separación excesiva entre el paramento de fachada y el andamio. 
Movimiento de la plataforma de trabajo al no haberse amarrado la estructura del andamio. 
Por vuelco del andamio al estar incorrectamente apoyado en el suelo. 
Por vuelco del andamio al ser insuficiente o inexistente el amarre al anclaje del edificio. 
Por rotura de la plataforma de trabajo debido sobrecarga excesiva. 
Por rotura de la plataforma de trabajo debido al deterioro del material e incluso de un mal uso del mismo. 
Deslizamiento en escaleras de acceso a la plataforma de trabajo. 
B. Riesgo de derrumbe de la propia estructura debido a: 
Hundimiento del terreno donde se apoya el andamio. 
Apoyo del andamio sobre materiales poco resistentes. 
Montaje del andamio sin un método contrastado técnicamente. 
Modificación de alguno de los elementos estructurales sin el correspondiente permiso del técnico 
competente. 
Anclajes y amarres incorrectos. 
Arriostramientos incompletos de la propia estructura. 
Inclemencias del tiempo (calor, frío, viento, etc.) 
C. Otros riesgos: 
Electrocución debido al empleo de la electricidad o proximidad de líneas eléctricas aéreas de Alta y/o Baja 
Tensión. 
Caída al mismo nivel de trabajo debido a falta de orden y limpieza. 
Lesiones en la cabeza debido a golpes. 
Riesgos a terceros por caída de objetos desde el andamio. 
Conforme al R.D. 773/1997 relativo a la utilización de los equipos de protección individual, las 
protecciones obligatorias para el personal montador de andamios, son: 
1. Protección de cabeza: Casco 
2. Protección de manos: Guantes de seguridad 
3. Protección frente a caídas desde altura: Arnés de seguridad 
4. Protección de pies: Botas con puntera metálica 
Si el trabajo de montaje se ha de realizar próximo a actividades de soldadura o en presencia de 
ambientes pulvurulentos o gaseosos (por ejemplo en refinerías), serán necesarias protecciones 
adicionales tales como: 
a. Protección de ojos: Gafas de protección. 
b. Protección de oídos: Tapones, orejeras. 
c. Protección de las vías respiratorias: Mascarillas, filtros. 
 
CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES PARA LA 
SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES, SEGÚN ANEJO II DEL REAL DECRETO 
Anexo II: Relación no exhaustiva de trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad 
y salud de los trabajadores. 
Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, 
por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o 
el entorno del puesto de trabajo. 
Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de 
especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea 
legalmente exigible. 
Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a 
la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 
Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 
subterráneos. 
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Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 
Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
Como criterio general se dará preferencia a las protecciones colectivas frente a las individuales. 
Se deberán mantener en buen estado de conservación los medios auxiliares, la maquinaria y 
herramientas de trabajo. Los medios de protección deben estar homologados según la 
normativa vigente. 
Medidas de protección colectiva 
Organización y planificación de los trabajos para evitar interferencias entre las distintas faenas 
y circulaciones dentro de la obra. 
Señalización de las zonas de peligro. 
Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en el interior de la obra 
como en relación con los viales exteriores. 
Dejar una zona libre entorno a la zona excavada para el pase de la maquinaria. 
Inmovilización de los camiones mediante calces y/o topes durante las tareas de carga y 
descarga. 
Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes. 
Los elementos de las instalaciones deben permanecer con sus protecciones aislantes. 
Cimentación correcta de la maquinaria de obra. 
Montaje de grúas realizado por una empresa especializada, con revisiones periódicas, central 
de carga máximo, delimitación del radio de acción, frenado, bloqueo, etc. 
Revisión periódica y mantenimiento de la maquinaria y equipos de obra. 
Sistema de riego que impida la emisión de polvo en grandes cantidades. 
Adecuación de los procedimientos de ejecución al estado real de los elementos (subsuelo, 
edificaciones vecinas). 
Comprobación de apuntalamientos, condiciones de estribado y pantallas de protección de 
zanjas  
Utilización de pavimentos antideslizantes. 
Colocación de barandillas de protección en lugares con peligro de caída. 
Colocación de mallazos en huecos horizontales. 
Protección de  huecos y fachadas  para evitar la caída de objetos (redes, mallas, lonas). 
Uso de conductos para la evacuación de escombros correctamente instalados. 
Uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo andamios. 
Medidas de protección Individual 
Utilización de pantallas faciales y gafas homologadas contra el polvo y proyección de 
partículas. 
Utilización de calzado de seguridad. 
En todas las zonas elevadas en las que no existen sistemas fijos de protección, deberán 
disponerse puntos de anclaje seguros para poder sujetar el cinturón de seguridad homologado, 
cuyo uso será obligatorio. 
Utilización de guantes homologados para evitar el contacto directo con materiales agresivos y 
minimizar el riesgo de cortes y lesiones por objetos punzantes. 
Utilización del casco. 
Utilización de protectores auditivos homologados en ambientes excesivamente ruidosos. 
Utilización de delantales 
Sistemas de sujeción permanente y de vigilancia de los trabajos con peligro de intoxicación por 
más de un operario. Utilización de equipos de suministro de aire, 
Medidas de protección a terceros 
Vallado, señalización y iluminación de la obra. 
En el caso de que el vallado invada la calzada se  ha de prever un pasadizo protegido para el 
paso de viandantes. El vallado ha de impedir que entren a la obra las personas ajenas a ella. 
Prever el sistema de circulación de vehículos tanto en el interior de la obra, como su relación 
con viales exteriores. 
Inmovilización de los camiones mediante calces y/o topes durante las tareas de carga y 
descarga. 
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Adecuación de los procedimientos de ejecución al estado real de los elementos (subsuelo, 
edificios vecinos). 
Protección de  huecos y fachadas  para evitar la caída de objetos (redes, mallas, lonas). 
Vuelco del material apilado. 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la normativa vigente. 
Se informará al inicio de la obra, de la situación de los diferentes centros médicos a los que se 
deberán trasladar los accidentados.  
Es conveniente disponer en la obra, en un lugar bien visible, una lista con los teléfonos y 
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar el 
rápido traslado de los accidentados. 
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NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APLICABLES A LA OBRA 
 
LEGISLACIÓN VIGENTE 
Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles. 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposición de la Directiva 92/57/CEE. 
Deroga el Real Decreto 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión de un Estudio de Seguridad e 
Higiene en los proyectos de edificación y obras públicas. 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Ley de Prevención de riesgos laborales. 
Desarrollo de la ley a través de las siguientes disposiciones: 
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
En el capítulo 1 se excluyen las obras de construcción, para el R.D. 1627/1997 lo menta en 
cuanto a escaleras de mano. 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo  
(Orden 9/03/71) 
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
Real Decreto 1215/1997 de 18 julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Transposición de la Directiva 89/655/CEE sobre utilización de los equipos de trabajo. 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
9/03/71). 
Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción. 
Modificaciones: Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
Orden de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105  derogado por Orden de 20 de enero de 1956 
Orden de 31 de enero de 1949. Andamios: Cap. VII, art. 74ª (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene. 
Orden de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 
09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica. 
Corrección de errores: (BOE: 17/10/70) 
Orden de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
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Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene. 
Corrección de errores: (BOE: 31/10/86) 
Orden de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación. 
Orden de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
Orden de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Modificación: Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
Orden de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificación: Orden de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
Orden de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 
amianto. 
Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 y 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Corrección de erratas: BOE: 06/04/71. Modificación: BOE: 02/11/89 
Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto. 
486/1997, Real Decreto. 664/1997, Real Decreto. 665/1997, Real Decreto. 773/1997 y Real 
Decreto. 1215/1997. 
Parte II  Art. 19. Escaleras de mano. 
Art. 21. Aberturas de pisos. 
Art. 22.- Aberturas en las paredes. 
Art. 23. Barandillas y plintos. 
Art. 25 a 28.- Iluminación. 
Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 
Art. 36. Comedores. 
Art. 38 a 43. Instalaciones Sanitarias y de Higiene. 
Art. 51. Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos. 
Art. 58. Motores Eléctricos. 
Art. 59.- Conductores eléctricos. 
Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión. 
Art. 70. Protección personal contra la electricidad. 
Art. 82.- Medio de Prevención y extinción de incendios. 
Art. 83 a 93.- Motores, transmisiones y máquinas. 
Art. 94 a 96.- Herramientas portátiles. 
Art. 100 1 107.- Elevación y transporte. 
Art. 124. Tractores y otros medios de transportes automotores. 
Art. 145 a 151. Protecciones personales. 
Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores. 
MT1.- Cascos de seguridad no metálicos. R. de 14 de diciembre de 1974. BOE 30.12.74 
MT2.- Protecciones auditivas. R. de 28 de julio de 1975.  BOE 1.9.75 
MT-3: Pantallas para soldadores. R. de 28 de julio de 1975. BOE: 2.9.75 
MT4.- Guantes aislantes de la electricidad. R. de 28 de julio de 1975. BOE: 3.9.75. 
Modificación: BOE: 25.10.75 
MT5.- Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. R. de 28 de julio de 1975. BOE: 4.9.75. 
Modificación: BOE: 27.10.75 
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MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. R. de 28 de julio de 1975. BOE: 5.9.75. Modificación: 
BOE: 28.10.75 
MT7.- Equipos de protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores 
faciales. BOE 2.9.77. R. de 28 de julio de1975 (BOE: 06/09/75). Modificación: BOE: 29/10/75 
MT-8: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros mecánicos. R. de 28 de julio 
de 1975 (BOE: 08/09/75). Modificación: BOE: 30/10/75 
MT-9: Equipos de protección personal de vais respiratorias: mascarillas autofiltrantes. R. de 28 
de julio de 1975 (BOE: 09/09/75) . Modificación: BOE: 31/10/75 
MT-10: Equipos de protección personal de vais. .R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75). 
Modificación: BOE: 01/11/75 
MT13.- Cinturones de sujeción. BOE 2.9.77 
MT16.- Gafas de montura universal para protección contra impactos. BOE 17.8.78. 
MT17.- Oculares de protección contra impactos. BOE 7.2.79 
MT21.- Cinturones de suspensión. BOE 16.3.81 
MT22.- Cinturones de caída. BOE 17.3.81 
MT25.- Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. BOE 13.10.81 
MT26.- Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales en trabajos eléctricos de baja 
tensión. BOE 10.10.81 
MT27.- Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22.12.81. 
Reglamento de los servicios médicos de empresa. BOE 27.11.59. 
Reglamento de Régimen interno de la Empresa Constructora si correspondiera. 
NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL 
Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad e Salud del Trabajo y que no 
contradiga la normativa vigente de rango superior. 
REGLAMENTOS TÉCNICOS DE LOS ELEMENTOS AUXILIARES 
Reglamento Electrotécnico de Baja tensión. 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención e I.T.C. 
NORMAS DERIVADAS DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL 
Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaldibia. Febrero 2021ko Otsaila 

 
Fdo.: Pedro Etxaniz Rebaque, arquitecto 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
01 DEMOLICIONES ....................................................................................................... 4.078,06 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................................... 5.365,59 
03 PAVIMENTOS ......................................................................................................... 37.932,20 
04 MOBILIARIO URBANO ............................................................................................. 3.942,50 
05 SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES ...................................................................... 3.027,97 
06 ALUMBRADO PUBLICO ......................................................................................... 15.365,54 
07 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................... 12.866,23 
  .................................................................................................................................................  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ............................................................................ 82.578,09 
  ....................................................................................... 13,00% Gastos generales 10.735,15 
  ......................................................................................... 6,00% Beneficio industrial 4.954,69 
  ............................................................................................... SUMA DE G.G. y B.I.15.689,84 
  .................................................................................................................................................  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA .................................................................... 98.267,93 
  ........................................................................................................... 21,00% I.V.A.20.636,27 
  .................................................................................................................................................  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL .................................................................... 118.904,20 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO DIECIOCHO MIL 
NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaldibia. Junio 2021ko Ekaina 

 
Fdo.: Pedro Etxaniz Rebaque, arquitecto 
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                      
 
01.01         m2  LEVANTADO DE PAVIMENTO PIEDRA                                     

 Picado y levantado de pavimento de plaza, formado por placas de piedra pizarra de 30x60cm y 5cm  
 de espesor medio, reservando las piezas en mejor estado para su reutilización posterior en canal.  
 Medición hasta losa de hormigón, desmontaje de bordillos, arquetas y registros, almacenando el ma-  
 terial recuperable en almacenes municipales para su posterior colocación. Medida la superficie ejecu-  
 tada.  
 Oeste 1 120,79 120,79 
 Sur 1 61,14 61,14 
  _____________________________________________________  

 181,93 8,20 1.491,83 
01.02         m2  LEVANTADO DE PAVIMENTO ADOQUÍN                                    

 Picado y levantado de pavimento de aceras y pasos interiores, formado por adoquines de hormigón  
 Breinco Terana Orignal de 26,4x20,8x7cm, colocados sobre capa de hormigón en masa (en partida  
 aparte). Medición hasta losa de hormigón, desmontaje de bordillos, arquetas y registros, almacenan-  
 do el material recuperable en almacenes municipales para su posterior colocación en rampa norte.  
 Medida la superficie ejecutada.  
 Callejón 1 71,35 71,35 
 Rampa norte 1 43,76 43,76 
 Acera sureste 1 5,38 5,38 
  _____________________________________________________  

 120,49 10,75 1.295,27 
01.03         m3  LEVANTADO SOLERA HORMIGÓN ARMADO                                  

 Picado y levantado de solera de hormigón armado de 12-15cm de espesor y armado 15x15xØ5 co-  
 mo soporte de pavimento de piedra Medida la superficie ejecutada.  
 Base pizarra 1 181,93 0,15 27,29 
  _____________________________________________________  

 27,29 14,75 402,53 
01.04         m3  LEVANTADO SOLERA HORMIGON EN MASA                                 

 Picado y levantado de solera de hormigón en masa de 15cm de espesor medio, como soporte de  
 pavimento de hormigón. Medida la superficie ejecutada, incluso solera Ayuntamiento viejo (a justifi-  
 car)  
 Pavimento adoquín 1 120,49 0,15 18,07 
 Losa Ayuntamiento viejo 1 221,59 0,15 33,24 
  _____________________________________________________  

 51,31 12,85 659,33 
01.05         ml   DEMOLICION DE GRADAS                                              

 Demolición de gradas existentes, incluso picado de solera y firme,  por medios mecánicos y manua-  
 les.  
 Zona rampa 4 3,95 15,80 
  _____________________________________________________  

 15,80 14,50 229,10 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ...................................................................................................  4.078,06 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
02.01         m3  EXCAVACION EN TERRENO NATURAL                                     

 Excavación de tierras+todo-uno por medios mecánicos y manuales para rebajar el nivel de urbani-  
 zación, en una profundad hasta -50cm de la rasante de urbanización actual (30cm netos), realizado  
 con medios mecánicos, formación de nuevos taludes, carga y apilado del material. Medido el volu-  
 men del perfil excavado. (50cm)-(pavimento+losa=20cm)=30cm.  
 Pavimento piedra oeste 1 120,79 0,30 36,24 
 Pavimento piedra sur 1 61,14 0,30 18,34 
 Pavimento adoquín callejón 1 71,35 0,30 21,41 
 Pavimento adoquín rampa 1 43,76 0,30 13,13 
 Pavimento adoquín acera este 1 5,38 0,30 1,61 
 Excavación formación rampa 1 50,63 0,50 25,32 
 Solar Ayuntamiento 1 221,60 0,40 88,64 
  _____________________________________________________  

 204,69 10,30 2.108,31 
02.02         m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS                                              

 Excavación de tierras+todo-uno en zanja por medios mecánicos y manuales para canalizaciones de  
 servicios, realizado con medios mecánicos, formación de nuevos taludes, carga y apilado del mate-  
 rial. Medido el volumen del perfil excavado.  
 Pluviales canal-A1 1 21,02 0,60 0,40 5,04 
 Pluviales plaza-A1 1 10,43 0,60 0,40 2,50 
 Pluviales plaza-A2 1 23,83 0,60 0,40 5,72 
 Alumbrado F3 1 19,53 0,60 0,40 4,69 
 Alumbrado F4-F5 1 15,50 0,60 0,40 3,72 
 Alumbrado F6-F7 1 18,56 0,60 0,40 4,45 
  _____________________________________________________  

 26,12 25,50 666,06 
02.03         m3  RELLENO DE TODO-UNO                                               

 Relleno de todo-uno ofítico de cantera en un espesor medio de 15cm, para base de solera. Extendi-  
 do, nivelado según cotas de proyecto, regado y compactado al 90% del proctor normal. Medi-  
 ciónx1,10.  
 Pavimentación general 1,1 551,05 0,15 90,92 
  _____________________________________________________  

 90,92 28,50 2.591,22 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  5.365,59 
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 CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS                                                        
 
03.01         m2  SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO 20cm                                    

 Solera de hormigón HA-20 de 20 cm de espesor, armado con malla AEH-500 electrosoldada de  
 15x15xØ6 sobre firme estabilizado y consolidado, vertido, compactado, rastrelado y nivelado del  
 hormigón según cotas de proyecto, curado del mismo, incluso juntas de dilatación y retracción cada  
 25,00 m². Medida la superficie ejecutada.  
 Solera general pavimentación 1 551,05 551,05 
  _____________________________________________________  

 551,05 26,50 14.602,83 
03.02         m2  PAVIMENTO BALDOSAS ECOGRANIC PVT 33x55x8cm                        

 Pavimento de baldosas modulares de hormigón Ecogranic de 33x55x8cm (PVP 27,85 m²), realiza-  
 das con hormigón de alta resistencia, con certificado de producto Applus. Fabricadas con áridos silí-  
 ceos, graníticos o basálticos, utilizando en su fabricación hasta un 30% de material reciclado y con  
 capacidad descontaminante del aire de Óxidos Nitrosos y otros contaminantes, siendo Clase 3 se-  
 gún Norma UNE 127197 ]1 2013. Colocadas sobre capa de nivelación de mortero de hormigón de  
 4cm, con dosificación 1:4 fluido y amasado, lechada de cemento de 5mm de espesor, previa impri-  
 mación de la baldosa con lechada de cemento, . Colocación, nivelado, cortes de baldosa, rejunteado  
 y limpieza del pavimento; construido según NTE/RSP. Medida la superficie ejecutada.   
 Urbanización 1 551,05 551,05 
 -Rampa -1 63,59 -63,59 
  _____________________________________________________  

 487,46 45,25 22.057,57 
03.03         m2  PAVIMENTO ADOQUÍN DE HORMIGÓN RECUPERADO                          

 Colocación de Adoquín prefabricado de hormigón Breinco mod. Terana Original recuperado de la ex-  
 cavación y retirada de pavimento para construcción de rampa, con piezas de dimensiones  
 26,4x20,8x7cm. Recebado, lechada de cemento de acabado y colmatado de juntas.  
 Rampa 1 63,59 63,59 
  _____________________________________________________  

 63,59 20,00 1.271,80 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS .......................................................................................................  37.932,20 
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 CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO                                                 
 
04.01         Ud  BANCO FUNDICION Y MADERA+PVC 180x71cm                             

 Banco de 180x71x80/45cm con reposabrazos lateraes, fabricado con piés de fundición dúctil y tablo-  
 nes de PVC reciclado con fibras de madera. Piés con tratamiento protector de hierro, acabado impri-  
 mación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris, anclajes de tornillos de fijación en acero inoxida-  
 ble. Medida la unidad ejecutada.  
 Plaza 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 423,75 2.542,50 
04.02         Ud  PAPELERA                                                          

 Papelera de PVC con tres contenedores de reciclaje, de 120 litros.  
 Papeleras 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 350,00 1.400,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO.........................................................................................  3.942,50 
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 CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES                                       
 
05.01         m   CORTE DE CANAL-SUMIDERO                                           

 Corte de canal-sumidero existente, formado por cazoleta prefabricada y rejilla de acero, incluso pp de  
 recomposiión de nuevo frente y colocación de sumidero conectado a desagüe. Totalmente terminado  
 Cazoleta-sumidero 1 3,70 3,70 
  _____________________________________________________  

 3,70 55,00 203,50 
05.02         m   TUBERIA PVC  200 TEJA                                             

 Canalización de saneamiento con tubería de PVC clase SN-8 según Norma UNE EN 1401 con  
 junta elástica, de diámetro 200 mm., incluso material de asiento de hormigón en masa H-10 y recu-  
 brimiento de arena, juntas y pruebas. Totalmente terminado.  
 Canal - Arqueta A1 1 21,020 21,020 
 Sumideros A1 1 10,430 10,430 
 Sumideros - A2 1 23,830 23,830 
  _____________________________________________________  

 55,28 29,10 1.608,65 
05.03         Ud  ARQUETA-SUMIDERO                                                  

 Arqueta-sumidero de dimensiones 50x50cm y 60 cm de profundidad de hormigón prefabricado o en  
 obra HA-20 y rejilla con marco superior de 40x300x30mm, reforzada de hierro fundido, con hueco  
 máximo de 1cm, colocado sobre la arqueta, tomado con mortero de cemento M-40, enfoscado y bru-  
 ñido interior con mortero hidrófugo y formación de medias cañas en arista, pp de colector y emboca-  
 dura hacia tubo de desagüe (Ø200) y recibido de tuberías con arqueta de pluviales. Medida la unidad  
 terminada.  
 Sumideros plaza 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,00 250,00 1.000,00 
05.04         Ud  ACOMETIDA ARQUETA                                                 

 Unidad de acometida Ø200 a pozo de registro existente, incluso taladro, recibido de tubos y cierre de  
 acometidas inutilizadas. Totalmente terminado.  
 Arquetas pluviales 2 2,000 
 Canaleta 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 3,00 71,94 215,82 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES .................................................................  3.027,97 
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 CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
 
06.01         m   CANALIZACIÓN Ø110 CORRUGADO                                       

 Canalización para alumbrado público con tubos de Polietileno de Alta Densidad flexible de 1Ø110  
 mm. de diámetro exterior y 1,2 mm. de espesor, colocada a profundidad señalada en proyecto, apo-  
 yada sobre cama de arena de río de 5 cms. y relleno de miga hasta las cotas de proyecto; incluso  
 pp de juntas, derivaciones, piezas especiales, entronque y recibido en arquetas; construida según  
 detalles de proyecto. Medida la longitud ejecutada.  
 F1, F2, F4 3 2,00 6,00 
 F3 1 19,30 19,30 
 F5 1 12,00 12,00 
 F6-F7 1 18,60 18,60 
  _____________________________________________________  

 55,90 15,50 866,45 
06.02         Ud  ARQUETA ALUMBRADO 40x40x60                                        

 Arqueta de 40x40x60 de cruce o a pie de farola, prefabricada de hormigón, marco y tapa de fundi-  
 ción, incluso mano de obra, maquinaria y medios auxiliares. Incluso material accesorio y mano de  
 obra. Completamente terminada.  
 Acometida zona rampa 1 1,000 
 Red 2 2,000 
 Farolas 7 7,000 
  _____________________________________________________  

 10,00 286,31 2.863,10 
06.03         m   CONDUCTOR DE COBRE 4x6 mm²                                        

 Circuito eléctrico enterrado instalado con cable de cobre VV, aislado para tensión nominal de 0,60/1  
 KV, de 4x6 mm², con recubrimiento plastificado libre de halógenos, incluso empalmes con cajas de  
 registro de farolas, conexiones, piezas especiales y pequeño material; realizado según R.E.B.T.  
 Medida la longitud ejecutada.  
 Alumbrado 1 53,590 53,590 
 Acometida farolas 7 4,000 28,000 
 Remates 1 10,000 10,000 
  _____________________________________________________  

 91,59 6,20 567,86 
06.04         m   CONDUCTOR DE COBRE TIERRAS 16 mm²                                 

 Circuito de tierras enterrado, instalado con cable de cobre desnudo de 16 mm², incluso empalmes  
 con cajas de registro de farolas, conexiones, piezas especiales y pequeño material; realizado según  
 REBT. Medida la longitud ejecutada.  
 Circuito 1 53,59 53,59 
  _____________________________________________________  

 53,59 8,95 479,63 
06.05         Ud  PICA DE TIERRA                                                    

 Pica de toma de tierra en arquetas de farolas, realizado con cable desnudo de acero cobrizado de 2  
 m. de longitud y 14 mm² de sección nominal mínima en fases, incluso empalmes con cajas de regis-  
 tro de farolas, conexiones, piezas especiales y pequeño material; realizado según R.E.B.T. Medida  
 la unidad ejecutada.  
 Farolas 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 130,50 913,50 
06.06         Ud  BASE DE HORMIGÓN DE 50x50x70 cm                                   

 Base de cimentación para columna de hasta 4m en dado de 50x50x70cm en hormigón en masa  
 HM-25, incluso excavación, codos de entrada y salida, encofrado, pernos de anclaje según planos,  
 desencofrado, reposición y transporte de sobrantes a vertedero, Completamente terminado.  
 Farolas 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 82,60 578,20 
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06.07         Ud  FAROLAS                                                           

 Punto de luz formado por: columna de aluminio cepillado de 4,00 m. de altura, sección troncocónica  
 con diámetro en punta de 60 mm., placa de anclaje embutida y accesorios de fijación; Luminaria  
 LED modelo ECA 30 3G 840 de 30 w con óptica asimétrica y grado de hermeticidad IP 65, realiza-  
 da en aluminio inyectado, difusor de vidrio templado y equipada con radiador de aluminio para su co-  
 rrecta refrigeración.Temperatura de color de 4.000 K e IRC>80, incluso equipo de alimentación regu-  
 lable 1-10V con alto factor de potencia y nodo esclavo sistema iiLUIX para detección de presencia y  
 telegestión iiLUIX; Caja de protección con fusibles. Suministro, transporte, colocación, conexionado  
 y material accesorio, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecu-  
 ción, totalmente instalada y terminada la unidad de obra.  
 Farolas 7 7,000 
  _____________________________________________________  

 7,00 1.275,00 8.925,00 
06.08         Ud  CONEXIÓN CON ARQUETAS                                             

 Conexión de red con las canalizaciones existentes, apertura de arquetas, paso de tubos y recibido  
 de canalizaciones. Totalmente terminado.  
 Conexiones 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 85,90 171,80 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PUBLICO ......................................................................................  15.365,54 
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 CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
07.01         T  TIERRAS                                                           

 Retirada de tierras procedentes de excavación (d=1700 kg/m3), almacenada en contenedor de obra  
 hasta vertedero situado a una distancia máxima de 15km, formada por selección, carga, transporte a  
 planta, descarga y cánon de gestión. Medido el volumen de proyecto.  
 Excavación 1 204,59 1,70 347,80 
 Zanjas 1 26,12 1,70 44,40 
  _____________________________________________________  

 392,20 22,50 8.824,50 
07.02         T  HORMIGÓN ARMADO                                                   

 Gestión de residuos de Hormigón armado de soleras (d=2300 kg/m3), almacenado en contenedor y  
 transportados en camión cubierto con toldo para evitar la formación de polvo, hasta planta de valori-  
 zación situada a una distancia máxima de 15km, formada por selección, carga, transporte a planta,  
 descarga y cánon de gestión. Medido el volumen en medición neta, sin esponjamiento. Medición to-  
 mada d proyecto de reforma de edificio.  
 Medición 181,93*0,05 + 3,00 = 12,10 m³  
 Solera piedra 1 12,10 2,30 27,83 
  _____________________________________________________  

 27,83 22,50 626,18 
07.03         T  HORMIGÓN EN MASA                                                  

 Gestión de residuos de Hormigón en masa (d=2200 kg/m3), almacenado en contenedor y transporta-  
 dos en camión cubierto con toldo para evitar la formación de polvo, hasta planta de valorización si-  
 tuada a una distancia máxima de 15km, formada por selección, carga, transporte a planta, descarga  
 y cánon de gestión. Medido el volumen en medición neta, sin esponjamiento.  
 Medición losa sin armar 51,31 m³  
 Losa adoquín 1 51,31 2,20 112,88 
 Gradas 15,8 0,60 0,05 2,20 1,04 
  _____________________________________________________  

 113,92 22,50 2.563,20 
07.04         T  PIEDRA                                                            

 Gestión de residuos de Pavimento de pizarra (d=2800 kg/m3), almacenado en contenedor y trans-  
 portados en camión cubierto con toldo para evitar la formación de polvo, hasta planta de valorización  
 situada a una distancia máxima de 15km, formada por selección, carga, transporte a planta, descar-  
 ga y cánon de gestión. Medido el volumen en medición neta, sin esponjamiento.  
 Pavimento pizarra 1 181,93 0,07 2,80 35,66 
  _____________________________________________________  

 35,66 22,50 802,35 
07.05         T  BASURAS OBRA                                                      

 Ud de separación y depósito de residuos de obra y basura de operarios mediante contenedores y/o  
 contáiner.  
 Residuos operarios 0,1 0,10 
  _____________________________________________________  

 0,10 500,00 50,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  12.866,23 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  82.578,09 
 


















