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SALABERRIA PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
enenr EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN u L B H PARCIAL CANTIDAD

01.01 KG A. INOXIDABLE BRIDAS

Acero inoxidable AISI 316-L PN-16 en bridas incluso soldaduras, tornilleria y demas pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

Linea1y2
Brida 150 2 6.57 13.14
Brida 150 2 6.57 13.14
Brida ciega 150 2 10.40 20.80
- 0.10 47.08 4.71 51.79
51.79
01.02 KG A. INOXIDABLE TUBERIAS

Acero inoxidable AISI 316 L-PN-16, en tuberias, incluso soldaduras, anclajes y demas pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

Lineas 1y 2
Tuberia 150 3 mm espesor 2 2.31 4.62
- 0.10 4.62 0.46 5.08
5.08
01.03 UD VALVULA GUILLOTINA D=150

Vélvula guillotina DN150 PN 10 embridada y con volante husillo fijo, cuerpo CF8M Al-
SI-316, tajadera AISI316 y cierre EPDM. Totalmente instalada y probada.

Linea 1 1 1.00
Linea 2 1 1.00 2.00

2.00

PRESUPUESTO
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Wi PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
ﬂ oonenia EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD
01.04 UD VENTOSA ANTIARIETE DN=150 PN=16

Ventosa trifuncional FIG 9421 de IRUA o similar con guiado superior para evitar el contac-
to con las aguas residuales, asi como un amplio espacio inferior que evita atascos por par-
ticulas y sélidos en suspension. Se complementa con el dispositivo FIG 9330 de IRUA o si-
milar, que permite una salida controlada de aire de cara a evitar una excesiva velocidad
del fluido durante los transitorios. El dispositivo debera ser regulable, para permitir que la
apertura sea la 6ptima en cada situacion. Ademas, debera disponer de un mecanismo de
accionamiento tipo leva para girarlo 1802 con el fin de dejar la ventosa totalmente abierta
en fase controlada de llenado de tuberia. EI mecanismo debera contar con un indicador vi-
sual para conocer su estado en todo momento.

El cuerpo debera ser de fundicion ddctil GJS 500-7, las partes internas y la boya de Al-
SI-316L con un recubrimiento de 250 micras de epoxi atoxico.

El precio incluye el suministro, la colocacién, el montaje, las pruebas tanto en fabrica co-
mo en obra y la puesta en marcha para definir la posicion dptima del dispositivo regulador.
También incluye la retirada de la ventosa existente y acopio de la misma en el lugar indica-
do por la Direccién de Obra.

Linea 1 1 1.00
Linea 2 1 1.00 2.00

2.00

PRESUPUESTO




PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE

watmenzn EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD
02.01 UD PERFORACION 150 MM EN BRIDA CIEGA
Perforacion para tubo de acero (al carbono o inox, segun planos) de 150 mm de didmetro
en brida ciega de hasta 42 mm de espesor. El precio incluye el transporte, la mano de
obra, la maquinaria y los medios auxiliares para la correcta ejecucion de la unidad.
En brida ciega 200
Linea 1 1 1.00
Linea 2 1 1.00 2.00
2.00
02.02 KG A. INOXIDABLE BRIDAS
Acero inoxidable AISI 316-L PN-16 en bridas incluso soldaduras, tornilleria y demas pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.
Linea1y2
Brida 150 2 6.57 13.14
Brida 150 2 6.57 13.14
Brida 150 2 6.57 13.14
Brida ciega 150 2 10.40 20.80
- 0.10 60.22 6.02 66.24
66.24
02.03 KG A. INOXIDABLE TUBERIAS
Acero inoxidable AISI 316 L-PN-16, en tuberias, incluso soldaduras, anclajes y demas pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.
Lineas 1y 2
Tuberia 150 3 mm de 2 0.94 1.88
espesor
Tuberia 150 3 mm de 2 2.31 4.62
espesor
- 0.10 6.50 0.65 7.15
7.15
PRESUPUESTO
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Wi PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
ﬂ oonenia EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD
02.04 UD VENTOSA ANTIARIETE DN=150 PN=16

Ventosa trifuncional FIG 9421 de IRUA o similar con guiado superior para evitar el contac-
to con las aguas residuales, asi como un amplio espacio inferior que evita atascos por par-
ticulas y sélidos en suspension. Se complementa con el dispositivo FIG 9330 de IRUA o si-
milar, que permite una salida controlada de aire de cara a evitar una excesiva velocidad
del fluido durante los transitorios. El dispositivo debera ser regulable, para permitir que la
apertura sea la 6ptima en cada situacion. Ademas, debera disponer de un mecanismo de
accionamiento tipo leva para girarlo 1802 con el fin de dejar la ventosa totalmente abierta
en fase controlada de llenado de tuberia. EI mecanismo debera contar con un indicador vi-
sual para conocer su estado en todo momento.

El cuerpo debera ser de fundicion ddctil GJS 500-7, las partes internas y la boya de Al-
SI-316L con un recubrimiento de 250 micras de epoxi atoxico.

El precio incluye el suministro, la colocacién, el montaje, las pruebas tanto en fabrica co-
mo en obra y la puesta en marcha para definir la posicion dptima del dispositivo regulador.
También incluye la retirada de la ventosa existente y acopio de la misma en el lugar indica-
do por la Direccién de Obra.

Linea 1 1 1.00
Linea 2 1 1.00 2.00

2.00

02.05 UD OBRA CIVIL ACCIONAMIENTO VENTOSA ANTIARIETE

Obra civil en arqueta existente para accionamiento de la ventosa antiariete desde fuera. El
precio incluye el corte de los forjados y/o tapas, la demolicidn, la retirada de material so-
brante, el recibido de las superficies creadas con mortero, colocacion de sombrerete o ta-
pa adecuada para el accionamiento de la ventosa, mano de obra, medios auxiliares y to-
das las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.

Linea 1 1 1.00
Linea 2 1 1.00 2.00

2.00

PRESUPUESTO




ALk PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE

SALABERRIA
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MEDICIONES
cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

03.01 UD PERFORACION 150 MM EN BRIDA CIEGA

Perforacion para tubo de acero (al carbono o inox, segun planos) de 150 mm de didmetro
en brida ciega de hasta 42 mm de espesor. El precio incluye el transporte, la mano de
obra, la maquinaria y los medios auxiliares para la correcta ejecucion de la unidad.

En brida ciega 600

Linea 1 1 1.00
Linea 2 1 1.00 2.00
2.00
03.02 KG A. INOXIDABLE BRIDAS
Acero inoxidable AISI 316-L PN-16 en bridas incluso soldaduras, tornilleria y demas pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.
Linea1y2
Brida 150 2 6.57 13.14
Brida 150 2 6.57 13.14
Brida 150 2 6.57 13.14
Brida ciega 150 2 10.40 20.80
- 0.10 60.22 6.02 66.24
66.24
03.03 KG A. INOXIDABLE TUBERIAS
Acero inoxidable AISI 316 L-PN-16, en tuberias, incluso soldaduras, anclajes y demas pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.
Lineas 1y 2
Tuberia 150 3 mm de 2 0.94 1.88
espesor
Tuberia 150 3 mm de 2 2.31 4.62
espesor
- 0.10 6.50 0.65 7.15
7.15
03.04 UD VALVULA GUILLOTINA D=150

Valvula guillotina DN150 PN 10 embridada y con volante husillo fijo, cuerpo CF8M Al-
SI-316, tajadera AISI316 y cierre EPDM. Totalmente instalada y probada.

Linea 1 1 1.00

PRESUPUESTO
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@ SALABERRIA PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE

waemeRTZA EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)

MEDICIONES

cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

Linea 2 1 1.00 2.00

2.00

03.05 UD VENTOSA ANTIARIETE DN=150 PN=16

Ventosa trifuncional FIG 9421 de IRUA o similar con guiado superior para evitar el contac-
to con las aguas residuales, asi como un amplio espacio inferior que evita atascos por par-
ticulas y sélidos en suspension. Se complementa con el dispositivo FIG 9330 de IRUA o si-
milar, que permite una salida controlada de aire de cara a evitar una excesiva velocidad
del fluido durante los transitorios. El dispositivo debera ser regulable, para permitir que la
apertura sea la 6ptima en cada situacion. Ademas, deberd disponer de un mecanismo de
accionamiento tipo leva para girarlo 1802 con el fin de dejar la ventosa totalmente abierta
en fase controlada de llenado de tuberia. EI mecanismo debera contar con un indicador vi-
sual para conocer su estado en todo momento.

El cuerpo deberd ser de fundicion ductil GJS 500-7, las partes internas y la boya de Al-
SI-316L con un recubrimiento de 250 micras de epoxi atoxico.

El precio incluye el suministro, la colocacién, el montaje, las pruebas tanto en fabrica co-
mo en obra y la puesta en marcha para definir la posicion dptima del dispositivo regulador.
También incluye la retirada de la ventosa existente y acopio de la misma en el lugar indica-
do por la Direccién de Obra.

Linea 1 1 1.00
Linea 2 1 1.00 2.00

2.00

03.06 UD OBRA CIVIL ACCIONAMIENTO VENTOSA ANTIARIETE

Obra civil en arqueta existente para accionamiento de la ventosa antiariete desde fuera. El
precio incluye el corte de los forjados y/o tapas, la demoalicién, |a retirada de material so-
brante, el recibido de las superficies creadas con mortero, colocacion de sombrerete o ta-
pa adecuada para el accionamiento de la ventosa, mano de obra, medios auxiliares y to-
das las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.

Linea 1 1 1.00
Linea 2 1 1.00 2.00

2.00

PRESUPUESTO
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SALABERRIA PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
oamia EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN u L B H PARCIAL CANTIDAD

04.01 UD PERFORACION 150 MM EN BRIDA CIEGA

Perforacion para tubo de acero (al carbono o inox, segun planos) de 150 mm de didmetro
en brida ciega de hasta 42 mm de espesor. El precio incluye el transporte, la mano de
obra, la maquinaria y los medios auxiliares para la correcta ejecucion de la unidad.

En brida ciega 600

Linea 1 1 1.00

Linea 2 1 1.00 2.00
2.00

04.02 KG A. INOXIDABLE BRIDAS

Acero inoxidable AISI 316-L PN-16 en bridas incluso soldaduras, tornilleria y demas pie-

zas especiales, totalmente montada y probada.

Linea1y2

Brida 150 2 6.57 13.14

Brida 150 2 6.57 13.14

Brida 150 2 6.57 13.14

- 0.10 942 0.94 40.36

40.36
04.03 KG A. INOXIDABLE TUBERIAS

Acero inoxidable AISI 316 L-PN-16, en tuberias, incluso soldaduras, anclajes y demas pie-

zas especiales, totalmente montada y probada.

Lineas 1y 2

Tuberia 150 3 mm de 2 0.94 1.88

espesor

Tuberia 150 3 mm de 2 2.31 4.62

espesor

- 0.10 6.50 0.65 7.15
7.15

PRESUPUESTO
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Wi PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
ﬂ oonenia EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD
04.04 UD VENTOSA ANTIARIETE DN=150 PN=16

Ventosa trifuncional FIG 9421 de IRUA o similar con guiado superior para evitar el contac-
to con las aguas residuales, asi como un amplio espacio inferior que evita atascos por par-
ticulas y sélidos en suspension. Se complementa con el dispositivo FIG 9330 de IRUA o si-
milar, que permite una salida controlada de aire de cara a evitar una excesiva velocidad
del fluido durante los transitorios. El dispositivo debera ser regulable, para permitir que la
apertura sea la 6ptima en cada situacion. Ademas, debera disponer de un mecanismo de
accionamiento tipo leva para girarlo 1802 con el fin de dejar la ventosa totalmente abierta
en fase controlada de llenado de tuberia. EI mecanismo debera contar con un indicador vi-
sual para conocer su estado en todo momento.

El cuerpo debera ser de fundicion ddctil GJS 500-7, las partes internas y la boya de Al-
SI-316L con un recubrimiento de 250 micras de epoxi atoxico.

El precio incluye el suministro, la colocacién, el montaje, las pruebas tanto en fabrica co-
mo en obra y la puesta en marcha para definir la posicion dptima del dispositivo regulador.
También incluye la retirada de la ventosa existente y acopio de la misma en el lugar indica-
do por la Direccién de Obra.

Linea 1 1 1.00

Linea 2 1 1.00 2.00
2.00

04.05 UD VALVULA GUILLOTINA D=150

Vélvula guillotina DN150 PN 10 embridada y con volante husillo fijo, cuerpo CF8M Al-

SI-316, tajadera AISI316 y cierre EPDM. Totalmente instalada y probada.

Linea 1 1 1.00

Linea 2 1 1.00 2.00
2.00

PRESUPUESTO
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Wi PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
oonenia EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

05.01 KG A. INOXIDABLE BRIDAS

Acero inoxidable AISI 316-L PN-16 en bridas incluso soldaduras, tornilleria y demas pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

Linea1y?2
Brida 150 2 6.57 13.14
Brida 150 2 6.57 13.14
0.10 26.28 2.63 28.91
28.91
05.02 KG A. INOXIDABLE TUBERIAS

Acero inoxidable AISI 316 L-PN-16, en tuberias, incluso soldaduras, anclajes y demas pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

Lineas 1y 2
Tuberia 150 3 mm de 2 2.31 4.62
espesor
- 0.10 4.62 0.46 5.08
5.08
05.03 UD VENTOSA ANTIARIETE DN=150 PN=16

Ventosa trifuncional FIG 9421 de IRUA o similar con guiado superior para evitar el contac-
to con las aguas residuales, asi como un amplio espacio inferior que evita atascos por par-
ticulas y sélidos en suspension. Se complementa con el dispositivo FIG 9330 de IRUA o si-
milar, que permite una salida controlada de aire de cara a evitar una excesiva velocidad
del fluido durante los transitorios. El dispositivo debera ser regulable, para permitir que la
apertura sea la 6ptima en cada situacion. Ademas, deberd disponer de un mecanismo de
accionamiento tipo leva para girarlo 1802 con el fin de dejar la ventosa totalmente abierta
en fase controlada de llenado de tuberia. EI mecanismo debera contar con un indicador vi-
sual para conocer su estado en todo momento.

El cuerpo debera ser de fundicion ddctil GJS 500-7, las partes internas y la boya de Al-
SI-316L con un recubrimiento de 250 micras de epoxi atoxico.

El precio incluye el suministro, la colocacion, el montaje, las pruebas tanto en fabrica co-
mo en obra y la puesta en marcha para definir la posicion dptima del dispositivo regulador.
También incluye la retirada de la ventosa existente y acopio de la misma en el lugar indica-
do por la Direccién de Obra.

Linea 1 1 1.00
Linea 2 1 1.00 2.00

2.00

PRESUPUESTO
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Wi PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
!& oonenia EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD
05.04 UD OBRA CIVIL ACCIONAMIENTO VENTOSA ANTIARIETE

Obra civil en arqueta existente para accionamiento de la ventosa antiariete desde fuera. El
precio incluye el corte de los forjados y/o tapas, la demolicién, la retirada de material so-
brante, el recibido de las superficies creadas con mortero, colocacion de sombrerete o ta-
pa adecuada para el accionamiento de la ventosa, mano de obra, medios auxiliares y to-
das las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.

Linea 1 1 1.00
Linea 2 1 1.00 2.00

2.00

PRESUPUESTO
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Wi PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
oonenia EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

06.01 UD CORTE Y RETIRADA TRAMO TUBERIA ACERO DN900

Corte y retirada de tramo de tuberia de acero existente DN900 (longitud inferior a 4,50 m),
consistente en desmontaje de junta DN900, replanteo de punto de corte sobre tuberia, cor-
te de la misma, preparacion y proteccion de bordes, asi como retirada de tubo sobrante a
vertedero o centro de gestion y canon de vertido, medios auxiliares y pruebas.

Linea 1 1 2.00 2.00
Linea 2 1 2.00 2.00 4.00
4.00
06.02 UD JUNTA HERMETICA
Suministro e instalacion junta union tuberias DN900 AISI 316L: Abrazadera flexible de dos
cierres para union de tuberias, con todos los elementos metalicos en acero inoxidable Al-
SI 316L, para presiones de trabajo superiores a 10 bar, DN900, de 200 mm de anchura no-
minal, junta de elastémero con sellado bilabial fabricado en EPDM, que incluye suministro
y montaje de la misma, tornilleria, medios auxiliares y pruebas. Totalmente instalada.
Linea 1 2 2.00 4.00
Linea 2 2 2.00 4.00 8.00
8.00
06.03 KG ACERO AL CARBONO BRIDAS

Acero al carbono PN-16 en bridas incluso revestimiento, soldaduras, tornilleria y demas
piezas especiales, totalmente montada y probada.

Linea1y?2
Brida 600 ciega a agujerear 4 124.00 496.00
150
Brida 150 4 7.14 28.56
- 0.10 524.56 52.46 577.02
577.02
06.04 KG ACERO AL CARBONO TUBERIAS

Acero al carbono PN-16, en tuberias, incluso revestimiento interior AWWA C210 Epoxi ali-
mentario 406 micras y revestimiento exterior DIN 30670 Tricapa Polietileno, soldaduras,
anclajes y demas piezas especiales, totalmente montada y probada.

Linea1y?2

T 900-900-600 10 mm de 4 334.28 1,337.12
espesor

Tuberia 150 5 mm de 4 1.53 6.12
espesor

PRESUPUESTO
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D EHHIA PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
ﬁ cenenTzA EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD
- 0.101,343.24 134.32 1,477.56
1,477.56
06.05 UD APOYO PARA TUBERIA DN900
Formacién de apoyo para tuberia de DN90O, consitente ejecucion de nuevo apoyo de hor-
migén similar a los existentes, colocacion de abarcdn de acero inoxidable DN90O, tornille-
ria y medios auxiliares. Totalmente instalado.
Linea 1 1 2.00 2.00
Linea 2 1 2.00 2.00 4.00
4.00
06.06 UD PERFORACION 150 MM EN BRIDA CIEGA
Perforacion para tubo de acero (al carbono o inox, segun planos) de 150 mm de diametro
en brida ciega de hasta 42 mm de espesor. El precio incluye el transporte, la mano de
obra, la maquinaria y los medios auxiliares para la correcta ejecucion de la unidad.
En brida ciega 600 acero al
carbono
Linea 1 1 2.00 2.00
Linea 2 1 2.00 2.00 4.00
4.00
06.07 UD VALVULA GUILLOTINA D=150
Valvula guillotina DN150 PN 10 embridada y con volante husillo fijo, cuerpo CF8M Al-
SI-316, tajadera AISI316 y cierre EPDM. Totalmente instalada y probada.
Linea 1 1 2.00 2.00
Linea 2 1 2.00 2.00 4.00
4.00
06.08 KG A. INOXIDABLE BRIDAS
Acero inoxidable AISI 316-L PN-16 en bridas incluso soldaduras, tornilleria y demas pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.
Linea1y?2
Brida 150 4 6.57 26.28
Brida 150 4 6.57 26.28
0.10 52.46 5.25 57.81
57.81

PRESUPUESTO
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Wi PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
@ oonenia EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD
06.09 KG A.INOXIDABLE TUBERIAS

Acero inoxidable AISI 316 L-PN-16, en tuberias, incluso soldaduras, anclajes y demas pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

Lineas 1y 2
Tuberia 150 3 mm de 4 2.31 9.24
espesor
- 0.10 9.24 0.92 10.16
10.16
06.10 UD VENTOSA ANTIARIETE DN=150 PN=16

Ventosa trifuncional FIG 9421 de IRUA o similar con guiado superior para evitar el contac-
to con las aguas residuales, asi como un amplio espacio inferior que evita atascos por par-
ticulas y sélidos en suspension. Se complementa con el dispositivo FIG 9330 de IRUA o si-
milar, que permite una salida controlada de aire de cara a evitar una excesiva velocidad
del fluido durante los transitorios. El dispositivo debera ser regulable, para permitir que la
apertura sea la 6ptima en cada situacion. Ademas, debera disponer de un mecanismo de
accionamiento tipo leva para girarlo 1802 con el fin de dejar la ventosa totalmente abierta
en fase controlada de llenado de tuberia. EI mecanismo debera contar con un indicador vi-
sual para conocer su estado en todo momento.

El cuerpo debera ser de fundicion ddctil GJS 500-7, las partes internas y la boya de Al-
SI-316L con un recubrimiento de 250 micras de epoxi atoxico.

El precio incluye el suministro, la colocacion, el montaje, las pruebas tanto en fabrica co-
mo en obra y la puesta en marcha para definir la posicion dptima del dispositivo regulador.
También incluye la retirada de la ventosa existente y acopio de la misma en el lugar indica-
do por la Direccién de Obra.

Linea 1 1 2.00 2.00
Linea 2 1 2.00 2.00 4.00

4.00

06.11 UD PASARELA ACCESO A VENTOSAS

Suministro de material, fabricacion y montaje de plataforma de celosia metélica galvaniza-
da tipo TRAMEX de 2,50x0,80 m, formada por pletina de acero de 30x3 mm, con cuadricu-
la de 30x30 mm, uniones electrosoldada y posterior galvanizado, sobre los tubos de impul-
sion del tunel de San Pedro, incluso estructura de apoyo formada por tubular galvanizado
60x60x2 mm con apoyos al suelo y alzando la plataforma hasta una altura de 1,10 m. El
precio también incluye los peldafios o escaleras de gato necesarios para el acceso a la
plataforma. Totalmente colocada y rematada.

Plataforma acceso 2 2.00 2.00

2.00

PRESUPUESTO
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Wi PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
@ oonenia EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD
06.12 UD CONTROL DE PRESIONES

Instalacion de control de presiones formada por un transmisor de presion Vegabar 82 o si-
milar que permite la medicion y la transmision de presiones en continuo y cada décima de
segundo. El precio también incluye:

- las perforaciones, cortes, caldereria, juntas, soldaduras, tuberias y accesorios necesa-
rios para el "picaje"” con el diametro adecuado para el manémetro escogido a la tuberia
DN900 de acero al carbono.

- canalizacién y cableado de hasta 250 metros de longitud desde el transmisor de presion
(aproximadamente en la mitad del tdnel) hasta el cuadro de control al final del tinel de
San Pedro.

- conexion del transmisor de presion al cuadro de control y al PLC existentes al final del td-
nel de San Pedro

Linea 1 1 1.00

Linea 2 1 1.00 2.00
2.00

06.13 PA VENTILACION TUNEL

Partida alzada a justificar para instalacion de ventilacién en el tinel segin indicaciones de

la Direccion de Obra.

Ventilacion 1 1.00 1.00
1.00

PRESUPUESTO
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Wi PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
oonenia EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

07.01 TN GESTION MB ALQUITRAN <10%

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de construccion y demoli-
cion de obra de tipo mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla < 10% (17 03
02). Incluso el alquiler de contenedores, costes de transportes y medios auxiliares necesa-
rios. Totalmente terminado.

0.48 0.48 0.48

0.48

07.02 TN GESTION MADERA

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de construccion y demoli-
cion de obra de tipo madera (17 02 01). Incluso el alquiler de contenedores, costes de
transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

1.20 1.20 1.20

1.20

07.03 TN GESTION PAPEL Y CARTON

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de construccion y demoli-
cion de obra de tipo papel y carton (15 01 01). Incluso el alquiler de contenedores, costes
de transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

0.90 0.90 0.90

0.90

07.04 TN GESTION VIDRIO

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de construccién y demoli-
cion de obra de tipo vidrio (15 01 07). Incluso el alquiler de contenedores, costes de
transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

0.75 0.75 0.75

0.75

07.05 TN GESTION PLASTICO

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de construccion y demoli-
cion de obra de tipo plasticos (15 01 02). Totalmente terminado.

1.44 1.44 1.44

1.44

PRESUPUESTO
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Wi PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
!& oonenia EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD
07.06 TN GESTION METALES MEZCLADOS

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de construccion y demoli-
cion de obra de tipo metales mezclados (17 04 07). Incluso el alquiler de contenedores,
costes de transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

11.78 11.78 11.78

11.78

07.07 TN GESTION RCD MEZCLADOS

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de construccion y demoli-
cion de obra mezclados. Incluso el alquiler de contenedores, costes de transportes y me-
dios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

1.20 1.20
1.35 1.35 2.55
2.55
07.08 TN GESTION HORMIGON
Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de construccion y demoli-
cion de obra de tipo hormigén (17 01 01). Incluso el alquiler de contenedores, costes de
transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.
1.44 1.44 1.44
1.44
07.09 TN GESTION CERAMICOS
Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de construccion y demoli-
cion de obra de tipo ceramicos (17 01 03). Incluso el alquiler de contenedores, costes de
transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.
1.50 1.50 1.50
1.50
07.10 M3 GESTION TIERRAS NO CONTAMINADAS
Tasa, canon y gestion de residuos de construccion y demolicion de obra de tipo tierras y
rocas no contaminadas (17 05 04). Incluso el alquiler de contenedores y medios auxilia-
res necesarios. Totalmente terminado.
10.00 10.00 10.00
10.00

PRESUPUESTO
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SALABERRIA PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
LA EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)

MEDICIONES
cobico RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD
07.11 TN GESTION RESIDUOS SUSTANCIAS PELIGROSAS

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de construccion y demoli-
cioén de obra que contienen sustancias peligrosas (17 09 03). Incluso el alquiler de conte-
nedores, costes de transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

0.75 0.75 0.75

0.75

PRESUPUESTO
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enenr EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN u L B H PARCIAL CANTIDAD

08.01 UD SEGURIDAD Y SALUD
A justificar segln Anejo n°3.

Seguridad y salud 1 1.00 1.00

1.00

PRESUPUESTO
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SALABERRIA PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
LA EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)

——

CUADRO DE PRECIOS 1

N° CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 13 UD Instalacion de control de presiones formada por un transmisor 1,475.00
de presion Vegabar 82 o similar que permite la medicion y la
transmision de presiones en continuo y cada décima de segun-
do. El precio también incluye:

- las perforaciones, cortes, caldereria, juntas, soldaduras, tube-
rias y accesorios necesarios para el "picaje" con el diametro
adecuado para el mandmetro escogido a la tuberia DN900 de
acero al carbono.

- canalizacion y cableado de hasta 250 metros de longitud des-
de el transmisor de presion (aproximadamente en la mitad del
tinel) hasta el cuadro de control al final del tinel de San Pe-
dro.

- conexion del transmisor de presion al cuadro de control y al
PLC existentes al final del tunel de San Pedro

MIL CUATROCIENTOS SETENTA'Y
CINCO EUROS

0002 APY90 UD Formacion de apoyo para tuberia de DN900, consitente ejecu- 390.00
cion de nuevo apoyo de hormigon similar a los existentes, colo-
cacion de abarcon de acero inoxidable DN90O, tornilleria y me-
dios auxiliares. Totalmente instalado.

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS

0003 CORT900 UD Corte y retirada de tramo de tuberia de acero existente DN900 1,100.00
(longitud inferior a 4,50 m), consistente en desmontaje de jun-
ta DN90O, replanteo de punto de corte sobre tuberia, corte de
la misma, preparacion y proteccion de bordes, asi como retira-
da de tubo sobrante a vertedero o centro de gestién y canon
de vertido, medios auxiliares y pruebas.

MIL CIEN EUROS

PRESUPUESTO
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PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)

CUADRO DE PRECIOS 1

N° CcODIGO

0004 ESTMET

0005 FORMAG

0006 JUHERM

0007 OBRLEV

ub

ub

ub

ub

ub

RESUMEN

Suministro de material, fabricacion y montaje de plataforma de
celosia metdlica galvanizada tipo TRAMEX de 2,50x0,80 m,
formada por pletina de acero de 30x3 mm, con cuadricula de
30x30 mm, uniones electrosoldada y posterior galvanizado, so-
bre los tubos de impulsion del tinel de San Pedro, incluso es-
tructura de apoyo formada por tubular galvanizado 60x60x2
mm con apoyos al suelo y alzando la plataforma hasta una al-
tura de 1,10 m. El precio también incluye los peldafios o esca-
leras de gato necesarios para el acceso a la plataforma. Total-
mente colocada y rematada.

Perforacion para tubo de acero (al carbono o inox, segun pla-
nos) de 150 mm de diametro en brida ciega de hasta 42 mm
de espesor. El precio incluye el transporte, la mano de obra, la
maquinaria y los medios auxiliares para la correcta ejecucion
de la unidad.

Suministro e instalacion junta unién tuberias DN900 AISI

316L: Abrazadera flexible de dos cierres para union de tuberi-
as, con todos los elementos metélicos en acero inoxidable Al-
SI 316L, para presiones de trabajo superiores a 10 bar,
DN900, de 200 mm de anchura nominal, junta de elastémero
con sellado bilabial fabricado en EPDM, que incluye suministro
y montaje de la misma, tornilleria, medios auxiliares y prue-
bas. Totalmente instalada.

Obra civil en arqueta existente para accionamiento de la vento-
sa antiariete desde fuera. El precio incluye el corte de los forja-
dos y/o tapas, la demolicion, la retirada de material sobrante,

el recibido de las superficies creadas con mortero, colocacion
de sombrerete o tapa adecuada para el accionamiento de la
ventosa, mano de obra, medios auxiliares y todas las operacio-
nes necesarias para el correcto acabado de la unidad.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA IMPORTE

1,350.00

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

1,320.00

MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS

465.00

CUATROCIENTOS SESENTA'Y CINCO
EUROS

2



] Uate

SALABERRIA PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
LA EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)
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CUADRO DE PRECIOS 1

N° cODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0008 PCARBRID KG Acero al carbono PN-16 en bridas incluso revestimiento, solda- 15.85
duras, tornilleria y demas piezas especiales, totalmente monta-
day probada.

QUINCE EUROS con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS

0009 PCARTUB  KG Acero al carbono PN-16, en tuberias, incluso revestimiento in- 8.90
terior AWWA C210 Epoxi alimentario 406 micras y revestimien-
to exterior DIN 30670 Tricapa Polietileno, soldaduras, anclajes
y demas piezas especiales, totalmente montada y probada.

OCHO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

0010 PGRO001 TN Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de resi- 26.00
duos de construccién y demolicion de obra de tipo mezclas bi-
tuminosas que contienen alquitran de hulla < 10% (17 03 02).
Incluso el alquiler de contenedores, costes de transportes y
medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

VEINTISEIS EUROS

0011 PGRO002 TN Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de resi- 28.00
duos de construccion y demolicion de obra de tipo madera (17
02 01). Incluso el alquiler de contenedores, costes de transpor-
tes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

VEINTIOCHO EUROS

PRESUPUESTO
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PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)

CUADRO DE PRECIOS 1

N° CcODIGO

0012 PGR003

0013 PGR004

0014 PGRO005

0015 PGR006

0016 PGRO00O7

ub

TN

TN

TN

TN

TN

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de resi- 10.00
duos de construccidn y demolicion de obra de tipo metales

mezclados (17 04 07). Incluso el alquiler de contenedores, cos-

tes de transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente

terminado.

DIEZ EUROS

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de resi- 10.00
duos de construccion y demolicién de obra de tipo papel y car-

ton (15 01 01). Incluso el alquiler de contenedores, costes de

transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente termi-

nado.

DIEZ EUROS

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de resi- 69.00
duos de construccion y demolicion de obra de tipo plasticos
(15 01 02). Totalmente terminado.

SESENTA Y NUEVE EUROS

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de resi- 69.00
duos de construccion y demolicion de obra de tipo vidrio (15

01 07). Incluso el alquiler de contenedores, costes de trans-

portes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

SESENTA Y NUEVE EUROS

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de resi- 11.00
duos de construccion y demolicion de obra de tipo hormigon

(17 01 01). Incluso el alquiler de contenedores, costes de

transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente termi-

nado.

ONCE EUROS

PRESUPUESTO
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PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)

CUADRO DE PRECIOS 1

N° CcODIGO

0017 PGR008

0018 PGR009

0019 PGRO010

0020 PGRO11

ub

TN

TN

TN

M3

RESUMEN

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de resi-
duos de construccion y demoalicion de obra de tipo ceramicos
(17 01 03). Incluso el alquiler de contenedores, costes de
transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente termi-
nado.

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de resi-
duos de construccion y demolicion de obra que contienen sus-
tancias peligrosas (17 09 03). Incluso el alquiler de contenedo-
res, costes de transportes y medios auxiliares necesarios. To-
talmente terminado.

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de resi-
duos de construccion y demolicion de obra mezclados. Incluso
el alquiler de contenedores, costes de transportes y medios
auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

Tasa, canon y gestion de residuos de construccion y demoli-
cion de obra de tipo tierras y rocas no contaminadas (17 05
04). Incluso el alquiler de contenedores y medios auxiliares ne-
cesarios. Totalmente terminado.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA

VEINTICINCO EUROS

TRESCIENTOS EUROS

VEINTICINCO EUROS

CUATRO EUROS

IMPORTE

25.00

300.00

25.00

4.00

5
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PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)

CUADRO DE PRECIOS 1

N° CcODIGO uD

0021 PINOXBRID KG

0022 PINOXTUB KG

0023 PVENT150 UD

0024 SEGYSAL UD

RESUMEN PRECIO EN LETRA

Acero inoxidable AISI 316-L PN-16 en bridas incluso soldadu-
ras, tornilleria y demas piezas especiales, totalmente montada
y probada.

IMPORTE

24.50

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA

CENTIMOS

Acero inoxidable AISI 316 L-PN-16, en tuberias, incluso solda-
duras, anclajes y demas piezas especiales, totalmente monta-
day probada.

VEINTICUATRO EUROS

Ventosa trifuncional FIG 9421 de IRUA o similar con guiado su-
perior para evitar el contacto con las aguas residuales, asi co-
mo un amplio espacio inferior que evita atascos por particulas
y s6lidos en suspension. Se complementa con el dispositivo
FIG 9330 de IRUA o similar, que permite una salida controlada
de aire de cara a evitar una excesiva velocidad del fluido du-
rante los transitorios. El dispositivo deberd ser regulable, para
permitir que la apertura sea la dptima en cada situacion. Ade-
mas, debera disponer de un mecanismo de accionamiento tipo
leva para girarlo 1802 con el fin de dejar la ventosa totalmente
abierta en fase controlada de llenado de tuberia. El mecanis-
mo debera contar con un indicador visual para conocer su es-
tado en todo momento.

El cuerpo debera ser de fundicion ductil GJS 500-7, las partes
internas y la boya de AISI-316L con un recubrimiento de 250
micras de epoxi atoxico.

El precio incluye el suministro, la colocacion, el montaje, las
pruebas tanto en fabrica como en obra y la puesta en marcha
para definir la posicion dptima del dispositivo regulador. Tam-
bién incluye la retirada de la ventosa existente y acopio de la
misma en el lugar indicado por la Direccion de Obra.

DOS MIL CIENTO OCHO EUROS

A justificar segiin Anejo n°3.

24.00

2,108.00

3,978.42

TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA'Y
OCHO EUROS con CUARENTA'Y DOS

CENTIMOS

PRESUPUESTO

6
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@ SALABERRIA PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE

CUADRO DE PRECIOS 1

N° CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0025 VENTTUN  PA Partida alzada a justificar para instalacién de ventilacion en el 3,000.00

tinel segtin indicaciones de la Direccion de Obra.

TRES MIL EUROS

0026 VGUIL150  UD Valvula guillotina DN150 PN 10 embridada y con volante husi- 1,064.00

llo fijo, cuerpo CF8M AISI-316, tajadera AISI316 y cierre
EPDM. Totalmente instalada y probada.

MIL SESENTA'Y CUATRO EUROS

Donostia - San Sebastian, marzo 2021

por SALABERRIA INGENIERITZA S.L.

: SR e T
i Vel b/
Ceramses— -f@ b
Fdo.: Miguel Salaverria Monfort Fdo.: Amaia Salaverria Azanza Fdo.: Ane Ezenarro Beristain
Ingeniero de Caminos Ingeniera de Caminos Ingeniera de Caminos

PRESUPUESTO

7
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Wi PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
ﬂ oonenia EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)
PRESUPUESTO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01 KG A. INOXIDABLE BRIDAS

Acero inoxidable AISI 316-L PN-16 en bridas incluso soldaduras, tornilleria y demas pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

51.79 24.50 1,268.86

01.02 KG A. INOXIDABLE TUBERIAS

Acero inoxidable AISI 316 L-PN-16, en tuberias, incluso soldaduras, anclajes y demas pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

5.08 24.00 121.92

01.03 UD VALVULA GUILLOTINA D=150

Vélvula guillotina DN150 PN 10 embridada y con volante husillo fijo, cuerpo CF8M Al-
SI-316, tajadera AISI316 y cierre EPDM. Totalmente instalada y probada.

2.00 1,064.00 2,128.00

01.04 UD VENTOSA ANTIARIETE DN=150 PN=16

Ventosa trifuncional FIG 9421 de IRUA o similar con guiado superior para evitar el contac-
to con las aguas residuales, asi como un amplio espacio inferior que evita atascos por par-
ticulas y sélidos en suspension. Se complementa con el dispositivo FIG 9330 de IRUA o si-
milar, que permite una salida controlada de aire de cara a evitar una excesiva velocidad
del fluido durante los transitorios. El dispositivo debera ser regulable, para permitir que la
apertura sea la 6ptima en cada situacion. Ademas, deberd disponer de un mecanismo de
accionamiento tipo leva para girarlo 1802 con el fin de dejar la ventosa totalmente abierta
en fase controlada de llenado de tuberia. EI mecanismo debera contar con un indicador vi-
sual para conocer su estado en todo momento.

El cuerpo deberd ser de fundicion ductil GJS 500-7, las partes internas y la boya de Al-
SI-316L con un recubrimiento de 250 micras de epoxi at6xico.

El precio incluye el suministro, la colocacidn, el montaje, las pruebas tanto en fabrica co-
mo en obra y la puesta en marcha para definir la posicion dptima del dispositivo regulador.
También incluye la retirada de la ventosa existente y acopio de la misma en el lugar indica-
do por la Direccion de Obra.

2.00 2,108.00 4,216.00

TOTAL CAPITULO 01 EBAR ........coeueerecurerecasssesasssessssesssssesssssssssssssasssssssssssssssssssans 7,734.78

PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.01 UD PERFORACION 150 MM EN BRIDA CIEGA

Perforacion para tubo de acero (al carbono o inox, segun planos) de 150 mm de didmetro
en brida ciega de hasta 42 mm de espesor. El precio incluye el transporte, la mano de
obra, la maquinaria y los medios auxiliares para la correcta ejecucion de la unidad.

2.00 250.00 500.00

02.02 KG A. INOXIDABLE BRIDAS

Acero inoxidable AISI 316-L PN-16 en bridas incluso soldaduras, tornilleria y demas pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

66.24 24.50 1,622.88

02.03 KG A. INOXIDABLE TUBERIAS

Acero inoxidable AISI 316 L-PN-16, en tuberias, incluso soldaduras, anclajes y demas pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

7.15 24.00 171.60

02.04 UD VENTOSA ANTIARIETE DN=150 PN=16

Ventosa trifuncional FIG 9421 de IRUA o similar con guiado superior para evitar el contac-
to con las aguas residuales, asi como un amplio espacio inferior que evita atascos por par-
ticulas y sélidos en suspension. Se complementa con el dispositivo FIG 9330 de IRUA o si-
milar, que permite una salida controlada de aire de cara a evitar una excesiva velocidad
del fluido durante los transitorios. El dispositivo debera ser regulable, para permitir que la
apertura sea la 6ptima en cada situacion. Ademas, deberd disponer de un mecanismo de
accionamiento tipo leva para girarlo 1802 con el fin de dejar la ventosa totalmente abierta
en fase controlada de llenado de tuberia. EI mecanismo debera contar con un indicador vi-
sual para conocer su estado en todo momento.

El cuerpo deberd ser de fundicion ductil GJS 500-7, las partes internas y la boya de Al-
SI-316L con un recubrimiento de 250 micras de epoxi atoxico.

El precio incluye el suministro, la colocacion, el montaje, las pruebas tanto en fabrica co-
mo en obra y la puesta en marcha para definir la posicion dptima del dispositivo regulador.
También incluye la retirada de la ventosa existente y acopio de la misma en el lugar indica-
do por la Direccién de Obra.

2.00 2,108.00 4,216.00

02.05 UD OBRA CIVIL ACCIONAMIENTO VENTOSA ANTIARIETE

Obra civil en arqueta existente para accionamiento de la ventosa antiariete desde fuera. El
precio incluye el corte de los forjados y/o tapas, la demolicidn, la retirada de material so-
brante, el recibido de las superficies creadas con mortero, colocacion de sombrerete o ta-
pa adecuada para el accionamiento de la ventosa, mano de obra, medios auxiliares y to-
das las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.

2.00 465.00 930.00

TOTAL CAPITULO 02 1 ..ot eeee e eeee e eeeeaeeseenssssessassassssssessssensenssnsensansessasssssssens 7,440.48

PRESUPUESTO
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Wi PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
ﬂ oonenia EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)
PRESUPUESTO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01 UD PERFORACION 150 MM EN BRIDA CIEGA

Perforacion para tubo de acero (al carbono o inox, segun planos) de 150 mm de didmetro
en brida ciega de hasta 42 mm de espesor. El precio incluye el transporte, la mano de
obra, la maquinaria y los medios auxiliares para la correcta ejecucion de la unidad.

2.00 250.00 500.00

03.02 KG A. INOXIDABLE BRIDAS

Acero inoxidable AISI 316-L PN-16 en bridas incluso soldaduras, tornilleria y demas pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

66.24 24.50 1,622.88

03.03 KG A. INOXIDABLE TUBERIAS

Acero inoxidable AISI 316 L-PN-16, en tuberias, incluso soldaduras, anclajes y demas pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

7.15 24.00 171.60

03.04 UD VALVULA GUILLOTINA D=150

Vélvula guillotina DN150 PN 10 embridada y con volante husillo fijo, cuerpo CF8M Al-
SI-316, tajadera AISI316 y cierre EPDM. Totalmente instalada y probada.

2.00 1,064.00 2,128.00

03.05 UD VENTOSA ANTIARIETE DN=150 PN=16

Ventosa trifuncional FIG 9421 de IRUA o similar con guiado superior para evitar el contac-
to con las aguas residuales, asi como un amplio espacio inferior que evita atascos por par-
ticulas y sélidos en suspension. Se complementa con el dispositivo FIG 9330 de IRUA o si-
milar, que permite una salida controlada de aire de cara a evitar una excesiva velocidad
del fluido durante los transitorios. El dispositivo debera ser regulable, para permitir que la
apertura sea la 6ptima en cada situacion. Ademas, deberd disponer de un mecanismo de
accionamiento tipo leva para girarlo 1802 con el fin de dejar la ventosa totalmente abierta
en fase controlada de llenado de tuberia. EI mecanismo debera contar con un indicador vi-
sual para conocer su estado en todo momento.

El cuerpo deberd ser de fundicion ductil GJS 500-7, las partes internas y la boya de Al-
SI-316L con un recubrimiento de 250 micras de epoxi at6xico.

El precio incluye el suministro, la colocacidn, el montaje, las pruebas tanto en fabrica co-
mo en obra y la puesta en marcha para definir la posicion dptima del dispositivo regulador.
También incluye la retirada de la ventosa existente y acopio de la misma en el lugar indica-
do por la Direccion de Obra.

2.00 2,108.00 4,216.00

PRESUPUESTO
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Wi PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
!& oonenia EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)
PRESUPUESTO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.06 UD OBRA CIVIL ACCIONAMIENTO VENTOSA ANTIARIETE

Obra civil en arqueta existente para accionamiento de la ventosa antiariete desde fuera. El
precio incluye el corte de los forjados y/o tapas, la demolicién, la retirada de material so-
brante, el recibido de las superficies creadas con mortero, colocacion de sombrerete o ta-
pa adecuada para el accionamiento de la ventosa, mano de obra, medios auxiliares y to-
das las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.

2.00 465.00 930.00

TOTAL CAPITULO 03 I3 ...cueeceeerecareseseasesesssssessseseasssesssssesasssessasssssssssssasssssasssensans 9,568.48

PRESUPUESTO
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Wi PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
ﬂ oonenia EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)
PRESUPUESTO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.01 UD PERFORACION 150 MM EN BRIDA CIEGA

Perforacion para tubo de acero (al carbono o inox, segun planos) de 150 mm de didmetro
en brida ciega de hasta 42 mm de espesor. El precio incluye el transporte, la mano de
obra, la maquinaria y los medios auxiliares para la correcta ejecucion de la unidad.

2.00 250.00 500.00
04.02 KG A. INOXIDABLE BRIDAS
Acero inoxidable AISI 316-L PN-16 en bridas incluso soldaduras, tornilleria y demas pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.
40.36 24.50 988.82
04.03 KG A. INOXIDABLE TUBERIAS
Acero inoxidable AISI 316 L-PN-16, en tuberias, incluso soldaduras, anclajes y demas pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.
7.15 24.00 171.60

04.04 UD VENTOSA ANTIARIETE DN=150 PN=16

Ventosa trifuncional FIG 9421 de IRUA o similar con guiado superior para evitar el contac-
to con las aguas residuales, asi como un amplio espacio inferior que evita atascos por par-
ticulas y sélidos en suspension. Se complementa con el dispositivo FIG 9330 de IRUA o si-
milar, que permite una salida controlada de aire de cara a evitar una excesiva velocidad
del fluido durante los transitorios. El dispositivo debera ser regulable, para permitir que la
apertura sea la 6ptima en cada situacion. Ademas, deberd disponer de un mecanismo de
accionamiento tipo leva para girarlo 1802 con el fin de dejar la ventosa totalmente abierta
en fase controlada de llenado de tuberia. EI mecanismo debera contar con un indicador vi-
sual para conocer su estado en todo momento.

El cuerpo deberd ser de fundicion ductil GJS 500-7, las partes internas y la boya de Al-
SI-316L con un recubrimiento de 250 micras de epoxi atoxico.

El precio incluye el suministro, la colocacion, el montaje, las pruebas tanto en fabrica co-
mo en obra y la puesta en marcha para definir la posicion dptima del dispositivo regulador.
También incluye la retirada de la ventosa existente y acopio de la misma en el lugar indica-
do por la Direccién de Obra.

2.00 2,108.00 4,216.00

04.05 UD VALVULA GUILLOTINA D=150

Vélvula guillotina DN150 PN 10 embridada y con volante husillo fijo, cuerpo CF8M Al-
SI-316, tajadera AISI316 y cierre EPDM. Totalmente instalada y probada.

2.00 1,064.00 2,128.00

TOTAL CAPITULO 04 15 ......oeceerrecurrrecasssesssssessssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 8,004.42

PRESUPUESTO
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Wi PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
ﬂ oonenia EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)
PRESUPUESTO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.01 KG A. INOXIDABLE BRIDAS

Acero inoxidable AISI 316-L PN-16 en bridas incluso soldaduras, tornilleria y demas pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

28.91 24.50 708.30
05.02 KG A. INOXIDABLE TUBERIAS
Acero inoxidable AISI 316 L-PN-16, en tuberias, incluso soldaduras, anclajes y demas pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.
5.08 24.00 121.92

05.03 UD VENTOSA ANTIARIETE DN=150 PN=16

Ventosa trifuncional FIG 9421 de IRUA o similar con guiado superior para evitar el contac-
to con las aguas residuales, asi como un amplio espacio inferior que evita atascos por par-
ticulas y sélidos en suspension. Se complementa con el dispositivo FIG 9330 de IRUA o si-
milar, que permite una salida controlada de aire de cara a evitar una excesiva velocidad
del fluido durante los transitorios. El dispositivo debera ser regulable, para permitir que la
apertura sea la 6ptima en cada situacion. Ademas, deberd disponer de un mecanismo de
accionamiento tipo leva para girarlo 1802 con el fin de dejar la ventosa totalmente abierta
en fase controlada de llenado de tuberia. EI mecanismo debera contar con un indicador vi-
sual para conocer su estado en todo momento.

El cuerpo deberd ser de fundicion ductil GJS 500-7, las partes internas y la boya de Al-
SI-316L con un recubrimiento de 250 micras de epoxi atoxico.

El precio incluye el suministro, la colocacién, el montaje, las pruebas tanto en fabrica co-
mo en obra y la puesta en marcha para definir la posicion dptima del dispositivo regulador.
También incluye la retirada de la ventosa existente y acopio de la misma en el lugar indica-
do por la Direccién de Obra.

2.00 2,108.00 4,216.00

05.04 UD OBRA CIVIL ACCIONAMIENTO VENTOSA ANTIARIETE

Obra civil en arqueta existente para accionamiento de la ventosa antiariete desde fuera. El
precio incluye el corte de los forjados y/o tapas, la demolicidn, la retirada de material so-
brante, el recibido de las superficies creadas con mortero, colocacion de sombrerete o ta-
pa adecuada para el accionamiento de la ventosa, mano de obra, medios auxiliares y to-
das las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.

2.00 465.00 930.00

TOTAL CAPITULO 05 16 ......cerercuererearereeasesesasssesssessasssesssssesasssessassseussssssassssssssssssans 5,976.22

PRESUPUESTO
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Wi PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
@ oonenia EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)
PRESUPUESTO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.01 UD CORTE Y RETIRADA TRAMO TUBERIA ACERO DN900

Corte y retirada de tramo de tuberia de acero existente DN900 (longitud inferior a 4,50 m),
consistente en desmontaje de junta DN900, replanteo de punto de corte sobre tuberia, cor-
te de la misma, preparacion y proteccion de bordes, asi como retirada de tubo sobrante a
vertedero o centro de gestion y canon de vertido, medios auxiliares y pruebas.

4.00 1,100.00 4,400.00

06.02 UD JUNTA HERMETICA

Suministro e instalacién junta unidn tuberias DN900 AISI 316L: Abrazadera flexible de dos
cierres para union de tuberfas, con todos los elementos metélicos en acero inoxidable Al-
SI 316L, para presiones de trabajo superiores a 10 bar, DN900, de 200 mm de anchura no-
minal, junta de elastdmero con sellado bilabial fabricado en EPDM, que incluye suministro
y montaje de la misma, tornilleria, medios auxiliares y pruebas. Totalmente instalada.

8.00 1,320.00 10,560.00

06.03 KG ACERO AL CARBONO BRIDAS

Acero al carbono PN-16 en bridas incluso revestimiento, soldaduras, tornilleria y demas
piezas especiales, totalmente montada y probada.

577.02 15.85 9,145.77
06.04 KG ACERO AL CARBONO TUBERIAS
Acero al carbono PN-16, en tuberias, incluso revestimiento interior AWWA C210 Epoxi ali-
mentario 406 micras y revestimiento exterior DIN 30670 Tricapa Polietileno, soldaduras,
anclajes y demas piezas especiales, totalmente montada y probada.
1,477.56 8.90 13,150.28

06.05 UD APOYO PARA TUBERIA DN900

Formacién de apoyo para tuberia de DN90O, consitente ejecucion de nuevo apoyo de hor-
migén similar a los existentes, colocacion de abarcdn de acero inoxidable DN90O, tornille-
ria y medios auxiliares. Totalmente instalado.

4.00 390.00 1,560.00

06.06 UD PERFORACION 150 MM EN BRIDA CIEGA

Perforacion para tubo de acero (al carbono o inox, segun planos) de 150 mm de didmetro
en brida ciega de hasta 42 mm de espesor. El precio incluye el transporte, la mano de
obra, la maquinaria y los medios auxiliares para la correcta ejecucion de la unidad.

4.00 250.00 1,000.00

06.07 UD VALVULA GUILLOTINA D=150

Vélvula guillotina DN150 PN 10 embridada y con volante husillo fijo, cuerpo CF8M Al-
SI-316, tajadera AISI316 y cierre EPDM. Totalmente instalada y probada.

PRESUPUESTO
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Wi PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
oonenia EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)
PRESUPUESTO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4.00 1,064.00 4,256.00

06.08 KG A. INOXIDABLE BRIDAS

Acero inoxidable AISI 316-L PN-16 en bridas incluso soldaduras, tornilleria y demas pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.

57.81 24.50 1,416.35
06.09 KG A. INOXIDABLE TUBERIAS
Acero inoxidable AISI 316 L-PN-16, en tuberias, incluso soldaduras, anclajes y demas pie-
zas especiales, totalmente montada y probada.
10.16 24.00 243.84

06.10 UD VENTOSA ANTIARIETE DN=150 PN=16

Ventosa trifuncional FIG 9421 de IRUA o similar con guiado superior para evitar el contac-
to con las aguas residuales, asi como un amplio espacio inferior que evita atascos por par-
ticulas y sélidos en suspension. Se complementa con el dispositivo FIG 9330 de IRUA o si-
milar, que permite una salida controlada de aire de cara a evitar una excesiva velocidad
del fluido durante los transitorios. El dispositivo debera ser regulable, para permitir que la
apertura sea la 6ptima en cada situacion. Ademas, debera disponer de un mecanismo de
accionamiento tipo leva para girarlo 1802 con el fin de dejar la ventosa totalmente abierta
en fase controlada de llenado de tuberia. EI mecanismo debera contar con un indicador vi-
sual para conocer su estado en todo momento.

El cuerpo debera ser de fundicion ductil GJS 500-7, las partes internas y la boya de Al-
SI-316L con un recubrimiento de 250 micras de epoxi at6xico.

El precio incluye el suministro, la colocacion, el montaje, las pruebas tanto en fabrica co-
mo en obra y la puesta en marcha para definir la posicion éptima del dispositivo regulador.
También incluye la retirada de la ventosa existente y acopio de la misma en el lugar indica-
do por la Direccion de Obra.

4.00 2,108.00 8,432.00

06.11 UD PASARELA ACCESO A VENTOSAS

Suministro de material, fabricacion y montaje de plataforma de celosia metélica galvaniza-
da tipo TRAMEX de 2,50x0,80 m, formada por pletina de acero de 30x3 mm, con cuadricu-
la de 30x30 mm, uniones electrosoldada y posterior galvanizado, sobre los tubos de impul-
sion del tunel de San Pedro, incluso estructura de apoyo formada por tubular galvanizado
60x60x2 mm con apoyos al suelo y alzando la plataforma hasta una altura de 1,10 m. El
precio también incluye los peldafios o escaleras de gato necesarios para el acceso a la
plataforma. Totalmente colocada y rematada.

2.00 1,350.00 2,700.00

PRESUPUESTO
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Wi PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
ﬂ oonenia EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)
PRESUPUESTO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.12 UD CONTROL DE PRESIONES

Instalacion de control de presiones formada por un transmisor de presion Vegabar 82 o si-
milar que permite la medicion y la transmision de presiones en continuo y cada décima de
segundo. El precio también incluye:

- las perforaciones, cortes, caldereria, juntas, soldaduras, tuberias y accesorios necesa-
rios para el "picaje"” con el diametro adecuado para el manémetro escogido a la tuberia
DN900 de acero al carbono.

- canalizacién y cableado de hasta 250 metros de longitud desde el transmisor de presion
(aproximadamente en la mitad del tdnel) hasta el cuadro de control al final del tinel de
San Pedro.

- conexion del transmisor de presion al cuadro de control y al PLC existentes al final del td-
nel de San Pedro

2.00 1,475.00 2,950.00

06.13 PA VENTILACION TUNEL

Partida alzada a justificar para instalacion de ventilacién en el tinel segUn indicaciones de
la Direccién de Obra.

1.00 3,000.00 3,000.00

TOTAL CAPITULO 06 TUNEL ....eoeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesaeeesssssssessensessenssnsenssnssssssssnsseen 62,814.24

PRESUPUESTO
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Wi PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
@ oonenia EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)
PRESUPUESTO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.01 TN GESTION MB ALQUITRAN <10%

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de construccion y demoli-
cion de obra de tipo mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla < 10% (17 03
02). Incluso el alquiler de contenedores, costes de transportes y medios auxiliares necesa-
rios. Totalmente terminado.

0.48 26.00 12.48

07.02 TN GESTION MADERA

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de construccion y demoli-
cion de obra de tipo madera (17 02 01). Incluso el alquiler de contenedores, costes de
transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

1.20 28.00 33.60

07.03 TN GESTION PAPEL Y CARTON

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de construccion y demoli-
cion de obra de tipo papel y carton (15 01 01). Incluso el alquiler de contenedores, costes
de transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

0.90 10.00 9.00

07.04 TN GESTION VIDRIO

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de construccion y demoli-
cion de obra de tipo vidrio (1501 07). Incluso el alquiler de contenedores, costes de
transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

0.75 69.00 51.75

07.05 TN GESTION PLASTICO

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de construccion y demoli-
cion de obra de tipo plasticos (15 01 02). Totalmente terminado.

1.44 69.00 99.36

07.06 TN GESTION METALES MEZCLADOS

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de construccion y demoli-
cion de obra de tipo metales mezclados (17 04 07). Incluso el alquiler de contenedores,
costes de transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

11.78 10.00 117.80

07.07 TN GESTION RCD MEZCLADOS

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de construccion y demoli-
cion de obra mezclados. Incluso el alquiler de contenedores, costes de transportes y me-
dios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

PRESUPUESTO
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PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)

PRESUPUESTO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD
2.55
07.08 TN GESTION HORMIGON
Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de construccién y demoli-
cion de obra de tipo hormigdn (17 01 01). Incluso el alquiler de contenedores, costes de
transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.
1.44
07.09 TN GESTION CERAMICOS
Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de construccién y demoli-
cion de obra de tipo ceramicos (17 01 03). Incluso el alquiler de contenedores, costes de
transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.
1.50
07.10 M3 GESTION TIERRAS NO CONTAMINADAS
Tasa, canon y gestion de residuos de construccion y demolicion de obra de tipo tierras y
rocas no contaminadas (17 05 04). Incluso el alquiler de contenedores y medios auxilia-
res necesarios. Totalmente terminado.
10.00
07.11 TN GESTION RESIDUOS SUSTANCIAS PELIGROSAS
Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de construccion y demoli-
cion de obra que contienen sustancias peligrosas (17 09 03). Incluso el alquiler de conte-
nedores, costes de transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.
0.75

TOTAL CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS

PRESUPUESTO

PRECIO

25.00

11.00

25.00

4.00

IMPORTE

63.75

15.84

37.50

40.00

225.00

706.08
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PRESUPUESTO

cobiGo RESUMEN CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE

08.01 UD SEGURIDAD Y SALUD
A justificar segln Anejo n°3.

1.00 3,978.42 3,978.42

TOTAL CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD.......cccovuremureresareresssesessssessasssesssssesans 3,978.42
LI L 2 106,223.12

PRESUPUESTO
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PROYECTO DE INSTALACION DE VENTOSAS ANTIARIETE
EN LAS IMPULSIONES DE LA EBAR DE HERRERA (PS.359)

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
1 ] SN 7,734.78
2 P 7,440.48
3 1 OO 9,568.48
4 S 8,004 .42
5 B . 5,976.22
6 TUNEL ... 62,814.24
7 GESTION DE RESIDUOS .......oooiieeieeeee et 706.08
8 SEGURIDAD Y SALUD ... 3,978.42
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 106,223.12

13.00% Gastos generales.......... 13,809.01

6.00% Beneficio industrial........ 6,373.39

SUMADE G.G.yB.I. ...... 20,182.40

BASE DE LICITACION (SIN IVA) 126,405.52

21% LV A ., 26,545.16

BASE DE LICITACION 152,950.68

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

Donostia - San Sebastian, a marzo de 2021.

por SALABERRIA INGENIERITZA S.L.

Fdo.: Miguel Salaverria Monfort

Fdo.: Amaia Salaverria Azanza

Ingeniero de Caminos Ingeniera de Caminos

PRESUPUESTO

Fdo.: Ane Ezenarro Beristain

Ingeniera de Caminos

1
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