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w CUADRO  RESUMEN MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 2+

PARTICULARES

SOPUERTA KONTZEJUKO UDALA

~ A. PODER ADJUDICADOR

ADMINISTRACION |
CONTRATANTE: | AYUNTAMIENTO DE SOPUERTA £ &
ORGANO DE |
CONTRATACION: | Alcaldia-Presidencia B
SERVICIO GESTOR: [
~ Fecha Resolucion de inicio del expediente de contratacidn:. L J

Perfil de contratante: www._s_g_puer&_b_iﬁzm; www.contratacion.euskadi.eus

|
iRiley IR .
|

Direccion del érgano de contratacién: Mercadillo n2 48

__ Correo electronico del 6rgano de contratacion. ayto@sopuerta.biz
B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION ” |

Numero de BO86-2020-00003 Tipo de
: OBRAS
_Expediente | - Contrato: = .
_ Tramitacién: | ORDINARIA |
Tipo de ABIERTO ——
Procedimiento SIMPLIFICADO JEAuACon [0Sl xNO
SRR SR - | anticipada: S Seiid o s
Forma de presentacién de ofertas:
OManual  xElectrénica [OManual y Electrénica ol

Cabe recurso especial: (JSI [ONO ]
Contrato sujeto a regulacion armonizada: [JSI KINO
C. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO
Definicion del objeto del contrato:

Descripcién: Ejecucion de las obras de recuperacién del cauce del arroyo El Sel en el
barrio Las Barrietas
CPV: 45220000-5

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION ;

Presupuesto  base  IVA | TipodeIVAaplicable: | Presupuesto base IVA
excluido: ‘ |_incluido:
202.300€ g 21% 244783 €

Aplicacién presupuestaria: 412.68000

Sistema de determinacién del precio: En precios unitarios

~ E.VALOR ESTIMADO !
Presupuesto base de licitacion (IVA excluido)

| 202.300€
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido): \ N

1

|

Importe de las opciones eventuales (IVA excluido):
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___excluido):

Prérroga (IVA excluido): -
TOTAL VALOR ESTIMADO (IVA INELUIDO):

SOPUERTA KONTZEJUKO UDALA
BIZKAIA

F. REGIMEN DE FINANCIACION

Ayuntamiento:
_ Diputacion Foral de Bizkaia:

__G. ANUALIDADES

|

_ Herico | 2021 | | _
. TotAL | e, || S .
H. PLAZO DE EJECUCION | 1. PRORROGA ). PLAZO DE
iT- E 0S| KINO | GARANTIA
90 DIAS Pt | 12 meses |
K. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES |
os! R&INO ] -
) L. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION N
Xsl, ~ [ONO
| _M.REVSIONDEERECIOS |
Os! ®NO

N. GARANTIAS vt
PROVISIONAL : NO J

DEFINITIVA : Sl it

ASCIENDE A 5%

COMPLEMENTARIA: SI. EN SU CASO.

ASCIENDE A 5%

N. ADSCBIPCI()N OBLIGATORIA DE MEDIOS

s, CONO I e .
0. SUBROGACION
Osl [CNO B
~ P.SUBCONTRATACION ol sl
s, CONO
Q. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS __’
0sl, RINO ) |
R. DATOS DE FACTURACION H |
Entidad contratante ‘Ayuntamiento de Sopuerta |
Organo de contratacién E Alcaldia- CODIGO § LO1480865
| Presidencia DR3 |
Organo con competencias en | CODIGO | LO1480865
materia de contabilidad ; DIR3 [
Destinatario de la prestacion | CODIGO . LO1480865
| DIR3 i
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Nl:lm..,... Expediente ng: 3086_2020 00003 . ; Z.A..“,,...A,.,.,.........‘..
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

Procedimiento: Adjudicacion de Contrato de Obras por Procedimiento Abierto
Simplificado

Asunto: Obras de recuperacion del caucel del arroyo El Sel en el barrio Las Barrietas.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO DE OBRAS DE
RECUPERACION DEL CAUCE DEL ARROYO EL SEL EN EL BARRIO LAS BARRIETAS POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

CLAUSULA PRIMERA. Objeto y calificacién

1. Descripcion del objeto del contrato

Como consecuencia de las lluvias del mes de noviembre del afio 2019 se han producido
graves problemas en la cobertura del arroyo El Sel situada en el barrio de Las Barrietas, en la
zona préxima a la Via Verde, entre las viviendas sitas en Las Barrietas 18 y 19, dando lugar a un
taponamiento de una parte de la seccién de la galeria, no resultando suficiente para el paso del
agua que discurre por ella, provocando la aparicion de gran cantidad de agua por el muro de
contencion que se sitta a pie del talud, junto a la vivienda n? 19 de Las Barrietas y por la carretera
BI-3614.

Por todo lo anterior, es necesario proceder a la licitacién de un contrato de obras para
la recuperacion del cauce del arroyo El Sel con el fin de proceder a la construccion de un tramo
de cauce en cobertura nuevo con una longitud de 27,80 metros, dado que el estado actual del
tramo inicial de aguas arriba de la cobertura hace imposible su recuperacion.

El objeto del contrato es la ejecucion de las obras descritas en el proyecto de
“Recuperacion del cauce del arroyo El Sel en el barrio Las Barrietas” en Sopuerta, redactado
por la empresa Ingenieria Artaza, consistentes en modificar la galeria que se acerca al pie
del terraplén de la carretera Alén. Asimismo, es necesario proceder a la demolicién de la
bdveda y la parte superior de los hastiales en el tramo de galeria que se sustituye, asi como
rellenar y compactar para evitar futuros hundimientos y asegurar convenientemente el pie
de la carretera foral.

Esta actuacidn se encuentra parcialmente subvencionada por el Departamento de
Relaciones Municipales y Emergencias de la Diputacion Foral de Bizkaia, con cargo al Fondo
Foral de Financiacion Municipal (Udalkutxa) para el afio 2020.

El contrato definido tiene la calificacién de contrato administrativo de obras, de
acuerdo con el articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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CLAUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Seleccion y Adjudicacién

La forma de adjudicacidn de contrato sera el procedimiento abierto, en el que todo
empresario interesado podra presentar una proposicion, quedando excluida toda
negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

El valor estimado del contrato es de 202.300 € sin IVA, inferior a 2.000.000 de euros
por lo que la adjudicacion del contrato sera mediante el procedimiento abierto simplificado,
conforme a lo dispuesto en el articulo 159.1 de la LCSP.

CLAUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacidn relativa a
su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacién de otros medios de publicidad, este
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendra acceso segun las
especificaciones que se regulan en la pdagina web siguiente: www.sopuerta.biz
www.contratacion.euskadi.eus

CLAUSULA CUARTA. Presupuesto de Ejecuaén Ma =rial Presupuesto Base de
Licitacion y valor estimado del contrato o -

A la vista del presupuesto recogido en el proyecto de obras, la licitacién se establece
en precios unitarios, siendo el Presupuesto Base de Licitacién del contrato de 244.783 € IVA
INCLUIDO

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras seran los que figuran
en el proyecto aprobado y objeto de ejecucidn, afectados por el coeficiente de adjudicacion
resultante de la oferta econdmica realizada por la adjudicataria del contrato.

El Presupuesto Base de Licitacién se desglosa en los siguientes conceptos:

Concepto Cuantia (en euros)

Presupuesto derejecucién material “ 170.000 €

Gastos generales y beneficio industrial de la | 32.300 €
empresa

P - 1o | e

A e 783..; .................

El valor estimado del contrato es el importe total, sin incluir el IVA y asciende a la
cuantia de 202.300 €
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CLAUSULA QUINTA. Existencia de crédito

Las obligaciones econdmicas del contrato se abonardn con cargo a la partida del
presupuesto municipal 412.68000, en la que existe crédito suficiente que se retiene.

CLAUSULA SEXTA. Revisi6n de precios

No cabe la revision de precios.

CLAUSULA SEPTIMA. Plazo de Ejecucién y Emplazamiento

El plazo de ejecucidn para el total de las obras definidas en el proyecto es de 90 DIAS,
contados a PARTIR de la fecha del Acta de Replanteo.

Dentro del plazo de los 15 dias naturales desde la fecha de la formalizacién del
contrato, salvo casos excepcionales justificados, la Administracién procedera, en presencia
del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo.

CLAUSULA OCTAVA. Acreditacion de la Aptitud para Contratar

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar, establecidas en el articulo 71 de la ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico y acrediten su solvencia econdmica, financiera
y técnica o profesional.

Todos los licitadores que se presenten a esta licitacién, deberan estar inscritos en el
Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad Auténoma o en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, en la fecha final de presentacion de
ofertas

La inscripcién en el Registro de Licitadores acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo
prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad
y capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional o empresarial, solvencia-
economica y financiera y técnica o profesional, clasificacion y demds circunstancias inscritas,
asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar e
incompatibilidades para contratar que deban constar en el mismo.

La Disposicion Final 16 de la LCSP sefiala expresamente que la letra a) del apartado 4
del articulo 159 entrard en vigor a los diez meses de su publicacion, es decir, desde el 9 de
septiembre de 2018 ninguna persona juridica o fisica podra licitar en un procedimiento
abierto simplificado si no se encuentra inscrita en el citado Registro Oficial de Licitadores de
Euskadi.

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditara:

a) De los empresarios que fueren personas juridicas mediante la escritura o documento
de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que
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~-se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico queZ

corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

a’. De los empresarios que fueren persona fisicas mediante fotocopia del Documento
Nacional de Identidad y acreditacion de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente.

b) De los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la
Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se
acreditara por su inscripcién en el registro procedente de acuerdo con la legislacién del Estado
donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacion.

c) De los demas empresarios extranjeros, con informe de la Misién Diplomética
Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo dmbito
territorial radique el domicilio de la empresa.

2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las
prohibiciones para contratar, podrd realizarse mediante testimonio judicial o certificacién
administrativa, segun los casos.

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podra
ser sustituido por una declaracién responsable otorgada ante una autoridad administrativa,
notario publico u organismo profesional cualificado.

3. La solvencia del empresario:

3.1 La solvencia econémica y financiera del empresario deberd acreditarse por los
medios siguientes:

a) Volumen anual de negocios referida al afio de mayor volumen de negocio de los tres
ultimos ejercicios concluidos, que no podra ser inferior a 200.000 euros, lo que se
acreditard mediante la presentacion de las cuentas aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.

3.2. La solvencia técnica o profesional del empresario debera acreditarse por los
siguientes medios:

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucidn; estos certificados indicardn el importe, las fechas y el lugar
de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesién y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serdn
comunicados directamente al érgano de contratacion por la autoridad competente. Cuando
sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores
podran indicar que se tendrdn en cuenta las pruebas de las obras pertinentes efectuadas
mas de cinco afios antes.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista
de obras tendrén la misma consideracion que las directamente ejecutadas por el propio
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- contratista, siempre que este Ultimo ostente directa o indirectamente el control de aquella
en los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. Cuando se trate de
obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se
cumpla dicha condicidn, solo se reconocera como experiencia atribuible al contratista la
obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcién de la participacion de aquel en
el capital social de esta.

CLAUSULA NOVENA. Presentaci6n de Proposiciones y Documentacién Administrativa

9.1 Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacion
que rigen la licitacién, y su presentacion supone la aceptacién incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o
reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podrd presentar mas de una proposicidn, ni suscribir
ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en
mas de una unién temporal. La infraccién de estas normas daré lugar a la no admisién de
todas las propuestas por él suscritas.

9.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas

La presente licitacion tiene cardcter electrénico. Los licitadores deberan preparar y
presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electronica a través de la herramienta de

preparacién y presentacidn de ofertas de la Plataforma de Licitacién Electrénica de la Diputacidn
Foral de Bizkaia.

Para poder licitar electronicamente la licitadora deberd descargarse previamente la
aplicacion de presentacion de ofertas.

Para acceder a la Plataforma de Licitacion Electrénica es necesario que la licitadora
disponga de un certificado electrénico reconocido o cualificado admitido en la Diputacion Foral
de Bizkaia.

La utilizacion de estos servicios supone:

. La preparacién y presentacion de ofertas de forma telematica por el licitador.
. La custodia electrdnica de ofertas por el sistema.
o La apertura y evaluacion de la documentacion a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentacidn preceptiva se presentaran, dentro del
plazo de veinte dias contados a partir del dia siguiente al de publicacién del anuncio de
licitacion en el perfil de contratante, exclusivamente de forma electrénica a través de la
Plataforma de Licitacidn Electrénica que la Diputacion Foral de Bizkaia pone a disposicion de
candidatos y entidades licitadoras para tal fin.

El envio por medios electrénicos de las ofertas podra hacerse en dos fases,
transmitiendo primero la huella electrénica de la oferta, con cuya recepcién se considerara
efectuada su presentacién a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un
plazo maximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisién en el plazo indicado, se
considerard que la oferta ha sido retirada (Disposicion Adicional decimosexta 1. h))
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La oferta electrénica y cualquier otro documento que la acompafie deberan estar
firmados electrénicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones publicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de
su apertura, la herramienta cifrara dichos sobres en el envio.

Una vez realizada la presentacion, la herramienta proporcionard a la entidad licitadora
un justificante de envio, susceptible de almacenamiento e impresidn, con el sello de tiempo.

Las proposiciones deberdn presentarse necesaria y Gnicamente en el registro indicado
en el anuncio de licitacion.

9.3. Informacion a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la informacién adicional o complementaria a que se refiere
el articulo 138 de la LCSP, la Administracién contratante debera facilitarla, al menos, seis
dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacién de ofertas, siempre que dicha
peticién se presente con una antelacién minima de doce dias respecto de aquella fecha.
Dicha solicitud se efectuard al nimero de fax o a la direccién de correo electrénico previsto
en el anuncio de licitacion.

9.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran en dos sobres Ay C,
firmados por el licitador, en el que se hara constar la leyenda «Proposicién para licitar a la
contratacion de las obras de recuperacién del cauce del arroyo El Sel en el barrio Las
Barrietas”. El contenido sera el siguiente:

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, Y DOCUMENTACION CUANTIFICABLE DE FORMA
AUTOMATICA

SOBRE A:

a) Declaracién Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién. (Anexo Iil)

La declaracién responsable se presentara conforme al modelo incluido en el Anexo del
presente pliego.

En caso de que la adscripcion de medios exigida se cumpla con medios externos al
licitador, debera presentarse una declaracién responsable por el licitador y por cada uno de
los medios adscritos a la ejecucién del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que
la componen debera acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y
cada una la correspondiente declaracién responsable.

En el supuesto de que la oferta se presentara por una unién temporal de empresarios,
debera acompanar a aquella el compromiso de constitucién de la unién.

Sopuerta Konizejuko Udala-Mercadillo, 48-48190 SOPUERTA { Bizkaia )-C.LF.: P-4810000-B-Tel. 94 650 40 52-Fax 94 650 40 02-E-mail: ayto@sopuerta.biz

b) Declaracion responsable sobre el cumplimiento de las condiciones especiales de
ejecucion del contrato. (Anexo 1V)
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a) Proposicion econémica.
Se presentara conforme al siguiente modelo:
« D. , con domicilio a efectos de notificaciones en
5 , n.2 , con NIF n.2 , en

representacion de la Entidad , con NIF n.2 , enterado
del expediente para la contratacion de las obras de
por procedimiento
abierto simplificado, anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el
Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto integramente, tomando parte de la licitacién
y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de

eurosy euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Lugar, fecha y firma del candidato:
b) Plazo de ejecucion.

Se presentara conforme al siguiente modelo:

« D. , con domicilio a efectos de notificaciones en
. , ng , con NIF n.¢ , en
representacion de la Entidad , con NIF n.2 , enterado

del expediente para la contratacion de las obras de
por  procedimiento
abierto simplificado, anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el
Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto integramente, tomando parte de la licitacién
y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato en el plazo de

Lugar, fecha y firma del candidato:

CLAUSULA DECIMA. Criterios de Adjudicacién

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacién de la mejor oferta se
atendera los siguientes criterios de adjudicacién:

Teniendo gque cumplir con lo dispuesto en la Orden Foral n2 8538/2021 de 21 de octubre_
de 2021, segun la cual “el plazo de ejecucién y de reconocimiento de las obligaciones
derivadas finalizard el 27 de febrero de 2022”.

a) Plazo de ejecucién: Hasta 60 puntos.

Se valorardan las reducciones del plazo de ejecucién de las obras, siempre que quede
garantizada la calidad de las obras realizadas. Esta reduccién sélo se tendra en cuenta sila
oferta va acompaiiada de un planing de la obra que acredite la viabilidad del plazo
ofertado, en caso contrario la oferta serd excluida.

Se otorgard la maxima puntuacién al menor plazo de ejecucién y 0 al plazo que
determina el presente pliego, puntudndose el resto de las ofertas mediante una
proporcionalidad lineal. La férmula que se utilizara para calcular la puntuacién sera:

Puntuaciéon maxima x plazo mas corto.
Puntos=

Plazo de la empresa que se valora.
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NG s b) Proposicién econémica: Hasta 40 puntos s e

Se valoraran las ofertas presentadas de modo que a la mds baja se le otorgard la
maxima puntuacion y las restantes se valoraran de forma proporcional:

Puntuacion maxima x oferta mas econdémica
Puntos =

Precio de la empresa licitadora que se valora.

CLAUSULA UNDECIMA. Admisibilidad de Variantes

No se admiten variantes.

CLAUSULA DUODECIMA. Ofertas anormalmente bajas

Cuando en aplicacion de los parametros establecidos en los criterios de valoracion de
las ofertas, alguna de ellas esté incursa en presuncion de anormalidad, se concedera a los
licitadores afectados un plazo de cinco dias habiles para gque puedan presentar una
justificacion adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas
condiciones, con los criterios que se sefialan al respecto en el articulo 149.4 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El cardcter anormal de las ofertas se apreciara en funcién de los siguientes parametros:
CRITERIO PARAMETRO
Plazo de ejecucidn. Reduccidn superior a 40 dias

Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitard el asesoramiento técnico al Técnico
autor del proyecto que emitird un informe técnico, que analice detalladamente las
motivaciones que haya argumentado el licitador para poder mantener su oferta.

En todo caso, se rechazaran las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas-
porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo
el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada
como desproporcionada y del informe técnico que las analice, la Mesa de Contratacion,
propondrd al 6rgano de contratacién motivadamente la admision de la oferta o su exclusion.

Si la oferta de la empresa que haya estado incursa inicialmente en presuncion de

anormalidad resulta la adjudicataria se presentara una garantia complementaria del 5% del
precio de adjudicacion (IVA excluido).
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CLAUSULA DECIMOTERCERA. Preferencias de Adjudicacién en caso de Empates.

Cuando tras efectuar la ponderacién de los dos criterios de valoracién establecidos, se
produzca un empate en la puntuacion otorgada a dos 0 mas ofertas, se utilizaran los criterios
para resolver dicha igualdad, recogidos en el art. 147.2., siguientes:

e : Elsorteo.

CLAUSULA DECIMOCUARTA. Mesa de Contratacion

La Mesa de contratacion sera el 6rgano competente para efectuar la valoracion de las
ofertas y calificar la documentacién administrativa, y actuard conforme a lo previsto en el
articulo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que
se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, desarrollando las funciones que en estos se establecen.

Composicion de la Mesa de Contratacidn:.
Presidenta de la Mesa: El Alcalde-Presidente, o quien legalmente la sustituya
Vocal: Secretaria-Interventora, o quien legalmente la sustituya

Secretaria de la Mesa: Una funcionaria/o del Ayuntamiento

CLAUSULA DECIMOQUINTA. Apertura de Proposiciones

La Mesa de Contratacion se constituird el primer dia habil siguiente a la finalizacién del
plazo para la presentacion de las ofertas.

La mesa de contratacién procedera a la apertura de los sobres que contienen la
documentacion administrativa, y la documentacién cuantificable de forma automatica.

Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusién de las ofertas que no cumplan
los requisitos, la Mesa procedera a la evaluacion y clasificacién de las ofertas.

Si se comprueba la existencia de algun defecto subsanable, se requerira al licitador
para que subsane dicho defecto en un plazo de 3 dias hébiles.

A la vista del resultado, la Mesa de Contratacién propondra al adjudicatario del
contrato.

Realizada la propuesta de adjudicacion, la mesa de contratacidon procederd, en el
mismo acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas en
Euskadi o del Sector Publico, que la empresa esta debidamente constituida, que el firmante
de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacién correspondiente y no esta
incursa en ninguna prohibicién para contratar, ni incompatibilidad.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacién de las
proposiciones supone la autorizacidn a la mesa y al érgano de contratacion para consultar
los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
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de la Unién Europea.

CLAUSULA DECIMOSEXTA. Requerimiento de Documentacién

En el mismo acto, la mesa de contratacién requerird, mediante comunicacion
electrdnica, al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de
siete dias habiles desde la fecha del envio de la comunicacién, constituya la garantia
definitiva, asi como para que aporte el compromiso al que se refiere el articulo 75.2 de la
LCSP y la documentacién justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo
76.2 de la LCSP.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuard propuesta de adjudicacién a
favor del siguiente candidato en puntuacién, otorgéndole el correspondiente plazo para
constituir la citada garantia definitiva.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Garantia Definitiva

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta debera acreditar la constitucion de
la garantia de un 5% del precio final ofertado excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Si la adjudicacion recae en la oferta que inicialmente haya estado incursa en
presuncién de anormalidad se presentara una garantia complementaria del 5% del precio
final ofertado sin IVA.

Esta garantia podra prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso serdn de Deuda Publica, con sujecién, en
cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo
y los certificados de inmovilizacién de los valores anotados se depositardn en la Caja General
de Dep0sitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economia y Hacienda,
o en las Cajas o establecimientos publicos equivalentes de las Comunidades Auténomas o
Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo
dispuesto para los contratos que se celebren en el extranjero.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito,
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para
operar en Espafia, que deberda depositarse en los establecimientos sefialados en la letra a)
anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caucion, celebrado en la forma y condiciones que
las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada
para operar en el ramo. El certificado del seguro deberd entregarse en los establecimientos
sefialados en la letra a) anterior.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantia respondera a los conceptos incluidos en el articulo 110 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pulblico, por la que se transponen al
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2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y transcurrido SEIS MESES desde la
fecha de terminacion del contrato, sin que la recepcidn formal y la liquidacién hubiesen
tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas demora, a su
devolucidn o cancelacién una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado
articulo 110.

La acreditacién de la constitucién de la garantia podréd hacerse mediante medios
electrdnicos.

CLAUSULA DECIMOCTAVA. Adjudicacién del Contrato

Presentada la garantia definitiva, en un plazo no superior a 5 dias, se procedera a
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una
vez adjudicado el mismo, a su formalizacidn.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuara propuesta de adjudicacion a
favor del siguiente candidato en puntuacion, otorgandole el correspondiente plazo para
constituir la citada garantia definitiva.

La adjudicacién, que debera ser motivada, se notificara a los candidatos o licitadores,
debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

CLAUSULA DECIMONOVENA. Formalizacion del Contt to

El contrato se perfeccionara con su formalizacion.

La formalizacién del contrato en documento administrativo se efectuara no mas tarde
de los quince dias habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la
adjudicacion a los licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento titulo suficiente
para acceder a cualquier registro publico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de
su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de’
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar
contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido.

CLAUSULA VIGESIMA. Condiciones Especiales de Ejecucion del Contrato

Se deberan cumplir las condiciones de ejecucién exigidas en la RESOLUCION de
29/10/2021, del Director General de la Agencia Vasca del Agua que se adjunta como

ANEXO | de este pliego de condiciones particulares.

Asimismo, se deberan cumplir con las condiciones de ejecucién exigidas en la ORDEN
FORAL n? 1681 de 19 de junio de 2020 del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo

Territorial de la Diputacion Foral de Bizkaia que se adjunta como ANEXO Il de este pliego
de condiciones particulares.
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Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucién del contrato, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico:

1.- Cumplimiento de la normativa.- La contratista, en ejecucién del contrato, cumplira
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el
Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al
Estado. Asimismo, realizard la pertinente declaracién responsable de aplicacion de dicha
normativa a la hora de elaborar la oferta, segtin el tenor al respecto referido en el ANEXO 2,
de DECLARACION RESPONSABLE.

2.- Obligaciéon de respetar los derechos laborales basicos y cumplimiento de las
convenciones fundamentales de la OIT.- La contratista asume la obligacién de respetar los
derechos laborales bdsicos a lo largo de toda la cadena de produccién y el cumplimiento de
las convenciones fundamentales de la Organizacién Internacional de Trabajo, y en especial
las siguientes, segun el tenor al respecto referido en el ANEXO IV, de DECLARACION
RESPONSABLE

[ Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresion del trabajo forzado.

Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociacién y negociacién
colectiva.

La Convencion 100, relativa a la igualdad de remuneracion entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

B La Convencién 111, contra la discriminacién en el acceso a empleo y las condiciones
laborales por razones de raza, color, sexo, religion, opinién publica, extraccion nacional u
origen social.

La Convencion 138, relativa a la abolicién de la explotacién y el trabajo infantil.

La Convencion 182, relativa a la prohibicién de las peores formas de trabajo infantil
y de la accién inmediata para su eliminacion.

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. Dere(:hqs_;:\(-Obligacit:mgsf de las Partes

21.1 Abonos al contratista

A efectos del pago la Administracion expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la instalacién
conforme al proyecto durante dicho periodo de tiempo, que tendran el concepto de pagos
a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final.
Estas certificaciones mensuales en ninglin caso supondran la aprobacién y recepcién de las
obras.

El contratista no tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones
preparatorias realizadas.

En la factura se incluirdn, ademds de los datos y requisitos establecidos en el Decreto
Foral de la Diputacioén Foral de Bizkaia 4/2013, de 22 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturacién, los siguientes extremos
previstos en el apartado segundo de la Disposicidn Adicional Trigésimo Segunda de la Ley
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facturacion electrénica:
a) Que el 6rgano de contratacion es la Alcaldia-Presidencia.

b) Que el 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad publica
es la Secretaria-Intervencion.

c) Que el destinatario es Ayuntamiento de Sopuerta.
d) Que el cédigo DIR3 es L01480865

e) Que la oficina contable es  L01480865

f) Que el érgano gestor es L01480865

g) Que la unidad tramitadora es L01480865

El contratista, una vez expedida la certificacion mensual de obra, debera presentar la
factura en un registro administrativo en el plazo de 30 dias. La factura debera presentarse
en formato electronico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
Impulso a la Factura Electrénica y Creacién del Registro Contable de Facturas del Sector
Publico, en estos casos la presentacion de la factura en el Punto General de Acceso equivale
a la presentacion en un registro administrativo.

Se abonara el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de
la certificacion de obras, y no desde la fecha de presentacién de la factura electrénica,
indicando al adjudicatario que presente la factura electrénica el mismo dia o el siguiente al
que se apruebe la certificacion de la obra.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, el Ayuntamiento de Sopuerta tendra obligacién de abonar
el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones
de obras, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del articulo 210, y si se
demorase, deberd abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta
dias los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

21.2 Plan de Seguridad y Salud

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion, una vez formalizado el contrato el contratista deberd presentar el Plan de
Seguridad y Salud con el contenido indicado en el citado Real Decreto y basado en el estudio
de seguridad o salud o en el estudio basico de seguridad y salud que acompafia al proyecto.

Este plan debera ser aprobado antes del inicio de la obra.
22.3. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral
y de seguridad social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social, de la Ley Orgénica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, sobre efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de
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que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

La empresa contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucién
del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacién, si bien
en todo caso, el adjudicatario estara obligado a cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacién.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el adjudicatario
del contrato esta obligado a suministrar a la Administracién, previo requerimiento, toda la
informacidn necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma,
asi como en aquellas normas que se dicten en el ambito municipal.

Sopuerta Kontzejuko Udala-Mercadillo, 48-48190 SOPUERTA { Bizkaia )-C.LF.: P-4810000B-Tel. 94 650 40 52-Fax 94 650 40 02-E-mail: ayto@sopuerta.biz

21.4. Programa de trabajo

El contratista estara obligado a presentar un programa de trabajo una vez formalizado
del contrato. El 6rgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo, pudiendo
imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones.

En el programa de trabajo a presentar por el contratista se deberdn incluir los datos
recogidos en el articulo 144.3 del Reglamento 1098/2001, de 12 de octubre.

La direccién de obra podré acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que
el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a
intereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

21.5. Recepcién y Plazo de garantia

Una vez terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la misma, de
forma que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza
suplementaria.

El contratista con una antelacién de cuarenta y cinco dias hébiles comunicard por
escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del contrato,
a efectos de que pueda realizar su recepcién.

La direccion de obra en caso de conformidad con dicha comunicacién la elevara con su
informe al 6rgano de contratacién con un mes de antelacién, al menos, respecto de la fecha
prevista para la terminacion.

A la recepcion de las obras a su terminacién concurrird un facultativo designado por la.
Administracion representante de esta, el facultativo encargado de la direccién de las obras,
el 6rgano interventor municipal y el contratista, asistido, si lo desea, de su facultativo. Del
resultado de la recepcidn se levantara un Acta que suscribirdn todos los asistentes.

La Secretaria-Interventora asistird a la recepcién material de la inversion en el ejercicio
de la funcion de fiscalizacién material de las inversiones. Podrd estar asistido en la recepcién
de un técnico especializado en el objeto del contrato. Debera ser diferente del director de
obray del responsable del contrato, de conformidad con la Disposicién Adicional Tercera de
la LCSP.

Recibidas las obras se procedera a su medicién general con asistencia del contratista,
formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcién, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Sobre la base del
resultado de la medicién general el director de la obra redactard la correspondiente relacién
valorada, segun el procedimiento regulado en el art. 166 del Reglamento 1098/2001 de 12
de octubre.
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contratacion debera aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera abonada
al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el funcionario técnico designado por la Administracién contratante y representante de esta,
las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el
plazo de garantia que serd de DOCE MESES, contado a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisional de las obras. Durante el mismo, el contratista vendrd obligado a velar
por la buena conservacién de las obras, a la vez que subsanard aquellos defectos y
cualesquiera otros que surgieran durante la vigilancia de dicha garantia, siendo imputables
a defectuosa ejecucidn.

Si durante el plazo de garantia se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los
trabajos efectuados el érgano de contratacién tendré derecho a reclamar al contratista la
subsanacion de los mismos.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe
sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara exonerado de
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP por vicios ocultos,
procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y,
en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberda efectuarse en el plazo de
sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantia, el director facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

21.6. Gastos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitacién y
adjudicacion, en su caso, de la formalizacién del contrato, asi como cualesquiera otros que
resulten de aplicacion, segun las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas
sefialen.

21.7. Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y autorizaciones

El contratista estara obligado, salvo que el 6rgano de contratacién decida gestionarlo
por si mismo y asi se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y-
autorizaciones establecidas en las normas de cualquier organismo publico o privado que
sean necesarias para el inicio y ejecucién de la obra, solicitando de la Administracién los
documentos que para ello sean necesario.

El contratista queda obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las
de los puntos de posible peligro derivado de la ejecucién de las obras.

CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Subcontratacién

Se autoriza la subcontratacién parcial de las prestaciones accesorias objeto del
contrato en los términos y con las condiciones que establece el articulo 215 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

La subcontratacion debera realizarse cumpliendo los requisitos basicos siguientes:
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siguientes en relacién con cada subcontrato que pretenda realizar:

-ldentificacion del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y
solvencia. :

-Identificacion de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.
-Importe de las prestaciones a subcontratar.

b) No podré subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con
la Administracion ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitacion profesional precisa
para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

c) El contratista que subcontrate debera comprobar con carécter previo al inicio de los
trabajos que subcontrate, la afiliacion y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que
vayan a realizar los trabajos en cuestién en cumplimiento de lo establecido en el Real
Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularizacién y control del empleo
sumergido y fomento de la rehabilitacion de viviendas.

d) El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral.

e) Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que
asumird la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente al Ayuntamiento, con
arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del
contrato, sin que el conocimiento por parte del Ayuntamiento de la existencia de
subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

f) El contratista debera abonar a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones que realicen como minimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada facturacién al Ayuntamiento deber3
el contratista aportar el justificante del pago de los trabajos realizados en el mes anterior
por las empresas o auténomos que haya subcontratado en el marco del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. Modificaciones Contractualés Previstas.

No se prevé la posibilidad de que durante la ejecuciéon del contrato se realicen
modificaciones de su objeto.

CLAUSULA VIGESIMOCUARTA. Sucesién en la Persona del Contratista

En los casos de fusion, escisidn, aportacion o transmisién de empresas o ramas de
actividad de las mismas continuaré el contrato vigente con la entidad resultante, que
quedard subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las
condiciones exigidas en el articulo 98 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.

Es obligacion del contratista comunicar fehacientemente a la Administracién cualquier
cambio que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el cémputo de los plazos
legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique
el cumplimiento de las condiciones de la subrogacién.
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contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el mismo, considerandose a
todos los efectos como un supuesto de resolucién por culpa del contratista.

CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. Cesién del Contrato.

El contrato podra ser objeto de cesién con los limites y requisitos del articulo 214 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pblico:

a) Que el 6rgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesién.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y la
solvencia que resulte exigible en funcién de la fase de ejecucién del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una
causa de prohibicion de contratar.

d) Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
publica.

CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. Penalidades por Incumplimiento

26.1 Penalidades por demora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato y
de los plazos parciales fijados por el 6rgano de contratacién

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion podré optar indistintamente por
la resolucién del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias previstas en el art.
193.3 de la LCSP; 0,60 euros por cada 1000 euros del precio del contrato, IVA excluido

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5% del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo
0 acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracién podra optar,”
indistintamente, por su resolucién o por la imposicién de las penalidades establecidas
anteriormente.

26.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestacién

Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de
cualquiera de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en la cldusula 20 de este
pliego de cldusulas particulares.

Estos incumplimientos seran causa de resolucion del contrato, salvo que se considere
que la actuacion es aislada y susceptible de reconduccién, y que la resolucién del contrato
no resulta conveniente para el interés del servicio en cuestién, en cuyo caso se sustituira por
la penalizacién correspondiente.

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevardn la imposicién de las
penalidades coercitivas del 2% del precio de adjudicacién IVA excluido, por cada infraccién
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comisién de la infraccion.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en la
cldusula 22 en materia de subcontratacion, conllevard una penalizacién del 5% del importe
de lo subcontratado, siendo su reiteracién causa de resolucién del contrato.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones
contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevara igualmente una multa coercitiva del
2% del precio del contrato, en funcién de su mayor o menor gravedad y reincidencia.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la
obligacién del contratista de indemnizar por los dafios y perjuicios que su incumplimiento
ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el Ayuntamiento.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la
indemnizacién que se exigira al contratista incorporaré la diferencia que en su caso haya
existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato
sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario.

26.3 Imposicion de penalidades

Para la imposicién de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos
contractuales se seguira un expediente contradictorio sumario, en el que se concederd al
contratista un plazo de alegaciones de 5 dias naturales tras formularse la denuncia. Dichas
alegaciones y el expediente de penalizacion sera resuelto, previo informe del responsable
municipal de la obra e informe juridico, por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue,
resolucion que pondra fin a la via administrativa.

El inicio del expediente para la imposicién de estas penalidades por el Ayuntamiento
se realizard en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No
obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecucién material de los
trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalizacién puede perjudicar
mas a la marcha de la ejecucién del contrato que beneficiarla, podra iniciarse dicho
expediente en cualquier momento anterior a la terminacién del plazo de garantia del
contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas seran inmediatamente ejecutivas y se
haran efectivas mediante deduccién de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento
tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de
pago, se podran hacer efectivas contra la garantia definitiva y si ésta no alcanzase el
montante de la penalizacién, se podrd reclamar por la via administrativa de apremio por
considerarse ingreso de derecho publico.

CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Resolucién del Contrato

La resolucion del contrato tendra lugar en los supuestos que se sefialan en este Pliego
y en los fijados en los articulos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, y se acordara por el 6rgano de contratacidn, de oficio o a instancia del
contratista.

Ademas el contrato podrad ser resuelto por el érgano de contratacidon cuando se
produzca incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecucién
del contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total,
siempre que el érgano de contratacion no opte por la imposicion de las penalidades de
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Asimismo seran causas de resolucién del contrato al amparo del articulo 211 f) de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico las establecidas como
obligaciones esenciales por el 6rgano de contratacién.

La resolucion del contrato dard lugar a la comprobacién, medicién y liquidacién de las
obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra
del contratista. Serd necesaria la citacién del contratista para su asistencia al acto de
comprobacion y medicion.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautara la garantia
definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién por los dafios y perjuicios originados al
Ayuntamiento, en lo que excedan del importe de la garantia.

CLAUSULA VIGESIMOCTAVA Director Facultativo de la Obra

El Director Facultativo de la obra es la persona designada por la Administracién con
titulacion adecuada y suficiente, directamente responsable de la direccién y control de la
ejecucion de la obra, asumiendo la representacién de la Administracién ante el contratista.

El Director Facultativo asumird, ademas de las funciones derivadas del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y de salud en las obras de construccién y demds normativa concordante sobre la materia,
las funciones del responsable del contrato previstas en el articulo 62 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y en concreto las siguientes:

— Realizar el seguimiento material de la ejecucion del contrato, para constatar que el
contratista cumple sus obligaciones de ejecucién en los términos acordados en el contrato.

— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia
social, fiscal y medioambiental, y en relacién con los subcontratistas si los hubiera, asi como
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato que supongan la aportacion
de documentacion o la realizacién de tramites de tipo administrativo.

— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier
incidente que surja en la ejecucién del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolucién por
el érgano de contratacién por el procedimiento contradictorio que establece el articulo 97
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que serdn inmediatamente ejecutivas
en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicacién
pueda implicar que devengan inutiles posteriormente en funcién del desarrollo de la
ejecucion del contrato; en los demads casos, y en caso de mostrar su disconformidad el
adjudicatario, resolverd sobre la medida a adoptar el érgano de contratacién, sin perjuicio
de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

— Proponer la imposicién de penalidades por incumplimientos contractuales.

— Informar en los expedientes de reclamaciéon de dafios y perjuicios que haya
suscitado la ejecucién del contrato.
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CLAUSULA VIGESIMONOVENA. Unidad encargada del Seguimiento y Ejecucién

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 62.1 de la LCSP, la unidad encargada
del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato serd un técnico designado por el
Ayuntamiento.

CLAUSULA TRIGESIMA. Confidencialidad y tratamiento de datos

30.1 Confidencialidad

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en
cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos
personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada
incluida la proteccién contra el tratamiento no autorizado o ilicito y contra su pérdida,
destruccién o dafio accidental, mediante la aplicacién de medidas técnicas u organizativas
apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgénica de Proteccién de Datos de
Cardacter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la proteccién de las personas
fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos
datos (Reglamento general de proteccién de datos).

Esta obligacion es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistir4
aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos
(Ayuntamiento).

30.2 Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica de Proteccién de Datos de Caracter
Personal y en el Reglamento general de proteccién de datos, los licitadores quedan
informados de que los datos de cardcter personales que, en su caso, sean recogidos a través
de la presentacion de su oferta y demdas documentacién necesaria para proceder a la
contratacién seran tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el
adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMOPRIMERA. Régimen Juridico del Contrato

Este contrato tiene cardcter administrativo y su preparacién, adjudicacién, efectos Vi
extincion se regird por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, sera de
aplicacion la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas ¥
esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se
aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de
derecho privado.
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las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Sopuerta, 4 de noviembre de 2021

El Alcalde-Presidente: Unai Antén Castelao

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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oficina de las cuencas cantabricas occidentales
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Edozein informazio nahi izanez gero, gure erreferentzia adierazi,
Para cualquier informacidn citese nuestra referencia.

Erref./Ref.: AO-B-2020-0220

SOPUERTAKO UDALA

EBAZPENAREN JAKINARAZPENA

NOTIFICACION DE RESOLUCION

Honekin batera doakizu:

EBAZPENA, 2021/10/29koa, Uraren Euskal

Agentziako Zuzendari Nagusiarena,
SOPUERTAKO UDALAk gai honen inguruan
egindako eskaeraren gainekoa:

SOPUERTAKO UDALERRIAN (BIZKAIA)
BARRIETAS AUZ.KO SEL ERREKAREN
IBILGUA BERRESKURATZEA.

Bilbao,

Elektronikoki sinatuta / Firmado electrénicamente:

Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua

E"KHE Nahi izanez gero, JODOZ-T35FT-3TJ5 bilagallua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den

T

g = ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: https://euskadi.eus/iokalizatzailea
3‘; ¢ Laautenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

.:.’.". JODOZ-T35FT-3TJ5 en la sede electronica hitps://euskadi.eus/localizador

Adjunto remito:

RESOLUCION de 29/10/2021, del Director
General de la Agencia Vasca del Agua, en
relacién a la solicitud del AYUNTAMIENTO DE
SOPUERTA sobre la RECUPERACION DEL
CAUCE DEL ARROYO EL SEL EN EL B®
BARRIETAS EN EL T.M. DE SOPUERTA
(BIZKAIA).

Bilbao,

1

Alameda Urquijo, 36-7 - 48011 Bilbao (Bizkaia)
T.945 011 700 - www.uragentzia.eus
M.G-0027, v2
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Erref./Ref.: AO-B-2020-0220

EBAZPENA Uraren Euskal Agentziaren
zuzendari nagusiarena, baimena ematen
diona SOPUERTAKO UDALAri obra hau

RESOLUCION del Director General de la
Agencia Vasca del Agua, por la que se
autoriza al AYUNTAMIENTO DE

i

egiteko: SOPUERTAKO UDALERRIAN SOPUERTA LA RECUPERACION DEL
(BIZKAIA) BARRIETAS AUZOKO SEL CAUCE DEL ARROYO EL SEL EN EL
ERREKAREN IBILGUA BARRIO BARRIETAS, EN EL T.M. DE
BERRESKURATZEA. ‘ SOPUERTA (BIZKAIA).

AURREKARIAK ANTECEDENTES
1.  2020/05/14an, Sopuertako  Udalak 1. Gon fecha 14/05/2020 el Ayuntamiento de

aipatutako obrak egiteko baimen-eskaera
aurkeztu zuen Uraren Euskal Agentzian, eta
dokumentazio  tekniko

obrei buruzko

deskribatzailea erantsi zuen:
-Deskripzio-memoria

-Planoak

2. 2020/06/04an,
aurkeztu zen Uraren Euskal Agentzian, hau

dokumentazio osagarria

da, uholde-arriskuagatiko erantzukizunpeko
adierazpena.

3. Aurkeztutako dokumentazioa aztertu
ondoren, nahikotzat jo da, eta 2020/12/09an
eskatutako baimenari buruzko dokumentazio
osagarria eskatu zen, espedientea izapidetzen

jarraitzeko.

EI Nahi izanez gero, JODOZ-T35F4-30YZ bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den

3;.‘

ala ez Jakin liteke egoitza elektroniko honetan: hitps:/leuskadi eus/iokalizatzailea

La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

_L'::j_ JOD0Z-T35F4-30YZ en la sede electronica hitps:/leuskadi.eusflocalizad

Sopuerta, presento, en la Agencia Vasca del
Agua la solicitud de autorizacién para llevar a
cabo las obras de referencia, adjuntando
documentacién técnica descriptiva de las
mismas:

-Memoria descriptiva

-Planos

2. Con fecha 04/06/2020,

documentacién complementaria en la Agencia

se presenta

Vasca del Agua, que consiste en declaracion

responsable por riesgo de inundacion.

3. Examinada la documentacién presentada,
ésta se ha considerado insuficiente y con
fecha 09/12/2020 se requiere documentacion
complementaria referente a la autorizacién
solicitada con el fin de continuar con la

tramitacion del expediente.
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4.  2021/05/10ean, Udalak

dokumentazio osagarria aurkeztu zuen Uraren

Sopuertako

Euskal Agentzian: alternatibak aztertzeko
memoria zehatza.

6. 2021/06/9an, Uraren Euskal Agentziak
txostena eskatu zion Bizkaiko Foru Aldundiko
Iraunkortasuna eta Ingurune  Naturala
Zaintzeko Saileko Nekazaritza Zuzendaritzari,
horretarako emandako epea erantzunik jaso

gabe igaro ondoren.

6. Zegokion informazio publikoa 2021/07/16ko
135. zenbakiko BAOn eman zen, eta
aurreikusitako epean ez zen alegaziorik

aurkeztu.

7. Uraren Euskal Agentziak txostena egin zuen
2021/10/27an,
proposatzeko, baldin eta Sopuertako Udalak

eskatutako  obra-baimena

bertan jasotako zehaztapenak betetzen baditu.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

l.- IZAERA JURIDIKO-FORMALEKOAK

1.- Ekainaren 23ko 1/2006 Uraren Legearen 7.
artikuluak eta harekin bat datozenek ezartzen
dutenaren arabera, Uraren Euskal Agentziari
dagokio ur-baliabideak antolatu eta ematea,
eta baimenak ematea ere bai, o0so-osorik
dauden

Euskal Autonomia Erkidegoan

4. Con fecha 10/05/2021 el Ayuntamiento de

Sopuerta presenta documentacién
complementaria en la Agencia Vasca del Agua
consiste en, memoria detallada con estudio de

alternativas.

5. Con fecha 09/06/2021 la Agencia Vasca del
Agua solicita informe a la Direccién de
Agricultura del Departamento de
Sostenibilidad y Medio Natural de la
Diputacion Foral de Bizkaia, transcurrido el
plazo otorgado al efecto sin haberse recibido

respuesta.

6. La informacién publica correspondiente tuvo
lugar en el BOB n® 135 de 16/07/2021 sin que
durante el plazo previsto se hayan presentado

alegaciones.

7. La Agencia Vasca del Agua emite informe el
27/10/2021 proponiendo la autorizacién de
obras solicitada, condicionada al cumplimiento
por el Ayuntamiento de Sopuerta de las
especificaciones contenidas en el mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
.- DE ORDEN JURIDICO FORMAL

1.- De conformidad con el articulo 7 y demas
concordantes de la Ley 1/2006, de 23 de junio,
de Aguas, le corresponde a la Agencia Vasca
del Agua la ordenacién y concesién de los
recursos hidraulicos, asi como el otorgamiento

de autorizaciones para la utilizacion o
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arroetan ur-jabari publikoa eta uren zein
ibilguen polizia erabiltzeko edo

aprobetxamendua egiteko.

2.- Uraren Euskal Agentziaren Estatutuen
7.2.a) artikuluak ezartzen duenez (martxoaren
10eko 25/2015 Dekretuaren bidez onartu ziren
- estatutuok), zuzendari nagusiari dagokio
baimen hau ematea.

Il.- IZAERA JURIDIKO-MATERIALEKOAK

1.- 1/2006 Legearen 30. artikuluan ezartzen
denez, uren arloko legeriari lotuta egongo da
emakidak eta baimenak emateko araubidea.

2.- Eskatu diren obrak baimenduz gero, erabili
egingo da El Sel ibaiaren jabari publiko
hidraulkoko eta zortasuneko eremua
(Barbadun ibaiaren barruko arroaren isurian),
xedapen hauetan aurreikusi bezala: Uren
Legearen testu bateginaren 6.b) artikulua eta
Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua
onartzen duen apirilaren 11ko 849/1986
Errege Dekretuaren 9. artikulua, 52.etik
54.erakoak, 78.a, 126.a eta horiekin bat
datozenak. Horren guztiaren tutoretza Uraren

Euskal Agentziari dagokio.

3.- Aurkeztu den eskaerak aurrekontua eta
aipatutako araudietan jasotako baldintzak
betetzen ditu. Hori dela eta, herritarren

interesa eta egin den proposamen-txostenean

aprovechamiento  del =~ dominio  plblico
hidraulico y la policia de aguas y cauces en las
cuencas comprendidas integramente en la

Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

2.- Segun dispone el articulo 7.2.a) de los
Estatutos de la Agencia Vasca del Agua
(aprobados por Decreto 25/2015 de 10 de
marzo) le corresponde al Director General el

otorgamiento de la presente autorizacion.

Il.- DE ORDEN JURIDICO MATERIAL

1.- La Ley 1/2006 establece en su articulo 30
que el régimen de otorgamiento de
concesiones y autorizaciones estara sujeto a

la legislacion en materia de aguas.

2.- La autorizacion de obra solicitada comporta
la utilizacion de la zona de dominio publico
hidradlico y de servidumbre del cauce del rio
El Sel vertiente a la cuenca interna del rio
Barbadun, en la forma prevenida en el articulo
6.b) del Texto Refundido de Ley de Aguasy
en los articulos 9, 52 a 54, 78, 126 y
concordantes de Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Dominio Publico Hidraulico,
cuya tutela incumbe a la Agencia Vasca del
Agua.

3.- En la presente peticion concurren los
presupuestos y requisitos contenidos en los
preceptos normativos citados, por lo que
teniendo en cuenta el interés publico y los
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jasotako irizpideak kontuan izanda, bidezkoa

da eskatu den baimena ematea.

Aipatu diren egitezko eta zuzenbideko
oinarrien arabera, eta aipatutako xedapen
arautzaileak eta oro har nahiz bereziki

ezartzekoak diren gainerakoak ikusita, hauxe,
EBATZI DUT:

Lehenengoa.- Dagokion baimen

administratiboa EMATEA SOPUERTAKO

UDALAri (IFZ: P4810000B) obra hau egiteko:

SOPUERTAKO UDALERRIAN (BIZKAIA)
BARRIETAS AUZ.KO SEL ERREKAREN

IBILGUA BERRESKURATZEA,
egoera-datu hauekin bat datorrena:

Identifikatzailea / Identificador:

Arroa / Cuenca:

Ur masa / Masa de agua:

Cauce:

Ertza / Margen:

Koorden. / Coordenadas ETRS89:

Biztanle-Entitatea /
Entidad de Poblacion:

Udalerria / Término municipal:
Lurralde Hist. / Territorio His.:

Ibilgurako gutxieneko distantzia /
Distancia minima al cauce:

Arro-azalera / Superficie de Cuenca:

honako

criterios contenidos en el informe-propuesta

emitido, procede otorgar la autorizacion

solicitada.

De acuerdo con los fundamentos de hecho y

derecho  precedentes y vistas las
disposiciones normativas citadas, y las demés

de general y especial aplicacién,
RESUELVO:

Primero.- OTORGAR al AYUNTAMIENTO
DE SOPUERTA, (NIF P4810000B), Ila
correspondiente autorizacién administrativa
para las obras de RECUPERACION DEL
CAUCE DEL ARROYO EL SEL EN EL B?
BARRIETAS, EN EL T.M. DE SOPUERTA
(BIZKAIA),

siguientes datos de situacion:

que se corresponde con los

Z01 1¢ hastial

Barbadun
Barbadun

El Sel

Eskuina / Derecha

X1=484.381 Y1=4.789.908

Olabarrieta

Sopuerta
Bizkaia

0Om

1,26 km?2
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Uholde arriskua / Inundabilidad:

LFE / ZFP:
PUAHA / ARPSI:

Ertzen LPS betetzea /
Cumplimiento PTS Margenes:

HBBE / ZEPA:
KBE / ZEC:
lIE / EIA:

Aurretiko plangintza-txostena /
Informe previo de planeamiento:

Identifikatzailea / ldentificador:

Datu barik / Sin datos
BAIl/ SI

EZ/NO

Ez da aplikagarri obra motagatik / No aplica por tipo de obra

EZ/NO
EZ/NO
EZ/NO

Z02 2nde hastial

Arroa / Cuenca:

Ur masa / Masa de agua:

Cauce:

Ertza / Margen:

Koorden. / Coordenadas ETRS89:

Biztanle-Entitatea /
Entidad de Poblacién:

Udalerria / Término municipal:
Lurralde Hist. / Territorio His.:

Ibilgurako gutxieneko distantzia /

Distancia minima al cauce:
Arro-azalera / Superficie de Cuenca:

Uholde arriskua / Inundabilidad:

ZFP:
PUAHA / ARPSI:

Ertzen LPS betetzea /
Cumplimiento PTS Margenes:

HBBE / ZEPA:

KBE / ZEC:

Barbadun

Barbadun

El Sel

Ezkerra / Izquierda
X1=484.377 Y1=4.789.921

Olabarrieta

Sopuerta
Bizkaia

Om

1,26 km?

Datu barik / Sin datos
BAI /Sl

EZ/NO

Ez da aplikagarri obra motagatik / No aplica por tipo de obra

EZ/NO

EZ/NO
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lIE / EIA:

Aurretiko plangintza-txostena /
Informe previo de planeamiento:

Identifikatzailea / Identificador:

Arroa / Cuenca:

Ur masa / Masa de agua:

Cauce:

Ertza / Margen:

Koorden. / Coordenadas ETRS89:

Biztanle-Entitatea /
Entidad de Poblacion:

Udalerria / Término municipal:
Lurralde Hist. / Territorio His.:

Ibilgurako gutxieneko distantzia /

Distancia minima al cauce:
Arro-azalera / Superficie de Cuenca:

Uholde arriskua / Inundabilidad:
ZFP:

PUAHA / ARPSI:

Ertzen LPS betetzea /
Cumplimiento PTS Margenes:

HBBE / ZEPA:
KBE / ZEC:
lIE / EIA:

Aurretiko plangintza-txostena /
Informe previo de planeamiento:

EZ/NO

Z03 Hundimiento

Barbadun
Barbadun
El Sel

Biak / Ambas

X1=484.363 Y1=4.789.929

Olabarrieta

Sopuerta
Bizkaia

0Om

1,26 km?

Datu barik / Sin datos
BAI / S|

EZ/NO

Betetzen du / Cumple

EZ/NO
EZ/NO
EZ/NO

Sopuertako udalerrian,

jarduketa honetan

La actuacién consiste en, la reparacion y

datza: Kolitza ibaiaren adarra den E| Sel

errekaren 3 tarteren konponketa eta

berreskuratze hidraulikoa, Barrietas auzoaren

recuperacion hidraulica de 3 tramos del arroyo
El Sel, afluente del rio Kolitza, a la altura del B2
Barrietas, en el T.M. de Sopuerta. Dicho
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parean. Aztergai dugun eremuan, erreka hori
lurpean dago, 67 metroko luzeran, bi metroko
zabalera eta altuera duen harlangaitzezko
galeria baten bidez. Goiko estalkia gangatua
du, errekastoz osatutako oheari eusten dio, eta
batez beste % 23,7ko malda du.

Aztergai ditugun tarteak bat datoz bi horma
piko haustearekin eta hondoratze batekin.
Lehenengo haustura, 4 metroko luzerakoa,
eskuineko ertzean dago, errekaren aire
zabaleko irteeratik 22 metrora, inguru
horretatik igarotzen den bide berdearen azpiko
uretan, hain zuzen ere. Bigarren haustura 3
metrokoa da, eta ezkerraldean dago,
aurrekoan baino 12 metro gorago eta berdean
baino gorago. Bi kasuetan, horma pikoak
haustearekin batera, lur-hondoratze txikiak
sortu dira, eta bigarren kasuan tximinia bat
sortu da. Bi horma pikoak, galeria barrutik
konpontzea proiektatzen da.

Hausturetatik gora, bigarren horma pikotik 14
bat metrora, hondoratzea dago, galeria
suntsitzea eragin duena, eta ibilgua erabat
beteta eta hautsita geratzen da. Goiko
geruzan, hondoratzeak 7 metroko diametroa
du eta 1,70 metroko sakonera.

Hondoratutako eremuak konpontzeko

hasierako azterketak 3 alternatiba
aurreikusten  zituen, eta horiek guztiek

ibilguaren 28 metroko zatiari eragiten zioten.

arroyo, en la zona de estudio, se encuentra
soterrado en una longitud de 67 m mediante
una galeria de mamposteria de dos metros de
anchura y altura, con la cubierta superior
abovedada, manteniendo el lecho del arroyo
compuesto por cantos rodados, y con una

pendiente media del 23,7%.

Los tramos objeto de estudio se corresponden
con |a rotura de dos hastiales y un hundimiento.
La primera rotura, de 4 metros de longitud, se
sitia en la margen derecha a 22 m de la salida
a cielo abierto del arroyo, justo aguas debajo
de la via verde que discurre por la zona. La
segunda rotura es de 3 metros y se localiza en
la margen izquierda, a 12 m aguas arriba de la
anterior y aguas arriba de la verde. En ambos
casos, asociada a la rotura de los hastiales se
han originado pequefios hundimientos de
terreno, originando en el segundo caso una
chimenea. Ambos hastiales, se proyecta
repararlos desde el interior de la galeria.

Aguas arriba de las roturas, a unos 14 m del
segundo hastial, se sitla el hundimiento, que
ha provocado la destruccién de la galeria,
quedando el cauce totalmente rellenado y
fracturado. En la capa superior, el hundimiento
presenta 7 m de didmetro y una profundidad de
1,70 m.

El estudio inicial para la reparacién de los
ambitos hundidos contemplaba 3 alternativas,
todas ellas con afeccion a un tramo de 28 m del

cauce, optandose por la segunda alternativa en
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Bigarren aukera ingurunearen
baldintzatzaileetan oinarrituta aukeratu zen
(Bi-4615 foru-errepidea, bide berdea eta
lurpeko zatiaren desnibel handia), eremuaren
egonkortasuna bermatzeko eta galeriaren
barruko baldintza hidraulikoak eta solidoen

arraste-baldintzak hobetzeko.

Obra horien bidez, aire zabaleko 8,51 m-ko
tartea egingo da, ibilgu naturaletik galeriara
igarotzeko, eta 18,42 metroko galeria
aurrefabrikatua. Lehenengo zatia hormigoizko
harri-lubetan egindako ohearekin,
landareztatutako ezpondekin eta % 28,2ko
maldarekin egingo da. Ohearen oinarria
geotextil batekin egingo da, eta horren gainean
10 cm-ko hormigoizko geruza bat eta 500 kg-
ko harri-lubetazko harriak isuriko dira.
Ezpondei dagokienez, oinarrian harri-lubetak
egongo dira, hormigoitu gabeak, landare-
lurrez eta belar-hidroereinizaz birelkartuak;
ezpondaren jarraitutasuna kokozko manta
instalatuz egingo da, grapaz hiruzuloan
finkatuta, eta haren gainean sahats-estankilak

landatu eta belar-hidroereintza egingo da.

Bigarren zatian, galeria aurrefabrikatuko hogei
unitate egongo dira, metro bateko luzerakoak,
hormigoi armatuzko erregistro-putzu batean
amaitzen direnak, eta aurreko atalaren eta
harlangaitzezko galeriaren arteko trantsizio-
lanak egingo dira oinplanoan eta altxaeran.
Galeriak 2X2 m-ko barne-sekzioa eta %
0,5eko malda ditu. Erregistro-putzuan, 4,67
metroko altuerakoa, metro bateko zabalerako

base a los condicionantes del entorno
(carretera foral Bi-4615, via verde, y elevado
desnivel del tramo soterrado) y al objeto de
garantizar la estabilidad de la zona y de
mejorar las condiciones hidraulicas y de

arrastre de solidos en el interior de la galerfa.

Las obras consisten en la ejecucion de un
tramo de 8,51 m, a cielo abierto, de transicién
del cauce natural a la galerfa y de un tramo de
18,42 metros de galeria prefabricada. El primer
tramo se realizard con lecho en escollera
hormigonada, taludes revegetados y una
pendiente del 28,2%. La base del lecho se
ejecutard con un geotextil, sobre el que se
vertera una capa de 10 cm de hormigén y
piedras de escollera de 500 kg. En cuanto a los
taludes, en la base presentaran escolleras, sin
hormigonar, rejuntadas con tierra vegetal e
hidrosiembra de herbaceas: la continuidad del
talud se har4 mediante la instalacién de manta
de coco, fijladas mediante grapas al tresbolillo,
sobre la que se plantaran estanquillas de sauce

y se realizara hidrosiembra de herbaceas.

El segundo tramo se realizard con veinte
unidades de galeria prefabricada, de 1 metro
de longitud, que finalizan en un pozo de
registro de hormigén armado “in situ”, que
serviran de transicién en planta y alzado, entre
el tramo anterior y la galeria de mamposteria
existente. La galeria tiene una seccién interior
de 2X2 m y una pendiente del 0,5%. En el pozo
de registro, de 4,67 m de altura, se propone la
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zolata goratu bat jartzea proposatzen da,
altzairuzko bi katez babestua, haren hondoan
utzitako arrasteak zaintzeko eta kentzeko

lanak errazteko.

GOGOETAK.

Eskatutako obrak El Sel errekaren jabari
publiko hidraulikoan eta zortasun-eremuan
daude, eta aztertutako eremuan 1,26 kmz2-ko
ekarpen-arroa du.

Esku hartzeko tartea aire zabalean irekitzea
hobe litzatekeen arren, esku hartutako
eremuaren ezaugarriak kontuan hartuta;
lehendik dauden bide-azpiegiturek asko
baldintzatzen dute lurpeko zatiaren malda eta
sakonera handia, eta gaur egun estalita dago.
Hala ere, jarduketak egungo egoeraren
naturalizazio eta hobekuntza hidrauliko
handiagoa dakarrela uste da, eta, beraz,
LPSean ezarritakoaren barruan sartuko

litzateke.
Agentzia honetan dagoen uholde-
arriskugarritasunaren  kartografia  ofiziala

aztertuta

(http://www.uragentzia.euskadi.net/appcont/gi
sura/webgunean kontsulta daiteke), egiaztatu
da administrazio hidrauliko honek, gaur egun,
ez duela eremuaren uholde-arriskuari buruzko
azterketarik. Hala ere, aurkeztutako kalkulu

hidraulikoen arabera, proiektatutako galeriaren

colocacion de una solera elevada de 1 metro
de anchura, protegida con dos cadenas de
acero, para facilitar las labores de vigilancia y
retirada de los arrastres depositados en su

fondo.
CONSIDERACIONES.

Las obras solicitadas se ubican en dominio
publico hidraulico y zona de servidumbre del
arroyo El Sel, que en la zona de estudio
presenta una cuenca de aportacién de 1,26
km2,

Si bien seria preferible la apertura del tramo de
intervencién a cielo abierto, dadas las
intervenido:

caracteristicas del ambito

fuertemente condicionado por las
infraestructuras viarias existente, la elevada
pendiente y profundidad del tramo soterrado y
que el mismo se encuentra actualmente ya
cubierto, se considera que la actuacién supone
una mayor naturalizacién y mejora hidraulica
del estado actual por lo que entraria dentro de

lo establecido en el PTS.

Examinada la cartografia de inundabilidad
oficial obrante en esta Agencia, que puede
consultarse en la web
http://www.uragentzia.euskadi.net/appcont/gis
ura/, se constata que esta Administracién
hidraulica, a fecha actual, no dispone de
estudios de inundabilidad de la zona. No
obstante, de acuerdo a los célculos hidraulicos

presentados la seccion de la galeria
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sekzioak 500 urteko errepikatze-denborako
uraldia husteko gaitasuna du.

Ekialdeko
Hidrografikoaren Plan Hidrologikoaren 43.5

Kantauri Demarkazio
artikuluaren arabera (urtarrilaren 8ko 1/2016
Errege Dekretuaren bidez onartu zen plan
hori), zubiak, estaldurak, ibilguen trazadura
babesteko eta aldatzeko arau espezifikoei
buruzkoa (. eranskina), honako hau
adierazten du: salbuespen gisa, 1 km2-ra
arteko arroetako ibilguak estaltzeko baimena
eman ahal izango da azpiegitura estrategikoen
kasuetan eta, aldez aurretik, arro gogaikarriak
ez diren beste urbanizazio-eremu batzuen
justifikazio berezietan. Kasu horietan, sekzioa
bisitatu ahal izango da, gutxienez 2 m-ko
altuerarekin  eta gutxienez 2 m-ko
zabalerarekin. Beraz, lurpeko ibilgu bat
lehengoratu eta konpontzearekin bat datoz
obrak, eta bisitatzeko moduko sekzioa eta

ezarritako neurriak betetzen dituzte.

Azkenik,
fluxu-eremuko erabileren mugei buruzko
Jabari Publiko
Erregelamenduaren 9 bis artikulua betetzeko,
Udalak
erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu du,

landa-lurzoruko  lehentasunezko
Hidraulikoaren

uholde-arriskuagatiko

eta bertan adierazi du ezagutzen eta bere gain
hartzen dituela arriskua eta kasuari aplika

proyectada tiene capacidad como para
desaguar la avenida de 500 afios de periodo de

retorno.

Segun el articulo 43.5 del Plan Hidrolégico de
la demarcacién Hidrografica del Cantabrico
Oriental, aprobado por Real Decreto 1/2016,
de 8 de enero (Anexo 1), sobre normas
especificas para el disefio de puentes,
coberturas, medidas estructurales de defensa
y modificacion del trazado de cauces indica
que, excepcionalmente se podra autorizar
cobertura de cauces en cuencas de hasta 1
km? en casos de infraestructuras estratégicas y
en los casos especiales de cabeceras de
cuenca en éareas de intensa urbanizacién,
previa justificacién de la inexistencia de otras
alternativas  viables menos  agresivas
ambientalmente y con menor riesgo. En estos
supuestos, la seccién serd visitable, con una
altura de, al menos, 2 m y una anchura no
infeior @ 2 m. Asi pues, las obras
corresponden con la recuperacion y reparacién
de un cauce ya soterrado, y cumple con la
condicién de seccién visitable y dimensiones

establecidas.

Por Gltimo, a fin de cumplir con el articulo 9 bis
del Reglamento de Dominio Plblico Hidraulico
sobre limitaciones a los usos en la zona de flujo
preferente en suelo rural, el Ayuntamiento
aporta declaracién responsable por riesgo de
inundacién, en la que expresa que conoce y
asume el riesgo existente y las medidas de

proteccion  civil  aplicables al caso,
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dakizkiokeen babes zibileko neurriak, eta
informazio hori kaltetuak izan daitezkeenei
helarazteko konpromisoa hartu du.

Aurrekoa  kontuan hartuta, uste da
proposatutako obrak bat datozela Jabari
Publiko  Hidraulikoaren
jarraibideekin eta EAEko Ibaiak eta Errekak

Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planarekin.

Erregelamenduko

Eskatutako obrekin ez da jabari publiko
hidraulikoko lursail berririk okupatzen, eta,
beraz, ez da kanonik ezarri behar.
Ez da

isurketarik baimentzen.

Ez da alegaziorik aurkeztu.

Bigarrena.- Baimen horrek bete egin beharko
ditu horrelako baimenei eskatzen zaizkien
baldintzak, hau da: Uraren Legeak, hura
garatzen duten xedapenek eta oro har
ezartzekoak diren gainerakoek ezarritakoak.

Bereziki, hauek bete beharko dira:

BERARIAZKOAK.

1. Aurkeztutako agirien arabera egin beharko
dira obrak, eta Il. aukera onartu egingo da
baldintzek

hondoratzeko, baimenaren

aldatzen ez dituzten bitartean.

2. Obren ondoren, kaltetutako zortasun-

comprometiéndose a  trasladar  dicha

informacién a los posibles afectados.

Teniendo en cuenta lo anterior, se estima que
las obras propuestas se ajustan a las
directrices del Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico y al Plan Territorial Sectorial de
Ordenacion de los Rios y Arroyos de la CAPV.

Con las obras solicitadas no se ocupan nuevos
terrenos de dominio publico hidraulico, por lo

que no procede la imposicién de canon.
No se autoriza ningtin vertido.

No se han presentado alegaciones.
Segundo.- La autorizacién queda
condicionada al cumplimiento de las
condiciones exigidas para las de su naturaleza
por la Ley de Aguas, las disposiciones que la

desarrollan y deméas de general aplicacion v,

en particular de las siguientes:

DE CARACTER PARTICULAR.

1. Las obras deberdn ejecutarse de
conformidad con la  documentacion
presentada, habiéndose aceptado para el
hundimiento la alternativa Il, en tanto no sean
modificadas por las condiciones de la

autorizacion.

2. Tras las obras se restaurard la zona de
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eremua leheneratuko da, eta ibaiertzeko
zuhaitz eta zuhaixka autoktonoen landaketak
egingo dira (haltzak, lizarrak, sahatsak,
hurritzak...).

3. Ibai-ibilguaren ondoan 5 metroko zortasun-
aldea irekita eta egoera naturalean utziko da,
seinaleztatzeko zintarekin balizatuta, tarte
horretan ibilgailuak pasa ez daitezen, eta
materialak edo beteketak, etxolak edo ontziak,
itxiturak edo kutxetak pilatu ez daitezen, ez aldi
batean ez behin-behinean.

4. Obra urak har dezakeen eremu baten
barruan egingo denez, obrak irauten duen
bitartean, ez da pilatuko urak eraman

dezakeen materialik edo hondakinik.

5. Baimenaren titularrak zubiaren hustubide-
sekzioa leheneratzeko beharrezkoak diren
aldizkako lanak egin beharko ditu, baldin eta
materialak metatzearen ondorioz murrizten
bada errekaren garraio-dinamikaren ondorioz,
edo edozein motatako hondakinak
biltegiratzearen ondorioz, eta aldez aurretik
Arroko Erakundeari eskatuko dio lan horien

data eta irismenarekin ados dagoela.

6. Obrak direla eta, ez da onartuko errekara
edo ibaiertzetara inolako obra-hondakinik
isurtzea. Hondakinak kudeatzaile baimendu
baten bidez kudeatu beharko dira.

servidumbre afectada revegetdndose con
plantaciones de especies arbéreas y
arbustivas autéctonas tipicas de ribera (alisos,

fresnos, sauces, avellanos,....)

3. Se mantendran las franjas de servidumbre
de 5 metros del cauce en estado natural y
libres, balizdndolas con cinta sefalizadora,
para impedir el trasiego de vehiculos, acopio
de materiales o rellenos, casetas o recipientes,
cierres, arquetas, etc. en dicha zona, sean

provisionales o definitivos.

4. Debido a que la obra se va a desarrollar
dentro de =zona inundable, durante el
desarrollo de la misma, no se acopiaran
materiales o residuos que puedan ser
arrastrados por el agua.

5. Elitular de la autorizacién queda obligado a
llevar a cabo los trabajos periédicos que
resulten necesarios para restaurar la seccion
de desagle del puente, en el caso de que
resulte reducida por efecto de la acumulacién
de materiales como consecuencia de la
dinamica de acarreos del arroyo, o depésito de
cualquier tipo de residuos, recabando
previamente del Organismo de cuenca la
conformidad con la fecha y alcance de dichos
trabajos.

6. Con motivo de las obras no se permite
ningun tipo de vertido, escombros, restos de
obra, etc. al rio, o zona de ribera, debiendo
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7. Lanak egiten diren bitartean, beharrezko
neurriak hartu behar dira zementu eta
hormigoien lixibiatuak edo solido esekiak
dituzten jariatzeak ez sortzeko, uren kalitateari

eragin diezaioketelako.

8. Obrak amaitu ondoren, garbiketa-kanpaina
bat egingo da, eta obra-hondakin guztiak eta
obrak egiteko erabilitako material guztiak
kenduko dira.

9. Telefonoz abisatuko zaio Uraren Euskal
Agentziaren ur-ikuskatzaileari lanak hasi
aurretik(945 011 700 telefonoa).

10. Lanak, 24 hilabetetan amaituko dira, lanak
baimentzen direlako Ebazpena jakinarazten
den egunetik hasita, eta idatziz jakinaraziko da
lanak amaitu direla, lanak behin betiko
onartzeko dagokion akta egiteko. Lanak epe
barruan ez eginez gero, luzapen bakarra
eskatu ahal izango da, emandako epea agortu
baino lehen. Lanak egin ezinaren arrazoiak,
falta diren jarduerak eta lanak bukatzeko

estimatzen den epea azalduz.

gestionar los materiales sobrantes mediante

gestor autorizado.

7. Durante la ejecucién de los trabajos se
deben de adoptar las medidas que resulten
precisas en orden a evitar que se generen
lixiviados de cementos y hormigones, o
escorrentias con sélidos en suspensién,
susceptibles de afectar a la calidad de las
aguas.

8. Una vez finalizadas las obras, se realizara
una campafia de limpieza eliminando la
totalidad de los restos de obra y de los

materiales empleados en su ejecucion.

9. Se avisara telefénicamente al personal de
inspeccion de aguas de la Agencia Vasca del
Agua previo al comienzo de las obras (teléfono
945 011 700).

10. Las obras deberdn quedar terminadas en
el plazo de 24 meses, desde la fecha de la
notificacién de la Resolucién autorizando
estas obras, notificando por escrito la
terminacién de las mismas, para realizar el
acta de reconocimiento final, si procede. Si las
obras no se llevaran a cabo dentro de dicho
periodo se podré solicitar una Gnica prérroga,
antes de la finalizacién del plazo otorgado,
indicando los motivos por los que no se han
podido realizar las obras, las actuaciones que
restan y el plazo estimado de finalizacién de

las mismas.
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11. Baimen honen babesean ez da onartuko
ibaietako urik biltzea, ibaietara hondakin-urik
isurtzea ezta ibilguetan kokatutako ondasunen
aprobetxamendurik egitea, aurretik

administrazio baimenik izan gabe.

12. Titularrak baimenean ezarritako baldintzak
helaraziko dizkio lanak egiten dituen enpresari.

13. Uraren Euskal Agentziak ez du bere gain
hartuko arrazoi naturalek eragindako ezohiko
uholdeen ondorioz baimendutako instalazio
edo obretan gerta daitezkeen kalteen
erantzukizuna, obrak urpean gera daitekeen
eremu batean baitaude.

14. Pertsona edo erakunde onuradunak
nahitaez jakin behar du zer ur-masatan
jardungo duen zebra-muskuiluen larben edo
helduen (Dreissenapolymorpha) presentziari
dagokionez. Izurri horrek urak infektatzen
baditu, bai laneko makinetan bai kutsatutako
urekin kontaktuan jartzen diren elementu
osagarrietan, Uraren Euskal Agentziak
berariaz  egindako desinfekzio-protokoloak
aplikatu beharko ditu (URAren webgunean
eskura daitezke), zebra-muskuiluaren larbak
edo muskuilu helduak infektatu gabeko uretara
zabaltzea saihesteko. Era berean, ibilguan
edozein jarduketa planifikatzean, kontuan

hartuko da debekatuta dagoela kutsatuta egon

11. Al amparo de la presente autorizacién no
podran efectuarse la captacién de aguas del
cauce, ni el vertido de residuales al mismo, ni
el aprovechamiento de los bienes situados en
los cauces, sin la previa autorizacién

administrativa.

12. El ftitular trasladara las condiciones
establecidas en la autorizacién a la empresa
que ejecute los trabajos.

13. La Agencia Vasca del Agua no se hace
responsable de los dafios que puedan
producirse en las instalaciones u obras que se
autorizan, como consecuencia de avenidas
extraordinarias  producidas por causas
naturales, al ubicarse las obras en zona

inundable.

14. La persona o entidad beneficiaria queda
obligada a informarse sobre el estado de la
masa de agua en la que va a actuar con
respecto a la presencia de larvas o adultos de
mejillén cebra (Dreissenapolymorpha). Si las
aguas se encuentran infectadas por esta plaga
deberad aplicar, tanto en la maquinaria de
trabajo como en los elementos auxiliares que
entren en contacto con aguas infectadas, los
protocolos de desinfeccion  elaborados
explicitamente por la Agencia Vasca del Agua
(accesibles en la web de URA) para evitar la
propagacion de larvas o adultos de mejillon
cebra a aguas no infectadas. Asi mismo, se
tendra presente al planear cualquier actuacion
en el cauce, la prohibicién de mover aguas
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daitezkeen urak zebra-muskuilurik gabeko

beste ur-masa batzuetara mugitzea.

IZAERA OROKORREKOAK.

1.- Baimen horrek baimena ematen du

aipatutako  obra  berariaz  adierazitako
ibilguaren zaintza-eremuan bakarrik egiteko,
baimenaren baldintzak betez. Eremuak,
betiere, eutsi egingo dio bere izaerari: ezin
izango da bideratu baimendutakoa ez den
erabileretara, eta bertan ezin izango da beste
eraikuntzarik egin. Era berean, ezin izango da
lagapenik, trukerik ez antzekorik egin,

aurretiazko baimenik gabe.

2.- Baimen honek ez du gaitzen jabari publiko
hidraulikoa okupatu zein bertan erabilera edo

aprobetxamendu berezi edo pribatiboa
egiteko.
3.- Uraren legerian aurreikusitako

ondorioetarako bakarrik ematen da baimen
hau, eta ez du zerikusirik beste organoren
batzuek eman beharreko beste edozein
administrazio-

baimen, eskumen edo

egintzarekin,

4.- Hirugarrenei kalterik eragin gabe eta
jabetza-eskubideak salbu utzita ematen da
baimena, eta nahitaez egin beharko dira
dauden zortasunak gorde edo ordezkatzeko
Ertzetako
publikoko zortasuna libre utzi beharko da beti.

beharrezko  obrak. erabilera

Bide-zorra jarri behar izanez gero, Agentzia

previsiblemente infectadas a otras masas de
aguas libres de mejillén cebra.

DE CARACTER GENERAL.

1.- La autorizacion habilita exclusivamente a la
ejecucién de la obra de referencia en la zona
de policia de cauces expresamente sefialada
y con cumplimiento de las condiciones de la
autorizacioén. La zona mantendra en todo caso
su caracter y no podra destinarse a usos
distintos del autorizado, ni establecerse en ella
otras construcciones, ni ser objeto de cesién,

permuta etc., sin previa autorizacién.

2.- La presente autorizacién no conlleva
habilitacién ni para la ocupacién, ni para el uso
0 aprovechamiento especial ni privativo del
dominio publico hidraulico.

3.- La autorizacion se otorga exclusivamente a
los efectos previstos en la legislacién de
aguas, siendo por ello independiente de
cualquier otro permiso, autorizacién o acto de
intervencién administrativa a conferir por otros

organos.

4.- La autorizacion se otorga sin perjuicio de
tercero y salvo derecho de propiedad, con la
obligacién de ejecutar las obras necesarias
para conservar o sustituir las servidumbres
existentes. La servidumbre de uso publico por
los margenes deber4 quedar expedita en todo
caso. Si fuera necesaria la imposicién de una
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honi eskatu beharko zaio baimena, horren
beharraren arrazoiak azalduta.

5.- Beti ekidin beharko da obrak egin bitartean
ibaiko urak uhertzea, eta debekatuta dago
hondakin-materialak ibaira botatzea zein
ertzetan uztea.

6.- Uraren Euskal Agentziak, bere eskumenak
erabiliz, egoki iruditzen zaion edozein
ikuskaritza egin ahal izango du, baimendu
diren obrak eraikitzeko garaian nahiz obra
horiek ustiatzeko garaian.

7.- Ustiapen osoa edo partziala egin ahal
izateko, ezinbestekoa izango da obrak behin
betiko onartzeko akta onestea. Ondorioz,
obrak amaitzen direnean, Agentzia honi
jakinarazi beharko zaio, obrak behin betiko
onartzeko akta egin dezan. Akta horretan jaso
beharko da obran bete egin direla ezarritako
baldintza guztiak eta ezarri dakizkiokeen

indarrean dauden xedapenak.

8.- Baimena emateko, ibai-arrantzaren eta
arriskuan dauden espezieen babespen arloan
indarrean dauden xedapenak eta arrain-
hazkundearen arloan erakunde eskudunak
ezarritako berariazko aginduak bete behar
dira, eta aginduak betearazteaz erakunde hori

arduratuko da.

servidumbre de paso, debera solicitarse a esta

Agencia, justificandose su necesidad.

5.- Debe evitarse todo enturbiamiento de las
aguas del rio durante la realizacién de las
obras, quedando prohibido arrojar al mismo
materiales de desecho y depositarlos en sus

margenes.

6.- La Agencia Vasca del Agua, en el ejercicio
de sus competencias, podrd realizar las
inspecciones que estime procedentes, tanto
durante el periodo de construccién como de

explotacion de las obras que se autorizan.

7.- Queda condicionada la explotacién total o
parcial a la aprobacion del acta de
reconocimiento final de las obras para las que
se solicita autorizacién. En consecuencia,
deberd ponerse en conocimiento de esta
Agencia la terminacién de las obras para
proceder a su reconocimiento final, del que se
levantara acta en la que se dejara constancia
del cumplimiento de estas condiciones y de las

disposiciones en vigor que le sean aplicables.

8.- Queda sujeta la autorizacion al
cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de pesca fluvial y de proteccion de
especies amenazadas y a las prescripciones
especificas que le sefale el Organismo
competente en materia piscicola, ante el que

responderd de su cumplimiento.
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9.- Baimen honen inguruan edozein aldaketa
egin ahal izateko, Uraren Euskal Agentziaren
aurretiazko oniritzia beharko da. Agentziaren
eskumenen esparruan, obra, zortasun eta
lanengatik eskudunak

organo ibilguan

ezartzea erabakitzen duen aldaketa oro,

baimenaren titularra den pertsona edo.

erakundeak gauzatu beharko du, bere kontura.

10.- Titularra den pertsona edo erakundeak
baimenean ezarrita dagoen baldintzaren bat
bete ezean, eta legez aurreikusitako
suposizioetan, Uraren Euskal Agentziak
baliogabetu egin ahal izango du baimen hau,
eskaini  ondoren,

titularrari  entzunaldia

arrazoitutako ebazpen bidez.

11.- Husteko ohiko egoeran utzi beharko du
jarduketak hartzen duen eremua baimenaren
titularra den pertsona edo erakundeak, baita
baimena baliogabetzen bada ere, eta behar
beste neurri hartu ahal izango dira, eginbehar
hau beteko dela ziurtatzeko.

Hirugarrena.- Ebazpen hau interesdun
pertsona guztiei jakinarazteko agintzea, Herri
Administrazioen Administrazio Prozedura
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen

40. artikuluan xedatutakoari jarraituz.

AZKEN XEDAPENAK.

9.- Toda modificacion de la presente
autorizacion requerir4 la previa aprobacién por
la Agencia Vasca del Agua. La persona o
entidad titular de la autorizacién vendra
obligada a realizar a su costa cuantas
modificaciones le sean impuestas por razén de
las obras, servidumbre y trabajos que el
Organo competente decida acometer en el
cauce, en el &mbito de competencias de la
Agencia.

10.- En caso de incumplimiento por la persona
o entidad titular de cualesquiera de las
condiciones establecidas en la autorizacion, y
en los supuestos legalmente previstos, la
Agencia Vasca del Agua, previa audiencia de
aquella,

podra revocar la presente

autorizacion mediante resolucion motivada.

11.- La persona o entidad titular de la
autorizacion quedara obligada, incluso en
caso de revocacion de la misma, a dejar el
cauce en condiciones normales de desaglie,
pudiéndose adoptar las medidas necesarias
para asegurar el cumplimiento de esta

obligacidn.

Tercero.- Ordenar la notificacién de la

presente  Resolucién, a las personas
interesadas de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo

Comdn de las Administraciones Publicas.

DISPOSICIONES FINALES.
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Lehenengoa.- Uraren ekainaren 23ko 1/2006
Legearen 6.4 artikuluan xedatutakoaren
arabera, ebazpen honen aurka gora jotzeko
errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal

Autonomia Erkidegoko Ekonomiaren
Garapena, Jasangarritasuna eta
Ingurumeneko sailburuaren aurrean

HILABETEKO epean,
jakinarazpena jaso eta biharamunetik aurrera

ebazpen honen
zenbatzen hasita.

Bigarrena.- Eskatzaileari jakinarazten zaion
egunaren biharamunetik aurrera izango ditu

ondorioak ebazpen honek.

Vitoria-Gasteiz,

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en
el articulo 6.4 de la Ley 1/2006, de 23 de junio,
de Aguas, contra la presente Resolucién podra
interponerse recurso de alzada ante la
Consejera de  Desarrollo Econdémico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente de la
Administracién de la Comunidad Auténoma
del Pais Vasco, en el plazo de UN MES, a
contar desde el dia siguiente a la notificacién

de esta Resolucién.
Segunda.- La presente Resolucién surtird
efectos desde el dia siguiente al de su

notificacion al solicitante.

Vitoria-Gasteiz,

Antonio Aiz Salazar
Zuzendari nagusia
Director General

18
Orio, 1-3 - 01010 Vitoria-Gasteiz, Araba
T. 845 011 700 - www.uragentzia.eus




PR AETAE|bRe Vdalarviercadllio, 4548150 SOFUEKIA | Bizkaia )-C.LF.: P-4810000-B-Tel. 94 650 40 52-Fax 94 650 40 02-E-mail: ayto@sopuerta.biz

AYUNTAMIENTO DEL CONCEJO
DE SOPUERTA
BIZKAIA

Nom.....

SOPUERTA KONTZEJUKO UDALA
BIZKAIA

ANEXO I
ORDEN FORAL DE DFB

Pagina 26 de 28




RABIBKAD Zkala. eus
CVE) SDZ8-RIRI-Q8QI-Z73H en www ebizkala eus.

1aZ1a1u Uaneke, www.euiZRaid. uus

) eg

‘idad verificable mediante Cédigo de Verificacién Electrénica (|

glaztap-n Koq._l-.lanrnml_l:lr!n_ biaez \enk) e

it mpedianientidiomideianifsasiin

SD4PMW18D4KG E
to A

Do

=mmmmd_

Elektronikoki sinatutako dokumentua. 77J1

AFECCION ALDEA

INTERESATUA/INTERESADO AYUNTAMIENTO DE G/aip. zk. / N/R, N°

SOPUERTA
EGOITZA/DOMICILIO MERCADILLO, N° 48
UDALERRIA/MUNICIPIO SOPUERTA

[/2]

BAIMENDUTAKO LANAK / OBRAS AUTORIZADAS:
RECUPERACION DEL CAUCE DEL ARROYO EL SEL

e
Bl-4615 LABARRIETA A ALEN (Sopuerta)

LABARRIETATIK ALENERA (Sopuerta)

NT480000030E4F000000045 20062020 00050012

ﬂBizkaia

foru aldundia
diputacion foral

AREA 3.1 AFECCION
Esp. zk. /Expe. N° 2020/00771/01

H/Aip. zk./ S/R. N°
N.AN.edo |F.Z./D.N.l.o N.LF, P4810000B

Obraren udalerria(k)/Municipio(s) de fa obra SOPUERTA

TXOSTENA

Bizkaiko Errepideen Martxoaren 24ko 2011/2 Foru Arauaren Il
Kapituluan eta Otsailaren 8eko 1994/12/18 Errege Dekretuan
onartu zen Errepideen Araudi Orokarraren Il Tituluan
xedatutakoarekin adostasunean, fabego eskubidea gordeaz eta
inorenari kalterik egin gabe bidezkoa da onartzea, ezarritako
baldintzak ez betetzeagatik baliorik gabe, inolako balio eta
ondorik gabe geratuko delarik, eska dezakeen Azpiegiturak eta
Lurralde Garapena Sustatzekceneko Funtzionari orori aurkeztu
behar izango zaiola jarraiean agertzen diren eta honekin
batera dauden baldintzen arabera:

LEHENA: Gutxienazko distantzia:

BIGARRENA: Obrak hasteko epea: 8 HILABETE. Obrak hasi
ondoren burutzeko epea: 6 HILABETE

HIRUGARRENA: Interesatuak baimena iraungi baino lehen
eskabide-orria aurkezten badu, lanak burutzeko epearen
luzamendua eman ahal izango da; luzamendua ez da izango
hasierako epearen erdia baino luzeagoa.

LAUGARRENA: Bermea

BOSTGARRENA: Honako baimen honek Administrazigaren

Tasa eta Prezio Publikoaren sortzapena dakar, jabari
publikoaren bakarreko erabilpen eta aprobetxamendu
bereziagatik.

KG. tik KG.ra Hirlaldea
Tramo Urbano
33220 33,280 EZ/NO
INFORME

De acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo 11l de la Norma Foral
2/2011, de 24 de Marzo de Carreteras de Bizkaia y Titulo 1] del
Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto
18/12/1994, de 2 de Septiembre, procede autorizarse, salvo
derecho de propiedad vy sin perjuicio del de tercero y quedara
nulo, sin valor ni efecto alguno por incumplimiento de las
condiciones impuestas y debiendo ser presentado a todo
funcionario de Infraestructuras y Desarrollo Territorial que lo
solicite  con arreglo a las siguientes condiciones y a fas que se
acompanan en la hoja adjunta:

PRIMERA: Distancia minima:

SEGUNDA: Plazo para iniciar las obras: 8 MESES. Plazo para
ejecutar las obrasunavez iniciadas: 6 MES(ES)

TERCERA: A instancia del interesado, presentada antes de
producirse la caducidad, podra ser concedida prorroga d=l piazo
de ejecucién de los trabajos por plazo no superior a la mitad del
fijado anteriormente.

; CU_ARTA: Garantia

QUINTA: La presente autorizacién genera e devengo de la
siguiente Tasa de Administracion y Precio Pablico, por la
utilizacién privativa y aprovechamiento especial del dominio
plblico.

200 55 24
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AURREKONTU GAKOA / CLAVE PRESUPUESTARIA
DO5-341.01.01

Administrazio Tasa/Tasa de Administracién 35,30 Euros
Publiko |zaeradun Ondarezko Prestazioa/ Prestacion Patrimonial de Caréacter Plblico:

X Euros

GUZTIRA/TQTAL IMPORTE 35,30 Euros

G S QA BRI AR 12 25
o

erdardi

Elektronikoaren pidoz lEI'_(E] egiaztatu daiteke, www.ebizkaia.eus helbidean

Ogasuna eta Finantza Foru Sailako Abenduaren 4ko 1990/138,
Abenduaren 4ko 1990/141 eta Apirilaren 16ko 1996/55 zkdun.
FORU DEKRETUA.

SEIGARRENA: ORDAINKERA: FORU OGASUNAK bidaliko dizu
likidazio egokia, haren zenbatekoa adieraziko diren era eta
epeetan ordaintzeko,

AZPIEGITURAK ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO
{e)ko FORU AGINDUA

Aurreko txostena onartu egiten da eta, honen ondorioz,
uztailaren 9ko 5/2019 zenbakidun Foru Aginduaren bidez
Azpiegiturak eta Lurralde Garapena Sustatzeko Foru
Diputatuaren berarizko eskuordetzaz emandako ahalmenez
baliatuz, bertan proposatzen denaren arabera ebazten da.

Sin/Fdo.: MARIA VELA HORTIGUELA - 2020-06-18
USTIAPENEKO ATAL TEKNIKOAREN BURUA
JEFE/A SECCION TECNICA DE EXPLOTACION

SinJFdo.: GENTZANE FRADUA URQUIDI - 2020-06-18
USTIAPEN ZERBITZUKO BURUA
JEFE/A SERVICIO DE EXPLOTACION

Sin/Fdo.: JON ERAIMUNDA LARREA ARRUTIA - 2020-06-18

DECRETO FORAL N° 138/1990, de 4 de Diciembre, 141/1990,
de 4 de Diciembre y 55/1996, de 16 de Abril Departamento
Foral de Hacienday Finanzas.

SEXTA: FORMA DE PAGO: Por la HACIENDA FORAL le sera
remitida la liquidacion correspondiente, para hacer efectivo su
importe en la forma y plazos que se indique.

ORDEN FORALN° A6 1 ded™ dedotn®  de

INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO TERRITORIAL

Se acepta el anterior informe y, en consecuencia, se resuelve de
conformidad a lo que en él se propone . en uso de las
atribuciones conferidas, por delegacion del Diputado de
Infraestructuras vy Desarrollo  Territorial, otorgada
expresamente mediante Orden Foral nimero 5/2019, de 9 de
julio.

BERRIKUNTZARAKO ETA BIDEEN KUDEAKETARAKO ZUZENDARITZA NAGUS.-REN ZUZENDAR| NAGUSIA
DIRECTOR/A GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y GESTION VIARIA
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D NES ADI

tas obras autorizadas y su tipo son:

- Recuperacion del cauce del arroyo El Sel, en la carretera Foral BI-4615 LABARRIETAA ALEN (Sopuerta) entre el PK. 33+220y el P,
33+280, margen derecha, tramo no urbano, zona de afeccidn en el Término Municipal de Sopuerta,

- Laactuacion consiste en llevar a cabo las actuaciones necesarias para reparar |a cabertura mediante galerfa del arroyo £l Sel tras los
graves problemas causados durante el fuerte temporal de lluvias del mes de noviembre del afio 2019, Los trabajos, que se situaran
en la zona de afeccién de la carretera Foral Bi-4615, a una distancia minima aproximada de 13,50 metros de la arista exterior de la
explanacién, comprenden las siguientes actuaciones:

¢ Construccién de un tramo nuevo de cauce en una longitud de 27,80 m, entre el P.K. 33+250 y el PK. 33+280, margen
derecha. El primer tramo serfa de transicién del cauce natural, con escollera de piedra caliza de 500 kg, que estarfa
hormigonada en la solera y revegetada en los taludes, posteriormente se colocarian, en curva, veinte unidades de galeria
prefabricada (seccion interior de 2x2 m2 y pendiente longitudinal del 05%) que acabarfan en un pozo de registro de
hormigdn armado "in situ” que servirian de transicién, en planta y alzada, entre el tramo anterior y |a galer(a de mamposterfa

* existente. Este pozo serviria para disipar energiay de conexién de los regimenes hidraulicos de los dos tramos.

¢ El tramo de galerfa que se sustituye entre el P.K. 33+250 y el P.K 33+280 se ha previsto demoler la héveda vy la parte
superior de los hastiales y colocar un dren y rellenar y compactar por tongadas con material seleccionado, para evitar
posibles hundimientos futuros y asegurar convenientemente el piede la carretera Foral. s

e Reparacion de los tramos de hastiales caidos entre el P.K 33+220 y el PK. 33+250, desde el interior de la galerfa, con
material demolido y también se incluye la revision completa de toda la mamposteria, principalmente el apoyo en el estrato
rocosoy las juntas de los mampuestos.

- Elaccesoalas obras se realizara por el acceso pavimentado preexistente ala denominads Via Verde yque se sitiaen lacarretera Foral
BI-4615, a la altura del P.K. 33+200 en su margen derecha. En caso de ser necesario se acondicionara provisionalmente con
material tipo “todouno” o similar para posibilitar la entraday salida de los camiones. Una vez terminadas las obras, el encuentro de
laVfa Verde con la carretera Foral deberé reponerse asu estado ariginal.

- Se deberé comunicar con 48 horas de antelacién la fecha de inicio de las obras mediante un e-mail a |a atencién del Técnico
de Explotacién, indicando un niimero de teléfono de contacto, s
= Arealll:
»  Correo electrénico: explotacion@hiru-alde.com

1. Se realizaran las abras respetando las normativas de aplicacién en cada caso.

2 Las obras estaran dirigidas por un técnico competente en |a materia, A tales efectos, se solicitara un informe de conformidad
de fin de obra redactado por la Direccién de las Obras. En ningtn caso se comprometerd la estabilidad de la plataforma de la
carretera Foral BI-4615, ni el normal transito de vehiculos por la misma,

3. La conservacion y mantenimiento de las obras autorizadas corresponder al titular y/o beneficiaros de las mismas, debiendo
solicitar éste autorizacion para realizar cualquier trabajo dentro de zona de afeccién de carretera Foral,

4, Con las obras na se interrumpira el curso de las aguas tanto en los cauces existentes como en cualquier elemento de drenaje
de lacarretera.

5 Para los trabajos a realizar se atendera a lo establecido en el Decreto Foral de la Diputacién Foral de Bizkaia, 112/2013, de 21 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de los capitulos Il y IV de la Norma Foral 2/2011, de 24 de marzo, de
Carreteras de Bizkaia, en su;

Articulo 21, - Accesos

Apartado a.2. Accesos nuevos provisionales:
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Estos accesos tendrdn cardcter temporal, debiendo ser cerrados una vez se haya finalizado la actuacion pare la que se han
solicitado. En todo caso,_se_restituird el lugar ol estado en el que se encontraba con anteriorided a lo apertura del acceso
provisional, previo cumplimiento de todas las condiciones establecidas para su apertura.

Articulo 27. - Condic ionés particulares para cada tipo de actuacion
Apartado c) Acopios
Apartado ll) Grias

6. Se instalar4n a 50 m. a ambos lados de! acceso en uso |a sefial tipo P-50 *Otros peligros’ con su respectiyo pictogramay lleyardun
panel complementario en el que se indicaré “salida de camiones”, todo ello segtin lo regulado en la Norma 81 1C “Sefializacion
Vertical”.

7. Se dispondré de sefialistas en la carretera para los movimientos de entraday salida de vehiculos desde o hacia el acceso. Se debers
tener especial cuidado con los movimientos de entraday salida de camiones y magquinaria pesada.

8. Se debera mantener, en todo momento, limpia de materiales y barros lacarretera.
9 Durante los trabajos, y en el caso de ser necesario, se adoptara la sefializacion siguiendo el croquis que se adjunta {Ejemplo 1.1,
FiguraAl/1).

10.  Elinteresado se responsabilizara de informary garantizar acceso alas propiedades afectadas por las obras asl como de mantener
la continuidad de los itinerarios peatonales.

11.  Todalasefalizacién se retirara inmediatamente después de resultar innecesaria.

12.  Unavez terminados los trabajos se repondra a su estado original cuslquier elemento de la carretera que haya sido dafiado con la
ejecucidnde los trabajos.

13.  E peticionario mantendr, en tode momento, limpia de materiales la carretera La retirada de los mismos se hard inmediatamente
por el interesado, y si no lo hiciere, se efectuara, a su cargo, por el Servicio.

14.  Eltransporte de materias que produzcan polvo o puedan caer a la carretera se efectuars siempre cubriéndolas total y eficazmente.
15,  Lacarreteraestardlimpiade todoresto delas obras, asi como de barros.

16.  Sedispondran los medios de limpieza necesarios para que los camiones que accedan a la Carretera Foral Bl-4615, lo hagan con las
ruedas limpias y se retirara inmediatamente cualquier barro que puedacaer ala Carretera Foral,

17.  Los acopios de materiales, contenedores de residuos, casetas de obra, etc, deberan situarse exteriormente a la Zena de Dominio
PUblico de la carretera, en este caso, a partir de 3,00 metros de la arista exterior de laexplanacion.

La arista exterior de la explanacién es la interseccion del talud del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de
sostenimiento colindantes con el terreno natural. Existiendo acera, la arista exterior de la explanacién coincidiré con el
borde exterior de la acera mas cercana 2 la calzada.

18.  Segtin el Decreto Foral de la Diputacién Foral de Bizkaia 89/2011 de 17 de mayorelativo ala publicidad enlas Carreteras de la red
foral del territorio histérico de Bizkaia, en su:

Articulo 11 - Bilinglismo: “Los textos de los carteles informativos deberdn cumplir con lo dispuesto en la normativa de
normalizacion lingistica vigente”,

19.  Se adoptaran las medidas de seguridad necesarias en la obra, cumpliendo con la Ley 31/1995, de 8 de naoviembre, de Prevencion
de Riesgos Laborales.

20. Laautorizacion se concede otorgada sin perjuicio de terceros y salvo el derecho de propiedad.

21 Nose realizardn més obrasque |as autorizadas en este informe.
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Mmh‘?m Seiializacién de Obras Fi jas
Fomento Vi de doble sentido de circulacion 1T
Diregelén General de Carreteras culzadn sinica con 2 carriles

t %

= F
Alternativas: & § 5

d=180m
=
-
=
=
=
=
=
Zona de obra: Exterior n in plataforma . Elemplo: Ll é
. -
Por ejemplu: Estructuras, exeavacidn, ete, Figura: ks =
-
=
=
=
=
=
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BALDINTZA OROKORRAK

ADMINISTRAZIO-BALDINTZA OROKORRAK

1.Ez da egingo baimendutakoak beste lanik. Baimen berria
behar dute emandako baimenean ez dauden jarduerek eta
{anek.

2lanen burutzapenean baimenaren titularrak emandako
baimena aldarazi gura badu, halen burutzapena gelditu
beharko du aldarazpenak ukituta dagoen zatian, eta
horretarako beste baimen bat eskatu. Aurkezten den
dokumentazioak hasierako baimenean eskatutakoaren lerrun
eta izaera berekoa izan beharko du.

3Lanak hasi baino 48 ordu lehenago, haien hasieraren berri
jakinarazi beharko zaio Ustiapen Zerbitzuari. Halaber, lanak
bukatuta eta 48 orduko epean, interesatuak Ustiapen
Zerbitzuari ohartarazi beharko dio ezen lanak bukatu direla.

4. anak aurkeztutako proiektuaren arabera burutuko dira, hala
denean, eta baimenean ezarritako epeen eta baldintzen
arabera. Haiek ez dute inoiz eten ez oztopatuko errepidetiko
zirkulazioa, Debekatuta dago kaltzadan, arekan edo
bazterbideetan materialak, nahasteak edo zaborrak uztea. Era
berean, debekatuta dago zamalanetarako eta lan
osagarrietarako ibilgailuak aparkatzea. Era berean, istripuak
saihesteko neurriak hartuko dira, haiek prebenitzeko arrisku-
seinaleak eta neurri osagarriak eta, behar izanez gero,
zaintzaileak eta jagoleak jarriz.

5.Baimen hau araupetzen duten baldintzak ez betetzeak sail
honi ahalmena emango dio hura ondorerik gabe uzteko.
Gainera, espediente zigortzaileak hasi ahalko dira.Ustiapen
Zerbitzuak lanak gelditzeko agindu ahalko du, haien
burutzapenean emandako baimenari begirako
desbideraketarik detektatuz gero.

6.Baimen hau errepideen eskumenen arloan eman da, gainera
behar diren lizentziak eta haizugoak ez ezik, gainontzekoen
kalterik gabe eta lurren edo ondasunen gainean lehendik
dauden eskubideak salbuetsita. Inolaz ere ez dakar berekin ez
herri jabaria lagatzerik ez Administrazioak baimenaren
titularrari edo gainontzekoei dagokienez erantzukizunak
bereganatu beharrik.

7 Baimenaren titularrak, edo berau ordezten duenak,
gainontzekoei edo errepideari eta beraren elementu
funtzionalei egiten edo egin dakizkiekeen gaitz-kalte guztien
erantzukizuna bereganatuko du.  Gaitz-kalte horiek
baimendutako lanen eta jardueren burutzapenekoak edo
haien ondoriozkoak izan daitezke.

8.Baimenaren titularrak, edo berau ordezten duenak, bere
pentzutan berriro jari beharko ditu lanak burutzeak
kaltetutako errepidearen elementuak, berauek aurreko
segurtasun-, funtzionaltasun- eta itxura-baldintzetara itzuliz.

9 Baimenaren titularrak, edo berau ordezten duenak, etengabe
garbitu eta ondo artatu beharko ditu baimentzen diren lanak,
beraiek ibilgailuen bideko trafikoa edo zirkulazioaren
segurtasuna ukitzen badute bereziki. Ustiapen Zerbitzuak
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CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES

1.No se realizaran mis obras que las autorizadas, debiendo ser
objeto de nueva autorizacion cualquier otra actividad u obra
no contemplada enla autorizacion concedida.

2 Si durante la ejecucion de las obras el titular de la autorizacion
desea realizar alguna modificacién a la autorizacion concedida,
deberé paralizar la ejecucion de las mismas en la parte que se
vea afectada por la modificacion y solicitar una nueva
autorizacién al respecto. La documentacion que se presente
debera ser del mismo rango y caracter que la exigida en la
autorizacién inicial. :

3.Con 48 horas de antelacién a la iniciacion de los trabajos,
deberd darse cuenta de su comienzo al Servicio de
Explotacion. Asimismo, finalizados los trabajos y en el plazo de
48 horas, el interesada avisara al Servicio de Explotacion a los
efectos de recanocer |aterminacion de los mismos,

4.las obras se ejecutaran segun el proyecto presentado, en su
caso, y las condiciones y plazos impuestas en la autorizacion,
En todo caso no interrumpiran ni dificultarén la circulacion por
la carretera, guedando prohibido depositar materiales,
mezclas o escombros en |a calzada, cuneta, o arcenes, asi como
el estacionamiento de vehiculos para cualquier tipo de
operaciones de carga, descarga Y complementarias.
Igualmente, se tomardn medidas para evitar accidentes,
colocando senales de peligro y precauciones complementarias
para prevenirlos y guardas o vigilantes si fueranecesario.

5.€1 incumplimiento de cualquiera de las condicicnes que
regulan esta autorizacion facultara a este Departamento para
dejarla sin efecto, sin perjuicio de la incoacion de los
expedientes sancionadores que pudieran resultar. &1 Servicio
de Explotacion podra ordenar la paralizacién de las obras, si
detecta desviaciones en la ejecucion de las mismas respecto
de la autorizacién concedida.

6la presente autorizacion se otorga dentro del ambito
competencial de carreteras y areserva de las demas licencias
y autorizaciones necesarias, sin perjuicio de tercero y dejanda
a salvo los derechos preexistentes sobre los terrenos o bienes.
No supone en ningun caso la cesion del dominio publico ni la
asuncion de responsabilidad por esta Administracion respecto
del titular de la autorizacién o de tercero.

7E| titutar de la autorizacién, o quien le sustituya, se
responsabilizars de todos los danos y perjuicios que se
ocasionen o puedan ocasionarse a terceros o a la propia
carretera y sus elementos funcionales, producidos durante la
ejecucién de las obras o actividades autorizadas, o como
consecuencia de ellas. ;

8.€l titular de la autorizacién, o quien le sustituya, debera
reponer a su cargo, los elementos de la carretera que resulten
dafados por la ejecucion de las obras, restituyéndolos a las
condiciones anteriores de seguridad, funcionalidad y aspecto,

9.E| titular de la autorizacién, o quien le sustituya, estard
obligado a la permanente limpieza y buena conservacion de las
operaciones gue se autorizan y en especial si éstas pudieran
afectar al trafico de vehiculos en lavia, 03 la seguridad de la
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edozein unetan ikuskaty ahalko du lanen artapen-egoera, eta
egin behar diren konponketak adierazi. Haien titularrak
konponketok zuzendaritza horrek adierazitako epean burutu
beharko ditu.

10.Baimenaren helburu diren lan edo jarduerak Ustiapen
Zerbitzuak edo berak izendatutako gainontzekoek ikuskatu
ahalko dituzte. Interesatuek haiek eskualdatutako aginduak
edo jarraibideak bete beharko dituzte. Haiek ez betetzea
baimena ez betetzea bezalakoa izango da.

11.Baimenaren titularrak, edo berau ordezten duenak, eskatzen
zaion informazioa eta lankidetza eman beharko du. Berari
lanen eta jardueren gaineko informazio tekniko osagarria
eskatu ahalko zaio, haietara sartzea eta materialen kalitate-
kontrola eta kontrol geometrikoa garatzeko datu fisikoak
hartzea, baimena betetzea eta trafikoko segurtasun- eta
edukiera-eraginak egiaztatzea.

12.Baimenaren titularrak baimena gorde beharko du lanetan eta,
gero, instalazioetan eta jabetzan; eta hura eskatzen zaionean
aurkeztu.

13.Trafikoa etetea beharrezko denean, nahiz eta partzialki eta
denbora laburrean eten behar izan, etete horren berri
jakinarazi beharko zaie Bizkaiko Trafiko Ertzaintzari eta
zerbitzu teknikooi, gutxienez horretarako ezarritako unea
heldu baino 48 ordu lehenago, eta haren gutxi gora-beherako
iraupena adierazi.

14.Baimenak ondoreak izango ditu bera ematea zehaztu duenak

dirauen bitartean, eta eskualdatu ahalko da, Ustiapen -

Zerbitzuari jakinarazi ostean.

15.Ustiapen Zerbitzuak, ofizioz edo parteak eskatuta, baimena
aldi baterako edo behin betiko aldarazi edo eten ahalko du,
hori gero onetsitako arauekin bateratu ezin bada, herri
jabarian kalterik egiten badu, herri intereseko jardueretarako
haien erabilera eragozten badu, edo foru errepideen
plangintzaren ondorioz, haien zabalpenerako, hobekuntzarako
edo garapenerako hori beharrezkoa bada edo bide-
segurtasunean eragintxarrik badu.
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circulacion, El Servicio de Explotacién podré inspeccionar en
todo momento el estado de conservacién de las obras y
sefialar las reparaciones que deban realizarse, quedando
obligado el titular de las mismas a ejecutarlas en el plazo que
se le sefale,

10.Las obras o actividades objeto de |a presente autorizacién
podran ser inspeccionadas por personal del Servicio de
Explotacién o por terceros designados por ésta: quedando
obligados los interesados a cumplir las 6rdenes o
instrucciones que les sean transmitidas, El incumplimiento de
las mismas equivaldré a un incumplimiento de 1a autorizacian.

11.El titular de la autorizacion, o quien le sustituya, siempre que
sea requerido para ello, debera prestar toda la informacién y
colaboracion que le sea solicitada, pudiéndosele recabar
informacién técnica complementaria sobre las obras o
actividades, acceder a las mismas y tomar datos fisicos para
desarrollar un control geométrico y de calidad de los
materiales, verificar el cumplimiento de la autorizacion y las
afecciones al trifico tanto en el aspecto de seguridad como en
el de capacidad.

12.El titular de la autorizacién debera conservar en las obras Y.
posteriormente, en las instalaciones o propiedad, la
autorizacion, y presentarla cuando le sea exigida.

13.Siempre que sea necesario interrumpir el trfico, aungue sea
parcialmente y por breve espacio de tiempo, deberd
informarse de esta circunstancia a la Ertzaintza de Trafico de
Bizkaia y a estos Servicios Técnicos, al menos con 48 horas de
antelacién al momento previsto para ello, e indicars la
duracion aproximada del misro.

141a autorizacién producird efectos mientras permanezca el

objeto determinante de su otorgamiento Y sera transmisible

previa notificacién al Servicio de Explotacion.

15.E1 Servicio de Explotacién podrs de oficio o a instancia de
parte, en cualquier momento, modificar o suspender temporal
o definitivamente la autorizacidn si resultara incompatible con
normas aprobadas con posterioridad, produjera dafios en el
dominio publico, impidiera su utilizacién para actividades de
interés publico o como consecuencia del planeamiento de las
carreteras forales, asf se requiriera para su ampliacién, mejora
odesarrollo o afectara negativamente a la seguridad vial.
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BALDINTZA OROKORRAK

BALDINTZA TEKNIKO OROKORRAK

1.Beharrezko materialen pilakerek ezin izango dituzte hartu
herri jabariko zonak ez zortasun-zonak. Hala ere, aparteko
edo hirigintza-plangintzako kasuetan, zortasun-zonak hartu
ahalko dituzte.

2lanak egiten diren bitartean, bidezorua eta gainerako
errepide-zerbitzuak lokatzik eta lokatzetiko hondakinik gabe
eduki behar dira. Eskaeragilea izango da hori ez betetzeagatik
gertatu ahal diren istripuen arduraduna.

3Lanengatik kalte egiten zaien errepideko elementuak
lehengoratu beharkodira. -
ABehar bezala seinaleztatu beharko da lanek ukitutako
errepideko tartea, “Lan-seinaleztapena” izenburuko 8-3-IC
Arauarekin bat etorririk. Arau hori 1987ko abuztuaren 31ko

Ministraritza-aginduaren bitartez onetsi da. Agindu hori

herritik kanpoko bideetako lan finkoen seinaleztapenari,
balizajeari, defentsari, garbiketari eta bukaerari buruzkoa da
(Estatuko Aldizkari Ofiziala, 224. zbk., 1987ko irailaren 18a).
Seinaleak lansaiotik kanpoko orduetan kendu beharko dira,
kentze horrek errepidearen erabiltzaileari arriskurik ez
badakarkio. Gaueko orduetan edo ikuspen eskaseko orduetan
seinaleztatzea beharrezko izanez gero, seinale argidun edo
islatzaileak erabiliko dira. Seinaleztapena osorik kenduko da
ez-beharrezkotzat jo eta berehala. '

5lanak egitean, ez dira oztopatuko ez aldaraziko ibilgu

naturalak ez errepidetik hurbil eroritako urak doazen eta

bideratzen diren fabrikako lanak,
6.Errepidetiko zamalanak egunez burutuko dira. Ibilgailua
errepidearen plataforma (gutxienez) libre utzirik ipini behar
da. '
7Llanak bukatu ostean,
lehengoratu beharra dago.

ukitutake errepidearen zatia
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CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES TECNICAS GENERALES
1.Los acopios de materiales necesarios no podréan ocupar las
zonas de dominio publico y, salva casos excepcionales y de
planeamiento urbanistico, las de servidumbre.

2 Durante la realizacion de los trabajos deberan mantener el
firme y los demas Servicios de carretera libre de barros y de
residuos procedentes de los mismos, haciéndose responsable
el peticionario de los accidentes que por este motivo se
puedan producir,

3.5e repondra a su estado primitivo cualguier elemento de la
carretera que se dafie con motivo de las obras.

4Debers senalizarse convenientemente la carretera en el
tramo afectado por las obras, conforme a la Norma 8.3-IC,
*Sefializacion de Obras", aprobada por Orden Ministerial de
31 de agosto de 1987, sobre senalizacion, balizamiento,
defensa, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de
poblado (BOE, n° 224, de 18 de septiembre de 1987); las
sefiales deberdn ser retiradas fuera de la jornada laboral
siempre que ello no suponga riesgo para el usuario de la
carretera.En el caso de que se precise sefalizacion en horas
nocturnas o de reducida visibilidad, se utilizaran sefiales
luminosas o reflectantes.Toda la sefalizacion se retirard
inmediatamente despugs de considerarse innecesaria.

5 Al efectuar las obras, no se obstruiran ni modificaran fos
cauces naturales y las obras de fabrica por las que discurreny
se canalizan las aguas caidas cercade lacarretera.

6.Las operaciones de carga y descarga desde la carretera se
realizaran de dia, colocando el vehiculo de forma que quede
libre, como minime, la plataforma de la misma.

7Una vez terminados los trabajos se restituira la parte de la
carretera afectada a su primitivo estado.
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AYUNTAMIENTO DE SOPUERTA
BO MERCADILLO, 48

48190 SOPUERTA

BIZKAIA

AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE Se adjunta notificacién del DEPARTAMENTO DE

GARAPENERAKO SAILAren jakinarazpena gehitu INFRAESTRUCTURAS i DESARROLLO
da, bertan adierazitako administrazio-organoak TERRITORIAL, dictada por el organo administrativo
emandakoa. gue en la misma se indica.
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Atala / Seccién

SECCION TECNICA

Alpamena/Referencia: ALDEA/AREA
AREA 3ZONA 1

Gala/Asunto:Esp. zk. / Expte, n°
Expte. n°® 2020/00771/01

Ref:

Honekin batera, jakitun geratu eta bidezkoak diren
ondorioetarako, Azpiegiturak eta Lurralde Garapena Sustatzeko
Sailaren 2020ko ekainaren 19an 01681 zkdun. Foru Aginduaren
kopia bidaltzen dizut.

Jakinarazi zaizun ebazpen hau behin betikoa da administrazio
bidetik eta horren aurkako errekurtso zuzena aurkez daiteke
Euskadiko  Autonomia  Erkidegoko Auzitegi  Nagusiko
Administrazicarekiko Auzietarako Salean, jakinarazpen hau
jasoko den egunaren hurrengotik zenbatuko den Bl (2) HILEKO
epearen  barruan. Halaber, epe beraren barruan,
errekerimendua egin ahalko dio interesatuak foru sail honi
aurretiaz, ebazpen hau ezeztatu edo errebokatu dezan,
errekerimendua gaitzetsia ulertuko dela jaso egiten denetik
hurrengo hilaren barruan erantzun egiten ez bada,

Aurretiaz errekerimendua izan denean, administrazioarekiko
auzibideko errekurtsoa egiteko epea, beren beregiko
erabakiaren komunikazioa jaso egin edo, ustez, gaitzetsi egin
denaren hurrengo egunetik hasita zenbatuko da.

Hori guztia horrela da  Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru
Erakundeen  Hautespen, Antolakuntza, Araubide eta
Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren
69. artikuluan ezarri dena betez, hain zuzen ere apirilaren 15eko
3/1999 Foru Arauaren bidez aldarazi zena, eta, halaber, horrela
da Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren Oleko
39/2015 Legearen 114 artikuluan ezarri denarekin batera baita
Administrazioarekiko Auzietarako- Jurisdikzioaren uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 44, artikuluak dionenaren arabera,
Guzti hau, Auzitegi Gorenaren 2006ko ekainaren 15eko Autuak
(Hirugarren Sala - Lehen Atala) ezarri duenarekin bat, hau da,
Administrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioaren uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 10.1 a), 10.1 b), 10.1 j), 25.1 eta 46,
artikuluetan ezarri denaren arabera.

NT480000030E4FO00000045 20062020 00030012
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Adjunto le remito para su conocimiento vy a los efectos
oportunos copia de la Orden Foral n° 01681 de 19 de junio de
2020 del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo
Territorial,

La presente resolucién que se le notifica Y que es definitiva en
via administrativa podra ser recurrida directamente, ante el |a
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Pals Vasco en el plazo de DOS (2) MESES, contados
desde el dia siguiente al de la notificacion. Asi mismo, dentra de
dicho plazo, podra requerir previamente a este Departamento
Foral para que anule o revoque esta resolucién, requerimiento
qQue se entenderd rechazado si, dentro del mes siguiente a su
recepcion, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos
meses para la formulacion del recurso contencioso-
administrativo se contars desde el dia siguiente a aquél en que
se reciba la comunicacién del acuerdo expreso o se entienda
presuntamente rechazado.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente, y de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 9 de la Norma Foral 3/1.987, de
13 de Febrero, sobre Eleccion, Organizacion, Régimen vy
Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio
Histdrico de Bizkaia, modificada por la Norma Foral 3/1.999, de
15 de Abril, el Art. 114 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del
Procedimiento Administrativa Comutin de las Administraciones
Publicas y el art. 44 de |3 Ley 29/1.998, de 13 de Julio,”
reguladora de la Jurisdiccidn Contencioso-Administrativa. Todo
ello de acuerdo con lo establecido en el Auto del Tribunal
Supremo, (Sala Tercera - Seccion Primera) de 15 de junio de
2006, seguin lo dispuesto en los arts. 10.1 a), 10.1b), 10.1 ), 25.1
y 46 de la Ley 29/1.998, de 13 de Julio, reguladora de Ia
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.
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Aurrean esandakoaren kaltetan gabe, egokitzat irizten duzun
edozein gojoratze tartekatu ahal izango duzu.

Sin./Fdo.: MARIA VELA HORTIGUELA - 2020-06-19
USTIAPENEKO ATAL TEKNIKOAREN BURUA
JEFE/A SECCION TECNICA DE EXPLOTACION
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Sin perjuicio de lo que antecede podra ejercitar cualquier
recurso gue estime pertinente.
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AYUNTAMIENTO DEL CONCEJO SOPUERTA KONTZEJUKO UDALA

DE SOPUERTA BIZKAIA
BIZKAIA =
R
NOM. e ANEXO Ill: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE Lo

, con domicilio a efectos de notificaciones en

; , h.2 , con NIF n.2 , en

representacion de la Entidad ,con NIF n.2 , a efectos de

su participacion en la licitacién , ante

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

= PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratacién de la ejecucion de las obras

correspondientes al proyecto:

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado
primero del articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
para ser adjudicatario del contrato de obras, en concreto:

[ Que posee personalidad juridica Y, en su caso, representacion.

a Que, en su caso, esta debidamente clasificada la empresa o que cuenta con
los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

| Que no esta incurso en una prohibicién para contratar de las recogidas en el
articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y se halla
al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

a Que se somete a la Jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador.

a Que la direccion de correo electrénico en que efectuar notificaciones es

CUARTO. Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos a
que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaracién, en caso de que sea
propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido
para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaracién.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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AYUNTAMIENTO DEL CONCEJO
DE SOPUERTA
BIZKAIA

SOPUERTA KONTZEJUKO UDALA
BIZKAIA

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

D/D2 , con domicilio a efectos de notificaciones en
" , .2 _ , con DNI n.2 , en plena
posesion de su capacidad juridica y de obrar, en nombre propio o en representacion de la
Entidad » con domicilio con NIFn.2

a efectos de su participacién en la licitacién , ante

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que cumpliré las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social
o laboral establecidas en el Derecho de Ia Unién europea, el Derecho Nacional, los Convenios

Colectivos o por las Disposiciones de Derecho Internacional medioambiental , social y laboral
que vinculen al Estado.

SEGUNDO. Que asume la obligacién de respetar los derechos laborales basicos a lo
largo de toda la cadena de produccién y el cumplimiento de las convenciones fundamentales
de la Organizacién Internacional de Trabajo, y en especial las siguientes,

Las Convenciones 29 y 105, relativas a |a supresion del trabajo forzado.

@ Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociacién y negociacién
colectiva.

La Convencién 100, relativa a la igualdad de remuneracién entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

La Convencién 111, contra la discriminacién en el acceso a empleo y las condiciones

laborales por razones de raza, color, sexo, religién, opinién publica, extraccién nacional u
origen social.

La Convencién 138, relativa a la abolicién de Ia explotacién y el trabajo infantil.

La Convencidn 182, relativa a la prohibicidn de las peores formas de trabajo infantil
y de la accién inmediata para su eliminacién.

Y para que conste, firmo la presente declaracién.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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