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1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES: ANTECEDENTES, OBJETO Y CONTENIDO

1.1 ANTECEDENTES

En enero de 2020 el ayuntamiento de Derio se pone en contacto con nosotros para la
redacción del proyecto de derribo de varias edificaciones en el Barrio de San Esteban de Derio.

1.2 OBJETO

El presente documento tiene por objeto suministrar a los agentes que intervienen en el
proceso  de  la  deconstrucción  del  edificio  y  a  la  administración  encargada  de  la  supervisión  del
proyecto,  la  información necesaria  para llevar  a  cabo la  demolición y la  gestión de los  residuos
generados, de forma eficiente y sostenible, en condiciones adecuadas de seguridad y salud para los
trabajadores  y  transeúntes,  sin  menoscabar  o  poner  en  riesgo  el  estado  de  las  edificaciones
colindantes.

Para  ello,  se  define  el  sistema de  demolición,  el  método  de trabajo  y  los  medios  a
emplear para la total deconstrucción de la edificación, así como las medidas a adoptar, encaminadas a
la  prevención de los  riesgos de accidente  y enfermedades profesionales  que pueden ocasionarse
durante  la  ejecución  de  la  obra,  y  las  instalaciones  preceptivas  de  higiene  y  bienestar  de  los
trabajadores.

1.3 CONTENIDO DOCUMENTAL

El proyecto de demolición se compone de la siguiente documentación:

• MEMORIA.

• ANEJOS A LA MEMORIA.

• PLIEGO DE CONDICIONES.

• MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

• PLANOS.

La  MEMORIA  contiene  los  datos  de  carácter  general,  en  relación  a  los  agentes
intervinientes,  las  características  de  la  parcela,  las  condiciones  del  entorno  inmediato  y  de  las
edificaciones colindantes, la justificación de la solución adoptada y del cumplimiento de la normativa
aplicable, la descripción del estado y las características del edificio, el proceso de demolición y las
medidas de carácter preventivo adoptadas.

En  los  ANEJOS  se  aportan  aquellos  documentos  que,  formando  parte  del  proyecto,
pueden ser suscritos por agentes distintos al autor del mismo, además de la información gráfica que
pueda facilitar su comprensión:

• DOCUMENTO GRÁFICO.

• PLAN DE DESAMIANTADO.

• ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

• ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El pliego de condiciones, el presupuesto y los planos, son los documentos restantes que
complementan el Proyecto de Demolición.

2  DATOS GENERALES

2.1 AGENTES INTERVINIENTES

Entre los agentes que intervienen en el  proceso de demolición de la obra objeto del
presente proyecto, se reseñan:

• Promotor: Exmo. Ayuntamiento de Derio

• Autor del proyecto: Juan Antonio Olmo Prieto

• Director de obra: Juan Antonio Olmo Prieto

• Director de Ejecución de la obra: 

• Constructor - Jefe de obra: 

• Coordinador de seguridad y salud: Juan Antonio Olmo Prieto

2.2 SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO A DEMOLER

El edificio objeto de la demolición se encuentra situado en:
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• Barrio San Esteban 27, 28 y 29, Derio (Bizkaia) y edificaciones anexas: 2702,
2802;2902 y 27B

• Las  parcelas  donde  están  construidas  las  edificaciones  a  derribar  se
encuentran  en  un  entorno  rural,  con  presencia  de  arbolado  en  las
inmediaciones de la edificación.

• Además  se  demolerá  la  cimentación  de  las  edificaciones,  las  zonas
hormigonadas  y/o  asfaltadas  situadas  dentro  de  las  parcelas  donde  se
encuentran dichas edificaciones, incluso elementos anexos tales como casetas
de perros, emparrados metálicos, invernaderos, etc

Las características tipológicas del edificio a demoler se resumen en el siguiente cuadro:

2.2.1 EDIFICIO SAN ESTEBAN 27 Y 28

Tipología del edificio según su uso Edificio de viviendas bifamiliar

Situación respecto a los edificios colindantes Aislado

Número de plantas sobre rasante 2

Número de plantas bajo rasante 0

Altura sobre rasante (m) 8,30

Profundidad bajo rasante (m) 0,00

Superficie útil total (m²) 436,47

Superficie construida total (m²) 620,30

2.2.2 EDIFICIO SAN ESTEBAN 27 B

Tipología del edificio según su uso Edificio de uso agropecuario

Situación respecto a los edificios colindantes Aislado

Número de plantas sobre rasante 1

Número de plantas bajo rasante 0

Altura sobre rasante (m) 2,82

Profundidad bajo rasante (m) 0,00

Superficie útil total (m²) 122,58

Superficie construida total (m²) 139,30

2.2.3 EDIFICIO SAN ESTEBAN 2702

Tipología del edificio según su uso Edificio de uso agropecuario

Situación respecto a los edificios colindantes Aislado

Número de plantas sobre rasante 1

Número de plantas bajo rasante 0

Altura sobre rasante (m) 3,60

Profundidad bajo rasante (m) 0,00

Superficie útil total (m²) 72,56

Superficie construida total (m²) 88,38
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2.2.4 EDIFICIO SAN ESTEBAN 2802

Tipología del edificio según su uso Edificio de viviendas bifamiliar

Situación respecto a los edificios colindantes Aislado

Número de plantas sobre rasante 2

Número de plantas bajo rasante 0

Altura sobre rasante (m) 8,30

Profundidad bajo rasante (m) 0,00

Superficie útil total (m²) 199,28

Superficie construida total (m²) 323,28

2.2.5 EDIFICIO SAN ESTEBAN 29

Tipología del edificio según su uso Edificio de uso agropecuario

Situación respecto a los edificios colindantes Aislado

Número de plantas sobre rasante 2

Número de plantas bajo rasante 0

Altura sobre rasante (m) 6,12

Profundidad bajo rasante (m) 0,00

Superficie útil total (m²) 338,88

Superficie construida total (m²) 406,30

2.2.6 EDIFICIO SAN ESTEBAN 2902

Tipología del edificio según su uso Edificio de uso agropecuario

Situación respecto a los edificios colindantes Aislado

Número de plantas sobre rasante 1

Número de plantas bajo rasante 0

Altura sobre rasante (m) 4,25

Profundidad bajo rasante (m) 0,00

Superficie útil total (m²) 97,65

Superficie construida total (m²) 127,92

2.2.7 URBANIZACIÓN

Además se demolerá las zonas asfaltadas y/o hormigonadas existentes dentro de las
parcelas  donde  se  sitúan  las  edificaciones  objeto  de  derribo  y  aquellos  elementos  anexos  a  las
edificaciones existentes: casetillas o chabolas, entramados metálicos, invernaderos, etc.

3 CONDICIONANTES DERIVADOS DEL EMPLAZAMIENTO

En el presente apartado se consideran los condicionantes que afectan a la demolición del
edificio,  en  relación  a  la  climatología  de  la  zona,  las  características  del  entorno  inmediato,  la
existencia  de  tráfico  rodado,  la presencia de peatones y la existencia de acometidas  y servicios
urbanos,  así  como  los  derivados  de  las  particularidades  de  la  parcela  y  de  las  edificaciones
colindantes.

3.1 CONDICIONES DEL ENTORNO INMEDIATO

Las condiciones climáticas son las propias de la situación geográfica del emplazamiento.
Las condiciones ambientales son las propias de un entorno rural a poca distancia del entorno urbano.

Los viales son característicos del entorno rural. Se trata de caminos asfaltados adaptados
a las necesidades de la actividad rural.

En las calles que circundan los edificios, no se advierte la presencia de tráfico rodado ya
que el  vial  sólo da acceso a las edificaciones a derribar. Sin embargo, se tomarán las oportunas
medidas de prevención en materia de seguridad.
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Tampoco se advierte una afluencia continua de peatones. S in embargo se tomarán las
oportunas medidas de prevención relacionadas con la seguridad de los viandantes.

En la zona donde se ubica el edificio a demoler no existe ninguna limitación de horario de
trabajo al margen de las reguladas por la legislación vigente.

3.2 SERVICIOS URBANOS EXISTENTES

El edificio a demoler dispone en la actualidad de los siguientes servicios urbanos:

• Acometida eléctrica aérea por cubierta y fachada.

• Acometida eléctrica aérea por fachada.

• Abastecimiento de agua potable.

• Red de saneamiento público.

• Telecomunicaciones.

• Red de alumbrado público aérea.

3.3 CONDICIONES DE LA PARCELA Y DE LAS EDIFICACIONES COLINDANTES

El terreno es prácticamente plano con pendiente hacia el suroeste.

Los viales se encuentran actualmente asfaltados, careciendo de aceras.

Antes de la demolición se anularán las acometidas de todas las instalaciones existentes,
existiendo por tanto, servidumbres que deben respetarse durante el proceso de la demolición.

4 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE

4.1 NORMATIVA URBANÍSTICA DE ÁMBITO LOCAL QUE REGULA LA DEMOLICIÓN

Normas subsidiarias de Derio. Sector Gambe-Goikoa

4.2 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

4.2.1 Y. SEGURIDAD Y SALUD

Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 1997

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulación de cargas

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Utilización de equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 25 de octubre de 1997
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5 ESTADO, CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL EDIFICIO

5.1 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Los edificios  manifiestan  una  falta  de  mantenimiento,  apreciándose  daños de escasa
entidad que no requieren obras de intervención directa sobre los elementos estructurales, siendo
subsanables  con  reparaciones  puntuales  de  carácter  superficial.  Sin  embargo  los  elementos
estructurales de madera, parecen tener un estado de conservación peor, observándose un deterioro
más acusado y donde se deberán tomas medidas de seguridad para su demolición.

5.2 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

5.2.1 EDIFICIO SAN ESTEBAN 27 Y 28

Se tendrá en cuenta, en la elección del sistema y de los medios de demolición a emplear,
las  características  constructivas  más  destacables  del  edificio  a  demoler.  Estas  peculiaridades  se
describen en el cuadro adjunto:

1 CIMENTACIÓN

Se trata de un edificio que se ha ido ampliando a través del tiempo. Por tanto conviven
estructura es de mampostería, elementos de madera y estructura de hormigón, por tanto se trata de
una cimentación de mampostería en zonas del edificio y en otras zonas existen zapatas de hormigón
armado.

2 ESTRUCTURA VERTICAL: MUROS Y SOPORTES

Conjunto de muros de carga mampostería y de fábrica de ladrillo y adobe combinados
con soportes de madera en la zona más antigua del  edificio.  En las  zonas ampliadas estructura
porticada de hormigón armado.

3 ESTRUCTURA HORIZONTAL: FORJADOS

Forjados de madera con entrevigado de tablero de madera. Forjados unidireccionales con
viguetas prefabricadas de hormigón. Forjados de losas macizas de hormigón armado.

4 ESTRUCTURA HORIZONTAL: ESCALERAS

Donde la estructura es de hormigón, la escalera está resuelta mediante losa de hormigón
armado. En la otra zona mediante  zanca y peldaños de madera.

5 CUBIERTA

Como en el resto del edificio, en la zona original la cubierta es inclinada sobre soporte de
estructura de madera con faldón formado por tablero de madera y cobertura de teja cerámica. En el
resto inclinada mediante forjado de y/o losa de hormigón armado.

6 INSTALACIONES

Las  instalaciones  se  han  realizado  mediante  tubería  de  cobre  y  EPDM  para  el
abastecimiento de agua, el saneamiento en PVC y las instalaciones eléctricas con cable de cobre

7 CERRAMIENTOS

El edificio posee distintos sistemas de cerramiento: Fábricas de ladrillo cerámico macizo y
hueco de distintos espesores, fábricas de mampostería de 50/70 cm de espesor.

8 PARTICIONES

Tabiques de ladrillo cerámico. Tabiques de bloques de hormigón.

9 CARPINTERÍA EXTERIOR

De madera.

10REVESTIMIENTO INTERIOR DE SUELOS

Terrazo. Baldosa cerámica. Madera.

11REVESTIMIENTO INTERIOR DE PAREDES

Yeso. Enfoscado. Alicatados. Piedra natural.

12REVESTIMIENTO INTERIOR DE TECHOS

Yeso. Falso techo de escayola.

13REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADAS

Capa de pintura sobre una base de enfoscado de mortero. Elementos de mampostería.
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5.2.2 EDIFICIO SAN ESTEBAN 27 B

Se tendrá en cuenta, en la elección del sistema y de los medios de demolición a emplear,
las  características  constructivas  más  destacables  del  edificio  a  demoler.  Estas  peculiaridades  se
describen en el cuadro adjunto:

1 CIMENTACIÓN

Se trata de un edificio que se ha ido ampliando a través del tiempo. Por tanto conviven
muros de carga de ladrillo y de bloque de hormigón, elementos de hormigón prefabricado hormigón,
viguetas por tanto se trata de una cimentación zapatas de hormigón armado.

2 ESTRUCTURA VERTICAL: MUROS Y SOPORTES

Como ya se ha comentado la estructura vertical consta de muros de carga de ladrillo y de
bloque de hormigón, y diversos elementos de hormigón prefabricado.

3 CUBIERTA

La cubierta está formada por correas de madera y metálicas apoyadas en los muros de
fábrica sobre las que se apoyan elementos de fibrocemento.

4 INSTALACIONES

Las  instalaciones  se  han  realizado  mediante  tubería  de  cobre  y  EPDM  para  el
abastecimiento de agua, el saneamiento en PVC y las instalaciones eléctricas con cable de cobre

5 CERRAMIENTOS

Los cerramientos  del  edificio  son los  mismos elementos que conforman la estructura
vertical del mismo.

6 PARTICIONES

Tabiques de ladrillo cerámico. Tabiques de bloques de hormigón.

7 CARPINTERÍA EXTERIOR

El edificio consta de carpintería de madera y metálica.

8 REVESTIMIENTO INTERIOR DE SUELOS

Soleras de hormigón y embaldosado.

9 REVESTIMIENTO INTERIOR DE PAREDES

Yeso. Enfoscado. Alicatados. 

10REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADAS

En algunas zonas el  edificio  posee capa de pintura sobre una base de enfoscado de
mortero.

5.2.3 EDIFICIO SAN ESTEBAN 2702

Se tendrá en cuenta, en la elección del sistema y de los medios de demolición a emplear,
las  características  constructivas  más  destacables  del  edificio  a  demoler.  Estas  peculiaridades  se
describen en el cuadro adjunto:

1 CIMENTACIÓN

Zapatas de hormigón armado. Zapatas corridas de hormigón armado.

2 ESTRUCTURA VERTICAL: MUROS Y SOPORTES

Muros de carga de bloques de hormigón y pórticos prefabricados de hormigón armado.

3 CUBIERTA

Inclinada  sobre  soporte  de  viguetas  prefabricadas  de  hormigón  y  cobertura  de
fibrocemento.

4 INSTALACIONES

Las  instalaciones  se  han  realizado  mediante  tubería  de  cobre  y  EPDM  para  el
abastecimiento de agua, el saneamiento en PVC y las instalaciones eléctricas con cable de cobre

5 CERRAMIENTOS

El edificio posee Fábricas de bloque de hormigón.
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6 PARTICIONES

Tabiques de bloques de hormigón.

7 CARPINTERÍA EXTERIOR

De madera y mallas metálicas.

8 REVESTIMIENTO INTERIOR DE SUELOS

Soleras de hormigón.

9 REVESTIMIENTO INTERIOR DE PAREDES

Raseos y enfoscado, más pintura.

10REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADAS

Capa de pintura sobre una base de enfoscado de mortero.  Elementos de aplacado de
piedra.

5.2.4 EDIFICIO SAN ESTEBAN 2802

Se tendrá en cuenta, en la elección del sistema y de los medios de demolición a emplear,
las  características  constructivas  más  destacables  del  edificio  a  demoler.  Estas  peculiaridades  se
describen en el cuadro adjunto:

1 CIMENTACIÓN

Se trata de un edificio que se ha ido ampliando a través del tiempo. Por tanto conviven
estructura es de mampostería, elementos de madera y estructura de hormigón, por tanto se trata de
una cimentación de mampostería en zonas del edificio y en otras zonas existen zapatas de hormigón
armado.

2 ESTRUCTURA VERTICAL: MUROS Y SOPORTES

Conjunto de muros de carga mampostería y de fábrica de ladrillo y adobe combinados
con soportes de madera en la zona más antigua del  edificio.  En las  zonas ampliadas estructura
porticada de hormigón armado.

3 ESTRUCTURA HORIZONTAL: FORJADOS

Forjados de madera con entrevigado de tablero de madera. Forjados unidireccionales con
viguetas prefabricadas de hormigón. Forjados de losas macizas de hormigón armado.

4 ESTRUCTURA HORIZONTAL: ESCALERAS

Donde la estructura es de hormigón, la escalera está resuelta mediante losa de hormigón
armado. En la otra zona mediante  zanca y peldaños de madera.

5 CUBIERTA

Como en el resto del edificio, en la zona original la cubierta es inclinada sobre soporte de
estructura de madera con faldón formado por tablero de madera y cobertura de teja cerámica. En el
resto inclinada mediante forjado de y/o losa de hormigón armado.

6 INSTALACIONES

Las  instalaciones  se  han  realizado  mediante  tubería  de  cobre  y  EPDM  para  el
abastecimiento de agua, el saneamiento en PVC y las instalaciones eléctricas con cable de cobre

7 CERRAMIENTOS

El edificio posee distintos sistemas de cerramiento: Fábricas de ladrillo cerámico macizo y
hueco de distintos espesores, fábricas de mampostería de 50/70 cm de espesor.

8 PARTICIONES

Tabiques de ladrillo cerámico. Tabiques de bloques de hormigón.

9 CARPINTERÍA EXTERIOR

De madera.

10REVESTIMIENTO INTERIOR DE SUELOS

Terrazo. Baldosa cerámica. Madera.

11REVESTIMIENTO INTERIOR DE PAREDES

Yeso. Enfoscado. Alicatados. Piedra natural.
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12REVESTIMIENTO INTERIOR DE TECHOS

Yeso. Falso techo de escayola.

13REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADAS

Capa de pintura sobre una base de enfoscado de mortero. Elementos de mampostería.

5.2.5 EDIFICIO SAN ESTEBAN 29

Se tendrá en cuenta, en la elección del sistema y de los medios de demolición a emplear,
las  características  constructivas  más  destacables  del  edificio  a  demoler.  Estas  peculiaridades  se
describen en el cuadro adjunto:

1 CIMENTACIÓN

Se  trata  de  un  edificio  que  de  estructura  de  hormigón,  por  tanto  se  trata  de  una
cimentación de zapatas de hormigón armado.

2 ESTRUCTURA VERTICAL: MUROS Y SOPORTES

La vivienda es de reciente construcción, por tanto, se trata de una  estructura porticada
de hormigón armado.

3 ESTRUCTURA HORIZONTAL: FORJADOS

Forjados unidireccionales con viguetas prefabricadas de hormigón y losas macizas de
hormigón armado.

4 ESTRUCTURA HORIZONTAL: ESCALERAS

La escalera está resuelta mediante losa de hormigón armado.

5 CUBIERTA

Como en el resto del edificio, mediante forjado de y/o losa de hormigón armado.

6 INSTALACIONES

Las  instalaciones  se  han  realizado  mediante  tubería  de  cobre  y  EPDM  para  el
abastecimiento  de  agua,  de  cobre  para  ACS y  calefacción  mediante  caldera  de  gas  propano,  el
saneamiento en PVC y las instalaciones eléctricas con cable de cobre

7 CERRAMIENTOS

Fábricas  de  dos  hojas  de  ladrillo  cerámico  de  distintos  espesores,  revestidas
exteriormente.

8 PARTICIONES

Tabiques de ladrillo cerámico.

9 CARPINTERÍA EXTERIOR

De madera.

10REVESTIMIENTO INTERIOR DE SUELOS

Terrazo. Baldosa cerámica. Madera.

11REVESTIMIENTO INTERIOR DE PAREDES

Yeso. Enfoscado. Alicatados. Aplacados de piedra.

12REVESTIMIENTO INTERIOR DE TECHOS

Yeso. Falso techo de escayola.

13REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADAS

Principalmente aplacado de piedra y ladrillo caravista. Existen zonas con capa de pintura
sobre una base de enfoscado de mortero.

5.2.6 EDIFICIO SAN ESTEBAN 2902

Se tendrá en cuenta, en la elección del sistema y de los medios de demolición a emplear,
las  características  constructivas  más  destacables  del  edificio  a  demoler.  Estas  peculiaridades  se
describen en el cuadro adjunto:
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1 CIMENTACIÓN

Se trata de un edificio que se ha ido reformando a través del tiempo. Por tanto conviven
estructura es de muros de carga  con elementos de hormigón, por tanto se trata de una cimentación
de mampostería en zonas del edificio y en otras zonas existen zapatas de hormigón armado.

2 ESTRUCTURA VERTICAL: MUROS Y SOPORTES

Conjunto de muros de carga y elementos de de hormigón armado.

3 CUBIERTA

La cubierta es inclinada con correas de madera  y cobertura de fibrocemento.

4 INSTALACIONES

Las instalaciones se han realizado mediante PVC para la instalación de  saneamiento de
pluviales y las instalaciones eléctricas con cable de cobre

5 CERRAMIENTOS

El edificio posee fábricas de ladrillo, piedra y bloque de distintos espesores 20/30 cm.

6 PARTICIONES

Tabiques de ladrillo cerámico. Tabiques de bloques de hormigón.

7 CARPINTERÍA EXTERIOR

Metálica.

8 REVESTIMIENTO INTERIOR DE SUELOS

Terrazo. Baldosa cerámica. Solera de hormigón.

9 REVESTIMIENTO INTERIOR DE PAREDES

Raseos acabado con capa de pintura.

10REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADAS

Capa de pintura sobre una base de enfoscado de mortero. 

6 SISTEMA DE DEMOLICIÓN, MÉTODOS DE TRABAJO Y MEDIOS A EMPLEAR

6.1 SISTEMA DE DEMOLICIÓN

En la elección del sistema de ejecución de la demolición, se han tenido en cuenta los
siguientes factores condicionantes:

• El estado general de conservación de los edificios a demoler.

• Sus características constructivas, en especial tipo de estructura y su estado.

• La seguridad de los trabajadores, transeúntes y edificaciones colindantes.

• El impacto medioambiental producido por la generación de polvo, ruidos y vibraciones.

• El volumen y las características de los residuos generados por la demolición.

• El estado de conservación de los edificios colindantes, en especial el de sus medianeras.

• La existencia de líneas aéreas de alta tensión en el radio de influencia de la zona de trabajo.

Valorando los condicionantes anteriores y las características del edificio a demoler, se ha
optado por el sistema de demolición: Combinada.

6.2 MÉTODOS DE TRABAJO

La demolición se llevará a término mediante el siguiente método de trabajo:

Con herramientas manuales

• Este método de trabajo resulta efectivo para demoliciones de pequeña envergadura o como
tarea preparatoria de otros métodos de demolición.

• Se utilizarán los martillos manuales neumáticos, eléctricos o hidráulicos, conjuntamente con
la herramienta específica para demoliciones.

• Por corte y perforación

• Se utilizará como complemento de otros métodos de demolición, para sacar partes enteras de
los  elementos  de  la  demolición  que  lo  requieran,  mediante  el  uso  de  la  sierra  circular
practicando cortes horizontales o verticales hasta una profundidad aproximada de 40 cm.
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• Sus inconvenientes medioambientales destacables son: el consumo abundante de suministro
de agua para el enfriamiento de las hojas diamantadas y la limitación del polvo, además de la
contaminación acústica provocada por la emisión de ruidos de alta intensidad y frecuencia.

Con martillo hidráulico sobre máquina

• Por su gran potencia de percusión y de empuje, junto a su movilidad y versatilidad, es eficaz
para cualquier tipo de elemento resistente, consiguiendo un alto rendimiento.

• Requiere que la base sobre la que se apoye la máquina soporte la carga total transmitida y
que el alcance del brazo sea suficiente para la altura de los elementos a demoler.

• En la fase de demolición de muros verticales o pilares de cierta altura, se procederá con
precaución, para evitar su desplome sobre la máquina o el operario.

Con cizalla hidráulica

• El  uso de este método ofrece una solución adecuada para los trabajos de demolición de
estructuras robustas con presencia de hormigón y acero, reduciendo los riesgos derivados de
la vibración que producen otros métodos con mecanismos de percusión.

• Consiste  en  la  aplicación  de  la  técnica  por  presión,  mediante  mandíbulas  mecánicas
intercambiables  en  forma  de  pinza  demoledora,  cizalla  o  mordazas  hidráulicas,  que  se
elegirán según la  resistencia  y  características  del  elemento a  demoler.  Debido a su gran
fuerza de tracción y ruptura, es necesario que las máquinas sobre las que vayan montadas
tengan una gran estabilidad.

Con ariete de golpeo

• Utiliza maquinaria pesada con un ariete cuya masa puede oscilar entre 500 kg y 5.000 kg,
con un brazo maniobrable en tres direcciones que puede llegar a alcanzar una altura de 30 m.

• La capacidad y el tamaño de la máquina estará en función de la masa del ariete que maneja,
empleándose dragalinas en el caso de grandes masas y excavadoras hidráulicas en los casos
restantes.

• Entre las precauciones a tener en cuenta, podemos resaltar:

• El uso de la maquinaria con ariete entraña una alta responsabilidad, por lo que requiere un
control por personal cualificado.

• La máquina debe trabajar desde fuera y nunca desde el interior del edificio, requiriendo un
espacio libre de trabajo superior a 6 m.

• En  el  proceso  se  producen  grandes  fragmentos  que  requieren  de  un  posterior  troceo  o
fragmentación.

• El impacto ambiental producido es considerable, debido a la emisión de fuertes vibraciones y
a la formación de gran cantidad de polvo.

Mediante empuje o tracción

• Es un método rápido y de bajo riesgo que, al efectuarse exclusivamente con el cucharón, no
requiere  la  adquisición  de  accesorios  específicos  de  demolición.  Consiste  en  empujar  el
elemento a demoler con el cucharón de una excavadora, lateralmente en sentido horizontal,
por  lo  que  requiere  de  máquinas  de  gran  estabilidad,  exigiendo  una  gran  distancia  de
seguridad como consecuencia de la falta de control sobre la dirección de desplome.

• La demolición por tracción se puede realizar cuando la máquina está equipada con un brazo
largo telescópico (hasta 25 m), provisto de una herramienta de demolición con dientes.

• El impacto ambiental es elevado y los escombros deben fragmentarse antes de proceder a su
transporte.

6.3 MEDIOS A EMPLEAR

Los medios a emplear en la ejecución de la demolición son consecuencia del sistema y
método de trabajo elegidos, agrupándose en:

• Maquinaria y herramientas específicas para la demolición

• Medios auxiliares de apoyo

• Mecanismos complementarios de percusión o demolición

6.3.1 MAQUINARÍA  Y  HERRAMIENTAS  PREVISTAS  EN  LA  DEMOLICIÓN  DEL
EDIFICIO

Pala cargadora

Retroexcavadora

Camión de caja basculante
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Camión para transporte

Maquinillo

Sierra circular

Equipo de soldadura

Herramientas manuales diversas

6.3.2 MEDIOS AUXILIARES DE APOYO QUE SE EMPLEARÁN EN LA EJECUCIÓN DE LA
DEMOLICIÓN

Puntales

Escaleras de mano

Marquesina de protección

Bajante de escombros

Andamio de borriquetas

Plataforma motorizada

Plataforma elevadora de tijera

Plataforma de descarga

Cesta elevadora

Grúa autopropulsada

6.3.3 MECANISMOS  DE  PERCUSIÓN  PREVISTOS  EN  LA  DEMOLICIÓN  DE  LOS
ELEMENTOS

Martillo picador manual

• Son adecuados para la demolición de elementos de hormigón, paredes y suelos de resistencia
considerable. Se utilizarán como complemento a otras técnicas de demolición y en zonas de
difícil  acceso. Para su manejo se requiere personal cualificado, provisto de los equipos de
protección individual reglamentarios.

Martillo hidráulico sobre máquina

• Los martillos se montarán sobre equipos de maquinaria pesada o sobre minimáquinas, con
una masa de los martillos que oscila entre 50 kg y 3.500 kg, que se elegirá en función de la
masa y volumen a demoler.

• Están provistos de articulaciones móviles, hidráulicas o de aire comprimido, para facilitar su
maniobra, y terminados con un pica de acero de alta resistencia, con una longitud útil de
entre 28 y 95 cm y un peso de entre 1,5 y 8 toneladas.

Pinza demoledora

• Se trata de un mecanismo de percusión con mandíbulas mecánicas intercambiables, en forma
de pinza demoledora, cizalla o mordazas hidráulicas. Tritura el elemento al aplicarle un gran
esfuerzo cortante que provoca su rotura.

Quebrantador hidráulico

• Consiste en realizar taladros para introducir un quebrantador hidráulico que, presionando los
pistones  contra  la  pared,  logra  aplicar  una  gran  fuerza  que  provoca  la  fracturación  del
elemento a demoler.

7 PROCESO DE DEMOLICIÓN

Como criterio  general,  la  demolición  se  efectuará  siguiendo  el  orden  inverso  al  que
corresponde a la construcción de una obra nueva, procediendo desde arriba hacia abajo e intentando
que  la  demolición  se  realice  al  mismo nivel,  evitando  la  presencia  de  personas  situadas  en  las
proximidades de elementos que se derriben o vuelquen.

En la ejecución de la demolición se tendrán presentes los siguientes principios o normas
básicas:

• Se eliminarán y retirarán todos los elementos que dificulten el correcto desescombrado.

• El proceso de demolición comenzará por las plantas superiores, descendiendo planta a planta
hasta la baja.

• Las plantas se aligerarán de forma simétrica, retirándose periódicamente los escombros para
evitar sobrecargas no soportables por la estructura.
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• Antes  de  demoler  los  elementos  estructurales  se  aligerarán  las  cargas,  retirándose  los
escombros que descansan sobre ellos.

• Los cuerpos volados o las vigas de grandes luces se apuntalarán cuando entrañen un riesgo
excesivo.

• Se arriostrarán aquellos elementos que puedan sufrir  empujes durante la ejecución de la
demolición, como es el caso de los muros de sótano y las medianeras.

• En el  caso de estructuras hiperestáticas, se demolerán en el  orden en que se provoquen
menores esfuerzos, flechas, giros y desplazamientos.

Se  definirán  claramente  las  partes  de  la  obra  que  corresponden a  cada  sistema  de
demolición, procediendo a demoler previamente la zona que corresponde al sistema de elemento a
elemento,  dejando en equilibrio  estable los elementos de la zona que vayan a derribarse por  el
sistema de colapso.

El  proceso de demolición se  efectuará,  en todo caso,  de  forma manual  (elemento a
elemento) hasta una altura fácilmente alcanzable por el brazo de las máquinas.

7.1 OPERACIONES PREVIAS

Antes de proceder a la demolición del edificio, se notificará de forma fehaciente el inicio
de la obra a los propietarios de las edificaciones colindantes que pudieran verse afectadas, con el fin
de que puedan tomar las medidas preventivas oportunas.

Si se considera que la ejecución de la demolición puede entrañar riesgos que pongan en
peligro la integridad de los transeúntes, se solicitará al Ayuntamiento la restricción del tráfico rodado
y la de  los  peatones en los  espacios  públicos afectados,  debiéndose señalizar  debidamente  para
impedir de forma permanente el paso de transeúntes por la acera colindante con la obra.

Se  realizará  un  reconocimiento  exhaustivo  de  las  paredes  colindantes.  En  caso  de
apreciarse cualquier patología, se documentará mediante un reportaje fotográfico que se incorporará
a un Acta Notarial que constate el estado real de los paramentos antes del inicio de la demolición,
utilizando la colocación de testigos en aquellos que lo requieran.

7.1.1 DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS

Con  anterioridad  a  la  demolición  del  edificio,  se  desconectarán  y  neutralizarán  las
acometidas  de  las  instalaciones  de  acuerdo  con  las  normas  de  las  compañías  suministradoras
correspondientes,  para  evitar  riesgos  de  electrocuciones,  inundaciones  por  rotura  de  tuberías,
explosiones o intoxicaciones por gas.

7.1.2 INSTALACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES

Se instalarán,  antes de la ejecución de los trabajos de demolición,  todos los medios
auxiliares necesarios y las protecciones colectivas para que la demolición se lleve a cabo de forma
segura y cause el menor impacto medioambiental.

7.1.3 LIMPIEZA Y RETIRADA DE MATERIALES PELIGROSOS

Antes de iniciarse los trabajos de demolición del edificio,  se procederá a su limpieza
general,  a  su  desinfección  y  a  la  retirada  de  aquellos  materiales  que  estén  catalogados  como
peligrosos según su código LER.

Se retirará la maquinaria y los equipos existentes que puedan molestar o entrañen un
riesgo añadido en la ejecución de la demolición.

Con anterioridad al comienzo de las obras de demolición se procederá a la retirada de los
elementos del edificio que contengan amianto, previa elaboración de un Plan de desamiantado, con el
fin de preservar la seguridad y salud de los operarios implicados y de todas las personas que puedan
verse afectadas.

7.1.4 RECUPERACIÓN DE MATERIALES REUTILIZABLES

Cuando los materiales reutilizables se encuentren en zonas que entrañen peligro, para
retirarlos será imprescindible haber instalado previamente los elementos auxiliares y de protección
necesarios.

Cuando su retirada entre en conflicto con la seguridad de la obra, como en el caso de las
barandillas,  serán  sustituidos  por  los  elementos  de  seguridad  adecuados  antes  de  iniciar  la
demolición.
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7.2 PROCESO DE DEMOLICIÓN

Teniendo  en  cuenta  el  sistema  de  demolición  y  el  método  de  trabajo  elegido,  la
maquinaria y los medios auxiliares a emplear, se ha optado por el proceso de demolición que se
describe a continuación:

7.2.1 CUBIERTA

1 ELEMENTOS SINGULARES DE CUBIERTA

Antes  del  levantado y retirada de la  cobertura,  se  desmontarán  cuidadosamente,  de
arriba  hacia  abajo,  los  conductos  de  ventilación  e  instalaciones,  chimeneas  y  otros  elementos
singulares, evitando su caída o vuelco sobre la cubierta.

Se evitará la acumulación de escombros sobre la cubierta, retirándose periódicamente
para evitar sobrecargas no previstas que puedan provocar hundimientos.

2 MATERIAL DE COBERTURA

Se procederá comenzando desde la cumbrera hacia los aleros, realizando un descargado
de la cobertura de forma simétrica en relación a los faldones, con el fin de evitar descompensaciones
de cargas que puedan provocar desplomes o desmoronamientos imprevistos.

La demolición de la cobertura de tejas se realizará empezando por las partes más altas
de la cubierta, evitando su apilamiento sobre los faldones, siendo conveniente su retirada a medida
que se vayan desmontando.

Las  placas  de  fibrocemento  se  bajarán  y  almacenarán  a  medida  que  se  vayan
desmontando

3 TABLERO DE CUBIERTA

Los  tableros  de  madera  que  conforman  las  pendientes  de  la  cubierta  inclinada  se
desmontarán  por  zonas  simétricas  de  faldones  opuestos,  siempre  empezando  por  la  cumbrera,
quedando prohibida la demolición conjunta del tablero y la estructura que sirve de apoyo.

7.2.2 ESTRUCTURA

1 ESCALERAS

Los tramos de la escalera se demolerán antes que el forjado superior donde se apoya.

En  primer  lugar  se  retirarán  los  peldaños  y  posteriormente  la  losa  y  las  zancas,
demoliendo cada tramo de la escalera desde un andamio que cubra la totalidad del hueco de la
misma.

La parte que corresponde a la cimentación se demolerá empleando un martillo picador
manual, procurando transmitir al resto de la estructura las mínimas vibraciones posibles, retirando el
escombro a medida que se vaya demoliendo.

2 ESTRUCTURA HORIZONTAL: FORJADOS

Los forjados de madera se demolerán después de haber retirado todos los elementos
situados por encima, incluidos los muros y soportes, comenzando por los elementos que entrañen
mayor riesgo de desplome o desprendimiento.

Antes de proceder a la demolición del forjado, se apuntalarán los elementos salientes o
voladizos y los paños del forjado en los que se aprecie una deformación excesiva, comprobando que
los elementos estructurales inferiores que soportan el apuntalamiento se encuentran en buen estado
y que las cargas transmitidas no superan en ningún caso su capacidad portante.

Los apuntalamientos se deben realizar en sentido ascendente, de abajo hacia arriba, por
lo general en sentido contrario al proceso de demolición.

Se  procederá  a  la  retirada  del  entrevigado  antes  de  cortar  las  viguetas,  evitando
debilitarlas. Se desmontarán después de apuntalarlas o suspenderlas, cortándolas por sus extremos,
junto a los apoyos.

Las  vigas  se  retirarán  suspendiéndolas  o  apuntalándolas  previamente,  cortando  o
desmontando sus extremos, sin dejar partes en voladizo sin apuntalar.

Durante  las  interrupciones  de  la  demolición  no  se  dejarán  elementos  inestables  sin
apuntalar.

Los forjados formados por losas macizas de hormigón armado se demolerán después de
haber retirado todos los elementos situados por encima, incluidos los muros y soportes, comenzando
por los elementos que entrañen mayor riesgo de desplome o desprendimiento.
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Se  apuntalarán  los  vanos  contiguos  al  paño  a  demoler,  procediendo  al  corte  por
recuadros empezando por el centro y siguiendo en espiral, dejando para el final las franjas que unen
los soportes. Posteriormente se demolerán las franjas que han quedado sin cortar y por último los
ábacos.

3 ESTRUCTURA HORIZONTAL: PÓRTICOS, CERCHAS Y VIGAS

Cuando las correas y los cabios constituyan el propio arriostramiento de las cerchas de
madera, éstos no se eliminarán mientras no se apuntalen las cerchas.

En caso de que se desciendan de una pieza, previamente se asegurarán fijando los cables
de suspensión por encima del centro de gravedad.

Cuando las cerchas se desmonten por piezas, se apuntalarán siempre y se trocearán
empezando por los pares, demoliendo previamente los techos o elementos que cuelguen de ellas.

4 ESTRUCTURA VERTICAL: MUROS Y SOPORTES

Se  demolerán  previamente  todos  los  elementos  que  apoyen  sobre  los  muros,  no
permitiéndose su vuelco sobre los forjados.

Se  demolerán  previamente  todos  los  elementos  que  acometan  superiormente  a  las
columnas o soportes, no permitiéndose su vuelco sobre los forjados.

Para la demolición de los soportes metálicos, no se permite la realización de cortes de
manera indiscriminada o aleatoria, sin el visto bueno de la Dirección Facultativa.

Se  cortarán  por  las  secciones  que  provoquen  el  mínimo  de  flechas,  giros  y
desplazamientos.  En  general,  por  la  base  del  forjado  sobre  la  placa  de  anclaje,  apuntalándose
previamente por la parte superior para controlar su caída.

El arriostramiento se retirará cuando las plantas estén totalmente demolidas.

Se demolerán previamente todos los elementos que acometan superiormente al soporte,
no permitiéndose su vuelco sobre los forjados.

Se permitirá abatir cuidadosamente la pieza sólo cuando se hayan cortado las armaduras
longitudinales de su parte inferior, excepto las de una cara, que actúan de charnela, y que se cortarán
posteriormente, una vez abatido.

Los muros de hormigón armado se demolerán, en general, como soportes, cortándolos
en franjas verticales de una anchura máxima de 1,0 m y una altura no superior a 4,0 m.

7.2.3 PARTICIONES

Antes de demoler la tabiquería se tomará la precaución de apuntalar convenientemente
el forjado, en especial cuando el estado de conservación del edificio sea deficiente.

El sentido de la demolición de la tabiquería será, como en el resto de los elementos, de
arriba hacia abajo, levantando los cercos de la carpintería a medida que avanza la demolición.

Los  tabiques  alicatados  o  chapados  se  podrán  demoler  conjuntamente  con  su
revestimiento.

Se utilizará preferentemente la técnica de demolición por presión, pudiéndose emplear el
empuje  en  los  casos  que  lo  requieran.  En  estos  casos,  se  tomará  la  precaución  de  cortar  los
paramentos  de  arriba  hacia  abajo  en  cajas  verticales,  efectuando  posteriormente  el  vuelco  por
empuje, que se aplicará por encima del centro de gravedad del paño a derribar, con el fin de controlar
su caída en el sentido deseado.

Cuando se interrumpa el trabajo en las zonas expuestas a la acción de fuertes vientos,
no se dejarán sin arriostrar los tabiques que por su esbeltez entrañen un riesgo de desplome.

7.2.4 PAVIMENTOS

El  pavimento se  desmontará y se retirará previamente a  la demolición del  elemento
resistente que le sirve de base, sin demoler la capa de compresión ni debilitar el elemento estructural
que lo sustenta.

7.2.5 FALSOS TECHOS

Los falsos techos se quitarán antes de la demolición del elemento resistente del que se
encuentran suspendidos.
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7.2.6 REVESTIMIENTOS

Los  revestimientos  se  demolerán  conjuntamente  con  su  paramento  soporte,  excepto
cuando se pretenda su recuperación, en cuyo caso se retirarán antes de la demolición del edificio con
el fin de no dañarlos.

Cuando  se  proceda  al  picado  de  revestimientos  de  los  paramentos  exteriores,  se
montarán andamios reglamentarios, que quedarán perfectamente anclados y arriostrados al edificio
o, preferiblemente, se utilizarán andamios motorizados que aportan mayor seguridad y facilidad de
maniobra.

7.2.7 CERRAMIENTOS

Antes de demoler el cerramiento se comprobará que no existe ningún revestimiento que
pueda desprenderse,  en cuyo caso se procederá a la instalación de andamios y de protecciones
colectivas.

No se desmontarán las carpinterías ni las barandillas de las plantas inferiores de la zona
que se está demoliendo, para no afectar a la estabilidad del elemento en el que estén situadas y
evitar que queden huecos sin protección.

Previa retirada de los vidrios y las carpinterías, se demolerán por técnicas de presión
mecánica desde fuera hacia dentro. Cuando el hueco resultante tenga dimensiones mayores de 1,2
m, se arriostrarán convenientemente.

A  medida  que  avance  la  demolición  del  cerramiento,  se  irán  retirando  los  cercos,
albardillas y recercados.

Cuando se interrumpa el trabajo en las zonas expuestas a la acción de fuertes vientos,
no se dejarán sin arriostrar los cerramientos que por su esbeltez entrañen un riesgo de desplome.

7.2.8 SOLERAS

Las soleras se demolerán de forma manual o se realizarán previamente cortes, en las
zonas próximas o en contacto con los paramentos medianeros, con el fin de evitar la transmisión de
esfuerzos o vibraciones a los edificios colindantes.

En la demolición de soleras de planta baja, se emplearán mecanismos de percusión sólo
cuando el  terreno sobre el  que apoyan sea consistente y se disponga de espacio suficiente para
trabajar en las condiciones de seguridad requeridas.

7.2.9 RED DE SANEAMIENTO

Cuando no exista impedimento físico ni se pretenda recuperar ningún elemento de la red
de  saneamiento,  se  puede  llevar  a  cabo  la  demolición  por  medios  mecánicos,  separando  sus
componentes (tapas, rejillas, arquetas prefabricadas, sumideros, etc.) para la posterior gestión de
residuos.

Antes  de  su  demolición  se  comprobará  su  desconexión  de  la  red  general  de
alcantarillado, taponando el orificio resultante.

7.2.10 CIMENTACIÓN

La demolición de las zapatas de hormigón armado y las zapatas corridas de hormigón
armado  se  realizará  según  el  sistema  y  método  de  trabajo  elegidos,  con  la  utilización  de  las
herramientas,  maquinaria  y  medios  auxiliares  específicos,  definidos  en  los  apartados  anteriores,
procediéndose a la retirada de los restos y escombros a medida que se va demoliendo el cimiento.

Queda totalmente prohibido el sistema de derribo "POR DESCALCE" o "POR VUELCO",
consistente en eliminar las partes inferiores que desempeñan una función estructural de sustentación,
provocando la pérdida de equilibrio del edificio o de una parte del mismo, al no ofrecer la seguridad
deseada, ni permitir un control adecuado de sus consecuencias.

En Derio a 21 de septiembre de 2020

Fdo.: Juan Antonio Olmo Prieto
Arquitecto
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1 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1 DISPOSICIONES GENERALES

1.1.1 DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

1 OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Este Pliego tiene como finalidad fijar los criterios de la relación que se establece entre los
agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto de demolición y servir de base
para la realización del contrato de obra entre el promotor y el contratista.

2 CONTRATO DE OBRA

Se recomienda la contratación de la ejecución de la demolición por unidades de obra, con
arreglo  a  los  documentos  del  proyecto  y  en cifras  fijas.  A  tal  fin,  el  director  de  obra ofrece  la
documentación necesaria para la realización del contrato de obra.

3 DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Integran  el  contrato  de  obra  los  siguientes  documentos,  relacionados  por  orden  de
prelación  atendiendo  al  valor  de  sus  especificaciones,  en  el  caso  de  posibles  interpretaciones,
omisiones o contradicciones:

· Las condiciones fijadas en el contrato de obra.
· El presente Pliego de Condiciones.
· La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias,

anejos, mediciones y presupuestos.

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y
las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos.

4 PROYECTO DE DEMOLICIÓN

El proyecto define el sistema de demolición y los métodos de trabajo elegidos, así como
la maquinaria, herramienta, mecanismos de percusión y los medios auxiliares a emplear, con el fin de
llevar a buen término la demolición del edificio y la gestión de los residuos generados.

Asimismo, describe las medidas a adoptar, encaminadas a la prevención de los riesgos de
accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante los trabajos de demolición,
y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

El proyecto se compone de la siguiente documentación:

· MEMORIA.
· ANEJOS A LA MEMORIA.
· PLIEGO DE CONDICIONES.
· MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
· PLANOS.

Los documentos complementarios al Proyecto serán:

· Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la
Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión.

· El Estudio Básico de Seguridad y Salud.
· El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada contratista.
· El Estudio de Gestión de Residuos de Demolición.
· El Plan de desamiantado.
· El Libro de Órdenes y Asistencias.
· Licencias y otras autorizaciones administrativas.

5 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Los  Contratos  se  formalizarán,  en  general,  mediante  documento  privado,  que  podrá
elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes.

El cuerpo de estos documentos contendrá:

· La comunicación de la adjudicación.
· La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).
· La  cláusula  en  la  que  se  expresa,  de  forma  categórica,  que  el  contratista  se  obliga  al

cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones
y el resto de documentos que han de servir de base para las obras de demolición definidas en el
presente Proyecto.
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El  contratista,  antes  de  la  formalización  del  contrato  de  obra,  dará  también  su
conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto
General.

Serán  a  cuenta  del  adjudicatario  todos  los  gastos  que  ocasione  la  extensión  del
documento en que se consigne el contratista.

6 JURISDICCIÓN COMPETENTE

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas
quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las
Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho
común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra.

7 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El  contratista  es  responsable  de  la  ejecución  de  las  obras  de  demolición  en  las
condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto.

8 ACCIDENTES DE TRABAJO

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, el control y el seguimiento,
durante  toda  la  ejecución  de  la  demolición,  del  Plan  de  Seguridad  y  Salud  redactado  por  el
contratista.

9 DAÑOS Y PERJUICIOS A TERCEROS

El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido,
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas.
Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello
hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones
de la ejecución de las obras de demolición.

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan
ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores,
incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se
deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra.

Es  de su responsabilidad mantener vigente  durante  la  ejecución de los trabajos  una
póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción",
suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos
contratados.  Dicha póliza  será aportada  y ratificada por  el  promotor,  no  pudiendo ser  cancelada
mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra.

10ANUNCIOS Y CARTELES

Sin previa autorización del promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas
más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la
policía local.

11COPIA DE DOCUMENTOS

El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del
Proyecto.

12 HALLAZGOS

El promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias
minerales  utilizables  que  se  encuentren  en  las  excavaciones  y  demoliciones  practicadas  en  sus
terrenos o edificaciones. El contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se
le indiquen por parte del director de obra.

El promotor abonará al  contratista el  exceso de obras o gastos especiales que estos
trabajos  ocasionen,  siempre  que  estén  debidamente  justificados  y  aceptados  por  la  Dirección
Facultativa.

13CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:

· La muerte o incapacitación del contratista.
· La quiebra del contratista.
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· Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
· La modificación del  proyecto  en forma tal  que represente  alteraciones fundamentales  del

mismo a juicio del director de obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto
de Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación
mayor del 20%.

· Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en
menos del  40% del  proyecto  original,  o más de un 50% de unidades de obra del  proyecto
reformado.

· La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un
año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al contratista no se dé comienzo a la obra
adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución
de la fianza será automática.

· Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.
· El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con

perjuicio de los intereses de las obras.
· El vencimiento del plazo de ejecución de la demolición.
· El abandono de la obra sin causas justificadas.
· La mala fe en la ejecución de la demolición.

14OMISIONES: BUENA FE

Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego de
Condiciones  y  la  documentación  complementaria,  consisten  en  la  prestación  de  un  servicio  al
promotor por parte del contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE
mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio.
Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y
la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la
BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de llevar a cabo la demolición y la
gestión de los residuos generados, de forma eficiente y sostenible.

1.1.2 DISPOSICIONES RELATIVAS A TRABAJOS Y MEDIOS AUXILIARES

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de la demolición,
relativas a los trabajos y medios auxiliares.

1 ACCESOS Y VALLADOS

El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado
de  ésta  y  su  mantenimiento  durante  los  trabajos  de  demolición,  pudiendo  exigir  el  director  de
ejecución de la obra su modificación o mejora.

2 INICIO DE LA OBRA Y RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El contratista dará comienzo a las obras de demolición en el plazo especificado en el
respectivo contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales
señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo
establecido en el contrato.

Será obligación del contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras
de  demolición,  de  forma  fehaciente  y  preferiblemente  por  escrito,  al  menos  con  tres  días  de
antelación.

El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra de demolición el día de inicio
de los trabajos y la suscribirán en la misma obra, junto con él, el director de la ejecución de la obra,
el promotor y el contratista. Para su formalización, comprobará que en la obra existe copia de los
siguientes documentos:

· Proyecto de demolición, con sus Anejos y modificaciones.
· Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de

Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos.
· El Plan de desamiantado.
· Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.
· Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista.
· Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones.
· Libro de Órdenes y Asistencias.
· Libro de Incidencias.

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y el plazo
total de los trabajos de demolición.
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3 ORDEN DE LOS TRABAJOS

La determinación del orden de los trabajos es, por regla general, facultad del contratista,
salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica o por razones de seguridad,
se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa.

4 FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el  contratista dará todas las
facilidades  razonables  para  la  realización  de  los  trabajos  que  le  sean  encomendados  a  los
Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en los trabajos de demolición. Todo ello sin
perjuicio  de  las  compensaciones  económicas  a  que  haya  lugar  por  la  utilización  de  los  medios
auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos.

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

5 MODIFICACIÓN DEL  PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS  O  DE FUERZA
MAYOR

Cuando  se  precise  modificar  el  Proyecto  por  causas  imprevistas,  por  motivos  de
seguridad  o  por  cualquier  incidencia,  no  se  interrumpirán  los  trabajos,  continuándose  según las
instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la
dirección  de  ejecución  de  la  obra  disponga  para  apeos,  apuntalamientos,  derribos,  recalces  o
cualquier  obra de carácter  urgente,  anticipando de momento este servicio,  cuyo importe le  será
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

6 INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO

El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de la obra,
según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para
la correcta interpretación y ejecución de la obra de demolición.

Cuando  se  trate  de  interpretar,  aclarar  o  modificar  preceptos  de  los  Pliegos  de
Condiciones  o  indicaciones  de  los  planos,  croquis,  órdenes  e  instrucciones  correspondientes,  se
comunicarán necesariamente por escrito al contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los
originales  o  las  copias,  suscribiendo  con  su  firma  el  enterado,  que  figurará  al  pie  de  todas  las
órdenes,  avisos  e  instrucciones que reciba tanto  del  director  de  ejecución de la  obra,  como del
director de obra.

Cualquier  reclamación  que  crea  oportuno  hacer  el  contratista  en  contra  de  las
disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a
quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

7 PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, éste
no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los
plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe
favorable del director de obra. Para ello, el contratista expondrá, en escrito dirigido al director de
obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el  retraso que por ello  se
originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

8 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA
OBRA

El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos estipulados alegando
como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que,
habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado.

9 LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Es  obligación  del  contratista  mantener  limpias  las  obras  y  sus  alrededores  tanto  de
escombros  como  de  materiales  sobrantes,  retirar  las  instalaciones  provisionales  que  no  sean
necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que
la obra presente buen aspecto.

10 OBRAS SIN PRESCRIPCIONES EXPLÍCITAS

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la demolición del edificio, para los cuales no
existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del
proyecto,  el  contratista se atendrá,  en primer término,  a las instrucciones que dicte la Dirección
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción.
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1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS

1.2.1 DEFINICIÓN,  ATRIBUCIONES  Y  OBLIGACIONES  DE  LOS  AGENTES  DE  LA
EDIFICACIÓN

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación
son  las  reguladas  en  sus  aspectos  generales  por  la  "Ley  38/1999.  Ley  de  Ordenación  de  la
Edificación".

1.2.2 AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA OBRA

Los agentes intervinientes en el  proceso de demolición,  según "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación",  se reseñan en el  apartado "Agentes intervinientes" de la memoria
descriptiva del Proyecto.

1.2.3 AGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Los  agentes  intervinientes  en  materia  de  seguridad  y  salud,  según  "Real  Decreto
1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción", se reseñan
en el apartado "Agentes intervinientes" de la memoria del Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1.2.4 AGENTES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Los agentes que intervienen en la gestión de los residuos de la demolición, según "Real
Decreto  105/2008.  Regulación  de  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y
demolición",  se definen en el  apartado "Agentes intervinientes" del Anejo "Estudio de gestión de
residuos de la demolición".

1.2.5 VISITAS FACULTATIVAS

Son las  realizadas  a  la  obra  de  manera  conjunta  o  individual  por  cualquiera  de  los
miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los
cometidos  que  a  cada  agente  le  son  propios,  pudiendo  variar  en  función  de  los  requerimientos
específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y
según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de demolición, pudiendo
los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando
en cada momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.6 OBLIGACIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la
"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable.

Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los
riesgos derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas
por  la  "Ley  31/1995.  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales"  y  el  "Real  Decreto  1627/1997.
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".

1 EL PROMOTOR

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide,
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su
posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de
Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la
materia en la fase que corresponda, facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o
trabajadores autónomos contratados directamente por el promotor, exigiendo la presentación de cada
Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras.

El  promotor  tendrá  la  consideración  de  contratista  cuando  realice  la  totalidad  o
determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar
directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma.

2 EL PROYECTISTA

Es el  agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y
urbanística correspondiente, redacta el proyecto.

Tomará en consideración, en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto
de demolición, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud, de
acuerdo con la legislación vigente.
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3 EL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor,
con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de
las obras de demolición, con sujeción al proyecto y al contrato.

Subcontratista  es  la  persona  física  o  jurídica  que  asume  contractualmente  ante  el
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la
obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.

El contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de
trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud.

Adoptará  todas  las  medidas  preventivas  que  cumplan  los  preceptos  en  materia  de
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando
el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al  cumplimiento estricto y permanente de lo
establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por
el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la demolición.

Supervisará  de  manera  continuada  el  cumplimiento  de  las  normas  de  seguridad,
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos
aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por
no estar en las condiciones adecuadas.

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus
responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles,
con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra.

Entre las responsabilidades y obligaciones del  contratista y de los subcontratistas  en
materia de seguridad y salud, cabe destacar:

· Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.

· Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

· Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en
su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, durante la ejecución
de la demolición.

· Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la
obra.

· Atender  las  indicaciones  y  consignas  del  coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud,
cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la demolición.

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su
caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de
las medidas previstas en el plan.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, no
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

4 LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

Se entiende como Dirección Facultativa:

El  técnico  o  los  técnicos  competentes  designados por  el  promotor,  encargados de la
dirección y del control de la ejecución de la demolición.

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún
caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.

5 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN PROYECTO

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del
proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de
seguridad y salud.
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6 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCIÓN

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición, es el técnico
competente designado por el promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa.

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

· Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las
decisiones técnicas y de organización, con el  fin de planificar las distintas tareas o fases de
trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida
para la ejecución de las mismas.

· Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente.

· Aprobar  el  plan  de  seguridad  y  salud  elaborado  por  el  contratista  y,  en  su  caso,  las
modificaciones introducidas en el mismo.

· Organizar la coordinación de actividades empresariales.
· Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de

trabajo.
· Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la

obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de
un coordinador.

1.3 DISPOSICIONES ECONÓMICAS

1.3.1 DEFINICIÓN

Las condiciones económicas fijan el  marco de relaciones económicas para el  abono y
recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre
las partes que intervienen, promotor y contratista, que es en definitiva el que tiene validez.

1.3.2 CONTRATO DE OBRA

El  contrato  de  obra  deberá  prever  las  posibles  interpretaciones  y  discrepancias  que
pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho,
COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la demolición, por lo que es conveniente que se especifiquen y
determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos:

· Documentos a aportar por el contratista.
· Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.
· Determinación de los gastos de enganches y consumos.
· Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislación laboral.
· Responsabilidades y obligaciones del promotor.
· Presupuesto del contratista.
· Revisión de precios (en su caso).
· Forma de pago: Certificaciones.
· Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).
· Plazos de ejecución: Planning.
· Retraso de la obra: Penalizaciones.
· Litigio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra,
en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección
Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que
podrá ser usado como base para la redacción del correspondiente contrato de obra.

1.3.3 CRITERIO GENERAL

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la demolición, definidos en la "Ley
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades
devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas,
pudiendo  exigirse  recíprocamente  las  garantías  suficientes  para  el  cumplimiento  diligente  de  sus
obligaciones de pago.

1.3.4 FIANZAS

El contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el
contrato de obra:

1 EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la
obra en las condiciones contratadas, el director de obra, en nombre y representación del promotor,
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los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su
importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el promotor, en el
caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las
unidades de obra que no fuesen de recibo.

2 DEVOLUCIÓN DE LAS FIANZAS

La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo establecido en el contrato de
obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el
contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra,
tales como salarios, suministros y subcontratos.

3 DEVOLUCIÓN  DE  LA  FIANZA  EN  EL  CASO  DE  EFECTUARSE  RECEPCIONES
PARCIALES

Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer recepciones
parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

4 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es
decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el
valor añadido.

5 PRECIOS CONTRADICTORIOS

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por medio del director de
obra, decida introducir cambios en el proceso de demolición, o cuando sea necesario afrontar alguna
circunstancia imprevista.

El contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el director de obra y
el contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato
de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al
director de obra.

6 RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS

Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación
u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de
las obras.

7 DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se
aplicará revisión de precios.

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente
determinado en el contrato de obra entre el promotor y el contratista.

1.3.5 VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS

1 FORMA Y PLAZOS DE ABONO DE LAS OBRAS

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de
obra establecido entre las partes que intervienen (promotor y contratista) que, en definitiva, es el que
tiene validez.

Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos en el
contrato  de  obra,  y  su  importe  corresponderá  precisamente  al  de  las  certificaciones  de  la  obra
conformadas por el director de ejecución de la obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos.

2 RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste último
formulará  una  relación  valorada  de  las  obras  ejecutadas  durante  las  fechas  previstas,  según  la
medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra.

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente
ejecutada,  los  precios  contratados  de  las  unidades  de  obra.  Sin  embargo,  los  excesos  de  obra
realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al contratista, no
serán objeto de certificación alguna.
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Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos, y su
importe corresponderá al  de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa.
Tendrán  el  carácter  de  documento  y  entregas  a  buena  cuenta,  sujetas  a  las  rectificaciones  y
variaciones que se  deriven de la  Liquidación Final,  no  suponiendo tampoco dichas  certificaciones
parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la
valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen.

3 MEJORA DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Cuando el contratista introdujese cualquier modificación en el proceso de demolición, sin
solicitársela expresamente la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que
pudiera corresponderle en el caso de haberlas ejecutado con la estricta sujeción al proyecto.

4 ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

El  abono  de  los  trabajos  presupuestados  en  partida  alzada  se  efectuará  previa
justificación  por  parte  del  contratista.  Para  ello,  el  director  de  obra  indicará  al  contratista,  con
anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.

5 ABONO DE TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria
que, por no estar contratado, no sea de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera
persona, tendrá el contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que
ocasionen, los cuales le serán abonados por el promotor por separado y en las condiciones que se
estipulen en el contrato de obra.

1.3.6 INDEMNIZACIONES MUTUAS

1 INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
DE DEMOLICIÓN.

Si, por causas imputables al contratista, las obras de demolición sufrieran un retraso en
su finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el promotor podrá imponer al contratista,
con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán
inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.

2 DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROMOTOR

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.

1.3.7 VARIOS

1 SEGURO DE LAS OBRAS

El contratista está obligado a asegurar la obra de demolición contratada, durante todo el
tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva.

2 CUSTODIA DE LA OBRA

El contratista está obligado a custodiar la obra contratada durante todo el tiempo que
dure su demolición, hasta la recepción definitiva.

3 USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR

No podrá el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor durante la ejecución
de las obras sin el consentimiento del mismo.

1.3.8 PLAZOS DE EJECUCIÓN: PLANNING DE OBRA

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entrega, tanto totales
como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un plan de obra de los
trabajos de demolición donde figure, de forma gráfica y detallada, la duración de las distintas fases,
que deberá ser firmado por las partes contratantes.

1.3.9 LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRAS DE DEMOLICIÓN

Entre el promotor y contratista, la liquidación de la obra de demolición deberá hacerse de
acuerdo con las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin
el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en
el recurso ante los Tribunales.
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2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

2.1 DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Las disposiciones incluidas en el presente pliego se complementan con las condiciones de
ejecución  de  la  demolición  descritas  en  la  Memoria,  con  las  medidas  preventivas,  protecciones
colectivas y equipos de protección individual previstos en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, y
con las prescripciones y medidas de planificación y optimización de la gestión incluidas en el Estudio
de Gestión de Residuos.

Los apartados que complementan las disposiciones del presente pliego son:

· Memoria del proyecto: "Proceso de demolición"
· Memoria  del  estudio  básico  de  seguridad  y  salud:  "Identificación  de  riesgos  y  medidas

preventivas a adoptar".
· Pliego  de  condiciones  del  estudio  básico  de  seguridad  y  salud:  "Medios  de  protección

colectiva" y "Medios de protección individual".
· Estudio de gestión de residuos: "Medidas para la planificación y optimización de la gestión de

los  residuos  resultantes  de  la  demolición  del  edificio."  y  "Prescripciones  en  relación  con  el
almacenamiento,  manejo,  separación  y  otras  operaciones  de  gestión  de  los  residuos  de
demolición.".

2.2 DISPOSICIONES PARTICULARES

2.2.1 NORMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD A ADOPTAR EN LA DEMOLICIÓN.

Además de las disposiciones y medidas preventivas expuestas en el apartado anterior, se
tendrán en cuenta las contenidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud desarrollado por el
contratista.

1 ANTES DE LA DEMOLICIÓN.

Se realizará una visita de inspección que recorrerá todas las dependencias del edificio,
comprobando que no existe ningún almacenamiento de combustibles o sustancias peligrosas, que no
se aprecian fugas de gases, vapores tóxicos o sustancias inflamables, y que no se observan zonas
que requieran una desinfección previa.

Se protegerán o se retirarán, en su caso, los elementos urbanos y el mobiliario público
con riesgo de deterioro a causa de la demolición.

El  edificio  estará  rodeado por  una valla  de  altura  no menor  de 2 m,  situada  a una
distancia del edificio mayor de 1,50 m. Cuando dificulte el paso, se dispondrán luces rojas indicativas,
con una separación menor de 10 m, a lo largo del cerramiento y en cada esquina.

Se delimitará toda la zona afectada por la demolición mediante su vallado y señalización,
indicando de forma claramente visible los accesos reservados al personal y a los vehículos, las zonas
específicas de trabajo, la ubicación de las instalaciones provisionales de higiene y bienestar, la zona
de afección y el campo de acción de la maquinaria, y en su caso, el lugar destinado al acopio de
combustible.

Se dispondrá en la obra, para el servicio y uso de los operarios, de las herramientas
necesarias  y  de  los  equipos  de protección individual  (EPI)  especificados en el  Estudio  Básico  de
Seguridad y Salud, que deberán mantenerse en buenas condiciones de uso.

Los usuarios tendrán el entrenamiento y la formación apropiados para el manejo de los
distintos tipos de herramientas, utilizándolas de manera adecuada a cada tipo de trabajo que se
realice y conociendo las medidas de seguridad a adoptar para su correcto uso.

Se dispondrá en la obra de una toma de agua para el riego de las zonas de trabajo,
evitando con ello la formación de polvo durante la ejecución de la demolición.

No se  permitirán  hogueras,  brasas  o  barbacoas dentro  del  recinto  del  edificio,  ni  se
utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.

Se  apuntalarán  los  huecos  y  se  apearán  los  paramentos  que  revistan  algún  riesgo
durante la ejecución de demolición.

Se instalarán convenientemente los andamios, plataformas de trabajo, tolvas, canaletas
y todos los medios auxiliares necesarios, para que la demolición se lleve a cabo de forma segura y
con el menor impacto medioambiental generado por el polvo y los escombros.
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2 DURANTE LA DEMOLICIÓN.

No se permitirá la presencia de personal en el mismo plano vertical de la zona de trabajo,
siendo aconsejable que todos los operarios se sitúen en el mismo nivel, con el objetivo de evitar
accidentes ocasionados por los restos desprendidos de la demolición.

Se procederá al riego de los elementos y los escombros de la demolición, para evitar la
formación de polvo.

Se acotarán y vigilarán convenientemente las zonas de caída de escombros, evitando su
acumulación sobre los elementos estructurales. Cuando ello sea inevitable, se limitará su peso, de
modo que no se superen las sobrecargas previstas en el proyecto inicial, no sobrepasando en ningún
caso los 200 kg/m².

Se evitará la acumulación y el apoyo de los escombros sobre las vallas y los paramentos
verticales, para no transmitir empujes que puedan derribar de forma inesperada dichos elementos,
poniendo en riesgo la seguridad de los operarios.

Si surgiese cualquier imprevisto o anomalía de importancia durante la ejecución de la
demolición, se dará parte inmediatamente a la Dirección Facultativa. Cuando se trate de fisuras o
grietas, se procederá a la colocación de testigos en ambas caras del elemento constructivo, para
controlar sus alteraciones, indicándose la fecha de su colocación. El encargado de la obra vigilará de
forma continua su evolución, al menos dos veces al día, incluidos los festivos, debiendo anotar y
comunicar su comportamiento a la Dirección Facultativa, procediendo a la paralización parcial  del
derribo en la zona afectada y al apuntalamiento o consolidación del elemento si fuese necesario.

Al finalizar la jornada, las zonas del edificio que puedan verse afectadas se protegerán de
la  lluvia  mediante  lonas o  plásticos,  evitando que  queden elementos  inestables  que puedan ser
derribados inesperadamente por el viento u otras condiciones atmosféricas.

La  demolición  se  efectuará  siguiendo  el  orden  inverso  al  que  corresponde  a  la
construcción de una obra nueva, procediendo desde arriba hacia abajo e intentando que la demolición
se  realice  al  mismo  nivel,  evitando  la  presencia  de  personas  situadas  en  las  proximidades  de
elementos que se derriben o vuelquen.

Cuando  exista  riesgo  de  caída  del  operario  desde  una  altura  superior  a  2,0  m,  se
utilizarán cinturones de seguridad anclados a puntos fijos de la obra.

El troceo de los elementos se realizará por piezas de tamaño fácilmente manejable por
una sola persona, excepto aquellos que puedan provocar cortes o lesiones, como es el caso de vidrios
y aparatos sanitarios, que se desmontarán sin trocear.

Cuando un elemento no sea manejable por una sola persona, su corte o desmontaje se
realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando las caídas bruscas que puedan producir
vibraciones que se transmitan al resto del edificio.

3 DESPUÉS DE LA DEMOLICIÓN.

Una vez alcanzada la cota cero, se procederá a una revisión general de las edificaciones
colindantes para observar las lesiones que hayan podido sufrir.

Se repararán o repondrán, en su caso, los elementos urbanos y el mobiliario público que
hayan resultado deteriorados a causa de la demolición.

Quedarán en perfecto estado, una vez concluida la demolición, la acera y los viales, con
sus arquetas y sumideros.

En Derio a 21 de septiembre de 2020

Fdo.: Juan Antonio Olmo Prieto
Arquitecto
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1 CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En cumplimiento del "Decreto 112/2012. Regulación de la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.

- Normativa y legislación aplicable.

- Identificación de los residuos generados en la obra de demolición, codificados según la
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de
residuos".

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos resultantes
de la demolición del edificio.

- Operaciones  de  reutilización,  valorización  o  eliminación  a  que  se  destinarán  los
residuos que se generen en la obra de demolición.

- Medidas para la separación de los residuos que se generarán en la demolición del
edificio.

- Prescripciones  en  relación  con  el  almacenamiento,  manejo,  separación  y  otras
operaciones de gestión de los residuos de demolición.

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.

2 AGENTES INTERVINIENTES

2.1 IDENTIFICACIÓN

El presente estudio corresponde al proyecto 414_1913 DERRIBO DE EDIFICACIONES EN
BARRIO SAN ESTEBAN DE DERIO, situado en Barrio San Esteban 27, 28 y 29, Derio (Vizcaya).

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la demolición son:

Promotor Exmo. Ayuntamiento de Derio

Proyectista Juan Antonio Olmo Prieto

Director de Obra Juan Antonio Olmo Prieto

Director de Ejecución Juan Antonio Olmo Prieto

Se  ha  estimado  en  el  presupuesto  del  proyecto,  un  coste  de  ejecución  material
(Presupuesto de ejecución material) de 94.590,03 €

2.1.1 PERSONA PRODUCTORA DE RESIDUOS (PROMOTOR)

Se  entiende  como  productor  de  residuos  a  cualquier  persona  física  o  jurídica  cuya
actividad  produzca  residuos  (productor  inicial  de  residuos)  o  cualquier  persona  que  efectúe
operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza
o de composición de esos residuos.

Se  identifica  con  el  titular  del  bien  inmueble  en  quien  reside  la  decisión  última  de
construir o demoler. Se pueden presentar tres casos:

1. La  persona  física  o  jurídica  titular  de  la  licencia  urbanística  en  una  obra  de
construcción  o  demolición;  en  aquellas  obras  que  no  precisen  de  licencia  urbanística,  tendrá  la
consideración de persona productora del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble
objeto de una obra de construcción o demolición.

2. La persona física o jurídica titular que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla
o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

3. La  persona  importadora  o  adquirente  en  cualquier  Estado  miembro  de  la  Unión
Europea de residuos de construcción y demolición.

En  el  presente  estudio,  se  identifica  como  el  productor  de  los  residuos:  Exmo.
Ayuntamiento de Derio

2.1.2 PERSONA POSEEDORA DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR)

Se entiende como persona poseedora de residuos al productor de residuos u otra persona
física o jurídica que esté en posesión de residuos.

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el  agente que actuará como
Persona Poseedora de los Residuos, siendo responsabilidad de la Persona productora de los residuos
(promotor) su designación antes del comienzo de las obras.
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2.1.3 NEGOCIANTE.

Es toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra y posterior
venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen posesión física de los residuos.

En la presente fase del proyecto no se ha determinado al  Negociante en materia de
gestión de residuos, siendo su designación responsabilidad del Productor de los residuos.

2.1.4 AGENTE.

Es toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de residuos
por encargo de terceros, incluidos los agentes que no tomen posesión física de los residuos.

En la presente fase del proyecto no se ha determinado al Agente en materia de gestión
de residuos, siendo su designación responsabilidad del Productor de los residuos.

2.1.5 GESTOR DE RESIDUOS

Es  la  persona  o  entidad,  pública  o  privada,  registrada  mediante  autorización  o
comunicación, que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea
o no el productor de los mismos.

De forma más concreta, se define como gestor de residuos a la persona física o jurídica,
o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la recogida, el
almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia
de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los
residuos,  con  independencia  de  ostentar  la  condición  de  productor  de  los  mismos.  Éste  será
designado por el Productor de los residuos (promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. Éste
será designado por el persona productora de los residuos (promotor) con anterioridad al comienzo de
las obras.

2.2 OBLIGACIONES

2.2.1 PERSONA PRODUCTORA DE RESIDUOS (PROMOTOR)

La persona productora u otra persona poseedora inicial  de residuos, para asegurar el
tratamiento adecuado de sus residuos, está obligado a:

1. Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.

2. Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa,
todos ellos registrados conforme a la normativa vigente.

3. Entregar  los  residuos  a  una  entidad  pública  o  privada  de  recogida  de  residuos,
incluidas las entidades de economía social, para su tratamiento.

Dichas operaciones deberán acreditarse documentalmente.

Con el fin de facilitar la gestión de sus residuos, está obligado a:

1. Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la
información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación.

2. Proporcionar a las Entidades Locales información sobre los residuos que les entreguen
cuando  presenten  características  especiales,  que  puedan  producir  trastornos  en  el  transporte,
recogida, valorización o eliminación.

3. Informar  inmediatamente  a  la  administración  ambiental  competente  en  caso  de
desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos o de aquellos que por su naturaleza o cantidad
puedan dañar el medio ambiente.

La  responsabilidad  de  las  demás  personas  productoras  u  otras  persona  poseedoras
iniciales de residuos, cuando no realicen el tratamiento por sí mismos, concluye cuando los entreguen
a un negociante para su tratamiento, o a una empresa o entidad de tratamiento autorizadas siempre
que  la  entrega  se  acredite  documentalmente  y  se  realice  cumpliendo  los  requisitos  legalmente
establecidos.

Debe incluir en el proyecto de demolición del edificio un estudio de gestión de residuos
de construcción y demolición, que contendrá, como mínimo:

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra,  codificados con arreglo a la
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de
residuos".

2. Las  medidas  para  la  planificación  y  optimización  de  la  gestión  de  residuos  en  la
demolición objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la demolición.
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4. Las  medidas  para  la  separación  de  los  residuos  en  obra,  en  particular,  para  el
cumplimiento por parte de la persona poseedora de los residuos, de la obligación establecida en el
apartado 5 del artículo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la
obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares
de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

7. Una valoración del  coste previsto  de la  gestión de los  residuos de construcción y
demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

8. Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.

Está  obligado  a  disponer  de  la  documentación  que  acredite  que  los  residuos  de
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en
obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor
de  residuos  autorizado,  en  los  términos  recogidos  en  el  "Decreto  112/2012.  Regulación  de  la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición" y, en particular, en el presente
estudio  o  en  sus  modificaciones.  La  documentación  correspondiente  a  cada  año  natural  deberá
mantenerse durante los cinco años siguientes.

En  obras  de  demolición,  rehabilitación,  reparación  o  reforma,  deberá  preparar  un
inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión
de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros
residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, la persona poseedora de residuos
queda obligada a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento
de  los  requisitos  establecidos  en  dicha  licencia  en  relación  con  los  residuos  de  construcción  y
demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas
correspondientes.

2.2.2 PERSONA POSEEDORA DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR)

La persona física o jurídica que ejecute la demolición - el constructor -, además de las
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor de la misma
un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.

El  plan  presentado  y  aceptado  por  el  promotor,  una  vez  aprobado  por  la  dirección
facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

La persona poseedora de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a
gestionarlos  por  sí  misma,  y  sin  perjuicio  de  los  requerimientos  del  proyecto  aprobado,  estará
obligada a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboración  para  su  gestión.  Los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  destinarán
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de
valorización.

La  entrega  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  a  un  gestor  por  parte  del
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la
cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el
tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", y la identificación del gestor de
las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición
efectúe  únicamente  operaciones  de  recogida,  almacenamiento,  transferencia  o  transporte,  en  el
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al
que se destinarán los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos
de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido
en la legislación vigente en materia de residuos.
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Mientras se encuentren en su poder, la persona poseedora de los residuos estará obligada
a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así  como a evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por la persona poseedora
de los residuos dentro de la obra en que se produzcan.

La persona poseedora de los residuos de construcción y demolición estará obligada a
sufragar  los  correspondientes  costes  de  gestión  y  a  entregar  al  productor  los  certificados  y  la
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación
correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.

2.2.3 NEGOCIANTES Y AGENTES.

Los negociantes y agentes cumplirán con lo declarado en su comunicación de actividades
y con las cláusulas y condiciones asumidas contractualmente.

Estarán obligados a asegurar que se lleve a cabo una operación completa de tratamiento
de los residuos que adquieran y a acreditarlo documentalmente al productor u otro poseedor inicial de
dichos residuos.

2.2.4 GESTOR DE RESIDUOS

Con carácter general, los gestores de residuos están obligados a:

a) Mantener los residuos almacenados en las condiciones que fije su autorización. La
duración  del  almacenamiento  de  los  residuos  no  peligrosos  será  inferior  a  dos  años  cuando  se
destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En el  caso de los residuos
peligrosos,  en  ambos  supuestos,  la  duración  máxima  será  de  seis  meses.  Durante  su
almacenamiento, los residuos peligrosos deberán estar envasados y etiquetados con arreglo a las
normas internacionales  y  comunitarias  vigentes.  Los  plazos  mencionados empezarán  a computar
desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento.

b) Constituir  una fianza en el  caso de residuos peligrosos y cuando así  lo exijan las
normas que regulan la gestión de residuos específicos o las que regulan operaciones de gestión.
Dicha  fianza  tendrá  por  objeto  responder  frente  a  la  Administración  del  cumplimiento  de  las
obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad y de la autorización o comunicación.

c) Suscribir  un seguro o constituir  una garantía financiera equivalente en el  caso de
entidades o empresas que realicen operaciones de tratamiento de residuos peligrosos y cuando así lo
exijan las normas que regulan la gestión de residuos específicos o las que regulan operaciones de
gestión, para cubrir las responsabilidades que deriven de estas operaciones. Dicha garantía deberá
cubrir, en todo caso:

a) Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas.

b) Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas.

c) Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado. Esta cuantía se
determinará con arreglo a las previsiones de la legislación sobre responsabilidad medioambiental.

d) No mezclar residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni  con
otros residuos, sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilución de sustancias peligrosas. El
órgano competente podrá permitir mezclas sólo cuando:

a) la operación de mezclado sea efectuada por una empresa autorizada.

b) no aumenten los impactos adversos de la gestión de residuos sobre la salud humana y
el medio ambiente.

c) la operación se haga conforme a las mejores técnicas disponibles.

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos
de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de
residuos,  llevar un registro en el  que,  como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados,
expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la "Orden
MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos",
la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando
procedan  de  otra  operación  anterior  de  gestión,  el  método  de  gestión  aplicado,  así  como  las
cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de
la actividad.

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las
mismas, la información contenida en el  registro mencionado en el  punto anterior. La información
referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
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3. Extender  al  poseedor  o  al  gestor  que  le  entregue  residuos  de  construcción  y
demolición,  los certificados acreditativos  de la  gestión de los residuos recibidos,  especificando el
productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un
gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o
transporte,  deberá  además  transmitir  al  poseedor  o  al  gestor  que  le  entregó  los  residuos,  los
certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los
residuos.

3 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Artículo 45 de la Constitución Española.

G GESTIÓN DE RESIDUOS
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio

ambiente producida por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de
la Secretaría del Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases
y residuos de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Modificada por:

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.

B.O.E.: 12 de julio de 2001

Corrección de errores:

Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001

B.O.E.: 7 de agosto de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito
en vertedero

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificado por:

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Modificado por:

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
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Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulación  de  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y
demolición

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.

B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 29 de julio de 2011

Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015

Gestión de residuos inertes e inertizados

Decreto  423/1994,  de  2 de noviembre,  del  Departamento  de Urbanismo,  Vivienda y
Medio Ambiente.

B.O.P.V.: 19 de diciembre de 1994

Regulación  de  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y
demolición

Decreto 112/2012, de 26 de junio, del Departamento de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca.

B.O.P.V.: 3 de septiembre de 2012

4 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA.

Todos  los  posibles  residuos  generados  en  la  obra  de  demolición  se  han  codificado
atendiendo a la legislación vigente en materia de generación de residuos, "Orden MAM 304/2002.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", dando lugar a los
siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de
excavación

El  "Decreto  112/2012.  Regulación  de  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de
construcción y demolición", considera:

La gestión de tierras y rocas procedentes de una obra de construcción o demolición en un relleno
se regulará por lo dispuesto en la normativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco por la que
se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de
los que están compuestos:

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de
residuos y Lista europea de residuos"

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavación

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)
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4 Papel y cartón

5 Plástico

6 Vidrio

7 Yeso

8 Basuras

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros áridos

2 Hormigón

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

4 Piedra

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros

5 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA 
DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO

Se ha  estimado  la  cantidad  de  residuos  generados  en  la  demolición,  a  partir  de  la
medición aproximada de las unidades de obra que componen el edificio a demoler, considerando sus
características constructivas y tipológicas, en función del peso de los materiales integrantes de dichas
unidades de obra.

A  partir  del  peso  del  residuo,  se  ha  estimado  su  volumen  mediante  una  densidad
aparente  definida  por  el  cociente  entre  el  peso  del  residuo  y  el  volumen  que  ocupa  una  vez
depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones
de valorización y eliminación de residuos y Lista

europea de residuos"
Código LER

Densidad aparente

(t/m³)

Peso

(t)

Volumen

(m³)

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en
el código 17 03 01.

17 03 02 1,00 68,852 68,852

2 Madera

Madera. 17 02 01 1,10 151,560 137,782

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

Metales mezclados. 17 04 07 1,50 1,671 1,114

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 10,079 4,800

Aluminio. 17 04 02 1,50 0,339 0,226

Cables distintos de los especificados en el código 17
04 10.

17 04 11 1,50 0,984 0,656

Cobre, bronce, latón. 17 04 01 1,50 2,565 1,710

4 Plástico

Plástico. 17 02 03 0,60 0,882 1,470

5 Vidrio

Vidrio. 17 02 02 1,00 1,470 1,470

6 Yeso

Materiales de construcción a partir de yeso distintos
de los especificados en el código 17 08 01.

17 08 02 1,00 124,480 124,480
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Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones
de valorización y eliminación de residuos y Lista

europea de residuos"
Código LER

Densidad aparente

(t/m³)

Peso

(t)

Volumen

(m³)

7 Basuras

Materiales  de  aislamiento  distintos  de  los
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03.

17 06 04 0,60 2,678 4,463

Residuos  mezclados  de  construcción  y  demolición
distintos de los  especificados en los códigos 17 09
01, 17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04
1,50 11,070 7,380

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros áridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el código 01 04 07.

01 04 08
1,50 638,040 425,360

2 Hormigón

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 1.035,390 690,260

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

Ladrillos. 17 01 02 1,25 230,825 184,660

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 41,500 33,200

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros

Materiales de construcción que contienen amianto. 17 06 05 0,24 22,648 94,368

Materiales de aislamiento que contienen amianto. 17 06 01 0,60 1,339 2,232

6 MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS RESULTANTES DE LA DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO.

Como  criterio  general,  se  adoptarán  las  siguientes  medidas  para  la  planificación  y
optimización de la gestión de los residuos generados durante la demolición de la obra:

- Antes de iniciarse las obras de demolición se tomarán las medidas necesarias para
planificar y optimizar la gestión de los residuos.

- Se efectuará la separación selectiva de los residuos que hayan de ser reciclados o
reutilizados, teniendo presente que la viabilidad del reciclado o de la reutilización de los residuos de
demolición depende de una correcta separación y clasificación de los residuos valorizables, de forma
selectiva.  Se  optará  por  los  trabajos  de  deconstrucción  selectiva  sobre  los  de  demolición
indiferenciada,  entendiendo  la  deconstrucción  como un  proceso  que  facilita  la  separación  de  los
elementos reutilizables, los materiales reciclables y los destinados al vertedero.

- Se preservarán durante los trabajos de demolición los productos o materiales que
sean reutilizables o reciclables.

- Cuando los residuos sean reutilizables, deben evitarse los golpes o acciones que los
deterioren.  Si  los  residuos  son  reciclables,  no  deberán  mezclarse  con  otros  que  dificulten  su
valorización. En ningún caso deben mezclarse con residuos contaminantes, porque se perdería por
completo la posibilidad de valorizarlos.

- Deben registrarse las cantidades y características de los residuos que se transportan
desde los contenedores hasta los gestores autorizados. Después de la separación selectiva de los
residuos,  se  procederá  a  su  caracterización,  siendo  necesario  establecer  un  control  sobre  la
naturaleza y las cantidades de los residuos generados, así como la identificación de los gestores que
se hagan cargo de ellos.

- Los materiales que contengan amianto se eliminarán antes de aplicar las técnicas de
demolición, siguiendo las indicaciones de Plan de desamiantado.

En el  caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la
planificación y optimización de la gestión de los residuos de la demolición, se le comunicará de forma
fehaciente  al  director  de  obra  y  al  director  de  la  ejecución  de  la  obra  para  su  conocimiento  y
aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán
en el proceso de ejecución de la misma.
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7 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENEREN EN LA OBRA DE DEMOLICIÓN.

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad
Autónoma correspondiente,  en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de
residuos.

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a
realizar,  y  sin  perjuicio  de  las  autorizaciones  o  licencias  exigidas  por  cualquier  otra  normativa
aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por
periodos sucesivos.

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a
desarrollarse  la  actividad  y  comprobación  de  la  cualificación  de  los  técnicos  responsables  de  su
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su
explotación.

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se
expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

Material según "Orden MAM
304/2002. Operaciones de

valorización y eliminación de residuos
y Lista europea de residuos"

Código LER Tratamiento Destino
Peso

(t)

Volumen

(m³)

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto  

Mezclas bituminosas distintas de las
especificadas en el código 17 03 01.

17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 68,852 68,852

2 Madera  

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 151,560 137,782

3 Metales (incluidas sus aleaciones)  

Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,671 1,114

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 10,079 4,800

Aluminio. 17 04 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,339 0,226

Cables distintos de los  especificados
en el código 17 04 10.

17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,984 0,656

Cobre, bronce, latón. 17 04 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,565 1,710

4 Plástico  

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,882 1,470

5 Vidrio  

Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,470 1,470

6 Yeso  

Materiales de construcción a partir de
yeso distintos de los especificados en
el código 17 08 01.

17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 124,480 124,480

7 Basuras  

Materiales de aislamiento distintos de
los especificados en los códigos 17 06
01 y 17 06 03.

17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,678 4,463

Residuos  mezclados  de  construcción
y  demolición  distintos  de  los
especificados  en  los  códigos  17  09
01, 17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04
Depósito  /
Tratamiento

Gestor autorizado RPs 11,070 7,380

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros áridos  

Residuos de grava y rocas trituradas
distintos  de  los  mencionados  en  el
código 01 04 07.

01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 638,040 425,360
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Material según "Orden MAM
304/2002. Operaciones de

valorización y eliminación de residuos
y Lista europea de residuos"

Código LER Tratamiento Destino
Peso

(t)

Volumen

(m³)

2 Hormigón  

Hormigón  (hormigones,  morteros  y
prefabricados).

17 01 01
Reciclado  /
Vertedero

Planta reciclaje RCD 1.035,390 690,260

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos  

Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 230,825 184,660

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 41,500 33,200

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros  

Materiales  de  construcción  que
contienen amianto.

17 06 05 Depósito  de
seguridad

Gestor autorizado RPs 22,648 94,368

Materiales  de  aislamiento  que
contienen amianto.

17 06 01 Depósito  de
seguridad

Gestor autorizado RPs 1,339 2,232

Notas:

RCD: Residuos de construcción y demolición

RSU: Residuos sólidos urbanos

RNPs: Residuos no peligrosos

RPs: Residuos peligrosos

8 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA 
DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO.

Los residuos de demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de
la obra supere las siguientes cantidades:

- Hormigón: 10 t.

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 10 t.

- Metales (incluidas sus aleaciones): en todos los casos.

- Madera: en todos los casos.

- Vidrio: 0,25 t.

- Plástico: en todos los casos.

- Papel y cartón: 0,25 t.

- Yeso: en todos los casos.

En la tabla siguiente se indica el peso total, expresado en toneladas, de los distintos tipos
de residuos generados en la demolición objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su
separación in situ.

TIPO DE RESIDUO
TOTAL RESIDUO OBRA

(t)
UMBRAL SEGÚN NORMA

(t)
SEPARACIÓN "IN

SITU"

Hormigón 1.173,237 10,00 OBLIGATORIA

Ladrillos,  tejas  y  materiales
cerámicos

1.078,731 10,00 OBLIGATORIA

Metales (incluidas sus aleaciones) 15,638 EN TODOS LOS CASOS OBLIGATORIA

Madera 151,560 EN TODOS LOS CASOS OBLIGATORIA

Vidrio 0,301 0,25 OBLIGATORIA

Plástico 0,435 EN TODOS LOS CASOS OBLIGATORIA

Papel y cartón 0,000 0,25 NO OBLIGATORIA

Yeso 175,642 EN TODOS LOS CASOS OBLIGATORIA

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha
separación en origen, el  poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre.
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El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se
ubica la  obra,  de  forma excepcional,  y  siempre que la  separación de los  residuos no haya sido
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de
construcción  y  demolición  de  la  obligación  de  separación  de  alguna  o  de  todas  las  anteriores
fracciones.

9 PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN 
Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN.

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con
un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de
residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su
gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo
de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:

- Razón social.

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Número de inscripción en el  Registro de Transportistas de Residuos del  titular  del
contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en
los envases industriales u otros elementos de contención.

El  responsable  de  la  demolición a  la  que presta  servicio  el  contenedor  adoptará  las
medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de
restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

El  constructor  deberá  efectuar  un  estricto  control  documental,  de  modo  que  los
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el
caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar
evidencia documental del destino final.

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales
plásticos,  restos de madera,  acopios  o contenedores de escombros,  con el  fin  de  proceder a  su
adecuada segregación.

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación
vigente sobre esta materia, así como la legislación laboral de aplicación.

10  VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
DEMOLICIÓN.

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir del volumen de
los residuos de demolición contenidos en la tabla del apartado 5, "Estimación de la cantidad de los
residuos que se generarán en la demolición del edificio".

La  valoración  del  coste  previsto  de  la  gestión  de  los  residuos,  se  detalla  en  el
presupuesto del proyecto de demolición y asciende a 29.533,47 euros de ejecución material.

11 PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN.

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y,
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de demolición dentro de la obra, se adjuntan
al presente estudio.

En los planos, se especifica la ubicación de:

- Las bajantes de escombros.

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.

- Los contenedores para residuos urbanos.

- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso.

- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar.

- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si
los hubiere.
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Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y
control  de  la  obra,  así  como  a  las  características  particulares  de  la  misma,  siempre  previa
comunicación y aceptación por parte del director de obra y del director de la ejecución de la obra.

En Derio a 21 de septiembre de 2020

Fdo.: Juan Antonio Olmo Prieto
Arquitecto

LA PERSONA PRODUCTORA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
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1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES: JUSTIFICACIÓN, OBJETO Y CONTENIDO

1.1 JUSTIFICACIÓN

El  presente  proyecto  de  demolición  requiere  la  redacción  de  un  Estudio  Básico  de
Seguridad y Salud, ya que se cumplen las siguientes condiciones:

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760
euros.

b) No  se  cumple  que  la  duración  estimada  sea  superior  a  30  días  laborables,
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días.

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

1.2 OBJETO

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar
encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden
ocasionarse durante la ejecución de la demolición, así como las instalaciones preceptivas de higiene y
bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a
las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con
sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud
son:

· Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores

· Evitar  acciones  o  situaciones  peligrosas  por  improvisación,  o  por  insuficiencia  o  falta  de
medios

· Delimitar  y  esclarecer  atribuciones  y  responsabilidades  en  materia  de  seguridad  de  las
personas que intervienen en el proceso constructivo

· Determinar los costes de las medidas de protección y prevención

· Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo

· Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la demolición

· Aplicar técnicas de demolición que reduzcan al máximo estos riesgos

1.3 CONTENIDO DEL EBSS

El  Estudio  Básico  de  Seguridad  y  Salud  precisa  las  normas  de  seguridad  y  salud
aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados,
indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que
no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.

2 DATOS GENERALES

2.1 AGENTES

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del
presente estudio, se reseñan:

· Promotor: Exmo. Ayuntamiento de Derio

· Autor del proyecto:  Juan Antonio Olmo Prieto

· Constructor - Jefe de obra: 

· Coordinador de seguridad y salud: Juan Antonio Olmo Prieto

2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO DE DEMOLICIÓN

De la información disponible en el  proyecto de demolición,  se aporta  aquella que se
considera relevante  y que puede servir  de  ayuda para la  redacción del  correspondiente  Plan de
Seguridad y Salud.

· Denominación del proyecto: DERRIBO DE EDIFICACIONES EN BARRIO SAN ESTEBAN DE DERIO

· Número de plantas sobre rasante: 2
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· Número de plantas bajo rasante: 0

· Presupuesto de ejecución material: 94.590,03 €

· Plazo previsto de ejecución (meses): 1 mes

· Numero máximo de trabajadores: 6

2.3 EMPLAZAMIENTO Y CONDICIONES DEL ENTORNO

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a
considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar.

· Emplazamiento: Barrio San Esteban 27, 28 y 29, Derio (Vizcaya)

· Condiciones de los accesos y viales: Los viales son característicos del entorno rural. Se trata
de  caminos  asfaltados  adaptados  a  las  necesidades  de  la  actividad  rural.  Los  accesos  de
vehículos y maquinaría de obra se podrá realizar sin dificultades a todas las edificaciones excepto
al invernadero donde le vial se acerca a 10 m del mismo, estando situado dentro de una parcela
de huerta.

· Topografía del terreno: El terreno es prácticamente plano con pendiente hacia el suroeste.

· Estado de los edificios colindantes: 

· Condiciones  climáticas  y  ambientales:  Las  condiciones  climáticas  son  las  propias  de  la
situación  geográfica  del  emplazamiento.  Las  condiciones  ambientales  son  las  propias  de  un
entorno rural a poca distancia del entorno urbano.

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará
convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por
la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación.

Se  conservarán  los  bordillos  y  el  pavimento  de  las  aceras  colindantes,  causando  el
mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie
algún desperfecto.

2.4 ESTADO  DE  CONSERVACIÓN  Y  CARACTERÍSTICAS  CONSTRUCTIVAS  DEL
EDIFICIO A DEMOLER

Las características constructivas más significativas del edificio a demoler se resumen en
el siguiente cuadro:

2.4.1 CIMENTACIÓN

Zapatas  de  hormigón  armado.  Zapatas  corridas  de  hormigón  armado.  Zapatas  de
mampostería.

2.4.2 ESTRUCTURA VERTICAL: MUROS Y SOPORTES

Conjunto de muros, pilastras, de fábrica de mampostería. Muros de carga de fábrica de
ladrillo.  Muros  de carga  de  bloques de  hormigón.  Muros  de carga  de  cal  y  piedra.  Soportes  de
madera. Soportes de hormigón armado.

2.4.3 ESTRUCTURA HORIZONTAL: FORJADOS

Forjados de madera con entrevigado de tablero de madera. Forjados unidireccionales con
viguetas prefabricadas de hormigón. Forjados de losas macizas de hormigón armado.

2.4.4 ESTRUCTURA HORIZONTAL: ESCALERAS

Con losa de hormigón armado. Con zanca y peldaños de madera.

2.4.5 CUBIERTA

Inclinada  sobre  soporte  de estructura  de madera con faldón formado por  tablero  de
madera y cobertura de teja plana enganchada.

Inclinada sobre soporte de estructura de madera o pórticos prefabricados de hormigón
con faldón formado por cobertura de fibrocemento.

Inclinada de forjado de hormigón armado y losas macizas de hormigón armado.

2.4.6 CERRAMIENTOS

Fábrica de ladrillo macizo de espesor comprendido entre 1 y 2 pies. Fábrica de ladrillo
cerámico perforado. Fábrica de ladrillo cerámico hueco. Fábricas de bloque de hormigón armado.
Muros de mampostería.
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2.4.7 PARTICIONES

Tabiques de ladrillo cerámico. Tabiques de bloques de hormigón.

2.4.8 CARPINTERÍA EXTERIOR

De madera y metálica

2.4.9 REVESTIMIENTO INTERIOR DE SUELOS

Terrazo. Baldosa cerámica. Madera. Soleras de hormigón armado.

2.4.10 REVESTIMIENTO INTERIOR DE PAREDES

Yeso. Enfoscado. Baldosa cerámica. Piedra natural.

2.4.11 REVESTIMIENTO INTERIOR DE TECHOS

Yeso. Falso techo de escayola.

2.4.12 REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADAS

Capa de pintura sobre una base de enfoscado de mortero. Chapado de piedra. Ladrillo
cara vista.

3 MEDIOS DE AUXILIO

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por
personal  especializado,  en  ambulancia.  Tan  solo  los  heridos  leves  podrán  trasladarse  por  otros
medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la
obra a demoler.

Se  dispondrá  en  lugar  visible  de  la  obra  a  demoler  un  cartel  con  los  teléfonos  de
urgencias y el nombre y emplazamiento de los centros sanitarios más próximos.

3.1 MEDIOS DE AUXILIO EN OBRA

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas
de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado.

Su contenido mínimo será:

· Desinfectantes y antisépticos autorizados

· Gasas estériles

· Algodón hidrófilo

· Vendas

· Esparadrapo

· Apósitos adhesivos

· Tijeras

· Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios,
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

3.2 MEDIOS  DE  AUXILIO  EN  CASO  DE  ACCIDENTE:  CENTROS  ASISTENCIALES
MÁS PRÓXIMOS

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser
de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral.

NIVEL ASISTENCIAL
NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y

TELÉFONO
DISTANCIA APROX. (KM)

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra

Asistencia primaria (Urgencias) Centro de Salud de Derio

Gorbea Kalea, 1

944543004

2,50 km

Comunicación  a  los  equipos  de
salvamento

Parque de Bomberos de Derio

Berreaga kalea, 3. Derio

112

4,00 km
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NIVEL ASISTENCIAL
NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y

TELÉFONO
DISTANCIA APROX. (KM)

Hospital Universitario de Cruces

Plaza de Cruces, s/n. Barakaldo

112

19,00 km

La distancia al centro asistencial más próximo Gorbea Kalea, 1 se estima en 8 minutos,
en condiciones normales de tráfico.

4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES

Los  servicios  higiénicos  de  la  obra  cumplirán  las  "Disposiciones  mínimas  generales
relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia.

4.1 VESTUARIOS

Los vestuarios dispondrán de una superficie total  de 2,0 m² por cada trabajador que
deba  utilizarlos  simultáneamente,  incluyendo  bancos  y  asientos  suficientes,  además  de  taquillas
dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.

4.2 ASEOS

La dotación mínima prevista para los aseos es de:

· 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra

· 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción

· 1 lavabo por cada retrete

· 1 urinario por cada 25 hombres o fracción

· 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

· 1 jabonera dosificadora por cada lavabo

· 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

· 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

4.3 COMEDOR

La  zona  destinada  a  comedor  tendrá  una  altura  mínima  de  2,5  m,  dispondrá  de
fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y
asientos,  y  tendrá  una  provisión  suficiente  de  vasos,  platos  y  cubiertos,  preferentemente
desechables.

4.4 UNIDADES DE DESCONTAMINACIÓN

Se dispondrá de una zona de transición entre el área de trabajo en contacto con los
materiales  que  contienen  amianto  y  la  zona  no  contaminada,  por  la  que  todos  los  operarios  y
personas que hayan estado expuestas al amianto deben pasar para descontaminarse.

Se  realizará  mediante  una  unidad  de  descontaminación  homologada,  por  lo  general
portátil, compuesta por tres módulos:

· Módulo de limpio

· Módulo de ducha

· Módulo de sucio

5 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR

5.1 DURANTE LOS TRABAJOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE LA DEMOLICIÓN

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos
previos  a  la  ejecución  de  la  demolición,  con  las  medidas  preventivas,  protecciones  colectivas  y
equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos.

5.1.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL

Riesgos más frecuentes

· Electrocuciones por contacto directo o indirecto

· Cortes y heridas con objetos punzantes

· Proyección de partículas en los ojos

· Incendios
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Medidas preventivas y protecciones colectivas:

· Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de
puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)

· Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y
de 2 m para las líneas enterradas

· Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua

· Se  ubicarán  los  cuadros  eléctricos  en  lugares  accesibles,  dentro  de  cajas  prefabricadas
homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de
puerta, llave y visera

· Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas

· En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de
2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso
contrario

· Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas

· Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles
caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta

Equipos de protección individual (EPI):

· Calzado aislante para electricistas

· Guantes dieléctricos.

· Banquetas aislantes de la electricidad.

· Comprobadores de tensión.

· Herramientas aislantes.

· Ropa de trabajo impermeable.

· Ropa de trabajo reflectante.

5.1.2 DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS

Riesgos más frecuentes

· Electrocuciones por contacto directo o indirecto

· Cortes y heridas con objetos punzantes

· Proyección de partículas en los ojos

· Incendios

· Escape de aguas de la red de saneamiento general

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

· Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de
puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)

· Se desconectará  el  entronque  de  la  tubería  al  colector  general  y  se  obturará  el  orificio
resultante

Equipos de protección individual (EPI):

· Calzado aislante para electricistas

· Guantes dieléctricos.

· Ropa de trabajo impermeable.

· Ropa de trabajo reflectante.

· Gafas de protección

5.1.3 LIMPIEZA Y RETIRADA DE MATERIALES PELIGROSOS

Riesgos más frecuentes

· Intoxicación por productos tóxicos o químicos que pudiera albergar el edificio

· Afección de enfermedades por la presencia en el edificio de animales portadores de parásitos

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

· Desinfección y desinsectación de los locales del edificio que hayan podido albergar productos
tóxicos o químicos, o animales susceptibles de ser portadores de parásitos

Equipos de protección individual (EPI):

· Casco de seguridad homologado.

· Gafas de protección

· Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

· Guantes de cuero.
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· Mascarilla con filtro mecánico

5.2 DURANTE LAS FASES DE EJECUCIÓN DE LA DEMOLICIÓN

A continuación  se  expone la  relación de  las  medidas  preventivas  más frecuentes  de
carácter general a adoptar durante las distintas fases de la demolición, imprescindibles para mejorar
las condiciones de seguridad y salud en la obra.

· La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.

· Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra a
demoler

· Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.

· Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que
entrañen mayores riesgos.

· Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una
persona cualificada, debidamente instruida.

· La  carga  y  descarga  se  realizará  con  precaución  y  cautela,  preferentemente  por  medios
mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída

· La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando
medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios.

· Ante  la  existencia  de  líneas  eléctricas  aéreas,  se  guardarán  las  distancias  mínimas
preventivas, en función de su intensidad y voltaje.

· Se mantendrán todo el tiempo posible los arriostramientos existentes, introduciendo, en su
ausencia, los que resulten necesarios para garantizar la estabilidad de los elementos arriostrados

· Las máquinas avanzarán siempre sobre suelo consistente, dejando la suficiente holgura en los
frentes de ataque para que puedan girar 360° con plena libertad

· El empuje de los elementos a demoler se realizará sobre el cuarto superior de la altura de los
elementos verticales y siempre por encima de su centro de gravedad

· Se  suspenderán  los  trabajos  en  caso  de  tormenta  y  cuando  llueva  con  intensidad  o  la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

· Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará,  en la medida de lo  posible,  trabajar
durante las horas de mayor insolación.

Riesgos más frecuentes

· Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, especialmente
durante la operación de marcha atrás.

· Circulación de camiones con el volquete levantado.

· Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de dirección.

· Caída de material desde la cuchara de la máquina.

· Caída de escombros de la caja del camión durante la marcha del mismo

· Vuelco de máquinas por exceso de carga.

· Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel

· Exposición a temperaturas ambientales extremas.

· Exposición a vibraciones y ruido.

· Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.

· Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

· Vuelco de los elementos a demoler sobre la máquina

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

· Las máquinas avanzarán siempre sobre suelo consistente, dejando la suficiente holgura en los
frentes de ataque para que puedan girar 360° con plena libertad

· El empuje de los elementos a demoler se realizará sobre el cuarto superior de la altura de los
elementos verticales y siempre por encima de su centro de gravedad

· Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atrás

· La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada

Equipos de protección individual (EPI):

· Casco de seguridad homologado.

· Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina.

· Guantes de cuero.

· Protectores auditivos.
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5.2.1 VIDRIOS

Riesgos más frecuentes

· Cortes y heridas con objetos punzantes

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

· Se retirarán los vidrios en piezas enteras, para evitar cortes o lesiones

Equipos de protección individual (EPI):

· Casco de seguridad homologado.
· Gafas de protección
· Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
· Guantes de cuero.

5.2.2 CARPINTERÍA EXTERIOR

Riesgos más frecuentes

· Desplome del cerramiento situado sobre la carpintería

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

· Se apuntalará el dintel antes de retirar la carpintería

Equipos de protección individual (EPI):

· Casco de seguridad homologado.
· Gafas de protección
· Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
· Guantes de cuero.

5.2.3 CUBIERTA

Riesgos más frecuentes

· Sobrecarga de la cubierta por acumulación de escombros
· Exposición a temperaturas ambientales extremas.
· Cortes y heridas con objetos punzantes
· Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

· Se  demolerá  por  zonas  simétricas  de  faldones  opuestos,  empezando  por  las  limas  más
elevadas y equilibrando las cargas

· Se retirará periódicamente el escombro

Equipos de protección individual (EPI):

· Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
· Casco de seguridad homologado.
· Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
· Protectores auditivos.
· Guantes de cuero.
· Mascarilla con filtro mecánico

5.2.4 ESTRUCTURA

· Escaleras

Riesgos más frecuentes

· Caídas a distinto nivel.
· Cortes y heridas con objetos punzantes
· Exposición a vibraciones y ruido.
· Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

· No se realizarán trabajos simultáneos en el mismo plano vertical
· Se demolerán los tramos de la escalera antes que el forjado superior
· Se retirarán en primer lugar los peldaños y posteriormente la bóveda
· Se demolerá cada tramo de la escalera desde un andamio que cubra la totalidad del hueco de

la misma

Equipos de protección individual (EPI):

· Protectores auditivos.
· Gafas de protección
· Mascarilla con filtro mecánico
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· Estructura horizontal: forjados

Riesgos más frecuentes

· Caídas a distinto nivel.
· Desplome de voladizos o tramos de forjados que hayan cedido
· Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
· Cortes y heridas con objetos punzantes
· Atrapamiento de personas
· Exposición a temperaturas ambientales extremas.
· Exposición a vibraciones y ruido.
· Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

· Los  elementos  en  voladizo  y  los  tramos  de  forjado  que  hayan  cedido  se  apuntalarán
previamente

· Los voladizos y los elementos que entrañen mayor riesgo serán los primeros en ser demolidos
· Se demolerá el entrevigado a ambos lados de las viguetas, sin debilitarlas

Equipos de protección individual (EPI):

· Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
· Casco de seguridad homologado.
· Gafas de protección
· Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
· Protectores auditivos.
· Guantes de cuero.
· Mascarilla con filtro mecánico

· Estructura vertical: muros y soportes

Riesgos más frecuentes

· Caídas a distinto nivel.
· Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
· Cortes y heridas con objetos punzantes
· Atrapamiento de personas
· Exposición a vibraciones y ruido.
· Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

· No  se  permitirá  volcar  los  soportes  sobre  forjados,  procediéndose  a  su  atirantado  para
controlar su caída

· Se arriostrarán o apuntalarán los muros cuya altura sea superior a 7 veces su espesor
· Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos de los huecos, antes de

demolerlos

Equipos de protección individual (EPI):

· Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
· Casco de seguridad homologado.
· Gafas de protección
· Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
· Protectores auditivos.
· Guantes de cuero.
· Mascarilla con filtro mecánico

5.2.5 PARTICIONES

Riesgos más frecuentes

· Desplome involuntario de los tabiques
· Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
· Cortes y heridas con objetos punzantes
· Exposición a vibraciones y ruido.
· Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

· El punto de empuje estará situado por encima del centro de gravedad del paño a derribar
· Se arriostrarán los tabiques con riesgo de exposición a la acción del viento siempre que su

altura sea superior a 15 veces su espesor

Equipos de protección individual (EPI):

· Casco de seguridad homologado.
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· Gafas de protección
· Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
· Protectores auditivos.
· Guantes de cuero.
· Mascarilla con filtro mecánico

5.2.6 PAVIMENTOS

Riesgos más frecuentes

· Cortes y heridas con objetos punzantes
· Exposición a vibraciones y ruido.
· Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

· La demolición de los pavimentos se llevará a cabo antes de proceder al derribo del elemento
resistente sobre el que apoyan, sin debilitar las vigas y viguetas

· No se demolerá junto con el pavimento la capa de compresión de los forjados

Equipos de protección individual (EPI):

· Casco de seguridad homologado.
· Gafas de protección
· Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
· Protectores auditivos.
· Guantes de cuero.
· Mascarilla con filtro mecánico

5.2.7 REVESTIMIENTOS EXTERIORES

Riesgos más frecuentes

· Lesiones de los operarios por los materiales desprendidos
· Exposición a temperaturas ambientales extremas.
· Cortes y heridas con objetos punzantes
· Exposición a vibraciones y ruido.
· Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

· No se realizarán trabajos simultáneos en el mismo plano vertical

Equipos de protección individual (EPI):

· Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
· Casco de seguridad homologado.
· Gafas de protección
· Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
· Protectores auditivos.
· Guantes de cuero.
· Mascarilla con filtro mecánico

5.2.8 CERRAMIENTOS

Riesgos más frecuentes

· Caída de objetos o materiales desde distinto nivel.

· Exposición a temperaturas ambientales extremas.

· Desprendimiento de cargas suspendidas.

· Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.

· Cortes y heridas con objetos punzantes

· Exposición a vibraciones y ruido.

· Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

1. Se arriostrarán o apuntalarán los muros cuya altura sea superior a 7 veces su espesor

2. Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos de los huecos, antes de
demolerlos

3. Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas.

4. Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura.

Equipos de protección individual (EPI):

1. Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
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2. Casco de seguridad homologado.

3. Casco de seguridad con barboquejo.

4. Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.

5. Guantes de cuero.

6. Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

7. Gafas de protección

5.2.9 SOLERAS

Riesgos más frecuentes

1. Exposición a temperaturas ambientales extremas.
2. Cortes y heridas con objetos punzantes
3. Exposición a vibraciones y ruido.
4. Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

1. Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas.

Equipos de protección individual (EPI):

1. Casco de seguridad homologado.
2. Guantes de cuero.
3. Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
4. Faja antilumbago.
5. Protectores auditivos.

5.2.10 CIMENTACIÓN

Riesgos más frecuentes

1. Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos
2. Exposición a temperaturas ambientales extremas.
3. Cortes y heridas con objetos punzantes
4. Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

• Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas.

Equipos de protección individual (EPI):

• Casco de seguridad homologado.
• Guantes de cuero.
• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
• Faja antilumbago.
• Protectores auditivos.

5.3 DURANTE LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES.

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la
obra se realizará atendiendo a la legislación vigente en la materia.

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén
normalizados y cumplan con la normativa vigente.

En el  caso de las plataformas de descarga de materiales,  sólo se utilizarán modelos
normalizados,  disponiendo  de  barandillas  homologadas  y  enganches  para  cinturón  de  seguridad,
entre otros elementos.

Relación  de  medios  auxiliares  previstos  en  la  obra  con  sus  respectivas  medidas
preventivas y protecciones colectivas:

5.3.1  PUNTALES

No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en
carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado.

Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada
sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse.

Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados.
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5.3.2 ESCALERA DE MANO

Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras.

Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o
inferior de los largueros.

Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a
personas.

Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean
estables  e  inmóviles,  quedando  prohibido  el  uso  como  cuña  de  cascotes,  ladrillos,  bovedillas  o
elementos similares.

Los  travesaños  quedarán  en  posición  horizontal  y  la  inclinación  de  la  escalera  será
inferior al 75% respecto al plano horizontal.

El  extremo superior  de  la  escalera sobresaldrá  1,0 m de la  altura de desembarque,
medido en la dirección vertical.

El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando
los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros.

Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas.

Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará
siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.

5.3.3 MARQUESINA DE PROTECCIÓN

La  marquesina  sobre  el  acceso  a  obra  se  construirá  por  personal  cualificado,  con
suficiente resistencia y estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes.

Los soportes de la marquesina se apoyarán sobre durmientes perfectamente nivelados.

Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de
forma inmediata para su reparación o sustitución.

5.3.4 BAJANTE DE ESCOMBROS

Durante el montaje y desmontaje de la bajante se utilizarán los equipos de protección
adecuados.

Se seguirán las instrucciones del fabricante para el montaje y la sujeción de la bajante.

Se asegurará que la bajante de escombros esté perfectamente anclada para garantizar
su  estanqueidad,  comprobándose  diariamente  el  correcto  estado  de  todos  los  elementos  que
componen la canalización.

No se permitirá el vertido de escombros de gran tamaño sin fraccionarlos previamente en
pedazos pequeños.

Se cubrirá y protegerá con lonas el espacio comprendido entre el punto de salida de los
residuos y el contenedor.

5.3.5 ANDAMIO DE BORRIQUETAS

Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas.

Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando
totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos.

Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas.

Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro.

5.3.6 PLATAFORMA MOTORIZADA

Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de
forma inmediata para su reparación o sustitución.

Se balizará la zona situada bajo el andamio de cremallera para evitar el acceso a la zona
de riesgo.

Se cumplirán las indicaciones del fabricante en cuanto a la carga máxima.

No se permitirán construcciones auxiliares realizadas in situ para alcanzar zonas alejadas.

DERRIBO DE EDIFICACIONES 27, 28 y 29 Y EDIFICIOS ANEXOS EN BARRIO SAN ESTEBAN DE DERIO
CÓDIGO: 414_1913 fecha: septiembre de 2020 71



juan antonio olmo prieto
ARQUITECTO estudio básico de seguridad y salud

5.3.7 PLATAFORMA ELEVADORA DE TIJERA

La plataforma sólo deberá ser usada por personal autorizado y debidamente formado.

No  se  deberá  utilizar  la  plataforma  en  atmósferas  potencialmente  explosivas,  bajo
condiciones climatológicas adversas como lluvia, nieve o velocidades del viento superiores a 55 km/h,
ni con iluminación insuficiente.

Nunca se deberá trepar por la estructura extensible cuando la plataforma esté elevada.

Al circular con la plataforma, el operador deberá seguir siempre con la vista la trayectoria
de la misma, circular por terreno bien asentado, seco, limpio y libre de obstáculos, y respetar las
normas de circulación establecidas en el recinto de la obra a demoler.

No se deberá trabajar cerca de bordes de excavaciones, taludes, zanjas, desniveles y
bordillos.

El desplazamiento se llevará a cabo de forma frontal, evitando tanto la realización de
giros como la circulación en terrenos con pendientes superiores al 30%. El desplazamiento no se
realizará nunca en dirección transversal a la pendiente.

No se deberá trabajar sobre andamios de borriquetas, escaleras manuales o elementos
similares apoyados sobre la plataforma para alcanzar un punto de mayor altura.

Se deberá conocer y respetar la carga máxima admisible, expresada como el número
autorizado de personas y el peso del equipo que se puede transportar.

Los EPI contra caídas de altura se deberán fijar al punto de enganche que haya dispuesto
el fabricante en la plataforma y nunca a una estructura fija.

5.3.8 PLATAFORMA DE DESCARGA

Se utilizarán plataformas homologadas, no admitiéndose su construcción "in situ".

Las características resistentes de la plataforma serán adecuadas a las cargas a soportar,
disponiendo un cartel indicativo de la carga máxima de la plataforma.

Dispondrá de un mecanismo de protección frontal cuando no esté en uso, para que quede
perfectamente protegido el frente de descarga.

La superficie de la plataforma será de material antideslizante.

Se conservará en perfecto estado de mantenimiento, realizándose inspecciones en la fase
de instalación y cada 6 meses.

5.3.9 CESTA ELEVADORA

La  cesta  elevadora  sólo  deberá  ser  usada  por  personal  autorizado  y  debidamente
formado.

No se deberá utilizar la cesta elevadora en atmósferas potencialmente explosivas, bajo
condiciones climatológicas adversas como lluvia, nieve o velocidades del viento superiores a 55 km/h,
ni con iluminación insuficiente.

Al circular con la cesta elevadora,  el  operador deberá seguir siempre con la vista la
trayectoria de la misma, circular por terreno bien asentado, seco, limpio y libre de obstáculos, y
respetar las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra a demoler.

No se deberá trabajar cerca de bordes de excavaciones, taludes, zanjas, desniveles y
bordillos.

El desplazamiento se llevará a cabo de forma frontal, evitando tanto la realización de
giros como la circulación en terrenos con pendientes superiores al 30%. El desplazamiento no se
realizará nunca en dirección transversal a la pendiente.

Se deberá conocer y respetar la carga máxima admisible, expresada como el número
autorizado de personas y el peso del equipo que se puede transportar.

Los EPI contra caídas de altura se deberán fijar al punto de enganche que haya dispuesto
el fabricante en la plataforma y nunca a una estructura fija.

5.3.10 GRÚA AUTOPROPULSADA

El gancho de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de seguridad, para evitar
el riesgo de desprendimiento de la carga.
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Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio.
En caso de apoyar sobre terrenos blandos, se colocarán tablones de madera o chapas metálicas como
plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores.

Las  maniobras  de carga o descarga estarán siempre guiadas por  un especialista,  en
previsión de los riesgos por maniobras incorrectas, intentando el gruísta tener la carga suspendida
siempre a la vista.

No  se  podrá  superar  la  carga  máxima  admitida  por  el  fabricante  de  la  grúa
autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo.

No  se  podrá  utilizar  la  grúa  autopropulsada  para  arrastrar  cargas,  ya  que  es  una
maniobra insegura.

No se podrá permanecer ni  realizar trabajos en un radio de 5 m en torno a la grúa
autopropulsada, ni dentro del radio de acción de las cargas suspendidas.

Si la grúa se estaciona en una vía urbana, se vallará y señalizará convenientemente el
entorno.

5.4 DURANTE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el  control  y la
reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la
obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes
criterios:

a) Todas  las  máquinas  y  herramientas  que  se  utilicen  en  la  obra  dispondrán  de  su
correspondiente  manual  de  instrucciones,  en  el  que  estarán  especificados  claramente  tanto  los
riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida
seguridad.

b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin
reglamentación específica.

Relación  de máquinas  y  herramientas  que está  previsto  utilizar  en  la  obra,  con  sus
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas:

5.4.1 PALA CARGADORA

· Para realizar  las  tareas  de mantenimiento,  se  apoyará la  cuchara en el  suelo,  se
parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina.

· Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte.

· El  transporte  de  escombros  se  realizará  con  la  cuchara  en  la  posición  más  baja
posible, para garantizar la estabilidad de la pala

5.4.2 RETROEXCAVADORA

· Para realizar  las  tareas  de mantenimiento,  se  apoyará la  cuchara en el  suelo,  se
parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina.

· Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte.

· Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre
la máquina en el sentido de la marcha.

· Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la
zona de mayor altura.

· Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina.

5.4.3 CAMIÓN DE CAJA BASCULANTE

· Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.

· Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del
motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga.

· No se circulará con la caja izada después de la descarga.

5.4.4 CAMIÓN PARA TRANSPORTE

· Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.

· Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes
superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona
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· Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en
posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo
de las ruedas

· En  las  operaciones  de  carga  y  descarga  se  evitarán  movimientos  bruscos  que
provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

5.4.5 MAQUINILLO

· Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.

· El  trabajador  que  utilice  el  maquinillo  estará  debidamente  formado  en  su  uso  y
manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas
a adoptar y el uso de los EPI necesarios.

· Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios
de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas.

· Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la
carga contra el extremo superior de la pluma.

· Dispondrá  de  marcado  CE,  de  declaración  de  conformidad  y  de  manual  de
instrucciones emitido por el fabricante.

· Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar.

· Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales
transportados por el maquinillo.

· El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro
material.

· Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante.

5.4.6 SIERRA CIRCULAR

· Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra a
demoler.

· Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para
elementos de madera discos de sierra.

· Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando.

· La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles
incendios.

· Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos.

· El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo.

· No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como
mascarillas antipolvo y gafas.

5.4.7 EQUIPO DE SOLDADURA

· No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de
trabajo de soldadura.

· Durante  los  trabajos  de  soldadura  se  dispondrá  siempre  de  un  extintor  de  polvo
químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible.

· En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de
aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada.

· Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo
el área de trabajo.

· Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones
dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al
descubierto.

5.4.8 HERRAMIENTAS MANUALES DIVERSAS

· La  alimentación  de  las  herramientas  se  realizará  a  24  V  cuando  se  trabaje  en
ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento.
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· El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas
autorizadas.

· No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante.

· Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas
y elementos similares.

· En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección.

· Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos
eléctricos.

· Las  herramientas  se  mantendrán  en  perfecto  estado  de  uso,  con los  mangos sin
grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos.

· Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se
podrán usar con las manos o los pies mojados.

· En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido que establece la
legislación  vigente  en  materia  de  protección  de  los  trabajadores  frente  al  ruido,  se
establecerán  las  acciones  correctivas  oportunas,  tales  como  el  empleo  de  protectores
auditivos.

5.5 DURANTE LA UTILIZACIÓN DE MECANISMOS DE PERCUSIÓN

En la utilización de los mecanismos de percusión que funcionen con aire comprimido, se
seguirán las instrucciones de los fabricantes en cuanto a su mantenimiento y limpieza, prestando
especial atención a la lubricación de las tuberías y de sus empalmes.

Los equipos que debido a la emisión de vibraciones puedan afectar a la estabilidad del
edificio, se utilizarán con extrema precaución, con el fin de evitar derrumbes parciales o la caída no
controlada de objetos.

Relación de mecanismos de percusión a emplear en la demolición de la obra, con sus
respectivas medidas preventivas y protecciones colectivas:

5.5.1 MARTILLO PICADOR MANUAL

El martillo picador manual sólo deberá ser usado por personal autorizado y debidamente
formado.

El  trabajo  deberá  realizarse  sobre  una  superficie  estable,  nivelada  y  seca,  no
encaramándose nunca sobre muros o pilares.

Cuando existan conducciones de servicio enterradas en el suelo, se deberá conocer de
forma precisa  su  situación y  profundidad.  Sólo  se  podrá  emplear  el  martillo  hasta  llegar  a  una
distancia de 50 cm de la conducción enterrada.

Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el
trabajo de los operarios ni el paso del personal.

No se  realizarán ni  esfuerzos  de palanca ni  operaciones similares  con el  martillo  en
marcha.

No se dejará el martillo hincado, sea en el suelo, en la pared o en la roca.

Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras.

Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo.

5.5.2 MARTILLO HIDRÁULICO SOBRE MÁQUINA

El martillo hidráulico sobre máquina sólo deberá ser usado por personal autorizado y
debidamente formado.

La máquina deberá estar en buen estado para su funcionamiento.

No se dejará el martillo hincado, sea en el suelo, en la pared o en la roca.

Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras.

Se prohíbe cualquier actividad dentro del radio de acción de la máquina.

5.5.3 PINZA DEMOLEDORA

La  pinza  demoledora  sólo  deberá  ser  usada  por  personal  autorizado  y  debidamente
formado.
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La máquina deberá estar en buen estado para su funcionamiento.

Se prohíbe cualquier actividad dentro del radio de acción de la máquina.

Sólo  se  usará  en  zonas  poco  pobladas  y  con  espacio  suficiente  para  maniobrar  sin
riesgos.

5.5.4 QUEBRANTADOR HIDRÁULICO

El quebrantador hidráulico sólo deberá ser usado por personal autorizado y debidamente
formado.

El juego de cuñas del quebrantador estará perfectamente lubricado para su uso.

Se comprobará periódicamente el nivel de aceite del depósito de la bomba hidráulica.

Se respetará la distancia de seguridad recomendada por el fabricante, para evitar las
posibles sacudidas durante el proceso de rotura.

6 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EVITABLES

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o
reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la demolición.

6.1 CAÍDAS AL MISMO NIVEL

· La  zona  de  trabajo  permanecerá  ordenada,  libre  de  obstáculos,  limpia  y  bien
iluminada.

· Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales.

6.2 CAÍDAS A DISTINTO NIVEL.

· Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles.

· Los  huecos  horizontales  y  los  bordes  de  los  forjados  se  protegerán  mediante
barandillas y redes homologadas.

· Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles.

· Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas.

6.3 POLVO Y PARTÍCULAS

· Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo.

· Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que
se genere polvo o partículas.

6.4 RUIDO

· Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo.

· Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico.

· Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos.

6.5 ESFUERZOS

· Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas.

· Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual.

· Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos.

· Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento
de cargas.

6.6 INCENDIOS

· No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de
incendio.

6.7 INTOXICACIÓN POR EMANACIONES

· Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente.

· Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados.
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7 RELACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE

Los  riesgos  que  difícilmente  pueden eliminarse  son  los  que  se  producen  por  causas
inesperadas  (como  caídas  de  objetos  y  desprendimientos,  entre  otras).  No  obstante,  pueden
reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto
cumplimiento  de  la  normativa  en  materia  de  seguridad  y  salud,  y  de  las  normas  de  la  buena
construcción.

7.1 CAÍDA DE OBJETOS

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

• Se montarán marquesinas en los accesos.
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.
• Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios.
• No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios.

Equipos de protección individual (EPI):

• Casco de seguridad homologado.
• Guantes y botas de seguridad.
• Uso de bolsa portaherramientas.

7.2 DERMATOSIS

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

· Se evitará la generación de polvo de cemento.

Equipos de protección individual (EPI):

· Guantes y ropa de trabajo adecuada.

7.3 ELECTROCUCIONES

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

· Se revisará periódicamente la instalación eléctrica.
· El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales.
· Los alargadores portátiles tendrán mango aislante.
· La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento.
· Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra.

Equipos de protección individual (EPI):

· Guantes dieléctricos.
· Calzado aislante para electricistas
· Banquetas aislantes de la electricidad.

7.4 QUEMADURAS

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

· La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.
· Se evitará en lo posible el uso de materiales inflamables o explosivos.

Equipos de protección individual (EPI):

· Guantes, polainas y mandiles de cuero.

7.5 GOLPES Y CORTES EN EXTREMIDADES

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

· La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.

Equipos de protección individual (EPI):

· Guantes y botas de seguridad.

8 TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos
especiales que suelen presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el
propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar:

· Los trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento,  hundimiento o caída de
altura

· Los trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión
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· El desmontaje y retirada de elementos pesados de la demolición

9 MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles
situaciones de emergencia,  estableciendo  las  medidas  oportunas  en  caso de primeros  auxilios  y
designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas.

Los  trabajadores  responsables  de  las  medidas  de  emergencia  tienen  derecho  a  la
paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros
auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia
médica.

10 PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL CONTRATISTA

Dadas las características de la obra a demoler y los riesgos previstos en el  presente
Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos
preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la materia.

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la
obra  con  capacitación  suficiente,  que  deberán  disponer  de  los  medios  necesarios  para  vigilar  el
cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas
previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden
prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la
necesidad de la presencia de los recursos preventivos.

Si,  como  resultado  de  la  vigilancia,  se  observa  un  deficiente  cumplimiento  de  las
actividades  preventivas,  las  personas  que  tengan  asignada  la  presencia  harán  las  indicaciones
necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner
tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para
corregir las deficiencias observadas.

11 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

11.1 Y. SEGURIDAD Y SALUD

Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada por:

Protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a
agentes cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas
de trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada por:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada por:

Protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  expuestos  a  los  riesgos
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada por:

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desarrollada por:

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 2004

Completada por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completada por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada por:

Disposiciones mínimas  de  seguridad y  salud aplicables  a  los  trabajos  con riesgo de
exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada por:

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

 

Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:

Protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a
agentes cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones mínimas  de  seguridad y  salud aplicables  a  los  trabajos  con riesgo de
exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Modificación  del  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención  y  de  las  Disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:

Modificación  del  Real  Decreto  39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril,
sobre  disposiciones mínimas en materia  de  señalización de  seguridad y  salud en el
trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el
R.D.  374/2001,  de  6  de  abril,  sobre  la  protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 4 de julio de 2015

 Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulación de cargas

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificación del  Real Decreto 665/1997,  de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completado por:

Disposiciones mínimas  de  seguridad y  salud aplicables  a  los  trabajos  con riesgo de
exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril,
sobre  disposiciones mínimas en materia  de  señalización de  seguridad y  salud en el
trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el
R.D.  374/2001,  de  6  de  abril,  sobre  la  protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilización de equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completado por:

Disposiciones mínimas  de  seguridad y  salud aplicables  a  los  trabajos  con riesgo de
exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006
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Modificado por:

Modificación  del  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención  y  de  las  Disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
sector de la construcción

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.

B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

11.1.1 YC. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

1 YCU. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad
para la comercialización de los equipos a presión

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias

Real  Decreto  2060/2008,  de  12 de diciembre,  del  Ministerio  de  Industria,  Turismo y
Comercio.

B.O.E.: 5 de febrero de 2009

Corrección de errores:

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se
aprueba  el  Reglamento  de  equipos  a  presión  y  sus  instrucciones  técnicas
complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009

Modificado por:

Real Decreto por el  que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición al ruido
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril,
sobre  disposiciones mínimas en materia  de  señalización de  seguridad y  salud en el
trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el
R.D.  374/2001,  de  6  de  abril,  sobre  la  protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

11.1.2 YI. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes
y de la Secretaría del Gobierno.

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos
de protección individual

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 8 de marzo de 1995

Corrección de errores:

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica
el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual

B.O.E.: 22 de marzo de 1995

Completado por:

Resolución  por  la  que  se  publica,  a  título  informativo,  información  complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan
las  condiciones  para  la  comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los
equipos de protección individual

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del
Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.: 28 de mayo de 1996

Modificado por:

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su
vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la
comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de  protección
individual

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.: 6 de marzo de 1997

Completado por:

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998,
de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.: 29 de junio de 1999

Utilización de equipos de protección individual
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Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 12 de junio de 1997

Corrección de errores:

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual

Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de julio de 1997

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones mínimas  de  seguridad y  salud aplicables  a  los  trabajos  con riesgo de
exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

11.1.3 YM. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

1  YMM. MATERIAL MÉDICO

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 11 de octubre de 2007

11.1.4 YP. INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR

DB-HS Salubridad

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007,
de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de abril de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

B.O.E.: 18 de julio de 2003
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Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias
(ITC) BT 01 a BT 51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificado por:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completado por:

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plástico

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.

B.O.E.: 19 de febrero de 1988

Modificado por:

Real Decreto por el  que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificado por:

Real  Decreto  por  el  que se  aprueba una nueva  Instrucción Técnica  Complementaria
(ITC)  BT  52  "Instalaciones  con  fines  especiales.  Infraestructura  para  la  recarga  de
vehículos eléctricos",  del  Reglamento electrotécnico para baja tensión,  aprobado por
Real Decreto 842/2002,  de 2 de agosto,  y se modifican otras instrucciones técnicas
complementarias del mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desarrollado por:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior
de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificado por:

Plan técnico nacional  de  la  televisión digital  terrestre y  regulación de  determinados
aspectos para la liberación del dividendo digital

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014

11.1.5 YS. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS

1 YSB. BALIZAMIENTO

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
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Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril,
sobre  disposiciones mínimas en materia  de  señalización de  seguridad y  salud en el
trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el
R.D.  374/2001,  de  6  de  abril,  sobre  la  protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

2 YSH. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

3 YSV. SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

4 YSN. SEÑALIZACIÓN MANUAL

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

5 YSS. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril,
sobre  disposiciones mínimas en materia  de  señalización de  seguridad y  salud en el
trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el
R.D.  374/2001,  de  6  de  abril,  sobre  la  protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

12 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

12.1 DISPOSICIONES GENERALES

12.1.1 OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES

El  presente  Pliego  de  condiciones,  junto  con  las  disposiciones  contenidas  en  el
correspondiente  Pliego  del  Proyecto  de  demolición,  tienen  por  objeto  definir  las  atribuciones  y
obligaciones  de  los  agentes  que  intervienen  en  materia  de  Seguridad  y  Salud,  así  como  las
condiciones que deben cumplir las medidas preventivas y las protecciones individuales y colectivas de
la demolición de la edificación situada en Barrio San Esteban 27, 28 y 29, Derio (Bizkaia), según el
proyecto redactado por Juan Antonio Olmo Prieto. Todo ello con el fin de evitar cualquier accidente o
enfermedad  profesional  que  puedan  ocasionarse  durante  el  transcurso  de  la  ejecución  de  la
demolición.

12.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS

12.2.1 DEFINICIÓN, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE
LA EDIFICACIÓN

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación
son  las  reguladas  en  sus  aspectos  generales  por  la  "Ley  38/1999.  Ley  de  Ordenación  de  la
Edificación".

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se incluye en la
memoria del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud:

· El promotor
· El proyectista
· El contratista y subcontratista
· La Dirección Facultativa
· Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto

12.2.2 TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Son las personas físicas, distintas del contratista y subcontratista, que realizan de forma
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asumen
contractualmente  ante  el  promotor,  el  contratista  o  el  subcontratista,  el  compromiso  de  realizar
determinados trabajos de demolición.

Cuando el  trabajador  autónomo emplee en la obra a trabajadores por  cuenta ajena,
tendrá la consideración de contratista o subcontratista.

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud.

12.2.3 TRABAJADORES POR CUENTA AJENA

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una
información  adecuada de  todas  las  medidas  que  hayan de adoptarse  en lo  que  se  refiere  a  su
seguridad y su salud en la obra.

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo
una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.
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12.2.4 FABRICANTES Y SUMINISTRADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Los fabricantes,  importadores  y suministradores  de maquinaria,  equipos,  productos  y
útiles de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por
los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que
conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado.

12.2.5 RECURSOS PREVENTIVOS

Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y
Salud, el empresario designará para la obra los recursos preventivos correspondientes, que podrán
ser:

· Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
· Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
· Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un
deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las
mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para su corrección,
notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa.

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los
recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas
designadas  para  tal  fin,  concretando  las  tareas  en  las  que  inicialmente  se  prevé  necesaria  su
presencia.

12.3 FORMACIÓN EN SEGURIDAD

Con el  fin  de  que  todo  el  personal  que  acceda  a  la  obra  disponga de  la  suficiente
formación en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación
para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales.
Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores
no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre
otros.

12.4 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa
contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la
legislación vigente.

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar
que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador.

12.5 SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO

12.5.1 PRIMEROS AUXILIOS

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias
en caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación
del accidentado.

Se dispondrá,  en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios,  un botiquín
perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios.

El contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el
que  se  suministre  a  los  trabajadores  y  participantes  en  la  obra  la  información  suficiente  para
establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo.

12.5.2 ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue
la asistencia médica,  para que el  accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo.  En
ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad.

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea),
se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal.

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se
presionarán las heridas con gasas limpias.
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El  empresario  notificará  el  accidente  por  escrito  a  la  autoridad  laboral,  conforme  al
procedimiento reglamentario.

12.6 DOCUMENTACIÓN DE OBRA

12.6.1 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde
se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los
riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

12.6.2 PLAN DE DESAMIANTADO

La retirada de los materiales que contienen amianto se realizará según las prescripciones
del Plan de desamiantado que se incorpora al presente proyecto de demolición.

Su contenido tiene en consideración las prescripciones de la reglamentación vigente, que
regula las disposiciones de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto, así como la obligatoriedad de elaborar un plan de trabajo por parte del empresario antes del
comienzo de cada actividad con riesgo de exposición al amianto.

12.6.3 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará
el  correspondiente  plan  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  en  el  que  se  analicen,  estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio básico de seguridad y salud, en
función de su propio sistema de ejecución de la demolición. En dicho plan se incluirán, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en
este estudio básico de seguridad y salud.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición aprobará el
plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma.

El  plan  de seguridad  y  salud  podrá  ser  modificado  por  el  contratista  en  función del
proceso de ejecución de la demolición, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir  durante  el  desarrollo  de  la  misma,  siempre con la  aprobación
expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección facultativa.

Quienes intervengan en la ejecución de la demolición, así como las personas u órganos
con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los
representantes  de  los  trabajadores,  podrán  presentar,  por  escrito  y  de  forma  razonada,  las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en
la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa.

12.6.4 ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado, antes del inicio
de la demolición, por el Coordinador de Seguridad y Salud, que deberá emitir un acta de aprobación,
visada por el Colegio Profesional correspondiente, como documento acreditativo de dicha operación.

12.6.5 COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será
previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la
consideración de contratistas.

La  comunicación  contendrá  los  datos  de  la  empresa,  del  centro  de  trabajo  y  de
producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y
salud.

12.6.6 LIBRO DE INCIDENCIAS

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de
trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la
oficina  de  supervisión  de  proyectos  u  órgano  equivalente  cuando  se  trate  de  obras  de  las
administraciones públicas.
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El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición, teniendo acceso la Dirección Facultativa
de la obra a demoler, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes
en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en
materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes
podrán hacer anotaciones en el mismo.

El  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  durante  la  ejecución  de  la  demolición  deberá
notificar al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, las anotaciones
efectuadas en el libro de incidencias.

Cuando las  anotaciones se refieran a cualquier  incumplimiento  de las  advertencias  u
observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el
plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva
observación o supone una reiteración de una advertencia u observación anterior.

12.6.7 LIBRO DE ÓRDENES

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la demolición.

Las  anotaciones así  expuestas  tienen rango de órdenes o comentarios  necesarios de
ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra a demoler.

12.6.8 LIBRO DE VISITAS

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la
obra. Para habilitar el  segundo o los siguientes, será necesario presentar el  anterior. En caso de
pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y
las pruebas.  Una vez agotado un libro,  se conservará durante  5 años,  contados desde la última
diligencia.

12.6.9 LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo
momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y
cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas
y trabajadores autónomos.

Al  libro  de  subcontratación  tendrán  acceso  el  promotor,  la  Dirección  Facultativa,  el
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la demolición, las empresas y trabajadores
autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la
autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan
en la ejecución de la demolición.

13 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Las condiciones de seguridad y las medidas preventivas a adoptar en los trabajos de
demolición del edificio objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se exponen en el
apartado "Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar".

Donde se definen los riesgos más frecuentes, las medidas preventivas, las protecciones
colectivas y los equipos de protección individual (EPI), para la prevención de los riesgos de accidente
y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse en las distintas fases de la demolición:

· Durante los trabajos previos a la ejecución de la demolición
· Durante las fases de ejecución de la demolición
· Durante la utilización de medios auxiliares.
· Durante la utilización de maquinaria y herramientas
· Durante la utilización de mecanismos de percusión

13.1 MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de
seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí
mismos.
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Se  repondrán  siempre  que  estén  deteriorados,  al  final  del  periodo  de  su  vida  útil,
después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las
admitidas o aconsejadas por el fabricante.

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de
Prevención.

13.2 MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en
el folleto informativo.

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en
sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria.

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección,
accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida
útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de
equipos de importación, traducidos a la lengua oficial.

Serán suministrados gratuitamente por el  empresario y se reemplazarán siempre que
estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones
límite.

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando
el mantenimiento el Delegado de Prevención.

13.3 INSTALACIONES PROVISIONALES DE SALUD Y CONFORT

Los  locales  destinados  a  instalaciones  provisionales  de  salud  y  confort  tendrán  una
temperatura,  iluminación,  ventilación  y  condiciones  de  humedad  adecuadas  para  su  uso.  Los
revestimientos  de los  suelos,  paredes y techos serán continuos,  lisos e impermeables,  acabados
preferentemente  con colores  claros  y  con material  que permita  la  limpieza con desinfectantes  o
antisépticos.

El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza
diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios
para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos.

13.3.1 VESTUARIOS

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas
independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario,
con una altura mínima de 2,30 m.

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los
objetos personales bajo llave.

13.3.2 ASEOS Y DUCHAS

Estarán  junto  a  los  vestuarios  y  dispondrán  de  instalación  de  agua  fría  y  caliente,
ubicando al  menos una cuarta  parte  de  los  grifos  en cabinas  individuales  con puerta  con cierre
interior.

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m.

La dotación mínima prevista para los aseos será de:

· 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada
· 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
· 1 lavabo por cada retrete
· 1 urinario por cada 25 hombres o fracción
· 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
· 1 jabonera dosificadora por cada lavabo
· 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
· 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

13.3.3 RETRETES

Serán  de  fácil  acceso  y  estarán  próximos  al  área  de  trabajo.  Se  ubicarán
preferentemente en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad
desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior.
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Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen
con  aseos  o  pasillos  con  ventilación  exterior,  evitando  cualquier  comunicación  con  comedores,
cocinas, dormitorios o vestuarios.

Tendrán  descarga  automática  de  agua  corriente  y  en  el  caso  de  que  no  puedan
conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas.

13.3.4 COMEDOR Y COCINA

Los  locales  destinados  a  comedor  y  cocina  estarán  equipados  con  mesas,  sillas  de
material lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas
de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental.

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos,
prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o
barbacoas.

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por
cada operario que utilice dicha instalación.

13.4 UNIDADES DE DESCONTAMINACIÓN

Para los trabajos en presencia de amianto se instalarán unidades de descontaminación
según se detalla en el Plan de desamiantado.

Estarán compuestas por tres zonas perfectamente diferenciadas,  el  módulo limpio, el
módulo sucio y, entre ambas, un aseo con ducha equipada con agua caliente sanitaria y un filtro
especial para el agua.

En Derio a 21 de septiembre de 2020

Fdo.: Juan Antonio Olmo Prieto
Arquitecto
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1 CONSIDERACIONES PREVIAS: ANTECEDENTES, OBJETO Y CONTENIDO

1.1 ANTECEDENTES

La regulación normativa relacionada con el amianto se inicia en España en los años 40,
siendo obligatorio para las empresas, desde el año 1947, la realización de controles de los niveles de
exposición de los trabajadores al amianto y a los materiales que lo contengan. La normativa básica al
respecto fue el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto, aprobado por la Orden ministerial
de 31 de octubre  de 1984, complementada posteriormente  con otras normas equiparables  a las
existentes en los países de nuestro entorno europeo.

En la exposición de motivos del RD 396/2006, de 31 de marzo, quedan patentes los
antecedentes legislativos respecto a la regulación de las disposiciones de seguridad y salud aplicables
a los trabajos con riesgo de exposición al amianto y a los materiales que lo contengan.

"La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el
cuerpo  básico  de  garantías  y  responsabilidades  preciso  para  establecer  un  adecuado  nivel  de
protección  de  la  salud  de  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  derivados  de  las  condiciones  de
trabajo".

"Según el artículo 6 de la Ley citada en el párrafo anterior, son las normas reglamentarias
las que deben ir concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, estableciendo las
medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre tales
medidas se encuentran las destinadas a garantizar la protección de los trabajadores contra los riesgos
derivados de la exposición al amianto durante el trabajo".

"Junto  a  la  exigencia  comunitaria,  no  se  puede olvidar  la  necesidad de actualizar  el
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. La Orden de 31 de octubre de 1984 fue una norma
adelantada  a  su  tiempo,  que  introducía  en  el  ámbito  de  los  trabajos  con  amianto  conceptos
preventivos  desconocidos  en  nuestra  normativa,  entonces  denominada  de  seguridad  e  higiene:
evaluación de riesgos, formación e información de los trabajadores, etc. Sin embargo, en los años
transcurridos desde 1984, España se ha dotado de un marco jurídico sobre prevención equiparable al
existente en los países de nuestro entorno europeo, y ello exige una actualización de las disposiciones
sobre esta materia, adaptándolas a ese nuevo escenario".

En este contexto jurídico, entra en vigor el RD 396/2006, que regula las disposiciones de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, estableciendo en su
artículo  11  "Planes  de  trabajo",  la  obligatoriedad  de  elaborar  un  plan  de  trabajo  por  parte  del
empresario, antes del comienzo de cada actividad con riesgo de exposición al amianto.

1.2 OBJETO

El  presente  plan  tiene  por  objeto  preservar  la  seguridad  y  salud  de  los  operarios
implicados en los trabajos de desamiantado, y de todas las personas que puedan verse afectadas
durante el proceso.

1.3 CONTENIDO DEL PLAN

El  plan  contiene  la  información  de  carácter  general,  las  medidas  y  las  disposiciones
específicas, los métodos de trabajo y la descripción pormenorizada del proceso de desamiantado, que
a continuación se detalla:

· Agentes que intervienen en el proceso de desamiantado.
· Datos de la obra y del emplazamiento.
· Medidas a adoptar en los trabajos de desamiantado
· Medidas técnicas generales de prevención.
· Medidas organizativas.
· Medidas de higiene personal y de protección individual.
· Disposiciones específicas para determinadas actividades.
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· Especificaciones contenidas en el Plan de trabajo en relación a:

· La previsión de la eliminación de los materiales que contengan amianto, antes de la
demolición.

· Las medidas que garanticen la seguridad y salud de los agentes intervinientes.

· La descripción del trabajo a realizar.

· Tipo de material a intervenir (si es friable o no friable).

· La ubicación de la zona concreta de trabajo con presencia de amianto.

· La fecha de inicio y la duración prevista del trabajo.

· La relación nominal de los trabajadores implicados.

· Los procedimientos a aplicar.

· Las medidas preventivas para limitar la generación y dispersión de fibras de amianto.

· Los equipos utilizados para la protección de los trabajadores.

· La medidas adoptadas para evitar la exposición de otras personas.

· Las medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos existentes y
las precauciones a adoptar.

· Las medidas para la eliminación de los residuos, indicando la empresa gestora y el
vertedero.

· Los recursos preventivos de la empresa.

· El procedimiento establecido para la evaluación y control del ambiente de trabajo.

2 INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL

2.1 PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO

 DERRIBO DE EDIFICACIONES EN BARRIO SAN ESTEBAN DE DERIO, Barrio San Esteban
27, 28 y 29, Derio (Bizkaia)

2.2 AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE DESAMIANTADO

Promotor: Exmo. Ayuntamiento de Derio

Contratista: 

Autor del Plan de desamiantado:  Juan Antonio Olmo Prieto

Director de la ejecución de la obra: Juan Antonio Olmo Prieto

Coordinador de seguridad y salud: Juan Antonio Olmo Prieto

Empresa encargada del proceso de desamiantado: 

Toda empresa dedicada a los trabajos con el amianto, tiene la obligación de estar inscrita
en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA).

2.3 PERIODO DE DESAMIANTADO

Fecha prevista de inicio de los trabajos de desamiantado: 

Duración estimada de los trabajos de retirada del amianto: 1 mes

3 NORMATIVA APLICABLE A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL 
AMIANTO

RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. (BOE num. 86, de 11
de abril).

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE num. 96, de 22 de abril).

RD  374/2001,  de  6  de  abril,  sobre  la  protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. (BOE num.
104, de 1 mayo).
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RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción. (BOE num. 256, de 25 de octubre).

RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores frente los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (BOE num. 124, de 24 de
mayo).

RD 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto. (BOE num. 32, de 6 de febrero).

RD  1406/1989,  de  10  de  noviembre,  por  el  que  se  imponen  limitaciones  a  la
comercialización  y  al  uso  de  ciertas  sustancias  y  preparados  peligrosos.  (BOE 278/1989,  de  20
noviembre de 1989). Anexo II. Disposiciones especiales referentes al etiquetado de los productos que
contengan amianto.

4 MEDIDAS A ADOPTAR EN LOS TRABAJOS DE DESAMIANTADO

4.1 MEDIDAS TÉCNICAS GENERALES DE PREVENCIÓN (ART. 6 DEL RD 396/2006)

La exposición de los trabajadores a fibras procedentes del amianto o de materiales que lo
contengan en el lugar de trabajo no superará en ningún caso el valor límite ambiental de exposición
diaria (VLA-ED) de 0,1 fibras por centímetro cúbico, medida como una media ponderada en el tiempo
para un periodo de ocho horas.

Para tal cometido, se aplicarán las siguientes medidas preventivas:

· Los  procedimientos  de  trabajo  se  concebirán  de  tal  forma  que  no  produzcan  fibras  de
amianto. Si ello resultara imposible, se procurará que no haya dispersión de fibras de amianto en
el aire.

· Las  fibras  de  amianto  producidas  se  eliminarán  en  las  proximidades  del  foco  emisor,
preferentemente  mediante  su  captación  por  sistemas  de  extracción,  en  condiciones  que  no
supongan un riesgo para la salud pública y el medio ambiente.

· Todos  los  locales  y  equipos  utilizados  se  limpiarán  y  mantendrán  eficazmente  y  con
regularidad.

· El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que lo contengan,
se almacenarán y transportarán en embalajes cerrados apropiados, con etiquetas reglamentarias
que indiquen su contenido.

· Los residuos y escombros de la demolición se agruparán y transportarán fuera del lugar de
trabajo lo antes posible, en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que
contienen  amianto.  Posteriormente,  esos  desechos  se  tratarán  con  arreglo  a  la  normativa
aplicable sobre residuos peligrosos.

4.2 MEDIDAS ORGANIZATIVAS (ART. 7 DEL RD 396/2006)

El  contratista  adoptará  las  medidas  necesarias  para  que  el  número  de  trabajadores
expuestos a fibras o a materiales que contengan amianto sea el mínimo posible, no permitiéndose la
realización de horas extraordinarias.

En caso de que se sobrepase el umbral del VLA-ED de 0,1 fibras por centímetro cúbico
para un periodo de ocho horas, se identificarán las causas y se tomarán lo antes posible las medidas
adecuadas para remediar la situación. No se proseguirá el trabajo en la zona afectada hasta que no
se compruebe la eficacia de dichas medidas, mediante una nueva evaluación del riesgo.

Los  lugares  donde  se  realicen  dichas  actividades  estarán  delimitados  y  señalizados
mediante paneles y señales claramente visibles. Estas áreas no podrán ser accesibles a personas
ajenas al trabajo y quedará prohibido beber, comer y fumar en las mismas.

4.3 MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL (ART. 9 DEL
RD 396/2006)

Será responsabilidad del contratista la adopción de las medidas necesarias para que los
trabajadores con riesgo de exposición a amianto dispongan de:

· Instalaciones sanitarias apropiadas y adecuadas para su aseo personal, con un periodo de
tiempo mínimo, dentro de la jornada laboral, de diez minutos antes de la comida y otros diez
minutos antes de abandonar el trabajo.

· Ropa de protección apropiada o ropa especial adecuada, facilitada por el contratista. Ésta será
de uso obligatorio durante el tiempo de permanencia en las zonas en que exista exposición al
amianto  y  necesariamente  sustituida  por  la  ropa de calle  antes  de abandonar  el  centro  de
trabajo.  Del  mismo modo,  se  responsabilizará del  lavado y descontaminación de la  ropa de
trabajo,  quedando  prohibido  que  los  trabajadores  laven  la  ropa  en  su  domicilio.  Cuando
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contratase dichas operaciones con empresas especializadas, tendrá la obligación de asegurarse
de que la ropa se envía en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas.

· Instalaciones o lugares para guardar de manera separada la ropa de trabajo o de protección y
la ropa de calle.

· Un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de protección. Se
verificará que éstos se limpian con regularidad y se comprobará su buen funcionamiento, si fuera
posible con anterioridad, y en todo caso después de cada utilización, reparando o sustituyendo
los equipos defectuosos antes de un nuevo uso.

El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo establecidas no
podrá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.

4.4 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA DETERMINADAS ACTIVIDADES (ART. 10
DEL RD 396/2006)

Cuando se prevea la posibilidad de que se sobrepase el umbral del VLA-ED de 0,1 fibras
por  centímetro  cúbico  para  un  período  de  ocho  horas,  a  pesar  de  utilizarse  medidas  técnicas
preventivas  tendentes  a  limitar  el  contenido  de  amianto  en  el  aire,  el  contratista  adoptará  las
siguientes medidas complementarias:

· Los  trabajadores  recibirán  un  equipo  de  protección  individual  de  las  vías  respiratorias
apropiado  y  los  demás  equipos  de  protección  individual  que  sean  necesarios,  velando  el
contratista por el uso efectivo de los mismos.

· Se instalarán paneles de advertencia para indicar que es posible que se sobrepase el valor
límite fijado.

· Se evitará la dispersión de polvo procedente del amianto o de materiales que lo contengan,
fuera de los locales o lugares de acción.

· Se supervisará  la  correcta  aplicación  de  los  procedimientos  de  trabajo  y  de  las  medidas
preventivas previstas, por una persona que cuente con los conocimientos, la cualificación y la
experiencia necesarios en estas actividades y con la formación preventiva correspondiente como
mínimo a las funciones del nivel básico.

5 PLAN DE DESAMIANTADO

5.1 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA ELABORACIÓN DEL PLAN

Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposición al amianto, el contratista
elaborará su correspondiente plan de trabajo, donde prevea que el amianto o los materiales que lo
contengan se eliminarán antes de aplicar las técnicas de demolición y que se garantiza que no existen
riesgos debidos a la exposición al amianto en el lugar de trabajo, una vez terminadas las obras de
demolición o de retirada del amianto.

Para  la  elaboración  del  plan  de  trabajo  serán  consultados  los  representantes  de  los
trabajadores, y será conocido por todos los agentes intervinientes, en especial por los trabajadores y
recursos preventivos, que velarán por el cumplimiento del mismo.

El plan deberá estar aprobado por la Autoridad Laboral en los plazos y términos indicados
en el artículo 12 "Tramitación de planes de trabajo" del RD 396/2006.

En caso de que el  contratista subcontrate con otros la realización de los trabajos de
desamiantado,  comprobará  que  dichos  subcontratistas  cuentan  con  el  correspondiente  plan  de
trabajo, que remitirán a la empresa principal o contratista, una vez aprobado por la autoridad laboral
correspondiente.

5.2 DEFINICIÓN, CLASE Y TIPOS DE AMIANTO

El amianto, también llamado asbesto, es un grupo de minerales metamórficos fibrosos,
compuestos principalmente de silicatos de cadena doble.

Los minerales de asbesto poseen fibras largas y resistentes que se pueden separar, con
suficiente flexibilidad como para ser entrelazadas y resistir altas temperaturas, características que lo
han convertido en un material muy usado en la construcción.

Clases de amianto:

· Crisotilo
· Amosita
· Crocidolita
· Actinolita fibrosa
· Tremolita fibrosa
· Antofilita fibrosa
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Los materiales que contienen amianto se dividen en dos grupos:

· Friables:  Aquellos  que  pueden  liberar  fibras  o  partículas  bajo  el  efecto  de  choques  o
vibraciones.

· No Friables: Aquellos que no liberan fibras o partículas por dichas causas.

5.3 IDENTIFICACIÓN Y  LOCALIZACIÓN DE  LOS MATERIALES  QUE  CONTIENEN
AMIANTO

Con anterioridad al comienzo de obras de demolición, el contratista adoptará todas las
medidas  adecuadas  para  identificar  los  materiales  que  puedan  contener  amianto,  reflejando  su
identificación en el Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Clase de amianto existente en la obra objeto de la demolición:

· Crisotilo

Los materiales que pueden contener amianto se encuentran localizados en los elementos
del edificio que se resumen en la siguiente tabla:

Localización del amianto en la obra

Amianto no friable

Fibrocemento: Placas para cubiertas

 

Lugar donde se realizan los trabajos Trabajos  en  exteriores  (cerramiento  y
cubierta)

Cantidad de amianto a manipular 500,00 m²

6 PLAN DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL 
AMIANTO

6.1 MÉTODO DE TRABAJO PREVISTO EN EL PLAN

El método de trabajo a adoptar estará en función del tipo de amianto, es decir, si es
friable o no friable.

Se  tomarán  las  siguientes  medidas  preventivas  de  carácter  general  para  limitar  la
generación y dispersión de las fibras de amianto en el ambiente y la exposición de los trabajadores al
amianto:

· Se manipulará el material durante el mínimo tiempo posible y con precaución.
· Se evitará la rotura o fragmentación del material con amianto.
· Las fibras de amianto producidas se eliminarán en las proximidades del foco emisor.
· Se evitará la dispersión de los materiales friables mediante técnicas de inyección con líquidos

humectantes que penetren en toda la masa.
· Se utilizarán herramientas, preferentemente manuales, que generen la mínima cantidad de

polvo.
· Se trabajará en húmedo, evitando la aplicación de presión de agua que pueda provocar la

dispersión de fibras de amianto.
· Se trabajará con sistemas de extracción localizada de aire, usando filtros de alta eficacia para

partículas.
· Los  locales  y  equipos  utilizados  estarán  en  condiciones  de  poderse  limpiar  y  mantener

eficazmente, con regularidad.

6.1.1 MATERIAL CON AMIANTO NO FRIABLE

Las  superficies  de  los  elementos  de  fibrocemento  se  impregnarán  con  una  solución
acuosa con líquido encapsulante, previa eliminación de las partículas superficiales con aspiradores que
dispongan de filtros absolutos, con el fin de evitar la emisión de fibras por la rotura accidental o
durante su traslado.

Se  utilizarán  equipos  de  pulverización  a  baja  presión  para  evitar  que  las  fibras  de
amianto se dispersen.  El  agua utilizada será debidamente  filtrada antes de su vertido en la  red
general de alcantarillado.

Las  placas  de  fibrocemento  se  colocarán  sobre  un  palé  para  su  mejor  transporte,
embalándose con un plástico suficientemente resistente para evitar su rotura. Aquellas que estén
rotas  o  se  rompan durante  el  desmontaje  se  humedecerán  con una impregnación encapsulante,
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procediendo a su retirada manual con toda precaución, depositándolas en bolsas de polipropileno, que
estarán claramente identificadas mediante el indicativo reglamentario del amianto.

Finalmente, se procederá a una inspección general para comprobar que no quedan restos
de materiales con amianto, limpiándose la zona con un aspirador dotado de filtro absoluto.

6.2 MEDIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

6.2.1 CONTROLES MÉDICOS

Todos los operarios que intervengan en las operaciones de desamiantado tendrán que
pasar por un reconocimiento médico específico (artículo 16 del RD 396/2006), para determinar, desde
el punto de vista médico-laboral, su aptitud para los trabajos con riesgo por amianto.

Una vez finalizados los trabajos con amianto, el operario se someterá a reconocimientos
médicos posteriores, con el fin de prevenir las consecuencias de las patologías latentes que produce
el amianto.

6.2.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

En  los  trabajos  de  desamiantado  se  utilizarán  los  siguientes  equipos  de  protección
individual EPI:

Monos de trabajo: Serán flexibles, de tejido ligero que impida la adherencia de fibras, sin
ningún  tipo  de  bolsillo  o  abertura  donde  puedan  acumularse  partículas  de  amianto.  Tendrán  la
clasificación  de  tipo  5  "impermeables  a  partículas",  según  la  clasificación  de  indumentaria  de
protección contra contaminantes químicos.

Deben proporcionar buena resistencia al desgarro, quedando cerrados en los tobillos y en
los puños, provistos de capuchas y ajustados perfectamente a las polainas, guantes y mascarilla,
mediante cinta adhesiva.

Podrán ser reutilizables cuando el lavado y la descontaminación de la ropa de trabajo la
efectúen empresas especializadas, asegurándose que el envío se realiza en recipientes cerrados y
etiquetados con las advertencias precisas.

Preferentemente se optará por la ropa desechable, que se tratará y eliminará como otro
residuo contaminado.

Protección de manos: Guantes de látex o neopreno con extensión del brazo que quedará
cubierto por el elástico de la manga del traje desechable.

Protección ocular: Gafas de protección ocular del tipo góndola, de visión panorámica, no
empañables. El ajuste en la cara se realizará por medio del soporte del cristal.

Protección  de  pies:  Botas  de  goma  de  seguridad  con  puntera  y  suela  reforzada
homologadas. El elástico del pantalón del traje cubrirá la parte alta de las botas.

Protectores respiratorios: Para interiores,  se usarán máscaras que trabajan a presión
positiva con aporte de aire previamente filtrado con filtros tipo P3. Para los trabajos en el exterior,
mascarillas dotadas con filtro mecánico FFP3 o mascarillas con filtros tipo P3.

La utilización de equipos de protección individual de las vías respiratorias no podrá ser
permanente, y su tiempo de utilización, para cada trabajador, se limitará al mínimo estrictamente
imprescindible, sin que en ningún caso puedan superarse las 4 horas diarias. Se preverán las pausas
pertinentes en función de la carga física y las condiciones climatológicas.

6.2.3 MEDICIONES EN EL AMBIENTE DE TRABAJO

Con objeto de que un operario no esté sometido a un valor de exposición diaria superior
a 0,1 fibras por centímetro cúbico, medida como media ponderada en el tiempo de ocho horas, se
realizará un recuento de fibras durante la ejecución de los trabajos, mediante la toma de muestras
personales y estáticas, según el Anexo I del RDA 396/2006.

Las pruebas se realizarán en los lugares de trabajo donde pueda haber amianto, en el
exterior de los lugares donde se trabaja con amianto y durante el proceso de retirada del amianto,
para asegurar que el lugar de trabajo quede totalmente limpio de restos de amianto.

La toma de muestras y el análisis (recuento de fibras) se realizará preferentemente por
el procedimiento descrito en el método MTA/MA-051 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el  Trabajo,  «Determinación  de  fibras  de  amianto  y  otras  fibras  en  aire.  Método  del  filtro  de
membrana/microscopía  óptica  de  contraste  de  fases»,  según  el  método  recomendado  por  la
Organización Mundial de la Salud en 1997.
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6.3 MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

En  caso  de  trabajos  con  amiantos  friables,  se  dispondrá  de  unidades  de
descontaminación,  que estarán formadas por  tres  zonas perfectamente diferenciadas.  La primera
estará compuesta por una taquilla destinada a la ropa de calle "vestuario limpio", en la segunda o
"vestuario sucio",  se dispondrá de recipientes adecuados para la  recogida de ropa y equipos  de
protección individual (EPI) usados que se considerarán residuos, y la tercera zona, que quedará entre
ambas, la constituirá un aseo con ducha equipada con agua caliente sanitaria y un filtro especial para
el agua.

Todos los vestuarios dispondrán de un sistema de aspiradores portátiles, sistemas de
extracción del aire con filtros y sistema de filtración de aire.

Los protectores respiratorios (EPI) se quitarán en la ducha, una vez se haya procedido a
su limpieza.

Las  características  de  los  equipos  y  materiales  utilizados  quedarán  adecuadamente
documentadas.

7 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS QUE CONTIENEN AMIANTO

Los residuos con amianto se clasifican según el Catálogo Europeo de Residuos (Orden
MAM/304/2002), entre los que figuran los que se utilizan en la construcción:

· 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto.
· 17 06 01 Materiales de construcción que contienen amianto.

Todos ellos clasificados como residuos peligrosos y a los que les será de aplicación la Ley
10/98 de Residuos, BOE 96, por lo que se adoptarán las siguientes medidas de carácter general para
la eliminación de los residuos:

· Los residuos de amianto se recogerán de forma separada e independiente, almacenándose y
transportándose fuera del lugar de trabajo lo antes posible.

· Se almacenarán y transportarán en embalajes cerrados apropiados, con etiquetas indicativas
de su contenido.

· Todo material desechable utilizado en los trabajos de desamiantado tendrá la consideración de
residuo de amianto.

7.1 RECOGIDA Y EMBALAJE

Se recogerán separándolos de otro tipo de residuos en origen, en embalajes apropiados
al tipo de material de amianto.

Se embalará  con  material  plástico  de  suficiente  resistencia  mecánica,  que  se  flejará
adecuadamente sobre palets homologados de madera.

Los fragmentos de fibrocemento y otros residuos de amianto, se recogerán en sacos
especiales de polipropileno, con asas, provistos de bolsa interior.

Los  embalajes  se  señalizarán con etiquetas  que indiquen que contienen amianto,  de
acuerdo con el Anexo II del RD 1406/1989, según la figura:
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7.2 TRANSPORTE

Se transportarán cerrados y limpios, sin restos de residuos, de acuerdo con la normativa
específica sobre transporte de residuos peligrosos.

El transportista estará inscrito en el registro de empresas con riesgo de amianto (RERA)
y  autorizado  por  el  órgano  competente  en  materia  medioambiental  de  la  Comunidad  Autónoma
correspondiente.

7.3 DESTINO Y DEPÓSITO

Se  depositarán  de  acuerdo  con  los  criterios  del  órgano  competente  en  materia
medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en vertederos de residuos peligrosos, o
en vertederos de residuos no peligrosos que cumplan las condiciones establecidas por la normativa
vigente en la materia.

Se verificará por parte del contratista que el destino de los residuos de amianto es un
vertedero autorizado gestionado por un gestor autorizado.

Empresa gestora de los residuos: 

Vertedero autorizado: 

En Derio a 21 de septiembre de 2020

Fdo.: Juan Antonio Olmo Prieto
Arquitecto
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1 mo008 24,150 3,971 h 95,90Oficial 1ª fontanero.
2 mo003 24,150 7,971 h 192,50Oficial 1ª electricista.
3 mo001 20,860 0,357 h 7,45Oficial 1ª electricista.
4 mo010 20,570 8,548 h 175,83Oficial 1ª construcción.
5 mo107 20,030 11,930 h 238,96Ayudante fontanero.
6 mo102 20,030 7,965 h 159,54Ayudante electricista.
7 mo113 19,360 41,579 h 804,97Peón ordinario construcción.
8 mo051 18,390 0,353 h 6,49Ayudante electricista.
9 mo059 18,020 23,498 h 423,43Peón ordinario construcción.

10 O01OA070 18,020 0,201 h. 3,62Peón ordinario

Total mano de obra: 2.108,69
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1 mq01exn050c 51,998 178,140 h 9.262,92Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85
kW, con martillo rompedor.

2 mq01ret010 32,759 62,581 h 2.050,09Miniretrocargadora sobre neumáticos de
15 kW.

3 mq11eqc010 29,519 1,858 h 54,85Cortadora de pavimento con arranque,
desplazamiento y regulación del disco de
corte manuales.

4 mq04cap02… 25,157 335,186 h 8.432,27Camión de transporte de 15 t con una
capacidad de 12 m³ y 2 ejes.

5 mq04res025b 3,643 1.755,896 m³ 6.396,73Canon de vertido por entrega de residuos
inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos.

Total maquinaria: 26.196,86
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1 mt50spe020e 636,269 0,125 Ud 79,53Cuadro general de mando y protección de obra
para una potencia máxima de 50 kW.

2 mt50spv011 535,977 0,195 Ud 104,52Puerta de acceso de chapa galvanizada de 5x2
m, dos hojas.

3 mt50cas010b 171,257 1,000 Ud 171,26Mes de alquiler de caseta prefabricada para
aseos en obra placa turca, plato de ducha y
lavabo de tres grifos, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).

4 mt50ica010a 168,753 3,000 Ud 506,26Acometida provisional eléctrica a caseta
prefabricada de obra.

5 P31CB121 134,394 0,195 ud 26,21Puerta chapa galvanizada 1x2 m, con cerradura.
6 mt50ica010b 128,259 1,000 Ud 128,26Acometida provisional de saneamiento a caseta

prefabricada de obra.
7 mt50cas050 98,060 1,000 Ud 98,06Mes de alquiler de caseta prefabricada para

vestuarios de obra, de 6,00x2,33x2,30 (14,00) m².
8 mt50ica010c 81,973 2,000 Ud 163,95Acometida provisional de fontanería a caseta

prefabricada de obra.
9 mt50man010 81,757 0,080 Ud 6,54Reconocimiento médico obligatorio anual al

trabajador.
10 mt50eca010 76,813 1,000 Ud 76,81Botiquín de urgencia.
11 mt50spi020 75,549 2,000 Ud 151,10Extintor de nieve carbónica CO2, eficacia 89B, 5

kg.
12 mt50mca070 70,909 1,000 Ud 70,91Banco de madera para 5 personas.
13 mt50cas020a 68,604 1,000 Ud 68,60Mes de alquiler de caseta prefabricada para

almacén de obra, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²).
14 mt50mas020 63,101 1,000 Ud 63,10Coste de la hora de charla para formación de

Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por
Técnico cualificado.

15 mt50mca050 60,061 1,980 Ud 118,92Taquilla metálica individual con llave para ropa y
calzado.

16 mt08grg110 59,452 96,600 m³ 5.743,06Canon de vertido por entrega a gestor autorizado
de residuos peligrosos de placas de fibrocemento
con amianto, procedentes de la demolición de
una cubierta.

17 mt50mca040 44,902 0,400 Ud 17,96Radiador eléctrico de 1.500 W.
18 mt10hmf01… 43,878 2,880 m³ 126,37Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central

normal, vertido con cubilote.
19 mt50epp020 37,372 6,000 Ud 224,23Par de botas de seguridad con puntera metálica

y plantillas de acero flexibles. Certificado CE
según R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de 20 de
febrero de 1997. Con marcado según lo exigido
en UNE-EN 344, UNE-EN 345, UNE-EN 346 y UNE-EN
347.

20 mt08grg100 25,463 96,600 m³ 2.459,73Transporte de placas de fibrocemento con
amianto, procedentes de la demolición de una
cubierta, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de mampostero de
albañil de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, previamente plastificadas, paletizadas y
cargadas sobre camión, considerando la ida,
descarga y vuelta.

21 P31CB050 21,335 0,600 ud 12,80Valla contenc. peatones 2,5x1 m.
22 mt50mca0… 21,015 0,660 Ud 13,87Portarrollos industrial de acero inoxidable.
23 mt50mca0… 20,095 0,660 Ud 13,26Jabonera industrial de acero inoxidable.
24 mt50les020 19,063 0,400 Ud 7,63Cartel indicativo de riesgos, EG.
25 mt50epu050 17,191 3,000 Ud 51,57Peto reflectante color butano/amarillo.

Certificado CE según R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y
O.M. de 20 de febrero de 1997. Con marcado
según lo exigido en UNE-EN 471 y UNE-EN 1150.

26 mt50les040 16,103 0,800 Ud 12,88Poste galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura.
27 mt50spv010 14,279 2,925 m 41,77Valla metálica prefabricada de chapa ciega

galvanizada, H=2 m
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28 mt51cub02… 12,399 483,000 m² 5.988,72Desmontaje de cobertura de placas de
fibrocemento con amianto y elementos de
fijación, sujeta mecánicamente sobre correa
estructural a menos de 20 m de altura, en
cubierta inclinada a dos aguas con una
pendiente media del 30%, para una superficie
media a desmontar de entre 201 y 500 m²;
plastificado, etiquetado y paletizado de las
placas con medios y equipos adecuados y carga
mecánica del material desmontado sobre
camión o contenedor.

29 mt50epj010a 9,520 1,332 Ud 12,68Gafas contra impactos antirrayadura, incoloras.
Certificado CE según R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y
O.M. de 20 de febrero de 1997. Con marcado
según lo exigido en UNE-EN 166.

30 mt50mca0… 9,456 2,000 Ud 18,91Espejo para vestuarios y/o aseos.
31 mt50bal030a 8,368 1,200 Ud 10,04Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de

altura.
32 mt50spv040 6,632 0,065 Ud 0,43Soporte metálico para valla metálica, de 2,0 m de

altura.
33 mt50les010 5,888 0,400 Ud 2,36Señal de seguridad normalizada, EG.
34 mt50mca0… 5,095 12,000 Ud 61,14Percha para vestuarios y/o aseos.
35 mt50les030 3,768 1,998 Ud 7,53Placa informativa en PVC serigrafiado de 50x30

cm.
36 mt50epj010b 3,584 1,332 Ud 4,77Gafas antipolvo antiempañables, incoloras.

Certificado CE según R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y
O.M. de 20 de febrero de 1997. Con marcado
según lo exigido en UNE-EN 166.

37 mt50epc010 2,560 4,000 Ud 10,24Casco de seguridad para la construcción, con
arnés de sujeción. Certificado CE según R.D.
1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de 20 de febrero de
1997. Con marcado según lo exigido en UNE-EN
397.

38 mt50epm0… 2,376 4,000 Ud 9,50Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Certificado CE según R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y
O.M. de 20 de febrero de 1997. Con marcado
según lo exigido en UNE-EN 420.

39 mt50epv02… 2,132 15,000 Ud 31,98Mascarilla autofiltrante desechable, contra
partículas de polvo, FFP2 con válvula. Certificado
CE según R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de 20 de
febrero de 1997. Con marcado según lo exigido
en UNE-EN 149.

40 mt50epo020 1,168 24,000 Ud 28,03Juego de tapones endoaurales antirruido.
Certificado CE según R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y
O.M. de 20 de febrero de 1997. Con marcado
según lo exigido en UNE-EN 352-2 y UNE-EN 24869.

41 mt50bal010 0,120 121,000 m 14,52Cinta balizamiento bicolor, de 8 cm.

Total materiales: 16.760,01
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1 Demoliciones

1.1 Ud Demolición completa DE EDIFICIO DE VIVIENDAS Nº 27 Y 28, combinada, parte elemento a elemento con
medios manuales y mecánicos y parte mediante pala giratoria sobre cadenas con cizalla y compresor
neumático de edificio de 620,30 m² de superficie total, y carga mecánica sobre camión o contenedor,
aislado, compuesto por 2 plantas sobre rasante con una altura edificada de 8,5 m. El edificio compuesto
por edificación original con una estructura de mampostería y forjados y soportes de madera y una zona
de ampliación con estructura de hormigón. Su estado de conservación es regular, a la vista de los
estudios previos realizados.
Incluye: Demolición combinada del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea necesario.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el canon de vertido por entrega de residuos a
gestor autorizado ni la demolición de la cimentación.

Sin descomposición 14.806,256
1,000 % Costes indirectos 14.806,256 148,06

Precio total redondeado por Ud  ............................… 14.954,32
1.2 Ud Demolición completaEDIFICIO 27B de uso txoko y agropecuario, combinada, parte elemento a elemento

con medios manuales y mecánicos y parte mediante pala giratoria sobre cadenas con cizalla y
compresor neumático de edificio de 139,3 m² de superficie total, y carga mecánica sobre camión o
contenedor, aislado, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada de 3,6 m. El edificio
presenta una estructura de fábrica y elementos prefabricados dehormigón y su estado de conservación
es deficiente, a la vista de los estudios previos realizados.
Incluye: Demolición combinada del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea necesario.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el canon de vertido por entrega de residuos a
gestor autorizado ni la demolición de la cimentación.

Sin descomposición 1.991,678
1,000 % Costes indirectos 1.991,678 19,91

Precio total redondeado por Ud  ............................… 2.011,59
1.3 Ud Demolición completa EDIFICIO 2702 dedicado a uso agropecuario, combinada, parte elemento a

elemento con medios manuales y mecánicos y parte mediante pala giratoria sobre cadenas con cizalla
y compresor neumático de edificio de 88,38 m² de superficie total, y carga mecánica sobre camión o
contenedor, aislado, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada de 3,6 m. El edificio
presenta una estructura de pórticos prefabricados de hormigón y cierres de bloque de hormigón y su
estado de conservación es normal, a la vista de los estudios previos realizados.
Incluye: Demolición combinada del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea necesario.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el canon de vertido por entrega de residuos a
gestor autorizado ni la demolición de la cimentación.

Sin descomposición 1.492,467
1,000 % Costes indirectos 1.492,467 14,92

Precio total redondeado por Ud  ............................… 1.507,39

juan antonio olmo prieto
ARQUITECTO Anejo de justificación de precios
Código Ud Descripción Total
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1.4 Ud Demolición completa EDIFICIO 2802 de uso agropecuario, combinada, parte elemento a elemento con
medios manuales y mecánicos y parte mediante pala giratoria sobre cadenas con cizalla y compresor
neumático de edificio de 323,2 m² de superficie total, y carga mecánica sobre camión o contenedor,
aislado, compuesto por 2 plantas sobre rasante con una altura edificada de 8,3 m. El edificio presenta
una estructura de mampostería y forjados de madera y su estado de conservación es deficiente, a la
vista de los estudios previos realizados.
Incluye: Demolición combinada del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea necesario.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el canon de vertido por entrega de residuos a
gestor autorizado ni la demolición de la cimentación.

Sin descomposición 4.786,475
1,000 % Costes indirectos 4.786,475 47,87

Precio total redondeado por Ud  ............................… 4.834,34
1.5 Ud Demolición completa EDIFICIO DE VIVIENDA Nº29, mediante pala giratoria sobre cadenas con cizalla, de

edificio de 406,30 m² de superficie total, y carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado,
compuesto por 2 plantas sobre rasante con una altura edificada de 8 m. El edificio presenta una
estructura de hormigón y su estado de conservación es normal, a la vista de los estudios previos
realizados.
Incluye: Demolición del edificio mediante pala giratoria sobre cadenas con cizalla. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el canon de vertido por entrega de residuos a
gestor autorizado ni la demolición de la cimentación.

Sin descomposición 14.074,593
1,000 % Costes indirectos 14.074,593 140,75

Precio total redondeado por Ud  ............................… 14.215,34
1.6 Ud Demolición completa EDIFICIO 2902 de uso agropecuario, combinada, parte elemento a elemento con

medios manuales y mecánicos y parte mediante pala giratoria sobre cadenas con cizalla y compresor
neumático de edificio de 127,92 m² de superficie total, y carga mecánica sobre camión o contenedor,
aislado, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada de 4,25 m. El edificio presenta
una estructura de fábrica y su estado de conservación es normal, a la vista de los estudios previos
realizados.
Incluye: Demolición combinada del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea necesario.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el canon de vertido por entrega de residuos a
gestor autorizado ni la demolición de la cimentación.

Sin descomposición 3.715,842
1,000 % Costes indirectos 3.715,842 37,16

Precio total redondeado por Ud  ............................… 3.753,00
1.7 Ud Demolición del conjunto de elementos anexos a las edificaciones a derribar compuesta por casetas,

invernaderos, elementos de equipamiento, emparrados, etc, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá Ud demolida según especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 1.081,142
1,000 % Costes indirectos 1.081,142 10,81

Precio total redondeado por Ud  ............................… 1.091,95

juan antonio olmo prieto
ARQUITECTO Anejo de justificación de precios
Código Ud Descripción Total
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1.8 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, incluso capa inferior
de sobre la que se apoya compuesta por grava o similar de 15/25 cm, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.
mq01exn0… 0,100 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 k… 51,998 5,20
mq01ret010 0,030 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15… 32,759 0,98
mo113 0,008 h Peón ordinario construcción. 19,360 0,15
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,330 0,13

1,000 % Costes indirectos 6,460 0,06
Precio total redondeado por m²  .............................… 6,52

1.9 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada incluso capa inferior de sobre la que se
apoya compuesta por grava o similar de 15/25 cm, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y
carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Corte previo del contorno de la zona a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del contorno del pavimento, pero no
incluye la demolición de la base soporte.
mq01exn0… 0,018 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 k… 51,998 0,94
mq01ret010 0,030 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15… 32,759 0,98
mq11eqc… 0,005 h Cortadora de pavimento con arranque, des… 29,519 0,15
mo113 0,075 h Peón ordinario construcción. 19,360 1,45
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,520 0,07

1,000 % Costes indirectos 3,590 0,04
Precio total redondeado por m²  .............................… 3,63

1.10 m² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecánicamente sobre correa
estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con
Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, para una superficie media a
desmontar de entre 201 y 500 m²; con medios y equipos adecuados, y carga mecánica sobre camión.
Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje del elemento. Plastificado,
etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y
restos de obra sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los
remates, de los canalones y de las bajantes y las mediciones de amianto (ambientales y personales).
mt51cub0… 1,000 m² Desmontaje de cobertura de placas de fibr… 12,399 12,40
% 2,000 % Costes directos complementarios 12,400 0,25

1,000 % Costes indirectos 12,650 0,13
Precio total redondeado por m²  .............................… 12,78

juan antonio olmo prieto
ARQUITECTO Anejo de justificación de precios
Código Ud Descripción Total
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1.11 Ud Anulación de acometidas eléctricas aéreas del conjunto de la edificaciones a derribar, fijada
superficialmente en fachadas de los edificios, con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor, incluso gestión con la compañia suministradora.
Incluye: Gestión con la compañia suministradora. Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la unidad realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes de
fijación.
mo003 7,971 h Oficial 1ª electricista. 24,150 192,50
mo102 7,965 h Ayudante electricista. 20,030 159,54
% 2,000 % Costes directos complementarios 352,040 7,04

1,000 % Costes indirectos 359,080 3,59
Precio total redondeado por Ud  ............................… 362,67

1.12 Ud Partida de anulación todos los suministros de agua mediante cierre de las llaves correspondientes de la
red de suministro, desmontaje de tubos de polietileno de dentro de las parcelas de todos los edificios a
derribar, con medios manuales y carga al sobre camión o contenedor.
Incluye: Cierre de las llaves, desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al
elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.
mo008 3,971 h Oficial 1ª fontanero. 24,150 95,90
mo107 3,965 h Ayudante fontanero. 20,030 79,42
% 2,000 % Costes directos complementarios 175,320 3,51

1,000 % Costes indirectos 178,830 1,79
Precio total redondeado por Ud  ............................… 180,62

1.13 Ud Desmontaje de todas las redes de instalación de saneamiento a la red general de los edificios a derribar,
dejando taponada dichas acometidas, y carga sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad prevista, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las conducciones conectadas al
elemento.
mo107 7,965 h Ayudante fontanero. 20,030 159,54
% 2,000 % Costes directos complementarios 159,540 3,19

1,000 % Costes indirectos 162,730 1,63
Precio total redondeado por Ud  ............................… 164,36

juan antonio olmo prieto
ARQUITECTO Anejo de justificación de precios
Código Ud Descripción Total
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2 Gestión de residuos

2.1 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes
fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos
peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión
o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de
los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
clasificado según especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 2,640
1,000 % Costes indirectos 2,640 0,03

Precio total redondeado por m³  ............................… 2,67
2.2 m³ Transporte con camión o  contenedor de los residuos de construcción y/o demolición ya separados,

producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 30 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en
obra, ida, descarga y vuelta.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de
los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
transportado según especificaciones de Proyecto.
mq04cap… 0,197 h Camión de transporte de 15 t con una cap… 25,157 4,96
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,960 0,10

1,000 % Costes indirectos 5,060 0,05
Precio total redondeado por m³  ............................… 5,11

2.3 m³ Canon de vertido por entrega de residuos de construcción y/o demolición ya separados en obra
producidos en obra, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de
los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
entregado según especificaciones de Proyecto.
mq04res02… 1,032 m³ Canon de vertido por entrega de residuos i… 3,643 3,76
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,760 0,08

1,000 % Costes indirectos 3,840 0,04
Precio total redondeado por m³  ............................… 3,88

2.4 m³ Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta; sin incluir el
plastificado, etiquetado y paletizado, ni la carga de los mismos.
Incluye: Transporte de residuos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga
de los residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de
los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
transportado según especificaciones de Proyecto.
mt08grg100 1,000 m³ Transporte de placas de fibrocemento con … 25,463 25,46
% 2,000 % Costes directos complementarios 25,460 0,51

1,000 % Costes indirectos 25,970 0,26
Precio total redondeado por m³  ............................… 26,23

2.5 m³ Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento
con amianto procedentes de una demolición. Sin incluir el coste del plastificado, etiquetado y
paletizado, ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de
los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
entregado según especificaciones de Proyecto.
mt08grg110 1,000 m³ Canon de vertido por entrega a gestor auto… 59,452 59,45
% 2,000 % Costes directos complementarios 59,450 1,19

1,000 % Costes indirectos 60,640 0,61
Precio total redondeado por m³  ............................… 61,25

juan antonio olmo prieto
ARQUITECTO Anejo de justificación de precios
Código Ud Descripción Total
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3 Seguridad y salud

3.1 m Suministro, montaje y desmontaje de valla realizada con paneles prefabricados de chapa ciega
galvanizada de 2,00 m de altura y 1 mm de espesor, con protección contra la intemperie y soportes del
mismo material tipo Omega, separados cada 2 m (amortizable en 5 usos). Incluso p/p de puerta de
acceso de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m y puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de
1,00x2,00 m.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos.
Colocación, alineado y aplomado de los soportes. Hormigonado del pozo. Aplomado y alineado de los
soportes. Accesorios de fijación. Montaje y posterior desmontaje de acceso, valla y accesorios.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Tiempo de duración del derribo.
mt50spv010 0,090 m Valla metálica prefabricada de chapa cie… 14,279 1,29
mt50spv011 0,006 Ud Puerta de acceso de chapa galvanizada d… 535,977 3,22
P31CB121 0,006 ud Puerta chapa galvanizada 1x2 m, con cerra… 134,394 0,81
mt50spv040 0,002 Ud Soporte metálico para valla metálica, de 2,… 6,632 0,01
mt10hmf0… 0,080 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en centr… 43,878 3,51
mo010 0,263 h Oficial 1ª construcción. 20,570 5,41
mo059 0,319 h Peón ordinario construcción. 18,020 5,75
% 2,000 % Costes directos complementarios 20,000 0,40

1,000 % Costes indirectos 20,400 0,20
Precio total redondeado por m  ..............................… 20,60

3.2 ud Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.
O01OA070 0,067 h. Peón ordinario 18,020 1,21
P31CB050 0,200 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 21,335 4,27

1,000 % Costes indirectos 5,480 0,05
Precio total redondeado por ud  ............................… 5,53

3.3 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de seguridad normalizada de 60/70 cm, con soporte de
acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2,0 m de altura, (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos.
Colocación, alineado y aplomado de los soportes. Hormigonado del pozo. Montaje. Eliminación de
restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
mt50les010 0,200 Ud Señal de seguridad normalizada, EG. 5,888 1,18
mt50les040 0,200 Ud Poste galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de … 16,103 3,22
mt10hmf0… 0,070 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en centr… 43,878 3,07
mo059 0,103 h Peón ordinario construcción. 18,020 1,86
% 2,000 % Costes directos complementarios 9,330 0,19

1,000 % Costes indirectos 9,520 0,10
Precio total redondeado por Ud  ............................… 9,62

3.4 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de riesgos normalizado, de 30x30 cm, con
soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos.
Colocación, alineado y aplomado de los soportes. Hormigonado del pozo. Montaje. Eliminación de
restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
mt50les020 0,200 Ud Cartel indicativo de riesgos, EG. 19,063 3,81
mt50les040 0,200 Ud Poste galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de … 16,103 3,22
mt10hmf0… 0,070 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en centr… 43,878 3,07
mo059 0,115 h Peón ordinario construcción. 18,020 2,07
% 2,000 % Costes directos complementarios 12,170 0,24

1,000 % Costes indirectos 12,410 0,12
Precio total redondeado por Ud  ............................… 12,53

juan antonio olmo prieto
ARQUITECTO Anejo de justificación de precios
Código Ud Descripción Total
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3.5 Ud Suministro y colocación de cono reflectante para balizamiento, irrompible, de 50 cm de altura
(amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación, instalación y comprobación. Parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
mt50bal03… 0,200 Ud Cono de balizamiento reflectante de 50 cm… 8,368 1,67
mo059 0,062 h Peón ordinario construcción. 18,020 1,12
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,790 0,06

1,000 % Costes indirectos 2,850 0,03
Precio total redondeado por Ud  ............................… 2,88

3.6 Ud Suministro, colocación y desmontaje de placa de señalización o información de riesgos en PVC
serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánicamente (amortizable en 3 usos). Según R.D. 485/97.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo de las placas. Fijación mecánica al soporte. Montaje. Desmontaje
posterior. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de
medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
mt50les030 0,333 Ud Placa informativa en PVC serigrafiado de 5… 3,768 1,25
mo059 0,091 h Peón ordinario construcción. 18,020 1,64
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,890 0,06

1,000 % Costes indirectos 2,950 0,03
Precio total redondeado por Ud  ............................… 2,98

3.7 m Suministro, colocación y desmontaje de cinta bicolor rojo/blanco de material plástico para balizamiento,
de 8 cm. Según R.D. 485/97.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación, instalación y comprobación. Parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
mt50bal010 1,100 m Cinta balizamiento bicolor, de 8 cm. 0,120 0,13
mo059 0,030 h Peón ordinario construcción. 18,020 0,54
% 2,000 % Costes directos complementarios 0,670 0,01

1,000 % Costes indirectos 0,680 0,01
Precio total redondeado por m  ..............................… 0,69

3.8 Ud Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red general
municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo
excavado. Replanteo y trazado de la tubería en planta. Presentación en seco de la tubería y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería de polietileno de 25
mm de diámetro, de alta densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con collarín de toma de fundición.
Montaje de la instalación y conexión a la red general municipal. Reposición del pavimento con hormigón
en masa. Montaje, instalación, comprobación y posterior desmontaje. Eliminación de restos, limpieza final
y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
mt50ica010c 1,000 Ud Acometida provisional de fontanería a case… 81,973 81,97
% 2,000 % Costes directos complementarios 81,970 1,64

1,000 % Costes indirectos 83,610 0,84
Precio total redondeado por Ud  ............................… 84,45

juan antonio olmo prieto
ARQUITECTO Anejo de justificación de precios
Código Ud Descripción Total
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3.9 Ud Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red general
municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo
excavado. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de los colectores que forman
la acometida. Montaje de la instalación y conexión a la red general municipal. Reposición del pavimento
con hormigón en masa. Montaje, instalación, comprobación y posterior desmontaje. Eliminación de
restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
mt50ica01… 1,000 Ud Acometida provisional de saneamiento a c… 128,259 128,26
% 2,000 % Costes directos complementarios 128,260 2,57

1,000 % Costes indirectos 130,830 1,31
Precio total redondeado por Ud  ............................… 132,14

3.10 Ud Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red de la
compañía suministradora, hasta una distancia máxima de 50 m.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientación
de los apoyos. Tendido del conductor. Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable en
muros. Instalación de las cajas de derivación y protección, y cuadro de protección por caseta.
Protección del conductor aislado contra la humedad. Montaje de la instalación y conexión a la red de la
compañía suministradora. Montaje, instalación, comprobación y posterior desmontaje. Eliminación de
restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
mt50ica01… 1,000 Ud Acometida provisional eléctrica a caseta pr… 168,753 168,75
% 2,000 % Costes directos complementarios 168,750 3,38

1,000 % Costes indirectos 172,130 1,72
Precio total redondeado por Ud  ............................… 173,85

3.11 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra dotada de placa turca, dos platos de ducha
y lavabo de tres grifos y dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). Estructura metálica mediante perfiles
conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada, con terminación de pintura
prelacada. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Ventanas de aluminio anodizado,
correderas, con rejas y luna de 6 mm. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y
revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 486/97.
Incluye: El alquiler y los gastos de transporte. Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm, con
cerradura. Piezas sanitarias, de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura
antideslizante. Calentador eléctrico de 50 litros de capacidad. Puerta de madera en placa turca y
cortina en ducha. Instalación de fontanería, saneamiento y eléctrica con distribución interior de
alumbrado y fuerza con toma exterior a 230 V. Tubos fluorescentes, enchufes y punto de luz exterior.
Montaje, instalación y comprobación. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
mt50cas01… 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada par… 171,257 171,26
% 2,000 % Costes directos complementarios 171,260 3,43

1,000 % Costes indirectos 174,690 1,75
Precio total redondeado por Ud  ............................… 176,44

juan antonio olmo prieto
ARQUITECTO Anejo de justificación de precios
Código Ud Descripción Total
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3.12 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra y dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00
m²). Estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y
galvanizada, con terminación de pintura prelacada. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno
expandido. Ventanas de aluminio anodizado, correderas, con rejas y luna de 6 mm. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D.
486/97.
Incluye:  El alquiler y los gastos de transporte. Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm, con
cerradura. Instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 230 V.
Tubos fluorescentes, enchufes y punto de luz exterior. Montaje, instalación y comprobación. Eliminación
de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
mt50cas050 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada par… 98,060 98,06
% 2,000 % Costes directos complementarios 98,060 1,96

1,000 % Costes indirectos 100,020 1,00
Precio total redondeado por Ud  ............................… 101,02

3.13 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén en obra y dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²).
Estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y
galvanizada, con terminación de pintura prelacada. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero. Ventanas de aluminio anodizado, correderas, con rejas y luna de 6 mm.
Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. Según R.D. 486/97.
Incluye:  El alquiler y los gastos de transporte. Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm, con
cerradura. Instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 230 V.
Tubos fluorescentes, enchufes y punto de luz exterior. Montaje, instalación y comprobación. Eliminación
de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
mt50cas02… 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada par… 68,604 68,60
% 2,000 % Costes directos complementarios 68,600 1,37

1,000 % Costes indirectos 69,970 0,70
Precio total redondeado por Ud  ............................… 70,67

3.14 Ud Suministro y colocación de radiador (amortizable en 5 usos), 3 taquillas individuales (amortizables en 3
usos), 6 perchas, banco para 6 personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3
usos), jabonera (amortizable en 3 usos) en caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e
instalación.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación y fijación de los elementos. Protección del elemento frente a
golpes. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de
medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
mt50mca0… 0,200 Ud Radiador eléctrico de 1.500 W. 44,902 8,98
mt50mca0… 0,990 Ud Taquilla metálica individual con llave para r… 60,061 59,46
mt50mca0… 6,000 Ud Percha para vestuarios y/o aseos. 5,095 30,57
mt50mca0… 0,500 Ud Banco de madera para 5 personas. 70,909 35,45
mt50mca0… 1,000 Ud Espejo para vestuarios y/o aseos. 9,456 9,46
mt50mca0… 0,330 Ud Portarrollos industrial de acero inoxidable. 21,015 6,93
mt50mca0… 0,330 Ud Jabonera industrial de acero inoxidable. 20,095 6,63
mo059 0,776 h Peón ordinario construcción. 18,020 13,98
% 2,000 % Costes directos complementarios 171,460 3,43

1,000 % Costes indirectos 174,890 1,75
Precio total redondeado por Ud  ............................… 176,64

3.15 Ud Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra, realizadas por peón ordinario
de construcción. Según R.D. 486/97.
Incluye: Parte proporcional de material y elementos de limpieza. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
mo059 0,845 h Peón ordinario construcción. 18,020 15,23
% 2,000 % Costes directos complementarios 15,230 0,30

1,000 % Costes indirectos 15,530 0,16
Precio total redondeado por Ud  ............................… 15,69

juan antonio olmo prieto
ARQUITECTO Anejo de justificación de precios
Código Ud Descripción Total
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3.16 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, con los contenidos mínimos
obligatorios, instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. Protección del
elemento frente a golpes. Montaje, instalación y comprobación. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
mt50eca010 1,000 Ud Botiquín de urgencia. 76,813 76,81
mo059 0,082 h Peón ordinario construcción. 18,020 1,48
% 2,000 % Costes directos complementarios 78,290 1,57

1,000 % Costes indirectos 79,860 0,80
Precio total redondeado por Ud  ............................… 80,66

3.17 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador, por mes.
Incluye: Parte proporcional de pérdidas de horas de trabajo por parte del trabajador de la empresa,
debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro Médico (Mútua de Accidentes) para
realizar el pertinente reconocimiento médico.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
mt50man0… 0,100 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual … 81,757 8,18
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,180 0,16

1,000 % Costes indirectos 8,340 0,08
Precio total redondeado por Ud  ............................… 8,42

3.18 Ud Suministro de casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción, según R.D. 773/97.
Homologado y marcado con certificado CE.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
mt50epc010 1,000 Ud Casco de seguridad para la construcción, c… 2,560 2,56
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,560 0,05

1,000 % Costes indirectos 2,610 0,03
Precio total redondeado por Ud  ............................… 2,64

3.19 Ud Suministro de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97.
Homologadas y marcadas con certificado CE.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
mt50epj01… 0,333 Ud Gafas contra impactos antirrayadura, incol… 9,520 3,17
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,170 0,06

1,000 % Costes indirectos 3,230 0,03
Precio total redondeado por Ud  ............................… 3,26

3.20 Ud Suministro de gafas de protección antipolvo (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologadas y
marcadas con certificado CE.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
mt50epj01… 0,333 Ud Gafas antipolvo antiempañables, incoloras.… 3,584 1,19
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,190 0,02

1,000 % Costes indirectos 1,210 0,01
Precio total redondeado por Ud  ............................… 1,22

3.21 Ud Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje, según R.D. 773/97. Homologados y
marcados con certificado CE.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
mt50epm0… 1,000 Ud Par de guantes de uso general de lona y ser… 2,376 2,38
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,380 0,05

1,000 % Costes indirectos 2,430 0,02
Precio total redondeado por Ud  ............................… 2,45

3.22 Ud Suministro de juego de tapones antirruido de silicona, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con
certificado CE.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
mt50epo020 1,000 Ud Juego de tapones endoaurales antirruido. … 1,168 1,17
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,170 0,02

1,000 % Costes indirectos 1,190 0,01
Precio total redondeado por Ud  ............................… 1,20

juan antonio olmo prieto
ARQUITECTO Anejo de justificación de precios
Código Ud Descripción Total
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3.23 Ud Suministro de par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas de acero flexibles, según R.D.
773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
mt50epp020 1,000 Ud Par de botas de seguridad con puntera met… 37,372 37,37
% 2,000 % Costes directos complementarios 37,370 0,75

1,000 % Costes indirectos 38,120 0,38
Precio total redondeado por Ud  ............................… 38,50

3.24 Ud Suministro de peto reflectante de color butano o amarillo, según R.D. 773/97. Homologado y marcado
con certificado CE.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
mt50epu050 1,000 Ud Peto reflectante color butano/amarillo. Cert… 17,191 17,19
% 2,000 % Costes directos complementarios 17,190 0,34

1,000 % Costes indirectos 17,530 0,18
Precio total redondeado por Ud  ............................… 17,71

3.25 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante desechable, contra partículas de polvo, FFP2, según R.D. 773/97.
Homologada y marcada con certificado CE.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
mt50epv0… 1,000 Ud Mascarilla autofiltrante desechable, contra … 2,132 2,13
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,130 0,04

1,000 % Costes indirectos 2,170 0,02
Precio total redondeado por Ud  ............................… 2,19

3.26 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado
perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos.
Incluye: Parte proporcional de pérdidas de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la
charla, considerando una media de seis personas.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
mt50mas020 1,000 Ud Coste de la hora de charla para formación … 63,101 63,10
% 2,000 % Costes directos complementarios 63,100 1,26

1,000 % Costes indirectos 64,360 0,64
Precio total redondeado por Ud  ............................… 65,00

3.27 Ud Suministro y colocación de cuadro general de mando y protección de obra para una potencia máxima
de 50 kW (amortizable en 4 usos). Según R.D. 486/97.
Incluye: Armario metálico con revestimiento de poliéster, grado de protección IP 559, con cerradura,
interruptores automáticos, relé diferencial, transformador toroidal, incluyendo cableado, rótulos de
identificación de circuitos, bornas de salida y parte proporcional de puesta a tierra, para una resistencia
no superior de 80 Ohm. Montaje, instalación y comprobación. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
mt50spe02… 0,250 Ud Cuadro general de mando y protección de… 636,269 159,07
mo001 0,714 h Oficial 1ª electricista. 20,860 14,89
mo051 0,705 h Ayudante electricista. 18,390 12,96
% 2,000 % Costes directos complementarios 186,920 3,74

1,000 % Costes indirectos 190,660 1,91
Precio total redondeado por Ud  ............................… 192,57

3.28 Ud Suministro y colocación de extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente extintor,
modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor, según UNE 23110.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de
soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. Montaje e instalación. Eliminación de restos, limpieza
final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
mt50spi020 1,000 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, eficacia 8… 75,549 75,55
mo059 0,041 h Peón ordinario construcción. 18,020 0,74
% 2,000 % Costes directos complementarios 76,290 1,53

1,000 % Costes indirectos 77,820 0,78
Precio total redondeado por Ud  ............................… 78,60

juan antonio olmo prieto
ARQUITECTO Anejo de justificación de precios
Código Ud Descripción Total
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medición y valoración
DERRIBO DE EDIFICACIONES 27, 28 y 29 Y EDIFICIOS ANEXOS EN BARRIO SAN ESTEBAN DE D…





1.1 Ud Demolición completa DE EDIFICIO DE VIVIENDAS Nº 27 Y 28, combinada, parte elemento a elemento
con medios manuales y mecánicos y parte mediante pala giratoria sobre cadenas con cizalla y
compresor neumático de edificio de 620,30 m² de superficie total, y carga mecánica sobre camión o
contenedor, aislado, compuesto por 2 plantas sobre rasante con una altura edificada de 8,5 m. El
edificio compuesto por edificación original con una estructura de mampostería y forjados y soportes
de madera y una zona de ampliación con estructura de hormigón. Su estado de conservación es
regular, a la vista de los estudios previos realizados.
Incluye: Demolición combinada del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea necesario.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el canon de vertido por entrega de residuos a
gestor autorizado ni la demolición de la cimentación.

Total Ud ............: 1,000 14.954,32 14.954,32

1.2 Ud Demolición completaEDIFICIO 27B de uso txoko y agropecuario, combinada, parte elemento a
elemento con medios manuales y mecánicos y parte mediante pala giratoria sobre cadenas con
cizalla y compresor neumático de edificio de 139,3 m² de superficie total, y carga mecánica sobre
camión o contenedor, aislado, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada de 3,6
m. El edificio presenta una estructura de fábrica y elementos prefabricados dehormigón y su estado
de conservación es deficiente, a la vista de los estudios previos realizados.
Incluye: Demolición combinada del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea necesario.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el canon de vertido por entrega de residuos a
gestor autorizado ni la demolición de la cimentación.

Total Ud ............: 1,000 2.011,59 2.011,59

1.3 Ud Demolición completa EDIFICIO 2702 dedicado a uso agropecuario, combinada, parte elemento a
elemento con medios manuales y mecánicos y parte mediante pala giratoria sobre cadenas con
cizalla y compresor neumático de edificio de 88,38 m² de superficie total, y carga mecánica sobre
camión o contenedor, aislado, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada de 3,6
m. El edificio presenta una estructura de pórticos prefabricados de hormigón y cierres de bloque de
hormigón y su estado de conservación es normal, a la vista de los estudios previos realizados.
Incluye: Demolición combinada del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea necesario.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el canon de vertido por entrega de residuos a
gestor autorizado ni la demolición de la cimentación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 1.507,39 1.507,39

juan antonio olmo prieto
ARQUITECTO Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 18.473,30
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1.4 Ud Demolición completa EDIFICIO 2802 de uso agropecuario, combinada, parte elemento a elemento
con medios manuales y mecánicos y parte mediante pala giratoria sobre cadenas con cizalla y
compresor neumático de edificio de 323,2 m² de superficie total, y carga mecánica sobre camión o
contenedor, aislado, compuesto por 2 plantas sobre rasante con una altura edificada de 8,3 m. El
edificio presenta una estructura de mampostería y forjados de madera y su estado de conservación
es deficiente, a la vista de los estudios previos realizados.
Incluye: Demolición combinada del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea necesario.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el canon de vertido por entrega de residuos a
gestor autorizado ni la demolición de la cimentación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 4.834,34 4.834,34

1.5 Ud Demolición completa EDIFICIO DE VIVIENDA Nº29, mediante pala giratoria sobre cadenas con cizalla,
de edificio de 406,30 m² de superficie total, y carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado,
compuesto por 2 plantas sobre rasante con una altura edificada de 8 m. El edificio presenta una
estructura de hormigón y su estado de conservación es normal, a la vista de los estudios previos
realizados.
Incluye: Demolición del edificio mediante pala giratoria sobre cadenas con cizalla. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el canon de vertido por entrega de residuos a
gestor autorizado ni la demolición de la cimentación.

Total Ud ............: 1,000 14.215,34 14.215,34

1.6 Ud Demolición completa EDIFICIO 2902 de uso agropecuario, combinada, parte elemento a elemento
con medios manuales y mecánicos y parte mediante pala giratoria sobre cadenas con cizalla y
compresor neumático de edificio de 127,92 m² de superficie total, y carga mecánica sobre camión o
contenedor, aislado, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada de 4,25 m. El
edificio presenta una estructura de fábrica y su estado de conservación es normal, a la vista de los
estudios previos realizados.
Incluye: Demolición combinada del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea necesario.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el canon de vertido por entrega de residuos a
gestor autorizado ni la demolición de la cimentación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 3.753,00 3.753,00

juan antonio olmo prieto
ARQUITECTO Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 41.275,98
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1.7 Ud Demolición del conjunto de elementos anexos a las edificaciones a derribar compuesta por casetas,
invernaderos, elementos de equipamiento, emparrados, etc, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá Ud demolida según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 1.091,95 1.091,95

1.8 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, incluso capa
inferior de sobre la que se apoya compuesta por grava o similar de 15/25 cm, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1.714,530 1.714,530

Total m² ............: 1.714,530 6,52 11.178,74

1.9 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada incluso capa inferior de sobre la que
se apoya compuesta por grava o similar de 15/25 cm, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Corte previo del contorno de la zona a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del contorno del pavimento, pero
no incluye la demolición de la base soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 371,510 371,510

Total m² ............: 371,510 3,63 1.348,58

1.10 m² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecánicamente sobre
correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de
Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, para una
superficie media a desmontar de entre 201 y 500 m²; con medios y equipos adecuados, y carga
mecánica sobre camión.
Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje del elemento. Plastificado,
etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del material
desmontado y restos de obra sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones
de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los
remates, de los canalones y de las bajantes y las mediciones de amianto (ambientales y personales).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Edificación 27B 1 175,000 175,000
Edificación 2702 1 104,000 104,000
Edificación 2902 1 180,000 180,000
Casetillas 1 24,000 24,000

Total m² ............: 483,000 12,78 6.172,74

juan antonio olmo prieto
ARQUITECTO Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 61.067,99
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1.11 Ud Anulación de acometidas eléctricas aéreas del conjunto de la edificaciones a derribar, fijada
superficialmente en fachadas de los edificios, con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor, incluso gestión con la compañia suministradora.
Incluye: Gestión con la compañia suministradora. Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la unidad realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes
de fijación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 362,67 362,67

1.12 Ud Partida de anulación todos los suministros de agua mediante cierre de las llaves correspondientes de
la red de suministro, desmontaje de tubos de polietileno de dentro de las parcelas de todos los
edificios a derribar, con medios manuales y carga al sobre camión o contenedor.
Incluye: Cierre de las llaves, desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas
al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 180,62 180,62

1.13 Ud Desmontaje de todas las redes de instalación de saneamiento a la red general de los edificios a
derribar, dejando taponada dichas acometidas, y carga sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad prevista, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las conducciones conectadas al
elemento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 164,36 164,36

juan antonio olmo prieto
ARQUITECTO Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 1 ... 61.775,64
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2.1 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las
siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga
en el camión o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
01 04 08 425,360 425,360
17 01 01 690,260 690,260
17 01 02 184,660 184,660
17 01 03 33,200 33,200
17 02 01 36,730 36,730
17 02 02 1,470 1,470
17 02 03 1,470 1,470
17 03 02 0,500 0,500
17 04 07 7,230 7,230
17 05 04 120,260 120,260
17 06 04 0,090 0,090
17 08 02 192,840 192,840
17 09 04 7,380 7,380

Total m³ ............: 1.701,450 2,67 4.542,87

2.2 m³ Transporte con camión o  contenedor de los residuos de construcción y/o demolición ya separados,
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a 30 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la
carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
01 04 08 425,360 425,360
17 01 01 690,260 690,260
17 01 02 184,660 184,660
17 01 03 33,200 33,200
17 02 01 36,730 36,730
17 02 02 1,470 1,470
17 02 03 1,470 1,470
17 03 02 0,500 0,500
17 04 07 7,230 7,230
17 05 04 120,260 120,260
17 06 04 0,090 0,090
17 08 02 192,840 192,840
17 09 04 7,380 7,380

Total m³ ............: 1.701,450 5,11 8.694,41

juan antonio olmo prieto
ARQUITECTO Presupuesto parcial nº 2 Gestión de residuos
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 13.237,28
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2.3 m³ Canon de vertido por entrega de residuos de construcción y/o demolición ya separados en obra
producidos en obra, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
01 04 08 425,360 425,360
17 01 01 690,260 690,260
17 01 02 184,660 184,660
17 01 03 33,200 33,200
17 02 01 36,730 36,730
17 02 02 1,470 1,470
17 02 03 1,470 1,470
17 03 02 0,500 0,500
17 04 07 7,230 7,230
17 05 04 120,260 120,260
17 06 04 0,090 0,090
17 08 02 192,840 192,840
17 09 04 7,380 7,380

Total m³ ............: 1.701,450 3,88 6.601,63

2.4 m³ Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta; sin incluir el
plastificado, etiquetado y paletizado, ni la carga de los mismos.
Incluye: Transporte de residuos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Descarga de los residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 483,000 0,200 96,600

Total m³ ............: 96,600 26,23 2.533,82

2.5 m³ Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de
fibrocemento con amianto procedentes de una demolición. Sin incluir el coste del plastificado,
etiquetado y paletizado, ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 483,000 0,200 96,600

Total m³ ............: 96,600 61,25 5.916,75

juan antonio olmo prieto
ARQUITECTO Presupuesto parcial nº 2 Gestión de residuos
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 2 ... 28.289,48
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3.1 m Suministro, montaje y desmontaje de valla realizada con paneles prefabricados de chapa ciega
galvanizada de 2,00 m de altura y 1 mm de espesor, con protección contra la intemperie y soportes
del mismo material tipo Omega, separados cada 2 m (amortizable en 5 usos). Incluso p/p de puerta
de acceso de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m y puerta peatonal de chapa galvanizada
trapezoidal de 1,00x2,00 m.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos.
Colocación, alineado y aplomado de los soportes. Hormigonado del pozo. Aplomado y alineado de
los soportes. Accesorios de fijación. Montaje y posterior desmontaje de acceso, valla y accesorios.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de
medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud. Tiempo de duración del derribo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 5,000 5,000
1 17,000 17,000
1 10,500 10,500

Total m ............: 32,500 20,60 669,50

3.2 ud Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total ud ............: 3,000 5,53 16,59

3.3 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de seguridad normalizada de 60/70 cm, con soporte de
acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2,0 m de altura, (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos.
Colocación, alineado y aplomado de los soportes. Hormigonado del pozo. Montaje. Eliminación de
restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 9,62 19,24

3.4 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de riesgos normalizado, de 30x30 cm, con
soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en 5 usos). Según R.D.
485/97.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos.
Colocación, alineado y aplomado de los soportes. Hormigonado del pozo. Montaje. Eliminación de
restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 12,53 25,06

3.5 Ud Suministro y colocación de cono reflectante para balizamiento, irrompible, de 50 cm de altura
(amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación, instalación y comprobación. Parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000

Total Ud ............: 6,000 2,88 17,28

juan antonio olmo prieto
ARQUITECTO Presupuesto parcial nº 3 Seguridad y salud
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 747,67
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3.6 Ud Suministro, colocación y desmontaje de placa de señalización o información de riesgos en PVC
serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánicamente (amortizable en 3 usos). Según R.D. 485/97.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo de las placas. Fijación mecánica al soporte. Montaje.
Desmontaje posterior. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte
proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000

Total Ud ............: 6,000 2,98 17,88

3.7 m Suministro, colocación y desmontaje de cinta bicolor rojo/blanco de material plástico para
balizamiento, de 8 cm. Según R.D. 485/97.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación, instalación y comprobación. Parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
110 110,000

Total m ............: 110,000 0,69 75,90

3.8 Ud Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del
fondo excavado. Replanteo y trazado de la tubería en planta. Presentación en seco de la tubería y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería de
polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con collarín de
toma de fundición. Montaje de la instalación y conexión a la red general municipal. Reposición del
pavimento con hormigón en masa. Montaje, instalación, comprobación y posterior desmontaje.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de
medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 84,45 168,90

3.9 Ud Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del
fondo excavado. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de los colectores
que forman la acometida. Montaje de la instalación y conexión a la red general municipal.
Reposición del pavimento con hormigón en masa. Montaje, instalación, comprobación y posterior
desmontaje. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte
proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 132,14 132,14

juan antonio olmo prieto
ARQUITECTO Presupuesto parcial nº 3 Seguridad y salud
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 1.142,49
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3.10 Ud Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red de
la compañía suministradora, hasta una distancia máxima de 50 m.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y
orientación de los apoyos. Tendido del conductor. Tensado de los conductores entre apoyos.
Grapado del cable en muros. Instalación de las cajas de derivación y protección, y cuadro de
protección por caseta. Protección del conductor aislado contra la humedad. Montaje de la
instalación y conexión a la red de la compañía suministradora. Montaje, instalación, comprobación y
posterior desmontaje. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte
proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total Ud ............: 3,000 173,85 521,55

3.11 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra dotada de placa turca, dos platos de
ducha y lavabo de tres grifos y dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). Estructura metálica mediante
perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada, con terminación de
pintura prelacada. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero.
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Ventanas de aluminio
anodizado, correderas, con rejas y luna de 6 mm. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica
antideslizante y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 486/97.
Incluye: El alquiler y los gastos de transporte. Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm, con
cerradura. Piezas sanitarias, de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura
antideslizante. Calentador eléctrico de 50 litros de capacidad. Puerta de madera en placa turca y
cortina en ducha. Instalación de fontanería, saneamiento y eléctrica con distribución interior de
alumbrado y fuerza con toma exterior a 230 V. Tubos fluorescentes, enchufes y punto de luz exterior.
Montaje, instalación y comprobación. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 176,44 176,44

3.12 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra y dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00
m²). Estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y
galvanizada, con terminación de pintura prelacada. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Ventanas de aluminio anodizado, correderas, con rejas y luna de 6 mm. Suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes.
Según R.D. 486/97.
Incluye:  El alquiler y los gastos de transporte. Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm, con
cerradura. Instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a
230 V. Tubos fluorescentes, enchufes y punto de luz exterior. Montaje, instalación y comprobación.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de
medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 101,02 101,02

juan antonio olmo prieto
ARQUITECTO Presupuesto parcial nº 3 Seguridad y salud
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 1.941,50
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3.13 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén en obra y dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00
m²). Estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y
galvanizada, con terminación de pintura prelacada. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero. Ventanas de aluminio anodizado, correderas, con rejas y
luna de 6 mm. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. Según R.D. 486/97.
Incluye:  El alquiler y los gastos de transporte. Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm, con
cerradura. Instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a
230 V. Tubos fluorescentes, enchufes y punto de luz exterior. Montaje, instalación y comprobación.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de
medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 70,67 70,67

3.14 Ud Suministro y colocación de radiador (amortizable en 5 usos), 3 taquillas individuales (amortizables en 3
usos), 6 perchas, banco para 6 personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3
usos), jabonera (amortizable en 3 usos) en caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje
e instalación.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación y fijación de los elementos. Protección del elemento frente a
golpes. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional
de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 176,64 353,28

3.15 Ud Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra, realizadas por peón
ordinario de construcción. Según R.D. 486/97.
Incluye: Parte proporcional de material y elementos de limpieza. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
8 8,000

Total Ud ............: 8,000 15,69 125,52

3.16 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, con los contenidos mínimos
obligatorios, instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. Protección
del elemento frente a golpes. Montaje, instalación y comprobación. Eliminación de restos, limpieza
final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 80,66 80,66

3.17 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador, por mes.
Incluye: Parte proporcional de pérdidas de horas de trabajo por parte del trabajador de la empresa,
debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro Médico (Mútua de Accidentes) para
realizar el pertinente reconocimiento médico.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 0,200 0,800

Total Ud ............: 0,800 8,42 6,74

juan antonio olmo prieto
ARQUITECTO Presupuesto parcial nº 3 Seguridad y salud
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 2.578,37
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3.18 Ud Suministro de casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción, según R.D. 773/97.
Homologado y marcado con certificado CE.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total Ud ............: 4,000 2,64 10,56

3.19 Ud Suministro de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97.
Homologadas y marcadas con certificado CE.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total Ud ............: 4,000 3,26 13,04

3.20 Ud Suministro de gafas de protección antipolvo (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97.
Homologadas y marcadas con certificado CE.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total Ud ............: 4,000 1,22 4,88

3.21 Ud Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje, según R.D. 773/97. Homologados y
marcados con certificado CE.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total Ud ............: 4,000 2,45 9,80

3.22 Ud Suministro de juego de tapones antirruido de silicona, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con
certificado CE.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
24 24,000

Total Ud ............: 24,000 1,20 28,80

3.23 Ud Suministro de par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas de acero flexibles, según
R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000

Total Ud ............: 6,000 38,50 231,00

3.24 Ud Suministro de peto reflectante de color butano o amarillo, según R.D. 773/97. Homologado y marcado
con certificado CE.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total Ud ............: 3,000 17,71 53,13

juan antonio olmo prieto
ARQUITECTO Presupuesto parcial nº 3 Seguridad y salud
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 2.929,58
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3.25 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante desechable, contra partículas de polvo, FFP2, según R.D. 773/97.
Homologada y marcada con certificado CE.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
15,000 15,000

Total Ud ............: 15,000 2,19 32,85

3.26 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado
perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos.
Incluye: Parte proporcional de pérdidas de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a
la charla, considerando una media de seis personas.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 65,00 65,00

3.27 Ud Suministro y colocación de cuadro general de mando y protección de obra para una potencia
máxima de 50 kW (amortizable en 4 usos). Según R.D. 486/97.
Incluye: Armario metálico con revestimiento de poliéster, grado de protección IP 559, con cerradura,
interruptores automáticos, relé diferencial, transformador toroidal, incluyendo cableado, rótulos de
identificación de circuitos, bornas de salida y parte proporcional de puesta a tierra, para una
resistencia no superior de 80 Ohm. Montaje, instalación y comprobación. Parte proporcional de
medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 0,500 0,500

Total Ud ............: 0,500 192,57 96,29

3.28 Ud Suministro y colocación de extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente
extintor, modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor, según UNE 23110.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de
soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. Montaje e instalación. Eliminación de restos, limpieza
final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 78,60 157,20

juan antonio olmo prieto
ARQUITECTO Presupuesto parcial nº 3 Seguridad y salud
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 3 ... 3.280,92
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1 Demoliciones ........................................................................................................................ 61.775,64
2 Gestión de residuos ........................................................................................................................ 28.289,48
3 Seguridad y salud ........................................................................................................................ 3.280,92

Presupuesto de ejecución material 93.346,04
13% de gastos generales 12.134,99
6% de beneficio industrial 5.600,76

Suma 111.081,79
21% IVA 23.327,18

Presupuesto de ejecución por contrata 134.408,97

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

ARQUITECTOS

Mikel Escajedo San Epifanio _ Juan Antonio Olmo Prieto

juan antonio olmo prieto
ARQUITECTO RESUMEN DE CAPITULOS
Capítulo Importe
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