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1. INTRODUCCION

El objeto del Documento 03: Pliego de Condiciones es determinar las prescripciones de diversa
indole que regiran las obras de reforma de la gruta de la Florida.

Por el hecho de intervenir en la obra, se presupone que la Contrata y los gremios o subcontratas
conocen y admiten el presente Pliego de Condiciones, asi como el resto de detalles relativos al
Proyecto de Ejecucion.

El promotor incluira el presente Pliego de Condiciones como documento a firmar por el contratista
al hacerse la adjudicacién de la obra. Ademas, los trabajos a realizar se ejecutaran de acuerdo con
el Proyecto y demas documentos redactados por los autores del mismo. La descripcion del proyecto
y el resto de documentacién figuran en la memoria descriptiva y en los anejos correspondientes.
Durante la ejecucion de los trabajos se seguira el conjunto de normativas aplicables.

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacion en cuanto al
valor de sus especificaciones en caso de omision o aparente contradiccion:

1. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de
obra, si existiera.

2. El Pliego de Condiciones particulares.

3. Pliego General de Condiciones.

4. El resto de la documentacién de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto
de Control de Calidad de la Edificacion.

Debera incluir las condiciones y delimitacién de los campos de actuacién de laboratorios y entidades
de Control de Calidad, si la obra lo requiriese.

Las ordenes e instrucciones de la Direccion facultativa se incorporan al Proyecto como
interpretacion, complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los planos, la
cota prevalece sobre la medida a escala.

1.1. OBJETO DEL PROYECTO

Los trabajos que se definen en el proyecto, consisten en la demolicién de la Gruta de la Florida y
posterior reconstruccion de una nueva gruta con una estructura ejecutada en hormigén armado. La
estructura estara formada por una losa de cimentacién, muros perimetrales y losa maciza como
forjado superior. Dentro de la gruta se recreara el ambiente de una caverna, utilizando para ello
mortero proyectado, rocas sueltas, muretes, iluminacion ambiental y ejecutando en puntos
concretos estructuras singulares tipicas de una gruta.

Para el exterior de la gruta se han proyectado muros de piedra caliza tipo toba como la existente,
de modo que la gruta se integre dentro del parque como lo hace la actual. Ademas, se ha previsto
un recorrido accesible y otro no accesible. Ambos recorridos cuentan con barandillas que replican
a las existentes en el parque de la Florida, habiendo sido redisefiadas para cumplir con la normativa
actual de accesibilidad.

Tanto para el pavimento exterior como para el interior, se ha optado por losetas de piedra arenisca
de color gris. En el caso de las escaleras, se utilizara el mismo material cortado de manera regular
para adaptarse a la geometria de la huella y contrahuella.

La ejecucion de la nueva gruta lleva asociada la ejecucion de las siguientes redes:
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¢ Drenaje: Se dispondra una cuneta que recogerd las aguas en el interior de la gruta,
desaguandolas en un sumidero que se ejecutara en la salida de la gruta. Desde este
sumidero se llevaran las aguas pluviales con una tuberia de PEAD 200 SN4 flexible por
debajo de la cuneta existente hasta desaguar en un sumidero existente. Se dispondran
drenes en el trasdés de los muros.

e Cascada: Se reformard la alimentacién y cuadro existente y se instalara una bomba para
alimentar la nueva cascada de agua proyectada. Esta estar4 conformada por piedra caliza
tipo toba y recreara diferentes saltos de agua de unos 30cm de altura, integrandose con los
muros de piedra de la gruta.

¢ Alumbrado: Contara con 3 tipos de instalaciones. Por un lado, el alumbrado exterior, por otro
el alumbrado ambiental en el interior de la gruta y por Gltimo el alumbrado de emergencia,
también en el interior.

Ademas, en lo que se refiere al ambito estético, se proyectan una serie de partidas en lo referido a
remates, acabados, y restauracién ambiental para dotar a la actuacién de una mayor integracion
con el entorno, homogeneizando la trama actual.

Las especificaciones concretas y las mediciones en particular constan en el documento general del
Proyecto al que el presente anejo complementa.

1.2. NORMAS Y DISPOSICIONES MINIMAS DE APLICACION

En este capitulo del Pliego, se mencionan aquellas disposiciones, reglamentos, normas,
instrucciones y pliegos de caracter general y especifico de tipo técnico, de caracter minimo, que
guardan relacion con las obras del proyecto, con sus instalaciones auxiliares o con los trabajos
necesarios para ejecutarlas.

Seran de obligado cumplimiento en la ejecucién de las obras contempladas en el presente proyecto,
entre otras disposiciones aplicables, las siguientes:

¢ Pliego de Condiciones Particulares de este proyecto.

e Plan General de Ordenacién Urbana de Vitoria-Gasteiz (P.G.0.U.).

e Normas Tecnologicas - NTE que le afecten.

e Eurocodigo de las Estructuras (Norma Europea UNE-EN 1990:2002).

e Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

e Orden FOM/1382/02-Art. 301 Demoliciones.

e Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de
construccion sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02).

e Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigon
Estructural (EHE-08).

e Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, Instruccién para la Recepciéon de Cementos (RC-08).

e Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccion para la recepcion
de cementos (RC-16).

e Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologacion
de los cementos para la fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados.

e Ordende 28 de agosto de 1970 (BBOOE de 5, 7, 8 y 9 de septiembre), por la que se aprueba
la Ordenanza de Trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica.

e Codigo Técnico de la Edificacion (aprobado por el RD 314/2006, de 17 de marzo).
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Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero por el que se modifica el CTE (aprobado por el RD
314/2006, de 17 de marzo) en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad.

Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre Limites del dominio sobre inmuebles para eliminar
barreras arquitectonicas a las personas con discapacidad.

Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promocién de la Accesibilidad.

Decreto 19/2000, de 28 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad en
relacion con las Barreras Urbanisticas y Arquitectonicas.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, Texto Refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social.

Real Decreto 129/1985, de 23 de enero, por el que se modifican los Decretos 462/1971, de
11 de marzo, y 469/1972, de 24 de febrero, referentes a direccién de obras de edificacion y
cédula de habitabilidad.

Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenacion del Sistema Eléctrico Nacional.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de
instalaciones de energia eléctrica.

Real Decreto 842/2002, de 2 De agosto, Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la proteccion de los consumidores y usuarios.
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los
residuos de construccion y demolicion.

Decreto 201/94 regulador de residuos de la construccion.

Orden del Ministerio de Medio Ambiente MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de
residuos.

Normativa vigente en materia de Proteccién Ambiental.

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccién de la atmésfera.

Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE de 15 de junio), por la que se aprueba el Reglamento
de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construccion.

Orden de 9 de marzo de 1971 (BOE del 16), por la que se aprueba la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE del 10), de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE del 31), por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencion.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorso
lumbares, para los trabajadores.
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Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (BOE del 25), por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puablicas, aprobado por
R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

En general, cuantas prescripciones figuran en las Normas, Instrucciones o Reglamentos
Oficiales que guarden relacion con las obras del presente Proyecto, con sus instalaciones
complementarias o con los trabajos necesarios para su realizacion.

En caso de discrepancia entre las Normas anteriores y salvo manifestacion expresa de lo contrario
en el presente Proyecto, se entendera que es valida la prescripcidon mas restrictiva.

Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otras que hayan sido modificadas o
derogadas, se entendera que dichas modificaciones o derogaciones se extienden a aquella parte
de la primera que haya quedado afectada.

2. CONDICIONES GENERALES

Las condiciones generales de los trabajos, materiales, recepcion de obras, etc. se definiran
de acuerdo al Pliego de Condiciones de los Contratos del sector publico, segun la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Cualquier variacion que se pretendiese ejecutar sobre la obra proyectada debera ser puesta,
previamente, en conocimiento de la Direcciéon de Obra sin cuyo conocimiento y aprobacién
no sera ejecutada. En caso contrario, la Contrata ejecutante de dicha unidad de obra
responderd de las consecuencias que ello originase. No sera justificante ni eximente a estos
efectos el hecho de que la indicacion de variacion proviniera del Promotor o Propietario.
Las dudas que se planteasen en su aplicacion o interpretacion seran solucionadas por la
Direccién de Obra.

El contratista nombrara un Encargado General (0 uno por cada gremio si las Contratas
fueran parciales) el cual debera estar constantemente en obra mientras en ella trabajen
obreros de su gremio. La mision del Encargado sera la de atender y entender las 6rdenes
de la Direccién de Obra, conocera el presente Pliego de Condiciones y velara para que el
trabajo se ejecute en las mejores condiciones y segun las buenas artes de la construccion.
Se dispondra de un “Libro de Ordenes de Asistencias” del que se hara cargo el Encargado
designado por la Direccioén la cual escribira en él aquellos datos, 6rdenes o circunstancias
que estime conveniente. Asimismo, el Encargado podrd hacer uso del mismo para hacer
constar los datos que estime convenientes.

Los documentos entregados al Contratista pueden tener valor contractual o meramente
informativo. Todos los documentos que se incluyen en la Memoria del Proyecto tienen
caracter meramente informativo. Estos documentos sélo representan una opinién fundada
del contratante. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los
datos que se suministran y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo como complemento
de la informacién que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.
Lo anterior implica que el Contratista sera el responsable de los errores que se puedan
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derivar de su defecto o negligencia en la consecucion de todos los datos que afectan al
contrato, al planeamiento y a la ejecucién de las obras.

El presupuesto contempla el transporte a vertedero autorizado o planta de revalorizacion de
residuos de la totalidad del material procedente de la demolicion. No se procederé al acopio,
colocacion o vertido de los materiales sobrantes dentro del Sector sin orden expresa y
aceptacion por el Director de Obra. Si para ello se precisan ensayos, los gastos que se
ocasionen seran a cargo del Contratista.

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las
condiciones establecidas, se daran por recibidas provisionalmente, comenzando a correr en
dicha fecha el plazo de garantia. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas,
se hara constar en el acta y se especificarad en la misma las precisas y detalladas
instrucciones que la Direccion de Obra debe sefialar al Contratista para remediar los
defectos observados, fijAndose un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un
nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder, de nuevo, a la recepcion
provisional de la obra.

3. CONDICIONES GENERALES DE INDOLE FACULTATIVA

En lo que respecta a las condiciones generales de indole facultativa, se atendera a lo establecido
en Ley 38/1999, 5 de noviembre, de Ordenacioén de la Edificacion.

Sera Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o
colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las
obras de edificacion para si o0 para su posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros
bajo cualquier titulo. Son obligaciones del promotor:

— Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en
él.

— Facilitar la documentaciéon e informacion previa necesaria para la redaccion del
proyecto, asi como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del
mismo.

— Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi
como suscribir el acta de recepcion de la obra.

— Designaréa al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecucién de la
obra.

— Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

— Entregar al adquirente, en su caso, la documentacion de obra ejecutada, o cualquier
otro documento exigible por las Administraciones competentes.

Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):

— Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto,
arquitecto técnico o ingeniero técnico, segun corresponda, y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al
técnico redactor del proyecto que tenga la titulacién profesional habilitante.

— Redactar el proyecto con sujecién a la normativa vigente y a lo que se haya
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran
preceptivos.

— Acordar, en su caso, con el promotor la contratacion de colaboraciones parciales.

Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):
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Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacién aplicable y a las
instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion de la obra, a fin de
alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Tener la titulacion o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las
condiciones exigibles para actuar como constructor.

Designar al jefe de obra que asumird la representacion técnica del constructor en la
obra y que por su titulacion o experiencia deberé tener la capacitacién adecuada de
acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra.

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios
auxiliares de la obra.

Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicaciéon del Estudio
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecucion de las medidas preventivas,
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el trabajo.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, y en su caso de la direccion
facultativa.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra
dentro de los limites establecidos en el contrato.

Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcion de la obra.
Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas
y a las reglas de la buena construccion. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el
personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los
subcontratistas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando,
por iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador o Arquitecto Técnico, los
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de
idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

Custodiar los Libros de érdenes y seguimiento de la obra, asi como los de Seguridad
y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las
anotaciones que en ellos se practiquen.

Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacién suficiente, los materiales
precisos para el cumplimiento de su cometido.

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.
Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.
Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracién de la
documentacion de la obra ejecutada.

Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad
contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones.
Suscribir las garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construccion previstas en el Art. 19 de la L.O.E.

e Son obligaciones del Director de Obra:
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— Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, segin corresponda y cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas,
designar al técnico director de obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

— Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectada
a las caracteristicas geotécnicas del terreno.

— Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su
interpretacion técnica, econdmica y estética.

— Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de
resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del
proyecto.

— Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre
gue las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y
observadas en la redaccion del proyecto.

— Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la
obra y el Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujecién al Cédigo Técnico
de la Edificacion y a las especificaciones del Proyecto.

— Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los andlisis e
informes realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad.

— Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la
direccion con funcién propia en aspectos de su especialidad.

— Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidacion final.

— Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi
como conformar las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de
obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

— Asesorar al Promotor durante el proceso de construccion y especialmente en el acto
de la recepcion.

— Preparar con el Contratista, la documentacion gréfica y escrita del proyecto
definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.

— A dicha documentacion se adjuntard, al menos, el acta de recepcion, la relacion
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion,
asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion. Esta
documentacion constituird el Libro del Edificio, y sera entregada a los usuarios finales
del edificio.

— La Propiedad y la Direccion Facultativa, en funcion de la complejidad y volumen de
las obras, podra exigir que el delegado tenga la titulacion profesional adecuada y
que, ademas, disponga del personal facultativo necesario a sus 6rdenes.

— La Direccidon de obra podra suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca
alteracién alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo
la direccion del personal facultativo designado para los mismos. Asimismo, la
Direccién Facultativa podra recabar del Contratista la designacién de un nuevo
Delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando asi lo
justifique la marcha de los trabajos.
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Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la Direccidn de la Ejecucion de la Obra,
que, formando parte de la direccién facultativa, asume la funciéon técnica de dirigir la
ejecucion material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y
la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones especificas:

Estar en posesion de la titulacién académica y profesional habilitante y cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas,
designar al técnico director de la ejecucion de la obra que tenga la titulacién
profesional habilitante.

Redactar el documento de estudio y andlisis del Proyecto para elaborar los
programas de organizacion y de desarrollo de la obra.

Planificar, a la vista del proyecto arquitectdnico, del contrato y de la normativa técnica
de aplicacion, el control de calidad y econémico de las obras.

Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos
del trabajo en la realizacién de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud
para la aplicacion del mismo.

Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificacion,
desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecucion.

Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola
en unioén del Arquitecto y del Constructor.

Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de
Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecucion.

Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demas
unidades de obra segun las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de
Control, asi como efectuar las demas comprobaciones que resulten necesarias para
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica
aplicable. De los resultados informard puntualmente al Constructor, impartiéndole,
en su caso, las érdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptara las
medidas que corresponda.

Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidacion final de la obra.
Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la
realizacion de ensayos y pruebas precisas.

Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales,
la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi
como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidacion final de las
unidades de obra ejecutadas.

Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacion de la
obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra debera
desarrollar las siguientes funciones:

Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores autonomos apliguen de manera
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coherente y responsable los principios de la accién preventiva que se recogen en el
articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgo Laborales durante la ejecucién de la
obra.

— Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

— Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los
métodos de trabajo.

— Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de
laL.O.E.):

— Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor
del encargo y, en todo caso, al director de la ejecucién de las obras.

— Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la
correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas con
competencia en la materia.

3.1. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONSTRUCTOR Y CONTRATISTA

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignard por escrito que la
documentacién aportada le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra
contratada, o en caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.

La interpretacion técnica del Proyecto corresponde a la Direccién Facultativa, a la que el
Contratista debe obedecer en todo momento.

El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion conteniendo, en su caso, el Estudio de
Seguridad e Higiene, presentara el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacién
del Aparejador o Arquitecto Técnico de la direccion facultativa.

El Constructor tendra a su disposicion el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra
fuera necesario, en el que se especificaran las caracteristicas y requisitos que deberan
cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepcion de los materiales,
segln estén avalados o no por sellos marcas de calidad; ensayos, andlisis y pruebas a
realizar, determinacién de lotes y otros parametros definidos en el Proyecto la Direccion
facultativa.

El Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existira una mesa o tablero
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendra
siempre el Contratista a disposicién de la Direccién Facultativa: el proyecto de ejecucion
completo, incluidos los complementos que en su caso redacte la Direccion de Obra, la
Licencia de Obras, el libro de Ordenes y Asistencia, el Plan de Seguridad y Salud y su Libro
de Incidencias, el Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, el Reglamento y
Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo y la documentacién de los seguros suscritos
por el Constructor.

Dispondra una oficina para la Direccion facultativa, convenientemente acondicionada para
que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

El Constructor estd obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendra el caracter de Jefe de Obra de la misma, con
dedicacion plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas
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decisiones competan a la contrata. Seran sus funciones las del Constructor segin se
especifica en el articulo 5. Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne
en el Pliego de "Condiciones particulares de indole facultativa”, el delegado del Contratista
serd un facultativo de grado superior o grado medio, segun los casos. El Pliego de
Condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista que el
Constructor se obligue a mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacion
comprometido. El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de cualificacion
suficiente por parte del personal segin la naturaleza de los trabajos, facultara al Arquitecto
para ordenar la paralizacion de las obras sin derecho a reclamacion alguna, hasta que se
subsane la deficiencia.

El Jefe de Obra, por si 0 por medio de sus técnicos, 0 encargados estara presente durante
la jornada legal de trabajo y acompafiara a la Direccién de Obra en las visitas que hagan a
las obras, poniéndose a su disposicién para la practica de los reconocimientos que se
consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos para la comprobacion de
mediciones y liquidaciones.

Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccién y
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos
de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el
Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada
unidad de obra y tipo de ejecucion. En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones
Particulares, se entendera que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso
de la propiedad, Promotor, toda variacién que suponga incremento de precios de alguna
unidad de obra en més del 20 por 100 o del total del presupuesto en mas de un 10 por 100.
El Constructor podra requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, segun
sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretacion y ejecucién de lo proyectado. Cuando se trate de aclarar, interpretar o
modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis,
las 6rdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al
Constructor, estando este obligado a su vez a devolver los originales o las copias
suscribiendo con su firma el enterado, que figurard al pie de todas las érdenes, avisos o
instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.
Cualquier reclamacién que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuna
hacer el Constructor, habra de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a quién
la hubiere dictado, el cual dara al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las 6rdenes o instrucciones
dimanadas de la Direccién Facultativa, sélo podra presentarlas ante la Propiedad, si son de
orden econdmico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de
Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico,
no se admitira reclamacioén alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo
estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al Arquitecto, el cual podra limitar
su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso serd obligatorio para este tipo de
reclamaciones.

El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por
éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros
facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando se crea perjudicado por la labor
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de éstos procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por
esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

La Direccién de Obra en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos,
podra requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios
causantes de la perturbacion.

El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujecion en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones
Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.
Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta a la Direccion de Obra del
comienzo de los trabajos veinticuatro horas antes de su inicio.

El Contratista notificara a la Direccion de la obra con la antelacion precisa, a fin de que
puedan proceder al reconocimiento de la ejecucién de las que hayan de quedar ocultas o
que a juicio del Contratista requieran dicho reconocimiento. De todas ellas se levantaran
planos para su medicion y liquidacion, que seran suscritos por la Direccion Facultativa de la
obra; en caso contrario, el Contratista tendra que abonar por su cuenta los trabajos auxiliares
necesarios para hacer la medicién o que se conforme con lo que proponga la Direccién
Facultativa.

Es obligacion del Constructor asumir la correcta ejecucién de las obras, por lo que debera
contar con personal experimentado. Dentro del personal, esta incluido todo el equipo
involucrado en la obra, desde el jefe de obra, hasta los maquinistas, chéferes, oficiales,
peones y cualquier otro interviniente.

Es obligacién del Constructor, implicarse en la correcta ejecucion de las obras. Su personal,
de acuerdo con la Direccion Facultativa, deberd garantizar la correcta ejecucion, en los
términos recogidos en este documento.

Es obligacién del Constructor, ejercer autocontrol sobre su trabajo, disponiendo de todos los
medios necesarios para ejecutar la obra en el plazo contratado, sin faltar al nivel de calidad
exigido.

El Contratista esta obligado a comunicar a la Propiedad, en un plazo de quince (15) dias a
partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicacién definitiva de las obras, su
residencia o la de su Delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucién de aquellas.
Desde que comiencen las obras hasta su Recepcion Definitiva, el Contratista o su Delegado,
deberan residir en el lugar indicado y, en caso de ausencia, quedara obligado a comunicar
fehacientemente a la Direccion la persona que designe para sustituirle.

El Contratista estara obligado a evitar la contaminacion del aire, cursos de agua superficial
0 subterranea, lagos, cultivos, montes y, en general, cualquier clase de bien publico o
privado que pudiera producir la ejecucion de las obras, la explotacion de canteras, los
talleres, y demas instalaciones auxiliares, aunque estuvieren situadas en terrenos de su
propiedad. Los limites de contaminacién admisibles seran los definidos como tolerables, en
cada caso, por las disposiciones vigentes o por la Autoridad competente.

La contaminacién producida por los ruidos ocasionados por la ejecucién de las obras, se
mantendra dentro de los limites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos
para las personas afectas a la misma, seglin sea el tiempo de permanencia continuada bajo
el efecto del ruido o la eficacia de la proteccion auricular adoptada, en su caso. Todos los
gastos que originase la adaptacion de las medidas y trabajos necesarios para el
cumplimiento de lo establecido respecto a la proteccion del medio ambiente, seran a cargo
del Contratista, por lo que no seran de abono directo.
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El Contratista deberd obtener, con la antelaciébn necesaria para que no se presenten
dificultades en el cumplimiento del Programa de Trabajos, todos los permisos que se
precisen para la ejecucion de las obras. Los gastos de gestion derivados de la obtencion de
estos permisos, seran siempre a cuenta del Contratista. Asimismo, abonara a su costa todos
los canones para la ocupacién temporal de terrenos para instalaciones, explotacion de
canteras, préstamos o vertederos, y obtencién de materiales.

El Contratista estard obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya
impuesto el organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas,
precauciones, procedimientos y plazos de ejecucién de los trabajos para los que haya sido
solicitado el permiso.

Ni en las vallas, ni en ningn lugar de las obras, podran colocarse anuncios, carteles ni
inscripciones de ningdn tipo sin la autorizacion previa de la Direcciéon Facultativa. La
Direccién Facultativa, de acuerdo con la Propiedad, tendra las atribuciones para indicar el
formato, tipo, dimensiones y lugar de colocacion de los carteles y rétulos. Asimismo, podra
ordenar la retirada de los que se colocasen sin cumplir con los requisitos establecidos en el
presente Articulo.

3.1.1. Vigilancia y guarderia de las obras

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto
del contrato, por lo que debera adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad las medidas
que le sean sefialadas por las Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por
el Director. A este respecto son obligacién del Contratista, entre otras, las siguientes
medidas:

— Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales
sobrantes, desperdicios, basuras, chatarra, andamios y de todo aquello que impida
el perfecto estado de la obra y sus inmediaciones.

— Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la
obra las instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuacion de las
aguas residuales de sus oficinas e instalaciones, asi como para el drenaje de las
areas donde estén ubicadas y de las vias de acceso.

— En caso de heladas o nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el
transito de vehiculos y peatones en las carreteras, caminos, sendas, plataformas,
andamios y demas accesos y lugares de trabajo, que no hayan sido cerrados
eventualmente en dichos casos.

— Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el
momento en que no sean necesarios.

— Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra,
durante su ejecucion y una vez terminada, ofrezca un buen aspecto a juicio de la
Direccién.

— Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y sefiales, para
indicar el acceso a la obra y ordenar el trafico en la zona de obras, especialmente en
los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

— Llevar a cabo la sefializacion en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes
en la materia, bajo su propia responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el
particular ordene el Director.
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— Cuando dicha sefializacién se aplique sobre instalaciones dependientes de
organismos publicos, el Contratista estara obligado ademas a lo que sobre el
particular establezcan las normas del organismo publico a que se encuentre afecta
la instalacion.

En casos de conflictos de cualquier clase que afecten o estén relacionados con la obra, que
pudieran implicar alteraciones de orden publico, corresponderé al Contratista la obligacion
de ponerse en contacto con las Autoridades competentes y colaborar con ellas en la
disposicion de las medidas adecuadas para evitar dicha alteracion, manteniendo al Director
debidamente informado.

Se pondra un especial cuidado en la adopcién de las medidas necesarias para la proteccion
de instalaciones eléctricas y telefénicas, en el almacenamiento y empleo de explosivos,
carburantes, gases y cualquier material inflamable o detonante que pueda representar
peligro para las personas de obra o ajenas a la misma.

El Contratista, atendiendo a la importancia de la obra, empleara los guardas, diurnos y
nocturnos, necesarios para la vigilancia de la zona de trabajos, almacenamiento y acopio,
tanto para proteger vidas humanas como materiales y bienes durante todo el periodo de la
obra. Los guardas seran responsables del adecuado emplazamiento de las luces de
seguridad, empalizadas y dispositivos de seguridad, durante las horas, de cualquier dia, en
que no se efectlen trabajos y, en particular, durante las noches, sdbados, domingos y dias
festivos.

En general, sera responsabilidad del Contratista, proporcionar proteccién adecuada a todos
los materiales y equipo, para evitar su deterioro y dafios en todo momento y en cualesquiera
condiciones climatoldgicas.

Se prestara particular atencion a la vigilancia, por parte de los operarios responsables de la
empresa constructora, de la proteccion reglamentaria de huecos o aberturas en suelos, al
mantenimiento y reposicion de vallados, barandillas y sefializaciones, y a la inspeccion diaria
de los andamios, maquinaria y medios auxiliares que se utilicen en la Obra. Asimismo,
deberan efectuarse reconocimientos del terreno durante la ejecucién de las obras, cuando
bien por causas naturales o por efectos de los propios trabajos de obra, sean posibles los
movimientos del terreno no controlados. En este Ultimo caso el Contratista adoptara de
inmediato las protecciones, entibaciones y las medidas de seguridad que la actual tecnologia
ofrezca, sin perjuicio de que la Direccidon proponga las medidas a tomar a medio y largo
plazo. Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido se consideraran
incluidos en los precios del contrato.

3.1.2. Especificaciones relativas al control de calidad

El contratista debera ofrecer a la propiedad un listado de tres empresas de nivel nacional y
de reconocido prestigio y sera la propiedad, de acuerdo con la direccion facultativa la que
decida cudl de ellas realizara el control de calidad. en el contrato que se firme con dicha
empresa se especificara claramente que los resultados de los ensayos de deberan enviar
de forma simultanea a todas las partes intervinientes en la obra.

Cuando se utilicen materiales con un distintivo de calidad, sello o marca, homologado por el
ministerio de fomento excepto en el caso del sello CIETSID, la direccion facultativa puede
simplificar la recepcion reduciéndola a la apreciacién de las caracteristicas aparentes y a la
comprobacion de su identificacion cuando éstos lleguen a la obra, tanto del material como
de la documentacién.
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Igualmente se procedera con aquellos productos procedentes de los estados miembros de
la U.E., fabricados con especificaciones técnicas nacionales que garanticen objetivos de
seguridad equivalentes a los proporcionados por este texto y vengan avalados por
certificados de controles o ensayos realizados por laboratorios oficialmente reconocidos en
los estados miembros de origen.

La calificacion de “equivalente” o “similar” de un material con respecto a otro, reflejado en
proyecto, corresponde Unica y exclusivamente a la direccion facultativa.

Aquellos ensayos no previstos realizar en el proyecto, pero que debido a que por parte de
la contrata no se presentan todos los materiales, sea necesario realizar, seran por cuenta
de la contrata, asi de como de todos aquellos que sean necesarios para los materiales
equivalentes o similares.

Los gastos originados por el Control de Calidad de Obra programado segun este Articulo,
seran por cuenta del Contratista en los limites previstos en la legislacion vigente, y con
independencia de que éste efectie su propio control de calidad conforme a la
reglamentacion vigente. En general, salvo que en el contrato se especifique lo contrario, sera
el 1% que se deducira de cada certificacion.

Es obligatorio llevar a cabo el programa de control de calidad en los términos que regula el
Decreto 238/1996, de 22 de octubre del gobierno vasco “por la que se desarrolla el referido
decreto. el laboratorio que realice los ensayos, analisis y pruebas referidas en el “programa
de control de calidad”, debera disponer de la acreditacién concedida por la administracién
publica competente, siempre que se ajusten a las disposiciones reguladoras generales para
la acreditacion de laboratorios, que en cada caso les sean de aplicacion.

3.1.3. Libro de Ordenes

El Libro de Ordenes, debidamente diligenciado por el organismo o Colegio Profesional
correspondiente, se abrird en la fecha de Comprobacién de Replanteo y se cerrara en la de
la Recepcién Definitiva. Durante dicho lapso de tiempo estara a disposicion de la Direccion
de Obra en la oficina de obra del Contratista que, cuando proceda, anotara en él las 6rdenes,
instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma.
Efectuada la Recepcion Definitiva, el Libro de Ordenes pasara a poder del Director, si bien
podra ser consultado, en todo momento, por el Contratista.

El Contratista esta obligado a proporcionar a la Direccion las facilidades necesarias para la
recogida de los datos de toda clase que sean precisos para que ésta pueda llevar
correctamente el Libro de Ordenes.

El comienzo de los trabajos no se llevara a cabo sin el previo aviso y conformidad con el
replanteo de la Direccién. Dicha conformidad, sera solicitada por la Contrata y por escrito a
la Direccién Facultativa, la cual, formalizara su visto bueno en el Libro Oficial de Ordenes.
El Contratista se atendra, en el curso de la ejecucion de las obras, a las 6rdenes e
instrucciones que se sean dadas por la Direccién, que se le comunicaran por escrito a través
del Libro de Ordenes, debiendo, el Contratista o su Delegado, firmar el "Enterado".

Cuando el Contratista estime que las prescripciones de una Orden sobrepasan las
obligaciones del contrato, deber& presentar la observacion escrita y justificada en un plazo
de treinta (30) dias, transcurrido el cual no sera atendible. La reclamacién no suspende la
ejecucion de la orden de servicio. El Contratista esta obligado a aceptar las prescripciones
escritas que sefiale la Direccién, aunque supongan modificacién o anulaciéon de 6rdenes
precedentes, o alteracion de planos previamente autorizados o de su documentacién aneja.
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3.1.4. Modificaciones del contrato. Interrupciones, suspensiones y precios nuevos

Cuando se produzca una paralizacion de las obras cuya duracién se prevea que puede
exceder de un (1) mes o de la quinta (52) parte del plazo total de ejecucién, se extendera un
Acta de interrupcién firmada por la Direccion Facultativa y el Contratista o su Delegado. En
la referida Acta se enumeran, exhaustivamente, las causas de la interrupcion. Una vez que
puedan reanudarse las obras, la reanudacion se documentara y tramitara con las mismas
formalidades que las previstas para su interrupcion.

Si la interrupcion fuera motivada por causa imputable al Contratista, el incumplimiento de los
plazos parciales o del total deja en suspenso la aplicacion de la clausula de revision de
precios y, en consecuencia, el derecho a la liquidacién por revisién de obra ejecutada en
mora, que se abonara a los precios primitivos del contrato. Sin embargo, cuando restablezca
el ritmo de ejecucién determinado por los plazos parciales, recuperara, a partir de ese
momento, el derecho a la revision en las certificaciones sucesivas.

Cuando se produjera la interrupcién por causas no imputables al Contratista, si éste solicitara
dentro del plazo contractual de ejecucion de la obra prérroga del mismo, podra concedérsele
un plazo igual al de interrupcién, salvo que solicite uno menor. Si la Propiedad acordara
paralizar la ejecucién del contrato, se formalizara mediante Acta de Suspension firmada por
la Direccion Facultativa y el Contratista, en la que se reflejaran las causas motivadoras de
la suspension.

Si por causas no imputables al Contratista o por decision de la Propiedad se produjese la
suspension definitiva de las obras, el Contratista tendra derecho al valor de las efectivamente
realizadas, a la revision de precios prevista por la parte de obra ejecutada, en su caso, y al
beneficio industrial del resto. En el caso de que la suspension fuese de caracter temporal,
por tiempo superior a la quinta (5%) parte del plazo total del contrato, el Contratista tendra
derecho a revision de precios de la obra ejecutada y a la indemnizacion de los dafios y
perjuicios que se le hubieren irrogado por esta causa. Si la suspension fuese por plazo
inferior, sélo tendra derecho a la revision de precios. En cualquier caso, de los expuestos,
se aplicaran los coeficientes que correspondan a las fechas en que se ejecutaron las obras.
Cuando sea necesario modificar alguna caracteristica o dimension de los materiales a
emplear en la ejecucion de alguna unidad de obra de la que figura precio en el contrato y
ello no suponga un cambio en la naturaleza ni en las propiedades intrinsecas de las materias
primas que lo constituyen, por lo que dicha modificacion no implica una diferencia sustancial
de la unidad de obra, la Direccién Facultativa fijar4 Precio Nuevo a la vista de la propuesta
y de las observaciones del Contratista. Estos Precios Nuevos se calcularan por interpolacion
o extrapolacion entre los precios de unidades de obra del mismo tipo que figuren en los
Cuadros de Precios del Contrato, en funcién de los precios de mercado del material basico
que se modifica.

Cuando las modificaciones del Proyecto supongan la introduccién de unidades de obra no
comprendidas en el contrato o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de las incluidas
en el mismo, los precios de aplicacién seran fijados contradictoriamente entre ambas partes.
En cualquier caso, para la fijacion de los Precios Contradictorios se utilizaran los costes de
mano de obra, materiales, maquinaria y demas precios auxiliares incorporados al contrato,
y en su defecto los que correspondan a la fecha en que tuvo lugar la licitacién. Los Precios
Nuevos o Contradictorios, una vez aceptados por la Propiedad, se consideraran
incorporados, a todos los efectos, a los Cuadros de Precios del Proyecto que sirvié de base
para el contrato.
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3.1.5. Conclusioén del contrato: recepciones, plazos de garantiay liquidacion

Dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de terminacion de las obras, se procedera
al acto de Recepcion Provisional de las mismas, la cual se realizara de acuerdo con la
reglamentacion vigente que le afecte y con lo establecido en este Pliego. Podran ser objeto
de Recepcidn Provisional aquellas partes de obra que deban ser ejecutadas en las fases y
plazos parciales establecidos en el contrato. Si se encuentran las obras en buen estado y
con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccion Facultativa las dara por recibidas
provisionalmente y se entregaran al uso y destino correspondiente. La Recepcion
Provisional se formalizara mediante un Acta que sera firmada por la Propiedad, la Direccién
Facultativa y el Contratista.

El plazo de garantia comenzara el dia siguiente al de la firma del Acta de Recepcion
Provisional. Su duracién se establecera en el contrato y no podra ser inferior a un (1) afio,
salvo circunstancias especiales. En los casos en que haya lugar a Recepciones
Provisionales parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas comenzara a contarse
desde la fecha de las respectivas Recepciones parciales.

La Direccién Facultativa y el Contratista, o su Delegado, acordaran la fecha en que ha de
procederse a la medicion general para la liquidacion de la obra ejecutada. El Contratista, o
su Delegado, tienen la obligacion de asistir a la toma de datos y realizacion de la medicién
general que efectuaran conjuntamente con la Direccién Facultativa. S| por causas que le
sean imputables, no cumple tal obligacién, no podra realizar reclamacién alguna en orden al
resultado de la medicion, salvo justificacion fehaciente de la no-imputabilidad de aquellas
causas.

Para realizar la medicibn general, se utlizardn como datos complementarios la
Comprobacion de Replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante
la ejecucion de la obra, el Libro de Ordenes, el Libro de Incidencias si lo hubiera, y cuantos
otros estimen necesarios la Direccion Facultativa y el Contratista. La Direccion Facultativa
formularé la liquidacion de las obras aplicando al resultado de la medicion general los precios
y condiciones econémicas del contrato.

Las reclamaciones o reparos que estime necesario hacer el Contratista contra el resultado
de la medicion general o a la vista de liquidacion, las dirigira por escrito a la Propiedad por
conducto de la Direccién Facultativa, la cual las elevara a aquella con su informe. Si dicha
reclamacién no se produce dentro de los diez (10) dias siguientes a la formalizacion de los
documentos, se entendera que se encuentra conforme con los resultados.

Dentro de los diez (10) dias siguientes al cumplimiento del plazo de garantia, se procedera
a la Recepcion Definitiva de las obras, que se realizard de acuerdo con la reglamentacion
vigente al respecto y con lo establecido en este Pliego. So6lo podran ser definitivamente
recibidas las obras ejecutadas conforme al Proyecto y en perfecto estado.

Una vez recibida definitivamente la obra, el Contratista responderd, en los plazos y términos
legales, de los dafios y perjuicios que se pudiesen originar por vicios ocultos de la
construccion debidos a incumplimiento doloso del contrato por su parte.

3.2. EJECUCION DE LAS OBRAS

3.2.1. Comprobacién del replanteo

Las obras se consideraran comenzadas con el acto de Comprobacion del Replanteo General
de las Obras por parte de la Direccion Facultativa. La Comprobacion del Replanteo se
formalizara mediante un Acta que sera firmada por la Propiedad, la Direccion Facultativa y

DOCUMENTO 03: PLIEGO DE CONDICIONES. RO0B

PROYECTO DE REFORMA DE LA GRUTA DEL PARQUE DE LA FLORIDA EN VITORIA-GASTEIZ.

22

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-

gasteiz.org/verifirmav2/

El codigo de verificacion (CSV) permite la verificacion de la integridad de una copia de este documento electronico en la direccion: https://sedeelectronica.vitoria-

gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electronica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica.

Sinatzailearen izena
Firmado por

VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura De Unidad Mantenimiento Urbano De Movilidad y Espacio Publico)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua Data eta Ordua \0R-
CSV (Cédigo Seguro de Verificacién) 2DXZ3XIBRIRLSAXGWKKACD72KY Gl 24/11/2021 13:06:14
Zerbitzaria . S : Orrialdea

Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Pégina 229/546

2DXZ3XI 6RI RLS4XGNKKACD?7 2KY




“ve,

S

Ayuntamiento

de Vitoria-Gasteiz (\‘, BIM Surve y
Vitoria-Gasteizko @’ www.bimsurveyes
Udala -

el Contratista. La Direccion Facultativa reflejara en el Libro de Ordenes el acto de
Comprobacién del Replanteo, que autorizard con su firma y al que dara el "enterado” el
Contratista, o su Delegado.

Seran de cuenta del Contratista todos los gestos derivados de la Comprobacion del
Replanteo. La Comprobacién de Replanteo deberd incluir, al menos, el eje principal de los
diversos tramos o partes de la obra y los ejes principales de las obras de fébrica, asi como
los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.

Los vértices de triangulacion y los puntos béasicos de replanteo se materializaran en el
terreno mediante hitos o pilares de caracter permanente. Asimismo, las sefiales niveladas
de referencia principal serdn materializadas en el terreno mediante dispositivos fijos
adecuados. El Contratista reflejard en un plano los resultados de las acciones anteriormente
descritas, que se unird al expediente de la obra.

3.2.2. Replanteo

A partir de la Comprobacién del Replanteo, todos los trabajos de replanteo necesarios para
la ejecucion de las obras seran realizados por cuenta y riesgo del Contratista, excepto
estipulacién en contra del Pliego de Condiciones Particulares. La Direccidon Facultativa, a
requerimiento del Contratista, comprobara los replanteos efectuados por éste que no podra
iniciar la ejecucion de ninguna obra o parte de ella sin haber obtenido la correspondiente
aprobacion del replanteo.

La aprobacion por parte de la Direccién Facultativa de cualquier replanteo efectuado por el
Contratista no supone la aceptacion de posibles errores que pudiesen haberse cometido, ni
disminuye la responsabilidad del Contratista en la ejecucion de las obras. Los perjuicios que
ocasionasen los errores de los replanteos realizados por el Contratista, deberan ser
subsanados a cargo de éste, en la forma que indique la Direccién Facultativa.

El Contratista debera proveer, a su costa, todos los materiales, aparatos y equipos, personal
técnico especializado y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar los replanteos.
También ejecutara, a su costa, los accesos, sendas, escalas, pasarelas y andamios
necesarios para una correcta realizacion de estos trabajos, siendo el Contratista responsable
de la conservacion, durante el tiempo de vigencia del Contrato, de todos los puntos
topograficos materializados en el terreno y sefiales niveladas.

3.2.3. Programa de trabajos

El Contratista estara obligado a presentar un Programa de Trabajos que debera
proporcionar, como minimo, la siguiente informacion:

— Calendario, con estimacion en dias de los tiempos de ejecucion de las distintas
actividades, incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras
auxiliares y las de ejecucién de las distintas partes o clases de obra definitiva.

— Valoracién mensual de la obra programada.

— El Programa de Trabajos habra de ser compatible con las fases y plazos establecidos
en el contrato o en el Pliego de Condiciones Particulares.

— La Direccién Facultativa podra acordar el no dar curso a las certificaciones de obra
hasta que el Contratista haya presentado en debida forma el Programa de Trabajos,
sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.
Las instrucciones, normas o revisiones que dé o haga la Direccién Facultativa para
el ajuste del Programa de Trabajos no eximen al Contratista de su responsabilidad
respecto de plazos estipulados en el contrato.
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3.2.4. Accesibilidad y comunicacion

Salvo prescripcion especifica en algin documento contractual, serdn de cuenta del
Contratista, todas las vias de comunicacién y las instalaciones auxiliares para transporte
tales como desvios, sendas, pasarelas, planos inclinados, transporte de materiales ala obra,
etc.

El sistema bésico de telecomunicaciones tales como aparatos telefonicos en oficinas,
almacenes, talleres, laboratorios y servicios de primeros auxilios, seran de cuenta del
Contratista. La Direcciéon Facultativa podra fijar el sistema bésico de telecomunicaciones de
la obra que sera instalado mantenido y explotado por el Contratista.

El Contratista deberd realizar las acciones y utilizar los medios materiales y humanos
necesarios para mantener accesibles todos los frentes de trabajo o tajos, ya sean de caracter
provisional o permanente, durante el plazo de ejecucion de las obras.

3.2.5. Instalaciones, maquinariay medios auxiliares

Constituye obligacion del Contratista el proyecto, la construccion, conservacion y
explotacion, desmontaje, demolicién y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares
de obra y de las obras auxiliares, necesarias para la ejecucion de las obras contratadas.

El Contratista esta obligado, bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra de
todas las maquinas, Utiles y medios auxiliares necesarios para la ejecucion de las obras, en
las condiciones de calidad, capacidad, potencia y cantidad suficientes para cumplir todas las
condiciones del contrato, asi como a manejarlos, mantenerlos, conservarlos y emplearlos
adecuada y correctamente.

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente Articulo, se consideraran
incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no seran
abonados separadamente.

4. CONDICIONES GENERALES DE iNDOLE ECONOMICA

Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de indole Econdmica", se establece el
principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre
que éstos se hayan realizado con arreglo y sujecion al Proyecto y Condiciones Generales y
particulares que rijan la construccion del edificio y obra aneja contratada.

Se podra exigir al Contratista la presentacion de referencias bancarias o de otras entidades
0 personas, al objeto de cerciorarse si éste retine todas las condiciones requeridas para el
exacto cumplimiento del Contrato; dichas referencias, si le son pedidas, las presentara el
Contratista antes de la firma del Contrato.

Se podra exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una
fianza del 10 por 100 del presupuesto de las obras adjudicadas.

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra
en las condiciones contratadas, Direccion de Obra, en nombre y representacién del
Propietario, los ordenara ejecutar a un tercero, o directamente por administracién, abonando
su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga
derecho el Propietario en el caso de que el importe de la fianza no bastase para abonar el
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueren de recibo.

Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su
importe correspondera precisamente al de las certificaciones de obra expedidas por la
Direccién de Obra en virtud de las cuales se verificaran aquéllos.
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Para las obras o partes de obra que hayan de quedar ocultas, el Contratista esté obligado a
avisar a la Direccion Facultativa con la suficiente antelacion, a fin de que esta pueda disponer
del tiempo necesario para realizar las mediciones, comprobaciones y toma de datos
oportunos. A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde comprobar al
Contratista, queda este obligado a aceptar las decisiones de la Direccién sobre el particular.
Las mediciones se calcularan por procedimientos geométricos a partir de los datos de los
planos del Proyecto y, cuando esto no sea posible, sobre planos acotados tomados
directamente del terreno. A estos efectos solamente seran validos los levantamientos que
hayan sido aprobados por la Direccién Facultativa.
En los precios unitarios de contrato se consideran incluidos los costes directos e indirectos
precisos para la ejecucién de la unidad correspondiente, asi como se consideran también
incluidos en los precios unitarios de contrato, todos los trabajos, transportes, medios
auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de
cualquier unidad de obra, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicién
o descripcion de los precios.
En ninglin caso podréa el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni
ejecutarlos a menor ritmo que el que les corresponda, con arreglo al plazo en que deban
terminarse.
El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por causas de pérdidas, averias o perjuicio
ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. La indemnizacion se referira,
exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya ejecutadas o materiales acoplados a
pie de obra; en ningun caso comprendera medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc.
propiedad de la Contrata. Para los efectos de este articulo, se consideraran, como tales
casos, Unicamente los que siguen:
— Los incendios causados por electricidad atmosférica.
— Los dafios producidos por terremotos o maremotos.
— Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de los rios, superiores
a las que sean de prever en el pais, y siempre que exista constancia inequivoca de
gue por parte del Contratista se tomaron las medidas posibles, dentro de sus medios,
para evitar o atenuar los dafios.
— Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras,
si no son consecuencia de trabajos realizados en ellas.
— Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra,
movimientos sediciosos, populares o robos tumultuosos.
No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que la Direccién de Obra haya
ordenado por escrito la ejecuciéon de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los
contratados. Tampoco se admitiran aumentos de obra en la unidad contratada, a menos que
la Direccién de Obra también por escrito, su ampliacién.
El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure
su ejecucion hasta la recepcién definitiva. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora
en caso de siniestro, se ingresara en cuenta, a nombre del Propietario, para que, con cargo
a ella, se abone la obra que se construya o demuela, y a medida que ésta se va realizando.
El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certificaciones, como el resto
de los trabajos de la construccion. En ningun caso, salvo conformidad expresa del
Contratista hecha en documento publico, el Propietario podra disponer de dicho importe para
menesteres distintos del de recomposicién de la parte siniestrada; la infraccion de lo
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anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la
Contrata, con devolucién de fianza, abono completo de gastos, instalaciones o maquinaria
acopiados, etc., y una indemnizacion equivalente al importe de los dafios causados al
Contratista por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero so6lo en proporcion
equivalente a lo que suponga la indemnizacién abonada por la Compafiia Aseguradora,
respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran tasados a estos
efectos por la Direccion de Obra. Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en
la péliza o podlizas de Seguros, los pondrda el Contratista antes de contratarlos en
conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.
Ademas, se han de establecer garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y
defectos de la construccién, segun se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.
Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacién de la obra durante el
plazo de garantia, en el caso de que el edificio o solar no haya sido ocupado por el
Propietario antes de la recepcion definitiva, la Direccion de Obra procedera a disponer todo
lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuere menester
para su buena conservacion, abonandose todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio o solar, tanto por buena terminacion de las obras,
como en el caso de rescision del Contrato, estd obligado a dejarlo desocupado en las
condiciones, particularmente las referentes a seguridad, y el plazo que el Arquitecto Director
fije. Después de la recepcion provisional de las obras y en el caso de que la conservacion
corra a cargo del Contratista, no deberd haber en él mas herramientas, Utiles, materiales,
muebles, etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que
fuere preciso ejecutar.

Todos agentes que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las
condiciones contractualmente establecidas. La propiedad, el contratista y, en su caso, los
técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento puntual
de sus obligaciones de pago.

Se produciran precios contradictorios sélo cuando la Propiedad por medio del Director de
Obra decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando
sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. El Contratista estara obligado a
efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre la
Direccion de Obra y el Contratista antes de comenzar la ejecucion de los trabajos y en el
plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se
acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto,
y en segundo lugar al banco de precios de uso mas frecuente en la localidad. Los
contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del
contrato.

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacién u
observacién oportuna, no podra bajo ningln pretexto de error u omisién reclamar aumento
de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para
la ejecucion de las obras.

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que
la Propiedad ordene por escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados por el
Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacién sera
responsable el Contratista.
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Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el
Constructor al Director de Obra, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en
todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los
rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares,
se lo notificara por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas
para aumentar la produccion en la cuantia sefialada por el la Direcciéon de Obra. Si hecha
esta notificaciéon al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los
normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su
importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados
corresponderia abonarle al Constructor en las liquidaciones mensuales que preceptivamente
deben efectuarsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los
rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Director de Obra, emplease materiales
de mas esmerada preparacion o de mayor tamafio que el sefialado en el Proyecto o
sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con
mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin
pedirsela, cualquiera otra modificacién que sea beneficiosa a juicio Director de Obra, no
tendra derecho, sin embargo, mas que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso
de que hubiese construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada o
adjudicada.

Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su
importe correspondera precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el
Director de Obra en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

La indemnizacion por retraso en la terminacién se establecera en un tanto por mil del importe
total de los trabajos contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia
de terminacion fijado en el Calendario de obra. Las sumas resultantes se descontaran y
retendran con cargo a la fianza.

No se admitirdn mejoras de obra, mas que en el caso en que la Direccién de Obra haya
ordenado por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los
contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se
admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del Proyecto a menos que el Director de Obra ordene, también por escrito, la
ampliacion de las contratadas. En todos estos casos sera condicion indispensable que
ambas partes contratantes, antes de su ejecucién o empleo, convengan por escrito los
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras 0 aumentos de obra supongan
sobre el importe de las unidades contratadas. Se seguiran el mismo criterio y procedimiento,
cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que supongan una reduccion apreciable
en los importes de las unidades de obra contratadas.

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio
del Director de Obra, éste determinard el precio o partida de abono después de oir al
Contratista, el cual debera conformarse con dicha resolucion, salvo el caso en que, estando
dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones,
sin exceder de dicho plazo.

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas,
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucion de las obras y por
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conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correran a cargo de la contrata,
siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.

Las garantias y fianzas de todo tipo que se consideren necesarias por abonos de acopios,
dafios causados por demoras, etc., serdn las que se estipulen en contrato. Si no se ha
establecido otro tipo de fianza en el contrato, del importe de cada certificacion se deducira
un cinco (5%) por ciento que sera retenido por la Propiedad en concepto de garantia, hasta
la Liquidacién Final de la obra. La devolucion de la fianza no se hara si no se ha acreditado
ante la Propiedad que no existe reclamacion alguna contra el Contratista por dafios y
perjuicios derivados de la ejecucion de la obra que son por cuenta del Contratista, y sin
perjuicio de lo regulado con respecto al Plazo de Garantia en este Pliego.

En los precios de contrato se consideran incluidos los costes derivados de la ejecucion de
trabajos en horario nocturno o en dias festivos.

5. CONDICIONES GENERALES DE INDOLE LEGAL

Ambas partes se comprometen, en sus diferencias, al arbitrio de amigables componedores,
designados, uno de ellos por el Propietario, otro por la Contrata y tres agentes por el Colegio
Oficial correspondiente, uno de los cuales sera forzosamente, el Director de la Obra.

El Contratista es responsable de la ejecucion de las obras en las condiciones establecidas
en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto. Como consecuencia de ello,
vendré obligado a efectuar las labores de correccion precisas para dejar en correcto estado
aguello que esté mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que el Director de Obra
haya examinado y reconocido la ejecucion durante las obras, ni el que hayan sido abonadas
en liquidaciones parciales.

El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y ademas a lo
dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales.

Seran de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policia del solar, cuidando de la
conservacion de sus lineas de lindero y vigilado que, por los poseedores de las fincas
contiguas, si las hubiese, no se realicen, durante las obras, actos que mermen o modifiqguen
la propiedad. Toda observacién referente a este punto serd puesta inmediatamente en
conocimiento de la Direccion de Obra El Contratista es responsable de toda falta relativa a
la Policia Urbanay a las Ordenanzas Municipales, a estos respectos, vigentes en la localidad
en que la edificacion esté emplazada.

En casos de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el ejercicio de los trabajos
para la ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a lo dispuesto, a estos respectos,
en la legislacion vigente, siendo, en todo caso, Unico responsable de su incumplimiento y sin
que, por ningun concepto pueda quedar afectada la propiedad por responsabilidad en
cualquier aspecto. El Contratista esta obligado a adoptar todas las medidas de seguridad
que las disposiciones vigentes preceptlan, para evitar, en lo posible, accidentes a los
obreros o0 a los viandantes, no sélo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de
la obra -huecos de escalera, ascensores, etc.-, especialmente lo que dispone la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Orden y el vigente Reglamento de Seguridad
del Trabajo en la Industria de la Construccién y Obras Publicas, de los accidentes o perjuicios
de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado sobre la materia, pudieran
acaecer o sobrevenir, sera éste el Unico responsable, o sus representantes en la obra, ya
que se considera que en los precios contratados estan incluidos todos los gastos precisos
para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales.
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El Contratista sera responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido,
sobrevinieran tanto en la edificacién donde se efectien las obras como en las contiguas.
Sera, por tanto, de su cuenta, el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y
cuando a ello hubiera lugar, de todos los dafios y perjuicios que puedan causarse en las
operaciones de ejecucion de las obras. El Contratista cumplira los requisitos que prescriben
las disposiciones vigentes sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuere requerido,
el justificante de tal cumplimiento.
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas,
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucién de las obras y por
concepto inherente a los propios trabajos que se realizan, correrd a cargo de la Contrata,
siempre que, en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. No
obstante, el Contratista debera ser reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que
el Director de Obra considere justo hacerlo.
El Contratista tiene derecho a sacar copias, a su costa, de los planos, presupuestos y pliegos
de condiciones y demas documentos del proyecto. La Direccion de Obra, si el Contratista lo
solicita, autorizara estas copias con su firma, una vez confrontadas.
Se consideraran causas suficientes de rescision las que a continuacion se sefialan:
— La muerte o incapacidad del Contratista.
— La quiebra del Contratista.
En los casos anteriores, si los herederos o sindicos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo
las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar
el ofrecimiento, sin que en este Ultimo caso tengan aquéllos derecho a indemnizacién alguna.
— Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes:
= La modificacion del Proyecto en forma tal que represente alteraciones
fundamentales del mismo, a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso,
siempre que la variacion del Presupuesto de ejecucién, como consecuencia
de estas modificaciones, represente, en mas o en menos, del 40 por 100,
como minimo, de alguna de las unidades del Proyecto modificadas.
= La modificacién de unidades de obra, siempre que estas modificaciones
representen variaciones en mas o menos, del 40 por 100, como minimo, de
alguna de las unidades del Proyecto modificadas.
— La suspensién de obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas ajenas
a la Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses,
a partir de la adjudicacion; en este caso, la devolucion de la fianza serd automatica.
— La suspension de obra comenzada, siempre que el plazo de suspension haya
excedido de un afio.
— El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo sefialado en las
condiciones particulares del Proyecto.
— Elincumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala
fe, con perjuicio de los intereses de la obra.
— Laterminacion del plazo de ejecucién de la obra, sin haberse llegado a ésta.
— El Abandono de la obra sin causa justificada.
— La mala fe en la ejecucion de los trabajos.
El Contratista esta obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecucion sucesiva
de contrato y el general para su total realizacion. Si el Contratista, por causas imputables al
mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los plazos parciales de manera que haga
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presumir racionalmente la imposibilidad del cumplimiento del plazo final o éste hubiera
guedado incumplido, la Propiedad podra optar por la resolucién del Contrato o la ampliacion
del plazo con la imposicién de las penalidades que se hayan estipulado en el mismo.

Los importes de las penalidades por demore se haran efectivos mediante deduccion de los
mismos en las certificaciones de obra que se produzcan, salvo determinacién contractual
distinta al respecto.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al Contratista, y éste ofreciera
cumplir sus compromisos dandole prérroga del tiempo que se le habia designado, se
concedera por la Propiedad un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido a no
ser que el Contratista pidiera otro menor.

La peticion de prérroga por parte del Contratista deberd acompafiarse de las razones por las
que estime no le es imputable y sefialando el tiempo probable de su duracion a los efectos
de que la Propiedad pueda oportunamente, y siempre antes de la terminacion del plazo del
contrato, resolver sobre la prérroga del mismo, y sin perjuicio de que una vez desaparecida
la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.

6. PRESCIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

En el siguiente capitulo, se presentan las prescripciones técnicas de los trabajos a realizar. En la
ejecucion de trabajos para los cuales no existen prescripciones explicitamente consignadas en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares ni en los Planos, el Contratista se atendra
a las instrucciones del Director de Obra y tendra la obligacién de ejecutar cuanto sea necesario para
la buena construccién y buen aspecto de las obras.

6.1. TRABAJOS PREVIOS

A continuacién, se indican las prescripciones técnicas generales relacionadas con los trabajos
previos:

Antes de comenzar los trabajos objeto del Proyecto de Ejecucién el Contratista debera
analizar cuidadosamente toda la informacion incluida en el mismo para tener conocimiento
preciso del alcance y caracteristicas de las obras a ejecutar.

Todos los trabajos previos necesarios para la ejecucion de las obras no previstos seran
realizados por cuenta y riesgo del contratista a los que la direccion facultativa dara el visto
bueno previo a los tramites legales que ello exija, en funcién de las disposiciones que los
organismos oficiales competentes (Ayuntamiento, Diputacién, Gobierno Vasco, etc.), hayan
dictado sobre ellos o estableciesen en la correspondiente licencia.

Todos los trabajos realizados en la obra seran supervisados, y el encargado sera el
responsable de hacer cumplir las condiciones que dispone la normativa aplicable de
Seguridad y Salud.

Es responsabilidad del contratista impedir el acceso al tajo a cualquier persona no
autorizada.

El vallado perimetral y las puertas de acceso quedaran cerradas durante las horas de
inactividad.

Los métodos de trabajo deberdn garantizar la seguridad del personal e instalaciones
situados fuera del tajo.

Se considera imprescindible una visita previa a toda la zona afectada.

La zona de los trabajos sera convenientemente vallada y sefializada atendiendo al Estudio
de Seguridad y Salud.
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Se revisaran todos los recintos y locales de los edificios e instalaciones afectados
comprobando que no existe ningiin almacenamiento de materiales combustibles, toxicos y/o
peligrosos; en el caso de existir se procederia a su retirada conforme a practicas seguras.
Se dispondran extintores manuales polivalente contra incendios en el recinto de la obra,
situados estratégicamente, con el fin de apagar cualquier fuego que pudiera producirse.

Se protegeran los elementos de Servicio Publico que puedan ser afectados por la obra, como
sumideros de alcantarillas, arboles y demas elementos del mobiliario urbano.

Como regla general, se efectuara un apuntalamiento en las zonas més deterioradas con el
fin de trabajar con la maxima seguridad.

Accesos

Deberan preverse vias de acceso para el personal que realice su trabajo a nivel del suelo,
verticalmente para el desplazamiento entre niveles diferentes y horizontalmente en niveles
superiores.

Todas las vias deberan estar claramente indicadas, mantenerse en buen estado e iluminarse
debidamente.

Las rutas elegidas deberan mantenerse estables y no deberan incluir pendientes excesivas
que superen la capacidad de las maquinas.

En todo lo posible se utilizardn las vias existentes en la zona que se encuentren
perfectamente pavimentadas para su uso.

En cualquier caso, los recorridos previstos y sentidos de circulacion debera aprobarlos la
Direccién Facultativa y la Propiedad y deberan elegirse de modo que faciliten el acceso y la
salida de vehiculos y el tréfico interior.

Se constituiran rampas de acceso para la maquinaria y vehiculos de carga en aquellos
lugares en los que se necesite acceder a niveles diferentes de la cota del vial. El ancho de
las mismas sera el adecuado para garantizar la seguridad en las maniobras de acceso y
transito. Las pendientes adoptadas no deberan superar las capacidades de los vehiculos
circulando en carga.

Desmontajes y demoliciones

El sistema elegido para efectuar el derribo es el de demolicion masiva que la direccion de
obra sefiale al comienzo del derribo y las que estan detalladas en este capitulo.

El orden de desmontaje se efectuara de arriba debajo de tal forma que dicho desmontaje se
realice practicamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical
ni en la proximidad de elementos que se derriben.

Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizaran previa autorizacién de la
Direccién de Obra.

El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizara
manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caidas bruscas y vibraciones que se
transmitan al resto de la estructura o a los mecanismos de suspension.

Siempre que la altura de caida del operario sea superior a 3 metros se utilizaran cinturones
de seguridad, anclados a puntos fijos, o se dispondran andamios.

Andamios y plataformas

Todos los andamiajes deberan disefiarse e instalarse de acuerdo con las recomendaciones
establecidas, teniendo en cuenta todas las posibles cargas extraordinarias impuestas por la
actividad.
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e El andamiaje utilizado serd un andamio independiente de alta resistencia.

e La base del andamio debera descansar en terreno firme capaz de soportarlo sin un
hundimiento excesivo. Las soleras deberan ser de longitud suficiente para servir de soporte
a dos montantes como minimo y el extremo inferior de los montantes debera introducirse en
un plinto.

e Los ladrillos, bloques o cualquier otro elemento suelto no son validos como apoyos de las
partes de un andamio.

e Elandamio deberd ir arriostrado para rigidizarlo e impedir que se deforme la estructura. Las
riostras deberan fijarse a los montantes lo mas cerca posible y, normalmente, cada dos pares
en todo el andamio.

e La estructura mas importante de contribuir a la estabilidad del andamio es su anclaje a la
estructura. Los tirantes deben impedir el movimiento, asi como el balanceo e incluso el
movimiento vertical.

¢ Los andamios parcialmente montados o en fase de desmontaje deberan indicarse mediante
carteles que adviertan acerca de la prohibicién de uso, se retiraran todas las escalas de
acceso desde el suelo.

e Se podran utilizar plataformas elevadoras hidraulicas para acceder a zonas cuando las
condiciones del trabajo no justifiquen el montaje de andamios.

e Lacapacidad de la plataforma debera figurar en lugar visible y no debera sobrepasarse. S6lo
las personas con experiencia y formacion en su utilizacion deberan manejar el equipo.

e No se usara plataforma como grda.

6.1.1. Poda general

Definicion

Poda general de los ejemplares proximos a la zona de trabajo, troceado y apilado de los residuos
generados en zona indicada.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Poda de elementos que invaden la zona de trabajo.
e Troceado de los elementos en piezas manejables.
e Recogida de los productos generados.

e Carga de escombros sobre camién o contenedor.

e Transporte y descarga en vertedero autorizado.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.

Los materiales quedaran suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en funcién de
los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.

Medicion y abono

ud, medida la unidad realmente ejecutada. El precio de la unidad incluye la poda general de los
ejemplares, troceado y apilado de residuos. Incluso carga y descarga, transporte a vertedero o
planta de reciclaje de ramas y resto de productos resultantes y canon de vertido. Incluso p.p. de
medios auxiliares y medios de elevacion.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.
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Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.1.2. Proteccién de arbolado

Definicion

Proteccién para tronco de arbol, confeccionada en obra, mediante entablado del fuste con tabla
nueva sobre tacos de poliestireno de alta densidad de dimensiones10x10x5 cm hasta una altura de

2 m, incluido cosido del entablado con aros de alambre de atar de d=1,3 mm colocados cada 15
cm.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.

Medicion y abono

ud, medida la unidad realmente ejecutada. El precio de la unidad incluye el material para realizar la
proteccioén del arbolado y su montaje. Incluso p.p. de medios auxiliares y medios de elevacion.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.1.3. Talado y destoconado de arbol

Definicion

Talado por medios manuales de arbol de entre 5y 10 m de altura, de 15 a 70 cm de diametro de
tronco y copa frondosa, con motosierra, con extraccién del tocén, y carga manual a camién.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Talado y destoconado de arbol.

e Troceado de los elementos en piezas manejables.
e Recogida de los productos generados.

e Carga de escombros sobre camién o contenedor.
e Transporte y descarga en vertedero autorizado.

e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.

Los materiales quedaran suficientemente apilados para facilitar la carga, en funcién de los medios
de que se disponga y de las condiciones de transporte.

Medicion y abono
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ud, medida la unidad realmente ejecutada. El precio incluye el talado y destoconado de arbolado,
troceado y apilado de residuos. Incluso carga y descarga, transporte a vertedero o planta de
reciclaje de ramas y resto de productos resultantes y canon de vertido. Incluso relleno del hueco
resultante con tierras compactadas. Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevacion.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.1.4. Desmontaje de cuadro eléctrico y cableados

Definicion

Desmontaje de cuadro eléctrico del interior de la gruta para dispositivos generales e individuales
de mando y proteccion, asi como desmontaje de alumbrado interior y cableado, con medios

manuales y recuperacion del material para su posterior ubicacion en otro emplazamiento, y carga
manual sobre camién o contenedor.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Desconexion de la red de alimentacion.

e Desmontaje de cuadro eléctrico, obras de fabrica, canalizaciones, cableado, puntos de luzy
elementos auxiliares.

e Retirada y acopio del material.

e Limpieza de los restos de obra.

e Carga manual del material desmontado y restos de ora sobre camién o contenedor.

Los cables de conexion que no se retiren deberan quedar debidamente protegidos. La superficie
resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.

Medicion y abono

ud, medida la unidad realmente ejecutada. El precio incluye p.p de medios auxiliares, iluminacion
provisional, medios de elevacion, desmontaje de toda la instalacion por medios manuales con
recuperaciéon de material si fuera necesario, retirada previa de recubrimiento y retirada posterior de
cualquier material para dejar la zona limpia y libre de elementos. El precio incluye la carga y
descarga manual de los residuos generados, transporte a planta de tratamiento y canon de vertido.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
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y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.1.5. Desmontaje alumbrado exterior existente

Definicion

Desmontaje de puntos de luz existentes, formados por cableado, luminaria con alojamiento de
equipo eléctrico, difusor, lampara, columna y cimentacion, aflojando los pernos de anclaje y placa

de asiento, demoliendo la cimentacién. Con recuperacion del material si fuera necesario y retirada
de cualquier material para dejar la zona limpia y libre de elementos.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Desmontaje de cuadro eléctrico, obras de fabrica, canalizaciones, cableado, puntos de luzy
elementos auxiliares.

e Carga de escombros sobre camién o contenedor.

e Transporte y descarga en vertedero autorizado.

e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicion y abono

ud, medida la unidad realmente ejecutada. El precio incluye p.p de medios auxiliares, iluminacion
provisional, medios de elevacion, desmontaje de toda la instalacion por medios manuales con
recuperacion de material si fuera necesario, retirada previa de recubrimiento y retirada posterior de
cualquier material para dejar la zona limpia y libre de elementos. El precio incluye la carga y
descarga manual de los residuos generados, transporte a planta de tratamiento y canon de vertido.

Los trabajos necesarios se realizardn con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Seguridad y salud

En la ejecucion de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.1.6. Desmontaje de mobiliario
Definicion
Desmontaje, carga y transporte a lugar de almacenaje indicado por la direccién facultativa (bancos,

papeleras, paneles informativos, etc.) Incluso reposicidon en lugar indicado por la D.O. en caso de
ser necesario.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

¢ Desmontaje de mobiliario.

e Carga de escombros sobre camién o contenedor.

e Transporte y descarga en vertedero o en lugar de almacenaje.
e Adecuacion, reparacion y reposicion de mobiliario.
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e Limpieza de los restos de obra.
La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.

Los materiales quedaran suficientemente apilados para facilitar la carga, en funcién de los medios
de que se disponga y de las condiciones de transporte.

Medicion y abono

ud, medida la unidad completamente ejecutada. El precio de la unidad incluye la retirada del
mobiliario, carga y descarga, transporte a vertedero o lugar de almacenaje, canon de vertido,
adecuacion, reparacion y reposicion posterior de mobiliario. Incluso reposicion de materiales en mal
estado o que hayan sufrido dafios durante su desmontaje. Incluso p.p. de medios auxiliares y
medios de elevacion.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.1.7. Desmontaje y adecuacion riego
Definicion
Desmontaje de la red de riego existentes en aquellas zonas en las que se vea afectada por la

reforma. Se desmontara lo existente, recuperando todo el piecerio, adecuando la red para que siga
funcionando en el resto del parque.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Desmontaje de la instalacion de red de riego.

e Carga de escombros sobre camién o contenedor.
e Transporte y descarga en vertedero autorizado.

e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicién y abono

ud, medida la unidad completamente ejecutada. El precio de la unidad incluye la retirada del material
extraido, carga y descarga, transporte a vertedero o lugar de almacenaje, canon de vertido,
adecuacion, reparacion y reposicion posterior de material. Incluso reposicién de materiales en mal
estado o que hayan sufrido dafios durante su desmontaje. Incluso p.p. de medios auxiliares y
medios de elevacion.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Seguridad y salud
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En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este Ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.2. DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

A continuacion, se indican las prescripciones técnicas generales relacionadas con la demolicion y
el movimiento de tierras:

6.2.1. Desmontaje puertas y ventanas metalicas

Definicion

Desmontaje y carga manual de puertas y ventanas metélicas existentes en la gruta, cargadas sobre
camion con transporte a vertedero autorizado o almacén municipal.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Desmontaje manual de carpinteria metalica.

e Carga de escombros sobre camién o contenedor.

e Transporte y descarga en vertedero o en lugar de almacenaje.
e Adecuacion, reparacion y reposicion de mobiliario.

e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.

Los materiales quedaran suficientemente apilados para facilitar la carga, en funcién de los medios
de que se disponga y de las condiciones de transporte.

Mediciéon y abono

ud, medida la unidad completamente ejecutada. El precio de la unidad incluye la retirada del
material, carga y descarga, transporte a vertedero o lugar de almacenaje, canon de vertido,
adecuacion, reparacion y reposicion posterior de mobiliario. Incluso reposicion de materiales en mal
estado o que hayan sufrido dafios durante su desmontaje. Incluso p.p. de medios auxiliares y
medios de elevacion.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Seguridad y salud

En la ejecucion de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.2.2. Desmontaje barandillas metélicas

Definicion

Desmontaje y carga manual de barandillas existentes, cargadas sobre camién con transporte a
vertedero autorizado o almacén municipal.
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Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Desmontaje manual de carpinteria metdlica.

e Carga de escombros sobre camion o contenedor.

e Transporte y descarga en vertedero o en lugar de almacenaje.
e Adecuacion, reparacion y reposicion de mobiliario.

e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.

Los materiales quedaran suficientemente apilados para facilitar la carga, en funcién de los medios
de que se disponga y de las condiciones de transporte.

Medicion y abono

m, medida la unidad completamente ejecutada. El precio de la unidad incluye la retirada del material,
carga y descarga, transporte a vertedero o lugar de almacenaje, canon de vertido. Incluso p.p. de
medios auxiliares y medios de elevacion.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.2.3. Corte de pavimento con cortadora
Definicion
Corte de pavimento pétreo, baldosa o aglomerado con disco cortador incluido trazado de lineas y

limpieza de zona afectada. Se realizara el corte del pavimento en cuadricula de 50x50 cm con disco
cortador, permitiendo independizar cada seccion del resto.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Replanteo de la superficie de pavimento a demoler.

e Corte del pavimento en cuadriculas de 50x50 cm, independizando cada seccion.
e Fragmentacién de los escombros en piezas manejables.

e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicion y abono

m, medida la superficie en planta. El precio incluye p.p de medios auxiliares, iluminacién provisional,
trazado de lineas, corte de pavimento, sostenimiento de los servicios en uso, corte de las armaduras
con equipo de oxicorte, humectacion de la zona.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
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proteccion individual necesarios en cada trabajo.
Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.2.4. Demolicion de pavimentos

Definicion

Demolicion de pavimento existente con medios manuales y carga manual sobre camion o
contenedor en el interior de la gruta.

Esta partida comprende el siguiente proceso de ejecucion:

e Preparacion de la zona de trabajo.

¢ Replanteo de la superficie de pavimento a demoler.
e Demolicién de cada seccion por separado.

e Retirada y acopio de escombros.

e Carga de escombros sobre camién o contenedor.

e Transporte y descarga en vertedero autorizado.

e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.

Los materiales quedaran suficientemente apilados para facilitar la carga, en funcién de los medios
de que se disponga y de las condiciones de transporte.

Medicion y abono

m2, medida la superficie en planta. El precio incluye p.p de medios auxiliares, iluminacion
provisional, demolicién de obras de fabrica alojadas en el pavimento, sostenimiento de los servicios
en uso, corte de las armaduras con equipo de oxicorte, humectacion de la zona, fragmentacién de
los escombros en piezas manejables, retirada y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento
e NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.2.5. Recuperado de piedra

Definicion
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Recuperado y limpieza de piedra de acento, decoraciones, muros y muretes con medios mecanicos
y manuales para su posterior reutilizacion, tanto del interior como del exterior de la Gruta de la
Florida. Esta piedra se paletizard y se medira segin el volumen de piedra realmente recuperada.

Esta partida comprende el siguiente proceso de ejecucion:

e Recuperado de piedra.

e Limpieza de piedra.

e Paletizacion de la piedra para su posterior uso.

e Retirada y acopio de escombros.

e Carga de escombros sobre camion o contenedor.
e Transporte y descarga en vertedero autorizado.

e Limpieza de los restos de obra.

Mediciéon y abono

m3, medido el volumen aparente recuperado, definido por los elementos basicos de la edificacion.
El precio incluye p/p de medios auxiliares, medios de elevacién, andamios provisionales, iluminacion
provisional, recuperacion de material para su posterior uso en otras unidades de obra, retirada y
acopio de restos en camion, contenedor o zona de acopio y limpieza de la zona de actuacion, carga
sobre camion o contenedor, transporte a vertedero, canon de vertido, permisos autorizaciones e
informe de actuacion.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

6.2.6. Demolicién masivay excavacion a cielo abierto

Definicion

Demolicion masiva y excavacion a cielo abierto en terreno sin clasificar, incluso roca dura o
semidura. Se realizara la demolicién y excavacion con medios mecanicos y manuales, se achicara
el fondo de excavacién en caso de aparacer nivel freatico y se realizard separacién de materiales

in situ con carga mecénica sobre camion o contenedor y transporte a vertedero autorizado de los
materiales no aprovechables.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Replanteo general y situacién de los puntos topograficos.
e Demolicion de los elementos.

e Fragmentacion de los escombros en piezas manejables.
e Retirada y acopio de escombros.

e Carga de escombros sobre camién o contenedor.

e Transporte y descarga en vertedero autorizado.

e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.

Los materiales quedaran suficientemente apilados para facilitar la carga, en funcién de los medios
de que se disponga y de las condiciones de transporte.

Medicion y abono

m3, medido el volumen aparente demolido, definido por los elementos basicos de la edificacion. El
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precio incluye p/p de medios auxiliares, medios de elevacién, apeos necesarios, andamios
provisionales, iluminacién provisional, riego de escombros, parte proporcional de cimentaciones,
fragmentacion de los escombros en piezas manejables, recuperacion de material para su posterior
uso en otras unidades de obra, retirada y acopio de restos en camion, contenedor o zona de acopio
y limpieza de la zona de actuacion, carga sobre camion o contenedor, transporte a vertedero, canon
de vertido, permisos autorizaciones e informe de actuacion.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo. Medido el volumen aparente demolido, definido
por los elementos basicos de la edificacion.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Direccion General de Carreteras.
e NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.2.7. Mejora del terreno de apoyo de la cimentacion

Definicion

Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentacién
superficial proyectada, con grava de 20 a 30 mm de diametro.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Replanteo general y situacién de los puntos topograficos.

e Transporte y descargar del material de relleno a pie de tajo.

e Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.

Las tierras o aridos utilizados como material de relleno quedaran protegidos de la posible
contaminacién por materiales extrafios o por agua de lluvia, asi como del paso de vehiculos.

Mediciéon y abono

m3, medido el volumen realmente ejecutado. El precio incluye p.p medios auxiliares, iluminacion
provisional replanteo, colocacién de toques y/o formacién de maestras, compactacion de gravas.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
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Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.2.8. Excavacion de zanjas, pozos y desmontes

Definicién

Excavacion de zanjas, pozos, o desmontes en todo tipo de terreno, incluso roca dura o semi-dura,
con medios mecanicos, achique de agua en caso necesario y perfilado de fondo y laterales,

compactado del fondo de excavacion, desbroce, carga a camion y transporte de los productos de
la excavacion a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Replanteo general y situacién de los puntos topograficos.

e Colocacion de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
e Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras.

¢ Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccién de las tierras.

e (Carga a camién de los materiales excavados.

e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.

El fondo de la excavacion quedara nivelados, limpio y ligeramente apisionado. Las excavaciones
quedaran protegidas frente a filtraciones y acciones de erosion o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentia. Se tomaran las medidas oportunas para asegurar que sus caracteristicas
geométricas permanecen inamovibles, mientras se efectie la consolidacién definitiva de las
paredes y fondo de las excavaciones.

Mediciéon y abono

m3, medido el volumen ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la seccién teérica por defectos imputables al Contratista. Se medira la
excavacién una vez realizada y antes de que sobre ella se efectie ningun tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicion, se entendera que se aviene a
lo que unilateralmente determine el director de la ejecucién de la obra. El precio incluye p/p de
medios auxiliares, medios de elevacion, iluminacion provisional, retirada y acopio de restos en
camion, contenedor o zona de acopio y limpieza de la zona de actuacion, carga sobre camion o
contenedor, transporte a vertedero, canon de vertido, permisos autorizaciones e informe de
actuacion.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e CTE.DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
e NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
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Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.2.9. Relleno con material seleccionado
Definicion
Relleno en zanja con material seleccionado procedente de la propia obra o de prestamo segin PG-

3, realizado por medios mecanicos y manuales, en tongadas de 20 a 25 cm, comprendiendo vertido,
extendido, regado, compactado al 100% del Proctor Modificado.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

o Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
e Humectacion o desecacién de cada tongada.

e Compactacion del relleno.

e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.

Las tierras o aridos utilizados como material de relleno quedaran protegidos de la posible
contaminacién por materiales extrafios o por agua de lluvia, asi como del paso de vehiculos.

Medicion y abono

m3, medido el volumen ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavacion no autorizados. El precio incluye p/p de medios auxiliares, medios de
elevacion, iluminacién provisional, retirada y acopio de restos en camion, contenedor o zona de
acopio y limpieza de la zona de actuacién, carga sobre camion o contenedor, transporte a vertedero,
canon de vertido, permisos autorizaciones e informe de actuacion.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Seguridad y salud

En la ejecucion de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.3. ESTRUCTURA

6.3.1. Hormigdn de limpieza
Definicion
Capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, de 10 cm de espesor, de

hormigon HM-20/B/20/1, fabricado en central y vertido desde camion, en el fondo de la excavacion
previamente realizada.
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Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Replanteo general y situacion de los puntos topogréficos.
e Vertido y compactacion del hormigén.

e Coronacion y enrase del hormigén.

e Curado del hormigén.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicion y abono

m3, medido el volumen realmente ejecutado. El precio incluye p.p medios auxiliares, iluminacion
provisional replanteo, colocacion de toques y/o formacion de maestras, compactacion del hormigon,
coronacién y enrase del hormigon.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccién individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).
e CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
e CTE. DB-HS Salubridad.

Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.3.2. Sistema de encofrado para losa de cimentacion

Definicion

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para losa de cimentacién, formado por
tablones de madera, amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado.

Incluso elementos de sustentacion, fijacion y acodalamientos necesarios para su estabilidad y
liquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigén al encofrado.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Limpiezay preparacion del plano de apoyo.

¢ Replanteo.

e Aplicacion del liquido desencofrante.

e Montaje del sistema de encofrado.

e Colocacién de los elementos de sustentacion, fijacién y acodalamiento.
e Aplomado y nivelacion del encofrado.

e Humectacion del encofrado.

e Desmontaje del sistema de encofrado y almacenamiento del encofrado.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
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Medicion y abono

m2, medida la superficie de encofrado en contacto con el hormigén realmente ejecutada. El precio
incluye p.p de medios auxiliares, iluminacién provisional, medios de elevacion, liquido
desencofrante, limpieza y preparacion de apoyo, replanteo, montaje y desmontaje del sistema de
encofrado, berenjenos para biselado de cantos, humectacion del encofrado, limpieza y
almacenamiento del encofrado.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
e NTE-EME. Estructuras de madera: Enconfrados.

Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.3.3. Hormigon HA-25/B/20/1la para losas de cimentacion

Definicion

Hormigén HA-25/B/20/1la de consistencia blanda, tamafio maximo del &rido 20 mm, en losas de
cimentacion, fabricado en central, suministrado y vertido en obra mediante camion bomba o cubilote.
Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Replanteo general y situacion de los puntos topograficos.
e Vertido y compactacion del hormigén.

e Curado del hormigén.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicion y abono

m3, medido el volumen tedrico segun especificaciones de proyecto. El precio incluye p.p. de medios
auxiliares, iluminacién provisional, medios de elevacién, replanteo, limpieza de fondos,
separadores, vertido y compactacion del hormigén, vibrado, curado, paso de tuberias, reservas
necesarias, realizacion de juntas; construido segun EHE-08.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).
e CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
e NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.

Seguridad y salud
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En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.3.4. Sistema de encofrado para muro de hormigén
Definicion
Sistema de encofrado a dos caras, con mensulas de trabajo, con acabado tipo industrial para

revestir, realizado con paneles metélicos modulares para formacién de muro de hormigoén armado,
de hasta 4 m de altura y superficie plana, para contencién de tierras.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Limpiezay preparacion del plano de apoyo.

e Replanteo.

e Montaje del sistema de encofrado.

e Desmontaje del sistema de encofrado y almacenamiento del encofrado.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicién y abono

m2, medida la superficie de encofrado en contacto con el hormigén realmente ejecutada. El precio
incluye p/p de elementos de sustentacion, fijacion y apuntalamiento necesarios para su estabilidad;
aplicacién de liquido desencofrante; sellado de los huecos dejados por los tubos pasamuros para
el paso de los tensores del encofrado; formacion de huecos para el paso de instalaciones o
mechinales de drenaje; replanteo y perfilado de las juntas de construccioén y dilatacion; y sellado de
las juntas no estancas del encofrado.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento
e Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).
Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.3.5. Hormigén HA-25/B/20/lla para muro

Definicion

Hormigon HA-25/B/20/1la de consistencia blanda, tamafio maximo del arido 20 mm, en losas de
cimentacion, fabricado en central, suministrado y vertido en obra mediante camion bomba o cubilote.
Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.
e Vertido y compactacion del hormigén.
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e Curado del hormigon.
La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicién y abono

m3, medido el volumen tedrico segun especificaciones de proyecto. El precio incluye p.p. de medios
auxiliares, iluminacion provisional, medios de elevacion, replanteo, limpieza de fondos,
separadores, vertido y compactacion del hormigén, vibrado, curado, paso de tuberias, reservas
necesarias, realizacion de juntas; construido segun EHE-08.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccién individual necesarios en cada trabajo.
Normativa minima de obligado cumplimiento

e Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).
Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.3.6. Sistema de encofrado para losa maciza

Definicion

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo horizontal e inclinado, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados

con varillas y perfiles; estructura soporte horizontal e inclinada de sopandas metalicas y accesorios
de montaje, y estructura soporte vertical de puntales metalicos.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Limpiezay preparacion del plano de apoyo.

¢ Replanteo del sistema de encofrado.

e Montaje del sistema de encofrado.

¢ Replanteo de la geometria de la planta sobre el encofrado.

o Desmontaje del sistema de encofrado y almacenamiento del encofrado.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicion y abono

m2, medida la superficie de encofrado en contacto con el hormigén realmente ejecutada. El precio
incluye p/p de elementos de sustentacion, fijacion y apuntalamiento necesarios para su estabilidad;
aplicacion de liquido desencofrante; sellado de los huecos dejados por los tubos pasamuros para
el paso de los tensores del encofrado; formacion de huecos para el paso de instalaciones o
mechinales de drenaje; replanteo y perfilado de las juntas de construccién y dilatacion; y sellado de
las juntas no estancas del encofrado.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccién individual necesarios en cada trabajo.
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Normativa minima de obligado cumplimiento

e Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).
e NTE-EME. Estructuras de madera: Enconfrados.

Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.3.7. Hormigon HA-25/B/20/1la para losa maciza
Definicion
Hormigdn HA-25/B/20/I1a de consistencia blanda, tamafio maximo del arido 20 mm, en losas maciza

horizontal e inclinada, fabricado en central, suministrado y vertido en obra mediante camién bomba
o cubilote.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.
e Vertido y compactacion del hormigén.
e Curado del hormigén.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicion y abono

m3, medido el volumen tedrico segun especificaciones de proyecto. El precio incluye p.p. de medios
auxiliares, iluminacion provisional, medios de elevacion, replanteo, limpieza de fondos,
separadores, vertido y compactacion del hormigon, vibrado, curado, paso de tuberias, reservas
necesarias, realizacion de juntas; construido segun EHE-08.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento
e Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).
Seguridad y salud

En la ejecucion de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.3.8. Acero para armar

Definicion

Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboracién y montaje de la ferralla en cualquier tipo de
elemento estructural.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:
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e Corte y doblado de la armadura.
e Montaje y colocacién de la armadura y con separadores homologados.
e Sujecion de la armadura.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicion y abono

kg, medido el peso tedrico de la armadura ejecutada segun especificaciones de proyecto. El precio
incluye p.p de medios auxiliares, iluminacién provisional, medios de elevacién, elaboraciéon y
montaje de ferralla en el lugar definitivo de su colocacién en obra segun instruccion EHE-08,
colocacién de armaduras, refuerzos, pliegues, encuentros, solapes, arranques y esperas, cambios
de nivel, atado y proteccion de canalizaciones embebidas y registros, separadores y alambre de
atar. Debera contar con el Certificado Especifico de Adherencia segin las condiciones indicadas en
el Articulo 1° de la EHE emitido por organismo autorizado, incluido en el precio.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento
e Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).
Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.3.9. Impermeabilizacion de paramentos de hormigén en contacto con el terreno

Definicion

Impermeabilizaciéon de paramentos de hormigdn en contacto con el terreno, por su cara exterior,
con lamina de bettn modificado con elastomero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m2, de superficie no protegida, previa imprimacion con emulsién asfaltica

anionica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m?), totalmente adherida al soporte con soplete,
colocada con solapes.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Realizacion de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de angulos, paso de
tubos, etc.)

e Limpiezay preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilizacion.

e Aplicacion de la capa de imprimacion

e Ejecucion de la impermeabilizacion.

e Tratamiento de los elementos singulares (angulos, aristas, etc.)

e Sellado de juntas.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Mediciéon y abono

m2, medida la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas y los solapes. El precio incluye p/p de limpieza y preparacion de la superficie, solapes y
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bandas de refuerzo en la coronacién y en la entrega al pie del muro en su encuentro con la
cimentacion.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento
e CTE- DB-HS Salubridad.
Seguridad y salud

En la ejecucion de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4. INSTALACIONES

6.4.1. Drenaje
6.4.1.1. Dren perimetral PVC 160 mm ranurado

Definicion

Dren perimetral, con una pendiente minima del 0,50%, mediante tubo ranurado de PVC de doble
pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco
de 360° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 160 mm de
didametro nominal, 145 mm de diametro interior, segin UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m,
unién por copa con junta elastica de EPDM, colocado sobre solera de hormigdn en masa HM-
20/B/20/1, de 5 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con
relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz superior del tubo con arido
reciclado de hormigén de 40 a 80 mm de diametro, todo ello envuelto en un geotextil de 200 gr/im2,
agujereado mecanico de filamentos de fibra de polipropileno virgen de elevada tenacidad.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Situacion de los puntos topogréficos y replanteo.
e Ejecucion de la cama de hormigon.

e Colocacion de la tuberia.

e Conexionado con la red.

e Comprobacion de su funcionamiento.

e Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
e Compactacion.

e Retirada y acopio de escombros.

e Carga de escombros sobre camion o contenedor.
e Transporte y descarga en vertedero autorizado.

e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Todos los materiales tendran que ser previamente homologados por la Direccion facultativa.
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Consideraciones

Nota 1: El contratista dispondra de medios topograficos en obra para la instalacion de las tuberias.
Ademas, tomara y enviara la informacién topografica en formato digital a la Direcciéon de Obra de
las tuberias y piezas/accesorios montados, esto es, coordenadas xyz de las campanas de los tubos
y coordenadas xyz de cualquier pieza especial incluso tapas de pozos y arquetas.

Medicién y abono

m, medida la longitd realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto. Incluso p.p. de
medios auxiliares, lubricante para montaje y solapes y anclajes del geotextil, iluminacién
provisional, medios de elevacion, limpieza de fondos y limpieza del paramento.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
e CTE. DB-HS Salubridad

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4.1.2. Colector enterrado PEAD @ 200 flexible
Definicion

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas para la evacuaciéon de aguas
pluviales, formado por tubo de polietileno corrugado de doble capa SN4 de 200 mm de diametro
exterior, con junta elastica, colocado sobre lecho de grava de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
rifiones y posterior relleno con la misma grava hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de
la tuberia.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

¢ Replanteo del recorrido del colector.

e Presentacion en seco de los tubos.

e Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

e Descenso y colocacion de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobacién de su correcto funcionamiento.

e Ejecucion del relleno envolvente.

e Realizacion de pruebas de servicio.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Todos los materiales tendran que ser previamente homologados por la Direccién facultativa.

Medicion y abono
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m, medida la longitd realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto. Incluso p.p. de
medios auxiliares, replanteo, relleno, iluminacién provisional, medios de elevacién, limpieza de
fondos y limpieza del paramento.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento
e CTE. DB-HS Salubridad

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4.1.3. Bordillo-cuneta de hormigdén in situ

Definicion

Bordillo-cuneta de hormigén in situ y de caracteristicas equivalentes al existente realizado con
hormigén HM-20 de espesor 10 cm.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Replanteo de alienaciones y niveles.

e Vertido y extendido de cama de apoyo.
e Vertido de hormigon.

e Moldes para formacién de cuneta.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicion y abono

m, medida la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto. Incluso p.p de
medios auxiliares, excavacion manual en todo tipo de terreno, carga y transporte de sobrantes a
contenedor RCD o lugar de empleo, preparacion de la superficie de asiento, nivelado, vertido del
hormigdn, encofrado, desencofrado, compactado y aserrado de juntas con una profundidad de 5
mm Yy posterior sellado con masilla de poliuretano. Incluso canon de vertido. Completamente
terminada.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
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Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4.1.4. Arqueta de fabricade 50 x 50 cm
Definicion

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
50x50x60 cm, sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/1 de 10 cm de espesor, formacion de
pendiente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y bruiida interiormente con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15 formando aristas y esquinas a media
cafia, cerrada superiormente con marco y tapa de fundicion clase B-125 segun UNE-EN 124. Incluso
mortero para sellado de juntas y colector de conexion de PVC, de tres entradas y una salida, con
tapa de registro, para encuentros.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Situacion de los puntos topograficos y replanteo.
e Excavacion.

e Ejecucion de la solera.

e Colocacion de la armadura y encofrados.

e Vertido del hormigon.

e Realizacion de la media cafia.

e Conexionado con la red, mediante colector de conexién de PVC.
e Comprobacion de su correcto funcionamiento.

e Realizacion del cierre.

e Colocacion de la tapa y los accesorios.

e Relleno del trasdds.

e Retirada y acopio de escombros.

e Carga de escombros sobre camién o contenedor.
e Transporte y descarga en vertedero autorizado.

e Limpieza de los restos de obra.

La arqueta quedara totalmente estanca.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.

Todos los materiales tendran que ser previamente homologados por la Direccion facultativa.
Medicion y abono

ud, medida la unidad realmente ejecutada. Incluso p.p. de medios auxiliares, replanteo, relleno,
iluminacién provisional, medios de elevacion, limpieza de fondos y limpieza del paramento.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e CTE. DB-HS Salubridad.
e Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).
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Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4.1.5. Arqueta sumidero de fabrica de 50 x 50 cm

Definicion

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
50x50x60 cm, sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/1 de 10 cm de espesor, formacion de
pendiente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y bruiiida interiormente con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15 formando aristas y esquinas a media
cafia, cerrada superiormente con marco y rejilla de fundicion plana clase C-250 segun UNE-EN 124.
Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexién de PVC, de tres entradas y una salida,
con tapa de registro, para encuentros.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Situacion de los puntos topograficos y replanteo.
e Excavacion.

e Ejecucion de la solera.

e Colocacion de la armadura y encofrados.

e Vertido del hormigén.

e Realizacion de la media cafia.

e Conexionado con la red, mediante colector de conexién de PVC.
e Comprobacion de su correcto funcionamiento.

e Realizacion del cierre.

e Colocacion de la tapa y los accesorios.

e Relleno del trasdds.

e Retirada y acopio de escombros.

e Carga de escombros sobre camion o contenedor.
e Transporte y descarga en vertedero autorizado.

e Limpieza de los restos de obra.

La arqueta quedara totalmente estanca.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.

Todos los materiales tendran que ser previamente homologados por la Direccion facultativa.
Mediciéon y abono

ud, medida la unidad realmente ejecutada. Incluso p.p. de medios auxiliares, replanteo, relleno,
iluminacion provisional, medios de elevacién, limpieza de fondos y limpieza del paramento.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccién individual necesarios en cada trabajo.
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Normativa minima de obligado cumplimiento

e CTE. DB-HS Salubridad.
e Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4.1.6. Conexién con lared existente de saneamiento

Definicion

Conexién de la nueva red de drenaje con la red existente a través de obra de fabrica o elemento de
saneamiento existente. Incluso comprobacién del buen estado, trabajos de conexién, apertura de
hueco con martillo compresor hasta su completa perforacion, acoplamiento y recibido del tubo de
acometida, empalme con junta flexible, repaso y brufiido con mortero de cemento, industrial, M-5
en el interior del elemento, sellado. Totalmente montada, conexionada y probada.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Situacion de los puntos topograficos y replanteo.
e Ejecucion de entrongue.

e Conexionado con la red.

e Comprobacion de su correcto funcionamiento.

e Reparaciones necesarias.

e Retirada y acopio de escombros.

e Carga de escombros sobre camién o contenedor.
e Transporte y descarga en vertedero autorizado.

e Limpieza de los restos de obra.

La estanqueidad debe quedar garantizada.
La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicién y abono

ud, medida la unidad realmente ejecutada. El precio incluye p.p. de medios auxiliares, tubo de
conexioén de red, acometida, sumidero o pozo (incluyendo codos, tes y piezas de conexion).

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento
e CTE. DB-HS Salubridad.
Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
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y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4.2. Cascada
6.4.2.1. Adecuacién de arqueta de bombeo existente

Definicion

Adecuacion de la arqueta de bombeo existente mediante la retirada de los diferentes equipos con
medios manuales, sin dafarlos para la reposicion posterior, limpieza del interior de la obra de
fabrica, saneo por medios manuales de los paramentos, enfoscado interiormente con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15 formando aristas y esquinas a media cafia y
reposicion de los equipos retirados, segun indicaciones de la direccion de obra.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Retirada de equipos mediante medios manuales, para reposicion posterior.
e Limpieza del interior de la arqueta.

e Saneo por medios manuales.

e Enfoscado con mortero de cemento.

e Formacién de medias cafias en aristas y esquinas.

e Reposicion de los equipos retirados.

Mediciéon y abono

ud, medida la unidad realmente ejecutada. Incluso p.p de medios auxiliares, mano de obra,
magquinaria y el material auxiliar necesario para completar la adecuacion de la arqueta. Totalmente
instalado, legalizacion, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Todos los materiales
deberan ser previamente homologados por la "Direccion de Obra".

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento
e CTE. DB-HS Salubridad.
Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4.2.2. Grupo de bombeo e impulsién

Definicion

Suministro, instalacién y puesta en marcha de grupo de bombeo formado por electrobomba
sumergible de impulsor cerrado modelo Better 1100 BS o equivalente fijada a solera de arqueta de
bombeo mediante bancada metalica y pernos. Fabricada en acero AlSI 304, potencia de 1.5 CV
(1,10 kW), con rejilla de succién de 10 mm, monofasico 220-240V/50 Hz, proteccién IP68, caudal
maximo de 21 m3/h y altura maxima de 16.00 m. Tuberia de impulsién de 50 mm PEAD PN16 segun
norma UNE EN 12201 y conjunto de valvulas de retencién y valvulas de compuerta con palanca de
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laton segun normativa UNE EN 23500:012 UNE-EN 12845.
Medicién y abono

ud, medida la unidad realmente ejecutada. Incluso p.p de medios auxiliares, soldadura a tope, pie
de apoyo, anclajes, soportes, accesorios, uniones y piezas especiales (codos, bridas, tes,
empalmes, reducciones, enlaces, manquitos, piezas especiales y anclajes de tubos con hormigén)
para la instalacion de la bomba y su conexionado a la red eléctrica, anclaje de tuberia a estructura
de hormigon, proteccion en tramo aéreo mediante hormigén HM-20, anclaje y decoraciéon con
piedras de caracteristicas equivalentes a las existentes quedando la tuberia completamente oculta
y puesta en marcha. En la sala de instalaciones, la tuberia ira sujetada al muro de hormigén
mediante abarcones.

El precio incluye la mano de obra, maquinaria y el material auxiliar necesario para completar la
instalacion. Totalmente instalado, legalizacion, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Todos los materiales deberan ser previamente homologados por la "Direccion de Obra".

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento
e CTE. DB-HS Salubridad.
Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4.2.3. Instalacién y adecuacion cuadro de mando

Definicion
Instalacion de cuadro eléctrico de mando y proteccion para dos bombas de potencia maxima 3 CV
desmontado previamente, todo ello cableado, montado y conectado a las bombas.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Desmontado previo.

e Situacion de los puntos topograficos y replanteo.

e Colocacion y fijacion del cuadro de mando y proteccion.
e Conexionado con la red.

e Comprobacion de su correcto funcionamiento.

e Limpieza de los restos de obra.

Medicion y abono

ud, medida la unidad realmente ejecutada. Incluso p.p de medios auxiliares, conexién a tierra,
instalacién en muro de sala de instalaciones, sustitucién de elementos del cuadro que pudieran
estar dafados o deteriorados (diferenciales, arrancadores, selectores, relés, reloj programados,
pilotos de sefalizacion, fusibles, etc). El precio incluye la mano de obra, maquinaria y el material
auxiliar necesario para completar la instalacion. Totalmente instalado, pruebas de funcionamiento y
puesta en marcha. Todos los materiales deberan ser previamente homologados por la "Direccion
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de Obra".

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento
e REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4.2.4. Canalizacién superficial 2 TPC 110

Definicion

Canalizacion de tubo curvable, de polietileno de doble pared (interior liso y exterior corrugado), de
color naranja, de 110 mm de didmetro nominal, resistencia a la compresién 450 N, enterrado, en
zanja o tendido sobre el terreno.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Situacion de los puntos topograficos y replanteo.

e Ejecucion del asiento de la canalizacion.

e Anclaje de canalizacién a estructura de hormigon.

e Colocacion de canalizacion.

¢ Relleno con hormigén hasta formar el dado de la envoltura.
e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Mediciéon y abono

m, medida la longitud en planta. Incluso p.p de medios auxiliares, replanteo fijacion del tubo, anclaje
del tubo a estructura de hormigén, proteccion en tramo aéreo mediante hormigén HM-20, anclaje y
decoracién con piedras de caracteristicas equivalentes a las existentes quedando la tuberia
completamente cubierta.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e CTE. DB-HS Salubridad.

e REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

e ITC-BT-09 y GUIA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.

e ITC-BT-21y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.
Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
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realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4.2.5. Cable eléctrico DN-06/1kV 4x6 mm2

Definicion

Aporte e instalacion de conductor de cobre clase 5 con designacion 0,6/1_RV-K de 4x6 mm2 de
seccion, no propagador de la llama segin UNE-EN50266. En instalacién en tubo, incluso
accesorios, pequefio material y mano de obra de montaje y pruebas.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Situacion de los puntos topograficos y replanteo.
¢ Tendido del cableado.

e Conexionado con la red.

e Comprobacion de su correcto funcionamiento.

e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicion y abono

m, medida la longitud en planta. El precio incluye accesorios, pequefio material, mano de obra de
montaje y pruebas de funcionamiento y p.p. de medios auxiliares.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
e ITC-BT-09 y GUIA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4.2.6. Cable eléctrico HO7V-K 1x16mm2 V/A
Definicion

Aporte e instalacion de cable de tierra de cobre aislado 450/750 V 1x16 mm2 con recubrimiento
verde amarillo colocado, no propagador de la llama segun UNE-EN50266. En instalacion en tubo,
incluso accesorios, pequefo material y mano de obra de montaje y pruebas.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.
e Situacion de los puntos topograficos y replanteo.
e Tendido del cableado.
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e Conexionado con la red.
e Comprobacion de su correcto funcionamiento.
e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicion y abono

m, medida la longitud en planta. El precio incluye accesorios, pequefio material, mano de obra de
montaje y pruebas de funcionamiento y p.p. de medios auxiliares.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

o REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
e ITC-BT-09 y GUIA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.
e ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4.3. Alumbrado exterior

6.4.3.1. Conexion con red de alumbrado existente

Definicion
Conexionados con alumbrado existente con bornas sigma, cinta vulcanizada y cinta aislante.
Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Situacion de los puntos topograficos y replanteo.
e Conexionado con la red existente.

e Comprobacion de su correcto funcionamiento.

e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicion y abono

ud, medida la unidad realmente ejecutada. El precio incluye el material necesario para su conexion
a la red existente, mano de obra y pruebas de funcionamiento. Incluso todas las reparaciones
necesarias.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
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e ITC-BT-09 y GUIA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.
Seguridad y salud

En la ejecucion de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4.3.2. Canalizacién 2 TPC 110

Definicion

Canalizacion para conduccion de alumbrado publico conformada por 2 tubos TPC @110 mm de alta
densidad, fabricados segun norma UNE EN 50086-2-4, con resistencia al aplastamiento 320 N.,
colocados en zanja de 0,80 m de profundidad y 0,45 m de ancho en el fondo, envueltos en dado
de hormigén en masa HM-20 y posterior relleno de zanja hasta rasante con zahorra artificial ZA-25,
extendida en tongadas de 30 cm de espesor maximo y compactada hasta alcanzar el 100% del

ensayo Proctor Modificado, incluso bandas de sefalizacion, Incluso tapon en canalizacion que se
quede sin servicio.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Situacion de los puntos topograficos y replanteo.

e Ejecucion del asiento de la canalizacion.

e Colocacion de canalizacion.

¢ Relleno con hormigoén hasta formar el dado de la envoltura.
¢ Relleno de la zanja en tongadas y su compactacion.
e Colocacion de la banda de sefializacion.

e Retirada y acopio de escombros.

e Carga de escombros sobre camion o contenedor.

e Transporte a vertedero.

e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.

Los materiales quedaran suficientemente apilados para facilitar la carga, en funcién de los medios
de que se disponga y de las condiciones de transporte.

Medicion y abono

m, medida la longitud en planta. El precio incluye las bandas de sefalizacién, apertura de zanja en
terreno no clasificado, incluso roca, desbroce y extraccion a los bordes, transporte de sobrantes a
vertedero y cortes con cortadora mecanica a ambos lados de la zanja y demolicion del pavimento.
Incluso canon de vertido. Incluso tapdn en canalizacion que se quede sin servicio.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e CTE. DB-HS Salubridad.
e NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
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e REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
e ITC-BT-09 y GUIA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.
e ITC-BT-21y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4.3.3. Arqueta de reqgistro de 0.40 x 0.40
Definicion

Arqueta 40x40x80 cm interior incluyendo: solera de hormigéon HM-20 de 10 cm de espesor, paredes
fabricadas con hormigén HM-20 de 15 cm de espesor o media asta de ladrillo macizo de 24x12x5,
raseado con mortero de cemento M-80 de 1,5 cm de espesor, formacion de medias cafnas de
mortero en aristas inferiores. Marco y tapa de fundicién (ductil) C-250 s/normas UNE-EN 124 de
50x50 cm. Con anagrama "alumbrado" "argiteria" s/ normas pliego municipal, totalmente terminada.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Situacion de los puntos topograficos y replanteo.
e Excavacion.

e Colocacion de la armadura y encofrados.

e Vertido del hormigon.

e Conexionado con la red.

e Comprobacion de su correcto funcionamiento.

e Realizacion del cierre.

e Colocacion de la tapay los accesorios.

e Relleno del trasdos.

e Retirada y acopio de escombros.

e Carga de escombros sobre camién o contenedor.
e Transporte a vertedero.

e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.

Los materiales quedaran suficientemente apilados para facilitar la carga, en funcién de los medios
de que se disponga y de las condiciones de transporte.

Medicién y abono

ud, medida la unidad realmente ejecutada. El precio de la unidad incluye la realizacién de la arqueta,
incluyendo tapa y marco de fundicién, incluso armaduras, excavacion en terreno no clasificado,
incluso roca, encofrado, desencofrado, relleno del trasdds, cimientos y alzados. Totalmente
terminada.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccién individual necesarios en cada trabajo.
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Normativa minima de obligado cumplimiento

e CTE. DB-HS Salubridad.
e Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este Ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4.3.4. Cimentacién para columnas hasta4 m

Definicion

Cimentacion para baculo de farola hasta 4 m de altura, de hormigébn HM-20 de dimensiones
0,60x0,60x0,70 m, incluso excavacion, pernos de fijacion y chapa de anclaje, totalmente colocado.
Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Situacion de los puntos topograficos y replanteo.
e Excavacion.

e Colocacién de la armadura, pernos y encofrados.
e Vertido de hormigén.

e Colocacion de la chapa de anclaje.

e Relleno del trasdds.

e Retirada y acopio de escombros.

e Carga de escombros sobre camién o contenedor.
e Transporte a vertedero.

e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.

Los materiales quedaran suficientemente apilados para facilitar la carga, en funcién de los medios
de que se disponga y de las condiciones de transporte.

Mediciéon y abono

ud, medida la unidad realmente ejecutada. El precio incluye la excavacion en terreno no clasificado,
incluso roca y el relleno del trasdos.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccién individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
e NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.
e Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
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realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4.3.5. Cable eléctrico DN-06/1kV 4x6 mm2

Definicion

Aporte e instalacion de conductor de cobre clase 5 con designacion 0,6/1_RV-K de 4x6 mm2 de
seccion, no propagador de la llama segin UNE-EN50266. En instalacién en tubo, incluso
accesorios, pequefio material y mano de obra de montaje y pruebas.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Situacion de los puntos topograficos y replanteo.
¢ Tendido del cableado.

e Conexionado con la red.

e Comprobacion de su correcto funcionamiento.

e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicion y abono

m, medida la longitud en planta. El precio incluye accesorios, pequefio material, mano de obra de
montaje y pruebas de funcionamiento y p.p. de medios auxiliares.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
e ITC-BT-09 y GUIA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4.3.6. Cable eléctrico HO7V-K 1x16mm2 V/A
Definicion

Aporte e instalacion de cable de tierra de cobre aislado 450/750 V 1x16 mm2 con recubrimiento
verde amarillo colocado, no propagador de la llama segun UNE-EN50266. En instalacion en tubo,
incluso accesorios, pequefo material y mano de obra de montaje y pruebas.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.
e Situacion de los puntos topograficos y replanteo.
e Tendido del cableado.
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e Conexionado con la red.
e Comprobacion de su correcto funcionamiento.
e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicion y abono

m, medida la longitud en planta. El precio incluye accesorios, pequefio material, mano de obra de
montaje y pruebas de funcionamiento y p.p. de medios auxiliares.
Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,

siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

o REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
e ITC-BT-09 y GUIA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.
e ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4.3.7. Puesta en tierra mediante pica de 1.50 m

Definicion

Ejecucion de toma de tierra mediante pica de acero cobrizada de 1.50 m enterrada en arqueta de
alumbrado, con grapa de conexion en la pica y terminal en el soporte.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Situacion de los puntos topograficos y replanteo.
e Colocacion de pica de tierra.

e Conexionado con la red.

e Comprobacion de su correcto funcionamiento.

e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicion y abono

ud, medida la unidad realmente ejecutada. El precio incluye la pica, material necesario para su
fijaciéon, mano de obra y pruebas de funcionamiento.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
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e ITC-BT-09 y GUIA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.
e ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4.3.8. Punto de luz ALBERTSLUND

Definicion

Suministro, instalacion y conexionado de punto de luz similar a los existente modelo
ALBERTSLUND (ORBITER MAX) compuesta por luminaria ref 5747813131 LED-DAC 3000°k poste
de aluminio de 4m de altura y 120 mm de diametro, cableado interior, caja de claves. Incluso p.p de
medios auxiliares, medios de elevacién, material complementario, cable tipo RV-K 3X2.5mm2 para
interior de columna.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Situacion de los puntos topogréficos y replanteo.
e Colocacion del soporte y fijacién a la cimentacion
e Montaje y conexionado de las luminarias.

e Comprobacion de su correcto funcionamiento.

e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Todos los materiales deberan ser previamente homologados por la "Direcciéon de Obra".
Medicion y abono

ud, medida la unidad realmente ejecutada. El precio incluye p.p de medios auxiliares, medios de
elevacién, material complementario, cable tipo RV-K 3X2.5mm2 para interior de columna.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
e ITC-BT-09 y GUIA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.
e Normas de la compafiia suministradora.

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.
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6.4.4. Alumbrado ambiental
6.4.4.1. Proyector ZOOM 10 empotrado
Definicion

Suministro e instalacién empotrada de proyector ZOOM 10 de flexalighting, 6pticas ajustables desde
10° a 55°, con posibilidad de temperatura de color desde 2700% a 4200°k, 10w de potencia y 1000
Im a 3000° k con un IP65.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Situacion de los puntos topogréficos y replanteo.
e Colocacién de la luminaria y accesorios.

e Conexionado con la red.

e Comprobacion de su correcto funcionamiento.

e Limpieza del elemento.

e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicion y abono

ud, medida la unidad realmente ejecutada. El precio incluye accesorios, medios auxiliares y mano
de obra de colocacién, limpieza y pruebas de funcionamiento. Incluso medios de elevacion,
iluminacion provisional, transporte, conexionado ayudas de albadileria y pruebas

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento
e REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4.4.2. Conexion ambiental 3x6 mm2

Definicion

Conexién de luminaria de emergencia con cuadro electrico formada por conducto multipolar 3x6
mm2 cU RZ1-K (AS) Cca con marcado CE, clase de reaccion al fuego minima Cca-s1b, d1, a1y
que cumpla el Reglamento Europeo CPR para la seguridad de las personas. Todo ello canalizado
en tubo de PVC flexible, roscado/enchufable libre de halégenos segun UNE-EN 61386-21,
reforzado de 50 mm de diametro nominal, resistencia a la compresién 320 N con IP547 clasificado
segun IEC EN 61386: 432112540010 y cosido a paramento de hormigén para ser posteriormente
recubierto. Instalado segun REBT.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.
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e Situacion de los puntos topograficos y replanteo.
e Colocacion y fijacion de canalizacion.

e Tendido del cableado.

e Conexionado con la red.

e Comprobacion de su correcto funcionamiento.

e Retirada y acopio de escombros.

e Carga de escombros sobre camion o contenedor.
e Limpieza de los restos de obra.

Medicion y abono

m, medida la longitud realmente ejecutada. El precio incluye p.p de medios auxiliares, medios de
elevacion, iluminacién provisional, parte proporcional de accesorios de PVC, cajas de registro
estancas libres de halégenos IP55 IK08, accesorios de fijacién, conexién e identificacion de
circuitos, otros accesorios, mano de obra de instalacion y pruebas.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccién individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento
e REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4.4.3. Cuadro de mando y proteccién

Definicion
Suministro, colocacién y conexionado cuadro completo general de mando y proteccidén estanco
formado por:

- 1 Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio marca ELDON modelo UDP, de dimensiones
1000x750x320mm y 3 mm de espesor, marcado CE y poder de aislamiento de Aislante>15 kV, con
grado de proteccion IP66 segun norma IEC 60529 y resistente a la intemperie lluvia, UV, -50 a 70
°C, IK 10, RAL 7035, autoextinguible y certificado norma IEC 61439-1. Incluyendo placa de montaje
aislante 1000x750mm, carriles din, con candado normalizado, puerta opaca con junta de
estanqueidad, tejadillo, prensaestopas de paso de cables, totalmente montado sobre cimentacion,
muro, nicho o poste.

- 1 Interruptor magnetotérmico general con corte omnipolar de 4Px25A.
-5 Diferenciales 2PX40AX30mA-

-2 Magnetotérmicos 2PX10A.

-3 Magnetotérmicos 2PX16A.

- Reloj astronémico.

- Interruptor manual.
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- 2 Contadores 2PX20A.
- 1 Termostato ajustable normalmente abierto Eldon STEGO KTS011NA.

- 1 Regleta Fluorescente 3W de CELER, 300 mm, 4000K, con interruptor unipolar de encendido en
cuadro en carril DIN.

- 1 Base enchufe schuko 230V en carril DIN.

- Cableado interior de cuadro cero halégenos 2,5 mm2 secciéon minima.

- Bornero incluyendo el de puesta a tierra.

- Etiquetado indeleble de todos los elementos.

- Esquema unifilar plastificado y manuales adosados a puerta por dentro.

- Suministro, instalacién y conexionado en centro de mando de protector combinado DPS+POP
contra sobretensiones transitorias y permanentes MOD V-CHECK 4RC, actua sobre el contador de
la instalacion, tipo 2/clase Il, 4 polos (4P), 40KA (8/20), 230 V, con botén test pop.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Situacion de los puntos topogréficos y replanteo.

e Colocacién y fijacién del cuadro de mando y proteccion.
e Conexionado con la red.

e Comprobacion de su correcto funcionamiento.

e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Todos los materiales deberan ser previamente homologados por la "Direcciéon de Obra".

Medicion y abono

ud, medida la unidad realmente ejecutada. Incluida la mano de obra para el montaje, conexionado,
pequefio material y programacion de todos los elementos, incluso pruebas. Todo ello segiin REBT
2002

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento
e REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
e ITC-BT-09y GUIA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.
e Normas de la compafiia suministradora.

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4.4.4. lluminacién LED reqular y programable

Definicion
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Suministro, instalaciéon y conexionado de sistema de iluminacién ILTI-LUCE modelo RIGA indoor o
equivalente 1P65 compuesto de tira LED Indoor de 5W/m con control de temperatura.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Situacion de los puntos topograficos y replanteo.
e Colocacion de la luminaria y accesorios.

e Conexionado con la red.

e Comprobacion de su correcto funcionamiento.

e Limpieza del elemento.

e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicién y abono

ud, medida la unidad realmente ejecutada. El precio incluye accesorios, medios auxiliares y mano
de obra de colocacion, limpieza y pruebas de funcionamiento. Incluso medios de elevacion,
iluminacion provisional, transporte, conexionado ayudas de albafiileria y pruebas

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
e ITC-BT-09 y GUIA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.
Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4.5. Contra incendios
6.4.5.1. Ziner N20 (N) + KTSN ZINER
Definicion

Suministro e instalacién de luminaria de emergencia empotrada ZINER N20 de forma cuadrada
color negro y disefio extraplano, flujo luminoso de 170 limenes, clase Il, IP43 IK04, con baterias de
Ni-Cd de alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentacién a 230 V, piloto testigo de carga LED,
MHBLED.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Situacion de los puntos topograficos y replanteo.
e Montaje y conexionado de las luminarias.

e Comprobacion de su correcto funcionamiento.

e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
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Todos los materiales deberan ser previamente homologados por la "Direccion de Obra".
Medicién y abono

ud, medida la unidad realmente instalada, probada y en funcionamiento. El precio incluye p.p. de
medios auxiliares, medios de elevacion, iluminacion provisional, transporte, accesorios, material
complementario, conexionado, KTSN ZINER, ayudas de albafileria, mano de obra de instalaciéon y
pruebas.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccidn individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento
e CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4.5.2. Extintor portatil
Definicion
Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada, de eficacia

21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manémetro y manguera con boquilla difusora, alojado
en armario metalico con puerta ciega, de 700x280x210 mm.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Situacion de los puntos topogréficos y replanteo.
e Colocacién y fijacién del armario.

e Colocacion del extintor.

e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Todos los materiales deberan ser previamente homologados por la "Direccién de Obra".
Medicién y abono

ud, medida la unidad realmente ejecutada. El precio incluye p.p. de medios auxiliares, iluminacion
provisional, replanteo, accesorios de montaje, fijaciéon del armario y colocacién del extintor.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento
e CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
Seguridad y salud
En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
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realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4.5.3. Placa de seifializacién

Definicion
Placa de sefializacion de medios de evacuacion, equipo contra incendios y peligros, de PVC
fotoluminiscente, con categoria de fotoluminiscencia A segun UNE 23035-4, de dimensiones

variables para una distancia de observacién de hasta 10 m, segun DB S| Seguridad en caso de
incendio (CTE).

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Situacion de los puntos topograficos y replanteo.
e Colocacion y fijacion de la sefial.

e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Todos los materiales deberan ser previamente homologados por la "Direcciéon de Obra".
Mediciéon y abono

ud, medida la unidad realmente ejecutada. El precio incluye p.p. de medios auxiliares, iluminacion
provisional y elementos de fijacion.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccién individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento
e CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.4.5.4. Conexién emergencia 3x2.5 mm2

Definicion

Conexién de luminaria de emergencia con cuadro electrico formada por conducto multipolar 3x2.5
mm2 cU RZ1-K (AS) Cca con marcado CE, clase de reaccion al fuego minima Cca-s1b, d1, a1y
que cumpla el Reglamento Europeo CPR para la seguridad de las personas. Todo ello canalizado
en tubo de PVC flexible, roscado/enchufable libre de halégenos segiun UNE-EN 61386-21,
reforzado de 50 mm de diametro nominal, resistencia a la compresion 320 N con IP547 clasificado
segun IEC EN 61386: 432112540010, cosido a paramento de hormigdn para ser posteriormente
recubierto. Instalado segun REBT.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:
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e Preparacion de la zona de trabajo.

e Situacion de los puntos topograficos y replanteo.
e Colocacion y fijacion de canalizacion.

e Tendido del cableado.

e Conexionado con la red.

e Comprobacion de su correcto funcionamiento.

e Retirada y acopio de escombros.

e Carga de escombros sobre camién o contenedor.
e Limpieza de los restos de obra.

Medicién y abono

m, medida la longitud realmente ejecutada. El precio incluye p.p de medios auxiliares, medios de
elevacion, iluminacion provisional, parte proporcional de accesorios de PVC, cajas de registro
estancas libres de halégenos IP55 IK08, accesorios de fijacion, conexion e identificacion de
circuitos, otros accesorios, mano de obra de instalacion y pruebas.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento
o REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
Seguridad y salud

En la ejecucion de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.5. MUROS, ROCALLAS Y URBANIZACION

6.5.1. Cimentacion para muros de mamposteria
Definicion
Cimentacion de losa de hormigén HM-20/B/20/1 de 15 cm de espesor, para muros de mamposteria

a doble cara, de entre 0,50 m y 0,65 m de anchura 'y 0,50 my 1,50 m de altura, y para muros de
mamposteria a una cara de 0,30 a 0,50 m de anchura y de 1,00 a 2,40 m de altura.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

o Replanteo.

e Elaboracion de la estructura de acero de barandilla en taller, mediante electrosoldado de las
barras.

e Traslado y colocacion en obra de la estructura de barandilla.

e Aplicacién de la capa de imprimacion de proteccion.

e Colocacion de malla de fibra de vidrio.

e Aplicacién de mortero tixotrépico y moldeado hasta conseguir la textura indicada por la D.O.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.

Medicion y abono

DOCUMENTO 03: PLIEGO DE CONDICIONES. RO0B
PROYECTO DE REFORMA DE LA GRUTA DEL PARQUE DE LA FLORIDA EN VITORIA-GASTEIZ.

73

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-

El codigo de verificacion (CSV) permite la verificacion de la integridad de una copia de este documento electronico en la direccion: https://sedeelectronica.vitoria-

gasteiz.org/verifirmav2/

gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.

Este documento incorpora firma electronica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica.

E};‘rgggg%’f" izena VERGARA GASTIAIN, MONICA (Jefatura De Unidad Mantenimiento Urbano De Movilidad y Espacio Pblico)
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua Data eta Ordua \0R-
CSV (Cddigo Seguro de Verificacion) 2DXZ3XI6RIRLS4AXGWKKACD72KY Fecha y Hora 24/11/2021 13:06:14
Zerbitzaria f . f Orrialdea

Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Pagina 280/546

2DXZ3XI 6RI RLS4XGNKKACD?7 2KY




Lefe,

Ayuntamiento
ﬁ de Vitoria-Gasteiz (\‘, BIM S urvey
n Vitoria-Gasteizko .v www.bimsurvey.es

M Udala

m3, segun el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones del Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizadas. El precio incluye p.p. de medios auxiliares,
iluminacion provisional, medios de elevacion, replanteo, limpieza de fondos, separadores, vertido y
compactacion del hormigén, vibrado, curado, reservas necesarias, realizacion de juntas; construido
segun EHE-08.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).
e CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
e NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales:Zapatas.

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.5.2. Muro de mamposteria a doble cara

Definicion

Muro de carga de mamposteria ordinaria a dos caras vistas, de 0.5m de espesor y altura variable
de entre 0.3m y 1.10m, fabricado con mampuestos irregulares en basto, de piedra caliza tipo toba
procedente de la propia obra o de préstamo, con sus caras sin labrar, colocadas con mortero de
cemento y cal confeccionado en obra, con 250kg/m3 de cemento color gris, dosificacion 1:1:7

suministrado en sacos, con relleno parcial de las juntas con mortero fino, simulando una acabado
tipo muro de piedra seca.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Replanteo del muro

e Colocacion y aplomado de miras de referencia

e Tendido de hilos entre miras

e Limpieza del lecho de la primera hilada

e Colocacién de los mampuestos sobre la capa de mortero

e Tanteo con regla y plomada, rectificando su posicién mediante golpeo.
e Refino, rejuntado y rehundido con hierro.

e Limpieza del paramento.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicion y abono

m3, segun el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones del Proyecto, deduciendo todos los
huecos. El precio incluye replanteo y colocacion y tendido de miras, rectificacion mediante golpeo,
refinado, rejuntado y p.p. de medios auxiliares, iluminacién provisional, medios de elevacion,
replanteo, limpieza de fondos y limpieza del paramento.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
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siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e NTE-EFP. Estructuras: Fabrica de piedra.

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.5.3. Muro de mamposteria a una cara

Definicion

Muro de carga de mamposteria ordinaria a una cara vista, con espesor variable de 0.65m a 0.30m
y altura variable de entre 0.3m y 4.00m, fabricado con mampuestos irregulares en basto, de piedra
caliza tipo toba procedente de la propia obra o de préstamo, con sus caras sin labrar, colocadas
con mortero de cemento y cal confeccionado en obra, con 250kg/m3 de cemento color gris,

dosificacion 1:1:7 suministrado en sacos, con relleno parcial de las juntas con mortero fino,
simulando una acabado tipo muro de piedra seca.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Replanteo del muro

e Colocacién y aplomado de miras de referencia

e Tendido de hilos entre miras

e Limpieza del lecho de la primera hilada

e Colocacién de los mampuestos sobre la capa de mortero

e Tanteo con regla y plomada, rectificando su posicién mediante golpeo.
¢ Refino, rejuntado y rehundido con hierro.

e Limpieza del paramento.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicion y abono

m3, segun el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones del Proyecto, deduciendo todos los
huecos. El precio incluye rectificacion mediante golpeo, refinado, rejuntado y p.p. de medios
auxiliares, iluminacion provisional, medios de elevacion, replanteo, limpieza de fondos y limpieza
del paramento.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento
e NTE-EFP. Estructuras: Fabrica de piedra.

Seguridad y salud
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En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.5.4. Rocalla mixta en jardines
Definicion
Rocalla mixta de piedra caliza tipo toba de hasta 300kg procedente de obra o préstamo, y posterior

relleno de huecos con tierra vegetal y mantillo. Las piedras seran colocadas con camién gria o
retroexcavadora, sobre capa de mortero.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Limpiezay preparacion de la superficie.

e Vertido de hormigén sobre estructura.

e Colocacion de piedras.

¢ Relleno de huecos con tierra vegetal y mantillo.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicion y abono

m2, segun la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo todos
los huecos. El precio incluye p.p. de medios auxiliares, iluminacion provisional, medios de elevacion,
limpieza de fondos, limpieza del paramento, colocaciéon de mantillo y relleno de huecos con tierra
vegetal.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.5.5. Cimentacion de muro de escollera

Definicion

Cimentacion de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, 100 a 400 kg, colocados con
retroexcavadora sobre neuméticos con pinzas para escollera y rellenos de los huecos existentes

entre los bloques con hormigon HM-20/B/20/1 fabricado en central y vertido con camion bomba y
cubilote.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

¢ Replanteo.

e Preparacion de la superficie de apoyo.
e Colocacion de los blogues de piedra.
e Vertido del hormigon.
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e Retirada del material sobrante.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicion y abono

m3, segun el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto, deduciendo todos
los huecos. Incluido la preparacion previa de la superficie de asiento, suministro y transporte a obra
de la piedra de escollera y el hormigdn, totalmente ejecutada, incluidas maquinaria, mano de obra
y medios auxiliares necesarios, p.p. de medios auxiliares, iluminacidon provisional, medios de
elevacion, limpieza de fondos y limpieza del paramento.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
de la Direccion General de Carreteras.

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.5.6. Cuerpo de muro de escollera
Definicion
Cuerpo de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, 100 a 400 kg, colocados con

retroexcavadora sobre neumaticos con pinzas para escollera y posterior relleno de huecos con tierra
vegetal de calidad.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

¢ Replanteo.

e Preparacion de la superficie de apoyo.
e Colocacién de los blogues de piedra.
e Retirada del material sobrante.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicion y abono

m3, segun el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto, deduciendo todos
los huecos. Incluido la preparacion previa de la superficie de asiento, suministro y transporte a obra
de la piedra de escollera y el hormigén, totalmente ejecutada, incluidas maquinaria, mano de obra
y medios auxiliares necesarios, p.p. de medios auxiliares, iluminacién provisional, medios de
elevacion, limpieza de fondos y limpieza del paramento.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.
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Normativa minima de obligado cumplimiento

e PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
de la Direccion General de Carreteras.

Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.5.7. Formacion de cascada

Definicion

Formacion de recorrido de cascada mediante relleno de hormigén ciclépeo compuesto por piedras
calizas de 100-400 kg y hormigén en masa HM-20/B/20/1 para formacion de base de la cascada y

posterior revestimiento del cauce del agua con piedra tipo lapiaz, segin documentacién gréafica e
indicaciones de la direccion de obra.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Replanteo.

e Preparacion de la superficie de apoyo.
e Colocacion de los blogues de piedra.
e Vertido del hormigon.

o Retirada del material sobrante.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicion y abono

m3, segun el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto, deduciendo todos
los huecos. Incluido la preparacion previa de la superficie de asiento, suministro y transporte a obra
de la piedra caliza y el hormigén, totalmente ejecutada, incluidas magquinaria, mano de obra y
medios auxiliares necesarios, p.p. de medios auxiliares, iluminaciéon provisional, medios de
elevacion, limpieza de fondos y limpieza del paramento.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
de la Direccion General de Carreteras.

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.
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6.6. PAVIMENTOS Y URBANIZACION

6.6.1. Base de hormigon ligero sobre cubierta
Definicion
Formacion de base sobre cubierta, con hormigén ligero, de resistencia a compresién 2,0 MPa'y 690

kg/m? de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y cemento gris, con espesor medio
de 30 cm.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Replanteo y marcado de niveles.

e Preparacion de las juntas de dilatacion

e Puesta en obra del hormigén

e Formacion de juntas de retraccion

e Vertido, extendido y regleado del mortero de regularizacion.
e Curado.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicion y abono

m3, segun el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto, debiendo esperar
siete dias para continuar con los trabajos de construccién y diez dias para la colocacion sobre él del
pavimento. Se protegera la capa superficial para evitar un secado rapido debido a la accion del sol
y de las corrientes de aire. Incluido la preparacion previa de la superficie de asiento, suministro y
transporte a obra del hormigoén, totalmente ejecutada, incluidas maquinaria, mano de obra y medios
auxiliares necesarios, p.p. de medios auxiliares, iluminacion provisional, medios de elevacion,
limpieza de fondos y limpieza del paramento.

Los trabajos necesarios se realizardn con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Seguridad y salud

En la ejecucion de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.6.2. Base granular de ZA-25

Definicion

Zahorra artificial ZA (25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, procedente de
machaqueo, incluso preparacion de la superficie existente, suministro, extendido, humectacion y
compactacion al 100% del Proctor Modificado (norma UNE-EN 13286-2) en tongadas de espesor

comprendido entre 10 y 30 cm con bandeja vibrante de guiado manual. Desgaste de los Angeles
de los aridos < 30.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Transporte y descarga del material a pie de tajo.
e Extendido del material en tongadas de espesor uniforme.
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e Humectacion o desecacién de cada tongada.
e Compactacion

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicion y abono

m3, segun el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacidon no autorizados. Incluido la preparacion previa de la
superficie de asiento, suministro y transporte de la zahorra, totalmente ejecutada, incluidas
magquinaria, mano de obra y medios auxiliares necesarios, p.p. de medios auxiliares, iluminacion
provisional, medios de elevacion, limpieza de fondos y limpieza del paramento.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
de la Direccion General de Carreteras.

Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.6.3. Solera de HA25/B/20/lla de 15 cm

Definicion

Solera de hormigdn armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigén HA-25/B/20/11a fabricado
en central, y vertido desde camién o con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados,
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante sin acabado superficial y posterior aplicacion
de liquido de curado incoloro, (0,15 I/m?); con juntas de retraccion de 5 mm de espesor, mediante

corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la
ejecucion de juntas de dilatacion y p.p de encofrado.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la superficie de apoyo del hormigén.

e Replanteo de las juntas de construccién y de dilatacion.

e Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigén o reglas.

e Riego de la superficie base.

e Formacion de juntas de construccion y de juntas perimetrales de dilatacion.
e Colocacioén de la malla electrosoldada con separadores homologados.

e Vertido, extendido y vibrado del hormigén.

e Curado del hormigon.

e Replanteo de las juntas de retraccion.

e Corte del hormigon.
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e Limpieza final de las juntas de retraccion.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicion y abono

m2, medida la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto. Incluido la
preparacion previa de la superficie de asiento, suministro y transporte a obra del hormigoén,
totalmente ejecutada, incluidas maquinaria, tendido de niveles, formacion de juntas, colocacion de
malla, vertido, extendié, vibrado y curado, mano de obra y medios auxiliares necesarios, p.p. de
medios auxiliares, iluminacién provisional, medios de elevacion, limpieza de fondos y limpieza del
paramento.

Los trabajos necesarios se realizardn con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e NTE-RSS. Revestimiento de suelos: Soleras.
e Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.6.4. Solera de HA25/B/20/lla de 15 cm impreso

Definicion

Solera de hormigdén armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigén HA-25/B/20/Ila fabricado
en central, y vertido desde camién o con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 & 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados,
coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura
para pavimento de hormigdén, compuesto de cemento, aridos de silice, aditivos organicos y
pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m?; acabado impreso en relieve mediante estampacién con moldes

de goma, previa aplicacion de desmoldeante en polvo color. El color debera ser equivalente al
existente.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la superficie de apoyo del hormigén.

e Replanteo de las juntas de construccion y de dilatacion.

e Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigén o reglas.

¢ Riego de la superficie base.

e Formacion de juntas de construccion y de juntas perimetrales de dilatacion.
e Colocacién de la malla electrosoldada con separadores homologados.

e Vertido, extendido y vibrado del hormigén.

e Curado del hormigén.

e Replanteo de las juntas de retraccion.

e Corte del hormigén.
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e Limpieza final de las juntas de retraccion.

Mediciéon y abono

m2, medida la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto. Incluso p.p de
medios auxiliares, colocacién y retirada de encofrados, ejecucién de juntas de construccion;
emboquillado o conexién de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifonicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado y
aplicacion de aditivos. Limpieza final del hormigén mediante proyeccién de agua a presion y sellado
final mediante aplicacion de resina impermeabilizante y ejecucion de juntas de retraccion. Incluye:
Preparacion de la superficie de apoyo del hormigén. Replanteo de las juntas de construccion, de
dilatacién y de retraccion. Colocacion de encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie
base. Colocacion de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido, extendido y
vibrado del hormigoén. Nivelado y fratasado manual del hormigén. Curado del hormigoén. Aplicacion
manual del mortero coloreado endurecedor. Aplicacion del desmoldeante hasta conseguir una
cubriciéon total. Impresion del hormigéon mediante moldes. Retirada de encofrados. Limpieza
mediante hidrolimpiadora y aplicacién de resina de acabado.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e NTE-RSS. Revestimiento de suelos: Soleras.
e Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.6.5. Base de mortero de cemento

Definicion

Formaciéon de base de mortero de cemento M-5, de hasta 7 cm de espesor, maestreada, fratasada
y preparada para su posterior uso como pavimento de cuarto de instalaciones.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Replanteo y marcado de niveles.

e Preparacion de las juntas perimetrales de dilatacién.
e Puesta en obra del mortero.

e Formacion de juntas de retraccion.

e Ejecutado del fratasado.

e Curado del mortero.

Mediciéon y abono

m2, medida la superficie realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyecto. Incluido la
preparaciéon previa de la superficie de asiento, suministro y transporte a obra del hormigén,
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totalmente ejecutada, incluidas maquinaria, mano de obra y medios auxiliares necesarios, p.p. de
medios auxiliares, iluminacion provisional, medios de elevacion, limpieza de fondos y limpieza del
paramento.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.6.6. Pavimento de loseta arenisca

Definicion

Suministro y colocacion de pavimento, de loseta de piezas irregulares de arenisca de 3 a 4 cm de
espesor, recibidas sobre capa de 3 cm de mortero de cemento M-10; disponiendo de juntas con

ancho igual o superior a 10 mm, para su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM I1/B-
P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la superficie de soporte.
e Preparacion de las piezas.

e Colocacion de las piezas.

e Rejuntado.

e Limpieza.

Medicion y abono

m2, medida la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto. Incluso p.p. de
medios auxiliares, iluminacién provisional, medios de elevacion, limpieza de fondos y limpieza del
paramento, juntas de dilatacion y juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza del pavimento y
las juntas y formacién de medias cafias en bordes de pavimento para drenaje.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.
e NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
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personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.6.7. Pavimento de loseta arenisca escaleras

Definicion

Suministro y colocacién de pavimento, de loseta de piezas regulares de arenisca de 3 a 4 cm de
espesor, para escaleras de 2m de ancho de huellas de 27 o de 34 cm y contrahuellas de 15 0 17
cm, recibidas sobre capa de 3 cm de mortero de cemento M-10; disponiendo de juntas con ancho

igual o superior a 1 mm, para su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5
R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la superficie de soporte.
e Preparacion de las piezas.

e Colocacion de las piezas.

¢ Rejuntado.

e Limpieza.

Medicién y abono

m, medida la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto. Incluso p.p. de
medios auxiliares, iluminacion provisional, medios de elevacion, limpieza de fondos y limpieza del
paramento, juntas de dilatacion y juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza del pavimento y
las juntas y formacién de medias cafias en bordes de pavimento para drenaje.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad.
e NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.6.8. Formacion peldafieado
Definicion
Peldafieado de escalera formado por contrahuellas y laterales de fabrica de ladrillo hueco doble

recibido con mortero de cemento M-5, sobre la losa como encofrado y relleno con hormigén HM-
20/B/20/1, como base para la posterior colocacion del acabado de peldanos.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion del soporte.
e Replanteo y trazado de peldafieado en muros.
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e Tendido de cordel entre el primer peldafieado y el dltimo.
e Limpieza y humectacion de losa

e Colocacion de ladrillos perimetrales.

¢ Relleno con mortero de cemento.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicion y abono

m, medida la longitd realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto. Incluido la
preparacion previa de la superficie de asiento, suministro y transporte a obra del hormigon,
totalmente ejecutada, incluidas maquinaria, tendido de niveles, adaptacion de fabrica a losa, mano
de obra y medios auxiliares necesarios, p.p. de medios auxiliares, iluminacion provisional, medios
de elevacion, limpieza de fondos y limpieza del paramento.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento
e CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad.

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.7. BARANDILLAS Y CARPINTERIA METALICA

6.7.1. Barandilla accesible sobre murete

Definicion

Ejecucion de barandilla sobre murete de piedra en itinerario accesible anclada con placas de anclaje
de acero de 100x100x8mm al propio murete con resina quimica, conformada por barras de acero
corrugado B500S de 20mm de didmetro, electrosoldadas entre si, con aplicacion manual de
revestimiento de adherencia y proteccion de armaduras a base de resinas acrilicas para la
proteccion y pasivacion de las mismas. Colocacion de malla de fibra de vidrio especial para
tematizacion, de 330g/m2 de 6x6mm para prevenir la aparicion de fisuras o grietas en la posterior

aplicacién y moldeado con mortero tixotrépico y modulable tipo "ESTone.tex Extreme" hasta
conseguir las texturas indicadas por la Direccién de Obra.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la superficie de apoyo de la barandilla.

e Elaboracion de la estructura de acero de barandilla en taller, mediante electrosoldado de las
barras.

e Traslado y colocacién en obra de la estructura de barandilla.

e Aplicacién de la capa de imprimacion de proteccion.

e Colocacion de malla de fibra de vidrio.

e Aplicacién de mortero tixotrépico y moldeado hasta conseguir la textura indicada por la D.O.
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Medicion y abono

m, segun indicaciones en la documentacién grafica del Proyecto. Incluyendo, replanteo de las
barandillas para cumplimiento de normativa de accesibilidad, p.p. de moldes con relieves de
madera, de tocones, de nudos, rodillos de textura tipo corteza, pigmentos minerales para el acabado
estético final y cualquier material auxiliar necesarios para la correcta ejecucion de la unidad.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

e CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad

¢ Normativa técnica vigente en materia de accesibilidad en la comunidad auténoma del Pais
Vasco.

Seguridad y salud

En la ejecucion de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.7.2. Barandilla accesible

Definicion

Ejecucion de barandilla accesible anclada sobre solera con placas de anclaje de acero de
100x100x8mm, conformada por barras de acero corrugado B500S de 20mm de diametro,
electrosoldadas entre si, con aplicacion manual de revestimiento de adherencia y proteccién de
armaduras a base de resinas acrilicas para la proteccion y pasivacion de las mismas. Colocacion
de malla de fibra de vidrio especial para tematizacion, de 330g/m2 de 6x6mm para prevenir la
aparicion de fisuras o grietas en la posterior aplicaciéon y moldeado con mortero tixotropico y

modulable tipo "ESTone.tex Extreme" hasta conseguir las texturas indicadas por la Direccién de
Obra.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la superficie de apoyo de la barandilla.

e Elaboracion de la estructura de acero de barandilla en taller, mediante electrosoldado de las
barras.

e Traslado y colocacién en obra de la estructura de barandilla.

e Aplicacion de la capa de imprimacion de proteccion.

e Colocacién de malla de fibra de vidrio.

e Aplicacién de mortero tixotrépico y moldeado hasta conseguir la textura indicada por la D.O.

Medicion y abono

m, segun indicaciones en la documentacién grafica del Proyecto. Incluyendo, replanteo de las
barandillas para cumplimiento de normativa de accesibilidad, p.p. de moldes con relieves de
madera, de tocones, de nudos, rodillos de textura tipo corteza, pigmentos minerales para el acabado
estético final y cualquier material auxiliar necesarios para la correcta ejecucion de la unidad.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
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siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

e CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad

¢ Normativa técnica vigente en materia de accesibilidad en la comunidad autbnoma del Pais
Vasco.

Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.7.3. Barandilla decorativa

Definicion

Ejecucion de barandilla anclada sobre solera con placas de anclaje de acero de 100x100x8mm,
conformada por barras de acero corrugado B500S de 20mm de diametro, electrosoldadas entre si,
con aplicacion manual de revestimiento de adherencia y protecciéon de armaduras a base de resinas
acrilicas para la proteccién y pasivacion de las mismas. Colocacién de malla de fibra de vidrio
especial para tematizacién, de 330g/m2 de 6x6mm para prevenir la aparicion de fisuras o grietas

en la posterior aplicaciéon y moldeado con mortero tixotropico y modulable tipo "ESTone.tex Extreme"
hasta conseguir las texturas indicadas por la Direccion de Obra.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la superficie de apoyo de la barandilla.

e Elaboracion de la estructura de acero de barandilla en taller, mediante electrosoldado de las
barras.

e Traslado y colocacién en obra de la estructura de barandilla.

e Aplicacién de la capa de imprimacion de proteccion.

e Colocacion de malla de fibra de vidrio.

e Aplicacion de mortero tixotropico y moldeado hasta conseguir la textura indicada por la D.O.

Medicion y abono

m, segun indicaciones en la documentacién grafica del Proyecto. Incluyendo, replanteo de las
barandillas para cumplimiento de normativa de accesibilidad, p.p. de moldes con relieves de
madera, de tocones, de nudos, rodillos de textura tipo corteza, pigmentos minerales para el acabado
estético final y cualquier material auxiliar necesarios para la correcta ejecucion de la unidad.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccién individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).
e CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad
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¢ Normativa técnica vigente en materia de accesibilidad en la comunidad auténoma del Pais
Vasco.

Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.7.4. Barandilla decorativa

Definicion

Ejecucion de barandilla de proteccién anticaida de altura anclada sobre solera, con placas de
anclaje de acero de 100x100x8mm, conformada por barras de acero corrugado B500S de 20mm
de diametro, electrosoldadas entre si, con aplicacion manual de revestimiento de adherencia y
proteccién de armaduras a base de resinas acrilicas para la proteccién y pasivacion de las mismas.
Colocacion de malla de fibra de vidrio especial para tematizacion, de 330g/m2 de 6x6mm para
prevenir la aparicion de fisuras o grietas en la posterior aplicacién y moldeado con mortero

tixotropico y modulable tipo "ESTone.tex Extreme" hasta conseguir las texturas indicadas por la
Direccién de Obra.

Esta partida comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion de la superficie de apoyo de la barandilla.

e Elaboracion de la estructura de acero de barandilla en taller, mediante electrosoldado de las
barras.

e Traslado y colocacién en obra de la estructura de barandilla.

e Aplicaciéon de la capa de imprimacion de proteccion.

e Colocacion de malla de fibra de vidrio.

e Aplicacién de mortero tixotrépico y moldeado hasta conseguir la textura indicada por la D.O.

Medicién y abono

m, segun indicaciones en la documentacion grafica del Proyecto. Incluyendo, replanteo de las
barandillas para cumplimiento de normativa de accesibilidad, p.p. de moldes con relieves de
madera, de tocones, de nudos, rodillos de textura tipo corteza, pigmentos minerales para el acabado
estético final y cualquier material auxiliar necesarios para la correcta ejecucion de la unidad.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Normativa minima de obligado cumplimiento

e Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

e CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad

« Normativa técnica vigente en materia de accesibilidad en la comunidad autbnoma del Pais
Vasco.

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
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Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.7.5. Ventana de hierro forjado

Definicion

Formacién de ventanas en paramento vertical segun documentacion grafica mediante pletinas de
perfil macizo de hierro forjado marcado de 20x6 mm con tratamiento lacado al horno y premarco de
100x100x 4mm formando un tramado organico cuya forma seré consensuada y aprobada con la

direccion facultativa. Montada y ajustada en obra, se anclara a los muros perimetrales de hormigén
mediante varillas y resina quimica. Totalmente terminada y pintada en color negro

Mediciéon y abono
m2, segun indicaciones en la documentacién grafica del Proyecto. Incluso p.p de medios auxiliares.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.7.6. Puerta de hierro forjado

Definicion

Formacién de puertas en paramento vertical segun documentacién grafica mediante pletinas de
perfil macizo de hierro forjado 20x6, marcos con pletina de las mismas caracteristicas de 60x10 y
premarco de tubo 100x100x4 anclado a elementos estructural mediante varilla y resina quimica,
todo ello con tratamiento lacado al horno. Las pletinas formaran un tramado organico cuya forma
sera consensuada y aprobada con la direccién facultativa. Montada y ajustada en obra, se anclara

a los muros perimetrales de hormigoén con varilla y resina quimica. Totalmente terminada y pintada
en color negro.

Mediciéon y abono

m2, segun indicaciones en la documentacion gréafica del Proyecto. Incluso p.p de medios auxiliares,
cerradura con candado con unificacion de llaves y 3 bisagras de inoxidable.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.
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6.8. INSTERIORISMO

6.8.1. Proyeccion de mortero
Definicion
Proyeccién neumatica de mortero, reaccion al fuego clase A1, segun R.D. 110/2008, compuesto de

cemento en combinacién con perlita o vermiculita, hasta formar un espesor minimo de 50 mm y
conseguir las texturas indicadas por la Direccion de Obra.

Su ejecucion comprende las siguientes operaciones:

e Limpiezay preparacion de la superficie.

e Proteccién de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos
de proyeccion.

e Proyeccion mecanica del mortero.

Toda la tornilleria sera de acero inoxidable
Ejecucion

e Se comprobara que la superficie a revestir esta seca y limpia de polvo y grasa.

Medicion y abono

m2, medida la superficie realmente ejecutada. Incluido p/p de medios auxiliares, medios de
elevacion, iluminacién provisional, limpieza y preparacién del soporte, aditivo colorante para dotar
de mayor naturalidad al producto, acabado moldeado para naturalizar su apariencia y proteccion de
los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos de proyeccién. El precio
incluye la realizacion de pruebas para comprobar la tonalidad final de la proyeccién. En cualquier
caso, debera ser aceptada por la D.O.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.8.2. Columna decorativa
Definicion
Columna decorativa para el interior de la gruta de dimensiones variables segin documentacion

grafica formada por estructura de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x7 cm, segun UNE-EN 771-
1 a modo de encofrado para revestir con mortero proyectado.

Su ejecucion comprende las siguientes operaciones:

e Limpieza y preparacion de la superficie.
e Colocacién de ladrillo hueco doble para formacién de columna segin D.O.
e Retirada y acopio de escombros.
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e Carga de escombros sobre camién o contenedor.
e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicion y abono
ud, medida la superficie realmente ejecutada. Incluido p/p de medios auxiliares, medios de

elevacion, iluminacion provisional, limpieza y preparacion del soporte, adecuacion de la fabrica de
ladrillo a la forma. En cualquier caso, debera ser aceptada por la D.O.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.8.3. Estalactita decorativa tipo 1

Definicion

Estalactita decorativa para el interior de la gruta de diametro 6 a 15 cm, formada por dos esperas
de acero UNE-EN 10080 B 500 S de diametro 12 mm con una longitud descolgada 30 cm, colocada
durante la ejecucion de la losa maciza superior, con colocacion de malla de fibra de vidrio 330g/m2
de 6x6mm para prevenir la aparicién de fisuras o grietas y posterior proyectado de mortero

compuesto de cemento en combinacion con perlita o vermiculita hasta conseguir la estética indicada
por la Direcciéon de Obra.

Su ejecucion comprende las siguientes operaciones:

e Limpiezay preparacion de la superficie.

e Colocacion de malla de fibra de vidrio.

e Proyectado de mortero.

e Retirada y acopio de escombros.

e Carga de escombros sobre camién o contenedor.
e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Medicién y abono

ud, medida la superficie realmente ejecutada. Incluido p/p de medios auxiliares, medios de
elevacion, iluminacion provisional, limpieza, preparacion del soporte y paso de armaduras a través
de encofrado de madera. En cualquier caso, debera ser aceptada por la D.O.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
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Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.8.4. Estalactita decorativa tipo 2

Definicion

Estalactita decorativa para el interior de la gruta de diametro 10 cm, formada por una espera de
acero UNE-EN 10080 B 500 S de diametro 10 mm con una longitud descolgada 20 cm, colocada
durante la ejecucion de la losa maciza superior, con colocacion de malla de fibra de vidrio 330g/m2
de 6x6mm para prevenir la aparicion de fisuras o grietas y posterior proyectado de mortero

compuesto de cemento en combinacion con perlita o vermiculita hasta conseguir la estética indicada
por la Direcciéon de Obra

Su ejecucion comprende las siguientes operaciones:

e Limpiezay preparacion de la superficie.

e Colocacion de malla de fibra de vidrio.

e Proyectado de mortero.

e Retirada y acopio de escombros.

e Carga de escombros sobre camion o contenedor.
e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Mediciéon y abono

ud, medida la superficie realmente ejecutada. Incluido p/p de medios auxiliares, medios de
elevacion, iluminacion provisional, limpieza, preparacion del soporte y paso de armaduras a través
de encofrado de madera. En cualquier caso, debera ser aceptada por la D.O.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.8.5. Cavidad para iluminacion

Definicion

Soporte para albergar proyectores de iluminacion ambiental en el interior de la gruta en la parte
superior de los muros verticales, formado por espera de acero UNE-EN 10080 B 500 S de diametro
12 mm descolgada 20 cm, colocada durante la ejecucion de la losa maciza superior, con colocacion
de malla de fibra de vidrio 330g/m2 de 6x6mm para prevenir la aparicion de fisuras o grietas y

posterior proyectado de mortero compuesto de cemento en combinacion con perlita o vermiculita
hasta conseguir la estética indicada por la Direccion de Obra.

Su ejecucion comprende las siguientes operaciones:

e Limpieza y preparacién de la superficie.
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e Colocacion de malla de fibra de vidrio.

e Proyectado de mortero.

e Retirada y acopio de escombros.

e Carga de escombros sobre camién o contenedor.
e Limpieza de los restos de obra.

La superficie resultante sera la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Mediciéon y abono

ud, medida la unidad realmente ejecutada. Incluido p/p de medios auxiliares, medios de elevacion,
iluminacién provisional, limpieza, preparacion del soporte y paso de armaduras a través de
encofrado de madera. En cualquier caso, deberé ser aceptada por la D.O.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccidn individual necesarios en cada trabajo.

Seguridad y salud

En la ejecucion de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.8.6. Pintura artistica trampantojo

Definicion

Realizacion de pintura artistica tipo trampantojo en superficies verticales y horizontales con el
objetivo de crear un efecto piedra a base de varias capas y veladuras de pintura al silicato

transpirable, alta resistencia y flexibilidad estructural, con acabado arenoso y mate de manera
general y pequerios detalles tipo agua mediante componentes que generen brillo.

Su ejecucion comprende las siguientes operaciones:

e Limpieza y preparacién de la superficie.

e Proteccion de pavimento y elementos.

e Imprimacion

e Realizacion de mezclas customizadas y pruebas.

e Aplicacion de pintura.

e Realizacion de modificaciones y/o adaptaciones necesarias segun otro tipo de
intervenciones (lluminacién).

Medicion y abono

ud, medida la unidad realmente ejecutada. Incluido p/p de medios auxiliares, medios de elevacion,
iluminacion provisional, protecciéon de pavimento modificaciones y/o adaptaciones necesarias segin
otro tipo de intervenciones (lluminacién). Actuacién disefiada, dirigida y ejecutada por artistas
profesionales. Costes indirectos incluidos.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.
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Seguridad y salud

En la ejecuciéon de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.9. JARDINERIA

6.9.1. Aporte de tierra vegetal
Definicion
Aporte de tierra vegetal de calidad procedente de préstamo, extendida sobre el terreno con medios

manuales en un radio maximo desde el lugar de descarga de 100 m o con medios mecanicos, en
capas de espesor uniforme y sin producir dafios a las plantas existentes.

Su ejecucion comprende las siguientes operaciones:

e Acopio de tierra vegetal.
e Extendido y perfilado de la tierra vegetal.
e Sefializacion y proteccién del terreno.

Medicion y abono

ud, medido el volumen realmente ejecutado. Incluso p.p de medios auxiliares, suministro, carga,
transporte, extendido y nivelacion, asi como el modelado, perfilado e igualado de detalle hasta una
correcta terminacion y preparacion del terreno para siembra (limpieza, despedregado vy refino de
superficies).

Los trabajos necesarios se realizardn con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Seguridad y salud

En la ejecucion de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.9.2. Siembra de césped

Definicion

Césped por siembra de mezcla de semillas aprobada por la direccién facultativa. Incluso p.p de
medios auxiliares, preparacion del terreno, abonado del fondo, rastrillado y retirada de todo material

de tamano superior a 2 cm, distribucion de semillas, tapado con mantillo y primer riego. Resiembra
de superficies fallidas y primera siega.

Su ejecucion comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion del terreno y abonado de fondo.

e Rastrillado y retirada de todo material de tamafio superior a 2 cm.
e Distribucion de semillas.

e Tapado con mantillo.
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e Primer riego.

Mediciéon y abono

m2, se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto. Incluso p.p
de medios auxiliares, preparacion del terreno, abonado del fondo, rastrillado y retirada de todo
material de tamafo superior a 2 cm, plantacién de arbustos, tapado con mantillo y primer riego.
Resiembra de superficies fallidas y primera siega.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.9.3. Plantacion de arbustos en rocalla
Definicion
Plantacion de arbustos cubresuelos de 0.20 - 0.40 m de altura a razén de 3 ud/m2 en los intersticios

formados por las piedras de la rocalla. Las especies a colocar seran el romero (Rosmarinus
officinalis L.), lavanda dentada (Lavandula Dentata) y santolina (Santolina chamaecyparissus).

Su ejecucion comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion del terreno y abonado de fondo.

e Rastrillado y retirada de todo material de tamafio superior a 2 cm.
e Plantacion de arbusto.

e Tapado con mantillo.

e Primer riego.

Medicion y abono

m2, se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto. Incluso p.p
de medios auxiliares, preparacion del terreno, abonado del fondo, rastrillado y retirada de todo
material de tamafio superior a 2 cm, plantacion de arbustos, tapado con mantillo y primer riego.
Resiembra de superficies fallidas y primera siega.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Seguridad y salud

En la ejecucion de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.
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6.9.4. Plantacién de seto

Definicion

Plantacion de seto con especies aprobadas por la Direccion de Obra, de 0.80 -1.00 m de altura a
razén de 4 ud/m.

Su ejecucion comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion del terreno y abonado de fondo.

e Rastrillado y retirada de todo material de tamafio superior a 2 cm.
e Plantacién de seto.

e Tapado con mantillo.

e Primer riego.

Medicién y abono

m, se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto. Incluso p.p de
medios auxiliares, preparacién del terreno, abonado del fondo, rastrillado y retirada de todo
material de tamano superior a 2 cm, plantacion de seto, tapado con mantillo y primer riego.
Resiembra de superficies fallidas y primera siega.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
proteccion individual necesarios en cada trabajo.

Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

6.9.5. Plantacién arbol especie caduca
Definicion
Plantacion de arbol de hoja caduca de especie aprobada por la direcciéon de obra de 14 a 16 cm de

perimetro de tronco a 1m de suelo, en hoyo de 60x60x600 cm realizado por medios manuales o
mecanicos; suministrado en contenedor.

Su ejecucion comprende las siguientes operaciones:

e Preparacion del terreno y abonado de fondo.

¢ Rastrillado y retirada de todo material de tamafio superior a 2 cm.
e Plantacion del tutor.

e Tapado con mantillo.

e Primer riego.

Medicion y abono

ud, medida la unidad realmente ejecutada. Incluso p.p de medios auxiliares, laboreo y preparacion
del terreno, abonado del terreno, plantacion, colocacién del tutor y primer riego.

Los trabajos necesarios se realizaran con maquinaria y herramientas manuales especificas,
siguiendo la Normativa vigente de seguridad y salud, utilizando los operarios los equipos de
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proteccion individual necesarios en cada trabajo.
Seguridad y salud

En la ejecucién de la unidad de obra se adoptaran las necesarias medidas para garantizar la
realizacion de los trabajos conforme a las especificaciones previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente Proyecto, asi como a las disposiciones del Plan de Seguridad
y salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y a las indicaciones de este ultimo. El
personal utilizara los equipos de proteccion individual y colectivos necesarios.

7. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DE MATERIALES

7.1. HORMIGON

Definicion

Hormigén elaborado en una central hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con la orden
ministerial de 3-8-79 del Ministerio de Industria y Energia. Los componentes del hormigén, su
dosificacion, el proceso de fabricacion y el transporte estaran de acuerdo con las prescripciones de

la EHE y el PG 3/75 y actualizaciones. La designacién del hormigén se indicara segun el articulo
39.2 “Tipificacién de Hormigones” de la Instruccion de Hormigon Estructural EHE.

Si el hormigén esta destinado a obras de hormigdén en masa o armado, la D.F. podra autorizar el
uso de cenizas volantes en su elaboracién. Si se usan cenizas volantes, no superaran el 35% del
peso del cemento. Las cenizas cumpliran en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE
83-415 que siguen a continuacion:

e Contenido de humedad (UNE 83-431).

e Contenido en SO3 (UNE 83-432).

e Pérdida por calcinacion (UNE 83-443).

e Finura (UNE 83-450).

e Indice de actividad resistente (UNE 83-451).
e Demanda de agua (UNE 83-452).

e Estabilidad de volumen (UNE 83-453.

e Tolerancias:

ASIENTO EN EL CONO DE ABRAMS
Consistencia seca Nulo
Consistencia plastica o blanda 10mm.

Se utilizaran hormigones fabricados en central. Segun su utilizacién, seran de los siguientes tipos:

e HM-20/P/25/ como minimo para hormigén de limpieza, cimentacion de muros de
mamposteria, arquetas, canalizaciones.
e HA-25/P/25/lla como minimo para soleras y estructura.

En el caso de que la Direccion Facultativa autorizase la fabricacion en obra, el Contratista se atendra
rigurosamente a las dosificaciones que se le prescriban. El precio sera siempre el que para cada
tipo de mezcla se sefiale en los cuadros de precios, independientes de las variaciones que dentro
de las caracteristicas generales del tipo sufran las proporciones de los elementos componentes.

Si el batido se hace a brazo, debera hacerse previamente la mezcla en seco del cemento y de la
arena, agregando luego la piedra y, por fin, el agua en la cantidad indispensable.
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Para las dosificaciones se emplearan cajones de madera de tal volumen que les corresponda un
numero entero de unidades de embalaje de cemento, ya sean sacos o barricas u otros medios
analogos que consienta dosificar exactamente en la misma forma.

También se dispondra de los elementos necesarios para que la dosificacion del agua sea la que se
ordene.

Condiciones de suministro y almacenaje

e Suministro: En camiones hormigonera. No se permitira afiadir agua al hormigén desde que
se fabrica hasta que ha fraguado, porque es muy perjudicial para el mismo. Si hay problemas
de manejabilidad, se podran afiadir, en central, aditivos especificos dentro de los limites
establecidos en la norma. El hormigon llegara a la obra sin alteraciones en sus
caracteristicas, formando una mezcla homogénea y sin haber iniciado el fraguado. El
suministrador entregara con cada carga un albaran donde constaran, como minimo, los
siguientes datos:

— Nombre de la central que ha elaborado el hormigén.
— Fecha de la entrega y nimero de serie de la hoja.
— Hora de salida de la planta.
— Direccion de suministro y nombre del peticionario.
— Cantidad de hormigén que compone la carga.
— Resistencia caracteristica, consistencia y tamafio maximo del arido.
— Tipo, clase y marca del cemento utilizado.
— Tipos de aditivos utilizados y dosificacion.
— Procedencia y clasificacion de los hormigones.
¢ Almacenaje: No se puede almacenar.

Unidad y criterio de medicién
m3 de volumen necesario suministrado en la obra.
Normativa de obligado cumplimiento

e Instruccion de Hormigon estructural EHE.
7.2. MORTEROS

Definicion
Masa constituida por arido fino, cemento y agua. Eventualmente puede contener algun producto de
adicién para mejorar alguna de sus propiedades. La utilizacién de estos productos se sometera a la

aprobacion previa de la Direccidon de Obra, de acuerdo con los criterios particulares que se hayan
determinado en el Proyecto.

Los distintos materiales que componen el mortero deben cumplir las prescripciones establecidas
para ellos en el correspondiente apartado del presente Pliego.

Los morteros deben estar siempre convenientemente mezclados, a maquina o a mano, de manera
que siempre resulte una pasta homogénea, sin presentar grumos de arena y/o cemento que
indiquen una imperfeccion en la mezcla, un batido insuficiente o un cribado defectuoso de la arena.

La definicién del tipo de mortero se hara de acuerdo con la denominacién establecida en la Norma
UNE 83800.

Condiciones de suministro y almacenaje
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e Suministro: En envases cerrados herméticamente o en silos. En el envase figuraran los
datos siguientes:
— Nombre del fabricante o marca comercial.
— Instrucciones de utilizacion.
— Composicién y caracteristicas del mortero.
— Si el mortero se ejecuta “in situ”, debera ajustarse a las condiciones establecidas
para la definicién y el tipo y, en su caso, someterse a los ensayos necesarios.
e Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el
suelo y protegido de la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones iniciales.
Se prescribe el almacenamiento del mortero fabricado “in situ”.

Unidad y criterio de medicién
m3 necesario suministrado o fabricado en la obra.
Normativa de obligado cumplimiento

e PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
y actualizaciones.

e Instruccién de Hormigon Estructural EHE, en todo lo que sea de aplicacion a la fabricacion
y el uso de los morteros.

o Norma UNE 83800. Morteros de albafiileria. Definiciones y especificaciones.

7.3. LECHADAS

Definicion

Mezcla de caracter coloidal compuesta principalmente por cemento, agua y, eventualmente, arena
fina y aditivos. El amasado se realizara necesariamente de forma mecanica.

La arena sera de granos siliceos o calcareos y no contendra impurezas o sustancias perjudiciales
como pueden ser acidos o particulas laminares. Los aditivos que se usen no contendran sustancias
que puedan perjudicar a las armaduras o a la lechada, como pueden ser los sulfuros, cloruros o
nitratos.

CARACTERISTICA ESPECIFICACION
Fluidez en el cono de Marsh 17<F<25
Relacién agua-cemento <0,5
Alas 3 horas <2%
Exudacidén en probeta cilindrica Maxima <4%
Alas 24 h 0%
pH del agua >7

Condiciones de suministro y almacenaje

e Suministro: Con las precauciones necesarias para que no se alteren sus caracteristicas.
e Almacenamiento: No se utilizard una vez pasados 30 min desde el momento de su amasado.

Unidad y criterio de medicién
m3 de volumen necesario procedente de la instalacion de obra.
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Normativa de obligado cumplimiento

e PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
y actualizaciones
e Instrucciéon de Hormigén Estructural EHE.

7.4. CEMENTOS
Definicion

Conglomerante hidraulico formado por materiales artificiales de naturaleza inorganica y mineral,
utilizado en la confeccion de morteros, hormigones, pastas, lechadas, etc.

Serda un material granular muy fino y estadisticamente homogéneo.
No tendra grumos ni principios de aglomeracion.

El cemento estara certificado y las condiciones a cumplir en lo relacionado al tipo, porcentajes en
masa de los componentes principales, prescripciones mecanicas y fisicas, aditivos, fraguado, etc.,
seran las estipuladas por las condiciones de Certificacion.

Condiciones de suministro y almacenaje

e Suministro: De manera que no se alteren sus caracteristicas. El fabricante entregard una
hoja de caracteristicas del cemento donde se indique la clase y proporciones nominales de
todos sus componentes. En el albaran figuraran los siguientes datos:

— Nombre del fabricante o marca comercial.
— Fecha de suministro.

— Identificacién del vehiculo de transporte.

— Cantidad suministrada.

— Designacién y Denominacién del cemento.
— Referencia del pedido.

e Siel cemento se suministra en sacos, en los sacos figuraran los siguientes datos:

— Referencia a la norma UNE 80-301-88 si no es un cemento blanco y a la UNE 80-
305-88 si es cemento blanco.

— Peso neto.

— Designacion y Denominacién del cemento.
Nombre del fabricante o marca comercial.

e El fabricante facilitara, si se le piden, los siguientes datos:

— Inicio y final del fraguado.

— Si se incorporan aditivos, informacion detallada de todos ellos y de sus efectos.

— Si el cemento es de clase 20 también figurara la siguiente inscripcion: "NO APTO
PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGON".

e Almacenamiento: Si el cemento se subministra a granel se almacenara en silos. Si el
cemento se subministra en sacos, se almacenaran en un lugar seco, protegido de la
intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.

Tiempo maximo de almacenamiento de los cementos
Clases 20, 25, 35, 35A 3 meses
Clases 45, 45A 2 meses
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Clases 55, 55A 1 mes |

Unidad y criterio de medicién
kg de peso necesario suministrado en la obra.
Normativa de obligado cumplimiento

e Instruccién para la Recepcion de Cementos. RC-97.
e Instruccion de Hormigon Estructural EHE. Anejo 3: “Recomendaciones para la utilizacién de
cementos especificados en la Instruccion para la Recepcion de Cementos RC-97”.

7.5. ADITIVOS Y ADICIONES PARA HORMIGONES, MORTEROS Y LECHADAS

Definicion

Aditivos son aquellas sustancias o productos que, al incorporarse a los morteros, hormigones o
lechadas, en el momento de amasarlos o previamente, en una proporcion no superior al 5% del

peso del cemento, producen modificaciones en el hormigén, mortero o lechada, en estado fresco
y/o endurecido, de alguna de sus caracteristicas, propiedades habituales o de su comportamiento.

Los aditivos considerados son los siguientes:

e Aireante.

¢ Anticongelante.

o Fluidificante.

e Hidréfugo.

¢ Inhibidor del fraguado.

e Para gunitados (acelerador del fraguado).

e Colorante.

e Adiciones para los hormigones son exclusivamente las cenizas volantes.

e La escoria granulada puede ser uno de los aridos utilizados para la confeccion de
hormigones.

El aditivo aireante es un liquido para incorporar durante el amasado del hormigén o el mortero y con
el fin de producir finas burbujas de aire separadas y repartidas uniformemente, que mantendran
esta condicion durante el fraguado.

El aditivo anticongelante es un producto que disminuye la temperatura de congelacion del agua de
amasado, evitando la aparicion de cristales de hielo en el hormigon fresco y durante el periodo de
fraguado.

El aditivo fluidificante es un liquido para incorporar durante el amasado del hormigén, con el fin de
disminuir la cantidad de agua para una misma consistencia o aumentar la consistencia para una
misma cantidad de agua.

El aditivo hidréfugo es un producto que se afiade al hormigdn o mortero en el momento de amasarlo
y que tiene como funcidén principal incrementar la resistencia al paso del agua bajo presién en la
pasta endurecida. Actua disminuyendo la capilaridad.

El aditivo inhibidor del fraguado es un liquido que se incorpora en el momento de amasar el
hormigdn o mortero y tiene por objeto retardar el inicio del fraguado.

El aditivo para gunitados es un producto en polvo para incorporar durante el amasado del hormigén
con el fin de acelerar el proceso de fraguado.
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El colorante es un producto inorganico en polvo para incorporar a la masa del hormigén, mortero o
lechada durante el amasado, que tiene por objeto dar un color determinado al producto final.

Cenizas volantes para hormigones son exclusivamente los productos sélidos y en estado de fina
division procedentes de la combustion de carbon pulverizado en los hornos de centrales
termoeléctricas, y que son arrastradas por los gases del proceso y recuperado mediante filtros.

La escoria siderurgica es un arido fino que puede utilizarse para la confeccién de hormigones.
Aditivos o colorantes

El fabricante indicara las proporciones adecuadas en que debe utilizarse el producto, garantizando
su efectividad y la no alteracion de las caracteristicas mecanicas y quimicas del hormigén o mortero.

Si el hormigéon debe contener armaduras pretensadas, el aditivo no contendra cloruro calcico, ni
productos en los que en su composicion intervengan cloruros, sulfuros, sulfatos, u otros que puedan
favorecer la corrosion de las armaduras.

Aditivo aireante

El fabricante garantizara que el hormigén con aireante presentara una resistencia caracteristica2 al
80% del mismo hormigoén sin aireante.

CARACTERISTICA ESPECIFICACION
Diametro de las burbujas (D) 101 < D <1000

Aditivo inhibidor del fraguado

El retraso en el endurecimiento del hormigdén sera de tal manera que a los 2 o 3 dias la resistencia
sea la misma a la del hormigdn sin aditivo.

Aditivo para gunitados

No empezara a actuar hasta el momento de afadir el agua. Final del fraguado en funcién de la
dosificacién (Ensayo Vicat):

DOSIFICACION | TIEMPO DE FINAL DE FRAGUADO
2% <90 min
3% <30min
4% <3min
5% <2min

Colorante
Sera estable a los agentes atmosféricos, la cal, y los alcalis del cemento.
Cenizas volantes

Caracteristicas quimicas:

CARACTERISTICA
QUIMICA NORMATIVA ESPECIFICACION
Contenido de trioxido de
- < 0
azufre SO3 UNE 80-432 <4,5%
Porcentaje de CaO libre UNE 80-243 <7%
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Contenido maximo de 0
MgO <5%
Humedad UNE 83-433 <15%
Pérdida por calcinacion UNE 83-433 <6%

Caracteristicas fisicas:

Ee RS IERSlE S NORMATIVA ESPECIFICACION
FISICA
. Cantidad retenida por el tamiz 45: <40%
Finura UNE 83-450 0
Cantidad retenida por el tamiz 90: <15%
Porcentaje relativo a la resistencia del mortero de
- - . A 2T5%
indice de actividad UNE 83-451 control a 28 dias con cemento Portland:
resistente Porcentaje relativo a la resistencia del mortero de
> 000
control a 90 dias con cemento Portland: A 2 0%
Demanda de agua | UNE 83-452 Porcentaje maximo relat;\é%ala mezcla de referencia:
Estabilidad de UNE 83-453 Expansién por el método de las agujas (Le Chatelier):
volumen <10mm.,
Perdida por UNE 83-433 <6%
calcinacion

Escoria granulada

Se considera arido fino al que pasa por el tamiz 5 (UNE 7-050).

Sera estable, es decir, no contendra silicatos inestables ni compuestos ferrosos.

No contendra sulfuros oxidables.

CARACTERISTICA NORMATIVA ESPECIFICACION
Finos que pasan por el tamiz 0,08 UNE 7-050 <6
Terrones de arcilla 1,00
Material retenido por tamiz 0,063
Contenido maximo de sustancias (UNE 7-050) y que flota en liquido de 0,50
perjudiciales en % en peso peso especifico 2 g/lcm3 (UNE 7-244)
Compuestos de azufre expresados en 0.40
SO3=y referidos al arido seco ’
Reactividad potencial con los alcalis
Nula
del cemento
Pérdida de peso maximo UNE 7-136 Con sulfato sddico:
experimentada por los aridos al ser <10%
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Condiciones de suministro y almacenaje

Aditivos y colorantes

e Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, etiquetado segin UNE
83-275.

e Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren
sus caracteristicas.

Cenizas volantes

e Suministro: A granel en camiones silo herméticos.
e Almacenamiento: En silos herméticos. Los silos tendran pintada una franja roja de 70 cm de
anchura.

Escoria granulada

e Suministro: Protegido de manera que no se alteren sus caracteristicas.
e Almacenamiento: Protegidas de contaminaciones, especialmente las del terreno, y
separando las distintas fracciones granulométricas.

Unidad y criterio de medicién
kg de peso necesario suministrado en la obra.
Normativa de obligado cumplimiento

e UNE 83-200-84 "Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Clasificacién y definiciones”.

e EHE Instruccién de Hormigén Estructural.

e UNE 83-415-87 Adiciones al hormigon. Cenizas volantes: definicion, especificaciones,
transporte y almacenamiento de las cenizas volantes utilizadas como adicion a los
hormigones y morteros de cemento Portland.

7.6. AGUA
Definicion
Aguas utilizadas para alguno de los usos siguientes:

e Elaboraciéon de hormigén.

e Elaboracion de mortero.

e Elaboracién de pasta de yeso.

e Riego de plantaciones.

e Conglomerados grava-cemento, tierra-cemento, grava-emulsion, etc.
e Humectacion de bases o subbases.

e Humectacion de piezas ceramicas, de cemento, etc.

Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la practica.

Si tiene que utilizarse para la confeccion o el curado de hormigén o de mortero y si no hay
antecedentes de su utilizacion o existe alguna duda sobre la misma se verificara que cumple todas
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CARACTERISTICA NORMATIVA | ESPECIFICACION
Exponente de hidrégeno pH UNE 7-234 >5%
Total de sustancias disueltas UNE 7-130 < 15|g
Sulfatos, expresados en SO4 UNE 7-131 < 1%
lon cloro, expresado en SL UNE 7-178 < 6%
Hidratos de carbono UNE 7-132 0
Sustancias orgztr;l(r;as solubles en UNE 7-235 < 15%

Si tiene que utilizarse para la confeccién de un hormigén destinado a una estructura con armaduras
pretensadas o postensadas el limite del ion cloro Cl (UNE 7-178) es < 0.25 g/l

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacién, o en caso de duda, al inicio de la obra se
tomara una muestra de 8 litros y se realizaran los ensayos expuestos con anterioridad:

e Exponente de Hidrégeno pH: UNE 7-234

e Sustancias disueltas: UNE 7-130

e Sulfatos expresados en SO4: UNE 7-131

e lon Cloro: UNE 7-178

e Hidratos de Carbono: UNE 7-132

e Sustancias organicas solubles en éter: UNE 7-235

Condiciones de suministro y almacenaje

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.
Unidad y criterio de medicién

| de volumen necesario procedente de la instalacion de obra.

Normativa de obligado cumplimiento

¢ Instruccion de Hormigon Estructural EHE.
e NBE FL-90 Muros resistentes de fabrica de ladrillo.

7.7. ARENAS

Definicion

Arena procedente de rocas calcareas, rocas graniticas o marmoles blancos y duros. Los granulos
tendran forma redondeada o poliédrica. La composicion granulométrica sera la adecuada a su uso,

0 si no consta, la que establezca explicitamente la D.F. No tendra arcillas, margas u otros materiales
extranos.

Las condiciones especificas a cumplir por las arenas son:

CARACTERISTICA NORMATIVA ESPECIFICACION
Contenido en piritas u 0%
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otros sulfuros oxidables

Contenido de materia

L UNE 7-082 bajo o nulo
organica

Las condiciones a cumplir por las arenas de marmol blanco son:

CARACTERISTICA NORMATIVA ESPECIFICACION
Mezcla con aridos
blancos diferentes del 0%
marmol

Las condiciones a cumplir por las arenas para la confeccién de hormigones son:

CARACTERISTICA NORMATIVA ESPECIFICACION
Tamaio de los granulos Tamiz 5 UNE 7-050 <5mm
Terrones de arcilla UNE 7-133 < 1% en peso
Particulas blandas UNE 7-134 0%
Material retenido por el tamiz
0,063 y que flota en un liquido UNE 7-050 y UNE <0.5% en peso
o 7-244
de peso especifico 2 g/cm3
Compuestos de azufre
expresado en SO3 y referidos a UNE 83-120 <0,4%, peso
arido seco
Reactividad potencial con los UNE 83-121 Nula
alcalis del cemento
Pérdida de
UNE 7-136 peso con <10%
. Na2S04
Estabilidad —
Pérdida de
UNE 7-136 peso con <15%
Mg2S04
Las condiciones a cumplir por las arenas de piedra granitica para la confeccion de hormigones son:
CARACTERISTICA NORMATIVA ESPECIFICACION
Finos que pasan por el : < 6%
tamiz 0,08 UNE 7-050 <6%en peso
Ambientes [y Il | >75
Equivalente de arena UNE 83.131
Ambiente Il | >80
Friabilidad UNE 83-115 <40
Absorcion de agua UNE 83'1?34)' UNE 83- 5%

Las condiciones a cumplir por las arenas de piedra caliza para la confeccién de hormigones son:

CARACTERISTICA NORMATIVA ESPECIFICACION
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Finos que pasan por el UNE 7-050 Ambientes |y 1| £%5%en —
tamiz 0,08 ’ i 9
, Ambiente Il <10% en peso
Ambientes |y Il | <0,6% . peso
Valor azul de metileno UNE 83-130 0
Ambiente 11l <03% g, peso

La composicion granulométrica quedara dentro de los siguientes limites:

TAMIZ UNE 7-050 m | PORCENTAWE ENFESO QUE | conbiciones
5,00 A A=100
2,50 B 60 < B <100
1,25 C 30 <C <100
0,63 D 15<D<70
0,32 E 5<E<50
0,16 F 0<F<30
0,08 G 0<G<15
También se cumpliran las siguientes condiciones:

e C-D=50

e D-E<50

e C-E<70

Medida de los granulos < 1/3 del espesor de la junta.

Contenido de materias perjudiciales < 2%.

Condiciones de suministro y almacenaje

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.
Unidad y criterio de medicién

Kg de peso necesario suministrado en la obra.

Normativa de obligado cumplimiento

e Instruccién de Hormigén Estructural EHE.
e NBE FL-90 Muros resistentes de fabrica de ladrillo.

7.8. ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS

Definicion

Acero en barras corrugadas para armaduras pasivas. Las barras no presentaran defectos
superficiales, fisuras ni soplados.

Caracteristicas mecanicas de las barras

TIPO DE | CLASE DE LIMITE CARGA UNITARIA | ALARGAMIENTO RELACION
ACERO ACERO | ELASTICO | DE ROTURAFS EN ROTURA
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fy
B400S Soldable > 400 > 440 >14 >1,05
B500S Soldable > 500 > 550 >12 =105
B500T Soldable > 500 > 550 >8 >1,03

El acero utilizado para mallas electrosoldadas es el B500T.

Los aceros llevaran grabadas las marcas de identificacion del tipo de acero y del fabricante segun
la UNE 36-088.

Si las barras corrugadas o mallas electrosoldadas estan demasiado oxidadas por el almacenaje se
deben cepillar y comprobar su peso antes de colocadas, no admitiéndose mas de un 10 % de
disminucién del mismo.

No esta permitido soldar la armadura en obra.
Asimismo, esta prohibido enderezar armaduras dobladas en taller.
Condiciones de suministro y almacenaje.

El fabricante facilitara para cada partida de acero, los certificados de homologacién y garantia que
justifiquen el cumplimiento de las exigencias de la normativa vigente.

Durante el transporte y el almacenamiento, las armaduras se protegeran adecuadamente de la
lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la atmésfera ambiental.

Se clasificaran segun el tipo, calidad, diametro y procedencia.
Unidad y criterio de medicién

kg de peso necesario suministrado en la obra.

Normativa de obligado cumplimiento

e Instruccion de Hormigon Estructural EHE.
e UNE 36088.

7.9. REJAS ELECTROSOLDADAS
Definicion
Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas de

elementos que se cruzan entre si ortogonalmente y cuyos puntos de contacto estan unidos mediante
soldadura eléctrica, segun un proceso de produccion en serie en instalaciones fijas.

Los diametros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas electrosoldadas se
ajustaran a la serie siguiente:

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12 y 14 mm.
La designacion de las mallas electrosoldadas se hara de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 092.
Materiales

Se entendera sin perijuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real
Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulacién, en aplicacion de la
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Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de
reconocimiento, se estara a lo establecido en el articulo 9 del mencionado Real Decreto.

Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o alambres
corrugados. Las primeras cumpliran las especificaciones del apartado 31.2 o del apartado 4 del
anejo 12 de la vigente «Instruccién de Hormigén Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya y,
los segundos, las especificaciones del apartado 31.3, asi como las condiciones de adherencia
especificadas en el apartado 31.2 del mismo documento.

Los alambres y barras corrugadas no presentaran defectos superficiales, grietas ni sopladuras.

La seccién equivalente de los alambres y barras corrugados no sera inferior al noventa y cinco y
medio por ciento (95,5 por 100) de su seccion nominal.

Las caracteristicas de las mallas electrosoldadas cumpliran con lo indicado en el apartado 31.3 de
la vigente «Instrucciéon de Hormigon Estructural (EHE) «o normativa que la sustituya, asi como con
las especificaciones de la UNE 36 092.

La marca indeleble de identificacion se realizara de acuerdo con las indicaciones del apartado 31.3
de la vigente «Instruccion de Hormigon Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya. 241.3
Suministro.

Condiciones de suministro y almacenaje
Suministro

Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificacion conforme a lo
especificado en la norma UNE 36 092, de acuerdo con lo especificado en el apartado 31.3 de la
vigente «Instrucciéon de Hormigén Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya.

La calidad de las mallas electrosoldadas estara garantizada por el fabricante a través del Contratista
de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente «Instruccion de Hormigdn Estructural
(EHE)» o normativa que la sustituya. La garantia de calidad de las mallas electrosoldadas sera
exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.

Almacenaje

Seran de aplicacion las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente «Instruccion de
Hormigén Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya.

Recepcion

Para efectuar la recepcion de las mallas electrosoldadas sera necesario realizar ensayos de control
de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el articulo 90 de la vigente «Instruccién
de Hormigén Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya.

Seran de aplicacién las condiciones de aceptacion o rechazo de los aceros indicados en el apartado
90.5 de la vigente «Instruccion de Hormigén Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya.

El Director de las Obras podra, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y
homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.

Normativa de obligado cumplimiento

e UNE 36 092 Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigén armado.
e Instruccién de Hormigén Estructural EHE.

7.10. PERFILES Y CHAPAS DE ACERO LAMINADOS EN CALIENTE PARA
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ESTRUCTURAS METALICAS
Definicion
Se definen como perfiles y chapas de acero laminados en caliente, a los productos laminados en
caliente, de espesor mayor que tres milimetros (3 mm), de seccion transversal constante, distintos
segun ésta, empleados en las estructuras y elementos de acero estructural.
Tipos

Se entendera sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real
Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulacion, en aplicacion de la
Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de
reconocimiento, se estara a lo establecido en el articulo 9 del mencionado Real Decreto.

Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metalicas, se clasificaran en
funcion de:

Su geometria: Los productos de acero laminados en caliente se agrupan en series por las
caracteristicas geométricas de su seccion.

Su tipo y grado de acero: Los tipos y grados de acero habitualmente empleados para la fabricacion
de estos productos se designan segun la norma UNE-EN-10027 parte 1.

También esta permitido el empleo de los tipos y grados de acero de construccion de alto limite
elastico (segun UNE-EN-10137, partes 1,2 y 3), los de grano fino para construccién soldada (segun
UNE-EN-10113, Partes 1, 2 y 3), los aceros de construccién con resistencia mejorada a la corrosion
atmosférica (segun UNE-EN-10155) y los aceros con resistencia mejorada a la deformacion en la
direccion perpendicular a la superficie del producto (segun UNE-EN-10164).

Estados de desoxidacion admisibles: FN (no se admite acero efervescente) y FF (acero calmado).
Caracteristicas

Lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se
dictan disposiciones para la libre circulaciéon de productos de construccién, en aplicacion de la
Directiva 89/106 CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de
reconocimiento se estara a lo establecido en su articulo 9.

La garantia de calidad de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras
metalicas, sera exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.

Caracteristicas de los aceros
Composicién quimica

La composicién quimica de los aceros utilizados para la fabricacion de los perfiles, secciones y
chapas, sera la especificada en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, la especificada en la norma
de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN 10113, UNE-EN
10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164).

Para la verificacion de la composicién quimica sobre el producto, se deberan utilizar los métodos
fisicos o quimicos analiticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor.

Caracteristicas mecanicas

Las caracteristicas mecanicas de los aceros utilizados para la fabricacién de los perfiles, secciones
y chapas, seran las especificadas en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, las especificadas en
la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN 10113,
UNE-EN 10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164).
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e Limite elastico Ren: Es la carga unitaria, referida a la seccién inicial de la probeta, que
corresponde a la cedencia en el ensayo a traccion segun la norma UNE 7 474(1),
determinada por la detencion de la aguja de lectura de la maquina de ensayo. Esta definicion
corresponde al limite superior de cedencia.

e Resistencia a la traccion Rn: Es la carga unitaria maxima, soportada durante el ensayo a
traccion segun la norma UNE 7474(1).

e Alargamiento de rotura A: Es el aumento de la distancia inicial entre puntos, en el ensayo de
tracciéon segln la norma UNE 7474(1), después de producida la rotura de la probeta, y
reconstruida ésta, expresado en tanto por ciento de la distancia inicial.

e Resiliencia KV: Es la energia absorbida en el ensayo de flexién por choque, con probeta
entallada, segun la norma UNE 7 475(1).

Caracteristicas tecnoldgicas

Soldabilidad: En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN 10025
o UNE-EN 10113, debe determinarse el valor del carbono equivalente (CEV), y dicho valor, debe
cumplir lo especificado al respecto en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada
caso corresponda.

En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN 10137, UNE-EN
10155 o UNE-EN 10164, se estara a lo dispuesto en las propias normas.

Para la verificacion del CEV sobre el producto, se deberan utilizar los métodos fisicos o quimicos
analiticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor.

Dado que en este articulo solo contemplan aceros soldables, el suministrador, a través del
Contratista, facilitara al Director de las Obras los procedimientos y condiciones recomendados para
realizar, cuando sea necesario, las soldaduras.

Los aceros de los grados JR, JO, J2G3, J2G4, K2G3 y K2G4, generalmente, son aptos para el
soldeo por todos los procedimientos. La soldabilidad es creciente desde el grado JR hasta K2.

El riesgo de que se produzcan grietas en frio en la zona soldada aumenta con el espesor del
producto, con el nivel de resistencia y con el carbono equivalente. El agrietamiento en frio puede
producirse por la acciéon combinada de los siguientes factores:

e Cantidad de hidrégeno difusible en el metal de aportacion.
e Una estructura fragil de la zona afectada térmicamente.
e Concentraciones importantes de tensiones de traccién en la union soldada.

Cuando se prescriba la utilizacion de ciertas recomendaciones, tales como las recogidas en la
norma UNE-EN-1011 o en normas nacionales que sean aplicables, las condiciones de soldeo y los
distintos niveles de soldabilidad recomendados, para cada tipo de acero, pueden estar
determinados en funcién del espesor del producto, de la energia aportada a la soldadura, de los
requisitos de producto, de la eficiencia de los electrodos, del proceso de soldeo y de las
caracteristicas del metal de aportacion.

Doblado: Es un indice de la ductilidad del material, definido por la ausencia o presencia de fisuras
en el ensayo de doblado, segun la norma UNE 7 472, efectuado sobre el mandril que se indica en
la tabla de caracteristicas, de las normas de condiciones técnicas de suministro, para cada una de
las distintas clases de acero. Esta caracteristica es opcional y su verificacion solo es exigible si
expresamente asi se indica en el pedido.

Caracteristicas de los perfiles y chapas

Las tolerancias dimensionales, de forma y de masa de cada producto son las especificadas en la
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norma correspondiente que figuran en la siguiente tabla:

NORMA DE PRODUCTO
PRODUCTOS
MEDIDAS TOLERANCIAS
Perfiles IPN UNE 36 521 UNE-EN-10024
Perfiles IPE UNE 36 526 UNE-EN-10034
Perfiles HEB, HEA, HEM UNE 36 524 UNE-EN-10034
Perfiles UPN UNE 36 522 UNE-EN-10279
Perfiles L UNE-EN-10056 (1) UNE-EN-10056 (2)
Perfiles LD UNE-EN-10056 (1) UNE-EN-10056 (2)
Perfiles T UNE-EN-10055
Perfiles U comercial UNE 36 525 | UNE-EN-10279
Redondos UNE 36 541
Cuadrados UNE 36 542
Rectangulares UNE 36 543
Hexagonales UNE 36 547
3
ey ancho  1500mm UNE 36 559

Ejecucion

El Contratista comunicara por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta dias
(30d) desde la fecha de firma del acta de comprobacion del replanteo, la relacion completa de las
empresas suministradoras de los perfiles y chapas laminados en caliente, para estructuras

metalicas, objeto del proyecto; asi como la marca comercial, o referencia que dichas empresas dan
a esa clase y calidad.

Control de calidad
Suministro

A los efectos del control del suministro de los productos de acero laminados en caliente para
estructuras metalicas, se denomina partida al material que simultaneamente cumpla las siguientes
condiciones:

e Que pertenezca a una de las series de productos citados en la normativa.
e Que corresponda al mismo tipo y grado de acero.

e Que proceda de un mismo fabricante.

e Que haya sido suministrado de una vez.

No podran utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras metalicas que no
lleguen acompanados de la documentacion indicada.

A la entrega de cada suministro se aportara un albaran, con documentacion anexa, conteniendo,
entre otros, los siguientes datos:

e Nombre y direccién de la empresa suministradora.
e Fecha de suministro.
e Identificacion del vehiculo que lo transporta.
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e NuUmero de partidas que componen el suministro, identificando, para cada partida, al
fabricante y su contenido (peso, nimero de perfiles o chapas, tipo de producto, tipo y grado
de acero).

Ademas, cada partida debera estar acompafada de:

e Los documentos acreditativos de que la partida esta en posesién de una marca, sello o
distintivo reconocido.

e Certificado del fabricante, firmado por persona fisica, en el que se indiquen los valores de
las diferentes caracteristicas.

e Resultados de los ensayos, que justifiquen que los productos de acero laminados en caliente
de esa partida cumplen las exigencias establecidas en la normativa.

Una vez comprobada la documentacion que debe acompanar al suministro, se debera proceder a
comprobar el correcto marcado de los productos.
Acopio

Se comprobara que los perfiles y chapas laminados en caliente, para estructuras metalicas,
acopiados se corresponden con todo lo previamente comunicado al Director de las Obras.

A los efectos del control de los acopios, se denomina unidad de inspeccién al material que
simultaneamente cumpla las siguientes condiciones:
e Corresponde al mismo tipo y grado de acero.
e Procede de un mismo fabricante.
e Pertenece a una de las siguientes series en funcion del espesor maximo de la seccion:
o Serie ligera (e £ 16 mm).
o Serie media (16 mm < e £ 40 mm).
o Serie pesada (e > 40 mm).

El tamafio maximo de la unidad de inspeccion sera de:

e Ochenta toneladas (80 t), en el caso de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad
reconocido (620.8)

e Cuarenta toneladas (40 t), en el caso de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad
reconocido (620.8)

Los criterios de aceptacién y rechazo seran:

e Composicion quimica (620.3.1.1) y caracteristicas tecnoldgicas.
e Tolerancias dimensionales, de forma y de masa.
e Caracteristicas mecanicas.

Almacenamiento

Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente para estructuras metalicas, se almacenaran
de forma que no se perjudique su estado de conservacion.

Unidad y criterio de medicién
Kg de peso necesario suministrado en la obra.
Normativa de obligado cumplimiento

e Perfiles: UNE 36-521, UNE 36-522, UNE 36-524, UNE 36-525, UNE 36-526, UNE 36-527,
UNE 36-528, UNE 36-529, UNE 36-531 y UNE 36-532.
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e Chapas: UNE 36559-85.

7.11. TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA

Definicion

Se definen como tornillos, los elementos de unién con fileteado helicoidal de perfil apropiado, que
se emplean como piezas de unién o para ejercer un esfuerzo de compresion.

Este Articulo comprende los tornillos de alta resistencia, asi como sus tuercas y arandelas.
Designacion

Los tornillos de alta resistencia se designaran por las letras TR, seguidas del diametro de la cafa 'y
la longitud del vastago, separados por el signo x; seguira el tipo de acero.

Las tuercas se designaran con las letras MR, el diametro nominal y el tipo del acero.
En las arandelas se distinguen tres tipos, segun los perfiles a unir:

e Tipo AR: Arandelas planas.
e Tipo ARI: Arandelas inclinadas para emplear sobre alas de perfiles IPN.
e Tipo ARU: Arandelas inclinadas para emplear sobre alas de perfiles UPN.

Las arandelas se designaran por las letras que distinguen su tipo, seguidas del diametro nominal
del tornillo con que se emplean.

Materiales

Las caracteristicas del acero utilizado para la fabricacién de los tornillos y tuercas se definen en la
siguiente tabla.

Rr 0,2 min. R Resiliencia Composicién quimica (2)
Fesios Designacion R o o
Ral kgf/mm2 | N/mm?2 | kgf/fmm? N/mm2 | min- k%féc J Dnge(ﬁ? C% ::éﬁ’ riéf
Tuercas A80t 64 615 80/100 780/980 12 7 137 | 235/295 | 0,30/0,50 | 0,045 | 0,045
Tornillos A100t 80 920 100/120 | 980/1080 | 8 8 98 | 295/350 %23 0,035 | 0,035

(1) Atitulo orientativo.
(2) Para el aceroa 100 T: CR + NI + MO = 0,90 % min.

Para arandelas se utilizara un acero templado en agua o en aceite y revenido. La resistencia a la
traccion después del tratamiento no sera inferior a cien kilogramos fuerza por milimetro cuadrado
(100 kgf/mm2), el limite elastico convencional a ochenta kilogramos fuerza por milimetro cuadrado
(80 kgf/mm2), y el alargamiento al seis por ciento (6 %). La dureza Brinell, como valor indicativo,
estara comprendida entre doscientos setenta y trescientos cincuenta (270 a 350 HB).

Estas caracteristicas se determinaran de acuerdo con las Normas UNE 7017, UNE 7262, UNE 7282
y UNE 7290.

Dimensiones y tolerancias

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijara las caracteristicas y dimensiones de los
tornillos, que, en general, deberan estar comprendidos dentro de los que se relacionan en la
siguiente tabla.

’ Tornillo | | Vastago Cabeza | Diametro |
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R
Dia Longitud roscada b en funcién Diametro del
iametro A n . :
de la de la longitud total Longitud E itli | il exterior IREGlty IR
~ b spesor entre entre del a
cana de la salida 3 caras | aristas de la base acuerdo mm
d | b | b X i 5 3 de la cabeza -
mm mm | mm mm mm s mm mm mm
mm
TR 12 12 <40 21 > 45 23 2,5 8 22 25,4 20 1,6 14
TR 16 16 <70 26 >75 28 3 10 27 31,2 25 1,6 18
TR 20 20 <85 31 > 90 33 4 13 32 36,9 30 2 22
TR 22 22 <85 32 > 90 34 4 14 36 41,6 34 2 24
TR 24 24 <85 34 >90 37 4,5 15 41 47,3 39 2 26
TR 27 27 <95 37 > 100 39 4,5 17 46 53,1 43,5 2,5 29
Las tolerancias se fijan en la tabla de a continuacion.
TOLERANCIAS Longitud del Tolerancia en
Centrado d tornillo la longitud
Tornillo | Diametro | Espesor | Medida Radio Longitud Izncraabeozae | mm
dela dela entre del dela —— mm
cafa cabeza caras acuerdo rosca .
el vastago
mm mm mm mm mm
mm
TR 12 -0,70 +0,45 -0,52 -0,40 +2,6 0,70
TR 16 -0,70 +0,45 -0,52 -0,40 +3,0 0,70 %%258% 51152
TR 20 -0,84 + 0,60 -1,00 - 0,50 +3,7 0,84 -
TR 22 -0,84 + 0,60 -1,00 -0,50 +3,7 0,84
TR24 | -084 | %060 | -100 | -050 | +45 0,84 Soalz s
TR 27 -0,84 + 0,60 - 1,00 - 0,50 +45 0,84 -7

Las longitudes de
posteriormente.

apretadura seran como se especifican en la tabla que

Longitud LIMITES DE LA LONGITUD DE APRETADURA t EN mm, DE LONGITUD
del vastago
| TR 12 TR 16 TR 20 TR 22 TR 24 TR 27

mm
30 6-10
35 11-14
40 15-19 10-14
45 20-24 15-19
50 25-29 20-23 15-19
55 30-34 24-28 20-24 19-23
60 35-38 29-33 25-29 24-28 22-26
65 39-43 34-38 30-34 29-33 27-31
70 44-48 39-43 35-39 34-37 32-36 27-31
75 44-48 40-44 38-42 37-41 32-36
80 49-52 45-49 43-47 42-46 37-41
85 53-57 50-53 48-52 47-50 42-46
90 58-62 54-58 53-57 51-55 47-51
95 63-67 59-63 58-62 56-60 52-56
100 68-72 64-68 63-67 61-65 57-61
105 73-77 69-73 68-72 66-70 62-66
110 74-78 73-77 71-75 67-71
115 79-83 78-82 76-80 72-76
120 84-88 83-86 81-85 77-80
125 89-92 87-91 86-89 81-85
130 93-97 92-96 90-94 86-90
135 95-99 91-95
140 100-104 96-100
145 105-109 101-105
150 110-114 106-110
155 111-115
160 116-120

se encuentra

Las caracteristicas y dimensiones de las tuercas deberan estar comprendidas dentro de las que se
relacionan en la proxima tabla.
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DIMENSIONES
Diametro | Diametro de la Espesor Medida entre | Medida entre
Tuerca nominal | cara de apoyo pm aristas caras
d da o e s
mm mm mm mm
MR 12 12 20 10 25,4 22
MR 16 16 25 13 31,2 27
MR 20 20 30 16 36,9 32
MR 22 22 34 18 41,8 36
MR 24 24 39 19 47,3 41
MR 27 27 435 22 53,1 46
Con las tolerancias indicadas en la siguiente tabla.
TOLERANCIAS
Tuerca Espesor Medl;i;;sentre
mm
mm
MR 12 - 0,53 - 0,52
MR 16 -0,70 - 0,52
MR 20 -0,70 - 1,00
MR 22 -0,70 - 1,00
MR 24 -0,84 - 1,00
MR 27 -0,84 - 1,00

Las caracteristicas y dimensiones de las arandelas deberan estar comprendidas dentro de las que
se relacionan en las proximas tablas.

DIMENSIONES
Diametro Diametro Ear— Profundidad del Profundidad del
Arandela interior exterior P bisel interior bisel exterior
da d2 S c f
mm

mm mm mm mm

AR 12 13 24 3 1,6 0,5

AR 16 17 30 4 1,6 1,0

AR 20 21 36 4 1,6 1,0

AR 22 23 40 4 2,0 1,0

AR 24 25 44 4 2,0 1,0

AR 27 28 50 5 2,5 1,0

DAMEIO | o | Tesm Espesor Radio | Profundidad | Profundidad
- del bisel de la ranura
Arandela | agujero a b e1 e es r A t
di mm mm mm mm mm mm . o
mm
ARI 12 13 30 26 6,2 4 2,0 1,6 1,5 0,7
ARI 16 17 36 32 7,5 5 2,5 2,0 1,5 0,8
ARI 20 21 44 40 9,2 6 3,0 2,4 1,5 0,9
ARI 22 23 50 44 10,0 6,5 3,0 2,4 2,0 1,0
ARI 24 25 56 56 10,8 7 3,0 2,4 2,0 1,0
ARI 27 28 56 56 10,8 7 3,0 24 2,5 1,0
‘ Arandela ‘ ‘ ‘ Espesor ‘ ‘
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Diametro Lado Testa Radio | Profundidad | Profundidad
dgl a b - a = r del bisel de la ranura
achJi]fl'O mm mm o o i mm mcrn rntrn
mm
ARU 12 13 30 26 4,9 4,0 25 2,0 15 0,7
ARU 16 17 36 32 5,9 4,5 3,0 2,4 1,5 0,8
ARU 20 21 44 40 7,0 5,0 3,5 2,8 1,5 0,9
ARU 22 23 50 44 8,0 6,0 4,0 3,2 2,0 1,0
ARU 24 25 56 56 8,5 6,0 4,0 3,2 2,0 1,0
ARU 27 28 56 56 8,5 6,0 4,0 3,2 2,5 1,0
Con las tolerancias indicadas en la siguiente tabla.
TOLERANCIAS
Arandela D_iém(_atro Diémgtro Espesor Prong;?'dad
interior exterior = el i e
mm mm
mm
AR 12 +0,5 -0,8 +0,3 +0,3
AR 16 +0,5 -0,8 +0,3 +0,3
AR 20 +0,6 -1,2 +0,3 +0,3
AR 22 +0,6 -1,2 +0,3 +0,5
AR 24 +0,6 -1,2 +0,3 +0,5
AR 27 +0,6 -1,2 +0,6 +0,5
Arandelas TOLERANCIAS
ARI Diametro Espesor Profundidad
y del Lado Testa (e2) del
ARU agujero mm mm o bisel
mm mm
12 +0,5 +0,65 +20 +0,2 +0,3
16 +0,5 +0,80 +25 +0,2 +0,3
20 +0,6 +0,80 +25 +0,3 +0,3
22 +0,6 +0,80 +25 +0,3 +0,5
24 +0,6 +0,95 +3,0 +0,3 +0,5
27 +0,6 + 0,95 +3,0 +0,3 +0,5

Recepcion

Con el certificado de garantia del fabricante podra prescindirse, en general, de los ensayos de
recepcion, a no ser que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares los imponga.

En el caso de no estar previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el Director de
las obras podra ordenar la toma de muestras y la realizacién de los ensayos que considere

oportunos.

Las piezas se suministraran en envases adecuados, suficientemente protegidos, para que los
golpes de un transporte ordinario no dafien las mismas.

Cada envase contendra solamente tornillos, tuercas, o arandelas de un mismo tipo, longitud, y tipo

de acero.

Cada envase llevara una etiqueta indicando:

e Marca del fabricante.
e Designacion del tornillo, tuerca, o arandela.
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e Tipo de acero.
e Numero de piezas que contiene.

Los tornillos de alta resistencia llevaran en la cabeza. marcadas en relieve, las letras TR, la
designacion del tipo de acero, y el nombre o signo de la marca registrada del fabricante. Para
simplificar el grabado, la designacion del acero, solamente a estos efectos, se podra reducir a A10.

Sobre una de sus bases, las tuercas de alta resistencia llevaran, marcadas en relieve, las letras MR,
la designacion del tipo de acero, y el nombre de la marca registrada del fabricante. Para simplificar
el grabado, la designacién del acero, solamente a estos efectos, se podra reducir a A8.

Las arandelas que deban utilizarse con los tornillos de alta resistencia llevaran grabadas, sobre la
cara biselada, las letras que designan el tipo, pudiendo el fabricante agregar el nombre o signo de
Su marca registrada.

Unidad y criterio de medicién

La medicion y abono de los tornillos de alta resistencia, tuercas y arandelas, se realizara de acuerdo
con la unidad de obra de que formen parte.

7.12. MADERA PARA ENCOFRADOS Y MEDIOS AUXILIARES

La madera a emplear en andamios, cimbras, encofrados y medios auxiliares, debera ser de tal
calidad que garantice la resistencia suficiente, de forma que estos elementos tengan minimos de
seguridad aceptables.

La madera cumplira las siguientes condiciones:

e Proceder de troncos sanos, apeados en sazon.

e Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un periodo mayor de
dos (2) afios.

¢ No presentar signo alguno de putrefaccion, carcoma o ataque de hongos.

e Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su
solidez. En particular, contendra el menor nimero posible de nudos, los que, en todo caso,
tendran un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimension.

e Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimension de la pieza.

e Presentar anillos anuales de aproximada regularidad.

e Dar sonido claro por percusion.

Los encofrados que quedan vistos o vistos a través del agua, se deberan realizar con madera
especial del tipo fendlico o similar y machihembrada.

En el caso de emplearse encofrado metdlico, la chapa sera perfectamente lisa, sin asperezas,
rugosidades o defectos que puedan repercutir en el aspecto exterior del hormigén, y tendra espesor
adecuado para soportar debidamente los esfuerzos a que estara sometida, en funcion del trabajo
que desempefia.

En todo caso, para el calculo de los encofrados, se supondra que el hormigén fresco es un liquido
de densidad igual a dos con cuatro toneladas por metro cubico (2,4 T/m3).

7.13. GRAVAS

Definicion
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Aridos naturales procedentes de un yacimiento natural o de machaqueo de rocas naturales o &ridos
procedentes del reciclaje de derribos de la construccion, los cuales se utilizaran como material de
relleno de zanjas de drenaje o de trasdés de muros. Los aridos naturales pueden ser de piedra
caliza o piedra granitica. Los aridos procedentes del reciclaje de derribos de la construccion que se
han considerado son los siguientes:

e Aridos reciclados procedentes de construcciones de ladrillo.
e Aridos reciclados procedentes de hormigén.

e Aridos reciclados mixtos.

e Aridos reciclados prioritariamente naturales.

Los aridos procedentes de reciclaje de derribos no contendran en ningun caso restos procedentes
de construcciones con patologias estructurales, tales como cemento aluminoso, aridos con sulfuros,
silice amorfa o corrosion de las armaduras.

Los aridos tendran forma redondeada o poliédrica.

La composicion granulométrica estara en funcion de su uso y sera la definida en la partida de obra
en que intervenga, o si no consta, la fijada explicitamente por la D.F.

Estaran limpios y seran resistentes y de granulometria uniforme. Estaran exentos de polvo,
suciedad, arcilla, margas u otras materias extrafias. Diametro minimo: 98% retenido tamiz 5 (UNE
7-050)

Aridos reciclados procedentes de construcciones de ladrillo

Su origen sera de construcciones prioritariamente de ladrillo, con un contenido final de ceramica
superior al 10% en peso.

CARACTERISTICA ESPECIFICACION
Contenido de ladrillo + mortero +hormigones > 95% en peso.
Contenido de elementos metalicos Nulo
Uso admisible Relleno para drenajes

Aridos reciclados procedentes de hormigones.

Su origen sera construcciones de hormigoén sin mezcla de otros derribos:

CARACTERISTICA ESPECIFICACION
Contenido de hormigon >95%gn peso.
Contenido de elementos metalicos Nulo
. f, <20MPa
Uso admisible Drenajes (" * )
Ambientes | y Il EHE

Aridos reciclados mixtos

Su origen sera derribos de construcciones de ladrillo y hormigén, con una densidad de los elementos
macizosZ 1600 kg/m3.

CARACTERISTICA ESPECIFICACION

Contenido de ceramica <10%en peso.
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Contenido de ladrillo + mortero +hormigones

2 95% en peso.

Contenido de elementos metalicos

Nulo

Uso admisible

Drenajes

Aridos reciclados prioritariamente naturales

Aridos obtenidos de cantera con incorporacién de un 20% de aridos reciclados procedentes de

hormigén. Uso admisible en drenajes y hormigones utilizados en ambientes | o Il segun EHE.

Tipos de gravas

Se han considerado las siguientes utilizaciones de las gravas:

Para confeccion de hormigones.

Para drenajes

Para pavimentos
Para confecciones de mezclas grava-cemento tipo GC-1 o GC-2.

Grava para la confeccion de hormigones

Si el hormigon tiene armaduras, el tamafio maximo del arido sera el menor de los siguientes valores:

0,8 de la distancia libre horizontal entre armaduras.
1,30 de la distancia entre una armadura y el paramento mas préximo.
0,25 de la dimensidn minima de la pieza que se hormigona con las siguientes excepciones:
1/3 del ancho libre de los nervios en los forjados.

1/2 del espesor minimo de la capa superior del forjado.

Todo el arido sera de una medida inferior al doble del limite mas pequefo aplicable en cada caso

FINOS QUE PASAN POR EL TAMIZ 0,08 (UNE 7-050)

Ofras caracteristicas:

Para gravas calcareas

< 2%en peso.

Para gravas graniticas

<1%en peso.

Aridos reciclados de hormigén o
prioritariamente naturales

<3%

Para aridos reciclados mixtos

<5%

CARACTERISTICA NORMATIVA ESPECIFICACION

Coeficiente de forma UNE 7-238 0,15
Terrones de arcilla UNE 7-133 <0,25%¢n peso.
Particulas blandas UNE 7-134 < 5% en peso.

Material retenido por el tamiz 0,063 y que UNE 7-050 y
flota en un liquido de peso especifico 2
g/cm3

UNE 7-244

<1%en peso.
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Arido <10
reciclado - tgooen
Compuestos de azufre expresados en SO3= UNE 83-120 mixto peso.
y referidos a arido seco. < 0.4%
. =0,4%
Otros aridos en
peso.
Contenido de pirita u otros sulfatos 0%
Arido < 0,6%
reciclado en
; eso.
Con tenido de i6n CI- mixto P
<0,4%
Otros aridos ’en
peso.
Contenido de materia organica UNE 7-082 Bajo o nulo
Arido <0.5%
) . . reciclado =92"en
Contenido de materiales no pétreos mixto peso.
Otros aridos Nulo.
Arido <0.5%
. reciclado =">"en
Contenido de restos de asfalto mixto peso.
Otros aridos Nulo.
Reactividad UNE 83-121 Nula

Grava para drenajes

El tamafio maximo de los granulos sera de 76 mm (tamiz 80 UNE 7-050) y el tamizado ponderal

acumulado por el tamiz 0,080 (UNE 7-050) Sera<5%. La composicién granulométrica sera fijada
explicitamente por la D.F. en funcién de las caracteristicas del terreno a drenar y del sistema de

drenaje.

CARACTERISTICA

NORMATIVA

ESPECIFICACION

Ensayo Los Angeles

especifico 2 g/lcm3

Coeficiente de desgaste NLT 149 <40
Hinchamiento NLT 111/78 <5%
Particulas blandas UNE 7-134 <5%¢n peso.
Material retenido por el
tamiz 0,063 y que flota en UNE 7-050 y <1%
un liquido de peso UNE 7-244 — =77 en peso.

Arido <10
reciclado <1%en
mixto peso.
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<04%,,
peso.

Otros aridos

Contenido de pirita u otros

0,
sulfatos 0%

Condiciones de suministro y almacenaje

De manera que no se alteren sus condiciones.
Unidad y criterio de medicién

m3 de volumen necesario suministrado en la obra.
Normativa de obligado cumplimiento

e EHE Instruccion de hormigén estructural.

e PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
y actualizaciones.

e 5.1-IC 1965 Instruccion de Carreteras. Drenajes.

e 5.2-IC 1990 Instruccién de Carreteras. Drenajes superficiales.

7.14. ZAHORRA
Definicion
Se define como zahorra el material granular, de granulometria continua, constituido por particulas

total o parcialmente trituradas, en la proporcion minima que se especifique en cada caso y que es
utilizado como capa de firme.

Condiciones de suministro y almacenaje
Condiciones generales

La zahorra artificial procedera completamente de cantera.

La fraccion retenida por el tamiz 5 UNE debera retener un minimo del setenta y cinco por ciento
(75%) en peso, de elementos machacados que presente dos (2) caras o mas de fractura. El arido
se compondra de elementos limpios, sélidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de
polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrafas.

Granulometria

La granulometria del arido estara comprendida en el huso ZA 0/32 de la Tabla 510.4 — Husos
granulomeétricos cernidos acumulado (% en masa) que se muestra a continuacion:

TIPO DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm
ZAH(?)RRA 40 | 32 20 | 125 | 8 4 2 | 0,500 |0250| 0,063
ZA0/32 | 100 | 88-100 | 65-90 | 52-76 | 40-63 | 26-45 | 1532 | 7-21 | 4-16 | 0-9
ZA 0/20 100 | 75-100 | 60-86 | 45-73 | 31-54 | 20-40 | 20-40 | 5-18 | 0-9
ZA 0/20 (**) 100 | 65-100 | 47-78 | 30-58 | 14-37 | 0-15 | 0-6 | 0-4 | 0-2

(*) La designacion del tipo de zahorra se hace en funcién del tamafio méximo nominal, que se define como la abertura
del primer tamiz que retiene mas de un diez por ciento en masa.

(**) Tipo denominado zahorra drenante, utilizado en aplicaciones especificas.
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Dureza

El coeficiente de desgaste Los Angeles sera inferior a treinta y cinco (35) para traficos T3y T4 o en
arcenes.

Limpieza

Los materiales estaran exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias
extrafias. El contenido de finos del arido grueso (norma UNE-EN 933-1), expresado como
porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, sera inferior al uno por ciento (< 1%) en masa.

Plasticidad
El material sera "no plastico", segun la UNE-EN 103104.

Angulosidad

El porcentaje minimo de particulas trituradas, segun la UNE-EN 933-5, para las zahorras artificiales
sera del 50% para trafico T4.

Tipo y composicidon del material

La granulometria del material, segun la UNE- EN 933-1, debera estar comprendida dentro de alguno
de los usos fijados en el cuadro 510.4 para zahorras artificiales.

Composicién quimica

El contenido ponderal en azufre total (expresados en S), determinado segun la UNE-EN 1744-1,
sera inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con
cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demas casos.

Unidad y criterio de medicién
m3 de volumen necesario suministrado en la obra.
Normativa de obligado cumplimiento

e PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
y actualizaciones.

7.15. RELLENOS

Definicion

Esta unidad consiste en la extension y compactacion de suelos, procedentes de excavaciones o
préstamos, en relleno de zanjas, trasdds de obras de fabrica, cimentacion o apoyo de estribos o
cualquier otra zona que, por su reducida extension, compromiso estructural u otra causa no permita

la utilizacién de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecucion del resto
del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construccion.

Clases de suelos
Se utilizaran solamente suelos adecuados y seleccionados.
Se emplearan suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR segun UNE 103502,

correspondiente a las condiciones de compactacion exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso
de trasdds de obra de fabrica superior a veinte (20).

Se estara, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.
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Condiciones de suministro y almacenaje

Se suministrara en camién volquete y se distribuira en montones uniformes en toda el area de
trabajo, procurando extenderlas a lo largo de la misma jornada y de forma que no se alteren sus
condiciones.

Unidad y criterio de medicion
m3 de volumen necesario suministrado en la obra.
Normativa de obligado cumplimiento

e PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
y actualizaciones.

7.16. LADRILLOS CERAMICOS

Definicion

Ladrillos ceramicos son piezas empleadas en albaiileria, generalmente en forma de ortoedro,
fabricadas por coccién, con arcilla o tierra arcillosa, a veces con adicion de otras materias.

Los ladrillos estaran suficientemente cocidos, lo que se aprecia por el sonido claro y agudo al ser
golpeado y por la uniformidad de color en la fractura. También estaran exentos de caliches
perjudiciales.

La resistencia caracteristica de los ladrillos sera (segin norma UNE 67.026):

Tipo de ladrillo Resistencia a compresién minima (N/cm2)
Huecos 100
Perforados y macizos 150

Se empleara el ladrillo perforado, que es el que tiene perforaciones en la tabla, ocupando éstas mas
del 10% de su superficie.

Los ladrillos deberan presentar regularidad de dimensiones y formas, sin tener grietas,
exfoliaciones, ni despostillamiento de aristas.

El grueso de los tabiquillos entre perforaciones no sera inferior a 1 cm. y el grueso de los tabiquillos
entre perforaciones y caras exteriores no sera inferior a 2 cm.

Condiciones de suministro y almacenaje

Ser homogéneos, de grano fino y uniforme y de textura compacta; con resistencia minima a
compresion de doscientos kilogramos fuerza por centimetro cuadrado. Esta resistencia se entiende
medida en direccion del grueso, sin descontar los huecos, y de acuerdo con la Norma UNE 7059.

Carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de exfoliacién y materias
extranas que puedan disminuir sus resistencias y duracion. Daran sonido claro al ser golpeados con
un martillo y seran inalterables al agua.

Tener suficiente adherencia a los morteros.

Su capacidad de absorcion de agua sera inferior al catorce por ciento en peso, después de un dia
de inmersion. El ensayo de absorcidon de agua se realizara de acuerdo con la norma UNE 7061

Normativa de obligado cumplimiento
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¢ Norma Bésica de la Edificacion NBE-FL-90 "Muros resistentes de fabrica de ladrillo”. Real
Decreto 1723/1990, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo del 20-dic-91. B.O.E. 4-
Ene-91.

¢ Pliego General de Condiciones para la recepcion de los ladrillos cerdmicos en las obras de
construccion RL-88. Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Presidencia
del Gobierno, del 27-Jul-88. B.O.E. 3-Ago-88.

e Pliego General de Condiciones para la recepcion de bloques de hormigén en las obras de
construccion RB-90. Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo del 4-Jul-90.
B.O.E. 17-Jul-90.

7.17. TUBERIAS DE PVC

Todos los tubos de PVC seran SN16 (color teja), cumpliran la norma UNE-53332 y el fabricante de
ellos debera disponer de sello o marca de calidad reconocido por el ITOPE (Instituto de la Tecnologia
de Obras Publicas y de la Edificacién).

Los tubos seran de una longitud no inferior a 6 m. y el sistema de unién entre ellos sera de campana
y junta de goma incorporada preferiblemente, aunque se podran utilizar otro tipo de juntas, siempre
que se someta a la conduccion a prueba de esta estanqueidad hidraulica.

A fin de comprobar que el material empleado en la fabricacion es el adecuado, se comprobaran los
parametros que se detallan a continuacion.

Parametro Valor exigido Norma ensayo

Resistencia al impacto 34,7 J/im ASTM-D256, Método A
Tensién minima de traccién 48,3 Mpa ASTM-D638 con probetas tipo |
Temperatura de deformacion 70° ASTM-D648

La junta elastica habra de cumplir la norma ASTM D-3139.
Estos ensayos seran realizados en un laboratorio homologado y aceptado por la Direccién de Obra.
Condiciones de suministro

Los tubos presentaran una superficie exterior e interior lisa y careceran de grietas o burbujas en
secciones transversales.

Estanqueidad
A una presion de 6 Kg/cm2 durante cuatro minutos no se producira salida de agua.

Resistencia a la traccion

Debera romper a una carga unitaria igual o mayor de cuatrocientos cincuenta Kg/cm2 y su
alargamiento sera igual o superior al 80%.

Resistencia al choque

Después de noventa impactos, se admitiran las partidas con diez o menos roturas.
Tension interna

La variacién y la longitud no seran superiores al mas menos 5%.

Unidad y criterio de medicién

m de longitud necesario suministrado en la obra.
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Normativa de obligado cumplimiento

e Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de saneamiento de poblaciones.
M.O.P.U.

7.18. PIEZAS ESPECIALES PARA TUBERIAS DE PVC

Cuando asi se exija en Planos o Memoria deberan colocarse piezas especiales de P.V.C. en las
conducciones de saneamiento. Estas piezas son codos, derivaciones o abrazaderas de acometidas.
En cualquier caso, seran de la misma calidad que el tubo y salvo disposicion en contra seran
fundidas en una sola pieza. En caso de utilizarse piezas construidas mediante soldadura deberan
ser admitidas y aprobadas por la Direccién de Obra. Todas las piezas seran de los diametros
exigidos en planos, asi como sus angulos correspondientes, y contaran con la embocaduras y junta
de goma necesarias. Para las piezas abrazaderas de acometidas, éstas deberan contar con la
planta de goma y flejes de apriete que garantice su estanqueidad con la tuberia principal, o bien
con la cola de unién que sustituya al sistema anterior cuando sea por sistema de contacto, en cuyo
caso se exigira exactitud entre el diametro exterior del tubo a acometer y el interior de la pieza de
abrazadera.

Los pasamuros de PVC para tuberia de saneamiento son manguitos de PVC con un bulbo
perimetral situado en la zona central que sirve para alojar la junta de estanqueidad con el tubo que
en él se embute y sirve, simultdneamente, de resalto de pasamuros. El exterior de este manguito
debe presentar una superficie claramente rugosa y granular. Su procedencia sera de casa
acreditada y debera contar con la aprobacion de la Direccién de Obra.

7.19. TAPAS DE ARQUETAS
Caracteristicas y calidad de los materiales
Las caracteristicas se adecuaran a las dimensiones marcadas en los planos del presente proyecto.

Las soldaduras de las bisagras a la tapa se realizaran mediante cordon continuo.

Las calidades de los materiales que se oferten deben ser de igual o superior a lo especificado a
continuacion:

Tapas

Acero estructural al carbono-manganeso S-275-JR segun la norma UNE-EN 10025-1-2:2006 con
un espesor igual o superior a los 3 mm.

En el caso de las tapas de las arquetas de hidrante estaran compuestas por cuatro hojas abatibles
con apertura de forma consecutiva por superposicion de las mismas.

La fijacién de las tapas al cuerpo de las arquetas se realizara mediante perforacion y anclaje a la
parte superior de las mismas. Este sistema de fijacion debera garantizar la estanqueidad del
conjunto tapas-arqueta. En caso contrario debera disponerse de un sistema de sellado mediante
masilla que garantice dicha estanqueidad.

Las tapas dispondran de candados que aseguren su cierre. En el caso de hidrantes sera como
minimo un nimero de dos.

Revestido
El proceso de pintado de las tapas de arqueta de riego comprendera las siguientes fases:

e Desengrase electrolitico durante 5-10 minutos.
e Lavado.
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e Decapado en HCI durante 20 minutos.
e Desengrase electrolitico durante 3 minutos.

e Lavado.

¢ Cincado electrolitico de espesor no inferior a 45 1, durante 30 minutos.
e Lavado.

e Pasivado amarillo durante 120 segundos.

e Lavado.

e Secado durante 10 minutos a 70°C.

e Pintado con pintura de poliéster electrostatica en polvo de espesor no inferior a 45 micras
en color verde RAL 6005.

e Secado durante 27 minutos a 235-240°C.

Normativa de obligado cumplimiento

Las tapas como producto carecen de norma especifica, se tendran en cuenta cada una las normas
caracteristicas de los materiales.

Control de calidad

En el caso de que el fabricante posea Certificado 3.1 segun la norma UNE-EN 10204:2006
garantizando que las tapas suministradas son de acero S-275-JR conforme la norma UNE-EN
10025-1-2:2006, no sera necesario realizar el control de calidad de la chapa de acero, sera
suficiente con aportar documentacion que lo acredite. En caso contrario, aportara 1 tapa de cada
tipo y 3 elementos completos o 3 probetas de tamafio suficiente de cada uno de los materiales de
los que no aporte el certificado correspondiente, para que la empresa ejecutora pueda realizar los
ensayos que considere necesarios para garantizar el cumplimiento del presente pliego.

El control del revestido y de las soldaduras se realizara conforme lo especificado en el presente
pliego para piezas metalicas.

Identificacién y marcado

Las tapas se identificaran con el conjunto de la arqueta, indicando las especificaciones de
trazabilidad ya comentadas anteriormente en el capitulo de las arquetas prefabricadas.

7.20. SIEMBRAS E HIDROSIEMBRAS

Abonos y agua

La que se emplee para riegos y en las hidrosiembras tendra un contenido inferior al uno por ciento
(1%) en cloruros y sulfatos, y su pH sera igual o superior a seis (6), no superando ocho (8) Uds.

Semillas

Condiciones generales

Las semillas procederan de casas comerciales acreditadas y seran de tamafio, aspecto y color de
la especie botanica elegida. Para todas las partidas de semilla se exige el certificado de origen, y
éste ha de ofrecer garantias suficientes al Director.

El peso de la semilla pura y viva contenida en cada lote no sera inferior al ochenta por ciento (80%)
del peso del material envasado. El grado de pureza minimo sera de, al menos, el 95% de su peso
y el poder germinativo tal que el valor real de la semilla no sea nunca inferior a un 3% con respecto
al de su grado de pureza.

No estaran contaminadas por hongos ni presentaran signos de haber sufrido enfermedad micolégica
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alguna. Tampoco presentaran parasitismo de insectos.

Las semillas a utilizar en la siembra se tendran a disposicion de la Direccion de Obra, de forma
previa a su empleo, en envases precintados con la correspondiente etiqueta de garantia.

En el caso de que lo anteriormente expuesto no se cumpliese para alguna de las partidas de
semillas, se rechazara toda la partida enviada a la obra, corriendo los gastos a cargo del Contratista
quedando obligado éste a reponerlas totalmente sanas.

Estas condiciones deberan estar garantizadas suficientemente, a juicio de la Direccion de Obra; en
caso contrario podra disponerse la realizacién de analisis en un laboratorio designado por la misma,
con arreglo a los Reglamentos vigentes sobre Ensayos de Semillas.

Cualquier modificacién en la composicion o dosificacion de las mezclas de semillas necesitara
autorizacién expresa por parte de la Direccion de Obra.

El contratista debera notificar, con antelacién a la Direccion de Obra, el dia o los dias de realizacion
de los trabajos de siembra e hidrosiembra. Para la hidrosiembra, la Direccién de Obra o personal
delegado estara presente durante la fase de alimentacién de la hidrosembradora, a fin de realizar
las oportunas comprobaciones.

Composicién de dosis de siembras e hidrosiembras

Las siembras e hidrosiembras se realizaran con un tupo de mezcla, pluriespecifica y equilibrada de
gramineas y leguminosas que sera determinada en cada ambito de trabajo por el Director de Obra.

La dosis de semillas a emplear sera de 400 Kg. /Ha o0 420 Kg. /Ha segun zonas.

Se indica a continuacion la mezcla tipo de semillas a aplicar, si bien el Director de Obra podra
introducir modificaciones a la misma en funcién de las particularidades concretas de cada zona de
trabajo, sin que dé lugar a incrementos en el precio de la unidad de obra.

ZONAS LLANAS O DE SUAVE PENDIENTE %
Lolium perenne var “Pippin” o “Bellatrix” 29%
Festuca rubra stolonifera var “Enguina” o “Echo” 24%
Festuca Ovina var “Triana” o “Ridu” 24%
Poa pratensis var “Ampelia” 15%

Trifolium repens var “Huia” 4%

Lotus corniculatus 4%

ZONAS DE TALUD O FUERTE PENDIENTE %
Lolium perenne var “Pippin” o “Bellatrix” 29%
Festuca rubra stolonifera var “Engina” o “Echo” 22%
Festuca ovina var “Triana” o “Ridu” 22%
Poa pratensis var “Ampelia” 15%

Lotus corniculatus 5%

Trifolium repens var “Huia” 5%
Onobrychis sativa 2%
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Se afiadiran a esta mezcla de forma adicional, en las conas de siembra que marque la Direccion de
Obra, 2g/m2 de especies lefiosas propias del entorno vegetal de la zona de actuacion. Estas seran
indicadas para cada ambito de actuacion, por la Direccién Facultativa.

Muich

Se define como “mulch” toda cubierta superficial de suelo, organica o inorganica, que tenga un
efecto protector. Se definen los mulches contemplados como:

e Celulosa: sustancia insoluble en agua obtenida por procedimientos quimicos de las células
vegetales.
e Heno picado: hierba segada y seca que se trocea por procedimientos mecanicos.

Se empleara mulch de fibra corta procedente de una mezcla al 50% de pasta mecanica de celulosa
y heno picado y deshidratado.

Mulch de fibra larga. Pala de cereal picada: cafia de sereal seca y separada del grano que se trocea
por procedimientos mecanicos.

Estabilizador

Se entiende por “estabilizador” cualquier material organico o inorganico, aplicado en solucién
acuosa, que penetrando a través de la superficie del terreno reducza la erosién por aglomeracion
fisica de las particulas, a la vez que ligue las semillas y el mulch, pero sin llegar a crear una pelicula
impermeable.

Los estabilizadores deberan cumplir las siguientes condiciones:

e Ser productos que al incorporarse al terreno formen una capa superficial resistente a la
erosion y de un espesor similar al que, verosimilmente, pueda ser afectado por aquélla.

e Ser utilizables por pulverizacion.

e No combustibles, no téxicos y biodegradables.

e Compatibles con otros productos que puedan reforzar o ampliar su campo de aplicacion,
para que satisfagan las exigencias mas amplias posibles.

¢ Debidamente avalados en sus propiedades por ensayos estandarizados.

¢ Resistentes a las heladas.

Antes del inicio de los trabajos, el Contratista sometera a la Direccién de Obra el tipo de estabilizador
que vaya a utilizar. Habra de presentar una memoria incluyendo los resultados de ensayos que
avalen las propiedades del producto. Esta conformidad no supondra responsabilidad alguna por
parte de la Direccion de Obra en cuanto a los resultados que se obtengan por aplicaciéon del
producto, de los que sera prlenamente responsable el Contratista.

A continuacion, se indican las cantidades encesarias de cada uno de los aditivos que deben estar
presentes en la hidrosiembra y en el posterior tapado de la misma.

La hidrosiembra soélo se efectuara en zonas de talud o de moderada y fuerte pendiente, que indique
previeamente la Direccion de Obra, si bien queda a potestad del Director de Obra la inclusion de
forma adicional de otras superficies de pendiente mas suave que hayan de recibir este tipo de
tratameinto.

Fase de la siembra

Agua 21/m2
Semillas 40 gr/m2 o 42 gr/m2 segun zonas
Estabilizador 20-25 gr/m2 segun pendiente del terreno
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Mulch
Fibra corta 60 g/m2
Fibra larga 40 g/m2
Fertilizante complejo NPK de liberacién lenta 40 gr/m2

Fase de tapado

Agua 21/m2
Mulch de fibra larga 150 gr/m2
Estabilizador 15-25gr/m2 segun pendiente del terreno

7.21. PARTIDAS ALZADAS

Son partidas del presupuesto correspondiente a la ejecucién de una obra, o de una de sus partes,
en cualquiera de los siguientes supuestos:

e Por un precio fijo definido con anterioridad a la realizacion de los trabajos y sin
descomposicion en los precios unitarios (partida alzada fija).

e Justificandose la facturacion a su cargo mediante la aplicacién de precios unitarios
elementales o alzados existentes a mediciones reales cuya definicion resulte imprecisa en
la fase de proyecto, (Partida alzada a justificar).

En el primer caso la partida se abonara completa tras la realizacién de la obra en ella definida y en
las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto soélo se certificara el importe
resultante de la medicion real, siendo discrecional para la Direccion de Obra la disponibilidad uso
total o parcial de las mismas, sin que el Contratista tenga derecho a reclamacién por este concepto.

Las partidas alzadas tendran el mismo tratamiento en cuanto a su clasificacion (ejecucion material
y por contrata) que el indicado para los precios unitarios y elementales.

7.22. MATERIALES CUYAS CONDICIONES NO ESTAN ESPECIFICADAS

Los materiales cuyas condiciones no estén especificadas en este pliego, deberan cumplir aquellas
que el uso ha incorporado a las buenas normas de construccion.

En todo caso, deberan ser sometidas a la consideracion de la Direccidon de Obra, para que decida
sobre la conveniencia de autorizar su empleo, quedando obligado el Contratista a la Norma a que
esté sometido el producto.

Dada la gran variedad de materias existentes en el mercado con calidad suficiente, y las novedades
y mejoras técnicas que pudieran presentarse en las fechas de ejecucién de las obras, la Direccion
de Obra, podra ordenar la utilizaciéon de productos analogos a los definidos en este Pliego, y que
por sus caracteristicas se consideren mas idéneos en el momento de realizacién de las obras.
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