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I. KONTRATUAREN XEDEA

Kontratuaren xedea da Bergarako Bolu auzoko lau igogailuetara sartzeko pasabideak
konpondu eta mantentzeko lanen kontratazioa, "Sestra lngenieria y Arquitectura SL"
en presak idatzitako proiektu tekn i koare n ara bera.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 28. artikuluan dioenari jarraituz, obretako
exekuzio-proiektuan dagoen memorian honako hauek justifikatu dira: erakundearen
xedeak; kontratuaren bidez bete beharreko premia administratiboen izaera eta hedadura;
premiak asetzera begira xedearen eta edukiaren egokitasuna; eta kontuan hartutako beste
edozein motatako faktoreak.

Plegu tekniko honen eta exekuzio-proiektuaren artean kontraesanik egonez gero,

exekuzio-proiektua gailenduko da.

CPV kodea:45221113-7

PROIEKTUAREN EDUKIA

Honako hauek dira proiektuaren dokumentuak:

AURKIBIDEA

1. DOKUMENTUA.-MEMORIA

1.- Aurrekariak eta proiektuaren xedea
2.- Egungo egoera
3.- Egituraren egiaztapena
4.- Patologiak
5.- Hartutako konponbidearen justifikazioa
6.- Obren deskribapena
7.- Aurrekontua
8.- Exekuzio epea
9.- Segurtasun eta osasuna
10.- Kalitate kontrola
1 1.- Hondakinen kudeaketa
12.- Proiektua jasotzen dituen dokumentuak
13.- Ondorioak

ERANSKINAK

I .- Argazki erreportajea
2.- Jalorrizko proiektuaren laburpena
3.- Egituren kalkuluak
4.- Laneko egitaraua
5.- Hondakinen kudeaketa
6.- Kalitate kontrola
7.- Segurtasun eta osasuna

2, DOKUMENTUA- PLANUAK

1 .- Kokapena eta kokaleku-ezarpena
2.- Kokapena
3.1.- Egungo egoera: A lgogailua
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3.2(112).- Egungo egoera: B lgogailua (kota +177,50)
3.2 (212).- Egungo egoera: B lgogailua (kola +172,45)
3.3.- Egungo egoera: C lgogailua
3.4.- Egungo egoera: D lgogailua
4.1.- Egungo egoera: A lgogailua
4.2 (112).- Egungo egoera: B lgogailua Ascensor B (kota +177,50)
4.2 (212).- Egungo egoera: B lgogailua Ascensor B (kota +172,45)
4.3.- Egoera erreformatua: C lgogailua
4.4.- Egoera erreformatua: D lgogailua
5 (112)- Argiztapen sarea: A eta B lgogailuak
5 (212)- Argiztapen sarea: C eta D lgogailuak

3. DOKUMENTUA- PLEGUAK

4. DOKUMENTUA.AURREKONTUA

III. HIRIGINTZA.EGOERA

Bergarako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak behin betiko onarpena jaso zuen 2009ko
maiatzaren 26ko Bergarako Udalbatzaren osoko bilkuran, eta 2009ko uztailaren 27an
argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.

Lanaren jardute-eremua Bergarako Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko A-30 arean
koka2en da, eta eremu horren sailkapena da hiri-lurzoru finkatua (kontsolidatua).

Proiektua indarrean dagoen hirigintzako arautegiari egokitzen zaio kokatzen den
eremurako.

IV. EXEKUZIO.EPEA

Obrak egiteko epea hogeita bost astetako epean bukatuko da, tokiaren zuinketa-akta
sinatzen denetik kontatzen hasita.

V. BERME.EPEA

Obrak bukatu ondoren, obra-harrera egingo da, azatoaten 8ko Sektore Publikoko
Kontratuen 912017 Legearen 111-5 artikuluaren arabera, eta sei(6) hilabeteko berme-epea
irekiko da azken egiaztapena egin baino lehen. Azken egiaztapena onartu ondoren,
ezarritako fidantza itzuliko da, salbu eta enpresa adjudikazio-hartzaileak beste berme-
eperen bat eskaintzen badu; horrelakoetan, abalaren ezarpena eta itzulpena berme horri
egokituko zaio.

Itzulpenaren erabakia hartu beharko da eta interesatuari jakinarazi beharko zaio berme-
epea bukatu eta bi hilabeteko epean.

Berme-epean zehar obrak zaintzeko sortzen diren gastu guztiak kontratistaren kontura
izango dira, eta ez du inolako kalte-ordainik kobrako eskubiderik izango. Dena den,
halabeharrak sorturiko kalteak salbuetsiko dira, horiek Udalak ordainduko baititu, nahiz eta
Udalak eskumena izango duen kontratistari eskatzeko konponketa lanak egin ditzan.



VI. AURREKONTUA

Proiektuaren aurrekontua ondoren zehaztuko da eta bertan sarturik dago honako hauetatik
sorturiko kostua: Segurtasun eta Osasun Azterlana, Kalitate Kontrolaren Programa eta
Hondakinak Kudeatzeko Azterlana

KONTRATAREN EXE REN AURREKONTUA

LUA

1. KAPITULUA:

2. KAPITULUA:

3. KAPITULUA:

4. KAPITULUA:

5. KAPITULUA:

6. KAPITULUA:

7. KAPITULUA:

A tGOGAtLUA ............

B rGOGAILUA.............

c rGoGArLUA ............

D IGOGA|LUA.............

HORMrGOrAK.............

HONDAKINEN KUDEAKETA........

SEGURTASUNA ETA OSASUNA.

17.547,68

42.737,83

24.495,62

.11.931,79

19.473,95

. 45,13

.. L079,29

96.712,92

12.572,68

.5.802,78

115.088,38

24.168,56

139.256,94

EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA, GUZTIRA

Gastu Orokorrak (% 13).......

Etekin lndustriala (% 6).........

KONTRATAREN EXEKUZIOAREN AURREKONTUA

BEZ(Yo 21,00):.......

GUZTIRA AURREKONTUA

Kontrata edo lizitazio oinarriaren bidezko exekuzio aurrekontua, gastu orokorren eta etekin
industrialaren o/o 19 barne, eta BEZaren o/o 21 honako diru-kopurua da: 139.256,94 euro.

VII. PROIEKTUA BIRPLANTEATZEA ETA LUMORUAREN
ERABILGARRITASUNA

Obren tokiaren egiaztapena (zuinketa-akta) hilabete bateko epean egingo dute -kontratua
sinatzen denetik aurrera- obrak egingo dituen enpresaren ordezkariak, obra-zuzendariak
edo Bergarako Udalak izendatutako teknikariak. Obrak hasi aurretik, enpresa adjudikazio-
hartzaileak lantokia irekitzeari buruzko jakinarazpena eta baliabide prebentiboaren
izendapena aurkeztu beharko ditu udaletxean.

Lursailen eskuragarritasuna: Lanak udaljabari publikoko lursailetan egingo dira.



¡tÉ
tfffiP,;'***

VIII. LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA

Adjudikazio-hartzaileak Segurtasun eta Osasun Plan bat egingo du, eta bertan ikertu,
aztertu, garatu eta osatuko dira segurtasun eta osasun azterlanean edo oinarrizko
azterlanean jasotako aurreikuspenak. Plan horretan sartuko dira, horrelakorik balegokio,
kontratistak proposatu ditzakeen prebentzio-neurrialternatiboen proposamenak, dagokion
justifikazio teknikoarekin; hala ere, neurri horiek ezingo dute ekarri azterlanean edo
oi na rrizko azterlanean a u rrei kusita ko babes-ma i len m urrizketari k.

Segurtasun eta Osasun Plana, dagokion segurtasun eta osasunaren arloko
koordinatzailearen txostenarekin batera, kontratazio-organoari bidaliko zaio, onartua izan
dadin lanak hasi baino lehen.

IX. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA

Obrei 15 egun ekin aurretik obren Kontratista Adjudikazio-hartzaileak Udalari bidali beharko
dio "Bergarako Udalari bidali beharreko Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko
dokumentazioa", plegu hónen 1. Eranskina, sinatua, eta bertan jasoriko dokumentazioa.

X. KONTRATUAREN ALDAKETAK

Herri-onurako arrazoiak direla-eta, Bergarako Udalak kontratua aldahea izango du Sektore
Publikoko Kontratuen Legearen 205. artikuluan jasotako egoeraren bat gertatzen bada, eta
betiere lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak aldatzen ez baditu.

XI. OBRAK EXEKUTATZEKO BALDINTZAK

Jarduketa-eremuan lanak hasi aurretik kontuan hartu beharrekoak

Lan guztiak egiteko orduan, hertsiki jarraituko zaie kontratarako oinarritzat hartu den
proiektuari, proiektuan aldezaurretik onartu diren aldaketa kuantitatiboei, elaZuzendari?a
Fakultatiboak bere erantzukizuripean Kontratistari idalziz entregatutako aginduei eta
jarraibideei, betiere onartutako aurrekontuen kopuruarekin eta espirituarekin bat
datozenean. Aldaketek, aginduek eta jarraibideek beti izan beharko dute Bergarako
Udalaren oniritzia.

Proiektuaren aplikazioa eta interpretazioaZuzendaritza Fakultatiboari dagokio esklusiboki
eta, horrenbestez, baita proiektua garatzeko agindu osagarriak ematea ere -grafikoki edo
idatzita-.

Kontratistak, beharrezko aurrerapenarekin, lanen exekuzioa jakinaraziko die qbra-
zuzendaritzari eta Bergarako Udalari; horrela, ezkutuan gelditu behar diren lanen
exekuzioa ikuskatu ahal izango dute eta baita kontratistaren iritziz ikuskapen beharra duten
lanena ere. Proiektatutako lanean edozein aldaketa egin nahi izanezgero, aurrez horren
berri eman beharko zaie Obra-zuzendaritzari eta Kontratu-zuzendaritzari; horiek ez badute
horren berririk; ezingo da burutu. Horien guztien planoak egingo dira, neurtu eta kitatu ahal



izateko, eta planook obrako Zuzendaritza Fakultatiboak sinatuko ditu; hori ezean,

kontratistak berak ordaindu beharko ditu neurketa egiteko behar diren lan osagarriak edo,

bestela, onartu egin beharko du Zuzendaritza Fakultatiboak eta Bergarako Udalak
proposatzen dutena.

Kontratistak erabilitako materialek, jakina, bete egin beharko dituzte zehaztutako
baldintzak; hain zuzen ere, proiektuaren garapen teknikoan eta, zehazki, proiektu honen

Preskripzio Tekniko Partikularren Pleguan jasotakoak -bai atal orokorretan, bai
partikularretan, bai Preskripzio Tekniko Partikularren Plegu honetan araudi aplikagarriari

buruz egindako aipamenetan-.

Kontratak plegu honetara, obrara edo proiektuko dokumentura egokitzen ez den obra-

elementurik egin badu, obrako Zuzendarilza Fakultatiboak eta Bergarako Udalak aukeran
izango dute elementu hori onartzea edo ez; onartuz gero, horrek finkatuko du bidezkotzat
jotzen duten prezioa, egon daitezkeen ezberdintasunen arabera, eta kontratista behartuta

egongo da balorazio hori onarhera; ados ez balego, berriz, gaizki egindako zatia desegin
eta berregin beharko du kontratistak bere kontura, zuzendaritzak finkatuko dituen

baldintzen arabera, eta hori ezdaizango exekuzio-epealuzatzeko arrazoirik.

Zuzendaritza Fakultatiboak edo Bergarako Udalak akasduntzat jotzen duten edozein obra

eraitsi egin beharko du kontratistak eta berriz ere eraiki bete beharreko baldintzetan. Plegu

hau interpretatzerakoan desadostasunik sortuz gero, kontratistak men egin beharko dio

Zuzendari%a Faku ltati boak erabakita koa ri.

Zuzendari%a Fakultatiboak edo Bergarako Udalak funtsezko arrazoiak balituzkete

egindako lanetan ezkutuko eraikitze-akatsak egoteari buruz, edozein momentutan eta

harrera egin baino lehen agindua emango du akasdun izan dallezkeen lanak ikuskatzeko

beharrezkotzat jotzen dituen eraispen-lanak egin daitezen. Eragindako eraispen-gastuak
eta berreraikitze-gastuak kontratistaren kontura izango dira baldin eta benetan akatsak
badaude; bestela, Administrazioaren kontura izango dira.

Zuzendariha Fakultatiboak kontratistari emango dizkio lanak ondoen egiteko behar beste

marrazketa eta xehetasun, eta kontratistak ezingo du emandako janaibideetatik kanpora

irten; horrelakorik egingo balu, egindakoa bere kontura desegin beharko du, betiere

Zuzendaritza Fa ku ltati boa k ed o Berga ra ko U d a la k be ha rrezko |zal joz gero.

Obraren adjudikazio-hartzailea den kontratista behartuta dago bere kontura berregitera

aurcezzehaztu den eremutik kanpo lanen garapenean hondatu diren azalera guztiak; hain

^)zen 
ere, ibilgailuak eta makinak kokatu eta mugitzerakoan eragindakoak, sortutako

hondakinak husterakoan eragindakoak, edo baliabide laguntzaileak, pilaketak, obra-
kasetak eta abar erabiltzerakoan.

Obraren adjudikazio-hartzailea den kontratistak ez du egingo toki horretan zanga-

hondea2earen edo lur-mugitzearen arloko inolako lanik harik eta lurrazpiko instalazio

guztiak -udalaren eta udaletik kanpokoen titularitatekoak- zuinkatu, kokatu eta ondo
egiaztatu arte; horretarako, eragindako enpresetatik (lberdrola, Telefonica, Euskaltel,

NaturGas Energia) eta udal instalazioen mantentze-zerbitzuetatik (saneamenduko,

argiteria publikoko eta ur-hornidurako sareetarako) teknikarien laguntza izango dute.

Honek garrantzi handia du; horrela lor daiteke zeharkako kontaktu elektrikorik ezgerlatzea,
eta horrenbestez inguruko langileak arriskuan ezjarizea, gas-hartuneakez apurtzea, etab.

Klausula hau ez bete2eagatik, lurrazpiko instalazioak apurtzeagatik erator daitezkeen
kostu guztiak obraren adjudikazio-hartzailea den kontratistaren kontura izango dira.
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Horregatik, eta lanen harrera formala egin arte, Kontratista da kontratatu dituen lanen
exekuzioaren arduradun bakarra, bai eta horietan egon daitezkeen akats eta hutsuneen
arduraduna ere, gaizki egin izanagatik edo erabilitako materialen edo jarritako gailuen
kalitate txarragatik; horrelakoetan ez da aitzakiarik izango eta ez dio inolako eskubiderik
emango ZuzendariEa Fakultatiboak hari buruzko ohartarazpenik egin ezizanak, ezta obra-
ziurtagiri partzialetan baloratu izateak ere, zeren horiek betisuposatzen da kontura ematen
eta ordaintzen direla.

Kontratistaren kontura eta arriskupean izango dira -eta eskaintza ekonomikoetan sartuta
egongo dira- lanak behar bezala egiteko behar diren aldamio, zinbra, makina eta
gainontzeko baliabide lagunkaileen kostuak; horrenbestez, labeak ez du izango inolako
erantzukizunik baliabide laguntzaile horien hutsuneengatik lanetan gerta daitekeen edozein
matxuraren edo istripu pertsonalen aurrean. Baliabide horiek baldintza guztiak bete behar
dituzte, Laneko Segurtasuneko arloan indarrean dagoen legedira hertsiki egokitzeko
moduan.

Jarduketa-erem uari buruzkoak

Kontratistak kokapena eta inguruak ikuskatuta eta aztertuta izan beharko ditu, bai haien
konfigurazio a etaizaera, bai egin beharreko lanen irismena eta obrak egiteko beharko diren
materialak, bai kokapenera joateko sarbideak eta beharko dituen baliabideak. Obra egoki
egiteko beharrezkoa edo komenigarria delako kontratista adjudikazio-hartzaileak erabili
beharko balitu proiektuan sartuta ez dauden bide publiko edo pribatu batzuk ibilgailuak edo
makinak bertatik iragateko, eta bide horiek ezbalira gaiibilgailu edo makina horien iragana
jasateko, kontratista adjudikazio-hartzailearen ardura izango da obren exekuzioan zehar
eta betiere jabearen iritziz bideak egoki erabiltzeko moduan bere kontura manten2ea eta,
behin obrak bukatutakoan, bideak egoki konpon2ea, horren barne egonik behar diren
birlandaketak eta ingurumena biziberritzeko lanak, gutxienez obra aurretik zegoen antzeko
egoerara itzultzeko xedez. Zehazki, erabili beharreko bideak udalaren jabetzakoak balira,
kontratista adjudikazio-hartzaileak udalaren berariazko baimena lortu beharko du, nahiz eta
bidea erabilera publikokoa izan.

Obraren adjudikazio-hartzailea den kontratista behar bezala mugarrituko du lan-tokia.
Zuzen seinaleztatuko du lan-tokia, obretako segurtasun eta osasunaren arloan indarrean
dagoen araudiaren arabera, eta baita lantokiarekin muga egiten duten inguruak, obrak
daudela adierazita gelditu dadin alboko bideetan -oinezkoenetan nahiz ibilgailuenetan-
.Lan-tokira bakarrik horretarako baimendutako langileak sartu ahal izango dira eta bete
egin beharko dute obretako lan-tokietako segurtasun eta osasun arloko araudia (NBEak,
Babes Kolektiboak, etab.).

Materialak pilatzeko orduan, aurez zehaztutako pilatze{okietan egingo da eta betiere
homologatutako eta erabilera- eta mantentze-egoera onean dauden eslingak erabilita.
Jarduketa horiegiten den bitartean, garabi-kamioiaren bitartez pilatu beharreko materialen
ibilbidearen bertikalean ez da inor egongo. Ez da inor ere egongo makineriaren ekintza-
erradioan.

Kontratista adjudikazio-hartzailea ez da izango inoiz ere ez lur-mugimenduen ondorioz lor
daitezkeen materialen jabea; horrenbestez, ezingo dizkie hirugarrenei inolako tituluren
bidez besterenganatu, ezta aprobetxatu ere. Beraz, obran bertan erabiltzeko helburuetatik
kanpo, material horien beste edozein erabilpenetarako -baizuzenean, bai landu ondoren-
, Obra Zuzendaritzaren baimena beharko da.



Materialaren erabilera-helburua aldatzeko moduko baldintza teknikoak ObraZuzendaritzak
zehazlu beharko ditu.

Bi metrotik gorako altuera-aldea duten babesik gabeko tokien inguruetan, edozein lan egin

behar duten langileek arnes eusleak eraman beharko dituzte eta altzairuzko gida edo kable

bati lotuta egongo dira. Bi metrotik gorako malda duten tokien inguruetan lanak egiteko,

langileek arnes eusleak eraman beharko dituzte, kable batekin babes-gida bati lotuta.

Lan-toki balizatuen eta ibilgailu-trafikoa dagoen galtzadaren artean makineriaren sartu-
irtenak beti seinalegile batek ikuskatuta egingo dira eta galtzadan estugune balizatua
eginda.

Obraren itxitura jarri ahal izateko, okupatuko den lurzoru publikoaren eremua markatuta

izango duen krokisa aurkeztu beharko da. Hesiaren antolamenduak, dimentsioak eta

ezaugarriek Udaleko Zerbltzu Teknikoen oniritzia izan beharko dute, eta baita

oinezkoentzako pasabideen eta saihesbideen konponbideek ere. Obraren ondoriozko
behin behineko elementuen babesa eta seinaleztapena bat etorriko dira irisgarritasun-

baldintzak arautzen dituen apirilaren 11ko 6812000 Dekretuaren ll. Eranskinaren 4.3.

artikuluan finkatutakoarekin. Edonola ere, behin behineko oinezkoentzako ibilbideak
oztoporik gabeko 1,50 metroko pasabidea bermatuko du gutxienez, eta espaloia estuagoa
bada pasabideak zabalera osoa hartuko du.

Gehien irteten diren erpinetan seinaleztapen-argiak jarriko dira, eta piztuta egon beharko

dira iluntzetik egunsentira arte. Seinaleztapen-argiak espaloitik 2, 0 metroko altueran jarriko

dira.

Kontratista adjudikazio-harlzailea behartuta dago itxiturak eta segurtasuneko eta

seinaleztapeneko elementuak egokitasun- eta higiene-baldintza egokietan edukitzera.

I re kitze ko atea k o b ra re n ba rru a I d era ntz zabalduko d i ra.

Hesia jarrieta kentzearen ondorioz bideetan eta hiri-altzarietan sortutako kalteak kontratista

adjudikazio-hartzaileak konponduko ditu, bere kontura beraz, konponketa-lan horiek ez

dute kontratuko preziorik aldatuko.

Obrak hasi aurretik, adjudikazio-hartzaileak, Bergarako Udalarekin adostuta, oharra jarri

beharko du kaltetutako atari guztietan, ele bitan idatzita, non obren hasiera-epea eta
bizilagunengan izan ditzaketen eragina adieraziko dituen.

Kontratista behartuta dago seinaleak bere kontura jarfzera, hain zuzen, obraren sarbidea,

lanek betetzen duten zonaldeko zirkulazioa eta lanen bilakaeraren ondoriozko puntu

arriskutsuak -bai zonaldean bertan eta bai horren mugetan eta inguruneetan-
ad ierazteko beharrezkoak diren seinaleak.

Kontratistak bete egin beharko ditu zuzendarit¿ak seinale osagarriei buruz edo jarrita

daudenak aldatzearen inguruan idatziz helaraziko dizkion aginduak.

Seinaleztapenak sortuko dituen gastuak kontratistaren kontura izango dira.

Obrak egiteaz arduratuko den adjudikaziodunak egingo duen lehenengo gauza izango da
kartel bi jartzea obra seinaleztaheko, berak ordainduta, eta zehaztapen hauen arabera:

- Aluminiozko edo altzairu galbanizatuzko kartela, 1,8 mm-ko lodierakoa, binilo
itsasgarriko errotulazioarekin

- Tamaina: 4x3m
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- Luzoruari finkakeko era:Altzairu galbanizatuzko2 tutu, 2,5 mm-koak, 7 mm-ko
estaldurarekin, eta plaka 4 ainguraketekin eutsiz. Gutxienez luzorutik 2 m-rajarriko da.

- Osagai grafikoak Udalaren aginduen arabera.

Obra-delegatua

Era berean, kontratak delegatu bat izendatuko du eta hori beti egon beharko da obran.
Delegatuaren eginkizuna izango da Zuzendaritza Fakultatiboak emandako aginduak laso
eta ulertzea; proiektua eta Preskripzio Tekniko Partikularren Plegua ezagutuko ditu eta lana
baldintza onetan egin dadila zainduko du, eraikingintzaren arte-trebetasun egokien
arabera. Delegatu honen maila Obra Publikoetako ingeniari teknikoa edota arkitekto
teknikoa izan beharko da, gutxienez.

Obraren Zuzendaritza Fakultatiboak edo Bergarako Udalak deitutako guztietan, kontratista
obran aurkeztu beharko da. Obran bertan, eta bere kontura, bulego-kaseta bat jarri beharko
du, eta bertan dagozkion kontsultak egiteko moduko material egokia egon beharko da.
Kontratistak kaseta horretan eduki eta gordeko du "Aginduen Liburu Ofizial" bat, non jasoko
diren Zuzendaritzak eman behar dizkienak; hala ere, Zuzendaritzak beharrezkoa dela
ikusten duenean, ofizioz eman ahal izango ditu aginduak eta kontratista jakinean dagoela
egiaztatzeko kontratistak aginduan bertan sinatuko du, eta jakin izanaren egiaztapenaren
ordua ere adieraziko da. Kontratak agindu hauek betetzea derrigorrezkoa du, plegu
honetan jasotako baldintzak betetzea bezain derrigorra, alegia.

Epea

Dagokion kontratua eratu eta sinatu ondoren, kontratistak hilabeteko (1) epea izango du
lanak hasteko, eta bukatuta eduki behar izango ditu kontraluan zehaztuko den epean,
inolako luzapenik gabe.

Obrak ezingo dira eten, gehienez ere, hamabost (15) egunetik gora.

Kontratua sinatu ondorengo obra hasteko epeak eta baita berme-aldiaren iraupena ere
Preskripzio Fakultatibo hauetan zehaztutakoak izango dira, betiere obra adjudikatzeko
kontratuan beste epe batzuk zehazten ez direnean.

Gastuak

Kontagailu bat jarri beharko da, obrak irauten duen bitartean ur-kontsumoa neurtu dezan.
lldo honetan, enpresa adjudikazio-hartzaileak ordaindu beharko du egindako kontsumoa,
eta baita obra gauzatzean izango dituen beste hornidura-zerbitzuetatik eratorritako
kostuak ere (gasa, elektrizitatea, etab.).



Zuinketa egiaztatzeko akta

Kontratuaren behin betiko adjudikazioaren jakinarazpenetik zenbatzen hasita, hamabost
egun naturaleko epe bat egongo da lizitazioaren aurretik egindako zuinketa egiaztatzeko,
obrez arduratu den Administrazioaren zerbitzuak egingo du, kontratistaren aurrean, eta

emaitza aktan jasoko da. Bi interesatuek sinatuko dute eta ale bat kontratua egin duen

organoari bidaliko zaio. Egiaztapen-aktak berariaz jasoko du HAKLAOk 140. artikuluan
xedatutakoa. Behin egiaztapena eginda, obra-zuzendariaren irilziz, proiektuaren

bideragarritasuna eta lursailen eskuragarritasuna frogatuta badago, eta kontratistak
eragozpenik jartzen ez badu, hasteko baimena emango du eta exekuzio-epea hasiko da

zenbatzen akta sinatu eta hurrengo egunetik aurrera. Baliteke ordea, proiektuaren

bideragarritasunari buruz eragozpenik jani gabe, kontratistak beste ohar batzuk egitea eta

eragina izan dezakete obra gauzatzeko orduan; horrelakorik gertatuz gero, zuzendaritzak
erabakiko du ohar horiek kontuan hartuta obrak hastea edo bertan behera uztea, eta aktan

bertan justifikatuko du bere erabakia. Hasteko baimena idatziz jasota geratuko da,berariaz,
eta kontratistak sinatzeak esan nahi du jakinarazita dagoela.

Aurreko paragrafoak aipatzen dituen egoerak egiaztatu gabe badaude, edo obra-

zuzendariaren iri1ziz proiektua aldatu behar bada, eten egingo da obren hasiera; idatziz
jasota geratuko da akta batean eta berehala jakinaraziko zaio Administrazioari, horrek
dagokion ebazpena eman dezan. Aldaketaren erregimena HAKLAOk 141. artikuluan
aurreikusitakoaren arabera egingo da.

Obra ez hastea eragin zuen arrazoia desagertzen denean, berciz, kontratazio-organoak
dagokion erabakia hartuko da eta berariaz, eta frogagarri, jakinaraziko zaio kontratistari.

Exekuzio-epea hasiko da zenbahen obrak hasteko baimena emateko erabakiaren
jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera.Arestian xedatutakoa modu berean

aplikatuko da zuinketa-egiaztapenaren egintzan kontratistak eragozpenak jarri badin

baditu. Hala eta guztiz ere, kontratazio-organoaren iritziz eragozpenek funtsik ez badute,

obren hasiera ez da etengo eta, ondorioz, ez da beharrezkoa beste erabaki bat hartzea
obrak hasteko, eta exekuzio-epea erc ez da aldatuko.

Aginduen eta gertakarien liburua

Aginduen Liburua, Bergarako Udalak behar bezala izapidetuta, Zuinketa Egiaztatzeko
datan irekiko da eta Behin betiko Harreraren unean itxiko da.

Denbora tarte horretan, obra-zuzendariaren eta Bergarako Udalaren eskura egongo da

kontratista adjudikazio-hartzailearen obrako bulegoan. Bidezkoa denean, liburuan idatziko

dituzte egoki deritzeten aginduak, jarraibideak eta komunikazioak, bakoitzak bere

eskumenen esparruan eta sinaduren bidez baimenduta.

Behin betiko Harreraren ondoren, Aginduen Liburua Bergarako Udalaren esku geldituko

da. Obraren kontratista adjudikazio-hartzaileak nahi duenean kontsultatu ahal izango du.

Obra-zuzendariak eta Bergarako Udalak Aginduen Liburuan idatzoharrak zuzentasunez
idatz ditzaten, obraren kontratista adjudikazio-hartzailea behartuta dago haiek behar
dituzten era guztietako datuak bil ditzaten ahalbidetzera.
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Obrek iraun bitartean, obraren kontratista adjudikazio-hartzaileak men egingo die obra-
zuzendariak emandako agindu eta jarraibide teknikoei eta Bergarako Udalak emandako
jarduketa-agindu orokorrei. Agindu eta jarraibideok idalziz emango zaizkio jakitera
Aginduen Liburuaren bidez, eta obraren kontratista adjudikazio-hartzaileak edo bere
ordezkariak'laso izana" sinatuko du.

Obraren kontratista adjudikazio-hartzaileak uste badu agindu batek kontratuari dagozkion
betebeharrak gainditzen dituela, ohartarazpena idaiziz eta justifikatuta aurkeztu beharko
du astebeteko (7 eguneko) epean; hortik aurrera ez da aintzat hartuko. Erreklamazioak ez
du zerbitzu-agindua betearaztea baliogabetzen.

Obraren kontratista adjudikazio-hartzailea behartuta dago Bergarako Udalak eta obra-
zuzendariak idalziz adierazitako aginduak onarfzera, baita agindu horiek aurretik
emandakoak aldatu edo baliogabetzen badituzte ere, edo aurretik baimendutako planoak
edo horiei erantsitako dokumentazioa aldatzea badakarte ere.

Gertakarien Liburuari dagokionez, obretako segurtasun eta osasunaren arloan indarrean
dagoen Legearen artikuluetan zehaztua dauden guztiek ikusteko eta eskuratzeko moduan
gordeko da.

Harremanak eta bilerak

Adjudikazio-hartzailea gutxienez 7 egunetik behin jarriko da harremanetan eta bilduko da
Bergarako Udalarekin obran izandako arazoak aztertzeko. Obra-zuzendaritzak idahiz
jasoko du bilera guztietan adostutakoaren berrieta akta idatziko du.

Obra-plana

Obraren kontratista adjudikazio-harlzailea behartuta dago Lan-programa aurkeztera.
Dokumentu horretan informazio hau eskaini beharko du, gutxienez:

- Egutegia: jarduerak egiteko beharko diren egunak zenbatetsiko dira, prestaketa-
lanak eta obrak, instalazioak eta obra osagarriak barne, eta baita behin betiko obraren
zatiak edo motak egiteko egunak ere.

- Programatutako obrargn hileroko balorazioa.

- Lan-programa bateragarria izan behar da kontratuan 
-Obra-planarenarabera- finkatutako faseekin eta epeekin.

Edonola ere, kontratista adjudikazio-harlzailea Plegu honetan egiten diren oharretara eta
kontratu-zuzendariaren esanetara egokitu beharko da, obra-lekuak irekitzeko denbora
minimizakeko. Era berean, zerbitzu-hornitzaile diren enpresen kontratei - beste lan
ba2uk egingo dituztenei-, lan horiek egiten utzi behar die, haiekin koordinatuko da eta
lanen lekura sartzea ahalbidetuko die. Zalantzak badaude edo balizko atzerapenen
kasuan, kontratista adjudikazio-hartzaileak men egingo dio kontratu-zuzendariak
agindutakoari. Proiektatutako zerbi2uek eta abian direnek tarteak zaindu eta babesakizan
behar dituzte gas-sarearen, lberdrolaren eta telefonia-operadoreen zerbitzuekiko, enpresa
hornitzailearen araudiarekin bat. Kontratista adjudikazio-hartzaileak obra-zuzendariari eta
enpresa hornitzaileari jakinarazi beharko die, lanak hasi aurretik, kontratak zein datatan
egin ahal izango dituen sarea kanalizatzeko lanak. Ohartarazpena jaso ondoren kontratak
bi aste baino gehiagoz atzeralzen badu lanen hasiera (jakinarazi zaion datatik aurrera),



gerta litezkeen atzerapenek ez diote ondoriorik ekarriko kontratista adjudikazio-hartzaileari
obra-epeak betetzearidagokionez. Lanen hasiera hilabete baino gehiagozatzeratuko balitz
(lanen balizko hasierarako adierazitako datatik aurrera), obra-zuzendariak kontratu-
zuzendariari jakinaraziko dio eta ondorioak kontuan hartuta jardungo dute. Edonola ere,
obra hastean, kontratista adjudikazio-harlzaileak obren hasiera orokorraren berri eman
beharko die abian diren eta proiektatuta dauden zerbitzuetako enpresa-hornitzaileei, eta
ildo horretan beharrezkoak diren izapideak burutuko ditu.

Hain zuzen ere, zangak eta/edo putzuak hondeatzeko lanak eta abar hasi aurretik,
kontratista adjudikazio-hartzailea kaltetutako hiri-instalazioetako eta/edo zerbitzuetako jabe

guztiekin jarriko da harremanetan, teknikariek instalazio edo zerbitzuon kokapena zehazlu
dezaten, proiektuaren planoetan diren datuakegiaztalzealdera. Era berean, obra nagusiak
kaltetuko dituen mota guztietako zerbitzuak erretiratzeko eta berriro jartzeko lanak
koordinatuko ditu eta, dagokionean, egokitu egingo du bere jardueren erritmoa eta
sekuentziak m u ltzoaren erag i n kortasu na hobetzeko.

Proiektuan jasota ez dagoen zerbitzuren bat antzemanez gero, obraren kontratista

adjudikazio-hartzaileak berehala jakinaraziko dio obra-zuzendarilzari eta zerbitzuaren
jabearekin jarriko da harremanetan. Une horretatik aurrera, jabeak edo obra-zuzendarilzak
erabakiko dituen neurriak onartuko ditu.

Lan-programa egokitze aldera, kontratu-zuzendariak jarraibideak, arauak edo

berrikuspenak adierazi edo egingo ditu; hori horrela izanik ere, kontraluan zehaztutako
epeak betetzeko ardura du kontratistak.

Obrarako sarbideak

Kontratista adjudikazio-hartzailearen kontura izango dira garraiorako komunikabide
guztiak, hala nola saihesbideak, bidezidorrak, pasabideak, plano inklinatuak, materialak
obrara garraiatzea eta abar.

Obrek iraun bitartean, obra-leku guztiak -bai behin behinekoak eta bai iraunkorrak-
irisgarriak izan dailezen, kontratista adjudikazio-harlzaileak beharrezkoak diren ekintzak
burutuko ditu eta baliabide materialak eta giza baliabideak erabiliko ditu.

Obraren eraginez trafikoak izango dituen moldaketak udalarekin eta obra-
zuzendarilzarekin adostutako eran burutu beharko dira (desbideraketak, kale mozketak... ).

Zubieta eta Masterreka kaleetako atari, lokal eta garajeetarako oinezkoen joan-etorriak

obra osoan zehar bermatu beharko dira. Lanak behar hau kontuan hartuta antolatu beharko
dira.

Obrako instalazioak, makinak eta baliabide laguntzaileak

Kontratista adjudikazio-hartzailea behartuta dago, bere ardurapean, makinak, tresnak eta

baliabide laguntzaileak eskura izalera; eta horien kopurua, motak, ezaugarriak, kalitatea,
ahalmena, potentzia eta kantitatea kontratuaren xedea egoki aurrera eramateko nahikoa
izan beharko dira. Halaber, lanen bilakaerak horrela eskatuz gero, baliabide horiek
ugaritzeko aukera izango da, inongo ordainik jasotzeko eskubiderik gabe. Makinen
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multzoan daude lanak egiteko erabili beharreko guztiak, langileek edo adjudikazio-
hartzaileareKn lotura duten enpresek erabili beharrekoak, baliabide laguntzaileak barne.

Gainera, behartuta dago makinakzuzen eta egoki erabiltzera, mantentzera etazaintzera.

Kontratista adjudikazio-hartzailearen eginbeharra izango da kontratatutako obrak egiteko
beharrezkoak diren instalazio osagarriak eta obra osagarriak osotasunean proiektatzea,
eraikitzea, gordetzea, ustiatzea, desmuntatzea, eraistea eta obratik kentzea.

Puntu honetan aipatutakoa betetzeak sortuko dituen gastuak dagozkien unitateetan sartuta
daudela hartuko da kontuan , eta, betaz, ez dira aparte ordainduko.

Zamalanek ez dute bidetrafikoa oztopatuko, eta kalea behin behinean itxi beharra
aurreikusten bada aurrerapen nahikoarekin ohartarazi beharko zaio Udalari. Nolanahi ere,
aldi baterako pasabiderako baimena eskura daiteke horretarako eskabidea Udalean
aurkeztuta.

Kontratista adjudikazio-hartzailearen obrako bulegoak

Kontratista adjudikazio-hartzaileak obretako bulegoa jarri beharko du lanak hasi aurretik,
eta horiek iraun bitartean izango du martxan egokien iruditzen zaion lekuan, kontratu-
zuzendariaren aldez a u rre ko adostasunez.

Kontratista adjudikazio-hartzaileak nahitaez gorde beharko ditu bulego horretan
Kontratuaren oinarri den proiektuaren edo proiektuen kontratu-dokumentuen kopia
baimendua eta Aginduen Liburua, betiere Zuinketa Egiaztatzeko data b'aino lehen.

Kontratista adjudikazio-hartzaileak ezingo du obrako bulegoa lekuz aldatu kontratu-
zuzendariaren aldez aurreko baimenik gabe.

Zortasunak eta baimenak

Kontratistaren kontura
beharrezkoak diren lanak.

izango dira zortasunak mantentzeko eta berrezartzeko

Edateko ura, energia elektrikoa, gasa eta telefono-zerbitzua hornitzeko eta banatzeko
zerbitzuek, eta baita saneamendukoek ere, zortasun-izaera dute artikulu honetan
finkatutako ondorioetarako.

Kontratistak aurrerapen nahikoaz eskuratu beharko ditu obrak egiteko beharrezkoak diren
baimen guztiak, eragozpenik ez izateko Lan-programa betetzeko orduan. Baimen hor:iek
lortzearen ondoriozko kudeaketa-gastuak kontratistaren kontura izango dira beti.

Kontratista behartuta egongo da baimena eman duen erakundeak ezarri dituen baldintza
guztiak zorrozki betetzera, hain zuzen, baimendutako lanen neurriei, arreta-neurriei,
prozedurei eta egikaritze-epeei dagokienez.

Obren eraginez berriro jarri edo aldatu behar badira azpiegitura-sareren bat, arketa, arketa-
tapa edo hustubideren bat, edo hiri-altzarietako, argiteriako, lorategietako, zoladurako edo
urbanizazioko beste elementu osagarriren bat, horiek obran jarri baino lehen Udaleko
Zerbitzu Teknikoen oniritzia lortu beharko da.



Kalitate-kontrola

Kalitate-kontrola bat etorriko da indarrean den araudi aplikagarriarekin.

Kalitate-kontrola proiektuaren dokumentuetan azaldutakoaren arabera egingo da.

Edonola ere, kontratista adjudikazio-harlzaileak beharrezkoak diren proba eta entsegu
guztiak egin beharko ditu burututako obra-unitate bakoitza egoki egin dela eta egoki

funtzionatzen d uela zi u rtatzeko.

Kontratu-zuzendariak eta obra-zuzendariak une oro izan beharko dute saiakuntza

horietatik ondoriozta daitezkeen emaitzen berri. lrregulartasunen bat antzemanez gero,

obrak geldiarazi ditzakete eta egoki deritzeten erabakiak hartu.

"Kalitate-kontroleko programan" aipatzen diren saiakuntzak, analisiak eta probak egingo
dituen laborategiak Eusko Jaurlaritzaren Hirigintza, Etxebizitza eta lngurumen saileko

Arkitektura eta Etxebizitza zuzendaritzak emandako ziurtagiria izan beharko du, edo beste

Administrazio Publiko batek emandakoa, betiere laborategiak ziurtatzeko kasu bakoitzean

aplikagarriak diren xedapen arautzaile orokorren araberakoa bada.

Puntu honen arabera programatu den obraren kalitate-kontrolak eragindako gastuak

kontratista adjudikazio-hartzailearen kontura izango dira, indarrean den legedian

aurreikusitako mugen barruan. Hori horrela izango da kontratista adjudikazio-hartzaileak
bere kalitate-kontrola egiten badu ere.

Orokorrean, kontratuak aurkakoa adierazten ez badu, Egikaritze-proiektua zuzenean
gauzaheko aurrekontuareno/o 1 izango da. Kalitate-kontroleko proben ondoriozko gastuak

kontratista adjudikazio-hartzaileak zuzenean ordaindu beharko dizkio Administrazioak
aukeratutako kalitate-kontroleko laborategiari, Administrazio Publikoen Kontratuen

Legearen Araudi Orokorreko 145. artikuluak xedatutakoarekin bat. Zenbateko horretan ez
du eraginik izango obra-kontratuaren adjudikazio-bajak. Era berean, Sektore Publikoko

Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 228. artikuluan aurreikusita dagoenez, kontratista

adjudikazio-hartzailearen "azpikontratistatzat" hartuko da kalitate-kontroleko laborategia,

ordainketa-baldintzak eta -epeeak aplikatzeko ondorio guztietarako.

Proiektuaren Memoriari erantsita doa Obretako Kalitate-kontroleko Plana, aurrekontu eta

guzti, baina horrek ez du obren kontratista adjudikazio-harlzailea salbuesten obrako
kalitate-kontrolean gastatu behar duen % t hori ordaintzetik; zenbateko hori zehaztuko
diren probak egitera bideratuko da.

Proiektuan aurreikusita ez dauden saiakuntzak, obra-zuzendariaren iritziz edo kontratu-

zuzendariaren balorazioaren arabera egin beharrekoak direnak, adjudikazio-hartzailearen
kontura izango dira.

Obran sartzen den material guztia kontrolatu behar da, hornitzaileei materialen kalitate-

ziurtagiriak eskatuz.

Sustapen Ministerioak homologatutako kalitate-ikurra, zigilua edo marka duten materialak
erabittzen direnean -CIETSID 

zigiluaren kasuan izan ezik-, obra-zuzendaritzak
materialaren harrera sinplifika dezake eta kanpoko ezaugarriei bakarrik erreparatu, betiere

materiala eta horren dokumentazioa egiaztatuta obrara iristen direnean.

Era berean hartuko dira EBko estatu kideetatik datozen produktuak, estatuko espezifikazio
teknikoekin fabrikatutakoak, testu honetan adierazitako segurtasun-helburuen parekoak
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bermatzen dituztenak eta jatorrizko estatu kideetan ofizialki onartutako laborategiek
eg i ndako kontrol- edo saia ku ntza-ziurfagirien bermea d utenak.

Obra-zuzendariak bakarrik erabaki dezake, kontratu-zuzendariaren baloraziopean,
material bat proiektuan jasota dagoen beste baten "antzekoa" dela.

Kontratista adjudikazio-hartzaileak plangintza egin beharko du instalazioen ehuneko
ehunari probak egiteko, ez du ezer estatistika-kontrol hutsera mugatuko. Egikaritze-
proiektuan material eta ekipamendu nagusien zerrenda azalduko da, horiek diseinatzeko,
fabrika2eko eta muntatzeko erreferentzia-arauekin eta ezaugarriak eta prestazioak jaboko
dituen fitxarekin batera.

Obrak hasi aurretik, kontratista adjudikazio-hartzaileak Kalitatearen Autokontrol Plana
aurkeztuko dio Bergarako Udalari, onar dezan. Plana idazteko orduan hiru kontrol-maila
hartuko dira kontuan:

- Materialak eta ekipamenduak: fabrikazio-arau onartu batekiko elkarrekikotasuna
kontrolatuko da gutxien ez, elaegikaritze-proiektuan adierazitako espezifikazioa. Obran jarri
aurretik egingo da kontrola. Ez dira onartuko justifikatuak edo espezifikatuak ez diren
materialak eta ekipamenduak, ez dira antzekoak onartuko, zuzendarilza fakultatiboak
onetsitako baliokideak baizik.

- lkuskapen-puntuen programa: instalazioen zuinketen dimentsio-egiaztapena
jaso beharko du, arauen eta jardunbide egokien irizpideen arabera.

- Funtzionamendu-proben protokoloa: proiektuan finkatutako diseinu-parametro
guztien egiaztapena jaso beharko du, beharrezkohatjotzen diren beste guztiak baztertu
gabe. Hornitutako ekipamendu guztien kasuan, obran proba guztiak errepikatuko dira,
fabrikatzaileak bermeetan jaso dituen funtzionamendu nominaleko parametroen arabera.

Kalitate-kontroleko plan horrek ez du salbuesten beste kontrol batzuk ere egitea, hain
zuzen, indarrean den araudian finkatuta daudenak instalazioen erregistro industrialaren
prozedurarako. Obra abian dela plana alda daiteke, kontrola areagotzeko beharra ikusten
bada balizko akatsak antzeman direlako, materialetan edo unitateen exekuzioan.

Kalitatea bermatzeko plana

Lizitatzaileek, eskaintzaren barruan, Kalitatea Bermatzeko Planaren edukia zehazten duen
eskema idatzi eta auikeztu beharko dute; eta horrekin batera, testu labur batean, kalitatea
nola eta zein baliabiderekin landuko duten azalduko dute.

Obra-kontratua esleitu ondoren, baina sinatu baino lehen, kontratista adjudikazio-
hartzaileak Kalitatea Bermatzeko Plana idatziko du, obra-zuzendarifzari aurkeztuko dio
baloratu dezan, eta, sartu beharreko edukia sartuta, eta onartua izan ondoren, kontratu-
dokumentua izango da, Zuinketa-akta iZenpetu aurretik.

Segurtasuna eta osasuna

Obraren adjudikazio-hartzailea den enpresa eraikitzailea behartuta dago obran zuzenean
edo zeharka parte hartuko duten langile guztiak aseguratuta izatera. Era berean, enpresak,
segurtasunaren eta osasunaren arloan indarrean den legediak xedatutakoaren berri izango
du, eta horren ondoriozko preskripzioak beteko ditu.



Auzitegien aurrean enpresa eraikitzailea izango da erankule istripuren bat geratzen bada

zehaztutakoa ez betetzeagatik, edota bere ardurapean diren langileen esperien2ia ezak
edo arduragabekeriak eraginda.

Ezustekoren baten ondorioz obrako zuzendaritza fakultatiboak egokitzat jotzen badu

segurtasun-neurri bereziak hartzea, enpresa eraikitzailea behartuta egongo da neurriok

hartzera.

Urriaren 24ko 162711997 Errege Dekretuak, Lan-arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995

Legearen esparruan, eraikuntza-obretan aplikagarriak diren Segurtasun eta Osasun arloko
gutxieneko xedapenak finka2en ditu.

Aipatutako Errege Dekretuko 4. artikuluko 1. atala bete2e aldera, obra osorako Segurtasun
eta Osasun Azterketa bat gehitu da, fase bakoitzerako aurrekontuak bereizita dituena.

Azterketa hori Memoriaren eranskin gisa sartu da proiektu honetan.

Kontratista adjudikazio-hartzailea behartuta dago ardura hauek bere gain hartzera:
pertsonen, ondasunen eta instalazioen segurtasuna, lanen guneak mugarrihea, obra-
gunea hustu eta bukaeran garbitzea, eta hirugarrenen aurreko segurtasuna eskaintzera
obren garapen normalari dagokionez. Ondorio horietarako, kontratista adjudikazio-
hartzaileak kontuz erabili behar ditu bere baliabideak, aldez aurretik neurriak hartuz

gertakari oro saihesteko eta, halakorik gertatuz gero, ondorioak azkar eta modu

eraginkorrean mugatzea ahalbide2eko. lldo horretan, epeen gaineko erantzule bakar eta

orokor gisa jardungo du eta horrela sentituko da, ez bakarrik obren epeei dagokienez, baita

obrak egitean eta ingurunean txertatzean sortutako ondorioak ere kontuan hartuta.

Langileen, oinezkoen eta eraikin mugakideen segurtasuna bermatzeko beharrezkoak diren

neurriak hartuko dira, Laneko Segurtasun eta Osasunaren arloan indarrean den

araudiarekin bat. Horrenbestez, obra hesi bidez babestuko da lanek iraun bitartean. Bide
publikoen ondoko guneetan ibilbidea segurtatu eta ahalbidetu egin beharko da, bai

ibilgailuentzat eta bai oinezkoentzat, ahalik eta kalte gutxien eta denborarik laburrenean

eragiten saiatuz, eta, beharrezkoa bada, baliabide osagarriak erabiliko dira oinezkoen
ibilbide segurua bermatzeko.

lngurumena babestea

Obren edo horiei atxikitako instalazioen edo lantegien eraginez aÍea, ur-ibilguak eta,

orokorrean, era guztietako ondasun publiko edo pribatuak kutsatzea ekiditeko
helburuarekin Zuzendaritzak emandako aginduak betekera behartuta dago kontratista -
nahiz eta instalazioak bere jabetzako lurretan egon-, ingurumena eta natura zaintzeko
indarrean diren xedapenek ezarritako mugak kontuan hartuta.

Hain zuzen, kontratistak kontu berezia izango du eraispen-lanetan, dragatzeetan,
hondeatzeetan eta materialak hondakindegietara garraiatzean, kutsadura saihesteko.

Obrak direla-eta sortutako zaratengatiko kutsadura, pertsonentzako kaltegarriak ez diren

frekuentzia- eta intentsitate-mugen barruan egon beharko dira, kontuan hartuta zarataren

ondoriopean jarraian emango den denbora eta, hala badagokio, babes aurikularraren
eraginkortasuna.
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Hautsa izatea ekidingo da, neurri zuzentzaileak ipintzen, obra eremua urezlatuz
beharrezkoa baldin bada edo obra zuzendaritzak eta Bergarako udalak adierazitako
neurriak martxan jartzen.

Artikulu honetan finkatutakoa betetzeko hartuko diren neurriek eta lanek eragindako gastu
guztiak kontratistaren kontura izango dira, eta beraz, ez dira zuzenean ordainduko.

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen kudeaketa

Kontratistak (eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen EDUKITZAILEAK) derrigorrez
aurkeztu beharko dio obraren jabetzari eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak
KUDEATZEKO PLANA, bertan zehazfula nola burutuko dituen berari dagozkion
betebeharrak, obran sortuko diren eraikuntza- eta eraispen-hondakinen harira.

ZUZENDARITZA FAKULTATIBOAK Hondakinak Kudeatzeko Plana ONETSI eta
JABETZAK ONARTU egin behar du. Ondoren, obraren kontratu-dokumentazioan txertatu
eta haren zati bihurtuko da.

Obrak abiarazi baino lehenago, sarbideak eta hondakindegiak zehaztu beharko dira, bai
eta obraren ondorioz hirigunean aurreikusten diren trafikoen berrieman ere.

Obra-zuzendariak eta kontratu-zuzendariak onartu ala ukatu egingo dituzte kontratistak
proposatutako sarbideak eta hondakindegiak. Kontratistak erabili asmo dituen
hondakindegiak, maileguguneak edo harrobiak jakinarazten dituen momentutik aurrera
hasiko da zenbatzen epea.

Obra-zuzendariak eta kontratu-zuzendariak maileguguneak eta zabortegiak onartu izanak
ez du kontratistaren erantzukizuna arinlzen, hala materialaren kalitateari dagokionez nola
ustia daitekeen bolumenari eta baimenak eta lizentziak lortzeko ardurari dagokionez.

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen edukitzaileak ordaindu beharko ditu kudeaketa-
gastuak, eta ekoizleari eman beharko dizkio hondakinen kudeaketari lotutako ziurtagiri eta
bestelako agiri guztiak.

Hondeatze-lurren eta -haitzen azken helmuEa ere egiaztatu beharko da, berdin
berrerabiltzen direnean, birziklatzen direnean, edota bota egiten direnean. Zuzenbidean
onartutako edozein frogabide erabil dezake susta2aileak helmuga horiek egiaztatzeko..
Egiaztagiri guztiak ere bost urtean artxibatu beharko dira.

Obrak amaitzen direnean, teknikari gaituak idatzi eta elkargo ofizialak bisatutako amaierako
txostena aurkeztu beharko du sustatzaileak, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen
kudeaketaren berri emateko.

Baldintza orokorrak

Ahalik eta lehengai gutxien erabiliko dira, eta ahalik eta hondakin gutxien sortzeko
ahalegina egingo da.

Honako hauek hartu beharko dira kontuan; gutxienez:



- Obra buru2eko beharko den material-kantitatea aurreikustea ezinbestekoa da, lehengai
gehiegi erabiltzeak obra garestitzea eta hondakin-bolumen handiagoa sortzea eragiten
baitu.

- Obrako joan-etorriak izango diren lekutik kanpo materialak biltzeko gunea aurreikusi

beharko da, erabiltzeko unea heltzen den bitartean egoki bilduta eta babestuta egon
daitezen eta hondakin gehiago sor ez dadin, piezak hautsi edo narriatu egin direlako.

- Lanabesak erabili eta berehala garbitu beharko dira, balio-bizi|zaluza%eko.

- Hondakin gutxiago sortzeko, berriro erabil daitezkeen soberakinak biltzeko gune balezarri
beharko da, ez dadin zabortegira bidali geroago eraikitzaileak erabil lezakeen materialik.

Obran bertan edo kanpoko beste leku batzuetan berrerabiltzeko aukera aurreikustea

11212012 Dekretuak xedatutakoaren arabera, sortzen diren hondakinak nahitaez sailkatu

beharko dira, hondakinen kudealzaileakerrazago aprobetxatu eta kudea ditzan.

Era berean,2212011 Legean ezarritako hierarkia-printzipioarekin bat (hurrenkera-ordena:
prebenitzea eta gutxi2ea, berrerabilhea, bertan aprobetxatzea, kanpoan aprobetxalzea,
bazterhea eta zabortegira bidaltzea), hondakinak gaika biltzeak badu helburu jakin bat:

hondakinak aprobetxatzen laguntzea eta zabortegian errazago kudeatzea. Hala,

hondakinak egoki sailkatu ondoren, horietako bakoitza birziklatzen edo biltzen

espezializatutako gestoreei bidaltzeko aukera egongo da, eta, egoki jokatu izanari esker,

hondakinen heterogeneotasun handiak eragindako edo zabortegiak nahiz biziklatze-
zentralak onartzen ez dituen materialak edukitzearen ondoriozko alferreko garraioak

saihestuko dira.

Hondakinak hobeto kudeatzeko asmoz, kudeaketa-aukerarik onenak ezagutu beharko
dira.

Hartara, beharrezko baldintza teknikoak aztertu eta, lanei ekin aurretik, obraren kudeaketa

egokia burutzeko langileek errespetatu beharko dituzten jardunbide egokiak finkatuko dira.

Helburua: hondakinak sortzeko aukera aztertuta eta horren araberako plangintza eginez,

ahalik eta hondakin gutxien sortzea eta hondakinak berrerabiltzeko aukerak aintzat
hartzea. Hala, obraren fase bakoitzean sortutako hondakinen kantitatea eta ezaugarriak
identifikatuko dira, horren arabera ahalik eta hondakin gutxien sortzeko eta sortzen direnak
aprobetxatzeko edo ahalik eta lekurik egokienean lagatzeko bideak aurreikusteko asmoz.

Sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak in situ aprobetxatzeko zereginak
aurreikustea

11212012 Dekretuaren arabera, hondakina sortu den lekuan bertan aprobetxatzea da <in

situ> aprobetxatzea. Horretarako, ordea, tratamendu-plantaren (normalean mugikorra

izaten da) ingurumen-baimena behar izaten da. Hartara, in situ aprobetxatzeko,
ezinbestekoa izango da 11212012 Dekretuaren 11. eta 12. artikuluetan eta planta

mugikorren baldintza teknikoei buruzko lV. eranskinean xedatutakoa betetzea.
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Berrerabili edo in situ aprobetxatu ezin diren hondakinentzako helmuga (baztertzea)

Hierarkia-printzipioaren arabera, hondakinak kudeatzeko aurreliaz zehaztulako modurik
erabili ezin bada, soilik orduan eraman ahal izango dira zabortegira.

Hona heme n, beraz, horretarako arrazoi pos i bleak:

-Hondakina ren izaera bera: zaborrak.

-Gestoreek hondaki na arbuiaZea, ag irien bidez egiaztatuta.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak obra barruan biltegiratzea

Hondakinen eduki2aileak, eskuartean dituen bitartean, higiene- eta segurtasun-baldintza
egokietan gordetzeko betebeharra dauka eta, ildo beretik, ezin ditu dagoeneko bereizita
dauden zatikiak nahasi, gero aprobetxatzea edo bazterlzea zailtzeko moduan.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakin aprobetxagarriak (zurak, plastikoak, txatarra...) aldi
baterako edukiontzietan edo metatuta gordetzen badira, ondo seinaleztatuta eta gainerako
hondakinetatik egoki bereizita gorde beharko dira.

Obra-hondakinak 1 m3 baino bolumen üikiagoko zaku industrialetan gordeko dira, edota
berariaz horretarako prestatutako edukiontzi metalikoetan bestela, udal-ordenantzek
zehaztutako lekuan eta moduan. Obra-hondakinak egoki seinaleztatuta eta gainerako
hondakinetatik bereizita gorde beharko dira.

Edukiontziak argi eta garbi ikusteko modukoak izango dira, batez ere gauez. Titularraren
izen soziala eta telefonoaizan beharko dute agerian. lnformazio hori bera agertu beharko
da zaku industrialetan edo hondakinak gordetzeko eta biltegiratzeko erabiltzen diren
baliabide guztietan.

Edukiontzia erabiltzen duen obrako arduradunak beharrezko neurriak ezarriko ditu, inork
obratik kanpoko hondakinik ulz ez dezan bertan. Edukiontziak estalita edo itxita egongo
dira, lan-orduetatik kanpo behinik behin, edukiak erabiltzen dituen obratik kanpoko inork ez
dezan bestelako hondakinik utzi.

Edukiontziak behar bezala etiketatuta egongo dira, langileekzalanharik gabe jakiteko non
utzi behar dituzten hondakinak.

Kontratistaren eta, beraz, hondakinen jabearen ardurapean dauden langileek betebehar
hauek izango dituzte:

- Edukiontziak egoki etiketatzea, hartuko dituzten hondakinen arabera.

- Etiketetan argi eta garbi azalduko da zer material bildu ahal izango den edukiontzi
bakoitzean, eta zein ez. lnformazioa argia eta ulergarria izango da.

Etiketak handiak izango dira, eta urarieusteko gai.

- Hondakin bakoitzerako edukion2i egokia erabili behar da. Hondakinak zuzen bereizteko
ezarri behar dira etiketak.

- Hondakinak sortu ahala bereizi behar dira, elkarren artean nahastu eta kutsatu ez
daitezen.



- Ez da gaizki pilatutako eta babestutako hondakinik ezarri behar obraren inguruan,

norbaitek estropezu egin edo kontrolik gabe barreiatuz gero, istripuak eragin litzateke eta.

- Ez da inoiz gainkargatu behar garraiorako edukiontzirik. Karga handiegia sartuz gero,

erabiltzeko eta garraiaheko zailagoak izaten dira eta gero lurrean geratzen diren

hondakinak jausi ohi dira.

- Edukiontziek behar bezala estalita irten behar dute obra-eremutik. Ez da onartuko behar
bezala estali gabeko edukiontzirik irtetea obratik, garraiatzerakoan istripuak eragin
daitezkeelako.

- Kudeaketa efizienteagoa egiteko, obran sortutako hondakinak murrizteko, berrerabiltzeko
eta birziklatzeko ideiak proposatu behar dira.

ldeia egokia bada, obrako hondakinen kudeatzaileei jakinarazi behar zaie, ezarri eta
gainerako langileekin partekatzeko.

- Kontratistak nahitaez garbitu behar ditu obra-hondakinak eta soberako materialak obra-

eremuan nahiz inguruetan. Era berean, beharrezkoakezdiren behin-behineko instalazioak
kendu eta obrak itxura ona izateko lanak egin eta neurriak ezarri behar ditu.

- Obran sortutako hiri-hondakinak, janari-hondakinak, ontziak, hobi septikoko lohiak eta

abar legeriak, udal-agintaritzak eta baldintza hauek agindutakoaren arabera kudeatuko
dira.

Hondakinak kudeatzeko betebeharrak

Aplikatu beharreko araudian jasotako betebeharrez gain, obra egiten duen pertsona

fisikoak edo juridikoak hondakinak kudeatzeko plana aurkeztu behar dio jabeari, bertan

zehaztuta nola beteko dituen obran sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinen harira

dituen betebeharrak.

Legeriaren arabera, hondakinak dituenak arduradun bat izendatu behar du hondakinak
kudeatzeko plana idatzi eta ezartzeko. Arduradun horrek hondakinen kudeaketari lotutako

legeria ezeztk, hondakinak kudeatzeko plana burutzeko era ere ezagutu behar du. Hartara,

obraren barneko zeharkako lana beteko du eta, segurtasunteknikariak bezala,lan-maila
guztietan izango du eragina.

lkuspuntu operatibotik, azpimarra2ekoa da arduradun horrek segurtasunteknikariaren
pareko beto-eskubidea izango duela eta, beraz, obra geldiarazteko gaitasunik izan ez
arren, industrial baten jarduera produktiboa geldiarazteko gaitasuna izan beharko lukeela,

baldin eta ingurumenarentzat kaltegarriak diren produktuekin beste industrial baten lana,

lurzorua edo airea zuzenean edo zeharka kutsatzen baditu. Hondakinak kudea2eko
planean jasota egongo da hori guztia.

Zuzendari?a fakultatiboak hondakinak kudeatzeko plana onartu eta jabeak onetsi ondoren,

obrako kontratu-agirien parte bihurtuko da.

Onartutako proiektuaren eskakizunei kalterik eragin gabe, eraikuntza- eta eraispen-
hondakinen edukitzaileak berak kudeatu behar ez baditu, nahitaez eman beharko dizkio
hondakin-kudeatzaile bati, edota hondakinak kudeatzeko borondatezko akordioa edota
lankidetza-hitzarmena lotu beharko du. Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak honetarako
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erabiliko dira, ordenan: berrerabiltzeko, bizikla2eko edota beste era batean
aprobetxatzeko.

Azkenean, kudeatzeko beste aukerarikez badago, zabortegian utziko dira.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen edukitzaileak kudeatzaileari ematen dizkionean,
egintza horiagiri batean islatu beharko da, bertan adierazita, gutxienez, edukitzailearen eta
ekoizlearen identifikazioa, hondakinen iturburuan dagoen obra eta, hala badagokio, obra-
lizentzia, hondakinen kantitatea (tonatan edo metro kubikotan, edota bietan, ahal bada),
emandako hondakin-mota, otsailaren 8ko MAM,30412002 Aginduan argitaratütako
hondakinen europar zerrendaren edo ordezten duen arauaren arabera, eta helmugako
erag i keten kudeatzai learen id entifikazioa.

Obra-hondakinen tratamenduari buruzko informazioaren gaineko kontrol administratiboa
egingo da eta, horretarako, hondakinek obra barruan nahiz kanpoan egindako joan-etorrien
erregistroa gorde beharko da.

2013ko urtarrilaren letik aurrera, tramitazio elektronikoari (lKS eem) buruzko 18312012
Dekretuaren arabera, Eusko Jaurlaritzako lngurumen Sailaren IKS eem plataformaren
bidez egin behar da dokumentazio guztia.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak jaso dituen kudeatzaileak biltzeko, biltegiratzeko,
eramateko edo garraiatzeko eragiketak baino ez baditu egiten, entrega2eko agirian bertan
agertu beharko da zein den gerora hondakinak aprobetxatzeaz edo baztertzeazarduratuko
den kudeatzailea. Dena dela, hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko
2212011 Legean ezarritakoarekin bat arautuko da eraikuntza- eta eraispen-hondakinen
edukitzaileek kudeatzaileei lagatzeari lotutako ardura administratibo guztia.

Ez da onartuko aprobetxatzeko aukera ematen duen hondakinik zabortegian kudeatzea,
hala nola beira, papera eta kartoia, bilgarriak, eraikuntza- eta eraispen-hondakinak, zura,
ekipamendu elektriko eta elektronikoak eta abar.

Hondakinen edukitzaileak ordaindu beharko ditu kudeaketa-gastuak eta ekoizleari
(sustatzaileari) eman beharko dizkio horren inguruko egiaztagiri guztiak. Sustatzaileak,
bere aldetik, zuzendariha fakultatiboari emango dizkio, balioztatu eta hondakinen
kudeaketari buruzko azken txostena egiteko.

Hondakinak bereizteko, tratatzeko eta kudeatzeko lana enpresa homologatuek egingo
dute, edukiontzi eta 2aku industrial egokiak erabiliz.

Kontratistaren eginkizuna da obraren zuzendaritza fakultatiboari eta jabeari hondakinen
kudeaketaren egiaztagiriak (kontrolerako eta jarraipenerako agiriak) ematea, baita
erabilitako edukiontzien eta azken isurketa egin den lekuari buruzko egiaztagiriak ere,
batzuk nahiz besteak Eusko Jaurlaritzak baimendu eta homologatutako erakundeek
emanak.

Kontratistak nahitaez garbitu behar ditu obra-hondakinak eta soberako materialak obra-
eremuan nahiz inguruetan. Era berean, beharrezkoakezdiren behin-behineko instalazioak
kendu eta obrak itxura ona izateko lanak egin eta neurriak ezarri behar ditu.

Barruko eraispen partzialak egiten diren bitartean, zati edo elementu arriskutsuak zurkaiztu
eta eskoratu ondoren, oro har ahalik eta lasterren erretiratuko dira elementu kutsatuak edo
arriskutsuak, eta gorde nahi diren edo balio handia duten elementuak ere bai (zeramikoak,
marmolak... ). Gero, eskura dauden eta aukera ematen duten zatiak desmuntatuko dira.



Obra{aldeak zehaztuko du zer giza baliabide, baliabide tekniko eta banantzeko prozedura

erabiliko diren eraikuntza- eta eraispen-hondakin bakoitzerako.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen (EEHen) kudeaketa kontratatzerakoan, egiaztatu

egin behar da azken helmugak (kudeatzaile baimenduak, birziklahe-plantak, zabortegiak
edo erretegiak) Eusko Jaurlaritzaren baimena daukala eta dagokion erregistroan izena

emana duela.

Hondaki nen kudeaketa aztertzea

lldo berean, agiri bidezko kontrol zorrolza gauzatuko da: garraiolariek eta EEHen

kudeatzaileek hondakinak hartu eta azken helmugara eramaten dituzten bakoitzean,

egindako jardunari buruzko egiaztagiriak eman beharko dituzte. Beste obra edo birgaitze-

lanen batean erabiliko diren EEHekin (lurrarekin, harriekin...) benetan hala egin dela

egiaztatzeko froga dokumentalak aurkeztu beharko dira (lizentziak edo baimen

administratiboak).

Obran sortzen diren hondakin arriskutsuen kudeaketak (dokumentalak nahiz operatiboak)
indarreko legeria eta udal-ordenantzak errespetatu beharko ditu.

Kontratistaren ardurapean dauden obrako langile guztiek jakingo dute zer betebehar
dituzten obrako hondakinak erabiltzen dituztenean.

Obrako langileen ardura da hondakinak kudeatzeko arduradunak emandako aginduak eta

arauak egoki betetzea. Komenigarria izaten da langileak obran sortutako hondakinak
murrizteko, berrerabilkeko eta birziklatzeko ideiak proposa2era animatzea.

Hondakinak hobeto kudeatzeko sortu diren ideiak obrako langile guztiei partekatzeko

ahalegina egingo da.

Zehaztutako udal-irizpideak (ordenantzak, obra-lizentziaren baldinizak...) errespetatuko
dira, batez ere birziklatu edo botako diren materialak jatorrian (obran) bereizteko

betebeharrari lotutakoak.

Obra-hondaki na k erreti ratzeko

Ez da obra-hondakinik metatuko edo bermatuko hesien, hormen edo euskarrien kontra,

halakoak tente dirauten bitartean.

Obra-zuzendari2ari zehatz-mehatz jakinaraziko zaio zer egin den eraispen-lanetatik
eratorritako materialekin. Obra-hondakinak obra-zuzendaritzak adierazitako moduan

garbitu eta metatuko dira eta, ondoren, obra-zuzendaritzak agindutako lekura eramango
dira.

Zunlz-zementuzko materialak erretiratze ko, obran halakori k agertuz gero

Zuntz-zementuzko materialak kentzeko, indarrean dagoen araudia bete beharko da. Hala,

Amianto Arriskua duten Enpresen Erregistroan (RERA) izena emana duen enpresa batek

lan-plan bat aurkeztu beharko du, Lan-agintaritzak baimena emateko, 396/2006 Errege

Dekretuan xedatutakoaren arabera.
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Jarduerak egiten diren eremua:

- Panelen eta seinaleen bidez, argi eta garbizedarrituta eta seinaleztatuta egongo da

- Beraien zeregin eta eginkizunengatik bertan aritu behar duten pertsonak izan ezik, inor
ezingo da bertara sartu.

- Debekatuta dago eremu horietan edatea, jatea edo erretzea.

- Langileak hiru ganberako deskontaminazio-unitate batetik sartuko dira lan-eremura:
langilea kaleko affopaz janfzita sartuko da gune garbian, bertan arropa kendu eta laneko
zorroa, maskara, babes-betaurrekoak, segurtasun-oinetakoak, botetarako zorroa,
babeseko eskularruak eta arnesa (beharrezkoa bada) jantziko ditu, eta laneko eremura
pasatuko da.

Zuntz-zementuzko hodiak amiantozko material ez hauskorraren adibide garbia dira,
egiteko prozesuan amiantozko zun2ak kalitate handiko zementuekin eta silizearekin
batera trinkotzen baitira. Produktu homogeneoa denez, hodia sendohea lortzen da eta
tentsio- eta konpresio-ahaleginen ondoriozko nekeari aurre egiteko berme handiagoa
eskaintzen du.

Amiantoa kalitate handiko zementuarekin eta silizearekin nahastuta dagoenez, hodiaren
gaineko ekintza mekanikoaren bidez amianto-zuntzak airera zaballzeko arriskua dago.
Halako hodiak kentzea da amiantodun materialekin egiten den lanik errazenetako bat.
Halere, eskuartean erabiltzeak zuntzak isurtzea ekar lezake eta, horregatik, babes-neurri
kolektiboak eta indibidualak hartu behar izaten dira.

Hona hem e n zuntz-zementuzko hod iak erretiratzeko urratsak:

1. Lan-eremuak seinaleztatu eta hesitu egingo dira. Lan-eremuan sartzen diren pertsona
guztiek norbera babesteko ekipamendu egokia eramango dute, eta lan horretarako
proposatu diren higiene- eta deskontaminazio-prozedurak errespetatu beharko dituzte.

2. Lehenengo eta behin, hodiak agerian jarriko dira. Baliabide mekaniko egokiak erabiliko
dira horretarako, baina baliabide mekanikoek hodiak ez ukitzeko kontu eginez. Azkeneko
fasea eskuz egin beharko da, hodia ez apurtzeko.

3. Behin hodiak agerian daudela, eremua ureztatu egingo da, hodia urak husteko sistematik
banantzeko lanak hasten direnean hautsik zabal ez dadin.

4. Eragiketak egingo diren lekuan erresistentzia mekaniko nahikoa duen plastikoa ezarriko
da, erretiratuko diren zunE-zementuzko hodiak biltzeko. Plastikoak erresistentzia mekaniko
handia izan beharko du, hodiak bilduta daudenean inolaz ere urratu ez dadin.

5. lhinztagailu bat erabiliko da zuntz-zementuzko hodiak likido aglutina2ailez bustitzeko
eta, horrela, hodia mugitzean edo apurtuz geto, amianto-zuntzak isurtzea galarazteko.
Likidoa ezarlzeko, presio gutxiko ihinztadura-ekipamendua erabiliko da, produktua
hod ieta ra ja u rtitzea n a m ia nto-zu ntz i k a i rera ez zabaltzeko.

6. Hodiak ondo eutsita egongo dira hodi-saretik askatzen edo mozten diren bitartean.

7. Torlojuak askatu eta hodiak paramentu bertikalera lotzeko besarkagailuak erretiratu
egingo dira, piezak ez kaltetzeko kontu eginez. Hodiak plastikoaren gainean ipini eta
zumitzez lotuko dira. Gainean, <Amiantoa dauka> seinalea ipiniko da.



8. Zuntz-zementuzko hodia erretiratzeko moztu egin behar bada, moztu behar den

hodiaren diametroaren araberako tresna erabiliko da. Eta, betiere, prebentzio-neurriak

hartu beharko dira:

8.1. Hasteko, mozteko makina aztertuko dugu.

8.2. Zuntz-zementua mozteko eragiketa ahalik eta txikiena izateko ahalegina egingo dugu

8.3. Prozedura horretan zuzenean parte hartzen ez duten pertsona guztiak segurtasun-
distantzia egokira egongo dira, eta inoiz ere ez moztuko den lekutik 5 metro baino

hurrerago.

8.4. Moztuko den materiala (guri dagokigunez, zuntz-zementua) mozteko material egokia

aukeratuko dugu. Diamantezko diskoek harrizko diskoek baino efizientzia handiagoa

eskaintzen dute, hauts gutxiago isurtzen dutelako.

8.5. Ahalik eta hauts gutxien zabaltzeko, mozketa-gunea ihinztatu egingo da. Hori eginez,

nabarmen gutxituko dugu airean dagoen amianto-zuntzen kantitatea.

8.6. Ura ihinztahea guztiz gomendagarria denez, hezetasun-giroan lan egiteak dakarren

arriskuari erreparatu beharko zaio eta, beraz, sare elektrikoari lotutako baliabideak
erabiltzea saihestuko dugu.

8.7. lnguru osoa egokituko dugu, amianto-zunizak zabaltzea saihesteko. Nolanahi ere,

mozketa egingo den inguru osoan erresistentzia mekaniko handiko plastikoa ipiniko dugu.

9. Moztu eta gero, bildutako hodiak zabortegi baimendura eramango dituen kamioian

ipiniko ditugu, zuzenean.

10. Amiantoa erretira2eko erabili ditugun lan-gela eta instalazioak, ekipamenduak eta

makinak garbitu egingo dira, hautsik airera ezzabalheko. Lan-eremuko lurzorua egunero
garbituko da, gutxienez,bai eta hautsa pilatu dela ikusten den bakoitzean ere. Makinen

kanpoaldea ere garbituko da.

11. Zunlz-zementuzko hodiren bat apurtuz gero, apurtutako zatiak likido aglutinatzailez
busti eta eskuz erretiratuko dira, behar bezala etiketatutako hondakin-zaku batean

sartzeko. Ezinbestekoa da hodia apurtu den ingurua behar bezala garbitzea, iragazki
absolutua duen xurgagailua erabiliz.

12. Hodiak desmuntatu ondoren, hodi bakoitza lotuta egon den egitura osoa garbituko da,

iragazki absolutua duen xurgagailua erabiliz. Xurgagailuz garbitzea ezinezkoa bada, trapu
bustiaz edo lanbasaz garbituko da, eta garbitu ostean zapia edo lanbasa bota egingo dira.

Gero, inguru osoa behar bezala ikuskatuko da, amiantoa duen materialik gerc ez dadin,

eta hormak, sabaia eta zorua xurgatu eta garbitu egingo dira.

Zuntz-zementuzko xafla uhinduneidagokienez, amiantoa eta zementua nahasita edukitzen

dituzte eta, beraz, materiala ez da oso hauskorra izaten. Dena dela, amianto-zuntzak airera

zabaltzeko aukera egon liteke, eguraldiaren edo ekintza mekanikoaren ondorioz xaflak
zaharluz gero. Xafla horiek kentzea da amiantodun materialekin egiten den lanik

errazenetako bat. Halere, eskuartean erabil2eak zuntzak isurtzea ekar lezake eta,

horregatik, babes-neurri kolektiboak eta indibidualak hartu behar izaten dira.

Hona hemen material hori erretiratzeko urratsak:
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1. Lan-eremuak seinaleztatu eta hesitu egingo dira. Lan-eremuan sartzen diren pertsona
guztiek norbera babesteko ekipamendu egokia eramango dute, eta lan horretarako
proposatu diren higiene- eta deskontaminazio-prozedurak errespetatu beharko dituzte.

2.lhinztagailu bat erabiliko da xaflen gainazala likido aglutina%ailez bustitzeko eta, horrela,
zahartutako xaflak mugi2ean edo oharkabean apurtuz gero, amianto-zuntzak isurtzea
galarazteko. Likidoa ezartzeko, presio gutxiko ihinztadura-ekipamenduak erabiliko dira,
prod u ktua xafletara ja urtitzean am ianto-zu ntzi k a i rera ez zabaltzeko.

3. Zun?-zementuzko xaflak erretiratzeko lanak goitik hasi beharko dira eta piezak oiorik
kendu beharko dira, banan-banan. Zuntz-zementuzko xafletan egon litezkeen torlojuak eta
euskarriak (kakoak, iltzeak...) kendu behar dira lehenengo eta behin, UNE 88-411-87
araua errespetatuz eta piezak ez kaltet¿eko kontu eginez. Zunfz-zementuzko xaflaren
euskarriren bat moztu behar bada, eskuzko erreminta erabili beharko da, eta iragazki
absolutua (HEPA iragazkia) duen xurgagailuz xurgatu gune zehatz hori.

EZDA INOIZ EGIN BEHAR: zulatu, zerratu, moztu, lixatu, leundu, kolpatu.

Xaflak kontu handiz kendu eta palet baten gainean ipiniko dira, lan-plataforman bertan.
Paletan, aurretiaz, amiantoaren seinalea ipini zaion zaku homologatua edo ez urratzeko
erresistentzia mekaniko nahikoa duen plastikoa ipiniko dugu. Xaflak bata bestearen
gainean ipiniko dira, pilatuta, eta meta osatzen dugunean zakua edo plastikoa itxi eta
<Amiantoa dauka> seinalea ipiniko da agerian.

4. Amiantoa erretira2eko erabili diren lan-gela eta instalazioak, ekipamenduak eta makinak
garbitu egingo dira, hautsik airera ezzabaltzeko. Lan-eremuko luzorua egunero garbituko
da, gutxienez, bai eta hautsa pilatu dela ikusten den bakoitzean ere. Makinen kanpoaldea
ere garbituko da.

5. Erretiratzeko prozesuan xaflaren bat apurtuzgeto, apurtutako zaliak likido aglutinatzailez
busti eta eskuz erretiratuko dira, behar bezala etiketatutako hondakin-zaku batean
sartzeko. Ezinbestekoa da xafla apurtu den ingurua behar bezala garbi2ea, iragazki
absolutua duen xurgagailua erabiliz.

6. Xaflak desmuntatu ondoren, xafla bakoi2a lotuta egon den egitura osoa garbitu egingo
da, iragazki absolutua duen xurgagailua erabiliz, Xurgagailuz garbihea ezinezkoa bada,
trapu bustiaz edo lanbasaz garbituko da, eta garbitu ostean zapia edo lanbasa bota egingo
dira. Gero, inguru osoa behar bezala ikuskatuko dugu, amiantoa duen materialik gera ez
dadin, eta hormak, sabaia etazorua xurgatu eta garbitu egingo ditugu,

Hona hemen eguneroko lanaldia amaitu ostean egin behar diren eragiketak:

- Lanaldi bakoitzaren ondoren, eremua garbi utzi behar da.

- Laneko ekipamendu eta material guztiak erretiratu eta deskontaminatu egingo dira, trapu
bustiak edo xurgagailua erabiliz, eta erreminta-kutxan gorde.

- Langileak deskontam inazio.un itatetik pasatuko d ira.

- Deskontaminazio-unitatea garbitu egin beharko da.

Langileak lan-eremua utzi ondoren deskontaminazio-unitateko gune zikinera sartuko dira,
eta bertan:

-Zorroa eta norbera babesteko ekipamenduak xurgatu etazorroa eta gainerako lan-tresnak
eranlzi egingo dituzte, behin erabil2eko maskara izan ezik.



- Behin erabiltzeko zoffoa amiantoaren ikurra duen ontzi itxi batean sartuko da.

- Botatzekoak ez diren norbera babesteko ekipamendu guztiak (arnesa, oinetakoak,

eskularruak... ) xurgatu, trapu bustiazigurtzi eta ontzi itxi batean gordeko dira, behar bezala
seinaleztatuta.

- Gero dutxara joango dira, maskara eta guzti. Dutxatu ondoren, behin erabiltzeko maskara
kendu eta egokiseinaleztatutako ontzi itxi batean sartuko dute.

- Maskararik gabe berriro aurpegia garbitu eta sikatu egingo dute; ondoren gune garbira
joan, kaleko arropa jantzi eta lan-eremutik irtengo dira.

Egunero-egunero, obra-arduradunak biharamunean erabiliko diren zorroak eta maskarak
ipiniko ditu gune garbian.

Deskontaminazio-unitateko dutxetatik datorren ura isuri aurretik, 5 pm-ko iragazkiak erabiliz
iragazi behar da.

Obra-arduradunak egunero jasoko ditu deskontaminazio-unitatean gelditu diren

seinaleztatutako ontzi itxiak. Horiek erretiratu eta ontzi garbiak ipiniko ditu.

Arriskupean dauden langileek eskuak, aurpegia eta ahoa garbitu beharko dituzte jan edo

edan aurretik, erre aurretik eta laneko lekutik irten aurretik. Hori betetzeko, lanaldiaren

baitan hamar minutuko tartea edukiko dute, gutxienez, janaldi bakoitza baino lehenago eta
lanetik irten baino lehenago euren burua garbitzeko.

Obren zaintza eta mantenua (obrek irauten duten bitartean)

Kontratista adjudikazio-hartzailea behartuta dago, obrek iraun bitartean eta Obraren azken

egiaztapena egin arte, honako hauek mantentzera: Kontratuaren xede diren obra guztiak,

proiektuan sartu diren aldaketei dagozkienak barne; eragindako bide publikoak, sarbideak
eta bide-zorrak; behin behineko saihesbideak; dauden seinaleak eta obrari dagozkionak;
eta abian egon behar diren obra, elementu eta instalazio osagarri guztiak. Erabil2eko

baldintza egokietan izan beharko ditu.

Horien mantentze-lanek ez dute oztopatuko obraren erabilera publikoa edo zerbitzua, ez

aldameneko hiri-bideak edo bide-zorrakerabiltzea; eta oztopatzen badituzte, aldez aurretik
kontratu-zuzendariak baimendu beharko ditu eta egoki seinaleztatuta egon beharko dira.

Obraren azken egiaztapena egin orduko, kontratista adjudikazio-hartzaileak burututa

izango du obraren garbiketa orokorra, kenduta izango ditu instalazio osagarriak eta,

kontratu-zuzendariak aurkakoa agintzen ez badu, erabilezin bihurtuko diren obra

osagarrien luzoruan eraitsi, irauli eta egokitzeko lanak eginak izango ditu.

Obrek iraun bitartean egingo diren mantentze-lanak ez dira zuzenean ordainduko, eta
kontratuaren prezioan sartuta daudela hartuko da kontuan.

Kontratistaren ardurapean daude obraren zainlza eta segurtasuna, baita kontraturen xede

diren obretako ordena, garbitasuna eta osasun-baldinkak ere. Ondorioz, bere kargura eta

bere ardurapean ezarri beharko ditu agintaritza eskudunek, indarrean dauden araudiek eta
zuzendariak agindutako neurriak. Honako hauek daude, besteak beste, kontratistaren
ardurapean:
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- Obraren barnealdea nahiz kanpoaldea garbi mantentzea. Alegia, obra-
hondakinak, soberako materialak, zakarrak, zaborrak, txatarra, aldamioak eta obraren eta
inguru osoaren egoera txukuna galarazten duten gauza guztiak erretiratu eta garbitzea.

- Bulego eta instalazioetako hondakin-urak bildu, tratatu eta husteko eta obra-
eremuetako eta sarbideetako urak drainatzeko behar diren instalazioak proiektatu, eraiki,
ekipatu, erabili, mantend u, desmuntatu eta obra-eremutik erreti ralzea.

lzozteak edo elurteak daudenean, lan-eremuan eta sarbideetan dauden
errepide, bide, bidexka, plataforma, aldamio eta gainerako lekuetan ibilgailuen. eta
oinezkoen joan-etorriak ziurtatzeko neurriak hartzea, baldin eta itxi ez badira,
badaezpadako neurri gisa.

- Obratik behin-behineko instalazioak, ekipamenduak eta baliabide lagungarriak
erreti ratzea, beharrezkoa k izateari uzten d iotenean.

- Zuzendari2aren ustez obra-eremuak itxura ona izan dezan hartu beharreko
neurriak hartu eta burutzea, lanak egiten diren bitartean eta amaitu ostean.

- Agenteak eta seinaleak erabiliz, obrarako sarbidearen berri emateko eta obra-
eremuko trafikoa ordenatzeko neurriak ezarri eta mantentzea, batez ere arriskua egon
daitekeen guneetan, dela obra-eremuan bertan, dela haren inguruetan.

- Seinaleztapenaren inguruko araudia zonob. betetzea, betiere kontratistaren
ardurapean eta zuzendariak agin lezakeenari kalterik eragin gabe.

- Obrako sarbideak zainlzea, obratik kanpoko inor sar ez dadin. Helburua:
instalazioen euren eta obraren zuzendariharen zerbitzura jar litezkeen instalazio, ibilgailu,
makina eta materialen segurtasuna bermatzea, ez dadin bandalismo-ekintzarik,
lapurretarik edo sabotajerik gertatu. Halakorik gertatuz gero, ezin izango zaio jabetzari
inolako zenbatekorik erreklamatu. Zaintza-neurriak edo segurtasuna bermatzeko elementu
osagarriak ezartzea erabakiz gero, gastu guztiak kontratistaren kontura egongo dira,
betiere.

Seinaleak organismo publikoen menpeko instalazioetan ipiniz gero, instalazioaren ardura
duen erakunde publikoak horren harira ezarrita dituen arauak bete beharko ditu
kontratistak.

Obra dela eta, ordena publikoa asaldatzea eragiten duen edozein auzi edo gatazka sortuz
gero, kontratisten ardura da agintaritza eskudunekin harremanetan jartzea, beraiekin
lankidetzan, asaldua saihesteko neurriak erabakitzeko. Zuzendaria, betiere, etengabe eta
egoki informatuta mantenduko dute. Arreta berezia egingo da instalazio elektrikoak eta
telefonikoak babesteko, eta lehergailuak, erregaiak, gasak eta obrako pertsonentzat edo
kanpokoentzat arriskutsuak izan dailezkeen material sukoi guztiak erabili eta biltegiratzeko
babes-neurriak erabi ltzeko.

Eraikuntza-enpresako langileek arreta berezia egingo dute lurzoruetako zuloak eta
irekidurak araudiak agindu bezala babesteko; hesiak, barandak eta seinaleztapenak
mantendu eta behar denean berriz ipintzeko; eta aldamioak, makinak eta obran erabil2en
diren baliabide lagungarriak egunero ikuskatzeko. Era berean, obrek dirauten bitartean
lurzorua ere ikuskatu eta zaindu beharko da, baldin eta kausa naturalen edo obraren
ondorisz, kontrolatu gabeko lur-mugimenduak egon daitezkeela uste bada. Hala bada,
kontratistak berehala ezarriko ditu gaur egungo teknologiak ahalbidetzen dituen babes,
eskora-oholl¿a eta segurtasun-neurri guztiak, zuzendaritzak epe ertain eta luzera hartu
beharreko beste neurri batzuk agintzeko aukerari uko egin gabe.



Atal honetan zehaztutakoa betetzeko sortzen diren gastu guztiak kontratistaren bizkar
geldituko dira eta, betaz, ez dira zuzenean ordaindu beharrekoak; hau da, kontratuaren
prezioan sartuta daudela joko da.

Oro har, kontratistaren ardura da material eta ekipamendu guztiak egoki babestea, edozein
eguraldi egonik ere kalterik jasango ez dutela ziurtatzeko. Horrenbestez, bermealdiak
dirauen bitartean obran gerta litekeen edozein kalteren erantzukizuna berea izango da,

salbu eta kalte horien arrazoia obraren zainiza desegokia izan beharrean, erabiltzaileek
edo ustiapenaz arduratzen den erakundeak txarto erabili izanaren ondorioa dela frogatzen
badu. Hala bada, obra berroneratzeko lanengatik ordaina jasotzeko eskubidea izango du,

baina beraren ardura izango da, betiere, lan horiek egitea. Lan horiek obra-kontratuan
jasotako obra-unitatearen prezioan baloratuko dira, edota, bestela, prezio kontrajarriak edo

administraziorako lanen prezioakzehazteko erabiltzen diren sistemak ezarriz.

Atal honetan jasotakoa betetzeko gastuak kontratuaren prezioaren barruan sartuta daudela
jotzen da.

Kontratistaren erantzukizuna:

Kontrata da obrak burutzearen arduradun bakarra eta ez du kalte-ordainak jasotzeko

inolako eskubiderik, berak egindako hutsegiteen ondorioz. Hala, beraren konturakoak
izango dira, erabat.

OBRAK HARTU ondoren, Obren Zuzendariha Teknikoak bermealdian gabeziaren bat
ikusten badu, kontratak nahitaezzuzendu egin beharko du.

Kontrataren esku geldituko dira, erabat, egin beharreko eraispen- eta konponketa-lan
guztiak.

Era berean, kontratak erantzun beharko du auzitegi eskudunen aurrean, obrak burutzean
istripurik gertatuz gero.

Orobat, xedapen ofizialetan jasota dauden edo gerora jaso litezkeen lege-agindu guztiak

bete beharko ditu.

Obrak amaitu ostean egingo da obra-harrera. Horretarako, zuzendaritza fakultatiboak eta

administrazioakzorrotz aztertuko dituzte lanak, kontratista aurrean dela. Obrak hartzeko
egoera onean daudela erabakitzen badute, akta jaso eta bermealdia zenbatzen hasiko da.

Kontratak eskatuko die zuzendaritzari eta udalari obra-harreraren akta jasotzeko, astebete
lehenago.

Obrak ez badaude hartzeko egoera egokian, aktan horren berri jaso eta antzemandako
hutsak konpontzeko aukera emango zaio kontratistari. Astebeteko epea izango du

horretarako eta, behin epe hori igarota, obra-harrera egiteko beste ikuskapen bat egingo
da.

Zuzendarihak onartutako obra-harreraren eguna hartuko da lanen amaierako eguntzat,

kontratuaren helburu den obraren amaierari lotutako isunak edo hobariak ezartzeko
ondorioetarako.
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Urtebeteko bermealdia egongo da obra-harrera egiazta2en den egunetik zenbatuta.
Epealdihorretan, kontratistaren ardura izango da obren kontserbazioa eta obra-asentuaren
nahiz eraikitze-lan okerraren ondorioz sor litezkeen kalte guztiak konpontzea.

Bermealdia igaro ondoren, kontratistak ez du obren kontserbazio normalari lotutako kalteak
bere kargura konpontzeko betebeharrik izango; halere, indarrean dagoen araudiaren
arabera, edozein motatako akats ezkutuen edo gabezien ondorioz gerta litezkeen kalteen
erantzukizunari eutsiko d io.

a. Eskaintza ekonomikoa gehienez ere 55 punturekin baloratuko da. Fase
honetan, automatikoki baloratu daitezkeen irizpideak (prezioa) balioetsiko dira,
honako formula hauek aplikatuta; betiere kontuan hartuta lizltazlo-zenbatekoa
parekatzen duen eskaintzak 0 puntu,lortuko duela, eta zenbateko hori gainditzen
d uten eskai nEak, beftiz, I izitazioti k kan po geld itu ko d i rela.

¡"8i" berdina edo txikiagoa bada "A1" baino, Pi = 40 x Bi / A'1

o "Bi" handiagoa bada A1 baino, eta berdina edo txikiagoa A2 baino, Pi = 40 + 10 x (Bi -
A1y( 2-A1)

o "Bi" handiagoa bada A2 baino, Pi = 50 + 5 x (B¡ - A2l(Bmax - A2)

Non:

a. Pi: "i" zenbakidun eskaintzaren puntuazioa

b. Bi: "i" zenbakidun eskain?aren ba¡a, porlzentaje-unitateetan, lizitazio-
aurrekontuarekiko (adib. % 1Oeko baja, Bi=10)

c. Bmax: gehieneko baja, portzentaje-unitateetan

d. A1: 0.25 x Bmed

e. A2: 0.50 x Bmed

f. Bmed: eskaintzek egin duten balez besteko baja, portzentaje-unitateetan,
lizitazio -aune ko n tu a re k i ko.

Punluazloak

r ¡ ---r-- ..-)
Al{.& @.$ h¡s* eu Balak
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b. Exekuzio-proposamena geh¡enez ete 45 punturekin baloratuko da, betiere
pfegu honetako 14. artikuluan zehaztutakoaren arabera, 2.ka¡tazaleko erreferentzian
xehatuta, eta honela banakatuta:

- 0 puntutik -20 puntu arte: Proiektuaren azterketa, lanaren zailtasun nagusienak
antzemanda eta egin beharreko lanen planteamendu orokorra eginda (gehienez ere, 4 orri

DIN A4 alde bietatik -letratamaina gutxienez 10-, eta gehienez plano bat DIN A3 alde
bietatik). Honela puntuatuko da:

Proiektuaren azterketa kritikoa: 0 - 3 puntu
Zailtasun nagusienak antzematea: 0 - 5 puntu

Lanen planteamendu orokorra:0 - 12 puntu

- 0 puntuti k 10 ountu arte: - Oinezkoen joan-etorrieta n, ata ri, m erkataritza-lo ka I eta
garajeetarako sarbideetan eta ibilgailuen trafikoan sor daitezkeen eraginak murrizteko

azterketa (gehienez ere 2 orri DIN A4, alde bietatik -letra-tamaina gutxienez 10-, eta
gehienez ere plano bat DIN A3 alde bietatik).

- 0 puntutik 3 puntu arte: Lanak egingo diren eremuarenganako gertutasun eta

ezagutza maila (gehienez ere, orri bat DIN A4, alde bietatik -letra-tamaina gutxienezlQ-).

- 0 puntutik 5 puntu arte: Hondakinak Kudeatzeko Azterlanaren analisia. Egiaztatu

egingo da, batetik, zenbaterainoko bideragarritasuna duen azterlanakezarritako helburuak
lortu ahal izateko, eta, bestetik, ea zein proposamen egiten den Hondakinak Kudeatzeko
Planean helburuak, baliabideak eta bestelakoak egokitzeko (gehienez DIN A4 orri bat bi

aldeetatik -letraren tamaina gutxienez 10-).

- 0 ountutik 7 puntu arte - Lanen programa eta proposatutako ptogtamazioa, Gantt

diagramaren bitartez. Jarduketa bakoitzari dagozkion errendimenduen justifikazioa,

kontuan hartuta epe partzialak eta osoak eta eskainitako giza baliabideak eta baliabide

materialak (gehienez DIN A3 bat, alde bietatik (Gantt diagrama) eta gehienez2orri DIN A4
alde bietatik -letratamaina gutxienez 10-).Honela puntuatuko da:

o Proposatutako lanen programa: 0 puntutik 3 puntu arte
r Errendimenduen justifikazioa: 0 puntutik 2 puntu arte
r Lanen programaren eta errendimenduen arteko koherentzia: 0 puntutik 2 puntu arte

XII. HIZKUNTZA.IRIZPIDEAK

Enpresa adjudikazio-hartzaileak Bergarako Udalak Euskararen Erabilera Sustatzeko
Planean jasotako hizkuntza-irizpideak jarraitu beharko ditu; bereziki, hizkuntza paisaiako

elementuei (errotulu, argibide, herritarrentzako ohar...) dagokienez.

Horrenbestez, errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako komunikazio orokorrak
euskaraz jarriko dira piktogtamaz lagunduta, piktogramaren bitartez ulergarriak
direnean. Piktograma bidez egin ezin direnean, euskaraz jarriko dira, mezuak ezagunak
edo ulergarriak direnean: euskarazko eta gazlelaniazko grafia antzekoa...

Aurreko bi kasuak ezinezkoak direnean, ele bietan (euskaraz eta gaztelaniaz) jarriko dira
euskarari lehentasuna emanez, bai kokalekuaren aldetik eta bai neurriaren aldetik ere.

Halaber, euskarazko testuen egokitasuna zaindu beharko da eta horretarako Udaleko
Euskara Zerbilzuaren aholkularitza eskatu ahal izango da.
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Udalaren ohiko lan-hizkunha euskara izanik, kontratatutako enpresaren eta udalaren
arteko harreman administratiboak euskarazbideratuko dira normalean, bai ahoz eta bai
idat¿iz.

Udaleko Bulego Teknikoa eta, behar izanez gero, Euskara Zerbihua arduratuko dira
hizkunha-irizpideon gaineko zehaztasun ak azallzeaz eta betelzearen jarraipena egiteaz.

Kontratu honek bete egin beharko ditu indarrean dauden lege-, erregelamendu- eta
hitzarmen-xedapen guztiak lan-arlokoak, gizarte-segurantzakoak eta laneko segurtasun
eta osasunari buruzkoak, eta, bereziki, Gipuzkoako Eraikuntzaren eta Obra PubliKoen
Hitzarmen Kolektiboa -betiere uneoro Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako
azken testua ri dagokionea n-.

Enpresa adjudikazio-hartzaileak lanak hasi baino lehen aurkeztu egin beharko du bertan
parte hartuko duten langileen zerrenda, eta baita enpresa azpikontratatuei dagozkien
kideen zerrenda ere; eta egiaztatu egin beharko dute Gipuzkoako Eraikuntzaren eta Obra
Publikoen Hitzarmen Kolektiboaren menpe daudela.

Era berean, 1912013 Legeak (abenduaren gkoa, gardentasunari, informazio publikoa
eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa) 4. artikuluan jasotakoaren arabera,
kontratuaren adjudikazio-hartzailea behartuta dago administrazioari behar den informazio
guztia ematera -hark errekeritu ondoren-, arau horretan bertan edo udal eremuan onartu
daitezkeen arauetan ezarritako betebeharrak bete ahal izateko.

DILIGENTZIA: Jasota gera dadin Bergarako Bolu auzoko lau igogailuetara sartzeko pasabideak

konpondu eta mantentzeko lanen kontratazioa egiteko baldintza teknikoen plegu hau 2122ko
otsailaren 24an emandako dekretu baten bidez onartutakoa dela.

Bergaran, 2022ko otsailaren 28a

IDAZKARIAK

**

o

ur<
tlt >4

tr
dl

3
j"



I. ERANSKINA:

BERGARAKO UDALARI BIDALI BEHAR ZAION LAN ARRISKUEN PREBENTZIO
ARLOKO DOKUMENTAZIOA:

LANGILEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA

1.- Lan egingo duen pertsonalaren zerrenda, horien NANarekin.

2.- Lan arriskuen ebaluazioa eta ekintza zuzentzaileen planifikazioa, lanpostu

bakoitzarekiko betea.

3.- Langileei emandako arriskuen eta prebentzio-neurrien informazioa.

4.- Langileei emandako formazioa.

5.- Norbera Babesteko Ekipamendua ematea (beharrezkoak direnak eta homologatuak).

6.- Gaitasunari buruzko ziurtagiri medikoak. Prebentzio-zerbitzuan eginak eta enpresa
medikuak sinatuta osasun-zaintzaren barruan.

7.- Lan-ekipamendua erabiltzen badute, lan-ekipamenduen eta erabiliko dituzten langileen

zerrenda (eskuzko erremintak, erreminta elektrikoak eta lan-ekipamenduak). CE marka

izango dute edo OCA bitartez215197 Errege Dekretura egokitutakoak.

8.- Bere kasuan, baliabide prebentiboa (izendapena eta formazio ziurtagiria bidali). Ezbada
behar, espresuki adierazi behar da bidaltzen den dokumentazioan.

ENPRESARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA

1.- Lan-arriskuen prebentziorako, enpresa adjudikazio-hartzailean zein den

ha rremanetarako pertsona zehazlu.

2. - Antolaku ntza prebenti boaren modal itatea, azken ordai n ketareki n.

3.- Mutuarekin egindako elkartze-hitzarmenaren poliza, edo Gizarte Segurantzarekin bere

kasuan. Azken ordainketa gehitu.

4.-Erantzukizun zibileko aseguruaren poliza eta ordainketaren azken erreziboa.

5.- Hitzarmen kolektiboaren arabera horrela badagokio, istripu-asegurua, azken
ordainketaren justifikazioarekin. Ez bada beharrezkoa, espresuki adierazi behar da
bidaltzen den dokumentazioan.

6.-Udalean lan egingo duten guztien TC1 eta TC2. Kontratazio berriekiko TA2.
Autonomoen kasuan, Gizarte Segurantzan ordainketak eguneratuak dituenaren ziurtagiria.

Aldizka informazio hori bidaltzea eskatuko da.

7.-Ogasun eta Gizarte Segurantza ordainketetan eguneratuak egotea ziurtatu (salbu

adjudikazio prozedura baten ondorioz adjudikazioa jaso izanez gero, kasu horietan aurretik
aurkeztu dutelako dokumenta zioa).

8.-Eraikuntzan lan egiten duten enpresek REAko ziurtagiria bidaliko dute.

OHARRAK:

A) Dokumentazioa finkatutako epeetan bidaliko da.

B) Gerora azpikontratazioa egingo bali2 edo langileen aldaketa dagoenean, haien

dokumentazioa bidali behar da.
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C) Bergarako Udalean itundutako zerbilzuak betetzeko kontratistak egindako
azpikontratazioak jakinarazi egin beharko ditu eta azpikontratazioak dauzkan mugak eta
araudia bete beharko du (30/2007 Legea, Sektore Publikoko Kontratuena;3212006 Legea,
eraikuntzako sektorean azpikontratazioa arautzen duena; 110912007 Errege Dekretua,
32106 Legea garatzen duena; 4312009 Legea, abenduaren 29koa, Langileen Estatutuaren
42.,43. eta 81. artikuluak berregiten dituena; eta abar).

D) Enpresa adjudikazio-hartzailearen langileek kontratuaren exekuzioan izandako istripuak
eta altak eta bajak jakinaraziko zaizkie Bergarako Udalari.

E) Kontratuallanalobra indarrean dagoen bitartean egoki deritzon prebentzio ailoko
dokumentazioa eskatzeko eskubidea gordeko du Bergarako Udalak.

F) Enpresa adjudikazio-hartzaileak bere funtzioen garapenean aplikagarri dituen arau
juridiko eta tekniko guztiak beteko ditu.

G) Ez-betetzeak lanen geldiera ekar dezakete.

lzena- Abizenak:

Kargua:

Sinadura:

Enpresa-zigilua:

Data:

Dokumentu hau sinatuta bidali, beste dokumentazioarekin batera
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I. OBJETO DEL CONTMTO

Constituye objeto del contrato la ejecución de las obras de reparación y mantenimiento de
las pasarelas de acceso a cuatro ascensores en el barrio Bolu de Bergara, de acuerdo con
el proyecto técnico redactado por la empresa "Sestra lngenieria y Arquitectura SL".

En la Memoria contenida en el proyecto de ejecución de las obras se justifican, conforme
a lo señalado en el artículo 28 de la Ley de Contratos del Sector Público, los fines
institucionales, la naturaleza y extensión de las necesidades administrativas a satisfacer
mediante el contrato, la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, así como los

factores de todo orden tenidos en cuenta.

En caso de discordancia del presente pliego técnico y el proyecto de ejecución prevalecerá
este último.

Código CPV:45221113-7

II. CONTENIDO DEL PROYECTO

Los documentos del proyecto son los siguientes

INDICE

DOCUMENTO I.- MEMORIA

1.- Antecedentes y objeto del proyecto
2.- Estado actual
3.- Com probación estructural
4.- Patologías
5.- Justificación de la solución adoptada
6.- Descripción de las obras
7.- Presupuesto
8.- Plazo de ejecución
9.- Seguridad y salud
10.- Control de calidad
11.- Gestión de residuos
12.- Documentos de que consta el proyecto
13.- Conclusión

ANEJOS

'1 .- Reportaje fotográfico
2.- Extracto del proyecto original
3.- Cálculos estructurales
4.- Programa de trabajos
5.- Gestión de residuos
6.- Controlde calidad
7.- Seguridad y salud

DOCUMENTO 2.- PLANOS

1.- Situación y emplazamiento
2.- Ubicación
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3.'1.- Estado actual: Ascensor A
3.2 (112).- Estado actual: Ascensor B (cota +177,50)
3.2 (212).- Estado actual: Ascensor B (cota +172,45)
3.3.- Estado actual:Ascensor C
3.4.- Estado actual: Ascensor D
4.1.- Estado reformado: Ascensor A
4.2 (112).- Estado reformado: Ascensor B (cota +177,50)
4.2 (212).- Estado reformado: Ascensor B (cota +172,45)
4.3.- Estado reformado: Ascensor C
4.4.- Estado reformado: Ascensor D
5 (112)- Red de alumbrado: Ascensores A y B
5 (212)- Red de alumbrado: Ascensores C y D

DOCUMENTO 3.- PLIEGO

DOCUMENTO 4.. PRESUPUESTO

III. SITUACION URBANISTICA

El Plan Generalde Ordenación Urbana de Bergara fue aprobado definitivamente en sesión
plenaria del ayuntamiento de Bergara de 26 de mayo de 2009 y se publicó en el Boletín
Oficial de Gipuzkoa de 27 de julio de 2009.

El ámbito de actuación de la obra se sitúa en elÁrea A-30 del Plan Generalde Ordenación
Urbana de Bergara, siendo el mismo clasificado como suelo urbano consolidado.

El proyecto se adecua a la normativa urbanística vigente para el ámbito en el que se
encuentra.

IV. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de las obras finalizará en el plazo de veinticinco semanas desde la
firma del acta de replanteo.

V. PLAZO DE GARANTÍA

Una vez concluidas las obras, se procederáala recepción de las mismas, de acuerdo con
el artículo 111-5 de la Ley de Contratos del Sector Público 912017, de 9 de noviembre,
estableciéndose un plazo de garantía de 6 meses para su posterior comprobación. Una
vez aprobada la comprobación, se procederá a la devolución del aval constituido. Salvo
que la empresa adjudicataria ofrezca otro plazo de garantía, en cuyo caso la recepción y
devolución delaval se ajustará a la misma

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos
meses desde la finalización del plazo de garantía

Todos los gastos que se ocasionen por la eonservación de las obras durante el período de
garantÍa serán de cuenta de la contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización
por este concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fueza mayor, que



serán soportados por el ayuntamiento, si bien éste tendrá la facultad de exigir a la
contratista que realice las obras de reparación.

VI. PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecto se detalla a continuación y en el mismo se incluye también el
costo derivado del Plan de Seguridad y Salud, del Programa de Control de Calidad y
Estudio de Gestión de Residuos.

PRESUP. EJECUCIÓN CONTRATA

RESUMEN

CAPíTULO 1

CAPíTULO 2

CAPíTULO 3

CAPíTULO 4

ASCENSOR A

ASCENSOR B

ASCENSOR C

ASCENSOR D

17.547.68

42.737,83

24.495,62

11.931,79

96.712,92

,12.572,68

..5.802,78

1 15.088,38

..24.168,56

139.256,94

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL .................

13% Gastos Generales

6% Beneficio lndustrial

PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA

21,00 %o LV.A:.....

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL:...........

El presupuesto de ejecución porcontrata o base de licitación, incluido el 19% de gastos
generales + Bl y el 21 o/o de lVA, asciende a la cantidad de 139.256,94 euros.

VII. REPLANTEO DEL PROYECTO Y DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

La comprobación del replanteo de las obras se realizará dentro del plazo de 1 mes a partir
de la formalización del contrato, por el representante de la empresa ejecutora, por el
director de las obras o facultativo designado por elAyuntamiento de Bergara. La empresa
adjudicataria deberá presentar en el ayuntamiento, antes del inicio de las obras, la
comunicación referente a la apertura del centro de trabajo y el nombramiento de recurso
preventivo.

Disponibilidad de los terrenos: Las obras se realizarán en terrenos de dominio público
municipal.
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VIII. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La adjudicataria elaborará un Plan de Seguridad y Salud en eltrabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de
seguridad y salud o en el estudio básico. En dicho plan se incluirán, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevención que la contratista proponga con la
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de
protección previstos en el estudio o estudio básico.

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe del coordinador en materia
de seguridad y salud, se elevará para su aprobación por el órgano de contratación antes
del inicio de la obra.

IX. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Quince días antes del inicio de las obra la contratista adjudicataria de las obras deberá
remitir al ayuntamiento el Anexo 1 del pliego, "Documentación de Prevención de Riesgos
Laborales a remitir al Ayuntamiento de Bergara", firmado, y la documentación recogida en
el mismo.

X. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El Ayuntamiento de Bergara podrá modificar el contrato.por razones de interés público
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la Ley de
Contratos del Sector Público y siempre que con ello no se alteren las condiciones
esenciales de la licitación y adjudicación.

XI. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Consideraciones previas al comienzo de los trabajos en elámbito de actuación

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto que haya servido de base
a la contrata, a las modificaciones cuantitativas del mismo que previamente hayan sido
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito
entregue la Dirección Facultativa a la contratista, siempre que éstas encajen dentro de la
cifra y el espíritu a que ascienden los presupuestos aprobados. Las modificaciones,
órdenes e instrucciones siempre deberán contar con el visto bueno del Ayuntamiento de
Bergara.

Corresponde exclusivamente a la Dirección Facultativa la aplicación e interpretación del
Proyecto y, por consiguiente, la expedición de órdenes complementarias, gráficas o
escritas, para eldesarrollo del mismo.

La contratista notificará a la Dirección de Obra y al Ayuntamiento de Bergara con la
antelación precisa, la ejecución de los trabajos, a fin de que puedan proceder al
reconocimiento de la ejecución de las que hayan de quedar ocultas o que a juicio de la



contratista requieran dicho reconocimiento. Cualquier variación que se pretenda ejecutar
sobra la obra proyectada deberá también ser puesta, previamente, en conocimiento de la
Dirección de Obra y la Dirección del Contrato, sin cuyo conocimiento no será ejecutada.

De todas ellas se levantarán planos para su medición y liquidación, que serán suscritos por

la Dirección Facultativa de la obra; en caso contrario, la contratista tendrá que abonar por

su cuenta los trabajos auxiliares necesarios para hacer la medición o que se conforme con

lo que proponga la Dirección Facultativa y elAyuntamiento de Bergara.

La contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las condiciones
exigidas en el desarrollo técnico del proyecto y en particular en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del presente proyecto, tanto en sus apartados generales,

particulares, como en las referencias efectuadas en este Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares a la normativa de aplicación.

Cuando la contrata haya efectuado cualquier elemento de obra que no se ajuste a este
pliego, al particular de la misma o a cualquier documento del proyecto, la Dirección

Facultativa de la obra y el Ayuntamiento de Bergara podrán aceptarlo o rechazarlo; en el

primer caso, ésta fijará el precio que crean justo con arreglo a las diferencias que hubiera,

estando obligada la contratista a aceptar dicha valoración y caso de no estar conforme con

la misma, deshará y reconstruirá a sus expensas toda la parte mal ejecutada, con arreglo
a las condiciones que fije la Dirección, sin que ello sea motivo de prórroga en el plazo de

ejecución.

Toda obra que a juicio de la Dirección Facultativa o del Ayuntamiento de Bergara resulte

defectuosa será demolida por cuenta de la contratista y ejecutada nuevamente en las

debidas condiciones. Si surgiera alguna diferencia en la interpretación de este Pliego, la
contratista deberá someterse a las decisiones de la Dirección Facultativa.

Si la Dirección Facultativa o el Ayuntamiento de Bergara tuviese fundadas razones para

creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará

efectuar, en cualquier tiempo y antes de la Recepción, las demoliciones que crea

necesarias para reconocer los trabajos que supongan defectuosos. Los gastos de

demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta de la contratista, siempre
que los vicios existan realmente, y en caso contrario correrán a cargo de la Administración.

Por la Dirección Facultativa se suministrarán a la contratista los dibujos y cuantos detalles
sean necesarios para la mejor ejecución de las obras, no pudiendo la contratista separarse
de las instrucciones que se le den, y si lo hiciera, procederá a deshacer lo ejecutado por

su cuenta, si la Dirección Facultativa o el Ayuntamiento de Bergara lo juzgase necesario.

Si la adjudicataria considera que la información geotécnica, facilitada como anejo al

proyecto, no es suficiente, deberá realizar los sondeos, ensayos, y estudios que estime
necesario a su costa, siendo imprescindible en estos casos la expresa autorización de los

Servicios Técnicos M unicipales.

La contratista adjudicataria de las obras está obligada a reponer a su costa todas las

superficies deterioradas por el desarrollo de los trabajos, y que queden fuera del ámbito
anteriormente definido; esto es, las afectadas por posicionamiento y movimiento de

vehículos y maquinaria, evacuación de los residuos generados, medios auxiliares, acopios,

casetas de obra, etc.

La contratista adjudicataria de la obra no realizará trabajo alguno en materia de

excavaciones de zanjas y/o movimientos de tierras en la zona hasta que no se replanteen,
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localicen y se verifique correctamente la totalidad de las instalaciones subterráneas de
titularidad municipal y no municipal con la ayuda de los técnicos de cada una de las
compañías afectadas (lberdrola, Telefónica, Euskaltel, NaturGas Energía) y Servicios de
mantenimiento de las instalaciones municipales (redes de saneamiento, alumbrado público
y abastecimiento de agua). Esto es importante de cara a evitar contactos indirectos
eléctricos que puedan poner en riesgo a los operarios en la zona, roturas de acometidas
de gas, etc. Todos aquellos costes que deriven de roturas de instalaciones subterráneas
por incumplimiento de esta cláusula correrán a cargo de la contratista adjudicataria de la
obra.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción de las obras, la contratista es la única
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos
que en éstos puedan existir, por su mala ejecución o por la insuficiente calidad de los
materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue
derecho alguno la circunstancia de que la Dirección Facultativa no le haya llamado la
atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en las
certificaciones parciales de la obra, las cuales siempre se supone que se extienden y
abonan a cuenta.

Serán de cuenta y riesgo de la contratista, e incluidos en las ofertas económicas, los costes
de los andamios, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares que para la debida marcha
y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo por tanto a la propiedad,
responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las
obras debido a insuficiencias de dichos medios auxiliares, debiendo cumplir dichos medios
todas las condiciones precisas para ajustarse escrupulosamente a la vigente Legislación
de Seguridad del Trabajo.

Sobre el ámbito de actuación

La contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y
sus alrededores, su configuración y naturaleza, así como el alcance de los trabajos a
realizar y los materiales necesarios para la ejecución de las obras, los accesos al
emplazamiento y los medios que pueda necesitar. Si por necesidad o conveniencia para
la correcta ejecución de la obra, la contratista adjudicataria necesitase el tránsito de
vehículos o máquinas por caminos o vías en general, tanto públicos como privados, no
incluidos en el proyecto y no aptos para soportar el paso de los vehículos o máquinas
mencionados, la contratista adjudicataria será responsable a su costa de mantenerlos
en uso adecuado a juicio de la propiedad durante la ejecución de las obras y de su
correcta reparación a la finalización de las mismas, incluyendo los trabajos de
revegetaciÓn y recuperación ambiental necesarios, con objeto de restituirlos a una
situación como mínimo similar a la existente antes de las obras. En particular, si los
caminos a utilizar fuesen de propiedad municipal, la contratista adjudicataria obtendrá
la autorización expresa municipal, aunque el carácter del camino fuese de uso público.

La contratista adjudicataria de la obra realizará una correcta delimitación del centro de
trabajo. Señalizará correctamente acorde con la normativa vigente en materia de seguridad
y salud en las obras el centro de trabajo así como las zonas que linden con éstas a fin de
dar a conocer la existencia de las obras en los viales, peatonales y rodados, contiguos. Se
restringirá el acceso al centro de trabajo al personal autorizado a tal efecto y éste deberá



de cumplir con la normativa de seguridad y salud en los centros de trabajo en las obras
(EPls, Protecciones Colectivas, etc.).

El acopio de materiales se ubicará en las zonas de acopios preestablecidas y se realizará

mediante el empleo de eslingas homologadas y en correcto estado de funcionamiento y
mantenimiento. Mientras se ejecute esta operación no se encontrará personal alguno en

la vertical de Ia trayectoria de los materiales a acopiar mediante el camión grúa. Tampoco
se encontrará persona alguna en el radio de acción de la maquinaria.

La contratista adjudicataria, en ningún caso será considerada propietaria de los materiales
que se obtengan como producto de los movimientos de tierra, y, consecuentemente, no
podrá transmitirlos por cualquier título a un tercero, ni aprovecharlos en modo alguno. Por

lo tanto, cualquier utilización de dichos materiales con fines distintos a su empleo en la
propia obra, bien de forma directa, bien tras elaboración, debe contar con la pertinente

aprobación de la Dirección de la Obra.

Las condiciones técnicas en las que podría realizarse este cambio de destino del

material serán establecidas por la Dirección de la Obra.

La totalidad de los trabajos que se hayan de ejecutar en las inmediaciones de espacios
que carezcan de protección alguna de una diferencia de altura superior a2m. se deberán
realizar por trabajadores provistos de arneses de sujeción sujetos a una guía o cable de

acero. Los trabajos que requieran la existencia de operarios en elentorno de puntos en los

que exista un desnivel mayor a 2 m. los operarios irán provistos de arneses sujetos
mediante cable a una guía de protección.

El acceso de la maquinaria desde las zonas balizadas de trabajo ala calzada donde exista

tráfico rodado y viceversa se realizará siempre bajo la supervisión de un señalista y con

estrechamiento de calzada balizado.

A estos efectos de colocar el vallado de obra deberá aportarse un croquis en el que se
grafiará el ámbito de suelo público objeto de ocupación. La disposición, dimensión y
características de la valla, así como la solución de pasos peatonales y desvíos, deberá
obtener elvisto bueno de los Servicios Técnicos Municipales. La protección y señalización
de elementos provisionales motivados por la obra se ajustarán a lo establecido en el art.

4.3. del Anexo ll del Decreto 68/2000, de 11 de abril, sobre condiciones de accesibilidad.
En todo caso, el itinerario peatonal provisional garantizará un paso mínimo libre de

obstáculos de 1,50 metros, y en el caso de que la acera tenga un ancho inferior el paso

será igual a esta.

En sus vértices más salientes dispondrá de alumbrado de señalización que deberá
permanecer encendido desde el anochecer hasta el amanecer. Este alumbrado de
señalización se situará a 2,0 metros de altura sobre la acera.

La contratista adjudicataria queda obligada a mantener los cierres y elementos de

seguridad y señalización en las debidas condiciones de ornato e higiene. Las puertas de

apertura serán hacia el interior de la obra.

Cualquier daño que como consecuencia de la implantación y desmontaje de la valla se
produzca sobre la vialidad y mobiliario urbanos serán reparados por la contratista
adjudicataria y a su costa, es decir, sin que pueda modificar los precios del contrato.

Antes del inicio de las obras, la adjudicataria, consensuadamente con el Ayuntamiento de

Bergara, deberá colocar un aviso en bilingüe en cada uno de los portales de los inmuebles



HÉ
Ifffi:v#'-n.

afectados, señalando el plazo de comienzo de las obras y la posible repercusión que
pudieran tener los vecinos y vecinas.

La contratista está obligada a instalar; a su costa, las señales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

La contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. 

'

Los gastos que origine la señalización serán de cuenta de la contratista.

La primera labor a realizar por la empresa adjudicataria encargada de realizar la obra será
la colocación de dos carteles de señalización de la obra, a su costa, siguiendo las
siguientes especificaciones :

Cartel de aluminio o acero galvanizado, de 1,8 mm de espesor, con rotulación de vinilo
adhesivo.

Dimensiones: 4x3m
Forma de fijación al suelo 2 tubos de acero galvanizado, de 2,5 mm, con 7 mm de
recubrimiento y soportando la placa con 4 anclajes. Se situará como mínimo a 2 metros
delsuelo.

Componentes gráficos según prescripciones del ayuntamiento.

Delegado de obra

Asimismo, la Contrata nombrará unia Delegadola, que deberá estar constantemente en
obra. La misión del Delegado/a será la de atender y entender las órdenes de la Dirección
Facultativa; conocerá el proyecto y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y
velará de que el trabajo se ejecute en buenas condiciones y según las buenas artes de la
construcción.

Esta persona delegada deberá tener, como mínimo, nivelde arquitecto técnico o ingeniero
técnico de Obras Públicas.

La contratista deberá presentarse en la obra siempre que lo convoque la Dirección
Facultativa de la misma o elAyuntamiento de Bergara. Deberá establecer en la obra, a su
costa, una caseta de oficina en la que exista material adecuado para realización de las
necesarias consultas. En dicha caseta, tendrá y conservará la contratista, un "Libro Oficial
de Ordenes" en el que se estampen las que la Dirección necesite darle, sin perjuicio de
ponerlas por oficio cuando lo estime necesario; órdenes que firmará la contratista como
enterada, expresando incluso la hora en que lo verifique. Elcumplimiento de estas órdenes
es tan obligatorio para la Contrata como las condiciones constitutivas del presente Pliego.

Plazo

La contratista dará comienzo a las obras dentro del plazo de un (1)mes siguiente a la
formalización y firma del contrato correspondiente, debiendo dejarlas terminadas en el
plazo improrrogable que en aquél se determine.



La interrupción máxima de las obras no podrá ser superior a quince (15) días.

Los plazos de comienzo de obra después de la firma del Contrato, así como la duración
del periodo de garantía, serán los expresados en estas Prescripciones Facultativas, salvo
que el Contrato de adjudicación de obra especifique diferentes plazos.

Gastos

Deberá disponerse un contador que afore el consumo de agua durante el transcurso de la

obra. En este sentido, la empresa adjudicataria deberá abonar el consumo realizado, al

igual que los costes derivados de los diferentes servicios de suministros de los que se
provea en la ejecución de la obra (gas, electricidad, etc.).

Acta de comprobación del replanteo

A partir de la notificación de la adjudicación definitiva del contrato, se abrirá un plazo de
quince días naturales para comprobar el replanteo realizado antes de la licitación. Lo

realizará el servicio de la Administración responsable de las obras, en presencia del

contratista, recogiéndose el resultado en un acta que será firmada por ambas partes

interesadas, y se hará llegar un ejemplar al órgano que ha realizado el contrato. El acta de

comprobación recogerá expresamente lo dispuesto en el artículo 140 del RGLCAP. Si el

resultado de la comprobación demuestra, a juicio de la dirección de obra y sin reserva por
parte de la contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará
por aquella la autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución
desde eldía siguiente alde la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran

afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá
iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La

autorización de inicio constará explícitamente en la misma, quedando notificada la

contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere

el párrafo anterior o la dirección de obra considere necesaria la modificación de las obras
proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el

acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administración, que resolverá lo que
proceda. El régimen de modificación se realizará según lo establecido en artículo 141 del

RGLCAP.

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la
resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente a la contratista. El plazo de

ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del

acuerdo de autorización de inicio de las obras. Lo dispuesto anteriormente se aplicará
igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de comprobación del

replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de contratación tales reservas resultasen
infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será

necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas y se

modifique el cómputo del plazo para su ejecución.
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Libro de órdenes y de incidencias

El Libro de Órdenes, debidamente diligenciado por el Ayuntamiento de Bergara, se abrirá
en la fecha de Comprobación de Replanteo y se cerrará en la de la Recepción Definitiva.

Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección de Obra y del
Ayuntamiento de Bergara en la oficina de obra de la contratista adjudicataria de la obra
que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, cada uno en el ámbito de sus competencias, autorizándolas con sus
firmas.

Efectuada la Recepción Definitiva, el Libro de Ordenes pasará a poder del Ayuntamiento
de Bergara, si bien podrá ser consultado, en todo momento, por la contratista adjudicataria
de la obra.

La contratista adjudicataria de la obra está obligada a proporcionar a la Dirección de Obra
y al Ayuntamiento de Bergara las facilidades necesarias para la recogida de los datos de
toda clase que sean precisos para que éstos puedan hacer las anotaciones oportunas
correctamente en el Libro de Órdenes.

La contratista adjudicataria de la obra se atendrá, en el curso de la ejecución de las obras,
a las órdenes e instrucciones técnicas que le sean dadas por la Dirección de Obra y a las
indicaciones generales de actuación que le sean dadas por el Ayuntamiento de Bergara,
las cuales se le comunicarán por escrito a través del Libro de Órdenes, debiendo, la
contratista adjudicataria de la obra o su delegadola,firmar el "recibí".

Cuando la contratista adjudicataria de la obra estime que las prescripciones de una Orden
sobrepasan las obligaciones del contrato, deberá presentar la observación escrita y
justificada en un plazo de una semana (7) días, transcurrido el cual no será atendible. La
reclamación no suspende la ejecución de la orden de servicio.

La contratista adjudicataria de la obra está obligado a aceptar las prescripciones escritas
que señalen el Ayuntamiento de Bergara y la Dirección de Obra, aunque supongan
modificación o anulación de órdenes precedentes, o alteración de planos previamente
autorizados o de su documentación aneja.

Con relación al Libro de lncidencias, éste se tendrá en lugar visible y accesible a todo aquel
que se detalla en el articulado de la vigente Ley en materia de Seguridad y Salud en las
Obras de Construcción.

Contactos y reuniones

La adjudicataria mantendrá contactos ¡¡ reuniones cada no menos de siete (7) días con el
Ayuntamiento de Bergarc para el estudio de los problemas que en la obra se presenten.
La dirección de obra tomará nota de lo acordado en todas las reuniones, y redactará un
acta.

Plan de obra

La contratista adjudicataria estará obligado a presentar un Programa de Trabajos que
deberá proporcionar, como mínimo, la siguiente información:



Calendario, con estimación en días de los tiempos de ejecución de las distintas actividades,
incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de
ejecución de las distintas partes o clases de obra definitiva.

Valoración mensual de la obra programada.

El Programa de Trabajos habrá de ser compatible con las fases y plazos establecidos en
el contrato, en función del Plan de Obra.

En cualquier caso la contratista adjudicataria deberá adaptarse a las indicaciones que se

hacen en el presente Pliego y a lo que al respecto indique la Dirección del Contrato, para

minimizar el tiempo de apertura de tajos. Asimismo deberá permitir a las contratas de

empresas suministradoras de servicios que vayan a realizar otros trabajos, coordinándose
con ellas, la realización de dichos trabajos, facilitándole el acceso al lugar de los mismos.

En caso de dudas o posibles retrasos, la contratista adjudicataria deberá atenerse a lo que

ordene la Dirección del Contrato. Se deberán mantener las distancias y protecciones de

los servicios proyectados y existentes con los de la red de gas, lberdrola y los operadores
de telefonía, de acuerdo a la normativa de la empresa suministradora. La contratista
adjudicataria deberá comunicar a la Dirección de Obra y a la empresa suministradora,
previo inicio de los trabajos, la fecha en que la contrata correspondiente pueda realizar los

trabajos de canalización de su red. Si una vez avisados, estos tardasen más de dos

semanas en empezar los trabajos (a partir de dicha fecha), los retrasos que se pudiesen

producir no serán imputables a la contratista adjudicataria para el cumplimiento de los

plazos de la obra. Si existiera demora en su comienzo mayor de un mes (desde la fecha
que comunique la posibilidad del comienzo de los trabajos), la Dirección de Obra se lo
comunicará a la Dirección del Contrato, operando en consecuencia. En cualquier caso, al

empezar la obra, la contratista adjudicataria deberá comunicar a las empresas
suministradoras de los diferentes servicios existentes y proyectados el comienzo de las

obras en general y realizar las gestiones oportunas al respecto.

Concretamente, previo inicio de los trabajos de excavación de zanjas y/o pozos, etc., el

contratista adjudicatario se pondrá en contacto con cada uno de los propietarios de las

instalaciones urbanas y/o servicios afectados con elfin de que sus Técnicos determinen la

ubicación exacta de la misma en la zona a modo de verificación de los datos incluidos en

los planos de proyecto, y será responsable de la coordinación de la retirada y reposición

de todo tipo de servicios afectados con la obra principal, adaptando en su caso, el ritmo y

secuencias de sus actividades a la mejor eficacia del conjunto.

En elsupuesto de que durante las obras se detectase un servicio no recogido en proyecto,

la contratista adjudicataria notificará este hecho inmediatamente a la Dirección de Obra,

contactando con el propietario del servicio y asumiendo desde ese momento las medidas
que la propiedad o la Dirección de Obra determinen al respecto.

Las instrucciones, normas o revisiones que dé o haga la Dirección del Contrato para el

ajuste del Programa de Trabajos no eximen al contratista de su responsabilidad respecto

de los plazos estipulados en el contrato.

Accesos a la obra

Serán de cuenta de la contratista adjudicataria todas las vías de comunicación para

transporte tales como desvíos, sendas, pasarelas, planos inclinados, transporte de

materiales a la obra, etc.
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La contratista adjudicataria deberá realizar las acciones y utilizar los medios materiales y
humanos necesarios para mantener accesibles todos los frentes de trabajo o tajos, ya sean
de carácter provisional o permanente, durante el plazo de ejecución de las obras.

Las alteraciones en eltráfico a causa de la obra deberán realizarse de modo consensuado
con el ayuntamiento y con la dirección de obra (desvíos, corte de calles).

A lo largo de toda la obra, deberá garantizarse el tránsito peatonal a portales, locales y
garajes de las calles Zubieta y Masterreka, de modo que los trabajos deberán organizarse
teniendo en cuenta esta necesidad.

lnstalaciones en obra, maquinaria y medios auxiliares

La contratista adjudicataria estará obligada, bajo su responsabilidad, a disponer de
maquinaria, útiles y medios auxiliares, en número, tipo, y características con calidad,
capacidad, potencia y en cantidad suficientes para el correcto desarrollo del objeto del
contrato, pudiendo requerirse su ampliación cuando la marcha de los trabajos así lo
requieran, sin derecho a percibir contraprestación alguna con motivo de la ampliación. La
maquinaria comprende toda aquella que sea precisa emplear, por el personal trabajador o
empresas vinculadas con la adjudicataria, para el desarrollo de los trabajos incluyendo los
medios auxiliares.

Además está obligada al correcto y adecuado manejo, mantenimiento, conservación y
empleo de la misma.

Constituye obligación de la contratista adjudicataria el proyecto, la construcción,
conservación y explotación, desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las
instalaciones auxiliares de obra y de las obras auxiliares, necesarias para la ejecución de
las obras contratadas.

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente punto, se considerarán
incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán
abonados separadamente.

Las maniobras de carga y descarga no deberán entorpecer el desarrollo del tráfico viario
debiendo avisarse con la suficiente antelación al ayuntamiento en el supuesto de que se
prevea la necesidad de cerrar momentáneamente la circulación de la calle. En cualquier
caso la concesión de un vado temporal podrá otorgarse tras efectuar la consiguiente
solicitud al ayuntamiento.

Oficinas de obra de la contratista adjudicataria

La contratista adjudicataria deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener
durante la ejecución de las mismas, una oficina de obras en el lugar que considere más
apropiado, previa conformidad de la Dirección delContrato.

La contratista adjudicataria deberá, necesariamente, conservar en ella copia autorizadade
los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del Contrato y el Libro de
Órdenes antes de la fecha en que tenga lugar la Comprobación de Replanteo.



La contratista adjudicataria no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de Obra,

sin previa autorización de la Dirección del Contrato.

Servidumbres y permisos

Correrán por cuenta de la contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y

reposición de tales servidumbres.

Los servicios de suministro y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y teléfono,

así como los de saneamiento, tendrán, a los efectos previstos en este artículo, el carácter

de servidumbres.

La contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se presenten

dificultades en el cumplimiento del Programa de Trabajos, todos los permisos que se
precisen para la ejecución de las obras. Los gastos de gestión derivados de la obtención
de estos permisos serán siempre a cuenta de la contratista.

La contratista estará obligada a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya

impuesto el organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas,
precauciones, procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los que haya sido

solicitado el permiso.

En el caso de que las obras afecten a la reposición o modificación de redes de

infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas, sumideros, elementos de mobiliario urbano,

luminarias, jardinería, pavimentación, u otros elementos componentes de la urbanización,

con antelación a la puesta en obra de los mismos se deberá obtener la conformidad de los

Servicios Técnicos Municipales.

Controlde calidad

El Control de Calidad se ajustará a la normativa a aplicar en vigor.

El control de calidad se desarrollará según lo descrito en los documentos de proyecto

En cualquier caso, la contratista adjudicataria deberá realizar todas las pruebas y ensayos

necesarios para determinar la correcta ejecución y funcionamiento de cada unidad de obra

ejecutada.

La Dirección del Contrato y la Dirección de Obra habrán de tener conocimiento, en todo
momento, de los resultados que de dichos ensayos se pudieran extraer, pudiendo, en caso

de observar alguna irregularidad, paralizar las obras y tomar las decisiones que crea

oportunas.

El laboratorio que realice los ensayos, análisis y pruebas referidas en el "Programa de

Control de Calidad" deberá disponer de la acreditación concedida por la Dirección de
Arquitectura y Vivienda del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del

Gobierno Vasco, o de acreditación concedida por otra Administración Pública, siempre que

se ajusten a las Disposiciones reguladoras generales para la acreditación de Laboratorios,
que en cada caso les sean de aplicación.

Los gastos originados por el Control de Calidad de Obra programado según este punto,

serán por cuenta de la contratista adjudicataria en los límites previstos en la legislación
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vigente, y con independencia de que ésta efectúe su propio control de calidad conforme a
la reglamentación vigente.

En general, salvo que en el contrato se especifique lo contrario, será el 1o/o del presupuesto
de ejecución material del Proyecto de Ejecución, debiendo abonar la contratista
adjudicataria los gastos originados por la realización de los ensayos de controlde calidad,
directamente, al Laboratorio de Control de Calidad seleccionado por la Administración, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Este importe no resultará afectado por la.baja
de adjudicación del Contrato de Obras. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en elartículo
228 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Laboratorio de
Control de Calidad tendrá la consideración con la contratista adjudicataria de
"subcontratista" a todos los efectos de aplicación de las condiciones y plazos de pago.

Si bien se presenta anexo a la Memoria de proyecto un Plan de Control de la Calidad en
las Obras en elque se incluye un presupuesto, esto no exime a la contratista adjudicataria
de las obras de las obras del cargo del 1% que ha de gastar en control de calidad en la
obra, destinando este importe a la ejecución de cuantos ensayos se determinen.

Aquellos ensayos no previstos realizar en el proyecto, pero que a juicio de la Dirección de
Obra o la valoración de la Dirección del Contrato sea necesario realizar, serán por cuenta
de la adjudicataria.

Se debe controlar todo material que entre en la obra mediante la solicitud de Certificados
de Calidad de los materiales a los diferentes proveedores que le suministren el material.

Cuando se utilicen materiales con un Distintivo de Calidad, Sello o Marca, homologado por
el Ministerio de Fomento excepto en elcaso delsello CIETSID, la dirección de obra puede
simplificar la recepción reduciéndola a la apreciación de las características aparentes y a
la comprobación de su identificación cuando éstos lleguen a la obra, tanto del material
como de la documentación.

lgualmente se procederá con aquellos productos procedentes de los Estados Miembros
de la U.E., fabricados con especificaciones técnicas nacionales que garanticen objetivos
de seguridad equivalentes a los proporcionados por este texto y vengan avalados por
certificados de controles o ensayos realizados por laboratorios oficialmente reconocidos en
los Estados miembros de origen.

La calificación de "similad' de un material con respecto a otro, reflejado en el proyecto,
corresponde única y exclusivamente a la Dirección de Obra bajo la valoración de la
Dirección del Contrato.

La contratista adjudicataria deberá planificar el sometimiento a pruebas del 100 por 100 de
las instalaciones, no dejándose nada a un mero control estadístico. El proyecto de
ejecución deberá aportar una relación de materiales y equipos principales con las normas
de referencia para su diseño, fabricación y montaje, así como ficha descriptiva con las
características y prestaciones.

Antes del inicio de las obras, la contratista adjudicataria presentará al Ayuntamiento de
Bergara para su aprobación. el Plan de Autocontrol de Calidad. Este se redactará
considerando tres niveles de control:

Materiales y equipos: al menos se controlará su correspondencia con una norma aceptada
de fabricación, asícomo la especificación dada en el proyecto de ejecución. El controlserá



previo a su puesta en obra, siendo criterio de no admisión el no justificado o no

especificado, no admitiéndose el similar sino el equivalente aprobado por la dirección
facultativa.

Programa de puntos de inspección: deberá recoger la comprobación dimensional de los

replanteos de instalaciones según normas y criterios de buena práctica.

Protocolo de pruebas de funcionamiento: deberá recoger la verificación de todos y cada

uno de los parámetros de diseño establecidos en el proyecto, sin menoscabo de todos
aquellos otros que procedan. Para todos los equipos suministrados se repetirán en obra

todas las pruebas sobre parámetros de funcionamiento nominal documehtadas por el

fabricante en sus garantías.

Este plan de control de calidad no eximirá de llevar a cabo, independientemente, aquellos

otros establecidos por la normativa vigente en el procedimiento de Registro lndustrial de

cada instalación y podrá ser modificado durante la ejecución de la obra, a la vista de

posibles deficiencias detectadas, tanto en los materiales como en la ejecución de las

unidades, que aconsejen la realización de controles más intensos.

Plan de aseguramiento de la calidad

Las licitadoras deberán redactar y presentar, como parte de su oferta un esquema

definiendo el contenido del Plan de Aseguramiento de la Calidad, incluyendo una breve

descripción de cómo y con qué medios se va a desarrollar la calidad en la obra.

Una vez adjudicado el Contrato de Obra, pero previamente a la firma del mismo, la

contratista adjudicataria redactará el Plan de Aseguramiento de la Calidad, que deberá

someter a la consideración de la Dirección de la Obra, y una vez incluidas, se someterá a

aprobación el referido plan que se incorporara como documento contractual, con carácter
previo a la suscripción delActa de Replanteo.

Seguridad y salud

La empresa constructora adjudicataria de la obra se obliga a tener asegurado a todo el

personal que intervenga directa o indirectamente en la misma. Asimismo, la empresa

estará enterada de lo que dispone la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud

y cumplirá las prescripciones que de ésta se deriven.

Será responsable la empresa constructora, ante los tribunales, de los accidentes que se

pudieran producir por incumplimiento de lo especificado, asícomo los que ocurrieran por

inexperiencia o descuido del personaloperario a su cargo.

Sise diera algún imprevisto en que la Dirección Facultativa de la obra viera oportuno tomar

medidas de seguridad especiales, la empresa constructora estará obligada a realizarlas.

El Real Decreto 162711997 de24 de Octubre establece, en el marco de la Ley 31/1995, de

Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud

aplicables a las obras de construcción.

En cumplimiento delApartado 1 delArtículo 4 del mencionado Real Decreto se ha incluido

un Estudio de Seguridad y Salud general para el conjunto de la obra con presupuestos

separados para cada fase.
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Este estudio se ha incluido como anejo a la Memoria del presente proyecto.

La contratista adjudicataria estará obligada a asumir la seguridad de personas, bienes e
instalaciones, la delimitación de las zonas de trabajo y el despeje y limpieza final de lazona
de obra, asícomo dotar de seguridad ante terceros respecto del normal desarrollo de las
obras. A tales efectos, la contratista adjudicataria deberá extremar sus recursos,
previniendo de antemano las precauciones que eludan todo posible incidente y, de llegar
a producirse, posibiliten una rápiday eficazdelimitación de consecuencias. En este sentido
deberá actuar y sentirse como responsable único y global de los plazos, no restringidos a
la obra en sí, sino extendidos a las consecuencias derivadas de su ejecución en su
integración con el entorno.

Se adoptarán las medidas necesarias tendentes a observar la seguridad de operarios/as,
viandantes y edificios colindantes, conforme a la normativa vigente de Seguridad y Salud
en el Trabajo. En este sentido se protegerá la obra durante el transcurso de la misma
mediante un vallado. En zonas lindantes con vías públicas de paso habrá que asegurar y
permitir el mismo, tanto a vehículos como a peatones, intentando que las afecciones sean
las mínimas y durante el menor tiempo posible y usando si es preciso medios auxiliares
que garanticen el paso seguro de peatones.

Protección del medio ambiente

La contratista está obligada a cumplir las órdenes de la dirección cuyo objeto sea evitar la
contaminación del aire, cursos de agua, y, en general, cualquier clase de bien público o
privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas,
aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad de la contratista, dentro de los
límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación del medio ambiente y
de la naturaleza.

En particular la contratista pondrá especialcuidado en las labores de demolición, dragado,
excavación y transporte de los materiales hasta las zonas de vertido para evitar la
contaminación.

La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras, se
mantendrá dentro de los límites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos
para las personas afectas a la misma, según sea el tiempo de permanencia continuada
bajo el efecto del ruido o la eficacia de la protección auricular adoptada, en su caso.

El Ayuntamiento de Bergara puede requerir a la contratista la realización de seis (6)
mediciones acústicas durante el periodo de obras, a fin de comprobar si se encuentra
dentro de los límites de frecuencia e intensidad que no resultan nocivos para las personas.

Se evitará la presencia de polvo mediante la implantación de medidas correctoras,
realizando riegos de lá zona de obra sifuera necesario o poniendo en práctica las medidas
indicadas por la Dirección de Obra y el Ayuntamiento de Bergara.

Todos los gastos que originase la adaptación de las medidas y trabajos necesarios para el
cumplimiento de lo establecido en el presente artículo serán a cargo de la contratista, por
lo que no serán de abono directo.



Gestión de residuos de construcción y demolición

La contratista (POSEEDORA de residuos de construcción y demolición) está obligada a

presentar a la propiedad de la obra un PLAN DE GESTIÓN de residuos de construcción y
demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación

con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.

Este Plan de Gestión de Residuos deberá ser APROBADO por la DIRECCIÓN
FACULTATIVA y ACEPTADO por la PROPIEDAD, tras lo cual pasará a formar parte de

los documentos contractuales de la obra.

Se deberá indicar previamente al inicio de las obras los puntos de acceso y vertederos
previstos, asícomo una previsión de los tráficos generados en el casco urbano con motivo
de la obra.

La Dirección de Obra y la Dirección del Contrato aceptarán o rehusarán los lugares de
acceso y vertido propuestos por la contratista. Este plazo se contará a partir del momento
en que la contratista notifique las escombreras, lugares de extracción y/o canteras que se
propone utilizar.

La aceptación por parte de la Dirección de Obra y de la Dirección del Contrato de los

lugares de extracción y vertido no limita la responsabilidad de la contratista, tanto en lo que

se refiere a la calidad de los materiales como alvolumen explotable y a la obtención de las

correspondientes licencias y permisos.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos.

Deberá acreditarse también el destino de las tierras y rocas de excavación,
independientemente de que las mismas hubieran sido reutilizadas, recicladas o eliminadas.

Para probar los destinos, la promotora podrá emplear cualquier medio de prueba admisible
en derecho. Toda documentación acreditativa deberá ser también archivada durante cinco

años.

La promotora quedará obligada a presentar alafinalización de las obras un informe final,

redactado por técnico competente y visado por su correspondiente colegio oficial, que

refleje la gestión realizada con los residuos de construcción y demolición.

Condiciones generales

Se procurará minimizar en lo posible tanto la utilización de materias primas como la
generación de residuos.

Habrá que tener en cuenta como mínimo lo siguiente:

- Es imprescindible prever la cantidad de material necesario para la ejecución de la obra,
ya que la excesiva utilización de materia prima supone encarecer la obra y generar mayor
volumen de residuos.

- Se deberá prever una zona de acopio de materiales fuera de la zona de desplazamientos
de obra, de forma que, mientras no se utilicen, permanezcan adecuadamente apilados y
protegidos, evitando la generación de nuevos residuos por rotura o deterioro de piezas.
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- El utillaje de trabajo deberá limpiarse inmediatamente después de su uso para prolongar
su vida útil.

- Para reducir la generación de residuos, se deberá disponer de una zona de acopio de
excedentes reutilizables, de forma que no se envíen a vertedero materiales que
posteriormente puedan ser utilizados por la constructora.

Previsión de reutilización en la misma obra o en otros emplazamientos externos

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 11212012, obligatoriamente, los residuos
que se generen deberán ser clasificados de forma que faciliten su aprovechamiento y
gestión por parte del gestor de residuos.

Asimismo, de acuerdo con el principio de jerarquía establecido en la Ley 2212011 (orden
de prelación: prevención y reducción, reutilización, aprovechamiento in situ,
aprovechamiento exterior, rechazo y envío a vertedero), la recogida selectiva de residuos
tiene como finalidad contribuir al aprovechamiento de los mismos y facilitar su gestión en
vertedero. Así, una vez clasificados adecuadamente los residuos, se podrán enviar a
gestores especializados en el reciclaje o recogida de cada uno de ellos, y, gracias a su
correcta actuación, se evitarán transportes innecesarios derivados de la elevada
heterogeneidad de los residuos o de transporte de materiales no permitidos por el
vertedero o central de reciclaje

A fin de mejorar la gestión de los residuos, se deberán conocer las mejores opciones para
su gestión.

Asípues, se analizarán las condiciones técnicas necesarias y, arites de iniciar los trabajos,
se establecerán las buenas prácticas que deberá respetar el personal trabajador de cara a
una correcta gestión de la obra.

El objetivo es que, una vez analizadala modalidad de generación de residuo y tras realizar
en función de ello su planificación, se logre generar el mínimo de residuo posible y tener
en cuenta las posibilidades para su reutilización. Así, se identificarán la cantidad y
características de los residuos generados en cada fase de la obra, con el fin de minimizar
la generación de residuos y contemplar para el residuo generado vías para su
aprovechamiento o para su depósito en los lugares más adecuados.

Previsión de tareas de aprovechamiento in situ de los residuos de construcción y
demolición generados<0)

De acuerdo con el Decreto 11212012, el aprovechamiento "in situ" consiste en aprovechar
el residuo en el mismo lugar en el que se genera. Sin embargo, para ello se requiere la
autorización ambiental de la planta de tratamiento (normalmente móvil). Así, para el
aprovechamiento in situ será necesario cumplir lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del
Decreto 11212012 y en el Anexo lV relativo a las condiciones técnicas de las plantas
móviles:



Destino para residuos no susceptibles de reutilización o aprovechamiento in situ (rechazo)

De acuerdo con el principio de jerarquía, los residuos sólo podrán ser depositados en

vertedero cuando no sea posible la utilización de las formas previamente establecidas para

su gestión.

He aquí, pues, las posibles razones para ello:

-La propia naturaleza del residuo: basuras.

-Rechazo del residuo por parte de los gestores, acreditado documentalmente.

Almacenamiento de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras estén en su poder, a mantenerlos
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de

fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se

realice en contenedores o en acopios se deberá señalizar y segregar del resto de residuos

de un modo adecuado.

El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos industriales de volumen
inferior a 1 m3 o bien en contenedores metálicos específicos con la ubicación y

condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito estará en

lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

Los contenedores deberán destacar su visibilidad, especialmente durante la noche. En los

mismos debe figurar la razón social y teléfono de su titular. <0) Esta misma información

también deberá figurar en los sacos industriales y en todos los medios de contención y

almacenaje de residuos.

La persona o entidad responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor
adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma.

Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos fuera del horario de

trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que el personal

trabajador sepan sin género de duda dónde deben depositar los residuos.

El personal trabajador que está bajo la responsabilidad del contratista y consecuentemente
del poseedor de los residuos estará obligado a:

- Etiquetar adecuadamente los contenedores en función de los residuos que se

depositarán.

- Las etiquetas deben informar claramente sobre qué materiales pueden, o ño,

almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.

Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se deben

colocar para facilitar la correcta separación de los mismos.
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- Los residuos se separarán a medida que son generados para evitar que se mezclen y
resu lten contam inados.

- No colocar residuos apilados o mal protegidos en el entorno de Ia obra, ya que pueden
provocar accidentes si alguien tropieza con ellos o quedan extendidos sin control.

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Con carga excesiva son
más difíciles de maniobrar y transportar, dando lugar a que caigan residuos que después
quedan en el suelo

- Los contenedores deben salir de lazona de obra perfectamente cubiertos. No se permitirá
que salgan de la obra sin cubrirlos adecuadamente, ya que pueden provocar accidentes
durante el transporte.

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas para reducir, reutilizar y reciclar
los residuos generados en la obra.

Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que
las apliquen y las compartan con el resto del personal.

- La contratista tiene la obligación de mantener limpias las obras y sus alrededores tanto
de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

- La gestión de los residuos de carácter urbano generados en la obra, restos de comidas,
envases, lodos de fosas sépticas, etc., se realizará conforme a lo establecido por la
legislación, la autoridad municipaly las presentes condiciones. <0)

Obligaciones para la gestión de residuos

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica
que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan de
gestión de residuos (PGR), donde se refleje cómo va a llevar a cabo las obligaciones que
le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a
producir en la obra.

De acuerdo con la legislación, para la redacción e implantación del Plan de Gestión de
Residuos (PGR), el poseedor de los residuos deberá designar a unla responsable, que
deberá conocer tanto la legislación relativa a la gestión de residuos como el modo de
ejecutar un PGR, de modo que desempeñara una función transversal dentro de la obra
que, como el/la técnico/a de Seguridad, afectará a todos los niveles deltrabajo.

Desde un punto de vista operativo, es importante destacar que este/a responsable deberá
ostentar un derecho a veto similar al del técnico/a de seguridad, de modo que, aunque no
estará facultado/a para paralizar la obra, sí lo estará para detener la actividad productiva
de un/a industrial en caso de que éste/a esté contaminando directa o indirectamente el
trabajo de otro/a industrial o el suelo o el aire con productos nocivos para el médio
ambiente, extremos que estarán contemplados en el PGR.

El PGR, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará
a formar parte de los documentos contractuales de la obra.



El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no vaya a gestionarlos por

sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a

entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de

colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras

formas de valorización.

Como último recurso, y siempre y cuando no haya ninguna otra alternativa de gestión, se
podrán depositar en vertedero.

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor

habrá de constar en documento fehaciente, en elque figure, al menos, la identificación del

poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, la licencia de obra, la
cantidad de residuos (expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades

cuando sea posible), el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo al listado

europeo de residuos publicado en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que

la sustituya, asícomo la identificación del gestor de las operaciones de destino.

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los

residuos de obra y para ello se deberá guardar un registro de los movimientos realizados
por los residuos dentro y fuera de la obra.

Desde el 1 de enero de 2013 y de acuerdo con el Decreto 18312012 de tramitación
electrónica (lKS eeM), toda la documentación se ha de realizar a través de la plataforma

IKS eeM del Departamento de Medioambiente del Gobierno Vasco.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte,

en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de

eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad
administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por

parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la Ley 2212011, de

28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

No se admitirá la gestión en vertedero de residuos que puedan ser objeto de valorización,

tales como vidrio, papel-cartón, envases, residuos de construcción y demolición, madera,

equipos eléctricos y electrónicos, etc.

El poseedor de los residuos deberá sufragar los costes de gestión, y entregar al productor

(promotor) los certificados y demás documentación acreditativa, que a su vez los entregará

a la Dirección Facultativa para su validación y la elaboración del informe final de gestión

de residuos.

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento

correspondiente por parte de empresas homologadas y mediante contenedores o sacos
industriales.

Constituye obligación de la contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y

a la propiedad la documentación acreditativa (DSC - DCS), los certificados de los

contenedores empleados, asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por

entidades autorizadas y homologadas por el Gobierno Vasco.

Es obligación de la contratista mantener limpia la zona de obra y su entorno tanto de

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
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sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas adecuadas
para que la obra presente buen aspecto.

Durante las demoliciones parciales interiores, tras haber apeado y apuntalado las partes o
elementos peligrosos, como norma general, se procurará actuar retirando los elementos
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a
conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc...). Seguidamente, se actuará
desmontando aquellas partes accesibles que lo permitan.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técniccis y
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse de que el destino final (gestor
autorizado, planta de reciclaje, vertedero, incineradora ) cuente con la autorización del
Gobierno Vasco y esté inscrito en el registro correspondiente.

Estudio de gestión de residuos

Asimismo, se realizará un estricto control documental: los transportistas y gestores de RCD
deberán aportar justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final. Para
aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauración, se deberá aportar evidencia documental para acreditar que efectivamente se
ha hecho así (licencias o autorizaciones administrativas).

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen
en obra será conforme a la legislación vigente y a los requisitos de las ordenanzas
municipales.

Todo el personal trabajador de la obra bajo la responsabilidad de la contratista conocerá
sus obligaciones respecto a la manipulación de los residuos de obra.

Es responsabilidad del personal trabajador de la obra cumplir correctamente todas las
órdenes y normas que disponga el/la responsable de la gestión de residuos. Suele ser
conveniente animar al personal de la obra para que propongan ideas sobre reducción,
reutilización y reciclaje de residuos.

Se procurará compartir con todo el personal de la obra las iniciativas e ideas que surjan en
la misma para una mejor gestión de los residuos.

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia
de obras...), especialmente los referidos a la segregación en origen (en obra) de los
materiales que vayan a ser objeto de reciclaje o de eliminación. <0)

Retirada de residuos de obra

No se acopiarán ni se apoyarán escombros contra vallas, muros o soportes mientras
permahezcan en pie.

Se informará detalladamente'a la dirección de obra del destino dado a los materiales
procedentes de los trabajos de demolición. La limpieza y acopio de escombros se realizará
en la forma indicada por la dirección de obra y posteriormente se trasladarán al lugar que
ésta determine.



Retirada de materiales de fibrocemento en caso de encontrarlo durante la obra

Parala retirada de materiales de fibrocemento se actuará conforme a la normativa vigente,

con presentación por parte de una empresa inscrita en el RERA (Registro de Empresas
con Riesgo porAmianto)de un plan de trabajo para su aprobación por parte de la Autoridad
Laboral correspondiente, en cumplimiento del Real Decreto 396/2006.

El lugar donde se realicen las actividades:

- Estará claramente delimitado y señalizado por paneles y señales.

- No podrá ser accesible a otras personas que no sean aquellas que, por razón de su

trabajo o de su función, deban operar o actuar en el mismo.

- Se prohíbe beber, comer y fumar en estos lugares.

- El acceso de personal al área de trabajo se realizará a través de la Unidad de

Descontaminación de tres cámaras; así, la persona trabajadora entra en lazona limpia, se
quita la ropa de calle, se pone la funda de trabajo, la mascarilla, gafas de protección, botas

de seguridad, cubre botas, guantes de protección y el arnés (si es necesario), y pasa al

área de trabajo.

Los tubos de fibrocemento son un claro exponente de material no friable de amianto, dado
que dichas fibras se han compactado en el proceso de elaboración junto con cementos de

alta calidad y sílice. Al tratarse de un producto homogéneo se consigue una mayor solidez

de esa conducción, con unas mayores garantías frente a las fatigas derivadas de los

esfuerzos de tensión y compresión.

Por estar el amianto mezclado con cemento de alta calidad y sílice, la posible liberación de

fibras de amianto al ambiente se puede producir por la acción mecánica sobre las mismas.

La retirada de estas tuberías es una de las operaciones menos complicadas sobre los

materiales con amianto. Aun así, su manipulación implica la posibilidad de la emisión de

fibras, para lo que es necesaria la adopción de medidas de protección colectivas e
individuales.

Los pasos a seguir para la retirada de los tubos de fibrocemento son los siguientes:

1. Se señalizarány delimitarán las zonas de trabajo. Cualquier persona que acceda alárea
de trabajo deberá llevar los equipos de protección personal adecuados y respetar los

procedimientos de higiene y de descontaminación que se hayan propuesto para ese
trabajo.

2. Se procederá en primer lugar al descubrimiento de las tuberías con los medios

mecánicos adecuados; en ningún caso, dichos medios mecánicos llegarán a tocar las

tuberías. La fase final de descubrimiento deberá realizarse manualmente para evitar la
rotura de la tubería.

3. Una vez descubiertas, se procederá a regar la zona para evitar el desprendimiento de
polvo cuando se inicien las labores de desacoplamiento de la tubería del sistema de

evacuación de aguas a la que pertenecen.

4. Se colocará una superficie de plástico de suficiente resistencia mecánica en el lugar
donde se van a efectuar las operaciones; dicha superficie servirá de envoltorio de los tubos

de fibrocemento a retirar, por lo que tendrá suficiente resistencia mecánica a la rotura.
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5. Se impregnan las tuberías de fibrocemento con un pulverizador con líquido aglutinante
para fibras residuales para evitar la emisión de fibras de amianto por el movimiento o rotura
accidental de la tubería. La aplicación se lleva a cabo mediante equipos de pulverización
a baja presión, para evitar que la acción mecánica del producto sobre los tubos disperse
las fibras de amianto al ambiente

6. Se procede a la sujeción de los tubos mientras se procede a desunirlos o a su corte para
separarlos de la red de tuberías a la que pertenecen.

7. Se desatornillan y retiran las posibles abrazaderas que unen los tubos al paramento
vertical, codos, evitando dañar las piezas. Se depositan los tubos sobre la superficie
plástica procediéndose a su flejado, y se señaliza con el rótulo de "Contiene Amianto".

8. En caso de tener que realizar cortes en el tubo de fibrocemento para poder proceder a
su retirada, la herramienta a utilizar será en función del diámetro de la tubería a cortar. En
todos los casos para este tipo de actuaciones habrá que asumir una serie de medidas
preventivas:

8.1. Se comienza por chequear la máquina de corte.

8.2. Se buscará que la operación específica de corte de fibrocemento se reduzca al mínimo
imprescindible.

8.3. Todas las personas que no participen directamente en el procedimiento de corte se
retirarán hasta una distancia de seguridad, que en ningún caso será inferior a 5 metros
desde el punto de corte.

8.4. Se elegirá el material adecuado para el material que se va a cortar (en este caso,
fibrocemento). Los discos de diamante tienen mayor eficiencia que los discos de piedra
respecto a la reducción en la emanación de polvo.

8.5. Para evitar la dispersión de polvo, se pulverizará la zona de corte. Esta actuación
reduce sensiblemente la presencia de fibras de amianto en el aire.

8.6. Puesto que es totalmente recomendable la pulverización de agua, se prestará atención
al riesgo añadido de trabajar en mayores condiciones de humedad por lo que se evitará
usar medios conectados a la red eléctrica.

8.7. Se acondicionarálazona adyacente para evitar que se dispersen las fibras de amianto.
En cualquier caso, en la zona lindante de la incidencia que requiere efectuar una operación
de corte, se colocará un plástico de alta resistencia mecánica.

9. Posteriormente se colocarán directamente los tubos empaquetados sobre elcamión que
los llevará a vertedero autorizado.

10. Se limpiarán el local de trabajo e instalaciones, equipos y maquinaria que se emplean
en el proceso de desamiantado para evitar la dispersión de polvo en elambiente. Elsuelo
del área de trabajo se limpiará con una frecuencia diaria, como mínimo, y cada vez que se
produzca una acumulación visible de polvo. La maquinaria utilizada se limpiará
exteriormente.

1 1. En caso de producirse alguna rotura en los tubos de fibrocemento, los trozos rotos se
humedecen con la impregnación aglutinante, retirándolos manualmente con precaución y
depositándolos en un saco de residuos, debidamente etiquetado. Es necesario limpiar, con
aspirador dotado de filtro absoluto, lazona afectada por la rotura del tubo.



12. Una vez desmontados los tubos se procederá ala limpieza de toda la estructura a la
que conectaba dicho tubo, por aspiración con filtros absolutos; en caso de no ser posible

la limpieza con aspirador se limpiará con un trapo húmedo o fregona, desechándose una

vez finalizada la limpieza. Se inspeccionará para comprobar si quedan materiales que

contengan amianto; se aspirará y limpiarán paredes, techos y suelo.

En el caso de las placas onduladas de fibrocemento, el amianto está mezclado con

cemento, lo que hace a este material poco friable. La posible liberación de fibras de amianto
al ambiente se puede producir por el envejecimiento de la placa por los agentes

atmosféricos, o por la acción mecánica sobre las mismas. La retirada de estas placas es

una de las operaciones menos complicadas sobre los materiales con amianto. Aun así, su

manipulación implica la posibilidad de la emisión de fibras, para lo que es necesaria la

adopción de medidas de protección colectivas e individuales.

Los pasos a seguir para la retirada del material son los siguientes:

1. Se señalizarán y delimitarán las zonas de trabajo. Cualquier persona que acceda alárea
de trabajo deberá llevar los equipos de protección personal adecuados y respetar los

procedimientos de higiene y de descontaminación que se hayan propuesto para ese

trabajo.

2. Se ulilizará un rociador para impregnar la superficie de las placas con líquidos

aglutinantes, evitando así la emisión de fibras de amianto por el movimiento o rotura

accidental de las placas envejecidas. La aplicación se lleva a cabo mediante equipos de

pulverización a baja presión, para evitar que la aplicación del producto sobre las placas

disperse fibras de amianto al ambiente.

3. Los trabajos de retirada de las placas de fibrocemento debe iniciarse por la zona más

elevada, retirándose las piezas enteras, una a una. En primer lugar, se desatornilla y retira

la sujeción que pueda haber en las placas de fibrocemento (ganchos, clavos...),

cumpliendo la norma UNE 88-411-87 y evitando dañar las piezas. En caso de tener que

cortar una sujeción de la placa de fibrocemento, se hará con herramienta manual y se

realizará aspiración localizada con filtro absoluto (filtro HEPA).

NO SE DEBE: taladrar, serrar, cortar, lijar, pulir, golpear.

Se quitan las placas con precaución y se depositan en la plataforma de trabajo sobre un

palet, donde previamente se habrá colocado un saco homologado, con la señalizaciÓn de

amianto, o un plástico de suficiente resistencia mecánica para evitar su rotura. Tras apilar
las placas unas encima de otras, cuando la pila está formada se cierra elsaco o el plástico,

y se señaliza con la señal de "Contiene Amianto".

4. Se limpiarán el local de trabajo e instalaciones, equipos y maquinaria que se hayan

empleado en el proceso de desamiantado de manera que se evite la dispersión de polvo

en el ambiente. El suelo del área de trabajo se limpiará con una frecuencia diaria, como

mínimo, y cada vez que se produzca una acumulación visible de polvo. La maquinaria
utilizada se limpiará exteriormente.

5. Sien el proceso de retirada se rompe alguna placa, las porciones rotas se humedecen

con impregnación aglutinante y se retiran manualmente, depositándolas en un saco de
residuos, debidamente etiquetado. Es obligatorio limpiar, con aspirador dotado de filtro
absoluto, lazona afectada por la rotura de la placa.
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6. Una vez desmontadas las placas se procederá ala limpieza de toda la estructura a la
que se conectaba cada placa, utilizando aspirador con filtro absoluto; en caso de no ser
posible la limpieza con aspirador se limpiará con un trapo húmedo o fregona,
desechándose una vez finalizada Ia limpieza. Posteriormente, se inspeccionará toda la
zona convenientemente para comprobar que no haya quedado material con amianto, y se
aspirarán y limpiarán paredes, techo y suelo.

Operaciones a realizar una vez finalizada la jornada de trabajo:

- Después de cada jornada, hay que dejar la zona limpia.

- Todos los equipos y materiales de trabajo se retirarán y descontaminarán con trapos
mojados o aspirador y se guardarán en la caja de herramientas.

- El personal pasará por la unidad de descontaminación.

- Se deberá limpiar la unidad de descontaminación.

Una vez abandonadalazona de trabajo, el personal accederá a la zona sucia de la unidad
de descontaminación, donde deben:

- Aspirar la funda y los equipos de protección individual y quitarse la funda y demás equipos
de trabajo, excepto la mascarilla desechable.

- Depositar la funda desechable en un recipiente cerrado y señalizado con el símbolo del
amianto.

- Aspirar todos los equipos de protección individual no desechables (arnés, calzado,
guantes, etc.), pasarles una bayeta mojada y guardarlos en un recipiente cerrado
debidamente señalizado.

- Pasar a la ducha con la mascarilla. Tras la ducha, retirar la mascarilla desechable y
depositarla en un recipiente cerrado y señalizado.

- Enjuagarse la cara de nuevo sin la mascarilla y secársela; después, pasar alazona limpia,
donde se vestirá la ropa de calle y saldrá fuera del área de trabajo.

Cada día, el/la encargiadola de obra colocará en la zona limpia las fundas y mascarillas
que se utilizarán al día siguiente.

El agua procedente de las duchas de la Unidad de Descontaminación debe filtrarse, antes
de su vertido, mediante filtros de 5 Um.

El/La encargadolade obra debe recoger cada día los recipientes cerrados y señalizados
que quedan en la Unidad de Descontaminación, retirarlos y poner unos nuevos.

El personaltrabajadorexpuesto a estos riesgos está obligado a lavarse manos, cara y boca
antes de ingerir alimentos o bebidas, antes de fumar y antes de salir de los locales de
trabajo, por lo que dispondrán, para su aseo personal, dentro de la jornada laboral, de al
menos diez minutos antes de cada comida y otros diez antes de salir del trabajo.

Vigilancia de las obras y mantenimiento (durante las mismas)

La contratista adjudicataria está obligada a conservar durante la ejecución de las obras, y
hasta la Comprobación Final de Obra, todas las obras objeto del Contrato, incluidas las



correspondientes a las modificaciones que hayan sido introducidas en el proyecto, así
como las vías públicas, accesos y servidumbres afectadas, desvíos provisionales,

señalizaciones existentes y de obra, y cuantas obras, elementos e instalaciones auxiliares
deban permanecer en servicio, manteniéndolos en buenas condiciones de uso.

Los trabajos de conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, ni de

las vías urbanas o servidumbres colindantes y, de producir afectación, deberán ser
previamente autorizadas por la Dirección del Contrato y disponer de la oportuna
señalización.

lnmediatamente antes de la Comprobación Finalde Obra, la contratista adjudicataria habrá
realizado la limpieza general de la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo

expresa prescripción contraria de la Dirección del Contrato, demolido, removido y
efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares que hayan de ser
inutilizadas.

Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras, no serán de abono directo
y se consideran incluidos en el precio del contrato.

La contratista es responsable de la vigilancia y seguridad de la obra, así como del orden,

limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto del contrato, por lo que deberá
adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad las medidas que le sean señaladas por las

Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por la Dirección. A este respecto
son obligación de la contratista, entre otras, las siguientes medidas:

Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales
sobrantes, desperdicios, basuras, chatarra, andamios y de todo aquello que impida el
perfecto estado de la obra y sus inmediaciones.

Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obra
las instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación de las aguas
residuales de sus oficinas e instalaciones, así como para el drenaje de las áreas donde
estén ubicadas y de las vías de acceso.

En caso de heladas o nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el tránsito
de vehículos y peatones en las carreteras, caminos, sendas, plataformas, andamios y
demás accesos y lugares de trabajo, que no hayan sido cerrados eventualmente en dichos
casos.

Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el

momento en que no sean necesarios.

Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su

ejecución y una vez terminada, ofrezca un buen aspecto a juicio de la Dirección.

Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales, para indicar
el acceso a la obra y ordenar el tráfico en la zona de obras, especialmente en los puntos

de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la
materia, bajo su propia responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene
la Dirección.

Controlar los accesos a los ámbitos de obra de cualquier persona ajena a la obra, con el

objetivo de garantizar la seguridad de las propias instalaciones, así como de las que
pusiera al servicio de la Dirección de Obra, vehículos, maquinaria y acopios de material,
ante actos de vandalismo, robo o sabotaje, exonerando a la propiedad de reclamación de
cantidad alguna sitales actos se produjeran. Sidecidiera la disposición de vigilancia, o de
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otros elementos complementarios de seguridad, tales gastos serán, exclusivamente a su
costa.

Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de organismos
públicos, la contratista estará obligada además a lo que sobre el particular establezcan las
normas del organismo público a que se encuentre afecta la instalación.

En caso de conflictos de cualquier clase que afecten o estén relacionados con la obra, que
pudieran implicar alteraciones de orden público, correspond erá ala contratista la obligación
de ponerse en contacto con las autoridades competentes y colaborar con ellas en la
disposición de las medidas adecuadas para evitar dicha alteración, manteniendo a la
Dirección debidamente informada. Se pondrá un especial cuidado en la adopción de las
medidas necesarias para la protección de instalaciones eléctricas y telefónicas, en el
almacenamiento y empleo de explosivos, carburantes, gases y cualquier material
inflamable, deflagrante o detonante que pueda representar peligro para las personas de
obra o ajenas a la misma.

Se prestará particular atención a la vigilancia, por parte de los operarios responsables de
la empresa constructora, de la protección reglamentaría de huecos o aberturas en suelos,
al mantenimiento y reposición de vallados, barandillas y señalizaciones, y a la inspección
diaria de los andamios, maquinaria y medios auxiliares que se utilicen en la obra. Asimismo
deberán efectuarse reconocimientos delterreno durante la ejecución de las obras, cuando
bien por causas naturales o por efectos de los propios trabajos de obra, sean posibles los
movimientos del terreno no controlados. En este último caso la contratista adoptará de
inmediato las protecciones, entibaciones y las medidas de seguridad que la actual
tecnología ofrezca, sin perjuicio de que la Dirección proponga las medidas a tomar a medio
y largo plazo.

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente apartado
serán de cuenta de la contratista, por lo que no serán de abono directo, esto es, se
consideran incluidos en los precios del contrato.

En general, será responsabilidad de la contratista proporcionar protección adecuada a
todos los materiales y equipos, para evitar su deterioro y daños en todo momento y en
cualesquiera condiciones climatológicas, y responderá de los daños que puedan
producirse en la obra durante el plazo de garantía, salvo prueba en que los mismos hayan
sido ocasionados por el mal uso que de aquélla hubieran heeho los usuarios o la entidad
encargada de la explotación y no al incumplimiento de vigilancia y policía de la obra; en
dicho supuesto tendrá derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos que deban
realizarse para restablecer la obra a las condiciones debidas, pero no quedará exonerado
de la obligación de llevar a cabo los citados trabajos. Dichos trabajos serán valorados a los
precios de las unidades de obra del Contrato de Obra o en su defecto por aplicación de
los sistemas establecidos para la fijación de precios contradictorios o trabajos por
administración.

Los gastos originados para el cumplimiento de lo establecido en el presente apartado se
consideran incluidos en los precios del contrato.



Responsabilidad de la empresa contratista:

La contrata será la única responsable de la ejecución de las obras, no teniendo derecho a
indemnización de ninguna clase por errores que pudiera cometer y que serán de su
exclusiva cuenta y riesgo.

Aún después de la RECEPCIÓir¡ Oe LAS OBRAS la contrata viene obligada a rectificar
toda deficiencia que sea advertida por la Dirección Técnica de las Obras durante el plazo
de garantía.

Las demoliciones o reparaciones precisas serán de exclusivo cargo de la contrata.

Asimismo, la contrata se responsabilizará ante los tribunales competentes de los
accidentes que puedan ocurrir durante la ejecución de las obras.

lgualmente estará obligada al cumplimiento de todos los preceptos legales establecidos o
que puedan establecerse por disposiciones oficiales.

Una vez terminadas las obras, tendrá lugar la Recepción de Obras y a tal efecto se
practicará en ellas un detenido reconocimiento por la Dirección Facultativa y la
Administración, en presencia de la contratista, levantándose elacta y empezando a correr
el plazo de garantía si las obras se hallasen en estado de ser admitidas.

Será la contrata la que con una anticipación de una semana solicitará a la Dirección y al
Ayuntamiento el levantamiento de acta.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se
darán a la contratista las oportunidades para remediar los defectos observados, fijando un
plazo para subsanarlas, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de
proceder a la recepción de la obra.

Se considerarálafecha de recepción aceptada por la dirección como fecha de terminación
de trabajos, cara a la aplicación de las multas o bonificaciones fin de obra del contrato.

El plazo de garantía será de un año, contando desde la fecha en que la recepción se
verifique, quedando durante dicho plazo la conservación de las obras y arreglo de
desperfectos, ya vengan del asiento de la obra, ya de la mala construcción de aquella a
cargo de la contratista.

Transcurrido el plazo de garantía, si bien cesará la obligación de la contratista de reparar
a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de las obras,
quedarán subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por defectos
ocultos y deficientes de cualquier causa de acuerdo con la legislación vigente al efecto.

XI. . CRITERIOS LINGÜíSTICOS

La empresa adjudicataria deberá cumplir los criterios lingüísticos que elAyuntamiento de
Bergara tiene establecidos en el Plan para la Promoción del Uso del Euskera,
especialmente en lo que respecta al paisaje lingüístico (rótulos, carteles, informaciones
públicas,...).
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Por tanto, dichos elementos se colocarán en euskera acompañados de pictogramas,
cuando mediante elpictograma se entienda elmensaje. Se pondrán, asimismo, en euskera
cuando el mensaje sea de por sí entendible: léxico similar en euskera y castellano, etc.

Cuando no se den los dos casos anteriores, se colocarán en bilingüe (euskera y castellano)
dando prioridad aleuskera, tanto con la ubicación como con las medidas.

Asimismo, se deberá cuidar la corrección de los textos en euskera, para lo cual se podrá
solicitar asesoramiento en el Servicio Municipal de Euskera.

La lengua de trabajo habitual en el ayuntamiento es el euskera, de modo que las relaciones
administrativas entre la empresa contratada y el ayuntamiento se harán normalmente en
euskera, tanto las orales como las escritas.

La Oficina Técnica Municipal y, si fuera preciso, el Servicio de Euskera se
responsabilizarán de explicar los pormenores relacionados con estos criterios lingüísticos,
así como de realizar el seguimiento de su cumplimiento.

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias
y convencionales vigentes en materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el
trabajo y, en particular, al último texto existente en cada momento del Convenio Colectivo
de la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa publicado en el Boletín Oficial de
Gipuzkoa.

La empresa adjudicataria deberá presentar previamente al inicio de las obras la relación
de los trabajadores que van a tomar parte en el ejercicio de las mismas, así como los
miembros que corresponden a las empresas subcontratistas y deberán acreditar que se
acogen al Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artícuio 4 de la Ley 1912013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, la adjudicataria del
contrato está obligada a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada
norma, asícomo en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este pliego de prescripciones técnicas para la ejecución de

las obras de reparación y mantenimiento de las pasarelas de acceso a cuatro ascensores en el

barrio Bolu de Bergara, ha sido aprobado mediante decreto emitido el día24 de febrero de2022.

Bergara, a 28 de febrero de2022

SECRETARIA



ANEXO I:

DOcUMENTAcIóN DE pREVENctóN DE RIESGoS LABoRALES A REMITIR AL
AYUNTAMIENTO DE BERGARA:

DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL TRABAJADOR

1.- Relación del personal que va atrabajar, con sus DNl.

2.- Evaluación de riesgos laborales y planificación de acciones correctoras cumplimentada
por cada puesto de trabajo.

3.- lnformación de riesgos y medidas preventivas entregadas a los trabajadores.

4.- Formación impartida a los trabajadores.

5.- Entrega de equipos de protección individual (los necesarios y homologados).

6.- Certificados médicos de aptitud. Realizados en servicio'de prevención y firmado por

médico de empresa dentro de la vigilancia de la salud.

7.- En caso de utilización de equipos de trabajo, se adjuntara relación de Equipos de
Trabajo y personal que hará uso de ellos (herramientas manuales, herramientas eléctricas
y equipos de trabajo). Serán con marcado CE o adecuados al RD 1215197 mediante OCA.

8.- En su caso, recurso preventivo (enviar designación y acreditación de formación). Si no

es obligatorio, se indicará expresamente en la documentación remitida.

DOCUMENTACION DE EMPRESA

1.- Especificar la persona de contacto en la empresa adjudicataria para prevenciÓn de
riesgos laborales.

2.- Modalidad de organización preventiva con último pago.

3. Póliza asociación a Mutua, o con la Seguridad Social, en su caso. Adjuntar último pago.

4.- Seguro de responsabilidad civil con copia del último recibo de pago.

5.- Si procede por convenio colectivo, seguro de accidentes con justificante del último pago.

Si no es obligatorio, se indicará expresamente en la documentación remitida.

6.- TC1 y fC2 de todo el personal que trabaje en el ayuntamiento. Personal reciente
contratación TA2. En el caso de autónomos, certificado de estar al corriente en pagos a la
Seguridad Social. Periódicamente se solicitará se remita ésta información.

7.- Acreditar estar al día en el pago a Hacienda y la Seguridad Social (salvo en los casos
en los que haya sido adjudicataria por medio de procesos de adjudicación en cuyo caso ya

se habrán presentado dichos documentos).

8.- Las empresas que trabajen en una obra de construcción deberán adjuntar el certificado
de REA.

NOTAS:

A) La documentación será remitida dentro de los plazos establecidos.

B) Si luego se subcontratase se deberá presentar documentación complementaria,
caso de sustitución del personal también se deberá de presentar documentación
complementaria.

C) La contratista está obligada a comunicar las subcontrataciones que realice para

desempeñar servicios concertados con el Ayuntamiento de Bergara, además de
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cumplir con las limitaciones y normativa al respecto (Ley 30/2007 de 30 de octubre
de Contratos del Sector Público, Ley 3212006 reguladora de la subcontratación en
el sector de la construcción; Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que
se desarrolla la Ley 32106; Ley 4312009 de 29 de diciembre que reforma la de los
articulos 42,43 y 81 del ET; etc.).

D) Se comunicarán alAyuntamiento de Bergara las altas y bajas y los accidentes que
personal de la empresa adjudicataria durante la ejecución del contrato.

E) El Ayuntamiento de Bergara se reserva el derecho a solicitar la documentación. que
en materia preventiva estime oportuno durante la vigencia del
contrato/tra bajo/obra.

F) La empresa adjudicataria cumplirá con las normas jurídicas y técnicas que le sean
de aplicación en el ejercicio de sus funciones.

G) Los incumplimientos pueden dar lugar ala paralización de trabajo.

Nombre-Apellidos:

Cargo:

Firma:

Sello de la empresa:

Fecha:

Remitir firmado este documento conjuntamente con el resto de la documentación




